
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Caudalimetros Usurbil                                           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

2 CAUDALIMETRO 3 - SANTU ENEA - ZUBIETA................................................................................................. 11.983,55 12,63

3 CAUDALIMETRO 4 - ZUBIETA........................................................................................................................ 10.452,34 11,01

4 CAUDALIMETRO 5 - OSINALDE (IGEPAK)........................................................................................................ 10.427,34 10,99

5 CAUDALIMETRO 6 - ZUMARTEGI.................................................................................................................. 12.704,54 13,39

6 CAUDALIMETRO 7 - KALEZAR....................................................................................................................... 13.199,73 13,91

7 CAUDALIMETRO 8 - UGALDEA...................................................................................................................... 10.584,74 11,15

8 CAUDALIMETRO 9 - TROIA ALDERA.............................................................................................................. 22.653,05 23,87

9 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 2.900,47 3,06

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 94.905,76

13,00% Gastos generales.......................... 12.337,75

6,00% Beneficio industrial ........................ 5.694,35

SUMA DE G.G. y  B.I. 18.032,10

21,00% I.V.A....................................................................... 23.716,95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 136.654,81

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 136.654,81

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

, a En Usurbil a 3 de abril de 2025.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CAUDALIMETRO 3 - SANTU ENEA - ZUBIETA                           

SUBCAPÍTULO 02.01 ARQUETA                                                         

02.01.01 Ud  Cata                                                            

De cata para localización de diversas infraestructuras, según criterio de la Dirección de Obra,  que
incluye demolición y  reposición de los diferentes pav imentos de acera y viales ex istentes y  que
consiste en demolición  del pav imento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, retirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC),
excavación hasta cota necesaria para localización de infraestructuras a mano o máquina, relleno con
material granular y  posterior reposición de  los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutándose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, así como los medios materiales y  auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

2 2,000

2,000 187,02 374,04

02.01.02  M2. Demolición de pavimentos.                                       

Demolición  de todo tipo de pav imentos, (aceras, v iales, bordillos, cunetas, badenes,  escaleras, etc.
) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   prev io  con  disco  en los bor-
des, incluso carga.

Medición 6,000 2,500

Varios 2,000

17,000 5,50 93,50

02.01.03  M3 Excavac. en zanjas                                              

De excavación en zanjas, pozos y  cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, carga de
productos sobrantes, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .

Medición 6,000 2,500 1,500

Varios 3,000

25,500 10,84 276,42

02.01.04  M3 Relleno de arena cantera                                        

De relleno de arena de cantera para protección de las tuberías de abastecimiento, incluso colocación
y  compactación, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..

Relleno zanja 6,000 2,500 0,700

Varios 1,400

11,900 25,80 307,02

02.01.05  M3 Relleno con mat. cantera                                        

De relleno de zanjas y  trasdós de muros y obras de  fábrica, con material granular procedente de
cantera,  tipo  S1  ó  S2,  incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y
elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en
función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Relleno zanja 6,000 2,500 0,500

Varios 1,000

8,500 37,58 319,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15                                        

M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, v ibrado y curado,  in-
cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios aux iliares, juntas y vertido, según
EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.

Medición 1,500 1,500 0,100

Varios 0,020

0,245 103,25 25,30

02.01.07 M2  Encofrado visto                                                 

Encofrado v isto en todo tipo de paramentos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y todos los medios aux iliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780

Paredes 4 1,300 1,150 5,980

4 1,000 1,150 4,600

Losa superior 4 1,300 0,150 0,780

4 1,000 0,150 0,600

1 1,000 1,000 1,000

Varios 1,400

13,740 38,41 527,75

02.01.08 Kg  Acero en redondo B-500S                                         

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según planos de detalle, incluso suministro, ela-
boración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  rigidizado-
res, así como los medios y  elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.

Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066

2 1,000 1,150 28,450 65,435

Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Varios 25,000

246,663 1,71 421,79

02.01.09 M3  HA-25/P/20/XC2                                                  

De hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, ex ten-
dido, v ibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y  elementos aux iliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449

2 1,000 0,150 1,150 0,345

Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Varios 0,130

1,302 166,18 216,37

02.01.10  Ud Tapa 800x700 D400                                               

De tapa de fundición dúctil, de 800x700 mm D400, modelo Ayuntamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado,  anclajes, zuncho armado perimetral,  elementos de  cierre,  inscrip-
ción y  medios aux iliares.

1 1,000

1,000 924,86 924,86

02.01.11 Ud  Trampillón de registro                                          

Suministro y  colocación de trampillón de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y  medios aux iliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,000

2,000 157,68 315,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ARQUETA......................................... 3.801,84

SUBCAPÍTULO 02.02 PIEZAS DE FONTANERIA                                            

02.02.01 Ud  Empalme brida-ench 200 mm                                       

De  empalme  de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., de PAM o similar, incluso
protección interior y   exterior,  juntas  flexibles,  colocación  y pruebas.

2 2,000

2,000 207,72 415,44

02.02.02 Ud  Válvula comp 200 mm PN16                                        

De válvula compuerta  tipo EURO 20 de           fundición  dúctil con recubrimiento             elasto-
mérico,  eje  de  acero inoxidable,   PN  16  atmósferas  y 200  mm.  de diámetro,        incluso
juntas,    tornillería, colocación y  pruebas en taller y obra.

2 2,000

2,000 613,36 1.226,72

02.02.03 Ud  Cono reduc. BB 200/100 mm                                       

De cono de reducción de fundición dúctil BB 200/100 mm.,  incluso  protección interior    y   exterior,
juntas,  colocación  y  pruebas.

2 2,000

2,000 268,49 536,98

02.02.04 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm                                

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso protección    interior    y     exterior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 229,50 229,50

02.02.05 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=500 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 163,41 163,41

02.02.06 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=250 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm., de  diámetro, L=250 mm, de PAM o
similar,  incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y pruebas

Ajustes 1 1,000

1,000 147,49 147,49

02.02.07 Ud  Carrete desm de 100 mm.                                         

De carrete de desmontaje telescópico de diámetro 100  mm.  PN16

1 1,000

1,000 416,93 416,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 3.136,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER                                       

02.03.01 Ud  Caudalímetro 100 mm                                             

Suministro y  colocación de caudalímetro electromagnético modelo MAG 8000 DN100 PN16 de Sie-
mens o similar, de diámetro 100  mm, alimentado con batería,  instalación, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

1,000 3.025,37 3.025,37

02.03.02 Ud  Datalogger NEMOS N100+                                          

Datalogger NEMOS N100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1 y  2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y  alimentación con batería, IP68, concebido para su operación en
arquetas y entornos susceptibles de inundación, con 2 entradas digitales aptas para caudalímetros,
incluso instalación y pack de baterías.

1 1,000

1,000 619,87 619,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24

SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIONES                                                    

02.04.01 M2  Reposición  de pavimentos                                       

Reposición de los diferentes pav imentos ex istentes, ejecutándose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, así  como los medios materiales y aux iliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra.

Caudalimetro 6,000 2,500

Canalizacion electrica 10,000 1,000

Varios 3,000

28,000 50,00 1.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 REPOSICIONES.............................. 1.400,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CAUDALIMETRO 3 - SANTU ENEA - ZUBIETA............................................................... 11.983,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CAUDALIMETRO 4 - ZUBIETA                                        

SUBCAPÍTULO 03.01 ARQUETA                                                         

03.01.01 Ud  Cata                                                            

De cata para localización de diversas infraestructuras, según criterio de la Dirección de Obra,  que
incluye demolición y  reposición de los diferentes pav imentos de acera y viales ex istentes y  que
consiste en demolición  del pav imento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, retirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC),
excavación hasta cota necesaria para localización de infraestructuras a mano o máquina, relleno con
material granular y  posterior reposición de  los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutándose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, así como los medios materiales y  auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

2 2,000

2,000 187,02 374,04

03.01.02  M2. Demolición de pavimentos.                                       

Demolición  de todo tipo de pav imentos, (aceras, v iales, bordillos, cunetas, badenes,  escaleras, etc.
) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   prev io  con  disco  en los bor-
des, incluso carga.

Medición 6,000 2,500

Varios 2,000

17,000 5,50 93,50

03.01.03  M3 Excavac. en zanjas                                              

De excavación en zanjas, pozos y  cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, carga de
productos sobrantes, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .

Medición 6,000 2,500 1,500

Varios 3,000

25,500 10,84 276,42

03.01.04  M3 Relleno de arena cantera                                        

De relleno de arena de cantera para protección de las tuberías de abastecimiento, incluso colocación
y  compactación, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..

Relleno zanja 6,000 2,500 0,700

Varios 1,400

11,900 25,80 307,02

03.01.05  M3 Relleno con mat. cantera                                        

De relleno de zanjas y  trasdós de muros y obras de  fábrica, con material granular procedente de
cantera,  tipo  S1  ó  S2,  incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y
elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en
función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Relleno zanja 6,000 2,500 0,500

Varios 1,000

8,500 37,58 319,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15                                        

M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, v ibrado y curado,  in-
cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios aux iliares, juntas y vertido, según
EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.

Medición 1,500 1,500 0,100

Varios 0,020

0,245 103,25 25,30

03.01.07 M2  Encofrado visto                                                 

Encofrado v isto en todo tipo de paramentos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y todos los medios aux iliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780

Paredes 4 1,300 1,150 5,980

4 1,000 1,150 4,600

Losa superior 4 1,300 0,150 0,780

4 1,000 0,150 0,600

1 1,000 1,000 1,000

Varios 1,400

13,740 38,41 527,75

03.01.08 Kg  Acero en redondo B-500S                                         

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según planos de detalle, incluso suministro, ela-
boración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  rigidizado-
res, así como los medios y  elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.

Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066

2 1,000 1,150 28,450 65,435

Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Varios 25,000

246,663 1,71 421,79

03.01.09 M3  HA-25/P/20/XC2                                                  

De hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, ex ten-
dido, v ibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y  elementos aux iliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449

2 1,000 0,150 1,150 0,345

Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Varios 0,130

1,302 166,18 216,37

03.01.10  Ud Tapa 800x700 D400                                               

De tapa de fundición dúctil, de 800x700 mm D400, modelo Ayuntamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado,  anclajes, zuncho armado perimetral,  elementos de  cierre,  inscrip-
ción y  medios aux iliares.

1 1,000

1,000 924,86 924,86

03.01.11 Ud  Trampillón de registro                                          

Suministro y  colocación de trampillón de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y  medios aux iliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,000

2,000 157,68 315,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ARQUETA......................................... 3.801,84

SUBCAPÍTULO 03.02 PIEZAS DE FONTANERIA                                            

03.02.01 Ud  Adaptador brida-ench PE 125 mm                                  

Adaptador de fundición dúctil brida - enchufe  polietileno de diámetro 125 mm., incluso protección inte-
rior y   ex terior,  juntas  flex ibles,  colocación  y  pruebas.

1 1,000

1,000 117,88 117,88

03.02.02 Ud  Válvula comp 125 mm PN16.                                       

De    válvula   compuerta  de  fundición  dúctil con recubrimiento  elastomérico,  eje  de  acero inox i-
dable,   PN  16  atmósferas  y  125  mm.  de diámetro,     incluso    juntas,    tornillería, colocación y
pruebas en taller y  obra.

1 1,000

1,000 420,65 420,65

03.02.03 Ud  Cono BB 125/100 mm.                                             

De cono de reducción de fundición dúctil PN16   brida-brida 125/100 mm., incluso  protección    inte-
rior y  ex terior, tornillos, juntas,         colocación  y  pruebas.

2 2,000

2,000 204,70 409,40

03.02.04 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm                                

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso protección    interior    y     exterior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 229,50 229,50

03.02.05 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=500 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 163,41 163,41

03.02.06 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=250 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm., de  diámetro, L=250 mm, de PAM o
similar,  incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y pruebas

Ajustes 1 1,000

1,000 147,49 147,49

03.02.07 Ud  Carrete desm de 100 mm.                                         

De carrete de desmontaje telescópico de diámetro 100  mm.  PN16

1 1,000

1,000 416,93 416,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 1.905,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER                                       

03.03.01 Ud  Caudalímetro 100 mm                                             

Suministro y  colocación de caudalímetro electromagnético modelo MAG 8000 DN100 PN16 de Sie-
mens o similar, de diámetro 100  mm, alimentado con batería,  instalación, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

1,000 3.025,37 3.025,37

03.03.02 Ud  Datalogger NEMOS N100+                                          

Datalogger NEMOS N100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1 y  2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y  alimentación con batería, IP68, concebido para su operación en
arquetas y entornos susceptibles de inundación, con 2 entradas digitales aptas para caudalímetros,
incluso instalación y pack de baterías.

1 1,000

1,000 619,87 619,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24

SUBCAPÍTULO 03.04 REPOSICIONES                                                    

03.04.01 M2  Reposición  de pavimentos                                       

Reposición de los diferentes pav imentos ex istentes, ejecutándose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, así  como los medios materiales y aux iliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra.

Caudalimetro 6,000 2,500

Canalizacion electrica 5,000 1,000

Varios 2,000

22,000 50,00 1.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 REPOSICIONES.............................. 1.100,00

TOTAL CAPÍTULO 03 CAUDALIMETRO 4 - ZUBIETA.......................................................................................... 10.452,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CAUDALIMETRO 5 - OSINALDE (IGEPAK)                              

SUBCAPÍTULO 04.01 ARQUETA                                                         

04.01.01 Ud  Cata                                                            

De cata para localización de diversas infraestructuras, según criterio de la Dirección de Obra,  que
incluye demolición y  reposición de los diferentes pav imentos de acera y viales ex istentes y  que
consiste en demolición  del pav imento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, retirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC),
excavación hasta cota necesaria para localización de infraestructuras a mano o máquina, relleno con
material granular y  posterior reposición de  los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutándose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, así como los medios materiales y  auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

2 2,000

2,000 187,02 374,04

04.01.02  M2. Demolición de pavimentos.                                       

Demolición  de todo tipo de pav imentos, (aceras, v iales, bordillos, cunetas, badenes,  escaleras, etc.
) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   prev io  con  disco  en los bor-
des, incluso carga.

Medición 6,000 2,500

Varios 2,000

17,000 5,50 93,50

04.01.03  M3 Excavac. en zanjas                                              

De excavación en zanjas, pozos y  cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, carga de
productos sobrantes, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .

Medición 6,000 2,500 1,500

Varios 3,000

25,500 10,84 276,42

04.01.04  M3 Relleno de arena cantera                                        

De relleno de arena de cantera para protección de las tuberías de abastecimiento, incluso colocación
y  compactación, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..

Relleno zanja 6,000 2,500 0,700

Varios 1,400

11,900 25,80 307,02

04.01.05  M3 Relleno con mat. cantera                                        

De relleno de zanjas y  trasdós de muros y obras de  fábrica, con material granular procedente de
cantera,  tipo  S1  ó  S2,  incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y
elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en
función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Relleno zanja 6,000 2,500 0,500

Varios 1,000

8,500 37,58 319,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15                                        

M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, v ibrado y curado,  in-
cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios aux iliares, juntas y vertido, según
EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.

Medición 1,500 1,500 0,100

Varios 0,020

0,245 103,25 25,30

04.01.07 M2  Encofrado visto                                                 

Encofrado v isto en todo tipo de paramentos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y todos los medios aux iliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780

Paredes 4 1,300 1,150 5,980

4 1,000 1,150 4,600

Losa superior 4 1,300 0,150 0,780

4 1,000 0,150 0,600

1 1,000 1,000 1,000

Varios 1,400

13,740 38,41 527,75

04.01.08 Kg  Acero en redondo B-500S                                         

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según planos de detalle, incluso suministro, ela-
boración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  rigidizado-
res, así como los medios y  elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.

Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066

2 1,000 1,150 28,450 65,435

Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Varios 25,000

246,663 1,71 421,79

04.01.09 M3  HA-25/P/20/XC2                                                  

De hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, ex ten-
dido, v ibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y  elementos aux iliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449

2 1,000 0,150 1,150 0,345

Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Varios 0,130

1,302 166,18 216,37

04.01.10  Ud Tapa 800x700 D400                                               

De tapa de fundición dúctil, de 800x700 mm D400, modelo Ayuntamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado,  anclajes, zuncho armado perimetral,  elementos de  cierre,  inscrip-
ción y  medios aux iliares.

1 1,000

1,000 924,86 924,86

04.01.11 Ud  Trampillón de registro                                          

Suministro y  colocación de trampillón de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y  medios aux iliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,000

2,000 157,68 315,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ARQUETA......................................... 3.801,84

SUBCAPÍTULO 04.02 PIEZAS DE FONTANERIA                                            

04.02.01 Ud  Adaptador brida-ench PE 125 mm                                  

Adaptador de fundición dúctil brida - enchufe  polietileno de diámetro 125 mm., incluso protección inte-
rior y   ex terior,  juntas  flex ibles,  colocación  y  pruebas.

1 1,000

1,000 117,88 117,88

04.02.02 Ud  Válvula comp 125 mm PN16.                                       

De    válvula   compuerta  de  fundición  dúctil con recubrimiento  elastomérico,  eje  de  acero inox i-
dable,   PN  16  atmósferas  y  125  mm.  de diámetro,     incluso    juntas,    tornillería, colocación y
pruebas en taller y  obra.

1 1,000

1,000 420,65 420,65

04.02.03 Ud  Cono BB 125/100 mm.                                             

De cono de reducción de fundición dúctil PN16   brida-brida 125/100 mm., incluso  protección    inte-
rior y  ex terior, tornillos, juntas,         colocación  y  pruebas.

2 2,000

2,000 204,70 409,40

04.02.04 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm                                

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso protección    interior    y     exterior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 229,50 229,50

04.02.05 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=500 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 163,41 163,41

04.02.06 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=250 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm., de  diámetro, L=250 mm, de PAM o
similar,  incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y pruebas

Ajustes 1 1,000

1,000 147,49 147,49

04.02.07 Ud  Carrete desm de 100 mm.                                         

De carrete de desmontaje telescópico de diámetro 100  mm.  PN16

1 1,000

1,000 416,93 416,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 1.905,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER                                       

04.03.01 Ud  Caudalímetro 100 mm                                             

Suministro y  colocación de caudalímetro electromagnético modelo MAG 8000 DN100 PN16 de Sie-
mens o similar, de diámetro 100  mm, alimentado con batería,  instalación, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

1,000 3.025,37 3.025,37

04.03.02 Ud  Datalogger NEMOS N100+                                          

Datalogger NEMOS N100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1 y  2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y  alimentación con batería, IP68, concebido para su operación en
arquetas y entornos susceptibles de inundación, con 2 entradas digitales aptas para caudalímetros,
incluso instalación y pack de baterías.

1 1,000

1,000 619,87 619,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24

SUBCAPÍTULO 04.04 REPOSICIONES                                                    

04.04.01 M2  Reposición  de pavimentos                                       

Reposición de los diferentes pav imentos ex istentes, ejecutándose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, así  como los medios materiales y aux iliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra.

Caudalimetro 6,000 2,500

Varios 1,000

16,000 50,00 800,00

04.04.02 M2  Reposición  de jardín                                           

Reposición de jardín a su situación original, incluso aportación de tierra vegetal si fuese necesario y
siembra de hierba

Canalización eléctrica 10,000 1,000

Varios 1,000

11,000 25,00 275,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 REPOSICIONES.............................. 1.075,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CAUDALIMETRO 5 - OSINALDE (IGEPAK)..................................................................... 10.427,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CAUDALIMETRO 6 - ZUMARTEGI                                      

SUBCAPÍTULO 05.01 ARQUETA                                                         

05.01.01 Ud  Cata                                                            

De cata para localización de diversas infraestructuras, según criterio de la Dirección de Obra,  que
incluye demolición y  reposición de los diferentes pav imentos de acera y viales ex istentes y  que
consiste en demolición  del pav imento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, retirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC),
excavación hasta cota necesaria para localización de infraestructuras a mano o máquina, relleno con
material granular y  posterior reposición de  los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutándose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, así como los medios materiales y  auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

2 2,000

2,000 187,02 374,04

05.01.02  M2. Demolición de pavimentos.                                       

Demolición  de todo tipo de pav imentos, (aceras, v iales, bordillos, cunetas, badenes,  escaleras, etc.
) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   prev io  con  disco  en los bor-
des, incluso carga.

Medición 8,000 2,500

Varios 2,000

22,000 5,50 121,00

05.01.03  M3 Excavac. en zanjas                                              

De excavación en zanjas, pozos y  cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, carga de
productos sobrantes, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .

Medición 8,000 2,500 1,500

Varios 3,000

33,000 10,84 357,72

05.01.04  M3 Relleno de arena cantera                                        

De relleno de arena de cantera para protección de las tuberías de abastecimiento, incluso colocación
y  compactación, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..

Relleno zanja 8,000 2,500 0,700

Varios 1,400

15,400 25,80 397,32

05.01.05  M3 Relleno con mat. cantera                                        

De relleno de zanjas y  trasdós de muros y obras de  fábrica, con material granular procedente de
cantera,  tipo  S1  ó  S2,  incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y
elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en
función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Relleno zanja 8,000 2,500 0,500

Varios 1,000

11,000 37,58 413,38
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05.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15                                        

M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, v ibrado y curado,  in-
cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios aux iliares, juntas y vertido, según
EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.

Medición 1,500 1,500 0,100

Varios 0,020

0,245 103,25 25,30

05.01.07 M2  Encofrado visto                                                 

Encofrado v isto en todo tipo de paramentos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y todos los medios aux iliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780

Paredes 4 1,300 1,150 5,980

4 1,000 1,150 4,600

Losa superior 4 1,300 0,150 0,780

4 1,000 0,150 0,600

1 1,000 1,000 1,000

Varios 1,400

13,740 38,41 527,75

05.01.08 Kg  Acero en redondo B-500S                                         

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según planos de detalle, incluso suministro, ela-
boración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  rigidizado-
res, así como los medios y  elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.

Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066

2 1,000 1,150 28,450 65,435

Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Varios 25,000

246,663 1,71 421,79

05.01.09 M3  HA-25/P/20/XC2                                                  

De hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, ex ten-
dido, v ibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y  elementos aux iliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449

2 1,000 0,150 1,150 0,345

Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Varios 0,130

1,302 166,18 216,37

05.01.10  Ud Tapa 800x700 D400                                               

De tapa de fundición dúctil, de 800x700 mm D400, modelo Ayuntamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado,  anclajes, zuncho armado perimetral,  elementos de  cierre,  inscrip-
ción y  medios aux iliares.

1 1,000

1,000 924,86 924,86

05.01.11 Ud  Trampillón de registro                                          

Suministro y  colocación de trampillón de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y  medios aux iliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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2 2,000

2,000 157,68 315,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ARQUETA......................................... 4.094,89

SUBCAPÍTULO 05.02 PIEZAS DE FONTANERIA                                            

05.02.01 Ud  Válvula comp 125 mm PN16.                                       

De    válvula   compuerta  de  fundición  dúctil con recubrimiento  elastomérico,  eje  de  acero inox i-
dable,   PN  16  atmósferas  y  125  mm.  de diámetro,     incluso    juntas,    tornillería, colocación y
pruebas en taller y  obra.

2 2,000

2,000 420,65 841,30

05.02.02 Ud  Empalme brida-ench 200 mm                                       

De  empalme  de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., de PAM o similar, incluso
protección interior y   exterior,  juntas  flexibles,  colocación  y pruebas.

2 2,000

2,000 207,72 415,44

05.02.03 Ud  Válvula comp 200 mm PN16                                        

De válvula compuerta  tipo EURO 20 de           fundición  dúctil con recubrimiento             elasto-
mérico,  eje  de  acero inoxidable,   PN  16  atmósferas  y 200  mm.  de diámetro,        incluso
juntas,    tornillería, colocación y  pruebas en taller y obra.

1 1,000

1,000 613,36 613,36

05.02.04 Ud  Cono reduc. BB 200/100 mm                                       

De cono de reducción de fundición dúctil BB 200/100 mm.,  incluso  protección interior    y   exterior,
juntas,  colocación  y  pruebas.

2 2,000

2,000 268,49 536,98

05.02.05 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm                                

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso protección    interior    y     exterior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 229,50 229,50

05.02.06 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=500 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 163,41 163,41

05.02.07 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=250 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm., de  diámetro, L=250 mm, de PAM o
similar,  incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y pruebas

Ajustes 1 1,000

1,000 147,49 147,49

05.02.08 Ud  Carrete desm de 100 mm.                                         

De carrete de desmontaje telescópico de diámetro 100  mm.  PN16

1 1,000

1,000 416,93 416,93
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 3.364,41

SUBCAPÍTULO 05.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER                                       

05.03.01 Ud  Caudalímetro 100 mm                                             

Suministro y  colocación de caudalímetro electromagnético modelo MAG 8000 DN100 PN16 de Sie-
mens o similar, de diámetro 100  mm, alimentado con batería,  instalación, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

1,000 3.025,37 3.025,37

05.03.02 Ud  Datalogger NEMOS N100+                                          

Datalogger NEMOS N100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1 y  2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y  alimentación con batería, IP68, concebido para su operación en
arquetas y entornos susceptibles de inundación, con 2 entradas digitales aptas para caudalímetros,
incluso instalación y pack de baterías.

1 1,000

1,000 619,87 619,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24

SUBCAPÍTULO 05.04 REPOSICIONES                                                    

05.04.01 M2  Reposición  de pavimentos                                       

Reposición de los diferentes pav imentos ex istentes, ejecutándose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, así  como los medios materiales y aux iliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra.

Caudalimetro (nuev a acera) 8,000 3,000

Canalizacion electrica 5,000 1,000

Varios 3,000

32,000 50,00 1.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 REPOSICIONES.............................. 1.600,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CAUDALIMETRO 6 - ZUMARTEGI.................................................................................... 12.704,54
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CAPÍTULO 06 CAUDALIMETRO 7 - KALEZAR                                        

SUBCAPÍTULO 06.01 ARQUETA                                                         

06.01.01 Ud  Cata                                                            

De cata para localización de diversas infraestructuras, según criterio de la Dirección de Obra,  que
incluye demolición y  reposición de los diferentes pav imentos de acera y viales ex istentes y  que
consiste en demolición  del pav imento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, retirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC),
excavación hasta cota necesaria para localización de infraestructuras a mano o máquina, relleno con
material granular y  posterior reposición de  los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutándose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, así como los medios materiales y  auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

3 3,000

3,000 187,02 561,06

06.01.02  M2. Demolición de pavimentos.                                       

Demolición  de todo tipo de pav imentos, (aceras, v iales, bordillos, cunetas, badenes,  escaleras, etc.
) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   prev io  con  disco  en los bor-
des, incluso carga.

Caudalimetro 6,000 2,500

Acometida 3,000 2,500

Varios 2,000

24,500 5,50 134,75

06.01.03  M3 Excavac. en zanjas                                              

De excavación en zanjas, pozos y  cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, carga de
productos sobrantes, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .

Medición 6,000 2,500 1,500

Ramal acometida 3,000 1,500 1,500

Varios 3,000

32,250 10,84 349,59

06.01.04  M3 Relleno de arena cantera                                        

De relleno de arena de cantera para protección de las tuberías de abastecimiento, incluso colocación
y  compactación, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..

Relleno zanja 6,000 2,500 0,700

Ramal acometida 3,000 1,500 0,700

Varios 1,500

15,150 25,80 390,87

06.01.05  M3 Relleno con mat. cantera                                        

De relleno de zanjas y  trasdós de muros y obras de  fábrica, con material granular procedente de
cantera,  tipo  S1  ó  S2,  incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y
elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en
función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Relleno zanja 6,000 2,500 0,500

Relleno ramal acometida 3,000 1,500 0,500

Varios 1,000

10,750 37,58 403,99
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06.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15                                        

M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, v ibrado y curado,  in-
cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios aux iliares, juntas y vertido, según
EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.

Medición 1,500 1,500 0,100

Varios 0,020

0,245 103,25 25,30

06.01.07 M2  Encofrado visto                                                 

Encofrado v isto en todo tipo de paramentos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y todos los medios aux iliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780

Paredes 4 1,300 1,150 5,980

4 1,000 1,150 4,600

Losa superior 4 1,300 0,150 0,780

4 1,000 0,150 0,600

1 1,000 1,000 1,000

Varios 1,400

13,740 38,41 527,75

06.01.08 Kg  Acero en redondo B-500S                                         

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según planos de detalle, incluso suministro, ela-
boración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  rigidizado-
res, así como los medios y  elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.

Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066

2 1,000 1,150 28,450 65,435

Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Varios 25,000

246,663 1,71 421,79

06.01.09 M3  HA-25/P/20/XC2                                                  

De hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, ex ten-
dido, v ibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y  elementos aux iliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449

2 1,000 0,150 1,150 0,345

Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Varios 0,130

1,302 166,18 216,37

06.01.10  Ud Tapa 800x700 D400                                               

De tapa de fundición dúctil, de 800x700 mm D400, modelo Ayuntamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado,  anclajes, zuncho armado perimetral,  elementos de  cierre,  inscrip-
ción y  medios aux iliares.

1 1,000

1,000 924,86 924,86

06.01.11 Ud  Trampillón de registro                                          

Suministro y  colocación de trampillón de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y  medios aux iliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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2 2,000

2,000 157,68 315,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ARQUETA......................................... 4.271,69

SUBCAPÍTULO 06.02 PIEZAS DE FONTANERIA                                            

06.02.01 Ud  Empalme brida-ench 150 mm                                       

De  empalme  de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., incluso protección interior y
ex terior,  juntas  flexibles,  colocación  y pruebas.

2 2,000

2,000 85,02 170,04

06.02.02 Ud  Válvula comp 150 mm PN16                                        

De válvula compuerta tipo EURO 20 de  fundición dúctil con recubrimiento  elastomérico,  eje    de
acero inoxidable,   PN  16  atmósferas  y    150  mm.  de diámetro, incluso juntas, tornillería, coloca-
ción y pruebas en taller y    obra.

1 1,000

1,000 530,14 530,14

06.02.03 Ud  Cono BB 150/125 mm.                                             

De cono de reducción de fundición dúctil PN16   brida-brida 150/125 mm., incluso  protección interior
y  exterior, tornillos, juntas, colocación  y pruebas.

2 2,000

2,000 225,90 451,80

06.02.04 Ud  Cono BB 125/100 mm.                                             

De cono de reducción de fundición dúctil PN16   brida-brida 125/100 mm., incluso  protección    inte-
rior y  ex terior, tornillos, juntas,         colocación  y  pruebas.

2 2,000

2,000 204,70 409,40

06.02.05 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm                                

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso protección    interior    y     exterior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 229,50 229,50

06.02.06 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=500 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 163,41 163,41

06.02.07 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=250 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm., de  diámetro, L=250 mm, de PAM o
similar,  incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y pruebas

Ajustes 1 1,000

1,000 147,49 147,49

06.02.08 Ud  Carrete desm de 100 mm.                                         

De carrete de desmontaje telescópico de diámetro 100  mm.  PN16

1 1,000

1,000 416,93 416,93
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06.02.09 Ud  T de fundic. BBB 150/100                                        

De  pieza  en  T  de  fundición dúctil BBB, de 150/100 mm., de PAM o similar, incluso  protección
interior y  exterior, juntas flex ibles, colocación y pruebas.

1 1,000

1,000 269,05 269,05

06.02.10 Ud  Manguito BB de 150 mm. L=500 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 150  mm de  diámetro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso protección    interior    y     exterior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 197,70 197,70

06.02.11 Ud  Empalme brida-ench 100 mm                                       

De  empalme  de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 100 mm., incluso protección interior y
ex terior,  juntas  flexibles,  colocación  y pruebas.

3 3,000

3,000 112,58 337,74

06.02.12 Ud  Codo BB de 1/4 100 mm.                                          

De codo de fundición dúctil brida-brida, PN16,  de 1/4 (90º) y 100 mm. de diámetro, incluso     pro-
tección interior y exterior, juntas,         tornillos, colocación y  pruebas.

2 2,000

2,000 176,90 353,80

06.02.13 Ml  Tubo fund j/expres 100 mm                                       

De  tubería  de  fundición  dúctil de 100 mm. de diámetro    con    junta  exprés,  revestimiento inte-
rior  de  mortero  de  cemento y  ex terior de barniz,    incluso  asiento  de  arena,  juntas, montaje y
pruebas.

2,000

2,000 40,40 80,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 3.757,80
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SUBCAPÍTULO 06.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER                                       

06.03.01 Ud  Caudalímetro 100 mm                                             

Suministro y  colocación de caudalímetro electromagnético modelo MAG 8000 DN100 PN16 de Sie-
mens o similar, de diámetro 100  mm, alimentado con batería,  instalación, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

1,000 3.025,37 3.025,37

06.03.02 Ud  Datalogger NEMOS N100+                                          

Datalogger NEMOS N100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1 y  2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y  alimentación con batería, IP68, concebido para su operación en
arquetas y entornos susceptibles de inundación, con 2 entradas digitales aptas para caudalímetros,
incluso instalación y pack de baterías.

1 1,000

1,000 619,87 619,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24

SUBCAPÍTULO 06.04 REPOSICIONES                                                    

06.04.01 M2  Reposición  de pavimentos                                       

Reposición de los diferentes pav imentos ex istentes, ejecutándose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, así  como los medios materiales y aux iliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra.

Caudalimetro 6,000 2,500

Ramal acometida 3,000 1,500

Canalizacion electrica 8,000 1,000

Varios 3,000

30,500 50,00 1.525,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 REPOSICIONES.............................. 1.525,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CAUDALIMETRO 7 - KALEZAR........................................................................................ 13.199,73
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CAPÍTULO 07 CAUDALIMETRO 8 - UGALDEA                                        

SUBCAPÍTULO 07.01 ARQUETA                                                         

07.01.01 Ud  Cata                                                            

De cata para localización de diversas infraestructuras, según criterio de la Dirección de Obra,  que
incluye demolición y  reposición de los diferentes pav imentos de acera y viales ex istentes y  que
consiste en demolición  del pav imento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, retirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC),
excavación hasta cota necesaria para localización de infraestructuras a mano o máquina, relleno con
material granular y  posterior reposición de  los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutándose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, así como los medios materiales y  auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

2 2,000

2,000 187,02 374,04

07.01.02  M3 Excavac. en zanjas                                              

De excavación en zanjas, pozos y  cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, carga de
productos sobrantes, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .

Medición 6,000 2,500 1,500

Varios 3,000

25,500 10,84 276,42

07.01.03  M3 Relleno de arena cantera                                        

De relleno de arena de cantera para protección de las tuberías de abastecimiento, incluso colocación
y  compactación, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..

Relleno zanja 6,000 2,500 0,700

Varios 1,400

11,900 25,80 307,02

07.01.04  M3 Relleno con mat. cantera                                        

De relleno de zanjas y  trasdós de muros y obras de  fábrica, con material granular procedente de
cantera,  tipo  S1  ó  S2,  incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y
elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en
función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Relleno zanja 6,000 2,500 0,500

Varios 1,000

8,500 37,58 319,43

07.01.05 M3. Hormig. de limpieza H-15                                        

M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, v ibrado y curado,  in-
cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios aux iliares, juntas y vertido, según
EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.

Medición 1,500 1,500 0,100

Varios 0,020

0,245 103,25 25,30
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07.01.06 M2  Encofrado visto                                                 

Encofrado v isto en todo tipo de paramentos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y todos los medios aux iliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780

Paredes 4 1,300 1,150 5,980

4 1,000 1,150 4,600

Losa superior 4 1,300 0,150 0,780

4 1,000 0,150 0,600

1 1,000 1,000 1,000

Varios 1,400

13,740 38,41 527,75

07.01.07 Kg  Acero en redondo B-500S                                         

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según planos de detalle, incluso suministro, ela-
boración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  rigidizado-
res, así como los medios y  elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.

Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066

2 1,000 1,150 28,450 65,435

Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Varios 25,000

246,663 1,71 421,79

07.01.08 M3  HA-25/P/20/XC2                                                  

De hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, ex ten-
dido, v ibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y  elementos aux iliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449

2 1,000 0,150 1,150 0,345

Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Varios 0,130

1,302 166,18 216,37

07.01.09  Ud Tapa 800x700 D400                                               

De tapa de fundición dúctil, de 800x700 mm D400, modelo Ayuntamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado,  anclajes, zuncho armado perimetral,  elementos de  cierre,  inscrip-
ción y  medios aux iliares.

1 1,000

1,000 924,86 924,86

07.01.10 Ud  Trampillón de registro                                          

Suministro y  colocación de trampillón de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y  medios aux iliares, totalmente terminada la unidad de obra.

2 2,000

2,000 157,68 315,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ARQUETA......................................... 3.708,34

3 de abril de 2025 Página 23



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Caudalimetros Usurbil                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.02 PIEZAS DE FONTANERIA                                            

07.02.01 Ud  Adaptador brida-ench PE 125 mm                                  

Adaptador de fundición dúctil brida - enchufe  polietileno de diámetro 125 mm., incluso protección inte-
rior y   ex terior,  juntas  flex ibles,  colocación  y  pruebas.

1 1,000

1,000 117,88 117,88

07.02.02 Ud  Cono BB 150/125 mm.                                             

De cono de reducción de fundición dúctil PN16   brida-brida 150/125 mm., incluso  protección interior
y  exterior, tornillos, juntas, colocación  y pruebas.

1 1,000

1,000 225,90 225,90

07.02.03 Ud  Cono BB 125/100 mm.                                             

De cono de reducción de fundición dúctil PN16   brida-brida 125/100 mm., incluso  protección    inte-
rior y  ex terior, tornillos, juntas,         colocación  y  pruebas.

2 2,000

2,000 204,70 409,40

07.02.04 Ud  Válvula comp 125 mm PN16.                                       

De    válvula   compuerta  de  fundición  dúctil con recubrimiento  elastomérico,  eje  de  acero inox i-
dable,   PN  16  atmósferas  y  125  mm.  de diámetro,     incluso    juntas,    tornillería, colocación y
pruebas en taller y  obra.

1 1,000

1,000 420,65 420,65

07.02.05 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm                                

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso protección    interior    y     exterior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 229,50 229,50

07.02.06 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=500 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 163,41 163,41

07.02.07 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=250 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm., de  diámetro, L=250 mm, de PAM o
similar,  incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y pruebas

Ajustes 1 1,000

1,000 147,49 147,49

07.02.08 Ud  Carrete desm de 100 mm.                                         

De carrete de desmontaje telescópico de diámetro 100  mm.  PN16

1 1,000

1,000 416,93 416,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 2.131,16
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SUBCAPÍTULO 07.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER                                       

07.03.01 Ud  Caudalímetro 100 mm                                             

Suministro y  colocación de caudalímetro electromagnético modelo MAG 8000 DN100 PN16 de Sie-
mens o similar, de diámetro 100  mm, alimentado con batería,  instalación, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

1,000 3.025,37 3.025,37

07.03.02 Ud  Datalogger NEMOS N100+                                          

Datalogger NEMOS N100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1 y  2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y  alimentación con batería, IP68, concebido para su operación en
arquetas y entornos susceptibles de inundación, con 2 entradas digitales aptas para caudalímetros,
incluso instalación y pack de baterías.

1 1,000

1,000 619,87 619,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24

SUBCAPÍTULO 07.04 REPOSICIONES                                                    

07.04.01 M2  Reposición  de jardín                                           

Reposición de jardín a su situación original, incluso aportación de tierra vegetal si fuese necesario y
siembra de hierba

Caudalímetro 6,000 2,500

Canalización eléctrica 25,000 1,000

Canaliza 4,000

44,000 25,00 1.100,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 REPOSICIONES.............................. 1.100,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CAUDALIMETRO 8 - UGALDEA........................................................................................ 10.584,74
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CAPÍTULO 08 CAUDALIMETRO 9 - TROIA ALDERA                                   

SUBCAPÍTULO 08.01 ARQUETA                                                         

08.01.01 Ud  Cata                                                            

De cata para localización de diversas infraestructuras, según criterio de la Dirección de Obra,  que
incluye demolición y  reposición de los diferentes pav imentos de acera y viales ex istentes y  que
consiste en demolición  del pav imento, previo corte de los laterales de la zanja con disco, retirada del
escombro a vertedero (gestor autorizado) con la aportación de la documentación pertinente (DSC),
excavación hasta cota necesaria para localización de infraestructuras a mano o máquina, relleno con
material granular y  posterior reposición de  los distintos materiales que conforman el pavimento (todo
uno, solera, baldosa, paquetes de firme, aglomerados, etc. ), ejecutándose con las mismas calidades
que las anteriormente demolidas, así como los medios materiales y  auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra. Unidad totalmente ejecutada.

4 4,000

4,000 187,02 748,08

08.01.02  M2. Demolición de pavimentos.                                       

Demolición  de todo tipo de pav imentos, (aceras, v iales, bordillos, cunetas, badenes,  escaleras, etc.
) hasta un espesor   de  25  cm.,  a mano o máquina, incluso corte   prev io  con  disco  en los bor-
des, incluso carga.

Caudalímetro 6,000 2,500

Llav es 400 mm 3,000 2,500

Varios 2,000

24,500 5,50 134,75

08.01.03  M3 Excavac. en zanjas                                              

De excavación en zanjas, pozos y  cimentaciones en todo tipo de terreno y roca, con empleo de me-
dios  mecánicos, según planos de proyecto, incluso agotamiento, pequeñas entibaciones, carga de
productos sobrantes, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecu-
ción de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos
de detalle .

Caudalimetro 6,000 2,500 1,500

Llav es 400 mm 3,000 2,500 1,500

Varios 3,000

36,750 10,84 398,37

08.01.04  M3 Relleno de arena cantera                                        

De relleno de arena de cantera para protección de las tuberías de abastecimiento, incluso colocación
y  compactación, así como los medios y elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución
de los trabajos, medido el volumen en función de las dimensiones especificadas en los planos de de-
talle..

Caudalimetro 6,000 2,500 0,700

Llav es 400 mm 3,000 2,500 0,700

Varios 1,500

17,250 25,80 445,05

08.01.05  M3 Relleno con mat. cantera                                        

De relleno de zanjas y  trasdós de muros y obras de  fábrica, con material granular procedente de
cantera,  tipo  S1  ó  S2,  incluso extendido en tongadas y compactación, así como los medios y
elementos aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, medido el volumen en
función de las dimensiones especificadas en los planos de detalle.

Caudalimetro 6,000 2,500 0,500

Llav es 400 mm 3,000 2,500 0,500

Varios 1,000

12,250 37,58 460,36
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08.01.06 M3. Hormig. de limpieza H-15                                        

M3 de hormigón HL-150/B/20/I para limpieza y nivelación colocado en obra, v ibrado y curado,  in-
cluso incluso fabricación, suministro, parte proporcional de medios aux iliares, juntas y vertido, según
EHE-08.  Con vuelo de 50 cm respecto al elemento a hormigonar sobre el terreno.  Medido el volu-
men totalmente ejecutado.

Medición 1,500 1,500 0,100

Varios 0,020

0,245 103,25 25,30

08.01.07 M2  Encofrado visto                                                 

Encofrado v isto en todo tipo de paramentos y  posterior desencofrado, incluso limpieza, apeos, arrios-
tramientos, distanciadores, berenjenos y todos los medios aux iliares necesarios para su estabilidad y
adecuada ejecución.

Losa inferior 4 1,300 0,150 0,780

Paredes 4 1,300 1,150 5,980

4 1,000 1,150 4,600

Losa superior 4 1,300 0,150 0,780

4 1,000 0,150 0,600

1 1,000 1,000 1,000

Varios 1,400

13,740 38,41 527,75

08.01.08 Kg  Acero en redondo B-500S                                         

De acero en redondos para armaduras, tipo B-500S, según planos de detalle, incluso suministro, ela-
boración, colocación en obra, p.p. de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y  rigidizado-
res, así como los medios y  elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución, medido el
peso nominal del despiece de proyecto.

Losa inferior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Paredes 2 1,300 1,150 28,450 85,066

2 1,000 1,150 28,450 65,435

Losa superior 1 1,300 1,300 28,450 48,081

Varios 25,000

246,663 1,71 421,79

08.01.09 M3  HA-25/P/20/XC2                                                  

De hormigón armado HA-25/B/25/XC2 en alzados, zapatas, soleras y losas incluso vertido, ex ten-
dido, v ibrado, curado, acabado de superficies, así como los medios y  elementos aux iliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Losa inferior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Paredes 2 1,300 0,150 1,150 0,449

2 1,000 0,150 1,150 0,345

Losa superior 1 1,300 1,300 0,150 0,254

Varios 0,130

1,302 166,18 216,37

08.01.10  Ud Tapa 800x700 D400                                               

De tapa de fundición dúctil, de 800x700 mm D400, modelo Ayuntamiento , con carga de rotura de 40
Tn., incluso bastidor cuadrado,  anclajes, zuncho armado perimetral,  elementos de  cierre,  inscrip-
ción y  medios aux iliares.

1 1,000

1,000 924,86 924,86

08.01.11 Ud  Trampillón de registro                                          

Suministro y  colocación de trampillón de registro modelo municipal, incluso parte proporcional de tubo
de PVC 160 mm y  medios aux iliares, totalmente terminada la unidad de obra.
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Llav e 200 1 1,000

Llav e 400 2 2,000

3,000 157,68 473,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 ARQUETA......................................... 4.775,72

SUBCAPÍTULO 08.02 PIEZAS DE FONTANERIA                                            

08.02.01 Ud  Empalme brida-ench 200 mm                                       

De  empalme  de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., de PAM o similar, incluso
protección interior y   exterior,  juntas  flexibles,  colocación  y pruebas.

2 2,000

2,000 207,72 415,44

08.02.02 Ud  Válvula comp 200 mm PN16                                        

De válvula compuerta  tipo EURO 20 de           fundición  dúctil con recubrimiento             elasto-
mérico,  eje  de  acero inoxidable,   PN  16  atmósferas  y 200  mm.  de diámetro,        incluso
juntas,    tornillería, colocación y  pruebas en taller y obra.

1 1,000

1,000 613,36 613,36

08.02.03 Ud  Cono reduc. BB 200/100 mm                                       

De cono de reducción de fundición dúctil BB 200/100 mm.,  incluso  protección interior    y   exterior,
juntas,  colocación  y  pruebas.

2 2,000

2,000 268,49 536,98

08.02.04 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=1000 mm                                

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=1000 mm, de PAM o
similar, incluso protección    interior    y     exterior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 229,50 229,50

08.02.05 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=500 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm de  diámetro, L=500 mm, de PAM o si-
milar, incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y  pruebas

1 1,000

1,000 163,41 163,41

08.02.06 Ud  Manguito BB de 100 mm. L=250 mm                                 

De   manguito  de  fundición  dúctil  brida-brida, de 100  mm., de  diámetro, L=250 mm, de PAM o
similar,  incluso protección    interior    y    ex terior,  juntas flex ibles, colocación y pruebas

Ajustes 1 1,000

1,000 147,49 147,49

08.02.07 Ud  Carrete desm de 100 mm.                                         

De carrete de desmontaje telescópico de diámetro 100  mm.  PN16

1 1,000

1,000 416,93 416,93

08.02.08 Ud  Empalme brida-ench 400 mm                                       

De  empalme  de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 400 mm., de PAM o similar, incluso
protección interior y   exterior,  juntas  flexibles,  colocación  y pruebas.

4 4,000

4,000 622,35 2.489,40
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08.02.09 Ud  Válvula comp. 400 mm PN16                                       

De válvula compuerta tipo EURO 20 de fundición  dúctil con recubrimiento    elastomérico,       eje
de  acero inox idable,   PN  16  atmósferas  y  400  mm.  de diámetro, incluso  juntas,      tornillería,
colocación y  pruebas en taller y    obra.

2 2,000

2,000 3.897,29 7.794,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PIEZAS DE FONTANERIA............... 12.807,09

SUBCAPÍTULO 08.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER                                       

08.03.01 Ud  Caudalímetro 100 mm                                             

Suministro y  colocación de caudalímetro electromagnético modelo MAG 8000 DN100 PN16 de Sie-
mens o similar, de diámetro 100  mm, alimentado con batería,  instalación, cableado, cable de teleco-
municaciones RS485 con Modbus RTU y pruebas

1 1,000

1,000 3.025,37 3.025,37

08.03.02 Ud  Datalogger NEMOS N100+                                          

Datalogger NEMOS N100+ W2G-NB.X de Microcom o similar,LTE CAT M1, NB1 y  2G, blutooth
4.0, antena MTX Subw PTR2100, y  alimentación con batería, IP68, concebido para su operación en
arquetas y entornos susceptibles de inundación, con 2 entradas digitales aptas para caudalímetros,
incluso instalación y pack de baterías.

1 1,000

1,000 619,87 619,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 CAUDALIMETRO Y DATALOGGER 3.645,24

SUBCAPÍTULO 08.04 REPOSICIONES                                                    

08.04.01 M2  Reposición  de pavimentos                                       

Reposición de los diferentes pav imentos ex istentes, ejecutándose con los mismos acabados y cali-
dades que las anteriormente demolidas, así  como los medios materiales y aux iliares necesarios pa-
ra su correcta ejecución, totalmente terminada la unidad de obra.

Caudalimetro 6,000 2,500

Valv ulas 400 3,000 2,500

Canalizacion electrica 3,000 1,000

Varios 3,000

28,500 50,00 1.425,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 REPOSICIONES.............................. 1.425,00

TOTAL CAPÍTULO 08 CAUDALIMETRO 9 - TROIA ALDERA............................................................................... 22.653,05
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.01 Ud  Clasificación de residuos                                       

Clasificación de residuos y  ralización de trámites según normativa v igente

1 1,000

1,000 300,00 300,00

09.02 M3  Transporte de tierras a vertedero y canon                       

Transporte del material excedente de la excavación a vertedero autorizado, incluso carga, transporte
y  canon de vertido.

Caudalimetro 3 6,000 2,500 1,500

Caudalimetro 4 6,000 2,500 1,500

Caudalimetro 5 6,000 2,500 1,500

Caudalimetro 6 8,000 2,500 1,500

Caudalimetro 7 6,000 2,500 1,500

Caudalimetro 8 6,000 2,500 1,500

Caudalimetro 9 6,000 2,500 1,500

Valv ulas 400 3,000 2,500 1,500

90,000 14,42 1.297,80

09.03 T   Transporte y reciclaje de pavimento bituminoso                  

Transporte del material procedente del fresado y la demolición de pav imentos de mezclas bitumino-
sas, a centro de reciclaje, incluso carga, transporte y  canon de vertido.

Caudalimetro 3

------------------

Caudalimetro 2,5 6,000 3,000 0,100 4,500

Caudalimetro 4

------------------

Caudalimetro 2,5 6,000 3,000 0,100 4,500

Caudalimetro 5

------------------

Caudalimetro 2,5 6,000 2,500 0,100 3,750

Caudalimetro 6

------------------

Caudalimetro (nuev a acera) 2,5 6,000 3,000 0,100 4,500

Caudalimetro 7

------------------

Caudalimetro 2,5 6,000 2,500 0,100 3,750

Caudalimetro 9

------------------

Caudalimetro 2,5 6,000 2,500 0,100 3,750

Valv ulas 400 2,5 3,000 2,500 0,100 1,875

26,625 46,22 1.230,61

09.04 T   Transporte y reciclaje de pavimento hormigón                    

Transporte del material procedente de la demolición de aceras y  elementos de hormigón, a centro de
reciclaje autorizado, incluso carga, transporte y  canon de vertido.

Caudalimetro 6

------------------

Caudalimetro (nuev a acera) 2,4 2,000 3,000 0,200 2,880

Varios 0,300

2,880 25,02 72,06

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2.900,47
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TOTAL...................................................................................................................................................................... 94.905,76
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