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I. KONTZEPTU OROKORRAK 

 

1. KONTRATUAREN LEGE-ARAUBIDEA 

 

Plegu honetan aipatzen den kontratua erregulazio harmonizatuaren mende ez dagoen kontratu 

pribatu gisa kalifikatzen da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 

20.1. eta 26.1.b artikuluetan aurreikusitakoaren arabera. Lege horren bidez, Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB 

zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora (aurrerantzean, "SPKL"). 

 

Beraz, honela arautuko da kontratua: 

 

• Prestaketari eta esleipenari dagokienez, SPKLren 115. artikulutik 187. artikulura bitartean, biak 

barne, SPKLren 318. artikuluan xedatutakoaren arabera, administrazio-klausula berezien agiri 

honetan eta karatulako zehaztapenetan ezarritakoaren arabera, eta esleipendunarekin 

formalizatzen den kontratuan jasotako itun eta baldintzen arabera. 

 

• Betetzeari, ondorioei eta azkentzeari dagokienez, zuzenbide pribatuko arauek. Gainera, 319. 

artikuluak adierazten du honako artikulu hauetan xedatutakoa ere aplikatuko zaiola: 201. artikulua, 

ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrei buruzkoa; 202. artikulua, egikaritze-

baldintza bereziei buruzkoa; 203.etik 205.era, kontratua aldatzeko kasuei buruzkoa; 214.etik 

217.era, lagapenari eta azpikontratazioari buruzkoa; eta 218.etik 228.era, kontratazioaren 

arrazionalizazio teknikoari buruzkoa; baita 198.4 eta 210.4 artikuluetan ezarritako ordainketa-

baldintzei buruzkoa ere. Era berean, SPKLren 200. artikulua aplikatuko zaio, bai eta prestazioa 

hasieran itundutako baldintzetan gauzatzeko ezintasunari buruzko kontratua suntsiarazteko 

arrazoia ere, kontratua SPKLren 204., 205. eta 211. i) artikuluen arabera aldatu ezin denean. 
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Lizitazio hau Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia 

Planaren barruan kokatzen da (hemendik aurrera, STEP). Beraz, gainera, honako hauek arautuko 

dute: 

 

• 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen 

dituena. 

 

• HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 

kudeaketa-sistema konfiguratzen duena. 

 

• HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore 

Publikoko erakundeek Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren osagaien neurrien 

mugarriak eta helburuak betetzen diren eta aurrekontua eta kontabilitatea betearazten diren 

jarraipena egiteko eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituena. 

 

• HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren 24koa, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana 

gauzatzen duten prozeduretan interes-gatazkaren arriskuaren azterketa sistematikoari buruzkoa. 

 

• Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamendua, 2021eko otsailaren 

12koa, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena. 

 

• 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 

2018ko uztailaren 18koa, Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko finantza-arauei 

buruzkoa. 

 

• Kontseiluaren Erabakia (CID), Espainiaren berreskuratze- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa 

onartzeari buruzkoa, 2021eko uztailaren 6koa. 
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• 2021eko uztailaren 7ko Espainiaren berreskuratze- eta erresilientzia-plana onartzeari buruzko 

Kontseiluaren Betearazpen Erabakiaren (CID) eranskin berrikusia. 

 

• Ebazpena, 2023ko maiatzaren 22koa, Turismoko Estatu Idazkaritzarena, Turismoko Konferentzia 

Sektorialaren 2023ko maiatzaren 9ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, toki-

erakundeek Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 14. osagaiaren (1. inbertsioa) 

esparruan inbertsio-jarduerak finantzatzera bideratutako kredituaren banaketa-irizpideak eta 

autonomia-erkidegoetarako ondoriozko banaketa ezartzen dira. 

 

• Europar Batasunean, Estatuan eta Euskal Autonomia Erkidegoan kontratazioa arautzen duen eta 

aplikagarri den beste edozein xedapen. 

Baldintza-agiria, Agiriari erantsitako agiriak edo aplikatu beharreko arauak ez ezagutzeak ez du 

esan nahi lizitatzaileak ez dituenik horiek bete behar. 

Klausula Administratiboen Agiria, Baldintza Teknikoen Agiria eta erantsitako gainerako agiriak 

kontratu-izaera izango dute. Kontratua baldintza-agiri honen edukiaren araberakoa izango da, eta 

baldintza-agiri horren klausulak kontratuaren zatitzat hartuko dira. 

Agiri hau eta beste edozein agiri, Baldintza Teknikoen Agiria, Karatula, iragarkia, kontratua eta abar 

bat ez badatoz, hierarkia honi jarraituko zaio: 

a) Administrazio-Klausula Partikularren Agiri hau. 

b) Baldintza Teknikoen Agiria. 

c) Iragarkia. 

d) Karatula. 

e) Kontratua. 

DEBA BEHEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ELKARTEA - SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (aurrerantzean, DEBEGESA) sozietatean kreditu nahikoa dago 

agiri honetan aipatzen den kontratutik eratorritako betebehar ekonomikoei aurre egiteko. 
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2. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Kontratazioaren xedea da Lastur-Deba tartean PR GI44 bidea hobetzeko behar diren obrak 

egitea, faktore baldintzatzaileak kontuan hartuta (azpiegituraren egoera, ingurune naturala, eta 

abar), NextGenerationEU Europar Batasunak finantzatutako Berreskurapen, Eraldaketa eta 

Erresilientzia Planaren barruan. 

 

Kontratazio-prozedura hori Jasangarritasun Turistikoko Planak helmugan izeneko 4. 

azpineurriaren "Leihakortasuna" ardatz programatikoaren barruan sartzen da. Inbertsioa: 2023ko 

Turismo Eredua Jasangarritasunerantz Eraldatzea, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia 

Planeko Modernizazio eta Lehiakortasun Plana ren 14. osagaia.  

Zehazki, 2. jarduketaren barruan sartzen da: "Lastur-Deba tartean PR44 bidea hobetzeko eta horri 

balioa emateko proiektua gauzatzea". 

  

3.- MUGARRIAK ETA HELBURUAK 

Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Plana Kontseiluaren Betearazpen Erabakiaren 219. 

helburuan kokatzen da, Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planetarako aurrekontua 

esleitzeari buruzkoan, bai eta 220 (Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planak gauzatzeari 

buruzkoan) eta 221 (Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planak amaitzeari buruzkoan) 

mugarrietan ere. 

 

CIDen 219. helburua: 2023ko laugarren hiruhilekoa: BOEn argitaratzea «Helmugetako 

Jasangarritasun Turistikoko Lurralde Planak» aplikatzeko dirulaguntzak esleitu zaizkiela toki-

erakundeei, 1.788 600 000 euroko gutxieneko zenbatekoan (erreferentzia-balioa: 2022ko 

abenduaren 31). Laguntza horien % 35 destinoetako trantsizio berdea, jasangarritasuna eta 

efizientzia energetikoa/elektromugikortasuna lantzeko neurriak finantzatzeko erabiliko da. 

Hautaketa-irizpideek bermatuko dute «kalte nabarmenik ez eragitea» printzipioaren aplikazioari 

buruzko gida teknikoa (C 58 EO, 2021.02.18koa, 1. or.), bazterketa-zerrenda bat eta EBko eta 

nazioko ingurumen-ondare egokia betetzen direla. Hautaketa-irizpideek bermatu beharko dute 
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neurria finantzatzeko emandako behin betiko aurrekontu osotik, 511.000000 EURk, gutxienez, 

klima-aldaketarekin lotutako helburuak % 100eko koefiziente klimatikoarekin betetzen lagunduko 

duela, eta 14.000.000 EURk, gutxienez, % 40ko koefiziente klimatikoarekin lotutakoekin, 

Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI. 

eranskinaren arabera. 

 

CIDeko 220. mugarria: 2024ko laugarren hiruhilekoa: Jarraipen Batzordeek ziurtatuko dute destino 

onuradun guztiek gutxienez honako ehuneko hauek lortuko dituztela Jasangarritasun Turistikoko 

Plan bakoitzean. 

– 2021ean esleitutako destinoen % 50 egikaritzea. 

– Esleitutako destinoen kasuan, % 30 egikaritzea 2022an. 

– Esleitutako destinoen kasuan, % 15 egikaritzea 2023an. 

 

CIDen 221. mugarria: 2026ko bigarren hiruhilekoa: «Helmugetako Jasangarritasun Turistikoko 

Lurralde Planetan» sartutako eta 211, 212 eta 213 helburuekin bat etorriz esleitutako proiektu 

guztien amaiera; funts horien % 35 destinoetako trantsizio berdea, jasangarritasuna eta efizientzia 

energetikoa/elektromugikortasuna lantzeko neurriak finantzatzeko erabiliko dira. 

 

Mugarri eta helburu horiek 14. osagaiari dagozkio. Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia 

Planaren (PRTR) 1. inbertsioa, 2. azpineurria. 

 

4. LOTEAK BANATZEA 

Ez dagokio 

 

5. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA GAUZATZEKO EPEA 

Gauzatzeko gehieneko epea 2 HILABETEKOA izango da. Kontratua formalizatu eta hurrengo 

egunetik aurrera zenbatuko da gauzatzeko epea. 
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6. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia karatulako "C" ATALEAN 

daude. 

 

Kontratuaren prezioa kontratuaren esleipenetik ateratzen dena izango da, eta, partida 

independente gisa, BEZa barne hartuko du. 

 

Kontratuaren prezioan sartzen dira aplikatzekoak diren gainerako tributuak, tasak eta kanonak, bai 

eta agiri honetan jasotako betebeharrak betetzearen ondorioz kontratistari sortzen zaizkion gastu 

guztiak ere (gastu orokorrak, finantzarioak, mozkinak, aseguruak, garraioa eta joan-etorriak, bere 

ardurapeko teknikarien ordainsariak, bisak, etab.). 

 

Esleipendunak ordaindu beharko ditu, eta, beraz, ezin izango zaizkio DEBEGESAri eskatu kontratua 

behar bezala gauzatzeko behar diren gastu guztiak. 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

Ez dagokio 

 

8. ORDAINKETA 

Karatulako "D" ATALEAN prezioa ordaintzeko modua zehazten da, DEBEGESAk lanen adostasuna 

jaso eta dagokion faktura bidali ondoren. Inola ere ezingo da ordainketarik egin dagokion 

kontratua formalizatu arte. 

 

Kontratistak ez du egindako hobekuntzak ordaintzeko eskubiderik izango, kontratuaren 

arduradunaren berariazko baimenik gabe. 

 

DEBEGESAk beretzat gordetzen du kontratistak plegu honetan aurreikusitako kasuetan jasan 

beharreko zigorrak preziotik kentzeko eskubidea. 
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9. BERMEAK 

Eskaintzarik onuragarriena aurkeztu duen enpresa lizitatzaileak 10 egun balioduneko epean 

egiaztatu beharko du esleipenaren zenbatekoaren % 5eko bermea eratu duela, BEZa kanpo. 

 

Kontratuaren enpresa esleipendunaren proposamen ekonomikoa hasieran anormaltzat edo 

neurriz kanpokotzat jo bada, eta, gero, onartu egin bada, aurreko bermeaz gain, esleipenaren 

zenbatekoaren % 5eko berme osagarria eratu beharko du, eta, horrenbestez, berme osoa 

kontratuaren prezioaren % 10era iritsiko da. 

 

Bermeak SPKLren 108.1 artikuluan ezarritako bideetako edozeinetan eratu ahal izango dira. 

Bermea eskudirutan eratuz gero, kontu korronte honetan sartuko da bermearen zenbatekoa: 

DEBEGESAren ES40 3035 0023 9202 3010 5007 kontu korrontean, eta abonu-agiriaren kopia bat 

Diruzaintzan entregatuko da, bermea itzultzea nahi den kontu korrontearen zenbakiarekin batera. 

 

II. KONTRATUA ESLEITZEA 

10. ESLEITZEKO PROZEDURA 

Kontratu hau prozedura irekiaren bidez esleituko da, eta honako fase hauetan egituratuko da: 

(i) lehen fasean ("Eskaintzak aurkeztea"), lizitatzaileek A, B eta C izeneko hiru artxibo 

elektronikoren barruan aurkeztuko dute dokumentazioa; 

(ii) bigarren fasean ("Kontratista hautatzea"), DEBEGESAk eskaintzak ebaluatu ondoren, 

kontratua zein lizitatzailerekin formalizatzea aurreikusten duen aukeratuko du; eta 

(iii) hirugarren fasea ("Formalizazioa"), DEBEGESAk eta hautatutako lizitatzaileak kontratua 

sinatuko dutena. DEBEGESAk eta kontratistak informazioa isilpean gorde beharko dute, 

plegu honetan ezarritakoaren arabera. Honako hauek dira kontratua esleitzeko oinarri 

izan behar duten irizpideak, garrantziaren handienetik txikienera eta esleitzen zaien 

haztapenaren arabera. 

 

Puntuak esleitzean, balorazioa bat etorri da kontratuaren errealitatearekin eta lizitatzaile 

posibleentzat aurrekontuak izan dezakeen eraginarekin. 
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10.1 FORMULAREN BIDEZ EBALUATU EZIN DIREN IRIZPIDEAK (49 PUNTU) – B  ARTXIBOAN 

SARTU BEHARREKOAK 

1 Memoria teknikoa 17 

1.1 Proiektuaren azterketa 5 

1.2 Obraren zailtasun nagusiak detektatzea 12 

2 Lanen programa 26 

2.1 Lanen planteamendu espezifikoa 10 

2.2 Aurreikusitako gauzatze-metodoen deskribapena 10 

2.3 Lan-planean integratutako ingurumen-kudeaketako plana 6 

3 Proposatutako hobekuntza teknikoak eta 

ingurumenekoak 

6 

3.1 Hobekuntza teknikoak obren diseinuan edo gauzatzean 2 

3.2 Ingurumen-hobekuntzak 4 

 

 

1.- Memoria teknikoa 

Azterketa horren bidez, obrak egiteko proposatutako planteamendu orokorraren ideia argia lortu 

nahi da. Obren zailtasun nagusiak, eraikuntza-jardueren ondorioz sor daitezkeen afekzioak eta 

interferentziak adierazi, deskribatu eta aztertuko dira, eta alderdi horien guztien arteko erlazioa 

aztertuko da. Deskribapena zuzena, zehatza, arrazoitua eta lizitazioaren xede den kontratuari 

egokitua izatea baloratuko da. 

1.1.- Proiektuaren azterketa 

Egin beharreko lanen deskribapen orokorra eta nola egingo dituzten, horien ordena azalduz 

eta proposamena arrazoituz. 

1.2.- Obraren zailtasun nagusiak detektatzea 
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Obraren puntu kritikoak definitzea, arrazoiak emanez azaltzea eta zailtasunak nola 

konponduko diren definitzea. 

 

2.- Lanen programa: Aurreko atalean aztertutako alderdiekin bat etorriz egin beharreko lan 

bakoitzerako proposatutako planteamendu espezifikoa ezagutzea da helburua. Jarduera 

bakoitzeko, eraikuntza-metodoa eta gauzatzeko modua adieraziko dira, proposatutako ekipoen 

osaera zehaztuko da, aurreikusitako errendimenduak justifikatuko dira, eta afekzioak eta 

interferentziak murrizteko erabiliko diren bitartekoak zehaztuko dira. Egindako planteamenduaren 

zuzentasuna eta arrazoibidea baloratuko dira, baita jarduera bakoitzaren xehetasun- eta 

deskribapen-maila ere. 

 

2.1.- Lanen planteamendu espezifikoa 

Lanen bidez egin beharreko lanen deskribapena, erabili beharreko bitartekoak, ekipo-kopurua 

eta horien antolamendua adierazita. 

 

2.2.- Aurreikusitako gauzatze-metodoen deskribapena 

Erabili beharreko eraikuntza-metodoen deskribapen zehatza, obra honen alderdi bereziei 

heltzeko modua zehaztuta. 

 

2.3.- Lan-planean integratutako Ingurumen Kudeaketako Plana 

Obrak gauzatzearen ondoriozko inpaktuak minimizatzeko proposatutako neurrien 

xehetasuna. Atal honetan, proiektu osoari aplikatu beharreko proposamen orokorrak 

deskribatuko dira. 

 

3.- Proposatutako hobekuntza teknikoak eta ingurumenekoak 

Proiektu osorako hobekuntza eta ingurumenekoak soilik baloratuko dira, baldin eta 3.1. eta 3.2. 

ataletan adierazitako onura badakarte, betiere gainkosturik edo diseinuan funtsezko aldaketarik 

eragiten ez badute. 

3.1.- Hobekuntza teknikoak obren diseinuan edo gauzatzean, baldin eta horiek eragina badute: 

1) Gauzatzean segurtasun-faktore handiagoa izatea; 2) Azpiegituraren kalitatea handitzea. 
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3.2.- Gauzatzeko ingurumen-hobekuntzak, honako hauek kontuan hartuta: berrerabiltzea, 

ingurumen-inpaktu txikiagoa duten materialak erabiltzea, atmosferara emisioak murriztea... 

 

 

SPKLren 146.3 artikuluak ezartzen duen moduan, formula bidez (B gutun-azala) kuantifikatu ezin 

diren irizpide guztiei esleitutako puntuen % 50 lortu beharko da gutxienez, C gutun-azala ireki ahal 

izateko.  

 

10.2 FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO IRIZPIDEAK (51 PUNTU) – C ARTXIBOAN SARTU 

BEHARREKOAK 

4 Irizpidea Eskaintza ekonomikoa 
 
51 puntu lortuko ditu proposamen ekonomikoenak, eta 
gainerakoa gehieneko prezioaren gaineko jaitsieraren 
proportzioan kalkulatuko da, formula honen arabera: 
 

𝑉 = 51  (1 −
(𝑌 − 𝑋)

𝑋
 ) 

Non: 

V = Proposamenaren balorazioa. 

X = Onartutakoen artean proposamen baxuena. 

Y = Lizitatzailearen proposamena 

 

51 
puntu 

 

 

10.3 EZOHIKO ESKAINTZA BAXUAK 

Proposamen bat ezohiko edo neurriz kanpoko balioetan sartuta dagoela ulertuko da prezioari 

buruzko edozein irizpidetan eskainitako prezioa onartutako proposamenen batez besteko 

aritmetikoa baino ehuneko hogei (% 20) txikiagoa denean. 
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11. BERDINKETA 

Proposamenen puntuazioan berdintasuna egonez gero, berdinketa ebazteko, honako irizpide 

hauek aplikatuko dira, hurrenkera honetan: 

1.- Lanen programa 

2.- Memoria teknikoa 

3.- Proposatutako hobekuntza teknikoak eta ingurumenekoak 

4.-  Zozketa, aurreko irizpideak aplikatzeak berdinketa haustea ekarri ez badu. 

 

12. PROPOSAMENAK AURKEZTEA 

 

Proposamenak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatzita 

aurkeztu beharko dira. 

 

Honako hauek aurkeztu ahal izango dituzte proposamenak: jarduteko gaitasun osoa duten eta 

ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun tekniko edo profesionala egiaztatzen duten 

pertsona fisiko edo juridikoek, espainiarrek nahiz atzerritarrek, edo, hala badagokio, Eusko 

Jaurlaritzak edo Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordeak emandako obra-

enpresaren sailkapena egiaztatzen dutenek, SPKLn aurreikusitakoaren arabera. Inguruabar horiek 

Europako Kontratazio Agiri Bakarraren (aurrerantzean, "EKAB") ereduaren bidez egiaztatuko dira 

beti. 

Era berean, proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte SPKLren arabera aldi baterako horretarako 

eratzen diren enpresa-elkarteek. Elkartea osatzen duen enpresa bakoitzak jarduteko gaitasuna eta 

ekonomia-, finantza- eta teknika- edo lanbide-kaudimena egiaztatu beharko ditu, hurrengo 

klausuletan aipatzen diren agiriak aurkeztuz. Agiri pribatu batean (I. ERANSKINA) adierazi beharko 

ditu horiek sinatzen dituzten enpresen izenak eta inguruabarrak, horietako bakoitzaren partaidetza 

eta kontratua indarrean dagoen bitartean DEBEGESAren aurrean guztien ordezkaritza osoa izan 

behar duen pertsona edo erakundea, bai eta aldi baterako enpresa-elkartea (ABEE) eratzeko 

konpromisoa hartu ere, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 24. artikuluaren arabera 

(1098/2001 Errege Dekretua, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra 
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onartzen duena (aurrerantzean, HAKLEO). Agiri hori ABEEa osatzen duten enpresa bakoitzeko 

ordezkariek sinatu beharko dute. 

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu, baina proposamen 

horrek egoki iritzitako aldaera guztiak jaso ahal izango ditu, klausula-orri hauen karatulako "J" 

ATALEAN aurreikusitako betekizun eta baldintzen arabera. 

 

Eskaintza bat aurkezteak esan nahi du enpresak baldintzarik gabe onartzen dituela plegu honetako 

klausulak eta kontratuko gainerako agiri guztiak, inolako salbuespenik gabe, bai eta aurkeztutako 

datu guztiak zehatzak direla eta DEBEGESArekin kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak 

betetzen dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena ere. 

 

Konfidentzialtasuna: Beharrezkotzat joz gero, lizitatzaileak, II. ERANSKINEAN jasotako ereduaren 

arabera, karpetetan sartutako eskaintzako informazio eta alderdiak adierazi ahal izango ditu, 

sekretu tekniko edo komertzialei lotuta egoteagatik isilpekotzat jotzen dituenak, lotura hori 

justifikatzen duten arrazoiak azalduz. Egindako eskaintza tekniko-ekonomikoa ez da inola ere 

halakotzat joko. Eskaintza ekonomikoa isilpekotzat izendatzea egin gabekotzat joko da. 

Hirugarren batek lizitazio-proposamen baten dokumentazioa eskuratzeko eskaera egiten badu, 

DEBEGESAk lizitatzaileak egindako konfidentzialtasun-adierazpena baloratuko du. 

Lizitatzaileek bi modu hauetakoren batean egiaztatu ahal izango dute kaudimena: 

A) Honako talde, azpitalde eta kategoria hauetan aldi berean sailkatuz: 

 

• G taldea (bideak eta pistak), 6 azpitaldea (berariazko kualifikaziorik gabeko bide-obrak), I. 

kategoria. 

• K taldea (bereziak), 6 azpitaldea (lorezaintza eta landaketak), I. kategoria. 

 

B) Edo, bestela, honela: 
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a) Ekonomia- eta finantza-kaudimena: Lizitatzailearen urteko negozio-bolumenaren bidez 

egiaztatuko da, kontratuaren xedeari dagozkion jardueren esparruan, amaitutako azken 

bost urteetako (2020, 2021, 2022, 2023 eta 2024) negozio-bolumen handieneko urteari 

dagokionez, kontratuaren balio zenbatetsiaren berdina edo handiagoa, hau da, gutxienez 

115.462,74 eurokoa (BEZik gabe). Honako hau argitu da: 

- Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez da zenbatzen negozio-zifran. 

Erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatu beharko da, hargatik eragotzi gabe 

erakunde kontratatzaileak bere gain hartzea prozeduraren edozein fasetan dagokion 

egiaztagiriak eta informazioa (urteko kontuak, auditoretza-txostenak, etab.) eskatzeko 

ahalmena. 

 

b) Kaudimen teknikoa: azken bost (5) urteetan (2020, 2021, 2022, 2023 eta 2024) 

kontratuaren xede diren obra edo lanen izaera bera edo antzekoa duten obra edo lan 

nagusien zerrenda, horien zenbatekoa, data eta hartzailea, publikoa edo pribatua, 

adieraziz, baldin eta exekuzio handieneko urtean urteko zenbateko metatua 28.865,69 

eurokoa edo handiagoa bada, BEZik gabe. Egiaztapena enpresa lizitatzaileak emandako 

ziurtagiri baten bidez egingo da, edo, ziurtagiririk ezean, enpresaburuaren adierazpen 

baten bidez, prestazioa egin dela egiaztatzen duten enpresaburuaren esku dauden 

dokumentuekin batera. 

 

Inguruabar horiek Europako Kontratazio Agiri Bakarraren ereduaren bidez (EKAB) egiaztatuko dira 

beti, hargatik eragotzi gabe erakunde kontratatzaileak prozeduraren edozein fasetan dagokion 

egiaztagiriak (urteko kontuak, auditoretza-txostenak, etab.) eskatzeko ahalmena beretzat 

gordetzea. 

500.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten kontratuetan, kontratista enpresa sortu berria 

denean, hau da, bost urtetik beherako antzinatasuna duen enpresa denean, kaudimen teknikoa 

aurreko b) letratik f) letrara bitartean aipatzen diren bideetako baten edo batzuen bidez egiaztatuko 

da, eta ez da inola ere aplikatuko a) letran obra-kopuru jakin bat gauzatzeari buruz ezarritakoa. 
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ABEEan aurkezten diren enpresen kasuan, kide guztiek modu metatuan egiaztatu ahal izango 

dituzte kaudimen-baldintza guztiak. 

Kontratuaren balio zenbatetsia 500.000 eurotik beherakoa denez, ezin da eskatu enpresa 

lizitatzaileen sailkapena. Hala ere, erakunde lizitatzaileek kaudimen ekonomikoa eta teknikoa 

dutela egiaztatu ahal izango dute, bai kontratuari dagokion taldean edo azpitaldean obra-

kontratista gisa sailkatuta daudela, bai pleguetan ezarritako berariazko kaudimen-betekizunak 

betetzen dituztela. 

 

Proposamenak elektronikoki aurkezteko behar diren informazioa eta zehaztapen teknikoak, 

zifratzea eta data baliozkotzea barne, Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman daude 

(www.contratación.euskadi.eus). 

 

12.1 PROPOSAMENEN EDUKIA 

Prozeduran parte hartzeko eskatzen diren dokumentuak ondoren adierazten diren artxibo 

elektroniko edo gutun-azaletan aurkeztuko dira: 

• A artxiboa, kaudimenari dagokiona. 

• B artxiboa, balio-judizioen bidezko proposamen tekniko haztagarriari dagokiona. 

• C artxiboa, formulen bidezko proposamen ekonomiko haztagarriari dagokiona. 

A ARTXIBO ELEKTRONIKOA "Kontratatzeko gaitasuna eta kaudimena" 

A artxiboak dokumentu hauek izan beharko ditu: 

a) Lizitatzailearen EKAB, behar bezala beteta. Atxikitako dokumentuaren bidez beteko da eta 

kontratatzailearen profilean argitaratutako xml fitxategia. 

http://www.contratación.euskadi.eus/
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Lizitatzaileek obraren zati bat azpikontratatu nahi badute, EKABen II. zatiko D atala bete 

beharko dute, honako informazio hau emanez: 

• Azpikontratatzea aurreikusita dagoen kontratuaren zatia (k). 

• Zati horren edo azpikontratatu nahi den alderdi bakoitzaren ehunekoa. 

• Azpikontratisten izena. 

Lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudimena eta baliabideak erabiltzen dituenean, 

bere EKAB aurkeztu behar du, kaudimena eta/edo baliabideak baliatzen dituen erakunde 

bakoitzaren EKABarekin batera (pertsona edo operadore adina EKAB), sinatuta, eta II. 

zatiko A eta B atalak eta III. zatia behar bezala beteta, eta, hala badagokio, IV. zatia. 

Hainbat operadore ekonomikok ABEEan parte hartu nahi badute, bereizitako EKAB agiri 

bat aurkeztu beharko dute, parte hartzen duten operadore ekonomiko bakoitzeko II. zatitik 

IV. zatira eskatzen den informazioa jasoko duena. 

 

b) Aldi baterako enpresa-elkartea izanez gero, ABEE (I. ERANSKINA) formalki eratzeko 

konpromisoa. 

c) Lizitatzaileak emandako informazioak konfidentzial izendatzea (II. ERANSKINA), hala 

badagokio. 

d) Enpresa-talde berekoak diren enpresen aitorpena (III. ERANSKINA), baldin eta enpresa-talde 

berekoak diren operadore ekonomiko bat baino gehiago badaude, Merkataritza Kodearen 42.1 

artikulua, eskaintza aurkezten badute. 

e) Erkidegoko operadore ekonomikoak edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa 

sinatu duten estatuetakoak badira, Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende 

(IV. ERANSKINA) jartzeko adierazpena erantsi beharko dute, kontratutik zuzenean edo 
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zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta, hala badagokio, operadore 

ekonomikoari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egingo diote. 

f) Europar Batasunekoak ez diren operadore ekonomikoen kasuan, 68.1 SPKL. Era berean, 

kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, Espainiako 

epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende (IV. ERANSKINA) jartzen direla adierazten duen 

adierazpena aurkeztu beharko dute, eta, hala badagokio, operadore ekonomikoari legokiokeen 

atzerriko jurisdikzio-foruari uko egingo diote. 

ERANSKIN guztiak behar bezala beteta eta sinatuta egon beharko dira.  

A artxiboan ez da sartu behar puntuatu beharreko proposamen tekniko-ekonomikoari buruzko 

ezer, ezta, oro har, formula edo balio-judizioen bidez ebaluatu beharreko beste kontzepturik ere. 

Horrek eskaintza ez onartzea eta lizitazio-prozesutik kanpo uztea ekarriko du. 

ARTXIBO ELEKTRONIKOA B. "Eskaintza teknikoa" 

 

Gutun-azal honetan 10.1 atalean deskribatutako irizpideei erantzunez (01. irizpidetik 03. irizpidera) 

baloratu beharreko dokumentuak aurkeztu behar dira. 

 

Enpresa lizitatzaileak eskaintzaren alderdiak agiri honetan aipatutako esleipen-irizpideen arabera 

baloratzeko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio guztia sartuko da. 

 

A eta B artxiboetan ez da sartu behar puntuatu beharreko eskaintza ekonomikoari buruzko ezer. 

Ez-betetze horrek eskaintza ez onartzea eta lizitazio-prozesutik kanpo uztea ekarriko du. 

 

C ARTXIBO ELEKTRONIKOA " Formulen bidezko proposamen ekonomiko haztagarria " 

C Artxiboak, Eskaintza Tekniko-Ekonomikoa izenekoak, honako hauek jaso beharko ditu 

a) Proposamen ekonomikoa. 
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C artxiboak proposamen bakarra izango du aurkeztutako eskaintza bakoitzerako, lizitatzaileak 

aurkez ditzakeen oinarria edo aldaerak edo alternatibak, klausula-orri hauen karatulako "J" 

ATALEAN hala aurreikusten denean. Eskainitako prezioan kontzeptu guztiak sartuko dira, baita 

zergapetu daitekeen edozein zerga edo gastu ere, Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) izan ezik, 

hori partida independente gisa agertuko baita. 

Zifratan kontsignatutako kantitatea eta letraz kontsignatutakoa bat ez badatoz, azken hori 

nagusituko da. 

Formulak aplikatuz kuantifikatu daitekeen eskaintza tekniko-ekonomikoa V. ERANSKINEKO 

eredura egokitu beharko da, behar bezala sinatuta eta data jarrita. 

Ez dira onartuko eskaintzarako DEBEGESAk funtsezkotzat jotzen duen guztia argi eta garbi 

ezagutzea eragozten duten omisioak, akatsak edo zirriborroak dituzten proposamenak. 

Enpresa eskaintzaileek DEBEGESAri eskatu ahal izango diote dokumentazioa itzultzeko, 

lehiaketaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo 30 egunetan. Hala egin ezean, uko egiten diotela 

ulertuko da, eta une horretan DEBEGESAk egoki iritzitako eran jardungo du. 

12.2 PROPOSAMEN TEKNIKOAREN EDUKIA ( B ARTXIBOA) 

 

Erakunde lizitatzaileek behar beste informazio jaso beharko dute beren eskaintzetan, DEBEGESAk 

agirietan zehazten diren irizpideen arabera puntuatu ahal izan ditzan. 

 

DEBEGESAk erakunde lizitatzaileei eskatu ahal izango die idatziz azal ditzatela eskaintzen 

alderdiren bat ulertzeko beharrezkoak diren argibideak. Inola ere ez da onartuko argibide-

prozesuan eskaintzan adierazitako terminoak aldatzea. 

 

Hasieran proposatutako eskaintza aztertzea errazten duen informazioa bakarrik hartu ahal izango 

da kontuan. 
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DEBEGESAko kontratazio-organoak, SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, 

pleguei eta horiek eskatzen dituzten gainerako agiri osagarriei buruzko informazio gehigarria 

emango die lizitazio-prozeduran interesa duten guztiei, eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino 

6 egun lehenago gehienez ere, baldin eta proposamenak aurkezteko epea amaitu baino 12 egun 

lehenago eskatu badute. 

 

Eskatutakoa baldintza-agirietan edo gainerako agirietan ezarritakoa argitzea bada, erantzunak 

lotesleak izango dira eta lizitazioa argitaratu den Eusko Jaurlaritzaren kontratazio-plataforman 

argitaratuko dira, lizitazio-prozeduran berdintasuna eta lehia bermatzeko moduan. 

 

Eskaintza bakarra onartzen da enpresa lizitatzaile bakoitzeko. Plegu honetan eta administrazio-

klausulen pleguan aurreikusitako moduan aurkeztu beharko dira eskaintzak. 

 

Ebaluatzeko aurkeztutako memoria teknikoak gutxienez honako atal hauek izan behar ditu. Atalen 

bat espresuki eta bereizita aurkezten ez bada, baztertzeko arrazoia izan daiteke, atalik ez badago 

0 puntu emango zaizkion hobekuntzak izan ezik: 

 

1.- Memoria teknikoa 

1.1.- Proiektuaren azterketa 

1.2.- Obraren zailtasun nagusiak detektatzea 

 

2.- Lanen programa: 

2.1.- Lanen planteamendu espezifikoa 

2.2.- Aurreikusitako gauzatze-metodoen deskribapena 

2.3.- Lan-planean integratutako Ingurumen Kudeaketako Plana 

 

3.- Proposatutako hobekuntza teknikoak eta ingurumenekoak 

Epaimahaiak ez ditu baloratuko hobekuntzen atalean berariaz jasotzen ez diren hobekuntzak. 

3.1.- Hobekuntza teknikoak obren diseinuan edo gauzatzean 

3.2.- Ingurumen-hobekuntzak 
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Proposamena gehienez 20 orrikoa izango da, alde batetik Arial 11 lerroartea 1,5 eta Ezkerraldea 

1,5 eta eskuinaldea (ez da azalik eta aurkibiderik erantsi, halakorik balego). Proposatutako 20 orri 

horietan ez da sartuko lantaldearen deskribapena eta dokumentazio grafikoa. Eskaintzaren zatia 

ez da baloratuko 20. orrialdetik aurrera. Proposamenen bat funtsean aldatzen bada, ezarritako 

eredua baztertu egingo da ebazpen arrazoituan. 

 

 

 

12.3 LAN TALDEA 

 

Enpresa lizitatzaileak obra egin bitartean izango duen talde teknikoaren deskribapena jasoko du bere 

eskaintzan. 

 

Nahitaezko talde teknikoa obrako buruak, obrako arduradunak eta ingurumeneko teknikariak osatuko 

dute. 

 

Obraburua operarioen buru izango da, eta kudeaketa zuzena eta lanen koordinazioa eramateko 

kualifikatuta egon beharko du. Obrako arduradun nagusia izango da, eta arkitekto teknikoaren, 

eraikuntza-ingeniariaren, arkitektoaren, industria-ingeniariaren edo ingeniari teknikoaren titulazioa 

edo indarrean dagoen araudiaren baliokidea izan beharko du.  

 

Obra-buruaren eta arduradunaren presentziak jarraitua izan beharko du, eta beti egon beharko du 

zuzendaritza fakultatiboaren eta udaleko zerbitzu teknikoen esku, hau da, dedikazioaren % 100. 

Esleipendunak talde tekniko bera mantentzeko konpromisoa hartuko du kontratuaren prozesu 

osoan. Kontratuaren faseren batean taldeko teknikariren bat ordezkatuz gero, pertsona berriak, 

gutxienez, antzeko lanbide-ezaugarriak izan beharko ditu eskainitako titulazioetan, esperientzian, 

erantzukizunetan, eginkizunetan eta dedikazioetan. Nolanahi ere, Udalak, Debegesak eta 

zuzendaritza fakultatiboak aldez aurretik eta berariaz baimendu beharko dute ordezkapena. 

 

Era berean, kontratistaren betebeharra izango da obran ingurumen-teknikari bat izendatzea, 



 

  

 

 

 

PAO2 – 2025 " PR GI44 bidearen esku-hartzea 

Lastur-Deba tartean", Europar Batasunak 

finantzatutako Berreskurapen, Eraldaketa eta 

Erresilientzia Planaren barruan. 

 

   

22 

 

    

 

 

Hondakinak Kudeatzeko Plana behar bezala idazten eta ezartzen dela ziurtatzeko, zeregin horrek 

eskatzen duen dedikazioarekin. Unibertsitate-prestakuntzako ingurumen-teknikariak, unibertsitate-

tituluaren edo prestakuntza gehigarriaren bidez, ingurumen-arloko bere espezialitatea justifikatuko 

du. 

 

Puntu honetan definitzen den ekipoa lizitatzaileak obrara atxiki behar dituen eta balioesten ez diren 

langileei dagokie.  

 

Kontratua gauzatzen den bitartean solaskide bakar gisa jardungo duen ordezkari bat izendatu 

beharko da, eta etengabe prest egon beharko du eta lanak koordinatzeko gaitasuna izan beharko 

du. Halaber, ordezko bat izendatuko da ordezkari titularra ez dagoenean. 

 

Taldeak gutxienez euskara dakien pertsona bat izan beharko du. Komunikazioak eta proiektuko 

taldearekiko harremanak euskaraz egingo dira. 

 

13. AZALPEN JARDUNALDIA  

 

Ez da azalpen jardunaldirik izango.  

 

 

14. IREKIERA ETA PROPOSAMENEN AZTERKETA 

 

Interes-gatazkarik ez dagoela egiaztatzea  

Proposamenak aurkezteko epea amaituta, DEBEGESAko arduradunak ziurtagiri bat emango du, 

eta bertan, jasotako proposamenak adieraziko dira, agiri honetan adierazitako epean, edo, hala 

badagokio, lizitatzailerik ez dagoela adieraziko da. 

Prozeduran parte hartzen dutenek horren berri izan ondoren, kontratazio-organoak, bai eta 

prozedura horretan parte hartzen duten kontratazio-organoari laguntza teknikoa emateko kide 
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anitzeko organoko kideek ere, eskaintzak baloratzeko, esleitzeko eta kontratua esleitzeko fasean, 

interes-gatazkarik ez dagoela adierazten duten adierazpenak sinatu beharko dituzte kontratazio-

prozeduran parte hartzen dutenei dagokienez, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Aginduaren IX. 

eranskineko ereduaren arabera. Agindu hori PRTRa egikaritzen duten prozeduretako interes-

gatazken arriskuaren azterketa sistematikoari buruzkoa da. 

Eskaintzak baloratu aurretik, kontratazio-organoak interes-gatazkaren arriskua aztertuko du, 

horretarako gaitutako Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren (ZAEA) tresna informatikoaren 

bidez. Tresna honen bidez, lehen aipatutako pertsonen eta prozedura bakoitzean parte hartzen 

dutenen artean interes-gatazka sor dezakeen interes pertsonal edo ekonomiko bat egon daitekeen 

familia-harreman edo sozietate-lotura zuzen edo zeharkakoak aztertuko dira. 

Datuak gurutzatu ondoren, tresna informatikoak, hurrengo egunean, interes-gatazkaren 

arriskuaren analisiaren emaitza emango dio eragiketaren arduradunari. 

 

Emaitza honako hau izan daiteke: 

a) Bandera gorri bat edo batzuk detektatzea, interes-gatazkak sortzeko arriskua dagoela 

agerian uzten duten inguruabarrak atzematen badira. Organo-arduradunak helaraziko die 

analisiaren emaitza interes-gatazkaren arriskua aztertu behar duten pertsonei, abstenitu 

daitezen, baldin eta, pertsona horiei dagokienez, identifikatu bada interes-gatazkaren 

arrisku-egoera bat dagoela, bandera gorri batekin seinaleztatua, eta HFP/55/2023 

Aginduaren 6. artikuluan ezarritako prozedura aplikatuko da. 

Interes-gatazkaren arriskuaren azterketa berriro egingo da prozesu hau betez prozeduran 

abstenitu den pertsona ordezten duen pertsonari dagokionez, eta berriro aplikatuko da 

deskribatutako azterketa. 

b) Bandera beltz bat edo batzuk detektatzea, ZAEAk prozeduran parte hartzen dutenetako 

baten edo batzuen informaziorik ez badu. Emaitza horrek ez du esan nahi lizitazio-
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prozedura automatikoki eteten denik, eta HFP/55/2023 Aginduaren 7. artikuluan 

deskribatutako prozedurari jarraitu beharko zaio. 

Kontratazio Organoari ahalmena ematen zaio HFP/55/2023 Aginduaren 4.4 b) artikuluan, 

aipatutako informazioa eskatzeko prozeduran parte hartzen dutenei. Informazio hori 

Kontratazio Organoari eman beharko zaio, informazio-eskaera egin eta bost egun 

balioduneko epean. 

Informazio hori adierazitako epean ematen ez bada, prozeduratik kanpo geratuko da. 

Tresna informatikoaren bidez, Kontratazio Organoak beste interes-gatazkaren arriskuaren 

ex-ante kontrol bat egingo du, lizitatzailearen ordez kontratazio-organoek 

berreskuratutako benetako titularrak adieraziz. 

c) Interes-gatazka agerian jartzen duten inguruabarrak ez detektatzea. Kasu horretan, 

esleipen-prozedurak aurrera jarraituko du. 

Aurretiazko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa irekitzea eta kalifikatzea 

 

Interes-gatazkarik ez dagoela egiaztatu ondoren, A artxiboak irekiko dira, eta lizitatzaileek 

aurkeztutako dokumentazioa kalifikatuko da, SPKLren arabera. Kalifikazio hori kontratazio-

organoak edo SPKLren 61.2 artikuluaren babesean izendatzen duen arduradun teknikoak egingo 

du. 

Aztertutako dokumentazioa zuzena eta baldintzak betetzen direla egiaztatzeko nahikoa dela 

ondorioztatzen badu, lizitatzaile guztiak prozeduran onartzea erabakiko du. 

 

Aztertutako dokumentazioan zuzendu daitezkeen akatsak edo omisioak hautemanez gero, horiek 

aurkeztu dituzten edo aurkeztu ez dituzten lizitatzaileei egutegiko hiru (3) eguneko epea emango 

die antzemandako akatsa edo omisioa zuzentzeko beharrezko dokumentazioa aurkez dezaten. 
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Emandako epea igaro ondoren, kontratazio-organoak, edo SPKLren 61.2 artikuluaren babesean 

izendatzen duen pertsonak, zuzenketa-fase horretan aurkeztutako dokumentazioa aztertuko du, 

eta lizitatzaileak onartzea edo baztertzea erabakiko du. Lizitatzaileren bat baztertzea erabakitzen 

badu, baztertzeko arrazoiak jasoko ditu akordioak. 

 

Onartutako eta baztertutako lizitatzaileen zerrenda kontratatzailearen profilean argitaratuko da, 

eta, azken kasu horretan, baztertzeko arrazoiak adieraziko dira. 

 

Balio-judizioa egitea eskatzen duten irizpideen bidez ebalua daitekeen eskaintzaren zatia 

irekitzea eta ebaluatzea. 

 

Aurreko jarduketak egin ondoren, kontratazio-organoak, edo SPKLren 61.2 artikuluaren babesean 

izendatutako arduradun teknikoak, ireki egingo ditu onartutako lizitatzaileek aurkeztutako B 

artxiboak. Eskaintza teknikoak Ebaluazio Batzordeari bidaliko zaizkio, eskaintzak baloratzeko eta 

puntuatzeko txostena egin dezan. Formulatu ondoren, kontratazio-organoari bidaliko dio, 

eskaintzak osatzen dituzten dokumentuekin batera. 

 

Formulen bidez automatikoki ebalua daitekeen eskaintzaren zatia irekitzea eta ebaluatzea 

 

C artxiboak ireki baino lehen, kontratazio-organoak, edo SPKLren 61.2 artikuluaren babesean 

izendatzen duen pertsonak, Ebaluazio Batzordeak esleitutako puntuazioak jakinaraziko ditu, eta, 

hala badagokio, atzera botatako eskaintzen berri emango du, baita atzera botatzeko arrazoiak 

ere. 

 

Aurreko jarduketak egin ondoren, automatikoki kuantifikatu daitezkeen proposamenak irekiko 

dira formulen bidez, Kontratatzailearen Profilean jakinaraziko den egun eta orduan. 

 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen duten proposamenak automatikoki baztertuko 

dira. 
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15. IRIZPIDEAK ETA KONTRATISTAREN HAUTAKETA 

 

Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza egin duen pertsona baloratzeko eta hautatzeko 

gehieneko epea lau (4) hilabetekoa izango da, proposamenak aurkezteko epea amaitzen den 

egunetik zenbatzen hasita. 

 

Epe hori igaro eta erabakia jakinarazi ez bada, lizitatzaileek, egoki baderitzote, beren proposamena 

erretiratzeko asmoa adierazi ahal izango dute. 

 

Kontratazio Organoak, lehen aipatutako esleipen-irizpideak aplikatu ondoren, aurkeztutako 

proposamenak puntuazio handienetik txikienera sailkatuko ditu. 

 

Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza egin duen pertsona hautatuta, eta kontratua 

formalizatu aurretik, lizitatzaile horrek eta, hala badagokio, beste pertsona batzuek DEBEGESAren 

aurrean aurkeztu beharko dute SPKLren 150. artikuluan eskatzen den dokumentazioa, gehienez 

ere hamar (10) egun balioduneko epean: 

 

a) Erantzukizunpeko adierazpenaren ereduan aitortutako aurretiko kaudimen-betekizunak 

betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa. 

b) Eskaintza sinatzen duen pertsonaren NANa. 

c) Eratze-eskritura eta estatutu-aldaketak, hala badagokio, Merkataritza Erregistroan 

inskribatutakoak edo aplikatu beharreko araudiaren arabera inskribatu beharrekoak. 

d) Lizitatzaileak ordezkari bidez diharduenean, ordezkaritza badagoela eta lizitatzeko 

ahalmenak dituela egiaztatzen duen agiria. 

e) Zerga-betebeharrak: 

- Zerga Administrazioko Estatu Agentziak emandako ziurtagiri positiboa, zerga-

betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena, edo erantzukizunpeko adierazpena, 

administrazio horretan aitorpena aurkeztera behartuta ez dagoela adierazten duena. 



 

  

 

 

 

PAO2 – 2025 " PR GI44 bidearen esku-hartzea 

Lastur-Deba tartean", Europar Batasunak 

finantzatutako Berreskurapen, Eraldaketa eta 

Erresilientzia Planaren barruan. 

 

   

27 

 

    

 

 

- Foru-ogasunek emandako ziurtagiri positiboa, zerga-betebeharrak egunean dituela 

egiaztatzen duena, edo erantzukizunpeko adierazpena, aitorpena aurkeztera behartuta ez 

dagoela adierazten duena. 

f) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak: 

- Gizarte Segurantzaren Lurralde Diruzaintzak emandako ziurtagiri positiboa, Gizarte 

Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena, edo erantzukizunezko 

adierazpena, salbuespenen bat dagoela adierazten duena, eta lana egingo duten pertsonen 

Gizarte Segurantzako alta-ziurtagiria. 

g) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta 

emanda dagoela eta horren ordainketa egunean duela egiaztatzen duen egiaztagiria. 

Horretarako, azken ekitaldiko ordainketa-gutunaren kopia aurkeztu beharko du. Zerga 

horretatik salbuetsita egonez gero, horri buruzko justifikazio-aitorpena aurkeztuko da. 

h) Aseguratzailearen ziurtagiri egokiaren bidez egiaztatzea: 

- Karatularen "P" ATALEAN jasotako baldintzei dagozkien aseguruen erabateko indarraldia, 

estalduren irismena eta egokitzapena. 

i) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria: Karatularen "H" ATALEAN hala aurreikusi 

bada. Banku-abal bidez eratzen den bermea VI. ERANSKINEAN jasotako ereduari egokituko 

zaio, eta jatorrizkoa DEBEGESAn gordailutuko da. 

j) Emakumeen eta gizonen berdintasunarekiko konpromisoaren adierazpena, VII. 

eranskinean jasoa. 

k) Enpresa kontratistaren zein azpikontratisten benetako titulartasunaren identifikazioaren 

egiaztagiria. Benetako titulartasunaren erantzukizunpeko adierazpenak VIII. 

ERANSKINEAN jasotako ereduari jarraitu behar dio. 

l) Legezko ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, non, bere 

erantzukizunpean, interes-gatazkarik ez dagoela adierazten den, IX. ERANSKINEAN 

agertzen den ereduaren arabera. 

m) PRTRren zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoaren adierazpena, X. 

ERANSKINEAN jasoa. 
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n) Ingurumenari kalte nabarmenik ez egiteko erantzukizunpeko adierazpena (GDNSH 

printzipioa), XI. ERANSKINEAN agertzen den ereduaren arabera. 

o) Iruzurraren aurkako politikari atxikitzeari eta horren ezagutzari buruzko erantzukizunpeko 

adierazpena, XII. ERANSKINEAN agertzen den arabera. 

p) Finantziazio bikoitzik ez duela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena, XIII. 

ERANSKINEAN agertzen den ereduaren arabera. 

q) Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapena onartzen duen adierazpena, 

aplikatzekoa den Europako araudian aurreikusitakoa betetzeko, eta Datu Pertsonalak 

Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 

Organikoaren arabera (XIV. ERANSKINA). 

r) Baliabide materialak eta giza baliabideak eskuragarri daudela egiaztatzea. Plegu horretan 

eskatutakoaren arabera, honako hau eskatzen da, adibidez: 

- Titulazio akademikoak. 

- Eskatutako esperientzia egiaztatzen duten ziurtagiriak. Langile gisa lan egin badu, lana 

egin zuen enpresak/erakundeak eman beharko ditu ziurtagiri horiek, edo, enpresaburu 

gisa egin badu, lana egin zuen enpresak/erakundeak. 

- Giza baliabide propioei dagokienez: identifikatutako pertsonaren lan-kontratua, 

kontratua gauzatzeko atxikitzeko, edo altan dauden langileen txostena, Gizarte 

Segurantzak emana (ITA). Pertsona horiek ez badute lan-kontraturik lizitatzailearekin 

esleipenaren aurreko errekerimenduari erantzuteko unean, kontratazio-konpromiso bat 

aurkeztu beharko da, enpresa lizitatzaileak eta kontratatu beharreko pertsonak behar 

bezala sinatuta. 

- Hirugarren bati dagozkion giza baliabideei dagokienez: erakunde horiek kontratua 

gauzatzeko izenpetutako baliabideak edukitzeko konpromisoa dagoela egiaztatzen 

duen dokumentazioa. 
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- Giza baliabideak enpresaburu indibidual batek azpikontratatuko baditu: merkataritza-

kontratua, bi aldeek sinatua (enpresa lizitatzailea eta kontratua gauzatzeko pertsona 

identifikatua). 

Errekerimendua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada, ulertuko da lizitatzaileak 

eskaintza erretiratu duela, eta, kasu horretan, dokumentazio bera eskatuko zaio eskaintzen 

sailkapen-ordenaren arabera hurrengoa den lizitatzaileari. 

Aurrekoa gorabehera, Kontratazio Organoak hiru egun naturaleko epea eman ahal izango dio 

hautatutako enpresari, aurkeztutako dokumentazioan omisioak edo erroreak zuzentzeko. 

Kontratazio Organoak lizitatzaileei eskatu ahal izango die justifikazio- edo argibide-agiri jakin 

batzuk aurkezteko, baldin eta uste badu arrazoizko zalantzak daudela dokumentazioaren edo 

adierazpenaren indarraldiari edo fidagarritasunari buruz, edo prozedura behar bezala garatzeko 

beharrezkoa dela. Nolanahi ere, kontratua esleitu aurretik egin beharko da hori. 

Enpresa lizitatzailea Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 

inskribatuta badago, edo Europar Batasuneko estatu kide baten datu-base nazional batean jasota 

badago (hala nola enpresaren espediente birtual batean, dokumentuak elektronikoki biltegiratzeko 

sistema batean edo aurrekalifikatzeko sistema batean), eta DEBEGESAk dohainik eskuratu 

baditzake datu horiek, enpresa horrek ez ditu aurkeztu beharko justifikazio-dokumentuak edo leku 

horietan inskribatutako datuen bestelako froga dokumentalak. 

Gaitasunari, kaudimenari eta debekurik ezari buruzko inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken 

egunean gertatu beharko dira, eta kontratua perfekzionatzeko unean iraun beharko dute. 

DEBEGESAk, Kontratazio Organoaren ebazpen bidez, dokumentazioa jaso eta bost (5) egun 

balioduneko epean esleituko du kontratua. Adjudikazio horrek SPKLren 151. artikuluan 

adierazitako alderdiak jasoko ditu beti, eta arrazoitua izango da, eta lizitatzaile guztiei jakinaraziko 

zaie jakinarazpena bidaliz (posta elektronikoa) eta, hala badagokio, Kontratatzailearen Profilean 

argitaratuz. 
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16. KONTRATUA FORMALIZATZEA 

Kontratua gehienez ere esleipenaren jakinarazpena egin eta hurrengo hamabost egun 

baliodunetan formalizatu beharko da. 

Kontratua formalizatuz, DEBEGESAk kontratu-adostasuna adierazten du, eta kontratua 

perfekzionatutzat jotzen du. 

Lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua formalizatzen ez bada, DEBEGESAk 

eskubidea izango du eratu den behin-behineko bermea konfiskatzeko edo, bestela, kalte-ordaina 

jasotzeko, gehienez ere lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren 100eko 3. 

Kontratua dokumentu pribatu batean formalizatuko da, eta hautatutako pertsonaren kontura 

izango dira kontratua formalizatzeak eragindako gastu eta zerga guztiak. Edozein alderdik eskatu 

ahal izango du eskritura publiko bihurtzeko, eta eskatzen duen alderdiak bere gain hartuko ditu 

eskritura publikoaren ondoriozko gastuak. 

Kontratuaren esleipenduna ABEE bat bada, ABEEa formalizatzeko eskritura aurkeztu beharko da 

kontratua formalizatu aurretik 

 

III.- KONTRATUAREN EGIKARITZEA ETA IRAUNGITZEA 

 

17. KONTRATUAREN EGIKARITZEA 

Kontratua egikaritzeko, haren klausuletan eta baldintza-agirietan ezarritakoa beteko da, eta 

Kontratazio Organoak, edo hark eskuordetzen duenak, edo kontratuaren arduradunak kontratistari 

horiek interpretatzeko ematen dizkion jarraibideak beteko dira. 

Kontratistak bere gain hartuko du kontratua egikaritzeak dakarren arriskua. 
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Kontratista izango da egiten dituen lanen eta ematen dituen prestazio eta obren kalitate 

teknikoaren erantzule, bai eta kontratua egikaritzean egindako omisioek, erroreek, metodo 

desegokiek edo ondorio okerrek DEBEGESAri edo hirugarrenei eragindako ondorioen erantzule ere. 

Kontratistak kontratuan zehaztuta ez dagoen edo Kontratazio Organoak edo kontratuaren 

arduradunak aldez aurretik baimendu ez duen lanen bat egiten badu, DEBEGESAk ez du 

ordainduko. 

Lanak amaitzean, DEBEGESAk horien ebaluazioa egingo du, eta hornitzaileari jakinaraziko dio 

itxiera-bileran. Hauek izango dira baloratu beharreko alderdiak: igurikimenak betetzea, erritmoak 

eta epeak, hornitzailearen proaktibitatea eta asebetetze globala. Ondorio gisa, gutxienez indargune 

bat eta hobetzeko eremu bat nabarmenduko dira. 

A) Lanen hasiera. 

Obra-kontratua gauzatzen hasiko da zuinketaren egiaztapen-akta sinatzen denean. Akta 

formalizatu eta gehienez ere hilabeteko (1) epean egingo da. 

1. artikuluan jasotako kasuan, HAKLEOren 139.4 artikuluaren arabera, kontratistak obrak hasteko 

baimena ematen duen ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean hasiko da exekuzio-

epea. 

B) Obraren zuinketa egiaztatzea. 

Zuinketa SPKLren 237. artikuluan eta APKLEOren 139. artikuluan xedatutakoaren arabera 

egiaztatuko da. 

Zuinketa egiaztatzen lagunduko dute obraren ardura duen botere esleitzailearen zerbitzuko 

ordezkariak, obraren zuzendaritza teknikoak eta haren ordezkariak ordezkatu ahal izango duen 

kontratistak. 

 

Obraz arduratzen den zerbitzuaren ordezkariak kontratistari zitazioa egingo dio, zitazioan 
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adierazitako egunean zuinketa egiaztatzeko egintzara joan dadin. Jakinarazpen horren 

egiaztagiria espedienteari erantsiko zaio. 

SPKLren 237. artikuluak xedatzen duen bezala, zuinketa egiaztatu ondoren akta bat egingo da, 

APKLEOren 140. artikuluan jasotako edukia eta ondorioak jasotzen dituena. 

 

C) Laneko segurtasun- eta osasun-plana. 

Ezin izango da obra hasi Laneko Segurtasun eta Osasun Plana (aurrerantzean "Plana") onartzen 

ez bada. 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- 

eta osasun-xedapenak ezartzen dituena (aurrerantzean, 1627/1997 Errege Dekretua). 

Obrak hasi aurretik, kontratistak plana aurkeztuko dio kontratazio-organoari, onar dezan. Horrekin 

batera, obraren segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzailearen txostena aurkeztuko du, edo, 

beharrezkoa ez bada, zuzendaritza teknikoarena. 

Hala ere, Plana behar den epean aurkezten ez bada, eta, horren ondorioz, Pleguan aurreikusitako 

obrak egiten hasi baino lehen onartu ezin bada, zuinketa egiaztatu ahal izango da edo, hala 

badagokio, obra hasteko baimena eman ahal izango da. Nolanahi ere, Plana onartu gabe ezin 

izango dira benetan hasi. Kasu horretan, kontratuaren epea zuinketa egiaztatzeko akta edo obrak 

hasteko baimena sinatzen denean hasiko da, eta akta horretan aipatutako alderdiak jasoko dira. 

Kasu horretan, kontratistak ezin izango du exekuzio-epea luzatzeko eskatu. 

Kontratistak planean jaso beharko ditu aplikatu beharreko indarreko legeriak, eraikuntza oneko 

arauek eta baldintza-agirietan eta segurtasun- eta osasun-azterlanean jasotako zehaztapen eta 

preskripzioek xedatutakoa betetzeko beharrezkoak diren neurri eta elementu guztiak. Esleipen-

bajaren eraginpeko Segurtasun eta Osasun Azterlanean finkatutako zenbatekoa baino ez du 

jasotzeko eskubiderik izango, hala badagokio. 
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D) Enpresa kontratistaren erantzukizuna. 

Enpresa kontratista da obrak egin bitartean eta kontratuaren berme-epea bete arte eraikuntzan 

antzeman daitezkeen akats guztien erantzulea. 

Botere esleitzailearen ordezkaritzak, eraikitzen ari den bitartean, erabilitako obraren edo 

materialen zatiak eta unitateak aztertu edo aitortu izanak ez du salbuetsiko eta ez dio inolako 

eskubiderik emango, ezta horiek neurketa eta ziurtagiri partzialetan sartu badira ere, SPKLren 

196.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik. 

Berme-epea amaitutakoan, kontratista enperadoreak erantzukizuna izango du, exekuzio- eta 

berme-epeetan antzeman ezin izan ziren eta kontratistak kontratua ez betetzearen ondorio diren 

eraikuntza-akats ezkutuen ondoriozko kalte-galerengatik, SPKLren 244. artikuluaren arabera. 

 

Kontratua gauzatzeak eskatzen dituen eragiketen ondorioz hirugarrenei sortzen zaizkien kalte eta 

galera guztiak ordaindu beharko ditu kontratistak, SPKLren 196.2 artikuluan aurreikusitako 

kasuetan izan ezik. 

E) Lankidetza. 

Enpresa kontratistak kontratuaren xedea behar bezala garatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren 

zerbitzu profesional guztiak eman behar dizkio botere esleitzaileari, inolako kostu gehigarririk 

gabe, hala nola azalpen-bileretara joatea, jendeari informazioa ematea, eta lanak egiten diren 

lekuetara zuzendaritza fakultatibora sarbide librea izatea. 

F) Baimenak, lizentziak, gastuak eta zergak. 

Kontratistari dagokio obra egiteko behar diren baimen eta lizentzia guztiak eskuratzea, publikoak 

zein pribatuak. Beraz, kontratistaren kontura eta kontura izango dira: 
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- Aldamioak, pasabideak, hesiak, hartuneetarako galtzaden irekierak eta abar jartzeko udal-

baimen guztiak kudeatzea, jarduerari lotutako obren aldez aurreko jakinarazpena edo, hala 

badagokio, Obretarako Udal Lizentzia izapidetzea izan ezik. 

- Erakunde publiko edo pribatuen lizentziak, agiriak edo edozein informazio lortzeko behar 

diren gastuak, bai eta kontratua gauzatzeko beharrezkoak diren zergak, eskubideak, tasak edo 

konpentsazioak eta gainerako tributuak, kargak edo gastuak ere. 

Besteak beste, eta ez zehatz-mehatz: alta eta funtzionamendu-baimena lortzeko erakunde 

eskudunetan aurkeztu behar diren proiektuak idaztea eta ikus-onestea, sare eta zerbitzuetara 

lotzea, behin-behineko eta behin betiko hartuneak, eta, oro har, instalazioak behar bezala eta 

legeztatuta funtzionatzeko behar den guztia. 

Salbuespena: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren zenbatekoa eta Hirigintzako 

Zerbitzuak emateagatiko Tasaren zenbatekoa, jarduerari lotutako obren edo, hala badagokio, 

Obren Udal Lizentziaren aurretiazko jakinarazpena izapidetzeagatik, DEBEGESAren kontura dira, 

subjektu pasibo gisa eta zergadun gisa. 

G) Liburuak. 

Aginduen eta Asistentzien Liburua: kontratistak liburu hori gorde behar du. Liburu horrek obran 

egon behar du une oro, eta zuzendaritza fakultatiboaren esku egongo da. Zuzendaritza horrek 

obrak dirauen bitartean egiten diren bisitak, aginduak, jarraibideak eta komunikazioak jasoko ditu. 

Kontratistak, bere kabuz edo bere ordezkariaren bidez, jarraibide horiek jaso izanaren agiria sinatu 

beharko du, bai eta zuzendaritza teknikoak idatziz emandako agindu edo jarraibideak transkribatu 

ere. Nolanahi ere, zuzendaritza teknikoak transkripzio horiek sinatu egin beharko ditu. Harrera-

egintzan, kontratistak Aginduen eta Asistentzien Liburua aurkeztu behar du, behar bezala beteta. 

Liburua jaso ondoren, botere adjudikatzaileari emango zaio. 

Segurtasun- eta osasun-gorabeheren liburua: obra 1627/1997 Errege Dekretuaren aplikazio-

eremuaren barruan badago, kontratistak liburu hau izan behar du kontuan obran, segurtasun- eta 
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osasun-planaren kontrolarekin eta jarraipenarekin lotutako irregulartasunak idatzi behar ditu, eta 

aipatutako errege-dekretuaren 13. eta 14. artikuluetan jasotako gainerako betebeharrak bete behar 

ditu. 

 

Azpikontratazio-liburua: obra Eraikuntza Sektoreko Azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko 

32/2006 Legearen aplikazio-eremuaren barruan badago, kontratistak liburu hau eduki behar du, 

eta liburu hori obran eduki behar du, amaitu arte. Bertan, lanak hasten direnetik eta hasi aurretik, 

azpikontratistekin eta langile autonomoekin egindako azpikontratazio guztiak jaso beharko dira, 

ordena kronologikoan. 

H) Obrako seinaleztapena eta kartela. 

Kontratista behartuta dago, bere kontura, obrarako sarbidea adierazteko beharrezko seinaleak 

jartzera, lanek hartzen duten eremuan zirkulatzeko seinaleak jartzera, eta lanen martxak sor 

ditzakeen arrisku-puntuak adieraztera, bai eremu horretan, bai mugetan eta inguruetan, eta, 

halaber, seinale osagarriak instalatzeari edo dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruzko 

aginduak betetzera. 

Era berean, obrak hasten direnetik, kontratistak seinaleztapenean adierazi beharko du obrak 

identifikatzeko kartelak identifikatuko dituela, eskumena duen sailak edo erakunde publikoak 

ezarritako ezaugarriekin, eta hizkuntza-motako egikaritze-baldintza bereziei dagokien klausulan 

horretarako jasotako baldintzak betetzen dituztela. 

I) Saiakuntzak eta analisiak. 

Obraren zuzendaritza teknikoak agindu dezake obra-materialen eta -unitateen saiakuntzak eta 

analisiak egitea, eta kasu bakoitzean beharrezkoak diren berariazko txostenak biltzea. Gastu 

horiek kontratistaren kontura izango dira, kontratuaren klausula espezifikoen 18.4 klausulan hala 

adierazi bada, klausula horretan adierazitako gehieneko zenbatekora arte. 
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Hala ere, eraikuntzako kalitate-kontrola arautzen duen urriaren 28ko 209/2014 Dekretua aplikatu 

behar bazaio obrari, botere esleitzailearen eskumena izango da Kalitatea Kontrolatzeko 

Programan jasotako saiakuntzak eta analisiak egiteko laborategia edo laborategiak kontratatzea, 

eta, hala badagokio, obra gauzatu bitartean programa horretan egindako aldaketak kontratatzea. 

Kontratistak ordaindu beharko ditu kontratazio horren kostuak. 

Kasu horretan, kontratistak kontrolera bideratutako bitartekoak aurreikusi beharko ditu, 

kontrolaren dokumentazioa jasotzeko eta entregatzeko sistema aurreikusi beharko du, eta 

gainerako agenteei laginak modu koordinatuan hartzeko aukera emango dien pertsona izendatuko 

du, Kalitatea Kontrolatzeko Planarekin eta hari eragiten dion indarreko araudiarekin bat etorriz. 

Horren guztiaren berri emango dio zuzendaritza fakultatiboari, jakinaren gainean egon dadin. 

Paragrafo honetan adierazitako baliabide material eta pertsonalek eragindako kostuak 

kontratistaren kontura izango dira. 

Nolanahi ere, obraren kalitate- eta gauzatze-akatsen ondorioz egin beharreko kontroletatik 

eratorritako gastuak kontratistaren kontura izango dira oso-osorik, inolako mugarik gabe. 

J) Kontserbazioa eta zaintza. 

Enpresa kontratista behartuta dago obrak gauzatzeaz gain horiek kontserbatzera. Harrera egin 

arte, kontratista arduratuko da bertan dauden lurrak eta ondasunak zaintzeaz. 

K) Betetzea: harrera, obren azken ziurtagiria, berme-epea, likidazioa eta bermearen itzulketa. 

Obraren harrera 

DEBEGESAk obra legez ezarritako epeetan jaso ahal izateko, edo agiri honetan ezarritako bermeak 

itzuli ahal izateko, enpresa kontratistak planifikatu egin beharko du, kontratuaren arduradunarekin 

batera, proiektuak aurkeztea eta Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko legeriak ezartzen 

dituen instalazio guzti-guztiak legeztatzea, bai eta hornidura-kontratuak kudeatzea ere konpainia 

hornitzaileen aurrean, nahiz eta azkenean DEBEGESA izan bere izenean kontratuak hobetu eta 

formalizatuko dituena. 
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Kontratua betetzat joko da kontratistak bere xede osoa bete duenean, plegu honetan, edo horiek 

ordezten dituen proiektuan ezarritakoaren arabera, eta DEBEGESAk nahi bezala. Adostasuna 

esanbidez jasoko da obrak obra amaitu eta hilabeteko (1) epean jasoz. 

 

Kontratistak, gutxienez hamabost (15) egun baliodun lehenago, idatziz jakinaraziko dio 

zuzendaritza teknikoari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko aurreikusitako data, jaso ahal 

izateko. Zuzendaritza fakultatiboak, jakinarazpen horrekin ados egonez gero, kontratazio-

organoari igorriko dio, txostenarekin batera, kontratua amaitzeko aurreikusitako eguna baino 

hamar (10) egun baliodun lehenago, gutxienez. Komunikazio hori izapidetzeko prozedura eta 

jasotzeko ordezkaria izendatzea APKLEOren 163. artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko dira. 

Harreraren akta egingo da, eta egintzan parte hartzen duten pertsona guztiek sinatuko dute. Akta 

horretan, obrak egoera onean eta aurreikusitako preskripzioen arabera dauden jasoko da. Kasu 

horretan, botere adjudikatzaileak izendatutako pertsonak hartutzat joko ditu, eta une horretatik 

aurrera hasiko da berme-epea. 

Bestela, horrela jasoko da harrera-aktan, eta obren zuzendaritza fakultatiboak antzemandako 

akatsak adieraziko ditu eta horiek zuzentzeko beharrezko jarraibideak emango ditu horretarako 

adierazitako epean. Kontratua betetzen ez bada, beste epe luzaezin bat eman ahal izango da, edo 

kontratua suntsiarazi. 

Behar bezala arrazoitutako interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik, kontratazio-

organoak erabakitzen badu obrak benetan okupatzea edo erabilera edo zerbitzu publikorako 

zerbitzuan jartzea, nahiz eta harrera-egintza formala bete ez, obrak hartzeko egintzaren berezko 

ondorioak eta ondorioak sortuko dira, HAKLEOren 168. artikuluan ezarritako baldintzetan, benetan 

okupatzen edo erabilera edo zerbitzu publikoari zerbitzua ematen zaion unetik aurrera. 

Obren amaierako ziurtagiria 

Hiru (3) hilabeteko epean, obrak jasotzen diren egunetik zenbatzen hasita, egindako obren azken 

ziurtagiria onartu beharko du kontratazio-organoak, eta kontratuaren likidazioaren kontura 
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ordainduko zaio kontratistari. Horretarako, azken neurketa egingo da eta jatorriari dagokion erlazio 

baloratua egingo da. 

Horretarako, obrak harrera-aktan ezarritako egunean jaso ondoren, Zuzendaritza Teknikoak, 

kontratistaren aurrean, proiektuaren arabera benetan gauzatutako obren neurketa orokorra hasiko 

du. Neurketa hori egiteko data harrera-aktan jasota dagoenez, kontratistak ezingo du alegatu 

jakinarazpenik ez dagoela, eta jakinarazitzat joko da. 

Jarduketa horien akta egingo da, hiru aletan, eta zuzendaritza teknikoak eta kontratistak sinatuko 

dute. Sinatzaile bakoitzari ale bana emango zaio. Hirugarren alea Zuzendaritza Fakultatiboak 

bidaliko dio kontratazio-organoari. 

Kontratistak ez badu neurketan parte hartu, zuzendaritza teknikoak aktaren ale bat bidaliko dio, 

bost (5) egun balioduneko epean ados dagoela adieraz dezan edo egokitzat jotzen dituen 

eragozpenak adieraz ditzan. Neurketa orokorraren emaitzaren aurka kontratistak egiten dituen 

erreklamazioak idatziz bidali beharko dizkio kontratazio-organoari, zuzendaritza teknikoaren 

bidez. 

Neurketa orokorraren emaitza oinarri hartuta, hilabeteko (1) epean, harrera egunetik zenbatzen 

hasita, zuzendaritza fakultatiboak zerrenda baloratua idatziko du. 

Ondoren, adierazitako epea amaitu eta hurrengo hamar (10) egunen barruan, zuzendaritza 

fakultatiboak azken ziurtagiria egin eta izapidetuko du. 

Azken ziurtagiria onartu eta hogeita hamar (30) eguneko epean, botere adjudikatzaileak ordaindu 

egingo du, kontratistak dagokion faktura aurkeztu ondoren. 

Berme-epea 

 

Berme-epea obra osoa edo zati bat jasotzen denetik aurrera hasiko da kontatzen. 
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Hori guztia Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 17. 

artikuluan aurreikusitako erantzukizun zibilari kalterik egin gabe, 2. artikuluaren arabera aplikatu 

beharreko obretarako. 

Berme-epeak irauten duen bitartean, kontratistak obrak kontserbatu eta zaintzeari ekingo dio, eta 

zuzendaritza teknikoak kontratuaren interpretazio teknikoa egiteko emandako jarraibideen 

arabera, betiere lan horiek obraren erabilera publikoa oztopatzen ez badute. 

Berme-epeak irauten duen bitartean, kontratista obran ager daitezkeen akatsen edo akatsen 

erantzule izango da, bai eta horiek mantentzeak sortzen dituen gastu guztien erantzule ere. 

 

Gastu horiek kontratistaren kontura izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko 

eskubiderik izango, ezinbesteko kasuetan obran eragindako kalteak eta hirugarrenek eragindako 

narriadurak izan ezik. Horiek botere adjudikatzaileak jasango ditu, baina botere adjudikatzaileak 

kontratistari eska diezaioke konponketa-lanak egin ditzala. 

Kontratistak ez badu behar bezala betetzen kontserbatzeko eta zaintzeko betebeharra, eta horrek 

obra arriskuan jartzen badu eta/edo bere ekimenez edo zuzendaritza teknikoak eskatuta 

antzemandako akatsak edo akatsak zuzentzen ez baditu, botere adjudikatzaileak beharrezko lanak 

egingo ditu kaltea saihesteko eta/edo akatsak edo akatsak zuzentzeko, behin betiko bermearen 

kargura. Behin betiko bermea nahikoa ez bada, premiamendu-prozedura administratiboaren bidez 

kobratuko da aldea, diru-bilketari buruzko arauetan ezarritakoaren arabera. 

Berme-epea bete baino hamabost (15) egun lehenago, obraren zuzendaritza teknikoak, ofizioz edo 

kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko txostena idatziko du. 

Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du inolako erantzukizunik izango, SPKLren 244. artikuluan 

jasotako ezkutuko akatsen erantzukizuna izan ezik. Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako 

akatsak obra gauzatzean izandako akatsengatik gertatu badira, eta ez eraikitakoa erabiltzeagatik, 

berme-epeak irauten duen bitartean, zuzendaritza teknikoak dagozkion jarraibideak emango dizkio 
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kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon dezan. Horretarako, epe bat emango dio, eta epe 

horretan obrak kontserbatzeaz arduratuko da, eta ez du eskubiderik izango berme-epea 

luzatzeagatik inolako kopururik jasotzeko. 

Kontratuaren likidazioa 

Obren egoerari buruzko txostena aldekoa bada edo, bestela, akatsak zuzendu ondoren, obraren 

zuzendaritza teknikoak benetan gauzatutako obrak likidatzeko proposamena egingo du, berme-

epea amaitu eta hilabeteko (1) epean. Horretarako, kontratuan ezarritako baldintza ekonomikoak 

hartuko ditu balioesteko oinarritzat. 

Likidazio-proposamena kontratistari jakinaraziko zaio, hamar (10) eguneko epean ados dagoela 

adieraz dezan edo egokitzat jotzen dituen eragozpenak adieraz ditzan. 

Berme-epea amaitu eta bi (2) hilabeteko epean, kontratazio-organoak, ebazpen bidez, kontratuaren 

likidazioa eta haren saldoa onartuko ditu. 

Kontratazio-organoak likidazioa onartu ondoren, kontratistari jakinaraziko zaio, zuzendaritza 

teknikoak emandako likidazio-ziurtagiriaren kopia batekin batera. 

Botere adjudikatzaileak likidazio-saldoa ordainduko du, baldin eta saldo hori kontratistaren 

aldekoa bada, hirurogei (60) eguneko epean, kontratuaren likidazioa onartzen den egunetik 

zenbatzen hasita, kontratistak dagokion faktura aurkeztu ondoren. 

Likidazio-saldoa ordaintzen berandutuz gero, enpresa kontratistak berandutze-interesak eta 

kobrantza-kostuen kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango du, merkataritza-eragiketetan 

berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean 

aurreikusitako baldintzetan. 
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Bermea itzultzea 

Bermea ez da itzuliko edo ezereztuko berme-epea amaitu eta dagokion kontratua behar bezala 

bete arte, edo kontratua kontratistaren errurik gabe suntsiarazi dela adierazi arte. 

 

Kontratuaren likidazioa onartu ondoren eta ezarritako berme-epea igarota, erantzukizunik ez 

badago, eratutako bermea itzuliko da edo abala edo kauzio-asegurua ezereztuko da. Bermea zein 

agintaritzaren alde eratu den, agintaritza horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza 

Nagusiari edo dagokion erakunde publikoaren baliokideari jakinarazi beharko dio bermea 

kontratutik eratorritako betebeharren erantzukizunetik libre geratu den. 

Itzultzeko erabakia berme-epea amaitu eta bi (2) hilabeteko epean hartu eta jakinarazi beharko 

zaio interesdunari. Epe hori igarotakoan, botere adjudikatzaileak zor duen zenbatekoa ordaindu 

beharko dio kontratistari, gehi aipatutako epea amaitzen denetik bermea itzuli arte igarotako 

epeari dagokion diruaren legezko interesa, baldin eta bermea botere adjudikatzaileari egotz 

dakiokeen arrazoiren batengatik ordaindu ez bada. 

Zati bat jasotzen bada, ez da bidezkoa bermearen zati proportzionala itzultzea edo ezereztea. 

Kontratuak lagatzen direnean, lagatzaileak emandako bermea ez da itzuliko edo ezereztuko harik 

eta lagapen-hartzailearena formalki eratuta egon arte. 

Kontratua amaitu eta sei (6) hilabete igaro ondoren ez badira formalki jaso eta likidatu kontratistari 

egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, bermeak itzuli edo ezereztu egingo dira, SPKLren 110. 

artikuluak aipatzen dituen erantzukizunak argitu ondoren. 
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18. KONTRATUAREN ALDAKETA 

DEBEGESAk kontratua aldatu ahal izango du SPKLren 205. artikuluan ezarritako arrazoi 

tasatuengatik. Aldaketa horiek nahitaezkoak izango dira kontratistentzat, SPKLren 206. artikulua 

aplikatuz, baldin eta, banaka edo batera hartuta, kontratuaren hasierako prezioaren ehuneko 20 

gainditzen ez duen aldaketa badakarte, BEZik gabe. Zenbatekoa dela eta, kontratistarentzat 

aldaketa egitea derrigorrezkoa ez denean, aldaketa horrek kontratistaren berariazko adostasuna 

eskatuko du. 

Kontratu-aldaketen prezioa kontraesanean finkatuko da bi alderdien artean, kontratistak 

eskainitako prezioen arabera. 

DEBEGESAk ezin izango du kontratua alde bakarretik aldatu. 

 

19. EPEAK ETA BERANDUTZEAGATIK EDO BEHAR BEZALA EZ BETETZEAGATIK DAUDEN 

ZIGORRAK 

Kontratistak karatulan kontratua egiteko ezarritako epearen barruan bete beharko du kontratua, 

ezarritako berme-baldintzekin eta prestasun-mailarekin bat etorriz, bai eta bere proposamen 

teknikoarekin bat etorriz ere. 

 

Kontratista edozein epetan berandutzen bada, DEBEGESAk ez du aldez aurretik agindurik eman 

beharrik izango. Atzerapen horien ondoriozko zigorrak DEBEGESAk ezarri ahal izango ditu, egin 

gabe dauden ordainketetan deskontua eginez 

 

Aurreko lerrokadan aurreikusitakoez bestelako ez-betetzeak egoteagatiko zigorrak kontratazio-

organoak hartutako erabakiaren bidez ezarriko dira, kontratuaren arduradunak proposatuta, 
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kontratistari entzun ondoren, zeina berehala betearaziko baita, eta kontratistari ordaindu 

beharreko zenbatekoen kenkariaren bidez edo eratutako bermearen gainean gauzatuko dira, 

kasuan kasuko ziurtagirietatik kendu ezin denean. Zigor-proposamena egin aurretik, kontratuaren 

arduradunak esleipendunari eskatuko dio kontratua betetzeko, eta, ahal izanez gero, akatsak 

zuzentzeko epe bat emango dio. 

 

Zigorren zenbatekoak ez du salbuesten DEBEGESAk kontratistaren berandutzeagatik jaso 

dezakeen kalte-ordaina, ezta DEBEGESAk kontratua suntsiarazteko duen eskubidea ere. 

 

Berandutzeagatiko zigorrak: Esleipenduna behartuta dago kontratua gauzatzeko epea eta 

DEBEGESAk ezarritako epe partzialak betetzera Ezarritako epea gainditzen bada edo kontratistari 

egotz dakizkiokeen arrazoiengatik epe partzialak betetzen ez badira, SPKLren 193. eta 195. 

artikuluetan xedatutakoa beteko da. Zehazki, zigorrak honako hauek izango dira: 

• Obraren harreran obraren exekuzioa % 95-100ekoa bada: ez da penalizaziorik egongo. 

• Obra hartzean obra % 95etik behera egiten bada (barne hartu gabe), zigorra egunean 

kontratatutako aurrekontuaren % 1 izango da (aurrekontu naturala), gehienez ere % 10 arte. 

Kontratuaren xede den prestazioa gaizki betetzea: Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen 

arrazoiengatik, kontratuan definitutako prestazioen gauzatze partziala bete ez badu (kontratuaren 

xede den prestazioa gaizki betetzeagatik edo esleipen-irizpideak definitzeko kontuan hartu diren 

prestazioaren ezaugarriei eragiten dieten konpromisoak ez betetzeagatik), DEBEGESAk zigor 

hauek ezarri ahal izango ditu: 

- Zigor arinak: zenbatekoa 1 eta 300 euro artekoa izango da, hutsegitea ez bada 

borondatezko jarduera baten ondorio eta ez badie erabiltzaileei eragozpenik sortzen. 

- Zigor larriak: 301 eurotik 3.000 eurora bitartekoa izango da, jarduketak kontzienteki edo 

behar bezala egin ez badira. 

- Zigor oso larriak: kontratuaren aurrekontuaren % 10era arte 3.001 €-koa izango da, 

borondatezko jarduerek edo prestazioak behar bezala ez egiteak kontratuaren xedeari 

larriki eragiten dioten edo pertsonei edo ondasunei arriskua eragin diezaieketen kalteak 

eragiten dituztenean. 
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- Ez betetzea ezarritako lanaldiak edo ordutegiak ez betetzea denean, DEBEGESAk egin ez 

diren orduen kopuruaren baliokidea den zigorra ezarri ahal izango du, orduko 20 eurokoa. 

 

Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak ez betetzea: 

- Zigor bakoitza kontratuaren prezioaren % 10erainokoa izango da (BEZ GABE), ez-

betetzearen larritasunaren proportzioan. 

- Guztizkoak ezin du kontratuaren prezioaren % 50 gainditu (BEZik gabe). 

 

Esleipen-irizpideei lotutako eskaintzaren ezaugarriak ez betetzea: 

- Zigor oso larritzat joko da, eta DEBEGESAk aukeratu ahal izango du zigor bat aplikatzea, 

3.001 eurotik kontratuaren aurrekontuaren % 10era; edo 

- kontratua suntsiarazteagatik, sor litezkeen kalte-galerengatiko kalte-ordainei kalterik egin 

gabe. 

 

 

20. PRTR-REN ONDORIOZKO BETEBEHARRAK 

Agiri honen xede den obra PRTRren kontura aurreikusitako eta finantzatutako jarduketen artean 

sartzen denez, kontratistak betebehar hauek izango ditu bere buruari dagokionez eta, hala 

badagokio, prestazio horren azpikontratistei dagokienez: 

- Artikulu honetan aurreikusitako kontratisten eta azpikontratisten identifikazioa. Irailaren 

29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 8. artikuluko bigarren idatz-zatia. Agindu horren bidez, 

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eratzen da, 

zehazki: 

o Kontratistaren edo azpikontratisten IFZ. 

o Izena edo sozietatearen izena. 

o Kontratistaren edo azpikontratistaren helbide fiskala. 

o Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapena onartzea, aplikatzekoa den 

Europako araudian aurreikusitakoa betetzeko eta Datu Pertsonalak Babesteko eta 
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Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat 

etorriz, XIV. ERANSKINAren bidez. 

o PRTRn ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzko 

erantzukizunpeko adierazpena, X. eranskinaren bidez. 

o Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen 

erroldako inskripzioaren egiaztagiria, lizitazio-prozeduran parte hartzen den egunean 

benetan garatutako jarduera islatu behar duena. 

- Interes Gatazkarik Ezaren Adierazpena (DACI) bete behar duten pertsona guztiek bete 

behar dute, IX. ERANSKINA. 

 

- Kontratuari iruzurraren aurkako eta ustelkeriaren aurkako neurrien plana aplikatzeko 

betebeharra, erakunde erabakitzaileak edo betearazleak aldez aurretik onartutako 

kontratuari dagokion interes-gatazka barne, bermatzeko eta deklaratzeko dagozkion 

funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili direla, bereziki iruzurra, ustelkeria eta 

interes-gatazkak prebenitzeari, antzemateari eta zuzentzeari dagokienez. Iruzurraren 

aurkako neurrien planetatik eratorritako nahitaezko neurriak, HFP/1030/2021 Aginduaren 

6.5 artikuluan adierazitakoaren arabera. 

 

- Estatuko laguntzen araubidearen bateragarritasuna eta finantzaketa bikoitzaren 

prebentzioa. 

 

- Kontratistak eta azpikontratistek funtsen azken onuradunaren benetako titularrari buruzko 

informazioa aurkeztu behar dute, irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan 

aurreikusitako moduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) 

Zuzentarauaren 3. artikuluaren 6. puntuan ezarritako baldintzetan, Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) 

Erregelamenduaren 22.d) artikuluko eskakizuna betetzeko, zeina kontratistaren eta 

azpikontratisten erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko baita. 
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- Europako Batzordearen, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Bulegoaren, Europako Kontuen 

Auzitegiaren eta Europako Fiskaltzaren kontrolei lotzea, eta organo horiek kontratuari 

buruzko informazioa eskuratzeko duten eskubidea. 

 

- Dokumentazioa kontserbatzeko arauak, Finantza Erregelamenduaren 132. artikuluan 

xedatutakoaren arabera 

Aurreko artikuluan ezarritako betebeharra betez, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren 132. 

artikulua. Kontratistek eta azpikontratistek erregistro bat izango dute, eta finantzaketari 

buruzko justifikazio-dokumentuak, datu estatistikoak eta gainerako dokumentuak gordeko 

dituzte, bai eta erregistroak eta dokumentuak formatu elektronikoan ere, saldoa 

ordaintzen denetik edo, ordainketa hori egin ezean, eragiketa ordaintzen denetik bost 

urteko epean. Epe hori hiru urtekoa izango da, baldin eta finantzaketa 60.000 eurokoa edo 

txikiagoa bada. 

Auditoretzei, errekurtsoei, auziei, konpromiso juridikoei edo OLAFen ikerketei buruzko 

erreklamazioen izapidetzeari buruzko erregistroak eta dokumentuak gorde egingo dira 

auditoria, errekurtso, auzi, erreklamazioen izapidetze edo ikerketa horiek amaitu arte. 

OLAFen ikerketei buruzko erregistroen eta dokumentuen kasuan, erregistroak eta 

dokumentuak gordetzeko betebeharra ikerketa horiek hartzaileari jakinarazi ondoren 

aplikatuko da. 

 

Erregistroak eta dokumentuak gorde egingo dira, bai jatorrizkoetan, bai jatorrizkoen kopia 

konpultsatuetan, bai eskuarki onartutako datu-euskarrietan, besteak beste jatorrizko 

dokumentuen bertsio elektronikoetan edo soilik bertsio elektronikoan dauden 

dokumentuetan. Bertsio elektronikoak daudenean, ez da jatorrizkorik beharko, baldin eta 

dokumentu horiek aplikatzekoak diren legezko baldintzak betetzen badituzte, 

auditoriarako jatorrizkoen baliokidetzat eta fidagarritzat jo ahal izateko. 
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- Nahitaez bete behar dira irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan 

komunikazioaren, goiburuen eta logoen arloan jasotako konpromisoak. 

 

Honako betebehar hauek bete beharko dira komunikazioari, publizitateari eta hedapenari 

dagokienez: 

a) Berreskuratze- eta erresilientzia-mekanismoaren finantzaketari buruzkoak, aplikagarri den 

Europako eta estatuko araudiarekin bat etorriz, eta, bereziki, irailaren 29ko HFP/1030/2021 

Aginduaren 9. artikuluarekin bat etorriz. Inbertsioak garatzen dituzten jarduketei buruzko 

informazio- eta komunikazio-neurrietan (informazio-kartelak, plakak, argitalpen inprimatuak 

eta elektronikoak, ikus-entzunezko materiala, web-orriak, prentsako iragarkiak eta 

txertaketak, ziurtagiriak, etab.), honako logo hauek sartu beharko dira: 

1. Europar Batasunaren ikurra, 

2.a Batasunaren ikurrarekin batera, «Europar Batasunak finantzatuta-Next Generation EU» 

testua ere jasoko da. 

3. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1303/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko 

xedapenak ezartzen dituen 821/2014 Betearazpen Erregelamenduaren II. eranskinean 

ezarritako arau grafikoak eta kolore normalizatuak hartuko dira kontuan, programaren 

ekarpenak transferitzeko eta kudeatzeko modalitate zehatzei, finantza-tresnei buruzko 

informazioaren aurkezpenari, eragiketen informazio- eta komunikazio-neurrien ezaugarri 

teknikoei eta datuak erregistratzeko eta biltegiratzeko sistemari dagokienez. Webgune hau 

ere kontsulta daiteke: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm, eta ikurraren 

hainbat adibide deskargatu hemen: https://europa.eu/european-union/about-

eu/symbols/flag_es #download. 

b) Onartutako inbertsioei buruzko edozein hedabidetako erreferentzia orok barne hartu 

beharko du Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak finantzatu dituela (logotipo 

ofizialak hemen daude eskuragarri: 

https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-de-

diferentes-departamentos-ministeriales) eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta 

Kontsumo Saila. 
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c) Onartutako inbertsioei buruz edozein hedabidetan egiten den erreferentzia orok 

Berreskuratze Planaren logoa erabili beharko du zabalkunderako, 

http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual estekan eskuragarri dagoena. 

d) Esparru honetan garatzen diren deialdi, lizitazio, hitzarmen eta gainerako tresna juridiko 

guztiek, kontratistek/azpikontratistek aurkeztutako lanek (azterlanak, txostenak, inkestak...), 

goiburuan eta garapen-gorputzean honako erreferentzia hau jaso beharko dute: 

«Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana - Europar Batasunak finantzatua – 

NextGenerationEU». 

2.- Hala badagokio, informazio-kartel eta plaka guztiak ondo ikusteko eta jendea sartzeko 

moduko leku batean jarri beharko dira, eta testua Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 

ofizialetan idatzita egon beharko da. 

 

- Etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren arloan eta horiek kontrolatzeko ezarritako 

mekanismoen arloan, bai eta kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa aplikatzeak 

bere gain hartutako betebeharrak eta ez-betetzeen ondorioak nahitaez betetzearen arloan 

ere. 

 

 

Arriskuen analisia ingurumenean izan daitezkeen inpaktu negatibo esanguratsuei dagokienez 

(do no significant harm, DNSH), hasierako ebaluazioaren jarraipena eta emaitzen egiaztapena. 

 

Gauzatzen diren jarduketek «ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa (do no 

significant harm - DNSH) errespetatuko dute, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa 

ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 

(EB) Erregelamenduan eta hura garatzeko araudian xedatutakoa betez, bereziki 2020/852 (EB) 

Erregelamendua, inbertsio jasangarriak errazteko esparru bat ezartzeari buruzkoa, eta Europako 

Batzordearen Gida Teknikoa (2021/C 58/01), printzipio hori aplikatzeari buruzkoa, eta 

Kontseiluaren Betearazpen Erabakian (Espainiako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia 

Planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoa) eta haren Eranskineko dokumentuan xedatutakoa 

betez. 
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Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek ingurumenaren arloko Europako Erkidegoko 

eta estatuko araudia betetzen dela bermatuko dute, Gida Teknikoko (2021/C58/01) 

ingurumenari "kalte esanguratsurik ez eragiteko" printzipioaren arabera ("do no significant harm-

DNSH" printzipioa). 

 

Era berean, kontratu honen xede den jarduera osoa edo haren zati bat azpikontratatuz gero, 

erakunde esleipendunak mekanismoak aurreikusi beharko ditu bermatzeko azpikontratistek 

«ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dutela, 2020/852 (EB) 

Erregelamenduaren 17. artikuluaren ildotik». 

 

Indarrean dagoen araudia betetzeak ez du salbuesten DNSH printzipioa ebaluatzeko beharretik, 

eta ez du berez justifikatzen jarduera DNSH printzipioarekin bat datorrenik. 

 

«Kalte esanguratsurik ez eragitea» printzipioa aplikatzeari buruzko Gida teknikoa erabat 

betetzen dela bermatze aldera (C 58 EO, 2021.02.18koa, 1. or.), kanpoan uzten dira ondoren 

zerrendatzen diren jarduerak:  

i) erregai fosilekin lotutako jarduerak, horien ondorengo erabilera barne;  

ii) EBko isurketa-eskubideen merkataritza-araubidearen esparruko jarduerak (RCDE), 

eragingo dituzten berotegi-efektuko gasen isurketak ez direla dagozkien erreferentzia-

parametroen azpitik kokatuko aurreikusitakoei dagokienez;  

iii) hondakinen zabortegiekin, erraustegiekin eta tratamendu mekaniko-biologikoko 

instalazioekin lotutako jarduerak; eta  

iv) hondakinak epe luzean ezabatzeak ingurumenean kalteak eragin ditzakeen jarduerak. 

 

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek ingurumenean kalte nabarmenik ez 

eragiteko printzipioa (DNSH) betetzen dela justifikatu beharko dute, DNSH printzipioarekiko 

egokitasunaren aldeko ebaluazio baten bidez, XI ERANSKINAREN araberako 

erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, hura betetzen dela autoebaluatuz edo 

aplikatzekoa den araudian jasotako beste bitarteko batzuen bidez. Nolanahi ere, erakunde 
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esleipenduna erakunde kontratatzaileak «kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa 

betetzen dela ziurtatzeko hartzen dituen egiaztapen-mekanismoen eta neurri zuzentzaileen 

mende egongo da. 

 

 

Printzipio hori errespetatzeko betebehar orokorraz gain, kontratistek eta, hala badagokio, 

azpikontratistek, neurriak izan ditzakeen giza eskubideen berariazko baldintzak bete beharko 

dituzte. Horrela, PRTRren 14. osagaiaren 8. atalean ezartzen den bezala, birgaitzea, 

ekipamenduak, azpiegiturak eta abar eskatzen dituzten STZP jarduketetarako (2. azpineurria), 

kontuan hartuko dira GNSHren baldintza espezifiko hauek: 

 

• Klima-aldaketa arintzea: 

«Eraikinak birgaitzean, eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko 2018/844 (EB) 

Zuzentarauan jasotako jarraibideak hartuko dira kontuan, energia-kontsumo ia nuluko 

eraikinak izan daitezen, eta, hala, energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoa nabarmen 

murriztu ahal izango da .» 

 

• Klima-aldaketara egokitzea: 

«Birgaitze-neurriei esker, eraikinak klima-aldaketara egokitu ahal izango dira, eta, horretarako, 

posible diren egokitzapen-soluzioak hartuko dira, lehendik dauden eraikuntzek eta, eraikin 

babestuak direnean, haien babesak ahalbidetzen dituzten aukeren esparruan, hala nola 

landare-estalkiak, olanak, itzal-eremuak eta abar erabiltzea .» 

 

• Ur eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta babesa: 

«Ez da aurreikusten neurria kaltegarria izango denik ur eta itsas baliabideen erabilera 

jasangarrirako eta babeserako. Neurriaren helburua da turismo-helmugak eta horiek osatzen 

dituzten enpresak ekonomia zirkularreko estrategietara egokitzea, ur-baliabideen kontsumoa 

murriztea eta baliabide naturalak babestea, bereziki itsasokoak. 

Ur-aparatuak instalatzen direnean, Batasunean dagoen produktu-etiketa izango dute. 
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Obraren inpaktua saihesteko, uraren kalitatea zaintzearekin eta estres hidrikoa 

prebenitzearekin lotutako ingurumen-degradazioaren arriskuak identifikatu eta jorratuko dira, 

uraren erabilera eta babesa kudeatzeko plan baten arabera. 

Neurriaren inbertsio bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitea aurreikusten da, 

IEAren Zuzentarauaren arabera, eta proiektu bakoitzaren diseinuan baliabide hidrikoen 

erabilera jasangarria egiteko beharrezkoak diren neurri guztiak identifikatu eta islatu dira». 

 

 

• Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne: 

«( I) Inbertsio honetan aurreikusitako jarduketetan sortutako eraikuntzako eta eraispeneko 

hondakin ez-arriskutsuen % 70 gutxienez (2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen 

Europako Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala alde batera utzita), 

beste material batzuk berrerabiltzeko, birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko da, 

betelanak barne, beste material batzuk ordezkatzeko hondakinak erabiliz, hondakinen 

hierarkiarekin eta EBko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloarekin bat 

etorriz. 

(II) Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin zerikusia duten prozesuetan hondakinen 

sorrera mugatuko dute, EBko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko 

protokoloarekin bat etorriz eta teknika erabilgarri onenak kontuan hartuta, eta eraispen 

selektiboa erabiliz, substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatu eta manipulatu ahal 

izateko eta kalitate handiko berrerabilera eta birziklapena errazteko, materialak gaika 

ezabatuz, eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri dauden sailkapen-sistemak 

erabiliz. 

(III) Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek zirkulartasuna bultzatuko dute ISO 20887 

arauari dagokionez, eraikinen desmuntatze- edo moldagarritasun-gaitasuna ebaluatzeko; izan 

ere, eraikinak baliabideen erabileran eraginkorragoak, moldagarriagoak, malguagoak eta 

desmuntagarriagoak izateko diseinatuta daude, berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko 

.» 

 

• Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola: 
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«Ez da espero neurriak atmosferara, uretara edo lurzorura egiten diren emisio kutsatzaileak 

nabarmen handitzea; izan ere, neurrien helburua da, besteak beste, turismo-jarduerak 

lurraldearen gainean duen presioa murriztea, jasangarritasunean oinarrituta. 

 

Neurriaren inbertsio bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egingo da, IEAren 

Zuzentarauarekin eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko araudi nazionalarekin bat 

etorriz, eta proiektu bakoitzaren diseinuan identifikatuko eta sartuko dira lurzoruaren eta 

uraren kutsadura prebenitzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak. 

 

Eraikuntzan erabiltzen diren eraikuntzako osagaiek eta materialek ez dute amiantorik izango, 

ezta oso substantzia kezkagarririk ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

1907/2006 (EE) Erregelamenduaren XIV. eranskinean baimena behar duten substantzien 

zerrendan oinarrituta identifikatuta. Eraikuntzan erabiltzen diren eta erabiltzaileekin 

kontaktuan jar daitezkeen osagaiek eta materialek 0,06 mg baino gutxiago emango dute 

formaldehidoko material edo osagaiko m³ bakoitzeko, eta 0,001 mg baino gutxiago 1A eta 1B 

kategorietako konposatu organiko lurrunkor kantzerigenoetako material edo osagaiko m³ 

bakoitzeko, CEN/TS 16516 eta ISO 16000-3 edo bestelako proba-baldintza estandarizatuen 

eta antzeko zehaztapen-metodoen araberako proba egin ondoren. 

 

Gainera, obra-fasean zarata, hautsa eta emisio kutsatzaileak murrizteko neurriak hartuko dira, 

eta neurri horri lotutako jarduketak gauzatuko dira, betiere lurzoruen eta uraren balizko 

kutsadurari buruz indarrean dagoen araudi aplikagarria betez .» 

• Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta lehengoratzea: 

«Neurriak ez du ondorio kaltegarririk izango biodibertsitatean, ezta ekosistemetan ere, 

ingurune naturalak, itsasokoak eta lehorrekoak babestu nahi dituelako, Espainiako turismo-

politikaren elementu bereizgarri gisa. 

Birgaitze-jarduerak biodibertsitatearekiko sentikorrak diren eremuetan (Natura 2000 sarea 

barne, eremu babestuak, UNESCOren Munduko Ondareko guneak eta biodibertsitaterako 



 

  

 

 

 

PAO2 – 2025 " PR GI44 bidearen esku-hartzea 

Lastur-Deba tartean", Europar Batasunak 

finantzatutako Berreskurapen, Eraldaketa eta 

Erresilientzia Planaren barruan. 

 

   

53 

 

    

 

 

funtsezko eremuak, bai eta beste eremu babestu batzuk ere) edo hurbileko eremuetan egiten 

direnean, Habitatei buruzko Zuzentarauaren 6 (3) eta 12. artikuluak eta Hegaztiei buruzko 

Zuzentarauaren 5. artikulua bete beharko dira. Gainera, nahitaezkoa denean, Ingurumen 

Inpaktuaren Ebaluazioa (IEA) egingo da, IEA Zuzentarauaren arabera .» 

Betebehar horiek ez onartzeak edo ez betetzeak baldintza-agiri honetako 19 a) klausulan 

adierazitako ondorioak izango ditu kontratua formalizatu ondoren. 

21. EGIKARITZE BALDINTZA BEREZIAK 

 

Lan-baldintzak 

Kontratistak, esleitutako lana egiten duten langileei dagokienez, zorrotz bete beharko du indarrean 

dagoen araudia lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan, segurtasunaren arloan, desgaitasuna 

duten pertsonen gizarteratzearen arloan eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan, eta, azken 

horiei dagokienez, gizarte-prestakuntzaren arloan indarrean dagoena. Halaber, konpromisoa 

hartzen du azpikontratistak – hala badagokio – bere langileei dagokienez indarrean dagoen lan-

arloko legeria betetzeko, eta DEBEGESAri ez dio kalterik egingo kontratua egikaritzean gai horiekin 

zerikusia duten gorabeheretatik eratorritako edozein erreklamazioren aurrean. 

Kontratistak langile guztiei eman behar dizkie kontratuaren xede diren lanetarako egindako 

arriskuen azterketatik eratorritako lan-arriskuen prebentzio-planaren arabera aplikatu beharreko 

babes pertsonaleko ekipamendu homologatuak, eta ziurtatu behar du langile horiek jaso dutela 

ekipamendu horiek erabiltzeko behar den prestakuntza. 

Kontratistak, DEBEGESAk eskatuta, aurkeztu egin beharko du dokumentatuta egon behar duten 

edo egon daitezkeen betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazio guztia. 

Turismoko Estatu Idazkaritzaren 2021eko abenduaren 23ko Ebazpenaren arabera, inbertsioen 

onuradunek jarduera egiteko behar den enplegu guztia sortu beharko dute Espainian. Lan hori 
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lurralde nazionalean kontratatutako eta Gizarte Segurantzan afiliatutako langileekin egingo da. 

Baldintza hori betetzen dela agiri bidez egiaztatu beharko da. 

Obrari atxikitako langileei dagokienez, kontratistak dituen betebeharrak  

Lanak egitera atxikitako langileak kontratistaren mende egongo dira soilik, eta kontratistak 

bakarrik izango ditu enplegatzaileari dagozkion eskubideak eta betebeharrak. 

Kontratistak bakarrik aukeratu ahal izango ditu kontratua egikaritzera atxikitako lantaldeko kideak 

izango diren langileak. Langile horiek baldintza-agirietan eskatutako titulazio- eta esperientzia-

baldintzak bete beharko dituzte (titulazio- eta esperientzia-betekizun espezifikoak ezartzen diren 

kasuetan). Nolanahi ere, «erakunde kontratatzaileak» baldintza horiek betetzen direla egiaztatu 

ahal izango du. 

Kontratistak ahalegina egingo du lantaldean egonkortasuna egon dadin, eta aldakuntzak izan 

daitezen puntualak eta arrazoi justifikatuen ondoriozkoak, obraren funtzionamendu ona ez 

eragozteko (eskakizun hori justifikatzen duten arrazoiak daudenean), betiere «erakunde 

kontratatzailea» jakinaren gainean jarrita. 

Kontratistak bere gain hartzen du kontratua egikaritzeko ardura duen lantaldeko kideen gainean 

enpresa orori datxekion zuzendaritza-ahalmena modu erreal, eraginkor eta jarraituan egikaritzeko 

betebeharra. Bereziki, bere gain hartuko ditu soldaten negoziazioa eta ordainketa, baimenak, 

lizentziak eta oporrak ematea, baja edo absentzia-kasuetan langileak ordezkatzea, Gizarte 

Segurantzaren arloko legezko betebeharrak, kotizazioak eta prestazioak ordaintzea barne, laneko 

arriskuen prebentzioaren arloko legezko betebeharrak, diziplina-ahala erabiltzea, bai eta 

langilearen eta enplegatzailearen arteko kontratu-harremanetik eratortzen diren eskubide eta 

betebehar guztiak ere. 

Kontratistak bereziki zainduko du kontratua egikaritzea atxikitako langileek beren jarduera egiten 

dutela baldintza-agirietan kontratuaren objektu gisa mugatutako jarduerarekiko gehiegikeriarik 

egin gabe. 
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Kontratistak bere bulego edo instalazioetan egikaritu beharko du kontratua, salbu eta Euskal 

Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakunde, organismo edo erakundeen 

bulegoetan eman beharra Baldintza Teknikoen Agirian edo Agiriaren Karatulan aurreikusita 

badago, eta berariaz horretarako baimena eman bada. Kasu horretan, erakunde kontratatzaileak 

kontratistaren esku jarriko ditu enplegatu publikoek betetzen dituztenetatik bereizitako lan-

espazioak, eta kontratistak zaindu beharko du obra horietara atxikitako langileek esleitutako 

kokapena errespetatzen dutela. Kontratuaren xedearen izaerak eskatzen badu obrak modu 

jarraituan ematea sektore publikoa osatzen duten entitate kontratatzaileen lantokietan kokatutako 

ondasun edo instalazioetan, kontratistak, gainera, egiaztatu beharko du kontratua betearazteari 

atxikitako langileak Gizarte Segurantzan afiliatuta eta alta emanda daudela, prestazioa ematen 

hasi aurretik. 

Lanak amaitzean, kontratistak DEBEGESAri aurkeztuko dio lan-baldintza horiek betetzen direla 

justifikatzeko txosten orokorra. 

Ingurumenaren inguruko baldintza orokorrak  

Adjudikaziodunak une oro errespetatu beharko du arau-maila guztietan (Europako Erkidegokoa, 

estatukoa, autonomikoa eta tokikoa) aplikatu beharreko legeria, bai lanen hasieran indarrean 

dagoena, bai kontratuaren indarraldian aldarrika daitekeena eta aplikagarria dena. Beraz, 

kontratuan aurreikusitako lanak egitean eragina izan dezaketen ingurumen-baldintzak ezagutu 

beharko ditu. Era berean, bere baliabideen erabilera eraginkorragoa egingo du, ahalik eta 

ingurumen-inpaktu txikiena bilatuz. 

 

Lanak amaitzean, enpresa kontratistak ingurumen-konpromisoak bete direla justifikatzen duen 

txosten orokorra aurkeztuko dio DEBEGESAri. Nolanahi ere, jarduketa dagokion ingurumen-legeria 

betez gauzatuko da, baita EBko araudia eta etiketatzeari eta DNSH betetzeari buruzko atalean 

adierazitakoa betez ere. 

Etiketatze berdea eta etiketatze digitala: 
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Kontratua gauzatzean, esleipendunak honako betebehar hauek betetzea aztertu da etiketatze 

berdearen eta etiketatze digitalaren arloan: 

4. ardatza: Lehiakortasuna 

2. jarduketa: Lastur-Deba tartean PRGI 44 hobetzea eta haren balioa nabarmentzea 

Etiketa klimatikoa: 050 

Klima-helburuetarako laguntza kalkulatzeko koefizientea: % 40 

Etiketa digitala: Ez dagokio 

Trantsizio digitalerako laguntza kalkulatzeko koefizientea: Ez dagokio 

 

Gizon-emakumeen arteko berdintasunaren inguruko gizarte-baldintzak  

Kontratua gauzatzen den bitartean, enpresa kontratistak ezabatu egin behar du lanean 

emakumeen eta gizonen artean dagoen edozein desberdintasun, eta berdintasun hori sustatzen 

duten neurriak aplikatzen lagundu behar du. 

Kontratistak, lanak egiten dituen bitartean, "EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNAREKIKO 

KONPROMISOAREN ADIERAZPENEAN" ezarritako konpromisoak bete beharko ditu (VII. 

ERANSKINA). 

Enpresa kontratistaren legezko betebeharra da emakumeen eta gizonen arteko ordainsari-

diskriminazioa saihestea eta lanean sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena 

prebenitzea eta saihestea. 

Enpresek 3/2007 Lege Organikoaren 48. artikuluan aurreikusitako sexu-jazarpena eta sexuan 

oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko legezko betebeharra betetzen dutela 

egiaztatzeko, enpresa esleipendunak kontratuaren arduradunari bidali beharko dizkio kontratua 

gauzatzeko protokoloa edo hartutako neurriak. 

Hirugarrenen baimena 
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DEBEGESAk bere gain hartzea egokitzat jotzen dituen kontratu eta kudeaketak alde batera utzita, 

kontratista arduratuko da partikularren, elkarteen, enpresen eta erakundeen aurrean lana behar 

bezala gauzatzeko behar diren baimen eta lizentzia guztiak lortzeaz. Baimen horiek lortzeak ekar 

lezakeen kostua kontratistaren kontura baino ez da izango. 

Konfidentzialtasuna 

Informazio konfidentzialtzat jotzen da kontratatutako obra emateko kontratistak eskura dezakeen 

edo izan dezakeen informazio pertsonal, kontratuzko, bankuzko, tekniko edo komertzial oro. 

Kontratistak konpromisoa hartzen du isilpeko informazio guztia bere horretan tratatzeko eta 

baldintza-agiri honetan deskribatutako helburuetarako soilik erabiltzeko, hirugarrenei zabaldu 

gabe eta publikoaren eskura jarri gabe, edo publiko edo irisgarri egin gabe. Kontratistak 

konpromisoa hartzen du informazio hori isilpean gordetzeko, eta konfidentzialtasun- eta sekretu-

betebeharraren berri emango die bere langileei, bazkideei eta kontratistarekin duen harremana 

dela-eta DEBEGESArekin sinatutako kontratutik eratorritako betebeharrak behar bezala betetzeko 

informazio hori eskuratu behar duen edozein pertsonari. 

Kontratistak edo aurreko paragrafoan aipatutako pertsonek ezin izango dute DEBEGESAk 

kontratatutako obra emateko emandako informazio konfidentziala kopiatu, aldatu, publiko egin 

edo hirugarrenei zabaldu. 

Kontratistak ez du kopiatuko edo erreproduzituko, DEBEGESAren aldez aurreko baimenik gabe, 

eman zaion elementu edo dokumenturik (zati batean edo osorik informazio konfidentziala 

daukanik), salbu eta obra berak hala eskatzen duenean. 

Kontratatutako obraren ezaugarriak kontuan hartuta, kontratistak, hala badagokio, dokumentu edo 

elementu horiek itzuliko ditu, bai eta haien kopiak ere, halakorik balego, entregatu zituen alderdiak 

eskatuta, eta, beranduenik ere, kontratatutako prestazioa amaitu ondoren. 
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Betebehar hori ez betetzeak, lizitatzaileari legeriatik eratortzen zaizkion erantzukizunez gain, 

eskubidea emango dio DEBEGESAri sortu zaizkion kalte-galerak adjudikaziodunari 

erreklamatzeko. 

 

STEParen jarduketak egikaritzeari buruzko konpromisoak 

Baldintza-agiri honen xedea PRTRren kontura finantzatuta dagoenez, kontratistak, bere 

buruarekiko eta, hala badagokio, azpikontratistekiko, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa 

ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 

(EB) Erregelamenduak, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Berreskuratze, Eraldaketa eta 

Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020 

Errege Lege Dekretuak, HFP/1030/2021 Aginduak, irailaren 29koak, Berreskurapen, Eraldaketa eta 

Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema taxutzen duenak, HFP/1031/2021 Aginduak, ezartzen 

dituen betebeharrak bete beharko ditu. 

Datuen tratamendua 

Enpresa kontratistak konpromisoa hartzen du datuak lagatzeko eta tratatzeko, STEPeko 

JARDUKETAK EGIKARITZEAREKIN LOTUTAKO DATUAK LAGATZEKO ETA TRATATZEKO 

ADIERAZPENAn (XIV. ERANSKINA) adierazitako helburuekin. 

Enpresa kontratistak, STEParen betearazpenean parte hartzen duenez, zorrotz bete behar du 

Espainiako eta Europako araudiek iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeari, 

hautemateari eta zuzentzeari buruz ezartzen dutena, bai eta Europar Batasuneko erakundeek 

Europar Batasunaren finantza-interesak babesteari buruz egin dituzten edo egin ditzaketen 

erabakiak ere. Halaber, konpromisoa hartzen du STEParen JARDUKETAK EGIKARITZEARI 

BURUZKO KONPROMISOAREN ADIERAZPENEAN (X. ERANSKINA) ezarritako konpromisoak 

errespetatzeko. 

Enpresa kontratista Europako Batzordeak, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Bulegoak, Europako 

Kontuen Auzitegiak eta Europako Fiskaltzak egin ditzaketen edozein motatako kontrolen mende 
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egongo da, STEPean indarrean dauden jarraibideak behar bezala betetzen direla bermatzeko, eta 

organo horiek kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea izango dute. 

Enpresa kontratista behartuta dago Europar Batasunaren finantzaketaren ikusgarritasuna 

bermatzera, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9.3 b) artikuluan ezarritakoaren arabera 

(agindu horren bidez, STEParen kudeaketa-sistema eratzen da). Hainbat entzuleri, komunikabideei 

eta publikoari, informazio espezifiko koherentea, eraginkorra eta proportzionatua emango zaiela 

bermatzeko, modu zuzen eta nabarmenean erakutsi beharko da Europar Batasunaren ikurra, 

"Europar Batasunak - NextGenerationEUk finantzatua" dioen finantzaketa-adierazpen batekin, 

STEParen logotipoaren ondoan. Esteka honetan dago eskuragarri: 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Era berean, azaroaren 17ko 38/2003 

Legearen 18. artikuluaren arabera, onartutako inbertsioei buruzko edozein hedabidetan egiten den 

aipamen orok Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak finantzatu dituela adierazi beharko 

du. 

 

Datu pertsonalen tratamendua 

Obra profesionalen zerrenda hau enkarguzko datu pertsonalen tratamendu bat da, eta enpresa 

kontratista da tratamenduaren arduraduna, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 

apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez 

pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena, eta 

95/46/EE Zuzentaraua, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (aurrerantzean, DBEO) 

indargabetzen duena, eta datu pertsonalak babesteari buruz aplikatu beharreko gainerako 

araudian xedatutakoaren arabera. 

 

Tratamenduaren arduradunaren jarraibideak 

 

Kontratuaren izaera eta irismena kontuan hartuta, enpresa kontratistak DEBEGESAren enkarguz 

tratatzen dituen datu pertsonalak kontratu horren xedea betetzeko baino ez dira erabiliko. 

Informazio hori DEBEGESAren jarraibideen arabera baino ez da erabiliko. 
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Konfidentzialtasun-betebeharra 

 

Enpresa kontratistak, tratamenduaren arduraduna den aldetik, bermatzen du datu pertsonalak 

tratatzeko baimena duten pertsonek konpromisoa hartu dutela, berariaz, konfidentzialtasuna 

errespetatzeko, sekretu-betebeharrari eutsiz, baita xedea amaitu ondoren ere. Betebehar hau 

betetzea dokumentatuta eta DEBEGESAren eskura dago. Hirugarrenei ez zaie daturik jakinaraziko, 

DEBEGESAren berariazko baimena izan ezean. 

 

Segurtasun neurriak  

Erakunde kontratistak berariaz adierazten du neurriak hartu dituela eta mekanismoak ezarri dituela 

honako hauetarako: 

- Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasun, osotasun, erabilgarritasun eta 

erresilientzia iraunkorra bermatzeko. 

- Gorabehera fisiko edo teknikorik gertatuz gero, datu pertsonalen eskuragarritasuna eta 

sarbidea ahalik eta lasterren berrezartzeko, ezinbesteko kasuetan izan ezik. 

- Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri tekniko eta antolakuntzakoen 

eraginkortasuna erregulartasunez egiaztatu, ebaluatu eta baloratzeko. 

-  Datu pertsonalak seudonimizatzeko eta zifratzeko, hala badagokio. 

Betetzen dela egiaztatzeko, DEBEGESArekin lankidetzan aritzea 

Enpresa adjudikaziodunak DEBEGESAren esku jarriko du datu pertsonalen babesaren arloko 

betebeharrak betetzen dituela frogatzeko behar den informazio guztia. 

 

Azpikontratazio-araubidea 
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Enpresa adjudikaziodunak berariaz hitzematen du ez duela azpikontratatuko kontratu honen xedea 

osatzen duen eta datu pertsonalen tratamendua dakarren prestaziorik, salbu eta bere obren 

funtzionamendu normalerako behar-beharrezkoak diren obra osagarriak. 

Tratamenduren bat azpikontratatu behar izanez gero, aldez aurretik eta idatziz jakinarazi beharko 

zaio DEBEGESAri, hamar (10) egun baliodun lehenago, azpikontratatu nahi diren tratamenduak 

adierazita, eta enpresa azpikontratista eta haren harremanetarako datuak argi eta garbi 

identifikatuta. Azpikontratazioa egin ahal izango da DEBEGESAk ez badu aurka dagoela adierazten 

ezarritako epean. 

Azpikontratista ere tratamendu-eragilea izango da, eta bete egin beharko ditu dokumentu honetan 

tratamendu-eragilearentzat ezarritako betebeharrak eta DEBEGESAk ematen dituen jarraibideak. 

Enpresa adjudikaziodunari dagokio (hasierako arduraduna den aldetik) harreman berria arautzea, 

eragile berria haren baldintza berberen (jarraibideak, betebeharrak, segurtasun-neurriak...) eta 

betekizun formal berberen mende gera dadin, datu pertsonalen tratamendu egokiari eta 

eragindako pertsonen eskubideen bermeari dagokienez. 

Azpieragileak betebeharrak betetzen ez baditu, enpresa adjudikaziodunak erabateko 

erantzukizuna izango du arduradunaren aurrean, betebeharrak betetzeari dagokionez. 

 

Interesdunen eskubideak 

Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du, hala badagokio, DEBEGESAri laguntzeko 

honako eskubide hauek gauzatzen: 

- Datuak eskuratzen, zuzentzen, ezabatzen eta aurka egiten. 

- Tratamendua mugatzen. 

- Datuen eramangarritasuna. 

- Erabaki indibidualizatu automatizatuen xede ez izaten, profilak egitea barne. 
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Interesdunek arestian aipatutako eskubideak baliatzen dituztenean enpresa adjudikaziodunaren 

aurrean, hark berehala jakinaraziko dio DEBEGESAri, eskaera horri erantzuteko informazio 

garrantzitsuarekin batera. 

Datuen norakoa, erlazioa amaitzean 

Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du enkargu honen ondorioz tratatzen dituen datu 

pertsonalak suntsitzeko, prestazioa bete ondoren. Hala ere, idatzizko baimena eskatu beharko du 

kopia behar bezala blokeatuta gordetzeko, aipatutako prestazioa gauzatzetik erantzukizunak 

erator daitezkeen bitartean. 

Lagapena eta azpikontratazioa 

Kontratu honen xede diren eskubideak eta betebeharrak ezin zaizkio hirugarren bati laga. 

Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du obraren zati bat egitea. Azpikontratuak egiteko, 

SPKLren 215. artikuluan xedatutakoa bete beharko da. 

PRTRrekin finantzatutako kontratuen kasuan, azpikontratista orori jakinarazi behar zaizkio 

kontratista nagusiak kontratua gauzatzeko hartu dituen betebeharrak, zuzenean eragiten diotenak 

eta/edo bete behar dituenak, eta, bereziki, bete beharreko mugarriak eta helburuak, eta horiek 

betetzeko epeak, gauzatzeko baldintza bereziak, Euskal Autonomia Erkidegoko Iruzurraren 

aurkako Planari, lan- eta gizarte-araudiari men egitea, ingurumenari eta etiketatze berde eta 

digitalari kalte nabarmenik ez eragitea, eta horiek betetzea bermatu behar da. 

Azpikontratistak adierazpen hauek aurkeztu beharko ditu: 

• Benetako titulartasunaren erantzukizunpeko adierazpena, VIII. ERANSKINAREN bidez. 

• Interes-gatazkarik ez dagoela dioen erantzukizunpeko adierazpena (DACI), IX. ERANSKINAREN 

bidez. 

• PRTRren jarduerak gauzatzeari buruzko konpromiso-adierazpena, X. ERANSKINAren bidez. 
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• Ingurumenari kalte nabarmenik eragiten ez diola dioen erantzukizunpeko adierazpena (XI. 

ERANSKINA). 

• Iruzurraren aurkako politikari atxikitzearen eta horren berri izatearen erantzukizunpeko 

adierazpena, XII. ERANSKINAren bidez. 

• PRTRren jarduerak gauzatzeari buruzko datuen lagapenaren eta tratamenduaren deklarazioa, 

XIV. ERANSKINAren bidez. 

 

22. EGINDAKO LANEN JABETZA ETA JABETZA INDUSTRIAL ETA INTELEKTUALEKO 

ESKUBIDEAK 

Edozein fasetan egindako lanak DEBEGESAren jabetzakoak izango dira. 

Agiri honetan aurreikusitako kontratazioaren bidez, DEBEGESAk, gaur egun indarrean dagoen 

legerian aurreikusitako eperik zabalenean, kontratazio hau eragin duten helburuak betetzeko 

behar-beharrezkoak diren jabetza industrial eta intelektualeko eskubide guztiak eskuratzen ditu. 

Eskubide horiek kontratatzailearen profilean argitaratutako justifikazio-txostenean daude 

zehaztuta. 

Kontratistak konpromisoa hartzen du DEBEGESAri eskatzen dizkion dokumentu guztiak sinatzeko, 

eskubide horiek benetan eskuratzeko edo behar bezala jasota daudela bermatzeko. 

Kontratuaren xede diren lanak egitearen ondorioz kontratistak dokumentazioa, diseinuak, irudiak, 

bildutako informazioa edo datuak erabiltzeko, DEBEGESAren idatzizko baimena beharko da aldez 

aurretik. 

23. KONTRATUAREN ARDURADUNA 

DEBEGESAk kontratuaren arduradun bat izendatu ahal izango du, gainbegiratze- eta aholkularitza-

eginkizunak dituena, SPKLren 62. artikuluaren arabera. 
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24. KONTRATUAREN IRAUNGIPENA /EZEZTAPENA  

Kontratazio Organoak ebatziko ditu, lehen auzialdian, kontratua interpretatzeari, kontratua 

betetzeak sor ditzakeen zalantzak argitzeari, kontratua aldatzeari, kontratua betearaztearen 

ondorioz kontratistari egotz dakiokeen erantzukizuna deklaratzeari, betearazpena eteteari, 

suntsiarazteari eta haren ondorioei buruz sortzen diren auziak. Kontratazio Organoaren erabakiak 

jurisdikzio zibilean aurkaratu ahal izango dira, SPKLren 27.2 artikuluan aurreikusitako moduan. 

Botere adjudikatzailearen eta kontratistaren artean kontratua egikaritzean eta azkentzean sortzen 

diren gorabehera guztiak kontraesaneko espediente baten bidez izapidetuko dira, jarduketa 

hauekin: 

a) Botere adjudikatzailearen edo enpresa kontratistaren proposamena. 

b) Kontratistari entzunaldia ematea, bost egun balioduneko epean. 

c) Aholkularitza juridikoaren txostena. 

d) Kontratazio Organoaren ebazpen arrazoitua. 

Hasieran aurreikusitako epea betetzen denean azkenduko da kontratua. Hauek dira kontratua 

suntsiarazteko arrazoiak: 

- SPKLren 211. eta 306. artikuluetan jasotakoak; 

- prestazioa hasieran itundutako baldintzetan ezin gauzatzea, SPKLren 204. eta 205. 

artikuluen arabera kontratua aldatzea ezinezkoa denean; 

- azpikontratazioaren arloko betebeharrak ez betetzea; eta 

- Kode Zibilean jasotakoak. 

 

25. AURKARATZEA, JURISDIKZIO ESKUDUNA.  

Kontratazio-organoak ebatziko ditu, lehen auzialdian, interpretazioari, kontratua betetzeak sor 

ditzakeen zalantzak ebazteari, kontratua aldatzeari, kontratua betearaztearen ondorioz 

kontratistari egotz dakiokeen erantzukizuna aitortzeari, betearazpena eteteari, suntsiarazteari eta 
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haren ondorioei buruzko auziak. Erabaki horiek jurisdikzio zibilean aurkaratu ahal izango dira, 

SPKLren 27.2 artikuluan aurreikusitako moduan. 

 

Botere esleitzailearen eta kontratistaren artean kontratua gauzatzean eta azkentzean sortzen diren 

gorabehera guztiak kontraesaneko espediente baten bidez izapidetuko dira, honako jarduketa 

hauekin: 

 

a) Botere esleitzailearen edo enpresa kontratistaren proposamena. 

b) Kontratistari bost egun balioduneko entzunaldia ematea. 

c) Aholkularitza juridikoaren txostena. 

d) Kontratazio-organoaren ebazpen arrazoitua. 

 

Administrazio-errekurtsoaren ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino ezin 

izango da aurkeztu, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 

29/1998 Legean xedatutakoaren arabera. 
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