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CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADMINISTRACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO. NORMAS APLICABLES Y FORMA DE
ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras comprendidas
en el Proyecto aprobado por la Administracién, descritas en el apartado A) del Cuadro
de Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.3.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en
todo lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementos que forman
parte de las unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas,
el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos
contractuales, y como tales regularan los derechos y obligaciones de las partes y
deberan ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto
de formalizacion del contrato.

1.4.- La contratacién se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones
Técnicas, por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
que se transponen al ordenamiento Juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP),
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como
por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del
Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre(PCAG) y por cualesquiera
otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel estatal como de la
Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

1.5.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el
articulo 159 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion
reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO., PRESUPUESTO BASE DE LA
LICITACION Y TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS
UNITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacion y el
tipo de licitacion son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en
funcién de las necesidades de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y
los precios unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven
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para la Administracion del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacion
presupuestaria que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente
de gastos, el inicio de la ejecucion de las prestaciones quedara condicionado a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la agrupacion presupuestaria vigente en
el ejercicio al que corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra
superar el tipo de licitacion formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion
de la obra contratada, las tasas por prestacién de los trabajos de inspeccion y direccion de las
obras y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacion segun las disposiciones
vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y
estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se
estara a lo indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revision
no proceda, se hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revision de precios
inicialmente proceda, se indicara en el citado apartado el indice o los indices o férmulas
polindmicas que se aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los articulos 103 a
105 de la LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las féormulas-tipo
generales de revision de precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de
precios dicha circunstancia no se modificara por la prorroga del plazo de ejecucion
siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a la Administracion o por casos
de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revision de
precios, esta unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20
por 100 de su importe y hayan transcurrido dos afios desde su formalizacion, de tal
modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni los dos primeros afios de ejecucion,
contados desde la formalizacién del contrato pueden ser objeto de revision, tal y como
establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS. DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas vy
demas documentacion complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran
disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la terminacion del plazo para la
presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, Las empresas interesadas podran
tomar contacto con el Servicio de la Administracion citado en el apartado E) del Cuadro
de Caracteristicas al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren
en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacién adicional
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sobre los pliegos y demas documentacion complementaria, se estara a lo dispuesto en
el articulo 138 de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacién que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada
para la presentacion de ofertas (tres en el caso de tramitacion urgente, excepto en los
contratos sujetos a regulacion armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticion se
haya presentado al menos con doce dias de antelacion o con la antelacion que el érgano
de contratacion, atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya
sefalado en los pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacion,
las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de
Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacion referente a la actividad contractual de la Administracion se publicara en el
Perfil de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizara a través del portal institucional de la
Administracién, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.



Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y QOCUMENTACION EXIGIDA
PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

5.- EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras
que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP,estén inscritas en un Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas y acrediten sus solvencias econdmica y
financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se
encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestaciéon que
constituya el objeto del contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de
Caracteristicas.

Las personas juridicas soOlo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que,
durante toda la ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios y la entidad a la que recurra no esta incursa en ninguna prohibicion de contratar,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada
una de los empresas que componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de
obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion
de la documentacién a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar
en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban,
la participacion de cada una de ellas y la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todas ellas frente a la Administraciéon
y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Union Temporal de
Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera estar firmado
por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unién.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las
especificaciones del Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto
de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva
alguna.

- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de
las prestaciones objeto de la contratacién.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
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miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u
otros medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de los
mismos en el aspecto fisico, en relacion con los servicios exigidos de transportes,
instalaciones, evacuacion de agua y demas necesidades para la realizacion de las
obras. El Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas,
durante el plazo de presentacion de ofertas, facilitara a cualquier empresa interesada
que lo solicite su emplazamiento e informacion sobre la documentacion y normativa
aplicable. En consecuencia la alegacién de desconocimiento del terreno, de las
circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacion o normas aplicables,
no eximira a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la
elaboracion, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al érgano de contratacion durante la
preparacion del procedimiento de la presente contratacién, siempre que dicha
participacidon pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto
al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y
direccién de la ejecucion de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las
mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso,
ni a las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco
podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha
hecho individualmente. La infraccién de estas normas dara lugar automaticamente a la
no admision de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas
las empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los
elementos y condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econdomica normal, las demas
proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo
constar la justificacion de cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo
de proposicion econdmica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacion y contratacion electronicas permite presentar proposiciones y
solicitudes de participacion, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se
encuentra accesible a través del portal institucional de la Administracion, indicado en el
citado apartado

E) del Cuadro de Caracteristicas.

La presentacién de proposiciones y solicitudes de participacion se llevara a cabo
utilizando dicho sistema de licitacion y contratacion electronicas, de acuerdo con las
instrucciones que se contienen en el Anexo XIllIl ,y podra realizarse hasta el ultimo dia
del plazo sefalado en el apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del
plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefialados en la disposicion
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adicional decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacién de medios electronicos
para la presentacion de proposiciones y solicitudes de participacién, la documentacion
debera presentarse en el Registro General de la Administracién contratante, situado en
el domicilio que se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados
por correo, y podra realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del ultimo dia del plazo
sefalado en el apartado I) del Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de horario
especial de atencién al publico la presentacién en el Registro General sera hasta las 12
horas 30 minutos). Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se entendera prorrogado
al primer dia habil siguiente.

La empresa licitadora debera presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso de
que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacion
que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacién a que concurre

b) denominacion de la empresa.

c) nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo
hace, todo ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la
empresa licitadora.

Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unién
Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una
de ellas.

Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo
causa justificada.

6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECON()M!CA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL RESTO DE
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS Y DECLARACION RESPONSABLE.

La proposicién econdmica expresara el valor ofertado como precio del contrato para la
prestacion del servicio objeto de licitacién, indicandose, como partida independiente el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido, segun el modelo
que figura en el Anexo I.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con
el resto de criterios de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de
Caracteristicas como evaluables mediante férmulas.

Debera incluirse en este sobre una Declaracion Responsable del/a Licitador/a, segun
MODELO que se recoge en el Anexo |V, respecto a ostentar la representacion de la
sociedad que presenta la oferta; a estar inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas; a contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y
técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar
alguna; y se pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo
75.2. de la LCSP en el caso de integracion de su solvencia con medios externos.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar
una Declaracion Responsable en la que figure la informacion pertinente para estos
casos con arreglo al MODELO que se recoge en el Anexo IV.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION
TEMPORAL DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaracion Responsable con arreglo
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al MODELO que se recoge en el Anexo |V se realizara por cada una de las empresas
que formen la Uniéon Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que
se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Union
Temporal y la participacién de cada una de ellas, la designacion del/a representante o
apoderado/a unico/a de la unién, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato,
conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de laLCSP

Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracion expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUYA PONPERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES.

En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas,
deberan incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan valorar los criterios
de adjudicacion establecidos en su apartado M) no evaluables mediante férmulas, asi
como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la
Administracion podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de
acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacion, asuman el compromiso de adscribir
a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para llevarla
a cabo adecuadamente, los cuales deberan detallar en su oferta segun el modelo que
figura en el Anexo Il.

Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracion como confidencial de la informacion
facilitada por la empresa, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo lll.

En hoja independiente, figurara una relacién numerada del contenido del sobre.

6.3.- La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion
y durante la ejecucion del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre B, de la documentacion aportada por la empresa adjudicataria
relativa a su capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se
consignen en el Cuadro de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones
especiales de ejecucion, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por
incumplimiento imputable a la empresa contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacion por valor de aquélla si no se ha constituido o
su importe equivalente si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a
la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de
la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se
constituira la Mesa de Contratacion que estara integrada del modo que se establece en
el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia
en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacion procedera a la
apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y documentacion relativa a los criterios
cuya ponderacion depende de un juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los
Sobres B se entregara al érgano encargado de su valoracién la documentacion
contenida en ellos.
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En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la
Mesa de contratacién procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que
contienen las proposiciones econdémicas y la documentacion relativa al resto de criterios
evaluables mediante formulas incluidos en el sobre A presentados por las empresas
licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres A, se dara lectura a la
valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la
documentacién contenida en los sobres B, cuando en la adjudicacién deban tenerse en
cuenta criterios de valoracion de las ofertas cuya ponderacion depende de un juicio de
valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposicidén, o existiese reconocimiento por parte de la empresa
licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion en resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacion en sobre independiente del resto de la proposicion de la documentacion
relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente
bajas aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los
parametros que se especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas.
Respecto a ellas se estara a lo dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del
RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacién hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presunciéon de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas
licitadoras que las hubieren presentado dandoles un plazo no superior a 5 dias habiles
desde el envio de la correspondiente comunicacion para que justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro
parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentaciéon de aquella informacion y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos.

La Mesa de contratacion evaluara toda la informacion y documentacién proporcionada
por la empresa licitadora en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente
propuesta de aceptacion o rechazo al érgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por la empresa
licitadora y los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la
empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales, la excluira de la licitacion. En
general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan
basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
economica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacion evaluara las
proposiciones mediante los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente
de importancia y ponderacion en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes, y formulara la propuesta que estime pertinente al 6rgano de contratacion.
Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es
la que incorpora el precio mas bajo.



En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, resultara
adjudicataria aquélla que resulte de la aplicacion de los criterios de desempate
senalados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli senalado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacion de los
criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de
los criterios sociales recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentaciéon de ofertas.
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1. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la
LCSP elevara al 6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacioén, debera
acreditar ante el 6rgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la
posesion y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos
en la clausula 8.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones
de contratar sera el de finalizacién del plazo de presentaciones de ofertas y deberan
subsistir en el momento de formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerira a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias
habiles, a contar desde el envio de la comunicacion, presente la documentacion
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c¢) del apartado 1
del articulo 140 y la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al
6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello), tanto de
la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en
los términos sefalados en la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacién a la documentacion justificativa de las circunstancia a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140, la Mesa de Contratacién
comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa licitadora esta debidamente constituida, el firmante de la proposiciéon tiene
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdémica, financiera y
técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna
prohibicion para contratar.

En el caso de que la acreditacion de la solvencia econdémica y financiera y técnica o
profesional no pueda efectuarse mediante el propio certificado de inscripcién en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas,la empresa licitadora debera
presentar la documentacion que justifique la misma y, en su caso, habilitacién
empresarial o profesional, y que se sefalan en el apartado F) del Cuadro de
Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87 y 90 de la Ley
como en términos de grupo o subgrupo de clasificacion y de categoria minima exigible,
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el &mbito de clasificacion de alguno
de los grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al codigo CPV
del contrato

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de

contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.
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Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran
individualmente la documentacion exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente
Servicio y la Mesa de contratacion podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros
complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde
el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- La empresa estara exenta de la acreditacion del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social en tanto se mantenga la vigencia del certificado de
inscripcion en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas y las
circunstancias reflejadas en él no hayan experimentado variacion, extremos que la
empresa debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el
contrato, si bien debera presentar una declaracion responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del Impuesto de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el
plazo sefalado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la misma documentacion a la
empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a
disposicién del 6rgano de contratacién una garantia maxima de un 5 por 100 del precio
final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, segun se recoge en el
apartado O) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe
de la garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacion,
excluido el Impuesto sobre el Valor Aiadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con
referencia al precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el
apartado O) del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro del
plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la
documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracion no
efectuara la adjudicacion a su favor, siendo de aplicaciéon lo dispuesto en el ultimo
parrafo del articulo
150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el
articulo 108 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes
del RGLCAP y de acuerdo con los modelos aprobados en los Anexos VIII, 1X, X u XI..
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La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la
LCSP.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacion presentada por la empresa
licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar desierta la
licitacion, cuando no exista oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracion,
antes de formalizacion del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés
publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no
subsanables, debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la
forma prevista en el apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacién debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las
empresas candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en el perfil de
contratante en el plazo de quince dias.

La notificacién debera contener, en todo caso, la informacidén necesaria que permita a
las empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisién de adjudicacion. En particular, expresara los
siguientes extremos:

a) En relacion con las empresas candidatas descartadas, la exposicién resumida de
las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de
adjudicacion, también en forma resumida, las razones por las que no se haya
admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a las distintas
empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria.

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas
de la proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las
restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su
expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompana a las
proposiciones quedara a disposicion de las empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un ano, dicha
documentacion podra ser destruida.
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IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes
de la formalizacion del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago
de la prima de contratacién de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del
Cuadro de Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra
a su costa durante el periodo de construccion y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracion determine en cada obra en
funcién de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes
preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se
le entregue copia de las pélizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite
estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de ésta, de
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el 6rgano contratante
suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepcion de las obras y, en
su caso, suspender el inicio del computo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas
responsabilidades a que hubiere lugar por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién. En el caso
de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan
acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion
de la misma en escritura publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion, y presentar el NIF asignado a la Union Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

El érgano de contratacidn requerira a la empresa adjudicataria para que formalice el
contrato en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacion urgente) a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el érgano competente para la resolucién del recurso hubiera
levantado la suspensién.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitaciéon urgente) a
aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe
del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de
la LCSP.
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En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion
establecida en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacién los plazos
establecidos en los apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a la Administracion, se
indemnizara a la empresa contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto
en los casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de
emergencia.

15



V. EJECUCION DEL CONTRATO
13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracién designara una
persona que llevara la Direccion Facultativa de la obra a través de la cual efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcion la Direccion Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus ordenes, que desarrollaran sus actividades en funcion de las
atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos
y que integraran la direccion del contrato.

La direccion designada por el érgano de contratacion sera comunicada a la empresa
contratista por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la
formalizacion del contrato y dicha direccién procedera en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa
contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucién de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las
clausulas estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales y conforme al proyecto aprobado por la Administracion y a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccion
Facultativa de las obras.

Las érdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Facultativa de las obras
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de
Ordenes al que se hace referencia en la clausula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. Sera por su cuenta la
indemnizacion de los dafios que se originen aterceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucion de la obra y los plazos
parciales, en su caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de
Caracteristicas.

Los plazos de ejecucion comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del
Acta de Comprobacion del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas
en ella o, en el caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto
formal autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacion se haya
declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser
superior a un mes contado desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el
contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera constar en la
correspondiente resolucion motivada.

El plazo contractual solo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacion vigente.
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13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucion del contrato comenzara con
el acto de comprobacion del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes
desde la fecha de la formalizacion del contrato.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por
los articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacion
del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en
Ccuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspension de la iniciacion
de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administraciéon son
causas de resolucion del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad e
Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen
las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al
aprobar el programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan
como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una
indemnizacion por los dafios y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239
de la LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del
RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL
Y DEMORA.

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento
de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se
hubiesen establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a
la misma, incumpla la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se
podra establecer penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de
Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato y de los plazos parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar por
la resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades economicas. Estas
ascenderan a las cuantias establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se
estara a lo dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucibn en mora de la empresa contratista no requerira
interpelacion o intimacién previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera
los danos causados a la Administracion, ésta exigira a la empresa contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra
derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente
ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones,
si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del Cuadro de
Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista
resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final
y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el
que se crea el Registro Contable de Facturas de la Administracion Foral y se aprueba
el procedimiento para su tramitacion, la empresa contratista debera presentar las
correspondientes facturas en formato electrénico mediante el procedimiento establecido
en el mismo.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro del plazo de los treinta
dias siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, debera
abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses
de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, segun dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio
de la Direccién Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe
de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada
en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa
contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los
articulos

198.3y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas
54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER
ESPECIFICO Y GASTOS

EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del
presente contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa
contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de la Unién
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones

de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado
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y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.
En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral
0 convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales.
Cumplira asi mismo las obligaciones en materia de prevencién de riesgos
laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la
actividad contratada debera acreditar el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacion e informaciéon en materia preventiva al personal
trabajador que va a emplear en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en
su caso, fueran necesarios.

3.Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las
subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a
la Administracion contratante. Las empresas deberan, asi mismo, poner en
conocimiento del coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones
realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto
en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en
modo alguno a la Administracion.

5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por
imponerlo una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de
negociacion colectiva de eficacia general, la empresa adjudicataria debera
subrogarse como empleadora en las relaciones laborales respecto al
personal trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el
articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas
la informacion sobre las condiciones de los contratos del personal al que
afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del
Cuadro de Caracteristicas, y siempre que la total ejecucion de la obra esté
prevista en mas de una anualidad, la empresa contratista debera presentar en el
plazo de treinta dias, a contar desde la formalizacién del contrato o desde la
notificacion de la autorizacion para iniciar las obras, un programa de trabajo que
desarrolle el presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacion de los trabajos, indicando
también la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria sera documento
contractual a todos los efectos.
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El érgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo en los quince
dias posteriores a su presentacion o impondra, en su caso, la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa
contratista, regira el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por
la empresa licitadora en la fase de licitacion.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que la empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de
trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por
retraso en el pago de dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la
empresa contratista las tasas por la prestacién de los trabajos facultativos de
comprobacion del replanteo, direccion, inspeccion y liquidacidon y cualesquiera
otras que resulten de aplicacidon, segun las disposiciones vigentes en la formay
cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacion y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion
Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un
importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales,
salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacion de
andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo
totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su
gestion y tasas, como los de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacién de las
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y visado
de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando
exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo de
la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia
eléctrica, agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecuciéon de
las obras e instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista esta obligada a instalar a su costa
los carteles anunciadores de las obras, asi como las senales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona
como en sus limites e inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y
tener a disposicion en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara
a disposicion de la Direccion Facultativa de las obras y de la persona
responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las visitas,
incidencias y érdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona
delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.
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En el acto de recepcion se exigira la presentacién del Libro de Ordenes
debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracion una
vez efectuada la recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las
posibles subcontratistas deberan observar en la ejecucién del contrato la
cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a
los criterios de bilinglismo y de respeto a los derechos linglisticos de los
ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el
Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982 de Normalizacion del Uso
del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de normalizacién de la
Administracion Publica de Euskadi y los Planes de Normalizacion del Uso del
Euskera de la Diputacion Foral de Alava.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista
adjudicataria atendera los requerimientos de informacién que la Administracion le realice
al objeto de dar cumplimiento a las obligaciones del capitulo Il de la Norma Foral 1/2017,
de 8 de febrero, de transparencia, participaciéon ciudadana y buen gobierno del Sector
Publico del Territorio Histérico de Alava, y aplicara en la ejecucién del contrato las
condiciones especiales de caracter social, ético, medioambiental o de otro orden
vinculadas al objeto del contrato que, se hayan especificado en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del
contrato se estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion
por la empresa adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara
sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a
las empresas subcontratistas y suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el
articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacién sera el establecido en el apartado Y) del
Cuadro de Caracteristicas, y si asi sefala en él las empresas licitadoras deberan indicar
en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe,
y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar
su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al drgano de contratacion
la intencidn de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales de la empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta
para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicién de
contratar, asi como cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la
ejecucion del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre las nuevas
empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser
modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma prevista en el
apartado Z) del Cuadro de Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 207 de la LCSP. Seran también de
aplicacion los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran
obligatorias para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacion del

contrato recogidos en el articulo 205, que unicamente seran obligatorias cuando
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impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20
por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta integrada por los
documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacion exija la suspensidon temporal, parcial, o total
de la ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el
organo de contratacion podra acordar que continden provisionalmente las mismas, tal y
como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre
que el importe maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y
exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida
aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia de ella
por el érgano de contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion
cuando éstas consistan en la alteracién en el numero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspension se estara a lo
sefalado en el articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspensiéon parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por la Direccién Facultativa
de las obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la
Administracion que origind la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la
situacion de hecho en la ejecucién del contrato, definiéndose concretamente la parte o
partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspensién, la Administracion abonara a la empresa contratista los danos
y perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el
articulo

208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a
ocho meses acordada por la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcion de las obras se realizara conforme
a lo dispuesto en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y
en las clausulas 71 y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion,
la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccion Facultativa
de las obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacion minima de
cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcién de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacion escrita y como
maximo dentro del mes siguiente a su terminacién, o en el plazo que se determine en el
apartado AA) del Cuadro de Caracteristicas.
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De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las
personas que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién
Facultativa de las obras las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y la Direccién Facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que
se hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de
cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para
el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcion de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcioén, comenzara a
contar el plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas,
sin que pueda ser inferior a un afo, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas
obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones
que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan
del concepto de mera conservacion como los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o
vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y
conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
y a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable
de los darfios intrinsecos que en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del
plazo de garantia, la Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la
empresa contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos
sefialados en los articulos

243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido
durante el plazo de garantia, la Direccién Facultativa procedera a dictar las
oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
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alguna por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de
la empresa contratista, respondera ésta de los dafos y perjuicios durante el término de
quince afos a contar desde la recepcion de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en los
supuestos que se sefalan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el
organo de contratacion, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos previstos en
el articulo 212, 213y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U)
del Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas
en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones
esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el
compromiso de adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada
la garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por danos y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestacion
objeto del presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a
tratamientos contenidos en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que
resulte adjudicataria actuara en calidad de Encargado del Tratamiento de los datos,
objeto de tratamiento habida cuenta de lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de
Proteccion de Datos (RGPD)y en su normativa de desarrollo estatal. El tratamiento de
datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulara a través de las clausulas
de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la entidad
adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicacién y a la informacion que deba darse a las empresas candidatas y a las
licitadoras, el érgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por las
empresas que éstas hayan designado como confidencial en el anexo Il por razén de su
vinculacién a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican
dicha vinculacién.
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VI. PRERROGATIVAS DE LA  ADMINISTRACION Y
JURISDICCION COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.1.- El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa
contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar
su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las
actividades desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucion del
contrato, en los términos y con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacién y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucion
y efectos del presente contrato seran resueltas por el 6rgano de contratacion
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdiccion, sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan
interponer recurso potestativo de reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacidon previo a la
interposicién del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo
44,2 de la LCSP. El conocimiento y resolucion de estos recursos especiales
corresponde al Organo Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la Diputacion
Foral de Alava creado por Decreto Foral 44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de
septiembre.
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