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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA DINAMIZACION DE LOS
JARDINES DE ALDERDI EDER, EN EL MARCO DE LA CAMPANA DE NAVIDAD DE SAN
SEBASTIAN EN SU EDICION 2025/2026, Y EN SU CASO, 2026/2027 Y 2027/2028.

1.INTRODUCCION CAMPANA DE NAVIDAD DE SAN SEBASTIAN:

El Ayuntamiento de San Sebastian a través de la Sociedad FOMENTO de San Sebastian, S.A. (en adelante
entidad contratante 0 FOMENTO) organiza la Campaiia de Navidad de la ciudad, con el objeto de generar
una oferta atractiva y dinamizadora en estas fechas, que sirva para promocionar la imagen comercial de la
ciudad, reforzar las ventas navidefas del comercio minorista local y dinamizar la actividad comercial y
turistica de la ciudad.

La Campafia de Navidad se estructura en los siguientes 4 grandes ejes:
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Espectaculos y acciones especiales de la campaia de Navidad

Como referencia de la Campafia que FOMENTO llevo a cabo en su edicion 2024/2025, se adjunta una
vision general con los puntos principales de actividad de la misma:

@ W | ‘U
2\ | Il |
Gl

RUTA BELENES il }] I

- “*| mnEerario pE AcTIVIDADES

NAVIDAD 2024-2025 0 - 1
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN FEANO/GENERAL. -

El espacio de Alderdi Eder que abarca el punto 14 (C/ Andia 13), asi como los jardines colindantes, es un
espacio estratégico para la Campaia de Navidad, de maxima afluencia, rodeado de una iluminacion
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inmersiva en sus jardines y en el que se ha instalado en ediciones anteriores una noria de 32m de didmetro
para todos los publicos, acompafiada de un puesto de bebida y comida de dulces.

2.DESCRIPCION DE LA CAMPANA DE NAVIDAD:

La Campana de Navidad desarrollada por FOMENTO, consolida a San Sebastian como una referencia
regional de visita, que apuesta por el turismo familiar y que es motor comercial, con un importante
impulso para el pequefio comercio y la hosteleria.

Los sensores de conteo instalados por FOMENTO en el conjunto de los puntos que abarcan la Campafia
de Navidad y que se reflejan en el plano anteriormente mostrado, reflejan un incremento anual de la
asistencia de personas, alcanzando en la edicion 2024/2025 un total de 2.715.000 accesos en total
(suponiendo un incremento del 21% respecto a la Campaiia anterior).

En el caso del espacio de Alderdi Eder, se desarroll6 el acto de Inauguracion en la edicion 2024/2025
albergando a mas de 30.000 personas y se contabilizaron a lo largo de la Campaiia 2024/2025 en el
paseo de La Concha un total de 550.705 visitas.

El perfil del ptblico de este espacio es familiar, principalmente de la ciudad: 77% frente al 23% de
visitantes que proceden del resto de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. En el caso de las visitas internacionales,
destacan las personas visitantes francesas por el caracter fronterizo de nuestro territorio.

3.DESCRIPCION DEL ESPACIO Y LA ACTIVIDAD A DINAMIZAR:

A continuacion, se detallan las caracteristicas del espacio y la actividad a dinamizar:

3.1 C/ ANDIA PASEO DE LA CONCHA:

3.1.1 Actividad a desarrollar:

En este espacio se debera ubicar una noria que se convierta en un reclamo estratégico el publico general.

La noria debera disponer de una altura minima, desde el suelo hasta el techo de la cabina que se
encuentre en la parte mas elevada de ella, de al menos 30 metros y una altura maxima de 40m. Ademas,
debera contar con una proyeccion horizontal de dimensiones aproximadas de 31 x 15,5m.

La base con los apoyos desplegados no superara una ocupacion de 20x24m.

La noria debera contar con una zona frontal para controlar el acceso y salida del publico, asi como
disponer de una taquilla para la expedicion de tickets y cuadro de mando donde se alojen los sistemas
de alimentacion eléctrica y mando de la atraccion.

Junto con la noria se podra colocar un espacio de alimentacion consistente en una caseta o food truck.

El espacio de ubicacion de ambos elementos, se detalla en el plano adjunto:
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Este espacio cuenta con importantes limitaciones de acceso de camiones, cargas maximas e
imposibilidad de acceder a la zona de forjado. Es por lo que se marca en el recuadro rojo la zona donde
se puede ubicar la noria y en cuya parte inferior no hay parking.

Para el conocimiento por parte de la empresa adjudicataria del espacio a ubicar la noria, se adjunta en el
Anexo 3 el levantamiento fotografico del espacio que determinara el proceso de montaje, la realizacion
de la actividad y el desmontaje.

FOMENTO se encargara de retirar los elementos ocupados en el espacio de la noria para despejar el
mismo. Estos elementos comprenden: 2 tamarices y 1 farola. Igualmente, FOMENTO proporcionara a
la empresa adjudicataria un punto de agua con su correspondiente aplique para el uso del mismo. Este
aplique debera devolverse a FOMENTO en correctas condiciones, si no se aplicara una penalizacion de
500€ por su uso indebido o no devolucion.

El espacio de alimentacion que se autoriza a instalar junto a la noria, debe cumplir con los siguientes
requisitos:

e Medidas maximas: 6x3m

e Estética cuidada con ornamentacion navidefia.

e Productos para los que se permite la venta: alimentacion y bebidas no alcoholicas.

e Cumplimiento de la normativa sanitaria del Ayuntamiento de San Sebastian y demas normativa
de aplicacion en dicha materia.

e Seguro del vehiculo y de la actividad en vigor durante el plazo de prestacion de la actividad.
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e Carteleria: bilingiie (euskera y castellano)

e Atencion al publico — hojas de reclamacion

e Mantenimiento y limpieza de las instalaciones

e Control de las condiciones de seguridad y uso

e Cumplir los horario y condiciones de la actividad.

3.1.2 Cumplimiento normativa:

La empresa adjudicataria instalara una atraccion que cumpla con la normativa y reglamentacion
reguladora de este tipo de elementos feriales, tanto en la parte estructural, como de funcionamiento, que
garantice la seguridad absoluta de la misma y en perfecto estado de funcionamiento.

Que los aparatos citados cumplan con lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Policia de
Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas (B.O.E. n° 267 de 6 de Noviembre de 1982), en la Ley
10/2015, de 23 de diciembre, de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas (B.O.P.V. n° 3 de 7
de Enero de 2016), en la norma UNE-EN 13814 en vigor y en cualquier otra normativa que resulte de
aplicacion. Asimismo, deben cumplir con las Normas de Seguridad que resulten de aplicacion.

La empresa adjudicataria debera acreditar el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensioén de la instalacion eléctrica.

3.1.3 Condiciones de funcionamiento:
Calendario:
La actividad se llevara a cabo acorde a los siguientes plazos:
e Montaje: 3 — 13 de noviembre
e Pruebas de funcionamiento: 12-13 de noviembre
e Apertura al publico: 14 de noviembre
e (Cierre de la atraccion: 1 de febrero
e Desmontaje: 2 de febrero — 9 de febrero
e Revision del estado del espacio: 9 de febrero

Nota: fechas estimadas sujetas a variacion segin necesidades y bajo el acuerdo entre la empresa
adjudicataria y FOMENTO. En todo caso y a més tardar, durante la primera semana de octubre la
empresa adjudicataria y FOMENTO, celebraran la primera reunion de trabajo en la que definiran las
fechas definitivas en atencion a variaciones y necesidades que pudieran tener cualquiera de las dos
partes.

Al tratarse de una mera estimacion, de forma anual, en la reunién de lanzamiento de los servicios, se
actualizara esta informacion, por parte de FOMENTO, para la Campafia de Navidad de la que se trate.

Horario:

e Horario: El horario de funcionamiento de la noria sera como maximo de 10.30H a 22.30H. El
espacio de alimentacion podra abrir desde las 8:30-22:30h.
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Carteleria e hilo musical:

e (arteleria: La comunicacién y carteleria se realizard minimo en dos idiomas (euskera y
castellano) y sera presentada a FOMENTO para su validacion El objetivo principal de la
comunicacion serd comunicar la instalacion de la Noria y potenciar la notoriedad de la Campafia
de Navidad. Habida cuenta de lo anterior, en todos los materiales, carteleria, prensa, radio y
cualesquiera otras comunicaciones que se realicen se citard o hara referencia a la participacion
de FOMENTO.

e Hilo musical: versara sobre canciones tipicas navidefias en euskera, castellano, inglés y/o
francés siendo al menos el 50% de ellas en euskera.

3.1.4 Fases y requisitos de la actividad:

A continuacion, se detallan las fases para el desarrollo de la actividad, asi como las acciones y
documentacion que la empresa adjudicataria debe realizar y entregar en cada una de ellas.

PRE-MONTAJE: Fechas previstas segunda semana de octubre - finales de octubre

Previo a la realizacion del montaje, las acciones a realizar con antelacion, son las siguientes:

= Espacio para los camiones:

La empresa adjudicataria debera encargarse de localizar y gestionar un espacio donde estacione sus
camiones, para la fase de montaje, realizacion de la actividad y desmontaje. FOMENTO podra
proporcionar informacion sobre espacios disponibles en la ciudad, pero sera la empresa
adjudicataria la que debera cumplir con los requisitos exigidos para la ocupacion el espacio, asi
como realizar, si procede, el acondicionamiento necesario y asumir los costes correspondientes.

= FElectricista:

La empresa adjudicataria debera contratar una persona encargada de la electricidad que gestione la
conexion (realizacion de boletines, tramites con Iberdrola, etc.) al punto existente de Iberdrola en la
c¢/Andia. Sera la empresa adjudicataria la que asumira el coste de este servicio, asi como las
necesidades que de €l se deriven y el coste de la factura eléctrica ya que sera Iberdrola quien emita
la factura correspondiente directamente a la empresa adjudicataria.

Dado que se requiere corriente eléctrica para el montaje de la noria, y que Iberdrola cuenta con unos
plazos de gestion de al menos 3-4 semanas, la empresa adjudicataria debera contratar este servicio

con la suficiente antelacion.

La empresa adjudicataria debera contratar energia renovable para todos los elementos que requieran
corriente eléctrica.

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE:

e Documentacion montaje: La empresa adjudicataria debera realizar el montaje acorde al documento
Anexo L.: “Detalle de condiciones de montaje y desmontaje”.

e Seiializacion y cortes: La empresa adjudicataria, durante las labores de montaje y desmontaje de
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los distintos elementos que componen la instalacidn, sera la responsable de mantener las zonas de
trabajo delimitadas para evitar posibles dafios a terceros, debiendo cumplir toda la normativa de
seguridad y salud que le afecte.

Para ello debera:

- Senalizar con vallas, elementos luminosos y conos el corte de la carretera para su correcta
visibilidad y no acceso a la zona.

- Vallar el espacio del montaje y desmontaje.

- Enel caso del espacio de la c/Alderdi Eder, en ninglin caso se cortara el acceso al parking ni en
el montaje ni en el desmontaje.

e Recurso preventivo: la empresa adjudicataria contard con todos los documentos necesarios que
demuestren el cumplimiento en materia de seguridad laboral, y deberan contar en la empresa con
un recurso preventivo que se encuentre insitu durante la realizacion de tareas de montaje y
desmontaje. El contacto de este recurso preventivo debera ser comunicado FOMENTO.

e Personal de montaje: el personal que realice trabajos en altura estara capacitado para su desarrollo,
acreditado por los certificados correspondientes. Asimismo, debera cumplir en todo momento las
medidas de Prevencion, Seguridad y Salud y contar con todo el equipamiento necesario para la
realizacion de sus funciones.

e Estado del espacio: se tendra cuidado en no daiiar, ni deteriorar tanto el pavimento como cualquier
elemento que conforma el espacio ocupado. Por ello no se utilizara ningin anclaje sobre el
pavimento, protegiendo debidamente aquellas zonas que puedan ser dafadas.

e Mantenimiento: sera la empresa adjudicataria la responsable de realizar una revision diaria de sus
instalaciones, asi como del correcto funcionamiento de la atraccion. Igualmente, debera mantener
en correctas condiciones de orden y limpieza el espacio que la atraccidon ocupa para que se encuentre
en estado optimo para el conjunto de las personas. En el caso de incidencias en este apartado, debera
comunicarlas a FOMENTO de forma puntual y a través del correo electronico que para este fin se
determine.

e Suministro de agua: FOMENTO aportard un punto de suministro municipal para la toma de agua
potable.

e Plazo de montaje:
No debera superarse el plazo de 7 dias para la realizacion del montaje y desmontaje de la estructura
de la noria y hasta un maximo de 3 dias adicionales para la decoracion y remates finales.

e Horario de montaje y desmontaje: desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas.

e Necesidades diarias y ubicacion de los vehiculos para el montaje y desmontaje:

Se permitira el corte al trafico y/o peatones de la ¢/ Andia (incluyendo el carril para las bicicletas) a
partir de las 07:00 horas del dia 3 de noviembre de 2025.

El corte se llevara a cabo desde la calle Andia con el cruce la Calle Hernani dejando libre el acceso
al aparcamiento de La Concha y reservando espacio suficiente para que los camiones puedan
girar/maniobrar. El carril de circulacion debera estar libre a partir de las 18:00 horas de la tarde.
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Todos los accesos de los vehiculos se realizaran desde la Calle Hernani y las salidas se realizaran
por la Calle Miramar en direccion al espacio habilitado para el aparcamiento

En caso de utilizar un camion pluma, el mismo, debera situarse en zona de forjados, con los apoyos
sobre placas de reparto de Lm x A m, para que se pueda realizar la descarga de los materiales (vallas,
planchas base, pantalla, accesorios, etc.).

Los remolques a descargar se situaran fuera de la zona de forjados, en el carril de la Calle Andia.

La empresa adjudicataria estard obligada a cumplir con las siguientes indicaciones para poder
realizar el montaje y desmontaje de los elementos:

e Para acceder a zonas peatonales unicamente se admitirdn vehiculos con peso maximo
inferior a 3.500 kg.

e En soleras y zonas de forjados solamente se permitiran atracciones y vehiculos con un
reparto de carga inferior a 2.000 kg/m?.

3.1.5 Distribucion de gastos secundarios y gestion:

A continuacidn, se detalla la distribucion de los gastos secundarios y la gestion de los mismos, al margen
de los directamente relacionados con la actividad de la atraccion (vehiculos, personal, etc.) que son
gestionados y asumidos por la empresa adjudicataria:

Tipo de gasto Detalle Gestion/responsable Asume el coste
Tamarices Retirada y reposicion de 2 | FOMENTO FOMENTO
tamarices para tener espacio para
colocar la atraccion.

Farola/ Banco Retirada de 1 farola y/o 1 banco | FOMENTO FOMENTO
para colocacion de atraccion.

Electricidad Gestion  integral para el | Empresa adjudicataria Empresa
suministro de electricidad a la adjudicataria
atraccion desde el montaje,
actividad y hasta el desmontaje
(boletin, cuadro eléctrico, gasto
del consumo)

Elementos Vallado para acotar la zona de | Empresa adjudicataria Empresa
auxiliares montaje, desmontaje, actividad adjudicataria
de la atraccion.

Elementos auxiliares necesarios
para el desarrollo de la actividad
(cabina wc, pasacables, etc.)

Tickets/entradas | Impresion de tickets con la | Empresa adjudicataria Empresa
imagen de la  Navidad adjudicataria
proporcionada por FOMENTO,
indicando el n°® de ticket y el
importe del mismo (modelo:
invitacion, precio  habitual,
precio reducido).
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Toma de agua Punto de agua y codo para el | FOMENTO Empresa
desarrollo de la actividad de la adjudicataria
atraccion.

Seguridad Necesidades de seguridad de la | Empresa adjudicataria Empresa
atraccion para el desarrollo de su adjudicataria

actividad (camara / persona/ etc.)

3.1.6 Funcionamiento — desarrollo de la actividad:

La empresa adjudicataria sera la responsable del desarrollo de la actividad, para ello debera realizar las
actividades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego y en las Bases, siendo
principalmente las siguientes:

e Control de acceso a la actividad
e Venta de entradas en taquilla

o Tarifa especial: se determina inicamente que un dia a la semana el precio de la entrada
sea menor al habitual.

e (arteleria: bilingiie (euskera y castellano)

e Atencion al publico: hojas de reclamacion

e Mantenimiento y limpieza de las instalaciones

e Control de las condiciones de seguridad y uso

e Cumplir los horario y condiciones de la actividad

Control de calidad: todos los materiales empleados seran materiales que cumplan con los sistemas de
evaluacion de conformidad que la reglamentacion sectorial les asigne, y en concreto con el sistema de
marcado CE cuando sea obligatorio para el producto en cuestion.

Los materiales, como la ejecucion de los trabajos, y la propia instalacion terminada, debera cumplir las
calidades exigidas y podran estar sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que el
responsable de control y supervision técnica disponga.

Vigilancia en los trabajos: FOMENTO no sera responsable de la seguridad de los materiales y medios
técnicos que la empresa adjudicataria tenga durante la realizacion de los trabajos y desarrollo de la
actividad. La empresa debera establecer los medios necesarios por su cuenta para contar con un servicio
de vigilancia durante el tiempo que dure la ejecucion de los mismos.

La empresa adjudicataria facilitara toda la informacion que le sea solicitada por FOMENTO en relacion
con el negocio patrimonial y se comprometera a coordinar sus labores de gestion y administracion con

las que realice FOMENTO, para la correcta ejecucion del negocio patrimonial.

FOMENTO podra en cualquier momento supervisar y exigir la correcta ejecucion de los documentos
referidos en parrafos anteriores.
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Patrocinio: la empresa adjudicataria no exhibira patrocinio ni marca alguna en la atraccion, este es un
derecho exclusivo de FOMENTO. La empresa adjudicataria debera velar por el correcto mantenimiento
de los soportes y/o elementos que FOMENTO instale para difundir las marcas de los patrocinadores.

Facturacion: la empresa adjudicataria debera facilitar a FOMENTO a nivel informativo de forma diaria
la facturacion de la atraccion.

Seguimiento: diariamente el personal que FOMENTO designe realizard un seguimiento con los
responsables de la atraccion para conocer, insitu, el estado de la misma. Semanalmente, la empresa
adjudicataria debera informar de manera a escrita a FOMENTO acerca del estado del ferial: estado del
funcionamiento, incidencias, elementos a comentar, facturacion, etc. Para ello, FOMENTO facilitara a
la empresa adjudicataria una plantilla de seguimiento con los temas principales para volcar y tratar la
informacion de una forma agil.

Personal a adscribir a la actividad:

La empresa adjudicataria, insitu, debera contar con la menos el siguiente personal:
- 1 persona en taquilla para la venta de tickets y la resolucion de dudas de los clientes.
- 3 monitores/as para atender la instalacion. El personal debera:
- Tener conocimientos y experiencia de las tareas a desarrollar en cada uno de los puestos
a ocupar.
- Tener habilidades de atencion al publico.
- Vestir el uniforme de la empresa e ir correctamente identificado.
- Ser mayor de 18 afos.

Medidas preventivas ante condiciones climatolégicas adversas: FOMENTO facilitara a la empresa
adjudicataria un procedimiento de actuacion denominado “Medidas preventivas en caso de temporales
de vientos o lluvias fuertes” redactado y firmado por un ingeniero industrial experto en feriales del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa con las siguientes estipulaciones:

- Limite de velocidad de viento o lluvias fuertes bajo el que puede mantenerse en funcionamiento
la instalacion.

- Limite de velocidad de viento o lluvias fuertes a partir de la cual la seguridad estructural de la
instalacion pueda estar comprometida.

- Plan de balizamiento en el caso de viento y lluvias fuertes cuando a partir de la cual la seguridad
estructural de la instalacion pueda estar comprometida.

Este procedimiento sera ad-hoc a las condiciones técnicas de la noria de la empresa adjudicataria.
3.1.7 Condiciones generales y particulares:

Se adjunta al presente Pliego, como Anexo 2, documento comprensivo de las condiciones en las que el
Ayuntamiento de San Sebastian concede a FOMENTO de San Sebastian, S.A. la autorizacion para
fiestas y eventos, en relacion con la actividad en cuestion. Dichas condiciones en todo caso constituyen
el marco normativo del derecho y de la actividad regulada en el presente Pliego y en las Bases que, en
consecuencia, deberan ser asimismo cumplidas por la empresa adjudicataria. En caso de discrepancia
con lo previsto en este Pliego y/o en las Bases, prevaleceran las condiciones incluidas en el Anexo 2,
excepto en el supuesto de que las condiciones en el presente Pliego y/o en las Bases previstas sean mas
estrictas, en cuyo caso seran éstas las de aplicacion. Adicionalmente, cualesquiera otras eventuales
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condiciones impuestas por el Ayuntamiento a FOMENTO de San Sebastidn, S.A. en dicha autorizacién
seran de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria debera entregar a FOMENTO un certificado de instalacion y correcto montaje
firmado y visado por un/a técnico/a y/o colegio que proceda y que sea experto en la materia.

Debera desarrollar la actividad con el maximo nivel de calidad y diligencia profesional como experto
en la instalacion de este tipo de atracciones, dedicando todo el tiempo que estime conveniente para el
mejor cumplimiento de sus obligaciones.

En caso de duda o prevision de riesgo alguno para la integridad o vida de las personas, no realizard la
instalacion del ferial y deberd ponerlo en conocimiento de FOMENTO y las Autoridades Competentes.

Se responsabilizara de las personas trabajadoras que emplee para la ejecucion de la actividad, del pago
de sus correspondientes retribuciones y seguros sociales, de determinar el trabajo a desarrollar, asi como
de ejecutar, si procede, la potestad disciplinaria y dictar las oportunas 6rdenes e instrucciones para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la actividad, especialmente en materia de Seguridad
Laboral y seguridad para las personas. Asimismo, la empresa adjudicataria se compromete a cumplir las
normas de seguridad y salud y de contratacion laboral que son exigidas por la delegacion de industria y
trabajo de Gobierno Vasco. En este sentido, cuando FOMENTO lo requiera expresamente, la empresa
adjudicataria debera entregar a FOMENTO los correspondientes certificados emitidos por las
administraciones publicas competentes, acreditando encontrarse al corriente de todas sus obligaciones
patronales respecto a dicho personal y a todas sus obligaciones tributarias.

Debera exhibir una estética cuidada, con una imagen acorde a la época navidefia y con una iluminacion
adecuada y atractiva que despierte el interés de las personas.

La empresa adjudicataria instalara la atraccion de conformidad con lo dispuesto por los servicios
municipales y se obligara a cumplir todas las normas, reglamentos y/o requerimientos que le sean de
aplicacion tanto en el montaje, mantenimiento y desmontaje como para el funcionamiento de su
actividad, ya sea en el ambito laboral, administrativo-fiscal, etc. siempre que sea exigible por las
autoridades competentes.

La empresa adjudicataria cumplird con el protocolo de actuacion entregado por FOMENTO vy,
asimismo, el procedimiento de actuacion denominado “Medidas preventivas en caso de temporales de
vientos o lluvias fuertes”. El protocolo y el procedimiento de actuacion determinan las medidas que el
responsable de la actuacion debe poner en marcha segln los efectos que las condiciones meteoroldgicas
puedan tener en el entorno de la atraccion. Dichos documentos, especifican si la actividad de la noria
puede o no continuar, la retirada de cabinas y su cuantia, el desmontaje de la noria, asi como la presencia
y funciones del personal y medios técnicos para la ejecucion de dicho protocolo y procedimiento de
actuacion. Para el disefio del protocolo se tomara en consideracion el libro técnico especifico de la
atraccion y sera elaborado por personal técnico acreditado para dicha tarea y, asimismo, el
procedimiento de actuacion sera redactado y firmado por un ingeniero industrial experto en feriales del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria actuara como “profesional libre e independiente” y por tanto
no estara sujeta a ningun tipo de disciplina empresarial, ni estara incardinada en el ambito organizativo
de FOMENTO, quedando exclusivamente sometida al correcto cumplimiento de las obligaciones
asumidas mediante el presente negocio juridico. No obstante lo anterior, FOMENTO podra realizar un
control y/o supervision de la marcha de los trabajos.
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FOMENTO y la empresa adjudicataria acuerdan que si durante la vigencia de la presente actividad
resultase necesario que la empresa adjudicataria subcontrate algun servicio, la empresa adjudicataria
podra subcontratar a terceros siempre y cuando informe previamente a FOMENTO de dichas
contrataciones.

Documentacion necesaria:

Antes del inicio de la actividad, la empresa adjudicataria deberd aportar un Certificado que acredite que
la instalacion se ha realizado segun el proyecto previamente presentado y, debera incluir la certificacion
de la Seguridad y Solidez del montaje realizado. En caso de que la empresa adjudicataria lo solicite,
FOMENTO podra aportar a la empresa adjudicataria, el técnico competente que acredite la correcta
instalacion.

En lo referente a las instalaciones de baja tension se deberd aportar la documentacion técnica necesaria
(proyectos y certificados) suscrita por técnico competente y visada por el correspondiente colegio
profesional, asi como todos los documentos necesarios que FOMENTO requiera para la tramitacion de
los permisos de ocupacion de via publica correspondientes.

La empresa adjudicataria debera cumplir con la normativa y reglamentacion reguladora de este tipo de
elementos feriales, tanto en la parte estructural, como de funcionamiento, garantizando la seguridad
absoluta de la misma y su perfecto estado de funcionamiento.

La empresa adjudicataria debera estar en posesion de todas las licencias, autorizaciones y permisos para
el desarrollo de las tareas que se le han encomendado, exonerando a FOMENTO de cualquier
reclamacion que pudieran efectuarle. En este sentido, cuando FOMENTO lo requiera expresamente, la
empresa adjudicataria debera entregar a FOMENTO copia de las correspondientes licencias,
autorizaciones y permisos emitidos por las administraciones publicas competentes, acreditando
encontrarse al corriente de todas sus obligaciones.

La empresa adjudicataria debera realizar la actividad con el maximo nivel de calidad y diligencia
profesional como experto en la instalacion de este tipo de atracciones, dedicando todo el tiempo que
estime conveniente para el mejor cumplimiento de sus obligaciones.

En caso de duda o prevision de riesgo alguno para la integridad o vida de las personas, la empresa
adjudicataria debera no realizard la instalacion del elemento, debiendo ponerlo en conocimiento de

FOMENTO y Autoridades Competentes.

Medidas de seguridad laboral:

La organizacion preventiva de la empresa adjudicataria debera ajustarse a lo regulado en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidon, asi como sus posteriores
modificaciones.

La empresa adjudicataria establecera con sus empresas subcontratistas la coordinacion de actividades
que se establece en el art.24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

La empresa adjudicataria deberd responsabilizarse de las personas trabajadoras que emplee para la

ejecucion de la actividad, del pago de sus correspondientes retribuciones y seguros sociales, de
determinar el trabajo a desarrollar, asi como de ejecutar, si procede, la potestad disciplinaria y dictar las
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oportunas 6rdenes e instrucciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la actividad,
especialmente en materia de Seguridad Laboral y seguridad para las personas. Asimismo, la empresa
adjudicataria se compromete a cumplir las normas de seguridad y salud y de contratacion laboral que
son exigidas por la delegacion de industria y trabajo de Gobierno Vasco. En este sentido, cuando
FOMENTO lo requiera expresamente, la empresa adjudicataria deberd entregar a FOMENTO los
correspondientes certificados emitidos por las administraciones publicas competentes, acreditando
encontrarse al corriente de todas sus obligaciones patronales respecto a dicho personal y a todas sus
obligaciones tributarias.

Medidas de prevencion de incendios:

La empresa adjudicataria debera colocar en la instalacion:

- Un extintor de polvo de eficacia 21A 113B para instalaciones de hasta 100 metros cuadrados de
superficie por cada planta.

- Un extintor mas por cada 200 metros cuadrados o fraccion. Un extintor de CO2, eficacia 34B,
colocado junto al cuadro eléctrico.

- Otras que los servicios técnicos municipales consideren necesarias.

- Los extintores deberan estar colocados a la vista y en lugar facilmente accesible.

- Si hubiere musica ambiental, los equipos deberan estar limitados en su emision de forma que
no se superen las inmisiones maximas permitidas por el articulo 25.1.b).iii) del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificacion actstica, objetivos de calidad y emisiones actsticas, y de
acuerdo al Real Decreto 1513/2005, del 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental y
demads normativa de aplicacion

Medidas de responsabilidad:

La empresa adjudicataria debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo
el personal necesario para la realizacion de la actividad, sin que FOMENTO tenga responsabilidad
alguna en caso de incumplimiento de las obligaciones de la empresa adjudicataria en esta materia. El
personal a emplear por la empresa adjudicataria no tendra ningun tipo de relacion laboral con
FOMENTO.

La empresa adjudicataria debera contemplar las medidas de seguridad exigidas por la legislacion vigente
en cuanto a materia de evacuacion y autoproteccion en caso de emergencia.

La empresa adjudicataria sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
actividades realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. Asimismo, debera cumplir la normativa vigente sobre contaminacion acustica y de proteccion
contra incendios, atendiendo a la sefalética correspondiente, asi como suministro ¢ instalacion de los
equipos necesarios para el cumplimiento de estas normativas.

La empresa adjudicataria debera someterse a cuantas instrucciones se le den por parte FOMENTO, que

a tal efecto, recabara los informes necesarios de Policia local, Bomberos, Técnicos y demas personal
con competencia en la materia.
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Los dafios que cualquier clase de negligencia o imprudencia durante la ejecucion de la actividad que,
por cualquier razén se causen o produzcan a terceras personas o a las mercancias, maquinaria y
materiales depositados en lugares inmediatos, sera de la entera responsabilidad de la empresa
adjudicataria, quien, para la cobertura de los posibles dafios concertara con una Compaiiia de Seguros,
una poliza de Responsabilidad Civil por importe minimo de SEISCIENTOS MIL (600.000€) EUROS.

Cumplimiento indicaciones departamentos municipales:

La empresa adjudicataria debera instalar el ferial de conformidad con lo dispuesto por los servicios
municipales, asi como cumplir todas las normas, reglamentos y/o requerimientos que le sean de
aplicacion tanto en el montaje, mantenimiento y desmontaje como para el funcionamiento de su
actividad, ya sea en el ambito laboral, administrativo-fiscal, etc., siempre que sea exigible por las
autoridades competentes.

Protocolo de actuacion antes condiciones climatoldgicas adversas:

La empresa adjudicataria deberd cumplir el protocolo de actuacion entregado por FOMENTO vy,
asimismo, el procedimiento de actuacion denominado “Medidas preventivas en caso de temporales de
vientos y lluvias fuertes”. El protocolo y el procedimiento de actuacion determinan las medidas que el
responsable de la actuacion debe poner en marcha segin los efectos que las condiciones meteoroldgicas
puedan tener en el entorno de la atraccion. Dichos documentos, especifican si la actividad de la atraccion
puede o no continuar, asi como la presencia y funciones del personal y medios técnicos para la ejecucion
de dicho protocolo y procedimiento de actuacion. Para el disefio del protocolo, se tomara en
consideracion el libro técnico especifico de la atraccion y serd elaborado por personal técnico acreditado
para dicha tarea y, asimismo, el procedimiento de actuacion sera redactado y firmado por un ingeniero
industrial experto en feriales del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria actuara como “profesional libre e independiente” y por tanto
no estara sujeta a ningun tipo de disciplina empresarial, ni estara incardinada en el ambito organizativo
de FOMENTO, quedando exclusivamente sometida al correcto cumplimiento de las obligaciones
asumidas mediante el presente negocio juridico. No obstante lo anterior, FOMENTO podré realizar un
control y/o supervision de la marcha de los trabajos.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente condicionado dara lugar a penalizaciones, pudiendo
levantarse la atraccion si a juicio de FOMENTO la infraccion reviste gravedad suficiente.

El importe de las penalizaciones serd detraido de la garantia definitiva depositada. Si hubiera
expedientes sancionadores la garantia definitiva se retendra hasta la finalizacion de los mismos. Asi
mismo, serd descontada de la garantia definitiva cualquier deuda que se genere frente a FOMENTO o
al Excmo. Ayuntamiento por posibles dafios, ejecuciones sustitutorias, etc., sin perjuicio de exaccion
directa.

En todo momento deberan obedecerse las indicaciones de los servicios municipales, tanto en lo relativo
a lo previsto en el presente condicionado como ante cualquier eventualidad que pudiera producirse. Por
todos los servicios municipales se vigilara e informara del cumplimiento de lo previsto en el presente
condicionado y en cuantas normas sean de aplicacion.

3.2 JARDINES ALDERDI EDER:

3.2.1 Actividad a desarrollar:
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A lo largo de los jardines de Alderdi Eder se deberan ubicar distintos puestos de venta de productos

navidefios que dinamicen el espacio. Entre los puestos se podra comercializar alimentacion, decoracion
y regalos navidefios.

Las condiciones generales de estos puestos son los siguientes:
e N°de puestos 5.
¢ Dimension maxima 3x2m.
e Materiales: madera, pvc, etc con estética navideda.
e Horario de funcionamiento maximo: 10:30-22h

El espacio de ubicacion los elementos, se detalla en el plano adjunto en el recuadro marcado en rojo:

r

(2S5
a)
)
(4}

_ JEBER
—

¥

u

El objetivo es mejorar la experiencia al publico del espacio que ocupa la noria y el interior de los jardines
de Alderdi Eder, cuyos arboles estaran iluminados con motivos navidefos.

3.2.2 Condiciones de funcionamiento:

Calendario:

La actividad se llevara a cabo acorde a los siguientes plazos estimativos, orientativos y no limitativos
para la edicion 2025/26:

e Montaje de los elementos: 3 — 13 de noviembre
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Apertura al publico: 14 de noviembre

Fin de la actividad: 6 de enero

Desmontaje: 7 de enero — 13 de enero
Revision del estado del espacio: 13 de enero

Nota: fechas estimadas sujetas a variacion segiin necesidades y bajo el acuerdo entre la empresa
adjudicataria y FOMENTO. En todo caso y a mas tardar, durante la primera semana de octubre la
empresa adjudicataria y FOMENTO de San Sebastian, S.A., celebraran la primera reunion de trabajo en
la que definiran las fechas definitivas en atencion a variaciones y necesidades que pudieran tener
cualquiera de las dos partes.

Al tratarse de una mera estimacion, de forma anual, en la reunion de lanzamiento de los servicios, se
actualizara esta informacion, por parte de FOMENTO, para la Campafia de Navidad de la que se trate.

Horario:
e Horario: El horario de funcionamiento serda como maximo de 10.30H a 22.30H.

Carteleria e hilo musical:

o Carteleria: La comunicacion y carteleria se realizara minimo en dos idiomas (euskera y
castellano) y sera presentada a FOMENTO para su validaciéon
e Hilo musical: versara sobre canciones tipicas navidefias en euskara, castellano, inglés y/o
francés siendo al menos el 50% de ellas en euskera.

3.2.3 Fases y requisitos de la actividad:

A continuacion, se detallan las fases para el desarrollo de la actividad, asi como las acciones y
documentacion que la empresa adjudicataria debe realizar y entregar en cada una de ellas.

PRE-MONTAJE: Fechas previstas secunda semana de octubre - finales de octubre

Previo a la realizacion del montaje, las acciones a realizar con antelacion, son las siguientes:

= Electricista:
La empresa adjudicataria debera contratar una persona encargada de la electricidad que gestione la
conexion (realizacion de boletines, tramites con Iberdrola, etc) para el suministro eléctrico de los
elementos. Sera la empresa adjudicataria la que asumira el coste de este servicio, asi como las
necesidades que de €l se deriven y el coste de la factura eléctrica ya que sera Iberdrola quien emita
la factura correspondiente directamente a la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria debera contratar energia renovable para todos los elementos que requieran
corriente eléctrica.

MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE:

e Documentacion previa: Durante la primera quincena de octubre, la empresa adjudicataria debera
entregar a FOMENTO la documentacion necesaria para la gestion de los permisos correspondientes
de montaje.

e Seiializacion y cortes: La empresa adjudicataria, durante las labores de montaje y desmontaje de
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los distintos elementos que componen la instalacion, sera la responsable de mantener las zonas_de
trabajo delimitadas para evitar posibles dafios a terceros, debiendo cumplir toda la normativa de
seguridad y salud que le afecte.

e Personal de montaje: el personal que realice trabajos en altura estara capacitado para su desarrollo,
acreditado por los certificados correspondientes. Asimismo, debera cumplir en todo momento las
medidas de Prevencion, Seguridad y Salud y contar con todo el equipamiento necesario para la
realizacion de sus funciones.

e Estado del espacio: se tendra cuidado en no dafiar, ni deteriorar tanto el pavimento como cualquier
elemento que conforma el espacio ocupado. Por ello no se utilizara ningin anclaje sobre el
pavimento, protegiendo debidamente aquellas zonas que puedan ser danadas.

e Mantenimiento: serd la empresa adjudicataria la responsable de realizar una revision diaria de sus
instalaciones, asi como del correcto funcionamiento de la atraccion. Igualmente, debera mantener
en correctas condiciones de orden y limpieza el espacio que la atraccion ocupa para que se encuentre
en estado optimo para el conjunto de las personas. En el caso de incidencias en este apartado, debera
comunicarlas a FOMENTO de forma puntual y a través del correo electrénico que para este fin se
determine.

e Suministro eléctrico: la empresa adjudicataria correra con los gastos necesario para la acometida
de electricidad, asi como su legalizacion. La actividad debera dotarse de instalacion eléctrica,
contratando energia renovable, cumpliendo las condiciones exigidas en el Reglamento
electrotécnico de baja tension para este tipo de actividades, dando suministro a cuantos receptores
sean necesarios para el correcto desarrollo de la instalacion, aportando los certificados de baja
tension debidamente diligenciados por el organismo correspondiente, asi como los proyectos y
certificados necesarios.

La empresa adjudicataria debera realizar todos aquellos trabajos necesarios para lograr el mejor
desarrollo de las actividades, cubriendo a su costa con sus propios medios las eventualidades que
pudieran surgir.

e Suministro de agua: FOMENTO aportard un punto de suministro municipal para la toma de agua
potable.
e Plazo de montaje: No debera superarse el plazo de 10 de montaje.
e Horario de montaje y desmontaje: desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas.
e Necesidades diarias y ubicacion de los vehiculos para el montaje y desmontaje:
La empresa adjudicataria estard obligada a cumplir con las siguientes indicaciones para poder
realizar el montaje y desmontaje de los elementos:
e Para acceder a zonas peatonales unicamente se admitiran vehiculos con peso maximo
inferior a 3.500 kg.
e En soleras y zonas de forjados solamente se permitiran atracciones y vehiculos con un
reparto de carga inferior a 2.000 kg/m?.

3.2.4 Funcionamiento —desarrollo de la actividad:

La empresa adjudicataria sera la responsable del desarrollo e la actividad, para ello debera realizar las
actividades necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Pliego y en las Bases, siendo
principalmente las siguientes:

e Atencion al publico — hojas de reclamacion
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e Mantenimiento y limpieza de las instalaciones
e Control de las condiciones de seguridad y uso
e Cumplir los horario y condiciones de la actividad

Control de calidad: todos los materiales empleados seran materiales que cumplan con los sistemas de
evaluacion de conformidad que la reglamentacion sectorial les asigne, y en concreto con el sistema de
marcado CE cuando sea obligatorio para el producto en cuestion.

Los materiales, como la ejecucion de los trabajos, y la propia instalacion terminada, deberan cumplir las
calidades exigidas y podran estar sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que el
responsable de control y supervision técnica disponga.

Vigilancia en los trabajos: FOMENTO no seré responsable de la seguridad de los materiales y medios
técnicos que la empresa adjudicataria tenga durante la realizacion de los trabajos y desarrollo de la
actividad. La empresa debera establecer los medios necesarios por su cuenta para contar con un servicio
de vigilancia durante el tiempo que dure la ejecucion de los mismos.

Patrocinio: la empresa adjudicataria no exhibira patrocinio ni marca alguna en la atraccion, este es un
derecho exclusivo de FOMENTO. La empresa adjudicataria debera velar por el correcto mantenimiento

de los soportes y/o elementos que FOMENTO instale para difundir las marcas de los patrocinadores.

Facturacion: la empresa adjudicataria debera facilitar a FOMENTO de forma semanal la facturacion
de los elementos.

4. COORDINACION DEL CONTRATO:
La empresa adjudicataria prestara los servicios, acorde al siguiente proceso:

1. Reunion de lanzamiento:

Al comienzo de la ejecucion del contrato, la empresa adjudicataria se reunira con FOMENTO para
informarle de forma detallada sobre la ejecucion del contrato. A su vez, FOMENTO le trasladard a la
empresa adjudicataria la informacion operativa para la ejecucion del contrato (gestion de permisos,
personas de contacto, etc.). Asimismo, intercambiaran la informacion relacionada con las personas
interlocutoras, contactos y responsables de ambas partes. De forma especifica se identificaran los niimeros
de teléfono de asistencia que la empresa adjudicataria debera tener operativos durante la ejecucion del
contrato.

La empresa adjudicataria debera realizar cuantas reuniones estime necesarias FOMENTO para la correcta
ejecucion del contrato.

Dichas reuniones podran realizarse de forma presencial o telematica, a requerimiento de FOMENTO.

2. Informacién de seguimiento:

Semanalmente, ambas partes se reuniran para tratar los avances y puntos criticos del desarrollo del
contrato.
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3. Reunion de valoracion:

Tras la finalizacion de las actividades y la verificacion por parte de FOMENTO del correcto estado del
espacio donde se han instalado los elementos para el desarrollo de las actividades por parte de la empresa
adjudicataria, se celebrard una reunion de cierre entre las partes donde la empresa adjudicataria aportara
una valoracion de las actividades (la idoneidad del formato y su funcionamiento, las incidencias generadas,
las posibles mejoras para las proximas ediciones, etc.).

Dicha reunion podra realizarse de forma presencial o telematica, a requerimiento de FOMENTO.

La ejecuciodn del contrato se dard por finalizada tras la realizacion de dicha reunion.

San Sebastian, en la fecha de la firma
44158497S Digitalki sinatuta

~ norengandik: 44158497S
INIGO INIGO OLAIZOLA (R:

OLAIZOLA (R: A20001681)

Data: 2025.08.12

A20001681 11:27:28 +02'00'
Ifiigo Olaizola Arcaute

Director Arcaute
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Anexo 1: Requisitos Montaje y desmontaje

REQUISITOS PARA CUMPLIR EN EL MONTAJE/DESMONTAJE DE LAS ATRACCIONES

1.- Presentar a FOMENTO un listado de vehiculos con sus pesos maximos que participaran en el
montaje/desmontaje de los elementos a instalar, incluidos aquellos vehiculos especiales como gruas,
carretillas elevadoras, plataforma telescopica, etc. en cada una de las ubicaciones.

2.- Presentar a FOMENTO un listado de consumos de cada uno de los elementos a instalar para
determinar el punto de enganche eléctrico mas adecuado de acuerdo con la compafiia suministradora.

3.- Presentar a FOMENTO los recorridos desde los puntos de aparcamiento de los vehiculos a cada uno
de los espacios donde se ubicaran los elementos a instalar.

4. Presentar a FOMENTO la descripcion de las placas/tacos/planchas de reparto con sus dimensiones
superficiales para los apoyos hidraulicos y patas soporte sobre los que se apoyaran cada uno de los
vehiculos al objeto de valorar el reparto de cargas para la emision de la correspondiente autorizacion en
la que se indicara la ubicacion, disposicion y limites a cumplir.
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Anexo 2: Condiciones generales y particulares de la autorizacion para fiestas y eventos a conceder por
el Ayuntamiento de San Sebastian en relacion con la actividad en cuestion.

[...]
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