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1. OBJETO DEL CONTRATO Y CONDICIONANTES PREVIOS

El objeto del contrato es la seleccién de una empresa especializada en trabajos de

demolicion para el derribo del inmueble sito en Cuchilleria 79.

Dicha edificacion, se trata de un edificio residencial de 1.886 segun catastro entre
medianeras, con una superficie de planta de 105,42 m2. La edificacion se encuentra
ocupando toda la parcela, a excepcion del patio trasero, en el cual existe un
pequeio cobertizo que también se va a demoler. En planta baja se localiza el portal

y un local, y las plantas sobre rasante estan destinadas a uso residencial.

Cabe sefialar que, tanto en la planta tercera como en la cuarta, parte de la
edificacion se extiende dentro de la edificacion contigua, Cuchilleria n°77, por lo que

se deberd proceder al cierre de esos huecos de medianeria en dichas plantas.
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En el contrato se incluye ademas la proyeccion de aislamiento térmico sobre las
medianeras resultantes, que debera garantizar la resistencia a la degradacién solar

y ala lluvia.

Dado que el derribo se plantea de forma sucesiva y que se trata de un edificio
entre medianeras, se deberan garantizar las condiciones de seguridad y
estabilidad de los edificios que compartan medianera con los que estén en
proceso de demolicion. También debera consolidarse cualquier elemento
dafiado en los edificios colindantes, originado por el derribo.

Asimismo, se protegeran todos los elementos de la urbanizacion afectados por
el acceso y los movimientos de los medios auxiliares necesarios para el
derribo, reponiendo aquellos que hayan sufrido dafios durante el proceso de
demolicion.
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2. CONDICIONES DE DEMOLICION
1. CONDICIONES PREVIAS

— Se debera comunicar por escrito tanto al director de obra como a la arquitecta
municipal del ayuntamiento la fecha de comienzo de los trabajos.

— Se debera cumplir con todas las condiciones generales y particulares
recogidas en la licencia 2022/RJEDE00006.

— Previo a la demolicién, tal y como se recoge por el técnico municipal en el
informe redactado el 9 de Marzo a raiz de la visita de inspeccion girada el 24 de
Enero de 2021, recogido en el expediente 2019RJEOE 144:

“El edificio esta catalogado como PB-H, lo que implica el mantenimiento de fachada.
Dado que los elementos mas notables de la fachada son la configuracion de los huecos y
los miradores, elementos susceptibles de ser reproducidos o bien desmontados y
recolocados, y vista la necesidad de retirar dichos miradores para permitir los trabajos y
evitar que se caigan, asi como la dificultad del mantenimiento de dicha fachada por si sola
por un tiempo prolongado”,

— [Es CONDICION DEL PRESENTE PLIEGO, por tanto previo al derribo,
realizar un LEVANTAMIENTO DE LA FACHADA ACTUAL que incluya
todos y cada uno de los detalles de la misma con el fin de que el
futuro edificio, los reproduzca fielmente.

En la medida de lo posible, durante el derribo, se conservaran todos
aquellos elementos que se encuentran en buen estado: miradores, adornos
metalicos, etc. para que puedan ser colocados en el futuro.

— Se realizara un INFORME-PROTOCOLO DE GRIETAS, previo al inicio
de los trabajos de demolicion con los inmuebles colindantes de
Cuchilleria 79 ( Cuchilleria 77 y 81), para evitar perspicacias. Este,
recogera detalladamente la situacion de fisuras-grietas, tanto en
planos como en fotografias, de tal forma que no quede duda de la
ubicacion de las mismas, ni de su estado, colocando testigos si fuera
necesario previo a los trabajos de demolicion, para detectar si estas
se han visto afectadas por la demoliciéon del inmueble.

2. FASES DE DEMOLICION

Seran las establecidas en el Proyecto de derribo de edificio de viviendas entre
medianeras, sito en Cuchilleria n°79, y redactado por la arquitecta Arantxa
Guijarro Bustamante.

No obstante de lo definido en proyecto, como criterio general:

1. La demolicion se efectuara de arriba abajo, de forma progresiva, de
elemento a elemento, desde la cubierta hasta la cimentaciéon teniendo
precaucion de que no haya nadie en la vertical a los trabajos ni en la
proximidad de elementos que tengan peligro de abatirse.
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2. Tal y como se indica en el proyecto, en la medida de lo posible, se
mantendran las vigas de madera existentes a modo de codales, y se
complementaran alli donde sea necesario con puntales metalicos, mientras
se realiza la demolicién, segun criterio u ordenes de la direccién facultativa.
Se protegeran frente a la lluvia e intemperie aquellas vigas que se estime
mantener.

3. CONDICIONES TECNICAS GENERALES DURANTE LA DEMOLICION
APLICABLES AL OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

Ademas de las previstas en proyecto se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Antes de iniciar los trabajos se localizara y sellaréd correctamente el tubo de
saneamiento de la parcela, de cara a evitar la incursion de material de derribo u
otros residuos que pudieran acabar afectando tanto a la propia acometida
como al saneamiento publico.

2. Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser dafiados por
el proceso de demolicion.

3. Al comienzo de la demolicién estara rodeado de una valla o verja de 2
metros de altura y situada a no menos de 1,50 metros de distancia de las
fachadas con la adecuada sefalizacion diurna de peligro e inaccesibilidad,
por medio de carteles perfectamente visibles. Dispondra de los distintivos
necesarios de prohibicion absoluta de acceso al interior del recinto acotado
de toda persona ajena a los trabajos en ejecucion, se permitiran alternativas
de vallado que mejoren la seguridad avaladas por el arquitecto director de
obras de la demolicién del inmueble. No obstante lo anterior, de manera
previa a su colocacion, se debera comunicar al Servicio de Espacio Publico y
Medio Natural. En todo caso, se debera mantener un paso libre de 3,50 m
para permitir el paso de vehiculos de emergencia.

4. Se desmontaran primero los elementos que puedan obstruir el desescombrado
y los elementos que tengan riesgo de desprendimiento. Antes de desmontar
cada elemento debera aligerarse de las cargas que gravita sobre ellos, se hara
de forma simétrica, contrarrestando y/o anulando los componentes horizontales
de arcos y bdvedas, apuntalando (en caso necesario), los elementos en
voladizo, demoliendo las estructuras hiperestaticas en el orden que indique
menores flechas, giros y desplazamientos y manteniendo o introduciendo los
arriostramientos necesarios.

5. Siempre que la altura suponga un peligro de caida para el operario y sea
superior a 2,00m se utilizaran arneses de seguridad o se dispondra de
andamios.

6. No se suprimiran elementos atirantados o de arrastramiento en tanto no se
supriman las tensiones que incidan en ellos.

7. En los elementos metédlicos en tension se tendra presente el efecto de
oscilacion al realizar al realizar los cortes o suprimir las tensiones.

8. Se apuntalaran los elementos de voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
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En los elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos que
pudieran tener.

En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir
cortes o lesiones como vidrios y aparatos sanitarios.

Los cortes realizados a elementos de gran longitud se haran cuando estos
estén suspendidos y apuntalados, evitando golpes bruscos y vibraciones que
se trasmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspension. Cuando el
elemento este cortado, se debe permitir el giro para el abatimiento del elemento
pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, se hara mediante un
mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita
el descenso lento.

El vuelco se podra usar con elementos despiézales no empotrados. El
elemento sera apuntalando y atirantar y rozar inferiormente un tercio del
espesor del elemento.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en posicién
inestable al viento, las condiciones atmosféricas u otras causas que puedan
provocar su derrumbamiento.

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse
rapidamente y en condiciones de maxima seguridad para los trabajadores.

Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias de circulacién, no
deberan estar obstruidas por ningun objeto, de modo que puedan utilizarse
sin trabas en cualquier momento.
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Evacuacién de escombros.
La evacuacién de escombros se podra realizar de la siguiente manera:

1.- Mediante canales, el ultimo tramo del canal se inclinara de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como maximo a 2,00
m. por encima del suelo o de la plataforma del camién que realice el transporte. El
canal no ira situado exteriormente en fachadas que den a vias publicas, salvo su tramo
inclinado inferior, donde se valorara el mejor emplazamiento y su seccién util no sera
superior a 50 x 50 cm. Su embocadura estara protegida contra caidas accidentales.

2.- Lazando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el
terreno, en ninguin caso a la via publica y siempre que se disponga de un espacio libre
de lados no menores de 6,00 x 6,00 m

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o los
escombros.

En todo caso, el espacio donde caiga el escombro estara acotado y vigilado.

No se acumularan escombros con peso superior a los 100 Kg/m2 sobre forjados
aunque estén en buen estado. No se dispondran escombros sobre los andamios.

No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y
soportes, propios o medianeros, mientras estos deban permanecer en pie.

Desmontaje de equipos

A la hora de desmontar los equipos de instalaciones, fontaneria o electricidad, se
realizara siguiendo el orden inverso al utilizado en su montaje, asegurandole la
estabilidad del elemento al que estaban anclados.

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningun elemento de los que se
utilizaron en la formacion de conducciones y canalizaciones, y cuando asi se
establezca en proyecto, podran demolerse de forma conjunta con el elemento
constructivo en el que se ubiquen.

Desmontaje de la cubierta

Prescindiendo del tipo de cubierta o del elemento de la misma a demoler, siempre se
comenzara desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de
manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar
hundimientos imprevistos.
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El orden y medios a emplear se ajustaran a las prescripciones establecidas, para cada
caso particular, en el proyecto y a las 6rdenes de la Direccion Técnica.

Con caracter general, se describe la forma de actuar para cada una de las actividades
que se circunscriben al ambito de la demolicién de cubiertas y que se reflejan
seguidamente:

— La demolicion de chimeneas, conductos de ventilacion..., se llevara a cabo, en
general, antes del levantado del material de cobertura, desmontando de arriba
hacia abajo, no permiti€éndose el vuelco sobre la cubierta.

— Cuando se vierta el escombro por la misma chimenea se procurara evitar la
acumulacién de escombros sobre forjado, sacando periddicamente el
escombro almacenado cuando no se esté trabajando arriba. Cuando vaya a
ser descendido entero se suspendera previamente, se anulara su anclaje vy,
tras controlar cualquier oscilacion, se bajara.

— Los salientes de cubierta deberan ser demolidos antes de levantar el material
de cubierta.

— Demolicion de material de cobertura: Se levantara, en general, por zonas
simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Las chapas de
fibrocemento o similares se cargaran y bajaran de la cubierta conforme se van
desmontando. El tablero de cubierta se levantara, en general, por zonas
simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando el
tablero apoye sobre tabiquillos no se podran demoler éstos en primer lugar.
Los tabiquillos de cubierta se levantaran, en general, por zonas simétricas de
faldones opuestos, empezando por la cumbrera y después de quitar la zona
de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan los trabajos se
demoleran los tabicones y los tabiques de riostra.

— Demolicion de formacion de pendiente con material de relleno, por zonas
simétricas de faldones opuestos, empezando por las limas mas elevadas y
equilibrando las cargas. En esta operacion no se demolera la capa de
compresion de los forjados ni se debilitaran vigas o viguetas de los mismos.

— Se taparan, previamente al derribo de las pendientes de cubierta, los
sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales.

— Demolicion de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolera, en general,
por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan
las correas y cabios, no se quitaran éstos en tanto no se apuntalen las
cerchas. No se suprimiran los elementos de arriostramiento (soleras,
durmientes, etc.) mientras no se retiren los elementos estructurales que
inciden sobre ellos.

— Silas cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderan previamente
al descenso; la fijacion de los cables de suspension se realizara por encima
del centro de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser
desmontadas por piezas, se apuntalaran siempre y se trocearan empezando,
en general, por los pares. Si de ellas figurasen techos suspendidos, se
quitaran previamente, con independencia del sistema de descenso que vaya a
utilizarse.
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Demolicién de vigas

Se habran demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso
muros, pilares y forjados quedando libre de cargas.

Se suspendera previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando 6
desmontando seguidamente sus extremos.

No se dejaran vigas o parte de éstas en voladizo, sin apuntalar. En vigas de hormigon
armado es conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la direccion de las
armaduras para evitar momentos o torsiones no previstas

Demoliciéon de soportes de hormigén armado

En general, se habran demolido previamente todos los elementos que acometan
superiormente a él como vigas o forjados con abacos.

Se suspendera o atirantara el soporte y posteriormente se cortara o desmontara
inferiormente. No se permitira volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se
cuidara que la zona de vuelco esté libre de obstaculos y de personal trabajando y, aun
asi, se atirantaran para controlar la direccién en que han de caer.

El soporte de hormigdn armado se podra abatir solo cuando se hayan cortado las
armaduras longitudinales de su parte inferior, menos los de una cara que haran de
charnela y se cortaran una vez abatido por empuje o traccion, haremos caer el pilar,
cortando después los hierros de la otra cara.

Demolicién de revestimientos de suelo

Cuando se hayan demolido pilares y muros, se levantaran, para dejar vista la solera,
teniendo especial cuidado en no deteriorar ningun elemento estructural situado por
debajo de esa cota y una vez levantado se procedera al saneado de soleras,
eliminando cualquier oquedad que pudiera producirse.

Demolicién de falso techo

Los cielos rasos y techos suspendidos se quitaran, en general, previamente a la
demolicion de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan.

En los supuestos en que no se persiga recuperar ningun elemento de ellos y cuando
asi se establezca en proyecto, se podra demoler de forma conjunta con el forjado
superior.

Demolicién de tabiques

Se hara de arriba hacia abajo, estando prohibido su vuelco. Se demoleran, en general,

los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior.

Cuando el forjado ha cedido, no se quitaran los tabiques sin apuntalar previamente
aquél.
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A medida que avance la demolicion de los tabiques se iran levantando los cercos de la
carpinteria interior. En los tabiques que cuenten con revestimientos de tipo ceramico
(chapados, alicatados, etc.) se podra llevar a cabo la demolicién de todo el elemento
en conjunto.

Si quedara algun tabique al descubierto y hubiera que parar el trabajo no se dejaria sin
arriostrar en zonas expuestas a la accion de fuertes vientos cuando superen una altura
superior a 20 veces Ssu espesor.

Demolicién de forjado

Se empezara a demoler después de haber demolido todos los elementos estructurales
y de tabiqueria situados por encima del forjado. El forjado debera estar totalmente
apuntalado, asi como todas las plantas inferiores y también los voladizos.

En primer lugar se quitaran los voladizos cortandolos a haces exteriores de los
elementos resistentes a los que estan enlazados. Se vigilara que ningun corte deje una
pieza de hormigon si apuntalar o atirantar conveniente. Se tendra especial atencion en
los forjados bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con las chimeneas.

Se demolera en primer lugar las piezas de entrevigado y si tenemos semiviguetas se
hara con cuidado de no romper la zona de compresion.

Cuando el material de relleno, sea solidario con el forjado, se demoleran, en general,
simultaneamente.

Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales, se
comenzara la demolicion por la cota mas baja.

Las viguetas se retiraran dejandola en suspensidn en sus dos extremos y
apuntalandola en el centro

Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observara el estado
de sus cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas proximas a
bajantes, cocinas, bafios o bien cuando se hallen en contacto con chimeneas.

Se debera disponer de pasarelas de circulacién entre viguetas o nervios de forjados a
los que se les haya quitado el entrevigado.

Demolicién de muro de carga y de fachada

Primero, se tienen que haber eliminado todos los elementos situados por encima
(cerchas, bovedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos, etc.) y se demoleran
antes de derribar las vigas y pilares del nivel en el que se trabaja. La demolicion por
medios manuales se efectuara planta a planta, es decir, sin dejar mas de una altura de
piso con estructura horizontal desmontada y muros al aire.

La demolicion por medios manuales se efectuara planta a planta, es decir, sin dejar
mas de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y muros al aire. Como
norma practica se puede aplicar que la altura de un muro no debera ser nunca superior
a 20 veces su espesor
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Los arcos no se demoleran hasta haber quitado la carga que gravita sobre ellos. Se
aligeraran simétricamente antes de demolerlos y se equilibraran los posibles empujes
laterales y se apearan sin cortar los tirantes existentes hasta su demolicion.

Los cargaderos, en huecos, no se quitaran hasta haber aligerado la carga que sobre
ellos gravita.

Los cerramientos prefabricados podran desmontarse previamente de todas las plantas,
cuando esta operacion no afecte a los elementos estructurales.

A medida que avance la demolicion del muro se iran levantando los cercos,
antepechos e impostas

En muros compuestos de varias capas se puede suprimir alguna de ellas (chapados,
alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que no afecte ni a la resistencia y
estabilidad del mismo ni a las del propio muro. En muros de entramado de madera,
como norma general, se desmontaran los durmientes antes de demoler el material de
relleno.

Cuando se trate de un muro de hormigén armado se demolera, en general, como si se
tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de
ancho y alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente.

Se permitira abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de abatimiento, las
armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a fin de
que actien de eje de giro y que se cortaran una vez abatida

Si hay que interrumpir la jornada no se dejaran muros ciegos de altura mayor a 7 veces
Su espesor sin apuntalar.

Demolicién de carpinteria y cerrajeria

Cuando se retiren las carpinterias y cerrajerias debera hacerse con cuidado de no
dafar el elemento estructural al que estén unido. Si son carpinterias exteriores se
deberan tapar los huecos que den al vacio.

Los cercos se desmontaran, en general, cuando se vaya a demoler el elemento
estructural en que estén situados.

Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se esta
demoliendo, no se afectara la estabilidad del elemento estructural en el que estén
situadas y se dispondran en los huecos que den al vacio, protecciones provisionales.

4. MEDIOS AUXILIARES
Apeos
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados

deberan acufarse y clavarse. En caso de que se requieran empalmes de dos capas
de apuntalamiento, se ejecutaran cumpliendo los siguientes puntos:
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Las capas de puntales siempre estaran clavadas en pie y cabeza. La capa de
durmiente de tabléon intermedia sera indeformable horizontalmente (estara
acodalada a 45°) La superficie del lugar de apoyo o fundamento, estara consolidada
mediante compactacion, o endurecimiento, quedando cubierta por los durmientes de
tablon de contacto y reparto de cargas.

En el caso de que se necesite el uso de los puntales telescépicos en su maxima
extension, los puntales se arriostran horizontalmente, utilizando para ello los
dispositivos complementarios del puntal (abrazaderas). El reparto de la carga sobre
las superficies apuntaladas debera ser uniformemente repartido, prohibiéndose las
sobrecargas de los puntales. Debe evitarse la correccion de la disposicion de los
puntales en carga deformada. Si fuera necesario hacerlo se pondria una hilera
paralela colocada de forma correcta que absorberia esa deformacion.

Andamios

Los andamios se arriostraran de manera conveniente para evitar los movimientos
que puedan ocasionar falta de equilibrio a los trabajadores.

Los tramos verticales de los andamios se apoyaran sobre tablones de reparto de
cargas. Tomandose las medidas necesarias cuando el terreno tenga inclinacion,
normalmente, se dispondra de tacos o porciones de tablén, trabadas y recibidas al
durmiente. Las plataformas de trabajo seran de minimo 60 cm. de anchura y si estan
a mas de 2,00 metros deberan poseer barandillas de 90 cm. con pasamanos,
rodapié y liston intermedio.

Deben estar limpias y permitir la circulacion e intercomunicacion necesaria para
realizar los trabajos y si se hacen con madera esta no debe presentar defectos
visibles ni nudos que le resten resistencia. La distancia al paramento vertical no sera
superior a 30 cm. Se prohibe abandonar material de trabajo y/o herramientas sobre
las plataformas, asi como arrojar escombro.

Se prohibe saltar y correr por el andamio asi como saltar al interior de la vivienda
por lugares no dispuestos para ello. Se estableceran puntos fuertes de seguridad en
los paramentos verticales, esto puntos serviran para arriostrar el andamio y tender
cables de seguridad para el arnés o cinturén de seguridad.

Los andamios deberan soportar 4 veces su peso.

Los andamios se inspeccionaran diariamente por el encargado de obra, antes del
inicio de los trabajos, en prevision de fallos o faltas de medidas de seguridad se
desmontaran para su reparacion o substitucion.

Maquinaria y Herramientas

Con caracter general, el proceso de demolicién se realizard mediante medios
manuales, tal y como se establece el proyecto de derribo, previéndose que se pueda
utilizar maquinaria ligera en el acopio o transporte de materiales, prestando
especialmente atencidon en no acercarse a las medianera, en cualquier caso se
ajustara a lo establecido en la documentacion del proyecto, asi como a las
indicaciones del director de obra del proceso de demolicién.
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La maquinaria y las herramientas eléctricas deben estar protegidas por doble
aislamiento. Las conexiones mediante clemas estaran protegidas con su carcasa
anti-contactos eléctricos.

Los motores eléctricos de las maquinas o herramientas deberan llevar la carcasa y
resguardos propios del aparato, para evitar los riesgos de contacto con la energia
eléctrica y atrapamiento. La maquinaria que use transmisores motrices por correas o
engranajes, deberan estar protegidas mediante un bastidor que soporte una malla
metalica o carcasa, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacion de la
correcta transmision motriz impida el atrapamiento de los operarios. Las
reparaciones que hayan de efectuarse en la maquinaria se haran a motor parado.
Las maquinas en situacion de averia, se pararan inmediatamente colocando algun
distintivo con la sefial de peligro y la advertencia “NO CONECTAR, EQUIPO (O
MAQUINA) AVERIADO.”

Cualquier maquina o herramienta con capacidad de corte, tendra el disco protegido
con carcasa antiproyecciones. Las maquinas o herramientas no protegidas por
doble aislamiento contra la electricidad deberan estar conectadas a la red de tierras
en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro general eléctrico
general de la obra.

En ambientes humedos las maquinas deberan llevar (en ausencia de doble
aislamiento) conexién a transformadores de 24 V. Se prohibe la utilizacién de
magquinaria que funcione con combustible liquido en espacios cerrados o sin ventilar.

Se prohibe el uso a personal no cualificado para evitar accidentes por impericia.

Las herramientas de corte o perforacion en ningun caso deberan ser abandonadas
en el suelo, para evitar accidentes.

Siempre que sea posible, las mangueras de fluido eléctrico o de presion para
funcionamiento de las herramientas o maquinaria, se llevaran de manera aérea. Si
no es posible se sefializaran con distintivos o banderolas y estas sefiales estaran en
todo caso (aéreo o terrestre) en los puntos de paso importantes de personas y
maquinarias.

Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequefia maquinaria, estaran
protegidos mediante un bastidor que soporte una malla metalica o carcasa,
dispuesta de tal forma, que permitiendo la visién de la correcta disposiciéon de las
espiras, impida el atrapamiento de los operarios y objetos.

Maquinaria para movimiento de escombros y martillos sobre neumaticos.

Se prohibe trabajar cerca de las instalaciones eléctricas si estas no se han retirado
convenientemente. Si hubiese un contacto entre la maquinaria y las lineas
eléctricas, el maquinista deberd permanecer en la cabina y avisar mediante la
bocina.

En caso de contacto con las lineas eléctricas, se acordonara la zona y se avisara a
la Compafiia suministradora y propietaria de la misma para que efectuara el corte de
suministro y puesta a tierra necesarias para poder mover la maquina sin riesgo.
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Antes de abandonar el vehiculo, el maquinista habra de dejar en situacion de reposo
la pluma de la maquina, puesto el freno de mano y parado el motor y extrayendo la
llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos en el sistema hidraulico.

Se prohibe el transporte de personas sobre la maquinaria, para evitar caidas o
atropellos.

Las labores de mantenimiento o reparacion se efectuaran a motor parado.

Se prohibe el manejo de maquinaria a personas no especialista en prevenciéon de
riesgos por impericia.

A los maquinistas de cualquier tipo de maquina que intervenga en la demolicion
debera comunicarseles por escrito la normativa preventiva de seguridad y salud e
higiene en el trabajo, con la conformidad de la Direccion Facultativa.

Camiones de Transporte

Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuaran en los lugares
sefialados estando todos los camiones que se dediquen a este fin en perfecto
estado de conservacion y funcionamiento.

Antes de iniciar las labores de carga y descarga, ademas de llevar el freno de mano
llevaran calzos de inmovilizaciéon de las ruedas, en prevision de accidentes por fallo
mecanico.

Cuando el camién se halle haciendo maniobras de aparcamiento y expedicion
debera ser guiado por un sefalista.

El ascenso y descenso a las cajas de los camiones se efectuaran mediante las
escalerillas fabricadas a tal fin, no debiendo saltar nunca desde la cabina o la caja
del camion.

La carga y descarga debera ser guiada por un especialista conocedor del proceder
mas adecuado.

La carga debe instalarse de la manera mas uniforme posible compensando los
pesos de la manera mas uniformemente posible, siendo el colmo maximo permitido
para materiales sueltos una pendiente maxima del 5% y se cubrira con una lona en
prevision de caidas y desprendimientos.

Todo aquel operario implicado en labores de carga, descarga o conduccion de
camiones se les debera comunicar por escrito la normativa preventiva de seguridad
y salud e higiene en el trabajo, con la conformidad de la Direccién Facultativa.

Protecciones Individuales

A todos los operarios que intervengan en la demolicidon se les suministraran las
prendas de proteccion personal necesarias para hacer los trabajos.

Dichas prendas estaran fijadas por la ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO. (Orden de 9 de Marzo de 1971 y posteriores)
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Protecciones colectivas y sefializacion.

Para la realizacion de los trabajos de demolicion sera imprescindible la instalacion
de medidas de proteccién colectivas y a terceros, asi como sefalizacién, todo ello
conforme a la ORDENANZA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Orden
de 9 de Marzo de 1971 y posteriores).

5. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA DEMOLICION

El Contratista de la Demolicién asi como todas las entidades subcontratadas y
trabajadores auténomos, se les considera en conocimiento del Real Decreto
1627/1997 de condiciones minimas de Seguridad y Salud de las obras de
construccion, asi como de la Ley 31/1995 de Prevencion laborales y del Real
Decreto de los Servicios de Prevencion, y otras de aplicacion a este tipo de obras.

El Contratista o Constructor esta obligado a la realizacion del Plan de Seguridad
Salud de la Demolicion que debera presentar al Coordinador de Seguridad y Salud
ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS, para su aprobacioén y puesta en practica
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3. PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las prescripciones que se recogen a continuacién seran obligatorias para el
contratista una vez lograda la adjudicacion de la obra.

1. SITUACION PREEXISTENTE:

El contratista debera conocer y reconocer las caracteristicas constructivas del
edificio y los condicionantes del entorno urbano en el que se realizaran las
obras, asi como la situacion, estado y condiciones en que se encuentran las
canalizaciones de los distintos servicios y suministros o las propias instalaciones
que a él acometan, lo atraviesen o circunden. De la misma forma, tendra en cuenta
cualquier otra circunstancia que pueda afectar al desarrollo de los trabajos que se
contratan, de acuerdo con el Proyecto, Pliegos y documentacion que lo acompanan.
En caso de que el contratista detectara algin error, omision o defecto que
pudiera afectar a la ejecucion y/o desarrollo de los trabajos que tiene
adjudicados, debera ponerlo en conocimiento del promotor por escrito de
forma previa al inicio de cada actuacion de derribo. A de tenerse en cuenta,
cuantos medios técnicos y profesionales necesite, prestando especial
atencion a la ubicacion del inmueble a derribar, especialmente en el acceso a
la obra por parte de la maquinaria necesaria o el transporte, minimizando la
incidencia en la actividad social en el entorno, asi como las molestias del
vecindario.

2. EXAMEN DEL PROYECTO:

Del mismo modo, el contratista debera haber examinado todos los documentos del
proyecto y los aportados para licitar, debiendo en su caso advertir, por escrito de
cualquier error u omision que observase en su contenido, de forma previa a la
firma del contrato. A falta del mismo, se sobreentiende que el contratista considera
completa la documentacion entregada y suficiente para la ejecucion de las obras, no
pudiendo durante la ejecucion de las mismas presentar reclamaciones econémicas o
de cualquier otro tipo, por aspectos relacionados con el alcance y contenido del
proyecto sobre los que no haya alertado o puesto de manifiesto su disconformidad
razonada previamente.

3. PLANING DE OBRA:

Una vez adjudicada la obra y con caracter previo al inicio de los trabajos, la contrata
debera presentar para su aprobacién por parte de la Direccion Facultativa de la obra
y el visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales, un planning de obra
adaptado a aquellas caracteristicas especificas de su propuesta que no contradigan
lo previsto en el proyecto y que faciliten el seguimiento y verificacion de los trabajos.
El cronograma contemplado en el proyecto es de 2 meses.

Este planning debe ser entregado en el plazo de 10 dias naturales contados desde
la recepcion de la comunicaciéon de la adjudicacion del contrato. Al dia siguiente
habil, se celebrara una reunion entre las partes interesadas para su presentacion,
analisis y en su caso adaptacion, a las directrices y prioridades que marque la
Direccién Facultativa de la obra. El contratista quedara obligado a ir adaptando su
planificacion a los distintos condicionantes que puedan ir surgiendo en el transcurso
de la obra y en todo caso a las directrices que en su caso imponga la Direccion
Facultativa de la misma.

Cada vez que sea necesaria una adaptacion, el planning ya adaptado sera objeto de
aprobacion por parte de la Direccion Facultativa de la obra, con el visto bueno de los
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Servicios Técnicos Municipales.

4. REUNIONES SEMANALES:

Para la coordinaciéon y seguimiento de las obras se establecerd de comun acuerdo
entre las tres partes Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, Direccion Facultativa y
Contratista - un sistema de reuniones periddicas semanales con obligada asistencia
de un representante cualificado de cada parte.

En dichas reuniones, se tratara del desarrollo y marcha de las obras, analizandose y
resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De especial importancia
sera el seguimiento de la correcta ejecucion del proceso separativo de residuos
generados en el derribo.

Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimiran las diferencias o
se estableceran las medidas del tipo que fuese, a propuesta de alguna de las partes,
con su reflejo en las Actas firmadas y su caracter vinculante en los casos de
acuerdo, siempre que legalmente no necesiten de aprobacién por parte del érgano
de contratacion.

El contratista, o la Direccion Facultativa, levantara Acta de cada reunion, la cual sera
enviada a todos los participantes de la reunién para su revision y correcciones (si
alguna de las partes lo estima necesario) antes de su firma durante la siguiente
reunion. El Acta contendra un resumen de todo lo hablado sobre cada tema en
concreto, indicando la accién requerida para su desarrollo y el agente responsable
correspondiente.

5. HORARIOS DE TRABAJO:

Seran las habituales en horario diurno, entre las 8h y las 20h y en dias no festivos,
y con las condiciones que, a su vez, establezca el convenio colectivo de aplicacion a
los trabajadores que realicen la prestacion. En caso de que fuera necesario o se
acordase realizar trabajos fuera de este horario, se impondran los limites sonoros
adecuados, y correspondera al contratista y serd de su cuenta la ejecucién de las
instalaciones provisionales, la disposicion de medios auxiliares y la adopcion de
medidas de seguridad especificas a tal efecto, sin que ello suponga derecho alguno
a reclamar precios contradictorios ni indemnizacién de ningun tipo.

6. LICENCIAS Y PERMISOS:

Para la instalacion del vallado de obra, andamios, apertura de zanjas, ocupacion de
via publica, etc. se debera solicitar la correspondiente licencia.

7. ENTORNO DE LA OBRA:

Seré responsabilidad del contratista, y correra a su cuenta la proteccién tanto del
mobiliario urbano como de cualquier otra instalacion, canalizacién, servicio u objeto
que pueda verse afectado durante la ejecucion de los trabajos. Igualmente debera
proceder a la reparacion y/ o reposicion, de las canalizaciones aéreas o enterradas,
pavimentos, bordillos o firmes de calzadas que hayan resultado afectados en el
transcurso de la obra.

Seré obligacion del contratista mantener en correcto estado de conservacion,
limpieza y uso, los accesos al entorno de la obra que se vean afectados por el paso
de vehiculos o personal procedentes y/o con destino a las obras en curso.
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Se cuidara especialmente evitar la formacion de suciedad que afecte a los accesos y
viales anejos a la parcela de la obra.

Se debe tener en cuenta la ubicaciéon del inmueble, y en la medida de lo posible,
minimizar las posibles molestias y afecciones a vecinos/viandantes.

8. VALLADO DE LA OBRA:

El contratista debe asumir a su cargo el vallado perimetral de las obras conforme a
lo dispuesto en las ordenanzas municipales de edificacion y en el estudio de
seguridad y salud del Proyecto de Ejecucion, vigilarlo constantemente para
asegurarse de que cumple su funcién y proceder diariamente a efectuar las
reparaciones y/o reposiciones que fuesen necesarias, asi como a desmontarlo al
finalizar la obra. Para su fijacién, el contratista prevera la no afecciéon sobre el
pavimento urbano existente, salvo autorizacién expresa del Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Publico, asumiendo el coste de las reparaciones necesarias.

La realizacion de cualquier obra o trabajo fuera del recinto vallado, debera ser
comunicada previamente para su aprobacion.

9. ACCESO A LA OBRA:

Sera obligacion del contratista adoptar las medidas necesarias para garantizar que
no se permita el acceso a personas ajenas a la obra.

10. CARTEL IDENTIFICATIVO DE LA OBRA Y OTROS ANUNCIOS:

Se dispondra de carteles identificativos necesarios, para el buen funcionamiento del
desarrollo de las obras y la seguridad del entorno y personas.

De disponerse, cualquier cartel, rétulo, anuncio, u otro tipo de publicidad que el
contratista tenga intencién de colocar en la obra, debera ser previamente autorizado
por el Servicio de Edificaciones.

11. ACOPIO DE MATERIALES

No se podra acopiar, ni siquiera temporalmente, sin autorizacion municipal previa.
Sera responsabilidad del contratista la vigilancia de los materiales almacenados, sin
poder reclamar indemnizacion alguna por su posible desaparicion o deterioro.

12. ACOMETIDAS Y PROVISIONALES DE SERVICIOS

Seran por cuenta del contratista las acometidas provisionales de energia, y la
disposicion de lineas provisionales, cuadros y tomas eléctricas auxiliares o de
cualquier otro tipo que sean necesarias para el correcto desarrollo de los trabajos,
las cuales se consideran incluidas dentro de los gastos generales de obra.

13. SUBCONTRATISTAS

El adjudicatario debera notificar por escrito a la Direccidon Facultativa de la obra 'y a
la propiedad, los nombres y/o razén social de los subcontratistas, en el caso de que
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los haya. La Direcciéon Facultativa de las obras y/o la propiedad, podra rechazar
aquellos subcontratistas que a su juicio no tengan la suficiente capacidad técnica o
econdmica para llevar a cabo los trabajos.

14. VIGILANCIA

La vigilancia de las obras, maquinaria y equipos, instalaciones provisionales y
definitivas, materiales acopiados, etc., sera por cuenta del contratista, hasta la
recepcion de las obras.

15. GESTION DE RESIDUOS Y RELLENOS

La gestion de residuos procedente de los trabajos contratados se realizara segun el
Real Decreto 112/2012, de 26 de junio por el que se regula la produccién y gestion
de los residuos de construccién y demolicion.

Se establece como obligacién contractual del contratista la de ejecutar el tratamiento
separativo de residuos y materiales, el analisis y seleccion que debe efectuar el
contratista de los distintos tipos de residuos de construccion y demolicién RCD-s.

La empresa adjudicataria depositara los residuos a un gestor autorizado estando
incluido en el precio de la oferta, el transporte por empresa autorizada asi como las
tasas de vertido a vertedero de los escombros y residuos generados en la
demolicion.

La certificacion de cualquier importe en concepto de abono de las cantidades
presupuestadas en el capitulo de Gestién de Residuos se hara previa justificacion
de la entrega de los residuos para su tratamiento o gestion, contra la presentacion
de los correspondientes albaranes que permitan la correcta identificacion de los
envios, cumplimentados con fechas, matriculas de vehiculos, naturaleza
procedencia de las cargas, peso/volumen y cuantos datos considere necesarios la
Direccion Facultativa de las obras.

El contratista debera tener en cuenta esta obligacion a la hora de confeccionar la
propuesta econdmica que debera incluir en su plica.

16. DOCUMENTACION DE CALIDAD Y RECEPCION DE LAS
OBRAS

La recepcién de la obra se hard conforme al Articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion y a lo establecido en el Pliego de
Clausulas Administrativas.

El plazo maximo de ejecucion de los trabajos incluye, ademas del plazo de ejecucion
de las obras, el de la entrega de la documentacion final de la misma.

Se debera presentar la siguiente documentacién de todos los materiales empleados
en la obra (proyectado de medianera, LHD, apeos, impermeabilizacién viga...):

— Hojas técnicas y homologaciones de materiales y equipos.
— Certificados de garantia del fabricante
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Instrucciones de mantenimiento y mantenimiento de equipos.
Manuales de usuario.

Certificados de clasificacion de comportamiento al fuego de los materiales
de revestimiento.

Por otro lado, y para garantizar el correcto tratamiento de los residuos generados
durante la obra se deberan aportar los siguientes documentos:

DOCUMENTO REGLAMENTARIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS que acredite que los mismos se han
transportado y gestionado conforma a la normativa de medio ambiente, por
empresa autorizada

CERTIFICADO ACREDITATIVOS DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS, indicando que los residuos se han entregado a un Gestor de
Residuos autorizado.

La gestién de residuos se realizara dando cumplimiento al Decreto 112/2012
por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos de construccion
y demolicién, con la finalidad de aportar cuantos documentos sean
necesarios para que la Direccion Facultativa directora de la obra pueda
presentar el verificado de la gestion de residuos emitido por el colegio
Profesional 6 por una entidad independiente acreditada por el 6rgano
ambiental.

COPIA DE FACTURA correspondiente al gasto derivado del tratamiento de
los residuos toxicos/peligrosos, extendida por un Gestor de Residuos
Peligrosos Autorizado.

Acreditacion de entrega de los residuos no peligrosos a un Gestor
Autorizado.
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