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l. KONTZEPTU OROKORRAK

1. KONTRATUAREN LEGE-ARAUBIDEA

Plegu honetan aipatzen den kontratua erregulazio harmonizatuaren mende ez dagoen kontratu
pribatu gisa kalifikatzen da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen
20.1. eta 26.1.b artikuluetan aurreikusitakoaren arabera. Lege horren bidez, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB

zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora (aurrerantzean, "SPKL").

Beraz, honela arautuko da kontratua:

* Prestaketari eta esleipenari dagokienez, SPKLren 115. artikulutik 187. artikulura bitartean, biak
barne, SPKLren 318. artikuluan xedatutakoaren arabera, administrazio-klausula berezien agiri
honetan eta karatulako zehaztapenetan ezarritakoaren arabera, eta esleipendunarekin

formalizatzen den kontratuan jasotako itun eta baldintzen arabera.

+ Betetzeari, ondorioei eta azkentzeari dagokienez, zuzenbide pribatuko arauek. Gainera, 319.
artikuluak adierazten du honako artikulu hauetan xedatutakoa ere aplikatuko zaiola: 201. artikulua,
ingurumenaren, gizartearen edo lanaren arloko betebeharrei buruzkoa; 202. artikulua, egikaritze-
baldintza bereziei buruzkoa; 203.etik 205.era, kontratua aldatzeko kasuei buruzkoa; 214.etik
217.era, lagapenari eta azpikontratazioari buruzkoa; eta 218.etik 228.era, kontratazioaren
arrazionalizazio teknikoari buruzkoa; baita 198.4 eta 210.4 artikuluetan ezarritako ordainketa-
baldintzei buruzkoa ere. Era berean, SPKLren 200. artikulua aplikatuko zaio, bai eta prestazioa
hasieran itundutako baldintzetan gauzatzeko ezintasunari buruzko kontratua suntsiarazteko

arrazoia ere, kontratua SPKLren 204., 205. eta 211. i) artikuluen arabera aldatu ezin denean.
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Lizitazio hau Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia
Planaren barruan kokatzen da (hemendik aurrera, STEP). Beraz, gainera, honako hauek arautuko
dute:

+ 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen

dituena.

+ HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren

kudeaketa-sistema konfiguratzen duena.

« HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa, Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore
Publikoko erakundeek Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren osagaien neurrien
mugarriak eta helburuak betetzen diren eta aurrekontua eta kontabilitatea betearazten diren

jarraipena egiteko eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituena.

« HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren 24koa, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana

gauzatzen duten prozeduretan interes-gatazkaren arriskuaren azterketa sistematikoari buruzkoa.

« Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamendua, 2021eko otsailaren

12koa, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena.

+ 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena,
2018ko uztailaren 18koa, Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatu beharreko finantza-arauei

buruzkoa.

+ Kontseiluaren Erabakia (CID), Espainiaren berreskuratze- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa

onartzeari buruzkoa, 2021eko uztailaren 6koa.

Financiado por ¥ ,,_: MINSTERIO I - ()

2 2 3 INOUSTIUA EUSKD JAURLARITIA & GOBITRNO VASCO
la Unién Europea - S ?muno . =¥
SRR g 3 .~ Plan de Recuperacién, L v senris araeiiean: 4 v

Transtormacion y Resiliencia GG



PAOé6 - 2025 " Debako Praileaitz eta Ermittia
haitzuloetarako oinezkoentzako sarbideak eta
interpretazio guneak egokitu eta hobetzea ",
Europar Batasunak finantzatutako Berreskurapen,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan.

+ 2021eko uztailaren 7ko Espainiaren berreskuratze- eta erresilientzia-plana onartzeari buruzko

Kontseiluaren Betearazpen Erabakiaren (CID) eranskin berrikusia.

* Ebazpena, 2023ko maiatzaren 22koa, Turismoko Estatu Idazkaritzarena, Turismoko Konferentzia
Sektorialaren 2023ko maiatzaren 9ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, toki-
erakundeek Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 14. osagaiaren (1. inbertsioa)
esparruan inbertsio-jarduerak finantzatzera bideratutako kredituaren banaketa-irizpideak eta

autonomia-erkidegoetarako ondoriozko banaketa ezartzen dira.

« Europar Batasunean, Estatuan eta Euskal Autonomia Erkidegoan kontratazioa arautzen duen eta

aplikagarri den beste edozein xedapen.

Baldintza-agiria, Agiriari erantsitako agiriak edo aplikatu beharreko arauak ez ezagutzeak ez du

esan nahi lizitatzaileak ez dituenik horiek bete behar.

Klausula Administratiboen Agiria, Baldintza Teknikoen Agiria eta erantsitako gainerako agiriak
kontratu-izaera izango dute. Kontratua baldintza-agiri honen edukiaren araberakoa izango da, eta

baldintza-agiri horren klausulak kontratuaren zatitzat hartuko dira.

Agiri hau eta beste edozein agiri, Baldintza Teknikoen Agiria, Karatula, iragarkia, kontratua eta abar

bat ez badatoz, hierarkia honi jarraituko zaio:

a) Administrazio-Klausula Partikularren Agiri hau.
b) Baldintza Teknikoen Agiria.

c¢) lIragarkia.

d) Karatula.

e) Kontratua.

DEBA BEHEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ELKARTEA - SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DEL BAJO DEBA, S.A. (aurrerantzean, DEBEGESA) sozietatean kreditu nahikoa dago

agiri honetan aipatzen den kontratutik eratorritako betebehar ekonomikoei aurre egiteko.
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2. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratazioaren xedea da Debako (Gipuzkoa) Praileaitz eta Ermittia haitzuloetako
oinezkoentzako sarbideak eta interpretazio-eremuak egokitu eta hobetzea; hau da, Historia
Aurreko bailara (HAB) proiektuaren obra gauzatzea Deban (bigarren fasea), NextGenerationEU
Europar Batasunak finantzatutako Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren

barruan.

Kontratazio-prozedura hori Jasangarritasun Turistikoko Planak helmugan izeneko 4.
azpineurriaren "Leihakortasuna' ardatz programatikoaren barruan sartzen da. Inbertsioa: 2023ko
Turismo Eredua Jasangarritasunerantz Eraldatzea, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planeko Modernizazio eta Lehiakortasun Planaren 14. osagaia.

Zehazki, 1. jarduketaren barruan sartzen da: "Historia Aurreko Bailara (HAB)".

3.- MUGARRIAK ETA HELBURUAK
Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Plana Kontseiluaren Betearazpen Erabakiaren 219.

helburuan kokatzen da, Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planetarako aurrekontua
esleitzeari buruzkoan, bai eta 220 (Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planak gauzatzeari
buruzkoan) eta 221 (Helmugako Jasangarritasun Turistikoko Planak amaitzeari buruzkoan)

mugarrietan ere.

CIDen 219. helburua: 2023ko laugarren hiruhilekoa: BOEn argitaratzea «Helmugetako
Jasangarritasun Turistikoko Lurralde Planak» aplikatzeko dirulaguntzak esleitu zaizkiela toki-
erakundeei, 1.788 600 000 euroko gutxieneko zenbatekoan (erreferentzia-balioa: 2022ko
abenduaren 31). Laguntza horien % 35 destinoetako trantsizio berdea, jasangarritasuna eta
efizientzia energetikoa/elektromugikortasuna lantzeko neurriak finantzatzeko erabiliko da.
Hautaketa-irizpideek bermatuko dute «kalte nabarmenik ez eragitea» printzipioaren aplikazioari
buruzko gida teknikoa (C 58 EO, 2021.02.18koa, 1. or.), bazterketa-zerrenda bat eta EBko eta
nazioko ingurumen-ondare egokia betetzen direla. Hautaketa-irizpideek bermatu beharko dute

neurria finantzatzeko emandako behin betiko aurrekontu osotik, 511.000000 EURK, gutxienez,
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klima-aldaketarekin lotutako helburuak % 100eko koefiziente klimatikoarekin betetzen lagunduko
duela, eta 14.000.000 EURK, gutxienez, % 40ko koefiziente klimatikoarekin lotutakoekin,
Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren VI.

eranskinaren arabera.

CIDeko 220. mugarria: 2024ko laugarren hiruhilekoa: Jarraipen Batzordeek ziurtatuko dute destino
onuradun guztiek gutxienez honako ehuneko hauek lortuko dituztela Jasangarritasun Turistikoko
Plan bakoitzean.

— 2021ean esleitutako destinoen % 50 egikaritzea.

- Esleitutako destinoen kasuan, % 30 egikaritzea 2022an.

- Esleitutako destinoen kasuan, % 15 egikaritzea 2023an.

CIDen 221. mugarria: 2026ko bigarren hiruhilekoa: «Helmugetako Jasangarritasun Turistikoko
Lurralde Planetan» sartutako eta 211, 212 eta 213 helburuekin bat etorriz esleitutako proiektu
guztien amaiera; funts horien % 35 destinoetako trantsizio berdea, jasangarritasuna eta efizientzia

energetikoa/elektromugikortasuna  lantzeko  neurriak  finantzatzeko  erabiliko  dira.

Mugarri eta helburu horiek 14. osagaiari dagozkio. Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia

Planaren (PRTR) 1. inbertsioa, 2. azpineurria.

4. LOTEAK BANATZEA

Ez dagokio

5. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA GAUZATZEKO EPEA

Gauzatzeko gehieneko epea 2 HILABETEKOA izango da. Kontratua formalizatu eta hurrengo

egunetik aurrera zenbatuko da gauzatzeko epea.
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6. LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA ETA KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua eta kontratuaren balio zenbatetsia karatulako "C" ATALEAN

daude.

Kontratuaren prezioa kontratuaren esleipenetik ateratzen dena izango da, eta, partida

independente gisa, BEZa barne hartuko du.

Kontratuaren prezioan sartzen dira aplikatzekoak diren gainerako tributuak, tasak eta kanonak, bai
eta agiri honetan jasotako betebeharrak betetzearen ondorioz kontratistari sortzen zaizkion gastu
guztiak ere (gastu orokorrak, finantzarioak, mozkinak, aseguruak, garraioa eta joan-etorriak, bere

ardurapeko teknikarien ordainsariak, bisak, etab.).

Esleipendunak ordaindu beharko ditu, eta, beraz, ezin izango zaizkio DEBEGESAri eskatu kontratua
behar bezala gauzatzeko behar diren gastu guztiak, Preskripzio Tekniko Partikularren Agirian

zehaztutakoarekin bat etorriz.

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA
Ez dagokio

8.  ORDAINKETA

Karatulako "D" ATALEAN prezioa ordaintzeko modua zehazten da, DEBEGESAk lanen adostasuna
jaso eta dagokion faktura bidali ondoren. Inola ere ezingo da ordainketarik egin dagokion

kontratua formalizatu arte.

Kontratistak ez du egindako hobekuntzak ordaintzeko eskubiderik izango, kontratuaren

arduradunaren berariazko baimenik gabe.

DEBEGESAK beretzat gordetzen du kontratistak plegu honetan aurreikusitako kasuetan jasan

beharreko zigorrak preziotik kentzeko eskubidea.
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9. BERMEAK

Eskaintzarik onuragarriena aurkeztu duen enpresa lizitatzaileak 10 egun balioduneko epean

egiaztatu beharko du esleipenaren zenbatekoaren % 5eko bermea eratu duela, BEZa kanpo.

Kontratuaren enpresa esleipendunaren proposamen ekonomikoa hasieran anormaltzat edo
neurriz kanpokotzat jo bada, eta, gero, onartu egin bada, aurreko bermeaz gain, esleipenaren
zenbatekoaren % 5eko berme osagarria eratu beharko du, eta, horrenbestez, berme osoa

kontratuaren prezioaren % 10era iritsiko da.

Bermeak SPKLren 108.1 artikuluan ezarritako bideetako edozeinetan eratu ahal izango dira.
Bermea eskudirutan eratuz gero, kontu korronte honetan sartuko da bermearen zenbatekoa:
DEBEGESAren ES40 3035 0023 9202 3010 5007 kontu korrontean, eta abonu-agiriaren kopia bat

Diruzaintzan entregatuko da, bermea itzultzea nahi den kontu korrontearen zenbakiarekin batera.

[I. KONTRATUA ESLEITZEA

10. ESLEITZEKO PROZEDURA

Kontratu hau prozedura irekiaren bidez esleituko da, eta honako fase hauetan egituratuko da:
(i) lehen fasean ("Eskaintzak aurkeztea"), lizitatzaileek A, B eta C izeneko hiru artxibo
elektronikoren barruan aurkeztuko dute dokumentazioa;
(i) bigarren fasean ("Kontratista hautatzea"), DEBEGESAk eskaintzak ebaluatu ondoren,
kontratua zein lizitatzailerekin formalizatzea aurreikusten duen aukeratuko du; eta
(ili)  hirugarren fasea ("Formalizazioa"), DEBEGESAk eta hautatutako lizitatzaileak kontratua
sinatuko dutena. DEBEGESAKk eta kontratistak informazioa isilpean gorde beharko dute,
plegu honetan ezarritakoaren arabera. Honako hauek dira kontratua esleitzeko oinarri
izan behar duten irizpideak, garrantziaren handienetik txikienera eta esleitzen zaien

haztapenaren arabera.
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Puntuak esleitzean, balorazioa bat etorri da kontratuaren errealitatearekin eta lizitatzaile

posibleentzat aurrekontuak izan dezakeen eraginarekin.

10.1 FORMULAREN BIDEZ EBALUATU EZIN DIREN IRIZPIDEAK (49 PUNTU) - B ARTXIBOAN

SARTU BEHARREKOAK

1 Memoria teknikoa 17
1.1 Proiektuaren azterketa 5
1.2 Obraren zailtasun nagusiak detektatzea 12

2 Lanen programa 26
2.1 Lanen planteamendu espezifikoa 10
2.2 Aurreikusitako gauzatze-metodoen deskribapena 10
2.3 Lan-planean integratutako ingurumen-kudeaketako plana 6

3 Proposatutako hobekuntza teknikoak eta 6

ingurumenekoak

3.1 Hobekuntza teknikoak obren diseinuan edo gauzatzean 2
3.2 Ingurumen-hobekuntzak 4

1.- Memoria teknikoa

Azterketa horren bidez, obrak egiteko proposatutako planteamendu orokorraren ideia argia lortu
nahi da. Obren zailtasun nagusiak, eraikuntza-jardueren ondorioz sor daitezkeen afekzioak eta
interferentziak adierazi, deskribatu eta aztertuko dira, eta alderdi horien guztien arteko erlazioa
aztertuko da. Deskribapena zuzena, zehatza, arrazoitua eta lizitazioaren xede den kontratuari
egokitua izatea baloratuko da.

1.1.- Proiektuaren azterketa
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Egin beharreko lanen deskribapen orokorra eta nola egingo dituzten, horien ordena azalduz
eta proposamena arrazoituz.

1.2.- Obraren zailtasun nagusiak detektatzea

Obraren puntu kritikoak definitzea, arrazoiak emanez azaltzea eta zailtasunak nola

konponduko diren definitzea.

2.- Lanen programa: Aurreko atalean aztertutako alderdiekin bat etorriz egin beharreko lan

bakoitzerako proposatutako planteamendu espezifikoa ezagutzea da helburua. Jarduera

bakoitzeko, eraikuntza-metodoa eta gauzatzeko modua adieraziko dira, proposatutako ekipoen

osaera zehaztuko da, aurreikusitako errendimenduak justifikatuko dira, eta afekzioak eta

interferentziak murrizteko erabiliko diren bitartekoak zehaztuko dira. Egindako planteamenduaren

zuzentasuna eta arrazoibidea baloratuko dira, baita jarduera bakoitzaren xehetasun- eta

deskribapen-maila ere.

2.1.- Lanen planteamendu espezifikoa
Lanen bidez egin beharreko lanen deskribapena, erabili beharreko bitartekoak, ekipo-kopurua

eta horien antolamendua adierazita.

2.2.- Aurreikusitako gauzatze-metodoen deskribapena
Erabili beharreko eraikuntza-metodoen deskribapen zehatza, obra honen alderdi bereziei

heltzeko modua zehaztuta.

2.3.- Lan-planean integratutako Ingurumen Kudeaketako Plana
Obrak gauzatzearen ondoriozko inpaktuak minimizatzeko proposatutako neurrien
xehetasuna. Atal honetan, proiektu osoari aplikatu beharreko proposamen orokorrak

deskribatuko dira.

3.- Proposatutako hobekuntza teknikoak eta ingurumenekoak

11
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Proiektu osorako hobekuntza eta ingurumenekoak soilik baloratuko dira, baldin eta 3.1. eta 3.2.
ataletan adierazitako onura badakarte, betiere gainkosturik edo diseinuan funtsezko aldaketarik
eragiten ez badute.
3.1.- Hobekuntza teknikoak obren diseinuan edo gauzatzean, baldin eta horiek eragina badute:
1) Gauzatzean segurtasun-faktore handiagoa izatea; 2) Azpiegituraren kalitatea handitzea. 3)
Bidexkaren erabilera neurtzeko kontagailu bat instalatzea.
3.2.- Gauzatzeko ingurumen-hobekuntzak, honako hauek kontuan hartuta: berrerabiltzea,

ingurumen-inpaktu txikiagoa duten materialak erabiltzea, atmosferara emisioak murriztea...

SPKLren 146.3 artikuluak ezartzen duen moduan, formula bidez (B artxiboa) kuantifikatu ezin diren

irizpide guztiei esleitutako puntuen % 50 lortu beharko da gutxienez, C artxiboa ireki ahal izateko.

10.2 FORMULA BIDEZ EBALUATZEKO IRIZPIDEAK (51 PUNTU) — C ARTXIBOAN SARTU
BEHARREKOAK

4 Irizpidea | Eskaintza ekonomikoa 51
puntu
51 puntu lortuko ditu proposamen ekonomikoenak, eta
gainerakoa gehieneko prezioaren gaineko jaitsieraren
proportzioan kalkulatuko da, formula honen arabera:

ves1.q-d=%

= . ( e )

Non:

V = Proposamenaren balorazioa.

X = Onartutakoen artean proposamen baxuena.

Y = Lizitatzailearen proposamena

12
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10.3 EZOHIKO ESKAINTZA BAXUAK

Proposamen bat ezohiko edo neurriz kanpoko balioetan sartuta dagoela ulertuko da prezioari
buruzko edozein irizpidetan eskainitako prezioa onartutako proposamenen batez besteko

aritmetikoa baino ehuneko hogei (% 20) txikiagoa denean.

11. BERDINKETA

Proposamenen puntuazioan berdintasuna egonez gero, berdinketa ebazteko, honako irizpide
hauek aplikatuko dira, hurrenkera honetan:

1.- Lanen programa

2.- Memoria teknikoa

3.- Proposatutako hobekuntza teknikoak eta ingurumenekoak

4.- Zozketa, aurreko irizpideak aplikatzeak berdinketa haustea ekarri ez badu.

12. PROPOSAMENAK AURKEZTEA

Proposamenak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatzita

aurkeztu beharko dira.

Honako hauek aurkeztu ahal izango dituzte proposamenak: jarduteko gaitasun osoa duten eta
ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun tekniko edo profesionala egiaztatzen duten
pertsona fisiko edo juridikoek, espainiarrek nahiz atzerritarrek, edo, hala badagokio, Eusko
Jaurlaritzak edo Estatuko Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordeak emandako obra-
enpresaren sailkapena egiaztatzen dutenek, SPKLn aurreikusitakoaren arabera. Inguruabar horiek
Europako Kontratazio Agiri Bakarraren (aurrerantzean, "EKAB") ereduaren bidez egiaztatuko dira
beti.

Era berean, proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte SPKLren arabera aldi baterako horretarako
eratzen diren enpresa-elkarteek. Elkartea osatzen duen enpresa bakoitzak jarduteko gaitasuna eta

ekonomia-, finantza- eta teknika- edo lanbide-kaudimena egiaztatu beharko ditu, hurrengo
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klausuletan aipatzen diren agiriak aurkeztuz. Agiri pribatu batean (I. ERANSKINA) adierazi beharko
ditu horiek sinatzen dituzten enpresen izenak eta inguruabarrak, horietako bakoitzaren partaidetza
eta kontratua indarrean dagoen bitartean DEBEGESAren aurrean guztien ordezkaritza osoa izan
behar duen pertsona edo erakundea, bai eta aldi baterako enpresa-elkartea (ABEE) eratzeko
konpromisoa hartu ere, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 24. artikuluaren arabera
(1098/2001 Errege Dekretua, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra
onartzen duena (aurrerantzean, HAKLEQ). Agiri hori ABEEa osatzen duten enpresa bakoitzeko

ordezkariek sinatu beharko dute.

Lizitatzaile bakoitzak ezin izango du proposamen bat baino gehiago aurkeztu, baina proposamen
horrek egoki iritzitako aldaera guztiak jaso ahal izango ditu, klausula-orri hauen karatulako "J"

ATALEAN aurreikusitako betekizun eta baldintzen arabera.

Eskaintza bat aurkezteak esan nahi du enpresak baldintzarik gabe onartzen dituela plegu honetako
klausulak eta kontratuko gainerako agiri guztiak, inolako salbuespenik gabe, bai eta aurkeztutako
datu guztiak zehatzak direla eta DEBEGESArekin kontratatzeko eskatzen diren baldintza guztiak

betetzen dituela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena ere.

Konfidentzialtasuna: Beharrezkotzat joz gero, lizitatzaileak, Il. ERANSKINEAN jasotako ereduaren
arabera, karpetetan sartutako eskaintzako informazio eta alderdiak adierazi ahal izango dity,
sekretu tekniko edo komertzialei lotuta egoteagatik isilpekotzat jotzen dituenak, lotura hori
justifikatzen duten arrazoiak azalduz. Egindako eskaintza tekniko-ekonomikoa ez da inola ere
halakotzat joko. Eskaintza ekonomikoa isilpekotzat izendatzea egin gabekotzat joko da.
Hirugarren batek lizitazio-proposamen baten dokumentazioa eskuratzeko eskaera egiten badu,

DEBEGESAK lizitatzaileak egindako konfidentzialtasun-adierazpena baloratuko du.
Lizitatzaileek bi modu hauetakoren batean egiaztatu ahal izango dute kaudimena:

A) Honako talde, azpitalde eta kategoria hauetan aldi berean sailkatuz:

14

Financiado por ¥ 5_: MINSTERIO | - (5

2 2 A TRIA EUSKD JAURLARITIA & GOBITRNO VASCO
la Unién Europea WS Vioann ) =
S L - o Plan de Recuperacién, Py S 14 e

Transformacion y Resiliencia e



PAOé6 - 2025 " Debako Praileaitz eta Ermittia
haitzuloetarako oinezkoentzako sarbideak eta
interpretazio guneak egokitu eta hobetzea ",
Europar Batasunak finantzatutako Berreskurapen,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan.

+ G taldea (bideak eta pistak), 6 azpitaldea (kualifikazio espezifikorik gabeko bide-obrak), Il
kategoria.

- K taldea (bereziak), 6 azpitaldea (lorezaintza eta landaketak), Il kategoria.

B) Edo, bestela, honela:

a) Ekonomia- eta finantza-kaudimena: Lizitatzailearen urteko negozio-bolumenaren bidez
egiaztatuko da, kontratuaren xedeari dagozkion jardueren esparruan, amaitutako azken
bost urteetako (2020, 2021, 2022, 2023 eta 2024) negozio-bolumen handieneko urteari
dagokionez, kontratuaren balio zenbatetsiaren berdina edo handiagoa, hau da, gutxienez
166.996,10 eurokoa (BEZik gabe). Honako hau argitu da:
- Balio Erantsiaren gaineko Zerga ez da zenbatzen negozio-zifran.

Erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatu beharko da, hargatik eragotzi gabe
erakunde kontratatzaileak bere gain hartzea prozeduraren edozein fasetan dagokion
egiaztagiriak eta informazioa (urteko kontuak, auditoretza-txostenak, etab.) eskatzeko

ahalmena.

b) Kaudimen teknikoa: azken bost (5) urteetan (2020, 2021, 2022, 2023 eta 2024)
kontratuaren xede diren obra edo lanen izaera bera edo antzekoa duten obra edo lan
nagusien zerrenda, horien zenbatekoa, data eta hartzailea, publikoa edo pribatua,
adieraziz, baldin eta exekuzio handieneko urtean urteko zenbateko metatua 41.749,03
eurokoa edo handiagoa bada, BEZik gabe. Egiaztapena enpresa lizitatzaileak emandako
ziurtagiri baten bidez egingo da, edo, ziurtagiririk ezean, enpresaburuaren adierazpen
baten bidez, prestazioa egin dela egiaztatzen duten enpresaburuaren esku dauden

dokumentuekin batera.

Inguruabar horiek Europako Kontratazio Agiri Bakarraren ereduaren bidez (EKAB) egiaztatuko dira

beti, hargatik eragotzi gabe erakunde kontratatzaileak prozeduraren edozein fasetan dagokion

egiaztagiriak (urteko kontuak, auditoretza-txostenak, etab.) eskatzeko ahalmena beretzat

gordetzea.
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500.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten kontratuetan, kontratista enpresa sortu berria
denean, hau da, bost urtetik beherako antzinatasuna duen enpresa denean, kaudimen teknikoa
aurreko b) letratik f) letrara bitartean aipatzen diren bideetako baten edo batzuen bidez egiaztatuko

da, eta ez da inola ere aplikatuko a) letran obra-kopuru jakin bat gauzatzeari buruz ezarritakoa.

ABEEan aurkezten diren enpresen kasuan, kide guztiek modu metatuan egiaztatu ahal izango

dituzte kaudimen-baldintza guztiak.

Kontratuaren balio zenbatetsia 500.000 eurotik beherakoa denez, ezin da eskatu enpresa
lizitatzaileen sailkapena. Hala ere, erakunde lizitatzaileek kaudimen ekonomikoa eta teknikoa
dutela egiaztatu ahal izango dute, bai kontratuari dagokion taldean edo azpitaldean obra-
kontratista gisa sailkatuta daudela, bai pleguetan ezarritako berariazko kaudimen-betekizunak

betetzen dituztela.

Gaitasun teknikoko baldintzei dagokienez, nahitaezko talde teknikoa obrako buruak, obrako
arduradunak eta ingurumeneko teknikariak osatzeko eskatu da (12.3 atala). Halaber, taldeko kide
batek gutxienez euskararen C1 maila egiaztatu beharko du, bilerak EAEko bi hizkuntza ofizialetako
edozeinetan egin ahal izateko eta euskaraz idatzitako udal dokumentuekin edo teknikariekin lan
egin ahal izateko. Era berean, adierazi behar da DEBEGESA sektore publikoko erakundea dela,
eskualdeko udalerriek osatua, eta legez behartuta daudela euskara lan-hizkuntza gisa
normalizatzeko neurri egokiak hartzera. Uste da aipatutako hizkuntza-eskakizunak
proportzionaltasun-kanona errespetatzen duela, ez baita eskakizun hori ezartzen talde tekniko

osoarentzat.

Proposamenak elektronikoki aurkezteko behar diren informazioa eta zehaztapen teknikoak,
zifratzea eta data baliozkotzea barne, Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforman daude

(www.contratacidén.euskadi.eus).

12.1 PROPOSAMENEN EDUKIA

Prozeduran parte hartzeko eskatzen diren dokumentuak ondoren adierazten diren artxibo

elektroniko edo gutun-azaletan aurkeztuko dira:
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* A artxiboa, kaudimenari dagokiona.

* B artxiboa, balio-judizioen bidezko proposamen tekniko haztagarriari dagokiona.

+ C artxiboa, formulen bidezko proposamen ekonomiko haztagarriari dagokiona.

A ARTXIBO ELEKTRONIKOA “"Kontratatzeko gaitasuna eta kaudimena"

A artxiboak dokumentu hauek izan beharko ditu:
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a) Lizitatzailearen EKAB, behar bezala beteta. Atxikitako dokumentuaren bidez beteko da eta

kontratatzailearen profilean argitaratutako xml fitxategia.

Lizitatzaileek obraren zati bat azpikontratatu nahi badute, EKABen Il. zatiko D atala bete

beharko dute, honako informazio hau emanez:
- Azpikontratatzea aurreikusita dagoen kontratuaren zatia (k).
« Zati horren edo azpikontratatu nahi den alderdi bakoitzaren ehunekoa.
* Azpikontratisten izena.

Lizitatzaileak beste erakunde batzuen kaudimena eta baliabideak erabiltzen dituenean,
bere EKAB aurkeztu behar du, kaudimena eta/edo baliabideak baliatzen dituen erakunde
bakoitzaren EKABarekin batera (pertsona edo operadore adina EKAB), sinatuta, eta Il.

zatiko A eta B atalak eta lll. zatia behar bezala beteta, eta, hala badagokio, IV. zatia.

Hainbat operadore ekonomikok ABEEan parte hartu nahi badute, bereizitako EKAB agiri
bat aurkeztu beharko dute, parte hartzen duten operadore ekonomiko bakoitzeko Il. zatitik

IV. zatira eskatzen den informazioa jasoko duena.

EKABen |IV. zatiko C atalean, kontratua gauzatzeko langile teknikoei buruzko atalean,
enpresa lizitatzaileak lizitazio honetan eskatzen diren giza baliabideak zehaztu beharko
ditu (12.3 atala).
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b) Aldi baterako enpresa-elkartea izanez gero, ABEE (I. ERANSKINA) formalki eratzeko

konpromisoa.

c) Lizitatzaileak emandako informazioak konfidentzial izendatzea (Il. ERANSKINA), hala

badagokio.

d) Enpresa-talde berekoak diren enpresen aitorpena (lll. ERANSKINA), baldin eta enpresa-talde
berekoak diren operadore ekonomiko bat baino gehiago badaude, Merkataritza Kodearen 42.1

artikulua, eskaintza aurkezten badute.

e) Erkidegoko operadore ekonomikoak edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa
sinatu duten estatuetakoak badira, Espainiako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende
(IV. ERANSKINA) jartzeko adierazpena erantsi beharko dute, kontratutik zuzenean edo
zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, eta, hala badagokio, operadore

ekonomikoari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egingo diote.

f) Europar Batasunekoak ez diren operadore ekonomikoen kasuan, 68.1 SPKL. Era berean,
kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, Espainiako
epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende (IV. ERANSKINA) jartzen direla adierazten duen
adierazpena aurkeztu beharko dute, eta, hala badagokio, operadore ekonomikoari legokiokeen

atzerriko jurisdikzio-foruari uko egingo diote.

ERANSKIN guztiak behar bezala beteta eta sinatuta egon beharko dira.

A artxiboan ez da sartu behar puntuatu beharreko proposamen tekniko-ekonomikoari buruzko

ezer, ezta, oro har, formula edo balio-judizioen bidez ebaluatu beharreko beste kontzepturik ere.

Horrek eskaintza ez onartzea eta lizitazio-prozesutik kanpo uztea ekarriko du.

ARTXIBO ELEKTRONIKOA B. "Eskaintza teknikoa"
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Gutun-azal honetan 10.1 atalean deskribatutako irizpideei erantzunez (01. irizpidetik 03. irizpidera)

baloratu beharreko dokumentuak aurkeztu behar dira.

Enpresa lizitatzaileak eskaintzaren alderdiak agiri honetan aipatutako esleipen-irizpideen arabera

baloratzeko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio guztia sartuko da.

A eta B artxiboetan ez da sartu behar puntuatu beharreko eskaintza ekonomikoari buruzko ezer.

Ez-betetze horrek eskaintza ez onartzea eta lizitazio-prozesutik kanpo uztea ekarriko du.

C ARTXIBO ELEKTRONIKOA " Formulen bidezko proposamen ekonomiko haztagarria "
C Artxiboak, Eskaintza Tekniko-Ekonomikoa izenekoak, honako hauek jaso beharko ditu
a) Proposamen ekonomikoa.

C artxiboak proposamen bakarra izango du aurkeztutako eskaintza bakoitzerako, lizitatzaileak
aurkez ditzakeen oinarria edo aldaerak edo alternatibak, klausula-orri hauen karatulako "J"
ATALEAN hala aurreikusten denean. Eskainitako prezioan kontzeptu guztiak sartuko dira, baita
zergapetu daitekeen edozein zerga edo gastu ere, Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) izan ezik,

hori partida independente gisa agertuko baita.

Zifratan kontsignatutako kantitatea eta letraz kontsignatutakoa bat ez badatoz, azken hori

nagusituko da.

Formulak aplikatuz kuantifikatu daitekeen eskaintza tekniko-ekonomikoa V. ERANSKINEKO

eredura egokitu beharko da, behar bezala sinatuta eta data jarrita.

Ez dira onartuko eskaintzarako DEBEGESAk funtsezkotzat jotzen duen guztia argi eta garbi

ezagutzea eragozten duten omisioak, akatsak edo zirriborroak dituzten proposamenak.
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Enpresa eskaintzaileek DEBEGESAri eskatu ahal izango diote dokumentazioa itzultzeko,
lehiaketaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo 30 egunetan. Hala egin ezean, uko egiten diotela

ulertuko da, eta une horretan DEBEGESAKk egoki iritzitako eran jardungo du.
ulertuko da, eta une horretan DEBEGESAK egoki iritzitako eran jardungo du.

12.2 PROPOSAMEN TEKNIKOAREN EDUKIA ( B ARTXIBOA)

Erakunde lizitatzaileek behar beste informazio jaso beharko dute beren eskaintzetan, DEBEGESAk

agirietan zehazten diren irizpideen arabera puntuatu ahal izan ditzan.

DEBEGESAK erakunde lizitatzaileei eskatu ahal izango die idatziz azal ditzatela eskaintzen
alderdiren bat ulertzeko beharrezkoak diren argibideak. Inola ere ez da onartuko argibide-

prozesuan eskaintzan adierazitako terminoak aldatzea.

Hasieran proposatutako eskaintza aztertzea errazten duen informazioa bakarrik hartu ahal izango

da kontuan.

DEBEGESAko kontratazio-organoak, SPKLren 138.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
pleguei eta horiek eskatzen dituzten gainerako agiri osagarriei buruzko informazio gehigarria
emango die lizitazio-prozeduran interesa duten guztiei, eskaintzak aurkezteko epea amaitu baino
6 egun lehenago gehienez ere, baldin eta proposamenak aurkezteko epea amaitu baino 12 egun

lehenago eskatu badute.
Eskatutakoa baldintza-agirietan edo gainerako agirietan ezarritakoa argitzea bada, erantzunak
lotesleak izango dira eta lizitazioa argitaratu den Eusko Jaurlaritzaren kontratazio-plataforman

argitaratuko dira, lizitazio-prozeduran berdintasuna eta lehia bermatzeko moduan.

Eskaintza bakarra onartzen da enpresa lizitatzaile bakoitzeko. Plegu honetan eta administrazio-

klausulen pleguan aurreikusitako moduan aurkeztu beharko dira eskaintzak.
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Ebaluatzeko aurkeztutako memoria teknikoak gutxienez honako atal hauek izan behar ditu. Atalen
bat espresuki eta bereizita aurkezten ez bada, baztertzeko arrazoia izan daiteke, atalik ez badago

0 puntu emango zaizkion hobekuntzak izan ezik:

1.- Memoria teknikoa
1.1.- Proiektuaren azterketa

1.2.- Obraren zailtasun nagusiak detektatzea

2.- Lanen programa:
2.1.- Lanen planteamendu espezifikoa
2.2.- Aurreikusitako gauzatze-metodoen deskribapena

2.3.- Lan-planean integratutako Ingurumen Kudeaketako Plana

3.- Proposatutako hobekuntza teknikoak eta ingurumenekoak
Epaimahaiak ez ditu baloratuko hobekuntzen atalean berariaz jasotzen ez diren hobekuntzak.
3.1.- Hobekuntza teknikoak obren diseinuan edo gauzatzean

3.2.- Ingurumen-hobekuntzak

Proposamena gehienez 20 orrikoa izango da, alde batetik Arial 11 lerroartea 1,5 eta Ezkerraldea
1,5 eta eskuinaldea (ez da azalik eta aurkibiderik erantsi, halakorik balego). Proposatutako 20 orri
horietan ez da sartuko lantaldearen deskribapena eta dokumentazio grafikoa. Eskaintzaren zatia
ez da baloratuko 20. orrialdetik aurrera. Proposamenen bat funtsean aldatzen bada, ezarritako

eredua baztertu egingo da ebazpen arrazoituan.

12.3 LAN TALDEA

Enpresa lizitatzaileak obra egin bitartean izango duen talde teknikoaren deskribapena jasoko du bere

eskaintzan.
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Nahitaezko talde teknikoa obrako buruak, obrako arduradunak eta ingurumeneko teknikariak osatuko
dute.

Obraburua operarioen buru izango da, eta kudeaketa zuzena eta lanen koordinazioa eramateko
kualifikatuta egon beharko du. Obrako arduradun nagusia izango da, eta arkitekto teknikoaren,
eraikuntza-ingeniariaren, arkitektoaren, industria-ingeniariaren edo ingeniari teknikoaren titulazioa

edo indarrean dagoen araudiaren baliokidea izan beharko du.

Obra-buruaren eta arduradunaren presentziak jarraitua izan beharko du, eta beti egon beharko du
zuzendaritza fakultatiboaren eta udaleko zerbitzu teknikoen esku, hau da, dedikazioaren % 100.
Esleipendunak talde tekniko bera mantentzeko konpromisoa hartuko du kontratuaren prozesu
osoan. Kontratuaren faseren batean taldeko teknikariren bat ordezkatuz gero, pertsona berriak,
gutxienez, antzeko lanbide-ezaugarriak izan beharko ditu eskainitako titulazioetan, esperientzian,
erantzukizunetan, eginkizunetan eta dedikazioetan. Nolanahi ere, Udalak, Debegesak eta

zuzendaritza fakultatiboak aldez aurretik eta berariaz baimendu beharko dute ordezkapena.

Era berean, kontratistaren betebeharra izango da obran ingurumen-teknikari bat izendatzea,
Hondakinak Kudeatzeko Plana behar bezala idazten eta ezartzen dela ziurtatzeko, zeregin horrek
eskatzen duen dedikazioarekin. Unibertsitate-prestakuntzako ingurumen-teknikariak, unibertsitate-
tituluaren edo prestakuntza gehigarriaren bidez, ingurumen-arloko bere espezialitatea justifikatuko
du.

Puntu honetan definitzen den ekipoa lizitatzaileak obrara atxiki behar dituen eta balioesten ez diren

langileei dagokie.

Kontratua gauzatzen den bitartean solaskide bakar gisa jardungo duen ordezkari bat izendatu
beharko da, eta etengabe prest egon beharko du eta lanak koordinatzeko gaitasuna izan beharko

du. Halaber, ordezko bat izendatuko da ordezkari titularra ez dagoenean.
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Taldeak gutxienez euskara dakien pertsona bat izan beharko du. Komunikazioak eta proiektuko

taldearekiko harremanak euskaraz egingo dira

Lantaldea A artxiboan aipatu beharko da, zehazki, EKABeko IV. zatiko C atalean, kontratua
gauzatzeko langile teknikoei buruzko atalean. Profil hori enpresa lizitatzaileari kaudimen teknikoa
egiaztatzeko eskatzen zaizkion giza baliabideetako bat denez, aurrez zehaztutako eginkizunak
betetzeko proposatutako pertsonen izen-abizenak adierazi beharko ditu berariaz. Era berean,
enpresa lizitatzaileak zehaztu beharko du bere kideen artean zeinek duen C1 maila, kaudimen

teknikoaren zati gisa pleguetan eskatzen dena.

13. IREKIERA ETA PROPOSAMENEN AZTERKETA

Interes-gatazkarik ez dagoela egiaztatzea

Proposamenak aurkezteko epea amaituta, DEBEGESAko arduradunak ziurtagiri bat emango du,
eta bertan, jasotako proposamenak adieraziko dira, agiri honetan adierazitako epean, edo, hala

badagokio, lizitatzailerik ez dagoela adieraziko da.

Prozeduran parte hartzen dutenek horren berri izan ondoren, kontratazio-organoak, bai eta
prozedura horretan parte hartzen duten kontratazio-organoari laguntza teknikoa emateko kide
anitzeko organoko kideek ere, eskaintzak baloratzeko, esleitzeko eta kontratua esleitzeko fasean,
interes-gatazkarik ez dagoela adierazten duten adierazpenak sinatu beharko dituzte kontratazio-
prozeduran parte hartzen dutenei dagokienez, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Aginduaren IX.
eranskineko ereduaren arabera. Agindu hori PRTRa egikaritzen duten prozeduretako interes-

gatazken arriskuaren azterketa sistematikoari buruzkoa da.

Eskaintzak baloratu aurretik, kontratazio-organoak interes-gatazkaren arriskua aztertuko du,
horretarako gaitutako Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren (ZAEA) tresna informatikoaren

bidez. Tresna honen bidez, lehen aipatutako pertsonen eta prozedura bakoitzean parte hartzen
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dutenen artean interes-gatazka sor dezakeen interes pertsonal edo ekonomiko bat egon daitekeen

familia-harreman edo sozietate-lotura zuzen edo zeharkakoak aztertuko dira.

Datuak gurutzatu ondoren, tresna informatikoak, hurrengo egunean, interes-gatazkaren

arriskuaren analisiaren emaitza emango dio eragiketaren arduradunari.

Emaitza honako hau izan daiteke:

a)

b)
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Bandera gorri bat edo batzuk detektatzea, interes-gatazkak sortzeko arriskua dagoela
agerian uzten duten inguruabarrak atzematen badira. Organo-arduradunak helaraziko die
analisiaren emaitza interes-gatazkaren arriskua aztertu behar duten pertsonei, abstenitu
daitezen, baldin eta, pertsona horiei dagokienez, identifikatu bada interes-gatazkaren
arrisku-egoera bat dagoela, bandera gorri batekin seinaleztatua, eta HFP/55/2023

Aginduaren 6. artikuluan ezarritako prozedura aplikatuko da.

Interes-gatazkaren arriskuaren azterketa berriro egingo da prozesu hau betez prozeduran
abstenitu den pertsona ordezten duen pertsonari dagokionez, eta berriro aplikatuko da

deskribatutako azterketa.

Bandera beltz bat edo batzuk detektatzea, ZAEAk prozeduran parte hartzen dutenetako
baten edo batzuen informaziorik ez badu. Emaitza horrek ez du esan nahi lizitazio-
prozedura automatikoki eteten denik, eta HFP/55/2023 Aginduaren 7. artikuluan

deskribatutako prozedurari jarraitu beharko zaio.

Kontratazio Organoari ahalmena ematen zaio HFP/55/2023 Aginduaren 4.4 b) artikuluan,
aipatutako informazioa eskatzeko prozeduran parte hartzen dutenei. Informazio hori
Kontratazio Organoari eman beharko zaio, informazio-eskaera egin eta bost egun

balioduneko epean.

Informazio hori adierazitako epean ematen ez bada, prozeduratik kanpo geratuko da.
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Tresna informatikoaren bidez, Kontratazio Organoak beste interes-gatazkaren arriskuaren
ex-ante kontrol bat egingo du, lizitatzailearen ordez kontratazio-organoek

berreskuratutako benetako titularrak adieraziz.

c) Interes-gatazka agerian jartzen duten inguruabarrak ez detektatzea. Kasu horretan,

esleipen-prozedurak aurrera jarraituko du.

Aurretiazko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa irekitzea eta kalifikatzea

Interes-gatazkarik ez dagoela egiaztatu ondoren, A artxiboak irekiko dira, eta lizitatzaileek
aurkeztutako dokumentazioa kalifikatuko da, SPKLren arabera. Kalifikazio hori kontratazio-
organoak edo SPKLren 61.2 artikuluaren babesean izendatzen duen arduradun teknikoak egingo
du.

Aztertutako dokumentazioa zuzena eta baldintzak betetzen direla egiaztatzeko nahikoa dela

ondorioztatzen badu, lizitatzaile guztiak prozeduran onartzea erabakiko du.

Aztertutako dokumentazioan zuzendu daitezkeen akatsak edo omisioak hautemanez gero, horiek
aurkeztu dituzten edo aurkeztu ez dituzten lizitatzaileei egutegiko hiru (3) eguneko epea emango

die antzemandako akatsa edo omisioa zuzentzeko beharrezko dokumentazioa aurkez dezaten.

Emandako epea igaro ondoren, kontratazio-organoak, edo SPKLren 61.2 artikuluaren babesean
izendatzen duen pertsonak, zuzenketa-fase horretan aurkeztutako dokumentazioa aztertuko du,
eta lizitatzaileak onartzea edo baztertzea erabakiko du. Lizitatzaileren bat baztertzea erabakitzen

badu, baztertzeko arrazoiak jasoko ditu akordioak.

Onartutako eta baztertutako lizitatzaileen zerrenda kontratatzailearen profilean argitaratuko da,

eta, azken kasu horretan, baztertzeko arrazoiak adieraziko dira.

Balio-judizioa egitea eskatzen duten irizpideen bidez ebalua daitekeen eskaintzaren zatia

irekitzea eta ebaluatzea.
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Aurreko jarduketak egin ondoren, kontratazio-organoak, edo SPKLren 61.2 artikuluaren babesean
izendatutako arduradun teknikoak, ireki egingo ditu onartutako lizitatzaileek aurkeztutako B
artxiboak. Eskaintza teknikoak Ebaluazio Batzordeari bidaliko zaizkio, eskaintzak baloratzeko eta
puntuatzeko txostena egin dezan. Formulatu ondoren, kontratazio-organoari bidaliko dio,

eskaintzak osatzen dituzten dokumentuekin batera.

Formulen bidez automatikoki ebalua daitekeen eskaintzaren zatia irekitzea eta ebaluatzea

C artxiboak ireki baino lehen, kontratazio-organoak, edo SPKLren 61.2 artikuluaren babesean
izendatzen duen pertsonak, Ebaluazio Batzordeak esleitutako puntuazioak jakinaraziko ditu, eta,
hala badagokio, atzera botatako eskaintzen berri emango du, baita atzera botatzeko arrazoiak

ere.

Aurreko jarduketak egin ondoren, automatikoki kuantifikatu daitezkeen proposamenak irekiko

dira formulen bidez, Kontratatzailearen Profilean jakinaraziko den egun eta orduan.

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen duten proposamenak automatikoki baztertuko

dira.

14. IRIZPIDEAK ETA KONTRATISTAREN HAUTAKETA

Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza egin duen pertsona baloratzeko eta hautatzeko
gehieneko epea lau (4) hilabetekoa izango da, proposamenak aurkezteko epea amaitzen den

egunetik zenbatzen hasita.

Epe horiigaro eta erabakia jakinarazi ez bada, lizitatzaileek, egoki baderitzote, beren proposamena

erretiratzeko asmoa adierazi ahal izango dute.

Kontratazio Organoak, lehen aipatutako esleipen-irizpideak aplikatu ondoren, aurkeztutako

proposamenak puntuazio handienetik txikienera sailkatuko ditu.
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Kalitate-prezio erlazio onena duen eskaintza egin duen pertsona hautatuta, eta kontratua

formalizatu aurretik, lizitatzaile horrek eta, hala badagokio, beste pertsona batzuek DEBEGESAren

aurrean aurkeztu beharko dute SPKLren 150. artikuluan eskatzen den dokumentazioa, gehienez

ere hamar (10) egun balioduneko epean:

a)

f)

9)

h)
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Erantzukizunpeko adierazpenaren ereduan aitortutako aurretiko kaudimen-betekizunak
betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa.

Eskaintza sinatzen duen pertsonaren NANa.

Eratze-eskritura eta estatutu-aldaketak, hala badagokio, Merkataritza Erregistroan
inskribatutakoak edo aplikatu beharreko araudiaren arabera inskribatu beharrekoak.
Lizitatzaileak ordezkari bidez diharduenean, ordezkaritza badagoela eta lizitatzeko
ahalmenak dituela egiaztatzen duen agiria.

Zerga-betebeharrak:

Zerga Administrazioko Estatu Agentziak emandako ziurtagiri positiboa, zerga-
betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena, edo erantzukizunpeko adierazpena,
administrazio horretan aitorpena aurkeztera behartuta ez dagoela adierazten duena.
Foru-ogasunek emandako ziurtagiri positiboa, zerga-betebeharrak egunean dituela
egiaztatzen duena, edo erantzukizunpeko adierazpena, aitorpena aurkeztera behartuta ez
dagoela adierazten duena.

Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak:

Gizarte Segurantzaren Lurralde Diruzaintzak emandako ziurtagiri positiboa, Gizarte
Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena, edo erantzukizunezko
adierazpena, salbuespenen bat dagoela adierazten duena, eta lana egingo duten pertsonen

Gizarte Segurantzako alta-ziurtagiria.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta
emanda dagoela eta horren ordainketa egunean duela egiaztatzen duen egiaztagiria.
Horretarako, azken ekitaldiko ordainketa-gutunaren kopia aurkeztu beharko du. Zerga
horretatik salbuetsita egonez gero, horri buruzko justifikazio-aitorpena aurkeztuko da.

Aseguratzailearen ziurtagiri egokiaren bidez egiaztatzea:
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Karatularen "P" ATALEAN jasotako baldintzei dagozkien aseguruen erabateko indarraldia,

estalduren irismena eta egokitzapena.

i) Behin betiko bermea eratu izanaren egiaztagiria: Karatularen "H" ATALEAN hala aurreikusi
bada. Banku-abal bidez eratzen den bermea VI. ERANSKINEAN jasotako ereduari egokituko
zaio, eta jatorrizkoa DEBEGESAnN gordailutuko da.

j) Emakumeen eta gizonen berdintasunarekiko konpromisoaren adierazpena, VII.
eranskinean jasoa.

k) Enpresa kontratistaren zein azpikontratisten benetako titulartasunaren identifikazioaren
egiaztagiria. Benetako titulartasunaren  erantzukizunpeko adierazpenak  VIII.
ERANSKINEAN jasotako ereduari jarraitu behar dio.

) Legezko ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, non, bere
erantzukizunpean, interes-gatazkarik ez dagoela adierazten den, IX. ERANSKINEAN
agertzen den ereduaren arabera.

m) PRTRren zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoaren adierazpena, X.
ERANSKINEAN jasoa.

n) Ingurumenari kalte nabarmenik ez egiteko erantzukizunpeko adierazpena (DNSH
printzipioa), XI. ERANSKINEAN agertzen den ereduaren arabera.

o) lruzurraren aurkako politikari atxikitzeari eta horren ezagutzari buruzko erantzukizunpeko
adierazpena, XIl. ERANSKINEAN agertzen den arabera.

p) Finantziazio bikoitzik ez duela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena, XIII.
ERANSKINEAN agertzen den ereduaren arabera.

q) Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapena onartzen duen adierazpena,
aplikatzekoa den Europako araudian aurreikusitakoa betetzeko, eta Datu Pertsonalak
Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoaren arabera (XIV. ERANSKINA).

r) Baliabide materialak eta giza baliabideak eskuragarri daudela egiaztatzea. Plegu horretan
eskatutakoaren arabera, honako hau eskatzen da, adibidez:

- Titulazio akademikoak.
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- Eskatutako esperientzia egiaztatzen duten ziurtagiriak. Langile gisa lan egin badu, lana
egin zuen enpresak/erakundeak eman beharko ditu ziurtagiri horiek, edo, enpresaburu

gisa egin badu, lana egin zuen enpresak/erakundeak.

- Giza baliabide propioei dagokienez: identifikatutako pertsonaren lan-kontratua,
kontratua gauzatzeko atxikitzeko, edo altan dauden langileen txostena, Gizarte
Segurantzak emana (ITA). Pertsona horiek ez badute lan-kontraturik lizitatzailearekin
esleipenaren aurreko errekerimenduari erantzuteko unean, kontratazio-konpromiso bat
aurkeztu beharko da, enpresa lizitatzaileak eta kontratatu beharreko pertsonak behar

bezala sinatuta.

- Hirugarren bati dagozkion giza baliabideei dagokienez: erakunde horiek kontratua
gauzatzeko izenpetutako baliabideak edukitzeko konpromisoa dagoela egiaztatzen

duen dokumentazioa.

- Giza baliabideak enpresaburu indibidual batek azpikontratatuko baditu: merkataritza-
kontratua, bi aldeek sinatua (enpresa lizitatzailea eta kontratua gauzatzeko pertsona
identifikatua).

Errekerimendua adierazitako epean behar bezala betetzen ez bada, ulertuko da lizitatzaileak

eskaintza erretiratu duela, eta, kasu horretan, dokumentazio bera eskatuko zaio eskaintzen

sailkapen-ordenaren arabera hurrengoa den lizitatzaileari.

Aurrekoa gorabehera, Kontratazio Organoak hiru egun naturaleko epea eman ahal izango dio

hautatutako enpresari, aurkeztutako dokumentazioan omisioak edo erroreak zuzentzeko.

Kontratazio Organoak lizitatzaileei eskatu ahal izango die justifikazio- edo argibide-agiri jakin

batzuk aurkezteko, baldin eta uste badu arrazoizko zalantzak daudela dokumentazioaren edo

adierazpenaren indarraldiari edo fidagarritasunari buruz, edo prozedura behar bezala garatzeko

beharrezkoa dela. Nolanahi ere, kontratua esleitu aurretik egin beharko da hori.
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Enpresa lizitatzailea Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean
inskribatuta badago, edo Europar Batasuneko estatu kide baten datu-base nazional batean jasota
badago (hala nola enpresaren espediente birtual batean, dokumentuak elektronikoki biltegiratzeko
sistema batean edo aurrekalifikatzeko sistema batean), eta DEBEGESAk dohainik eskuratu
baditzake datu horiek, enpresa horrek ez ditu aurkeztu beharko justifikazio-dokumentuak edo leku

horietan inskribatutako datuen bestelako froga dokumentalak.

Gaitasunari, kaudimenari eta debekurik ezari buruzko inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken

egunean gertatu beharko dira, eta kontratua perfekzionatzeko unean iraun beharko dute.

DEBEGESAKk, Kontratazio Organoaren ebazpen bidez, dokumentazioa jaso eta bost (5) egun
balioduneko epean esleituko du kontratua. Adjudikazio horrek SPKLren 151. artikuluan
adierazitako alderdiak jasoko ditu beti, eta arrazoitua izango da, eta lizitatzaile guztiei jakinaraziko
zaie jakinarazpena bidaliz (posta elektronikoa) eta, hala badagokio, Kontratatzailearen Profilean

argitaratuz.

15. KONTRATUA FORMALIZATZEA

Kontratua gehienez ere esleipenaren jakinarazpena egin eta hurrengo hamabost egun

baliodunetan formalizatu beharko da.

Kontratua formalizatuz, DEBEGESAk kontratu-adostasuna adierazten du, eta kontratua

perfekzionatutzat jotzen du.

Lizitatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik kontratua formalizatzen ez bada, DEBEGESAk
eskubidea izango du eratu den behin-behineko bermea konfiskatzeko edo, bestela, kalte-ordaina

jasotzeko, gehienez ere lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren 100eko 3.

Kontratua dokumentu pribatu batean formalizatuko da, eta hautatutako pertsonaren kontura
izango dira kontratua formalizatzeak eragindako gastu eta zerga guztiak. Edozein alderdik eskatu
ahal izango du eskritura publiko bihurtzeko, eta eskatzen duen alderdiak bere gain hartuko ditu

eskritura publikoaren ondoriozko gastuak.
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Kontratuaren esleipenduna ABEE bat bada, ABEEa formalizatzeko eskritura aurkeztu beharko da

kontratua formalizatu aurretik

[1.- KONTRATUAREN EGIKARITZEA ETA IRAUNGITZEA

16. KONTRATUAREN EGIKARITZEA

Kontratua egikaritzeko, haren klausuletan eta baldintza-agirietan ezarritakoa beteko da, eta
Kontratazio Organoak, edo hark eskuordetzen duenak, edo kontratuaren arduradunak kontratistari

horiek interpretatzeko ematen dizkion jarraibideak beteko dira.
Kontratistak bere gain hartuko du kontratua egikaritzeak dakarren arriskua.

Kontratista izango da egiten dituen lanen eta ematen dituen prestazio eta obren kalitate
teknikoaren erantzule, bai eta kontratua egikaritzean egindako omisioek, erroreek, metodo

desegokiek edo ondorio okerrek DEBEGESAri edo hirugarrenei eragindako ondorioen erantzule ere.

Kontratistak kontratuan zehaztuta ez dagoen edo Kontratazio Organoak edo kontratuaren
arduradunak aldez aurretik baimendu ez duen lanen bat egiten badu, DEBEGESAk ez du

ordainduko.

Lanak amaitzean, DEBEGESAk horien ebaluazioa egingo du, eta hornitzaileari jakinaraziko dio
itxiera-bileran. Hauek izango dira baloratu beharreko alderdiak: igurikimenak betetzea, erritmoak
eta epeak, hornitzailearen proaktibitatea eta asebetetze globala. Ondorio gisa, gutxienez indargune

bat eta hobetzeko eremu bat nabarmenduko dira.

A) Lanen hasiera.

Obra-kontratua gauzatzen hasiko da zuinketaren egiaztapen-akta sinatzen denean. Akta

formalizatu eta gehienez ere hilabeteko (1) epean egingo da.
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1. artikuluan jasotako kasuan, HAKLEOren 139.4 artikuluaren arabera, kontratistak obrak hasteko
baimena ematen duen ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean hasiko da exekuzio-

epea.
B) Obraren zuinketa egiaztatzea.

Zuinketa SPKLren 237. artikuluan eta APKLEOren 139. artikuluan xedatutakoaren arabera

egiaztatuko da.

Zuinketa egiaztatzen lagunduko dute obraren ardura duen botere esleitzailearen zerbitzuko
ordezkariak, obraren zuzendaritza teknikoak eta haren ordezkariak ordezkatu ahal izango duen

kontratistak.

Obraz arduratzen den zerbitzuaren ordezkariak kontratistari zitazioa egingo dio, zitazioan
adierazitako egunean zuinketa egiaztatzeko egintzara joan dadin. Jakinarazpen horren

egiaztagiria espedienteari erantsiko zaio.

SPKLren 237. artikuluak xedatzen duen bezala, zuinketa egiaztatu ondoren akta bat egingo da,

APKLEOren 140. artikuluan jasotako edukia eta ondorioak jasotzen dituena.

C) Laneko segurtasun- eta osasun-plana.

Ezin izango da obra hasi Laneko Segurtasun eta Osasun Plana (aurrerantzean "Plana") onartzen
ez bada. 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun-

eta osasun-xedapenak ezartzen dituena (aurrerantzean, 1627/1997 Errege Dekretua).

Obrak hasi aurretik, kontratistak plana aurkeztuko dio kontratazio-organoari, onar dezan. Horrekin
batera, obraren segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzailearen txostena aurkeztuko du, edo,

beharrezkoa ez bada, zuzendaritza teknikoarena.

Hala ere, Plana behar den epean aurkezten ez bada, eta, horren ondorioz, Pleguan aurreikusitako

obrak egiten hasi baino lehen onartu ezin bada, zuinketa egiaztatu ahal izango da edo, hala
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badagokio, obra hasteko baimena eman ahal izango da. Nolanahi ere, Plana onartu gabe ezin
izango dira benetan hasi. Kasu horretan, kontratuaren epea zuinketa egiaztatzeko akta edo obrak

hasteko baimena sinatzen denean hasiko da, eta akta horretan aipatutako alderdiak jasoko dira.
Kasu horretan, kontratistak ezin izango du exekuzio-epea luzatzeko eskatu.

Kontratistak planean jaso beharko ditu aplikatu beharreko indarreko legeriak, eraikuntza oneko
arauek eta baldintza-agirietan eta segurtasun- eta osasun-azterlanean jasotako zehaztapen eta
preskripzioek xedatutakoa betetzeko beharrezkoak diren neurri eta elementu guztiak. Esleipen-
bajaren eraginpeko Segurtasun eta Osasun Azterlanean finkatutako zenbatekoa baino ez du

jasotzeko eskubiderik izango, hala badagokio.
D) Enpresa kontratistaren erantzukizuna.

Enpresa kontratista da obrak egin bitartean eta kontratuaren berme-epea bete arte eraikuntzan

antzeman daitezkeen akats guztien erantzulea.

Botere esleitzailearen ordezkaritzak, eraikitzen ari den bitartean, erabilitako obraren edo
materialen zatiak eta unitateak aztertu edo aitortu izanak ez du salbuetsiko eta ez dio inolako
eskubiderik emango, ezta horiek neurketa eta ziurtagiri partzialetan sartu badira ere, SPKLren

196.2 artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik.

Berme-epea amaitutakoan, kontratista enperadoreak erantzukizuna izango du, exekuzio- eta
berme-epeetan antzeman ezin izan ziren eta kontratistak kontratua ez betetzearen ondorio diren

eraikuntza-akats ezkutuen ondoriozko kalte-galerengatik, SPKLren 244. artikuluaren arabera.

Kontratua gauzatzeak eskatzen dituen eragiketen ondorioz hirugarrenei sortzen zaizkien kalte eta
galera guztiak ordaindu beharko ditu kontratistak, SPKLren 196.2 artikuluan aurreikusitako

kasuetan izan ezik.

E) Lankidetza.
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Enpresa kontratistak kontratuaren xedea behar bezala garatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren
zerbitzu profesional guztiak eman behar dizkio botere esleitzaileari, inolako kostu gehigarririk
gabe, hala nola azalpen-bileretara joatea, jendeari informazioa ematea, eta lanak egiten diren

lekuetara zuzendaritza fakultatibora sarbide librea izatea.
F) Baimenak, lizentziak, gastuak eta zergak.

Kontratistari dagokio obra egiteko behar diren baimen eta lizentzia guztiak eskuratzea, publikoak

zein pribatuak. Beraz, kontratistaren kontura eta kontura izango dira:

- Aldamioak, pasabideak, hesiak, hartuneetarako galtzaden irekierak eta abar jartzeko udal-
baimen guztiak kudeatzea, jarduerari lotutako obren aldez aurreko jakinarazpena edo, hala

badagokio, Obretarako Udal Lizentzia izapidetzea izan ezik.

- Erakunde publiko edo pribatuen lizentziak, agiriak edo edozein informazio lortzeko behar
diren gastuak, bai eta kontratua gauzatzeko beharrezkoak diren zergak, eskubideak, tasak edo

konpentsazioak eta gainerako tributuak, kargak edo gastuak ere.

Besteak beste, eta ez zehatz-mehatz: alta eta funtzionamendu-baimena lortzeko erakunde
eskudunetan aurkeztu behar diren proiektuak idaztea eta ikus-onestea, sare eta zerbitzuetara
lotzea, behin-behineko eta behin betiko hartuneak, eta, oro har, instalazioak behar bezala eta

legeztatuta funtzionatzeko behar den guztia.

Salbuespena: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren zenbatekoa eta Hirigintzako
Zerbitzuak emateagatiko Tasaren zenbatekoa, jarduerari lotutako obren edo, hala badagokio,
Obren Udal Lizentziaren aurretiazko jakinarazpena izapidetzeagatik, DEBEGESAren kontura dira,

subjektu pasibo gisa eta zergadun gisa.
G) Liburuak.

Aginduen eta Asistentzien Liburua: kontratistak liburu hori gorde behar du. Liburu horrek obran
egon behar du une oro, eta zuzendaritza fakultatiboaren esku egongo da. Zuzendaritza horrek
obrak dirauen bitartean egiten diren bisitak, aginduak, jarraibideak eta komunikazioak jasoko ditu.
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Kontratistak, bere kabuz edo bere ordezkariaren bidez, jarraibide horiek jaso izanaren agiria sinatu
beharko du, bai eta zuzendaritza teknikoak idatziz emandako agindu edo jarraibideak transkribatu
ere. Nolanahi ere, zuzendaritza teknikoak transkripzio horiek sinatu egin beharko ditu. Harrera-
egintzan, kontratistak Aginduen eta Asistentzien Liburua aurkeztu behar du, behar bezala beteta.

Liburua jaso ondoren, botere adjudikatzaileari emango zaio.

Segurtasun- eta osasun-gorabeheren liburua: obra 1627/1997 Errege Dekretuaren aplikazio-
eremuaren barruan badago, kontratistak liburu hau izan behar du kontuan obran, segurtasun- eta
osasun-planaren kontrolarekin eta jarraipenarekin lotutako irregulartasunak idatzi behar ditu, eta
aipatutako errege-dekretuaren 13. eta 14. artikuluetan jasotako gainerako betebeharrak bete behar
ditu.

Azpikontratazio-liburua: obra Eraikuntza Sektoreko Azpikontratazioa arautzen duen urriaren 18ko
32/2006 Legearen aplikazio-eremuaren barruan badago, kontratistak liburu hau eduki behar du,
eta liburu hori obran eduki behar du, amaitu arte. Bertan, lanak hasten direnetik eta hasi aurretik,
azpikontratistekin eta langile autonomoekin egindako azpikontratazio guztiak jaso beharko dira,

ordena kronologikoan.
H) Obrako seinaleztapena eta kartela.

Kontratista behartuta dago, bere kontura, obrarako sarbidea adierazteko beharrezko seinaleak
jartzera, lanek hartzen duten eremuan zirkulatzeko seinaleak jartzera, eta lanen martxak sor
ditzakeen arrisku-puntuak adieraztera, bai eremu horretan, bai mugetan eta inguruetan, eta,
halaber, seinale osagarriak instalatzeari edo dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruzko

aginduak betetzera.

Era berean, obrak hasten direnetik, kontratistak seinaleztapenean adierazi beharko du obrak
identifikatzeko kartelak identifikatuko dituela, eskumena duen sailak edo erakunde publikoak
ezarritako ezaugarriekin, eta hizkuntza-motako egikaritze-baldintza bereziei dagokien klausulan

horretarako jasotako baldintzak betetzen dituztela.

[) Saiakuntzak eta analisiak.
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Preskripzio teknikoen pleguan aurreikusitako saiakuntzak eta analisiak alde batera utzi gabe,
obraren zuzendaritza teknikoak agindu dezake obra-materialen eta -unitateen saiakuntzak eta
analisiak egitea, eta kasu bakoitzean beharrezkoak diren berariazko txostenak biltzea. Gastu
horiek kontratistaren kontura izango dira, kontratuaren klausula espezifikoen 18.4 klausulan hala

adierazi bada, klausula horretan adierazitako gehieneko zenbatekora arte.

Hala ere, eraikuntzako kalitate-kontrola arautzen duen urriaren 28ko 209/2014 Dekretua aplikatu
behar bazaio obrari, botere esleitzailearen eskumena izango da Kalitatea Kontrolatzeko
Programan jasotako saiakuntzak eta analisiak egiteko laborategia edo laborategiak kontratatzea,
eta, hala badagokio, obra gauzatu bitartean programa horretan egindako aldaketak kontratatzea.

Kontratistak ordaindu beharko ditu kontratazio horren kostuak.

Kasu horretan, kontratistak kontrolera bideratutako bitartekoak aurreikusi beharko ditu,
kontrolaren dokumentazioa jasotzeko eta entregatzeko sistema aurreikusi beharko du, eta
gainerako agenteei laginak modu koordinatuan hartzeko aukera emango dien pertsona izendatuko
du, Kalitatea Kontrolatzeko Planarekin eta hari eragiten dion indarreko araudiarekin bat etorriz.
Horren guztiaren berri emango dio zuzendaritza fakultatiboari, jakinaren gainean egon dadin.
Paragrafo honetan adierazitako baliabide material eta pertsonalek eragindako kostuak

kontratistaren kontura izango dira.

Nolanahi ere, obraren kalitate- eta gauzatze-akatsen ondorioz egin beharreko kontroletatik

eratorritako gastuak kontratistaren kontura izango dira oso-osorik, inolako mugarik gabe.
J) Kontserbazioa eta zaintza.

Enpresa kontratista behartuta dago obrak gauzatzeaz gain horiek kontserbatzera. Harrera egin

arte, kontratista arduratuko da bertan dauden lurrak eta ondasunak zaintzeaz.
K) Betetzea: harrera, obren azken ziurtagiria, berme-epea, likidazioa eta bermearen itzulketa.

Obraren harrera
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DEBEGESAKk obra legez ezarritako epeetan jaso ahal izateko, edo agiri honetan ezarritako bermeak
itzuli ahal izateko, enpresa kontratistak planifikatu egin beharko du, kontratuaren arduradunarekin
batera, proiektuak aurkeztea eta Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko legeriak ezartzen
dituen instalazio guzti-guztiak legeztatzea, bai eta hornidura-kontratuak kudeatzea ere konpainia
hornitzaileen aurrean, nahiz eta azkenean DEBEGESA izan bere izenean kontratuak hobetu eta

formalizatuko dituena.

Kontratua betetzat joko da kontratistak bere xede osoa bete duenean, plegu honetan, proiektuan
edo horiek ordezten dituen Preskripzio Teknikoen Agirian ezarritakoaren arabera, eta DEBEGESAk

nahi bezala. Adostasuna esanbidez jasoko da obrak obra amaitu eta hilabeteko (1) epean jasoz.

Kontratistak, gutxienez hamabost (15) egun baliodun lehenago, idatziz jakinaraziko dio
zuzendaritza teknikoari kontratua amaitzeko edo gauzatzeko aurreikusitako data, jaso ahal
izateko. Zuzendaritza fakultatiboak, jakinarazpen horrekin ados egonez gero, kontratazio-
organoari igorriko dio, txostenarekin batera, kontratua amaitzeko aurreikusitako eguna baino
hamar (10) egun baliodun lehenago, gutxienez. Komunikazio hori izapidetzeko prozedura eta

jasotzeko ordezkaria izendatzea APKLEOren 163. artikuluan ezarritakoaren arabera arautuko dira.

Harreraren akta egingo da, eta egintzan parte hartzen duten pertsona guztiek sinatuko dute. Akta
horretan, obrak egoera onean eta aurreikusitako preskripzioen arabera dauden jasoko da. Kasu
horretan, botere adjudikatzaileak izendatutako pertsonak hartutzat joko ditu, eta une horretatik

aurrera hasiko da berme-epea.

Bestela, horrela jasoko da harrera-aktan, eta obren zuzendaritza fakultatiboak antzemandako
akatsak adieraziko ditu eta horiek zuzentzeko beharrezko jarraibideak emango ditu horretarako
adierazitako epean. Kontratua betetzen ez bada, beste epe luzaezin bat eman ahal izango da, edo

kontratua suntsiarazi.

Behar bezala arrazoitutako interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik, kontratazio-
organoak erabakitzen badu obrak benetan okupatzea edo erabilera edo zerbitzu publikorako

zerbitzuan jartzea, nahiz eta harrera-egintza formala bete ez, obrak hartzeko egintzaren berezko
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ondorioak eta ondorioak sortuko dira, HAKLEOren 168. artikuluan ezarritako baldintzetan, benetan

okupatzen edo erabilera edo zerbitzu publikoari zerbitzua ematen zaion unetik aurrera.

Obren amaierako ziurtagiria

Hiru (3) hilabeteko epean, obrak jasotzen diren egunetik zenbatzen hasita, egindako obren azken
ziurtagiria onartu beharko du kontratazio-organoak, eta kontratuaren likidazioaren kontura
ordainduko zaio kontratistari. Horretarako, azken neurketa egingo da eta jatorriari dagokion erlazio

baloratua egingo da.

Horretarako, obrak harrera-aktan ezarritako egunean jaso ondoren, Zuzendaritza Teknikoak,
kontratistaren aurrean, proiektuaren arabera benetan gauzatutako obren neurketa orokorra hasiko
du. Neurketa hori egiteko data harrera-aktan jasota dagoenez, kontratistak ezingo du alegatu

jakinarazpenik ez dagoela, eta jakinarazitzat joko da.

Jarduketa horien akta egingo da, hiru aletan, eta zuzendaritza teknikoak eta kontratistak sinatuko
dute. Sinatzaile bakoitzari ale bana emango zaio. Hirugarren alea Zuzendaritza Fakultatiboak

bidaliko dio kontratazio-organoari.

Kontratistak ez badu neurketan parte hartu, zuzendaritza teknikoak aktaren ale bat bidaliko dio,
bost (5) egun balioduneko epean ados dagoela adieraz dezan edo egokitzat jotzen dituen
eragozpenak adieraz ditzan. Neurketa orokorraren emaitzaren aurka kontratistak egiten dituen
erreklamazioak idatziz bidali beharko dizkio kontratazio-organoari, zuzendaritza teknikoaren
bidez.

Neurketa orokorraren emaitza oinarri hartuta, hilabeteko (1) epean, harrera egunetik zenbatzen

hasita, zuzendaritza fakultatiboak zerrenda baloratua idatziko du.

Ondoren, adierazitako epea amaitu eta hurrengo hamar (10) egunen barruan, zuzendaritza

fakultatiboak azken ziurtagiria egin eta izapidetuko du.

Azken ziurtagiria onartu eta hogeita hamar (30) eguneko epean, botere adjudikatzaileak ordaindu

egingo du, kontratistak dagokion faktura aurkeztu ondoren.
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Berme-epea

Berme-epea obra osoa edo zati bat jasotzen denetik aurrera hasiko da kontatzen.

Hori guztia Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legearen 17.
artikuluan aurreikusitako erantzukizun zibilari kalterik egin gabe, 2. artikuluaren arabera aplikatu

beharreko obretarako.

Berme-epeak irauten duen bitartean, kontratistak obrak kontserbatu eta zaintzeari ekingo dio,
preskripzio teknikoen pleguan aurreikusitakoaren arabera eta zuzendaritza teknikoak kontratuaren
interpretazio teknikoa egiteko emandako jarraibideen arabera, betiere lan horiek obraren erabilera

publikoa oztopatzen ez badute.

Berme-epeak irauten duen bitartean, kontratista obran ager daitezkeen akatsen edo akatsen

erantzule izango da, bai eta horiek mantentzeak sortzen dituen gastu guztien erantzule ere.

Gastu horiek kontratistaren kontura izango dira, eta ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko
eskubiderik izango, ezinbesteko kasuetan obran eragindako kalteak eta hirugarrenek eragindako
narriadurak izan ezik. Horiek botere adjudikatzaileak jasango ditu, baina botere adjudikatzaileak

kontratistari eska diezaioke konponketa-lanak egin ditzala.

Kontratistak ez badu behar bezala betetzen kontserbatzeko eta zaintzeko betebeharra, eta horrek
obra arriskuan jartzen badu eta/edo bere ekimenez edo zuzendaritza teknikoak eskatuta
antzemandako akatsak edo akatsak zuzentzen ez baditu, botere adjudikatzaileak beharrezko lanak
egingo ditu kaltea saihesteko eta/edo akatsak edo akatsak zuzentzeko, behin betiko bermearen
kargura. Behin betiko bermea nahikoa ez bada, premiamendu-prozedura administratiboaren bidez

kobratuko da aldea, diru-bilketari buruzko arauetan ezarritakoaren arabera.

Berme-epea bete baino hamabost (15) egun lehenago, obraren zuzendaritza teknikoak, ofizioz edo

kontratistak eskatuta, obren egoerari buruzko txostena idatziko du.
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Kontratua aldekoa bada, kontratistak ez du inolako erantzukizunik izango, SPKLren 244. artikuluan
jasotako ezkutuko akatsen erantzukizuna izan ezik. Txostena aldekoa ez bada, eta antzemandako
akatsak obra gauzatzean izandako akatsengatik gertatu badira, eta ez eraikitakoa erabiltzeagatik,
berme-epeak irauten duen bitartean, zuzendaritza teknikoak dagozkion jarraibideak emango dizkio
kontratistari, eraikitakoa behar bezala konpon dezan. Horretarako, epe bat emango dio, eta epe
horretan obrak kontserbatzeaz arduratuko da, eta ez du eskubiderik izango berme-epea

luzatzeagatik inolako kopururik jasotzeko.

Kontratuaren likidazioa

Obren egoerari buruzko txostena aldekoa bada edo, bestela, akatsak zuzendu ondoren, obraren
zuzendaritza teknikoak benetan gauzatutako obrak likidatzeko proposamena egingo du, berme-
epea amaitu eta hilabeteko (1) epean. Horretarako, kontratuan ezarritako baldintza ekonomikoak

hartuko ditu balioesteko oinarritzat.

Likidazio-proposamena kontratistari jakinaraziko zaio, hamar (10) eguneko epean ados dagoela

adieraz dezan edo egokitzat jotzen dituen eragozpenak adieraz ditzan.

Berme-epea amaitu eta bi (2) hilabeteko epean, kontratazio-organoak, ebazpen bidez, kontratuaren

likidazioa eta haren saldoa onartuko ditu.

Kontratazio-organoak likidazioa onartu ondoren, kontratistari jakinaraziko zaio, zuzendaritza

teknikoak emandako likidazio-ziurtagiriaren kopia batekin batera.

Botere adjudikatzaileak likidazio-saldoa ordainduko du, baldin eta saldo hori kontratistaren
aldekoa bada, hirurogei (60) eguneko epean, kontratuaren likidazioa onartzen den egunetik

zenbatzen hasita, kontratistak dagokion faktura aurkeztu ondoren.

Likidazio-saldoa ordaintzen berandutuz gero, enpresa kontratistak berandutze-interesak eta
kobrantza-kostuen kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango du, merkataritza-eragiketetan
berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean

aurreikusitako baldintzetan.
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Bermea itzultzea

Bermea ez da itzuliko edo ezereztuko berme-epea amaitu eta dagokion kontratua behar bezala

bete arte, edo kontratua kontratistaren errurik gabe suntsiarazi dela adierazi arte.

Kontratuaren likidazioa onartu ondoren eta ezarritako berme-epea igarota, erantzukizunik ez
badago, eratutako bermea itzuliko da edo abala edo kauzio-asegurua ezereztuko da. Bermea zein
agintaritzaren alde eratu den, agintaritza horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza
Nagusiari edo dagokion erakunde publikoaren baliokideari jakinarazi beharko dio bermea

kontratutik eratorritako betebeharren erantzukizunetik libre geratu den.

ltzultzeko erabakia berme-epea amaitu eta bi (2) hilabeteko epean hartu eta jakinarazi beharko
zaio interesdunari. Epe hori igarotakoan, botere adjudikatzaileak zor duen zenbatekoa ordaindu
beharko dio kontratistari, gehi aipatutako epea amaitzen denetik bermea itzuli arte igarotako
epeari dagokion diruaren legezko interesa, baldin eta bermea botere adjudikatzaileari egotz

dakiokeen arrazoiren batengatik ordaindu ez bada.
Zati bat jasotzen bada, ez da bidezkoa bermearen zati proportzionala itzultzea edo ezereztea.

Kontratuak lagatzen direnean, lagatzaileak emandako bermea ez da itzuliko edo ezereztuko harik

eta lagapen-hartzailearena formalki eratuta egon arte.

Kontratua amaitu eta sei (6) hilabete igaro ondoren ez badira formalki jaso eta likidatu kontratistari
egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, bermeak itzuli edo ezereztu egingo dira, SPKLren 110.

artikuluak aipatzen dituen erantzukizunak argitu ondoren.

17. KONTRATUAREN ALDAKETA

DEBEGESAk kontratua aldatu ahal izango du SPKLren 205. artikuluan ezarritako arrazoi
tasatuengatik. Aldaketa horiek nahitaezkoak izango dira kontratistentzat, SPKLren 206. artikulua
aplikatuz, baldin eta, banaka edo batera hartuta, kontratuaren hasierako prezioaren ehuneko 20
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gainditzen ez duen aldaketa badakarte, BEZik gabe. Zenbatekoa dela eta, kontratistarentzat
aldaketa egitea derrigorrezkoa ez denean, aldaketa horrek kontratistaren berariazko adostasuna

eskatuko du.

Kontratu-aldaketen prezioa kontraesanean finkatuko da bi alderdien artean, kontratistak

eskainitako prezioen arabera.

DEBEGESAK ezin izango du kontratua alde bakarretik aldatu.

18. EPEAK ETA BERANDUTZEAGATIK EDO BEHAR BEZALA EZ BETETZEAGATIK DAUDEN
ZIGORRAK

Kontratistak karatulan kontratua egiteko ezarritako epearen barruan bete beharko du kontratua,
preskripzio teknikoen pleguan ezarritako berme-baldintzekin eta prestasun-mailarekin bat etorriz,

bai eta bere proposamen teknikoarekin bat etorriz ere.

Kontratista edozein epetan berandutzen bada, DEBEGESAk ez du aldez aurretik agindurik eman
beharrik izango. Atzerapen horien ondoriozko zigorrak DEBEGESAk ezarri ahal izango ditu, egin

gabe dauden ordainketetan deskontua eginez

Aurreko lerrokadan aurreikusitakoez bestelako ez-betetzeak egoteagatiko zigorrak kontratazio-
organoak hartutako erabakiaren bidez ezarriko dira, kontratuaren arduradunak proposatuta,
kontratistari entzun ondoren, zeina berehala betearaziko baita, eta kontratistari ordaindu
beharreko zenbatekoen kenkariaren bidez edo eratutako bermearen gainean gauzatuko dira,
kasuan kasuko ziurtagirietatik kendu ezin denean. Zigor-proposamena egin aurretik, kontratuaren
arduradunak esleipendunari eskatuko dio kontratua betetzeko, eta, ahal izanez gero, akatsak

zuzentzeko epe bat emango dio.

Zigorren zenbatekoak ez du salbuesten DEBEGESAk kontratistaren berandutzeagatik jaso

dezakeen kalte-ordaina, ezta DEBEGESAk kontratua suntsiarazteko duen eskubidea ere.
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Berandutzeagatiko zigorrak: Esleipenduna behartuta dago kontratua gauzatzeko epea eta

DEBEGESAK ezarritako epe partzialak betetzera Ezarritako epea gainditzen bada edo kontratistari
egotz dakizkiokeen arrazoiengatik epe partzialak betetzen ez badira, SPKLren 193. eta 195.
artikuluetan xedatutakoa beteko da. Zehazki, zigorrak honako hauek izango dira:
e Obraren harreran obraren exekuzioa % 95-100ekoa bada: ez da penalizaziorik egongo.
e Obra hartzean obra % 95etik behera egiten bada (barne hartu gabe), zigorra egunean
kontratatutako aurrekontuaren % 1 izango da (aurrekontu naturala), gehienez ere % 10 arte.

Kontratuaren xede den prestazioa gaizki betetzea: Kontratistak, berari egotz dakizkiokeen

arrazoiengatik, kontratuan definitutako prestazioen gauzatze partziala bete ez badu (kontratuaren
xede den prestazioa gaizki betetzeagatik edo esleipen-irizpideak definitzeko kontuan hartu diren
prestazioaren ezaugarriei eragiten dieten konpromisoak ez betetzeagatik), DEBEGESAk zigor
hauek ezarri ahal izango ditu:

- Zigor arinak: zenbatekoa 1 eta 300 euro artekoa izango da, hutsegitea ez bada
borondatezko jarduera baten ondorio eta ez badie erabiltzaileei eragozpenik sortzen.

- Zigor larriak: 301 eurotik 3.000 eurora bitartekoa izango da, jarduketak kontzienteki edo
behar bezala egin ez badira.

- Zigor oso larriak: kontratuaren aurrekontuaren % 10era arte 3.001 €-koa izango da,
borondatezko jarduerek edo prestazioak behar bezala ez egiteak kontratuaren xedeari
larriki eragiten dioten edo pertsonei edo ondasunei arriskua eragin diezaieketen kalteak
eragiten dituztenean.

- Ez betetzea ezarritako lanaldiak edo ordutegiak ez betetzea denean, DEBEGESAk egin ez

diren orduen kopuruaren baliokidea den zigorra ezarri ahal izango du, orduko 20 eurokoa.

Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak ez betetzea:

- Zigor bakoitza kontratuaren prezioaren % 710erainokoa izango da (BEZ GABE), ez-
betetzearen larritasunaren proportzioan.

- Guztizkoak ezin du kontratuaren prezioaren % 50 gainditu (BEZik gabe).

Esleipen-irizpideei lotutako eskaintzaren ezaugarriak ez betetzea:
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- Zigor oso larritzat joko da, eta DEBEGESAk aukeratu ahal izango du zigor bat aplikatzea,
3.001 eurotik kontratuaren aurrekontuaren % 10era; edo
- kontratua suntsiarazteagatik, sor litezkeen kalte-galerengatiko kalte-ordainei kalterik egin

gabe.

19. PRTR-REN ONDORIOZKO BETEBEHARRAK

Agiri honen xede den obra PRTRren kontura aurreikusitako eta finantzatutako jarduketen artean
sartzen denez, kontratistak betebehar hauek izango ditu bere buruari dagokionez eta, hala

badagokio, prestazio horren azpikontratistei dagokienez:

Artikulu honetan aurreikusitako kontratisten eta azpikontratisten identifikazioa. Irailaren
29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 8. artikuluko bigarren idatz-zatia. Agindu horren bidez,
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema eratzen da,

zehazki:

o Kontratistaren edo azpikontratisten IFZ.

o lzena edo sozietatearen izena.

o Kontratistaren edo azpikontratistaren helbide fiskala.

o Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapena onartzea, aplikatzekoa den
Europako araudian aurreikusitakoa betetzeko eta Datu Pertsonalak Babesteko eta
Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin bat
etorriz, XIV. ERANSKINAren bidez.

o PRTRn ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzko
erantzukizunpeko adierazpena, X. eranskinaren bidez.

o Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen
erroldako inskripzioaren egiaztagiria, lizitazio-prozeduran parte hartzen den egunean

benetan garatutako jarduera islatu behar duena.

Interes Gatazkarik Ezaren Adierazpena (DACI) bete behar duten pertsona guztiek bete
behar dute, IX. ERANSKINA.
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Kontratuari iruzurraren aurkako eta ustelkeriaren aurkako neurrien plana aplikatzeko
betebeharra, erakunde erabakitzaileak edo betearazleak aldez aurretik onartutako
kontratuari dagokion interes-gatazka barne, bermatzeko eta deklaratzeko dagozkion
funtsak aplikatu beharreko arauen arabera erabili direla, bereziki iruzurra, ustelkeria eta
interes-gatazkak prebenitzeari, antzemateari eta zuzentzeari dagokienez. Iruzurraren
aurkako neurrien planetatik eratorritako nahitaezko neurriak, HFP/1030/2021 Aginduaren

6.5 artikuluan adierazitakoaren arabera.

Estatuko laguntzen araubidearen bateragarritasuna eta finantzaketa bikoitzaren

prebentzioa.

Kontratistak eta azpikontratistek funtsen azken onuradunaren benetako titularrari buruzko
informazioa aurkeztu behar dute, irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan
aurreikusitako moduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB)
Zuzentarauaren 3. artikuluaren 6. puntuan ezarritako baldintzetan, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamenduaren 22.d) artikuluko eskakizuna betetzeko, zeina kontratistaren eta

azpikontratisten erantzukizunpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko baita.

Europako Batzordearen, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Bulegoaren, Europako Kontuen
Auzitegiaren eta Europako Fiskaltzaren kontrolei lotzea, eta organo horiek kontratuari

buruzko informazioa eskuratzeko duten eskubidea.

Dokumentazioa kontserbatzeko arauak, Finantza Erregelamenduaren 132. artikuluan
xedatutakoaren arabera

Aurreko artikuluan ezarritako betebeharra betez, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren 132.
artikulua. Kontratistek eta azpikontratistek erregistro bat izango dute, eta finantzaketari

buruzko justifikazio-dokumentuak, datu estatistikoak eta gainerako dokumentuak gordeko
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dituzte, bai eta erregistroak eta dokumentuak formatu elektronikoan ere, saldoa
ordaintzen denetik edo, ordainketa hori egin ezean, eragiketa ordaintzen denetik bost
urteko epean. Epe hori hiru urtekoa izango da, baldin eta finantzaketa 60.000 eurokoa edo
txikiagoa bada.

Auditoretzei, errekurtsoei, auziei, konpromiso juridikoei edo OLAFen ikerketei buruzko
erreklamazioen izapidetzeari buruzko erregistroak eta dokumentuak gorde egingo dira
auditoria, errekurtso, auzi, erreklamazioen izapidetze edo ikerketa horiek amaitu arte.
OLAFen ikerketei buruzko erregistroen eta dokumentuen kasuan, erregistroak eta
dokumentuak gordetzeko betebeharra ikerketa horiek hartzaileari jakinarazi ondoren

aplikatuko da.

Erregistroak eta dokumentuak gorde egingo dira, bai jatorrizkoetan, bai jatorrizkoen kopia
konpultsatuetan, bai eskuarki onartutako datu-euskarrietan, besteak beste jatorrizko
dokumentuen bertsio elektronikoetan edo soilik bertsio elektronikoan dauden
dokumentuetan. Bertsio elektronikoak daudenean, ez da jatorrizkorik beharko, baldin eta
dokumentu horiek aplikatzekoak diren legezko baldintzak betetzen badituzte,

auditoriarako jatorrizkoen baliokidetzat eta fidagarritzat jo ahal izateko.

Nahitaez bete behar dira irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan

komunikazioaren, goiburuen eta logoen arloan jasotako konpromisoak.

Honako betebehar hauek bete beharko dira komunikazioari, publizitateari eta hedapenari
dagokienez:
a) Berreskuratze- eta erresilientzia-mekanismoaren finantzaketari buruzkoak, aplikagarri den
Europako eta estatuko araudiarekin bat etorriz, eta, bereziki, irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduaren 9. artikuluarekin bat etorriz. Inbertsioak garatzen dituzten jarduketei buruzko
informazio- eta komunikazio-neurrietan (informazio-kartelak, plakak, argitalpen inprimatuak
eta elektronikoak, ikus-entzunezko materiala, web-orriak, prentsako iragarkiak eta
txertaketak, ziurtagiriak, etab.), honako logo hauek sartu beharko dira:

1. Europar Batasunaren ikurra,
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2.a Batasunaren ikurrarekin batera, «Europar Batasunak finantzatuta-Next Generation EU»
testua ere jasoko da.

3. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1303/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko
xedapenak ezartzen dituen 821/2014 Betearazpen Erregelamenduaren Il. eranskinean
ezarritako arau grafikoak eta kolore normalizatuak hartuko dira kontuan, programaren
ekarpenak transferitzeko eta kudeatzeko modalitate zehatzei, finantza-tresnei buruzko
informazioaren aurkezpenari, eragiketen informazio- eta komunikazio-neurrien ezaugarri
teknikoei eta datuak erregistratzeko eta biltegiratzeko sistemari dagokienez. Webgune hau
ere kontsulta daiteke: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm, eta ikurraren
hainbat  adibide  deskargatu hemen: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_es #download.

b) Onartutako inbertsioei buruzko edozein hedabidetako erreferentzia orok barne hartu
beharko du Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak finantzatu dituela (logotipo
ofizialak hemen daude eskuragarri:
https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-de-
diferentes-departamentos-ministeriales) eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta
Kontsumo Saila.

c) Onartutako inbertsioei buruz edozein hedabidetan egiten den erreferentzia orok
Berreskuratze Planaren logoa erabili beharko du zabalkunderako,
http://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual estekan eskuragarri dagoena.

d) Esparru honetan garatzen diren deialdi, lizitazio, hitzarmen eta gainerako tresna juridiko
guztiek, kontratistek/azpikontratistek aurkeztutako lanek (azterlanak, txostenak, inkestak...),
goiburuan eta garapen-gorputzean honako erreferentzia hau jaso beharko dute:
«Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana - Europar Batasunak finantzatua -
NextGenerationEU».

2.- Hala badagokio, informazio-kartel eta plaka guztiak ondo ikusteko eta jendea sartzeko
moduko leku batean jarri beharko dira, eta testua Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza

ofizialetan idatzita egon beharko da.
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Etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren arloan eta horiek kontrolatzeko ezarritako
mekanismoen arloan, bai eta kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa aplikatzeak
bere gain hartutako betebeharrak eta ez-betetzeen ondorioak nahitaez betetzearen arloan

ere.

Arriskuen analisia ingurumenean izan daitezkeen inpaktu negatibo esanguratsuei dagokienez

(do no significant harm, DNSH), hasierako ebaluazioaren jarraipena eta emaitzen egiaztapena.

Gauzatzen diren jarduketek «ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa (do no
significant harm - DNSH) errespetatuko dute, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa
ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241
(EB) Erregelamenduan eta hura garatzeko araudian xedatutakoa betez, bereziki 2020/852 (EB)
Erregelamendua, inbertsio jasangarriak errazteko esparru bat ezartzeari buruzkoa, eta Europako
Batzordearen Gida Teknikoa (2021/C 58/01), printzipio hori aplikatzeari buruzkoa, eta
Kontseiluaren Betearazpen Erabakian (Espainiako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoa) eta haren Eranskineko dokumentuan xedatutakoa

betez.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek ingurumenaren arloko Europako Erkidegoko
eta estatuko araudia betetzen dela bermatuko dute, Gida Teknikoko (2021/C58/01)
ingurumenari "kalte esanguratsurik ez eragiteko" printzipioaren arabera ("do no significant harm-

DNSH" printzipioa).

Era berean, kontratu honen xede den jarduera osoa edo haren zati bat azpikontratatuz gero,
erakunde esleipendunak mekanismoak aurreikusi beharko ditu bermatzeko azpikontratistek
«ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dutela, 2020/852 (EB)

Erregelamenduaren 17. artikuluaren ildotik».
Indarrean dagoen araudia betetzeak ez du salbuesten DNSH printzipioa ebaluatzeko beharretik,
eta ez du berez justifikatzen jarduera DNSH printzipioarekin bat datorrenik.
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«Kalte esanguratsurik ez eragitea» printzipioa aplikatzeari buruzko Gida teknikoa erabat
betetzen dela bermatze aldera (C 58 EO, 2021.02.18koa, 1. or.), kanpoan uzten dira ondoren

zerrendatzen diren jarduerak:

i) erregai fosilekin lotutako jarduerak, horien ondorengo erabilera barne;

ii) EBko isurketa-eskubideen merkataritza-araubidearen esparruko jarduerak (RCDE),
eragingo dituzten berotegi-efektuko gasen isurketak ez direla dagozkien erreferentzia-
parametroen azpitik kokatuko aurreikusitakoei dagokienez;

iii) hondakinen zabortegiekin, erraustegiekin eta tratamendu mekaniko-biologikoko
instalazioekin lotutako jarduerak; eta

iv) hondakinak epe luzean ezabatzeak ingurumenean kalteak eragin ditzakeen jarduerak.

Kontratistak eta, hala badagokio, azpikontratistek ingurumenean kalte nabarmenik ez
eragiteko printzipioa (DNSH) betetzen dela justifikatu beharko dute, DNSH printzipioarekiko
egokitasunaren aldeko ebaluazio baten bidez, XI ERANSKINAREN araberako
erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, hura betetzen dela autoebaluatuz edo
aplikatzekoa den araudian jasotako beste bitarteko batzuen bidez. Nolanahi ere, erakunde
esleipenduna erakunde kontratatzaileak «kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa
betetzen dela ziurtatzeko hartzen dituen egiaztapen-mekanismoen eta neurri zuzentzaileen

mende egongo da.

Printzipio hori errespetatzeko betebehar orokorraz gain, kontratistek eta, hala badagokio,
azpikontratistek, neurriak izan ditzakeen giza eskubideen berariazko baldintzak bete beharko
dituzte. Horrela, PRTRren 14. osagaiaren 8. atalean ezartzen den bezala, birgaitzea,
ekipamenduak, azpiegiturak eta abar eskatzen dituzten STZP jarduketetarako (2. azpineurria),

kontuan hartuko dira GNSHren baldintza espezifiko hauek:

« Klima-aldaketa arintzea:
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«Eraikinak birgaitzean, eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko 2018/844 (EB)
Zuzentarauan jasotako jarraibideak hartuko dira kontuan, energia-kontsumo ia nuluko
eraikinak izan daitezen, eta, hala, energia primario ez-berriztagarriaren kontsumoa nabarmen

murriztu ahal izango da .»

« Klima-aldaketara egokitzea:

«Birgaitze-neurriei esker, eraikinak klima-aldaketara egokitu ahal izango dira, eta, horretarako,
posible diren egokitzapen-soluzioak hartuko dira, lehendik dauden eraikuntzek eta, eraikin
babestuak direnean, haien babesak ahalbidetzen dituzten aukeren esparruan, hala nola

landare-estalkiak, olanak, itzal-eremuak eta abar erabiltzea .»

« Ur eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta babesa:

«Ez da aurreikusten neurria kaltegarria izango denik ur eta itsas baliabideen erabilera
jasangarrirako eta babeserako. Neurriaren helburua da turismo-helmugak eta horiek osatzen
dituzten enpresak ekonomia zirkularreko estrategietara egokitzea, ur-baliabideen kontsumoa
murriztea eta baliabide naturalak babestea, bereziki itsasokoak.

Ur-aparatuak instalatzen direnean, Batasunean dagoen produktu-etiketa izango dute.
Obraren inpaktua saihesteko, uraren kalitatea zaintzearekin eta estres hidrikoa
prebenitzearekin lotutako ingurumen-degradazioaren arriskuak identifikatu eta jorratuko dira,
uraren erabilera eta babesa kudeatzeko plan baten arabera.
Neurriaren inbertsio bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitea aurreikusten da,
IEAren Zuzentarauaren arabera, eta proiektu bakoitzaren diseinuan baliabide hidrikoen

erabilera jasangarria egiteko beharrezkoak diren neurri guztiak identifikatu eta islatu dira».

« Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne:

«( 1) Inbertsio honetan aurreikusitako jarduketetan sortutako eraikuntzako eta eraispeneko
hondakin ez-arriskutsuen % 70 gutxienez (2000/532/EE Erabakiak ezarritako Hondakinen
Europako Zerrendan 17 05 04 kategorian aipatutako material naturala alde batera utzita),

beste material batzuk berrerabiltzeko, birziklatzeko eta berreskuratzeko prestatuko da,
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betelanak barne, beste material batzuk ordezkatzeko hondakinak erabiliz, hondakinen
hierarkiarekin eta EBko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko protokoloarekin bat
etorriz.

(Il) Operadoreek eraikuntzarekin eta eraispenarekin zerikusia duten prozesuetan hondakinen
sorrera  mugatuko dute, EBko eraikuntza- eta eraispen-hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz eta teknika erabilgarri onenak kontuan hartuta, eta eraispen
selektiboa erabiliz, substantzia arriskutsuak modu seguruan ezabatu eta manipulatu ahal
izateko eta kalitate handiko berrerabilera eta birziklapena errazteko, materialak gaika
ezabatuz, eraikuntza- eta eraispen-hondakinetarako eskuragarri dauden sailkapen-sistemak
erabiliz.

(Ill) Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-teknikek zirkulartasuna bultzatuko dute 1ISO 20887
arauari dagokionez, eraikinen desmuntatze- edo moldagarritasun-gaitasuna ebaluatzeko; izan
ere, eraikinak baliabideen erabileran eraginkorragoak, moldagarriagoak, malguagoak eta
desmuntagarriagoak izateko diseinatuta daude, berrerabiltzea eta birziklatzea ahalbidetzeko

»

« Kutsaduraren prebentzioa eta kontrola:
«Ez da espero neurriak atmosferara, uretara edo lurzorura egiten diren emisio kutsatzaileak
nabarmen handitzea; izan ere, neurrien helburua da, besteak beste, turismo-jarduerak

lurraldearen gainean duen presioa murriztea, jasangarritasunean oinarrituta.

Neurriaren inbertsio bakoitzaren ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egingo da, IEAren
Zuzentarauarekin eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko araudi nazionalarekin bat
etorriz, eta proiektu bakoitzaren diseinuan identifikatuko eta sartuko dira lurzoruaren eta

uraren kutsadura prebenitzeko eta kontrolatzeko beharrezkoak diren neurri guztiak.

Eraikuntzan erabiltzen diren eraikuntzako osagaiek eta materialek ez dute amiantorik izango,
ezta oso substantzia kezkagarririk ere, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
1907/2006 (EE) Erregelamenduaren XIV. eranskinean baimena behar duten substantzien

zerrendan oinarrituta identifikatuta. Eraikuntzan erabiltzen diren eta erabiltzaileekin
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kontaktuan jar daitezkeen osagaiek eta materialek 0,06 mg baino gutxiago emango dute
formaldehidoko material edo osagaiko m? bakoitzeko, eta 0,001 mg baino gutxiago 1A eta 1B
kategorietako konposatu organiko lurrunkor kantzerigenoetako material edo osagaiko m?
bakoitzeko, CEN/TS 16516 eta ISO 16000-3 edo bestelako proba-baldintza estandarizatuen

eta antzeko zehaztapen-metodoen araberako proba egin ondoren.

Gainera, obra-fasean zarata, hautsa eta emisio kutsatzaileak murrizteko neurriak hartuko dira,
eta neurri horri lotutako jarduketak gauzatuko dira, betiere lurzoruen eta uraren balizko

kutsadurari buruz indarrean dagoen araudi aplikagarria betez .»
* Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta lehengoratzea:

«Neurriak ez du ondorio kaltegarririk izango biodibertsitatean, ezta ekosistemetan ere,
ingurune naturalak, itsasokoak eta lehorrekoak babestu nahi dituelako, Espainiako turismo-

politikaren elementu bereizgarri gisa.

Birgaitze-jarduerak biodibertsitatearekiko sentikorrak diren eremuetan (Natura 2000 sarea
barne, eremu babestuak, UNESCOren Munduko Ondareko guneak eta biodibertsitaterako
funtsezko eremuak, bai eta beste eremu babestu batzuk ere) edo hurbileko eremuetan egiten
direnean, Habitatei buruzko Zuzentarauaren 6 (3) eta 12. artikuluak eta Hegaztiei buruzko
Zuzentarauaren 5. artikulua bete beharko dira. Gainera, nahitaezkoa denean, Ingurumen

Inpaktuaren Ebaluazioa (IEA) egingo da, IEA Zuzentarauaren arabera .»

Era berean, ingurunea egokitzeko egin beharreko lanek honako baldintza hauek bete beharko

dituzte:

e Monolaborantzak saihestea eta espezie autoktonoak erabiltzea.

e Ur-erabilera intentsiboa behar duten espezieak saihestea.

e Labore motak kontuan hartzea.

e Ziurtatu inpaktu iraunkorra duela, adibidez, karbono-harrapaketan, epe luzerako

baso-sartze plan batek bermatua (gutxienez 10 urte).
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Betebehar horiek ez onartzeak edo ez betetzeak baldintza-agiri honetako 19 a) klausulan

adierazitako ondorioak izango ditu kontratua formalizatu ondoren.

20. EGIKARITZE BALDINTZA BEREZIAK

Lan-baldintzak

Kontratistak, esleitutako lana egiten duten langileei dagokienez, zorrotz bete beharko du indarrean
dagoen araudia lan-arloan, Gizarte Segurantzaren arloan, segurtasunaren arloan, desgaitasuna
duten pertsonen gizarteratzearen arloan eta laneko arriskuen prebentzioaren arloan, eta, azken
horiei dagokienez, gizarte-prestakuntzaren arloan indarrean dagoena. Halaber, konpromisoa
hartzen du azpikontratistak — hala badagokio — bere langileei dagokienez indarrean dagoen lan-
arloko legeria betetzeko, eta DEBEGESAri ez dio kalterik egingo kontratua egikaritzean gai horiekin

zerikusia duten gorabeheretatik eratorritako edozein erreklamazioren aurrean.

Kontratistak langile guztiei eman behar dizkie kontratuaren xede diren lanetarako egindako
arriskuen azterketatik eratorritako lan-arriskuen prebentzio-planaren arabera aplikatu beharreko
babes pertsonaleko ekipamendu homologatuak, eta ziurtatu behar du langile horiek jaso dutela

ekipamendu horiek erabiltzeko behar den prestakuntza.

Kontratistak, DEBEGESAk eskatuta, aurkeztu egin beharko du dokumentatuta egon behar duten

edo egon daitezkeen betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazio guztia.

Turismoko Estatu Idazkaritzaren 2021eko abenduaren 23ko Ebazpenaren arabera, inbertsioen
onuradunek jarduera egiteko behar den enplegu guztia sortu beharko dute Espainian. Lan hori
lurralde nazionalean kontratatutako eta Gizarte Segurantzan afiliatutako langileekin egingo da.

Baldintza hori betetzen dela agiri bidez egiaztatu beharko da.
Obrari atxikitako langileei dagokienez, kontratistak dituen betebeharrak

Lanak egitera atxikitako langileak kontratistaren mende egongo dira soilik, eta kontratistak

bakarrik izango ditu enplegatzaileari dagozkion eskubideak eta betebeharrak.
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Kontratistak bakarrik aukeratu ahal izango ditu kontratua egikaritzera atxikitako lantaldeko kideak
izango diren langileak. Langile horiek baldintza-agirietan eskatutako titulazio- eta esperientzia-
baldintzak bete beharko dituzte (titulazio- eta esperientzia-betekizun espezifikoak ezartzen diren
kasuetan). Nolanahi ere, «erakunde kontratatzaileak» baldintza horiek betetzen direla egiaztatu

ahal izango du.

Kontratistak ahalegina egingo du lantaldean egonkortasuna egon dadin, eta aldakuntzak izan
daitezen puntualak eta arrazoi justifikatuen ondoriozkoak, obraren funtzionamendu ona ez
eragozteko (eskakizun hori justifikatzen duten arrazoiak daudenean), betiere «erakunde

kontratatzailea» jakinaren gainean jarrita.

Kontratistak bere gain hartzen du kontratua egikaritzeko ardura duen lantaldeko kideen gainean
enpresa orori datxekion zuzendaritza-ahalmena modu erreal, eraginkor eta jarraituan egikaritzeko
betebeharra. Bereziki, bere gain hartuko ditu soldaten negoziazioa eta ordainketa, baimenak,
lizentziak eta oporrak ematea, baja edo absentzia-kasuetan langileak ordezkatzea, Gizarte
Segurantzaren arloko legezko betebeharrak, kotizazioak eta prestazioak ordaintzea barne, laneko
arriskuen prebentzioaren arloko legezko betebeharrak, diziplina-ahala erabiltzea, bai eta
langilearen eta enplegatzailearen arteko kontratu-harremanetik eratortzen diren eskubide eta

betebehar guztiak ere.

Kontratistak bereziki zainduko du kontratua egikaritzea atxikitako langileek beren jarduera egiten
dutela baldintza-agirietan kontratuaren objektu gisa mugatutako jarduerarekiko gehiegikeriarik

egin gabe.

Kontratistak bere bulego edo instalazioetan egikaritu beharko du kontratua, salbu eta Euskal
Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakunde, organismo edo erakundeen
bulegoetan eman beharra Baldintza Teknikoen Agirian edo Agiriaren Karatulan aurreikusita
badago, eta berariaz horretarako baimena eman bada. Kasu horretan, erakunde kontratatzaileak
kontratistaren esku jarriko ditu enplegatu publikoek betetzen dituztenetatik bereizitako lan-
espazioak, eta kontratistak zaindu beharko du obra horietara atxikitako langileek esleitutako
kokapena errespetatzen dutela. Kontratuaren xedearen izaerak eskatzen badu obrak modu
jarraituan ematea sektore publikoa osatzen duten entitate kontratatzaileen lantokietan kokatutako
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ondasun edo instalazioetan, kontratistak, gainera, egiaztatu beharko du kontratua betearazteari
atxikitako langileak Gizarte Segurantzan afiliatuta eta alta emanda daudela, prestazioa ematen

hasi aurretik.

Lanak amaitzean, kontratistak DEBEGESAri aurkeztuko dio lan-baldintza horiek betetzen direla

justifikatzeko txosten orokorra.
Ingurumenaren inguruko baldintza orokorrak

Adjudikaziodunak une oro errespetatu beharko du arau-maila guztietan (Europako Erkidegokoa,
estatukoa, autonomikoa eta tokikoa) aplikatu beharreko legeria, bai lanen hasieran indarrean
dagoena, bai kontratuaren indarraldian aldarrika daitekeena eta aplikagarria dena. Beraz,
kontratuan aurreikusitako lanak egitean eragina izan dezaketen ingurumen-baldintzak ezagutu
beharko ditu. Era berean, bere baliabideen erabilera eraginkorragoa egingo du, ahalik eta

ingurumen-inpaktu txikiena bilatuz.

Lanak amaitzean, enpresa kontratistak ingurumen-konpromisoak bete direla justifikatzen duen
txosten orokorra aurkeztuko dio DEBEGESAri. Nolanahi ere, jarduketa dagokion ingurumen-legeria
betez gauzatuko da, baita EBko araudia eta etiketatzeari eta DNSH betetzeari buruzko atalean

adierazitakoa betez ere.

Etiketatze berdea eta etiketatze digitala:

Kontratua gauzatzean, esleipendunak ez ditu etiketatze berdearen eta etiketatze digitalaren arloan
betebeharrik bete beharko:

4. ardatza: Lehiakortasuna

1. jarduketa: Historia Aurreko Bailara (HAB)

Etiketa klimatikoa: Ez dagokio

Klima-helburuetarako laguntza kalkulatzeko koefizientea: Ez dagokio

Etiketa digitala: Ez dagokio

Trantsizio digitalerako laguntza kalkulatzeko koefizientea: Ez dagokio
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Gizon-emakumeen arteko berdintasunaren inguruko gizarte-baldintzak

Kontratua gauzatzen den bitartean, enpresa kontratistak ezabatu egin behar du lanean
emakumeen eta gizonen artean dagoen edozein desberdintasun, eta berdintasun hori sustatzen
duten neurriak aplikatzen lagundu behar du.
Kontratistak, lanak egiten dituen bitartean, "EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNAREKIKO
KONPROMISOAREN ADIERAZPENEAN" ezarritako konpromisoak bete beharko ditu (VII.
ERANSKINA).

Enpresa kontratistaren legezko betebeharra da emakumeen eta gizonen arteko ordainsari-
diskriminazioa saihestea eta lanean sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena

prebenitzea eta saihestea.

Enpresek 3/2007 Lege Organikoaren 48. artikuluan aurreikusitako sexu-jazarpena eta sexuan
oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko legezko betebeharra betetzen dutela
egiaztatzeko, enpresa esleipendunak kontratuaren arduradunari bidali beharko dizkio kontratua

gauzatzeko protokoloa edo hartutako neurriak.
Hirugarrenen baimena

DEBEGESAK bere gain hartzea egokitzat jotzen dituen kontratu eta kudeaketak alde batera utzita,
kontratista arduratuko da partikularren, elkarteen, enpresen eta erakundeen aurrean lana behar
bezala gauzatzeko behar diren baimen eta lizentzia guztiak lortzeaz. Baimen horiek lortzeak ekar

lezakeen kostua kontratistaren kontura baino ez da izango.
Konfidentzialtasuna

Informazio konfidentzialtzat jotzen da kontratatutako obra emateko kontratistak eskura dezakeen

edo izan dezakeen informazio pertsonal, kontratuzko, bankuzko, tekniko edo komertzial oro.

Kontratistak konpromisoa hartzen du isilpeko informazio guztia bere horretan tratatzeko eta

baldintza-agiri honetan deskribatutako helburuetarako soilik erabiltzeko, hirugarrenei zabaldu
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gabe eta publikoaren eskura jarri gabe, edo publiko edo irisgarri egin gabe. Kontratistak
konpromisoa hartzen du informazio hori isilpean gordetzeko, eta konfidentzialtasun- eta sekretu-
betebeharraren berri emango die bere langileei, bazkideei eta kontratistarekin duen harremana
dela-eta DEBEGESArekin sinatutako kontratutik eratorritako betebeharrak behar bezala betetzeko

informazio hori eskuratu behar duen edozein pertsonari.

Kontratistak edo aurreko paragrafoan aipatutako pertsonek ezin izango dute DEBEGESAk
kontratatutako obra emateko emandako informazio konfidentziala kopiatu, aldatu, publiko egin

edo hirugarrenei zabaldu.

Kontratistak ez du kopiatuko edo erreproduzituko, DEBEGESAren aldez aurreko baimenik gabe,
eman zaion elementu edo dokumenturik (zati batean edo osorik informazio konfidentziala

daukanik), salbu eta obra berak hala eskatzen duenean.

Kontratatutako obraren ezaugarriak kontuan hartuta, kontratistak, hala badagokio, dokumentu edo
elementu horiek itzuliko ditu, bai eta haien kopiak ere, halakorik balego, entregatu zituen alderdiak

eskatuta, eta, beranduenik ere, kontratatutako prestazioa amaitu ondoren.

Betebehar hori ez betetzeak, lizitatzaileari legeriatik eratortzen zaizkion erantzukizunez gain,
eskubidea emango dio DEBEGESAri sortu zaizkion kalte-galerak adjudikaziodunari

erreklamatzeko.

STEParen jarduketak egikaritzeari buruzko konpromisoak

Baldintza-agiri honen xedea PRTRren kontura finantzatuta dagoenez, kontratistak, bere
buruarekiko eta, hala badagokio, azpikontratistekiko, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa
ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 20271eko otsailaren 12ko 2021/241
(EB) Erregelamenduak, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituen abenduaren 30eko 36/2020
Errege Lege Dekretuak, HFP/1030/2021 Aginduak, irailaren 29koak, Berreskurapen, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema taxutzen duenak, HFP/1031/2021 Aginduak, ezartzen

dituen betebeharrak bete beharko ditu.
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Datuen tratamendua

Enpresa kontratistak konpromisoa hartzen du datuak lagatzeko eta tratatzeko, STEPeko
JARDUKETAK EGIKARITZEAREKIN LOTUTAKO DATUAK LAGATZEKO ETA TRATATZEKO
ADIERAZPENAN (XIV. ERANSKINA) adierazitako helburuekin.

Enpresa kontratistak, STEParen betearazpenean parte hartzen duenez, zorrotz bete behar du
Espainiako eta Europako araudiek iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeari,
hautemateari eta zuzentzeari buruz ezartzen dutena, bai eta Europar Batasuneko erakundeek
Europar Batasunaren finantza-interesak babesteari buruz egin dituzten edo egin ditzaketen
erabakiak ere. Halaber, konpromisoa hartzen du STEParen JARDUKETAK EGIKARITZEARI
BURUZKO KONPROMISOAREN ADIERAZPENEAN (X. ERANSKINA) ezarritako konpromisoak

errespetatzeko.

Enpresa kontratista Europako Batzordeak, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Bulegoak, Europako
Kontuen Auzitegiak eta Europako Fiskaltzak egin ditzaketen edozein motatako kontrolen mende
egongo da, STEPean indarrean dauden jarraibideak behar bezala betetzen direla bermatzeko, eta

organo horiek kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko eskubidea izango dute.

Enpresa kontratista behartuta dago Europar Batasunaren finantzaketaren ikusgarritasuna
bermatzera, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9.3 b) artikuluan ezarritakoaren arabera
(agindu horren bidez, STEParen kudeaketa-sistema eratzen da). Hainbat entzuleri, komunikabideei
eta publikoari, informazio espezifiko koherentea, eraginkorra eta proportzionatua emango zaiela
bermatzeko, modu zuzen eta nabarmenean erakutsi beharko da Europar Batasunaren ikurra,
"Europar Batasunak - NextGenerationEUk finantzatua" dioen finantzaketa-adierazpen batekin,
STEParen logotipoaren ondoan. Esteka honetan dago eskuragarri:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual. Era berean, azaroaren 17ko 38/2003
Legearen 18. artikuluaren arabera, onartutako inbertsioei buruzko edozein hedabidetan egiten den
aipamen orok Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak finantzatu dituela adierazi beharko
du.

Datu pertsonalen tratamendua
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Obra profesionalen zerrenda hau enkarguzko datu pertsonalen tratamendu bat da, eta enpresa
kontratista da tratamenduaren arduraduna, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko
apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan, Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez
pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena, eta
95/46/EE Zuzentaraua, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (aurrerantzean, DBEO)
indargabetzen duena, eta datu pertsonalak babesteari buruz aplikatu beharreko gainerako

araudian xedatutakoaren arabera.

Tratamenduaren arduradunaren jarraibideak

Kontratuaren izaera eta irismena kontuan hartuta, enpresa kontratistak DEBEGESAren enkarguz
tratatzen dituen datu pertsonalak kontratu horren xedea betetzeko baino ez dira erabiliko.

Informazio hori DEBEGESAren jarraibideen arabera baino ez da erabiliko.

Konfidentzialtasun-betebeharra

Enpresa kontratistak, tratamenduaren arduraduna den aldetik, bermatzen du datu pertsonalak
tratatzeko baimena duten pertsonek konpromisoa hartu dutela, berariaz, konfidentzialtasuna
errespetatzeko, sekretu-betebeharrari eutsiz, baita xedea amaitu ondoren ere. Betebehar hau
betetzea dokumentatuta eta DEBEGESAren eskura dago. Hirugarrenei ez zaie daturik jakinaraziko,

DEBEGESAren berariazko baimena izan ezean.

Sequrtasun neurriak

Erakunde kontratistak berariaz adierazten du neurriak hartu dituela eta mekanismoak ezarri dituela

honako hauetarako:

- Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasun, osotasun, erabilgarritasun eta
erresilientzia iraunkorra bermatzeko.
- Gorabehera fisiko edo teknikorik gertatuz gero, datu pertsonalen eskuragarritasuna eta

sarbidea ahalik eta lasterren berrezartzeko, ezinbesteko kasuetan izan ezik.
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- Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri tekniko eta antolakuntzakoen
eraginkortasuna erregulartasunez egiaztatu, ebaluatu eta baloratzeko.

- Datu pertsonalak seudonimizatzeko eta zifratzeko, hala badagokio.

Betetzen dela eqiaztatzeko, DEBEGESArekin lankidetzan aritzea

Enpresa adjudikaziodunak DEBEGESAren esku jarriko du datu pertsonalen babesaren arloko

betebeharrak betetzen dituela frogatzeko behar den informazio guztia.

Azpikontratazio-araubidea

Enpresa adjudikaziodunak berariaz hitzematen du ez duela azpikontratatuko kontratu honen xedea
osatzen duen eta datu pertsonalen tratamendua dakarren prestaziorik, salbu eta bere obren

funtzionamendu normalerako behar-beharrezkoak diren obra osagarriak.

Tratamenduren bat azpikontratatu behar izanez gero, aldez aurretik eta idatziz jakinarazi beharko
zaio DEBEGESAri, hamar (10) egun baliodun lehenago, azpikontratatu nahi diren tratamenduak
adierazita, eta enpresa azpikontratista eta haren harremanetarako datuak argi eta garbi
identifikatuta. Azpikontratazioa egin ahal izango da DEBEGESAk ez badu aurka dagoela adierazten

ezarritako epean.

Azpikontratista ere tratamendu-eragilea izango da, eta bete egin beharko ditu dokumentu honetan

tratamendu-eragilearentzat ezarritako betebeharrak eta DEBEGESAk ematen dituen jarraibideak.

Enpresa adjudikaziodunari dagokio (hasierako arduraduna den aldetik) harreman berria arautzea,
eragile berria haren baldintza berberen (jarraibideak, betebeharrak, segurtasun-neurriak...) eta
betekizun formal berberen mende gera dadin, datu pertsonalen tratamendu egokiari eta

eragindako pertsonen eskubideen bermeari dagokienez.

Azpieragileak betebeharrak betetzen ez baditu, enpresa adjudikaziodunak erabateko

erantzukizuna izango du arduradunaren aurrean, betebeharrak betetzeari dagokionez.
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Interesdunen eskubideak

Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du, hala badagokio, DEBEGESAri laguntzeko

honako eskubide hauek gauzatzen:

- Datuak eskuratzen, zuzentzen, ezabatzen eta aurka egiten.
- Tratamendua mugatzen.
- Datuen eramangarritasuna.

- Erabaki indibidualizatu automatizatuen xede ez izaten, profilak egitea barne.

Interesdunek arestian aipatutako eskubideak baliatzen dituztenean enpresa adjudikaziodunaren
aurrean, hark berehala jakinaraziko dio DEBEGESAri, eskaera horri erantzuteko informazio

garrantzitsuarekin batera.

Datuen norakoa, erlazioa amaitzean

Enpresa adjudikaziodunak konpromisoa hartzen du enkargu honen ondorioz tratatzen dituen datu
pertsonalak suntsitzeko, prestazioa bete ondoren. Hala ere, idatzizko baimena eskatu beharko du
kopia behar bezala blokeatuta gordetzeko, aipatutako prestazioa gauzatzetik erantzukizunak

erator daitezkeen bitartean.

Lagapena eta azpikontratazioa
Kontratu honen xede diren eskubideak eta betebeharrak ezin zaizkio hirugarren bati laga.

Kontratistak hirugarrenekin hitzartu ahal izango du obraren zati bat egitea. Azpikontratuak egiteko,
SPKLren 215. artikuluan xedatutakoa bete beharko da.

PRTRrekin finantzatutako kontratuen kasuan, azpikontratista orori jakinarazi behar zaizkio
kontratista nagusiak kontratua gauzatzeko hartu dituen betebeharrak, zuzenean eragiten diotenak
eta/edo bete behar dituenak, eta, bereziki, bete beharreko mugarriak eta helburuak, eta horiek
betetzeko epeak, gauzatzeko baldintza bereziak, Euskal Autonomia Erkidegoko Iruzurraren
aurkako Planari, lan- eta gizarte-araudiari men egitea, ingurumenari eta etiketatze berde eta

digitalari kalte nabarmenik ez eragitea, eta horiek betetzea bermatu behar da.
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Azpikontratistak adierazpen hauek aurkeztu beharko ditu:

+ Benetako titulartasunaren erantzukizunpeko adierazpena, VIIl. ERANSKINAREN bidez.

* Interes-gatazkarik ez dagoela dioen erantzukizunpeko adierazpena (DACI), IX. ERANSKINAREN
bidez.

* PRTRren jarduerak gauzatzeari buruzko konpromiso-adierazpena, X. ERANSKINAren bidez.

+ Ingurumenari kalte nabarmenik eragiten ez diola dioen erantzukizunpeko adierazpena (XI.
ERANSKINA).

+ lruzurraren aurkako politikari atxikitzearen eta horren berri izatearen erantzukizunpeko
adierazpena, XIl. ERANSKINAren bidez.

* PRTRren jarduerak gauzatzeari buruzko datuen lagapenaren eta tratamenduaren deklarazioa,
XIV. ERANSKINAren bidez.

+ Finantzazio bikoitzik ez duela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena, XiIll.
ERANSKINEAN agertzen den ereduaren arabera.

21. EGINDAKO LANEN JABETZA ETA JABETZA INDUSTRIAL ETA INTELEKTUALEKO
ESKUBIDEAK

Edozein fasetan egindako lanak DEBEGESAren jabetzakoak izango dira.

Agiri honetan aurreikusitako kontratazioaren bidez, DEBEGESAK, gaur egun indarrean dagoen
legerian aurreikusitako eperik zabalenean, kontratazio hau eragin duten helburuak betetzeko
behar-beharrezkoak diren jabetza industrial eta intelektualeko eskubide guztiak eskuratzen ditu.
Eskubide horiek kontratatzailearen profilean argitaratutako justifikazio-txostenean daude

zehaztuta.
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Kontratistak konpromisoa hartzen du DEBEGESAri eskatzen dizkion dokumentu guztiak sinatzeko,

eskubide horiek benetan eskuratzeko edo behar bezala jasota daudela bermatzeko.

Kontratuaren xede diren lanak egitearen ondorioz kontratistak dokumentazioa, diseinuak, irudiak,
bildutako informazioa edo datuak erabiltzeko, DEBEGESAren idatzizko baimena beharko da aldez

aurretik.

22. KONTRATUAREN ARDURADUNA

DEBEGESAK kontratuaren arduradun bat izendatu ahal izango du, gainbegiratze- eta aholkularitza-

eginkizunak dituena, SPKLren 62. artikuluaren arabera.

23. KONTRATUAREN IRAUNGIPENA /EZEZTAPENA

Kontratazio Organoak ebatziko ditu, lehen auzialdian, kontratua interpretatzeari, kontratua
betetzeak sor ditzakeen zalantzak argitzeari, kontratua aldatzeari, kontratua betearaztearen
ondorioz kontratistari egotz dakiokeen erantzukizuna deklaratzeari, betearazpena eteteari,
suntsiarazteari eta haren ondorioei buruz sortzen diren auziak. Kontratazio Organoaren erabakiak

jurisdikzio zibilean aurkaratu ahal izango dira, SPKLren 27.2 artikuluan aurreikusitako moduan.

Botere adjudikatzailearen eta kontratistaren artean kontratua egikaritzean eta azkentzean sortzen
diren gorabehera guztiak kontraesaneko espediente baten bidez izapidetuko dira, jarduketa

hauekin:

a) Botere adjudikatzailearen edo enpresa kontratistaren proposamena.
b) Kontratistari entzunaldia ematea, bost egun balioduneko epean.
c) Aholkularitza juridikoaren txostena.

d) Kontratazio Organoaren ebazpen arrazoitua.

Hasieran aurreikusitako epea betetzen denean azkenduko da kontratua. Hauek dira kontratua

suntsiarazteko arrazoiak:

- SPKLren 211. eta 306. artikuluetan jasotakoak;
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- prestazioa hasieran itundutako baldintzetan ezin gauzatzea, SPKLren 204. eta 205.
artikuluen arabera kontratua aldatzea ezinezkoa denean;
- azpikontratazioaren arloko betebeharrak ez betetzea; eta

- Kode Zibilean jasotakoak.

24. AURKARATZEA, JURISDIKZIO ESKUDUNA.

Kontratazio-organoak ebatziko ditu, lehen auzialdian, interpretazioari, kontratua betetzeak sor
ditzakeen =zalantzak ebazteari, kontratua aldatzeari, kontratua betearaztearen ondorioz
kontratistari egotz dakiokeen erantzukizuna aitortzeari, betearazpena eteteari, suntsiarazteari eta
haren ondorioei buruzko auziak. Erabaki horiek jurisdikzio zibilean aurkaratu ahal izango dira,

SPKLren 27.2 artikuluan aurreikusitako moduan.

Botere esleitzailearen eta kontratistaren artean kontratua gauzatzean eta azkentzean sortzen diren
gorabehera guztiak kontraesaneko espediente baten bidez izapidetuko dira, honako jarduketa

hauekin:

a
b
c
d

Botere esleitzailearen edo enpresa kontratistaren proposamena.
Kontratistari bost egun balioduneko entzunaldia ematea.

Aholkularitza juridikoaren txostena.

)
)
)
) Kontratazio-organoaren ebazpen arrazoitua.

Administrazio-errekurtsoaren ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino ezin
izango da aurkeztu, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko

29/1998 Legean xedatutakoaren arabera.
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