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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE
“INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN EL POBLADO ROMANO DE FORUA 2025".

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego de prescripciones técnicas regira los trabajos de excavacion
arqueologica, investigacion y consolidacion a realizar durante la campana de 2025 en el
poblado Romano de Forua, de acuerdo con las prescripciones y caracteristicas técnicas
que se especifican a continuacién. Se trata en definitiva de llevar a cabo trabajos de
documentacion arqueolodgica del modelo constructivo y sistema hidraulico de la
estructura 15, localizada entre 2022 y 2024, de consolidacion de sus estructuras, y de su
puesta en valor.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

El objetivo general del contrato consiste en la ejecucion de una campana de excavacion
arqueoldgica y puesta en valor del Poblado Romano de Forua, con el objetivo final de
profundizar en el conocimiento cientifico sobre la Edad Antigua de Bizkaia.

2.1. Trabajos arqueoldgicos de campo

2.1.1. Excavacion Arqueoldgica (técnica mixta: mecanica-manual) de la estructura 15 en el
sector IV. Metodologia arqueolégica adecuada al proceso de la excavacion y registro de la
estructura 15, ampliando la superficie excavada en campanas anteriores y profundizando
en el registro estratigrafico, de tal manera que se pueda obtener una imagen completa de
esta estructura, de su estratigrafia y de las funciones y cronologia de los distintos
ambientes identificados en los sondeos previos.

2.1.2. Documentacion planimétricay grafica. Se realizara el levantamiento planimétrico de
todas las areas excavadas para documentar la estratigrafia del yacimiento con su
correspondiente registro grafico.

El cuadro resumen de los trabajos previstos esta indicado en el ANEXO |
2.2. Trabajos de laboratorio

2.2.1 Limpieza y consolidacion del material arqueolégico recuperado en la campana de
excavacion.

2.2.2. Siglado e inventariado del material recuperado vy la inserciéon de informacion en su
correspondiente base de datos.
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2.2.3. Dibujo arqueologico-fotogramétrico del material.

2.3. Memoria cientifica de los resultados de la campafa de excavacién en el Poblado
Romano de Forua en 2025

2.3.1. Este trabajo incluird una memoria cientifica sobre los resultados del estudio
arqueologico realizado apoyado con las fichas descriptivas individualizadas de Unidades
Estratigraficas, planimetria y la documentacion grafica citada en el punto 2.1.2., asi como
los resultados obtenidos en los trabajos de laboratorio.

2.3.2. Por Uultimo, se debe anadir el inventario de los materiales arqueoldgicos
recuperados.

2.4. Trabajos de consolidacién y acondicionamiento
2.4.1. Labores de limpieza y acondicionamiento del sector IV.

2.4.2. Limpieza y consolidacion vy cierre de la estructura 15 vy de las instalaciones anexas
que se documenten en los trabajos de excavacion.

El cuadro resumen de los trabajos previstos esta indicado en el ANEXO |
2.5. Trabajos de difusién del yacimiento

Durante el proceso de la excavacion la adjudicataria facilitard en todo momento los
trabajos de difusion vy visita al Poblado Romano de Forua. La socializacion del patrimonio
resulta clave para acercar al publico los resultados de las numerosas campanas de
excavacion realizadas en el yacimiento, dotando de contenido y sentido a su puesta en
valor.

3. CONTROL DEL TRABAJO.

Se considera que en todo proyecto de intervencion en un yacimiento arqueoldgico debe
contemplarse la eventualidad de posibles reajustes y cambios importantes exigidos por la
indole misma de los trabajos. Por ello debera tenerse en cuenta que se trata de un proceso
abierto gue no queda conformado definitivamente hasta después de concluir los trabajos.

Por tanto, la ejecucion del proyecto deberd de completarse con la siguiente
documentacion:

3.1. Alinicio de los trabajos

Sera necesaria la presentacion de un Proyecto de Intervencion arqueoldgica que
contendrd necesariamente los objetivos y cronograma de los trabajos a realizar.
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3.2 Durante los trabajos

3.2.1. Ficha de unidades Estratigraficas en todas las Unidades estratigraficas vy
estructurales que aparezcan en el transcurso de los trabajos, senalando sus
caracteristicas vy las relaciones fisicas que establece con otras.

3.2.2. Documentacion grafica, mediante levantamiento del modelo fotogrameétrico, de
todas y cada unade las Unidades Estratigraficas.

3.2.3. Documentacion fotografica de los trabajos realizados, de forma que completen la
informacion planimétrica.

3.3. Después de la intervencion
3.3.1. Memoria de los resultados que contemplara la siguiente informacion:
- Historia de las investigaciones

- Descripcion detallada de las técnicas de excavacion utilizadas en su adaptacion a las
necesidades impuestas por la excavacion.

- Descripcion detallada de la estratigrafia del area excavada, acompanada de toda
informacion grafica y fotografica generada en el trabajo de campo y necesaria para su
comprensién (Fichas de Unidades Estratigraficas, Plantas compositivas, Secciones,
Fotogrametria...)

- Interpretacion provisional de la secuencia estratigrafica, acompanada y justificada con el
correspondiente “Diagrama Estratigrafico”. La secuencia estratigrafica del yacimiento, se
detallaran las fases de ocupacion del yacimiento, secuencia cultural e interpretacion del
lugar.

- Resultado e interpretacion de los analisis de laboratorio. Se incluiran los estudios
complementarios (palinologia, sedimentologia, paleontologia cuantos especialistas sean
necesarios) para la adecuada interpretacion del yacimiento.

- Aportacion de la intervencion al debate historico

3.3.2. Inventario de materiales con identificacion precisa de la estratigrafia de la que
proceden (Tanto objetos como muestras). Se incluira clasificacion y estudio de materiales.

Este inventario recogera los campos minimos de registro y caracterizacion de las piezas
halladas. Posteriormente serd entregado junto con el material arqueoldgico en el
correspondiente centro de deposito de materiales arqueoldgico designado para tal fin,
dentro de los plazos establecidos por la Ley de Patrimonio.
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4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las actuaciones arqueologicas sera de 1 campana que se
desarrollara durante el ano 2025, iniciandose a la firma del contrato.

La fecha de inicio de los trabajos de campo, asi como la finalizacion debera ser comunicada
previamente al Servicio de Patrimonio Cultural y se estara siempre sujeto a la previa
autorizacion de excavaciones arqueologicas emitida desde el citado servicio que tendra
como base el Proyecto de Intervencion arqueoldgica reflejado en el punto 3.1 del
presente documento.

El hecho del descubrimiento de estructuras desconocidas, cuya documentacion pudiera
implicar la modificacion de los objetivos o del cronograma debera ser comunicado vy
justificado mediante informe escrito en el plazo mas breve posible al Servicio de
Patrimonio Cultural. El personal técnico de este Servicio determinara el alcance de la
nueva situacion y estableceran-si lo estiman oportuno- las modificaciones necesarias de
los objetivos y cronograma vy elevaran el informe resultante al Servicio de Patrimonio
Cultural para su aprobacion, si procede.

5.OTRAS CUESTIONES

5.1. Responsable de direccién/coordinacion del contrato: La adjudicataria debera
designar una persona en calidad de responsable de la totalidad del contrato en labores de
direccion y de coordinacion con la persona responsable o representante del Servicio
Promotor del Contrato.

5.2 Clausula de Perspectiva de Género: De conformidad con lo dispuesto en la Norma
Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la persona y/o
entidad contratista o subcontratista realizard a la fecha fin del plazo de ejecucion del
contrato una Memoria sobre el impacto de género de la contratacién, con los indicadores
y datos desagregados por sexo de las personas usuarias o beneficiarias y del personal
prestador del servicio que posibiliten evaluar la eficacia de las medidas de igualdad
aplicadas.
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ANEXO |

CUADRO RESUMEN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS

Sector

Estructura

Descripcion

Trabajos previstos

vV

15

Edificio termal que ocupa
una superficie aproximada
de 500 m?, parte de la cual
se encuentra actualmente
bajo la carretera Gernika-
Bermeo. Esta distribuido
en varias estancias a la
manera de otras termas del
area oriental del
cantabrico las de Maliano o
Camesa (Cantabria). El
edificio aun no estd bien
definido por el lado
meridional quedando esta
parte por debajo del nivel
freadtico, por lo que se
inunda tras episodios de
fuerte lluvia.

Vaciado de las balsas de agua,
excavacion manual de las
distintas estancias %
estructuras que conforman el
edificio termal. Recuperacion
y lectura de materiales
arqueologicos muebles y de

materiales constructivos.
Lectura estratigrafica.
Elaboracion de una
planimetria de detalle.
Andlisis de materiales e
interpretacion. Limpieza

consolidacion y cierre de las
areas excavadas.
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ANEXO [I: MEMORIA EXPLICATIVA DE LA HISTORIA, VALOR E INTERVENCIONES
REALIZADAS EN EL “POBLADO DE FORUA.

Tras 35 campanas de excavacion arqueoldgica (1983-2024) en Forua se ha llegado a
definir un extenso asentamiento romano que se extiende por la ladera sur de la colina de
Elejalde, en torno a la iglesia parroquial de San Martin de Tours y bajo ella. La cronologia
del asentamiento se ha situado entre los siglos | y IV d.C., lo que nos permite conocer las
caracteristicas del poblamiento en época alto y bajo imperial en Bizkaia.

El poblado romano de Forua es la principal referencia para conocer las formas de vida, la
economia y la organizacion politico-administrativa de Bizkaia durante la Antigliedad. La
riqueza de su registro nos permite, ademas, obtener claves fundamentales para
comprender el proceso de integracion del norte de la Peninsula Ibérica en el mundo
romano. El poblado de Forua, que es hoy por hoy el Unico modelo fisico visitable para
mostrar como era el dia a dia en la época romana, ha jugado un papel fundamental en el
debate sobre el grado de integracion de la actual Bizkaia en el mundo romano, por lo que
la profundizacién en su conocimiento es de maximo interés para la historia de nuestro
territorio.

En la actualidad se conservan aproximadamente 4 hectareas del poblado original de las
cuales ya se ha sondeado y excavado aproximadamente el 50% del yacimiento. Como
consecuencia de los trabajos realizados hasta 2022 se habian exhumado, estudiado vy
consolidado 16 edificios de cronologia romana, a los que hay que sumar la estructura 16,
la 15y los nuevos hornos localizados en las campanas realizadas entre 2022 y 2024.

Esto ha permitido reconocer un asentamiento que inicia su actividad a mediados del siglo |
d.C y que termina por abandonarse en la primera mitad del siglo IV d.C. Se ha identificado
como un forum del que derivaria el término actual: Forua. Los fora eran establecimientos
creados por Roma para dotar a territorios con poblaciones dispersas de un centro de
organizacion politico-administrativa y comercial. La cercania de este emplazamiento con
vias de comunicacion maritima gracias a su cercania con la ria de Oka, hacen de este lugar
un emplazamiento ideal para cumplir funciones de puerto fluvial.

Historia de las excavaciones

El poblado fue descubierto por Enrigue Alcorta Irastorza, Ana Martinez Salcedo y Mikel
Unzueta Portilla en el ano 1982, en el marco de un programa de investigacion sobre el
estudio de la Edad Antigua en Bizkaia. La primera estructura, situada en el lado mas
septentrional, fue excavada durante los anos 83 y 84. Estaba formada por restos de
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materiales constructivos, fragmentos de muro y zanjas de cimentacion. Se distinguieron
tres estratos: el superior conserva restos de hornos utilizados para la reduccion de
mineral de hierroy cronoldgicamente se sitta en el siglo 111 d.C.; el estrato inferior, con un
suelo de guijarros, se remontaria hasta el siglo | d. C.

La segunda estructura, excavada entre los anos 85y 87, se sitlia en el mismo sector que la
primera, pero en su lado mas meridional. Se trata de una habitacion rectangular a la que se
adosan diversas estancias, datadas en el siglo Il d.C. Bajo este estrato aparecio otro en el
que se habia excavado cinco estructuras que, tipoldgicamente deben interpretarse como
hornos dedicados a la reduccion de mineral de hierro y que deben fecharse en el siglo Il
d.C.

La tercera de estas estructuras fue localizada en el sector Il del yacimiento durante la VI
Campana. Se encuentra incompleta, ya que esta cortada en sus lados sur y este por la
carretera que une Forua con la carretera general Gernika-Bermeo. Esta estructura fue
excavada entre los anos 1989 a 1995 vy en ella se documentaron dos episodios de
ocupacion con funciones diferenciadas, estando el méas antiguo de ellos, del siglo Il d.C.
dedicado a la metalurgia del hierro y el mas reciente, del s. Il d.C. usado como espacio de
habitacion.

La cuarta estructura se halla en el sector |l del yacimiento. Excavada entre los anos 89 a
92 pudiéndose determinar dos niveles de ocupacién, uno mas antiguo (siglo Il d.C.) en el
que el edificio estuvo destinado a taller metalirgico y otro mas reciente (siglo 1V d.C.)
como lugar de habitacion. Durante la Campana de 1991 se realizd un sondeo de la finca
Arronategui con el fin de determinar la presencia de otras construcciones. Esto permitio
localizar una posible nueva estructura, la quinta, junto al muro de separacion entre las
fincas Apraiz y Arronategui, cuya excavacion se realizé en 1992, comprobando que estaba
fuertemente alterada.

En las campanas realizadas entre 1998 y 2002, se excavo la sexta estructura y se localizo
una nueva, la séptima, en la zona baja de la finca, que fue delimitada y excavada aparte. Se
trata de las Estructuras 6 y 7 y se corresponden con un conjunto edificatorio formado por
un patio central y portico.

En la Campana de 2003 se procedid a la retirada de la capa superficial en la parcela
adquirida durante el ejercicio anterior 2002 descubriéndose la presencia de tres nuevas
estructuras. Durante las Campanas de los anos 2005 al 2010 se vacio la totalidad de las
estructuras séptima, octava y novena, procediéndose a la consolidacion de los muros
exhumados en dichos recintos. Y se localizaron dos nuevos recintos los nimeros 11y 12.
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Durante las campanas de 2011y 2012 se realizaron las excavaciones en los recintos 11y
12 sacando a la luz varios tramos de muros correspondientes a un espacio porticado y
otro recinto con otro horno de fundicion de hierro. En el ano 2022 se completd la
excavacion de la estructura 11 certificando su uso desde, al menos el siglo 11 d.C.

Durante los afios 2013-2016 se suspenden los trabajos en el yacimiento por decision de
la Diputacion Foral de Bizkaia. Durante la campana 2018 los trabajos se centran en la
limpieza exhaustiva de la estructura 12. Paralelamente a ello durante la ejecucion de
varios sondeos arqueoldgicos motivados por la instalacion del colector (red de
saneamiento) de la margen izquierda de la Ria de Mundaka, ser realiza el hallazgo de una
nueva estructura, estructura 15, se trata de una construccion identificada como un
edificio termal. Se descubre el muro de cierre por el norte y también pavimentos
interiores, ademas de material ceramico de construccion, argamasas relacionadas tanto
con la construccién de paredes como de pavimentos vy fragmentos de placa ornamental.

En la campana 2019 se caracterizan y documentan los ambientes 1, 2, 3 y 6 de la
estructura 12, corroborando su actividad como taller de forja de hierro en un periodo de
tiempo central en torno al siglo 11 d.C.

En las campanas de 2022-2024 se excavaron en el sector IV del yacimiento las
estructuras 15 vy 16, asi como un nuevo horno de fundicion. La estructura 15 ha sido
excavada y definida parcialmente. Las estructuras identificadas estan por lo general mal
conservadas por el fuerte expolio que sufrié el edificio en época histérica. Las primeras
hipotesis sobre la funcion de las estancias plantean que el ambiente 5, el situado en el lado
oriental de la zona edificada conservada, podria relacionarse con un area de vestibulo y
vestuario, el apodyterium. Esta estancia daria paso a un area porticada que, teniendo en
cuenta la estratigrafia y la naturaleza de los materiales constructivos recuperados, podria
relacionarse con el frigidarium del circuito termal. Los limites de este habitaculo no se
encuentran bien definidos, por su lado oriental, aunque si se conserva parte de su cierre
por el lado meridional. En la zona externa del edificio por su lado septentrional, se
reconocen cortes hechos en la ladera vy sistemas de drenaje asociados. En el area
occidental del edificio, se intuye la existencia de otros ambientes que podria corresponder
con los espacios templados o calientes (tepidarium y caldarium) de las termas.

La estructura 16 ocupa unos 240 m2. Por los datos arqueolégicos disponibles parece que
la estructura fue erigida a partir de zdcalos de piedra sobre los que se levantaba un
paramento perecedero, tipo opus craeticum. En la entrada del edificio se recuperd una
estela prerromana reutilizada a modo de umbral. La funcion de esta estructura adn esta
por definir. Finalmente, en el espacio situado entre las estructuras 15y 16 se documento
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un horno (Horno 1) y un pequefo tramo de muro que pudiera estar definiendo una
estructuraanexaala 15y 16 o un nuevo edificio por definir.

Entérminos generales se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1- La investigacion y la excavacion sistematica del yacimiento de Forua estan permitiendo
la documentacion de un modo de organizacion del poblamiento que sirve como modelo
para explicar establecimientos de similar naturaleza.

2- El poblado de Forua es el Unico forum de estas caracteristicas con mayor superficie
excavada del Cantabrico Oriental.

3- Se trata de un nucleo de poblacién romano elevado sobre una colina en la margen
izquierda de laria de Gernika.

4- Cabe deducir, a juzgar por los recintos y materiales hallados, que Forua fue fundada
por gentes romanizadas.

5- Se trata de un asentamiento multiple en el que se repite la misma estructura de
habitacion -domus- en diferentes versiones, articulandose entre si en un espacio extenso,
aparentemente sin un plano urbanistico preconcebido.

6- La documentacion de una estructura termal abre una serie de interrogantes vy
perspectivas para la interpretacion histérica de este lugar que deben ser cubiertas
mediante la excavacion arqueoldgica en profundidad de dicha zona (entre otras).

7- Los trabajos de consolidacién, conservacion y rehabilitacion de las estructuras vy
recintos hasta ahora sacados a la luz, resultan esenciales en la consecucion de la puesta en
valor global del yacimiento.

8- Los trabajos arqueoldgicos arriba citados tienen que llevar aparejado un plan de
difusion permanente del yacimiento, para acercar a la ciudadania los resultados de las
labores realizadas todos estos anos.

Sin./Fdo.: JOSEBA RIOS GARAIZAR - 2025-06-12
KULTURA ONDAREAREN ZERBITZUA-REN ARKEOLOGIAKO TEKNIKARIA
TECNICO/A EN ARQUEOLOGIA DE SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL
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