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ﬁ Proyecto de derribo, demolicién de casa Camineros de Arroa y sus anejos
= Arroako Errepidea 1, Zestoa fecha: junio 2025

' V Mediciones y presupuesto codigo: 2025.14

RESUMEN DE PRESUPUESTO

revisién: 00

01 TRABAJOS PREVIOS . ... e e e 3.081,45
02 DEMOLICIONES ... ..ottt e e e e e e e e e e e e e e eeaeees 14.661,08
03 ACONDICIONAMIENTO SOLAR ..ottt 5.057,92
04 RN [0 T 1.671,57
05 GESTION DE RESIDUOS . ... oot 36.103,34
06 SEGURIDAD SALUD ... ettt 5.916,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 66.491,36
13,00 % Gastos generales........ 8.643,88
6,00 % Beneficio industrial ..... 3.989,48
SUMA DE G.G.y B.I. 12.633,36
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 79.124,72
21,00% LV A. ..o, 16.616,19
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 95.740,91
Asciende el presupuesto general a la expresagia cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTO Stg o
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS g S
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LOS ARQUITECTOS 2
Ql &
BORJA AGIRRESAROBE KERMAN ELIZONDO ARRIETA DANIEL ARAMBERRI 5 53
LOPETEGI RODRIGUEZ g g3
| £3
" VISADO
/* W(C/ BISATUA
— T LN, ;
=8
Q
Herriko-barra 11, bajo 2 20800 Zarautz, Gipuzkoa www.xsarkitektura.com

Tlfno/fax: 943 134 358 e-mail. xs@xsarkitektura.com



Proyecto de derribo, demolicién de casa Camineros de Arroa y sus anejos
= Arroako Errepidea 1, Zestoa fecha: junio 2025

' V Mediciones y presupuesto codigo: 2025.14

revisién: 00

G2025A0945
2¢24/07/2025

o
=
]

Verificable en www.coavn.org/ver\ficuc‘\on
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

12B2193D819

o
@
<

T <
5=
>3
20
c

> O

‘COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
GIPUZKOA

C%VN

Herriko-barra 11, bajo 2 20800 Zarautz, Gipuzkoa www.xsarkitektura.com
Tlfno/fax: 943 134 358 e-mail. xs@xsarkitektura.com



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de profundidad, in-
cluye refirada de basura, madera, plastico, cartdn, pequefia vegetacion, escombro, efc. El precio de
la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos gene-
rados y la carga del escombro a camion o container para su transporte y gestion en vertedero autori-
zado.
Parcela 1 419,00 419,00
Edificacion+terraza -1 140,46 -140,46 278,54
En prevision 0,05 278,54 13,93
292,47 2,09 611,26
01.02 u DESMONTAJE ACOMETIDA AEREA DOMICILIARIA ELECTRICIDAD
Desmontaje de acometida aérea domiciliaria de suministro eléctrico. El precio de la partida incluye: la
limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del
escombro a camion o contenedor para su fransporte y gestion en vertedero autorizado.
1 1,00
1,00 288,29 288,29
01.03 u DESMONTAJE DE CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA
Desmontaje de caja de proteccion y medida, con medios manuales. El precio de la partida incluye:
la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del
escombro a camion o contenedor para su fransporte y gestion en vertedero autorizado.
1 1,00
1,00 14,89 14,89
01.04 u DESMONTAJE DE ACOMETIDA AEREA DOMICILIARIA TELEFONO
Desmontaje de acometida aérea domiciliaria de suministro de teléfono. El precio de la partida incluye:
la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del <| 1o
escombro a camion o contenedor para su fransporte y gestion en vertedero autorizado. g S
<| | XN
1 1,00
85
1,00 288,29 %T %
01.05 u CLAUSURA DE ACOMETIDAS DE RED DE SANEAMIENTO O [y
EXP FECHA
Clausura de acometidas de red de saneamiento. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte — D: T:
proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camion 8 g
0 contenedor para su transporte y gestion en vertedero autorizado. 55
o| ¢
1 1,00 o| %
o=
1,00 66,19 06,192
o ¢
01.06 u CLAUSURA DE ACOMETIDA DE RED DE AGUA POTABLE § § s
Clausura de acometidas de red de agua potable. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte N (tg %
proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camién csv
0 contenedor para su transporte y gestion en vertedero autorizado. VISADO
BISATUA
1 "o 529 13
1,00 33,10 55%?@6
01.07 m LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO 8a% 355
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales. El precio de la partida inclu- E
ye: la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga 8:
del escombro a camion o contenedor para su fransporte y gestion en vertedero autorizado. O
Parcela colindante y huerta 1 65,00 65,00
En prevision 0,05 65,00 3,25
68,25 13,08 892,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.08 u PLAN DE DESAMIANTADO A JUSTIFICAR
Redaccion de plan de desamiantado y gestiéon documental en IKS Gobierno Vasco y entrega de la
misma.
Se justificara la necesidad del mismo si se encuanetran elemntos que contengan amianto.
En principio la cubierta es de teja de hormigén y las bajantes exteriores de pluviales son de PVC.
Al no poder entrar en el edificio para su inspeccion no se pude determinar la presencia de amianto
1 1,00
1,00 577,04 577,04
01.09 m? CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES
Aplicacion de ratizida en interior de edificio.
EDIFICIO PPAL
Planta baja 1 53,50 53,50
Planta 22 1 53,50 53,50
Planta 12 1 53,50 53,50
GARAJE
Garaje 1 28,10 28,10
ANEJO
Anejo 1 19,10 19,10 207,70
En prevision 0,05 207,70 10,39
218,09 0,71 154,84
01.10 m2 CONTROL DE PLAGA DE INSECTOS
Aplicacion de insecticida en interior de edificio.
EDIFICIO PPAL
Planta baja 1 53,50 53,50
Planta 22 1 53,50 53,50
Planta 12 1 53,50 53,50
Mo
GARAJE <! (O
Garaje 1 28,10 28,10 218
ANEJO N
Anejo 1 19,10 19,10 207,70 S B
En prevision 0,05 207,70 10,39 N ?
[O1RFeY]
218,09 0,71 154, §ri
TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS.....nieessvsssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3 081,4@ %
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA
Demolicién completa de edificio, por empuje de maquina retroex cavadora, incluso limpieza, humede-
cido de los elementos para evitar €l polvo. El precio incluye la clasificacion manual, depdsito a pie
de carga de los residuos generados, separandolos en las siguientes fracciones: hormigones, mezcla
de hormigdn, ladrillos y meteriales ceramicos, madera,plésticos, metales mezclados, tierras no con-
taminadas, residuos peligrosos y basuras. Se incluye la refirada de enseres y basuras del interior.
EDIFICIO PPAL 1 96,30 8,00 770,40
GARAJE 1 20,60 7,20 148,32
ANEJO 1 27,15 3,80 103,17 1.021,89
En prevision 0,05 1.021,89 51,09
1.072,98 11,02 11.824,24
02.02 m3 DEMOLICION CIMENTACION MAMPOSTERIA/LADRILLO A MAQUINA
Demolicién de cimentaciones de mamposteria ordinaria o de ladrillo, con mini retroexcavadora. El
precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirec-
tos generados y la carga del escombro a camién o contenedor para su fransporte y gestion en verte-
dero autorizado.
MURIO DE MAMPOSTERIA
Edificio PPal 1 35,00 0,70 1,00 24,50
Garaje 1 25,50 0,50 1,00 12,75
Anejo 1 21,50 0,60 1,00 12,90 50,15
En prevision 0,05 50,15 2,51
52,66 10,14 533,97
02.03 m2 DEMOLICION SOLERAS
Demolicién de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, por
cualquier medio. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios auxilia-
res, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camion o contenedor para su trans- E}’ 0
porte y gestion en vertedero autorizado. g 8
Solera Ex terior 1 106,50 106,50 g Al
Edificio PPal 1 53,50 53,50 S B
Garaje 1 28,10 28,10 NI
Anejo 1 19,10 19,10 207,20 E(X? FECC\:A
En prevision 0,05 207,20 10,36 .
217,56 9,09 971682
02.04 m  DEMOLICION SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGON D<40 cm o 5¢
Demolicién de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigdn hasta 40 cm de diame- Al g
tro, por cualquier medio. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios 8 %%
auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camién o contenedor para su ~N E Z
transporte y gestion en vertedero autorizado. f\ul gs
—| 5%
Estimacion 2 8,00 16,00 16,00 csv :
En prevision 0,05 16,00 0,80 VISADO
BISATUA
16,80 19,36 )
. 2200 <«
TOTAL CAPITULO 02 DEMOLICIONES.........ccoriiniisiissressss s s ssssssssssssssessassssssssens 14.§§§,9§§ g
SEZ'$06 2
=
O
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ACONDICIONAMIENTO SOLAR
03.01 m3 RELLENO DE ZANJAS TIERRAS PRETAMO BANDEJA
Relleno de zanjas con tierras de préstamo y compactado con bandeja vibrante. Medida la superficie
tedrica por la profundidad real.
MURO DE MAMPOSTERIA
Edificio PPal 1 35,00 0,70 1,00 24,50
Garaje 1 25,50 0,50 1,00 12,75
Anejo 1 21,50 0,60 1,00 12,90 50,15
En prevision 0,05 50,15 2,51
52,66 16,75 882,06
03.02 m3 RELLENO EXTENDIDO COMPACTADO PRESTAMO 50 Km
Relleno, extendido y compactado por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, con fierras de préstamo fransportadas hasta una distancia méxima de 50 Km. Incluso regado de
las mismas y refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.
1 203,00 0,20 40,60
En prevision 0,05 50,60 2,53
43,13 18,23 786,26
03.03 m3 TERRAPLEN COMPACTADO SUELO SELECCIONADO
Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamo a pie de obra, incluso exten-
dido, riego, compactacion y refino de taludes. Medido sobre plano de perfiles.
1 125,00 0,75 93,75
En prevision 0,05 93,75 4,69
98,44 13,83 1.361,43
03.04 m2 FORMACION CESPED NATURAL RUSTICO <1000 m2
Formacion de césped tipo pradera natural rustico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina- o
ceaal 70% y Ray-grass al 30% , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfila- g cl-f\Jj
do y fresado del terreno, distribucion de ferfilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a ol |o
los 10 cm superficiales, perfilado definiivo, pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la g Q
mezcla indicada a razén de 30 g/m2 y primer riego. El precio de la parida incluye: la limpieza, la S B
parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a N ?
camion o contenedor para su fransporte y gestion en vertedero autorizado. E(X? FEC:H‘A
Parcela 1 419,00 419,00 -
En prevision 0,05 419,00 20,95
439,95 4,61 8,1

TOTAL CAPITULO 03 ACONDICIONAMIENTO SOLAR

o}
@
<

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

12821938818

Verificable en wwyisdan.orgf vdrificacion

ELKARGO OFIZIALA

www.coavn org/verificacion egiaztagarria

T <
5=
> 2
20
c

» O

GIPUZKOA

CC}AYN

21 de julio de 2025

Pagina

4




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 VARIOS
04.01 PA RETIRADA ENSERES EXTERIORES Y LIMPIEZA

Retirada de enseres y maleza en el exterior de los edificios (tales como tejavanas, barandillas, va-
llados, mobiliario, depositos, bombonas, materiales de construccion, electrodomésticos, ruedas, depo-
sitos, plasticos...), incluso limpieza de la parcela para dejarla preparada para posterior aportacion de
tierra vegetal y siembra

75,8 75,80
75,80 3,45 261,51
04.02 PA DESMANTELADO DE HUERTAS Y LIMPIEZA
Desmatelado de huertas existentes en la parcela, dejando la superficie lisa para posterior siembra de
césped.
75,8 75,80
75,80 3,45 261,51
04.03 ML LEVANT. CUNETA A MANO
ML. Levantado, por medios manuales, de cuneta, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin
carga ni fransporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y de costes indirectos, segun
NTE/ADD-10. Se incluye en esta partida el derribo de pequefia solera de hormigdén que hace que
puente sobre la misma.
Curva 1 4,50 4,50
Mitad Cuneta Carretera 0,5 11,50 5,75 10,25
En prevision 0,05 10,25 0,51
10,76 12,73 136,97
04.04 m BORDILLO RECTO DE HORMIGON
Bordillo recto de piezas de hormigén prefabricado, de 75x30x15 cm, sobre base de hormigon
HM-20; colocado en explanada compactada, segtin PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento o
M-5y trasdods. Medida la longitud ejecutada. <| [0
| AN
1 11,50 11,50 Q| o
- <| | N
En prevision 0,05 11,50 0,58 o
al B
12,08 16,64 e, =
04.05 m CUNETA Of [N

‘ o
2
5
gﬁ
ET
>x

Cuneta de piezas de hormigon prefabricado, de 45x100x60 cm; sobre lecho de asiento de base de
hormigén HM-20, segun PG-3, incluso tapa y juntas tomadas con mortero de cemento M-5. Medida
la longitud ejecutada.

1 11,50 11,50
En prevision 0,05 11,50 0,58

TOTAL CAPITULO 04 VARIOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170101 HORMIGON
Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170101 HORMIGON fratada en planta
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decrefo
112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administraivos y documentacion justificativa IKS eem segln Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi-
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
lar.
Solera 167 207,20 0,20 69,20
Peldafios 1,67 5,50 0,30 0,30 0,83
Cubierta plana 1,67 29,00 1,00 0,15 7,26
77,29 14,73 1.138,48
05.02 TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170107 MEZCLAS
Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170107 MEZCLA DE HORMIGON,
LADRILLOS. TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administraivos y documentacion justificativa IKS eem segln Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi-
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
lar.
Cubierta teja 1 112,67 0,03 1,00 3,38
Muros 1,38 417,76 0,60 1,00 345,91 Lo
Cerraminentos ex teriores 1,3 28,60 0,12 1,00 4,46 g cL(\)J
Cimeneas 1,3 5,00 0,12 1,50 1,17 2 8
Pavimentos 50% 1,3 107,00 0,50 0,01 0,70 g ?
Tabiqueria interior 1,3 196,14 0,07 1,00 17,85 o 2
Bitum cub plana 0,87 29,00 100 001 0,25 I
Vidrio 1,67 47,00 08 0,01 0,63 & FEcrA
Falso techo 5,81 107,00 0,02 1,00 12,43 ] 52
386,78 74,65 28.87 éé
05.03 TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170201 MADERA % gé
Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170201 MADERA fratada en planta por ODO gf
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto o g?
112/2012 de 26 de junio. g g 5
Incluye: N (tg :
-Costes administraivos y documentacion justificaiva IKS eem segln Decreto 183/2012 de 25 de osv
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Confrol) asi como otros certificados. VISADO
-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi- BISATUA
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
623 552
Forjados y esclaras 3,64 301,34 1,00 0,10 109,69 §§g 5§§ o
Pavimentos 50% 3,64 107,00 0,50 0,01 1,95 832 355
Carpinterias ex teriores 3,64 47,00 0,20 0,07 2,40 E
Carpinterias interiores 3,64 21,84 1,00 0,04 3,18 8:
117,22 22,24 z%:“*-,UY
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170203 PLASTICOS

Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170203 PLASTICOS fratada en planta
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decrefo
112/2012 de 26 de junio.

Incluye:

-Costes administraivos y documentacion justificativa IKS eem segln Decrefo 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.

-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi-
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
[ar.

Estimacion 1 0,50 0,50

TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170407 METALES MEZCLADOS

Coste de carga, fransporte y gestion de TN de residuo LER 170407 METALES MEZCLADOS frata-
da en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al
Decreto 112/2012 de 26 de junio.

Incluye:

-Costes administraivos y documentacion justificaiva IKS eem segin Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Confrol) asi como otros certificados.

-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi-
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
lar.

Cimeneas 1 5,00 0,01 1,50 0,08

0,50

120,16 60,08

TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170504 TIERRAS NO CONTAMINADAS

Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170504 TIERRAS NO CONTAMINA-
DAS fratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de
acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.

Incluye:

-Costes administraivos y documentacion justificativa IKS eem segln Decrefo 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.

-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi-
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
lar.

Cimientos 1,38 100,30 1,00 1,00 138,41

0,08

0,00 0,00

G2025A0945
24/07/2025
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TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170605 AMIANTO

Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170605 MATERIALES DE COSN-
TRUCCION QUE CONTIENEN AMIANTO tratada en planta por gestor autorizado por el Departa-
mento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.

Incluye:

-Costes administraivos y documentacion justificativa IKS eem segln Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Confrol) asi como otros certificados.

-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi-
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
lar.

138,41

Verificable en www. coovn.orgj?lem icaciol

www.coavn org/verificacion egiaztagarria

12B2193D81%;
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TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170903 OTROS RES. PELIGROSO.

Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170903 OTROS RESIDUOS PELI-
GROSOS tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.

Incluye:

-Costes administraivos y documentacion justificaiva IKS eem segln Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Confrol) asi como otros certificados.

-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi-
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
lar.

Estimacion 1 0,50 0,50

0,00

COLE[SI0 OFICIAL
DE ARQUITECTOS
#ASCP-NAVARRO
gsk BL HERRIKO
KITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0,50 548,10 274,05
05.09 TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 200301 BASURAS
Coste de carga, fransporte y gestion de TN de residuo LER 200301 BASURAS GENERADAS
POR OPERARIOS Y OTRAS BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuer-
do al Decrefo 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administraivos y documentacion justificaiva IKS eem segln Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y Confrol) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de resi-
duos, segun Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circu-
lar.
Estimacion 1 2,50 2,50
2,50 168,96 422,40
05.10 PA VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA
Partida alzada de vigilancia ambiental segiin previsién de generacién y costes del Estudio de Ges-
tién de Residuos del Proyecto.
1,00 76,93 76,93
05.11 PA BRIGADA DE LIMPIEZA
Partida alzada de brigada de limpieza segun prevision de generacion y costes del Estudio de Ges-
tién de Residuos del Proyecto.
1,00 1.296,27 1.296,27
TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUDS.........ccossmmmsesssmnnnsssssssnsssssssssssssssssssssssssstssssssssssssssssssssssssssessssss 36.103,34
Mo
< (0O
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD SALUD
06.01 PA SEGURIDAD Y SALUD

Partida alzada de seguridad y salud incluyendo medidas de proteccion colectivas e individuales.

1 1,00

1,00 5.916,00 5.916,00
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD SALUD.........ccommmmmmmrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5.916,00

...................................................................................................................................................................... 66.491,36

G2025A0945
2¢24/07/2025

o
=
]
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de profundidad, incluye retirada
de basura, madera, plastico, carton, pequefia vegetacion, escombro, etc. El precio de la partida incluye: la limpie-
za, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camién
0 container para su transporte y gestion en vertedero autorizado.
0010A070 0,080 h  Pedn ordinario 23,39 1,87
M11MM030 0,080 h  Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv 1,91 0,15
% 3,500 % Costes Indirectos 2,00 0,07
TOTAL PARTIDA......coiiiiiriiinie e 2,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.02 u  DESMONTAJE ACOMETIDA AEREA DOMICILIARIA ELECTRICIDAD
Desmontaje de acometida aérea domiciliaria de suministro eléctrico. El precio de la partida incluye: la limpieza, la
parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camién o con-
tenedor para su transporte y gestion en vertedero autorizado.
0010B200 4,000 h  Oficial 12 electricista 24,94 99,76
0010B220 4,000 h Ay udante electricista 22,11 88,44
M02GP010 4,000 h  Camion plataforma, pluma c/cesta 16 t 21,22 84,88
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 273,10 5,46
% 3,500 %  Costes Indirectos 278,50 9,75
TOTAL PARTIDA ..ot 288,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.03 u  DESMONTAJE DE CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA
Desmontaje de caja de proteccién y medida, con medios manuales. El precio de la partida incluye: la limpieza, la
parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camién o con-
tenedor para su transporte y gestion en vertedero autorizado.
0010B200 0,300 h  Oficial 1 electricista 24,94 7,48
0010B220 0,300 h  Ayudante electricista 22,11 6,63 1@ o
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 14,10 0,28 (o)) S
% 3,500 %  Costes Indirectos 14,40 0,50 2 ~N
ol S
TOTAL PARTIDA .....vvvrmreernrsssssssssssesssssssssssssens o, B
S~
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS 8 §

01.04 u  DESMONTAJE DE ACOMETIDA AEREA DOMICILIARIA TELEFONO

‘ o
2
5
gﬁ
ET
>x

Desmontaje de acometida aérea domiciliaria de suministro de teléfono. El precio de la partida incluye: la limpieza, % é

la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camién o §§

contenedor para su transporte y gestion en vertedero autorizado. (o)) é»i‘f

0010B200 4,000 h  Oficial 12 electricista 24,94 99,76 ® gg
0010B220 4,000 h  Ayudante electricista 22,11 88,44 oDo §E
M02GP010 4,000 h  Camion plataforma, pluma c/cesta 16 t 21,22 84,88 % % g
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 273,10 5,46 CC\DI g §
% 3,500 %  Costes Indirectos 278,50 9,75 — g3
TOTAL PARTIDA ...t A&90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS BISATUA

01.05 u  CLAUSURA DE ACOMETIDAS DE RED DE SANEAMIENTO
Clausura de acometidas de red de saneamiento. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional
de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camion o contenedor para su
transporte y gestion en vertedero autorizado.

MOOl.1a 2,000 h  Oficial 12 instalador 16,94 33,88
MOOI.1d 2,000 h  Peon especializado instalador 14,41 28,82
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 62,70 1,25
% 3,500 %  Costes Indirectos 64,00 2,24

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
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GIPUZKOA
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TOTAL PARTIDA......coiiiiiiienrin e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

66,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 u  CLAUSURA DE ACOMETIDA DE RED DE AGUA POTABLE
Clausura de acometidas de red de agua potable. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional
de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camion o contenedor para su
transporte y gestién en vertedero autorizado.
MOOIl.1a 1,000 h Oficial 12 instalador 16,94 16,94
MOOI.1d 1,000 h  Pedn especializado instalador 14,41 14,41
%PM0200 2,000 %  Pequefio Material 31,40 0,63
% 3,500 %  Costes Indirectos 32,00 1,12
TOTAL PARTIDA ..ot 33,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.07 m  LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales. El precio de la partida incluye: la limpieza,
la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del escombro a camion o
contenedor para su transporte y gestion en v ertedero autorizado.
0010A050 0,270 h  Ayudante 23,39 6,32
0010A070 0,270 h  Pedn ordinario 23,39 6,32
% 3,500 %  Costes Indirectos 12,60 0,44
TOTAL PARTIDA ..o 13,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
01.08 u  PLAN DE DESAMIANTADO A JUSTIFICAR
Redaccion de plan de desamiantado y gestion documental en IKS Gobierno Vasco y entrega de la misma.
Se justificara la necesidad del mismo si se encuanetran elemntos que contengan amianto.
En principio la cubierta es de teja de hormigén y las bajantes exteriores de pluviales son de PVC.
Al no poder entrar en el edificio para su inspeccion no se pude determinar la presencia de amianto
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 577,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS tg o
| AN
01.09 m2? CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES 2 8
Aplicacion de ratizida en interior de edificio. O ?
0010C080 0,017 h  Especialista en fungicidas 24,94 0,42 S 2
P33P010 0,003 u  Material fungible 83,31 0,25 8 gj
%PM1200 3,000 %  Pequefio Material 0,70 0,02 B FEcm
% 3,500 %  Costes Indirectos 0,70 0,02 1 so
TOTAL PARTIDA ..o ,7§§
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS % %2
01.10 m2 CONTROL DE PLAGA DE INSECTOS OD.-, §E
Aplicacion de insecticida en interior de edificio. 9 E E’
0010C080 0,017 h  Especialista en fungicidas 24,94 0,42 (c\nl (ié §
P33P010 0,003 u  Material fungible 83,31 0,25 N B §
%PM1200 3,000 %  Pequefio Material 0,70 0,02 o
% 3,500 %  Costes Indirectos 0,70 0,02 VISADO
BISATUA
TOTAL PARTIDA ..o 0,71
. 2822 3§
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS §§§ §§§ £
S2EP0 2
-8
O
21 de julio de 2025 Pagina 2




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 DEMOLICIONES
02.01 m3 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA
Demolicion completa de edificio, por empuje de maquina retroex cavadora, incluso limpieza, humedecido de los
elementos para evitar el polvo. El precio incluye la clasificacién manual, depésito a pie de carga de los residuos
generados, separandolos en las siguientes fracciones: hormigones, mezcla de hormigon, ladrillos y meteriales ce-
ramicos, madera,plasticos, metales mezclados, tierras no contaminadas, residuos peligrosos y basuras. Se inclu-
ye la retirada de enseres y basuras del interior.
0010A070 0,200 h  Peon ordinario 23,39 4,68
MO5EN040 0,120 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 144 CV 46,92 5,63
P01DWO050 0,010 h  Retro-pala con martillo rompedor 34,40 0,34
% 3,500 %  Costes Indirectos 10,70 0,37
TOTAL PARTIDA ...t 11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CENTIMOS
02.02 m3 DEMOLICION CIMENTACION MAMPOSTERIA/LADRILLO A MAQUINA
Demolicién de cimentaciones de mamposteria ordinaria o de ladrillo, con mini refroex cav adora. El precio de la par-
tida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados y la carga del
escombro a camién o contenedor para su transporte y gestion en vertedero autorizado.
0010A070 0,200 h  Peon ordinario 23,39 4,68
MO5RN040 0,200 h  Mini retrocargadora mixta 3.000 kg 25,58 512
% 3,500 %  Costes Indirectos 9,80 0,34
TOTAL PARTIDA ...t sresie e e 10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.03 m2 DEMOLICION SOLERAS
Demolicion de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, por cualquier me-
dio. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos ge-
nerados y la carga del escombro a camién o contenedor para su transporte y gestién en vertedero autorizado.
MOSEN040 0,120 h  Refroexcavadora hidraulica neumaticos 144 CV 46,92 5,63
P01DWO050 0,010 h  Retro-pala con martillo rompedor 34,40 0,34 Mo
0010A070 0,120 h  Peon ordinario 23,39 2,81 g c"QJ
% 3,500 % Costes Indirectos 8,80 0,31 < 8
a7
TOTAL PARTIDA ....ooovseeeersssesseeessssssssesssssssnees Ny 5
. S~
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS 8 cﬂ'\J
02.04 m  DEMOLICION SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGON D<40 cm R
Demolicion de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigén hasta 40 cm de didmetro, por cualquier s g
medio. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos £y
generados y la carga del escombro a camién o contenedor para su transporte y gestion en vertedero autorizado. ol 5%
0010A070 0,800 h  Peon ordinario 23,39 18,71 o0 S8
% 3,500 %  Costes Indirectos 18,70 0,65 OD,-) §§
TOTAL PARTIDA ...t Fis,:sé °
. o3¢
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS N| £z
> 2
csv
VISADO
BISATUA
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ACONDICIONAMIENTO SOLAR
03.01 m3 RELLENO DE ZANJAS TIERRAS PRETAMO BANDEJA
Relleno de zanjas con fierras de préstamo y compactado con bandeja vibrante. Medida la superficie tedrica por la
profundidad real.
PBRT.4a 1,000 m3 Tierra de préstamo s/camion 7,85 7,85
MMMT12ba 0,150 h  Plan vibrd gsIn 5CV 63x50cm 93kg 3,29 0,49
MOOA.1d 0,500 h  Pedn ordinario construccion 16,16 8,08
%0200 2,000 Medios auxiliares 16,40 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 16,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
03.02 m3 RELLENO EXTENDIDO COMPACTADO PRESTAMO 50 Km
Relleno, extendido y compactado por medios mecanicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con fierras
de préstamo transportadas hasta una distancia méxima de 50 Km. Incluso regado de las mismas y refino de talu-
des a mano. Medido el volumen ejecutado.
MOOA.1d 0,150 h  Pedn ordinario construccion 16,16 2,42
MMMT .8a 0,015 h  Motoniveladora 129 CV 33,99 0,51
MMMT14a 0,015 h  Rodillo vibrd s/neum 10 tm 19,77 0,30
MMMT .4ba 0,035 h Crgra neum art 213 CV 3500 | 47,71 1,67
MMTG.4a 0,020 h  Camion cisterna 28,49 0,57
PBRT44e 1,200 m3 Tierra préstamo a 50Km 10,33 12,40
%0200 2,000 Medios auxiliares 17,90 0,36
TOTAL PARTIDA ...t sresie e e 18,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
03.03 m3 TERRAPLEN COMPACTADO SUELO SELECCIONADO
Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamo a pie de obra, incluso extendido, riego,
compactacion y refino de taludes. Medido sobre plano de perfiles.
PBRT.4a 1,250 m3 Tierra de préstamo s/camion 7,85 9,81
MMMT14a 0,011 h  Rodillo vibrd s/neum 10 tm 19,77 0,22 E}r T}
MMTG.1a 0,006 h  Camién dumper 17tm10m3 tracc ot 16,94 0,10 218
MMMT .8a 0,006 h  Motoniveladora 129 CV 33,99 0,20 % Q
MOOA.1d 0,200 h  Pedn ordinario construccion 16,16 3,23 S B
%0200 2,000 Medios auxiliares 13,60 0,27 N ?
[OIRFaN]
TOTAL PARTIDA ...ttt srete e e £xq 3, §Ha

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

03.04 m2 FORMACION CESPED NATURAL RUSTICO <1000 m2

Formacién de césped tipo pradera natural rastico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y
Ray-grass al 30%, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, dis-
tribucién de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo,
pase de rulo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razén de 30 g/m2y primer riego. El
precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios auxiliares, los costes indirectos generados

y la carga del escombro a camion o contenedor para su transporte y gestion en vertedero autorizado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

12B2193D819
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 VARIOS
04.01 PA RETIRADA ENSERES EXTERIORES Y LIMPIEZA
Retirada de enseres y maleza en el exterior de los edificios (tales como tejavanas, barandillas, vallados, mobilia-
rio, depositos, bombonas,materiales de construccion, electrodomésticos, ruedas, depositos, plasticos...), incluso
limpieza de la parcela para dejarla preparada para posterior aportacion de tierra vegetal y siembra
U01AA010 0,100 Hr  Peon especializado 16,57 1,66
U01AA011 0,100 h.  Pedn ordinario 16,16 1,62
%Cl 5,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.02 PA DESMANTELADO DE HUERTAS Y LIMPIEZA
Desmatelado de huertas existentes en la parcela, dejando la superficie lisa para posterior siembra de césped.
U01AA010 0,100 Hr  Peon especializado 16,57 1,66
U01AA011 0,100 h.  Pedn ordinario 16,16 1,62
%Cl 5,000 %  Medios Auxiliares 3,30 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt ses s 3,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS
04.03 ML LEVANT. CUNETA A MANO
ML. Levantado, por medios manuales, de cuneta, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni frans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y de costes indirectos, segin NTE/ADD-10. Se incluye en esta
partida el derribo de pequefia solera de hormigén que hace que puente sobre la misma.
U01AA011 0,750 h.  Pedn ordinario 16,16 12,12
%Cl 5,000 %  Medios Auxiliares 12,10 0,61
TOTAL PARTIDA .....cceireiesreienie e 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
04.04 m  BORDILLO RECTO DE HORMIGON o
Bordillo recto de piezas de hormigén prefabricado, de 75x30x 15 cm, sobre base de hormigén HM-20; colocado en < (O
explanada compactada, segun PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y trasdés. Medida la longitud g S
ejecutada. g Q]
PUVC.2a 1,000 m  Bordillo rct hormigén 75x 30x 15 5,56 5,56 N B
PBPM.1eacb 0,007 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 mag 39,48 0,28 8 ?
PBPC.2aab 0,047 m3  HM-20/P/40 de central 70,53 3,31 O [y
EXP FECHA
MOOA.1a 0,205 h  Oficial 12 construccion 18,36 3,76 o
MOOA.1¢c 0,205 h Peon especializado construccion 16,57 3,40 § g
%0200 2,000 Medios auxiliares 16,30 0,33 ?§ 5
TOTAL PARTIDA ..ot odt ,6§ §
. . ) . ) , o) g
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS m| 8
o o
04,05 m  CUNETA S| s
Cuneta de piezas de hormigén prefabricado, de 45x100x60 cm; sobre lecho de asiento de base de hormigén N §§
—| 2%

HM-20, segun PG-3, incluso tapa y juntas tomadas con mortero de cemento M-5. Medida la longitud ejecutada.

PUVC10aa 1,000 ud  Cuneta hormigén 45x 100x 60 18,70 18,70
PBPM.1eacb 0,100 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq 39,48 3,95
PBPC.2aab 0,240 m3 HM-20/P/40 de central 70,53 16,93
MOOA.1a 0,750 h  Oficial 12 construccion 18,36 13,77
MOOA.1c 0,750 h Pedn especializado construccion 16,57 12,43
%0200 2,000 Medios auxiliares 65,80 1,32
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TOTAL PARTIDA......cooiitininniinne e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPOR

TE

CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS

05.01

N

TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170101 HORMIGON
Coste de carga, transporte y gestiéon de TN de residuo LER 170101 HORMIGON tratada en planta por gestor autori-
zado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el deposito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......ccoeviriiiininnse s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

05.02

TN TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170107 MEZCLAS

Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170107 MEZCLA DE HORMIGON, LADRILLOS. TE-
JAS Y MATERIALES CERAMICOS tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente
de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.

Incluye:

-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.

-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

05.03

™

TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170201 MADERA
Coste de carga, fransporte y gestion de TN de residuo LER 170201 MADERA tratada en planta por gestor autoriza-
do por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA......ccooviiiiiiinnnnsnssnsnns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

05.04

N

TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170203 PLASTICOS
Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170203 PLASTICOS tratada en planta por gestor autori-
zado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el depésito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
712022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

05.05

™

TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170407 METALES MEZCLADOS

Coste de carga, fransporte y gestion de TN de residuo LER 170407 METALES MEZCLADOS tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de ju-
nio.

Incluye:

-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.

-Impuesto sobre el deposito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

14,

73

74,65

G2025A0945

554/07/2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

05.06

™

TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170504 TIERRAS NO CONTAMINADAS
Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170504 TIERRAS NO CONTAMINADAS tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de
26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el deposito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

05.07

™

TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170605 AMIANTO
Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170605 MATERIALES DE COSNTRUCCION QUE
CONTIENEN AMIANTO fratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV,
de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el depdsito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES

CENTIMOS

05.08

N

TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 170903 OTROS RES. PELIGROSO.
Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 170903 OTROS RESIDUOS PELIGROSOS tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de
26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el deposito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

05.09

™

TRANSPORTE Y GESTION RESIDUO LER 200301 BASURAS
Coste de carga, transporte y gestion de TN de residuo LER 200301 BASURAS GENERADAS POR OPERARIOS Y
OTRAS BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER tratada en planta por gestor autorizado por el De-
partamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y documentacion justificativa IKS eem segun Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y Control) asi como otros certificados.
-Impuesto sobre el deposito de residuos en vertederos, la incineracion y la coincineracion de residuos, segun Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

05.10

PA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA

Partida alzada de vigilancia ambiental segun prevision de generacion y costes del Estudio de Gestion de Residuos
del Proyecto.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

9,79

547,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.11 PA BRIGADA DE LIMPIEZA
Partida alzada de brigada de limpieza segun previsién de generacion y costes del Estudio de Gestién de Residuos
del Proyecto.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1.296,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD SALUD
06.01 PA  SEGURIDAD Y SALUD
Partida alzada de seguridad y salud incluy endo medidas de proteccion colectivas e individuales.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.916,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS
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