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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
01 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................  3.081,45  
02 DEMOLICIONES ................................................................................................  14.661,08  
03 ACONDICIONAMIENTO SOLAR .......................................................................  5.057,92  
04 VARIOS ..............................................................................................................  1.671,57  
05 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................  36.103,34  
06 SEGURIDAD SALUD .........................................................................................  5.916,00  
  ____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 66.491,36 
 13,00 % Gastos generales .......  8.643,88 
 6,00 % Beneficio industrial .....  3.989,48 

  _________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 12.633,36 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 79.124,72 

 
 21,00 % I.V.A. ...........................   16.616,19 

 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 95.740,91 

 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
 
 
 
 

En Zarautz, junio de 2025 

LOS ARQUITECTOS 

BORJA AGIRRESAROBE 
LOPETEGI 

KERMAN ELIZONDO ARRIETA DANIEL ARAMBERRI 
RODRIGUEZ 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01        m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                           

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de profundidad, in-
cluye retirada de basura, madera, plástico, cartón, pequeña vegetación, escombro, etc. El precio de
la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos gene-
rados y  la carga del escombro a camión o container para su transporte y  gestión en vertedero autori-
zado.

Parcela 1 419,00 419,00

Edificación+terraza -1 140,46 -140,46 278,54

En prev isión 0,05 278,54 13,93

292,47 2,09 611,26

01.02        u   DESMONTAJE ACOMETIDA AÉREA DOMICILIARIA ELECTRICIDAD            

Desmontaje de acometida aérea domiciliaria de suministro eléctrico. El precio de la partida incluye: la
limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del
escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en vertedero autorizado.

1 1,00

1,00 288,29 288,29

01.03        u   DESMONTAJE DE CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                       

Desmontaje de caja de protección y  medida, con medios manuales.  El precio de la partida incluye:
la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del
escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en vertedero autorizado.

1 1,00

1,00 14,89 14,89

01.04        u   DESMONTAJE DE ACOMETIDA AÉREA DOMICILIARIA TELÉFONO             

Desmontaje de acometida aérea domiciliaria de suministro de teléfono. El precio de la partida incluye:
la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del
escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en vertedero autorizado.

1 1,00

1,00 288,29 288,29

01.05        u   CLAUSURA DE ACOMETIDAS DE RED DE SANEAMIENTO                    

Clausura de acometidas de red de saneamiento. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte
proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión
o contenedor para su transporte y  gestión en vertedero autorizado.

1 1,00

1,00 66,19 66,19

01.06        u   CLAUSURA DE ACOMETIDA DE RED DE AGUA POTABLE                    

Clausura de acometidas de red de agua potable. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte
proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión
o contenedor para su transporte y  gestión en vertedero autorizado.

1 1,00

1,00 33,10 33,10

01.07        m   LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO                                 

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales. El precio de la partida inclu-
ye: la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga
del escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en vertedero autorizado.

Parcela colindante y  huerta 1 65,00 65,00

En prev isión 0,05 65,00 3,25

68,25 13,08 892,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08        u   PLAN DE DESAMIANTADO A JUSTIFICAR                               

Redacción de plan de desamiantado y gestión documental en IKS Gobierno Vasco y entrega de la
misma.
Se justificará la necesidad del mismo si se encuanetran elemntos que contengan amianto.
En principio la cubierta es de teja de hormigón y las bajantes exteriores de pluv iales son de PVC.
Al no poder entrar en el edificio para su inspección no se pude determinar la presencia de amianto

1 1,00

1,00 577,04 577,04

01.09        m²  CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES                                    

Aplicación de ratizida en interior de edificio.

EDIFICIO PPAL

Planta baja 1 53,50 53,50

Planta 2ª 1 53,50 53,50

Planta 1ª 1 53,50 53,50

GARAJE

Garaje 1 28,10 28,10

ANEJO

Anejo 1 19,10 19,10 207,70

En prev isión 0,05 207,70 10,39

218,09 0,71 154,84

01.10        m2  CONTROL DE PLAGA DE INSECTOS                                    

Aplicación de insecticida en interior de edificio.

EDIFICIO PPAL

Planta baja 1 53,50 53,50

Planta 2ª 1 53,50 53,50

Planta 1ª 1 53,50 53,50

GARAJE

Garaje 1 28,10 28,10

ANEJO

Anejo 1 19,10 19,10 207,70

En prev isión 0,05 207,70 10,39

218,09 0,71 154,84

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 3.081,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01        m3  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                          

Demolición completa de edificio, por empuje de máquina retroexcavadora, incluso limpieza, humede-
cido de los elementos para ev itar el polvo. El precio incluye la clasificación manual, depósito a pie
de carga de los residuos generados, separándolos en las siguientes fracciones: hormigones, mezcla
de hormigón, ladrillos y  meteriales cerámicos, madera,plásticos, metales mezclados, tierras no con-
taminadas, residuos peligrosos y  basuras. Se incluye la retirada de enseres y  basuras del interior.

EDIFICIO PPAL 1 96,30 8,00 770,40

GARAJE 1 20,60 7,20 148,32

ANEJO 1 27,15 3,80 103,17 1.021,89

En prev isión 0,05 1.021,89 51,09

1.072,98 11,02 11.824,24

02.02        m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA/LADRILLO A MAQUINA           

Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con mini retroexcavadora. El
precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirec-
tos generados y  la carga del escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en verte-
dero autorizado.

MURIO DE MAMPOSTERIA

Edificio PPal 1 35,00 0,70 1,00 24,50

Garaje 1 25,50 0,50 1,00 12,75

Anejo 1 21,50 0,60 1,00 12,90 50,15

En prev isión 0,05 50,15 2,51

52,66 10,14 533,97

02.03        m2  DEMOLICIÓN SOLERAS                                              

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, por
cualquier medio. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios aux ilia-
res, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión o contenedor para su trans-
porte y  gestión en vertedero autorizado.

Solera Ex terior 1 106,50 106,50

Edificio PPal 1 53,50 53,50

Garaje 1 28,10 28,10

Anejo 1 19,10 19,10 207,20

En prev isión 0,05 207,20 10,36

217,56 9,09 1.977,62

02.04        m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm         

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diáme-
tro, por cualquier medio. El precio de la partida incluye: la limpieza, la parte proporcional de medios
auxiliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión o contenedor para su
transporte y  gestión en vertedero autorizado.

Estimación 2 8,00 16,00 16,00

En prev isión 0,05 16,00 0,80

16,80 19,36 325,25

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 14.661,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO SOLAR                                         

03.01        m3  RELLENO DE ZANJAS TIERRAS PRETAMO BANDEJA                       

Relleno de zanjas con tierras de préstamo y compactado con bandeja v ibrante.  Medida la superficie
teórica por la profundidad real.

MURO DE MAMPOSTERIA

Edificio PPal 1 35,00 0,70 1,00 24,50

Garaje 1 25,50 0,50 1,00 12,75

Anejo 1 21,50 0,60 1,00 12,90 50,15

En prev isión 0,05 50,15 2,51

52,66 16,75 882,06

03.02        m3  RELLENO EXTENDIDO COMPACTADO PRESTAMO 50 Km                     

Relleno, ex tendido y  compactado por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, con tierras de préstamo transportadas hasta una distancia máxima de 50 Km. Incluso regado de
las mismas y refino de taludes a mano. Medido el volumen ejecutado.

1 203,00 0,20 40,60

En prev isión 0,05 50,60 2,53

43,13 18,23 786,26

03.03        m3  TERRAPLEN COMPACTADO SUELO SELECCIONADO                         

Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamo a pie de obra, incluso exten-
dido, riego, compactación y  refino de taludes. Medido sobre plano de perfiles.

1 125,00 0,75 93,75

En prev isión 0,05 93,75 4,69

98,44 13,83 1.361,43

03.04        m2  FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO <1000 m2                       

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundina-
cea al 70%  y Ray-grass al 30% , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfila-
do y  fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a
los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y  preparación para la siembra, siembra de la
mezcla indicada a razón de 30 g/m2 y primer riego.  El precio de la partida incluye: la limpieza, la
parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a
camión o contenedor para su transporte y  gestión en vertedero autorizado.

Parcela 1 419,00 419,00

En prev isión 0,05 419,00 20,95

439,95 4,61 2.028,17

TOTAL CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO SOLAR....................................................................................... 5.057,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          

04.01        PA  RETIRADA ENSERES EXTERIORES Y LIMPIEZA                          

Retirada de enseres y  maleza en el exterior de los edificios (tales como  tejavanas, barandillas, va-
llados, mobiliario, depositos, bombonas,materiales de construcción, electrodomésticos, ruedas, depo-
sitos, plasticos...), incluso limpieza de la parcela para dejarla preparada para posterior aportacion de
tierra vegetal y  siembra

75,8 75,80

75,80 3,45 261,51

04.02        PA  DESMANTELADO DE HUERTAS Y LIMPIEZA                              

Desmatelado de huertas ex istentes en la parcela, dejando la superficie lisa para posterior siembra de
césped.

75,8 75,80

75,80 3,45 261,51

04.03        ML  LEVANT. CUNETA A MANO                                           

ML. Levantado, por medios manuales, de cuneta, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin
carga ni transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares y  de costes indirectos, según
NTE/ADD-10. Se incluye en esta partida el derribo de pequeña solera de hormigón que hace que
puente sobre la misma.

Curv a 1 4,50 4,50

Mitad Cuneta Carretera 0,5 11,50 5,75 10,25

En prev isión 0,05 10,25 0,51

10,76 12,73 136,97

04.04        m   BORDILLO RECTO DE HORMIGON                                      

Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 75x30x15 cm, sobre base de hormigón
HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento
M-5 y trasdós. Medida la longitud ejecutada.

1 11,50 11,50

En prev isión 0,05 11,50 0,58

12,08 16,64 201,01

04.05        m   CUNETA                                                          

Cuneta de piezas de hormigón prefabricado, de 45x100x60 cm; sobre lecho de asiento de base de
hormigón HM-20, según PG-3, incluso tapa y juntas tomadas con mortero de cemento M-5. Medida
la longitud ejecutada.

1 11,50 11,50

En prev isión 0,05 11,50 0,58

12,08 67,10 810,57

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS............................................................................................................................... 1.671,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             

05.01        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170101 HORMIGÓN                

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170101 HORMIGÓN tratada en planta
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto
112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

Solera 1,67 207,20 0,20 69,20

Peldaños 1,67 5,50 0,30 0,30 0,83

Cubierta plana 1,67 29,00 1,00 0,15 7,26

77,29 14,73 1.138,48

05.02        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170107 MEZCLAS                 

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170107 MEZCLA DE HORMIGÓN,
LADRILLOS. TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS tratada en planta por gestor autorizado por el
Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

Cubierta teja 1 112,67 0,03 1,00 3,38

Muros 1,38 417,76 0,60 1,00 345,91

Cerraminentos ex teriores 1,3 28,60 0,12 1,00 4,46

Cimeneas 1,3 5,00 0,12 1,50 1,17

Pav imentos 50% 1,3 107,00 0,50 0,01 0,70

Tabiquería interior 1,3 196,14 0,07 1,00 17,85

Bitum cub plana 0,87 29,00 1,00 0,01 0,25

Vidrio 1,67 47,00 0,80 0,01 0,63

Falso techo 5,81 107,00 0,02 1,00 12,43

386,78 74,65 28.873,13

05.03        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170201 MADERA                  

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170201 MADERA tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto
112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

Forjados y  esclaras 3,64 301,34 1,00 0,10 109,69

Pav imentos 50% 3,64 107,00 0,50 0,01 1,95

Carpinterias ex teriores 3,64 47,00 0,20 0,07 2,40

Carpinterías interiores 3,64 21,84 1,00 0,04 3,18

117,22 22,24 2.606,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170203 PLÁSTICOS               

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170203 PLASTICOS tratada en planta
por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto
112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

Estimación 1 0,50 0,50

0,50 120,16 60,08

05.05        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170407 METALES MEZCLADOS       

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170407 METALES MEZCLADOS trata-
da en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al
Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

Cimeneas 1 5,00 0,01 1,50 0,08

0,08 0,00 0,00

05.06        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170504 TIERRAS NO CONTAMINADAS 

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170504 TIERRAS NO CONTAMINA-
DAS tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de
acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

Cimientos 1,38 100,30 1,00 1,00 138,41

138,41 9,79 1.355,03

05.07        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170605 AMIANTO                 

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170605 MATERIALES DE COSN-
TRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO tratada en planta por gestor autorizado por el Departa-
mento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

0,00 547,93 0,00

05.08        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170903 OTROS RES. PELIGROSO.   

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170903 OTROS RESIDUOS PELI-
GROSOS tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de
CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

Estimación 1 0,50 0,50
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0,50 548,10 274,05

05.09        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 200301 BASURAS                 

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 200301 BASURAS GENERADAS
POR OPERARIOS Y OTRAS BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER
tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuer-
do al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluye:
-Costes administrativos y  documentación justificativa IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de
septiembre (DCS, Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y  la coincineración de resi-
duos, según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circu-
lar.

Estimación 1 2,50 2,50

2,50 168,96 422,40

05.10        PA  VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA                                    

Partida alzada de v igilancia ambiental según prev isión de generación y  costes del Estudio de Ges-
tión de Residuos del Proyecto.

1,00 76,93 76,93

05.11        PA  BRIGADA DE LIMPIEZA                                             

Partida alzada de brigada de limpieza según prev isión de generación y  costes del Estudio de Ges-
tión de Residuos del Proyecto.

1,00 1.296,27 1.296,27

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 36.103,34
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD SALUD                                                 

06.01        PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada de seguridad y salud incluyendo medidas de protección colectivas e indiv iduales.

1 1,00

1,00 5.916,00 5.916,00

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD SALUD......................................................................................................... 5.916,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 66.491,36

21 de julio de 2025 Página 9





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01        m2  DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO                           

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios manuales de hasta 10 cm de profundidad, incluy e retirada
de basura, madera, plástico, cartón, pequeña v egetación, escombro, etc. El precio de la partida incluy e: la limpie-
za, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión
o container para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  23,39 1,87

M11MM030     0,080 h   Motosierra gasolina L=40 cm 1,32 cv                              1,91 0,15

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.02        u   DESMONTAJE ACOMETIDA AÉREA DOMICILIARIA ELECTRICIDAD            

Desmontaje de acometida aérea domiciliaria de suministro eléctrico. El precio de la partida incluy e: la limpieza, la
parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión o con-
tenedor para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

O01OB200     4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         24,94 99,76

O01OB220     4,000 h   Ay udante electricista                                           22,11 88,44

M02GP010     4,000 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                           21,22 84,88

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                273,10 5,46

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               278,50 9,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.03        u   DESMONTAJE DE CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA                       

Desmontaje de caja de protección y  medida, con medios manuales.  El precio de la partida incluy e: la limpieza, la
parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión o con-
tenedor para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         24,94 7,48

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           22,11 6,63

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                14,10 0,28

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               14,40 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04        u   DESMONTAJE DE ACOMETIDA AÉREA DOMICILIARIA TELÉFONO             

Desmontaje de acometida aérea domiciliaria de suministro de teléfono. El precio de la partida incluy e: la limpieza,
la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión o
contenedor para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

O01OB200     4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         24,94 99,76

O01OB220     4,000 h   Ay udante electricista                                           22,11 88,44

M02GP010     4,000 h   Camión plataforma, pluma c/cesta 16 t                           21,22 84,88

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                273,10 5,46

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               278,50 9,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.05        u   CLAUSURA DE ACOMETIDAS DE RED DE SANEAMIENTO                    

Clausura de acometidas de red de saneamiento. El precio de la partida incluy e: la limpieza, la parte proporcional
de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión o contenedor para su
transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

MOOI.1a      2,000 h   Oficial 1ª instalador                                           16,94 33,88

MOOI.1d      2,000 h   Peón especializado instalador                                   14,41 28,82

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                62,70 1,25

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               64,00 2,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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01.06        u   CLAUSURA DE ACOMETIDA DE RED DE AGUA POTABLE                    

Clausura de acometidas de red de agua potable. El precio de la partida incluy e: la limpieza, la parte proporcional
de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión o contenedor para su
transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

MOOI.1a      1,000 h   Oficial 1ª instalador                                           16,94 16,94

MOOI.1d      1,000 h   Peón especializado instalador                                   14,41 14,41

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                31,40 0,63

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               32,00 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.07        m   LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO                                 

Lev antado de v allados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales. El precio de la partida incluy e: la limpieza,
la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del escombro a camión o
contenedor para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

O01OA050     0,270 h   Ay udante                                                        23,39 6,32

O01OA070     0,270 h   Peón ordinario                                                  23,39 6,32

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.08        u   PLAN DE DESAMIANTADO A JUSTIFICAR                               

Redacción de plan de desamiantado y  gestión documental en IKS Gobierno Vasco y  entrega de la misma.
Se justificará la necesidad del mismo si se encuanetran elemntos que contengan amianto.
En principio la cubierta es de teja de hormigón y  las bajantes ex teriores de pluv iales son de PVC.
Al no poder entrar en el edificio para su inspección no se pude determinar la presencia de amianto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 577,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.09        m²  CONTROL DE PLAGA DE ROEDORES                                    

Aplicación de ratizida en interior de edificio.

O01OC080     0,017 h   Especialista en fungicidas                                      24,94 0,42

P33P010      0,003 u   Material fungible                                               83,31 0,25

%PM1200      3,000 %   Pequeño Material                                                0,70 0,02

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.10        m2  CONTROL DE PLAGA DE INSECTOS                                    

Aplicación de insecticida en interior de edificio.

O01OC080     0,017 h   Especialista en fungicidas                                      24,94 0,42

P33P010      0,003 u   Material fungible                                               83,31 0,25

%PM1200      3,000 %   Pequeño Material                                                0,70 0,02

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    
02.01        m3  DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO A MÁQUINA                          

Demolición completa de edificio, por empuje de máquina retroex cav adora, incluso limpieza, humedecido de los
elementos para ev itar el polv o. El precio incluy e la clasificación manual, depósito a pie de carga de los residuos
generados, separándolos en las siguientes fracciones: hormigones, mezcla de hormigón, ladrillos y  meteriales ce-
rámicos, madera,plásticos, metales mezclados, tierras no contaminadas, residuos peligrosos y  basuras. Se inclu-
y e la retirada de enseres y  basuras del interior.

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  23,39 4,68

M05EN040     0,120 h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 144 CV                    46,92 5,63

P01DW050     0,010 h   Retro-pala con martillo rompedor                                34,40 0,34

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.02        m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA/LADRILLO A MAQUINA           

Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con mini retroex cav adora. El precio de la par-
tida incluy e: la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados y  la carga del
escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  23,39 4,68

M05RN040     0,200 h   Mini retrocargadora mix ta 3.000 kg                              25,58 5,12

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               9,80 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.03        m2  DEMOLICIÓN SOLERAS                                              

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor, por cualquier me-
dio. El precio de la partida incluy e: la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos ge-
nerados y  la carga del escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

M05EN040     0,120 h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 144 CV                    46,92 5,63

P01DW050     0,010 h   Retro-pala con martillo rompedor                                34,40 0,34

O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  23,39 2,81

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.04        m   DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN D<40 cm         

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, por cualquier
medio. El precio de la partida incluy e: la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos
generados y  la carga del escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  23,39 18,71

%            3,500 %   Costes Indirectos                                               18,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO SOLAR                                         
03.01        m3  RELLENO DE ZANJAS TIERRAS PRETAMO BANDEJA                       

Relleno de zanjas con tierras de préstamo y  compactado con bandeja v ibrante.  Medida la superficie teórica por la
profundidad real.

PBRT.4a      1,000 m3  Tierra de préstamo s/camión                                     7,85 7,85

MMMT12ba     0,150 h   Plan v ibrd gsln 5CV 63x 50cm 93kg                                3,29 0,49

MOOA.1d      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     16,16 8,08

%0200        2,000     Medios aux iliares                                               16,40 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02        m3  RELLENO EXTENDIDO COMPACTADO PRESTAMO 50 Km                     

Relleno, ex tendido y  compactado por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de espesor, con tierras
de préstamo transportadas hasta una distancia máx ima de 50 Km. Incluso regado de las mismas y  refino de talu-
des a mano. Medido el v olumen ejecutado.

MOOA.1d      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     16,16 2,42

MMMT.8a      0,015 h   Motoniv eladora 129 CV                                           33,99 0,51

MMMT14a      0,015 h   Rodillo v ibrd s/neum 10 tm                                      19,77 0,30

MMMT.4ba     0,035 h   Crgra neum art 213 CV 3500 l                                    47,71 1,67

MMTG.4a      0,020 h   Camión cisterna                                                 28,49 0,57

PBRT44e      1,200 m3  Tierra préstamo a 50Km                                          10,33 12,40

%0200        2,000     Medios aux iliares                                               17,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.03        m3  TERRAPLEN COMPACTADO SUELO SELECCIONADO                         

Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamo a pie de obra, incluso ex tendido, riego,
compactación y  refino de taludes. Medido sobre plano de perfiles.

PBRT.4a      1,250 m3  Tierra de préstamo s/camión                                     7,85 9,81

MMMT14a      0,011 h   Rodillo v ibrd s/neum 10 tm                                      19,77 0,22

MMTG.1a      0,006 h   Camión dumper 17tm10m3 tracc tot                                16,94 0,10

MMMT.8a      0,006 h   Motoniv eladora 129 CV                                           33,99 0,20

MOOA.1d      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     16,16 3,23

%0200        2,000     Medios aux iliares                                               13,60 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04        m2  FORMACIÓN CÉSPED NATURAL RÚSTICO <1000 m2                       

Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y
Ray -grass al 30%, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y  fresado del terreno, dis-
tribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitiv o,
pase de rulo y  preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 g/m2 y  primer riego.  El
precio de la partida incluy e: la limpieza, la parte proporcional de medios aux iliares, los costes indirectos generados
y  la carga del escombro a camión o contenedor para su transporte y  gestión en v ertedero autorizado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 VARIOS                                                          
04.01        PA  RETIRADA ENSERES EXTERIORES Y LIMPIEZA                          

Retirada de enseres y  maleza en el ex terior de los edificios (tales como  tejav anas, barandillas, v allados, mobilia-
rio, depositos, bombonas,materiales de construcción, electrodomésticos, ruedas, depositos, plasticos...), incluso
limpieza de la parcela para dejarla preparada para posterior aportacion de tierra v egetal y  siembra

U01AA010     0,100 Hr  Peón especializado                                              16,57 1,66

U01AA011     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,16 1,62

%CI          5,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02        PA  DESMANTELADO DE HUERTAS Y LIMPIEZA                              

Desmatelado de huertas ex istentes en la parcela, dejando la superficie lisa para posterior siembra de césped.

U01AA010     0,100 Hr  Peón especializado                                              16,57 1,66

U01AA011     0,100 h.  Peón ordinario                                                  16,16 1,62

%CI          5,000 %   Medios Aux iliares                                               3,30 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03        ML  LEVANT. CUNETA A MANO                                           

ML. Lev antado, por medios manuales, de cuneta, incluso retirada de escombros a pie de carga, sin carga ni trans-
porte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares y  de costes indirectos, según NTE/ADD-10. Se incluy e en esta
partida el derribo de pequeña solera de hormigón que hace que puente sobre la misma.

U01AA011     0,750 h.  Peón ordinario                                                  16,16 12,12

%CI          5,000 %   Medios Aux iliares                                               12,10 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.04        m   BORDILLO RECTO DE HORMIGON                                      

Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 75x 30x 15 cm, sobre base de hormigón HM-20; colocado en
ex planada compactada, según PG-3, incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y  trasdós. Medida la longitud
ejecutada.

PUVC.2a      1,000 m   Bordillo rct hormigón 75x 30x 15                                  5,56 5,56

PBPM.1eacb   0,007 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                     39,48 0,28

PBPC.2aab    0,047 m3  HM-20/P/40 de central                                           70,53 3,31

MOOA.1a      0,205 h   Oficial 1ª construcción                                         18,36 3,76

MOOA.1c      0,205 h   Peón especializado construcción                                 16,57 3,40

%0200        2,000     Medios aux iliares                                               16,30 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.05        m   CUNETA                                                          

Cuneta de piezas de hormigón prefabricado, de 45x 100x 60 cm; sobre lecho de asiento de base de hormigón
HM-20, según PG-3, incluso tapa y  juntas tomadas con mortero de cemento M-5. Medida la longitud ejecutada.

PUVC10aa     1,000 ud  Cuneta hormigón 45x 100x 60                                       18,70 18,70

PBPM.1eacb   0,100 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                     39,48 3,95

PBPC.2aab    0,240 m3  HM-20/P/40 de central                                           70,53 16,93

MOOA.1a      0,750 h   Oficial 1ª construcción                                         18,36 13,77

MOOA.1c      0,750 h   Peón especializado construcción                                 16,57 12,43

%0200        2,000     Medios aux iliares                                               65,80 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             
05.01        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170101 HORMIGÓN                

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170101 HORMIGÓN tratada en planta por gestor autori-
zado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170107 MEZCLAS                 

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170107 MEZCLA DE HORMIGÓN, LADRILLOS. TE-
JAS Y MATERIALES CERÁMICOS tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente
de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170201 MADERA                  

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170201 MADERA tratada en planta por gestor autoriza-
do por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

05.04        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170203 PLÁSTICOS               

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170203 PLASTICOS tratada en planta por gestor autori-
zado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.05        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170407 METALES MEZCLADOS       

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170407 METALES MEZCLADOS tratada en planta por
gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de ju-
nio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.
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05.06        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170504 TIERRAS NO CONTAMINADAS 

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170504 TIERRAS NO CONTAMINADAS tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de
26 de junio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.07        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170605 AMIANTO                 

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170605 MATERIALES DE COSNTRUCCIÓN QUE
CONTIENEN AMIANTO tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV,
de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 547,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.08        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 170903 OTROS RES. PELIGROSO.   

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 170903 OTROS RESIDUOS PELIGROSOS tratada en
planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de
26 de junio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

05.09        TN  TRANSPORTE Y GESTIÓN RESIDUO LER 200301 BASURAS                 

Coste de carga, transporte y  gestión de TN de residuo LER 200301 BASURAS GENERADAS POR OPERARIOS Y
OTRAS BASURAS ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER tratada en planta por gestor autorizado por el De-
partamento de Medio Ambiente de CAPV, de acuerdo al Decreto 112/2012 de 26 de junio.
Incluy e:
-Costes administrativ os y  documentación justificativ a IKS eem según Decreto 183/2012 de 25 de septiembre (DCS,
Documentos de Seguimiento y  Control) así como otros certificados.
-Impuesto sobre el depósito de residuos en v ertederos, la incineración y  la coincineración de residuos, según Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y  suelos contaminados para una economía circular.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.10        PA  VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA                                    

Partida alzada de v igilancia ambiental según prev isión de generación y  costes del Estudio de Gestión de Residuos
del Proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.11        PA  BRIGADA DE LIMPIEZA                                             

Partida alzada de brigada de limpieza según prev isión de generación y  costes del Estudio de Gestión de Residuos
del Proy ecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.296,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD SALUD                                                 
06.01        PA  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada de seguridad y  salud incluy endo medidas de protección colectiv as e indiv iduales.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.916,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS
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