
1 / 15

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA

LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, digitalización de la

información mediante el desarrollo de un algoritmo con inteligencia artificial

que permita la optimización de la gestión de caudales a tratar, el consumo

eléctrico y la operación de las EDAR GAIKAO y URALDE de GIPUZKOAKO

URAK, S.A., FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO

PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILENCIA – NEXT GENERATION EU EN EL

MARCO DEL COMPONENTE 5 “PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y RECURSOS

HÍDRICOS” INVERSIÓN 3 (C5.I3) DENOMINADA «TRANSICIÓN DIGITAL EN EL

SECTOR DEL AGUA»

1. Introducción y objeto del contrato

El objetivo general del presente proyecto es optimizar la gestión en tiempo real de

caudales de las redes de saneamiento de EDAR Gaikao y EDAR Uralde, así como

maximizar los caudales a tratar, reducir el consumo eléctrico y la optimización de la

operación de dichas EDAR.

Dicha optimización deberá abordarse tanto para un régimen de funcionamiento

normal, como para episodios de avenidas.

Para alcanzar dicho objetivo, se requiere desarrollar una solución, para cada red de

saneamiento, basada al menos en técnicas cómo la Inteligencia Artificial (IA) ó

modelos matemáticos basados en leyes físicas. Las soluciones desarrolladas

deberán integrarse con los actuales sistemas de monitorización y control de las

correspondientes EDAR. Asimismo, las soluciones propuestas deberán incluir una

estrategia de evolución y mantenimiento de las mismas.

Finalmente se deberá remitir la información recogida

A continuación, se incluye una breve descripción de las redes de saneamiento de la

EDAR Gaikao y de las redes de Saneamiento de la EDAR Uralde.

Corresponde a la actuación número 2.- Instalación, comunicación e incorporación al

SCADA de los equipos de análisis de calidad del agua y caudales para los aliviaderos

y bombeos de los Sistemas de Saneamiento del Alto Oria y Oria Medio del PERTE 2

de la Agencia Vasca del Agua.

EDAR GAIKAO

Dentro de la comarca del Goierri, el sistema de saneamiento es el que se

corresponde con los municipios de Ezkio-Itsaso, Ormaiztegi, Segura, Idiazabal,

Gaintza, Zegama, Olaberria, Beasain, Ordizia, Lazkao, Ataun, Arama, Altzaga, e

Itsasondo y la E.D.A.R. Gaikao.
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El sistema está compuesto por los colectores de Ezkio-Itsaso-Ormaiztegi, en el río

Ezkio, Ormaiztegi-Beasain en el río Estanda, Segura-Idiazabal-Beasain en el río

Oria, Beasain-Ordizia-Itsasondo en el río Oria, Ataun-Lazkao-Ordizia en el río

Agaunza, Ordizia en el río Amundarain e Itsasondo E.D.A.R. en el río Oria, así como

la E.D.A.R. Gaikao.

El sistema cuenta con sus correspondientes aliviaderos.

E.D.A.R. de Gaikao

El diseño de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Gaikao, es del tipo de

fangos activos, con eliminación biológica de nitrógeno y química de fósforo. La carga

contaminante es la correspondiente a 60.000 hab-eq. y su capacidad máxima de

pretratamiento es de 900 l/seg. y el biológico de 365

La red de saneamiento de Gaikao consta de 10 bombeos, 32 aliviaderos y

aproximadamente 48,5 km de colector, resumido en el esquema adjunto:

Comarca de Tolosaldea

Dentro de la comarca de Tolosaldea, el sistema de saneamiento es el que se

corresponde con los municipios de Legorreta, Ikaztegieta, Orendain, Baliarrain,

Alegia, Altzo, Amezketa, Abaltzisketa, Lizartza, Orexa, Bidania-Goiatz, Tolosa,
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Ibarra, Leaburu, Belauntza, Berrobi, Elduain, Berastegi, Hernialde, Anoeta, Irura,

Billabona, Zizurkil, Asteasu, Larraul, Aduna y Andoain y las E.D.A.R. URALDE.

El sistema está compuesto por los colectores de Legorreta-Ikaztegieta-Altzo-Tolosa-

Anoeta-Irura-Billabona-Zizurkil-Aduna en el río Oria, Berastegi-Belauntza-Ibarra en

el río Berastegi, Abaltzisketa-Amezketa-Alegi en el río Amezketa y Larraul-Asteasu-

Zizurkil en el río Asteasu. Por su parte las aguas residuales de Andoain, son

recogidas mediante un colector y enviadas, mediante un bombeo, hasta la E.D.A.R.

Uralde.

Colectores

En colector del río Oria, es de hormigón armado, con un diámetro máximo de 1200

mm. y una longitud aproximada de 15 km

El colector que recogerá las aguas residuales que se vierten al río Berastegi tendrá

una longitud aproximada de 5 km

El colector que recogerá las aguas residuales que se vierten al río Amezketa tendrá

una longitud aproximada de 8 km

El colector del río Asteasu, es de hormigón armado, con un diámetro máximo de 500

mm. y una longitud aproximada de 4 km

El colector de impulsión de Andoian, es de fundición, con un diámetro de 600 mm. y

una longitud aporximada de 2 km

El sistema cuenta con sus correspondientes aliviaderos y bombeos

E.D.A.R. Uralde

El diseño de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Aduna, es del tipo SBR

(Reactor Biológico Secuencial), con eliminación biológica de nitrógeno química de

fósforo. La carga contaminante es la correspondiente a 90000 hab-eq. y su

capacidad máxima de pretratamiento es de 1200 l/seg. y el biológico de 400 l/seg.

La red de saneamiento de Tolosaldea consta en la actualidad de dos bombeos y 19

aliviaderos, 710 arquetas y aproximadamente 20,2 Km de colector, resumido en el

esquema adjunto:
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El suministro se planificará para su realización en 8 MESES, indicando la gestión
para la evolución en los 10 años posteriores a su implantación.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL SERVICIO

El suministro e instalación se realizará en la EDAR de Gaikao y Uralde y en las

instalaciones asociadas, el interceptor que llega a estas depuradoras y el Centro de

Control.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Objetivos específicos

Dentro del objetivo general anteriormente indicado, se requiere alcanzar los

siguientes objetivos específicos:
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Gestión óptima de los bombeos

El objetivo general de la gestión óptima de los bombeos es desarrollar una estrategia

de operación de los equipos de bombeo que maximice su tiempo de operación dentro

de su punto óptimo de operación, de manera que se maximice su eficiencia

(rendimiento) y se minimice su desgaste, teniendo en cuenta que, habitualmente, los

bombeos cuentan con un equipo de bombeo maestro y otro de reserva o,

excepcionalmente, dos equipos de bombeo maestros y otro de reserva.

Así, se requiere el desarrollo de una solución que incluya una monitorización

(seguimiento) del rendimiento de los equipos de bombeo, genere datos de su

rendimiento para los informes diarios de explotación, y genera avisos o alarmas en

casos de detección de bajadas de rendimiento y/o anomalías de funcionamiento (por

ejemplo, provocadas por obstrucciones). La solución a desarrollar podrá tener

acceso a datos de funcionamiento variables de operación de los equipos de bombeo.

El objetivo específico de la gestión óptima de los bombeos es maximizar el caudal a

tratar por la correspondiente EDAR, tanto en régimen de funcionamiento normal

como en episodios de avenidas.

Para ello, se contará con la instalación de varios caudalímetros nuevos en diversos

puntos del interceptor. Concretamente, se contará con siete nuevos caudalímetros

en la red de saneamiento de EDAR Gaikao y cinco nuevos caudalímetros en EDAR

Uralde. Se deberá contemplar que el sistema que se quiere desarrollar se conecte a

partes meteorológicos (tanto actuales como de predicción futura) que pertenezcan a

Gipuzkoako Urak o proporcionadas por agencias de meteorología externa

(Euskalmet, AEMET, etc.)

Asimismo, deberá desarrollarse un sistema de predicción de caudales y un sistema

de alerta temprana de aumentos considerables y/o alarmantes de caudal, con una

capacidad de anticipación de una ventana temporal horaria.

Finalmente, deberá desarrollarse un sistema de optimización de la operación global

de los bombeos basado en el sistema de alerta temprana de caudales anteriormente

indicado que permita maximizar en todo momento (tanto en régimen de

funcionamiento normal como en régimen de avenidas), y de forma anticipada, el

caudal a tratar en la correspondiente EDAR, aplicando la estrategia de optimización

de la operación de los equipos de bombeo indicado anteriormente. Así, el sistema de

optimización de la operación global de los bombeos deberá maximizar la capacidad

(el volumen) de retención de la red de saneamiento en su conjunto, compuesta por

los depósitos de los aliviaderos, los depósitos de los bombeos y el tanque de

tormentas disponible a la llegada de la EDAR, incorporando estrategias de

determinación de caudal máximo de laminación y tratamiento en la EDAR, de forma

anticipada.
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El algoritmo debiera conseguir una reducción mínima del 10% del consumo de los

bombeos en kW/m3.

Optimización energética de la EDAR

El objetivo de la optimización energética de la EDAR es optimizar, en todo momento,

tanto para EDAR Gaikao como para EDAR Uralde, el equilibrio energético de la

EDAR, entendiéndose por equilibrio energético aquél determinado por el consumo

eléctrico de la instalación y la producción de biogás del proceso de digestión de

fangos.

El sistema a desarrollar deberá permitir al personal encargado de la operación de la

EDAR priorizar la minimización del consumo eléctrico, la maximización de la

producción de biogás o, equilibrar las correspondientes prioridades en base al

criterio del usuario de cada momento.

El sistema a desarrollar deberá cumplir, en todo momento, con la directiva de calidad

del agua efluente vigente, de aplicación a cada EDAR.

El sistema a desarrollar deberá proponer, en todo momento, las consignas óptimas

de caudal de aire de las soplantes del biológico, caudal de recirculación interna,

caudal de recirculación externa y, nivel de sólidos en el biológico. Estas consignas

podrán ser variables en el tiempo y deberán optimizarse tanto para un régimen de

funcionamiento normal como para episodios de avenidas. A este respecto, deberán

tenerse en cuenta las predicciones de caudal proporcionadas por los sistemas de

predicción de caudales y alerta temprana a desarrollar en el presente proyecto (ver

arriba, apartado “Gestión óptima de los bombeos”).

Para ello, se requiere el desarrollo de un modelo de simulación de la EDAR, basado

en datos, con técnicas de IA y “Machine Learning” (ML), que pueda ser incorporado

en el sistema de gestión de la operación de la EDAR. La solución que se implemente

requiere un ajuste las consignas de operación de la EDAR complementando los

controladores avanzados de tipo correctivo con controladores de tipo anticipativo

basados en predicciones del caudal (y/o carga) a la entrada de la EDAR

La solución a desarrollar podrá tener acceso a los datos históricos de las analíticas

de laboratorio.

Igualmente, la solución a desarrollar podrá tener acceso a los datos históricos de las

medidas registradas en continuo y que se encuentran disponibles en la actualidad en

la EDAR:

 Biológico: Oxígeno, nitratos (anóxico); MLSS, amonio y ortofosfato (salida del

biológico, efluente),

 Caudales de recirculación interna y externa,
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 Consumos eléctricos, producción de biogás,

El algoritmo debiera conseguir una reducción mínima del 10% del consumo

total del bombeo.

Optimización de la dosificación de los reactivos utilizados para la eliminación de

fósforo de la EDAR

El objetivo de la optimización de la dosificación de los reactivos utilizados para la

eliminación de fósforo de la EDAR es optimizar, en todo momento, tanto para EDAR

Gaikao como para EDARUralde, la cantidad de sal de hierro o aluminio utilizada para

eliminar el fósforo del agua residual tratada. El objetivo final es minimizar la cantidad

requerida como medida de minimización de los costes.

Para ello, se requiere el desarrollo de un sistema de control de dosificación de sal de

hierro o aluminio de gran precisión.

El sistema de control a desarrollar deberá cumplir, en todo momento, con la directiva

de calidad del agua efluente vigente, de aplicación a cada EDAR, en la que se incluye

la concentración de fósforo a la salida (efluente) de la EDAR.

El sistema de control a desarrollar deberá proponer, en todo momento, la consigna

óptima de caudal y concentración de las sales de hierro o aluminio a dosificar. Estas

consignas deberán ser variables en el tiempo y deberán optimizarse tanto para un

régimen de funcionamiento normal como para episodios de avenidas. A este

respecto, deberán tenerse en cuenta las predicciones de caudal proporcionadas por

los sistemas de predicción de caudales y alerta temprana a desarrollar en el presente

proyecto (ver arriba, apartado “Gestión óptima de los bombeos”).

Para ello, el sistema de control podrá desarrollarse utilizando métodos clásicos

(tradicionales) de control, o métodos basados en modelo; en este segundo caso, el

controlador deberá integrarse con el modelo de simulación de la EDAR, basado en

datos y técnicas de IA, a desarrollar en el proyecto (ver arriba, apartado

“Optimización energética de la EDAR”).

La solución a desarrollar podrá tener acceso a los datos históricos de las analíticas

de laboratorio.

Igualmente, la solución a desarrollar podrá tener acceso a los datos históricos de las

medidas registradas en continuo y que se encuentran disponibles en la actualidad en

la EDAR:

 Biológico: Oxígeno, nitratos (anóxico); MLSS, amonio y ortofosfato (salida del

biológico, efluente),

 Caudales de recirculación interna y externa,
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 Consumos eléctricos, producción de biogás,

Así como a los datos de los nuevos sensores en línea que con los que se prevé

contar:

El algoritmo debiera conseguir una dosificación máxima del 20% del consumo

estequiométrico del fósforo de entrada y un número de superaciones en la media

diaria de fósforo inferior al 5% de las determinaciones analíticas.

Especificaciones de la plataforma a desarrollar

Captura e integración de datos

 La solución deberá integrarse con los equipos ya existentes en planta
(sensores, SCADAs, PLCs, sistemas de supervisión) sin necesidad de instalar
nuevos dispositivos.

 Se utilizarán protocolos de comunicación seguros y estándar como MQTTs,
HTTPS, OPC UA o equivalentes para garantizar la transmisión de datos en
tiempo real.

 El sistema debe permitir la centralización de datos de diferentes ubicaciones y
su tratamiento homogéneo.

Plataforma de visualización y análisis

 Debe incluir un entorno gráfico accesible vía web, con visualización en tiempo
real e histórico de los datos operativos y resultados de los modelos.

 La plataforma deberá incluir funcionalidades básicas como:

o navegación por módulos,

o filtrado y búsqueda avanzada,

o exportación de datos a formatos estándar (Excel, PDF),

o alertas configurables por el usuario.

 Se valorará especialmente que la solución esté basada en tecnologías open
source, tanto en su arquitectura como en sus componentes, favoreciendo la
transparencia, flexibilidad y reducción de costes de licencias.

Modelos de inteligencia artificial / Machine Learning

 Se deberá contemplar el desarrollo y despliegue de modelos predictivos para
la optimización de procesos operativos, utilizando técnicas de aprendizaje
supervisado o no supervisado.

 Los modelos deben poder evolucionar a partir del análisis de datos históricos y
de nuevos datos capturados.

Escalabilidad e integración multiplanta
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 El diseño debe permitir en el futuro la agregación de nuevas plantas y
sistemas dentro de la misma plataforma.

 La solución debe estar preparada para la supervisión conjunta de varias
plantas, incluyendo la comparación de indicadores clave y la priorización de
eventos mediante filtros inteligentes.

Cumplimiento normativo y seguridad

 La solución debe desplegarse en un entorno que cumpla con la normativa de
ciberseguridad industrial, ENS o ISO 27001, y el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD).

 Gestión de accesos basada en roles y niveles de permisos claramente
definidos.

Validación de los modelos de IA

En cada proceso de construcción de los modelos de IA, el adjudicatario deberá

presentar a Gipuzkoako Urak, las métricas de rendimiento de dichos modelos, tanto

para los conjuntos de datos de entrenamiento como de validación como de test.

Gipuzkoako Urak podrá guardar, sin compartir con el adjudicatario, aquellos

conjuntos de datos que considere oportuno para realizar, por sus propios medios,

pruebas de test adicionales. Los modelos no podrán ser validados hasta que las

métricas de rendimiento de los modelos construidos alcancen, para todos los

conjuntos de datos anteriormente indicados, incluyendo los conjuntos de datos no

compartidos, sean consideradas como aceptables por Gipuzkoako Urak.

Entre las métricas a utilizar para la tarea de validación de los modelos de IA, se

considerarán métricas habitualmente utilizadas en problemas de regresión, como:

 Raíz del Error Cuadrático Medio o "Root Mean Square Error"  (RMSE):
debería ser lo más valores bajos.

 Error Absoluto Medio o "Mean Absolute Error" (MAE): debería ser lo más bajo
posible, indicando pequeñas desviaciones promedio.

 Coeficiente de Determinación (R²): Un valor cercano a 1 indica un buen ajuste.
Debería ser por encima de 0.8.

 Error Absoluto Mediano o "Median Absolute Error" (MedAE): debería ser lo
más cercano a 0.

sin descartar métricas habitualmente utilizadas en problemas de clasificación como:

 Precisión ('Precision'): Valores por encima de 0.8.
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 Sensibilidad ('Recall'): Valores por encima de 0.8.

 F1-Score: Combina precisión y sensibilidad. Valores por encima de 0.8

 Matriz de Confusión: Debería mostrar un alto número de verdaderos positivos
y verdaderos negativos. Es deseable que haya altos valores en la diagonal
principal, ya que significa que la mayoría de las predicciones del modelo son
correctas,

 y bajos valores fuera de la diagonal principal, ya que indica que hay pocas
predicciones incorrectas.

 Curva ROC y Área Bajo la Curva O "Area Under Curve" (AUC): Un AUC
cercano a 1 indica un excelente rendimiento.Valores por encima de 0.8.

La validación y testeo comentados anteriormente se refieren a un proceso off-line, en

el que el modelo IA desarrollado se prueba con datos históricos descargados

previamente. No obstante, también se requiere un testeo on-line. Una vez que el

modelo se ha puesto en producción en las instalaciones de Gipuzkoako Urak, se

requiere que haya mecanismos de monitorización y evaluación del modelo IA. Esto

supone comparar los resultados de las predicciones del modelo IA con los nuevos

datos reales que se vayan obteniendo. Para ello, se utilizarán las métricas

anteriormente comentadas o similares. Se requiere que haya mecanismos que

avisen de “degradaciones” del modelo, en el que las métricas en producción (on-line)

no se asemejan a las obtenidas previamente en las fases de testeo off-line.

Requisitos para la algoritmia a desarrollar

Todo el software (algoritmia) a desarrollar deberá ser abierto (“open source”, Python

o similar) y libre de licencias.

En relación con el desarrollo de algoritmos de IA, deberá proponerse e

implementarse una estrategia de almacenamiento de aquellos datos que se hayan

utilizado y/o se puedan utilizar para el entrenamiento de modelos, de manera que se

permita el reentrenamiento de modelos ya entrenados o el entrenamiento de nuevos

modelos de aprendizaje automático o “Machine Learning” (aprendizaje automático).

Integración con los sistemas de monitorización y control existentes

Los algoritmos desarrollados en el proyecto deberán integrarse con los sistemas de

monitorización y control existentes de las redes de saneamiento de EDAR Gaikao y

EDAR Uralde.
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Ello implica que deberán adaptarse tanto los SCADAS como los programas de PLC

de dichos sistemas de monitorización y control. Dichas adaptaciones serán llevadas

a cabo bajo la supervisión de Gipuzkoako Urak.

Asimismo, la integración de los modelos de IA requerirá la configuración y/o

implementación de pasarelas de intercambio de datos; dichas pasarelas serán

configuradas y/o implementadas por Gipuzkoako Urak.

Deberá monitorizar la calidad de las predicciones en tiempo real, disponiendo de

umbrales de aviso.

Despliegue y ejecución de los modelos de IA

Durante el proceso de desarrollo y ejecución del proyecto, los modelos de IA a

desarrollar en el proyecto deberán ser alojados y ejecutados en recursos propios del

adjudicatario. CAG pondrá a disposición del adjudicatario los datos y/o las pasarelas

de intercambio de necesarias para el desarrollo y ejecución de los modelos.

A la finalización de las tareas de desarrollo, el adjudicatario deberá definir, en forma

de entregable, las características de los recursos computacionales necesarios para

alojar, ejecutar y mantener los modelos de IA desarrollados por el adjudicatario,

incluyendo costes de inversión, operación y mantenimiento de dichos recursos.

Entregables

Software y datos

El adjudicatario entregará a Gipuzkoako Ural el código fuente correspondiente al

software, modelos de IA y algoritmos desarrollados en el proyecto, junto con los

conjuntos de datos de entrenamiento, validación y test utilizados para el desarrollo

de los modelos. Todo ello deberá entregarse en forma de Git.

Documentación

El adjudicatario entregará, a la finalización de las tareas de desarrollo, la siguiente

documentación técnica:

1. README.md:

 Descripción del proyecto: Información general sobre el propósito y los

objetivos del proyecto.

 Instalación: Instrucciones sobre cómo instalar las dependencias y configurar

el entorno.

 Uso: Ejemplos de cómo ejecutar el código y utilizar los modelos y/o la

algoritmia.
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 Estructura del repositorio: Descripción de la organización de los archivos y

carpetas.
2. Guía de usuario:

 Instrucciones de uso: Detalles sobre cómo utilizar los modelos y/o la

algoritmia, incluyendo ejemplos de entrada y salida.

 Parámetros: Explicación de los parámetros que se pueden ajustar y cómo

afectan a los modelos y/o la algoritmia.
3. Guía de desarrollador:

 Arquitectura del código: Descripción de la estructura del código y cómo se

interrelacionan los diferentes componentes.

 Contribuciones: Pautas sobre cómo contribuir al proyecto.

4. Documentación técnica:

 Detalles de los modelos: Información sobre las librerías utilizadas, así como

los hiperparámetros de los modelos y/o la algoritmia.

 Evaluación de los modelos: Resultados de las métricas de rendimiento y

análisis de los resultados.
5. Guía de mantenimiento y reentrenamiento:

 Reentrenamiento de los modelos: Instrucciones sobre cómo reentrenar los

modelos con nuevos datos, incluyendo la preparación de los datos y la
ejecución del proceso de entrenamiento.

 Actualización de dependencias: Procedimientos para mantener actualizadas

las librerías y herramientas utilizadas.
6. Licencia:

 Tipo de licencia: Información sobre los términos de uso y distribución del

código.

Formación

Deberá incluir un Plan de formación y mantenimiento (incluyendo el equipo de

soporte)

Plazos de ejecución

Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D .). y CONFIDENCIALIDAD

La empresa adjudicataria mantendrá estricta confidencialidad sobre los datos,
información de procesos, documentación de sistemas, etc. Para lo cual deberá
cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos
(L.O.P.D .).
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GARANTÍA

Será motivo de penalización del 15 % de los importes a abonar, cuando se produzcan

retrasos sin causa justificada y una acumulación de trabajos pendientes.

El incumplimiento del plazo de entrega de la documentación de verificación de los

instrumentos será motivo de una penalización del 10 % en la certificación trimestral.

Se especificará el periodo de garantía ofertado y su cobertura. El plazo mínimo de

garantía será de dos años a contar desde la fecha de puesta en servicio del equipo

en la instalación para equipos de reposición.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El Adjudicatario cuidará muy especialmente todos los aspectos relativos a
medidas de Seguridad y Salud Laboral en la ejecución de los trabajos,
observando escrupulosamente la legislación en vigor en cada momento sobre
el particular.

En el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud el
licitador considerará y valorará en su oferta todas las actuaciones necesarias
para que el servicio objeto de este Pliego se desarrolle dentro de la normativa
vigente en esta materia y concretamente, según lo previsto en la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 54/2003, de reforma de marco
normativo de la PRL, RD 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención,
RD 171/2004 Coordinación de actividades empresariales, consideradas de
manera enunciativa y no limitativa.

Además, deberán recogerse y valorarse todos los elementos de seguridad
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos descritos.

En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

 El adjudicatario presentará una Evaluación de Riesgos de los trabajos a
realizar y deberá ser firmado por el Técnico Competente.

 En el mencionado documento deberá primarse la inclusión de medidas
efectivas de seguridad (protecciones individuales y colectivas), frente a otro
tipo de unidades.

 La empresa adjudicataria se responsabilizará de la totalidad del trámite
administrativo requerido, así como de la elaboración y edición en plazo de los
documentos técnicos correspondientes
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Coordinación de las actividades empresariales:

Debido a la concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de
trabajo, y conforme establece el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, desarrollado por el RD 171/2004, Gipuzkoako Urak, S.A.
como empresa contratante, tiene el deber de vigilancia del cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales de las contratas que desarrollen
obras o servicios correspondientes a la propia actividad en sus centros e
instalaciones.

Es por ello que el adjudicatario se obliga a aportar a requerimiento de
Gipuzkoako Urak, S.A. una serie de documentos acreditativos, en orden a
cumplir el deber de coordinación de actividades empresariales. Estos
documentos se solicitarán mediante la plataforma Koordinatu. Su gestión
estará incluida en el precio de la oferta.

El adjudicatario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar
los riesgos del Laboratorio, facilitados por Gipuzkoako Urak, S.A. al inicio del
servicio y a transmitir esta información a todos los trabajadores a su cargo que
desarrollen la actividad contratada.

Asimismo, cuando el adjudicatario subcontrate con otra empresa la realización
de parte del servicio, les exigirá las acreditaciones previstas en los párrafos
anteriores, para su posterior remisión a Gipuzkoako Urak, S.A.

Siempre que se produzca un accidente, el contratista tendrá la obligación de
dar cuenta del mismo a la mayor brevedad al responsable del Contrato
correspondiente. Además, realizará un informe del mismo en el que se reflejen
las causas que originaron el accidente y las medidas preventivas adoptadas.

EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario tendrá en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de medio ambiente, así como dará cumplimiento a los requerimientos
estipulados en el Sistema de Gestión Ambiental certificado según Norma ISO
14001 de Gipuzkoako Urak, S.A.

El adjudicatario estará obligado a cumplir las obligaciones derivadas de la
Política Ambiental que Gipuzkoako Urak, S.A. ha adoptado con el fin de
minimizar los impactos ambientales que puedan generar sus actuaciones, y a
transmitir a todos los trabajadores a su cargo que desarrollen la actividad
contratada los compromisos incluidos en la misma.
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El contratista aportará la documentación necesaria para asegurar que las
personas con mayor responsabilidad que van a prestar el servicio poseen la
adecuada experiencia y/o formación en temas ambientales asociados al
puesto. Además, mediante la participación en esta convocatoria, el contratista
se compromete a asegurar que el resto de los trabajadores a su cargo que van
a realizar las tareas del contrato o para Gipuzkoako Urak, S.A. dispondrán de
los conocimientos necesarios para desempeñar correctamente sus funciones


