URDUNA
URDUNAKO UDALA - =
AYUNTAMIENTO DE ORDUNA ORDUNA

www.urduna.com

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA
REPOSICION DE SANEAMIENTO EN TRAMO GRAN VIA — AGUA SALADA DE
ORDUNA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACION
ORDINARIA

1. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACION Ayuntamiento de Ordufia

CONTRATANTE

ORGANO DE Alcaldia
CONTRATACION

AREA < -
RESPONSABLE Area de Obras y Servicios

Perfil de contratante: www.urduna.com

Consultas: Tfno. 945.38.30.03 bulegoak@urduna.com
Consultas técnicas: Tfno. 945.38.30.03 (Extension 28) zlarreina@urduna.com
Consultas juridico-administrativas: Tfno. 945.38.30.03 (Extension 40) crodriguez@urduna.com

Direccién del 6rgano de contratacion/teléfono:
Foru Plaza n° 1. 48460 Ordufia (Bizkaia) / 945.38.30.03
2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Ndmero de Expediente B074-2024-00006 Tipo de Contrato: | OBRAS
o ORDINARIA
ABIERTO Tramitacion:
Tipo de Procedimiento SIMPLIFICADO
(art. 159.1 LCSP) Tramitacion NO
anticipada:

Forma de presentacion de ofertas: telematica
Cabe recurso especial: NO. Art. 44 LCSP 2017.

Contrato sujeto a regulacién armonizada: NO, articulo 20

La impresion en papel de este documento tendré la consideracion de copia auténtica
5a6732} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.
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3. CPV DEL CONTRATO Y LOTES
CPV 45232410-9 Obras de saneamiento

MmN o

Posibilidad de licitar por lotes: No
4. APLICACION PRESUPUESTARIA: 02.1630.60174
5. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO: Precio a tanto alzado

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

: ALBERTO ARTETXE VICENTE Data: 2024-09-09 11:5

PRINCIPAL IVA (21%) TOTAL
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59.176,40€ 12.427,04 € 71.603,44€
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Presupuesto contrata (valor estimado del contrato) 59.176,40€
Iva 21% 12.427,04 €
Total presupuesto general 71.603,44€

8. FINANCIACION

El Ayuntamiento de Ordufia ha obtenido una subvencién por importe de 21.011,25€ en virtud
de la Orden Foral 3548/2024 de fecha 07.05.2024 Decreto Foral del Diputado Foral por el que
se concede una subvencion “infraestructuras 2024”.

10. PLAZO DE GARANTIA

UN ANO a contar desde el dia siguiente a la
recepcién formal de las obras.

9. PLAZO DE EJECUCION
4 meses (20 semanas)

11. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO procede.

12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION S|, vid clausula 32

13. REVISION DE PRECIOS NO procede

14. GARANTIAS

PROVISIONAL: NO

DEFINITIVA : SI ASCIENDE AL 5%

15. SOLVENCIA ECONOMICA Y TECNICA. SI, vid clausula 17

Solvencia econdmica y financiera:

Volumen anual de negocios que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
Ultimos concluidos debera ser al menos de 88.760 euros. Su acreditacién se exigira
preceptivamente al propuesto adjudicatario, siendo causa de rechazo de la oferta su no
acreditacion en la forma que se indica més abajo (o supletoriamente mediante la clasificacion
que se indica)

Solvencia técnica y profesional

Experiencia en la realizacion de trabajos de igual o similar naturaleza que los gue constituyen
el objeto del contrato, debiendo ser el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion
de los Ultimos cinco afos, igual o superior a 41.420 euros. Su acreditacion se exigird
preceptivamente al propuesto adjudicatario, siendo causa de rechazo de la oferta su no
acreditacion en la forma que se indica méas abajo (o supletoriamente mediante la clasificacion
que se indica)

(*) Clasificacién: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros
se podra sustituir la solvencia econémica y técnica detallada precedentemente en este pliego
por la clasificacién abajo indicada.

No obstante, aquellas empresas que acrediten la clasificacion Grupo: A, Subgrupo: 1y
categoria: 1 o bien su equivalente de acuerdo con la normativa anterior a la entrada en vigor
del Real Decreto 773/2.015, de 28 de agosto, de modificacion del Reglamento General de la
Ley de Contratos podran presentar copia compulsada de dicha clasificacion en sustitucién de la
documentacioén requerida en los apartados 4.1 y 4.2 de esta clausula.

e: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ  Data: 2024-09-09 09:35:39(UTC) Fecha: 09/09/2024 09:35:39 (UTC)
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16. CRITERIOS DE ADJUDICACION. Vid clausula 12
Los criterios de apreciacion automatica son los que se indican a continuacion.

1.- Menor precio ofertado, hasta un méximo de 80 puntos. La oferta mas econdmica se
puntuara con 80 puntos. La puntuacion del resto de ofertas se desprende de la formula de
multiplicar el resultado del cociente entre la oferta econémica mas baja y la oferta del licitador
que se valora, por el nimero total de puntos aplicables al criterio. Esto es,

X=(Ob / Ol) x Z (donde Ob es la oferta econémica mas baja y Ol es la oferta del licitador que
se valora, siendo Z el nimero tope de puntos a aplicar en el presente criterio).

El redondeo de la puntuacién sera al asegundo decimal.

Las empresas, entidades o personas licitadoras incluiran en sus ofertas el Impuesto sobre el
Valor Afadido, (IVA) si estuvieran sujetos, debiendo figurar, ademas, desglosado este
concepto.

2.- Reduccién de plazos hasta un maximo de 20 puntos
Por cada semana que se reduzca sobre el plazo establecido en el PCAP, esto 4 meses (20
semanas), se concederan 5 puntos, hasta un maximo de 20 puntos.

La reduccion propuesta por el licitador debera justificarse por medio del Plan de ejecucion
(diagrama de Gantt), en el que se detalle el plazo de ejecucién de la obra.

17. SUBROGACION: No
18. CESION y SUBCONTRATACION: SI, vid clausula 28
19. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: No, vid clausula 33

20. FORMA DE PAGO

La empresa adjudicataria facturard mensualmente los trabajos que realmente se hayan
ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones que
comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard mensualmente al contratista, mediante
certificaciones expedidas de la obra en el plazo maximo de diez dias siguientes al mes al que
correspondan.

El Ayuntamiento abonara la factura mediante transferencia bancaria previa conformidad
municipal

Con la factura se anexara (las facturas no seran abonadas en caso de no presentarse la
siguiente documentacion):

- Documento TC-2 (RNT) de la Seguridad Social de los trabajadores que la empresa tenga
asignados para prestar el contrato adjudicado.

- Copia del documento 110 de Retenciones de I.R.P.F.

- Asi mismo deberd presentar certificado de estar al corriente de pago de la Tesoreria
General de la Seguridad Social y Hacienda Foral.

Organo de contratacion Alcaldia cODIGO

DIR3 L01480741

Organo con competencias en materia | Ayuntamiento de
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Ordufa

de contabilidad

Organo gestor

Unidad tramitadora

21. SEGUROS. SI. vid clausula 21

22. PENALIDADES. Sl vid clausula 32

*2)UBWEDIUGIIVBD OPeLLII 0JUBWNI0Q / BMUBWNYOP O3eINJRUIS POXIUOANRIT {ZEL9RSAP08RS-Ab66-2867-0545-E49I90GR} UOIRIYLIBA 3P 0BIPOD) / eapoyl uadejzelby
*ed)3uINe e1dod S UQIDRIIPISUOD B| BIPUR} 0JUBWINDOP 3353 3P [aded ua ugisaidwi e / *ep oxniey Jezanjoiney eidoy emewrdu; eidoy oxzasaded usuoy nuaWNiod

(DLN) 8E:€S:TT $202/60/60 :2Y23d  (DLN)SE:ES:TT 60-60-420Z :232A  ILNIDIA IX1ILYY OLYIGTY :2uewld / 3jiezieuls
(21N) 6€:5€:60 ¥202/60/60 :2U22d  (JLN)6E:SE:60 60-60-420Z :2I8A  Z3Y3d ZINDIYAOY VNILSTHD :33uewiid / 3jiezieuls
(D1N) 25:6¥:80 ¥202/60/60 :2Y22d  (JLN)ZS:6+:80 60-60-+20Z :23BA  YNNAYO 3A OLNIIWVINNAY / VIVAN OXVYNNQYUN :23uewld / 3jiezieuls



URDUNA
-
ORDUNA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA REPOSICION DE SANEAMIENTO EN
TRAMO GRAN VIA — AGUA SALADA DE ORDUNA POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO Y TRAMITACION ORDINARIA

CLAUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1 Descripcion del objeto del contrato

Constituye el objeto del contrato las obras de Renovaciéon de infraestructura de
saneamiento de aguas pluviales y fecales en un tramo de la red del municipio entre
Gran Via-Agua Salada, comprendidas en la Memoria redactada por la arquitecta
técnica municipal con fecha 1 de agosto de 2024 y aprobada mediante Decreto de
Alcaldia n° 2024-643 de fecha 14 de agosto de 2024 y, en su caso, con los
modificados que puedan tramitarse en los supuestos previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP 2017 en adelante).

CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: NO. Art. 20 LCSP 2017
CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: NO. Art. 44 LCSP 2017
CPV 45232410-9 Obras de saneamiento

1.2 Necesidad a satisfacer

El objetivo de las obras es la reposicién de un tramo de saneamiento municipal entre
la calle Gran Via y conexion con Agua Salada, debido a que en el mismo no hay
separacion de aguas pluviales y de fecales que provoca continuos atascos, sobre todo
cuando hay lluvias torrenciales.

Con esta obra se pretende hacer este tramo con red separativa y evitar los problemas
gue se estan produciendo en la actualidad.

to tendrd la consideracion de copia auténtica.
mentua / Documento firmado electronicamente.

1.3 Division en lotes del objeto del contrato

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, la no division en Lotes se justifica por los
siguientes motivos:

e Dificultad de la correcta ejecucién del contrato desde el punto de vista técnico,
justificada en que: las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato ejecutadas
de forma separada sufren menoscabo o detrimento.

INTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2024-09-09

REZ Data: 2024-09-

TE Data:

2©
Swz

¢ Riesgo para la correcta ejecucion del contrato procedente de la naturaleza del objeto
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes

rmante: URDUNAKO UDALA / AY!
rmante: CRISTINA RODRIGUEZ P!
rmante: ALBERTO ARTETXE VICE
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prestaciones, justificada en que: con la division en lotes del objeto del contrato se
pierde la optimizacion del control de la ejecucion global del contrato.

CLAUSULA 2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado de acuerdo
con lo previsto en el articulo 159 de la LCSP 2017, tramitacion ordinaria y se llevaré a
cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicacion, segun lo dispuesto en la
clausula 12 del presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en
dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 145 y 146 LCSP
2017.

CLAUSULA 3.- NATURALEZA JURIDICA Y REGIMEN JURIDICO

El presente contrato tiene la calificacién de contrato administrativo de obras, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 y 25 de la LCSP 2017.

La Memoria y el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus
anexos, tienen caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.
Asimismo, tendra caracter contractual la oferta técnica y econdmica que resulte
adjudicataria del contrato y en su caso, el documento de formalizacion del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos,
de los otros documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que
resulten de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no exime al adjudicatario de la
obligacion de cumplirlas.

El contrato tiene naturaleza publica y se regira por:

- Las clausulas contenidas en este pliego, en el proyecto y en los Anexos
correspondientes.

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

- El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas (RGLCAP).

- Real Decreto 817/2009 de desarrollo parcial de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

- Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas clausulas sociales en la
contratacion publica.

- Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

- El Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales.

- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.

- Las disposiciones que regulen la contratacion publica, o alguno de sus aspectos,
siempre que resulten de aplicacion a la Administracién Local.

6
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- Las obligaciones derivadas de la Disposicion adicional vigésima quinta de la LCSP
2017, en relacion con la Ley Organica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion de Datos
de Personales y Garantia de los Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo, asi
como el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Proteccion de Datos).

La aplicacién de estas normas se llevara a cabo en relacion con todo lo que no
haya resultado afectado por la Disposicion derogatoria Unica de la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.

En caso de discrepancia entre lo establecido en este Pliego y en el Proyecto,
prevalecera lo dispuesto en este Pliego excepto en aquellas cuestiones y
especificaciones de caracter técnico.

CLAUSULA 4.- PARTES DEL CONTRATO
A) Entidad contratante. Ayuntamiento de Ordufia

Competencia para contratar.- EI 6rgano de contratacion sera la Alcaldia de conformidad
con lo establecido en la Disposicion Adicional Segunda de la LCSP 2017.

Para la adjudicacion del contrato, el 6rgano de contratacion estara asistido por la Mesa
de contratacion de acuerdo a lo establecido en la clausula 13 del presente pliego.

B) Responsable del contrato

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP 2017, el Responsable del
Contrato seré la Técnico responsable del Areas de Obras y Servicios que tiene asignado
el citado contrato. A esta le correspondera ejercer de manera continuada y directa, la
coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecucion de las obras contratadas.

Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores a sus 6rdenes, que
desarrollaran sus actividades en funcion de las atribuciones derivadas de sus titulos
profesionales o de sus conocimientos especificos o de su puesto en la organizacion
del Ayuntamiento.

La persona responsable del contrato es la persona interlocutora entre la empresa
adjudicataria y el 6rgano de contratacion

A estos efectos, durante la ejecucion del contrato, el Responsable del Contrato podra
supervisar los trabajos cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion
que estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el
Responsable del Contrato y sus colaboradores, tendran libre acceso a los lugares
donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara al
Ayuntamiento la asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion,
que esta estime necesarias para el aprovechamiento de la prestacion contratada.
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El contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
Responsable del Contrato durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o
personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el Responsable del Contrato podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracion al responsable del contrato,
para el normal cumplimiento de las obligaciones a este encomendadas.

El responsable del contrato, en orden a su mision de direccion, control, comprobacion
y vigilancia de la correcta realizacion de los trabajos, asumird en relacion con el
contratista cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

|. Comprobar que la ejecucion se desarrolla en los términos del contrato y en el
plazo de duracién previsto. En especial, llevar a cabo las acciones necesarias para
verificar si se cumplen los requisitos de calidad del contrato y las clausulas sociales,
medioambientales, de tipo social e innovadoras.

IIl. Informar al érgano de contratacion sobre los incumplimientos de cualquier
clase y, cuando corresponda, proponer el inicio del procedimiento de imposicion de
penalidades, la suspension del contrato, la resolucion del contrato y la adopcién de
cuantas medidas sean necesarias para garantizar el correcto cumplimiento del
contrato o para resarcir a la Administracion de los danos y perjuicios que provoque el
incumplimiento de la empresa contratista.

[ll. Recomendar cualquier cambio necesario en el contrato, como
especificaciones, instrucciones u otros requisitos que proporcionen operaciones mas
eficaces.

IV. Autorizar, siguiendo las instrucciones del 6rgano de contratacion, la
alteracion de medios humanos o materiales adscritos al contrato en aquellos
supuestos que no supongan modificacion del mismo.

V. Informar y motivar la necesidad y procedencia de prorrogas.

VI. Comprobar que la empresa contratista cumple con su obligacion de pago a
las subcontratistas o suministradoras. Conformar los abonos y liquidaciones
correspondientes a los trabajos realizados.

VII. Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del
contrato y su supervision, a la que estard obligada a asistir la representacion de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en la ejecucion del contrato.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion del contrato estime
oportuno dar al contratista se efectuaran por escrito (valido via e-mail), y siendo de
obligado cumplimiento por aquel.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes entre las partes.

8
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Si durante la ejecucién del contrato se modificara la persona responsable del contrato
o las personas colaboradoras, sera puesto en conocimiento de la empresa contratista
por escrito y publicado en el perfil del contratante.

C) Contratista.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal
responsable del contrato, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion
podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de
las prestaciones y trabajos realizados, asi como de las consecuencias que se
deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las acciones, omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La
adjudicataria respondera ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario,
materiales e instalaciones causadas por el personal a su servicio, ya sea por
negligencia o dolo, reparandolo a su costa o satisfaciendo la indemnizacion
procedente. Igualmente sera responsable el adjudicatario de las sustracciones de
cualquier material, valores o efectos que quede probado que ha sido efectuado por su
personal.

Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no-sustitucién de
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico) el Ayuntamiento, con
independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el pliego de
prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de subsanar
tales carencias de la forma que considere mas oportuna, siendo a costa del
adjudicatario el coste de estos trabajos.

CLAUSULA 5.- PERFIL DE CONTRATANTE

La informacién relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este
Pliego, sera publicada a través del Perfil de Contratante y en la Plataforma de
Contratacion Publica de Euskadi.

En el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Ordufia se ofrecera toda la
informacion relativa a la convocatoria de la licitacion del contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares y documentacion complementaria, en
su caso, y podra ser consultada en la siguiente direccion electrénica: www.urduna.com

Cuando los contratos estén sujetos a regulacién armonizada, la licitacién se publicara
ademas en el Diario Oficial de la Union Europea, de conformidad con el articulo 135
LCSP 2017.
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CLAUSULA 6.- PLAZO DE EJECUCION Y EMPLAZAMIENTO

El plazo total de ejecucion de la obra, contado a partir del dia siguiente al de la
firma del acta de comprobacion del replanteo, sera el que se indica a continuacion:

Plazo: 4 meses (20 semanas)

Emplazamiento: Tramo de saneamiento entre Gran Via y Agua salada
indicado en la memoria.

Coordinadas UTM
X:498937.456
Y: 4760281.762

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzara con el acta de
comprobacién del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no
podrd ser superior a UN MES desde la fecha de su formalizacion salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obra
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.

El contratista se entendera incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y
para ello no seré necesaria intimacion previa por parte de la Administracion.

La prérroga se acordara expresamente por el érgano de contratacién y sera
obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos
meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del contrato y no concurra la
circunstancia prevista en el Ultimo péarrafo del apartado 2 del art. 29 de le LCSP 2017

En ningln caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

Durante el periodo de prérroga, las caracteristicas del contrato permaneceran
inalterables, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad
con lo establecido en los articulos 203 a 207 de la LCSP 2017.

La garantia definitiva constituida inicialmente se podré aplicar al periodo de prorroga sin
gue sea necesario reajustar su cuantia, salvo que junto con la prérroga se acuerde la
modificacion del contrato.

CLAUSULA 7.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y
PRECIO DEL CONTRATO.

1.- El presupuesto base de licitacion, entendido como el limite maximo de gasto que
en virtud del Contrato puede comprometer el 6rgano de contratacion incluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido y que podra ser mejorado por los licitadores en sus
ofertas.

La cuantia del contrato se ha determinado conforme a las reglas contenidas en el
articulo 101 de la LCSP 2017.
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El precio de licitacion habr4 de basarse en los criterios que se consideren mas
ajustados al contenido del contrato.

Presupuesto contrata (valor estimado del contrato) 59.176,40€
IVA 21% 12.427,04 €
Total presupuesto general 71.603,44€

En los contratos en los que la determinacion del precio se efectué a través de
tanto alzado el precio del contrato sera el ofertado por la empresa adjudicataria que en
ningun caso podra superar el presupuesto base de licitacion.

El porcentaje de baja en el precio ofertado se aplicar4 en todos los precios
unitarios del proyecto, incluso en el caso de que se introduzcan nuevas unidades de
obra.

No se propondran precios unitarios al aplicarse automaticamente el precio de
baja a los precios unitarios del proyecto. Una vez adjudicado el contrato, en el precio
se entenderan incluidos todos los gastos e impuestos que se ocasionen como
consecuencia de la ejecucion del contrato.

No obstante, las posibles bajas no afectaran de ninguna manera al presupuesto
establecido en el proyecto en relacién a las partidas de seguridad y salud y a las
partidas alzadas a justificar.

2. - A los efectos de determinacion tanto del procedimiento de adjudicacién aplicable a
este contrato y la publicidad a la que va a someterse, como para establecer las
condiciones de aptitud de las personas fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las
licitadoras) y el régimen de recursos aplicables, el valor estimado (IVA EXCLUIDO)

asciende a:
Presupuesto contrata (valor estimado del contrato) 59.176,40€
IVA 21% 12.427,04 €
Total presupuesto general 71.603,44€

3.- El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera
indicar como partida independiente el IVA.

A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios aprobados estan
incluidos todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el
cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son las retribuciones del
personal, cargas sociales, sustituciones, seguros, desplazamientos y tiempos de
traslados, formacion del personal, gastos generales, financieros, beneficios, y toda
clase de impuestos. Sin que por tanto puedan ser repercutidos tales gastos con
partidas independientes del precio de adjudicacion, de tal suerte que el Ayuntamiento
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no abonard ningun concepto o cantidad superior a la resultante del precio de la
adjudicacion del contrato

No obstante, la cantidad correspondiente al IVA figurara como partida independiente.

El ayuntamiento no abonara ninguin concepto o cantidad superior a la resultante del
precio de adjudicacion.

Las ofertas econdémicas que superen el presupuesto base de licitacion del Contrato,
seran automaticamente desechadas por la Mesa de Contratacion.

CLAUSULA 8.- REVISION DE PRECIOS

En el presente contrato no procedera la revision de precios, de conformidad con el
articulo 103.1 de la LCSP 2017.

CLAUSULA 9.-. EXISTENCIA DE CREDITO

El Ayuntamiento de Ordufia se compromete a consignar el crédito presupuestario
preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven de la contratacion.

Anualidad Aplicacion Importe IVA incluido
presupuestaria
2024 02.1630.60174 71.603,44€

Asimismo si procede, el 6rgano competente en materia presupuestaria reservara los
créditos oportunos en los presupuestos de los ejercicios futuros que resulten
afectados.

CLAUSULA 10.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

1.- Podran tomar parte en este procedimiento de contratacion las personas
fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, individuales o agrupados en uniones
temporales, que se hallen en plena posesion de su capacidad juridica y de obrar,
acrediten su solvencia economica, financiera y técnica o profesional y no estén
incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en la fecha de
conclusion del plazo de presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar
incursas en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del contrato).

Asimismo, podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante
poder bastante otorgado al efecto. Cuando en representacion de una persona juridica
concurra alguna de sus personas miembros, debera justificar documentalmente que
esta facultada para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la persona representante
le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas.

a) Eempresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura de constitucion
0 modificacion, estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las
que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate y el Cédigo de
Identificacion Fiscal (CIF).
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Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto u @mbito de actividad que a tenor se de
sus estatutos o reglas funcionales le sean propios, cuestion gque debera quedar
acreditada en la documentacion aportada.

a’. De los empresarios que fueren persona fisicas mediante fotocopia del
Documento Nacional de Identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto
de Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente.

b) Empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo: tendran capacidad para contratar, en todo caso, las
empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se
encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

c) Empresas no comunitarias: sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de
Espafia derivadas de acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de
Estados no pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector pablico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

Se acreditara con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en
el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el tréfico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del Contrato.

d) Uniones de empresas: Las que se constituyan temporalmente al efecto, quedando
obligadas solidariamente, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en
escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.
Asimismo, deberan nombrar una persona representante o apoderada Unica de la union
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duracion de las uniones temporales de empresas sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.
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2.- Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, de forma expresa se establece
la prohibicion para contratar a las personas y/o entidades que concurran en alguna
de las siguientes circunstancias:

[J Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion grave en materia
profesional, de falseamiento de la competencia, de integracién laboral y de igualdad de
oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de extranjeria,
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

[0 Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion muy grave en materia
medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluacion Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la
DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Conservacién de la Naturaleza del Pais Vasco; en la Ley
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevencién y Control Integrados de la Contaminacién; en la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, General de Proteccion del Medio Ambiente del Pais Vasco.

[0 Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion muy grave en materia
laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccién grave prevista en el articulo 22.2 del
citado texto.”

0 En particular, no podran contratar ni participar en la licitacion las personas fisicas o
juridicas que hubieran sido sancionadas con caracter firme por infracciébn muy grave
en materia de relaciones laborales individuales y colectivas, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 7 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones vy
Sanciones en el Orden Social, concretamente por el incumplimiento del apartado 13
del articulo 8 por acoso sexual cuando se produzca dentro del ambito a que alcanzan
las facultades de direccion empresarial

3.- Dichas personas deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion objeto del presente contrato.

4.- Ademas, las personas interesadas deberdn acreditar disponer de la solvencia
econémica y financiera suficiente para que la correcta ejecucion de este contrato no
corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter econdmico o financiero. Para
la ejecuciéon del contrato debera disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o
profesional adecuada para la correcta ejecucion del mismo.

4.1.- Solvencia econdémica v financiera:

Volumen anual de negocios que referido al afio de mayor volumen de negocio de los
tres Ultimos concluidos debera ser al menos de 88.760 euros. Su acreditacion se
exigird preceptivamente al propuesto adjudicatario, siendo causa de rechazo de la
oferta su no acreditacion en la forma que se indica mas abajo (0 supletoriamente
mediante la clasificacion que se indica)
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11.4 a) del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre), el volumen anual de negocios del licitador se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o registro oficial en
que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

4.2.- Solvencia técnica y profesional

Experiencia en la realizacién de trabajos de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato, debiendo ser el importe anual acumulado en el afio
de mayor ejecucion de los Ultimos cinco afios, igual o superior a 41.420 euros. Su
acreditacion se exigir4 preceptivamente al propuesto adjudicatario, siendo causa de
rechazo de la oferta su no acreditacion en la forma que se indica mas abajo (0
supletoriamente mediante la clasificacion que se indica)

Se acreditara mediante una relacién de los principales servicios realizados en los
ultimos tres afios que incluya importe, fechas y el destinario, publico o privado, de los
mismos. Los servicios realizados se acreditaran cuando el destinario sea una entidad
del sector publico, mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente o0 aquellos otros documentos que acrediten de manera fehaciente su
realizacion o cuando el destinario sea un sujeto privado mediante un certificado
expedido por este 0 a falta de este ultimo certificado mediante una declaracion del
empresario.

Solvencia técnica y profesional de las empresa de nueva creacién

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella
que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por
los medios siguientes, sin que en ningun caso sea aplicable a lo establecido en el
parrafo anterior en relacién al criterio experiencia.

Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de la ejecucion del contrato, asi como de
los técnicos encargados directamente de la misma.

(*) Clasificacion: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a
500.000 euros se podra sustituir la solvencia econémica y técnica detallada
precedentemente en este pliego por la clasificacion abajo indicada.

No obstante, aquellas empresas que acrediten la clasificacion Grupo: A: Movimiento
de Tierras, Subgrupo 1, Categoria 1 o bien su equivalente de acuerdo con la
normativa anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 773/2.015, de 28 de agosto,
de modificacion del Reglamento General de la Ley de Contratos podran presentar
copia compulsada de dicha clasificacion en sustitucion de la documentacion requerida
en los apartados 4.1y 4.2 de esta clausula.

Para la determinacion de la clasificacion de la union temporal y a sus efectos,
se estard a lo establecido en el articulo 52 del RGLCAP
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(*) Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la
empresa podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, durante toda la ejecucion del contrato, dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esta incursa en
ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la
LCSP.

En las Uniones Temporales de Empresas, a efectos de determinacién de su solvencia,
se acumularan las caracteristicas de cada una de las integrantes de la misma (art 24.1
del RGLCAP).

Las licitadoras no espafiolas que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo,
caso de no hallarse clasificadas en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la
clasificacién, la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y
técnica en la forma establecida en los articulos 87 y 88 de la LCSP 2017.

A estos efectos, los certificados de inscripcion, expedidos por los 6rganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios y empresarias
autorizadas para contratar establecidas por los Estados miembros de la Union
Europea, referidos a empresarios y empresarias establecidas en el Estado miembro
gue expide el certificado, constituiran una presuncion de aptitud con respecto a los
requisitos de seleccion cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados, las
certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que respondan a
las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacién del
Estado miembro en que esta establecida la licitadora.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias
que hayan permitido la inscripcién del empresario o empresaria en la lista o la
expedicién de la certificacién, asi como la clasificacién obtenida.

4.- La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o en el Registro de Contratistas de la comunidad Auténoma
Vasca.

De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP 2017, todos los licitadores
que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento
simplificado deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas del sector publico o en el Registro de Contratistas de la
comunidad Auténoma Vasca en la fecha final de presentacién de ofertas siempre
gue no se vealimitada la concurrencia.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las circunstancias coyunturales de
los Registros citados, asi como la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado, de fecha 24 de septiembre de 2018, y con el fin
de que no se vea limitada la concurrencia, se admitirdn las ofertas de los
licitadores que acrediten haber solicitado la inscripcidén en los Registros citados
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en el parrafo anterior, dentro del plazo de presentacion de ofertas.
CLAUSULA 11.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion
que rigen la licitacién, y su presentacién presume la aceptacion incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad
0 reserva alguna, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los
datos presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para
la contratacién de la prestacion.

Asi como la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los
datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado
miembro de la Union Europea.

Cada licitador solo podra presentar una propuesta, y no podra suscribir ninguna
propuesta en agrupacion temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar
en mas de una unioén temporal. La contravencion de este principio dara lugar
automaticamente a la no admision de todas las por el presentadas.

La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en
el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los
archivos, asi como de los que, en su caso, se consigne en el presente pliego como
criterios de adjudicacion, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantia definitiva
constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquella si no se ha constituido o
no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de personalidad,
capacidad y solvencia exigidos en la Ley y en este pliego sera el de finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones.

Las proposiciones seran secretas y, para ello, se arbitrardn los medios que garanticen
tal caracter hasta el momento de la licitacion publica.

Las propuestas deberan tener una validez minima de 3 meses, contados a partir de la
fecha de apertura de las proposiciones. Pasado este plazo, o aquel superior indicado
por cada licitador en su propuesta, sin que se haya acordado la adjudicacion del
contrato o la resolucién del procedimiento en otro sentido, los licitadores admitidos
tendrén derecho a retirar su proposicion siempre y cuando lo soliciten asi por escrito.

11.1.- Medios y plazo de presentacion de proposiciones
La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando exclusivamente medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion

adicional decimoquinta de la LCSP 2017, hasta las 14:00 horas del dia siguiente al
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vigésimo (20) dia natural contado desde el siguiente a la publicacién del anuncio
de licitaciéon del contrato en el perfil de contratante.

La presentacion de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana excepto el dltimo dia del plazo de presentacion que podra realizarse hasta las
14.00 horas.

Recomendacion: Se recomienda a todas las personas licitadoras que para evitar
problemas técnicos en el dltimo momento en la remision electronica de las ofertas, su
presentacion se realice con la suficiente antelacién, preferiblemente no dejandola para
el tltimo dia.

La oferta electrénica y cualguier otro documento que la acompafie deberan estar
firmados electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el
articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comaun de las Administraciones publicas

Requisitos Administrativos

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracién de
la comunidad autébnoma Vasca a efectos de tramitacién electronica.

Actualmente los certificados electronicos son los siguientes: BAKQ, IZENPE (Entidad,
Ciudadano, representante Entidad), FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
(Entidad, Ciudadano, representante Entidad), DNI-E y CAMEFIRMA (entidad,
ciudadano)

Requisitos Técnicos

Las proposiciones se presentaran en la direccion electrénica habilitada al efecto:

https://egoitza.urduna.com/kontratazioa/licitacion/oferta/asistentelnscripcion?numexpe
diente=B074-2024-00006

en el plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente anuncio de
licitacion, debiendo estar la oferta firmada mediante firma electrénica reconocida,
validamente emitida por un Prestador de servicios electronicos de confianza admitido
por la plataforma, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y
todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los
servicios electronicos de confianza y demas disposiciones de contratacion publica
electrénica.

El servicio de sobre digital sera accesible para las empresas licitadoras desde la
direccion de internet habilitada. Desde esta direcciobn se podra acceder a los
formularios web de preparacion y presentacion de la oferta. En el momento de realizar
el envio de su propuesta, debera firmar la oferta con un certificado digital emitido por
una de las entidades de certificacion reconocidas.

En este momento, desde el navegador, pero desde el propio ordenador del licitador, la
oferta sera cifrada en origen, enviada a la plataforma de licitacion por canal seguro y
depositada en el repositorio seguro, donde se custodiara de forma que sélo se pueda
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recuperar con los derechos de acceso necesarios. Estos derechos de acceso solo los
tienen los custodios designados, que deberan validar su identidad una vez llegue el
momento de apertura establecido.

En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el
envio de la oferta, podré remitir la oferta en dos fases:

En una primera fase, las empresas licitadoras podran presentar por correo electrénico
bulegoak@urduna.com la huella digital de la oferta, siempre que su remision se
produzca dentro del plazo limite de presentacion de ofertas. Se entiende por huella
electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacion
garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta
propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de
ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no
se ha alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora. Las licitadoras
deberan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su oferta al correo
electrénico bulegoak@urduna.com con indicacion del nimero de expediente al que se
refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin de que la Mesa de
Contratacion pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la
oferta presentada en una vez se produzca el envio de la misma.

En una segunda, deberan remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo
habitual habilitado para la licitacion electronica, en un plazo maximo de 24 horas
desde la remision de la huella digital. De no efectuarse esta segunda remision en el
plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté
dafiado, se puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de
la licitadora, comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta
en poder del 6rgano de contratacion.

Con independencia de la persona que realice el envio de la oferta, la oferta electrénica
debera estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y
representacion de la empresa o entidad.

Se ofrecen, por tanto dos posibilidades:

1) O bien se firma toda la oferta, de forma electrénica, con el certificado de la/s
persona/s apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que da validez a la informacion
introducida en los formularios de la aplicacion.

2) O bien se envia la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los
documentos electronicos que conforman la oferta electronica de la oferta firmados por
la persona con poder bastante para contratar en nombre y representacion de la
empresa o entidad.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica
Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto en el teléfono 946000020 que
les ayudara a configurar sus equipos Y realizar los envios. Es recomendable hablar
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con dicho servicio lo antes posible para realizar la configuracion en los ordenadores y
hacer una prueba antes del fin de plazo de presentacion de ofertas del expediente.

Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electronica

Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto en el teléfono 946000020 que
les ayudara a configurar sus equipos y realizar los envios. Es recomendable hablar
con dicho servicio lo antes posible para realizar la configuracion en los ordenadores y
hacer una prueba antes del fin de plazo de presentacion de ofertas del expediente.

11.2.- Acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demés documentacion complementaria se ofrecerd por este
Ayuntamiento de Ordufia a través del perfil de contratante por medios electrénicos,
acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuara desde la fecha
de la publicacién del anuncio de licitacion.

11.3.- Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se
realizaran de forma electronica, siguiendo para ello el siguiente proceso:

1°) Puesta a disposicion del destinatario.

2°) Acceso al contenido de la notificacion o comunicacion.

Los plazos comenzaran a contar desde el aviso de notificacion (si el acto objeto de la
notificacién se publica el mismo dia en el perfil de contratante), o desde la recepcion
de la notificacion (si el acto no se publica el mismo dia en el perfil de contratante

11.4.- Informacién adicional

Los interesados podran solicitar por email aquella informacién adicional sobre los
pliegos y deméas documentacion complementaria que estimen pertinente, que seran
contestadas a mas tardar tres (3) dias naturales antes de la fecha limite de
presentacion de ofertas, siempre que se hayan solicitado con seis (6) dias naturales
antes del ultimo dia de presentacion de ofertas.

Las respuestas a las consultas formuladas que resulten de interés para todos los
licitadores se haran publicas en el perfil de contratante y tendran caracter vinculante.

A efectos de facilitar la publicacion de aquellas consultas que resulten de interés para
todos los licitadores, se solicita que las mismas se remitan en un documento en
formato Word.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 136.2 y 3 de la LCSP 2017, cuando la
informacion adicional sobre los pliegos o sobre la documentacion complementaria no
haya podido ser facilitada en los plazos indicados, asi como cuando las ofertas
solamente puedan realizarse después de una visita sobre el terreno o previa consulta
in situ de la documentacién adjunta al pliego, el plazo para la recepcion de ofertas se
prorrogara el tiempo que se considere conveniente para que los candidatos afectados
puedan tener conocimiento de toda la informacion necesaria para formular las ofertas.

11.5.- Confidencialidad

De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP 2017, las empresas licitadoras
tendran que indicar, si es el caso, mediante una declaracién complementaria motivada
que documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales este deber se mantendr& durante un

20

/ Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ Data: 2024-09-09 09:35:39(UTC) Fecha: 09/09/2024 09:35:39 (UTC)

aile / Firmante: URDUNAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2024-09-09 08:49:52(UTC)  Fecha: 09/09/2024 08:49:52 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ALBERTO ARTETXE VICENTE Data: 2024-09-09 11:53:38(UTC) Fecha: 09/09/2024 11:53:38 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ab06f643-5f5c-498e-994b-8a80db5a6732} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa informacion, de conformidad con el
art 133 LCSP 2017.

Esta circunstancia deberd ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y
datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando se trate de secretos técnicos 0 comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de
licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del érgano de
contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo el
contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y
documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano de
contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podréa extenderse
a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningin caso a documentos
gue sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion motivada se considerara que ningin documento o
dato posee dicho caracter.

El Organo de Contratacion garantiza la confidencialidad de las propuestas
presentadas por los licitadores, de conformidad con el art. 133 LCSP 2017.

11.6. Contenido de las proposiciones
Los licitadores deberan presentar la proposicion en los archivos electronicos que a
continuacion se sefialan.

» ARCHIVO UNICO (documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos y documentacion relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s
automaticamente).

*En el ARCHIVO UNICO (documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos y documentacién relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s
automaticamente)se introducira la siguiente documentacion:

a) Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC). Las proposiciones deberan
ir acompafadas de una declaracion responsable que se ajustara al formulario de
documento europeo Unico de contratacion de conformidad con lo indicado en el
parrafo siguiente que debera estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello
y con la correspondiente identificacion, en la que la licitadora ponga de manifiesto lo
siguiente

1.° Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto
social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracion
ostenta la debida representacion para la presentacion de la proposicion y de aquella.

2.° Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en
las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado
del documento europeo Unico de contratacion a que se refiere el articulo siguiente.
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3.° Que no esta incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por
extension como consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de esta Ley.

Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) establecido por el
Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016 (DOUE
L 3/16, de 3 de enero), firmado por quien tenga poder suficiente para ello. El DEUC
deberd ser cumplimentado conforme al Anexo 2 del citado Reglamento, estando
disponible en la siguiente direccion electronica:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Para la cumplimentacion del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, en su Recomendacién aprobada
por resolucién de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n° 85,
de 8 de abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccién electronica:

https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392

El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento esta a
disposicion de las licitadoras en el perfil de contratante.

Se deberan cumplimentar las partes I, Ill, IV y VI del formulario. La parte IV se
cumplimentara de conformidad con la opcién marcada con una X -se limitaran a
cumplimentar la seccién a de la parte IV omitiendo cualquier otra seccién de la

parte IV-.

El érgano o la mesa de contratacién podran pedir a los candidatos o licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.

En el DEUC se debera indicar la parte prevista subcontratar indicando su importe y el
nombre o perfil empresarial de los subcontratistas.

Asimismo y en aquellos contratos cuya ejecucion, requiera el tratamiento por el
contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, el licitador
debera indicar en la declaracién si tiene previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas
a los que se vaya a encomendar su realizacién. Esta obligacién tiene carécter de
obligacién contractual esencial a los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP 2017.

b) En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unién temporal
aportaran ademas un documento, que podra ser privado, en el que, para el caso de
resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento debera ir
firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresara la
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para todos
los efectos relativos al contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos
corresponda en la UTE (Anexo 2).
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Ademas, cada uno de los empresarios que concurra en una UTE aportara un
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) debidamente cumplimentado.

En caso de acreditar la solvencia con medios externos, deberd cumplimentarse tal
extremo en el DEUC y cumplimentarse por las entidades cuya solvencia se integrase.
Debera presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se integrase.

c) Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion, deberan presentar declaraciéon en la que hagan constar esta condicion.
Anexo 6.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

d) Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las licitadoras extranjeras deberan presentar, ademas de la declaracion responsable a
gue se refiere la letra a) anterior, la documentacion especifica que a continuacién se
detalla.

Todas las empresas no espafiolas deben aportar:

(1 Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles
de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto,
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponder a la licitadora (art.140.1 f) de la LCSP 2017).

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unién Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Unico Europeo deberéan aportar ademas:

0 Informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de
Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figura inscrita en el registro local profesional,
comercial o anélogo o, en su defecto que actia con habitualidad en el tréfico local en
el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

I Informe de reciprocidad, al que se refiere el articulo 68 de la LCSP 2017, salvo que
se trate de contratos sujetos a regulacion armonizada, en cuyo caso se sustituird por
un informe de la Mision Diplomatica Permanente o de la Secretaria General de
Comercio Exterior del Ministerio de Economia sobre la condicién de Estado signatario
del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

e) Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras de caracter confidencial.
Las empresas licitadoras tendrdn que indicar, si es el caso, qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciales. Adicionalmente, esta circunstancia debera reflejarse
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento sefialado
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como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden
ser considerados de caracter confidencial cuando su divulgacion a terceras personas o
entidades pueda ser contraria a sus intereses comerciales legitimos o perjudicar la
competencia leal entre empresas. De no aportarse esta declaracion se presumira que
ningun documento o dato posee dicho caracter. Se incorpora modelo en el Anexo 4 del
presente pliego.

f) Declaracion responsable de adscripcion a la ejecucion del contrato de los
medios personales y materiales necesarios. Se incorpora modelo en el Anexo 3 al
presente pliego.

g) En los casos en los que se prevea subcontratar parte de la prestacion, los
licitadores deberan presentar una declaracién responsable, donde indiquen el nombre
o perfil empresarial, su importe y el nombre o perfil empresarial de los subcontratistas.
Anexo 5.

h) Declaracion responsable de estar inscritos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Calificadas (en adelante ROLECE) o Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma o de haber presentado solicitud de inscripcion
en el ROLECE o Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma. (Anexo
12)

La acreditacion de haber presentado la solicitud de inscripcion, se realizard con la
aportacién del Acuse de recibo de la solicitud de inscripcion en el ROLECE o Registro
Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, emitida por el correspondiente
Registro que tiene que haber sido formulada antes de la fecha final de presentacion de
ofertas, en orden a la acreditacion del supuesto previsto en la Clausula 10 de este
Pliego (si no estuviera inscrito previamente).

i) Una direccién de correo electronico habilitada para notificaciones y
comunicaciones derivadas de este procedimiento de contratacién mediante medios
electrénicos.

k) Propuesta relativa a los criterios cuantificables automéaticamente de acuerdo
con el Anexo 1.

Notas aclaratorias sobre la presentacion de la documentacion:

¢ La oferta econémica indicara como partida independiente el IVA que debe ser
repercutido.
El importe de la oferta econdmica no podré superar el presupuesto de licitacion
del contrato.
A todos los efectos se entendera incluido en el precio ofertado todos los
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el
beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que sera repercutido como
partida independiente.
No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores
que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime fundamental
para considerar la oferta, carezcan de concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excedan del presupuesto de licitacion, varien
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sustancialmente el modelo de proposicion establecido que figura como Anexo 1
a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las expresion
‘tanto menos” o bien ‘tanto por ciento menos” que la proposicion mas
ventajosa 0 conceptos similares, asi como aguellas en las que existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en
numeros, prevalecera (con la excepcion en el supuesto de que Unicamente
dicha cantidad exceda del tipo de licitacion), la cantidad que se consigne en
letras, salvo que, utilizando criterios racionales derivados del examen de la
documentacion, la Mesa de Contratacion adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta econémica darén lugar
a su correccion.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en
cuenta lo que resulte mas ventajoso para el Ayuntamiento de Ordufia.

e Las partes licitadoras seran responsables de que la documentacion esté libre
de virus.

e Si alguna empresa licitadora no aportara la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion que no se valorasen por aplicacion de férmulas
aritméticas la proposicién de dicha empresa no sera valorada respecto del
criterio de que se trate.

e Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin atender —previo
requerimiento para su subsanacién cualquiera de los parametros establecidos
en este pliego en cuanto al tamafio del papel, margenes, tipo de letra e
interlineado de los textos escritos (independientemente de gréaficos, fotografias,
diagramas...) relacionados con dichos criterios de adjudicacion no seran
valoradas respecto del criterio de que se trate sin que, en ningin caso, dicha
inobservancia suponga su exclusion del procedimiento de adjudicacion.

e En ningln caso deben incluirse en el presente archivo la memoria técnica o
cualquier otro dato correspondiente a criterios de adjudicacién cuya valoracion
dependa de un juicio de valor y que deberan incluirse en el archivo electrénico
“B”. La inclusién de cualquiera de dichos datos en el archivo electronico "C”
supondra la no valoracién de dichos documentos, por lo que solamente se le
asignaran los puntos correspondientes a los criterios de adjudicacion
cuantificables de forma automatica.

CLAUSULA 12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se
atendera a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacion
calidad-precio.
CRITERIOS EVALUABLES AUTOMATICAMENTE - HASTA 100 PUNTOS
Los criterios de apreciacion automatica son los que se indican a continuacion.
1.- Menor precio ofertado, hasta un méaximo de 80 puntos. La oferta méas

econdmica se puntuar4d con 80 puntos. La puntuacion del resto de ofertas se
desprende de la formula de multiplicar el resultado del cociente entre la oferta

25

/ Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ Data: 2024-09-09 09:35:39(UTC) Fecha: 09/09/2024 09:35:39 (UTC)

aile / Firmante: URDUNAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2024-09-09 08:49:52(UTC)  Fecha: 09/09/2024 08:49:52 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ALBERTO ARTETXE VICENTE Data: 2024-09-09 11:53:38(UTC) Fecha: 09/09/2024 11:53:38 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ab06f643-5f5c-498e-994b-8a80db5a6732} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

econdmica mas baja y la oferta del licitador que se valora, por el nimero total de
puntos aplicables al criterio. Esto es,

X= (Ob / Ol) x Z (donde Ob es la oferta econdmica mas baja y Ol es la oferta del
licitador que se valora, siendo Z el nimero tope de puntos a aplicar en el presente
criterio).

El redondeo de la puntuacion sera al asegundo decimal.

Las empresas, entidades o personas licitadoras incluirdn en sus ofertas el Impuesto
sobre el Valor Afadido, (IVA) si estuvieran sujetos, debiendo figurar, ademas,
desglosado este concepto.

2.- Reduccion de plazos hasta un méaximo de 20 puntos
Por cada semana que se reduzca sobre el plazo establecido en el PCAP, esto 4
meses (20 semanas), se concederan 5 puntos, hasta un maximo de 20 puntos.

La reduccién propuesta por el licitador deberd justificarse por medio del Plan de
ejecucion (diagrama de Gantt), en el que se detalle el plazo de ejecucion de la obra.

CLAUSULA 13.- MESA DE CONTRATACION

La mesa de contratacion permanente del Ayuntamiento de Ordufia, sera el 6rgano
técnico competente para efectuar la valoracion de las ofertas y actuara conforme a lo
previsto en el articulo 326 de la LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real
Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar su composicion y funciones.

A los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector publico y deméas normativa
aplicable, la Mesa de contratacion estara compuesta por:

> EllLa Presidente/a: D?. Irati Ortiz de Pinedo Agirretxe, Concejala del grupo politico
municipal Partido Nacionalista Vasco (PNV).

> EllLa Secretario/a: D? Cristina Rodriguez Pérez funcionaria.
> Vocales:

¢ D. Alberto Artetxe Vicente, Secretario-Interventor accidental de la Corporacion
y que tiene atribuidas las funciones de asesoramiento juridico e Intervencion,
funcionario de carrera.

e 1 Concejal del grupo politico municipal EH Bildu siendo esta D? Itziar Biguri
Ugarte.

e D. José Angel Agirretxe Barrenengoa, funcionario de carrera.

e D2 Isabel Vargas Rastrilla funcionaria de carrera.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la
asistencia de los titulares, estos seran sustituidos por personal en quien delegue,
siendo los funcionarios sustituidos por otros funcionarios capacitados y los concejales
por otro perteneciente a su grupo politico municipal.
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Todos los miembros de la Mesa de Contratacion Permanente tendrén voz y voto, con
la salvedad del funcionario que desempefie la secretaria de la misma, que Unicamente
tendré voz.

CLAUSULA 14.- RECEPCION DE LA DOCUMENTACION, APERTURA DE
PROPOSICIONES Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

El proceso de apertura de sobres electronicos se realiza mediante la plataforma de
licitacion de Biscaytik que comprueba que se haya alcanzado y superado la fecha de
apertura establecida y que el quérum minimo establecido esta presente, validacion
que se realiza mediante la introduccion de sus claves personales o dispositivos
criptograficos.

Si al proceder a la apertura de sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo
sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validara y, si la huella coincide y la
fecha de recepcién estan dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dara por
vélida y se abrira.

Si por el contrario, la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del plazo de las 24
horas extendidas, la oferta se excluird, no abriéndose nunca su contenido.

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones se llevaran a cabo las
siguientes actuaciones:

Apertura del ARCHIVO ELECTRONICO “UNICO” (declaracién responsable y
documentacion relativa a lo/s criterio/s cuantificable/s automéaticamente). En primer
lugar, la Mesa de Contratacion debidamente convocada se constituird y la presidencia
ordenara la apertura del archivo y calificara la documentacion presentada por las
licitadoras en tiempo y forma. Asimismo, verificard que constan los documentos,
manifestaciones y declaraciones responsables indicadas en este pliego.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicar4d mediante comparecencia electronica a los interesados,
concediéndoles un plazo, de TRES (3) DIAS naturales para que los corrijan. De igual
forma, la mesa podra recabar de las licitadoras la presentacion de documentacion
complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de CINCO (5)
DIAS naturales para su presentacion.

Para dar cumplimiento a los acuerdos que la Mesa de Contratacion adopte en orden a
la subsanacion de defectos u omisiones, realizacion de aclaraciones, y/o aportacion de
documentacién complementaria, el Secretario practicard la comunicacion o
comunicaciones correspondientes, a través de la Plataforma de contratacion de
Biscaytik.

La falta de presentacion, en tiempo y forma, de la documentacién requerida por la
Mesa de Contratacion podra dar lugar al rechazo de la proposicién por parte de la
Mesa y, en consecuencia, a su exclusion del procedimiento de licitacion.

Ilgual efecto producira la no acreditacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los Pliegos aprobados.
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Una vez calificada la documentacion presentada y realizadas, de haber resultado
procedente, las actuaciones descritas anteriormente, la Mesa de Contratacién,
conforme prevé el articulo 82 del RGLCAP, realizara un pronunciamiento expreso
sobre los licitadores admitidos a la licitacion, los licitadores rechazados y sobre las
causas de su rechazo. A los efectos expresados, la Mesa podra contar con el
asesoramiento técnico que considere preciso, requiriendo para ello los informes
técnicos que estime pertinentes.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, la Mesa procedera a evaluar y clasificar las
ofertas.

Teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién valorables en cifras o porcentajes que
establece el Pliego, los informes técnicos expresaran la puntuaciéon que corresponde a
las proposiciones gque permanezcan en el procedimiento de adjudicacion, o bien,
sefialar4 que no procede la asignacion de puntuacién alguna. Asi mismo, el informe
indicara la puntuacién total otorgada cada una de las proposiciones, indicando cual a
su juicio técnico es la mejor oferta.

(*) Cuando la Mesa presuma que alguna o algunas de las ofertas se encuentran
incursas en presuncion de anormalidad actuar4 con arreglo a las previsiones
establecidas en la clausula 15.

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacién podran solicitar a la licitadora
aclaracion sobre la oferta presentada o si hubiere de corregir manifiestos errores
materiales en la redaccion de la misma, siempre que se respete el principio de
igualdad de trato y sin que puedan, en ningln caso, modificarse los términos de la
oferta. De todo lo actuado debera dejarse constancia documental en el expediente
(art.95 LCSP 2017).

Se levantard acta de las reuniones de la Mesa de Contratacion. Las actas se firmaran
por el Presidente y por el Secretario y por los miembros vocales de la Mesa de
Contratacion presentes en el acto.

Las actas de la Mesa de contratacién se publicaran en el perfil de contratante, que
actuara como tablén de anuncios, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacién, segun proceda, a los licitadores afectados.

De conformidad con la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP 2017, las
notificaciones se podran realizar mediante direccion electronica habilitada o mediante
comparecencia electronica. Los plazos a contar desde la notificacion se computaran
desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacidn, si fuera mediante
comparecencia electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya
publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contrataciéon. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacion por el
interesado. El plazo para considerar rechazada la notificacion electronica, con los
efectos previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales
computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado
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sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Propuesta de adjudicacion: Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratacion
remitira al 6rgano de contratacion, junto con el acta, la correspondiente valoracion y la
propuesta de adjudicacion en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma
decreciente, incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas por aplicacién de
los criterios indicados en el pliego, e identificando la que presente mejor relacion
calidad-precio.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor de la
licitadora propuesta, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el contrato.

CLAUSULA 15.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los supuestos contemplados en el articulo 85 del Real Decreto
1098,2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la ley
de contratos de las Administraciones Publicas.

Cuando se identifiqgue una proposicion que pueda estar incursa en presuncion de
anormalidad, la mesa de contratacién o en su defecto el 6rgano de contratacion,
debera requerir a la licitadora o licitadoras para que justifiqguen y desglosen, razonada
y detalladamente, los parametros de su proposicion que han definido la anormalidad
de la oferta, tramitando el procedimiento previsto en los apartados 4 a 6 del articulo
149.4 de la LCSP 2017 y, en vista de su resultado, proponiendo al 6rgano de
contratacion su aceptacion o rechazo.

Se otorgara un plazo de audiencia atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que
no podréa ser superior a CINCO (5) dias habiles.

En el procedimiento debera solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicacion de lo establecido en el articulo 201 del LCSP 2017.

Se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por la licitadora cuando ésta sea incompleta o
se fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econémico.

CLAUSULA 16.- PREFERENCIAS DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE

Dado que no se establecen criterios especificos de desempate, se procedera
de acuerdo con el articulo 147.2 de la LCSP 2017. La documentacion acreditativa para
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romper el empate sera aportada en el momento en el que se produzca el empate, y no
con caracter previo.

CLAUSULA 17.- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS POR LA LICITADORA QUE
HAYA PRESENTADO LA OFERTA CON MEJOR RELACION CALIDAD-PRECIO

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6érgano de contratacion, la
Mesa requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta y, en su caso, a todos y
cada uno de los integrantes de la unién, mediante comunicacién electronica, para que
dentro del citado plazo de SIETE (7) DIAS héabiles, a contar desde el envio de la
comunicacion, presenten la documentacion que se cita a continuacion, acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos para la adjudicacion del Contrato. —que declaro
responsablemente poseer con la presentacién del DEUC salvo que se haya aportado
con anterioridad-, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra:

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en
el momento de perfeccion del contrato.

La documentacién podra aportarse en original o mediante copias que tengan caracter
de auténticas o compulsadas conforme a la legislacion vigente, a excepcién de
aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia definitiva, que
deberan ser en todo caso original.

1.- Garantia. El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145 de la LCSP, debera constituir a disposicion del 6rgano de
contratacion una garantia definitiva. Su cuantia, seré igual al 5 por 100 del importe
del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido.

Se podra depositar del siguiente modo:

- En la Cuenta Bancaria ES22 2095 0059 49 2059000075, cuando se trate de
garantias en efectivo, debiéndose entonces incluir el correspondiente resguardo que
acredite dicho deposito.

- Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de certificados de inmovilizacion de
valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caucion.

En todo caso, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 de la LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por
parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados
a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, prevista en el articulo 196 de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera

incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este debera reponer o ampliar aquélla, en la
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo
en caso contrario en causa de resolucion.

En el caso de que la proposicién econdmica de la empresa adjudicataria del contrato
se hubiera considerado inicialmente como anormal o desproporcionada, para
posteriormente ser aceptada, ademas de la garantia anterior debera de constituir una
garantia complementaria de un 5% del importe de adjudicacién, de tal forma que la
garantia total alcanzara el 10% del precio del contrato.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de QUINCE (15) dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion,
a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del contrato resultante de
la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién contractual. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion. A estos
efectos, no se considerardn las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del
Titulo 111 del Libro I.

A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobacién de la revision de precios del contrato.

El Ayuntamiento de Ordufia se reservara el derecho de exigir la legitimacion de la
firma de los avales.

En el caso de las uniones temporales de empresas deberan especificarse las razones
sociales y NIF de las empresas participantes. Asimismo, las garantias podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto
se alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todas las integrantes de la
unién temporal.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrida, en su caso, el plazo de garantia
del contrato determinado en este Pliego, se dictara acuerdo de devolucion de aquella.

2.- Certificado _de inscripcion en el Reqgistro Oficial del Licitadores y Empresa
Clasificadas del Sector Publico o en el Registro Oficial de la Comunidad
Auténoma de Euskadi, que acredite que la empresa esté debidamente constituida, el
firmante tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia requerida y
no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

La presentacion del certificado de inscripcién en uno de estos Registros, tendra los
efectos previstos en el articulo 87.2 y 96 de la LCSP 2017 y en el 19 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP 2017.
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Los certificados deberédn acompafarse de una declaracion responsable en la que se
manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacion. (Anexo 10).

Cuando en la inscripcion del Registro Oficial de Licitadores y Empresas apuntada no
conste alguno de los requisitos que deba acreditar, la empresa debera justificarlos por
alguno de los medios previstos en la LCSP 2017.

Importante: En el supuesto de haber realizado la solicitud de inscripcion en el
Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, (si no
estuviera inscrito previamente) se deberd de aportar toda la documentacién que
acredite que la empresa esta debidamente constituida y tiene capacidad de obrar, el
firmante tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia requerida y
no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

3.- La solvencia econdémica/financiera y la solvencia técnica o profesional del
empresario/clasificacion se acreditard conforme a lo establecido en la clausula 10
del presente pliego.

4.- En el marco del compromiso adquirido en el momento de realizar la oferta de
adscripcion o utilizacion de medios (medios personales) para la ejecucién del
contrato, de conformidad con el articulo 76.2 de la LCSP, la documentacién
acreditativa de la existencia de los mismos, de acuerdo con lo establecido en la
clausula 10.6 de este pliego.

5.- La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art.75 LCSP),
exigird demostrar que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos
medios humanos y materiales mediante la presentacion del compromiso por escrito de
dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos medios que ha aportado para
acreditar su solvencia. Solo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacién de
la Administracion.

6.- Certificacion positiva expedida por _la/s Haciendal/s Foral/es y/o, en su caso,
por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

La licitadora que no esté obligada a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el
articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable.

En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar
tal circunstancia mediante declaracion responsable.

Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ordufia. La
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Administracion local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en su propia
Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

7.- Certificacidn positiva acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la Sequridad Social (o, en su caso, el alta en la Mutua
correspondiente, y acreditacién del pago).

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias y con la seguridad social
habra de acreditar tal circunstancia mediante la declaracion responsable prevista en el
articulo 15 del Reglamento General de la LCAP.

En el caso de profesionales colegiados gue no estén afiliados y en alta en el régimen
correspondiente de la Seguridad Social deberan aportar una certificacién de la
respectiva Mutualidad de Prevision Social del Colegio Profesional correspondiente,
acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucion. La
presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las restantes
obligaciones que se sefialan en el presente Pliego cuando tenga trabajadores a su
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Ordufia.

8.- Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas (Anexo 7 del PCAP) en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion
de su proposicion referida al ejercicio corriente o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo
resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su
constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

9.- En el caso de que la adjudicataria sea una unidn temporal de empresas, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha
union, antes de la formalizacién del Contrato. En todo caso, la duracién de la unién
sera coincidente con la del Contrato hasta su extinciéon. Asimismo, cada una de las
componentes de la unién aportara certificacién positiva en materia de Hacienda y
Seguridad Social y documentacion relativa al Impuesto de Actividades Econémicas.
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10.- Declaracion cumplimiento condiciones especiales de ejecuciéon y Convenio
colectivo de aplicacion alos trabajadores vy trabajadores.

El licitador propuesto como adjudicatario debera indicar el convenio colectivo que sera
de aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del
contrato. (Anexo 8)

11.- Ficha de terceros conforme al Anexo 11 del PCAP.

12.- Si procede, las empresas de mas de 50 trabajadores/as deberan presentar la
documentacién justificativa de contar con un plan de igualdad, conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres, Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais
Vasco, todo ello de conformidad a la Disposicion final vigésima séptima de la Ley
31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023.

13.- Si procede, Declaracion relativa al numero de personas trabajadoras fijas con
discapacidad. Las empresas de 50 0 méas personas trabajadoras deberan aportar la
documentacién acreditativa del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de
trabajo a personas con discapacidad igual o superior al 33% o, complementaria 0
subsidiariamente, del cumplimiento de las medidas que alternativamente puedan
adoptarse, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusién social, asi como en la
correspondiente normativa de desarrollo.

14.- Presentar copia de las polizas y de los recibos del sequro de responsabilidad
civil en sus vertientes de explotacion, patronal, cruzada y de trabajos terminados. El
Ayuntamiento de Ordufia tendra la consideracién de asegurado adicional sin perder la
condicién de tercero, conforme a lo que establece la clausula 22 del presente pliego.
(Anexo 9)

* El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos sera el
de finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones.

Subsanacién. Si observara defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, se comunicara al interesado y se concedera un plazo no superior a tres
dias hébiles para que subsane el error.

Incumplimiento. La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo
se entendera retirada la oferta y supondra la exclusion del licitador del procedimiento,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, y procediéndose a exigirle
el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hara efectivo, en primer lugar, contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del
articulo 71 LCSP 2017, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
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CLAUSULA 18.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

En lo relativo a la decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion por el Ayuntamiento de Ordufia, se estara a lo
dispuesto en el articulo 152 de la LCSP 2017.

CLAUSULA 19.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato a la proposicion que contenga la
mejor relacion calidad-precio, por cuanto, en este Contrato, se atiende a una pluralidad
de criterios.

De conformidad con el articulo 158 LCSP 2017, presentada la garantia definitiva y el
resto de la documentacién exigida y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5
dias, se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion motivada.

Cuando el unico criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio,
la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios, o utilizandose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida,
el plazo méximo para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la
apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de
clausulas administrativas particulares.

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre o archivo electrénico, de tal forma
gue estos deban abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se
computard desde el primer acto de apertura del sobre o archivo electronico que
contenga una parte de la proposicion.

Los plazos indicados previamente se ampliaran en quince dias habiles cuando se
hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad tal y
como se indica en apartado 4 del articulo 149.4 LCSP 2017.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores
tendrén derecho a retirar su proposicion.

La resolucion de adjudicacién se notificara a las licitadoras a través de la Plataforma
de contratacion de Biscaytik. La notificacién contendra la informacion necesaria que
permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion.
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Simultdneamente a la notificacion, la adjudicacion y el informe de valoracion de las
ofertas se publicaran en el Perfil del Contratante en el plazo de 15 dias.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicién
gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego

Notificadas las resoluciones o acuerdos procedentes en relacion al procedimiento de
licitacion del Contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones
quedard a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los
tres meses siguientes a la fecha en que se le notifique la adjudicacion, la
Administraciéon no estara obligada a seguirla custodiando, a excepcion de los
documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservara para su entrega
a los interesados.

CLAUSULA 20.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, la contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningun caso, se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliqguen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

2.- El contrato se perfecciona con su formalizacion y en ningn caso podra iniciarse la
ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

3.- Previamente a la firma del contrato, la persona representante de la adjudicataria
debera presentar ante el érgano de contratacion:

a) Los documentos que acrediten su identidad y representacion.

b) Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de Empresas, escritura publica de su
constitucién, CIF asignado y nombramiento de la persona representante con poder
suficiente.

c) Si se hubiese presentado certificado expedido por el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar la vigencia de las circunstancias que motivaron su expedicion.

d) Para celebrar el contrato por las empresas no comunitarias sera necesario, ademas,
que estas empresas acrediten tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

4.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran 15 dias habiles contados a
partir del siguiente a la remision de la notificacion de la adjudicacion, siempre que este
se publique el mismo dia en el perfil del contratante.

El 6rgano de contratacion requerira a la adjudicataria para que formalice el contrato en
plazo no superior a 5 dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera

36

/ Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ Data: 2024-09-09 09:35:39(UTC) Fecha: 09/09/2024 09:35:39 (UTC)

aile / Firmante: URDUNAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2024-09-09 08:49:52(UTC)  Fecha: 09/09/2024 08:49:52 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ALBERTO ARTETXE VICENTE Data: 2024-09-09 11:53:38(UTC) Fecha: 09/09/2024 11:53:38 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ab06f643-5f5c-498e-994b-8a80db5a6732} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente
para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspensién.

5.- En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse en el plazo
maximo de 15 dias habiles contados desde el siguiente al de la recepcién por los
licitadores de la notificacion de la adjudicacion.

6.- Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de que pueda ser declarado incurso en prohibicién de contratar, segin lo
previsto en el articulo 71.2.b) de la LCSP 2017.

7.- Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara a la contratista de los danos y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

8.- De la formalizacién del contrato se dara publicidad segun lo dispuesto en el articulo
154 de la LCSP 2017. La formalizacion del contrato debera publicarse, junto con el
correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del Organo de Contratacion. Al
estar sujeto a regulacion armonizada, el anuncio de formalizacion debera publicarse,
ademas, de forma previa en el Diario Oficial de la Union Europea.

9.- Deberan incorporarse expresamente al contenido del contrato las obligaciones que
asuma la adjudicataria en su propuesta técnica con relaciéon a los aspectos valorados
como criterios de adjudicacion relativos a aspectos sociales y medioambientales.

CLAUSULA 21.- SEGUROS

La empresa adjudicataria sera responsable de todos los dafios y perjuicios que se
causen al Ayuntamiento de Ordufia como a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 196 de la Ley Contratos del Sector Publico.

El Ayuntamiento de Ordufia quedara exonerada de toda responsabilidad por los dafios
y perjuicios ocasionados a terceros derivados de los servicios y trabajos objeto del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario deber& contar con pdliza/s de seguro/s que
garanticen de forma adecuada y suficiente las responsabilidades indicadas, siempre
en relacion con los servicios o trabajos objeto del expediente.

El adjudicatario quedard obligado a mantener en vigor la/s poliza/as contratadas
durante la duracién del contrato y a acreditar esta vigencia mediante la presentacion,
en cada renovacion del mismo, del dltimo recibo de pago de la prima y de la copia o
copias de las pdlizas solicitadas en la presente clausula.
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En caso de que durante la vida del contrato, la Compafia Aseguradora del
adjudicatario decidiese resolver el contrato de seguro que garantiza las
responsabilidades derivadas de los servicios o trabajos objeto del expediente, el
adjudicatario estara obligado a comunicarlo de inmediato a este drgano de
contratacion, asumiendo de forma inmediata y directa los dafios y perjuicios que de
esta falta de cobertura se deriven, tanto para el Ayuntamiento de Ordufia, como para
terceros, e igualmente, vendrd obligado a la suscripcion de una nueva pdliza que
garantice las responsabilidades anteriormente indicadas y a la presentacion del recibo
de pago de la prima y de la copia de las nuevas pélizas en el plazo de un mes a contar
desde el dia en que se haya producido el vencimiento del anterior contrato. El
incumplimiento de esta obligacion podré dar lugar a la rescision del contrato celebrado
con el adjudicatario y a la ejecucion, en caso necesario, de la fianza definitiva
constituida al inicio de los servicios o trabajos objeto del expediente.

Una vez adjudicado el contrato la adjudicataria, debera aportar el siguiente
documento:

Pdliza de todo riesgo de construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacién, incluyendo las siguientes coberturas:

1) Los dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

2) Garantias adicionales derivadas de:

- Consecuencias de error de disefio, riesgo de fabricante, mano de obra y materiales
defectuosos incluidos.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, extincion de incendios, etc. Indicando en garantia su propio sublimite.
- Dafios a bienes preexistentes, es decir cuando se esté trabajando sobre un edificio
preexistente.

- Huelga, motin, conmocion civil y terrorismo.

Quedarad asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de los trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.
La cobertura debera por tanto extenderse al periodo de garantia.

El periodo de mantenimiento de la poliza ser4, como minimo, de un afio a partir de la
recepcion de las obras.

La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar
incluido el Ayuntamiento de Ordufia, como asegurado adicional.

Poliza de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil (en sus vertientes
general, de explotacion, patronal, cruzada, subsidiaria subcontratistas, de trabajos
terminados) en que pueda incurrir por los dafios causados a terceras personas y
derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u
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ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos
realizados durante la ejecucion.

Debera constar como asegurada adicional el Ayuntamiento de Ordufia, la Direccién
Facultativa, la contratista y la subcontratista, renunciando las aseguradoras a los
derechos de subrogacion o accion que pudieran ejercitar contra el Ayuntamiento de
Ordufa a causa de cualquier accidente cubierto por la pdliza que hubiera dado lugar a
una reclamacion.

La franquicia para la responsabilidad civil de explotacion no podré ser superior a
3.005,06 euros, y el limite minimo de indemnizacion por siniestro, con sublimite por
victima tanto en explotacion como en patronal no inferior a 150.000 euros, sera de:

PRECIO DE LICITACION LIMITE MINIMO
DE
INDEMNIZACION

Hasta 600.000€ 300.000,00 €

Entre 600.000€ y 1.500.000€ 600.000,00 €

Asimismo la empresa adjudicataria habra de aportar el justificante de pago de la prima
anual correspondiente y acreditar la vigencia de la misma durante todo el periodo de
ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia del mismo.

La empresa adjudicataria se obliga a exigir a sus subcontratistas (si existiesen) la
contratacion de los seguros y el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la
presente clausula. El incumplimiento de esta obligacién no eximira al adjudicatario de
sus obligaciones frente al Ayuntamiento de Ordufia.

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones,
ya sea por aplicacién de franquicias, u otro tipo de descubierto en los seguros
contratados, deberan ser soportados por el adjudicatario.

El adjudicatario, se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en la péliza de seguro descrita en esta clausula (y que sean
imputables al mismo), a fin de llevar a buen término las obligaciones y
responsabilidades asumidas en el presente contrato.

La existencia de las pdlizas de seguro no limita, en ninglin caso, las responsabilidades
asumidas por el adjudicatario por la firma de este contrato.

CLAUSULA 22.- INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las cldusulas estipuladas en este
Pliego, al proyecto aprobado por la Administracion y conforme a las instrucciones que,
en interpretacion técnica de éste, diere al contratista la direccion Facultativa de las
obras, que ejercera asi mismo las facultades de responsable del contrato.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.
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El contratista esté obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que
tenga conocimiento con ocasion del mismo.

Comprobacion _del replanteo: Con caracter general, la ejecucion del contrato
comenzara con el Acto de Comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo
maximo de UN MES salvo casos excepcionales y justificados, desde la formalizacién
del contrato. Los plazos parciales se determinaran en el Programa de Trabajo. El acta
de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del
RGLCAP.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara por el Servicio Técnico
Municipal encargado de las obras, en presencia del contratista, extendiéndose Acta
del resultado que se suscribira en la forma y con los efectos legalmente previstos,
remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La ausencia injustificada del contratista al acto de comprobacién del replanteo se
considerard como incumplimiento del Contrato, con las consecuencias o efectos
previstos en la legislacién aplicable.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior, o la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracién, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP 2017.

De conformidad con el articulo 245 b) de la LCSP 2017sera causa de resolucion del
contrato la suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara
la resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
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iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

CLAUSULA 23.-. DIRECCION DE LAS OBRAS

El érgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Si perjuicio de lo dispuesto en la normativa autonémica vigente en la materia, relativa a
la funcion interventora, sera mision del Director facultativo la comprobacién de la
realizacion de las obras segun el Proyecto, si como sus instrucciones en el curso de la
ejecucion de las mismas.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
Direcciéon de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, 0 personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones
gue comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, el érgano de
contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de las obras el Director facultativo podra ordenar al contratista la
realizacion de los replanteos parciales que estime convenientes. De todos ellos se
levantara Acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los
gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada
de trabajo.

El Director facultativo de las obras podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran
de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En
caso contrario, el Director facultativo certificara la indemnizacién que corresponde a la
gjecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del precio de
adjudicacion.

El Acta de comprobacion de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa
referencia a las caracteristicas geométricas de las obras, a la autorizacion para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier puesto que pueda ofertar el
cumplimiento del Contrato.

En cuanto a la demolicion y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas
y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la LCSP 2017 y en el RGLCAP.
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Asimismo, el Director facultativo de las obras, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podrd ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista.

La Direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de las obras promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP,
2017 sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del Contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del
RGLCAP.

Durante la ejecuciéon del Contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
gue ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la
Direccidn e Inspeccion de la obra.

CLAUSULA 24.- RESPONSABLE DEL CONTRATO. DIRECTOR FACULTATIVO Y
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

1. El 6rgano de contratacion designara una persona responsable del contrato a la que
corresponderd la direccion e inspeccion de la ejecucion de la prestacién contratada y
que, a tal efecto, supervisara la ejecucion y adoptarad las decisiones y dictara las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada. La persona responsable del contrato y colaboradoras tendran libre acceso a
los lugares donde se realice la prestacion contratada, acompafiados por la persona
designada por la contratista.

2. El 6rgano de contratacién designard un Director Facultativo responsable de la
comprobacién, coordinacién, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la
obra objeto del contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades
inherentes a la direccion inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra
ejecutada y de los materiales alli depositados.

Las facultades del Responsable del contrato seran ejercidas por el Director facultativo.
3. Coordinador en materia de seguridad y salud

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autonomos o diversos trabajadores auténomos, la Administracion
designara o, en su caso contratara, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como
se constate dicha circunstancia, un coordinador en materia de seguridad y salud,
integrado en la Direccion Facultativa, para llevar a cabo las tareas que se mencionan
en el articulo 9 del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

En ningln caso el coordinador recibird instrucciones del contratista de la obra, con la
finalidad de asegurar su imparcialidad.
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Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, sus funciones seran
asumidas por la Direccion Facultativa, siendo obligacion del contratista y
subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del mismo.

CLAUSULA 25. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista, deberd si asi lo requiere la responsable del contrato, presentar un
Programa de Trabajo en el plazo de TREINTA (30) dias, contados desde la fecha de
formalizacion del contrato, que deberd ser aprobado por la Administracion en los
términos previstos en el articulo 144 del RGLCAP, y debera entregarse a la persona
responsable del contrato.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los QUINCE (15) dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato. Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajo se entenderan como integrantes del contrato a efectos de su
exigibilidad.

El contratista presentara un calendario de ejecucion de los trabajos de forma que el
mismo se ajuste a las fechas de iniciacion y plazo de ejecucion inicial o posteriormente
sefialados, pudiendo imponer el Ayuntamiento, por medio del Responsable del
contrato, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre gue no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan incluir los
siguientes datos:

a) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo
y materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

b) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de los diversos trabajos, equipo e
instalaciones.

¢) Valoracion mensual y acumulada del trabajo programado.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigird un reestudio del plan
mensual en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

2.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, la adjudicataria queda
obligada a la actualizacion y puesta al dia de este programa, siguiendo las
instrucciones que a estos efectos reciba.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacion y puesta al dia de este Programa siguiendo las
instrucciones que, a estos efectos, reciba.

1. Libro de 6rdenes:

El “Libro de érdenes”, sera diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita
la obra, se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en la de la
recepcion. Durante dicho lapso de tiempo estara a disposicion de la Direccion que,
cuando proceda, anotara en él las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizdndolas con su firma.

El Contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
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de una posterior autorizacién de tales transcripciones por la Direccion, con su firma, en
el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser
ratificadas por escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para
las partes.

El Contratista debera conservar el Libro de érdenes en la oficina de la obra.

Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de Ordenes pasara a poder del
Ayuntamiento de Ordufia, si bien podrd ser consultado en todo momento por el
Contratista.

2. Libro de incidencias

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud debera
mantenerse el “Libro de Incidencias”, al que tendran acceso las personas relacionadas
en el articulo 13.3 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando
no fuera necesaria la designacion de Coordinador, en poder de la direccion facultativa,
quienes estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada
anotacion realizada, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en
gue se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

3. Ensayos y analisis de materiales y unidades de obras

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, la Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y andlisis
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos
que se originen seran de cuenta del contratista hasta un maximo del 1 por 100 del
presupuesto de adjudicacion.

La misma Direccidn fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista
disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

El Programa presentado por el contratista adjudicatario serd documento contractual a
todos los efectos.

CLAUSULA 26.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

28.1.- Plan de seguridad: En aplicacion del Estudio de seguridad y salud, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto. 1627/1997, de 24 de
Octubre, publicado en el Boletin Oficial del Estado n° 256, de fecha 25 de Octubre de
1.997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborard un Plan de seguridad y Salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio basico, en funciébn de su propio sistema de
ejecucion de la obra.
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El Plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucion de la obra, o del Director, en su caso.

No podré iniciarse la obra sin la previa presentacion y, de proceder, aprobacion del
Plan de seguridad y salud en los términos que establecera el primer apartado de esta
Clausula.

26.2- Obligatoriedad del empresario de comunicar la apertura del centro de trabajo.

El empresario adjudicatario tendra la obligacion de presentar dicha comunicacién de
apertura como contratista 0 empresario principal antes del inicio de los trabajos, segun
prevé el articulo 7 de la ley 25/2009, del 22 de diciembre (de modificacion de diversas
Leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio) que modifica el articulo 6.1 del Real Decreto Ley 1/1986 del 14 de
marzo y el articulo 3 del Real Decreto 337/2010 del 19 de marzo, que modifica el
articulo 19 del Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre

26.3.- Plan de gestién de residuos: Igualmente, de conformidad con el Decreto
112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccion y demolicion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, antes del
inicio de los trabajos, el adjudicatario estara obligado a presentar un Plan de Gestion
de Residuos que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con los residuos que se vayan a producir en la obra, en desarrollo del Estudio
de Gestidn, incluido en el Proyecto de ejecucion.

El Plan, una vez aprobado por la Direccion facultativa y aceptado por el 6rgano de
contratacion, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

CLAUSULA 27.- SUCESION EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA

1.- En los casos de fusion, escisién, aportacion o transmisién de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuara el contrato con la entidad a la que se atribuye el
contrato, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP 2017.
Cuando la contratista sea una unién temporal de empresas se estara a lo establecido
en el articulo 69.8 de la LCSP 2017.

2.- Es obligacién de la contratista comunicar fehacientemente a la Administracion
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de
los plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta
gue se verifiqguen los mismos.

3.- Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa de la
adjudicataria.

CLAUSULA 28.- CESION Y SUBCONTRATACION DE LOS CONTRATOS

28.1.- CESION.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podréan ser
cedidos por el contratista a un tercero siempre que:
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1) Las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante
de la adjudicacién del contrato
2) de la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado
3) la cesidn no suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista
si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
4) la cesion se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el
articulo 214.2 de la LCSP 2017.
a) Que el 6rgano de contratacion autorice expresamente y con caracter previo
la cesion.
b) Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato.
¢) Que la empresa cesionaria tenga capacidad para contratar y la solvencia
gue resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo
estar debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido a la cedente, y no
estar incursa en una causa de prohibiciéon de contratar.
d) Que la cesidn se formalice, entre la empresa adjudicataria y la empresa
cesionaria, en escritura pablica.

La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian a la cedente.

28.2.- SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar con terceros la realizacién parcial de la prestacién,
salvo que conforme a lo establecido en la letra e) del apartado 2° del articulo 215
LCSP 2017, la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por
el contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos el articulo 215.2 de
la LCSP 2017.

En todo caso, dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de los requisitos
de los articulos 215,216 y 217 de la LCSP 2017.

Tareas no subcontratables: No se establecen.

Aquellos licitadores que tuvieran la intencion de subcontratar deberan indicar en la
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe e
informacion del subcontratista. La citada informacion debera ser incluida en la
memoria.

En caso de subcontratacion el contratista principal asume la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo a los pliegos de clausulas
administrativas particulares y a los termos del contrato, incluido el cumplimento de las
obligaciones en materia social y laboral.

CLAUSULA 29.- CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE EJECUCION

29.1.- CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

A.- El contrato se ejecutara a riesgo y ventura del contratista; con sujecién a las
cldusulas contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones
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técnicas unidas al expediente; y bajo la direccion, inspeccion y control de la
Administracion, quien ejercera estas facultades tanto por escrito como verbalmente,
segun lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP 2017 y conforme a lo establecido en
el articulo 237 y siguientes de la LCSP 2017.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él
dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administracién podra
exigir la adopcion de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer
el buen orden en su ejecucion.

En relacion con la ejecucion de lo pactado, el desconocimiento del contrato en
cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o
de las instrucciones, Pliegos 0 normas de toda indole aprobadas por la Administracién,
no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato sin
gue la mora requiera previa intimacién por parte del Ayuntamiento.

La persona o empresa contratista debera prestar el trabajo con el equipo y medios
personales adecuados, respondiendo en todo momento a las necesidades que se
deriven de la marcha de los trabajos. Aportara también los medios técnicos incluidos
en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena ejecucién de los
trabajos. La empresa adjudicataria debera poner en todo momento a disposicién de las
labores objeto del contrato todo el personal preciso para su correcta ejecucion y para
la cubricion de todas las ausencias, incluidas bajas, vacaciones, que se produzcan en
el mismo.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos, asi como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en el mismo.

Asi mismo, y de conformidad con lo establecido en el articulo 5. 2 de la Ley 3/2016, de
7 de abril, del Parlamento Vasco para la inclusion de determinadas clausulas sociales
en la contratacion publica, y en el articulo 4 del Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el contratista esta obligado a
suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la informacién necesaria
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en las
instrucciones que se dicten en el &mbito municipal.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los Pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba
ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de CINCO ANOS
desde el conocimiento de esa informacion.

B.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones
1.- Sera de cuenta y responsabilidad de la empresa contratista, salvo que el érgano de
contratacion decida gestionarlo por si mismo, la obtencién de cuantos permisos,

licencias y autorizaciones sean precisos para la correcta ejecucion de los trabajos,
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debiendo atender los consiguientes condicionados y prescripciones de los organismos
competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o
autorizaciones, su abono o depdsito sera también a cargo de la empresa contratista.
3.- Asimismo, el contratista vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del Contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de
tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera
corresponder, y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

Asimismo son de cuenta de la contratista los gastos de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica.

C.- Carteleriay sefializacion de la Obra

El contratista tendr& la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, la sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservaciéon y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigencia de los terrenos asi
como de los bienes gque haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto en el
presente pliego. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra
la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda de las obras
hasta la recepcion de las mismas.

Nota: Dado que se trata de obras en un centro escolar, a efectos de evitar riesgos, se
debera prestar especial atencion al cierre perimetral de la obra, donde se adoptaran
las medidas necesarias para evitar el acceso a la obra de cualquier persona no
autorizada, en especial escolares. La instalacién y mantenimiento del cierre perimetral
serd a cuenta de la empresa adjudicataria, entendiéndose sus costes incluidos en el
objeto del contrato.

De igual manera, se prestara especial atencion al acceso de vehiculos desde el patio
escolar y en labores de carga y descarga, todo ello a efectos de evitar posibles riesgos
y no interferir en las actividades docente con las obras.

D.- Barreras arquitectonicas

Si el objeto del contrato pudiera incidir en materia de accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas, el adjudicatario deberd cumplir el Decreto del Gobierno
Vasco n° 68/2000 de 11 de abril, por el que se aprueban las normas de accesibilidad
de los entornos urbanos, edificaciones e informacién y comunicacion.
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E.- Maquinaria y vehiculos

La maquinaria y los medios auxiliares a aportar deberan cumplir la normativa vigente y
se debera presentar la correspondiente documentacion.

Asimismo, todos los vehiculos asignados a la obra deberan tener toda la
documentacién administrativa en vigor (Ficha técnica del vehiculo, con su
correspondiente alta en el Registro de Vehiculos de Trafico, seguros, etc.).

Para ello, la empresa adjudicataria, antes de la adjudicacion del contrato, debera
aportar la mencionada documentacion.

29.2.- OBLIGACIONES RELATIVAS AL PERSONAL AFECTO A LA EJECUCION
DEL CONTRATO

1.- La empresa propuesta como adjudicataria, con caracter previo al inicio de la
actividad contratada debe aportar la relacion del personal que destinara a la ejecucion
del contrato y acreditar su alta y afiliacion en la seguridad social.

Alternativamente, debe aportar una declaracion responsable donde declare no tener
contratadas a esa fecha las personas que se ocuparan en la ejecucion del contrato y
gue acreditara la afiliacién y alta de todas ellas cuando las haya contratada y siempre
con caracter previo al inicio de la actividad contratada.

2.- Cuando la empresa contrate a nuevo personal, que vaya a adscribir al objeto del
contrato, estara obligada a facilitar a la entidad contratante la siguiente informacion y
documentacion:

- Afiliacion y alta en la seguridad social.

- Modalidad contractual, objeto del contrato, categoria o grupo profesional y jornada.

- Salario bruto anual (desglosado por conceptos retributivos).

- En su caso, convenio colectivo aplicable y pactos en vigor aplicables.

- Cuando proceda, titulacién académica habilitante.

3-. La empresa contratista remitira mensualmente a la persona responsable del
contrato la relacion de todo el personal afecto al contrato y de las demas personas
fisicas y juridicas vinculadas al mismo, asi como la documentacién justificativa del
pago de salarios del personal y de las cuotas a la seguridad social.

4- Para comprobar que el contrato se esta cumpliendo en sus propios términos, el
organo de contratacion Gnicamente podra acceder a la informacién personal que sea
necesaria y pertinente, no excesiva y adecuada al principio de calidad de los datos,
observando en todo caso los principios exigidos por la legislacion en materia de
proteccion de datos.

5.- Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera
condenada a asumir las consecuencias econémicas que de aquél se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion contratante
se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

29.3.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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1.- La empresa contratista debera cumplir con las disposiciones vigentes en materia de
seguridad y prevencién de riesgos laborales en el trabajo, asi como las derivadas del
convenio colectivo aplicable.

2.- La empresa contratista deberd adoptar las medidas de seguridad e higiene en el
trabajo que sean obligatorias 0 necesarias para prevenir de manera rigurosa los
riesgos que pueden afectar a la integridad y salud del personal afecto al objeto del
contrato.

3.- Cuando la naturaleza del objeto del contrato de servicio requiera la intervencion de
personal de la contratista (0 en su caso, de la subcontratista) que deba realizar alguna
prestacion en centros de la Administracién contratante en los que también preste
servicios el personal de la propia administracion, antes del inicio de la actividad, todas
las empresas y personal autonomo concurrentes deberdn cooperar entre si e
intercambiarse informacion sobre los riesgos especificos de las actividades que
desarrollaran y que puedan afectar al personal de las otras empresas concurrentes.
Las empresas informaran a su personal respectivo de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades, y estableceran los medios de coordinacion necesarios y
pertinentes. A tal efecto, la informacién recibida se tendra en cuenta en la evaluacion
de riesgos laborales y en la planificacion de las actividades preventivas
correspondiente.

En estos casos, antes del inicio de la actividad, en cumplimiento del RD 171/2004, de
30 de enero, sobre coordinacion de actividades empresariales, se debera aportar la
siguiente documentacion:

a) El documento de gestion preventiva, asi como las medidas preventivas a adoptar.

b) La planificacién de la actividad preventiva de los trabajos a realizar.

c) Acuse de recibo firmado por la contratista y, en su caso, subcontratista, acreditativo
de que han recibido de la Administracion contratante la documentacion sobre los
riesgos propios del centro de trabajo y de sus instalaciones, sobre las medidas
preventivas e instrucciones para la prevencion de dichos riesgos, y las que se deben
de aplicar en caso de situaciones de emergencia.

d) La modalidad de organizacion preventiva adoptada. En caso de servicio de
prevencion ajeno, se debera adjuntar copia del contrato con el servicio de prevencién
con las tres especialidades de Seguridad, Higiene, Ergonomia y Psicosociologia
aplicada y ademas la Vigilancia de la Salud; y recibo de pago o certificado en el que se
refleje que actualmente esta en vigor.

e) Relacion del personal que ejecutara el contrato y maquinaria destinada al objeto del
contrato.

f) Justificantes de aptitud médica para el desempefio de los trabajos contratados del
personal adscrito a la ejecucion del contrato.

g) Justificante de la formacion e informacion dada en materia preventiva a las
personas trabajadoras que ejecutaran el contrato; incluyendo la informacion recibida
sobre los riesgos propios del centro de trabajo y de sus instalaciones, las medidas
preventivas e instrucciones para la prevencion de dichos riesgos, y las que se deben
de aplicar en casos de emergencia.

h) Justificante de la entrega de los equipos de proteccion individual (EPI’s) que sean
necesarios.

i) Si la empresa aporta su propia maquinaria y equipos de trabajo declaracion de
conformidad, marcado CE o documento de adecuacion al Real Decreto 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
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para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo y libro de
instrucciones para su utilizacién. Asimismo, certificado que acredite que el personal
gue deba utilizarlos ha recibido formacion especifica y se encuentra autorizado para su
uso.

j) Las fichas de seguridad de productos quimicos cuando la empresa contratista o
subcontratista deba aportar productos quimicos.

k) Dar a conocer la identidad de la persona que debera garantizar el cumplimiento de
las normas de seguridad y salud y establecer los medios de coordinacién con el
personal de la Administracion contratante. Asi como, la puesta a disposicién de los
recursos preventivos pertinentes cuando sean necesarios.

Cuando la empresa contratista subcontrate con otra empresa la realizacion de parte
del objeto del contrato, las acreditaciones previstas en el apartado anterior deberan ser
exigidas a la subcontratista (autbnomos/as) por la empresa contratista para su entrega
a la Administracion contratante.

Especialmente, debe velar para que la empresa subcontratista cumpla todas las
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y concretamente, que cumple lo
que prevé la normativa en cuanto a la coordinacién de actividades preventivas y
puesta a disposicion de los recursos preventivos cuando sean necesarios.

La empresa contratista debera garantizar que la subcontratada dispone de
infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccion de los trabajos.

La entidad contratante vigilara el cumplimiento por los contratistas y subcontratistas de
la normativa de prevencion de riesgos laborales para lo cual podra adoptar cualquier
medida acorde con dicha finalidad.

4.- Cuando la naturaleza del objeto del contrato de servicios requiera la intervencion
de personal de la contratista (0 en su caso, de la subcontratista) que tenga que realizar
alguna prestacion en centros de la entidad contratante en los que no preste servicios
su personal, no se podra iniciar la actividad objeto del contrato si previamente la
Administracion contratante no ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:

* Informar a las empresas concurrentes de los riesgos del lugar de trabajo que puedan
afectar a las actividades desarrolladas, asi como de las medidas preventivas de tales
riesgos.

* Informar sobre las medidas de emergencia a la empresa contratista.

Cuando en dicho centro de trabajo vaya a concurrir personal de mas de una empresa,
antes del inicio de la actividad, en cumplimiento del RD 171/2004, de 30 de enero,
sobre coordinacién de actividades empresariales, todas las empresas y personal
auténomo concurrentes deberan cooperar entre si e intercambiarse informacién sobre
los riesgos especificos de las actividades que desarrollardn y que puedan afectar al
personal de las otras empresas concurrentes. Las empresas informaran a su personal
respectivo de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades, y estableceran
los medios de coordinacién necesarios y pertinentes. A tal efecto, la informacion
recibida se tendr& en cuenta en la evaluacion de riesgos laborales y en la planificacion
de las actividades preventivas correspondientes.
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Antes del inicio de la actividad, la contratista y, en su caso, subcontratista deberan
aportar el acuse de recibo firmado acreditativo de que han recibido de la
Administracion contratante la documentacion sobre los riesgos propios del centro de
trabajo y de sus instalaciones, sobre los riesgos del lugar de trabajo que puedan
afectar a las actividades desarrolladas, asi como de las medidas preventivas de tales
riesgos y de emergencia.

5.- Si el personal de la contratista (en su caso, de la subcontratista) adscrito al contrato
no presta servicios en los centros de la entidad contratante pero utiliza su maquinaria,
equipos, productos, materias primas o Utiles, antes del inicio de la actividad, la
Administracién proporcionara a la empresa contratista 0 subcontratista la informacion
necesaria para la utilizacion y manipulacién de la maquinaria, equipos, productos
guimicos, materias primas o Utiles y, a su vez, la empresa contratista 0 subcontratista,
antes del inicio de la actividad debera acreditar documentalmente que el personal que
ejecutard el contrato dispone de la informacion y formacion necesaria para la
utilizacién y manipulacion de la maquinaria, equipos, productos quimicos, materias
primas o Utiles facilitados por la Administracion contratante y que conoce la
informacion facilitada por la misma.

6.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad
contratante fuera condenada al pago de cantidades, se repercutira en la contratista la
suma satisfecha, a cuyos efectos la Administracion contratante se reserva el ejercicio
de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean adecuadas y
convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades pagadas.

29.4.- OBLIGACIONES RESPECTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1.- Correspondera exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal
que, reuniendo los requisitos de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos (en los
casos en que se establezcan requisitos especificos de titulacion y experiencia) formara
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte del 6rgano de contratacién del cumplimiento de aquellos
requisitos.

2.- La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y
que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio (cuando existan
razones que justifiguen esta exigencia). La empresa contratista no podr4 sustituir al
personal establecido en su oferta, ni realizar nuevas contrataciones, sin la expresa
autorizacion del Ayuntamiento de Ordufia.

3.- La empresa contratista adquiere el compromiso de ejercer de modo real, efectivo y
continuo el poder de direccién inherente a todo/a empresario/a, en relacion con su
personal, asumiendo la negociacion, pago de los salarios, la concesiéon de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevencion
de riesgos laborales, imposicion, cuando proceda, de sanciones disciplinarias, y
cuantos efectos de seguridad social se deriven, en particular el abono de cotizaciones
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y el pago de prestaciones, y en general todos los derechos y obligaciones que se
deriven de la relacion contractual entre la empresa empleadora y su personal.

4.- La empresa contratista velard especialmente porque el personal adscrito a la
ejecucion del contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del
contrato.

5-. La empresa contratista, deberd designar al menos una persona que se
responsabilizard de la coordinacién técnica, perteneciente a la plantilla de su empresa,
que tendré entre sus funciones las siguientes:

a) Actuar como persona interlocutora entre su empresa y la entidad contratante,
canalizando la comunicacién entre aquella y el personal integrante del equipo de
trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Administracion contratante, de otro en todo
lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e
impartirle las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con
la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tiene encomendadas, asi como controlar la asistencia de
dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del
contrato, debiendo, a tal efecto, coordinarse adecuadamente la empresa contratista
con la Administracion contratante para no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes, en la composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato. La empresa contratista no podra sustituir al personal establecido en su oferta,
sin la expresa autorizacion de la Administracion.

6.- La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias
dependencias o instalaciones, salvo que la necesidad de prestar los servicios en
dependencias de la entidad contratante estuviera prevista en el pliego, y asi se hubiera
autorizado expresamente. En este caso, la Administracion contratante pondra a
disposicién de la empresa contratista espacios de trabajo diferenciados de los que
ocupa el personal empleado publico, correspondiendo a la empresa contratista velar
por el respeto por parte de su personal a prestar tales servicios en la ubicacion
asignada.

7.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera
condenada al pago de cantidades, se repercutira en ésta la suma satisfecha, a cuyos
efectos la Administracion contratante se reserva el ejercicio de cualesquiera acciones,
administrativas o judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacion de las cantidades pagadas.

CLAUSULA 30.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP 2017.
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El adjudicatario realizara la pertinente declaracion responsable de cumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion a la hora de ejecutar el contrato, conforme al
Anexo 8.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberdn cumplir las condiciones
especiales de ejecucion.

30.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES

1.- La contratista est4 obligada a cumplir las obligaciones aplicables en materia
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo y de proteccion del
medioambiente establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el anexo V de la LCSP 2017.

El contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado,
esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social y salud en el trabajo, de integracion social de personas con discapacidad y de
prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los
Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como del Convenio Colectivo que resulte de aplicacion, y de las demas disposiciones
que se promulguen durante la ejecucion del contrato..

La adjudicataria debe acreditar, mediante las correspondientes declaraciones
responsables o, cuando proceda, certificaciones de los organismos competentes, que
en la ejecucion del contrato se han cumplido las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion de los puestos de trabajo, de
condiciones de trabajo y de prevencion de riesgos laborales que resulte de aplicacion.

2.- La contratista aplicara a la plantilla que ejecutara el contrato las condiciones de
trabajo establecidas en el convenio colectivo sectorial de aplicacion, sin perjuicio de
otros convenios o0 pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo dispuesto
en aquel.

A lo largo de toda la ejecucion del contrato, la empresa contratista esta obligada a
abonar, como minimo, el salario recogido en el convenio colectivo sectorial de
aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora.
En ningln caso, el salario a abonar sera inferior a aquél.

Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa contratista esté obligada
a mantener las condiciones de trabajo del personal adscrito al contrato en funcion del
convenio colectivo que resulte de aplicacion, no empeorando las mismas; y ello con
independencia de que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en
aplicacion de las previsiones legales o convencionales sobre finalizacién de la vigencia
de los convenios colectivos. La obligacion se entenderd cumplida si se mantienen las
condiciones laborales vigentes en el momento inmediatamente anterior a aquel en
que, en su caso, se produzca la pérdida de vigencia.
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En todo caso, se entendera igualmente cumplida la obligacion del mantenimiento de
las condiciones laborales si estas hubieran variado por acuerdo alcanzado entre la
empresa contratista y la representacion de los trabajadores y las trabajadoras, si bien,
en ningun caso las condiciones salariales pueden ser inferiores a las establecidas en
el convenio colectivo sectorial aplicable. La contratista vendra obligada a facilitar al
organo de contratacion cualquier informacion o documentacién que le sea requerida
para acreditar este extremo.

Cualquier modificacion en las condiciones laborales del personal adscrito, que afecte a
las establecidas por el convenio colectivo aplicable en el momento de la adjudicacion,
debera ser comunicada previamente al 6rgano de contratacién. La comunicacion
debera contener la documentacién justificativa de la negociacién y el contenido de las
nuevas condiciones laborales y su repercusion econdémica inmediata y futura en la
estructura de costes del contrato.

3.- La empresa contratista se compromete a facilitar durante la ejecucion del contrato
cuanta informacion se requiera por el Ayuntamiento sobre las condiciones de trabajo
que se apliquen efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato.

La adjudicataria deberd indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion al personal
gue realice la actividad objeto del contrato. La informacién sobre el convenio colectivo
gue la empresa adjudicataria declare aplicable al personal que realice la actividad
objeto del contrato se incluird en la resolucion de adjudicacion y se publicara en el
perfil de contratante.

4.- No existird vinculacion laboral alguna entre el personal que se destine a la
gjecucion del Contrato y el Ayuntamiento de Ordufia, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa
adjudicataria en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta
la Unica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion, Seguridad Social,
prevencion de riesgos laborales y tributaria. Dicho personal en ningln caso tendra
vinculacién juridico-laboral con el Ayuntamiento de Ordufia, y ello con independencia
de las facultades de Control e Inspeccion que legal y/o contractualmente correspondan
al mismo.

A la extincién del contrato, no podra producirse en ningun caso, la consolidacion de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del
Ayuntamiento de Ordufia.

5.- En el supuesto de huelga laboral que afecte al objeto de contratacion, el
adjudicatario vendra obligado a requerimiento del érgano de contratacion y en el plazo
y forma que éste indique, a ofrecer las soluciones que garanticen los servicios
minimos imprescindibles que determine la administracion competente. Si el
adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no las llevara a la practica, la direccion
del contrato podra promover los contratos que estime precisos para cubrir l0s servicios
minimos aprobados, que seran por cuenta del adjudicatario, deduciéndose por tanto
de su facturacion el importe de los referidos contratos. La responsabilidad que se
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derive de tales trabajos contratados a terceros serd sin embargo del adjudicatario, a
todos los efectos que en este Pliego se contemplan.

6.- En caso de subcontratacién, la empresa subcontratista debera igualmente cumplir
con lo dispuesto en esta clausula. La empresa contratista comprobard, con caracter
previo al inicio de la actividad subcontratada, la afiliacion y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas con las cuales
subcontrate y lo comunicara al 6rgano de contratacion.

7.- Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta cldusula, la entidad contratante fuera
condenada a asumir las consecuencias econémicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracion contratante
se reserva el gjercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

30.2. CONDICIONES AMBIENTALES

Documentacion.- Las entidades adjudicatarias a lo largo de la ejecucion del contrato
deberd adoptar medidas destinadas a minimizar el impacto medioambiental, asi la
documentacién que se genere (informes, estudios etc.,) debera realizarse en soporte
digital editable para minimizar al maximo su impresion.

Con el mismo objetivo, y en caso de necesidad de impresion, ésta se realizard en
papel reciclado a dos caras y se evitara el uso de material superfluo (paginas de
separacion en blanco, cartulinas etc.)

Desplazamientos.- En este mismo sentido, con el fin de evitar desplazamientos
innecesarios, las comunicaciones entre la adjudicataria y el servicio responsable sera
preferentemente  mediante correo  electrénico, conversacion telefénica o
videoconferencia.

Suministros.- Los materiales y/o productos usados o adquiridos por la empresa
adjudicataria en la prestacion del servicio, asi como los métodos y procedimientos
utilizados en la ejecucién del mismo, deberan ser respetuosos con el medio ambiente
y la salud publica.

Residuos.- Se recogeran selectivamente los residuos de construccion generados por
la obra conforme a la normativa vigente

Se adoptaran medidas para la reduccion del consumo de agua y la eficiencia en la
gestion del agua.

Se adoptaran medidas para favorecer la eficiencia y el ahorro energético.

30.3. CONDICIONES PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES
1.- La empresa adjudicataria, en la ejecucion del contrato, debera establecer medidas
que garanticen la igualdad de mujeres y hombres en el acceso al empleo, clasificacion

personal, promocion, permanencia, formacion, retribuciones, calidad y estabilidad
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laboral, duracion y ordenacion de la jornada, asi como aquellas que favorezcan la
conciliacion de la vida personal, familiar y laboral del personal adscrito a la ejecucion
del contrato, conforme establece la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda
modificacion de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, el Decreto Legislativo
1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la
Ilgualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las
Mujeres y la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres y el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes
para garantia de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
el empleo y la ocupacion.

2.- La empresa adjudicataria deberd utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo en
cuanta documentacion, publicidad, imagen o material se genere durante la ejecucién
del presente contrato. Asimismo, debera evitar imadgenes o estereotipos sexistas que
sugieran la exclusion de las mujeres y fomentar los valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y diversidad de roles e identidades de
género.

Hay que visibilizar a las mujeres evitando el uso de la figura masculina como genérico
y el uso de iconos de connotacién masculina, y potenciando el uso de iconos que
evidencien la diversidad de géneros, o que tengan un sentido neutro o simbélico.

3.- La empresa o entidad adjudicataria garantizara la adopcion de medidas para
prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de sexo.

4.- Las empresas de mas de 50 trabajadores/as deberan presentar la documentacion
justificativa de contar con un plan de igualdad, conforme a lo dispuesto en la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, Decreto
Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra
las Mujeres, todo ello de conformidad a la Disposicion final vigésima séptima de la Ley
31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el afio 2023.

Asimismo debera observarse los criterios establecidos en la Estrategia 2030 para la
Igualdad de mujeres y hombres en la CAE, y el Ill. Plan para la Igualdad de
mujeres y hombres de Ordufia (2023-2025).

En virtud de dicho marco legal:

e Todos los elementos orales o escritos dirigidos tanto a la ciudadania como al
personal del Ayuntamiento (avisos, sefializacién, rotulacién, impresos,
notificaciones, instrucciones, manuales...) deberan cumplir con los criterios
recogidos en la Guia para el uso no sexista del lenguaje.
(https://www.urduna.com/es-

ES/Noticias/Documents/Gui%CC%81al enguajeNOsexista.pdf)

5.- La empresa adjudicataria debera generar y utilizar informacion desagregada por
sexo en todos los registros, inscripciones, bases de datos y memorias generadas en la
prestacion del servicio, asi como recopilar todos los datos desagregados por sexo y
utilizar indicadores de género en las correspondientes memorias.
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6.- Ademas, la empresa adjudicataria deber& garantizar la participacion respetuosa en
todas las actividades del proceso, teniendo en cuenta la diversidad de origenes, la
diversidad funcional y la diversidad sexual. Por tanto, las actividades y el lenguaje
deberan adaptarse de forma inclusiva para conseguir la igualdad de trato y la no
discriminacion, ni en el proceso, ni en los materiales y demas soportes.

7.- La presente condicion especial de ejecucion tiene el caracter de infraccién grave.
En consecuencia, cualquier incumplimiento sera causa de sancion recogida en la
clausula 29 de este pliego, de conformidad con el articulo 192 de la LCSP.

30.3. CONDICIONES LINGUISTICAS A CUMPLIR EN LA EJECUCION DEL
CONTRATO

1.- Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad linglistica establecido
por el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco en su articulo 6 y regulado por la Ley
10/1982, de 24 de noviembre, basica de normalizacion del uso del euskera, y por la
normativa que la desarrolla, entre otras, el Decreto 19/2024 de 22 de febrero de 2024,
para la normalizacion del uso del euskera en el sector publico vasco, el Decreto
179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalizacion del uso institucional y
administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, y el
apartado de Criterios linglisticos recogido en el Plan Uso del Euskera del
Ayuntamiento de Ordufia 2017-2022.

2.- La empresa adjudicataria se regiré por la normativa linglistica de la Administracion
en todas las actividades objeto del contrato, asi como por las relaciones orales y
escritas con la Administracion en funcién de la lengua de trabajo de la misma.

3.- Lengua del servicio: Dado que en la ejecucion del contrato se establece una
relacion directa con la ciudadania, la misma debera ser atendida en la lengua oficial
que elija y, ademas, la prestacion se ejecutara en condiciones que garanticen los
derechos linguisticos de los ciudadanos y ciudadanas destinatarias de la misma.

Por lo tanto, la lengua utilizada en la comunicacion, tanto oral como escrita, entre la
empresa encargada de la ejecucion y las personas destinatarias con las que haya de
relacionarse en la ejecucion del contrato sera aquella la que elija la persona usuaria o
tercera persona, en cada caso.

Cuando no conste expresamente opcion alguna, las notificaciones y comunicaciones
de todo tipo que la empresa encargada de la adjudicacién dirija a personas fisicas o
juridicas se realizaran en las dos lenguas oficiales, sin perjuicio de que en cualquier
momento el ciudadano o la ciudadana pueda ejercer su derecho a la opcion de lengua
y pueda demandar el uso de una sola de las lenguas oficiales.

A tal efecto, la persona trabajadora de la empresa adjudicataria comenzara la
conversacion en euskera, y la continuaré en la lengua que elija la persona destinataria
del servicio.

Asi mismo, y en cumplimiento del Decreto 19/2024 de 22 de febrero de 2024, para la
normalizacion del uso del euskera en el sector publico vasco (articulo 13 sobre
Procedimientos de contratacion publica), se establece como condicion especial de
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ejecucion la elaboracion de un plan para garantizar la atencién a la ciudadania en la
lengua oficial que escoja.

En dicho plan se definirdn tanto las estrategias y medidas a implementar de cara a los
la relacion con la ciudadania como las estrategias dirigidas a que el euskera sea la
primera lengua de atencion en sus relaciones con el Ayuntamiento en las
correspondientes reuniones, presentaciones, correos electrénicos etc. y en general,
las estrategias de cara a garantizar la aplicacion de todos los criterios linguisticos
recogidos en estos pliegos.

4.- Competencia linglistica de los trabajadores: En la medida en que se relacionen
con la Administracion y con terceros, los trabajadores de la empresa contratada
deberan garantizar unos requisitos de competencia linglistica equivalentes a los que
deberia reunir la propia Administracién, por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza de
los servicios a prestar la competencia linglistica del presente contrato es la definida en
la clausula 10 del presente pliego.

Con cardcter previo a la adjudicacion la empresa debera justificar que las personas
encargadas de prestar el servicio poseen la competencia linguistica precisa de
conformidad con lo dispuesto en el presente pliego. Asimismo, en caso de que, una
vez iniciado el contrato, se incorporen nuevas personas a prestar el servicio, deberan
acreditar la competencia linguistica correspondiente.

Las personas que vayan a prestar el servicio deberdn presentar el documento
acreditativo de la competencia linglistica requerida.

5.- La presente condicion especial de ejecucion tiene el caracter de infracciéon grave.
En consecuencia, cualquier incumplimiento sera causa de sancion recogida en la
clausula 29 de este pliego, de conformidad con el articulo 192 de la LCSP.

30.4.- OBLIGACION DE PROMOVER EL EMPLEO PARA PERSONAS
PERTENECIENTES A COLECTIVOS ESPECIALMENTE AFECTADOS POR EL
DESEMPLEO

El adjudicatario, en ejecucién del contrato, se compromete a que, en las nuevas
contrataciones, bajas y sustituciones de personal necesario para la ejecucion del
contrato, dara preferencia a la contratacion de personas pertenecientes a colectivos
especialmente afectados por el desempleo, de manera que, salvo justificacion de su
imposibilidad atendiendo a las caracteristicas del concreto trabajo a desarrollar,
garantizaran que, al menos un 25 % de las nuevas contrataciones que se realicen, se
refieran a personas de estos colectivos. Para dicho computo también seran tenidas en
cuenta las personas empleadas por las empresas o las entidades subcontratadas para
la realizacion parcial de la prestacion.

Si existiera el deber de subrogar al personal u otras circunstancias en el momento de
iniciarse la ejecucion del contrato que impidiesen cumplir el porcentaje sefialado, la
empresa debera contratar este perfil de personas en todas las nuevas contrataciones,
bajas y sustituciones que precise o se produzcan durante el periodo de vigencia del
contrato hasta alcanzar dicho porcentaje.

59

/ Firmante: CRISTINA RODRIGUEZ PEREZ Data: 2024-09-09 09:35:39(UTC) Fecha: 09/09/2024 09:35:39 (UTC)

aile / Firmante: URDUNAKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ORDUNA  Data: 2024-09-09 08:49:52(UTC)  Fecha: 09/09/2024 08:49:52 (UTC)
Sinatzaile / Firmante: ALBERTO ARTETXE VICENTE Data: 2024-09-09 11:53:38(UTC) Fecha: 09/09/2024 11:53:38 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.
Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacion {ab06f643-5f5c-498e-994b-8a80db5a6732} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.



URDUNA
-
ORDUNA

A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores seran consideradas personas en

especial dificultad para acceder al mercado laboral las pertenecientes a los siguientes

colectivos:

Personas desempleadas de larga duracién

Personas mayores de 45 anos

Personas menores de 30 anos

Personas victimas de violencia machista.

Perceptores de RGI en situacion de desempleo

Personas sin hogar en proceso de acompafiamiento social por recursos

publicos.

¢ JbOvenes mayores de edad previamente tutelados por la Diputacion
Foral de Bizkaia.

e Personas con discapacidad fisica, intelectual, sensorial, visual o mental.

e Personas con el estatuto de refugiados.

CLAUSULA 31.- DATOS DE CARACTER PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre,
por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia
de administracion digital, contratacién del sector publico y telecomunicaciones, los
contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal deberan respetar
en su integridad las obligaciones derivadas de la Disposicién adicional vigésima quinta
de la LCSP, en relacién con la Ley Organica 3/2018 de 5 de diciembre de Proteccion
de Datos de Personales y Garantia de los Derechos Digitales, y su normativa de
desarrollo, asi como el Reglamento (UE) 2016/679 Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Proteccion de Datos), la Ley 2/2004,
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Caracter Personal de Titularidad Publica y
de creacion de la Agencia Vasca de Proteccién de Datos, y el resto de normativa
vigente en esta materia.

En los contratos que impliquen el tratamiento de datos de caracter personal se debera
indicador en la formalizacion de la adjudicacion los siguientes requisitos en la materia:

a) La finalidad para la cual se ceden datos: Obras de Renovacion de infraestructura de
saneamiento de aguas pluviales y fecales en un tramo de la red del municipio entre
Gran Via-Agua Salada.

b) El adjudicatario debera someterse en todo caso a la normativa nacional y de la
Union Europea en materia de proteccion de datos, advirtiendose ademas al contratista
de que esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual esencial de
conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

c) El adjudicatario debera presentar antes de la formalizacién del contrato una
declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y
desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) Asimismo debera comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la

vida del contrato, de la informacion facilitada en la declaracion a que se refiere el
parrafo anterior.
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e) Los licitadores deberan indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Las obligaciones recogidas en las letras a) a e) anteriores en todo estan calificadas
como esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo.

El contratista y su personal estan obligados al deber de confidencialidad al que se
refiere el articulo 5.1.f) del RGPD y a guardar secreto profesional respecto a los datos
de caracter personal de los que pueda tener conocimiento por razén de la prestacion
del contrato, obligaciones que subsistiran aun después de la finalizacién del mismo, de
conformidad con el articulo 5 de la Ley Organica 3/2018, de 6 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD).

Para el caso de que la contratacion implique el acceso del contratista a datos
de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante,
aquél tendra la consideracion de encargado del tratamiento, mediante la suscripcién
del correspondiente contrato de encargo de tratamiento. En este supuesto, el acceso a
esos datos no se considerard comunicacion de datos, cuando se cumpla lo previsto en
el articulo 28 del RGPD, y el articulo 33 de la LOPDGDD.

Si como consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las
obligaciones asumidas en virtud de esta clausula, la entidad contratante fuera
condenada a asumir las consecuencias econémicas que de aquel se derivan, se
repercutiran las mismas en la contratista, a cuyos efectos la Administracién contratante
se reserva el gjercicio de cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que sean
adecuadas y convenientes hasta la total recuperacion de las cantidades satisfechas.

CLAUSULA 32.- PENALIDADES
32.1 APLICACION DE PENALIDADES

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en la LCSP 2017, el
Ayuntamiento de Ordufia podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los
apartados siguientes.

Para la imposicibn de penalidades e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguira un expediente, en el que se concedera al contratista un plazo
de alegaciones de diez (10) dias naturales tras formularse la denuncia.

El expediente sera resuelto, previo informe del responsable municipal del contrato e
informe juridico, por Alcaldia, resolucién que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades e indemnizaciones por
el Ayuntamiento se realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, podra iniciarse el expediente sancionador en cualquier
momento anterior a la terminacion del plazo de garantia del contrato.
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Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas
mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga
pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de
pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no alcanzase el
montante de la sancion, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico.

Independientemente de la tipificacion o no de la conducta como infraccion contractual,
el Ayuntamiento descontara del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen danos o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

32.2.- SUPUESTOS Y CUANTIA DE LAS PENALIDADES
Por Incumplimiento de los plazos y lugar de entrega del contrato

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo en el documento contractual, asi como de los plazos parciales
sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de esta
Administracion.

Para el caso de demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales,
han de distinguirse dos supuestos:

a) Para el caso de que el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere
incurrido en demora, la Administracion podra optar indistintamente por su resolucion,
con pérdida de la garantia si la hubiere, o por la imposicion de penalidades diarias, en
la proporcion de 0,60 euros por cada 1000,00 euros del precio del contrato, IVA
excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, IVA excluido, el 6rgano de contratacion esta facultado para proceder a la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades, o proceder a la
resolucién del contrato.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia
que, en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

b) Si la demora fuese producida por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia
sefialado, se concedera por la Administracion un plazo que sera, por lo menos, igual al
tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 195.2 de la LCSP 2017, regulandose su peticion por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Asimismo, debera entregar los bienes objeto del contrato en el lugar sefialado en este
pliego.
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La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo
del retraso imputable al contratista.

Por trabajos defectuosos o mal ejecutados, total o parcial

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el contratista respondera de la correcta
realizacion de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que
sea eximente ni de derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la
Administracion los hayan examinado o reconocido durante su elaboraciéon o aceptado
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

La empresa contratista quedard exenta de responsabilidad cuando el trabajo
defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracion

En caso de cumplimiento defectuoso o de incumplimiento de la ejecucion total o
parcial de las prestaciones objeto de este contrato por parte del contratista, la
Administracion podra optar por la resolucién del contrato o por la imposicion de
penalidades.

La Administracién podrd imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no
superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total
de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP 2017.

En la determinacion del importe concreto de la penalidad, en los supuestos en que no
aparece predeterminada a través de un baremo objetivo, se atendera al perjuicio
sufrido por los destinatarios del contrato y a la circunstancia de tratarse de un
incumplimiento aislado o constituir una conducta reiterada en varias ocasiones.

En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximira al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

El incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso en que no estén previstas
penalidades o que estando no cubra los dafios causados a la Administracion, ésta
exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Por Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo y, en especial, los
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea
grave y dolosa, dara lugar a la imposicion de las penalidades a que se refiere el
articulo 192. Estas penalidades deberan ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por
ciento del precio del contrato.
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En concreto, en caso de incumplimiento de la obligacion de abono al personal del
salario que le corresponda segun el convenio colectivo de aplicacién, se impondra una
penalidad del 10% del importe del contrato correspondiente al ejercicio en que se
produzca el incumplimiento por cada mes en que ocurra. En el supuesto de imposicion
de tres penalidades consecutivas o de cinco alternas por este concepto, se procedera
a la resolucion del contrato.

Asimismo en caso de incumplimiento de la obligacion de proporcionar al ayuntamiento
contratante la informacion que ésta requiera sobre las condiciones de trabajo que
efectivamente se apliquen por la empresa adjudicataria a su personal, se impondra
una penalizacion del 10% del importe del contrato correspondiente al ejercicio en que
se produzca el incumplimiento por cada mes o fraccion de retraso en la presentacion
de la misma tras finalizar el plazo contenido en el requerimiento del ayuntamiento. En
el supuesto de producirse un retraso superior a los tres meses, se procedera a la
resolucion del contrato.

No obstante, cuando se considere que el incumplimiento es aislado y susceptible de
reconduccion, y que la resolucion del Contrato no resulta conveniente para el interés
del contrato en cuestion, se podra eludir la resolucién por la imposicion de las
penalidades previstas anteriormente.

Estas penalizaciones son independientes de la obligacion del contratista de indemnizar
al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que su incumplimiento le ocasione al
Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento, incluidos
como minimo el pago de salarios, cotizaciones sociales o incluso coste de despidos
gue el Ayuntamiento tenga que realizar si condenase por cesion ilegal de trabajadores
0 por cualquier otro incumplimiento del contratista de sus obligaciones socio laborales
o tributarias. Igualmente, y sin perjuicio de la aplicacién de lo dispuesto por el articulo
130.6 de la LCSP 2017, sera indemnizable el sobrecoste que, en caso de que por
resolucion judicial se determine el derecho a la subrogacion del personal afecto al
contrato en un nuevo adjudicatario en aplicacion del art. 44 del ET, haya de soportar
directa o indirectamente el Ayuntamiento como consecuencia de la negociacion por
parte del contratista de incrementos retributivos a este personal por encima del
convenio de aplicacion.

Incumplimiento del resto de condiciones especiales de ejecucién

En caso de incumplimiento de las obligaciones especiales de ejecucion dispuestas en
el presente pliego, la Administracion, en aplicacion de lo previsto en el articulo 202.3
de la LCSP 2017,, podra imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no
superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de
dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio del contrato, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP 2017.

Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP 2017, en caso de
incumplimiento del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, la
Administracion podré imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior
al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.
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Incumplimiento de adscripcion de medios personales y materiales

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la
adscripcion de los medios personales exigidos en el pliego, la Administracién, podra
optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de penalidades no
superiores al 10 por ciento del precio del contrato (cada una), todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192 LCSP 2017, todo ello sin perjuicio de llevar a cabo
los trabajos necesarios a costa del adjudicatario mientras el incumplimiento persista.

Incumplimiento de los criterios de valoracion
En caso de incumplimiento de los criterios de valoracion la Administracion podra
imponer una penalidad de hasta el 10% del precio del contrato.

La empresa adjudicataria en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado,
todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccion de los mismos
en los pagos o, en su caso, de la garantia definitiva.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracién como consecuencia de la infraccion. Y, en todo caso, en los supuestos
de falta de prestacion del contrato, habra de descontarse su coste.

CLAUSULA 33.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el Organo de Contratacion sélo podra introducir
modificaciones conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP 2017, en los
casos previstos legalmente, y siguiendo el procedimiento establecido a tal efecto.

Modificaciones previstas.- Procedera la modificacion del contrato, cuando asi se
haya previsto en este Pliego, y se haya detallado en la forma y con el contenido
sefialado en el articulo 204 de la LCSP 2017.

Modificaciones previstas: NO

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas. Sélo podran introducirse
modificaciones por razones de interés publico, cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la
LCSP 2017 y que se limiten a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Las modificaciones acordadas por el Organo de Contratacion seran obligatorias para
los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 LCSP 2017, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 LCSP 2017 y publicarse de
acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada Ley. Cuando de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte obligatoria
para el contratista, la misma solo sera acordada por el 6rgano de contratacion previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario
articulo 206 de la LCSP 2017.
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En caso de que la modificacion suponga supresion o reduccion de unidades, el
contratista no tendré derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Procedimiento de aprobacién: El procedimiento para la aprobacion de estas
modificaciones se iniciara con una propuesta del Concejal/a del Area de Urbanismo
del Ayuntamiento de Ordufia. La aprobacion de la modificacion por el drgano de
contratacion requerird la previa audiencia al contratista por plazo de tres dias habiles y
la fiscalizacién del gasto correspondiente. Aprobada la modificacion se notificard al
contratista la resolucién. Las modificaciones del contrato que no estén debidamente
aprobadas por el Organo de Contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego,
originaran responsabilidad en el contratista, perdiendo todo derecho al abono de
dichas modificaciones ejecutadas sin autorizacion.

No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones las establecidas en
el articulo 242 LCSP 2017.

CLAUSULA 34.- ABONO DE LOS TRABAJOS Y FACTURACION
34.1.- ABONO

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en la adjudicacién, por los
trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos de conformidad por el
Ayuntamiento, pero no tendra derecho a indemnizacion por las averias y perjuicios
ocasionados en la ejecuciéon del contrato, salvo que el Ayuntamiento de Ordufia
hubiere incurrido en culpa.

El contratista no podra reclamar ningn precio ni indemnizacién por aquellos trabajos
realizados fuera de las estipulaciones del contrato ni aun en el caso de alegar y
demostrar que las prestaciones 0 servicios asi ejecutadas eran absolutamente
necesarias para asegurar una perfecta realizacién del servicio como consecuencia de
lo sefialado en los parrafos anteriores.

El pago se efectuara, previa recepcién del mismo y a conformidad del Ayuntamiento
promotor del expediente, dentro de los 30 dias siguientes a la presentacién de las
correspondientes facturas, previa su aprobacion por el Organo competente. El pago,
se realizara mediante transferencia bancaria.

Si el Ayuntamiento de Ordufia se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

Por otra parte, las contratistas que tengan derecho al cobro frente al Ayuntamiento de
Ordufa, podran ceder el mismo conforme a Derecho, siendo requisito imprescindible
la notificacion fehaciente del acuerdo de cesion.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el

derecho de cobro no produciran efectos frente al Ayuntamiento de Ordufia. En todo
caso, el Ayuntamiento de Ordufia podr4 oponer frente al cesionario todas las
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excepciones causales derivadas de la relacion contractual, segun previene el articulo
200 de la LCSP 2017).

34.2.- CERTIFICACIONES

A los efectos del pago, mensualmente se expedira, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan las certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién valorada al origen
que, mensualmente, redacte la Direccion de la obra.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion
final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del Contrato.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas sera fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta
del Director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en
tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 242 de la LCSP 2017.

34.3.- FACTURACION

El pago del precio se llevara cabo en la forma establecida en el art. 198 de la LCSP
2017, en relacién con lo preceptuado en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable de facturas en el
Sector Publico.

Conforme a lo previsto en los arts. 198.2 y 210 de la LCSP 2017, la constatacion del
cumplimiento del contrato exigir4, por parte de la Administracion, un acto formal y
positivo de recepcion o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realizacion
del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de clausulas
administrativas particulares por razon de sus caracteristicas. A la Intervencion de la
Administracion correspondiente le sera comunicado, cuando ello sea preceptivo, la
fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de
comprobacion de la inversion.

La empresa adjudicataria facturar& mensualmente los trabajos que realmente se
hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones
gue comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

Con la factura se anexara (las facturas no seran abonadas en caso de no presentarse
la siguiente documentacion):
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- Documento TC-2 (RNT) de la Seguridad Social de los trabajadores que la empresa
tenga asignados para prestar el contrato adjudicado.

- Copia del documento 110 de Retenciones de I.R.P.F.

- Asi mismo debera presentar certificado de estar al corriente de pago de la
Tesoreria General de la Seguridad Social y Hacienda Foral.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible se
solicitara su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo indicado en el
parrafo siguiente hasta su correccion.

En definitiva, el Ayuntamiento comprobara el ajuste de los importes facturados a la
programacion realizada, a los precios contratados, y a las actividades extraordinarias
gue en su caso se hayan autorizado, abonando las que se hayan realizado de forma
efectiva.

Las facturas debera cumplir los requisitos exigidos por el Decreto Foral 4/2013, por el
que se regulan las obligaciones de facturacion, y demés normativa vigente que resulte
de aplicacion.

Las facturas se deberan remitir obligatoriamente en formato eléctrico de conformidad
con los dispuesto en la Ley 25/2.013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electronica y Creacién del Registro Contable de Facturas del Sector Publico

a) Que el 6rgano de contratacion es la Alcaldia.

b) Que el cédigo DIR3 es L01480741.

¢) Que la oficina contable es el Ayuntamiento de Ordufia.

d) Que el 6rgano gestor es el Ayuntamiento de Ordufia.

e) Que la unidad tramitadora es el Ayuntamiento de Ordufia.

CLAUSULA 35.- SUSPENSION DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Ordufia, por razones de interés publico, podra acordar la
suspensién de la ejecucion del contrato.

Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada
en el articulo 198.5 de la LCSP 2017. A efectos de la suspension del contrato se
estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP 2017, asi como en los preceptos
concordantes del RGLCAP.

La impresion en papel de este documento tendré la consideracion de copia auténtica
5a6732} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electrénicamente.
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De conformidad con el articulo 208 de la LCSP 2017, si el Ayuntamiento de Ordufia
Bog 3 acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP 2017, éste abonara a la contratista los dafios
y perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecion a las reglas establecidas en
el citado articulo 208.

CLAUSULA 36.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

: ALBERTO ARTETXE VICENTE Data: 2024-09-09 11:5.
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A los efectos de recepcion de la obra sefialados en el articulo 163.1 del RGLCAP, el
contratista, comunicaré por escrito a la Direccién de la obra la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, con 15 dias de antelacion. En funcién del plazo
establecido para la ejecucion de la obra, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

El procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de
representante para la recepcion y la comunicacion, en su caso a la intervencion, se
regularan por lo establecido en el citado articulo 163 del RGLCAP.

CLAUSULA 37.- RECEPCION DE LA OBRA

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de su objeto.

Salvo que por razon de las caracteristicas de la obra se establezca un plazo diferente,
dentro del “mes” siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado a la Intervencién General, a efectos de su asistencia al
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencién de la comprobacién material de
la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones prevista,
el funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en su caso de
gue se hubiese nombrado, el responsable del Contrato, las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente Acta por duplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar a la Administracién y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el Acta de recepcion el
Director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
Acta, y el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el Contrato, por causas imputables al contratista.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le
remitira un ejemplar del Acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el oOrgano de
contratacion.

En el Acta de Recepcion, el Director de la obra fijard la fecha para el inicio de la
medicion general.

Podran ser objeto de recepcion parcial, las partes de la obra a las que se refiere el
articulo 243.5 de la LCSP 2017, en cuyo caso, y de conformidad con lo dispuesto por
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el articulo 165 del RGLCAP, debera expedirse la correspondiente certificacion a
cuenta.

CLAUSULA 38.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

Con arreglo a lo dispuesto por el articulo 166 RGLCAP, recibidas las obras, se
procedera seguidamente a su medicidbn general con asistencia del contratista,
formulandose por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.

Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su
caso, serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo
previsto en el articulo 198.4 LCSP 2017.

CLAUSULA 39.- PLAZO DE GARANTIA Y DEVOLUCION.

El plazo de garantia establecido, es de UN (1) ANO, comenzando a contar desde la
fecha de recepcion o conformidad, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra

Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto y a las instrucciones que dicte la Direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzard con contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

1. La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia. Una vez transcurrido se efectuaran las siguientes
actuaciones:

a) Si durante el plazo de garantia no se han formulado reclamaciones en forma y plazo
o0, habiéndose formulado, éstas se han subsanado: el 6rgano de contratacion dictara
resolucion acordando la devolucion o cancelacion de la garantia.

La resolucién se adoptard y notificara a la contratista en el plazo méximo de DOS (2)
meses a contar desde la finalizacion el plazo de garantia.

b) Si durante el plazo de garantia se han formulado reclamaciones en formay plazo y
la contratista no las ha subsanado: El responsable del contrato procedera a dictar las
oportunas instrucciones a la contratista para la debida subsanacion de las deficiencias.
Si la contratista no cumple con las instrucciones dictadas por el responsable del
contrato en el plazo concedido al efecto, se procedera a incautar la garantia.
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2. Si transcurre un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo
de garantia, sin que la recepcion formal y la liquidacion hayan tenido lugar por causas
no imputables a la contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de las
garantias una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la
LCSP 2017.

CLAUSULA 40.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, el contratista respondera de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el plazo de QUINCE (15) afios a contar desde la fecha de la
recepcion. Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

CLAUSULA 41.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Constituyen causas de resolucion del contrato de suministro, las establecidas en los
articulos 211y 245 de la LCSP 2017.

Para la aplicacién de las causas de resolucién, se estara a lo previsto en el art. 212 de
la LCSP 2017 y para determinar los efectos de la resolucién del contrato, se tendra en
cuenta lo sefialado en los art. 213 y 246 de la LCSP 2017.

De conformidad con el articulo 211.2 de la LCSP 2017, en los casos en que
concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto
a las consecuencias econémicas de la extincién, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 de la LCSP 2017 mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le sera

incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se
llevara a cabo por el Organo de Contratacion en decision motivada previa audiencia de
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

CLAUSULA 42.- PRERROGATIVAS DEL ORGANO DE CONTRATACION Y
TRIBUNALES COMPETENTES

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
Organo de Contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, y las
Clausulas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares conformadas con las
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Anexos
correspondientes a ambos Pliegos, y de resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento.

Igualmente, podra modificar el contrato celebrado por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato,
suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de
esta.

Ostenta también las facultades de inspeccion de las actividades desarrolladas por el
contratista durante el plazo de ejecucion del contrato, en los términos y con los limites
gue establece la LCSP 2017. Los procedimientos para la adopcion de acuerdos
relativos a las prerrogativas establecidas por la LCSP 2017, se instruiran de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 de la citada LCSP 2017.

Los acuerdos que dicte el Organo de Contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas
pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

CLAUSULA 43.- JURISDICCION Y RECURSOS

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion, resolucion y
efectos de los contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacién
competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos
podran interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la via administrativa en el plazo
de dos meses.

Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o publicacion del
acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de dicha jurisdiccion.

- Recurso Potestativo de Reposicion, de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas, en el plazo de un mes.

CLAUSULA 44.- DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

1.- La colusion entre las entidades licitadoras es una practica prohibida por el articulo 1
de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC), calificada como
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infraccion muy grave, que puede tener como consecuencia la imposicion de una
sancion a las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta
10 millones de euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha
conducta serd también imputable a las empresas o personas que las controlan
(articulos 61 a 63 LDC).

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) podra eximir o reducir el importe de la
sancion correspondiente a la empresa implicada que presente una solicitud de
clemencia ante la misma. Para ello debera aportar elementos de prueba que permitan
la incoacién de un expediente sancionador o la realizacion de actividades indagatorias
sobre el mismo (articulos 65y 66 LDC).

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000,00 euros a cada uno/a de sus
representantes legales o a las personas que integran los 6rganos directivos que hayan
intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el articulo 262 del Cadigo
Penal, donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas
podran ser sancionados/as con penas de prision de uno a tres afios, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales, asi
como la posible pena de inhabilitacion especial para contratar con las
Administraciones Publicas por un periodo de tres a cinco afos.

Las personas licitadoras sancionados por falseamiento de la competencia podran ser
declaradas incursas en prohibicion de contratar con las Administraciones Publicas
(articulos 71 a 73 LCSP 2017).

2.- Las personas que resulten perjudicadas por una conducta restrictiva de la
competencia estan legitimadas para exigir una indemnizacion de responsabilidad civil
por los dafios y perjuicios causados por las personas infractoras (articulos 71 a 81
LDC).

3.- En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP 2017, el Organo de
Contratacién notificara a la AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tengan
conocimiento en el marco de la presente licitacion, que puedan constituir infracciéon a
la legislacion de defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de
acuerdo, decision o recomendacion colectiva, o0 practica concertada o0
conscientemente paralela entre las personas licitadoras, que tenga por objeto,
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en
el proceso de contratacion.

4.- Cuando se aprecien indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas
en una union temporal de empresas (UTE), la Mesa o el Organo de Contratacion
requerira a las mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP 2017, que justifiquen
de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse
traslado a la AVC de aquellos casos en los que, considerando la justificacion
efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusion.
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5.- En el siguiente organismo se puede obtener informacion de las obligaciones y

disposiciones vigentes en relacion con Defensa de la Competencia: Autoridad Vasca
de la Competencia. https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

Se propone la aprobacion de este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
por encontrarlo ajustado a derecho, sin perjuicio del ulterior criterio manifestado por la
Secretaria General de la Corporacion.

La Técnica de gestiéon de contratacion

INFORME DEL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION
Examinado el Pliego de Condiciones Juridico-Administrativas, para regir la
contratacion sefialada, no se observa ningtin impedimento desde su aspecto Juridico-
Administrativo para que pueda ser aprobado por el Organo Municipal competente.
Dicho Pliego consta de 74 folios, rubricados por el que suscribe.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL

Documento firmado electronicamente al margen
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