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1. JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 

A continuación, se realiza el desglose de los costes indirectos y medios auxiliares imputables a la 

obra: 

1. Personal 

Técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra que, por comparación con obras 

similares, se fija en el 3% de los costes directos. 

2. Construcción (instalación de obra) 

Incluye un almacén con oficina, y un taller mecánico y de carpintería, medios auxiliares, etc…, 

que se estima en el 0,50% de los costes directos. 

3. Análisis 

Incluye el análisis de los materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra 

necesarios a realizar antes y durante la misma, evaluándose en el 1,5% de los costes directos. 

4. Seguridad y Salud 

De acuerdo con las Recomendaciones para la elaboración de Estudios de Seguridad y Salud del 

Ministerio de Fomento, incluye los equipos de protección individual, los medios auxiliares y las 

instalaciones colectivas estimándose en un 1%. 

La suma de estos porcentajes asciende al 6%, que incluye en la justificación de cada precio, bajo el concepto: 

“Costes indirectos (s/total)”. 
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2. RELACIÓN DE PRECIOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RECIRCULACIÓN  DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

AHO05C m3Hormigón HM-20/B/20/I de central con cemento CEM III/A42,5 SR 102,25
AHO066C m3Hormigón HA-25/B/20/IIa de central con cemento CEM III/A42,5 SR 124,00
B011-05ME m3Agua 1,53
B0DC0-0CMJ m2Panel met.acero,200usos,p/apuntal.zanj.profund.=6m,codales extens. 1,20
BDG0-1C2A mBanda cont.señ. a=30cm, PP 1,00
BR3D-21GI m3Tierra vegetal categoría alta,conduct.eléctr.menor de 0,8dS/m,granel 26,00
BRI316 kgAcero inoxidable Aisi 316 en Bridas 15,50
BRIDPP400 udBrida loca polipropileno PP DN400 180,00
BRIDPP500 udBrida loca polipropileno PP DN500 207,00
CR45_40 udCono Reducción PEAD DN 400/450 PE-100 RC 840,00
FA0014 m3Gravillín 6/12 27,00
FZ002C m3Zahorra cant s/pliego 29,71
PAC10C m3Mortero de agarre 109,73
PAW05C kgAditivo desencofrante 3,46
PDC01C m2Tablero agl. hidr. 366 x183 x19cofrante 8,59
PDC20C m2Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. encofrado plano 9,66
PIII40 kgPintura bituminosa 8,40
PSB03C kgAcero corrugado AP 500 SD 1,05
PSW28C udPate acero Ø25 ref/polipropileno 19,38
PSW61C kgAlambre recocido 1,3 mm 0,91
RDEB003C mBordillo hg.pref. 15 x 25 cm 7,50
TCO45500 udCodo 45º PEAD DN 500 (ext) PE-100 RC 480,00
TDEP001C mTubería PEAD DN 450mm (ext) PE-100 RC SDR-17 138,00
TUB316 kgAcero inoxidable Aisi 316 en tubos 16,50
VAL400 udValona portabridas PEAD DN 400 (ext) PE-100 RC 210,00
VAL450 udValona portabridas PEAD DN 450 (ext) PE-100 RC 242,00
VGV400 udVálvula guillotina DN400 PN10 AISI 316L 2.250,00
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RECIRCULACIÓN  DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

C131-005D hRodillo vibratorio autopropulsado,1.5 a 2.5t 44,42
C131-005G hRodillo vibratorio autopropulsado,12 a 14t 74,50
C136-00F4 hMotoniveladora pequeña 84,86
C13C-00LP hRetroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t 59,51
C151-002Z hCamión cisterna 8m3 60,09
COR001 hEquipo para corte de juntas en soleras de hormigón 9,49
MQDEM09 hMartillo hidr. retroexc. 29,55
MQEH005 hBomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 121,23
MQEH010 hEquipo de vibrado 10,26
MQEH015 hDobladora cortadora para ferralla 2,27
MQFIR001 hCompactador vibratorio manual 4,42
MQFIR017 hCompactador auto. vib. tándem 15 Tn 59,92
MQMT015A hRetroexcavadora 69,23
MQTR001 hCamión con grua hasta 6 T. 62,93
MQTR010 hCamión basculante 4 x 4 de 8 m3 61,48
MQTR015 hCamión basculante 6 x 4 de 10 m3 82,56
MQTR025 hCamión hormigonera 6 m3 66,02
MQTR035 hCamión con tanque para agua de 10 m3 53,18
MQVAR020 hGrupo electrógeno ins.40 KVA 11,82
SOLTER hEquipo soldadura Termofusión 85,00
mM06CM020 hCompre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07
mM06MI030 hMartillo manual picador neumático 3,01

1



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RECIRCULACIÓN  DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MO0001 hCapataz 35,90
MO0010 hOficial primera 34,17
MO0020 hAyudante 30,84
MO0030 hPeón especializado 31,30
MO0035 hPeón ordinario 30,67
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RECIRCULACIÓN  DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A P233-55VBk m2 Entibación zanja,h hasta 4m módulo met.acero
MO0001 h Capataz 3,5935,900,10
MO0035 h Peón ordinario 3,0730,670,10
B0DC0-0CMJ m2 Panel met.acero,200usos,p/apuntal.zanj.profund.=6m,codales extens. 1,201,201,00
C13C-00LP h Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t 6,5559,510,11
%CI % Costes indirectos (6%) 0,846,000,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 15,25

AEEJA102C ud Pate de acero con polipropileno
PSW28C ud Pate acero Ø25 ref/polipropileno 19,3819,381,00
MO0035 h Peón ordinario 2,7630,670,09
%CI % Costes indirectos (6%) 1,326,000,22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 23,46

AGCONOpol ud Cono reducción PEAD DN400 /450mm
CR45_40 ud Cono Reducción PEAD DN 400/450 PE-100 RC 840,00840,001,00
SOLTER h Equipo soldadura Termofusión 85,0085,001,00
%MP20 % Montaje y pruebas (20%) 185,0020,009,25
%CI % Costes indirectos (6%) 66,606,0011,10

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.176,60

AGRELLZA m3 Rell. zan/tras zahorra caliza de cantera 95%
MO0001 h Capataz 0,7235,900,02
MO0035 h Peón ordinario 0,6130,670,02
FZ002C m3 Zahorra cant s/pliego 29,7129,711,00
B011-05ME m3 Agua 0,081,530,05
MQMT015A h Retroexcavadora 2,0869,230,03
MQFIR017 h Compactador auto. vib. tándem 15 Tn 0,6059,920,01
MQTR035 h Camión con tanque para agua de 10 m3 1,6053,180,03
%CI % Costes indirectos (6%) 2,106,000,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 37,50

ALDBR101D m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, cemento SR
MO0001 h Capataz 10,0535,900,28
MO0010 h Oficial primera 10,2534,170,30
MO0035 h Peón ordinario 9,2030,670,30
AHO066C m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de central con cemento CEM III/A42,5 SR 126,48124,001,02
MQTR025 h Camión hormigonera 6 m3 5,2866,020,08
MQEH005 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 9,70121,230,08
MQEH010 h Equipo de vibrado 3,0810,260,30
MQVAR020 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 0,5911,820,05
%CI % Costes indirectos (6%) 10,506,001,75

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 185,13

ALFBD001 m2 Encofrado visto
MO0001 h Capataz 1,4435,900,04
MO0010 h Oficial primera 10,2534,170,30
MO0020 h Ayudante 1,5430,840,05
MO0035 h Peón ordinario 9,2030,670,30
MQTR001 h Camión con grua hasta 6 T. 0,6362,930,01
PAW05C kg Aditivo desencofrante 0,353,460,10
PDC01C m2 Tablero agl. hidr. 366 x183 x19cofrante 9,458,591,10
%PP02TP01 % Parte proporcional de elementos de sujeción 1,324,000,33
%CI % Costes indirectos (6%) 2,046,000,34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,22

ANCLAP500 ud Anclaje con barras AP-500 SD de 12 mm de diámetro
MO0001 h Capataz 1,8035,900,05
MO0010 h Oficial primera 3,4234,170,10
PSB03C kg Acero corrugado AP 500 SD 0,701,050,67
%MATAU4.0 % Materiales auxiliares (4%) 0,244,000,06
%CI % Costes indirectos (6%) 0,366,000,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,52

BBHF010C m2 Demolición todo tipo de pavimento
MO0001 h Capataz 0,3635,900,01
MO0035 h Peón ordinario 2,1530,670,07
MQDEM09 h Martillo hidr. retroexc. 0,8929,550,03
MQMT015A h Retroexcavadora 2,0869,230,03
MQTR010 h Camión basculante 4 x 4 de 8 m3 1,8461,480,03
%CI % Costes indirectos (6%) 0,426,000,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,74

BBLJ001C m3 Demolición de obras de fábrica
MO0030 h Peón especializado 10,6431,300,34
MQDEM09 h Martillo hidr. retroexc. 10,9329,550,37
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RECIRCULACIÓN  DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQMT015A h Retroexcavadora 25,6269,230,37
MQTR015 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 4,1382,560,05
%CI % Costes indirectos (6%) 3,066,000,51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 54,38

BORHR m Bordillo tipo g. pref. 15x25 cm
MO0010 h Oficial primera 4,4434,170,13
MO0030 h Peón especializado 4,0731,300,13
PAC10C m3 Mortero de agarre 2,19109,730,02
AHO05C m3 Hormigón HM-20/B/20/I de central con cemento CEM III/A42,5 SR 8,18102,250,08
RDEB003C m Bordillo hg.pref. 15 x 25 cm 7,507,501,00
%CI % Costes indirectos (6%) 1,566,000,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,94

BRFB403C m3 Relleno zanja mat. excavación o préstamo
MO0001 h Capataz 1,4435,900,04
MO0035 h Peón ordinario 1,5330,670,05
MQMT015A h Retroexcavadora 2,0869,230,03
MQFIR017 h Compactador auto. vib. tándem 15 Tn 1,8059,920,03
MQTR035 h Camión con tanque para agua de 10 m3 1,6053,180,03
B011-05ME m3 Agua 0,461,530,30
%CI % Costes indirectos (6%) 0,546,000,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 9,45

BRLB5011G m3 Relleno de gravila 6/12
MO0001 h Capataz 5,7435,900,16
MO0035 h Peón ordinario 4,9130,670,16
FA0014 m3 Gravillín 6/12 27,0027,001,00
MQMT015A h Retroexcavadora 11,0869,230,16
MQFIR001 h Compactador vibratorio manual 0,664,420,15
%CI % Costes indirectos (6%) 2,946,000,49

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 52,33

CAPICA ud Colocación de cable y pica a tierra
MO0010 h Oficial primera 34,1734,171,00
MO0035 h Peón ordinario 30,6730,671,00
%MATAU4.0 % Materiales auxiliares (4%) 2,604,000,65
%CI % Costes indirectos (6%) 4,026,000,67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 71,46

DREC003C m Retirada de tubería existente de fundición dúctil, i/ corte

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,50

Sin descomposición

EEBB316BC kg Acero AISI 316 en bridas
BRI316 kg Acero inoxidable Aisi 316 en Bridas 15,5015,501,00
MO0010 h Oficial primera 5,1334,170,15
MO0035 h Peón ordinario 4,6030,670,15
%MATAU4.0 % Materiales auxiliares (4%) 1,004,000,25
%CI % Costes indirectos (6%) 1,566,000,26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,79

EEBB316C kg Acero AISI 316 en tubos
TUB316 kg Acero inoxidable Aisi 316 en tubos 16,5016,501,00
MO0010 h Oficial primera 6,1534,170,18
MO0035 h Peón ordinario 5,5230,670,18
%MATAU4.0 % Materiales auxiliares (4%) 1,124,000,28
%CI % Costes indirectos (6%) 1,746,000,29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 31,03

EEKB104C ud Arqueta de 0.60x0.60 m

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 355,00

Sin descomposición

EEPCO45D450 ud Codo 45º PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17
TCO45500 ud Codo 45º PEAD DN 500 (ext) PE-100 RC 480,00480,001,00
SOLTER h Equipo soldadura Termofusión 85,0085,001,00
%MP20 % Montaje y pruebas (20%) 113,0020,005,65
%CI % Costes indirectos (6%) 40,686,006,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 718,68

EEPEAD500RC m Tubería PEAD DN 450mm (ext) en zanja PE-100
TDEP001C m Tubería PEAD DN 450mm (ext) PE-100 RC SDR-17 138,00138,001,00
SOLTER h Equipo soldadura Termofusión 10,2085,000,12
%MP20 % Montaje y pruebas (20%) 29,6020,001,48
%CI % Costes indirectos (6%) 10,686,001,78

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 188,48
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RECIRCULACIÓN  DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EEPVAL400 ud Valona portabridas PEAD DN 400 PE-100 RC SDR-17 B400
VAL400 ud Valona portabridas PEAD DN 400 (ext) PE-100 RC 210,00210,001,00
BRIDPP400 ud Brida loca polipropileno PP DN400 180,00180,001,00
SOLTER h Equipo soldadura Termofusión 38,2585,000,45
%MP20 % Montaje y pruebas (20%) 85,6020,004,28
%CI % Costes indirectos (6%) 30,846,005,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 544,69

EEPVAL450 ud Valona portabridas PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17 B500
VAL450 ud Valona portabridas PEAD DN 450 (ext) PE-100 RC 242,00242,001,00
BRIDPP500 ud Brida loca polipropileno PP DN500 207,00207,001,00
SOLTER h Equipo soldadura Termofusión 44,2085,000,52
%MP20 % Montaje y pruebas (20%) 98,6020,004,93
%CI % Costes indirectos (6%) 35,526,005,92

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 627,32

HHDJ110D m2 Solera HA-25, 25 cm, #15.15.10
MO0010 h Oficial primera 6,8334,170,20
MO0030 h Peón especializado 6,2631,300,20
AHO05C m3 Hormigón HM-20/B/20/I de central con cemento CEM III/A42,5 SR 15,34102,250,15
PSW61C kg Alambre recocido 1,3 mm 0,050,910,06
PSB03C kg Acero corrugado AP 500 SD 6,891,056,56
B011-05ME m3 Agua 0,461,530,30
C131-005D h Rodillo vibratorio autopropulsado,1.5 a 2.5t 1,3344,420,03
COR001 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón 0,769,490,08
MQEH015 h Dobladora cortadora para ferralla 0,182,270,08
MQTR025 h Camión hormigonera 6 m3 6,6066,020,10
MQEH010 h Equipo de vibrado 0,8210,260,08
%CI % Costes indirectos (6%) 2,766,000,46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 48,28

HJDB0110 m3 Tierra vegetal
BR3D-21GI m3 Tierra vegetal categoría alta,conduct.eléctr.menor de 0,8dS/m,granel 26,5226,001,02
MO0010 h Oficial primera 2,0534,170,06
MO0035 h Peón ordinario 2,4530,670,08
C13C-00LP h Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t 3,5759,510,06
%CI % Costes indirectos (6%) 2,106,000,35

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 36,69

HNMBS20D t Mezcla bituminosa AC 32 base 35/50S (S20), base, caliza

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 188,51

Sin descomposición

HNMPS08D m3 Excavación de tierra vegetal
MO0035 h Peón ordinario 4,6030,670,15
C13C-00LP h Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t 8,9359,510,15
%CI % Costes indirectos (6%) 0,846,000,14

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 14,37

HNMPS08Daa t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D (D12), rodadura, ofita

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 218,27

Sin descomposición

HNRA0010 m2 Riego de adherencia

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,39

Sin descomposición

HNRI0010 m2 Riego de imprimación

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,07

Sin descomposición

I03.01 ud Seguridad y Salud

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 600,00

Sin descomposición

JEMS002C m Junta de estanqueidad de arranque de muro

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 18,00

Sin descomposición

LDBJ002C m3 Hormigón HM-20/B/20/I, cemento SR
AHO05C m3 Hormigón HM-20/B/20/I de central con cemento CEM III/A42,5 SR 104,30102,251,02
MO0001 h Capataz 0,3635,900,01
MO0010 h Oficial primera 0,3434,170,01
MO0035 h Peón ordinario 0,3130,670,01
MQTR025 h Camión hormigonera 6 m3 1,9866,020,03
MQEH005 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 1,21121,230,01
MQEH010 h Equipo de vibrado 0,3110,260,03
MQVAR020 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 0,1211,820,01
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA IMPULSIÓN DE LA RECIRCULACIÓN  DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

%CI % Costes indirectos (6%) 6,546,001,09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 115,47

LER170101 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigón)

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 20,20

Sin descomposición

LER170201 t Residuo de madera

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 39,00

Sin descomposición

LER170203 t Residuo de plástico

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 78,40

Sin descomposición

LER170302 t Residuo mezcla bituminosa

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 27,30

Sin descomposición

LER170407 t Gestión Residuo de metales mezclados

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 79,00

Sin descomposición

LER170504 t Tierras y rocas que no contienen sustancias peligrosas

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 6,50

Sin descomposición

LFBD0010 m2 Encofrado oculto
MO0001 h Capataz 1,8035,900,05
MO0010 h Oficial primera 4,4434,170,13
MO0020 h Ayudante 2,1630,840,07
MO0035 h Peón ordinario 3,9930,670,13
MQTR001 h Camión con grua hasta 6 T. 0,6362,930,01
PAW05C kg Aditivo desencofrante 0,353,460,10
PDC20C m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. encofrado plano 9,669,661,00
%PP02TP01 % Parte proporcional de elementos de sujeción 0,924,000,23
%CI % Costes indirectos (6%) 1,446,000,24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 25,39

LHBS001C kg Acero AP-500 SD barras corrugadas
MO0010 h Oficial primera 0,3434,170,01
MO0020 h Ayudante 0,3130,840,01
PSW61C kg Alambre recocido 1,3 mm 0,010,910,01
PSB03C kg Acero corrugado AP 500 SD 1,101,051,05
%CI % Costes indirectos (6%) 0,126,000,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,88

LIPD0010 m2 Impermeab. pintura bitum.
MO0010 h Oficial primera 1,7134,170,05
MO0030 h Peón especializado 4,3831,300,14
PIII40 kg Pintura bituminosa 0,848,400,10
%CI % Costes indirectos (6%) 0,426,000,07

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 7,35

P221B-I065k.M m3 Excav.zanja/pozo en todo tipo de terreno
MO0035 h Peón ordinario 6,1330,670,20
C13C-00LP h Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t 11,9059,510,20
%CI % Costes indirectos (6%) 1,086,000,18

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 19,11

P938-DFUFk m3 Base zahorras art.,extend.+comp.100%PM
MO0035 h Peón ordinario 4,6030,670,15
B011-05ME m3 Agua 0,081,530,05
FZ002C m3 Zahorra cant s/pliego 20,8029,710,70
C151-002Z h Camión cisterna 8m3 4,8160,090,08
C131-005G h Rodillo vibratorio autopropulsado,12 a 14t 4,4774,500,06
C136-00F4 h Motoniveladora pequeña 5,0984,860,06
%CI % Costes indirectos (6%) 2,406,000,40

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 42,25

PAJUST PA Partida alzada a justificar para imprevistos

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 3.000,00

Sin descomposición

PAPAS400 ud Revestimiento con PRFV de carrete pasamuros 400mm

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.660,00

Sin descomposición

PDG5-HA2Ik m Cinta de aviso de conducción  cont.plástico d/color,ancho=30cm
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BDG0-1C2A m Banda cont.señ. a=30cm, PP 1,021,001,02
MO0035 h Peón ordinario 0,6130,670,02
%CI % Costes indirectos (6%) 0,126,000,02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,75

PDLH60C ud Perforación y relleno sobre muro de hormigón 0,65X0,65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1.480,00

Sin descomposición

TAPPRFV21 m2 Tapa Ciega de PRFV

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 415,00

Sin descomposición

VDGN103C ud Válvula de guillotina DN400 PN10 tipo CYL o similar
VGV400 ud Válvula guillotina DN400 PN10 AISI 316L 2.250,002.250,001,00
%MP20 % Montaje y pruebas (20%) 450,0020,0022,50
%CI % Costes indirectos (6%) 162,006,0027,00

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 2.862,00

mU01A010 m Levantado de bordillo
MO0035 h Peón ordinario 4,6030,670,15
C13C-00LP h Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t 0,6059,510,01
mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 0,153,070,05
mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 0,153,010,05
%CI % Costes indirectos (6%) 0,366,000,06

COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 5,86
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