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copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 REPARACION DE LA RECIRCULACION DIGESTOR 3

01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 ud Perforacion y relleno sobre muro de hormigon 0,65X0,65

Apertura de hueco de 0,65x0,65m en muro de hormigoén ar-
mado de 0,35 m de espesor, ejecutado con perforaciones
con broca de vidia, para instalaciéon de nueva conduccion de
PEAD DN450, incluso retirada de tuberia FD existente, perfo-
raciones, relleno posterior con mortero sin retraccion, puente
de unién, armaduras, encofrado y todos los medios auxilia-
res necesarios. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

Sala Valvulas 1 1,00

1,00
01.01.02 m3 Demolicion de obras de fabrica

Demolicion de obras de fabrica de hormigén armado, en ma-

sa 0 de mamposteria y sus elementos auxiliares como impos-

tas, barandillas, etc. Se abona en el capitulo de gestion de

residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro

de gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion

de los materiales resultantes.

Macizos tubo FD existente 5 1,00 1,00 5,00

5,00
01.01.03 m  Retirada de tuberia existente de fundicion ductil, i/ corte
Retirada de tuberia existente de fundicién ductil y parte pro-
porcional de piezas especiales, incluso comprobaciones pre-
vias, catas, cortes, tapas en caso necesario y trabajos com-
plementarios. Se abona en el capitulo de gestién de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tion, la propia gestion y el pago del canon de gestidon de los
materiales resultantes.

FD 400 1 50,00 50,00

50,00
01.01.04 m  Levantado de bordillo
Levantado de bordillo existente, con recuperacion con un
aprovechamiento no inferior al 80% del mismo, incluso retira-
da del material sobrante a vertedero, carga y transporte, o
acopio en obra.

1 25,00 25,00

25,00
01.01.05 m2 Demolicion todo tipo de pavimento

Demolicion seleccionada de todo tipo de pavimento de ace-

ras y calzadas, incluso, base de hormigon, armaduras y p.p.

de cortes laterales. Se abona en el capitulo de gestion de re-

siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de

gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion de

los materiales resultantes.

Vial 1 25,00 2,00 50,00
Prevision 1 30,00 30,00

80,00
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01.02
01.02.01

01.02.02

01.02.03

EXCAVACIONES Y RELLENOS
m3 Excavacion de tierra vegetal

Excavacién de tierra vegetal, incluso p.P. De desbroce, has-
ta cualquier profundidad y tala de arboles hasta 20 cm de dia-
metro, con extraccion de tocon, realizada con medios meca-
nicos, incluso agotamiento necesario, carga, transporte y
descarga del material excavado y reutilizable en obra, en
acopio intermedio y/o en lugar de empleo, asi como forma-
cion de plataforma de trabajo de la maquina y relleno poste-
rior de la misma. Se abona en el capitulo de gestién de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales sobrantes no reutilizados en obra.

182,2 0,15
Zona acopios 1 100,00 0,15

27,33
15,00

m3 Excav.zanja/pozo en todo tipo de terreno

Excavacién en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno,
incluso roca y terreno mejorado, hasta cualquier profundi-
dad, realizada con medios mecanicos, incluso achique de
agua, demoliciéon de obras de fabrica enterradas, asi como
parte proporcional de entibacion ligera y semicuajada, agota-
miento en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios,
acopio intermedio si es necesario y nueva carga, incluso p.P.
De pérdida de rendimiento por paralelismo con servicios exis-
tentes préximos, con localizacion previa de los mismos. Se
abona en el capitulo de gestidon de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestion de los materiales resul-
tantes.
Conduccion 18,00 200 230
20,00 200 1,70
12,00 200 1,70
9,40

_ A A

Var

42,33

82,80
68,00
40,80

9,40

m2 Entibacion zanja,h hasta 4m mddulo met.acero

Entibacion metalica especial a doble cara con doble guia con
sistema monocodal de patines y arriostramientos de longitud
escalonada para todos los trabajos necesarios de ejecucion
de la zanja, a emplear por indicacion de la direccion de obra,
previa aprobacion del modelo a utilizar, incluso instalacion,
apeos, desentibacion, incrementos de costes de excavacio-
nes y rellenos, maquinaria y medios auxiliares.
Conduccion 18,00 2,30
20,00 1,70
12,00 1,70
9,60

- N NN

Var

201,00

82,80
68,00
40,80

9,60

201,20
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01.02.04 m3 Relleno de gravila 6/12

Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 lavada proce-
dente de machaqueo de piedra caliza de cantera, con conte-
nido de arena < 15%, contenido de tamafno menor de 9,5
mm < 25%, contenido maximo de finos 5%, suministro, ex-
tendido por tongadas conforme se extrae la entibacién y com-

pactado.
50,00 2,00 0,85 85,00
A deducir seccion tubo 0,15 50,00 -7,50
Var 1 3,50 3,50
81,00
01.02.05 m3 Relleno zanja mat. excavacion o préstamo

Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la
excavacion o préstamos, que incluye suministro, clasifica-
cion, tratamiento, (cribado y zonificacién), vertido, extendido
y compactado.

Conduccion 18,00 2,00 1,30 46,80
20,00 2,00 0,70 28,00
Tramo vial 12,00 2,00 0,28 6,72
Var 1 4,48 4,48
86,00
01.02.06 m3 Rell. zan/tras zahorra caliza de cantera 95%

Relleno de zanja con zahorra artificial con piedra caliza de
cantera 95% Proctor Normal, que incluye suministro, vertido,
extendido, nivelado y compactado.

Prevision 8 8,00
8,00
01.03 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
01.03.01 m  Cinta de aviso de conduccion cont.plastico d/color,ancho=30cm

Cinta de aviso de conduccién continua de plastico de color
de 30 cm de anchura, colocada a lo largo de la zanja a 20
cm por sobre de la canalizacion, totalmente instalado.

50,00 50,00

50,00
01.03.02 m  Tuberia PEAD DN 450mm (ext) en zanja PE-100

Tuberia de polietileno de alta densidad DN 450mm, PE-100
RC SDR17 PN10, segun norma UNE-EN-12201, instalada
en zanja, incluso suministro, parte proporcional de uniones
por soldadura "a tope" tanto en el exterior como en la propia
zanja, instalacion directa o mediante tiro en tramos entiba-
dos con apoyos de rodillos, medios auxiliares, verificacion
unitaria de los procedimientos normados en cada soldadura,
visualizacion con CCTV vy prueba final de presion por tramos
de 300m de longitud maxima.

50,00 50,00

50,00
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01.03.03 ud Cono reduccion PEAD DN400 /450mm

Cono de reduccion de PEAD de 400 a 450mm de diametro
nominal, SDR17 PN10, instalado en zanja, incluso suminis-
tro, parte proporcional de uniones por soldadura "a tope", me-
dios auxiliares y pruebas. Totalmente instalado, colocado y
probado.

1 1,00

1,00
01.03.04 ud  Codo 45° PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17

Codo de polietileno de alta densidad PEAD DN450 PE-100

RC SDR17 de 45° de giro, de fabricacion "manipulada”, reali-

zado en la propia fabrica de suministro de la tuberia, instala-

do en zanja, incluso suministro, parte proporcional de unio-

nes por soldadura "a tope", medios auxiliares y pruebas. To-

talmente instalado, colocado y probado.

4 4,00

4,00
01.03.05 ud  Valona portabridas PEAD DN 400 PE-100 RC SDR-17 B400

Valona portabridas de polietilieno de alta densidad PEAD

DN400 PE-100 RC SDR17, instalada en zanja, incluso sumi-

nistro, parte proporcional de uniones por soldadura "a tope",

brida loca recubierta de polipropileno PN10 DN400, tornille-

ria calidad A4, junta plana de union de NBR, medios auxilia-

res y pruebas. Totalmente instalado, colocado y probado.

zona caseta 1 1,00

1,00
01.03.06 ud Valona portabridas PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17 B500

Valona portabridas de polietiieno de alta densidad PEAD

DN450 PE-100 RC SDR17, instalada en zanja, incluso sumi-

nistro, parte proporcional de uniones por soldadura "a tope",

brida loca recubierta de polipropileno PN10 DN500, tornille-

ria calidad A4, junta plana de unién de NBR, medios auxilia-

res y pruebas. Totalmente instalado, colocado y probado.

zona nueva arqueta 1 1,00

1,00
01.03.07 ud Valvula de guillotina DN400 PN10 tipo CYL o similar

Valvula guillotina DN400 PN10, tipo CYL o similar, bidireccio-

nal, cuerpo y prensa estopa GJS400 placas acero, pintura

epoxy RAL5017, espesor promedio 130-150, tuercas y torni-

llos calidad A4, reductor con volante GJS500 husillo alzable,

asiento NBR, empaquetadura PTFE+NBR, taladro para bri-

das PN10, tipo Wafer entre bridas, tajadera Inox 316L. Total-

mente instalada y probada.

1 1,00

1,00
01.03.08 kg Acero AlSI 316 en tubos
Acero inoxidable AISI 316L en tubos de cualquier diametro y
espesor, incluso suministro de tuberia, cortes y preparacion
de bordes, p.p. de codos, tés y piezas especiales, soldadura,
medios auxiliares, juntas, montaje y pruebas.

Codo 90° DN400 SCH10 (4,78) 1 1,40 48,07 67,30
Cono reduccion DN500/400 SCH10 (5) 1 0,75 58,89 4417
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111,47
01.03.09 kg Acero AlSI 316 en bridas

Acero inoxidable AISI 316 en bridas de cualquier diametro y
espesor, incluso suministro, preparacion para soldadura, sol-
dadura, tornilleria de la misma calidad, juntas, montaje y

pruebas.
Codo 90° DN400 PN10 2 27,90 55,80
Cono reduccién DN500/400 PN10
DN500 1 41,10 41,10
DN400 1 27,90 27,90
124,80
01.03.10 ud Revestimiento con PRFV de carrete pasamuros 400mm
Revestimiento interior con poliéster fibra de vidrio (PRFV) de
carrete pasamuros metalico DN400 existente de 900 mm de
longitud, ejecutado "in situ", que incluye limpieza y saneo de
toda la parte metalica (incluso bridas), puente de unién, apli-
cacién de bandas de PRFV y resinas vinilester, asi como to-
dos los medios auxiliares necesarios. Totalmente instalado y
probado.
Pasamuros Detalle 1PA 1 1,00
1,00
01.04 OBRAS DE FABRICA
01.04.01 m3 Hormigén HM-20/B/20/l, cemento SR
Hormigon HM-20/B/20/I con cemento CEM III/A 42,5-SR en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos 0 enco-
frado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas mediante
chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presion, y
medios auxiliares.
Macizos en codos 5 1,00 1,00 1,00 5,00
Limpieza solera Arqueta 1 3,00 2,50 0,10 0,75
Var 1 0,25 0,25
6,00
01.04.02 m2 Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior de-
sencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distan-
ciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su es-
tabilidad y adecuada ejecucion.
Macizos en codos 5 4,00 1,00 1,00 20,00
20,00
01.04.03 m3 Hormigon HA-25/B/20/lla, cemento SR
Hormigon HA-25/B/20/1la con cemento CEM III/A 42,5-SR in-
cluso encofrado, armadura segun planos, formacion y poste-
rior demolicién de bebederos, suministro, vertido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sion y medios auxiliares.
ARQUETA
Zapata 1 2,50 250 030 1,88
Alzados 1 2,50 19 025 1,19
2 225 19 025 2,14
Forjado 1 1,25 250 030 0,94
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Var 1 035 0,35
6,50
01.04.04 m2 Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior de-
sencofrado (acabado arquitecténico), incluso limpieza, ape-
os, arriostramientos, distanciadores, berenjenos y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada
ejecucion.
ARQUETA
Zapata 3 2,50 0,30 2,25
Alzados Ext 1 2,50 2,20 5,50
2 2,25 2,20 9,90
Alzados Int 1 2,00 1,90 3,80
2 1,00 1,90 3,80
2 1,00 2,20 4,40
Forjado 1 2,00 1,00 2,00
Var 1 155 1,55
33,20
01.04.05 kg Acero AP-500 SD barras corrugadas
Acero en redondos para armaduras tipo AP-500 SD, incluso
suministro, elaboracién, colocacién en obra, parte proporcio-
nal de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.
ARQUETA 2#D12 ¢/15
Zapata 34 2,60 0,89 78,68
30 2,80 0,89 7476
Alzados 68 0,90 0,89 54,47
30 0,90 0,89 24,03
68 2,25 0,89 136,17
30 2,25 0,89 60,08
Forjado 14 2,80 0,89 34,89
Var 1 23,22 23,22
486,30
01.04.06 ud Anclaje con barras AP-500 SD de 12 mm de diametro
Anclaje con barras de acero AP-500 SD de 12 mm de diame-
tro y 0,60 m de longitud sobre muro de hormigdn existente,
que incluye perforacion de 20 cm de profundidad , anclaje
con resina y todos los medios auxiliares necesarios. Total-
mente instalada.
ARQUETA 40 40,00
40,00
01.04.07 m  Junta de estanqueidad de arranque de muro
Junta de estanqueidad de arranque de muro a base de ban-
da tipo waterstop de sika o similar de 15 cm de anchura, s/
plano de detalle que incluye suministro y colocacion de la jun-
ta, p.p. de solapes y elementos de sujecion. Totalmente re-
matada.
ARQUETA
Solera/alzado 1 2,25 2,25
2 2,15 4,30
Bentonita alzados/digestor 2 2,20 4,40
Var 1 0,55 0,55

11,50
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01.04.08 ud Pate de acero con polipropileno

Suministro y colocacion de pate de acero 25 y 30 cm de an-
cho, con forro de polipropileno, incluso p.P. De todo tipo de
materiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y rema-
tada.

12 12,00

12,00
01.04.09 m2 Impermeab. pintura bitum.
Impermeabilizacion de muros y obras de fabrica con pintura
bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.

ARQUETA
Zapata 3 2,50 0,30 2,25
Alzados Ext 1 2,50 2,20 5,50
2 2,25 2,20 9,90
Var 1 0,85 0,85
18,50
01.04.10 m2 Tapa Ciega de PRFV

Tapa Ciega PRFV 38x38x30+3 Poliéster Reforzado con Fi-
bra de Vidrio) con intercalaje en nervaduras de 38 mm, con
tapa ciega lagrimada de 3 mm, color Gris RAL 7042, antides-
lizante, grecada. Ménsula de apoyo L90.90.10 y vigas |
120.60.8, incluido asidero escamoteable AISI 316 y marco
en L del mismo material, tornilleria INOX A4 AISI 316, prepa-
racion de piezas y montaje.

ARQUETA 1 2,20 1,20 2,64

Var 1 0,16 0,16

2,80
01.05 REPOSICIONES
01.05.01 m3 Tierra vegetal

Reposicion y extendido de tierra vegetal procedente de la ex-
cavacion o préstamo, incluido carga, transporte, preparacion
y conformado de la superficie, extendido y rasanteo, asi co-
mo p.p. de siembra.

182,2 0,30 54,66
Zona acopios 1 100,00 0,15 15,00
69,66

01.05.02 m  Bordillo tipo g. pref. 15x25 cm

Bordillo de hormigén prefabricado, de 15x25 cm, con doble
capa extrafuerte de cuarzo, segun plano de detalles, incluso
suministro, base de hormigdén armado, preparacion y/o exca-
vacién de la base, colocacion, mortero de agarre, recibido de
juntas y remates.

1 25,00 25,00

25,00
01.05.03 ud Arqueta de 0.60x0.60 m
Arqueta - sumidero de 0,60x0,60 m de dimensiones interio-
res y altura variable segun plano de detalles, que incluye ex-
cavacion y relleno, hormigén, encofrado, armadura y acome-
tida de tubos, asi como tapa o rejilla de fundicién ductil se-
gun indicaciones de Aguas del Afarbe. Totalmente rematada.
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1 1,00
1,00
01.05.04 ud Colocacion de cable y pica a tierra
Colocaciéon de cable y pica a tierra, totalmente instalado y
acabado.
2 2,00
2,00
01.05.05 m3 Base zahorras art.,extend.+comp.100%PM

Base de zahorras artificial, con extendido y compactado del
material al 100% del PN. El abono de los trabajos de prepa-
racion de la superficie de asiento corresponde a la unidad de
obra de la capa subyacente. No seran de abono los sobrean-
chos laterales, ni las necesarias para compensar la merma
de espesores de capas subyacentesN

Vial 1 25,00 2,00 0,20 10,00

10,00
01.05.06 m2 Solera HA-25, 25 cm, #15.15.10

Solera de hormigén, de 25 cm de espesor con ha-25y malla-

z0 15.15.10, Previa preparacion y compactacién del terreno

de asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y cortes pa-

ra juntas de dilatacion, asi como encofrado lateral. Totalmen-

te rematada.

1 25,00 2,00 50,00

50,00
01.05.07 m2 Riego de imprimacion
Riego de imprimacion de 1,5 kg de betun asfaltico, incluso
limpieza de la superficie y extendido.

Vial 1 25,00 2,00 50,00
Prevision 1 30,00 30,00
80,00
01.05.08 t Mezcla bituminosa AC 32 base 35/50S (S20), base, caliza

Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfaltica en caliente,
tipo AC 32 base 35/50S (S20) con arido calizo, en capa de
base, extendida y compactada, incluso sellado de bordes, be-

tun y filler.

Vial 245 25,00 200 007 8,58

Prevision 245 30,00 0,07 5,15
13,73

01.05.09 m2 Riego de adherencia

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 kg de betun as-

faltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.

Vial 1 25,00 2,00 50,00

Prevision 1 30,00 30,00
80,00

01.05.10 t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D (D12), rodadura, ofita

Fabricaciéon y puesta en obra de mezcla asfaltica en caliente,
tipo AC 16 Surf 25/55-65 D (D12) con arido ofitico, en capa
de rodadura, extendida y compactada, incluso sellado de bor-
des, betun y filler.

Vial 25 25,00 2,00 0,05 6,25
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01.05.11

01.06
01.06.01

01.06.02

01.06.03

01.06.04

01.06.05

Prevision 25 30,00 0,05

3,75

PA Partida alzada a justificar para imprevistos
Partida alzada a justificar para posibles imprevistos

10,00

1,00

GESTION DE RESIDUOS

t  Residuo de naturaleza pétrea (hormigon)

Gestion de residuos de la construccion de naturaleza pétrea (hormi-
gon) segun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestién adecuado a la distancia
que sea y canon de gestion del residuo en un vertedero autorizado
de residuos de naturaleza petrea. Se incluye la gestién documental
desde origen y centro de gestion. Cddigos LER17 01 01

2,34
0,09

1,00

11,70 =/01.01/BBLJ001C.CanPres
2,25 =101.01/mU01A010.CanPres

t Residuo de madera

Gestion de residuos de madera s/ anejo, incluyendo transporte en
vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestién ade-
cuado a la distancia que sea y canon de gestion del residuo en un
vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestién. Codigos
LER17 02 01

13,95

1,00

t Residuo de plastico

Gestion de residuos de plastico segun anejo, incluyendo transporte
en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestién
adecuado a la distancia que sea y canon de gestion del residuo en
un vertedero autorizado de residuos de plastico. Se incluye la ges-
tion documental desde origen y centro de gestién. Codigos LER17
02 03

1,00

2,00

t Residuo mezcla bituminosa

Gestion de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestion adecuado a la distancia que sea y canon de gestion del
residuo en un vertedero autorizado de mezclas bituminosas. Se in-
cluye la gestion documental desde origen y centro de gestion. Caodi-
gos LER17 03 02.

vial 24 0,15

2,00

28,80 =101.01/BBHF010C.CanPres

t Gestion Residuo de metales mezclados

Gestion de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestion adecuado a la distancia que sea y canon de gestién del
residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados. Se inclu-
ye la gestién documental desde origen y centro de gestion. Cddigos
LER17 04 07

28,80




MEDICIONES
PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
tubo 0,105 50,00 5,25
5,25

01.06.06 t  Tierras y rocas que no contienen sustancias peligrosas

Gestion de residuos de tierras y rocas no contaminadas, incluido el
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestién a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2017 y demds normativa vigente, canon de gestion, y
canon de vertido. Preparacion y tramitacién de la documentacion
justificativa de la correcta gestion,medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Se incluye la gestion documental desde origen y centro
de gestién. Coédigo LER 17 05 04. La partida incluye asi mismo la
limpieza de camiones previa a la salida de la obra.

18 361,80 =101.02/P221B-1065k.M.CanPres
-1,8 -154,80 =101.02/BRFB403C.CanPres
207,00
01.07 SEGURIDAD Y SALUD
01.07.01 ud Seguridad y Salud

Presupuesto del estudio de seguridad y salud.

1 1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
01 REPARACION DE LA RECIRCULACION DIGESTOR 3

01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 ud Perforacion y relleno sobre muro de hormigén 0,65X0,65 1.480,00

Apertura de hueco de 0,65x0,65m en muro de hormigén
armado de 0,35 m de espesor, ejecutado con
perforaciones con broca de vidia, para instalaciéon de
nueva conduccion de PEAD DN450, incluso retirada de
tuberia FD existente, perforaciones, relleno posterior con
mortero sin retraccion, puente de unién, armaduras,
encofrado y todos los medios auxiliares necesarios. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestién, la
propia gestion y el pago del canon de gestion de los
materiales resultantes.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
01.01.02 m3  Demolicion de obras de fabrica 54,38

Demolicion de obras de fabrica de hormigén armado, en
masa o de mamposteria y sus elementos auxiliares como
impostas, barandillas, etc. Se abona en el capitulo de
gestion de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
canon de gestion de los materiales resultantes.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS
01.01.03 m Retirada de tuberia existente de fundicion ductil, i/ corte 42,50

Retirada de tuberia existente de fundicién ductil y parte
proporcional de piezas especiales, incluso
comprobaciones previas, catas, cortes, tapas en caso
necesario y trabajos complementarios. Se abona en el
capitulo de gestion de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestion y
el pago del canon de gestion de los materiales resultantes.

CL}ARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
01.01.04 m Levantado de bordillo 5,86

Levantado de bordillo existente, con recuperacion con un
aprovechamiento no inferior al 80% del mismo, incluso
retirada del material sobrante a vertedero, carga y
transporte, o acopio en obra.

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.01.05 m2  Demolicion todo tipo de pavimento 7,74

Demolicion seleccionada de todo tipo de pavimento de
aceras y calzadas, incluso, base de hormigén,

armaduras y p.p. de cortes laterales. Se abona en el
capitulo de gestién de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestién y
el pago del canon de gestion de los materiales resultantes.

SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
01.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS

01.02.01 m3  Excavacion de tierra vegetal 14,37

Excavacion de tierra vegetal, incluso p.P. De desbroce,
hasta cualquier profundidad y tala de arboles hasta 20 cm
de didametro, con extraccién de tocon, realizada con
medios mecanicos, incluso agotamiento necesario,

carga, transporte y descarga del material excavado y
reutilizable en obra, en acopio intermedio y/o en lugar de
empleo, asi como formacion de plataforma de trabajo de
la maquina y relleno posterior de la misma. Se abona en
el capitulo de gestion de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestién y
el pago del canon de gestion de los materiales sobrantes
no reutilizados en obra.

CATORCE EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
01.02.02 m3  Excav.zanja/pozo en todo tipo de terreno 19,11

Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier tipo de
terreno, incluso roca y terreno mejorado, hasta cualquier
profundidad, realizada con medios mecanicos, incluso
achique de agua, demolicion de obras de fabrica
enterradas, asi como parte proporcional de entibacién
ligera y semicuajada, agotamiento en caso necesario y
refuerzo de cruces con servicios, acopio intermedio si es
necesario y nueva carga, incluso p.P. De pérdida de
rendimiento por paralelismo con servicios existentes
préximos, con localizacion previa de los mismos. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestién, la
propia gestion y el pago del canon de gestion de los
materiales resultantes.

DIECINUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
01.02.03 m2  Entibacion zanja,h hasta 4m médulo met.acero 15,25

Entibacion metélica especial a doble cara con doble guia
con sistema monocodal de patines y arriostramientos de
longitud escalonada para todos los trabajos necesarios

de ejecucion de la zanja, a emplear por indicacion de la
direccion de obra, previa aprobacion del modelo a utilizar,
incluso instalacién, apeos, desentibacién, incrementos de
costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y medios
auxiliares.

QUINCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
01.02.04 m3  Relleno de gravila 6/12 52,33

Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 lavada
procedente de machaqueo de piedra caliza de cantera,
con contenido de arena < 15%, contenido de tamano
menor de 9,5 mm < 25%, contenido maximo de finos 5%,
suministro, extendido por tongadas conforme se extrae la
entibacion y compactado.

CINCUENTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y TRES
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PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
CENTIMOS

01.02.05 m3  Relleno zanja mat. excavacion o préstamo 9,45

Relleno de zanja con material seleccionado procedente
de la excavacion o préstamos, que incluye suministro,
clasificacion, tratamiento, (cribado y zonificacion), vertido,
extendido y compactado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
01.02.06 m3  Rell. zan/tras zahorra caliza de cantera 95% 37,50

Relleno de zanja con zahorra artificial con piedra caliza
de cantera 95% Proctor Normal, que incluye suministro,
vertido, extendido, nivelado y compactado.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.03 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

01.03.01 m Cinta de aviso de conduccion cont.plastico d/color,ancho=30cm 1,75
Cinta de aviso de conduccion continua de plastico de
color de 30 cm de anchura, colocada a lo largo de la
zanja a 20 cm por sobre de la canalizacion, totalmente
instalado.

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
01.03.02 m Tuberia PEAD DN 450mm (ext) en zanja PE-100 188,48

Tuberia de polietileno de alta densidad DN 450mm,
PE-100 RC SDR17 PN10, segun norma UNE-EN-12201,
instalada en zanja, incluso suministro, parte proporcional
de uniones por soldadura "a tope" tanto en el exterior
como en la propia zanja, instalacion directa o mediante
tiro en tramos entibados con apoyos de rodillos, medios
auxiliares, verificacion unitaria de los procedimientos
normados en cada soldadura, visualizacion con CCTV y
prueba final de presion por tramos de 300m de longitud
maxima.

CIENTO OQHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y OCHO CENTIMOS
01.03.03 ud Cono reduccion PEAD DN400 /450mm 1.176,60

Cono de reduccion de PEAD de 400 a 450mm de
diametro nominal, SDR17 PN10, instalado en zanja,
incluso suministro, parte proporcional de uniones por
soldadura "a tope", medios auxiliares y pruebas.
Totalmente instalado, colocado y probado.

MIL CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA
CENTIMOS
01.03.04 ud  Codo 45° PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17 718,68

Codo de polietileno de alta densidad PEAD DN450
PE-100 RC SDR17 de 45° de giro, de fabricacion
"manipulada", realizado en la propia fabrica de suministro
de la tuberia, instalado en zanja, incluso suministro, parte
proporcional de uniones por soldadura "a tope", medios
auxiliares y pruebas. Totalmente instalado, colocado y
probado.
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

CODIGO ubD RESUMEN PRECIO
SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CENTIMOS
SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
OCHO CENTIMOS

01.03.05 ud Valona portabridas PEAD DN 400 PE-100 RC SDR-17 B400 544,69

Valona portabridas de polietileno de alta densidad PEAD
DN400 PE-100 RC SDR17, instalada en zanja, incluso
suministro, parte proporcional de uniones por soldadura
"a tope", brida loca recubierta de polipropileno PN10
DN400, tornilleria calidad A4, junta plana de union de
NBR, medios auxiliares y pruebas. Totalmente instalado,
colocado y probado.

QUINIENTOS CUAREN:l'A Y CUATRO EUROS con
SESENTA'Y NUEVE CENTIMOS
01.03.06 ud  Valona portabridas PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17 B500 627,32

Valona portabridas de polietileno de alta densidad PEAD
DN450 PE-100 RC SDR17, instalada en zanja, incluso
suministro, parte proporcional de uniones por soldadura
"a tope", brida loca recubierta de polipropileno PN10
DN500, tornilleria calidad A4, junta plana de unién de
NBR, medios auxiliares y pruebas. Totalmente instalado,
colocado y probado.

SElSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
01.03.07 ud  Valvula de guillotina DN400 PN10 tipo CYL o similar 2.862,00

Valvula guillotina DN400 PN10, tipo CYL o similar,
bidireccional, cuerpo y prensa estopa GJS400 placas
acero, pintura epoxy RAL5017, espesor promedio
130-150, tuercas y tornillos calidad A4, reductor con
volante GJS500 husillo alzable, asiento NBR,
empaquetadura PTFE+NBR, taladro para bridas PN10,
tipo Wafer entre bridas, tajadera Inox 316L. Totalmente
instalada y probada.

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
01.03.08 kg Acero AISI 316 en tubos 31,03

Acero inoxidable AISI 316L en tubos de cualquier diametro
y espesor, incluso suministro de tuberia, cortes y
preparacion de bordes, p.p. de codos, tés y piezas
especiales, soldadura, medios auxiliares, juntas, montaje
y pruebas.

TREINTA'Y UN EUROS con TRES CENTIMOS
01.03.09 kg Acero AlSI 316 en bridas 27,79

Acero inoxidable AISI 316 en bridas de cualquier diametro
y espesor, incluso suministro, preparacion para
soldadura, soldadura, tornilleria de la misma calidad,
juntas, montaje y pruebas.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.03.10 ud Revestimiento con PRFV de carrete pasamuros 400mm 2.660,00

Revestimiento interior con poliéster fibra de vidrio (PRFV)
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PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

01.04
01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

01.04.05

01.04.06

de carrete pasamuros metalico DN400 existente de 900
mm de longitud, ejecutado "in situ", que incluye limpieza y
saneo de toda la parte metélica (incluso bridas), puente
de unién, aplicacién de bandas de PRFV y resinas
vinilester, asi como todos los medios auxiliares
necesarios. Totalmente instalado y probado.

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS

OBRAS DE FABRICA
m3  Hormigén HM-20/B/20/l, cemento SR 115,47

Hormigén HM-20/B/20/1 con cemento CEM III/A 42,5-SR
en cualquier clase de elemento, incluso suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
excesos o encofrado sobre volumen teodrico, tratamiento
de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presion, y medios auxiliares.

CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m2  Encofrado oculto 25,39

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios
para su estabilidad y adecuada ejecucion.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
m3  Hormigén HA-25/B/20/lla, cemento SR 185,13

Hormigdén HA-25/B/20/lla con cemento CEM I1I/A 42,5-SR
incluso encofrado, armadura segun planos, formacion y
posterior demolicion de bebederos, suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento
de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presidon y medios auxiliares.

Cl!ENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con TRECE
CENTIMOS
m2  Encofrado visto 36,22

Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado (acabado arquitectdnico), incluso limpieza,
apeos, arriostramientos, distanciadores, berenjenos y
todos los medios auxiliares necesarios para su
estabilidad y adecuada ejecucion.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
kg  Acero AP-500 SD barras corrugadas 1,88

Acero en redondos para armaduras tipo AP-500 SD,
incluso suministro, elaboracién, colocacién en obra, parte
proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar,
separadores Yy rigidizadores.

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ud  Anclaje con barras AP-500 SD de 12 mm de diametro 6,52

Anclaje con barras de acero AP-500 SD de 12 mm de
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cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

diametro y 0,60 m de longitud sobre muro de hormigoén
existente, que incluye perforacion de 20 cm de
profundidad , anclaje con resina y todos los medios
auxiliares necesarios. Totalmente instalada.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
m Junta de estanqueidad de arranque de muro 18,00

Junta de estanqueidad de arranque de muro a base de
banda tipo waterstop de sika o similar de 15 cm de
anchura, s/ plano de detalle que incluye suministro y
colocacion de la junta, p.p. de solapes y elementos de
sujecion. Totalmente rematada.

DIECIOCHO EUROS
ud Pate de acero con polipropileno 23,46

Suministro y colocacién de pate de acero ¢25 y 30 cm de
ancho, con forro de polipropileno, incluso p.P. De todo
tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente
colocada y rematada.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS
m2  Impermeab. pintura bitum. 7,35

Impermeabilizacién de muros y obras de fabrica con
pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la
superficie.

SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
m2  Tapa Ciega de PRFV 415,00

Tapa Ciega PRFV 38x38x30+3 Poliéster Reforzado con
Fibra de Vidrio) con intercalaje en nervaduras de 38 mm,
con tapa ciega lagrimada de 3 mm, color Gris RAL 7042,
antideslizante, grecada. Ménsula de apoyo L90.90.10 y
vigas | 120.60.8, incluido asidero escamoteable AlSI 316 y
marco en L del mismo material, tornilleria INOX A4 AlSI
316, preparacion de piezas y montaje.

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS
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PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR

coDIGO UD RESUMEN PRECIO
01.05 REPOSICIONES

01.05.01 m3  Tierra vegetal 36,69

Reposicion y extendido de tierra vegetal procedente de la
excavacion o préstamo, incluido carga, transporte,
preparacion y conformado de la superficie, extendido y
rasanteo, asi como p.p. de siembra.

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.05.02 m Bordillo tipo g. pref. 15x25 cm 27,94

Bordillo de hormigon prefabricado, de 15x25 cm, con
doble capa extrafuerte de cuarzo, segun plano de
detalles, incluso suministro, base de hormigdén armado,
preparacion y/o excavacion de la base, colocacion,
mortero de agarre, recibido de juntas y remates.

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
01.05.03 ud Arqueta de 0.60x0.60 m 355,00

Arqueta - sumidero de 0,60x0,60 m de dimensiones
interiores y altura variable segun plano de detalles, que
incluye excavacion y relleno, hormigon, encofrado,
armadura y acometida de tubos, asi como tapa o rejilla de
fundicion ductil segun indicaciones de Aguas del Afarbe.
Totalmente rematada.

TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS
01.05.04 ud Colocacion de cable y pica a tierra 71,46

Colocacion de cable y pica a tierra, totalmente instalado y
acabado.

SETENTA Y UN EUROS con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
01.05.05 m3  Base zahorras art.,extend.+comp.100%PM 42,25

Base de zahorras artificial, con extendido y compactado
del material al 100% del PN. El abono de los trabajos de
preparacion de la superficie de asiento corresponde a la
unidad de obra de la capa subyacente. No seran de
abono los sobreanchos laterales, ni las necesarias para
compensar la merma de espesores de capas
subyacentesN

CUARENTA'Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
01.05.06 m2  Solera HA-25, 25 cm, #15.15.10 48,28

Solera de hormigon, de 25 cm de espesor con ha-25y
mallazo 15.15.10, Previa preparacién y compactacién del
terreno de asiento, replanteo y ejecucién de pendientes y
cortes para juntas de dilatacion, asi como encofrado
lateral. Totalmente rematada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
01.05.07 m2  Riego de imprimacién 1,07

Riego de imprimacion de 1,5 kg de betun asfaltico,
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cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

01.05.08

01.05.09

01.05.10

01.05.11

01.06
01.06.01

01.06.02

01.06.03

incluso limpieza de la superficie y extendido.

UN EUROS con SIETE CENTIMOS
t Mezcla bituminosa AC 32 base 35/50S (S20), base, caliza 188,51

Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfaltica en
caliente, tipo AC 32 base 35/50S (S20) con arido calizo,
en capa de base, extendida y compactada, incluso
sellado de bordes, betun y filler.

CIENTQ OCHENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS
m2  Riego de adherencia 1,39

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 kg de betun
asfaltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D (D12), rodadura, ofita 218,27
Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfaltica en
caliente, tipo AC 16 Surf 25/55-65 D (D12) con arido
ofitico, en capa de rodadura, extendida y compactada,
incluso sellado de bordes, betun y filler.

DQSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
PA  Partida alzada a justificar para imprevistos 3.000,00

Partida alzada a justificar para posibles imprevistos

. TRES MIL EUROS
GESTION DE RESIDUOS

t Residuo de naturaleza pétrea (hormigon) 20,20
Gestion de residuos de la construccion de naturaleza pétrea

(hormigon) segun anejo, incluyendo transporte en vehiculo

adecuado y acondicionado hasta el centro de gestion adecuado

a la distancia que sea y canon de gestién del residuo en un

vertedero autorizado de residuos de naturaleza petrea. Se

incluye la gestion documental desde origen y centro de gestion.

Cédigos LER17 01 01

VEINTE EUROS con VEINTE CENTIMOS
t Residuo de madera 39,00

Gestion de residuos de madera s/ anejo, incluyendo transporte
en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestion
adecuado a la distancia que sea y canon de gestion del residuo
en un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se
incluye la gestién documental desde origen y centro de gestion.
Cédigos LER17 02 01

TREINTA'Y NUEVE EUROS
t Residuo de plastico 78,40
Gestion de residuos de plastico segun anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestidén adecuado a la distancia que sea y canon de gestion
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plastico.
Se incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cédigos LER17 02 03
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SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.06.04 t Residuo mezcla bituminosa 27,30

Gestion de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestién adecuado a la distancia que sea y canon de gestion
del residuo en un vertedero autorizado de mezclas bituminosas.
Se incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Codigos LER17 03 02.

VEINTISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.06.05 t Gestion Residuo de metales mezclados 79,00

Gestion de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestién adecuado a la distancia que sea y canon de gestidn
del residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados.
Se incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Codigos LER17 04 07

SETENTA'Y NUEVE EUROS
01.06.06 t Tierras y rocas que no contienen sustancias peligrosas 6,50

Gestion de residuos de tierras y rocas no contaminadas, incluido

el transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el

centro de gestion a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009,

la orden APM/1007/2017 y demas normativa vigente, canon de

gestion, y canon de vertido. Preparacién y tramitacion de la

documentacion justificativa de la correcta gestion,medios

auxiliares y p.p. de costes indirectos. Se incluye la gestién

documental desde origen y centro de gestion. Cédigo LER 17 05

04. La partida incluye asi mismo la limpieza de camiones previa

a la salida de la obra. ]
SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

01.07 SEGURIDAD Y SALUD
01.07.01 ud  Seguridad y Salud 600,00

Presupuesto del estudio de seguridad y salud.

SEISCIENTOS EURCS

Donostia- San Sebastian, junio de 2025

Autor del Proyecto

Maider Arregi Intxausti
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos

Aguas del Aiarbe, S.A./ Aharbeko Urak, S.A.
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01 REPARACION DE LA RECIRCULACION DIGESTOR 3

01.01 DEMOLICIONES

01.01.01 ud Perforacion y relleno sobre muro de hormigén 0,65X0,65

Apertura de hueco de 0,65x0,65m en muro de hormigén
armado de 0,35 m de espesor, ejecutado con
perforaciones con broca de vidia, para instalaciéon de
nueva conduccion de PEAD DN450, incluso retirada de
tuberia FD existente, perforaciones, relleno posterior con
mortero sin retraccion, puente de unién, armaduras,
encofrado y todos los medios auxiliares necesarios. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestién, la
propia gestion y el pago del canon de gestion de los
materiales resultantes.

TOTAL PARTIDA 1.480,00

01.01.02 m3  Demolicion de obras de fabrica
Demolicion de obras de fabrica de hormigén armado, en
masa o de mamposteria y sus elementos auxiliares como
impostas, barandillas, etc. Se abona en el capitulo de
gestidn de residuos la carga, el transporte a vertedero,
relleno o centro de gestion, la propia gestion y el pago del
canon de gestién de los materiales resultantes.

Mano de Obra........ccveenereirecneee s 10,64
Maquinaria 40,68
Resto de obra y materiales............ccccoeuvininirinenne 3,06
TOTAL PARTIDA 54,38
01.01.03 m Retirada de tuberia existente de fundicion ductil, i/ corte

Retirada de tuberia existente de fundicién ductil y parte

proporcional de piezas especiales, incluso

comprobaciones previas, catas, cortes, tapas en caso

necesario y trabajos complementarios. Se abona en el

capitulo de gestién de residuos la carga, el transporte a

vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestién y

el pago del canon de gestion de los materiales resultantes.
TOTAL PARTIDA 42,50

01.01.04 m Levantado de bordillo

Levantado de bordillo existente, con recuperacion con un

aprovechamiento no inferior al 80% del mismo, incluso

retirada del material sobrante a vertedero, carga y

transporte, o acopio en obra.
Mano de 0bra.........cceneneieinineeeseenae 4,60
Maquinaria.........c.ccoeeeeeen. 0,90
Resto de obra y materiales..........c..coovvuernrerrinnnns 0,36
TOTAL PARTIDA 5,86

01.01.05 m2  Demolicion todo tipo de pavimento
Demolicion seleccionada de todo tipo de pavimento de
aceras y calzadas, incluso, base de hormigén,
armaduras y p.p. de cortes laterales. Se abona en el
capitulo de gestién de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestion, la propia gestién y
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el pago del canon de gestion de los materiales resultantes.

Mano de obra...
Maquinaria..........c........
Resto de obra y materiales..........ccocovvvrerriniennne.

TOTAL PARTIDA

01.02 EXCAVACIONES Y RELLENOS

01.02.01 m3  Excavacion de tierra vegetal
Excavacion de tierra vegetal, incluso p.P. De desbroce,
hasta cualquier profundidad y tala de arboles hasta 20 cm
de diametro, con extraccion de tocon, realizada con
medios mecanicos, incluso agotamiento necesario,
carga, transporte y descarga del material excavado y
reutilizable en obra, en acopio intermedio y/o en lugar de
empleo, asi como formacién de plataforma de trabajo de
la maquina y relleno posterior de la misma. Se abona en
el capitulo de gestion de residuos la carga, el transporte a
vertedero, relleno o centro de gestidn, la propia gestiéon y
el pago del canon de gestion de los materiales sobrantes
no reutilizados en obra.

Mano de 0Dra..........ccveeeeeeeeneneeeees
Maquinaria .........c.ccee.e.
Resto de obra y materiales............ccccoeuvininirnnenne

TOTAL PARTIDA

01.02.02 m3  Excav.zanja/pozo en todo tipo de terreno
Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier tipo de
terreno, incluso roca y terreno mejorado, hasta cualquier
profundidad, realizada con medios mecanicos, incluso
achique de agua, demolicion de obras de fabrica
enterradas, asi como parte proporcional de entibacién
ligera y semicuajada, agotamiento en caso necesario y
refuerzo de cruces con servicios, acopio intermedio si es
necesario y nueva carga, incluso p.P. De pérdida de
rendimiento por paralelismo con servicios existentes
préximos, con localizacion previa de los mismos. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el
transporte a vertedero, relleno o centro de gestion, la
propia gestion y el pago del canon de gestion de los
materiales resultantes.

Mano de 0bra.........cceeeeeenieneneeeees
Maquinaria..........c........
Resto de obra y materiales............cccooeurininiunnnnne

TOTAL PARTIDA

01.02.03 m2  Entibacion zanja,h hasta 4m médulo met.acero
Entibacion metalica especial a doble cara con doble guia
con sistema monocodal de patines y arriostramientos de
longitud escalonada para todos los trabajos necesarios
de ejecucion de la zanja, a emplear por indicacion de la
direccién de obra, previa aprobacién del modelo a utilizar,
incluso instalacién, apeos, desentibacién, incrementos de
costes de excavaciones y rellenos, maquinaria y medios

2,51
4,81
0,42

1,74

4,60
8,93
0,84

14,37

6,13
11,90
1,08

19,11
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auxiliares.
Mano de obra... 6,66
Maquinaria .........cccceeee. 6,55
Resto de obra y materiales..........c..cccvvuererirerennns 2,04
TOTAL PARTIDA 15,25
01.02.04 m3  Relleno de gravila 6/12
Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 lavada
procedente de machaqueo de piedra caliza de cantera,
con contenido de arena < 15%, contenido de tamano
menor de 9,5 mm < 25%, contenido maximo de finos 5%,
suministro, extendido por tongadas conforme se extrae la
entibacion y compactado.
Mano de obra.........cccocueveevesiecce e 10,65
Maquinaria.........cc.co.... 11,74
Resto de obra y materiales.............cccooeuveniniunnenne 29,94
TOTAL PARTIDA 52,33
01.02.05 m3  Relleno zanja mat. excavacion o préstamo
Relleno de zanja con material seleccionado procedente
de la excavacion o préstamos, que incluye suministro,
clasificacion, tratamiento, (cribado y zonificacion), vertido,
extendido y compactado.
Mano de obra.........cccocueeeveveeeeeecee e 2,97
Maquinaria .........coc.even. 5,48
Resto de obra y materiales............ccccoeuvinenernnenne 1,00
TOTAL PARTIDA 9,45
01.02.06 m3  Rell. zan/tras zahorra caliza de cantera 95%
Relleno de zanja con zahorra artificial con piedra caliza
de cantera 95% Proctor Normal, que incluye suministro,
vertido, extendido, nivelado y compactado.
Mano de obra.........cccocueeevceeeeeeee e 1,33
Maquinaria..........c....... 4,28
Resto de obra y materiales............ccccoeurinineunnenne 31,89
TOTAL PARTIDA 37,50
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01.03 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

01.03.01 m Cinta de aviso de conduccion cont.plastico d/icolor,ancho=30cm
Cinta de aviso de conduccion continua de plastico de
color de 30 cm de anchura, colocada a lo largo de la
zanja a 20 cm por sobre de la canalizacion, totalmente
instalado.

Mano de obra.........ccooeeeviveieinne

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

01.03.02 m Tuberia PEAD DN 450mm (ext) en zanja PE-100
Tuberia de polietileno de alta densidad DN 450mm,
PE-100 RC SDR17 PN10, segun norma UNE-EN-12201,
instalada en zanja, incluso suministro, parte proporcional
de uniones por soldadura "a tope" tanto en el exterior
como en la propia zanja, instalacion directa o mediante
tiro en tramos entibados con apoyos de rodillos, medios
auxiliares, verificacion unitaria de los procedimientos
normados en cada soldadura, visualizacion con CCTV y
prueba final de presidén por tramos de 300m de longitud
maxima.

Maquinaria ..........coueeveeneerneeneenens

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

01.03.03 ud Cono reduccion PEAD DN400 /450mm
Cono de reduccion de PEAD de 400 a 450mm de
diametro nominal, SDR17 PN10, instalado en zanja,
incluso suministro, parte proporcional de uniones por
soldadura "a tope", medios auxiliares y pruebas.
Totalmente instalado, colocado y probado.

Maquinaria ..........coueeveeneerneeneenens

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

........................ 85,00
........................ 1.091,60

1.176,60

01.03.04 ud  Codo 45° PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17
Codo de polietileno de alta densidad PEAD DN450
PE-100 RC SDR17 de 45° de giro, de fabricacion
"manipulada”, realizado en la propia fabrica de suministro
de la tuberia, instalado en zanja, incluso suministro, parte
proporcional de uniones por soldadura "a tope", medios
auxiliares y pruebas. Totalmente instalado, colocado y
probado.

Maquinaria .........c.cooereeeeneeneeneeneens

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

01.03.05 ud  Valona portabridas PEAD DN 400 PE-100 RC SDR-17 B400
Valona portabridas de polietileno de alta densidad PEAD
DN400 PE-100 RC SDR17, instalada en zanja, incluso
suministro, parte proporcional de uniones por soldadura
"a tope", brida loca recubierta de polipropileno PN10
DN400, tornilleria calidad A4, junta plana de unién de
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NBR, medios auxiliares y pruebas. Totalmente instalado,
colocado y probado.
MaQUINAMA .....coovveveeeieeseee e 38,25
Resto de obra y materiales.............ccccoeurinineunnenne 506,44
TOTAL PARTIDA 544,69
MaQUINAMA .....cvovvevecieseee e 38,25
Resto de obra y materiales.............cccooeuvenineunnenne 506,44
TOTAL PARTIDA 544,69
01.03.06 ud  Valona portabridas PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17 B500
Valona portabridas de polietileno de alta densidad PEAD
DN450 PE-100 RC SDR17, instalada en zanja, incluso
suministro, parte proporcional de uniones por soldadura
"a tope", brida loca recubierta de polipropileno PN10
DN500, tornilleria calidad A4, junta plana de unién de
NBR, medios auxiliares y pruebas. Totalmente instalado,
colocado y probado.
MaQUINAMA ... 44,20
Resto de obra y materiales..........ccocoovvvirrrniennee. 583,12
TOTAL PARTIDA 627,32
01.03.07 ud  Valvula de guillotina DN400 PN10 tipo CYL o similar
Valvula guillotina DN400 PN10, tipo CYL o similar,
bidireccional, cuerpo y prensa estopa GJS400 placas
acero, pintura epoxy RAL5017, espesor promedio
130-150, tuercas y tornillos calidad A4, reductor con
volante GJS500 husillo alzable, asiento NBR,
empaquetadura PTFE+NBR, taladro para bridas PN10,
tipo Wafer entre bridas, tajadera Inox 316L. Totalmente
instalada y probada.
Resto de obra y materiales............ccccoeuvininirnnenne 2.862,00
TOTAL PARTIDA 2.862,00
01.03.08 kg Acero AlISI 316 en tubos
Acero inoxidable AISI 316L en tubos de cualquier diametro
y espesor, incluso suministro de tuberia, cortes y
preparacion de bordes, p.p. de codos, tés y piezas
especiales, soldadura, medios auxiliares, juntas, montaje
y pruebas.
Mano de obra.........cccoeueieieeeeiece e 11,67
Resto de obra y materiales..........c..coovvuernrirrinenns 19,36
TOTAL PARTIDA 31,03
01.03.09 kg Acero AlSI 316 en bridas
Acero inoxidable AISI 316 en bridas de cualquier diametro
y espesor, incluso suministro, preparacion para
soldadura, soldadura, tornilleria de la misma calidad,
juntas, montaje y pruebas.
Mano de Obra........cccvvernereieeesree e 9,73
Resto de obra y materiales.............cccooeurinineunnenne 18,06
TOTAL PARTIDA 27,79
01.03.10 ud Revestimiento con PRFV de carrete pasamuros 400mm
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Revestimiento interior con poliéster fibra de vidrio (PRFV)
de carrete pasamuros metalico DN400 existente de 900
mm de longitud, ejecutado "in situ", que incluye limpieza y
saneo de toda la parte metélica (incluso bridas), puente
de unién, aplicacion de bandas de PRFV y resinas
vinilester, asi como todos los medios auxiliares
necesarios. Totalmente instalado y probado.

TOTAL PARTIDA 2.660,00
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01.04 OBRAS DE FABRICA
01.04.01 m3  Hormigén HM-20/B/20/l, cemento SR
Hormigén HM-20/B/20/1 con cemento CEM III/A 42,5-SR
en cualquier clase de elemento, incluso suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
excesos o encofrado sobre volumen tedrico, tratamiento
de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presion, y medios auxiliares.
Mano de obra.........ccoveeninie s 1,01
MaQUINGIIA ..o s 3,62
Resto de obra y materiales..........c.ccoocrveernernieees 110,84
TOTAL PARTIDA 115,47
01.04.02 m2  Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios
para su estabilidad y adecuada ejecucion.
Mano de obra.........cccocueveevesiecce e 12,39
Maquinaria 0,63
Resto de obra y materiales............cccooeuvininirnenne 12,37
TOTAL PARTIDA 25,39
01.04.03 m3  Hormigon HA-25/B/20/lla, cemento SR
Hormigon HA-25/B/20/1la con cemento CEM III/A 42,5-SR
incluso encofrado, armadura segun planos, formacion y
posterior demolicion de bebederos, suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento
de juntas mediante chorreo de arena o picado y limpieza
con aire a presion y medios auxiliares.
Mano de obra.........ccoevieeeenece e 29,50
Maquinaria 18,65
Resto de obra y materiales..........c.cocvvuvrnrnrirnenne 136,98
TOTAL PARTIDA 185,13
01.04.04 m2  Encofrado visto
Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado (acabado arquitectonico), incluso limpieza,
apeos, arriostramientos, distanciadores, berenjenos y
todos los medios auxiliares necesarios para su
estabilidad y adecuada ejecucion.
Mano de obra.........ccccvveveveeeieeere e 22,43
Maquinaria..........c........ 0,63
Resto de obra y materiales............ccccoeuveniniunnnnne 13,16
TOTAL PARTIDA 36,22
01.04.05 kg  Acero AP-500 SD barras corrugadas
Acero en redondos para armaduras tipo AP-500 SD,
incluso suministro, elaboracién, colocacién en obra, parte
proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar,
separadores Yy rigidizadores.
Mano de Obra........cccvvernereieeesree e 0,65
Resto de obra y materiales..........c..cocvvuernrireinnnns 1,23
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TOTAL PARTIDA 1,88
Mano de 0bra.........cceineneieeerereeseeenae 0,65
Resto de obra y materiales.............ccccoeuvrnieneunnenne 1,23
TOTAL PARTIDA 1,88
01.04.06 ud  Anclaje con barras AP-500 SD de 12 mm de diametro
Anclaje con barras de acero AP-500 SD de 12 mm de
diametro y 0,60 m de longitud sobre muro de hormigon
existente, que incluye perforacion de 20 cm de
profundidad , anclaje con resina y todos los medios
auxiliares necesarios. Totalmente instalada.
Mano de Obra.........ccvvenrreieereree e 5,22
Resto de obra y materiales..........ccoovvvvivriniennee. 1,30
TOTAL PARTIDA 6,52
01.04.07 m Junta de estanqueidad de arranque de muro
Junta de estanqueidad de arranque de muro a base de
banda tipo waterstop de sika o similar de 15 cm de
anchura, s/ plano de detalle que incluye suministro y
colocacion de la junta, p.p. de solapes y elementos de
sujecion. Totalmente rematada.
TOTAL PARTIDA 18,00
01.04.08 ud Pate de acero con polipropileno
Suministro y colocacién de pate de acero 25y 30 cm de
ancho, con forro de polipropileno, incluso p.P. De todo
tipo de materiales y medios auxiliares. Totalmente
colocada y rematada.
Mano de Obra.........ccveenereirenerree s 2,76
Resto de obra y materiales...........ccccoeuveninirnnenne 20,70
TOTAL PARTIDA 23,46
01.04.09 m2  Impermeab. pintura bitum.
Impermeabilizaciéon de muros y obras de fabrica con
pintura bituminosa incluso limpieza y secado de la
superficie.
Mano de obra.........cccocveevveveeeeeece e 6,09
Resto de obra y materiales............ccccoeuveniniunnenae 1,26
TOTAL PARTIDA 7,35
01.04.10 m2  Tapa Ciega de PRFV
Tapa Ciega PRFV 38x38x30+3 Poliéster Reforzado con
Fibra de Vidrio) con intercalaje en nervaduras de 38 mm,
con tapa ciega lagrimada de 3 mm, color Gris RAL 7042,
antideslizante, grecada. Ménsula de apoyo L90.90.10 y
vigas | 120.60.8, incluido asidero escamoteable AISI 316 y
marco en L del mismo material, tornilleria INOX A4 AlSI
316, preparacion de piezas y montaje.
TOTAL PARTIDA 415,00
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01.05 REPOSICIONES
01.05.01 m3  Tierra vegetal
Reposicion y extendido de tierra vegetal procedente de la
excavacion o préstamo, incluido carga, transporte,
preparacion y conformado de la superficie, extendido y
rasanteo, asi como p.p. de siembra.
Mano de 0bra.........cceeeneneiieeirsee e 4,50
Maquinaria.............c.... 3,57
Resto de obra y materiales............ccccoeuvenienernnnnne 28,62
TOTAL PARTIDA 36,69
01.05.02 m Bordillo tipo g. pref. 15x25 cm
Bordillo de hormigon prefabricado, de 15x25 cm, con
doble capa extrafuerte de cuarzo, segun plano de
detalles, incluso suministro, base de hormigén armado,
preparacion y/o excavacion de la base, colocacion,
mortero de agarre, recibido de juntas y remates.
Mano de 0bra.........cccevnencreneineene 8,51
Resto de obra y materiales 19,43
TOTAL PARTIDA 27,94
01.05.03 ud Arqueta de 0.60x0.60 m
Arqueta - sumidero de 0,60x0,60 m de dimensiones
interiores y altura variable segun plano de detalles, que
incluye excavacion y relleno, hormigén, encofrado,
armadura y acometida de tubos, asi como tapa o rejilla de
fundicion ductil segun indicaciones de Aguas del Afarbe.
Totalmente rematada.
TOTAL PARTIDA 355,00
01.05.04 ud  Colocacion de cable y pica a tierra
Colocacién de cable y pica a tierra, totalmente instalado y
acabado.
Mano de obra.........cccocveeveeereeece e 64,84
Resto de obra y materia 6,62
TOTAL PARTIDA 71,46
01.05.05 m3  Base zahorras art.,extend.+comp.100%PM
Base de zahorras artificial, con extendido y compactado
del material al 100% del PN. El abono de los trabajos de
preparacion de la superficie de asiento corresponde a la
unidad de obra de la capa subyacente. No seran de
abono los sobreanchos laterales, ni las necesarias para
compensar la merma de espesores de capas
subyacentesN
Mano de 0bra.........ccenenereininneeseenae 4,60
Maquinaria.........ccc.evn.. 14,37
Resto de obra y materiales.........c..ccoucrneerneerneenens 23,28
TOTAL PARTIDA 42,25
01.05.06 m2  Solera HA-25, 25 cm, #15.15.10

Solera de hormigén, de 25 cm de espesor con ha-25y
mallazo 15.15.10, Previa preparacion y compactacion del
terreno de asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

cortes para juntas de dilatacién, asi como encofrado
lateral. Totalmente rematada.

Mano de 0Dra.........cceeeeeieenenesesesees 13,09
Maquinaria .........ccccoeeeveeneenee . 9,69
Resto de obra y materiales 25,50

TOTAL PARTIDA 48,28

01.05.07 m2  Riego de imprimacion
Riego de imprimacion de 1,5 kg de betun asfaltico,
incluso limpieza de la superficie y extendido.

TOTAL PARTIDA 1,07

01.05.08 t Mezcla bituminosa AC 32 base 35/508 (S20), base, caliza
Fabricaciéon y puesta en obra de mezcla asfaltica en
caliente, tipo AC 32 base 35/50S (S20) con arido calizo,
en capa de base, extendida y compactada, incluso
sellado de bordes, betun y filler.

TOTAL PARTIDA 188,51

01.05.09 m2  Riego de adherencia
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 kg de betun
asfaltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.

TOTAL PARTIDA 1,39

01.05.10 t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D (D12), rodadura, ofita
Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfaltica en
caliente, tipo AC 16 Surf 25/55-65 D (D12) con arido
ofitico, en capa de rodadura, extendida y compactada,
incluso sellado de bordes, betun y filler.

TOTAL PARTIDA 218,27

01.05.11 PA  Partida alzada a justificar para imprevistos
Partida alzada a justificar para posibles imprevistos

. TOTAL PARTIDA 3.000,00
01.06 GESTION DE RESIDUOS

01.06.01 t Residuo de naturaleza pétrea (hormigén)
Gestidn de residuos de la construccién de naturaleza pétrea
(hormigdn) segun anejo, incluyendo transporte en vehiculo
adecuado y acondicionado hasta el centro de gestion adecuado
a la distancia que sea y canon de gestién del residuo en un
vertedero autorizado de residuos de naturaleza petrea. Se
incluye la gestion documental desde origen y centro de gestion.
Cddigos LER17 01 01

TOTAL PARTIDA 20,20

01.06.02 t Residuo de madera
Gestion de residuos de madera s/ anejo, incluyendo transporte
en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestion
adecuado a la distancia que sea y canon de gestion del residuo
en un vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se
incluye la gestién documental desde origen y centro de gestion.
Cddigos LER17 02 01
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PRECIO

01.06.03

01.06.04

01.06.05

01.06.06

TOTAL PARTIDA

39,00

t Residuo de plastico

Gestion de residuos de plastico segun anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestién adecuado a la distancia que sea y canon de gestién
del residuo en un vertedero autorizado de residuos de plastico.
Se incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cédigos LER17 02 03

TOTAL PARTIDA

78,40

t Residuo mezcla bituminosa

Gestion de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestién adecuado a la distancia que sea y canon de gestion
del residuo en un vertedero autorizado de mezclas bituminosas.
Se incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Cadigos LER17 03 02.

TOTAL PARTIDA

27,30

t Gestion Residuo de metales mezclados

Gestion de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestién adecuado a la distancia que sea y canon de gestién
del residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados.
Se incluye la gestion documental desde origen y centro de
gestion. Codigos LER17 04 07

TOTAL PARTIDA

79,00

t Tierras y rocas que no contienen sustancias peligrosas

Gestion de residuos de tierras y rocas no contaminadas, incluido
el transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el
centro de gestion a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009,
la orden APM/1007/2017 y demas normativa vigente, canon de
gestion, y canon de vertido. Preparacién y tramitacion de la
documentacion justificativa de la correcta gestion,medios
auxiliares y p.p. de costes indirectos. Se incluye la gestién
documental desde origen y centro de gestion. Cédigo LER 17 05
04. La partida incluye asi mismo la limpieza de camiones previa
a la salida de la obra.

TOTAL PARTIDA

6,50
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01.07 SEGURIDAD Y SALUD
01.07.01 ud Seguridad y Salud

Presupuesto del estudio de seguridad y salud.

TOTAL PARTIDA 600,00

Donostia- San Sebastian, junio de 2025

Autor del Proyecto

Maider Arregi Intxausti
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos

Aguas del Aiarbe, S.A./ Aharbeko Urak, S.A.
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RESUMEN

CANTIDAD

anarbe

PRECIO

) aguas

IMPORTE

01

01.01
01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

REPARACION DE LA RECIRCULACION DIGESTOR 3
DEMOLICIONES

ud Perforacion y relleno sobre muro de hormigon 0,65X0,65

Apertura de hueco de 0,65x0,65m en muro de hormigoén ar-
mado de 0,35 m de espesor, ejecutado con perforaciones
con broca de vidia, para instalaciéon de nueva conduccion de
PEAD DN450, incluso retirada de tuberia FD existente, perfo-
raciones, relleno posterior con mortero sin retraccion, puente
de unién, armaduras, encofrado y todos los medios auxilia-
res necesarios. Se abona en el capitulo de gestion de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

m3 Demolicion de obras de fabrica

Demolicion de obras de fabrica de hormigén armado, en ma-
sa o de mamposteria y sus elementos auxiliares como impos-
tas, barandillas, etc. Se abona en el capitulo de gestion de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro
de gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion
de los materiales resultantes.

m  Retirada de tuberia existente de fundicion ductil, i/ corte

Retirada de tuberia existente de fundicién ductil y parte pro-
porcional de piezas especiales, incluso comprobaciones pre-
vias, catas, cortes, tapas en caso necesario y trabajos com-
plementarios. Se abona en el capitulo de gestién de residuos
la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tion, la propia gestion y el pago del canon de gestidon de los
materiales resultantes.

m  Levantado de bordillo

Levantado de bordillo existente, con recuperaciéon con un
aprovechamiento no inferior al 80% del mismo, incluso retira-
da del material sobrante a vertedero, carga y transporte, o
acopio en obra.

m2 Demolicién todo tipo de pavimento

Demolicion seleccionada de todo tipo de pavimento de ace-
ras y calzadas, incluso, base de hormigon, armaduras y p.p.
de cortes laterales. Se abona en el capitulo de gestion de re-
siduos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales resultantes.

TOTAL 0101t s

1,00

5,00

50,00

25,00

80,00

1.480,00

54,38

42,50

5,86

1,74

1.480,00

271,90

2.125,00

146,50

619,20

4.642,60
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.02
01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

01.02.05

01.02.06

EXCAVACIONES Y RELLENOS
m3 Excavacion de tierra vegetal

Excavacién de tierra vegetal, incluso p.P. De desbroce, has-
ta cualquier profundidad y tala de arboles hasta 20 cm de dia-
metro, con extraccion de tocon, realizada con medios meca-
nicos, incluso agotamiento necesario, carga, transporte y
descarga del material excavado y reutilizable en obra, en
acopio intermedio y/o en lugar de empleo, asi como forma-
cion de plataforma de trabajo de la maquina y relleno poste-
rior de la misma. Se abona en el capitulo de gestién de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestion, la propia gestion y el pago del canon de gestion de
los materiales sobrantes no reutilizados en obra.

m3 Excav.zanja/pozo en todo tipo de terreno

Excavacion en zanjas y pozos, en cualquier tipo de terreno,
incluso roca y terreno mejorado, hasta cualquier profundi-
dad, realizada con medios mecanicos, incluso achique de
agua, demolicion de obras de fabrica enterradas, asi como
parte proporcional de entibacion ligera y semicuajada, agota-
miento en caso necesario y refuerzo de cruces con servicios,
acopio intermedio si es necesario y nueva carga, incluso p.P.
De pérdida de rendimiento por paralelismo con servicios exis-
tentes préximos, con localizacion previa de los mismos. Se
abona en el capitulo de gestion de residuos la carga, el trans-
porte a vertedero, relleno o centro de gestién, la propia ges-
tion y el pago del canon de gestion de los materiales resul-
tantes.

m2 Entibacion zanja,h hasta 4m mddulo met.acero

Entibacion metalica especial a doble cara con doble guia con
sistema monocodal de patines y arriostramientos de longitud
escalonada para todos los trabajos necesarios de ejecucion
de la zanja, a emplear por indicacion de la direccion de obra,
previa aprobacion del modelo a utilizar, incluso instalacion,
apeos, desentibacion, incrementos de costes de excavacio-
nes y rellenos, maquinaria y medios auxiliares.

m3 Relleno de gravila 6/12

Relleno localizado en zanjas con gravilla 6/12 lavada proce-
dente de machaqueo de piedra caliza de cantera, con conte-
nido de arena < 15%, contenido de tamafno menor de 9,5
mm < 25%, contenido maximo de finos 5%, suministro, ex-
tendido por tongadas conforme se extrae la entibacién y com-
pactado.

m3 Relleno zanja mat. excavacion o préstamo

Relleno de zanja con material seleccionado procedente de la
excavacion o préstamos, que incluye suministro, clasifica-
cion, tratamiento, (cribado y zonificacion), vertido, extendido
y compactado.

m3 Rell. zan/tras zahorra caliza de cantera 95%

Relleno de zanja con zahorra artificial con piedra caliza de
cantera 95% Proctor Normal, que incluye suministro, vertido,
extendido, nivelado y compactado.

42,33

201,00

201,20

81,00

86,00

8,00

14,37

19,11

15,25

52,33

9,45

37,50

608,28

3.841,11

3.068,30

4.238,73

812,70

300,00
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01.03
01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

01.03.05

01.03.06

TOTAL 01.02......conritsnnsssssss s sssssssssssssssssssnes

TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
m  Cinta de aviso de conduccion cont.plastico d/color,ancho=30cm

Cinta de aviso de conduccién continua de plastico de color
de 30 cm de anchura, colocada a lo largo de la zanja a 20
cm por sobre de la canalizacion, totalmente instalado.

m  Tuberia PEAD DN 450mm (ext) en zanja PE-100

Tuberia de polietileno de alta densidad DN 450mm, PE-100
RC SDR17 PN10, segun norma UNE-EN-12201, instalada
en zanja, incluso suministro, parte proporcional de uniones
por soldadura "a tope" tanto en el exterior como en la propia
zanja, instalacion directa o mediante tiro en tramos entiba-
dos con apoyos de rodillos, medios auxiliares, verificacion
unitaria de los procedimientos normados en cada soldadura,
visualizacion con CCTV vy prueba final de presion por tramos
de 300m de longitud maxima.

ud Cono reduccion PEAD DN400 /450mm

Cono de reduccion de PEAD de 400 a 450mm de diametro
nominal, SDR17 PN10, instalado en zanja, incluso suminis-
tro, parte proporcional de uniones por soldadura "a tope", me-
dios auxiliares y pruebas. Totalmente instalado, colocado y
probado.

ud Codo 45° PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17

Codo de polietileno de alta densidad PEAD DN450 PE-100
RC SDR17 de 45° de giro, de fabricacién "manipulada", reali-
zado en la propia fabrica de suministro de la tuberia, instala-
do en zanja, incluso suministro, parte proporcional de unio-
nes por soldadura "a tope", medios auxiliares y pruebas. To-
talmente instalado, colocado y probado.

ud Valona portabridas PEAD DN 400 PE-100 RC SDR-17 B400

Valona portabridas de polietilieno de alta densidad PEAD
DN400 PE-100 RC SDR17, instalada en zanja, incluso sumi-
nistro, parte proporcional de uniones por soldadura "a tope",
brida loca recubierta de polipropileno PN10 DN400, tornille-
ria calidad A4, junta plana de union de NBR, medios auxilia-
res y pruebas. Totalmente instalado, colocado y probado.

ud Valona portabridas PEAD DN 450 PE-100 RC SDR-17 B500

Valona portabridas de polietilieno de alta densidad PEAD
DN450 PE-100 RC SDR17, instalada en zanja, incluso sumi-
nistro, parte proporcional de uniones por soldadura "a tope",
brida loca recubierta de polipropileno PN10 DN500, tornille-
ria calidad A4, junta plana de union de NBR, medios auxilia-
res y pruebas. Totalmente instalado, colocado y probado.

50,00

1,00

4,00

1,00

1,00

188,48

1.176,60

718,68

544,69

627,32

12.869,12

87,50

9.424,00

1.176,60

2.874,72

544,69

627,32
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01.03.07

01.03.08

01.03.09

01.03.10

01.04
01.04.01

01.04.02

01.04.03

ud Valvula de guillotina DN400 PN10 tipo CYL o similar

Valvula guillotina DN400 PN10, tipo CYL o similar, bidireccio-
nal, cuerpo y prensa estopa GJS400 placas acero, pintura
epoxy RAL5017, espesor promedio 130-150, tuercas y torni-
llos calidad A4, reductor con volante GJS500 husillo alzable,
asiento NBR, empaquetadura PTFE+NBR, taladro para bri-
das PN10, tipo Wafer entre bridas, tajadera Inox 316L. Total-
mente instalada y probada.

kg Acero AlSI 316 en tubos

Acero inoxidable AlISI 316L en tubos de cualquier diametro y
espesor, incluso suministro de tuberia, cortes y preparacion
de bordes, p.p. de codos, tés y piezas especiales, soldadura,
medios auxiliares, juntas, montaje y pruebas.

kg Acero AlSI 316 en bridas

Acero inoxidable AISI 316 en bridas de cualquier diametro y
espesor, incluso suministro, preparacion para soldadura, sol-
dadura, tornilleria de la misma calidad, juntas, montaje y
pruebas.

ud Revestimiento con PRFV de carrete pasamuros 400mm

Revestimiento interior con poliéster fibra de vidrio (PRFV) de
carrete pasamuros metalico DN400 existente de 900 mm de
longitud, ejecutado "in situ", que incluye limpieza y saneo de
toda la parte metalica (incluso bridas), puente de union, apli-
cacion de bandas de PRFV y resinas vinilester, asi como to-
dos los medios auxiliares necesarios. Totalmente instalado y
probado.

1,00

111,47

124,80

1,00

2.862,00 2.862,00

31,03 3.458,91

27,79 3.468,19

2.660,00 2.660,00

TOTAL 01.03...ucntsnnssssss s sssssssssssssssssssenes 27.183,93

OBRAS DE FABRICA
m3 Hormigén HM-20/B/20/l, cemento SR

Hormigdn HM-20/B/20/1 con cemento CEM III/A 42,5-SR en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido, vi-
brado, curado, bombeo en caso necesario, excesos 0 enco-
frado sobre volumen tedrico, tratamiento de juntas mediante
chorreo de arena o picado y limpieza con aire a presion, y
medios auxiliares.

m2 Encofrado oculto

Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior de-
sencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos, distan-
ciadores y todos los medios auxiliares necesarios para su es-
tabilidad y adecuada ejecucion.

m3 Hormigén HA-25/B/20/lla, cemento SR

Hormigén HA-25/B/20/1la con cemento CEM III/A 42,5-SR in-
cluso encofrado, armadura segun planos, formacion y poste-
rior demolicion de bebederos, suministro, vertido, vibrado, cu-
rado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena o picado y limpieza con aire a pre-
sion y medios auxiliares.

20,00

6,50

115,47 692,82

25,39 507,80

185,13 1.203,35
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01.04.04

01.04.05

01.04.06

01.04.07

01.04.08

01.04.09

01.04.10

m2 Encofrado visto

Encofrado visto en todo tipo de paramentos y posterior de-
sencofrado (acabado arquitectonico), incluso limpieza, ape-
os, arriostramientos, distanciadores, berenjenos y todos los
medios auxiliares necesarios para su estabilidad y adecuada
ejecucion.

kg Acero AP-500 SD barras corrugadas

Acero en redondos para armaduras tipo AP-500 SD, incluso
suministro, elaboracién, colocacién en obra, parte proporcio-
nal de despuntes, mermas, alambre de atar, separadores y ri-
gidizadores.

ud Anclaje con barras AP-500 SD de 12 mm de diametro

Anclaje con barras de acero AP-500 SD de 12 mm de diame-
tro y 0,60 m de longitud sobre muro de hormigdén existente,
que incluye perforacion de 20 cm de profundidad , anclaje
con resina y todos los medios auxiliares necesarios. Total-
mente instalada.

m  Junta de estanqueidad de arranque de muro

Junta de estanqueidad de arranque de muro a base de ban-
da tipo waterstop de sika o similar de 15 cm de anchura, s/
plano de detalle que incluye suministro y colocacion de la jun-
ta, p.p. de solapes y elementos de sujecion. Totalmente re-
matada.

ud Pate de acero con polipropileno

Suministro y colocacion de pate de acero 25 y 30 cm de an-
cho, con forro de polipropileno, incluso p.P. De todo tipo de
materiales y medios auxiliares. Totalmente colocada y rema-
tada.

m2 Impermeab. pintura bitum.

Impermeabilizacion de muros y obras de fabrica con pintura
bituminosa incluso limpieza y secado de la superficie.

m2 Tapa Ciega de PRFV

Tapa Ciega PRFV 38x38x30+3 Poliéster Reforzado con Fi-
bra de Vidrio) con intercalaje en nervaduras de 38 mm, con
tapa ciega lagrimada de 3 mm, color Gris RAL 7042, antides-
lizante, grecada. Ménsula de apoyo L90.90.10 y vigas |
120.60.8, incluido asidero escamoteable AISI 316 y marco
en L del mismo material, tornilleria INOX A4 AISI 316, prepa-
racion de piezas y montaje.

TOTAL 01.04......corns s ssssssssenes

33,20

486,30

40,00

11,50

12,00

18,50

2,80

36,22

1,88

6,52

18,00

23,46

7,35

415,00

1.202,50

914,24

260,80

207,00

281,52

135,98

1.162,00

6.568,01
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05 REPOSICIONES
01.05.01 m3 Tierra vegetal 69,66 36,69 2.555,83
Reposicion y extendido de tierra vegetal procedente de la ex-
cavacion o préstamo, incluido carga, transporte, preparacion
y conformado de la superficie, extendido y rasanteo, asi co-
mo p.p. de siembra.
01.05.02 m  Bordillo tipo g. pref. 15x25 cm 25,00 27,94 698,50
Bordillo de hormigdn prefabricado, de 15x25 cm, con doble
capa extrafuerte de cuarzo, segun plano de detalles, incluso
suministro, base de hormigdn armado, preparacion y/o exca-
vacién de la base, colocacion, mortero de agarre, recibido de
juntas y remates.
01.05.03 ud Arqueta de 0.60x0.60 m 1,00 355,00 355,00
Arqueta - sumidero de 0,60x0,60 m de dimensiones interio-
res y altura variable segun plano de detalles, que incluye ex-
cavacion y relleno, hormigén, encofrado, armadura y acome-
tida de tubos, asi como tapa o rejilla de fundicién ductil se-
gun indicaciones de Aguas del Afarbe. Totalmente rematada.
01.05.04 ud Colocacion de cable y pica a tierra 2,00 71,46 142,92
Colocacion de cable y pica a tierra, totalmente instalado y
acabado.
01.05.05 m3 Base zahorras art.,extend.+comp.100%PM 10,00 42,25 422,50
Base de zahorras artificial, con extendido y compactado del
material al 100% del PN. El abono de los trabajos de prepa-
racion de la superficie de asiento corresponde a la unidad de
obra de la capa subyacente. No seran de abono los sobrean-
chos laterales, ni las necesarias para compensar la merma
de espesores de capas subyacentesN
01.05.06 m2  Solera HA-25, 25 cm, #15.15.10 50,00 48,28 2.414,00
Solera de hormigén, de 25 cm de espesor con ha-25y malla-
z0 15.15.10, Previa preparacion y compactaciéon del terreno
de asiento, replanteo y ejecucion de pendientes y cortes pa-
ra juntas de dilatacion, asi como encofrado lateral. Totalmen-
te rematada.
01.05.07 m2 Riego de imprimacion 80,00 1,07 85,60
Riego de imprimacion de 1,5 kg de betun asfaltico, incluso
limpieza de la superficie y extendido.
01.05.08 t  Mezcla bituminosa AC 32 base 35/50S (S20), base, caliza 13,73 188,51 2.588,24
Fabricacién y puesta en obra de mezcla asfaltica en caliente,
tipo AC 32 base 35/50S (S20) con arido calizo, en capa de
base, extendida y compactada, incluso sellado de bordes, be-
tun y filler.
01.05.09 m2 Riego de adherencia 80,00 1,39 111,20

Riego de adherencia termoadherente de 1,00 kg de betun as-
faltico, incluso limpieza de la superficie y extendido.
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01.05.10

01.05.11

01.06
01.06.01

01.06.02

01.06.03

01.06.04

01.06.05

t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 D (D12), rodadura, ofita

Fabricaciéon y puesta en obra de mezcla asfaltica en caliente,
tipo AC 16 Surf 25/55-65 D (D12) con arido ofitico, en capa
de rodadura, extendida y compactada, incluso sellado de bor-
des, betun y filler.

PA Partida alzada a justificar para imprevistos
Partida alzada a justificar para posibles imprevistos

10,00

1,00

218,27 2.182,70

3.000,00 3.000,00

TOTAL 01.05.....citsss s ssssssssssssssssssenes 14.556,49

GESTION DE RESIDUOS

t Residuo de naturaleza pétrea (hormigon)

Gestion de residuos de la construccion de naturaleza pétrea (hormi-
gon) segun anejo, incluyendo transporte en vehiculo adecuado y
acondicionado hasta el centro de gestion adecuado a la distancia
que sea y canon de gestion del residuo en un vertedero autorizado
de residuos de naturaleza petrea. Se incluye la gestién documental
desde origen y centro de gestion. Cédigos LER17 01 01

t Residuo de madera

Gestion de residuos de madera s/ anejo, incluyendo transporte en
vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestién ade-
cuado a la distancia que sea y canon de gestion del residuo en un
vertedero autorizado de residuos de madera o poda. Se incluye la
gestion documental desde origen y centro de gestién. Codigos
LER17 02 01

t Residuo de plastico

Gestion de residuos de plastico segun anejo, incluyendo transporte
en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro de gestion
adecuado a la distancia que sea y canon de gestién del residuo en
un vertedero autorizado de residuos de plastico. Se incluye la ges-
tion documental desde origen y centro de gestion. Codigos LER17
02 03

t Residuo mezcla bituminosa

Gestion de residuos de mezcla bituminosa s/ anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestion adecuado a la distancia que sea y canon de gestion del
residuo en un vertedero autorizado de mezclas bituminosas. Se in-
cluye la gestion documental desde origen y centro de gestion. Caodi-
gos LER17 03 02.

t Gestion Residuo de metales mezclados

Gestion de residuos de metales mezclados s/ anejo, incluyendo
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestion adecuado a la distancia que sea y canon de gestién del
residuo en un vertedero autorizado de metales mezclados. Se inclu-
ye la gestién documental desde origen y centro de gestion. Cédigos
LER17 04 07

1,00

2,00

28,80

5,25

20,20 281,79

39,00 39,00

78,40 156,80

27,30 786,24

79,00 414,75
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06.06 t  Tierras y rocas que no contienen sustancias peligrosas 207,00 6,50 1.345,50
Gestion de residuos de tierras y rocas no contaminadas, incluido el
transporte en vehiculo adecuado y acondicionado hasta el centro
de gestién a cualquier distancia, cumpliendo el D49/2009, la orden
APM/1007/2017 y demas normativa vigente, canon de gestion, y
canon de vertido. Preparacion y tramitacion de la documentacion
justificativa de la correcta gestion,medios auxiliares y p.p. de costes
indirectos. Se incluye la gestion documental desde origen y centro
de gestidn. Cdédigo LER 17 05 04. La partida incluye asi mismo la
limpieza de camiones previa a la salida de la obra.
TOTAL 01.06......corereeerenesesessessesessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssssssessssssnes 3.024,08
01.07 SEGURIDAD Y SALUD
01.07.01 ud Seguridad y Salud 1,00 600,00 600,00
Presupuesto del estudio de seguridad y salud.
TOTAL 01,07 .c.erereeeressesseressessssessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssanes 600,00
O 17 IR P 69.444,23
TOTAL cevuetreusesrsessessesessessssessessssessessssessessssesssssssessesss sessesss sessssss sessssss sessesnssessesnssessessssesnssnssessessssessesnssessesssense 69.444,23
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE REPARACION DE LA IMPULSION DE LA RECIRCULACION DEL DIGESTOR 3 DE LA EDAR
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
101 REPARACION DE LA RECIRCULACION DIGESTOR 3......ccvcovvieeeeeeen. 69.444,23
101.01 DEMOLICIONES ...ttt ettt 4.642,60
101.02 EXCAVACIONES Y RELLENOQOS..........eieieeceiccciceceenn, 12.869,12
101.03 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES ..........ccccoiiiiiiin 27.183,93
101.04 OBRAS DE FABRICA ... ettt 6.568,01
101.05 REPOSICIONES............cooiiiiiiiiiiiiiii 14.556,49
101.06 GESTION DE RESIDUOQOS ...ttt 3.024,08
101.07 SEGURIDAD Y SALUD .......ooveeeeeeeeeeeeeeee e, 600,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 69.444,23
19,00 % GG + Bl .............. 13.194,40
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 82.638,63
21% IVA ... 17.354,11
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 99.992,74

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Donostia, junio de 2025

Autor del Proyecto

Maider Arregi Intxausti
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos

Aguas del Aiarbe, S.A./ Aharbeko Urak, S.A.




