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1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto de este pliego es el de establecer las condiciones de contratación de contratación de 
la Prestación de Servicios para el mantenimiento funcional de los módulos de SAP S/4 FI-CO, 
HR, PS, MM, aplicaciones Fiori on premise y aplicaciones Fiori publicadas a través del SAP BTP 
en Euskal Trenbide Sarea (ETS). 

2.- RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONTRATISTA. DEFINICIONES 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras jurídicas: 

PROPIEDAD.- Euskal Trenbide Sarea, Ente Público del Gobierno Vasco. 

RESPONSABLE DEL CONTRATO.- Euskal Trenbide Sarea designará un Responsable del Contrato, 
bajo la supervisión del Director de Recursos Financieros y Sistemas de Información de ETS. El 
Responsable del Contrato podrá rodearse del equipo técnico necesario que le asesorará y en su 
caso podrá actuar por delegación del mismo. 

CONTRATISTA.- Concursante Adjudicatario, persona natural o jurídica que adquirirá esa 
condición a la firma del Contrato. 

DELEGADO DEL CONTRATISTA.- Técnico designado por el Contratista para hacerse cargo de la 
coordinación técnica de los trabajos y representar a éste frente a ETS. Todo el equipo del 
Contratista dependerá del Delegado quien informará directamente y cuantas veces sea 
requerido al Responsable del Contrato. 

3.- ANTECEDENTES 

Los sistemas integrados de gestión empresarial de ETS están basados en el ERP SAP S/4. En la 
actualidad, desde este sistema se gestionan los procesos financieros, de gestión de personas, 
compras y contrataciones y gestión económica de las obras y proyectos. 

El mapa actual del ERP comprende: 

 Módulos FI-BCS-IM: finanzas, contabilidad, controlling, tesorería, gestión presupuestaria, 
activos fijos, factura electrónica, SII, Ticketbai Batuz… Algunas de estas aplicaciones también 
están disponibles en el Fiori launchpad on premise 

 Módulo HR: Recursos Humanos, desde 2025 está implantado el módulo H4S4 de SAP 
S/4HANA 

 Módulo de PS: Gestión económica de las obras y proyectos. Algunas de estas aplicaciones 
también están disponibles en el Fiori launchpad on premise 

 Módulo MM: La gestión de las contrataciones de ETS se realiza a través de este módulo junto 
a unas aplicaciones Fiori publicadas en SAP BTP. 

 Gateway de comunicación con SAP BTP en donde residen las aplicaciones Fiori de ETS. 

Entre enero del 2020 hasta octubre del año 2021, ETS realiza la conversión de SAP R/3 a SAP 
S/4 HANA. 

Durante el año 2025 se realiza un upgrade de la versión 2020 de SAP S/4HANA a la versión 
2023 SP2 de SAP S/4HANA. Durante este upgrade se activa la Bussiness function H4S4 



 

sustituyendo al módulo de HCM del ECC que estaba implementado en S/4 mediante los 
compatibility packs. 

El objeto de contratación de este pliego es el mantenimiento funcional de SAP S/4 HANA en los 
módulos FI-CO, HR, MM y Fiori, en Euskal Trenbide Sarea (ETS), durante los siguientes 2 años. 

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El objeto del contrato de Mantenimiento Funcional de SAP es el desarrollo de los trabajos de 
mantenimiento correctivo, evolutivos de corto alcance y consultas/soportes funcionales en los 
módulos FI-CO, HR, MM, PS y Fiori, tanto de las aplicaciones Fiori publicadas en el SCP como 
las aplicaciones on Premise. 

El adjudicatario realizará las siguientes tareas: 

o Resolución de incidencias, correctivo 
o Implantación de nuevas funcionalidades de corto alcance, evolutivo. 
o Resolución de dudas al responsable del contrato, soporte / consultas 
o Implantación de notas y parches SAP 
o Actualizaciones SAP / FIORI 
o Soporte proactivo, presentación de propuestas de mejora  
o Soporte puntual a nuevas implantaciones que puedan surgir durante la vida del 

contrato. 

A continuación, se detallan más detenidamente las tareas de mantenimiento: 

4.1. Descripción de tareas Módulo FI-CO 

Las tareas a desarrollar dentro del módulo de SAP FI-CO son el mantenimiento correctivo y 
adaptativo de la herramienta, el soporte a las incidencias así como el desarrollo de los evolutivos 
de corto alcance que surjan en el período de vigencia del Contrato. 

Las tareas a realizar dentro de la función de mantenimiento según las áreas, serán: 

 FI-GL Contabilidad General 

- Mantenimiento estructuras Balance y Pérdidas y Ganancias 
- Mantenimiento o creación de indicadores de IVA y retenciones 
- Soporte a la declaración de impuestos mensuales, trimestrales y anuales. 
- Monitorización de la contabilización de las nóminas desde el módulo de SAP HR. 

 FI-AR Contabilidad de deudores 

- Mantenimiento de datos maestros de deudores (grupos de cuentas) 
- Mantenimiento del programa de pagos 
- Arrastre de saldos a final de año 

 FI-AP Contabilidad de acreedores 

- Mantenimiento de datos maestros de acreedores (grupos de cuentas) 



 

- Mantenimiento de la interface con la plataforma de facturación electrónica del 
Gobierno Vasco eFaktura 

- Mantenimiento del módulo de facturación electrónica 
- Mantenimiento del programa de pagos 
- Arrastre de saldos a final de año 

 FI-AA Contabilidad de Activos Fijos 

- Mantenimiento de datos maestros de activos fijos (grupos) 
- Procesos de amortización planificada 
- Cambio y cierre de ejercicio 

 FI-TR Contabilidad de Tesorería  

- Mantenimiento de datos maestros de bancos propios y cuentas bancarias 
- Mantenimiento de reglas contables para normativa bancaria (Norma 43) 

 CO-CCA Controlling 

- Mantenimiento de datos maestros (centros de costes, clases de coste y clases de 
actividad) y sus correspondientes grupos 

- Mantenimiento de versiones de planificación 
- Mantenimiento de layouts de planificación (CeCo / Clases de coste) 
- Mantenimiento y ejecución de ciclos de cierre de período 

 Mantenimiento de ciclos de Subrepartos de gastos e ingresos a analítica 
 IM Inversiones 

- Mantenimiento de programas y órdenes de inversión 
- Procesos de cierres de período 
- Proceso de cierre anual: devoluciones y suplementos 

 BCS Gestión presupuestaria 

- Creación de presupuesto BCS 
- Control de disponibilidad del presupuesto 
- Traspaso entre posiciones presupuestarias 

 SII: Sistema de suministro de información inmediata del IVA 
 Batuz / Ticketbai: Sistema de suministro de información inmediata del IVA de la 

Diputación Foral de Bizkaia. Este sistema sustituye al SII desde el 01 de Octubre del 2022. 
Además también se implementa Ticketbai el cual se identifican las facturas emitidas 
mediante firma digital y un código QR. 

4.2. Descripción de tareas Módulo HR 

Las tareas a desarrollar dentro del módulo de SAP HR son el mantenimiento correctivo y 
adaptativo de la herramienta, el soporte a las incidencias así como el desarrollo de los evolutivos 
de corto alcance que surjan en el período de vigencia del Contrato. 

Las tareas a realizar dentro de la función de mantenimiento según las áreas, serán: 



 

• Nómina: conceptos de nómina, esquemas de nómina, bases de cotización,… 
• Mantenimiento legislación: 

- Seguros Sociales 
- Declaraciones complementarias  
- Comunicación con RED, Delta, … 
- Tablas de retenciones IRPF 
- Modelos 110/111/190 
- Certificados de retenciones anuales de empleados 

• Calendarios, y plan de horario de trabajo, tipos de absentismos, presencia y suplencias. 
• Mantenimiento de desarrollos a medida creados para la planificación de turnos y de Partes 

Diarios de Trabajo 
• Mantenimiento de desarrollos a medida creados para la gestión de los vales de comida 
• Liquidación de gastos de los empleados. 
• Mantenimiento de las interfases con las terminales de control de presencia 
• Estructura Organizativa 
• Gestión de eventos (formación) 
• Gestión de objetos de PD 

4.3. Descripción de tareas Módulo PS 

Las tareas a desarrollar dentro del módulo de SAP PS son el mantenimiento correctivo y 
adaptativo de la herramienta, el soporte a las incidencias así como el desarrollo de los evolutivos 
de corto alcance que surjan en el período de vigencia del Contrato. 

Las tareas a desarrollar dentro de la función de mantenimiento serán:  

 Mantenimiento versiones proyecto 
 Mantenimiento datos maestros proyectos 
 Gestión elementos PEP 
 Gestión de los Status del proyecto 
 Gestión de grafos, operaciones e hitos 
 Gestión del y mantenimiento del WF de aprobación de las certificaciones 
 Mantenimiento de la planificación de costes sobre elementos PEP 
 Integración con módulo IM y BCS 
 Integración con la gestión de contrataciones 
 Mantenimiento de la interface con ficheros .BC3, Certificaciones 
 Mantenimiento del desarrollo elaborado para la Revisión de precios 

4.4. Descripción de tareas Módulo MM 

Las tareas a desarrollar dentro del módulo de SAP MM son el mantenimiento correctivo y 
adaptativo de la herramienta, el soporte a las incidencias así como el desarrollo de los evolutivos 
de corto alcance que surjan en el período de vigencia del Contrato. 

Las tareas a realizar dentro de la función de mantenimiento según las áreas, serán: 

 Mantenimiento maestros de materiales (tipos, clasificaciones) 
 Mantenimiento y adaptación de los workflows de solicitudes de pedido, pedidos, hojas de 

entrada de servicio y facturas. 



 

 Revisión y mantenimiento de las etiquetas y digitalización de facturas, así como de los 
formularios asociados, tanto de los pedidos de MM como de los contratos de la gestión de 
contrataciones de ETS 

 Desplazamiento de períodos logísticos 
 Mantenimiento de datos maestros de proveedores 

4.5. Gestión de expedientes de Contratación de ETS 

Para la gestión de expedientes de contratación ETS durante la conversión de SAP R/3 a S/4 
HANA, optó implantar una funcionalidad mixta utilizando el módulo estándar de MM y varias 
tablas y programas a medida. Para ello se están utilizando los workflows estándar de SAP y se 
desarrollado en lenguaje de programación ABAP. Esta Interactúa con los módulos PS, BCS e IM 
de SAP S/4 HANA. La gran mayoría de los usuarios de ETS acceden a esta funcionalidad 
mediante las aplicaciones FIORI que están publicadas a través de SAP BTP. Por lo que las 
funcionalidades más importantes de este modulo están desarrolladas en ABAP en backend como 
en HTML en Fiori BTP. Las aplicaciones más importantes son: 

 Gestión de PICs (Backend y Fiori): Aplicación para la creación y visualización de PICs. 
Desde la creación de de una PIC hasta que se convierte en solicitud de pedido de MM, 
esta aplicación recoge los datos de las tablas “Z” de la gestión de expedientes de 
contratación. Una vez que se crea la solicitud de pedido, recoge los datos a visualizar 
de la solicitud de pedido. 

 Monitor PICs (Backend): Herramienta para visualizar el estado de las PICs y crear de 
forma “semiautomática” las solicitudes de pedido a partid de los datos de las tablas “Z”. 

 Visualización de Contratos (FIORI): Se visualizan los datos de los pedidos de MM con 
una interfaz más atractiva parta el usuario 

 Gestión de las solicitudes de modificación de Contratos (Backend y Fiori): Aplicación 
para la creación y visualización de SOLMODCON. Esta funcionalidad lleva asociado un 
workflow de aprobación que utiliza los datos de los pedidos. 

 Monitor SOLMODCON (Backend): Herramienta para visualizar el estado de las 
SOLMODCON y consultar los datos a incluir en los pedidos. 

A las aplicaciones Fiori descritas anteriormente, acceden el 90% de los usuarios. 

Los trabajos de mantenimiento de la gestión de expedientes de contratación incluirán el 
mantenimiento correctivo y evolutivo de la solución, incluidas las interfases con los distintos 
módulos de SAP S/4 y otros sistemas. 

4.6. Descripción de tareas FIORI 

Las tareas a desarrollar dentro de FIORI son el mantenimiento correctivo y adaptativo de la 
herramienta, el soporte a las incidencias, así como el desarrollo de los evolutivos de corto 
alcance que surjan en el período de vigencia del Contrato. Entre estos destacan: 

 Mantenimiento de las aplicaciones Fiori on premise 
 Mantenimiento de las RFC utilizadas para los desarrollos en Fiori así como las propias 

aplicaciones publicadas en el SAP BTP. 
 Soporte a la migración de plataforma. (Entorno NEO a Cloud Foundry): SAP publicó una nota 

el 22/02/2024 que hace mención al fin del ciclo de vida del entorno Neo de SAP Business 
Technology Platform planificado para el 31/12/2028. (https://me.sap.com/notes/3351844). 
SAP se pronuncia en ese sentido indicando que, en el caso de que la versión de tu BTP sea 
Neo, hasta esa fecha podrás utilizar los servicios sin problema, pero que mientras tanto 



 

deberás definir y ejecutar un plan de migración a un BTP Multinube (Cloud Foundry). Esta 
situación afecta directamente a ETS, ya que la versión de su cuenta BTP es Neo, por ello, 
durante la ejecución de este contrato, ETS abordará esta migración. 

4.7. Prestación de los servicios  

Los adjudicatarios deberán nombrar un coordinador del servicio, que, junto con el responsable 
del Contrato en ETS, velará por el buen cumplimiento de las tareas de mantenimiento de los 
distintos entornos y módulos. Por lo menos, mensualmente se mantendrá una reunión de 
seguimiento del contrato con el coordinador del servicio y el equipo de ETS. Esta reunión será 
presencial y se realizará en las oficinas de ETS de Bilbao. 

El servicio se prestará en horario normal de oficina, de lunes a viernes. Los trabajos que 
requieran paradas del sistema y deban ser desarrollados fuera de dicho horario deberán ser 
pactados previamente entre ETS y el adjudicatario. 

En el mantenimiento funcional, el servicio se prestará de forma ordinaria sin necesidad de 
presencia física de los consultores en las instalaciones de ETS, para lo cual se facilitarán por 
parte de ETS los accesos necesarios, ETS definirá el método de conexión que se establecerá 
para realizar el mantenimiento. Ello no obsta para que, si la resolución de una incidencia 
o evolutivo concreto requiera la presencia física de los consultores, el adjudicatario deba 
garantizar la misma. Se realizarán reuniones semanales por videollamada para realizar el 
seguimiento de los diferentes tickets entre los coordinadores del contrato y una reunión de 
seguimiento mensual con el Jefe de proyecto en las oficinas de ETS.  

Los mantenimientos correctivos se gestionarán por incidencias, que serán comunicadas al 
adjudicatario mediante la herramienta ofertada por éste. Estos tickets se categorizarán por 
criticidad. En el caso de las incidencias con criticidad más alta que se establezca por parte del 
adjudicatario, en el plazo de una hora, el mantenedor deberá valorar la incidencia y dar un plazo 
estimado de resolución de la misma. Para el resto de incidencias deberá dar una respuesta en 
al menos 24 horas. En cada incidencia, el adjudicatario deberá presentar por lo menos los 
siguientes documentos: 

 Documentación Funcional/Técnica: El adjudicatario realizará la documentación técnica 
y funcional necesaria con los cambios realizados para la resolución de esta. 

 Pruebas: ETS y el adjudicatario realizarán conjuntamente un documento de pruebas 

Los evolutivos de corto alcance serán solicitados mediante la herramienta ofertada por el 
adjudicatario del servicio, quien procederá a la presentación de un presupuesto cerrado, en 
base a los precios unitarios de su oferta. Los trabajos comenzarán tras la aprobación de dicho 
presupuesto por parte de ETS y en base a la planificación realizada con este. En cada uno de los 
evolutivos que se lleven a cabo, por lo menos se presentarán los siguientes documentos: 

 Cuaderno de requisitos: ETS elaborará un cuaderno de requisitos 
 Valoración Solución: El adjudicatario realizará una valoración y descripción en horas por 

perfil de la solución que se va a llevar a cabo para cubrir dichos requisitos. 
 Pruebas: ETS y el adjudicatario realizarán conjuntamente un documento de pruebas 
 Documentación Funcional/Técnica: El adjudicatario realizará la documentación técnica 

y funcional necesaria. 

Lo soportes/consultas, también se solicitarán por la herramienta que el adjudicatario ponga a 
disposición de ETS. 



 

La herramienta ofertada por el mantenedor, deberá realizar comunicaciones vía e-mail al 
responsable del contrato de ETS, cada vez que se realice un cambio en el estado de la incidencia, 
evolutivo o consulta. Los estados que debe reflejar la herramienta se refleja en los siguientes 
cuadros: 

 En el caso de las incidencias: 

Fase Responsable 
Apertura ETS 
Proceso MANTENEDOR 
Bloqueo Usuario/pruebas ETS 
Cierre MANTENEDOR 
Reapertura/Cierre definitivo ETS 

 En el caso de una consulta: 

Fase Responsable 
Apertura ETS 
Proceso MANTENEDOR 
Bloqueo Usuario ETS 
Cierre MANTENEDOR 
Reapertura/Cierre definitivo ETS 

 En caso de que se realice un evolutivo: 

Fase Responsable 
Apertura ETS 
Propuesta/valoración MANTENEDOR 
Acepta/cance (prop/val) ETS 
Proceso MANTENEDOR 
Pruebas ETS 
Acep/canc prueb MANTENEDOR 
Reapertura/Cierre definitivo ETS 

Al final de cada periodo de facturación, en los 2 siguientes días laborables, el adjudicatario 
deberá entregar un informe que al menos debe presentar la siguiente información: 

 Horas imputadas en cada uno de los tickets en el periodo de facturación por cada uno 
de los perfiles ofertados. 

 Total horas imputadas por perfil en el periodo de facturación. 
 Importe total factura del periodo. 

Este informe se enviará al responsable del contrato y al dpto financiero para su aprobación con 
referencia al número de contrato que se firme. Una vez recibida la aprobación, el adjudicatario 
deberá enviar la factura a través del medio que se especifique en el contrato. 

Toda la información que se introduzca en la herramienta de gestión será transferida a ETS una 
vez que el contrato finalice. 



 

 

5.- PRECIOS DEL CONTRATO 

Los concursantes fijaran los precios unitarios que se detallen en el punto 7, que serán de 
aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo variación por 
concepto alguno. 

6.- PRECIOS UNITARIOS 

Los precios a ofertar serán los siguientes: 

 Soporte y Mantenimiento funcional SAP S/4, 2 años 

o Precio hora Coordinación Contrato 
o Precio hora Consultoría 
o Precio hora Programación 

Serán por cuenta del Adjudicatario los gastos de todo tipo que se originen en relación con los 
trabajos objeto de esta oferta, incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier 
esfera fiscal, excepto el IVA. 

ETS podrá exigir al Adjudicatario las correspondientes homologaciones del personal que 
intervenga en los trabajos que se les encomienda, avalados por titulación o experiencia, con el 
fin de que su abono corresponda con la categoría ofertada o demandada. 

7.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El presupuesto máximo de licitación del presente Concurso es el indicado en el apartado 4 de la 
carátula del pliego. Cada ofertante calculará el Presupuesto de la Prestación de Servicios 
aplicando los precios detallados en el punto 6 a la siguiente tabla: 

Lote 1: MANTENIMIENTO FUNCIONAL 

MEDICIÓN DESCRIPCION DE LA UNIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

50 Horas Coordinación Contrato    

2.400 Horas Consultoría   

400 Horas Progración    

TOTAL AÑO  

TOTAL CONTRATO X2  

El Presupuesto resultante será reflejado por el ofertante en la Proposición Económica y tendrá 
el carácter de Presupuesto Máximo del Contrato. 



 

A efectos de homogeneización de ofertas será el que se valore de acuerdo con el punto 22 de la 
carátula. 

8.- FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del Contrato se efectuará bajo la modalidad de Concurso, y recaerá en la 
propuesta más ventajosa en conjunto, económica y técnicamente, de acuerdo con los criterios 
fijados en el apartado 22 de la carátula del presente pliego. 

 
  



 

ANEJO Nº 1 
 
 

ESTADO DEL ACTUAL DE SAP S/4 HANA Y SUS INTERFASES 



 

1. ESTADO DE LOS SISTEMAS SAP 

El mapa actual de sistemas SAP en Euskal Trenbide Sarea comprende: 
 Módulos de SAP S/4 implantados en el sistema de gestión: FI-CO-BCS, MM, PS y H4S4 
 Aplicaciones FIORI on Premise 
 Herramientas .net para consultas del módulo de recursos humanos 
 Aplicaciones publicadas en BTP (Business technology platform) desarrolladas en UI 5.0 
 FACTURAE: Servidor pasarela que conecta SAP S/4 con la plataforma de factura digital del 
gobierno vasco, e-faktura.  
 SII: Sistema de suministro de información inmediata IVA del Gobierno estatal. 
 BATUZ: Sistema de suministro de información inmediata IVA de la hacienda foral de Bizkaia 
 Ticketbai: Proceso de firma de las facturas emitidas por ETS. 
 Firma Izenpe: Dentro de los workflows gestión de expedientes se genera un adobe form que 
debe ser firmado digitalmente a través de la API de Izenpe 
 Instancia en SAP BTP conectada al track S/4 HANA y aplicaciones con aplicaciones FIORI. 
 
INFRAESTRUCTURA SAP ETS 
La actual infraestructura de Sistemas SAP de ETS está constituida por las siguientes soluciones:  

 SAP S/4HANA 
o Servidor de aplicación con Windows 
o Servidor de BBDD HANA con XUXE 

 Content server 
 Solution manager 

Estos se encuentran alojados en los Centros de Proceso de Datos (CPDs) de ETS. 
Adicionalmente, la infraestructura está complementada por un entorno en cloud mediante SAP BTP 
formando una estructura TI híbrida con el objeto de ampliar determinadas funciones de movilidad. 
 
Características comunes en todos los entornos SAP S/4 HANA. 
 
El sistema de transporte entre los tres entornos SAP, está configurado del siguiente modo:  

 
 
Cada uno de los sistemas, sirve como backend de los sistemas de BTP (SAP Business Technology 
Platform) en la cual están publicadas varias aplicaciones de SAP. Cada uno de los entornos tiene 
activado su propio Gateway para provisionar las funcionalidades de SAP publicadas en BTP. 
 



 

Los entornos de desarrollo y test están conectados a la instancia de BTP a través del SCC (SAP Cloud 
Connector) que está instalado en la propia máquina de desarrollo. Para el entorno de producción, el 
SCC está instalado en la misma máquina E1S. 
 
Igualmente el Content Server de desarrollo/test y de producción, se encuentran instalados en las 
máquinas de desarrollo y producción respectivamente. 
 
Características entornos Desarrollo. 
 

Sirve para realizar los desarrollos y parametrizaciones necesarias en el sistema. 
 
El servidor de aplicaciones desarrollo, es un servidor virtual que cuenta con las siguientes 
características principales: 
 Windows 2019 server x64 versión standard 

- S4HANA ON PREMISE 2023 
- Nombre de la instancia SAP: D1S 
- Número de la instancia SAP: 00 
- Mandante 500 Euskal Trenbide Sarea 

 
Además este servidor, también alberga las siguientes instancias: 

- SAP Content Server 7.53 para las instancias de desarrollo y test de SAP R/3 Esta instancia 
se utiliza para realizar pruebas del Content Server con los entornos de desarrollo y test de 
SAP R/3. 

- SCC para las aplicaciones SAP publicadas en los portales de desarrollo y test de BTP. La 
versión de este es la 2.13.1 

 
El servidor de la BBDD cuenta con las siguientes características: 
  SuSe Linux Enterprise Server 15 SP2 

- SAP HANA DB 
- Nombre de la instancia: D1H 

 
Características entorno Test 
 

Sirve para realizar las pruebas y validaciones necesarias previo al pase a producción. 
 
El servidor de aplicaciones de test, es un servidor virtual que cuenta con las siguientes 
características principales: 
 Windows 2019 server x64 versión standard 

- S4HANA ON PREMISE 2023 
- Nombre de la instancia SAP: T1S 
- Número de la instancia SAP: 00 
- Mandante 500 Euskal Trenbide Sarea 

 
 
El servidor de la BBDD cuenta con las siguientes características: 
  SuSe Linux Enterprise Server 15 SP2 

- SAP HANA DB 
- Nombre de la instancia: T1H 

 
Periódicamente, el sistema de Test es refrescado mediante la realización de una copia homogénea 
del entorno de Producción sobre este entorno de prueba. Se utiliza para probar con datos reales las 
parametrizaciones y desarrollos generados en desarrollo antes de ser transportados a producción. 
 
Características entornos Producción 
 
El servidor de aplicaciones de producción, es un servidor virtual que cuenta con las siguientes 
características principales: 
 Windows 2019 server x64 versión standard 



 

- S4HANA ON PREMISE 2023 
- Nombre de la instancia SAP: E1S 
- Número de la instancia SAP: 00 
- Mandante 500 Euskal Trenbide Sarea 

 
Además este servidor, también alberga las siguientes instancias: 
 

- SAP Content Server 7.53 para las instancias de desarrollo y test de SAP R/3 Esta instancia 
se utiliza para realizar pruebas del Content Server con los entornos de desarrollo y test de 
SAP R/3. 

- SCC para las aplicaciones SAP publicadas en los portales de desarrollo y test de BTP. La 
versión de este es la 2.13.1 

 
El servidor de la BBDD cuenta con las siguientes características: 
  SuSe Linux Enterprise Server 15 SP2 

- SAP HANA DB 
- Nombre de la instancia: E1H 

Características entorno Solution Manager 
 
El entorno de producción de SAP Solution Manager está alojado en un servidor del que se detallan 
las siguientes características: 
 Windows 2019 server x64 versión standard 

- Gestor de base de datos SYBASE 16.0.4 
- SAP Solution manager 7.2  

- Nombre de la instancia SAP: SSA Y AMJ 
- Número de la instancia SAP: 00 Y 05 
- Mandante 001 Euskal Trenbide Sarea 

- SAP Router 
 
Otros entornos  
 
Tenemos un servidor que está dedicado para realizar las descargas y mandar las comunicaciones de 
la interface de factura electrónica. Se trata de un servicio web implementado en Apache Axis2 versión 
1.6.2 (Java). Las funciones de esta interface ya se han descrito en la parte de funcional. Las 
características de este servidor son: 
 Máquina virtual VMWare 11 
 JDK 1.7 
 Centos 7 
 La máquina es accesible desde SAP vía HTTP. 
 
Estado actual de los diferentes componentes de SAP 
 

Versiones del producto instaladas: 

Producto Release SP stack Fabricante Descripción breve del producto 

S4HANA ON PREMISE 2023 
02 (10/2024) 
FPS sap.com SAP S/4HANA 2023 

SAP S/4HANA FOUNDATION 2023 
02 (10/2024) 
FPS sap.com SAP S/4HANA FOUNDATION 2023 

SAP FIORI FES FOR S/4HANA 2023 01 (02/2024) sap.com SAP FIORI FES 2023 FOR S/4HANA 

SAP FIORI FOR S4HANA 2023 
02 (10/2024) 
FPS sap.com SAP FIORI FOR SAP S/4HANA 2023 

ABAP PLATFORM 2023 02 (10/2024) sap.com ABAP PLATFORM 2023 

 
  



 

Versiones de componentes instaladas: 

Componente release 
nivel 
SP Support Packgage Descripción Breve de componente 

SAP_BASIS 758 2 SAPK-75802INSAPBASIS SAP Basis Component 

SAP_ABA 75I 2 SAPK-75I02INSAPABA Cross-Application Component 

SAP_GWFND 758 2 SAPK-75802INSAPGWFND SAP Gateway Foundation 

SAP_UI 758 2 SAPK-75802INSAPUI User Interface Technology 

ST-PI 740 28 SAPK-74028INSTPI SAP Solution Tools Plug-In 

SAP_BW 758 2 SAPK-75802INSAPBW SAP Business Warehouse 

UIBAS001 758 1 SAPK-75801INUIBAS001 IU para aplicaciones base 

MDG_FND 808 2 SAPK-80802INMDGFND S/4HANA MDG Foundation 

S4FND 108 2 SAPK-10802INS4FND S/4HANA Foundation 

MDG_APPL 808 2 SAPK-80802INMDGAPPL S/4HANA MDG Applications 

S4CEXT 108 2 SAPK-10802INS4CEXT S/4HANA Applications EXT 

S4CORE 108 2 SAPK-10802INS4CORE S/4HANA Core Applications 1 

S4HCM 101 17 SAPK-10117INS4HCM Human Resources 

S4HCMCAE 101 17 SAPK-10117INS4HCMCAE Sub component S4HCMCAE of S4HCM 

S4HCMCAR 101 17 SAPK-10117INS4HCMCAR Sub component S4HCMCAR of S4HCM 

S4HCMCAT 101 17 SAPK-10117INS4HCMCAT Sub component S4HCMCAT of S4HCM 

S4HCMCAU 101 17 SAPK-10117INS4HCMCAU Sub component S4HCMCAU of S4HCM 

S4HCMCBE 101 17 SAPK-10117INS4HCMCBE Sub component S4HCMCBE of S4HCM 

S4HCMCBG 101 17 SAPK-10117INS4HCMCBG Sub component S4HCMCBG of S4HCM 

S4HCMCBR 101 17 SAPK-10117INS4HCMCBR Sub component S4HCMCBR of S4HCM 

S4HCMCCA 101 17 SAPK-10117INS4HCMCCA Sub component S4HCMCCA of S4HCM 

S4HCMCCH 101 17 SAPK-10117INS4HCMCCH Sub component S4HCMCCH of S4HCM 

S4HCMCCL 101 17 SAPK-10117INS4HCMCCL Sub component S4HCMCCL of S4HCM 

S4HCMCCN 101 17 SAPK-10117INS4HCMCCN Sub component S4HCMCCN of S4HCM 

S4HCMCCO 101 17 SAPK-10117INS4HCMCCO Sub component S4HCMCCO of S4HCM 

S4HCMCCZ 101 17 SAPK-10117INS4HCMCCZ Sub component S4HCMCCZ of S4HCM 

S4HCMCDE 101 17 SAPK-10117INS4HCMCDE Sub component S4HCMCDE of S4HCM 

S4HCMCDK 101 17 SAPK-10117INS4HCMCDK Sub component S4HCMCDK of S4HCM 

S4HCMCEG 101 17 SAPK-10117INS4HCMCEG Sub component S4HCMCEG of S4HCM 

S4HCMCES 101 17 SAPK-10117INS4HCMCES Sub component S4HCMCES of S4HCM 

S4HCMCFI 101 17 SAPK-10117INS4HCMCFI Sub component S4HCMCFI of S4HCM 

S4HCMCFR 101 17 SAPK-10117INS4HCMCFR Sub component S4HCMCFR of S4HCM 

S4HCMCGB 101 17 SAPK-10117INS4HCMCGB Sub component S4HCMCGB of S4HCM 

S4HCMCGR 101 17 SAPK-10117INS4HCMCGR Sub component S4HCMCGR of S4HCM 

S4HCMCHK 101 17 SAPK-10117INS4HCMCHK Sub component S4HCMCHK of S4HCM 

S4HCMCHR 101 17 SAPK-10117INS4HCMCHR Sub component S4HCMCHR of S4HCM 

S4HCMCHU 101 17 SAPK-10117INS4HCMCHU Sub component S4HCMCHU of S4HCM 

S4HCMCID 101 17 SAPK-10117INS4HCMCID Sub component S4HCMCID of S4HCM 

S4HCMCIE 101 17 SAPK-10117INS4HCMCIE Sub component S4HCMCIE of S4HCM 



 

S4HCMCIN 101 17 SAPK-10117INS4HCMCIN Sub component S4HCMCIN of S4HCM 

S4HCMCIT 101 17 SAPK-10117INS4HCMCIT Sub component S4HCMCIT of S4HCM 

S4HCMCJP 101 17 SAPK-10117INS4HCMCJP Sub component S4HCMCJP of S4HCM 

S4HCMCKR 101 17 SAPK-10117INS4HCMCKR Sub component S4HCMCKR of S4HCM 

S4HCMCKW 101 17 SAPK-10117INS4HCMCKW Sub component S4HCMCKW of S4HCM 

S4HCMCKZ 101 17 SAPK-10117INS4HCMCKZ Sub component S4HCMCKZ of S4HCM 

S4HCMCMX 101 17 SAPK-10117INS4HCMCMX Sub component S4HCMCMX of S4HCM 

S4HCMCMY 101 17 SAPK-10117INS4HCMCMY Sub component S4HCMCMY of S4HCM 

S4HCMCNL 101 17 SAPK-10117INS4HCMCNL Sub component S4HCMCNL of S4HCM 

S4HCMCNO 101 17 SAPK-10117INS4HCMCNO Sub component S4HCMCNO of S4HCM 

S4HCMCNZ 101 17 SAPK-10117INS4HCMCNZ Sub component S4HCMCNZ of S4HCM 

S4HCMCOM 101 17 SAPK-10117INS4HCMCOM Sub component S4HCMCOM of S4HCM 

S4HCMCPH 101 17 SAPK-10117INS4HCMCPH Sub component S4HCMCPH of S4HCM 

S4HCMCPL 101 17 SAPK-10117INS4HCMCPL Sub component S4HCMCPL of S4HCM 

S4HCMCPT 101 17 SAPK-10117INS4HCMCPT Sub component S4HCMCPT of S4HCM 

S4HCMCQA 101 17 SAPK-10117INS4HCMCQA Sub component S4HCMCQA of S4HCM 

S4HCMCRO 101 17 SAPK-10117INS4HCMCRO Sub component S4HCMCRO of S4HCM 

S4HCMCRU 101 17 SAPK-10117INS4HCMCRU Sub component S4HCMCRU of S4HCM 

S4HCMCSA 101 17 SAPK-10117INS4HCMCSA Sub component S4HCMCSA of S4HCM 

S4HCMCSE 101 17 SAPK-10117INS4HCMCSE Sub component S4HCMCSE of S4HCM 

S4HCMCSG 101 17 SAPK-10117INS4HCMCSG Sub component S4HCMCSG of S4HCM 

S4HCMCSI 101 17 SAPK-10117INS4HCMCSI Sub component S4HCMCSI of S4HCM 

S4HCMCSK 101 17 SAPK-10117INS4HCMCSK Sub component S4HCMCSK of S4HCM 

S4HCMCTH 101 17 SAPK-10117INS4HCMCTH Sub component S4HCMCTH of S4HCM 

S4HCMCTR 101 17 SAPK-10117INS4HCMCTR Sub component S4HCMCTR of S4HCM 

S4HCMCTW 101 17 SAPK-10117INS4HCMCTW Sub component S4HCMCTW of S4HCM 

S4HCMCUA 101 17 SAPK-10117INS4HCMCUA Sub component S4HCMCUA of S4HCM 

S4HCMCUN 101 17 SAPK-10117INS4HCMCUN Sub component S4HCMCUN of S4HCM 

S4HCMCUS 101 17 SAPK-10117INS4HCMCUS Sub component S4HCMCUS of S4HCM 

S4HCMCVE 101 17 SAPK-10117INS4HCMCVE Sub component S4HCMCVE of S4HCM 

S4HCMCZA 101 17 SAPK-10117INS4HCMCZA Sub component S4HCMCZA of S4HCM 

S4HCMGXX 101 17 SAPK-10117INS4HCMGXX Sub component S4HCMGXX of S4HCM 

S4HCMRXX 101 17 SAPK-10117INS4HCMRXX Sub component S4HCMRXX of S4HCM 

EA-DFPS 808 2 SAPK-80802INEADFPS S/4HANA DFPS 

EA-PS 808 2 SAPK-80802INEAPS S/4HANA PS 

FI-CAX 808 2 SAPK-80802INFICAX S/4HANA FI-CA Extended 

IS-OIL 808 2 SAPK-80802INISOIL S/4HANA IS-OIL 

IS-PRA 808 2 SAPK-80802INISPRA S/4HANA IS-PRA 

IS-PS-CA 808 2 SAPK-80802INISPSCA S/4HANA IS-PS-CA 

IS-UT 808 2 SAPK-80802INISUT S/4HANA IS-UT 

S4COREOP 108 2 SAPK-10802INS4COREOP S/4HANA Core Applications 2 



 

S4DEPREC 108 2 SAPK-10802INS4DEPREC S/4HANA Core Applications 3 

GBX01HR5 605 30 SAPK-60530INGBX01HR5 GBX01HR5 605 

UIAPFI70 902 2 SAPK-90202INUIAPFI70 UI SFIN 

UIHR002 100 26 SAPK-10026INUIHR002 UI for ERP Human Capital Management 100 

UIMDG001 200 13 SAPK-20013INUIMDG001 IU para MDG 

UIS4HOP1 900 2 SAPK-90002INUIS4HOP1 IU para S/4HANA On Premise 

UITRV001 300 10 SAPK-30010INUITRV001 IU para Travel 

ST-A/PI 01W_731 1 SAPKITABC8 Servicetools for SAP Basis 731 and higher 

HOME DEV 0 - Customer Development (Standard) 

LOCAL DEV 0 - System Local Development (Standard) 

 

2. DESCRIPCIÓN INTERFACES 

A continuación, se detallan las diferentes interfaces que existen en SAP R/3 y habrá que tener en 
cuenta en las pruebas funcionales: 

 Escaneo de facturas: Las facturas que llegan en papel se escanean con un código de barras 
asignado y se albergan en una carpeta de red. Al contabilizar estas facturas en SAP por la 
MIRO o FB60, el escaneo se anexa al propio documento factura y se accede a él mediante el 
GOS. 

 Factura electrónica: Existe una aplicación para recepcionar las facturas que nuestros 
proveedores incluyen electrónicamente en el gestor de factura electrónicas del Gobierno 
vasco. Además de recepcionar las facturas, también comunica al portal del Gobierno Vasco 
es estado de estas en nuestro sistema 

 Carnets ETS: Existen una vista que muestra de datos de RH con datos del empleado en la 
aplicación de Carnets de ETS para la impresión de los Carnets de empleado. 

 DORLET: Se almacenan en la tabla TEVEN de SAP los fichajes realizados por los empleados 
de ETS. Estos fichajes se realizan en terminales que están conectados al sistema DASSTIME. 
También se realiza una actualización de los datos maestros de personal y de los motivos de 
presencia/absentismo con el sistema DORLET. 

 DASSTIME VACACIONES: Desde la aplicación de Dasstime se recogen los días de 
vacaciones que ha consumido un empleado durante un periodo de tiempo concreto. Para ello 
se ha elaborado un programa a medida que mediante una API recoge los datos de DASSTIME 
y una vez que recoge los datos, registra en el infotipo 2001las vacaciones consumidas por 
un empleado siempre y cuando este tenga contingente suficiente. 

 Ticket restaurant: Se realiza una consulta WEB en la intranet de la emisión de tickets 
restaurant de los empleados a través de una RFC. 

 Intranet: Existen varias vistas de datos de RH que muestra los datos del empleado en la 
intranet. 

 LDAP: El acceso a SAP backend se realiza a través del directorio activo de Windows de ETS.  
 BATERA/OKTA: El acceso a las aplicaciones FIORI publicadas en SAP BTP, se realiza a 

través del portal de autentificación BATERA del gobierno vasco. ETS tiene extendido su 
directorio activo a la red BATERA de Gobierno Vasco y a través de unos parámetros 
informados en el cockpit del BTP y en el SCC instalado en los servidores de aplicación de 
SAP, los usuarios acceden a estas aplicaciones  

 SII: Sistema de suministro de información inmediata del IVA. Este sistema envía la 
información tanto de las facturas emitidas como recibidas a la hacienda foral. Los entornos 
de desarrollo y test se comunican con el portal de pruebas de la diputación foral de Bizkaia 
y el entorno de producción con el portal de producción de la hacienda Foral. Para realizar 
esta interface se ha realizado un desarrollo a medida para generar los edocuments y para 
enviar las listas a través del Cockpit estándar de SAP. Esta interface está en el sistema a 
modo de consulta de históricos ya que se dejó de utilizar en Octubre de 2022. 



 

 BATUZ/TICKETBAI: Sistema de suministro de información inmediata del IVA especifico de 
la Diputación Foral de Bizkaia y que sustituye al SII desde octubre del 2022. Para firmar y 
enviar las remesas de facturas a la DFB, ETS tiene implementado el software OREKA 
TICKETBAI SOLUTION. Este software además de realizar el envío de las listas en el caso de 
las facturas emitidas, puede firmarlas digitalmente para después generar el código QR que 
les identifica unívocamente. Para realizar esta interface se ha realizado un desarrollo a 
medida para generar los edocuments y para enviar las listas a través del Cockpit estándar 
de SAP 

 ADS_firma: Se firman unos formularios PDF con un certificado digital alojado en el SSM de 
SAP. Para realizar esta fimar, se llama a un report Z desde un job que se ejecuta 
diariamente. Este formulario se anexa en CS y se visualiza en el GOS de las solicitudes de 
pedido. 

 Aplicaciones en BTP: Se han publicado en SAP BUSSINESS TECHNOLOGY PLATFORM varias 
funcionalidades de SAP. Para publicar las funcionalidades SAP se han creado varias funciones 
RCP que encapsulan la información que se solicita desde SCP a través del Gateway que está 
instalado en cada uno de los entornos de S/4HANA. Además también hay funcionalidades 
que se llaman mediante transacciones a través del Gateway. 

 EVOPREVEN: En un programa Z a través de una API, se envían a una aplicación del servicio 
médico de Euskotren los datos de las bajas médicas de los empleados y la estructura 
organizativa de ETS. 

 Firma Izenpe: Dentro de los workflows gestión de expedientes se genera un adobe form 
que debe ser firmado digitalmente a través de la API de Izenpe. Además, también existe una 
app en fiori, para firma de archivos pdf con certificado de Izenpe. 

 GMAO VISTAS: A través de unas vistas generadas en SAP y en BBDD se muestran datos de 
del maestro de personal de empleados de mantenimiento, maestro de absentismos y de los 
contratos existentes del área de mantenimiento. 

 GMAO PARTES: Con un programa Z, a través de una API se recogen de GMAO los datos 
necesarios para la generación de PDT del personal del área de mantenimiento. 

3. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL ACTUAL SAP S/4 HANA 

A continuación de analizan los procesos de negocio estándar y no estándar implementados en el 
entorno actual de Euskal Trenbide Sarea. 
 
FI - Gestión Financiera 
 
En Euskal Trenbide Sarea existe una única sociedad FI. Hay un único plan de cuentas. 
 
FI-GL Contabilidad general. Los principales procesos de la contabilidad general son los siguientes: 
FI-GL-MD. Mantenimiento de datos maestros de cuentas de mayor. 
FI-GL-PT. Operaciones contables. Las principales contabilizaciones que existen en ETS sobre las 
cuentas de mayor son las siguientes: 
 Contabilizaciones de documentos preliminares. 
 Creación de documentos de referencia (documentos tipos, modelos de imputación y documentos 

periódicos). 
 Reconciliaciones de cuentas de mayor. 
 Compensación de partidas abiertas. 
 Apertura y cierre de períodos contables. Arrastre de saldo de todas las cuentas de mayor. 
 La contabilización de las nóminas de forma automática desde el módulo HR de SAP 
 FI-GL-IS. Los principales informes que se obtienen del sistema son: 
 Diario, balance y cuenta de resultados y otros informes. 
 Declaración trimestral recapitulativa UE. 
 Declaración anual de operaciones (347). 
 Declaración fiscal (ISD) a la administración de hacienda. 
 FI-GL-TX. Las principales declaraciones de impuestos son: 
 Declaración 347 (operaciones interiores) 
 Declaración 349 (adquisiciones intracomunitarias). 
 Liquidación de IVA (mensual y anual) 



 

 Liquidación de IRPF. 
 
FI-AR Contabilidad de deudores. Los principales procesos de la contabilidad de deudores son los 
siguientes: 
FI-AR-MD. Mantenimiento de datos maestros de deudores. Los principales grupos de deudores en 
ETS son los siguientes: Euskadi, estado, internacionales, pro diversos Euskadi, pro diversos estado, 
pro diversos internacionales. 
FI-AR. Las principales contabilizaciones que existen en ETS sobre las cuentas de deudores son: 
 Asientos manuales de entrada de pagos. 
 Programa de pagos (entrada de pagos) para unos criterios dados y contabilizados contra cuentas 

transitorias de bancos, en espera de recibir el extracto bancario para conciliación. Se espera a 
recibir el extracto y cuando se introduce en el sistema es cuando se produce la compensación de 
la factura. 

 Traspasos de cuentas de un cliente a otro. 
 Contabilización de provisiones por insolvencias. 
 Reclasificación de clientes de dudoso cobro. El proceso se realiza con una Cuenta de Mayor 

Especial (CME) manualmente. Reclasificación de clientes por efectos recibidos. 
 FI-AR-PT. Las principales vías de cobro utilizadas son: 
 Transferencia: Para aquellos ingresos realizados por transferencia directamente a la cuenta del 

banco de ETS. Se introducen los cobros en el momento en que llegue el extracto del banco con 
el ingreso realizado. 

 Efectivo. Para aquellos ingresos que se realizan directamente en ETS. Se realiza sobre las cuentas 
contables de caja.  

 Cheques. Son ingresados en el banco antes de su vencimiento y contabilizados en el sistema 
manualmente. 

 Pagarés. Una vez recibido el pagaré en ETS se guarda hasta el momento de su vencimiento, en 
que se va a cobrar al banco. No se registra en contabilidad la recepción del mismo hasta su 
vencimiento. 

 FI-AR-IS. Para la gestión de partidas de clientes tanto vencidas, no vencidas, como cobradas, se 
utilizan los siguientes informes: 

 Lista de partidas abiertas. 
 Saldos de clientes. 
 Análisis de vencimiento de clientes 
 
FI-AP Contabilidad de acreedores. Los principales procesos de la contabilidad de acreedores son los 
siguientes: 
FI-FE. Facturación electrónica. En 2016 se integró la posibilidad de recibir facturas electrónicas a 
través del portal eFaktura del gobierno vasco. Se ha elaborado una interface para mediante servicios 
web para conectarnos a dicha plataforma. De cara a realizar la gestión de las facturas que se registren 
mediante esta plataforma, se han implantado las siguientes funcionalidades en SAP R/3. 
 Gestión Factura Electrónica: Desde esta funcionalidad podremos descargarnos las facturas 

electrónicas que nos remiten lo acreedores a través de la plataforma eFaktura. 
 Actualización estado aprobación: Mediante esta, informaremos a la plataforma eFaktura de la 

situación en la que se encuentra la factura en SAP R/3. 
 Monitor de facturas: En este monitor se visualizarán y tratarán las facturas que se han 

descargado a través de la funcionalidad de gestión de factura electrónica. A través de dicho 
monitor veremos los principales datos de estas y se contabilizará mediante la transacción MIRO 
o FB50 dependiendo si tiene un pedido/contrato asociado o no. 

FI-AP-MD. Mantenimiento de datos maestros de acreedores. Los principales grupos de acreedores 
son: Euskadi; Estado; Internacionales; Pro diversos; Profesionales Euskadi; Profesionales Estado; 
Profesionales Internacionales; Empleados. 
FI-AP. Las principales contabilizaciones que existen en ETS sobre las cuentas de acreedores son las 
siguientes: 
 Registro manual de facturas. Se realizan abonos, anulaciones de facturas y depósitos y finanzas. 
 Conciliación automática. Una vez cargada la Norma 43 se lanza un programa para que 

automáticamente, se compensen partidas abiertas de las cuentas transitorias, siempre y cuando 
coincidan el importe y la fecha de operación. 

 Cierre en cuentas a pagar y compensación manual y automática. 
 FI-AP-PT. Las principales vías de pago utilizadas son: 



 

 Efectivo. Pagos manuales directamente contra la cuenta de gastos. Son pagos que se realizan a 
través de la caja, aunque puede darse el caso de pagos contra bancos. 

 Transferencia. Es la vía de pago que se utilizará para realizar los pagos por transferencia 
enviando el fichero CSB al banco. 

 Tarjetas de crédito. 
 FI-AP-IS. Para la gestión de partidas de acreedores se utilizan los siguientes informes: 
 Visualización de saldos y partidas abiertas de proveedor. 
 Análisis de vencimiento de proveedores. 
 Volumen de negocio. 
 CME´s. 
 
FI-AA Contabilización de Activos Fijos. Los principales procesos de la contabilidad de activos fijos son 
los siguientes: 
FI-AA-MD. Mantenimiento de datos maestros de activos fijos. 
FI-AA-TR. Las principales operaciones contables con los activos fijos son: 
 Alta de activos fijos. 
 Baja de activos fijos sin ingresos (desguace). 
 Baja de activos fijos con ingresos de deudor. 
 Procesos de post-capitalización para las correcciones de valor posteriores a la activación del coste 

de adquisición y producción de un activo fijo (CAP). 
 Traspaso de activos fijos dentro la sociedad en curso a definitivo y de inmaterial a material. 
 Gestión de subvenciones. 
 Cambio de centros de costes en el maestro de activos fijos. 
 Proceso de amortización planificada. 
 Procesos de amortización no planificada. 
 Correcciones de amortizaciones normal y especial. 
 Recálculo de amortizaciones, por cambio en la clave de amortización, cambios en masa que 

tengan relevancia en el cálculo de la amortización, así como cálculos subsiguientes de 
revalorizaciones, usando figuras de índice actuales. 

 Proceso de cambio de ejercicio. 
 
FI-TR Tesorería. Los principales procesos de la contabilidad bancaria son los siguientes: 
FI-BL-MD. Mantenimiento de datos maestros de bancos. El registro maestro de bancos propios 
contiene los datos maestros bancarios. Dentro de cada uno de los bancos propios se dan de alta las 
cuentas bancarias que se utilizan. Existe un banco propio distinto para cada cuenta corriente, aunque 
éstas estén registradas en la misma sucursal. Estas cuentas se identifican todas por el código CC. 
FI-TR Tesorería. El módulo de tesorería se utiliza para hacer previsiones de tesorería, así como 
gestión de la conciliación bancaria, bien automáticamente tras la carga del extracto, o bien de manera 
manual para aquellas partidas que no hayan podido conciliarse a través del proceso automático. Los 
datos de entrada van a venir en formato Norma 43 del Consejo Superior Bancario. Una vez que la 
carga de la Norma 43 se lanza un programa SAP para que, automáticamente se compensen partidas 
abiertas de las cuentas transitorias, siempre y cuando coincidan el importe y la fecha de operación 
 
BCM Bank centra managementl. Se utiliza esta herramienta de SAP para la generación de los ficheros 
de datos bancarios. Los ficheros de pagos deben ser validados por usuarios de alto nivel para que se 
puedan extraer del sistema 
 
Closing Cokpit: Se ha configurado el closing cockpit para llevar un control del proceso de cierre de 
cada uno de los periodos contables. 
 
Como ya se ha comentado en el apartado de interfaces dentro de este módulo englobamos las 
aplicaciones de: 
 Factura electrónica: Existe una aplicación para recepcionar las facturas que nuestros proveedores 

incluyen electrónicamente en el gestor de factura electrónicas del Gobierno vasco. Además de 
recepcionar las facturas, también comunica al portal del Gobierno Vasco es estado de estas en 
nuestro sistema 

 SII: Sistema de suministro de información inmediata del IVA. Este sistema envía la información 
tanto de las facturas emitidas como recibidas a la hacienda foral. Los entornos de desarrollo y 
test se comunican con el portal de pruebas de la diputación foral de Bizkaia y el entorno de 



 

producción con el portal de producción de la hacienda Foral. Para realizar esta interface se ha 
realizado un desarrollo a medida para generar los edocuments y para enviar las listas a través 
del Cockpit estándar de SAP. 

 
CO Controlling 
 
En Euskal Trenbide Sarea existe una sociedad de Controlling. Las principales operaciones que se 
realizan son: 
Contabilizaciones reales manuales: 
 Traspaso manual de costes para corregir errores de contabilización. 
 Traspaso partidas individuales. 
 Cierre de período: 
 Traspasos periódicos. 
 Distribuciones. 
 Subrepartos. 
 
CO-OM-CEL Contabilidad de clases de costes 
CO-OM-CEL-MD: Mantenimiento de datos maestros de clases de costes. Existen clases de costes 
primarias del grupo 1 (gastos /ingresos reductores de gastos), y del tipo 11 (Ingresos) y son todas 
la cuentas del grupo 6 y 7 (Gastos / Ingresos). Se han definido también clases de coste secundarias 
para los subrepartos (tipo 42) de gastos desde los distintos centros de coste “departamento” a los 
centros de costes “productos analíticos”, así como también para aquellos ingresos que han sido 
imputados automáticamente a centro de coste departamental. 
 
CO-OM-CCA: Contabilidad de centros de costes. 
CO-OM-CCA-MD. Mantenimiento de centros de coste. 
 Existe una estructura de centros de coste denominada “departamento”, que coinciden con una 

estructura departamental de ETS. En principio los centros de coste departamentales recogen la 
totalidad de los gastos imputados en que incurre la Compañía. A estos Centros de costes vienen 
imputadas aquellas facturas que proceden de un contrato o pedido. 

 Estructura de centros de coste “producto”. A su vez dentro de cada área de negocio la estructura 
se divide en las diferentes líneas y sublíneas de la misma (tramos o corredores). Sobre esta 
estructura de Productos se imputan gastos e ingresos, obteniéndose finalmente una cuenta de 
resultados basada en una dimensión de análisis del servicio. Todos los ingresos se imputarán 
contra los centros de coste de producto, con excepción de los ingresos referidos a un activo fijo 
en concreto (subvención y beneficio por enajenación) y los ingresos debidos a intereses de 
préstamos al personal que se imputarán al centro de coste del agente que produzca esos 
ingresos. 

 CO-OM-CCA-CL. Los principales ciclos de repartos que están definidos son: 
 Distribución de los centros de coste genéricos. Estos ciclos de distribución se ejecutan para 

adecuar los datos introducidos en los centros de coste “Departamentales” y cerrar la contabilidad 
de los centros de coste Departamento. Se hace una distribución de los gastos existentes en los 
CeCos genérico de provisiones referentes a personal. También los gastos existentes en los CeCos 
genéricos departamentales que hagan referencia a más de un Departamento y los ingresos de 
los Productos genéricos sobre los Productos. Se han definido 10 ciclos. 

 Subrepartos de gastos e ingresos a analítica. En esta etapa se cierra el ciclo de la contabilidad 
analítica mediante la ejecución de los diferentes subrepartos que traspasan los gastos e ingresos 
recogidos en los CeCos departamentales a los CeCos de productos. Se han definido 7 ciclos. 

 
CO-OM-CCA-PL. Planificación con carácter anual de las tarifas por cada tipo de empleado. Existe una 
versión 0 definitiva de planificación que es sobre la que se activa el control de disponibilidad, y 
existen otras versiones de planificación CS1 hasta CS6, que se utilizan para efectuar comprobaciones, 
o tener registrados en el sistema de otras planificaciones. 
 
IM Gestión de inversiones 
 
IM-FA-IP Programa de inversiones. Para la gestión del programa de inversiones de ETS, actualmente 
existe un programa de inversiones plurianual, con sus correspondientes posiciones de programas de 
inversión. Hasta el 2016, los programas de inversiones eran anuales y se generaba un único 



 

programa para cada ejercicio. Si las inversiones a realizar no se tratan de una obra de ETS, se 
generan clases de órdenes de inversiones a las que se imputan los pedidos de compra. La 
contratación de inversiones comienza con la creación de una solicitud de inversiones. Cada posición 
de la solicitud de inversión se imputa a una posición de un programa de inversiones. Es habitual que 
las inversiones sean obras activables que se extienden a lo largo de varios periodos lo que supone 
crear una solicitud con tantas posiciones como años imputando cada posición al programa de 
inversiones de cada año. Esta solicitud sufre un proceso de aprobación utilizando la gestión de 
contrataciones. En el caso de que las inversiones se realicen mediante una obra, en el módulo de 
Gestión de proyectos, PS, se generarán los elementos PEP asociados a dicha obra. Después, en MM, 
se realizarán las imputaciones a los programas de inversión utilizando estos elementos PEP. Cuando 
se imputen costes a elementos PEP, se producirá una doble imputación. Por un lado, al Activo Fijo 
en Curso, y por el otro al mismo PEP. 
 
IM-FA-PL Presupuestación de un programa de inversiones. Tiene como finalidad la asignación del 
presupuesto existente a las posiciones de un programa de inversión. Se presupuesta el total de cada 
una de las posiciones del programa de inversión y a lo largo del ejercicio en curso se realizará un 
seguimiento del presupuesto de inversiones con informes que incluyen la situación actual de cada 
una de las posiciones del programa de inversión, detallando el estado de los distintos movimientos 
realizados. 
 
IM-FA-CL Proceso de cierre anual. A lo largo del proceso de cierre de ejercicio se llevan a cabo 
devoluciones o suplementos de presupuesto para aquellos traspasos de fondos de un ejercicio a otro, 
por lo que se amplía o se reduce el presupuesto original que se hubiera asignado al programa de 
inversiones. La introducción de suplementos sobre el presupuesto inicial se realizará únicamente en 
ETS para las distintas ampliaciones que se puedan dar a lo largo del ejercicio. En ETS se recogen 
todas las disminuciones del presupuesto original a través de devoluciones del mismo, para un 
seguimiento más concreto de estas operaciones. 
 
IM-FA-IE Ordenes de inversión. Se crea una orden CO para cada posición de la solicitud, estas 
órdenes CO se asignan a la posición de inversiones correspondiente y se les distribuye el presupuesto 
estimado para cada posición. De este modo el presupuesto queda reservado “en tramitación”. Si la 
aprobación se completa, la solicitud llega al departamento de Contrataciones que crea un contrato. 
Se crea un pedido SAP imputando las posiciones a las órdenes CO. De este modo el importe queda 
contraído y comprometido (contraído = contratado; comprometido = contraído no facturado/no 
realizado). A la hora de crear el contrato, el departamento de Compras debe indicar el importe de 
adjudicación de cada posición, que puede no coincidir con el importe estimado. El importe se corrige 
automáticamente en las órdenes CO. Si el proceso de aprobación es rechazado, la PIC queda anulada 
y el importe de las órdenes CO es devuelto al programa de inversión.  
 
 
BCS Gestión de presupuesto de gasto 
 
A través de este módulo se realizará el control de disponibilidad del presupuesto de gasto de ETS. 
Las funcionalidades existentes dentro de este son: 
 
Apertura de ejercicio 
Mediante las tx FMBOSTAT, FMIR y FMOPER se configuran los diferentes ejercicios para los que 
tenemos activados el control de disponibilidad del presupuesto de gasto de ETS. 
 
Datos maestros 
Los datos maestros utilizados en este módulo son: 

 Fondo: solo se utiliza 1, ETS 
 Centros gestores: Estos estarán ligados a los CeCos de CECO mediante la estrategia de 

derivación definida para ETS 
 Posición presupuestaria: Se crean las diferentes posiciones presupuestarias para los 

ejercicios necesarios y se asocian con las cuentas de mayor. 
 Programa de financiación/proyecto presupuestario: Estos se derivan a los elementos PEP 

de gasto del módulo de PS mediante la estrategia de derivación de ETS. 
 



 

Funcionalidad 
Con estos datos maestros en ETS existen estructuras presupuestarias y de contabilización a 3 o 4 
niveles que serían: 

 FONDO/CEGE/POSPRE 
 FONDO/CEGE/POSPRE/Proyecto presupuestario 

Inicialmente el presupuesto se crea en CO mediante la tx KP06 a 3 niveles, FONDO/CEGE/POSPRE, 
una vez introducido este presupuesto se reinicia y se sobrescribe en la versión 0 del presupuesto en 
BCS mediante la tx. FMCYCOPI_CO. 
 
Para asignar presupuesto a los diferentes programas de financiación se utiliza la FMBB realizando 
traslados de presupuesto. 
 
Como desarrollos específicos de este módulo están el informe a medida consulta de disponibilidad 
del presupuesto de gasto en BCS y la integración con la tabla TBPFMX para aplicar las excepciones 
en el control de disponibilidad para algunas PosPres y algunos CeGes.  
 
Además también tiene integración total con MM a través de las aplicaciones de gestión de 
contrataciones que están publicadas en FIORI. 
 
MM Gestión de materiales 
 
Actualmente para ETS existen cuatro centros. Como organización de compras está declarada una 
única para Euskal Trenbide Sarea, con un único grupo de compras. 
 
MM-MD Maestros de Materiales & Registro Info de Compras. Existen distintos tipos de materiales. 
Los datos del registro info de compras se actualizan con los datos del último pedido de compras sobre 
el material. 
 
MM-PUR Compras. 
Solicitudes de pedidos compra de áreas peticionarias (SCA) / PICs. Estas solicitudes se utilizan por 
todos los empleados de la empresa para aquellos artículos que no son repuestos (material de oficina, 
papelería y material de reproducciones). Si el material solicitado no posee un registro maestro y/o 
se va a pedir para consumo inmediato, el usuario puede especificar en qué cuenta de consumo debe 
cargarse. Los datos de imputación para el tipo de imputación K son centro de coste y cuenta contable. 
La cuenta contable aparece automáticamente al seleccionar el grupo de artículos.  
Liberación u autorización de solicitudes de pedido. La liberación es individual, es decir, posición a 
posición. Durante dicho procedimiento, si una solicitud de pedido o documento de compras externo 
cumplen ciertas condiciones (como que el valor total de la solicitud esté comprendido entre un 
intervalo), se aprueba por el responsable del centro de coste que corresponda, antes de que se pueda 
llevar adelante el procesamiento. Las solicitudes de compra de áreas peticionarias son aprobadas 
por el responsable del centro de coste asignado mediante la imputación. La notificación será realizada 
mediante un workflow automático. Las solicitudes de pedido se aprobarán por posición. Para aprobar 
una solicitud completa se deben aprobar todas las posiciones que la componen. El responsable 
procesa la solicitud de pedido u otro documento de compras en el sistema.  
Ofertas: A partir de las solicitudes de pedido aprobadas, el departamento de compras podrá realizar 
un proceso de lanzamiento de peticiones de oferta y clasificación de ofertas recibidas. Este proceso 
favorece la comparación, aceptación y rechazo de ofertas. 
Pedidos. Se utilizan los pedidos para operaciones de aprovisionamiento únicas. Se crea un pedido 
cerrado si se desea que un proveedor suministre un material de manera puntual o poco habitual. Si 
se piensa en introducir una relación de suministro a mayor largo plazo con este proveedor, se 
establece un llamado contrato marco. Los principales documentos de compra que se utilizan son: 
 Pedidos de compra de repuestos realizado por el almacén de instalaciones. 
 Petición de compra de almacén 
 Petición de compra de áreas peticionarias. 
 Ejecución de compromiso dentro de un Contrato Marco. 
 Liberación u autorización de pedido de compra. En ETS Los pedidos se liberan a nivel de cabecera. 

Se aplica en 2 casos: 
 Liberaciones de pedidos de compra de almacenes y de repuesto para el almacén de instalaciones. 
 Liberaciones de ejecuciones de compromiso a través de e-mail. 



 

 
MM-IM Gestión de stocks. La gestión de stocks comprende: 
 Entrada de mercancías desde un proveedor externo. 
 Salida de mercancías para tomas de materiales desde el almacén, una salida de materiales o un 

envío de mercancías a un cliente.  
 Anulaciones de movimientos de stocks.  
 Devoluciones parciales. 
 Traspasos de material entre 2 almacenes de un mismo centro o entre 2 centros diferentes. 
La gestión de stock que se realiza en ETS es residual aunque la funcionalidad esté implantada. 
 
MM: Hojas de entrada de servicio y entradas de mercancías 
Todas las imputaciones reales de a los pedidos se realizan mediante la aprobación de Hojas de 
entrada de servicio, en adelante “HES”. 
Las HES se generan por 2 vías: 

1. Transacción ZPS013: Gestión de certificaciones, es una de las transacciones más críticas del 
módulo de PS. Una vez que se emite una certificación se genera contra el pedido de MM una 
HES 

2. Transacción ML81N: esta se utiliza en los pedidos que no provengan de la gestión económica 
de las obras 

Al generar estas HES se desencadena un WF de aprobación de los importes de estas. Este WF como 
particularidad, tiene una opción que genera un SMARTFORM con los datos simplificados de la HES y 
otra que muestra el contenido del GOS de la HES además de las comunes de aprobar, rechazar y 
conservar work ítem. 
Una vez que la HES se aprueba, se contabiliza la imputación real mediante una entrada de 
mercancías, documento WE. 
 
MM-IV Verificación de facturas. Las facturas llegan al departamento de Servicios Corporativos. Desde 
este departamento se verifica que los datos son completos y correctos en contenido, precios y 
aritmética. Si no lo son, el departamento se pondrá en contacto con el proveedor para solucionar los 
posibles errores.  
Las facturas recibidas relativas a contratos se contabilizan por la MIRO. Para que esta pueda ser 
contabilizada las diferentes HES que componen la factura tienen que estar aprobadas. Las facturas 
se contabilizan sin bloqueo de pago, ya que el proceso de aprobación de los importes se realiza en 
las HES. 
Si se ejecuta la tx. MIRO desde el monitor de facturas electrónica, la factura hereda varios campos 
de este monitor. 
Etiquetas de códigos. Cuando una factura es recibida, en primer lugar se le adhiere una pegatina con 
un código de barras. A continuación, desde contabilidad se comprueba que los datos recibidos son 
correctos. Al finalizar la grabación de la factura, el sistema solicita el código de barras que podrá ser 
introducido mediante teclado o mediante una pistola láser. 
La factura física es escaneada utilizando un programa informático de reconocimiento de códigos de 
barras. Diariamente se ejecuta un programa de anexado de facturas escaneadas a documentos 
factura introducidos en SAP. El responsable de un contrato recibe un mail a través de la bandeja de 
entrada de SAP que le permite visualizar los datos de la factura introducidos en SAP, así como la 
factura escaneada y aprobar o rechazar cada factura. 
Digitalización de facturas. Una vez concluido el proceso de contabilización y asignación de código de 
barras del documento factura, se procede a la digitalización del documento con reconocimiento 
automático del código de barras (Programa ‘AutoScan’). 
 
Gestión de Expedientes de contratación 

Para la gestión de expedientes de contratación ETS durante la conversión de SAP R/3 a S/4 HANA, 
optó implantar una funcionalidad mixta utilizando el módulo estándar de MM y varias tablas y 
programas a medida. Para ello se están utilizando los workflows estándar de SAP y se desarrollado 
en lenguaje de programación ABAP. Esta Interactúa con los módulos PS, BCS e IM de SAP S/4 HANA. 
La gran mayoría de los usuarios de ETS acceden a esta funcionalidad mediante las aplicaciones FIORI 
que están publicadas a través de SAP BTP. Por lo que las funcionalidades más importantes de este 



 

modulo están desarrolladas en ABAP en backed como en HTML en Fiori BTP. Las aplicaciones más 
importantes son: 

 Gestión de PICs (Backend y Fiori): Aplicación para la creación y visualización de PICs. Desde la 
creación de de una PIC hasta que se convierte en solicitud de pedido de MM, esta aplicación 
recoge los datos de las tablas “Z” de la gestión de expedientes de contratación. Una vez que se 
crea la solicitud de pedido, recoge los datos a visualizar de la solicitud de pedido. 

 Monitor PICs (Backend): Herramienta para visualizar el estado de las PICs y crear de forma 
“semiautomática” las solicitudes de pedido a partid de los datos de las tablas “Z”. 

 Visualización de Contratos (FIORI): Se visualizan los datos de los pedidos de MM con una interfaz 
más atractiva parta el usuario 

 Gestión de las solicitudes de modificación de Contratos (Backend y Fiori): Aplicación para la 
creación y visualización de SOLMODCON. Esta funcionalidad lleva asociado un workflow de 
aprobación que utiliza los datos de los pedidos. 

 Monitor SOLMODCON (Backend): Herramienta para visualizar el estado de las SOLMODCON y 
consultar los datos a incluir en los pedidos. 

A las aplicaciones Fiori descritas anteriormente, acceden el 90% de los usuarios.  

Las PICs son Peticiones Internas de Contratación. Se utilizan para realizar cualquier tipo de 
contratación en el sistema, excepto aquellas que sean de materiales, que introducen en el sistema 
desde fuera de la gestión de expedientes de contratación, y en concreto desde el estándar de MM.  
 
Existen dos tipos de PICS. Pueden ser de Gasto o de Inversión, y es algo que se conoce desde el 
primer momento, por lo que en el momento de hacer la apertura de la PIC, informan con 
obligatoriedad si se trata de una PIC de gasto o de inversión. Es un dato muy importante, ya que 
dependiendo de si se trata de una u otra el flujo de aprobaciones a seguir difiere y los objetos de 
imputación serán diferentes. En el caso de las de gasto llevarán una clase de coste imputado a un 
CeCos orden CO y en algunos casos elemento PEP y en el caso de las de inversión, si se trata de una 
inversión de obra tendrá como objeto de medida al programa de inversiones un elemento PEP y para 
el resto de PICs serán las ordenes CO. Mediante estos objetos de imputación se realizan los controles 
de disponibilidad pertinente en cada uno de los presupuestos:  
 Una vez realizada la aprobación del director de área, desde el monitor de PICs, se chequea la 

disponibilidad de presupuesto, esta validación la realiza el propio estándar de MM, permitiendo 
crear o no la solicitud de pedido que le corresponda a la PIC: 
- Si existe presupuesto: Se reserva el presupuesto creando una solicitud de pedido de tipo 

SCGE (para PIC de gasto) SCIE (para PIC de inversión) realizando la imputación que le 
corresponda a cada una de las posiciones de la solicitud de pedido. 

- Si no hay presupuesto suficiente, se reconduce el flujo para enviarle una nueva tarea al 
peticionario, y que este pueda decidir qué hacer: cambiar la imputación, el importe solicitado 
o pedir un aumento presupuestario para la imputación solicitada. 

- Una vez acabada la fase de aprobación, el workflow sigue con la fase de validación de los 
departamentos financieros y de contrataciones que acabará con una tarea de liberación de 
la solicitud de pedido por parte del director corporativo. 

 
Además, también existen PICs especiales, que son igual que una PIC normal en cuanto a datos se 
refiere, y solo difiere el flujo de aprobación, que es mucho más sencillo que en las PICs normales. 
 
Por otra parte, las modificaciones de contrato se utilizan para modificar los contratos que se crean 
mediante las PIC. Aunque esta opción permite lanzar un flujo de aprobaciones similar al que siguen 
las PICs. Una vez finalizado el workflow de aprobación de la modificación, solo se permite realizar la 
modificación de pedidos a los usuarios “profesionales” de alto nivel de SAP. En la aplicación de 
contratos de Fiori, se verán reflejadas estas modificaciones a modo consulta. 
 
HR Recursos Humanos 
 
Administración Personal 



 

 Administración de los datos maestros de personal. 
 Fotografías del personal.  
 Ingreso de empleados/as. 
 Baja de empleados/as. 
 Reincorporaciones de empleados/as. 
 Reingreso de empleado/a. 
 Seguimiento de fechas. 
 Cambio organizativo de empleados. 
 Cambio/ampliación de contrato de empleado/a. 
 Gestión de anticipos de nómina 
 Aplicación de sentencias judiciales 
 Gestión de beneficios (premios de permanencia, jubilaciones, carnets ferroviarios). 
 Gestión de cuotas sindicales. 
 Integración con el sistema RED. Fichero de movimiento de afiliación a la Seguridad Social. 
 Registro de uniformes. 
 Gestión de retenciones judiciales. 
 Gestión de prestamos 
 Gestión EPSV empleados 
 Vinculación con cuadros y partes diarios del empleado 
 Desplazamientos y destacamentos del  empleado 
 
PA-PY Gestión de nómina. 
 Cálculo de la nómina. 
 Gestión de atrasos. 
 Regularización del I.R.P.F. 
 Emisión del certificado de retenciones a cuenta del I.R.P.F. 
 Emisión del modelo 190. 
 Gestión fichero Delt@ 
 Gestión de comunicaciones con la SS. 
 
HR-PT Gestión de tiempos. Para la gestión de tiempos de los empleados, se utilizan tanto utilidades 
estándar como desarrollos hechos a medida para la gestión de turnos y generación de PDT (parte 
diario de trabajo) dependiendo la subdivisión de personal a la que pertenezca el empleado. 
 
Para la gestión de turnos de los empleados de circulación, subdivisión 3000 se utiliza la aplicación 
gestión de cuadros. Desde esta aplicación se gestionan los turnos, vacaciones y los desplazamientos 
de los empleados.Una vez que el empleado cumple su turno, se le rellena un PDT del cual 
posteriormente se obtendrán mediante 2 procesos de batch input tanto los concepto de nómina que 
se cargarán en el infotipo 0015 así como los absentismos que se cargarán en el infotipo 2001. Los 
datos de los horarios que realiza cada empleado únicamente queda almacenado en estas tablas Z. 
Estos datos se tratan posteriormente en la evaluación de tiempos para obtener los saldos de tiempos 
correspondientes. 
 
En el caso de los empleados del área de mantenimiento, subdivisión 2000, los PDT se generan a 
través de la aplicación de GMAO. Con un programa Z, a través de una API se recogen de GMAO los 
datos necesarios para la generación de PDT del personal del área de mantenimiento. 
 
Para los empleados que llevan PDT, se ha realizado unos desarrollos a medida para llevar los datos 
de las tablas Z de los partes de trabajo a los infotipos 2003/2051 y 2001. 

 TOTALIZACIÓN: Carga los absentismos reflejados en los PDT en el infotipo 2001 
 SUPLENCIAS: Carga el horario real realizado por un empleado en el infotipo 2003 para que 

después se refleje en el 2051. 
Además, también existe un desarrollo para enviar los datos econocmicos que sugen del los PDT al 
infotipo 0015: 

 ENLACE Nómina: Carga los pagos complementarios generados en la jornada de trabajo de 
cada empleado en el infotipo 0015. 

 



 

Los empleados que no llevan PDT todo se gestiona mediante los infotipos estándar, 0007, 2001, 
2051 y 2003. Estos datos se tratan posteriormente en la evaluación de tiempos para obtener los 
saldos de tiempos correspondientes. 
 
Los saldos de tiempos tienen una correspondencia 1 a 1 con los absentismos excepto los saldos 9* 
que son agrupadores de saldos. 
 
Gestión Organización 
 Creación / modificación de puestos de trabajo. 
 Asignación de centros de coste a direcciones, áreas y puestos de trabajo. 
 Planificación de la estructura organizativa. 
 Representación gráfica de organigramas. 
 
Gestión de Eventos 
 Creacion del plan de formación anual de ETS en la variante de plan 03 
 Ejecución del plan de formación de ETS en la variante plan 01 
 Creación y gestión de los eventos 
 Copia de eventos entre variantes de plan 
 Inscripción de empleados de ETS en eventos 
 Inscripción de externos en eventos 
 Asignación de cualificaciones en los eventos 
 Creación y gestión de calificaciones de los eventos y de los participantes 
 Reporting estándar y a medida 
 Aplicación FIORI para la realización de las calificaciones de los eventos 
 Vista de participación de eventos por persona, interface con la intranet. 
 
FI-TV. Liquidación de gastos de viaje. Autorización de viajes. Liquidaciones de gastos de viaje: Una 
vez que los gastos se registran, bien desde Fiori o bien desde la tx. PR05 se les desencadena un WF 
de aprobaciones. Una vez que el viaje esté aprobado, se paga por el programa de pagos automáticos 
de FI y si el gasto se tiene que declarar en IRPF, se integra en la nómina.  
 
Tickets restaurant 
Existe una aplicación a medida que con los datos personales, calendario del empleado, absentismos 
y gastos de viaje, determina si a un empleado le corresponde para ese día ticket restaurant o no. 
Además los datos de estas tablas se consultan desde una aplicación externa a través de vistas 
creadas en SAP. 
 
PS Gestión económica de las obras y proyectos 
 
Gestión de proyectos: ETS, para gestionar sus proyectos, ha considerado SAP-PS como la 
herramienta que le permitirá dar seguimiento y controlar a las diferentes etapas del proyecto, desde 
su creación en el seno del departamento de proyectos, hasta el cierre. 
 Planes de estructura de proyectos 

- Perfiles de proyectos (2 perfiles, de gasto y de inversión) 
- Gestión de Status de proyecto 
- Indicadores operativos 

 Grafos, operaciones e Hitos 
 Notificaciones en seguimiento de ejecución 
 Planificación de Costes del PEP 
 Elaboración presupuesto PEP 

- Control de disponibilidad 
- Ingresos y Gastos en elementos PEP 
- Liquidaciones 

 
Elementos PEP: Existen 5 niveles de elementos PEP, los 3 primeros niveles son meros agrupadores 
por tipología de los diferentes contratos. El nivel 4 del elemento PEP sería equivalente a un 
contrato/pedido y los niveles 5 son posiciones o anualidades de estos contratos/pedidos 
 



 

En los elementos PEP de nivel 4 y 5 se habilitado una pestaña adicional con información específica 
para ETS, los datos son: 
 Tipo proyecto 
 Duración de la garantía 
 Tipo servicio 
 Director de obra 
 Director 
 Activo fijo en curso (Solo en inversiones) 
 Suspensiones 
 Complementarios 
 Previsiones 
 Revisión de precios 

- Fecha base índices 
- Código formula  

 Clase certif. 
- 1: Con Bc3 
- 2: Sin Bc3 
- 3: Sin Certif 

 Factor BI 
- 01: 19% 
- 02: 22% 

Estos campos interfieren en la elaboración de la certificación, del Smartform de la caratula de 
certificaciones, en el WF de la hoja de entrada de servicios de que genera la certificación y del informe 
a medida de planificación y previsión de los elementos PEP 
 
Certificaciones: Una de las aplicaciones a medida más crítica dentro del módulo de PS son las 
certificaciones. Esta aplicación es una interface con los programas que generan ficheros FIEBDC 
(FORMATO DE INTERCAMBIO ESTÁNDAR DE BASES DE DATOS PARA LA CONSTRUCCIÓN) o .BC3, 
en concreto con las versiones 2012, 2016 y 2020 de estos ficheros. Desde estos programas se genera 
un BC3 que se importará a SAP y SAP recogerá de este fichero el importe de ejecución de los trabajos 
a fecha de origen y en función de los trabajos realizados en los periodos anteriores, el % de beneficio 
industrial y gastos generales que se aplique al elemento PEP, los anticipos que se realicen o 
devuelvan y la revisión de precios a aplicar, el sistema genera una hoja de entrada de servicios 
contra la posición del pedido que este asignado dicho elemento PEP. Todos los datos de las 
certificaciones, se guardan en tablas Z y el fichero .BC3 y el SMARTFORM que se genera al crear la 
hoja de entrada de servicio, se almacenará en el Content server y se podrá recuperar mediante el 
GOS de la hoja de entrada de servicios. 
 
Revisión de precios: Existe un programa a medida para realizar los cálculos necesarios para calcular 
estas revisiones de precios. El cálculo de estos se realiza utilizando varios índices y fórmulas de 
aplicación. 
 

Gestión de inversiones y BCS: El módulo de gestión de proyectos está completamente integrado con 
el módulo de gestión de inversiones (IM) y BCS mediante la imputación de elementos PEP a las 
posiciones presupuestarias de presupuesto de inversiones y en el caso de BCS mediante la derivación 
de elementos PEP a programas de financiación. 
 
Gestión Expedientes de Contratación: La gestión de expedientes de contratación, está totalmente 
integrada con este módulo. 
 
FIORI – Aplicaciones publicadas en BTP 
 
Mis servicios: Contiene las siguientes aplicaciones: 

 Liquidación de gastos: El empleado graba sus propios gastos de viaje. Tx R/3 PR05 
 Quien es quien: Se muestran datos de comunicación y estructura organizativa, utilizando el 

infotipo 0001, estructura organizativa y del infotipo 0105 del empleado. 
 Solicitud cambio % IRPF 



 

 Información EPSV: Informe que muestra la aportación individual y de empresa a la EPSV 
durante un ejercicio, periodo EN. 

 Evaluaciones formación: Los participantes en un evento de formación, una vez realizada la 
formación a través de esta aplicación, realizan la calificación del evento en el que ha 
participado 

 Firma de documentos: Herramienta para firmar digitalmente cualquier PDF con un certificado 
de izenpe. 

 
Bandeja Aprobaciones: Los WF de SAP se pueden tratar en esta aplicación. Se mapean los usuarios 
de SCP y SAP a través de la tx. de backend EXTID_DN. 
 
Gestión de proyectos: Contiene las siguientes aplicaciones: 

 Certificaciones: Generación de certificaciones PS desde Fiori. Esta es Una de las 
aplicaciones a medida más crítica 

 Informe certificaciones: Informe de certificaciones emitidas en la gestión económica de las 
obras 

 Planificación Contratos gestión económica obras 
 Planificación contratos futuros gestión económica de las obras 
 Informe de la situación económica de las actuaciaones 

 
Cuadro de mando: Contiene las siguientes aplicaciones: 

 Presupuesto de explotación: Muestra el presupuesto de gasto de controlling 
 Presupuesto de inversiones: Muestra el presupuesto de inversiones 
 % Baja licitación: Compara importe licitación con el de adjudicación de los contratos mayores 
 Índice cobertura 
 Absentismo laboral: Índices de absentismo, se extraen de la evaluación de tiempos 
 Masa Salarial: Datos salariales 
 Organización: Informe sobre el ente 
 Equipo directivo: Informe sobre el equipo directivo 
 Ejecución económica proyecto: Compara lo planificado en la CJ40 con lo ejecutado 
 Planificación proyecto: Compara el plan inicial con lo ejecutado. 
 Control Actuaciones 

 
Gestión de Expedientes de contratación: Contiene las siguientes aplicaciones: 

 Consulta de PICs 
 Consulta contratos 
 Solicitud de modificación de Contratos. 
 Informe de contratos menores 

 
Presupuestos: Contiene las siguientes aplicaciones: 

 Presupuesto de inversión: Informe que muestra la ejecución de presupuesto de inversiones 
de ETS por anualidades 

 Cuenta de resultados: Informe que muestra la cuenta de resultados de un ejercicio de los 
diferentes CECOs de ETS 

 Presupesto de explotación: Informe que muestra la ejecución de presupuesto de gasto de 
ETS por anualidades 

 Informe encomiendas: Informe que muestra la ejecución de presupuesto las encomiendas 
que gestiona ETS por anualidades 

 
Financiero: 

 Informe contabilidad analítica 
 Creación de avales 
 Informe de avales 

 
 
 


