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Es válida la Memoria del “Proyecto de Urbanización del A.I.U. 6 Iturgaitzaga de Lazkao” 
de Agosto de 2012, en todos aquellos documentos que intervengan en la presente separata. 
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(Son válidos los Anejos del “Proyecto de Urbanización del A.I.U. 6 Iturgaitzaga de 
Lazkao” de Agosto de 2012). 
 

· Anejo nº 1 :  Topografía y replanteo 
· Anejo nº 2 :  Estudio geotécnico 
· Anejo nº 3 :  Accesibilidad y supresión de barreras 

urbanísticas 
· Anejo nº 4 :  Saneamiento de aguas pluviales 
· Anejo nº 5 :  Saneamiento de aguas residuales 
· Anejo nº 6 :  Abastecimiento de agua 
· Anejo nº 7 :  Alumbrado público 
· Anejo nº 8 :  Plan de obra 
· Anejo nº 10 :  Plan de gestión de residuos 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
C.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES ...................................................................................................................  33.332,18 
C.3 PAVIMENTACIÓN .................................................................................................................................................................  86.477,73 
C.4 SANEAMIENTO PLUVIALES ...............................................................................................................................................  13.113,36 
C.5 SANEAMIENTO FECALES ...................................................................................................................................................  5.753,99 
C.6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA ...................................................................................................................................................  9.195,94 
C.7 ENERGÍA ELÉCTRICA .........................................................................................................................................................  1.529,61 
C.8 TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................................................  2.126,34 
C.9 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  20.274,29 
C.10 GAS .......................................................................................................................................................................................  1.895,59 
C.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA .......................................................................................................................................................  2.458,66 
C.12 MOBILIARIO URBANO ,JUEGOS INFANTILES Y CIERRES .............................................................................................  9.561,26 
C.13 JARDINERIA .........................................................................................................................................................................  5.898,82 
C.14 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  2.421,00 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 194.038,77 
 13,00 % Gastos generales ............................  25.225,04 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  11.642,33 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 36.867,37 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  48.490,29 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 279.396,43 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 279.396,43 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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PRESUPUESTO 
 CAPÍTULO C.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES                               
RELL_013      M3   DE TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN  CANTERA                                 

 De terraplén o pedraplén de material seleccionado procedente de cantera, incluso extendido, perfila-  
 do, humectación o desecación y compactación por tongadas.  
 1 1.035,00 1,50 1.552,50 
  ______________________________________________________  

 1.552,50 21,47 33.332,18 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES .................................................  33.332,18 
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 CAPÍTULO C.3 PAVIMENTACIÓN                                                     
RASNIVEL      M2   RASANTEO Y NIVELACIÓN.                                            

 Rasanteo y nivelación de la explanada para el inicio del afirmado,una vez realizadas todas las insta-  
 laciones de infraestructura necesarias,incluyendo todas las operaciones necesarias para el correcto  
 acabado de la unidad y el aporte del material granular necesario para cumplir las rasantes de este  
 Proyecto.  
 1 710,00 710,00 
  ______________________________________________________  

 710,00 1,62 1.150,20 
SUBBASE_ZA25 M3   SUB-BASE ZAHORRA TIPO ZA-25                                       

 De  Sub-base de zahorra artificial tipo ZA-25 en capa de sub-base , a ejecutar con material  de  can-  
 tera, con los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, compactación y nive-  
 lación de superficie.  
 1 710,00 0,40 284,00 
  ______________________________________________________  

 284,00 44,51 12.640,84 
BORD_003      ML   BORDILLO PREFABRIC. DE HORMIGON 25*15.                            

 De bordillo prefabricado de hormigón de 25 x 15 cm. Tipo C-5 CLASE T(UNE EN-1340)  , incluso  
 cimientos de hormigón HM-20 según planos, excavación, encofrados, vibrado y recibido de juntas  
 con mortero.  
 1 40,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 28,76 1.150,40 
P0003034      ML   BORDILLO JARDÍN 20 X10 CM.                                        

 De bordillo prefabricado de hormigón tipo jardín, de dimensiones 20 x 10 cm.  Tipo A-2 (UNE  
 EN-1340), y asiento de hormigón en masa HM-20, con las formas y dimensiones indicadas en los  
 planos, incluso excavaciones.  
 alcorques 4 4,80 19,20 
  ______________________________________________________  

 19,20 20,09 385,73 
MMCICUN       ML   BADEN ACABADO ENLUCIDO 60 CM.                                     

 De badén de hormigón HM-20 de 0,60 m. de ancho y 0,38m. de espesor mínimo,según planos, in-  
 cluso excavación ,vertido,vibrado,encofrados,fratasado de superficies y formación de juntas.  
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 55,97 1.679,10 
P0001015      TN   MEZCLA BITUMINOSA AC22 G                                          

 De  mezcla  bituminosa  en  caliente  con  árido calizo  tipo  AC22 BIN 60/70 G,  en  capa  base,  
 incluso betún,  extendido,  compactación y nivelación de superficie.  
 1 20,00 2,40 0,06 2,88 
  ______________________________________________________  

 2,88 102,10 294,05 
P0001012      TN   MEZCLA BITUMINOSA AC16 S                                          

 De mezcla  bituminosa en caliente con árido ofítico tipo AC16 SURF 60/70 S, en capa de rodadura,  
 incluso betún, extendido, compactación y nivelación de superficie.  
 1 20,00 2,40 0,07 3,36 
  ______________________________________________________  

 3,36 128,93 433,20 
P0001030      M2   RIEGO DE ADHERENCIA.                                              

 De riego de adherencia de 0,65  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabricación,  
 suministro,  limpieza de superficie y extendido.  
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 0,87 17,40 
P0001025      M2   DE RIEGO DE IMPRIMACIÓN.                                          

 De riego de imprimación de 1  Kg. de  emulsión asfáltica al 60% de betún, que incluye fabricación,   
 suministro,  limpieza de superficie y extendido.  
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 1,05 21,00 
SOL H20       M2   SOLERA HM-20 15/15/8-10 CMS. ESPESOR                              

 Solera de hormigón HM-20 de 10 cms. de espesor,armada con mallazo electrosoldado 150 x150x8  
 mm. ,con p/p de juntas de dilatación y contorno.  
 BAJO SOLERA DE BALDOSA 1 180,00 180,00 
 HIDRAULICA  
  ______________________________________________________  

 180,00 24,03 4.325,40 
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BALDOSA_HEX_S M2   BALDOSA HIDRAULICA                                                

 Baldosa hidraulica de calidad extra, de 20x20 cm, de 9 pastillas, blanca y cenefa cuadrada verde,  
 incluso mortero de cemento 1:9 y parte proporcional de pavimento especial en pasos peatonales y  
 remates  
 1 180,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 44,12 7.941,60 
HGONIMPRE15  M2   PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO 12CM                                

 Pavimento continuo impreso de hormigón HM-20/P/20 de 12 cm. de espesor,armado con mallazo  
 15x15x8 ,encofrados perimetrales y preparación de la base,extendido, regleado y nivelado del hor-  
 migón, adición de mortero aditivado especial coloreado y endurecido en masa,  hasta resistencia al  
 desgaste > 500 Kg./cm2. Acabado mediante estampación de moldes de goma, en formato a elegir  
 por la Dirección Facultativa, aplicación de aditivos, p/p de sellado de juntas de trabajo y retracción  
 con masilla de poliuretano, lavado con agua a presión y aplicación de resina acrílica de curado.  
 1 240,00 240,00 
  ______________________________________________________  

 240,00 90,52 21.724,80 
HGONIMPRE18  M2   PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO 18CM                                

 Pavimento continuo impreso de hormigón HM-20/P/20 de 18 cm. de espesor,armado con mallazo  
 15x15x8 ,encofrados perimetrales y preparación de la base,extendido, regleado y nivelado del hor-  
 migón, adición de mortero aditivado especial coloreado y endurecido en masa,  hasta resistencia al  
 desgaste > 500 Kg./cm2. Acabado mediante estampación de moldes de goma, en formato a elegir  
 por la Dirección Facultativa, aplicación de aditivos, p/p de sellado de juntas de trabajo y retracción  
 con masilla de poliuretano, lavado con agua a presión y aplicación de resina acrílica de curado.  
 1 125,00 125,00 
  ______________________________________________________  

 125,00 105,13 13.141,25 
LOSA_GRANIT  ML   BANDA LOSAS GRANITO BLANCO FLAMEADO 40*40*6 CON JUNTA 0.8 CM      

 Banda a base de losas de granito blanco flameado y 40*40*6 cm de dimensiones, colocado sobre  
 solera de hormigon, recibido con mortero de cemento (1:4) de consistencia seca, incluso p/p de cor-  
 tes y remates, nivelado segun cotas y pendientes de proyecto, colocado con junta corrida de 0.8 cm  
 de espesor y rejunteado con mortero de cemento 1:1.Medida la superficie ejecutada.  
 7 30,00 210,00 
 5 9,00 45,00 
 3 21,00 63,00 
 4 9,00 36,00 
  ______________________________________________________  

 354,00 60,94 21.572,76 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.3 PAVIMENTACIÓN ...............................................................................................  86.477,73 
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 CAPÍTULO C.4 SANEAMIENTO PLUVIALES                                             
T2Z2D60H2     ML   EXC. ZAN.200<D<=600 Y 0<H<=2 M.                                   

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2m. que incluye parte pro-  
 porcional de agotamiento,relleno, carga y transporte de sobrantes a  lugar de empleo, a vertedero in-  
 termedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo o a vertedero definitivo y eventual canon de  
 vertido.  
 -ACOMETIDAS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.7 1 9,57 9,57 
 1 13,64 13,64 
 -SUMIDEROS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.6 1 2,92 2,92 
 1 2,92 2,92 
 1 3,85 3,85 
 1 19,61 19,61 
 1 6,52 6,52 
 1.9.7 1 3,21 3,21 
 1 3,17 3,17 
 1 5,74 5,74 
  ______________________________________________________  

 71,15 51,85 3.689,13 
T2S2D6CAA     ML   S.C.AFIR 200D600 0<H<=2 M.                                        

 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería  
 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2 m., incluído el material, en espe-  
 cial el material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 -SUMIDEROS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.6 1 2,92 2,92 
 1 2,92 2,92 
 1 3,85 3,85 
 1.9.7 1 3,21 3,21 
 1 3,17 3,17 
 1 15,75 15,75 
  ______________________________________________________  

 31,82 40,77 1.297,30 
MMCI702       ML   TUBERIA PVC  250 TEJA                                             

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 250 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 -SUMIDEROS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.6 1 2,92 2,92 
 1 2,92 2,92 
 1 3,85 3,85 
 1.9.7 1 3,21 3,21 
 1 3,17 3,17 
  ______________________________________________________  

 16,07 38,11 612,43 
6D5VTEJ315    ML   TUBERÍA PVC 315 TEJA                                              

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 -ACOMETIDAS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.7 1 14,75 14,75 
  ______________________________________________________  

 14,75 61,57 908,16 
S4PPSD120     UD   SOL Y TAPA POZO CIRC.1.00 INTERIOR                                

 Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm de diámetro interior en solera incluso ex-  
 cavación y relleno, encofrado, armaduras y parte proporcional de juntas estancas de acometida y  
 salida, con las dimensiones indicadas en los planos; incluido el cerco  y tapa de fundición fundición  
 nodular D-400, según modelo Ayuntamiento de Lazkao.  
 -ACOMETIDAS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.7 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 782,87 782,87 
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CACOM250      UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 250 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro,  taladro a arqueta, incluso junta elástica estanca tipo Forshe-  
 da 910 o similar, piezas especiales y hormigón HM - 20 en la unión con el pozo de registro de dia-  
 metro 250 mm.  
 -SUMIDEROS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.6 3 3,00 
 1.9.7 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 96,15 576,90 
CACOM315      UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 315  
 mm.  
 -ACOMETIDAS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.7 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 116,90 350,70 
SUM45PAM      UD   SUMIDERO BADEN -REJILLA 45X45CM                                   

 Sumidero en badén  en cabeza de ramal o intermedio de dimensiones 45x45cm., incluso rejilla  
 SQUADRA (PAM) y marco de fundición , pozo de recogida, codo ó T de 250 ó 315 mm de diáme-  
 tro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos,incluido unidad de acome-  
 tida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 250 mm,totalmente  
 terminado.  
 -SUMIDEROS-  
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.6 2 2,00 
 1.9.7 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 557,00 2.228,00 
REIILLASUM    ML   REJILLA CANALETA ANCHURA 20CM                                     

 De rejilla canaleta de hormigón polimero en cabeza de ramal o intermedio., incluido rejilla MOD. AU-  
 TOLINEA (PAM) de 20cm de anchura y marco de fundición , pozo de recogida, codo o T de 250 ó  
 315 mm de diámetro en P.V.C., hormigonado, con las dimensiones indicadas en los planos,incluido  
 unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 250  
 mm, y todas las operaciones necesarias para el correcto acabado de la unidad.  
   
 -COLECTOR Nº 1.9-  
 1.9.7 1 13,50 13,50 
  ______________________________________________________  

 13,50 197,62 2.667,87 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.4 SANEAMIENTO PLUVIALES .............................................................................  13.113,36 
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 CAPÍTULO C.5 SANEAMIENTO FECALES                                               
T2Z2D62H3     ML   EXC. ZAN.200<D<=600 Y 2<H<=3 M.                                   

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería 200<D<=600 mm. y profundidad de rasante interior de tubo 2<H<=3 m. que incluye parte pro-  
 porcional de agotamiento, relleno, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo, a vertedero in-  
 termedio y nueva carga y transporte a lugar de empleo  o a vertedero definitivo y  eventual canon de  
 vertido.  
 -COLECTOR Nº 1-  
 1.4 1 13,00 13,00 
 -COLECTOR Nº 2-  
 2.3 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 28,00 54,19 1.517,32 
T2S2D6CBA     ML   S.C.AFIR 200D600 2<H<=3 M.                                        

 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería  
 200<D<600 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 2<H<=3 m., incluído el material, en espe-  
 cial el material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 -COLECTOR Nº 1-  
 1.6 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 53,60 268,00 
6D5VTEJ315    ML   TUBERÍA PVC 315 TEJA                                              

 De tubería de saneamiento de PVC clase SN-4 según Norma UNE EN 1401 con junta elástica, de  
 diámetro 315 mm., incluso material de asiento y recubrimiento de arena, juntas, colocación, inspec-  
 ción por T.V. y pruebas.  
 -COLECTOR Nº 1-  
 1.6 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 61,57 307,85 
S4PPSD120     UD   SOL Y TAPA POZO CIRC.1.00 INTERIOR                                

 Solera  y tapa de pozo de saneamiento circular de 100 cm de diámetro interior en solera incluso ex-  
 cavación y relleno, encofrado, armaduras y parte proporcional de juntas estancas de acometida y  
 salida, con las dimensiones indicadas en los planos; incluido el cerco  y tapa de fundición fundición  
 nodular D-400, según modelo Ayuntamiento de Lazkao.  
 1 1,00 
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 782,87 1.565,74 
S4PZAD120     ML   ALZ.POZO SAN.CIRCUL.1.00                                          

 Alzado de pozo de saneamiento de 100 cm.de diámetro interior, incluso excavación, encofrado y ar-  
 maduras, pates de polipropileno con las dimensiones indicadas en los planos.  
 2 1,80 3,60 
  ______________________________________________________  

 3,60 484,55 1.744,38 
CACOM315      UD   UNIDAD DE ACOMETIDA 315 MM                                        

 Unidad de acometida a pozo de registro, incluso taladro a arqueta y junta americana de diámetro 315  
 mm.  
 1.6 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 116,90 350,70 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.5 SANEAMIENTO FECALES .................................................................................  5.753,99 
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 CAPÍTULO C.6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA                                              
02ZD<20H2     ML   EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2.                                        

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte pro-  
 porcional de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  sobrantes  
 a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 ACOMETIDAS  
 Ø 100  
 NUDO 2 - NUDO 3 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 30,78 307,80 
SUPLEM_014    ML   S.C.AFIR D<200 0<H<=2 M                                           

 Suplemento en excavación y relleno de zanja bajo carreteras y caminos afirmados para tubería de  
 D<=200 mm., y profundidad de rasante interior de tubo 0<H<=2.5, incluído el material, en especial el  
 material granular y todas las operaciones necesarias incluso mantenimiento del tráfico.  
 ACOMETIDAS  
 Ø 100  
 NUDO 2 - NUDO 3 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 19,96 199,60 
05UJAF100     Ml.  TUBERÍA FUNDIC.DÚCTIL 100.MM                                      

 Tubería de fundición  dúctil de 100 mm. de diámetro interior con junta automática flexible, revestimien-  
 to interior con mortero de cemento y exterior de aleación aluminio-zinc y  barniz de epoxi, que inclu-  
 ye suministro, asiento y recubriomiento de arena, según sección tipo de planos, montaje y parte pro-  
 porcional de junta y pruebas.  
 ACOMETIDAS  
 Ø 100  
 NUDO 2 - NUDO 3 2 7,00 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 61,09 855,26 
05UTBB202010  UD   TE BRD-BRD-BRD 200 DER 100                                        

 Te  brida-brida con derivación brida , de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior principal con  
 derivación de 100 mm., que incluye protección  interior y exterior, montaje, juntas expres, tornillería  
 y pruebas. 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 409,93 819,86 
7UEBE250      UD   EMPAL. BRIDA-ENCHUFE D=200                                        

 Empalme brida-enchufe de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior que incluye protección in-  
 terior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 143,45 286,90 
7UEBE100      UD   EMPAL. BRIDA-ENCHUFE D=100.                                       

 Empalme  brida-enchufe  de  fundición dúctil, de 100 mm. de diámetro interior, que incluye protección  
 interior y exterior, montaje, junta exprés, tornillería y pruebas.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 70,81 141,62 
7UC1E10090    UD   CODO ENCHUFE-ENCHUFE D=100 90º-45ª-22,5ª y 11,25ª                 

 Codo enchufe-enchufe de fundición dúctil de D=100 mm. de diámetro interior y  90, 45, 22,5 ó 11,25  
 grados de giro que incluye protección interior y exterior, montaje, juntas exprés, tornillería y pruebas.  
 NUDO 3 - PLAZA 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 121,35 242,70 
W16200        UD   VÁLV. MARIPOSA EUROSTOP  D=200 MM. PN=16 ATM                      

 Válvula mariposa tipo EUROSTOP BB  o similar de D=200 mm. y PN=16 atm. con cuerpo de una  
 sola pieza, y anillo de etileno propileno con desmultiplicador manual, incluyendo materiales, transpor-  
 te, montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.984,82 3.969,64 
05ACO100      UD   ACOMETIDA 100 MM.                                                 

 De acometida de 100 mm., formada por llave de paso de compuerta D=100 mm., uniones brida-en-  
 chufe, registro de fundición con tapa,incluso tornnilleria, totalmente instalada y probada.  
 ACOMETIDAS  
 Ø 100  
 NUDO 2 - NUDO 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  
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 1,00 553,31 553,31 
ARQNUDO       UD   ARQUETA DE NUDO.                                                  

 Arqueta para emplazamiento en nudos de distribución, de agua con las dimensiones indicadas en los  
 planos. Incluso excavación, encofrado, armaduras, hormigón HA-25  y pates de polipropileno y tapa  
 de registro de D=60 cm,según modelo Ayuntamiento de Lazkao, así como tapas de accionamiento  
 de D=20 cm.  
 NUDO 3 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.819,25 1.819,25 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.6 DISTRIBUCIÓN DE AGUA ..................................................................................  9.195,94 
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 CAPÍTULO C.7 ENERGÍA ELÉCTRICA                                                 
EXZA246MVI    ML   EXC.ZANJA 2- 6 CONDUCTOS                                          

 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización  
 de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante segun planos, que incluye parte proporcional de, entiba-  
 ción normal, agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y transporte de  sobrantes  a  lugar  de  
 empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 12,52 375,60 
EECAN160      Ml   30                                                                

 De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densidad  
 TPC serie N, de 160 mm. de diámetro, incluso colocación, parte proporcional de separadores, hor-  
 migón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 22,13 442,60 
E0000100      UD   ARQUETA T/P PREF.100X100X120CM.                                   

 De arqueta registro para energía eléctrica, prefabricada según homologación de Iberdrola, de 1,00 x  
 1,00 x 1,20  m.,de medidas interiores, incluso marco y tapa de fundición dúctil de 60  cm. de paso  
 útil, totalmente terminada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 711,41 711,41 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.7 ENERGÍA ELÉCTRICA .......................................................................................  1.529,61 
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 CAPÍTULO C.8 TELECOMUNICACIONES                                                
EXZA246MVI    ML   EXC.ZANJA 2- 6 CONDUCTOS                                          

 Excavación  de zanja en todo típo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para canalización  
 de 2 a 6 conductos y profundidad de rasante segun planos, que incluye parte proporcional de, entiba-  
 ción normal, agotamiento, relleno, cinta señalizadora, carga y transporte de  sobrantes  a  lugar  de  
 empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 12,52 250,40 
EECAN11MCI1   ML   CANALIZACIÓN TPC. 125 MM.                                         

 De canalización con conducto de tubería corrugada-lisa de doble pared de polietileno de alta densidad  
 TPC de 125 mm. de diámetro , incluso colocación, banda señalizadora, parte proporcional de sepa-  
 radores, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 EUSKALTEL 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 16,06 160,60 
CANAL_TPC_110 ML   CANALIZACIÓN TPC. 110 MM.                                         

 De canalización con conducto de tubería de TPC de 110 mm. de diámetro y 3.2 mm. de espesor, in-  
 cluso colocación, banda señalizadora, parte proporcional de separadores, asiento y recubrimiento de  
 arena, hormigón HM-20 de refuerzo según planos y alambre guía de 3 mm.  
 TELEFONICA 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 14,39 143,90 
TF105001HMCI  UD   ARQUETA TIPO HF                                                   

 De arqueta tipo HF prefabricada de hormigón ,incluso excavación y colocación, marco y tapa de  
 fundición, in situ o prefabricada, según normas de homologación de la compañía suministradora, total-  
 mente terminada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 785,72 1.571,44 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.8 TELECOMUNICACIONES ..................................................................................  2.126,34 
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 CAPÍTULO C.9 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
TPC_003       ML   CANALIZACIÓN BAJO ACERA 1 TUBO 110 mm                             

 Canalización bajo acera, zonas ajardinadas o similares con tubo tipo corrugado-liso de doble pared  
 de polietileno de alta densidad TPC serie N de 110 mm. de diámetro  interior  a 0,40 m. de profundi-  
 dad desde la generatriz superior del tubo, incluso asiento y cubierta de arena de 0,10 m. de espesor,  
 reposición de pavimento, sirga de acero para guia de cables, cinta de PVC indicadora de suministro  
 de energía, incluso suministro y colocación de material, refuerzo de hormigón y medios auxiliares.  
 Completamente terminado.  
 2 20,00 40,00 
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 17,74 1.241,80 
ARQ_40        UD   ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 0.40*0.40                             

 Arqueta a pie de columna de 0.40*0.40 con marco y tapa de fundición, en hormigón o paredes de po-  
 lipropileno reforzado con HM-20, drenaje libre con grava incluso excavación, construcción completa,  
 transporte de sobrantes a vertedero y p/p de accesorios y medios auxiliares. Medida la unidad termi-  
 nada.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 298,01 1.490,05 
BASE_001      UD   BASE DE HORMIGÓN DE 0.50 X 0.50 X 0.80 M                          

 Base de cimentación para columna de hasta 5m. de 0,5x 0,5 x 0,8 m.en hormigón HA-25 incluso  
 excavación codos de entrada y salida, encofrado pernos de anclaje según planos, desencofrado, re-  
 posición y transporte de sobrantes a vertedero, completamente terminado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 206,35 1.031,75 
LUM4-LED      UD   COL.CONSTANCE H=8,50m - LUM. HARMONY LED 73W                      

 Conjunto de alumbrado INDAL 3E INTERNACIONAL Modelo CONSTANCE  formado por:  
 Poste troncocónico de acero galvanizado y pintado de 8,00m. de altura.  
 Brazo portante CONSTANCE LARGO.  
 Luminaria hermética tipo HARMONY LED de Philips 700 mA 4000k, grado de hermeticidad IP66,  
 con cuerpo de aluminio extrusionado, color a elegir. con nanopticas, con equipo de regulación de flujo  
 "Media noche virtual" de 73 w.  
 Caja de protección marca SERTSEM tipo CF-102-T con fusibles cilíndricos de 10 x 38 y 6 A.  
 Totalmente instalado y probado.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.304,09 3.304,09 
LUM5-LED      UD   COL.CONSTANCE H=8,50m/APLI. SYDNEY H=4,00-LUM. HARMONY LED 73W-2  

 Conjunto de alumbrado  INDAL 3E INTERNACIONAL   Modelo CONSTANCE  formado por:  
 Poste troncocónico de acero galvanizado y pintado de 8,00m. de altura.  
 Brazo CONSTANCE LARGO SIMPLE y aplique tipo SYDNEY.  
 2 uminarias herméticas tipo HARMONY LED de Philips 700 mA 4000k, grado de hermeticidad  
 IP66, con cuerpo de aluminio extrusionado, color a elegir. con nanopticas, con equipo de regulación  
 de flujo "Media noche virtual" de 73 w y 28 w.  
 Caja de protección marca SERTSEM tipo CF-102-T con fusibles cilíndricos de 10 x 38 y 6 A.  
 Totalmente instalado y probado  
   
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.280,30 4.280,30 
LUM7-LED      UD   COL.SYDNEY H=4,30m-LUM.HARMONY LED 28W                            

 Conjunto de alumbrado  INDAL 3E INTERNACIONAL  Modelo SYDNEY  formado por:  
 Poste troncocónico de acero galvanizado y pintado de 5,00m. de altura.  
 Brazo tipo SYDNEY a 4.30m  
 Luminaria hermética tipo HARMONY LED de Philips 700 mA 4000k, grado de hermeticidad IP66,  
 con cuerpo de aluminio extrusionado, color a elegir. con nanopticas, con equipo de regulación de flujo  
 "Media noche virtual" de 28 w.  
 Caja de protección marca SERTSEM tipo CF-102-T con fusibles cilíndricos de 10 x 38 y 6 A.  
 Totalmente instalado y probado  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 1.697,11 5.091,33 
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INS8M1LUM     UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 8 M Y 1 LUMINARIA              

 Instalación interior para las columnas de 8 m. y una luminaria, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 25,67 25,67 
INS8MLUM8M4M UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 8 M Y 2 LUMINARIAS 8.50-4.30M  

 Instalación interior para las columnas de 8 m., luminaria y luminaria en aplique a 4.30m , con un ca-  
 ble tipo W-0.6/1 KV, de 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material ac-  
 cesorio y mano de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 41,72 41,72 
INS4.301LUM   UD   INSTALACION INTERIOR DE COLUMNA DE 4.30 M Y 1 LUMINARIA           

 Instalación interior para las columnas de 4.30 m. y una luminaria, con un cable tipo W-0.6/1 KV, de  
 2*2.5 mm2 de sección, coffret de conexiones, fusibles, incluso material accesorio y mano de obra.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 16,05 48,15 
CAB410        ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x10MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 10 mm2 de sección,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado.  
 1 30,00 30,00 
 2 20,00 40,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 14,37 1.005,90 
CAB46         ML   CONDUCTOR COBRE  XLPE RV- K 4x6 MM2                               

 Conductor de cobre con recubrimiento de  XLPE   RV-K   4 x 6 mm2 de sección.,canalización sub-  
 terránea, incluyendo p.p. de uniones, bucles y mano de obra, suministro y montaje, completamente  
 instalado y comprobado  
 3 20,00 60,00 
 9 5,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 105,00 9,57 1.004,85 
ALUM_009      ML   CABLE DE COBRE AISLADO PARA TIERRA DE 1*16 MM2                    

 Cable de cobre aislado, de 16 mm2 de sección,con aislamiento de PVC en instalación subterránea,  
 incluso material accesorio y mano de obra  
 1 30,00 30,00 
 1 20,00 20,00 
 9 5,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 95,00 11,06 1.050,70 
ALUM_017      UD   PICA ACERO-COBRE, 2 M. Y CABLE AISLADO TIERRA 1*16 MM             

 Pica de acero-cobre de puesta a tierra, de 2 m. de longitud y 18.3 mm. de diámetro para columna de  
 alumbrado, incluso grapas, soldadura aluminotérmica, material accesorio inoxidable, cable VV  
 0,6/1kv 1x16 mm2 y mano de obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 44,43 88,86 
ALUM_024      UD   LEGALIZACION DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO                  

 De legalización de la instalación de alumbrado público, incluyendo redacción de la documentación  
 necesaria ante Industria,obtención de licencias y boletín de enganche y toda clase de documentos  
 necesarios para la contratación de la acometida eléctrica a los cuadros de maniobra.  
 0,1 0,10 
  ______________________________________________________  

 0,10 5.691,24 569,12 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.9 ALUMBRADO PÚBLICO ....................................................................................  20.274,29 
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 CAPÍTULO C.10 GAS                                                               
02ZD<20H2     ML   EXC.ZANJA D<=200 Y 0<H<=2.                                        

 Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o a máquina para tu-  
 bería D<=200  mm.,  y  profundidad  de rasante interior de tubo 0<H<=2  m., que incluye parte pro-  
 porcional de desbroce, tala, entibación normal, agotamiento, relleno, carga y transporte de  sobrantes  
 a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 30,78 153,90 
GAS110        ML   TUBERÍA GAS Ø 63 MM.                                              

 Suministro y colocación de tubería de gas de polietileno de ø 63 mm. en zanja abierta según planos,  
 incluso cortes, soldaduras, pruebas, cama y refuerzo con arena de ría, losa de protección de hormi-  
 gón HM-20, segun posición y espesor definido en planos, relleno de zanja de material granular de  
 cantera, cinta de señalización y todas aquellas operaciones necesarias para el correcto acabado de  
 la unidad.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 45,04 225,20 
ARQGAS        UD   ARQUETA VÁLVULAS GAS.                                             

 Arqueta para alojamiento de válvula de seccionamiento, con las dimensiones indicadas en los pla-  
 nos, incluso tapa de registro de ø 80 cm..  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 732,01 732,01 
GAS_007       UD   TE 110-110-110 GAS.                                               

 Suministro e instalación de T electrosoldable de polietileno para gas ø 110mm. y salida ø110 mm., in-  
 cluso  pruebas  y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de la unidad.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 61,27 61,27 
ACOM_GAS_63  UD   ACOMETIDA GAS 63                                                  

 De acometida de gas de 63 mm de diámetro, incluso válvula de acometida,piezas especiales, pie-  
 zas de unión, arena de rio, hormigón, válvula y arqueta o sombrerete de fundición,totalmente termina-  
 da.   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 723,21 723,21 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.10 GAS ...................................................................................................................  1.895,59 
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 CAPÍTULO C.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                               
B0001010      Ml   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONT.10                                   

 De marca vial reflexiva discontinua con pintura de de dos componente,s de 10 cm. de  ancho,inclu-  
 so premarcado y limpieza previa.  
 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 2,91 87,30 
PATRAF        P.A. ABONO INTEGRO PARA DESVIOS DE TRAFICO                             

 P.A. De abono integro para ejecución de desvios provisionales de tráfico durante la ejecucion de las  
 obras, incluyendo explanación y pavimentación a base de aglomerado, señalizacion de obra,diurna  
 y nocturna.  
 0,1 0,10 
  ______________________________________________________  

 0,10 23.713,55 2.371,36 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.11 SEÑALIZACIÓN VIARIA ...................................................................................  2.458,66 
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 CAPÍTULO C.12 MOBILIARIO URBANO ,JUEGOS INFANTILES Y CIERRES                    
BANDELTA3     UD   BANCO DELTA XXI 3 M DE FUNDICIONES BENITO                         

 Banco de madera de Fundiciones Benito, modelo Delta XXI de 3 m, según planos, incluso anclaje en  
 hormigón, barnizado, elementos de ferretería y todas las operaciones necesarias para su correcta co-  
 locación.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1.504,23 6.016,92 
ALCOR_SOL     UD   ALCORQUE 1,20X1,20 MODELO TAULAT                                  

 De alcorque de1,20 x1,20 m. exterior,formado por marco y reja de fundición ductil modelo TAULAT  
 de Fundiciones Benito, colocado y recibido.Totalmente terminado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 516,00 2.580,00 
PAPELERA      UD   PAPELERA PA-600                                                   

 Suministro y colocación de papelera modelo PA-600, de la casa FUNDICIONES BENITO, total-  
 mente colocada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 118,56 237,12 
MMCI065       UD   APARCAMIENTO -BICICLETAS                                          

 Aparcadero de bicicletas constituido por tres tubos de acero inoxidable según detalle en planos.Total-  
 mente montado y colocado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 727,22 727,22 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.12 MOBILIARIO URBANO ,JUEGOS INFANTILES Y CIERRES .........................  9.561,26 
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 CAPÍTULO C.13 JARDINERIA                                                        
JAR004        M2   TIERRA VEGETAL                                                    

 Aporte y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, por medios manuales y/o mecánicos,  
 en un espesor medio de 30 cm, incluso perfilado. Medida la unidad realmente ejecutada.  
 parterres 2 48,00 96,00 
  ______________________________________________________  

 96,00 10,28 986,88 
JAR017        M2   CESPED ORNAMENTAL                                                 

 Siembra de césped ornamental tipo Classic o similar, a una dosis de siembra de 40 gr/m2, incluso  
 rotovateado y rastrillado del terreno, abonado, siembra, rulado, cubresiembras y primer corte. Medi-  
 da la unidad realmente ejecutada.  
 parterres 2 48,00 96,00 
  ______________________________________________________  

 96,00 2,18 209,28 
JAR011        UD   PYRUS CALLERYANA "CHANTIELER"                                     

 Suministro y plantación de Pyrus calleryana “Chantieler” ,de 14-16 cms. de perímetro con cepellón  
 ,incluido material, transporte al lugar de emplazamiento ,apertura de hoyo de  plantación,abonado es-  
 tiércol,plantación ,entutorado, alcorque de riego y riegos,totalmente terminada la unidad según las ca-  
 racterísticas definidas en el Pliego de Condiciones.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 304,35 1.826,10 
14BETUL       UD   BETULA PENDULA                                                    

 Suministro y plantación de Betula pendula de 16-18 cm. de perímetro, en cepellón, incluido material,  
 transporte al lugar de emplazamiento, apertura del hoyo, abonado (estiércol), colocación de tubo per-  
 forado, plantación, entutorado, alcorque de riego y riegos y con las caracterøsticas definidas en el  
 Pliego de Condiciones.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 255,66 511,32 
MMCI 401      UD   MAGNOLIA GRANDIFLORA                                              

 Suministro y plantación de Magnolia Grandiflora "Gallissoniensis",de 14-16 cms. de perímetro con  
 cepellón ,incluido material, transporte al lugar de emplazamiento ,apertura de hoyo de plantación,abo-  
 nado estiércol,plantación ,entutorado, alcorque de riego y riegos,totalmente terminada la unidad según  
 las características definidas en el Pliego de Condiciones.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 591,31 2.365,24 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO C.13 JARDINERIA .....................................................................................................  5.898,82 
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 CAPÍTULO C.14 GESTION DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 14.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: NIVEL I                    
A.1.1         M3   DEPÓSITO EN VERTEDERO AUTORIZADO DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCA  

 Depósito en vertedero autorizado de Tierras y pétreos de la excavación  
 0,05 1.164,35 58,22 
  ______________________________________________________  

 58,22 6,32 367,95 
A.1.2         M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A UN GESTOR DE RESI  

 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras de excavación (considerando el esponjamiento  
 del terreno establecido en proyecto o cualquier otro definido por la DF) hasta una instalación autoriza-  
 da de gestión de residuos distante unos 15 Km, mediante camiones de 12 t., incluyendo los tiempos  
 de espera para las operaciones de carga/descarga de los mismos.  
 0,05 1.164,35 58,22 
  ______________________________________________________  

 58,22 9,74 567,06 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
 935,01 
 SUBCAPÍTULO 14.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NIVEL II: RESIDUOS DE NATU  
A.2.1.1       M3   DEPÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINO  

 Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros pro-  
 ductos alquitranados.  
 0,05 61,43 3,07 
  ______________________________________________________  

 3,07 25,17 77,27 
A.2.1.3       M3   DEPÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADO  

 Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Metales mezclados inertes  
 0,05 125,84 6,29 
  ______________________________________________________  

 6,29 6,46 40,63 
A.2.1.4       M3   DEPÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN N  

 Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Papel y cartón no especiales  
 0,05 32,27 1,61 
  ______________________________________________________  

 1,61 6,46 10,40 
A.2.1.5       M3   DEPÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS DE PLÁSTICOS NO ESP  

 Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Plásticos no especiales  
 0,05 129,07 6,45 
  ______________________________________________________  

 6,45 7,65 49,34 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.2 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
 177,64 
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 SUBCAPÍTULO 14.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NIVEL II: RESIDUOS DE NATU  
A.2.2.2       M3   DEPÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS DE HORMIGÓN INERTES  

 Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Hormigón inertes  
 0,05 154,88 7,74 
  ______________________________________________________  

 7,74 10,28 79,57 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
 79,57 
 SUBCAPÍTULO 14.4 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NIVEL II: RESIDUOS POTENCI  
A.2.3.1       M3   DEPÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS DE BASURAS           

 Depósito en centro de reciclaje, de residuos de Basuras  
 0,05 56,47 2,82 
  ______________________________________________________  

 2,82 20,56 57,98 
A.2.3.2       M3   DEPÓSITO EN CENTRO DE RECICLAJE, DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELI  

 Depósito en centro de reciclaje, de residuos Potencialmente peligrosos  
 0,05 58,08 2,90 
  ______________________________________________________  

 2,90 25,17 72,99 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.4 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
 130,97 
 SUBCAPÍTULO 14.5 CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
A.2.4.1       M3   CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA    

 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra  
 0,05 618,03 30,90 
  ______________________________________________________  

 30,90 24,09 744,38 
A.2.4.2       M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN A UN G  

 Carga y transporte de residuos de construcción/demolición a un gestor de residuos o a una instala-  
 ción autorizada de residuos  
 0,05 618,03 30,90 
  ______________________________________________________  

 30,90 9,16 283,04 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.5 CLASIFICACIÓN, CARGA Y .....  1.027,42 
 SUBCAPÍTULO 14.6 COSTES DE GESTIÓN DE LOS RCDS                                     
B.1.1         UD   COSTES DE GESTIÓN DE LOS RCDS, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, GASTOS DE  

 Costes de gestión de los RCDs, tramitación documental, gastos de financiación, alquileres, etc..  
 0,05 1.782,06 89,10 
  ______________________________________________________  

 89,10 0,79 70,39 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.6 COSTES DE GESTIÓN DE LOS  70,39 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO C.14 GESTION DE RESIDUOS .................................................................................  2.421,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  194.038,77 
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1.1.- OBJETO 
 
 El presente Plan de Control de Calidad-P.C.C. se redacta en cumplimiento del Decreto 
238/1.996 de 22 de Octubre por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción. 
 
 
 
1.2.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN 
 
 El desarrollo del Plan obedece el siguiente esquema organizativo: 
 
 En el apartado 2 se especifican las Normas de Obligado Cumplimiento a que han de 
estar sometidos tanto los materiales como los procedimientos de ejecución y control. 
 
 Seguidamente, en el apartado 3, se incluyen las bases de control, donde se señalan los 
materiales y unidades auxiliares que han de ser objeto de control, los ensayos a realizar, la 
definición de lotes para cada ensayo y el plan de control para cada material o unidad auxiliar. 
 
 Finalmente, en el Apartado 4 se desarrolla el presupuesto del Plan basado en las tarifas 
mínimas recomendadas por la Asociación Nacional de Laboratorios acreditados. 
 
 
1.3.- CONCLUSIÓN 
 
 Considerando suficiente y justificado el Plan de Control establecido, lo someteremos a 
la consideración de la Propiedad. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 Normas básicas de edificación: 

DB-HE 
DB-SE A 
NBE FL 90  
DB-HS1 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 
 Instrucciones de obras de hormigón: 

EHE-08 IETCC (Instrucción especial para obras de Hormigón Armado) 
 

 Condiciones de recepción de los materiales: 
RC-08   
DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  

 
 Instalaciones: Normas básicas - Agua - Gas- REBT - MIEAP-4 - Reglamento Aparatos 

Elevadores -  Pararrayos radiactivos - IT.IC - Ordenanza Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras PG-3 y Borrador de 

PG-4. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de  Poblaciones 

PPTGTSP. 
 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
 
 
OTRAS 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 NLT: 
 NLT 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 118, 124, 149, 150, 151, 153, 154, 158, 166, 

172, 174, 176, 180, 354, 355 y 357. 
 
 British Standard: 
 BS-903 y BS-5911 
 
 ASTM: 
 ASTM-D 3.017 y ASTM-C-497 
 
 UNE: 
 UNE 127-024, 127-026, 127-027 y 127-028. 
 UNE 7.067 y 7.068. 
 UNE 22.172, 22.173, 22.174, 22.175 y 22.176. 
 UNE 36.068, 36.088, 36.092, 36.097, 36.099 y 36.462. 
 UNE 50.086, 53.510, 53.511, 53.112 y 53.540. 
 UNE 83.301, 83.303, 83.304 y 83.313. 
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 UNE-EN: 
 UNE-EN-545, 1.401 y 1.452.            
 
 ISO: 
 ISO 816 y 3.384.            
 
 Marca de Calidad ANAIP. 
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3. MATERIALES Y UNIDADES AUXILIARES 
OBJETO DE CONTROL 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL A.I.U. 6 “ITURGAITZAGA” DE LAZKAO 
 

SEPARATA DEL PORTAL 2 DE LA PARCELA PR-6 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A.I.U. 6 “ITURGAITZAGA” 
 
 
 

 
 

ANEJO Nº 9 : PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

SOROA ARQUITECTOS S.L.P. 
  

3.1. BASES DE CONTROL 
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BASES DE CONTROL 
 
TERRAPLENES Y RELLENOS 

- Terraplenes. 
- Material granular en obras de fábrica y zanjas. 

 
SUBBASES Y BASES GRANULARES 

- Zahorra artificial 
 
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA 

- Emulsiones asfálticas. 
 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

- Áridos. 
- Betún 
- Mezclas bituminosas 

 
ESTRUCTURAS 

- Hormigón. 
- Acero corrugado. 

 
PAVIMENTOS 

- Bordillos. 
- Baldosa hidráulica 
- Pavimentos de granito 
- Pavimentos de caliza 

 
DRENAJE Y SANEAMIENTO 

- Tubos de PVC. 
- Juntas de goma. 

 
CANALIZACIONES 

- Tubos de TPC 
- Tubos de Fundición 

 - Tubos de gas 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 

- Saneamiento. 
- Distribución de agua. 
- Electricidad. 
- Iluminación. 
- Gas. 

 
EQUIPOS 

- Cuadro eléctrico y válvulas. 
 
JARDINERÍA 
-Tierra vegetal 
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Capítulo : TERRAPLENES  Ficha Nº 1   
 
Material:  MATERIAL GRANULAR  
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Análisis granulométrico, según UNE 103101:1995. 
2.- Determinación de los límites de Atterberg según UNE 103103:1994 y   UNE 103104:1993. 
3.- Equivalente de arena según UNE 103109:1995. 
4.- Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500:1994. 
5.-  Ensayo de Contenido de humedad según UNE 103300:1993. 
6.- Determinación de la densidad In Situ según UNE 103503:1995. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 1000 m3 se realizarán los ensayos 1, 2 y 3. Cada 300 m3 se realizarán los ensayos nº 4, 5 
y 6. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: NLT/UNE 
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Capítulo : RELLENOS DE ZANJAS Ficha Nº 2 
 
Material:  MATERIAL GRANULAR  
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Análisis granulométrico, según UNE 103101:1995. 
2.- Determinación de los límites de Atterberg según UNE 103103:1994 y   UNE 103104:1993. 
3.- Equivalente de arena según UNE 103109:1995. 
4.- Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500:1994. 
5.-  Ensayo de Contenido de humedad según UNE 103300:1993. 
6.- Determinación de la densidad In Situ según UNE 103503:1995. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 2000 m3 se realizarán los ensayos 1, 2 y 3. Cada 300 m3 se realizarán los ensayos nº 4, 5 
y 6. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: NLT/UNE 
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Capítulo:  SUBBASES GRANULARES Ficha Nº 3 
 
Material: ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Ensayo Proctor Modificado según UNE 103501:1994. 
2.- Análisis granulométrico según UNE-EN 933-1:1998. 
3.-  Determinación de límites de Atterberg según UNE 103103:1994 y   UNE 103104:1993. 
4.-  Equivalente de arena según UNE-EN 933-8:2000. 
5.- Determinación de la humedad In Situ según ASTM-D 3017 o método de la arena según 

UNE 103300:1993. 
6.- Determinación de la densidad In Situ según ASTM-D 3017 o método de la arena según 

UNE 103503:1995. 
7.- Ensayo con placa de carga, según NLT 357/98. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 1000 m3 se realizarán los ensayos 1, 2 y 3. Cada 400 m³ se realizará el ensayo 4. Cada 
500 m2 se realizarán tres unidades de los ensayos 5 y 6 y una unidad del ensayo 7. 
 
 
Normativa Básica de aplicación: PG 3 y Borrador PG 4 
 
Otras: NLT / UNE 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL A.I.U. 6 “ITURGAITZAGA” DE LAZKAO 
 

SEPARATA DEL PORTAL 2 DE LA PARCELA PR-6 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A.I.U. 6 “ITURGAITZAGA” 
 
 
 

 
 

ANEJO Nº 9 : PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: BASES GRANULARES Ficha Nº 4 
 
Material: ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Ensayo Proctor Modificado según UNE 103501:1994. 
2.- Análisis granulométrico según UNE-EN 933-1:1998. 
3.-  Equivalente de arena según UNE-EN 933-8:2000. 
5.- Determinación de la humedad In Situ según ASTM-D 3017 o método de la arena según 

UNE 103300:1993. 
6.- Determinación de la densidad In Situ según ASTM-D 3017 o método de la arena según 

UNE 103503:1995. 
7.- Ensayo con placa de carga, según NLT 357/98. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 1.000 m³ se realizarán los ensayos 1 y 2. Cada 500 m3 se realizará el ensayo 3. 
Cada 500 m2 se realizarán 3 unidades del ensayo 6, y cada 500 m2 una del 7. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: PG 3 y Borrador PG 4 
 
Otras: NLT/UNE 
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Capítulo: RIEGOS IMPRIMACIÓN Y ADHERENCIA Ficha Nº 5 
 
Material: EMULSIÓN ASFÁLTICA 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Ensayo de viscosidad.  
2.- Ensayo de residuo de destilación. 
3.-   Ensayo de emulsibilidad. 
4.-  Ensayo de penetración sobre el residuo de destilación. 
5.- Ensayo de determinación del peso específico. 
 
Se parte de la hipótesis que la partida servida a obra viene acompañada de la correspondiente 
hoja de identificación con resultados de ensayos practicados por el fabricante. En caso contrario 
será preciso realizar los correspondientes ensayos de identificación (PG 3/75). 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 25 T. Se realizarán los ensayos 1, 2, 3, 4 y5.     
 
 
Normativa Básica de aplicación: PG 3 y Borrador PG 4 
 
Otras: NLT/UNE 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo:  MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Ficha Nº 6 
     
Material: MEZCLA TIPO RODADURA, INTERMEDIA Y BASE 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Ensayo Marshall completo incluyendo: 
 - Fabricación de tres probetas según NLT-159/00. 
 - Determinación de la estabilidad según NLT-159/00. 
 - Determinación de la deformación según NLT-159/00. 
 - Contenido de ligante según NLT-164/90. 
 - Granulometría de los áridos extraídos según UNE-EN 933-1:1998. 
 - Cálculo de huecos según NLT-168/90. 
 - Determinación de la densidad de la mezcla según NLT-168/90. 
 
2.- Extracción de testigos de 100 mm para la determinación de la densidad y espesor de la 

mezcla extendida según NLT-314/92 y NLT-168/90. 
 
Se parte de la hipótesis que la partida servida a obra viene acompañada de la correspondiente 
hoja de identificación con resultados de ensayos practicados a los componentes, sistemas de 
dosificación empleado y análisis de la propia mezcla. En caso contrario será preciso realizar los 
ensayos correspondientes en planta. (PG 4). 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 1.000 T.o fracción diaria 1 ud. del ensayo 1, cada 3.000 m² se realizará una ud. del 
ensayo 2. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: PG3 y Borrador PG 4 
 
Otras: NLT/UNE 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN MASA Ficha Nº 7 
 
Material: HORMIGON 
 
 
 
Ensayos: 
 
Los correspondientes al Control Estadístico a nivel Normal (EHE). 
 
1.- Determinación de consistencia: UNE-EN 12350-2:2006. 
2.- Determinación de la resistencia a compresión: UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-

2:2001 y UNE-EN 12390-3:2003. 
 
  
 
Nº de Lotes: 
 
Determinación de acuerdo con el artículo 88 de la vigente EHE. 
 
Se parte de un hormigón fabricado en Central sin supervisión externa independiente. 
 
Si el hormigón se realiza en obra, el nº de determinaciones por lote sería N = 2. 
 
Cada 50 m3 o jornada de hormigonada se realizarán dos ensayos 1 un ensayo 2. Se tomarán 
siempre 6 probetas. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: EHE 
 
Otras: Normativa UNE, NTE. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Ficha Nº 8 
 
Material: HORMIGON 
 
 
 
Ensayos: 
 
Los correspondientes al Control Estadístico a nivel Normal (EHE). 
 
1.- Determinación de consistencia: UNE-EN 12350-2:2006. 
2.- Determinación de la resistencia a comprensión: UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-

2:2001 y UNE-EN 12390-3:2003. 
 
  
 
Nº de Lotes: 
 
Determinación de acuerdo con el artículo 88 de la vigente EHE. 
 
Se parte de un hormigón fabricado en Central sin supervisión externa independiente. 
 
Si el hormigón se realiza en obra, el nº de determinaciones por lote sería N = 2. 
 
Cada 50 m3 o jornada de hormigonada se realizarán dos ensayos 1 un ensayo 2. Se tomarán 
siempre 6 probetas. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: EHE 
 
Otras: Normativa UNE, NTE. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Ficha Nº 9 
 
Material: ACERO PARA ARMADURAS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 
 
 
Ensayos: 
 
Los correspondientes al control estadístico al nivel normal (EHE). 
 
1.- Sección equivalente (Apartado 31.1 EHE). 
2.- Características geométricas de los resaltes (Apartado 31.2 EHE). 
3.- Doblado simple y doblado-desdoblado, según apartados  31.2, 31.3, 31.4 EHE.  
 Procedimientos UNE 36088-1:1988 (barras acero no soldable), UNE 36068:1994 (barras 

acero soldable), UNE 36099:1996 (alambres), UNE 36097-1:1981 (redondo liso), UNE 
36092:1996 (mallas) y UNE 36065:2000 EX (barras alta ductilidad). 

4.- Determinación de límite elástico, carga de rotura y alargamiento de rotura: UNE 7474-
1:1992. 

 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 20 T. se realizarán los ensayos 1, 2 y 3 (1 por diámetro). 
En tres ocasiones se realizará el ensayo 3 en dos probetas de cada diámetro. 
 
Se ha considerado que el acero proyectado está en posesión del Sello de Calidad CIETSID. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: EHE 
 
Otras: Normativa UNE y Disposiciones Reguladoras del Sello CIETSID. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: PAVIMENTACIÓN Ficha Nº 10   
 
Material: BORDILLO DE HORMIGÓN 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.-  Comprobaciones dimensionales según UNE-EN 1340:2004. 
2.- Determinación del coeficiente de absorción de agua según UNE-EN 1340:2004. 
3.- Ensayo de carga de rotura a flexotracción, según UNE-EN 1340:2004. 
4.- Ensayo de carga de rotura a compresión según UNE 83304. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 1.000 unidades de bordillo de hormigón se realizará un ensayo de cada tipo. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: PG 3 y Borrador PG 4 
 
Otras: UNE- 127-025-91 y 83304 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: PAVIMENTOS Ficha Nº  11 
 
Material:  BALDOSA HIDRÁULICA 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Absorción de agua según UNE-EN 1339:2004. 
2.- Resistencia al desgate según UNE-EN 1339:2004. 
3.- Resistencia a la flexión según UNE-EN 1339:2004. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 2.000 m² de baldosa se realizará un ensayo de cada tipo. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: PG 3 y Borrador PG 4 
 
Otras: UNE 127-024-99, Condiciones del Ayuntamiento de San Sebastián. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: PAVIMENTOS Ficha Nº  12 
 
Material:  LOSA DE GRANITO 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Absorción de agua según UNE-EN 1339:2004. 
2.- Resistencia al desgate según UNE-EN 1339:2004. 
3.- Resistencia a la flexión según UNE-EN 1339:2004. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 2.000 m² de baldosa se realizará un ensayo de cada tipo. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: PG 3 y Borrador PG 4 
 
Otras: UNE 127-024-99, Condiciones del Ayuntamiento de San Sebastián. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: PAVIMENTOS Ficha Nº  13 
 
Material:  ADOQUINES DE PIEDRA CALIZA 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.-  Absorción y pero específico aparente para adoquines, UNE 7067. 
2.-  Resistencia al desgaste por rozamiento para adoquines, UNE 7069. 
3.-  Resistencia a las heladas, UNE 22.174 para adoquines, UNE 7070. 
4.-  Resistencia a la compresión para adoquines, UNE 7068. 
5.-  Resistencia a la flexión UNE 22.176 para losas. 
6.-  Características geométricas y estructurales. 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Constituirá un lote 1.000 m² de pavimento. 
Se podrá realizar un único ensayo completo siempre que el suministrador presente los ensayos 
de fabricación homologados del resto de los lotes. 
 
 
 
Normativa de referencia: UNE 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

 
Capítulo:    SANEAMIENTO Ficha Nº 14 
 
Material: TUBOS DE PVC 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Comportamiento al calor según UNE-EN-1452. 
2.- Resistencia al impacto según UNE-EN-1401. 
3.- Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo, según UNE-EN 1401 y 

Pliego General PPTGTSP. 
4.- Ensayos a flexión transversal según UNE-EN 1401. 
5.- Ensayos de estanqueidad, según UNE-EN 1401 con 1 Kg/cm2. 
 
Estos ensayos podrán ser sustituidos por el Certificado de Homologación y Normalización 
(AENOR) de la empresa suministradora. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Se realizará un ensayo de cada tipo por diámetro.     
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones.    
 
Otras: UNE 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: TUBERÍAS DE SANEAMIENTO Ficha Nº 15 
 
Material: JUNTAS DE GOMA 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Carga de rotura a tracción, según UNE 53.510/2001. 
2.- Alargamiento de rotura a tracción, según UNE 53.510/2001. 
3.- Deformación remanente a compresión, según UNE 53.511/2001. 
4.- Relajación en el trabajo del elastómero a compresión según ISO 3384-2. 
5.- Pérdidas de resistencia a tracción provocadas por la presencia de cortes, según ISO 816. 
6.- Absorción de agua, según UNE 53.540/94. 
7.- Resistencia al ozono, según UNE 53.510/2001. 
8.- Resistencia al frío, según BS 903. 
9.- Alargamiento remanente a baja temperatura. 
10.- Peso específico. 
11.- Comprobación de dimensiones. 
12.- Estanqueidad de la junta. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Se realizará un ensayo de cada tipo por diámetro.    
  
 
 
Normativa Básica de aplicación: British Standard  (BS), UNE, ISO.    
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: ABASTECIMIENTO Ficha Nº 16 
 
Material: TUBERÍA DE FUNDICIÓN 
 
 
 
Ensayos: 
 
Los ensayos del material serán sustituidos por las pruebas y verificaciones descritas en el 
apartado 2.19 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que se efectuarán durante el 
proceso de fabricación. 
En caso de no producirse este hecho se realizarán los ensayos siguientes, según la Norma UNE 
EN 545.  
 
1.- Control mecánico y análisis metalográfico. 
2.- Control dimensional e inspección visual. 
3.- Prueba hidráulica. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
De cada lote de 100 tubos o fracción se realizará el número indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, según el caso. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: UNE EN 545 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: TUBERÍAS GAS Ficha Nº 17 
 
Material: POLIETILENO 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Ensayo de densidad. 
2.- Índice de fluidez.  
3.- Ensayo dimensional.  
4.- Resistencia a la presión interna. 
5.- Reventamiento diferido. 
6.- Rotura por tracción. 
  
 
 
Nº de Lotes: 
 
Se realizará un ensayo de cada tipo por diámetro. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: ANAIP (marca de calidad)    
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: CANALIZACIONES  Ficha Nº  18 
 
Material: TUBERÍA DE TPC 
 
 
 
Ensayos: 
 
Los previstos en la Norma UNE 50.086, partes 1 y 2. 
 
1.- Medidas y tolerancias: UNE 50.086.  
2.- Determinación de la temperatura de reblandecimiento VICAT UNE-EN ISO 306:2005. 
3.- Determinación de la resistencia al impacto según serie UNE-EN 1452-1, -2 y –3:2000. 
4.- Determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento de rotura según UNE-EN 1452-

1, -2 y –3:2000. 
 

Estos ensayos podrán ser sustituidos por el Certificado de Homologación y Normalización 
(AENOR) de la empresa suministradora. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Se realizará un ensayo de cada tipo por diámetro. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: NTE-ISS 
 
Otras: UNE 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL Ficha Nº 19 
 
Material: SUELO FÉRTIL PARA REVEGETACIÓN (TIERRA VEGETAL) 
 
 
 
Ensayos: 
 
1.- Granulometría según UNE 103101:1995. 
2.- Porcentaje de Materia Orgánica según UNE 103204:1993. 
3.- Composición química 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Cada 1000 m3 se realizarán los ensayos 1, 2 y 3 de idoneidad. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: Normativa de Jardinería y repoblación forestal existente. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: PRUEBA DE SERVICIO Ficha Nº 20 
 
Material: SANEAMIENTO 
 
 
 
Pruebas previas al recubrimiento de las tuberías: 
 
1.- Inspección visual de colocación. 
2.- Comprobaciones topográficas. 
3.- Prueba provisional de estanqueidad a presión interior. 
 
Pruebas tras el relleno de las zanjas; para pozos de registro y tuberías: 
 
4.- Prueba de estanqueidad a presión interior. 
5.- Prueba de infiltración. 
6.-  Inspección por TV. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Todas las pruebas deben alcanzar el 100% de la instalación, salvo la 5 que solo se realizará en 
los tramos donde el nivel freático está a una cota superior a la rasante de la tubería. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones y Normas UNE-EN. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: PRUEBA DE SERVICIO Ficha Nº 21 
 
Material: DISTRIBUCIÓN DE AGUA (TUBERÍA DE FUNDICIÓN O POLIETILENO) 
 
 
 
Pruebas preceptivas para la tubería instalada: 
 
1.-  Prueba de presión interior. 
2.- Prueba de estanqueidad. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Se probará el 100% de la tubería colocada. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones (Orden del 15 de septiembre de 1.986 del MOPU) y UNE-EN 
805:2000. “Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 
componentes”. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL A.I.U. 6 “ITURGAITZAGA” DE LAZKAO 
 

SEPARATA DEL PORTAL 2 DE LA PARCELA PR-6 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A.I.U. 6 “ITURGAITZAGA” 
 
 
 

 
 

ANEJO Nº 9 : PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: PRUEBA DE SERVICIO Ficha Nº 22 
 
Material: ELECTRICIDAD 
 
 
 
Resistencia al aislamiento: 
 
1.- De conductores. 
2.- Entre fases. 
3.- Entre fases y neutro. 
 
Puesta a tierra: 
 
4.- Determinación de la resistencia. 
 
Prueba de funcionamiento de la instalación: 
 
5.- p.f. Interruptores diferenciales. 
6.- p.f. Interruptores control de potencia. 
7.- p.f. Interruptores magnetotérmicos. 
8.- Comprobación de la caída de tensión en la línea de distribución más desfavorable. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
(Control al 100%) 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Otras: Normativa UNE. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo:  PRUEBA DE SERVICIO Ficha Nº 23 
 
Material: ILUMINACIÓN 
 
 
 
Pruebas de funcionamiento: 
 
1.- Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos. 
2.- Medida de niveles de iluminación: 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
(Control al 100%) 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: Normas UNE. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: PRUEBA DE SERVICIO Ficha Nº 24 
 
Material: DISTRIBUCIÓN DE GAS 
 
 
 
Ensayos: 
 
Pruebas preceptivas de la tubería instalada : 
 
1.- Prueba de estanqueidad, según ITC-MIG R5.3. 
2.- Prueba de agua. 
3.- Prueba con aire o gas. 
4.- Prueba de resistencia mecánica 
5.- Purgado de la conducción con nitrógeno. 
 
 
 
Nº de Lotes: 
 
Se probará el 100% de la instalación. 
 
 
 
Normativa Básica de aplicación: Normas de NaturGas, ITC. 
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

Capítulo: EQUIPOS Ficha Nº 25 
 
Material: VÁLVULAS Y CUADROS ELÉCTRICOS. 
 
 
 
Ensayos: 
 
El Contratista con la asesoría del fabricante del equipo presentará un Programa de Puntos de 
Control (PPC) que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra para la recepción y puesta en 
funcionamiento del equipo. Este Plan se aprobará antes de la fabricación del equipo. 
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3.2. PLAN DE CONTROL
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SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

3.2.- PLAN DE CONTROL 
 
 
 El plan de control que se desarrolla a continuación es el resultado de aplicar las Bases 
de Control del apartado anterior a la realidad de la obra, de sus unidades y de sus magnitudes. 
 
 En base a ello, no se ha llevado a cabo una traslación aritmética porcentual Medición-
Nº de ensayos, sino que se ha definido un plan que abarca suficientemente la obra a controlar 
con garantías de tener un resultado final positivo. 
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PLAN DE CONTROL 
 
 

 
- Subbase granular de zahorra artificial. 
 
- Hormigón armado. 
 
-  Pruebas de canalizaciones. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL A.I.U. 6 “ITURGAITZAGA” DE LAZKAO 
 

SEPARATA DEL PORTAL 2 DE LA PARCELA PR-6 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A.I.U. 6 “ITURGAITZAGA” 
 
 
 

 
 

ANEJO Nº 9 : PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

SOROA ARQUITECTOS S.L.P.  

 
 

Ficha Nº 1 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE OBRA 
SUBBASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL) 

 
 
Medición de Obra: 
 
 Subbase de zahorra artificial ............................................................................... 188 m³ 
 
 
Plan de Control: 
 

NUMERO DE UNIDADES PRUEBAS, ENSAYOS O INSPECCIONES 
 
1 

 
Preparación de muestras, según NLT-101. 
 

1 Equivalente de arena, según UNE 103109:1995. 
 

 
1 

Determinación de los límites de Atterberg, según
UNE 103103:1994 y 103104:1993. 
 

1 Análisis granulométrico por tamizado, según UNE 
103101:1995. 
 

1 Determinación de la densidad y la humedad “in
situ”, según UNE 103503:1995 y 103300:1993. 
 

3 Ensayo de carga con placa según NLT-357/98. 
 

1 Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500:1994. 
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Ficha Nº 2 

 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA UNIDAD DE OBRA 
HORMIGON ARMADO 

 
Medición de Obra: 
 
 Hormigón Impreso 12 cm ................................................................................... 263 m³  
 Hormigón Impreso 18 cm ................................................................................... 292 m³  
 
 
Plan de Control: 
 

NUMERO DE UNIDADES PRUEBAS, ENSAYOS O INSPECCIONES  
 
2 

 
Toma muestras hormigón fresco y determinación
consistencia según UNE-EN 12350-2:2006. 
 

 
2 

Toma muestras hormigón fresco, fabricación y
rotura de 6 probetas según UNE-EN 12390-1:2001, 
12390-2:2001 y 12390-3:2003. 
 

2 Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de
acero según UNE 36088-1:1998, 36068:1994, 
36099:1996, 36097-1:1981, 36092:1996 y
36065:2000. 
 

2 Determinación de características geométricas de
barra de acero (reducido). 
 

2 Sección equivalente y desviación de la masa UNE 
36088-1:1998, 36068:1994, 36099:1996, 36097-
1:1981, 36092:1996 y 36065:2000. 
 

2 Ovalidad por calibrado UNE UNE 36088-1:1998, 
36068:1994, 36099:1996, 36097-1:1981, 
36092:1996 y 36065:2000. 
 

2 Geometría del corrugado UNE UNE 36088-1:1998, 
36068:1994, 36099:1996, 36097-1:1981, 
36092:1996 y 36065:2000. 
 

2 Límite elástico, carga de rotura y alargamiento de 
rotura: UNE 7474-1:1992. 
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Ficha Nº 3 

 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS PRUEBAS 
DE SERVICIO DE LAS CANALIZACIONES 

 
 
 
Medición de Obra:  
 
 
Plan de Control: 
 

NUMERO DE ENSAYOS PRUEBAS, ENSAYOS O INSPECCIONES 
         

       a) Agua : 
 

 
Pruebas de estanqueidad. 
Pruebas de presión interior. 

       

        b) Gas : 
 

 
Prueba de estanqueidad. 
Pruebas de presión con agua. 
Pruebas de presión con aire. 

        

        c) Colectores 
 

 
Ml de inspección con T.V. 
Pruebas de estanqueidad con aire de colectores. 
Pruebas de estanqueidad a vacío en pozos de registro. 
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4.  PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO SUBBASE SUBBASE GRANULAR ( ZAHORRA ARTIFICIAL )                           
 
C0101         UD   PREPARACION DE MUESTRAS                                           

 De preparación de muestras según NLT101.  
  ________________________________________________  
 1 32,00 32,00 
C0102         UD   LIMITES DE ATTERBERG                                              

 De ensayo de límites de Atterberg según UNE 103103:1994 y UNE 103300:1993  
  ________________________________________________  
 1 43,00 43,00 
C0204         UD   EQUIVALENTE DE ARENA                                              

 De ensayo de determinación del equivalente de arena según UNE 103109:1995  
  ________________________________________________  
 1 34,00 34,00 
C0103'        UD   GRANULOMETRICO                                                  
  

 De ensayo granulométrico según UNE 103101:1995  
  ________________________________________________  
 1 45,00 45,00 
C0108         UD   PLACA DE CARGA                                                  
  

 De ensayo de placa de carga según NLT 357/98 con medida de la humedad in situ.  
  ________________________________________________  
 3 121,00 363,00 
C0209         UD   PROCTOR NORMAL                                                  
  

 De ensayo proctor modificado según NLT 107.  
  ________________________________________________  
 1 91,00 91,00 
C0317         UD   DENSIDAD Y HUMEDAD                                                

 Realización de prueba de densidad y humedad.  
  ________________________________________________  
 1 31,62 31,62 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO SUBBASE SUBBASE GRANULAR ( ZAHORRA ARTIFICIAL ) ..............................  639,62 
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CAPÍTULO HORMIGON HORMIGON ARMADO Y EN MASA                                         
 
C0301         UD   MUESTRAS HORMIGON FRESCO                                          

 De toma de muestras de hormigón fresco y determinación de su consistencia, dos veces por toma  
 de muestra.  
  ________________________________________________  
 2 118,02 236,04 
C0310         UD   ROTURA PROBETAS                                                 
  

 De toma de muestras de hormigón fresco, fabricación y rotura de 6 probetas.  
  ________________________________________________  
 2 13,71 27,42 
C0302         UD   SECCION EQUIV. ACERO                                              

 De ensayo de determinación de la sección equivalente de acero.  
  ________________________________________________  
 2 8,00 16,00 
C0303         UD   OVALIDAD POR CALIBRADO                                            

 De determinación de ovalidad por calibrado.  
  ________________________________________________  
 2 8,00 16,00 
C0304         UD   GEOMETRIA DEL CORRUGADO                                           

 De determinación de la gometría del corrugado.  
  ________________________________________________  
 2 34,00 68,00 
C0305         UD   ENSAYO A TRACCION                                                 

 De realización de ensayo a tracción.  
  ________________________________________________  
 2 34,00 68,00 
C0308         UD   DOBLADO Y DESDOBLADO                                              

 De realización de ensayo de doblado y desdoblado.  
  ________________________________________________  
 2 19,00 38,00 
C0309         UD   CARACT. GEOMETRICAS                                               

 De determinación de características geométricas de resaltes.  
  ________________________________________________  
 2 45,00 90,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO HORMIGON HORMIGON ARMADO Y EN MASA ....................................................  559,46 
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CAPÍTULO SANEAMIENTO SANEAMIENTO                                                       
 
C0401         UD   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                            

 De realización de prueba de estanqueidad de tubería según norma ASTM, por tramo. Incluido en el  
 precio de la tubería independiente de la partida de Control de Calidad.  
  ________________________________________________  
 24 0,00 0,00 
 
SANEAMIENTO02 UD   ESTANQUEIDAD POZOS                                                

 De realización de prueba de estanqueidad de pozo según norma ASTM.  
  ________________________________________________  
 1 81,00 81,00 
 
C0402         UD   INSPECCION TVCC.                                                
  

 Jornada de equipo de inspección de tuberías mediante televisión de circuito cerrado. Incluido en el  
 precio de la tubería independiente de la partida de Control de Calidad.  
  ________________________________________________  
 24 0,00 0,00 

 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO SANEAMIENTO SANEAMIENTO ..............................................................................  81,00 
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CAPÍTULO AGUA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA                                       
 
C0502         UD   PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD                                                        
  

 De realización de pruebas de presión interior y estanqueidad. Incluido en el precio de la tubería inde-  
 pendiente de la partida de Control de Calidad.  
  ________________________________________________  
 2 0,00 0,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO AGUA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ..............................................................  0,00 
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CAPÍTULO GAS RED DE GAS                                                        
 
GAS01         u    PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                            

 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de gas.  
  ________________________________________________  
 1 107,60 107,60 
GAS02         u    PRUEBA DE PRESIÓN CON AGUA                                        

 Prueba de presión con agua para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías  
 y las piezas de la red de gas.  
  ________________________________________________  
 1 71,73 71,73 
GAS03         u    PRUEBA DE PRESIÓN CON AIRE                                        

 Prueba de presión con aire para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y  
 las piezas de la red de abastecimiento de agua.  
  ________________________________________________  
 1 71,73 71,73 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO GAS RED DE GAS .....................................................................................................  251,06 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.531,14 
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