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 CAPÍTULO 01 NOTAS PREVIAS                                                     
 
 01.01 ud  MEDIOS AUXILIARES                                                 
 Medios auxiliares y materiales de obra, tales como: grúa, andamios,  
 apuntalamientos, transporte, replanteos, etc. que sean necesarios para  
 la correcta ejecución de cualquier unidad de obra, se considerarán   
 incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos   
 especificados en la descripción o descomposición de los precios.  
 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 
 01.02 ud  MUESTRAS                                                          
 El constructor presentará muestras de todos los materiales que se  
 vayan a colocar en la obra a la DF,para dar su conformidad. Se   
 presentarán con un mes de antelación mínimo a su colocación.  
 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 
 01.03 ud  LIMPIEZA                                                          
 Cada unidad de obra incluirá la limpieza del trabajo realizado, incluyendo  
 la retirada de escombros y material sobrante. Se entregará cada unidad  
 de obra con las superficies en perfecto estado de limpieza y acabado,  
 según los pliegos de prescripciones técnicas. 
  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 01 NOTAS PREVIAS ..................................................................................................  0,00 
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 CAPÍTULO 02 SOLERAS DE HORMIGÓN PATIOS                                       
 
 02.01 m2  VACIADO TIERRA VEGETAL                                            
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p de medios auxiliares. Será  
 necesario el vaciado de 40cm desde la cota del hormigón perimetral,  
 compactado del terreno vaciado.  
 Medida la superficie realmente ejecutada a la cota de -40 cm desde la  
 solera de hormigón actual. 
  
 PATIO MR2 1 205,09 205,09 
 PATIO MR3 1 186,13 186,13 
 PATIO MR4 1 186,21 186,21 
 PATIO MR5 1 186,50 186,50 
 PATIO MR6 1 186,78 186,78 
  _______________________________________  
 950,71 2,00 1.901,42 
 
 02.02 tm  TRANSPORTE VERTEDERO                                              
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20km, considerando  
 ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p de 
 medios auxiliares, considerando tambien la carga y canon de vertido. 
  
 0,4 1,70 646,48 =02           02.01                     
  
  _______________________________________  
 646,48 9,00 5.818,32 
 
 02.03 m3  FORMACIÓN SOLERA HORMIGÓN                                         
 Formación de base de todo-uno con zahorras ZA-25, en tongadas de 10cm,  
 en un espesor de 20-25cm previos al hormigonado de la solera.  
 Disposición de mallazo 15.15.8 embedido en el hormigón el el tercio superior,  
 separado con celosia metálica de 16cm y posterior hormigonado con hormigón  
 HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm, para ambiente normal,  
 elaborado en central en solera, incluso vertido con bomba de hormigonado, 
 según EHE-08, p.p de vibrado, regleado y curado en soleras.   
 Medida en volumen, la superficie realmente ejecutada por el espesor  
 medio de 20cm. 
  
 PATIO MR2 1 205,09 0,20 41,02 
 PATIO MR3 1 186,13 0,20 37,23 
 PATIO MR4 1 186,21 0,20 37,24 
 PATIO MR5 1 186,50 0,20 37,30 
 PATIO MR6 1 186,78 0,20 37,36 
  _______________________________________  
 190,15 54,00 10.268,10 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
  __________________________________________________________________________  
 OBRA:  ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)                                                 
  
 PROMOTOR: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE GOBIERNO VASCO     

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________  

 3  

 
 02.04 ud  DESMONATJE DE VALLADO                                             
 Generación de acceso para introducción de maquinaria a patios interiores,  
 retirando vallado existente y posterior recolocación, permitiendo el  
 paso a la maquinaria necesaria para realizar el desmontaje de tierras de  
 los patios interiores, y para la introducción de los materiales (rellenos,  
 acero, hormigón, etc). Posterior montaje de vallado existente.  
 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 4.360,00 4.360,00 
 
 02.05 ud  ARQUETAS SUMIDEROS                                                
 Instalación de arquetas sumidero prefabricadas de hormigón con rejilla  
 de fundición de 400 x 400 , con fondo de 500mm, conexionadas entre si,  
 para evacuar y conectar posteriormente a la red general. Con paso continuo  
 del tubo de desague y formación posterior de bruñidos interiores,con  
 pendientes al tubo, realizadno un corte en la generatriz superior de anchura  
 aproximada 15cm por el ancho de arqueta, quedando el tubo previsto de  
 200mm embebido en el hormigón. 
  
 2 5,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 460,00 4.600,00 
 
 02.06 ud  ACOMETIDA PLUVIALES POR PATIO                                     
 Formación de acometida de red de pluviales en cada uno de los patios,  
 considerando un recorrido máximo de 25m, mediante la ejecución de  
 cortes para marcar la zanja, picado de hormigón, y desescombro del  
 mismo; excavación de zanja y extración de tierras a los bordes, para la  
 posterior reutilización parcial; introducción y conexionado de tubo de  
 PVC tipo teja, de 200mm, conexionado con arqueta previa a la red general  
 de pluviales existente, arqueta prefabricada de 60*60 incluida con tapa de  
 fundición, relleno en los costeros del tubo mediante hormigón de limpieza y  
 posterior relleno de material propio de la excavación, para concluir con la  
 formación de la solera superior de 20cm de hormigón aramado con fibra,  
 de las mismas características a la existente. (se debe ejecutar la parte  
 superior junto con la soleras del parterre a cerrar).  
 Medida la unidad ejecutada. 
  
 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 2.600,00 13.000,00 
 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 SOLERAS DE HORMIGÓN PATIOS ....................................................................  39.947,84 
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 CAPÍTULO 03 SOLADOS                                                           
 
 03.01 m2  FRESADO ESCARIFICADO SOLADO ACTUAL                                
 Fresado y escarificado de la superficie horizontal a reponer, mediante el  
 levantado del acabado actual de resina, aplicado sobre una base de   
 hormigón existente, mediante pulidora debastadora de suelos, con discos  
 amoladores o pulidores, energía eléctrica, de potencia superior a 10kw, 
 incluso empleao de fresadora manual en aquellos puntos donde sea  
 necesario de manera puntual. Lijado con herramienta manual en aquellos  
 encuentros donde la pulidora no puede llegar. Barrido previo al aspirado,  
 con cepillo de cedras suaves, para retirar el polvo incrustrado o adherido,  
 y posterior aspirado con herramienta industrial,de manera esmerada  
 dejando la superficie totalmente libre de restos que pudieran dificultar la  
 adherencia del producto de acabado. Las fisuras que pudieran apreciarse  
 una vez escarificado, serán recogidas y recibidas con mortero del tipo  
 Geolite Magma, suministrado en sacos de 25kg (pueden ser sus derivados  
 de tiempo de fraguado inferior), previo trabajo de picado de la zona,  
 limpieza y aspiración de las caras donde aplicar el mortero. Se considera  
 que la superficie de fisuras a reparar no alcanza un 3-5% del total de la  
 zona de actuación, considerando un ancho de fisura de 10cm por su  
 longitud.El escarificado total y reparación puntual será repercutido y  
 medido por la totalidad de la superficie de hormigón sobre la cual será  
 aplicado el producto de acabado. 
  
 CELDAS 7 10,13 70,91 
 PASILLO AISLAMIENTO 1 45,20 45,20 
 PASILLO INGRESOS 1 1 32,55 32,55 
 PASILLO INGRESOS 2 1 117,46 117,46 
 ZONA DE ENTRADA 1 15,40 15,40 
 SALA DE ESTAR 1 10,82 10,82 
  _______________________________________  
 292.34 16,66 4.870,38 
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 03.02 m2  APLICACIÓN RESINA BASE POLIURETANO                                
 Revestimiento antideslizante base poliuretano, para pintado de suelos  
 de hormigón de alta resistencia a la abrasión y antideslizante clase 2,  
 considerando una resistencia al deslizamiento Rd, igual o superior a 40,  
 y no superior de 45, realizado con arido de corindón de 0,2-0,4mm, con  
 una dosificación de 300gr/m2 a 350 para cada una de las manos, e   
 imprimación previa a la aplicación del revestimiento, con acabado mate,  
 pintura poliuretano de dos componentes, coloreado, reforzada con   
 escamas de fibra de vidrio, sin disolventes, preparación del hormigón  
 mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir  
 poro, a  continuación y con la superfície limpia, seca y libre de cualquier  
 contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz  
 epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de pintura epoxi,   
 siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte   
 según se especifica en ficha técnica. Será de obligado cumplimiento la  
 norma UNE EN 13813:2014 para su validación y certificación. Su  
 validación supone la ejecución de un ensayo de resbaladicidad mediante  
 péndulo, con valores comprendidos entre 40-45 (pueden variarse por la  
 DF en obra).Previo a la aplicación se realizará un ensayo de adherencia  
 sobre el soporte preparado, y a los 30 días de la aplicación UNE- EN  
 ISO 4624:2016 
  
 CELDAS 7 10,13 70,91 
 PASILLO AISLAMIENTO 1 45,20 45,20 
 PASILLO INGRESOS 1 1 32,55 32,55 
 PASILLO INGRESOS 2 1 117,46 117,46 
 ZONA DE ENTRADA 1 15,40 15,40 
 SALA DE ESTAR 1 10,82 10,82 
  _______________________________________  
 292,34 24,12 7.051,24 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 SOLADOS ..............................................................................................................  11.921,62 
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 CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA                                                      
 
 04.01 ud  APERTURA HUECO EN HORMIGÓN                                        
 Corte de muro de hormigón de 15cm de espesor, mediante cortadora de  
 pared de anillo de alta precisión, o sierra de espada con disco de widia,  
 con aporte de agua, marcado previo de las 4 esquinas por ambas caras  
 mediante taladro y posterior corte, directo o en ambas caras, dejando  
 una superficie limpia. La existencia de roturas del hormigón supondrá la  
 reparación con mortero tipo Geolite Magma de Kerakoll o similar,   
 formando un hueco de 180*100 (ancho*alto).  
 Formación de roza en hormigón de ancho 25mm y profundidad 40mm  
 por donde alojar el tubo de alimentación a la persiana veneciana y el  
 cajeado del mecanismo de acción, en una longitud estimada por celda de  
 5 metros desde el punto de conexión de la persiana, hasta las conexiones  
 electricas, y el mecanismo de accionamiento.  
 Se considera la unidad ejecutada, una vez limpio y recojido el escombro,  
 con retirada escombrera, según indicaciones del estudio y plan de gestión  
 de residuos.  
 
 CELDA A1-A2 2 2,00 
 CELDA A2-A3 1 1,00 
 CELDA A5-A6 2 2,00 
 CELDA I.1.2-I.1.3 2 2,00 
 CELDA I.1.6-I.1.7 2 2,00 
 CELDA I.2.2-I.2.3 2 2,00 
 CELDA I.2.4-1.2.5 2 2,00 
 CELDA I.2.6-I.2.7 2 2,00 
 CELDA I.2.8-I.2.9 2 2,00 
 CELDA I.2.12-I.2.13 2 2,00 
  _______________________________________  
 19,00 205,86 3.911,34 
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 04.02 ud  INSTALACIÓN DE MARCO DE ACERO ESMALTADO                           
 Marco de acero preformado en taller, con una mano de protección de minio y  
 dos de esmalte color en gama de grises a elegir por la DF. Compuesto de  
 pletina en cerco perimetral de 150.6 con taladros en su perímetro cada 30  
 cm, a 50mm de ambos bordes, en los cuatro lados del cerco, al tresbolillo, 
 para fijación mediante taco químico tipo Fisher con  varilla roscada  
 RG M10*130 A4 o similar, de acero inoxidable, y cápsula o ampolla  
 FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED para fijación en hormigón.  
 Los laterales de la pletina quedarán biselados en sus 4 esquinas, siendo  
 las inferiores para rematar el yeso perimetral y acabado de pared en ambas  
 caras, y las superiores, para soldar con cordón contínuo las llantas que harán  
 de junquillo para fijar el vidrio. La llanta tendrá soldada en ambos lados, y con  
 un cordón continuo, un cuadradillo 50.50.4 en el eje, como elemento de  
 separación de ambos vidrios, formando el hueco donde se alojará la veneciana.  
 En una de las esquinas, el cerco recibirá una perforación donde alberga la  
 concesión a la veneciana. Igualmente el cuadradillo de acero, dispondrá de una  
 mano de protección de minio y dos de esmalte en el mismo color.  
 Llanta lateral, en todo el cerco perimetral, soldada de manera continua en todo su  
 perímetro, de 40.6, apoyada sobre la llanta de cerco y soldada lateralmente con el  
 mismo tratamiento de acabado que el resto de metales.  
 El cerco quedará completamente instalado una vez colocados los vidrios. Libre de  
 rebarbas, o huecos que permitan su manipulación, todo ello con el mismo acabado  
 de taller, y repintado en obra sobre las soldaduras a aplicar.  
 El perimetro del cerco quedará totalmente rematado con mortero Geolite Magma,  
 allí donde se hubiera abierto el hormigón, listo para recibir el acabado interior.  
 Medido la unidad instalada de 180*100mm (ancho * alto). 
  
 CELDA A1-A2 2 2,00 
 CELDA A2-A3 1 1,00 
 CELDA A5-A6 2 2,00 
 CELDA I.1.2-I.1.3 2 2,00 
 CELDA I.1.6-I.1.7 2 2,00 
 CELDA I.2.2-I.2.3 2 2,00 
 CELDA I.2.4-1.2.5 2 2,00 
 CELDA I.2.6-I.2.7 2 2,00 
 CELDA I.2.8-I.2.9 2 2,00 
 CELDA I.2.12-I.2.13 2 2,00 
  _______________________________________  
 19,00 587,01 11.153,19 
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 04.03 ud  VIDRIO DE SEGURIDAD                                               
 Vidrio de seguridad, antibalas, clasificación BR5, según norma UNE:  
 1063:2001, de espesor 36mm, formado por 6 láminas de 6mm, con   
 butiral entre los dos primeros vidrios hacia el interior de la celda.  
 Dimensión del vidrio 170*90, considerando una holgura perimetral con la  
 pletina de 5mm. El vidrio quedará calzado con galces de poliamida para  
 evitar su rotura en el canto, y sellado posteriormente una vez instalado.  
 
 CELDA A1-A2 4 4,00 
 CELDA A2-A3 2 2,00 
 CELDA A5-A6 4 4,00 
 CELDA I.1.2-I.1.3 4 4,00 
 CELDA I.1.6-I.1.7 4 4,00 
 CELDA I.2.2-I.2.3 4 4,00 
 CELDA I.2.4-1.2.5 4 4,00 
 CELDA I.2.6-I.2.7 4 4,00 
 CELDA I.2.8-I.2.9 4 4,00 
 CELDA I.2.12-I.2.13 4 4,00 
  _______________________________________  
 38,00 723,34 27.486,92 
 
 04.04 ud  VENECIANA INTERIOR ENTRE VIDRIOS                                  
 Suministro y colocación de veneciana entre vidrios, fijada al cuadradillo  
 50.50.4 del bastidor perimetral.  
 Lamas de aluminino color a elegir, con mecanismo electrico superior  
 oculto, y lamas de aluminio de ancho 40mm, según sistema. Medidas  
 170*90 (igual vidrio), contando el carril lateral de guiado y ocultación  
 de lamas.  
 Medida la unidad instalada por hueco. 
  
 CELDA A1-A2 2 2,00 
 CELDA A2-A3 1 1,00 
 CELDA A5-A6 2 2,00 
 CELDA I.1.2-I.1.3 2 2,00 
 CELDA I.1.6-I.1.7 2 2,00 
 CELDA I.2.2-I.2.3 2 2,00 
 CELDA I.2.4-1.2.5 2 2,00 
 CELDA I.2.6-I.2.7 2 2,00 
 CELDA I.2.8-I.2.9 2 2,00 
 CELDA I.2.12-I.2.13 2 2,00 
  _______________________________________  
 19,00 357,15 6.785,85 
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 04.05 ud  DEMOLICIÓN ESTANTERÍAS                                            
 Demolición de estanterías de hormigón prefabricado, por medios manua-  
 les, con carga de escombros manual, en sacos y posterior retirada a  
 contenedor y vertedero. Incluso carga, transporte y canon de vertido a  
 gestor autorizado. Medida la unidad de estantería demolida.  
 
 ZONA INGRESOS 1 4 4,00 
 ZONA INGRESOS 2 10 10,00 
 ZONA AISLAMIENTO 5 5,00 
 CELDAS (2-4-5-6-7)  
  ____________________________________  
 19,00 80,00 1.520,00 
 
 04.06 ud  MODIFICACIÓN UBICACIÓN CAMAS A LITERAS                            
 Adecuación de literas por cama individual, trasladada a la pared opuesta  
 de la celda, desatornillado de la pared, corte de la cama dejando la parte  
 inferior lista para su reubicación. Fijación a la pared de la misma manera,  
 mediante tacos y tirafondos de métrica 8 y soldados posteriormente para  
 evitar su extracción. Fijación en sus patas mediante taco de resina de las  
 mismas características a las existentes, formando un cilindro de 15mm de 
 altura que permita fijar las patas al suelo. Medida la unidad de cama  
 trasladada y fijada. 
  
 ZONA INGRESOS 1 4 4,00 
 ZONA INGRESOS 2 10 10,00 
 ZONA ASILAMIENTO 3 3,00 
 CELDAS (2-5-6)  
  ____________________________________  
 17,00 250,00 4.250,00 
 
 04.07 ud  FORMACIÓN DE ESTANTERÍAS                                          
 Nueva formación de estanterías, mediante baldas y costeros de hormigón  
 polímero prefabricado del tipo úlma o similar, montado y recibido insitu, de  
 las mismas caracteristicas al existente, con dimensiones aproximada de  
 75cm de ancho y 240 de alto. Dispone una mesa a la altura de 75 cm, de  
 la mesa a cada 35cm 3 baldas distribuidas proporcionalmente y una tapa  
 superior. Fijadas a la pared saliente del aseo.  
 Medidala unidad de estantería ejecutada. 
  
 ZONA INGRESOS 1 4 4,00 
 ZONA INGRESOS 2 10 10,00 
  _______________________________________  
 14,00 450,00 6.300,00 
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 04.08 ud  DEMOLICIÓN MURETE DE HORMIGÓN. CELDA SUJECCIÓN                    
 Demolición de murete de hormigón, de separación a la ducha, junto la  
 puerta de acceso a las celdas, y reducción del murete lateral del lavamanos,  
 hasta la altura del lavamanos, y el propio frente, dejando la dimensión mínima  
 para la sujección del sanitarios, por medios manuales, con carga de escombros  
 manual, en sacos y posterior retirada a contenedor y vertedero. Incluso carga,  
 transporte y canon de vertido a gestor autorizado.  
 Medida la unidad de murete demolida.  
 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 250,00 250,00 
 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA .......................................................................................................  61.657,30 
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 CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                          
 
 05.01 m2  APLICACIÓN PINTURA SOBRE CELDAS                                   
 Pintura plástica lisa mate lavable en color a elegir por la DF sobre 3  
 muestras insitu, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,  
 incluso mano de imprimación y gotelé previo.   
 Medido la superficie realmente ejecutada con deducción de todo tipo de  
 huecos.  
  
 ZONA AISLAMIENTO  
 HORIZONTAL  
 entrada 1 15,40 15,40 
 Celdas 5 10,13 50,65 
 sala de estar 1 10,82 10,82 
 pasillo 1 45,20 45,20 
 VERTICAL  
 entrada 1 16,16 2,60 42,02 
 Celdas 5 18,00 2,60 234,00 
 sala de estar 1 14,82 2,60 38,53 
 pasillo 1 32,70 2,60 85,02 
 ZONA INGRESOS 1  
 HORIZONTAL  
 Celdas 4 10,13 40,52 
 Pasillo 1 32,55 
 VERTICAL  
 Celdas 4 18,03 2,60 187,51 
 Pasillo 1 25,83 2,60 67,15 
 ZONA INGRESOS 2  
 HORIZONTAL  
 Celdas 10 10,13 101,30 
 Pasillo 1 117,46 117,46 
 VERTICAL  
 Celdas 10 18,03 2,60 468,78 
 Pasillo 1 74,52 2,60 193,75 
  _______________________________________  
 1.730,67 10,97 18.985,45 
 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ACABADOS ...........................................................................................................  18.995,45 
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 CAPÍTULO 06 CONCERTINAS                                                       
 
 06.01 ml   COLOCACIÓN DE CONCERTINAS                                         
 Cinta de alambre dentado de acero inoxidable austenítico, con diámetro  
 de alambre de 2,5 mm, y será de tipo Graepel Barrier ZL o American  
 Security Fence Maze, de diámetro nominal mínimo 700 mm, en acero  
 inoxidable austenítico de 2,5 mm. de diámetro y 785 Kg. de carga de rotura.  
 Irán arrolladas helicoidalmente, con un paso de hélice de un séptimo de  
 metro (1/7 m).   
 Sobre estos alambres se enhebrarán las cuchillas de acero normalizadas de 
 0,5 mm. de espesor.   
 Los alambres de tesado de las concertinas serán de 3 mm. de diámetro,  
 en acero galvanizado con 230 gramos de cinc por metro cuadrado. Cada  
 vía de concertina estará atada como mínimo por 2 cables.   
 Los perfiles de soporte de las concertinas serán angulares y las propias  
 bayonetas de los postes, de dimensiones según planos, de acero galvanizado,  
 fijados con tornillería inoxidable y tacos fijados a la fábrica u hormigón cada  
 2,40 m. Opcionalmente pueden soldarse a placas de acero previstas en los  
 muros de hormigón.   
 Cuando una vía de concertina empiece o termine contra un muro o paramento  
 ortogonal, el último anclaje se situará, como mínimo, a 1,00 metro de distancia.   
 Los alambres de acero se fijarán al paramento mediante tacos tipo Hiltio similar,  
 para evitar su utilización como elemento de escalada. Si fuera necesario se  
 colocaría un anclaje inclinado 45° con respecto al eje horizontal.   
 La instalación de las concertinas se hará de acuerdo a los planos.   
 Se medirá por metros lineales (ml) y por vías de concertina realmente construidos.  
 En las esquinas de muro con muro, muro con valla o valla con valla sobre la que  
 haya concertina se dispondrá una vía de concertina vertical en tramo descendente  
 de 2-3 o 5 metros de longitud (según plano) para evitar el sabotaje en la zona  
 del mencionado encuentro. El extremo inferior será girado y anclado hacia el  
 muro o valla para evitar su arrancamiento.  
 
 VALLADO EXTERIOR 1 762,36 762,36 
 VALLA INTRERIOR 1 688,07 688,07 
 MURO EXTERIOR 1 349,73 349,73 
 VALLADO VERTICAL 1 42,00 42,00 
 MURO INTERIOR 1 235,95 235,95 
  _______________________________________  
 2.078,11 81,00 168.326,91 
 ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CONCERTINAS .....................................................................................................  168.326,91 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 07.01 ud  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Unidad presupuestaria según Estudio de Seguridad y Salud, anejo al  
 proyecto . 
  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 2.632,00 2.632,00 
 ___________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  2.632,00 
 
 CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
 08.01 ud  CONTROL DE CALIDAD                                                
 Unidad presupuestaria según Plan de control de calidad, anejo al proyecto.  
 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 1.250,60 1.250,60 
 ___________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  1.250,60 
 
 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
 09.01 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Unidad presupuestaria según Estudio de Gestión de residuos anejo al  
 proyecto . 
  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 3.369,72 3.369,72 
 ___________  
 
 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  3.369,72 
 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  308.091,44 


