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1.1-  OBJETO DEL CONTRATO 

 
 

El procedimiento tiene por objeto la adjudicación del contrato de servicios de 
mantenimiento, conservación y certificación de líneas de vida, anclajes y equipos de 
protección individual de las instalaciones gestionadas por BILBAO KIROLAK 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES S.A. (en adelante “BILBAO KIROLAK”). 

1.2-  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Las prestaciones objeto del contrato se llevarán a cabo en las Instalaciones Deportivas 
Municipales dependientes de BILBAO KIROLAK. 

 
 

COD. CENTRO O INSTALACIÓN 

001 Polideportivo de Txurdinaga 
002 Polideportivo de Artxanda 
003 Pabellón de La Casilla 
004 Polideportivo de Deusto 
005 Polideportivo de Rekalde 
007 Polideportivo de San Ignacio 
008 Polideportivo de Zorroza 
010 Polideportivo de La Peña 
014 Polideportivo de Miribilla 
015 Azkuna zentroa 
920 Campo de Fútbol de Artxanda 
930 Campo de Fútbol de Mallona 
940 Campo de Fútbol de Iparralde 
950 Campo de Fútbol de Ibarsusi 
960 Campo de Fútbol de Etxezuri 
970 Campo de Fútbol de La Roseta 
980 Campo de Fútbol de Aitxarte 
951 Frontón de Otxarkoaga 
091 Pabellón de remo 

 Epis Oficina Bilbao Kirolak 
 
 

En ningún caso el adjudicatario tendrá derecho a efectuar facturación o reclamación 
alguna como consecuencia de la movilidad geográfica a la que pudieran verse obligados 
sus operarios como resultado de atender las diversas zonas que constituyen el objeto 
del contrato, considerándose a todos los efectos como un único centro de trabajo. 

 
La Empresa Adjudicataria acepta las instalaciones actuales, y deberá tener completo 
conocimiento de: 

 La ubicación y naturaleza de los edificios. 
 Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad 

de los edificios y sus instalaciones. 
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ARTÍCULO 1. - CONDICIONES GENERALES. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 



 

1.3. RELACIÓN ACTUAL DE LOS DISPOSITIVOS EXISTENTES 
A continuación se detallan las Instalaciones Deportivas y la relación de los elementos 
de líneas de vida, puntos de anclaje y equipos de protección individual. 

 

 

POLIDEPORTIVO TXURDINAGA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA LONGITUD ULT. REVISION
Edificio principal > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3540 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3541 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta > Linea 1 Línea horizontal cable (1996) - Fall Protect - 15/4067                      21,00 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta > Linea 2 Línea horizontal cable (1996) - Fall Protect - 15/4068                      43,05 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta > Linea 3 Línea horizontal cable (1996) - Fall Protect - 15/4069                      20,05 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta > Linea 4 Línea horizontal cable (1996) - Fall Protect - 15/4070                      39,45 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta > Linea 5 Línea horizontal cable (1996) - Fall Protect - 15/4071                      42,64 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta > Linea 6 Línea horizontal cable (1996) - Fall Protect - 15/4072                      25,30 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta > Linea 7 Línea horizontal cable (1996) - Fall Protect - 15/4073                      41,80 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta > Linea 8 Línea horizontal cable (1996) - Fall Protect - 15/4074                      24,60 10/03/2026
Edificio principal > Cubierta cafetería 
(acceso desde el interior del aula de 
estudio)

Línea horizontal cable (2012) - Igena - 38104                      45,35 10/03/2026

Frontones > Acceso a cubierta, lado 
entrada principal > tramo superior

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9670 
y punto 19/9669

                       5,00 10/03/2026

Frontones > Acceso a cubierta, lado 
entrada principal > tramo inferior

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9672 
y punto 19/9671

                       8,00 10/03/2026

Frontones > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - MSA/Latchways - 86263/S1                    203,50 10/03/2026

Frontones > Acceso a cubierta, parte 
posterior edificio

Línea vertical de cable (2002) - MSA/Latchways - 86263/S2                        7,00 10/03/2026

Frontones > Acceso a cubierta, parte 
posterior edificio

Línea vertical de cable (2002) - MSA/Latchways - 86263/S3                        5,00 10/03/2026

Canalon > Cubierta > Linea 1 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 18/6475                      40,50 10/03/2026

Canalon > Cubierta > Linea 2 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 18/6476                      41,50 10/03/2026

Canalon > Cubierta > Linea 3 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 18/6477                      26,20 10/03/2026

Canalon > Cubierta > Linea 4 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 18/6478                      38,40 10/03/2026

Canalon > Acceso a canalón Escala de tramo - Garsansianor - 23/E1599 10/03/2026
Canalon > Acceso a canalón Escala de tramo - Garsansianor - 23/E1600 10/03/2026
Canalon > Acceso entre cubiertas 1 Pasarela de tramex - Garsansianor - 23/P1814 10/03/2026
Canalon > Acceso entre cubiertas 2 Pasarela de tramex - Garsansianor - 23/P1815 10/03/2026
Pistas de tenis > Cubierta > Linea 1 Línea horizontal cable (1996) - Soll - 94243/S2                      69,20 10/03/2026
Pistas de tenis > Cubierta > Linea 2 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3542

15,00                    
10/03/2026

Pistas de tenis > Cubierta > Linea 3 Línea horizontal cable (1996) - Soll - 94243/S1                      69,20 10/03/2026
Pistas de tenis > Acceso a cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3543 10/03/2026
Pistas de tenis > Acceso a cubierta Retráctil - 3M Fall Protection - 015855 10/03/2026
Pabellon de hockey > Cubierta > Linea 1 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3338                      45,55 10/03/2026

Pabellon de hockey > Cubierta > Linea 2 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3339                      31,20 10/03/2026

Pabellon de hockey > Cubierta > Linea 3 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3340                      31,20 10/03/2026

Pabellon de hockey > Acceso a cubierta Línea vertical rígida (2002) - Tractel - 14/3341  8,56+1 10/03/2026
Pabellón Herri Kirolak Línea vertical                        8,00 

Línea horizontal                      40,00 
Línea horizontal                      40,00 
Línea horizontal                      25,00 

Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - B09838 13/02/2020
Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - B11291 13/02/2020
Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - B08230 13/02/2020
Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - B08217 13/02/2020



 

 
 
 
 
 
 

POLIDEPORTIVO ARTXANDA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Edificio oficinas > Cubierta de oficinas Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3532 12/03/2026
Edificio oficinas > Cubierta de oficinas Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3533 12/03/2026
Edificio oficinas > Cubierta de oficinas Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3534 12/03/2026
Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 17/5306 12/03/2026

Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1367 12/03/2026

Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1368

Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1369 12/03/2026

Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1370 12/03/2026

Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1371

Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1373

Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1374

Jardines > Talud zona frontones y padel Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1375 12/03/2026

Jardines > Talud carretera Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1376 12/03/2026
Jardines > Talud carretera Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1377 12/03/2026
Jardines > Talud carretera Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1378 12/03/2026
Jardines > Talud carretera Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1379 12/03/2026
Jardines > Talud carretera Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1380 12/03/2026
Jardines > Talud carretera Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1381 12/03/2026
Jardines > Talud carretera Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1382 12/03/2026
Jardines > Talud carretera Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1383 12/03/2026
Frontones > Cubierta de frontones Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3525                      14,00 

Frontones > Cubierta de frontones Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3526                      14,00 

Frontones > Cubierta de frontones Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3531                      49,75 12/03/2026

Frontones > Acceso a cubierta de 
frontones

Punto de anclaje fijo (1996) - Sianor - 14/3535 12/03/2026

Frontones > Acceso a cubierta de 
frontones

Retráctil - 3M Fall Protection - 036492 12/03/2026

Frontones > Pasarelas frontones > 
fronton 1

Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 09/1365                      40,00 12/03/2026

Frontones > Pasarelas frontones > 
fronton 2

Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 09/1366                      30,00 12/03/2026

Frontones > Pasarelas frontones > 
Escalera de acceso

Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 09/1385 12/03/2026

Frontones > Pasarelas frontones > 
Escalera de acceso

Retráctil - 3M Fall Protection - 35524 12/03/2026

Padel > Cubierta de cancha Punto de anclaje fijo (1996) - Sianor - 14/3527 12/03/2026
Padel > Cubierta de cancha Retráctil - 3M Fall Protection - 008416 12/03/2026
Padel > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - SG-SP-

10
                     56,00 12/03/2026

Padel > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 12/2431 12/03/2026
Padel > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 12/2432 12/03/2026
Padel > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 12/2507 12/03/2026
EPI Carro horizontal - 3M Fall Protection - 09335 07 6510 12/03/2026
EPI Carro horizontal - 3M Fall Protection - B08218 12/03/2026
EPI Carro horizontal - 3M Fall Protection - B08220 12/03/2026



 

 
 

 
 
 
 
 

PABELLON DE LA CASILLA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Cubierta Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 21/3874 11/03/2026

POLIDEPORTIVO DEUSTO
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Cubierta de Piscina > Puntos 
antibalanceo

Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 15/4357 11/03/2026

Cubierta de Piscina > Puntos 
antibalanceo

Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 15/4358 11/03/2026

Cubierta de Piscina > Puntos 
antibalanceo

Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 15/4359 11/03/2026

Cubierta de Piscina > Puntos 
antibalanceo

Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 15/4360 11/03/2026

Cubierta de Piscina > Linea de vida Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 15/4356                      42,95 11/03/2026

Cubierta de Piscina > Linea de vida Retráctil - 3M Fall Protection - 305457 11/03/2026
Gimnasio > Bajo cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 10/1665                        2,00 11/03/2026

Gimnasio > Bajo cubierta Retráctil - 3M Fall Protection - 305386 11/03/2026
Gimnasio > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 11/2029 11/03/2026
Gimnasio > Cubierta Retráctil - 3M Fall Protection - 305456 11/03/2026
Gimnasio > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 10/1667                      43,00 11/03/2026

Gimnasio > Escalera de acceso Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 11/2028                        4,00 11/03/2026

POLIDEPORTIVO REKALDE
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Campo de futbol > Torre 1, junto a 
oficinas

Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3417                      10,90 07/04/2026

Campo de futbol > Torre 2, junto a 
campo de beisbol

Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3418                      10,90 07/04/2026

Campo de futbol > Torre 3, junto a 
campo de rugby

Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3419                      14,75 07/04/2026

Campo de futbol > Torre 4, junto a 
campo de rugby

Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3420                      14,75 07/04/2026

Pabellon Frontones > Acceso Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - SG-CA-
42

                       4,40 07/04/2026

Pabellon Frontones > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - SG-SP-
06

                     56,70 07/04/2026

Pabellon Frontones > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - SG-SP-
07

                     36,30 07/04/2026

Pabellon Frontones > Terraza con 
acceso desde el pabellon

Barandilla - Dani Alu - 20/B0180
18,35                    

07/04/2026

Pabellon deportivo > Acceso a cubierta Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - SG-CA-
43 4,40                      

07/04/2026

Pabellon deportivo > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - SG-SP-
08

                     64,05 07/04/2026

Pabellon deportivo > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - SG-SP-
09

                     42,25 07/04/2026

Pabellon deportivo > Terraza lado 
entrada principal

Barandilla - Dani Alu - 20/B0178                      22,75 07/04/2026

Pabellon deportivo > Terraza izquierda 
lado pistas tenis

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 20/1388 07/04/2026

Pabellon deportivo > Terraza izquierda 
lado pistas tenis > Acceso a terraza 
exterior

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 20/1389 07/04/2026

Pabellon deportivo > Terraza central 
lado pistas tenis

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 20/1390 07/04/2026



 

 
 

Pabellon deportivo > Terraza derecha 
lado pistas tenis

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 20/1391 07/04/2026

Pabellon deportivo > Terraza derecha 
lado pistas tenis > Acceso a terraza 
exterior

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 20/1392 07/04/2026

Campo de beisbol > Torre futbol Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3514                      27,00 

Campo de beisbol > Torre jardin Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3517                      27,00 07/04/2026

Campo de beisbol > Torre parking Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3519                      24,10 07/04/2026

Campo de beisbol > Torre sobre caseta Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3515                      27,00 07/04/2026

Campo de beisbol > Torre grada Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3516                      27,00 07/04/2026

Campo de beisbol > Torre exterior Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 14/3518                      27,00 07/04/2026

Mantenimiento Retráctil - 3M Fall Protection - 022828 07/04/2026
Mantenimiento Retráctil - 3M Fall Protection - 016968 07/04/2026
Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - B08219 07/04/2026
Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - B08221 07/04/2026
Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - 35144/270 y 

35145/187
07/04/2026

Mantenimiento Carro vertical rígido - 3M Fall Protection - 39947 07/04/2026
Edificio entrada principal > Acceso a 
cubierta

Escala fija - Garsansianor - 20/E1121 07/04/2026

Edificio entrada principal > Acceso a 
cubierta

Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 20/1320 07/04/2026

Edificio entrada principal > Acceso a 
cubierta

Retráctil - 3M Fall Protection - 305934 (lote 19010246) 07/04/2026

Edificio entrada principal > Acceso de 
cubierta inferior a cubierta superior

Escala fija - Garsansianor - 20/E1122 07/04/2026

Edificio entrada principal > Foso 
cubierta

Escala fija - Garsansianor - 20/E1120 07/04/2026

Edificio entrada principal > Foso 
cubierta

Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 20/1319 07/04/2026

Edificio entrada principal > Foso 
cubierta

Retráctil - 3M Fall Protection - 306022 (lote 19010546) 07/04/2026

Edificio entrada principal > Terraza 
derecha entrada principal

Barandilla - Dani Alu - 20/B0179                      22,05 07/04/2026

Campo de Rugby > Torre de 
iluminación, zona campo de futbol

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9803 
y punto 19/9802

                     15,00 07/04/2026

Campo de Rugby > Torre de iluminación 
derecha, zona gradas

Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 19/9805 
y punto 19/9804

                     15,00 07/04/2026

Campo de Rugby > Torre de iluminación 
izquierda, zona gradas

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9807 
y punto 19/9806

                     15,00 07/04/2026



 

 
 
 

POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Gimnasio > Poste en escalera de acceso 
a cubierta

Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3423 10/03/2026

Gimnasio > Poste en escalera de acceso 
a cubierta

Retráctil - 3M Fall Protection - 017027 10/03/2026

Frontón > Acceso de cubierta de 
pabellon a fronton

Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 11/1822  4,5+1 10/03/2026

Frontón > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 11/1824                      56,00 10/03/2026

Frontón > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 19/7717 10/03/2026
Frontón > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 19/7718 10/03/2026
Pabellón Baloncesto, cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 11/1823                      62,00 10/03/2026

Pabellón Baloncesto, cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 19/7709 10/03/2026
Pabellón Baloncesto, cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 19/7710 10/03/2026
Pabellón Baloncesto, cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 19/7711 10/03/2026
Pabellón Baloncesto, cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 19/7712 10/03/2026
Pádel I, pistas exteriores > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - Innotech - 311/10/L1                      76,00 10/03/2026
Pádel I, pistas exteriores > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - Innotech - 311/10/L2                      76,00 10/03/2026
Pádel I, pistas exteriores > Acceso a 
cubierta

Escala fija - Garsansianor - 24/E1831 10/03/2026

Pádel I, pistas exteriores > Acceso a 
cubierta

Punto de anclaje fijo (2012) - Garsansianor - 21.06.0038 10/03/2026

Pádel I, pistas exteriores > Acceso a 
cubierta

Retráctil - Kratos Safety - 0222 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Cubierta > 
Línea 1

Línea horizontal cable (2012) - 3M Fall Protection - 24/9029                      34,00 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Cubierta > 
Línea 2

Línea horizontal cable (2012) - 3M Fall Protection - 24/9030                      54,65 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Cubierta > 
Línea 2

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 24/9036 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Cubierta > 
Línea 2

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 24/9037 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Cubierta > 
Línea 3

Línea horizontal cable (2012) - 3M Fall Protection - 24/9031                      56,60 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Cubierta > 
Línea 3

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 24/9038 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Cubierta > 
Línea 3

Punto de anclaje fijo (2012) - 3M Fall Protection - 24/9039 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Acceso a 
cubierta

Escala fija - Garsansianor - 24/E1830 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Acceso a 
cubierta

Punto de anclaje fijo (2012) - Garsansianor - 21.06.0287 10/03/2026

Pádel II, pistas exteriores > Acceso a 
cubierta

Retráctil - Kratos Safety - 0166 10/03/2026

Piscina, cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 11/1887                    109,80 10/03/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 1

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1148 
y punto 20/1149

                     18,00 10/03/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 2

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1151                      18,00 10/03/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 3

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1152 
y punto 20/1153

                     18,00 10/03/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 4 (derecha)

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1154 
y punto 20/1155

                     18,00 10/03/2026

Mantenimiento Carro vertical rígido - 3M Fall Protection - 64269 10/03/2026
Mantenimiento Carro vertical rígido - 3M Fall Protection - 42960 10/03/2026
Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - 17833 10/03/2026
Mantenimiento Carro horizontal - 3M Fall Protection - 17860 10/03/2026
Mantenimiento Carro vertical rígido - 3M Fall Protection - 42705 10/03/2026



 

 
 
 

POLIDEPORTIVO ZORROZA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Padel > Acceso a cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - Sianor - 14/3510 11/03/2026
Padel > Acceso a cubierta Retráctil - 3M Fall Protection - 017018 11/03/2026
Padel > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3507                      36,00 11/03/2026

Hockey > Acceso a cubierta derecha Punto de anclaje fijo (1996) - Sianor - 14/3511 11/03/2026
Hockey > Acceso a cubierta derecha Retráctil - 3M Fall Protection - 036493 11/03/2026
Hockey > Cubierta derecha Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3508                      59,00 11/03/2026

Hockey > Acceso a cubierta izquierda Punto de anclaje fijo (1996) - Sianor - 14/3512 11/03/2026
Hockey > Acceso a cubierta izquierda Retráctil - 3M Fall Protection - 037195 11/03/2026
Hockey > Cubierta izquierda Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3509                      59,00 11/03/2026

Piscina > Cubierta piscina inferior Línea horizontal cable (2012) - Total SW - 21/3784                      10,80 11/03/2026
Piscina > Cubierta piscina inferior Línea horizontal cable (2012) - Total SW - 21/3785                      87,00 11/03/2026
Piscina > Cubierta superior campo 
baloncesto

Línea horizontal cable (2012) - Total SW - 21/3786                    130,70 11/03/2026

Piscina > Acceso cubierta Retráctil - Kratos Safety - 180028087 11/03/2026
Piscina > EPI Carro horizontal rígido - 3M Fall Protection - 27725 15 6510 11/03/2025

Piscina > EPI Carro horizontal - Total SW - 01321 11/03/2025
Piscina > EPI Carro horizontal - Total SW - 01343 11/03/2025

POLIDEPORTIVO LA PEÑA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Edificio principal > Acceso 1º nivel Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 09/1441                        7,50 11/03/2026

Edificio principal > Acceso 2º nivel Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 09/1442                        6,00 11/03/2026

Edificio principal > Acceso 3º nivel Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 09/1443                        4,00 11/03/2026

Campo polivalente Línea horizontal cable (2012) - Lux-top - 24/8213                      60,05 11/03/2026
Campo polivalente Línea horizontal cable (2012) - Lux-top - 24/8214                      48,20 11/03/2026
Campo polivalente Línea horizontal cable (2012) - Lux-top - 24/8215                        6,50 11/03/2026
Frontones > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 09/1440                      29,80 11/03/2026

Mantenimiento > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 09/1437                      29,40 11/03/2026

Cuarto de control Carro vertical rígido - 3M Fall Protection - 27439 11/03/2026

POLIDEPORTIVO MIRIBILLA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Pasarela > Escalera de acceso 1ª Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - SG-CA-

40
                       2,00 11/03/2026

Pasarela > Escalera de acceso 2ª Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - SG-CA-
41

                       4,00 11/03/2026

AZKUNA ZENTROA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Edificio Punto de anclaje fijo 
Edificio Punto de anclaje fijo 
Edificio Punto de anclaje fijo



 

 
 
 

CAMPO DE FÚTBOL ARTXANDA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Edificio vestuarios > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3528                      27,90 12/03/2026

Edificio vestuarios > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3529                        4,60 24/03/2026

Edificio vestuarios > Acceso a cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - Sianor - 14/3530 12/03/2026
Edificio vestuarios > Acceso a cubierta Retráctil - 3M Fall Protection - 036494 12/03/2026
Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 1, izquierda gradas

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1172 
y punto 20/1171

                     16,00 12/03/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 2, derecha gradas

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1174 
y punto 20/1173

                     16,00 12/03/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 3, banda derecha torre 
derecha

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1176 
y punto 20/1175

                     16,00 12/03/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 4, banda derecha torre 
izquierda

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1178 
y punto 20/1177

                     16,00 12/03/2026

Cubierta de gradas Línea horizontal cable (2012) - 3M Fall Protection - 20/1179                      31,50 07/04/2026

CAMPO DE FÚTBOL MALLONA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Cubierta Edificio vestuarios > Linea 1 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3523                      60,20 07/04/2026

Cubierta Edificio vestuarios > Linea 1 Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 18/7702 07/04/2026
Cubierta Edificio vestuarios > Linea 1 Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 18/7703 07/04/2026
Cubierta Edificio vestuarios > Linea 2 Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - 14/3524                      17,80 08/04/2026

Cubierta Edificio vestuarios > Linea 2 Retráctil - 3M Fall Protection - 305449 08/04/2026
Torres de iluminación > Torre 1 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9688 

y punto 19/9687
                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 2 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9690 
y punto 19/9689

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 3 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9692 
y punto 19/9691

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 4 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9694 
y punto 19/9693

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 5 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9696 
y punto 19/9695

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 6 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9698 
y punto 19/9697

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 7 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9700 
y punto 19/9699

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 8 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9702 
y punto 19/9701

                     16,00 07/04/2026



 

 
 
 
 

CAMPO DE FÚTBOL AITXARTE
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Grada > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - Irudek/Sekuralt - LV0374/2                      28,80 07/04/2026

Grada > Cubierta > Punto de anclaje Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3757 07/04/2026
Grada > Cubierta > Punto de anclaje Retráctil - 3M Fall Protection - 301455 07/04/2026
Edificio vestuarios > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - Irudek/Sekuralt - LV0374/1                      27,80 07/04/2026

Edificio vestuarios > Cubierta Carro horizontal - Irudek/Sekuralt - 081 06 09 07/04/2026
Edificio principal > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3758 07/04/2026
Edificio principal > Cubierta Retráctil - 3M Fall Protection - 301468 07/04/2026
Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 1, grada izquierda

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1184 
y punto 20/1183

                     15,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 2, grada derecha

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1186 
y punto 20/1185

                     15,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 3, entrada izquierda

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1188 
y punto 20/1187

                     11,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre de 
iluminación 4, entrada derecha

Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1190 
y punto 20/1189

                     11,00 07/04/2026

CAMPO DE FÚTBOL ETXEZURI
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Torre de iluminacion nº 1, derecha Línea vertical de cable (2002) - 3M Fall Protection - 20/1164 

y punto 20/1163
                     18,00 07/04/2026

Torre de iluminacion nº 2, izquierda Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1166 
y punto 20/1165

                     19,00 07/04/2026

Torre de iluminacion nº 3, derecha Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1168 
y punto 20/1167

                     18,00 07/04/2026

Torre de iluminacion nº 4, izquierda Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1170 
y punto 20/1169

                     18,00 07/04/2026

CAMPO DE FÚTBOL LA ROSETA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Torre de iluminación 1 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1123 

y punto 20/1122
                       8,00 07/04/2026

Torre de iluminación 2 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1125 
y punto 20/1124

                     14,00 07/04/2026

Torre de iluminación 3 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1127 
y punto 20/1126

                     14,00 07/04/2026

Torre de iluminación 4 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1129 
y punto 20/1128

                     14,00 07/04/2026

Escalera de acceso a cubierta Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/1121 
y punto 20/1120

                     14,00 07/04/2026

CAMPO DE FÚTBOL IPARRALDE
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Basurto > Torre de iluminación 1 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/9973 

y punto 20/9972
                     15,00 07/04/2026

Basurto > Torre de iluminación 2 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/9975 
y punto 20/9974

                     15,00 07/04/2026

Basurto > Torre de iluminación 3 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/9977 
y punto 20/9976

                     15,00 07/04/2026

Basurto > Torre de iluminación 4 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 20/9979 
y punto 20/9978

                     15,00 07/04/2026



 

 
 

 

CAMPO DE FÚTBOL IBARSUSI
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Edificio antiguo > Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 14/3424 07/04/2026
Edificio antiguo > Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - GRT01                      17,90 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 1 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9738 
y punto 19/9737

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 2 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9740 
y punto 19/9739

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 3 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9742 
y punto 19/9741

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 4 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9744 
y punto 19/9743

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 5 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9746 
y punto 19/9745

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 6 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9748 
y punto 19/9747

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 7 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9750 
y punto 19/9749

                     16,00 07/04/2026

Torres de iluminación > Torre 8 Línea vertical de cable (2014) - 3M Fall Protection - 19/9752 
y punto 19/9751

                     16,00 07/04/2026

FRONTÓN OTXARKOAGA
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - SG-SP-

05
                     28,00 14/02/2026

Cubierta Punto de anclaje fijo (1996) - 3M Fall Protection - 21/3823 14/02/2026
Cubierta Línea horizontal cable (1996) - 3M Fall Protection - SG-SP-

04
                     34,00 14/02/2026

PABELLÓN REMO
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
Fachada Línea vertical rígida (2002) - Tractel - 18/6812
Cubierta superior Línea horizontal cable (2012) - Total SW - 24/8225                    120,65 
Cubierta superior > Acceso Punto de anclaje fijo (2012) - Total SW - 24/8226
Cubierta superior > Acceso Retráctil - Kratos Safety - 0051
Cubierta inferior Línea horizontal cable (2012) - Total SW - 24/8224                      62,45 
Cubierta inferior > Carros móviles Carro horizontal - Total SW - CP02281
Cubierta inferior > Carros móviles Carro horizontal - Total SW - CD02219

OFICINA BILBAO KIROLAK
EMPLAZAMIENTO MODELO / FECHA MONTAJE / REFERENCIA  LONGITUD ULT. REVISION
EPI Carro vertical rígido - 3M Fall Protection - 0058 07/11/2024
EPI Casco - 3M Fall Protection - 201005 07/11/2024
EPI Casco - 3M Fall Protection - 201002 07/11/2024
EPI Arnés anticaidas - 3M Fall Protection - 230706011097 07/11/2024
EPI Cabo con absorbedor - 3M Fall Protection - 106462422012 07/11/2024
EPI Carro vertical rígido - 3M Fall Protection - 0210 07/11/2024
EPI Carro vertical rígido - 3M Fall Protection - 0058 07/11/2024
EPI Bloqueador/Carro para cuerda - 3M Fall Prot- 230112112050 07/11/2024
EPI Cuerda - 3M Fall Protection - 230202115004 07/11/2024
EPI Arnés anticaidas - 3M Fall Protection - 230221011003 07/11/2024
EPI Cabo con absorbedor - 3M Fall Protection - 230207117059 07/11/2024



 

 

 

Las prestaciones consisten en el mantenimiento anual de dispositivos para trabajos en 
altura según las recomendaciones del fabricante y normativa aplicable, pero en 
general, se velará para que las líneas de vida y anclajes estén en perfectas 
condiciones. 

La normativa aplicable se recoge en: 
El R.D 1215: 1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de equipos de trabajo. Por otro lado, las revisiones periódicas 
de estos equipos de seguridad se deben efectuar en cumplimiento de las Directivas 
Europeas 89/686E y 89/654, y las normas UNE siguientes: EN795 y EN365. 

 
2.1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS LÍNEAS DE VIDA, ANCLAJES Y 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

El mantenimiento de estos elementos o sistemas consistirá en la realización de una 
serie de operaciones y revisiones anuales y obligatorias, y, además, la realización de 
aquellos pequeños trabajos de mantenimiento que no requieran de la sustitución de 
elementos importantes. Entre otros trabajos, cabría destacar: la reposición y 
sustitución de todos los elementos desgastados o deteriorados por su normal 
funcionamiento de los equipos existentes (tornillería, arandelas, tuercas, tacos, 
actuaciones de pintura incluyendo limpieza de oxidos y los desmontajes necesarios 
para llevarlo a cabo y su posterior montaje), la limpieza si fuera el caso, etc. 
Para aquellos casos que se requiera la sustitución de elementos importantes, estos se 
recogen mediante precios unitarios de suministro y colocación dentro de las tareas de 
mantenimiento correctivo. 

 
El mantenimiento anual se realizará según las recomendaciones del fabricante y 
normativa para que las líneas de vida estén en perfectas condiciones. 

Se deberá de emitir por empresa homologada, un certificado de revisión anual de los 
dispositivos de acuerdo a la Norma UNE correspondiente para cada uno de los 
elementos. 

El contratista elaborará un fichero electrónico en el que se recogerá la siguiente 
información: 

 
a) Se consignará un número identificativo a cada elemento, emplazamiento, marca y 
modelo, y año de instalación, fecha próxima revisión, estado, vida útil, etc. 
b) Informes de revisión y certificados. 
A continuación se detallan las secuencias de operaciones así como su descripción para 
las tareas de mantenimiento y revisión. 

 
1.-  Líneas de Vida 

 
a. Pieza de extremo, topes de carril, o puntos anclaje 

Verificar el apriete de la tornillería 
Verificar que la pieza no ha sido modificada 
Verificar la corrosión 
Verificar la deformación 

b. Tensor con indicador de pretensión 
Verificar el apriete de la tornillería 
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Verificar que la pieza no ha sido modificada 
Verificar la corrosión 
Verificar la tensión del cable (disparo del indicador de pretensión) 
Verificar la presencia del sellado 
Verificar el engaste del cable 

 
c. Absorbedor de energía 

Verificar el apriete de la tornillería 
Verificar que la pieza no ha sido modificada 
Verificar la corrosión 
Verificar la deformación (disparo del indicador de caída) 

 
d. Bucle con manguito de cobre para acero inoxidable 

Verificar que la unión del manguito lleva efectivamente el marcado 
Verificar que la unión del manguito está correctamente efectuada 
Verificar que la hebilla unida al manguito está correctamente unida al 
anclaje o al conector o al ABS 

 
e. Guardacabos de extremo 

Verificar el apriete de la tornillería 
Verificar que la pieza no ha sido modificada 
Verificar la corrosión 
Verificar el engaste del cable 

 
f. Cable 8 mm, cabo 16 mm o carril línea 

Verificar que el cable o cabo está correctamente tensado 
Verificar el diámetro a 8 mm, 16 mm 
Verificar que el cable o cabo no esté dañado 
Verificar la corrosión 

 
g. Pieza intermedia 

Verificar el apriete de la tornillería 
Verificar que la pieza no ha sido modificada 
Verificar la corrosión 
Verificar que la pieza no está rota ni deformada 

 
h. Pieza curva 

Verificar el apriete de la tornillería 
Verificar que la pieza no ha sido modificada 
Verificar la corrosión 
Verificar que la pieza no está rota ni deformada 

 
i. Placa de señalización 

Verificar la presencia de cartel de señalización 
Validar la fecha de verificación 

 
j. Paso de la lanzadera 

Verificar que el carro pasa perfectamente por todo el recorrido de la 
línea 

 
k. Soportes a la estructura 

Verificar el apriete de la tornillería 
Verificar que la pieza no ha sido modificada 
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Verificar la corrosión 
Verificar que la pieza no está rota ni deformada 

l. Soportes auxiliares 
Verificar el apriete de la tornillería. 
Comprobación resistencia del anclaje mediante prueba de tracción 
en un 25% de los mismos cada año, de manera que cada cuatro años 
todos los anclajes hayan sido comprobados. 
Verificar que la pieza no ha sido modificada 
Verificar la corrosión 
Verificar que la pieza no está rota ni deformada 

2.- Puntos de Anclaje 

a. Anilla de anclaje 
Verificar el apriete de la tornillería 
Verificar que la pieza no ha sido modificada 
Verificar la corrosión 
Verificar que la pieza no está rota ni deformada 

 
b. Anclaje 

Comprobación resistencia del anclaje mediante prueba de tracción. 
 

3.-  Equipos de Protección Individual 

Se revisarán también los equipos de protección utilizados por los 
trabajadores de mantenimiento que aparecen en la relación del punto 1.3, 
certificando su correcto estado de uso: arneses, cabos de anclaje, 
retráctiles anticaídas y sobre cuerda, carros o correderas, cuerdas, 
eslingas de anclaje, mosquetones, etc. 

 
También se incluye en este mantenimiento la revisión puntual de un 
equipo en el que se le haya detectado alguna anomalía durante su uso 
habitual. 

 
 

2.2.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DISPOSITIVOS 
 

Estas tareas consistirán en la reparación de averías que se detecten por BK o por el 
personal del contratista tras las revisiones de mantenimiento preventivo, para devolver 
la funcionalidad a algún elemento importante que se haya visto afectado por un proceso 
degenerativo o una mala utilización. 

 
Para ello una vez finalizadas las tareas del mantenimiento preventivo, el adjudicatario 
enviará un informe a BK recogiendo las anomalías detectadas, así como una 
valoración de los elementos a sustituir según la base de precios unitarios del anexo I 

Las unidades recogidas en la base de precios contemplan el suministro y su colocación, 
así como, los pequeños materiales y medios auxiliares necesarios para su perfecta 
puesta en uso. 

 
En ningún caso se procederá al cambio de ninguna pieza sin la autorización expresa de 
BK. 
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ARTÍCULO 4. – CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN. 

 

 

 
3.1- INICIO DE LOS TRABAJOS 

 
Las fechas para el mantenimiento preventivo y correctivo serán propuestas por el 
adjudicatario y acordadas por BK. 

 
3.2- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Una vez acordadas las fechas de inicio de los trabajos preventivos entre el adjudicatario 
y BK, el adjudicatario entregará una planificación donde se recojan los horarios, días, 
centros, etc y que de nuevo será aprobado por BK. 
Los trabajos se desarrollarán en general mientras el Centro esté abierto (16 horas al día 
de lunes a domingo, 365 días al año). 
Será por cuenta de la Empresa adjudicataria y a su costa, la obtención de cuantos 
permisos, tasas, cánones y autorizaciones fueran precisas como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos o de la puesta en marcha de las instalaciones, así como la 
realización de todo tipo de gestiones ante empresas suministradoras de bienes, 
materiales y/o servicios, organismos oficiales, terceros afectados o cualquier otra 
empresa. 

 
3.3- PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN POR LOS TRABAJOS FINALIZADOS 

 
3.3.1. Valoración de los trabajos 

 
La valoración de los trabajos regulados por este Pliego se realizará de la siguiente 
forma: 

I.-. Mantenimiento Preventivo: Incluirá las tareas a realizar descritas en el punto 
2.1, en los elementos de líneas de vida, puntos de anclaje y equipos de 
protección individual en las instalaciones de BK. 

II.-. Mantenimiento Correctivo. 

El adjudicatario ofertará sobre los precios unitarios existentes en el ANEXO 1, 
siendo los importes que aparecen, los máximos admisibles. 

 
El importe total sin IVA se obtendrá del sumatorio de los precios ofertados para cada 
una de las partidas. 

 

 
 

BILBAO KIROLAK, llevará a cabo el control y supervisión necesaria; verificando los 
trabajos que la empresa adjudicataria realice, con el fin de asegurar que las prestaciones 
del contrato se ejecuten en todo momento conforme al presente pliego y compromisos 
contractuales. Asimismo, dicha empresa será responsable de la puesta en marcha de 
la mecánica operativa, establecimiento de procesos, definición y preparación de 
recursos que conlleven la ejecución rigurosa y eficaz de las prestaciones contratadas. 
La información de toda la actividad desarrollada por la empresa Adjudicataria, deberá 
estar disponible en todo momento para BILBAO KIROLAK, en soporte digitalizado. 
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ARTÍCULO 3. –EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 



 

ARTÍCULO 5. –MEDIOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES. 

La Empresa Adjudicataria queda obligada a preparar cuantos informes y estudios 
relacionados con las distintas prestaciones de este contrato, le sean ordenados por 
Bilbao Kirolak. 

 

 
 

5.1.- MEDIOS HUMANOS 
 

La empresa adjudicataria dispondrá del siguiente personal mínimo para el desarrollo de 
los trabajos contemplados en el presente pliego, si bien una misma persona puede 
desarrollar varias de las funciones descritas. 
5.1.1.- RESPONSABLE TÉCNICO 

 
El adjudicatario designará un técnico cualificado responsable del contrato que asumirá 
la gestión del objeto del contrato y de coordinación, así como la responsabilidad de la 
ejecución de los trabajos, el control de calidad de los mismos, la coordinación de todas 
las personas, gremios o empresas subcontratistas que intervengan y será el interlocutor 
con los técnicos de Bilbao Kirolak. 
Así mismo refrendará, en el ámbito de sus competencias, todos los documentos técnicos 
exigibles legalmente en las diferentes fases y trabajos del contrato, así como los 
documentos e informes que sean realizados en el marco del mismo. Tendrá los 
conocimientos suficientes para la realización de las relaciones valoradas, la dirección 
de obra y la coordinación de seguridad y salud. 

 
5.1.2.- ENCARGADO 

 
Sea cual fuese la envergadura del trabajo a ejecutar, se designará siempre, de entre los 
operarios que intervienen en un determinado trabajo, a uno de ellos, que actuará como 
encargado, y que responderá “in situ” de la ejecución de las tareas. 
La empresa adjudicataria podrá disponer de un encargado general que coordinará todas 
las órdenes de trabajo, emanadas del representante técnico de la empresa 
adjudicataria. 

 
5.1.3.- OTROS MEDIOS HUMANOS 

 
El Adjudicatario deberá contar con un equipo de trabajadores especializados. Estos 
trabajadores estarán debidamente clasificados y estructurados en función de su 
capacitación, especialización, destino laboral, etc., en coherencia con la organización 
de la prestación del servicio prevista. La realización de todas aquellas labores y obras 
que el licitador no ejecute con sus propios medios humanos será llevada a cabo por las 
empresas que subcontrate a tal fin, que deberá comunicar convenientemente e forma 
previa. 

 
El Adjudicatario no podrá pretextar la falta de personal para suspender o retrasar los 
trabajos, debiendo disponer en todo momento del personal necesario para su ejecución. 

Cuando el personal de la empresa adjudicataria acceda a las instalaciones de BILBAO 
KIROLAK lo hará debidamente acreditado y, siempre, con distintivos y uniformes que 
permita identificarlo como personal externo. Los controles de acceso en las 
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ARTÍCULO 6. –OTRAS OBLIGACIONES A CUMPLIR EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

instalaciones se realizarán conforme a los protocolos de Coordinación de Riesgos 
Laborales de la Plataforma KOORDINATU. 
En todo momento, los uniformes y prendas de trabajo responderán a las necesidades 
propias del oficio, tanto en relación a la protección individual (Epis) como en relación a 
las condiciones de trabajo (adaptación a inclemencias climatológicas,…). 
El personal designado por la empresa adjudicataria para la ejecución de los trabajos, 
responderá solo a las instrucciones u órdenes de trabajo que reciba, directa o 
indirectamente, de su propia organización. 

 
5.2.-  MEDIOS MATERIALES 

La empresa adjudicataria dispondrá de los locales, maquinaria, herramientas, utillaje y 
demás medios técnicos precisos para llevar a buen término los trabajos objeto del 
contrato, medios que podrán ser propios, alquilados, o de subcontratistas que 
mantengan un convenio con la empresa que asegure la efectiva prestación de los 
medios en el momento en que sean requeridos. 

También deberá proporcionar los medios auxiliares tales como andamios, escaleras, 
señalización y medios de seguridad, etc. que resulten necesarios para la realización de 
los trabajos. 

En cuanto al material de repuesto para las reparaciones, cumplirá la normativa actual y 
la que entre en vigor, especialmente con el Código Técnico de la Edificación, tendrán 
las condiciones que para los mismos se especifican a continuación así como cualquier 
otra Norma que entre en vigor. 

 

 
La empresa adjudicataria será responsable de cualquier tipo de daños o perjuicio que 
pueda derivarse por la incorrecta prestación objeto del contrato. Así pues la empresa 
adjudicataria, durante el plazo de la relación contractual deberá, al momento de 
formalizar el contrato con BILBAO KIROLAK, estar en posesión de una póliza de 
seguros de responsabilidad civil frente a terceros por la cuantía mínima exigida en 
cualquier legislación en vigor que sea de aplicación. 
Si debido a cualquier negligencia por parte de la adjudicataria en la ejecución de una 
reparación u operación de mantenimiento correctivo en las instalaciones de un centro 
se produjeran averías en las mismas, serán subsanadas a cargo de la empresa 
adjudicataria, es decir, sin cargo alguno para BILBAO KIROLAK. 

 
6.1.- CONTROL DE CALIDAD 

 
El gestor técnico competente designado por la empresa adjudicataria efectuará el 
control de calidad de los trabajos objeto del presente pliego, que se ejecutará de acuerdo 
con los procedimientos internos previstos por la contrata. 
En cumplimiento de este apartado BILBAO KIROLAK podrá exigir, a cargo del 
contratista, los ensayos normativos en razón del material que se trate para decidir su 
aceptación o rechazo hasta una cuantía del 1% de la obra. 
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6.2.- SEGURIDAD Y SALUD 
 

El adjudicatario queda obligado al más estricto cumplimiento de la legislación y las 
normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Laboral en todas las instalaciones 
relacionadas en el presente Pliego. 
En particular, el adjudicatario estará obligado a presentar en un plazo de 10 días hábiles, 
desde la firma de acta de inicio del Acuerdo Marco, en cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales la siguiente documentación por 
escrito: 

 Nombramiento de trabajador/es designado/s y/o responsable de Prevención de 
Riesgos Laborales mientras duren los trabajos objeto del Acuerdo Marco, con 
sus datos de contacto. 

 Evaluación de riesgos, la planificación de su actividad preventiva y medidas de 
protección a adoptar y en su caso equipos de protección que deban utilizarse en 
él para los trabajos previstos en el presente pliego. 

 Acreditación que han cumplido sus obligaciones en materia de información y 
formación en Prevención de Riesgos Laborales a todos los trabajadores que 
vayan a desarrollar las prestaciones que se deriven del Acuerdo Marco. Estas 
acreditaciones se realizarán conforme a los protocolos de coordinación de 
actividades empresariales de la Plataforma KOORDINATU, que Bilbao Kirolak 
dispone para tal fin. 

 
 
 

6.3- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Será de obligado cumplimiento toda la normativa actual de carácter técnico y legal, en 
materia de emisiones, vertidos y contaminación ambiental responsabilizándose de su 
cumplimiento. 

El adjudicatario realizará y acreditará la correcta gestión de los residuos de todo tipo 
que se generen en la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tanto 
desde el punto de vista normativo, como medioambiental, definiendo sus características 
en los informes mensuales de la actividad, en función de sus peculiaridades, y 
garantizando la efectiva materialización de los procesos y procedimientos previstos para 
la citada gestión de los residuos. 
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA EN LOS 
CENTROS DEPENDIENTES DE BILBAO KIROLAK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO I 

PRECIOS UNITARIOS 
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ANEXO 1 del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 
 
 

 
D/DÑA. .......................................................................................... con domicilio en ........................................................... , calle 
............................................................................ y provisto del D.N.I. ...................... en nombre propio o como ....................... o. en representación de la empresa 
..................................................................................... 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

Que en relación con la prestación de la presente oferta, propone su realización, en los siguientes precios: 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

MÁXIMO (IVA excluido) 

 
TOTAL € 

PRECIO 
UNITARIO 
OFERTADO 

(IVA 

IMPORTE 
OFERTADO 

(IVA excluido) 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS VIDA, ANCLAJES Y EPIS POL. TXURDINAGA 
1,00 1.601,27 € 1.601,27 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS POL. ARTXANDA 
1,00 1.015,27 € 1.015,27 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS Pabellon LA CASILLA 
1,00 156,22 € 156,22 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS POL. DEUSTO 
1,00 480,00 € 480,00 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS POL. REKALDE 
1,00 1.129,51 € 1.129,51 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS POL. SAN IGNACIO 
1,00 844,84 € 844,84 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS POL. ZORROZA 
1,00 827,14 € 827,14 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS POL. LA PEÑA 
1,00 574,13 € 574,13 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS POL. MIRIBILLA 
1,00 156,22 € 156,22 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISION DE ANCLAJES AZKUNA ZENTROA 
1,00 156,22 € 156,22 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS CF ARTXANDA 
1,00 442,49 € 442,49 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS CF MALLONA 
1,00 576,04 € 576,04 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS CF IBARSUSI 
1,00 534,74 € 534,74 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS CF AITXARTE 
1,00 523,94 € 523,94 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS CF IPARRALDE 
1,00 299,19 € 299,19 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS CF ETXEZURI 
1,00 299,19 € 299,19 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS CF LA ROSETA 
1,00 334,34 € 334,34 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS FR. OTXARKOAGA 
1,00 185,05 € 185,05 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE LÍNEAS, ANCLAJES Y EPIS PABELLON REMO 
1,00 533,85 € 533,85 € 

 
0,00 € 

1 UD DE REVISIÓN DE EPIS OFICINAS CENTRALES BK 
1,00 156,22 € 156,22 € 

 
0,00 € 

1 UD DE SUMINSTRO Y COLOCACIÓN POSTE EXTREMO 
1,00 548,22 € 548,22 € 

 
0,00 € 

1 UD DE SUMINSTRO Y COLOCACIÓN POSTE INTERMEDIO 
1,00 599,25 € 599,25 € 

 
0,00 € 

1 UD DE SUMINSTRO Y COLOCACIÓN ANTIBALANCEO 
1,00 427,59 € 427,59 € 

 
0,00 € 

1 UD DE SUMINSTRO Y COLOCACIÓN RETRACTIL 6 MTS 
1,00 793,62 € 793,62 € 

 
0,00 € 

1 UD SUMINSTRO DE ARNES BÁSICO COMPLETO 
1,00 116,44 € 116,44 € 

 
0,00 € 

  
TOTAL 13.388,60 € 

 
0,00 € 

 
 

En ........................................................................................, a ................. de ................................................ de 2025 
Fdo: 
Sello de la empresa: 



 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA EN LOS 
CENTROS DEPENDIENTES DE BILBAO KIROLAK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ANEXO II 
 

PLANOS DE DISPOSITIVOS PARA TRABAJOS EN 
ALTURA 

DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navarra, 5, 4º - 48001-BILBAO (Tlno.: 94.435.47.40) 
www.bilbaokirolak.com 

LV Anexo II - Planos de dispositivos.docx 



5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

18%

18%

10
%

10% 10%

10
%

10%10%

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE
CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_001
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE TXURDINAGA I: EDIFICIO POLIDEPORTIVO Y DE HOCKEY

1/500 —



30
%

30
%

30
%

30
%

30
%

30
%

PUNTO DE ANCLAJE

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_001-2
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE TXURDINAGA II: TÉNIS, FRONTONES Y HERRI-KIROLAK

1/500 —



30
%

30
%

30
%

30%

3
18

0% LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE
CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_002
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE ARTXANDA I: EDIFICIO POLIDEPORTIVO

1/250 —



21
,4

%

7,5
%

7,5
%

21
,4

%

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE
CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_002-2
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE ARTXANDA II: FRONTONES Y PISTAS DE PÁDEL

1/400 —



34%34%

29
%

29
%

33
%

29
%

29
%

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_004
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE 

1/300 —

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE
CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR



+95,30 +95,30

+9
9,

00

+101,00

+106,00+9
9,

00

+95,15

+1
05

,2
0 +98,90

+101,00

+99,50

+104,00

+9
1,2

0

+99,00

10
%

10
%

10
%

10
%

10%

10%

10%

10%

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE
BARANDILLA
ESCALERA
SUJETA ESCALERAS

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_005
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE REKALDE I: EDIFICIO POLIDEPORTIVO

1/500 —

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR



PUNTO DE ANCLAJE

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_005-2
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE REKALDE II: CAMPOS EXTERIORES

1/1000 —



FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_007
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE SAN IGNACIO

1/1000 —

ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
LÍNEA DE VIDA

PUNTO DE ANCLAJE

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

ESCALERA



11,7%5,2%

7,6%

10
,6

%

10
,6

%

7,6%

PUNTO DE ANCLAJE

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_008
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE ZORROZA: EDIFICIO POLIDEPORTIVO, HOCKEY Y PÁDEL

— —



5,7%

5,0%

13,8%

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE
CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_010
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE ABUSU-LA PEÑA

1/500 —



LÍNEA DE VIDA

PUNTO DE ANCLAJE
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_014
REVISIÓN:

jul. 2025

POLIDEPORTIVO DE MIRIBILLA

1/200 —



LÍNEA DE VIDA

PUNTO DE ANCLAJE
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_015
REVISIÓN:

jul. 2025

CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA DE AZKUNA ZENTROA

1/250 —



29,9%

29,9%

10
,0

%

10
,0

%

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE
CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_920
REVISIÓN:

jul. 2025

CAMPOS DE FÚTBOL DE ARTXANDA

— —

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA



6,0%

35,0%
35,0%

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_930
REVISIÓN:

jul. 2025

CAMPOS DE FÚTBOL DE MALLONA

1/1000 —

PUNTO DE ANCLAJE

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR



LÍNEA DE VIDA

PUNTO DE ANCLAJE
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_940
REVISIÓN:

jul. 2025

CAMPO DE FÚTBOL DE IPARRALDE

— —



18,6%

18,6%

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE
CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_950
REVISIÓN:

jul. 2025

CAMPOS DE FÚTBOL DE IBARSUSI

1/1000 —



37 %

37 %

ESCALA VERTICAL PROTEGIDA
PUNTO DE ANCLAJE

LÍNEA DE VIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_951
REVISIÓN:

jul. 2025

FRONTÓN DE OTXARKOAGA

1/200 —



LÍNEA DE VIDA

PUNTO DE ANCLAJE
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_960
REVISIÓN:

jul. 2025

CAMPO DE FÚTBOL DE ETXEZURI

— —



0 
%

2 %

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_961
REVISIÓN:

jul. 2025

PABELLÓN DE REMO DE SAN IGNACIO

1/400 —

PUNTO DE ANCLAJE

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR



LÍNEA DE VIDA

PUNTO DE ANCLAJE
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_970
REVISIÓN:

jul. 2025

CAMPO DE FÚTBOL DE LA ROSETA

1/500 —



5,2 %

3,
5 

%

4,
6 

%

PUNTO DE ANCLAJE

LÍNEA DE VIDA
ESCALA VERTICAL PROTEGIDA

CÓDIGO DEL ELEMENTO
CÓDIGO DESCONOCIDO /
SIN ASIGNAR

FECHA:FICHERO CAD:ESCALA EN A3:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE VIDA

PLANO DE:

AC25-086_980
REVISIÓN:

jul. 2025

CAMPO DE FÚTBOL DE AITXARTE

1/500 —
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