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Entidad contratante: Ayuntamiento de Ajangiz.
Departamentos gestores: Secretaria y Urbanismo.
Tipo de expediente: Contratacién administrativa.
Tipo de contrato: Obra.

<

Objeto de la obra: Ejecucidén del proyecto de instalacion de un sistema fotovoltaico compartido

en el ndcleo urbano de Ajangiz.

Tipo de procedimiento: Abierto simplificado con una pluralidad de criterios de adjudicacion.

Tipo de tramitacién: Ordinaria.
Ano de expediente: 2025.

Tipo de documento: Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

EJECUCION DEL PROYECTO DE INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
COMPARTIDO EN EL NUCLEO URBANO DE AJANGIZ

CUADRO RESUMEN:

A. PODER ADJUDICADOR

Entidad contratante

Ayuntamiento de Ajangiz

Organo de contratacién

Alcaldia

Mesa de  confratacion.  El Presidenta:
régimen de funcionamiento de la | Teniente de alcalde, o quien le sustituya.

Dona Saioa Etxebarria Bilbao,

Mesa de Contratacion es el| Vocales: Dona Saioa Pineda Aranbury,
regulado en la Ley 9/2017 y sus | Secretaria-Interventora o quien le sustituyaq,
disposiciones de desarrollo, sin Dona Rosa Obieta Manaricua, auxiliar
perjuicio de lo dispuesto enla Ley | administrativa, o quien le sustituya y Don Zigor
40/2015 en relacion con los| Motxobe Urinabarrenetxea, operario de
érganos colegiados. La Mesa | servicios multiples, o quien le sustituya.

funcionard en sesiones | Secretaria: Dona Saioa Pineda Aranbury,
presenciales o telemdticas Secretaria-Interventora, o quien le sustituya.
Servicios gestores Secretaria y Urbanismo
Responsable del contrato Secretaria

Perfil de contratante: www.ajangiz.eus y www.contratacion.euskadi.eus

Direccion del érgano de contratacion: Ayuntamiento de Ajangiz, Barrio Mendieta
num. 38, CP 48320 Ajangiz — Bizkaia

Correo electronico del érgano de contratacion: idazkaria@ajangiz.eus

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Ref. de eXpedienTe B?11-2025-00002 T|po de contrato Obras

Tipo de Tramitacion Ordinaria

procedimiento Abierto simplificado [ i Sion anficioada | No

Forma de presentacion de ofertas: Electréonica

Cabe recurso especial en materia de contratacion: No
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Contrato sujeto a una regulacion armonizada: No

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Ejecucion del suministro, puesta en funcionamiento e instalacion de un sistema de
generacion de energia, por medio de moddulos fotovoltaicos, aprovechando la
energia del sol para transformarla en energia eléctrica y que pueda ser
autoconsumida en diferentes establecimientos pudiendo llegar a producir
excedentes. Se instalard un sistema fotovoltaico utilizando dos de las cubiertas
pUblicas disponibles del nucleo urbano ubicadas en Ajangiz, pudiendo suministrar
energia mediante la instalacion fotovoltaica a 25 puntos de consumo de la
comunidad energética de Ajangiz. Formard parte del objeto del presente contrato,
el servicio de asistencia técnica y el mantenimiento postventa integral durante el
plazo de garantia. Para mayor concrecién del objeto del contrato, véase lo
dispuesto en el proyecto de ejecucion, que hard las funciones de PPT. En caso de
contfradiccién entre el presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas
prevalecerd lo dispuesto en este pliego, excepto en aquellas cuestiones vy
especificaciones de cardcter técnico (régimen de especialidad).

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por el adjudicatario al formular la
proposicion, revestirdn cardcter contractual los siguientes documentos: Pcap, ppt vy
contrato administrativo.

A los efectos de poder analizar y valorar los edificios/instalaciones/etc. donde se
ejecutard el proyecto, se propone para las empresas interesadas en la licitacion la
posibilidad de celebrar una visita guiada el décimo (10) dia hdbil del plazo
establecido para presentar las ofertas de adjudicacion (21 dias naturales). Se
concertard cita y vista guiada en el siguiente numero de teléfono del
Ayuntamiento de Ajangiz. Tfno.: 9462519213 y en horario de 9h a 14h.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto base de | Tipo de IVA: 21% Presupuesto base
licitacion, IVA excluido: Cuantia de IVA: 15.098,50 euros | de licitacion VA
71.897,66 euros incluido:

86.996,13 euros

Aplicacion presupuestaria: 170.62302

Sistema de determinacién del precio: Conforme a lo dispuesto en el proyecto de
ejecucion -precios unitarios-.

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacion (IVA excluido) 71.897,66 euros
Importe de las modificaciones previstas (IVA No procede
excluido)

Importe de las opciones eventuales (IVA No procede
excluido)

Importe de las primas pagaderas a licitadores No procede
(IVA excluido)

Prérroga (IVA excluido) No procede
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VALOR ESTIMADO TOTAL |

71.897,66 euros

F. REGIMEN DE FINANCIACION

Ayuntamiento de Ajangiz y Diputacion Foral de Bizkaia

G. ANUALIDADES

Ejercicios A cargo del Ayto. Ajangiz y de la Diputacion Total
Foral de Bizkaia
2025 5%y 95% 86.996,13 euros
H. PLAZO DE EJECUCION I. PRORROGA J. PLAZO DE GARANTIA
Tres (3) semanas No Ver PPT

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Se deberd cumplir, como minimo, las caracteristicas, requisitos, estdndares de
calidad y demdas requisitos previstos en el PPT

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Ver cldusula 20

M. REVISION DE PRECIOS

No procede

N. GARANTIAS

PROVISIONAL:

No procede Asciende al 0 %

DEFINITIVA: Si

Asciende al 5%

COMPLEMENTARIA: No procede

Asciende al 0 %

N. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

Ver cldusula 8

O. SUBROGACION

No procede

P. SUBCONTRATACION

Ver cldusula 22

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No procede

R. DATOS DE FACTURACION

Entidad contfratante

Ayuntamiento de Ajangiz - CIF nUm. P4812700E

Ejecucion del proyecto de instalacién de un sistema fotovoltaico compartido en el nicleo urbano de Ajangiz

Organo de contratacién Alcaldia Codigo DIR3 | LO1489119
Organo con competencias Intervencion Codigo DIR3 | LO1489119
en materia de contabilidad
Destinatario de la prestacion | Ayuntamiento Codigo DIR3 | LO1489119
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE OBRAS, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE
ADJUDICACION Y TRAMITACION ORDINARIA

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

1.1 Descripcion del objeto: Ejecucidon de las obras correspondientes al siguiente

proyecto de ejecucion:

Instalacion de un sistema fotovoltaico compartido en el ndcleo urbano de
Ajangiz.

Formard parte del objeto del contrato, el servicio de asistencia técnica vy el
mantenimiento postventa integral durante el plazo de garantia.

Objeto

Autor del proyecto Titulacion Presupuesto

E.Z.E. Barrizar Koop. Elk.

Don Oier Begiristain Txapartegi Ingeniero 86.996,13 euros, IVA incluido

El objeto del presente contrato consiste en la instalacion de un sistema de generacién
de energia, por medio de mddulos fotovoltaicos, aprovechando la energia del sol para
transformarla en energia eléctrica y que pueda ser autoconsumida en diferentes
establecimientos pudiendo llegar a producir excedentes. Se instalard un sistema
fotovoltaico utilizando dos de las cubiertas publicas disponibles del nidcleo urbano
ubicadas en Ajangiz, pudiendo suministrar energia mediante la instalacion fotovoltaica

a 25 puntos de consumo de la comunidad energética de Ajangiz.

Se persigue reducir el consumo eléctrico de diferentes establecimientos, con un sistema

energético basado en los recursos energéticos disponibles en la zona con la premisa de:

" Favorecer la eficiencia energética.

_ Optimizar la inversion econdmica a realizar.

1 Propiciar el autoconsumo y el uso de las EERR.

_ Dotar de un atractivo afadido al promotor con una imagen mds cercana a lo

sostenibilidad ambiental.

Nota. Formard parte del objeto del contrato, el servicio de asistencia técnica y el mantenimiento

postventa integral durante el plazo de garantia.

e —
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Vista guiada: A los efectos de poder analizar y valorar los edificios/instalaciones donde
se ejecutard el proyecto, se propone para las empresas interesadas en la licitacion la
posibilidad de celebrar una visita guiada el décimo (10) dia hdbil del plazo establecido
para presentar las ofertas de adjudicacién (21 dias naturales). Se concertard cita y vista
guiada en el siguiente numero de teléfono del Ayuntamiento de Ajangiz. Tfno.:
946251913 y en horario de 9h a 14h.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con los articulos 12, 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos
del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato: No procede (debidamente justificado en el

expediente administrativo).

1.3 Cédigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato.

Codigo CPV Descripcion

45261215-4 Revestimiento de cubiertas con placas solares
09330000 -1 Energia solar

09331000 - 8 Placas solares

09331200 - 9 Mdodulos solares fotovoltaicos

09332000 - 0 Instalacion solar

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion de contrato serd el procedimiento abierto simplificado, en el
que todo empresario interesado podrd presentar una proposicion, quedando excluida

toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del confrato se realizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que se

establece en la cldusula décima.

Ejecucion del proyecto de instalacién de un sistema fotovoltaico compartido en el nicleo urbano de Ajangiz Pagina 5



¥ <

AJANGIZKO UDALA

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la tfransparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad confractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, el
Ayuntamiento de Ajangiz cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrd acceso

segun las especificaciones que se regulan en la pdgina web siguiente:

www.ajangiz.eus Yy www.contratacion.euskadi.eus

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitacién y Valor Estimado del contrato

Visto el presupuesto recogido en el proyecto de ejecucion, el presupuesto base de
licitacion es de 71.897,66 euros, mds 15.098,50 euros del Impuesto sobre el Valor Anadido
(21%), haciendo un total de 86.996,13 euros.

Los costes directos e indirectos y ofros eventuales gastos calculados para su

determinacién son los indicados en el presupuesto del proyecto de ejecucion.

El valor estimado asciende a la cuantia de 71.897,66 euros.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del presente contrato se abonardn con cargo a la

siguiente aplicaciéon presupuestaria:

Anualidad Aplicacién presupuestaria Importe
2025 170.62302 86.996,13 euros

El contrato se abonard con cargo a la aplicacion arriba indicada del presupuesto

municipal, en la que existe el crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA SEXTA. Revisién de precios

No cabe.
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CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucion y lugar de ejecucion serd:
Lote Plazo de ejecucion Emplazamiento

Unico Tres (3)semanas Frontén Municipal y la Casa de Cultura

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzard con el acta de comprobacion
del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el confrato, que no podrd ser
superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo caso excepcional justificado,
el servicio de la Administracion encargada de las obras procederd, en presencia del

contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones

de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios vy la ho concurrencia de prohibiciones de

contratar se acreditard mediante la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PlUblico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de apftitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representaciéon, habilitacidon profesional o empresarial, solvencia econdémica y
financiera y técnica o profesional, clasificacion y demds circunstancias inscritas, asi
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban

constar en el mismo.

De conformidad con el articulo 159.4.0) de la LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberdn
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del

articulo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en la
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fecha final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
A estos efectos, también se considerard admisible la proposicion del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro
junto con la documentaciéon preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de
fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta
circunstancia tendrd lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud
emitida por el correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber
aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de

subsanacion.

2. La solvencia de la empresa:

2.1 La solvencia econdmica y financiera de la empresa deberd acreditarse por el

siguiente medio:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en
funcion de las fechas de constitucidon o de inicio de actividades del empresario y de

presentacion de las ofertas por importe igual o superior a 86.996,13 euros

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
2.2. La solvencia técnica del empresario deberd ser acreditada por el medio siguiente:

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos anos, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacidon que el correspondiente al contrato o del
grupo o subgrupo mds relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el ano de
mayor ejecuciéon sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato,

avalada por certificados de buena ejecucion. Para determinar que un trabajo u obra es
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de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, en el pliego de

cldusulas administrativas particulares se acude al CPV.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creaciéon, entendiendo por tal
aquella que tenga una antigiedad inferior a cinco anos, su solvencia técnica se
acreditard mediante declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico
del que se dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacion, relativo a la ejecucidn de un nUmero

determinado de obras.

3. Adscripcion de medios:

La confratista estd obligada a adscribir un técnico para la obra de grado medio de la
rama de arquitectura o ingenieria, sin perjuicio de que cualquier ofro tipo de técnicos
tengan las misiones que le corresponden, quedando aquél como representante de la
contrata ante la Direccién de las Obras, con dedicacidon plena y con facultades para
representar al instalador y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan

a la contrata.

En caso de que la adscripcidon de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, deberd presentarse una declaracion responsable por el licitador y por cada

uno de los medios adscritos a la ejecucién del contrato.

Los medios personales y materiales formardn parte de la propuesta presentada por las
licitadoras y, por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este
motivo, deberdn ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo
de readlizacion de este servicio. Cualquier variacion respecto a ellos deberd ser

comunicada al Ayuntamiento de Ajangiz.

CLAUSULA NOVENA. Presentacién de Proposiciones y Documentacién Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse al cuadro resumen, a los pliegos

y a la documentacion que rige la presente licitacion publica, y su presentacion supone
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la aceptaciéon incondicionada por parte del empresario del contenido de la totalidad

de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibicion de
confratar, deberdan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el

momento de perfeccion del contrato.

Cada entidad licitadora no podrd presentar mdas de una proposicion, ni suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mds de una unién temporal. La infraccidon de estas normas dard lugar a la no

admisidon de todas las propuestas por él suscritas.

Nota. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibicion de
contratar, deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el

momento de perfeccién del contrato.
9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas
La presente licitacién tiene cardcter electrénico.

Los licitadores deberdn preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma
electréonica a fravés de la herramienta de preparacion y presentacion de ofertas de la
Plataforma de Contratacién de la Comunidad Auténoma de Euskadii.

La utilizacidon de estos servicios supone:

e La preparacién y presentacion de ofertas de forma telemdtica por el licitador.
e La custodia electrénica de ofertas por el sistema.

e La aperturay evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentaciéon preceptiva se presentardn, dentro del
plazo de 21 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de publicacion del
anuncio de licitacién en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electréonica a
través de la Herramienta de Preparacion y Presentacion de ofertas que la Plataforma
de Confratacion pone a disposicidon de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.
En caso de que el Ultimo dia coincida en sdbado o festivo, el plazo se ampliard hasta el

siguiente dia hdbil.
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Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores
inferesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de

Conftratacion.

La oferta electronica y cualqguier ofro documento que la acompane deberdn estar
firmados electréonicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo
10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las

Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrénicos hasta el
momento de su apertura, la herramienta cifrard dichos archivos en el envio. Una vez
redlizada la presentacién, la herramienta proporcionard a la entidad licitadora un
justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de

fiempo.
9.3. Informacién a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se refiere
el articulo 138 de la LCSP, la Administracion contratante deberd facilitarla, al menos, seis
dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que
dicha peticidon se presente con una antelacidn minima de doce dias respecto de
aquella fecha. Dicha solicitud se efectuard al nUmero de fax o a la direccién de correo

electrénico previsto en el anuncio de licitacion.
9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacidn se presentardn en archivo
electréonico firmado por el licitador, en el que se hard constar la denominacion del
archivo electrénico vy la leyenda “PROPOSICION PARA LICITAR EN LA CONTRATACION
PARA INSTALACION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPARTIDO EN EL NUCLEO URBANO
DE AJANGIZ".

La denominacién de los archivos electrénicos es la siguiente:

- Archivo electronico A: Documentaciéon Administrativa y Documentaciéon no

Cuantificable de Forma Automdatica.
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- Archivo electréonico B: Documentacion Cuantificable de Forma Automadtica.

ARCHIVO ELECTRONICO A. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION NO CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion.

La declaracion responsable se presentard conforme al modelo incluido en el Anexo |l
del presente pliego.

En caso de que la adscripcidon de medios exigida se cumpla con medios externos al
licitador, deberd presentarse una declaraciéon responsable por el licitador y por cada
uno de los medios adscritos a la ejecuciéon del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unidn temporal, cada una de las que la
componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando
todas y cada una presentar la correspondiente declaraciéon responsable.

Igualmente, como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitacion, los
empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberdn indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi
como gque asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato.

b) Aquellos documentos que sean precisos para la valoracién de los criterios que
dependan de un juicio de valor -ver cldusula décima del PCAP-.

En ningun caso deberd contener informacién sobre la oferfa econdmica o
documentacién relativa a los criterios cuantificables de forma automdtica o por
formulas. Su inclusion serd causa de exclusion de la licitacion si con ello se compromete

el secreto de la oferta.
No obstante, en el supuesto de que hubiese un Unico licitador, la Mesa de contratacion
podrd excepcionar lo dispuesto anteriormente.

ARCHIVO ELECTRONICO B. PROPOSICION ECONOMICA Y RESTANTE

DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

A) Oferta econémica (ver anexo 1).
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B) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar de

forma automatica (ver anexo 1).

- Reduccion del plazo de ejecucion.

- Ampliacién de la garantia integral -minima-.

CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacién y Umbral Minimo sobre Criterios

Subjetivos

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se
atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relaciéon

calidad-precio.
A. Criterios cuantificables automaticamente: Hasta 75 puntos.

a.l. Oferta econémica: hasta 55 puntos.

La valoraciéon de la oferta econdmica se realizard con base a la siguiente férmula: Los
55 puntos correspondientes a la propuesta econdmica (sin IVA), serdn repartidos
mediante interpolaciéon lineal (véase el grdfico abajo mostrado). Es decir, la linea

creada por Ami (baja maxima, 55 puntos) y Amax (baja cero, puntuacion minima).

La puntuacién otorgada es la siguiente:

Amin: Presupuesto mds barato (Bmax). Recibe la puntuacion mdas alta (Pmax, 55 puntos).
Amax: Precio del presupuesto de la licitacion, recibird la menor puntuacion (Pmn)
siguiendo la siguiente formula:

PUNTUACION

Pyiny = Prax - (1 — Byax)
Puax

50 PUNTOS

B _ Apax — Auv
MAX =T g
MAX Pu

- P Puin
SOlo se tendrdn en cuenta las N o nmsuruesto

Anm
propuestas admitidas para realizar el '
cdlculo de la interpolacion.

a.2. Reduccion del plazo de ejecucidn: hasta 5 puntos.

Formula de valoracioén: Se otorgard 1 punto por cada dia natural de reduccioén sobre el

plazo mdximo de ejecucion establecido al efecto, hasta un mdaximo de 5 puntos.
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a.3. Ampliacién de la garantia integral -minima-: hasta 15 puntos.

La garantia infegral minima de 2 anos establecida en los pliegos técnicos para este
contrato podrd ser objeto de prorroga voluntaria hasta un maximo de 5 anos. De este

modo, se adjudicardn 5 puntos por cada ano de garantia integral ampliada.
B. Criterios no cuantificables automdaticamente: Hasta 25 puntos.

b.1. Calidad de los elementos a suministrar e instalar: Hasta 10 puntos.

Estos elementos deben cumplir las condiciones minimas de los equipos descritos en el

pliego de prescripciones técnicas.

b.2. Mejoras respecto a la propuesta técnica original, sin incremento presupuestario:

Hasta 5 puntos.
El desarrollo de lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas no se
considerard mejora, ni la presentacion como tal de los requisitos minimos exigidos por el

Reglamento

b.3. Cronograma de la obra con el orden y planificaciéon con la gue se van a instalar los

elementos: hasta 5 puntos.

Téngase especial cuidado con no identificar el plazo final de ejecucién reducido, a los
efectos de no facilitar informacién relacionada con el criterio de adjudicacién objetivo -

reduccioén de plazo-.

b.4. Descripcidon del servicio tras la puesta en marcha vy frecuencia y naturaleza de las

visitas de mantenimiento para mantener la instalacién en buen estado: hasta 5 puntos.

Nota. Se recomienda que la memoria no supere 30 folios, por una cara. Por memoria entiéndase
la documentacion que se presentard en relacidon a los 4 sub-criterios identificados con
anterioridad.

En ningun caso deberd contener informacién sobre la oferta econdmica o
documentacion relativa a los criterios cuantificables de forma automdtica o por
férmulas (reduccion del plazo de ejecucion y ampliacion de garantia). Su inclusidon serd

causa de exclusion de la licitacién si con ello se compromete el secreto de la oferta. No

e ——
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obstante, en el supuesto de que hubiese un Unico licitador, la Mesa de contratacion

podrd excepcionar lo dispuesto anteriormente.

C. Umbral minimo de puntuacién que debe obtenerse en la valoracion de los criterios
no cuantificables de forma automdtica: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
146 de la LCSP, para ser admitidos en la valoraciéon global se exigird que los licitadores
alcancen un umbral minimo de puntuacidn en la valoracion de los criterios no
cuantificables de forma automdtica o mediante férmulas, de forma que no serdn
tenidas en cuenta por la Mesa de Confratacion las proposiciones de los licitadores que

no alcancen un minimo de 12,5 puntos en la valoracion total de los criterios subjetivos.

CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacion de los pardmetros establecidos en los criterios de valoracion de
las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncidon de anormalidad, se concederd a
los licitadores afectados un plazo de cinco dias hdbiles para que puedan presentar una
justificacion adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en
esas condiciones, con los criterios que se senalan al respecto en el articulo 149.4 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La Mesa de Contrataciéon podrd apreciar que la proposicion de una empresa no podrd
ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones técnicas, su oferta econdmica sea
considerada anormal o desproporcionada, en aplicacion de los criterios objetivos
establecidos en el articulo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Recibidas las justificaciones, la Mesa de Contratacion solicitard un informe al técnico
qgue haya readlizado el proyecto de ejecucidon, para que analice detalladamente las
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta. En

todo caso, se rechazardn las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente
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bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales

vigentes.

A la vista de las justificaciones de los confratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico que las analice, la Mesa de
Confratacion, propondrd al érgano de contrataciéon motivadamente la admision de la

oferta o su exclusion.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso de Empates

Cuando fras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoraciéon establecidos
se produzca un empate en la puntuaciéon otorgada a dos o mds ofertas, se acudird al
articulo 147.2 de la LCSP.

Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o mds
licitadoras, se aplicard el criterio preferencial previsto en el precitado articulo y para
ello, antes de formular la propuesta de adjudicacion, se requerird a las empresas que se
hallan en situacion de igualdad para que en el plazo de cinco (5) dias hdbiles, a contar
desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente documentacion
acreditativa. Si algun sujeto licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en
el plazo indicado se entenderd que renuncia a la aplicacidon del referido criterio

preferencial.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contratacion

La Mesa de Contratacion serd el érgano competente para efectuar la valoracion de las
ofertas y calificar la documentacién administrativa, y actuard conforme a lo previsto en
el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007,
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de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en

estos se establecen.

La Mesa de Confratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, estard presidida por un miembro de la Corporacién o un funcionario de la misma,
y formardn parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el fitular del érgano
que tenga atribuida la funcidn de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso,
el ftitular del 6rgano que tenga atribuidas la funcidn de contfrol econdmico-
presupuestario, asi como aquellos otros que se designen por el érgano de confratacion
entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion,
o miembros electos de la misma, sin que su nUmero, en total, sea inferior a fres. Los
miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacion no podrdn
suponer mds de un tercio del total de miembros de la misma. Actuard como Secretario

un funcionario de la Corporacion.

Su composicion se publicard a fravés del perfil de contratante al publicar el anuncio de
licitacidon o bien se hard publica con cardcter previo a su constituciéon a través de un
Anuncio especifico en el citado perfil (en el presente caso queda incluida en la cuadro
-resumen del PCAP).

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratacion procederd a la apertura de los archivos electronicos A, que
contienen la documentacién administrativa y la documentacion que permita valorar los
criterios cuya ponderacidon depende de un juicio de valor. Tras la lectura de las
proposiciones, y previa exclusidon de las ofertas que no cumplan los requerimientos, la
Mesa solicitard a los servicios técnicos la valoracion de las mismas que deberd realizarse
en un plazo no superior a siete dias y que deberdn suscribirse por el técnico o técnicos

que realicen la valoracion.

e ——
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Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, se dard a conocer la puntuacion asignada
a los criterios dependientes de un juicio de valor. A contfinuacion, la Mesa procederd a
la apertura de los archivos B y evaluard y clasificard las ofertas. A la vista de la
valoracién de los criterios cuya ponderacion depende de un juicio de valor (archivo A)
y de los criterios cuya ponderacion es automdatica (archivo B), la Mesa de Contratacion

propondrd al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la Mesa de Contratacion procederd, en el
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de la proposicion tiene
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y
técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no estd incursa en ninguna

prohibicion para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el arficulo 139.1 de la LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacién a la mesa y al érgano de contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos en un

Estado miembro de la Unidn Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién

En el mismo acto, la Mesa de Contratacion requerird, mediante comunicacion
electrénica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo
de siete dias hdbiles desde la fecha del envio de la comunicaciéon, constituya la
garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo
75.2 de la LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato

conforme al arficulo 76.2 de la LCSP.

Igualmente, y en el citado plazo, deberd presentar cualquier ofra documentacion que
no figure inscrita en el Registro de Licitadores (documental acreditativa de la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional en caso de que Unicamente haya

presentado declaracion responsable, impuesto sobre actividades econdmicas en el
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epigrafe correspondiente al objeto del contrato en caso de que Unicamente haya
presentado declaracion responsable, certificacion positiva  expedida por la
administracién Tributaria competente en caso de que Unicamente haya presentado
declaracién responsable, certificacion positiva expedida por la tesoreria de la
seguridad social en caso de que Unicamente haya presentado declaracion
responsable, documentacion acreditativa de la capacidad de obrar en caso de que

Unicamente haya presentado declaracion responsable, ...).

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgdndole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la constitucién de
la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Esta garantia podrd prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda Publica, con sujecion, en
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El
efectivo y los certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositardn en la
Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el

extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de

crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
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autorizados para operar en Espana, que deberd depositarse en los establecimientos

senalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberd entregarse en los

establecimientos senalados en la letra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento

del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el arficulo 110 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido un ano desde la
fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcién formal y la liquidacidn hubiesen
tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a su
devolucion o cancelacion una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado articulo 110 de la LCSP.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podrd hacerse mediante medios

electrénicos.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procederd a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

La adjudicacion, que deberd ser motivada, se nofificard a los candidatos o licitadores,

debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacién del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.
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La formalizacién del confrato en documento administrativo se efectuard no mas tarde
de los quince dias hdabiles siguientes a aquel en que se readlice la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo

suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura pUblica, corriendo de su

cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer

lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector PUblico:

De tipo social: obligaciones de la adjudicataria en materia laboral, de seguridad social

y de seguridad y salud en el frabajo y de informacidn sobre las condiciones de trabajo.

- Proporcionar a la Direccion Facultativa los datos y documentos que se indican en los

apartados siguientes con arreglo alos plazos y condiciones indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato: se presentardn a través del medio
gue corresponda segun la legislacion vigente en plazo de siete (7) dias desdela fecha de
recepcion del correspondiente requerimiento y deberdn ser, al menos, los siguientes:
nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria profesional, tipo de confrato,
jornada, fecha de antigiedad, fecha de vencimiento del contrato,salario bruto anualy,

en su Ccaso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccion Facultativa en orden a comprobar Ia
veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones laborales

que, en su condicién de empleador, asume la confratista: se presentardna través del

Ejecucion del proyecto de instalacién de un sistema fotovoltaico compartido en el nicleo urbano de Ajangiz Pagina 21



¥ <

AJANGIZKO UDALA

medio que corresponda segun la legislacion vigente, mediante copia escaneada, en
plazo de diez (10) dias hdbiles desde fecha de recepcidén del correspondiente
requerimiento.

- Abonar a lo largo de toda la ejecucion del contrato el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicaciéon segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucion del

confrato.

De tipo lingUistico: En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se
empleard normalmente el  euskera. A los efectos de la ejecucion del contrato se

entfiende por emplear “normalmente el euskera”, lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecucion del confrato se dirja a la Administracion contratante, se
expresard iniciaimente en esta lengua. Si el poder adjudicador se dirige en euskeraa
personal adscrito a la ejecucion del contrato que no tenga conocimientossuficientes de
esta lengua, la empresa encargada de la ejecucion habrd de facilitarinmediatamente
los medios o personal con capacitacion lingUistica en euskera necesarios para que la
relacion con el poder adjudicador derivada de la ejecucion del contfrato pueda

desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano, salvo que emisor

y receptor opten por el euskera.

Por ofro lado, se garantizard el uso del euskera en los rétulos, publicaciones,

senalizaciones, avisos y comunicaciones, y en general, en la interlocucién.

En materia de subcontratacion: la adjudicataria deberd cumplir los plazos de pago a

subcontratistas o suministradores establecidos en el articulo 215 de la LCSP.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1 Abonos al contratista.
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A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrdn el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicion final. Estas certificaciones mensuales en ningun caso

supondrdn la aprobacion y recepcidn de las obras.

En la factura se incluirdn, ademds de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturacién, los siguientes extremos previstos en el
apartado segundo de la Disposicion Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en la normativa sobre

facturacioén electréonica:

a) Que el érgano de contratacion es el alcalde.

b) Que el érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica
es la Intervencion.

c) Que el destinatario es la Alcaldia.

d) Que el codigo DIR3 es LO1489119.

e) Que la oficina contable es el Departamento de Intervencion.

f) Que el brgano gestor es el Deparfamento de Secretaria.

g) Que la unidad tramitadora es el Departamento de Secretaria.

El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, deberd presentar la
factura en un registro administrativo. La factura deberd presentarse en formato
electréonico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electrénica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico, en
estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la

presentacion en un registro administrativo.

Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacion valorada al origen
qgue, mensualmente, redacte la Direccidon de la obra. En todo caso, las certificaciones
que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrdn el cardcter de

abonos a cuenta, no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras
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que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se
expedird en el plazo de fres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la

liguidacion del Contrato.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacién de las mismas serdn fijados por la Administracién, a la vista de la propuesta
del Director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en

tradmite de audiencia, por plazo minimo de fres dias hdbiles.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la Administracion tendrd obligacion de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del
articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Nota. Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucién de las obras serdn los que resulten de
aplicar el coeficiente de adjudicacién (relacién entre el presupuesto de la oferta seleccionada y
el presupuesto base de licitacion) a cada uno de los precios como forma de establecimiento de

las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones de obra.

21.2 Plan de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, el contratista deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud con el
contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad vy

salud que acompana al proyecto de ejecucion.

El plan de seguridad vy salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucidn de la obra. En el
presente caso -obras de la Administracion publica-, el plan, con el correspondiente

informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la
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obra, se elevard para su aprobacion a la Administracion publica que haya adjudicado

la obra.
21.3. Obligaciones laborales, sociales, de transparencia y ambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de
la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres vy
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del

confrato.

La empresa confratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién
del contfrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si
bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones salariales

de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacioén y buen gobierno, el adjudicatario
del contrato estd obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda
la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada

norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el dmbito municipal.

Igualmente, la empresa confratista estd obligada a cumplir el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, serd de
aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de

seguridad y salud aplicables a las obras de consfruccion.

Igualmente, la adjudicataria respetard en todo momento la legislacion ambiental

aplicable en todo aquello que le pudiera afectar.
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- Adoptard medidas para la minimizacion del consumo de recursos naturales como
materias primas, combustibles y agua.

- Tomard medidas para la minima generacién de residuos peligrosos y no
peligrosos asi como su reutilizacion, reciclabilidad o valorizacion, por este orden.

- El/la poseedor/a de residuos de construccion y demolicion (persona fisica o
juridica que ejecute la obra tales como el constructor, los subcontratistas o los
trabajadores auténomos), cuando no proceda a gestionarlos por si mismo/a, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado/a a entregarlos
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinardn
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras
formas de valorizacién y en Ultima instancia a depdsito en vertedero. La adjudicataria
estard obligada a sufragar los correspondientes costes de gestidon de los residuos.

- Todo el personal interviniente en obra ha de estar informado sobre el
procedimiento de gestion de residuos en obra que les afecta, especialmente de
aquellos aspectos relacionados con los residuos peligrosos.

- El/la poseedor/a de los residuos estard obligado/a, mientras se encuentren en su
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacion o eliminacién.

- El depdsito temporal de los residuos se realizard en contenedores adecuados a la
naturaleza y al riesgo de los residuos generados.

- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberdn senalizarse
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor/a.

- Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino
final o el intermedio son centros con la autorizacidn autondmica del organismo
competente en la materia. Se debe confratar sélo transportistas o gestores/as
autorizados/as por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

- Asimismo, se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos vy
vibraciones que puedan ocasionar molestias a vecinos/as y trabajadores/as, realizando

los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios
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de descanso de las/os ciudadanas/os y respetando en todo caso la normativa
especifica sobre ruido.

- La contrata estard al corriente de cualquier tipo de licencia o autorizacién que
pudiera necesitar para la realizaciéon de su trabgjo.

- En ningun caso, la correcta ejecucion de sus responsabilidades ambientales por
parte de la empresa confratista generard al Ayuntamiento un coste no previsto

especificamente en el contrato.
21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.

Tendrdn la condicidn de obligaciones esenciales de ejecucion del confrato, las

siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya
sido objeto de valoraciéon de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos
para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares en relacion con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares en relacidn con la adscripcidon de medios personales y materiales a la
ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. Cumplimiento de todo lo relativo a la gestion de residuos.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar ante la unidad administrativa que ha tramitado el

contrato, la siguiente informacién:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como

de los readlizados a los subcontratistas.
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— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se
hayan producido al respecto en cada trimestre.

— Documentacion acreditativa del cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la

gestion de residuos.

El responsable municipal del contfrato elaborard un informe sobre el cumplimiento de
dicha justificacion. En ese informe se hard también expresa referencia al cumplimiento
de las obligaciones indicadas en esta cldusula en relacion con el personal que gestiona
el contrato. Sin dicho informe favorable no se dard curso al pago de la factura
correspondiente y se iniciard de inmediato un expediente de penadlizacion o de

resolucion del contrato, segun proceda.
21.5. Programa de trabajo

El confratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo
de 15 dias, contados desde la formalizaciéon del contrato. El érgano de contratacion
resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la intfroduccion de modificaciones o el cumplimiento

de determinadas prescripciones.

En el programa de trabagjo a presentar por el contratista se deberdn incluir los datos

recogidos en el articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direccidn de obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que el contratfista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo, sin

derecho aintereses de demora por refraso en el pago de estas certificaciones.
21.4. Recepcion y Plazo de garantia.

Una vez terminadas las obras el contratista realizard una limpieza total de las mismas, de
forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza

suplementaria.

El confratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles comunicard por

escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del

e ——
Ejecucion del proyecto de instalacién de un sistema fotovoltaico compartido en el nicleo urbano de Ajangiz Pagina 28



¥ <

AJANGIZKO UDALA

confrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccion de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la elevard con
su informe al érgano de contratacién con un mes de antelacion, al menos, respecto de

la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado por la
Administraciéon representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de las
obras, el érgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su
facultativo. Del resultado de la recepcion se levantard un Acta que suscribirdn todos los

asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicidon general con asistencia del contratista,
formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del
resultado de la medicién general el director de la obra redactard la correspondiente

relacién valorada.

Dentro del plazo de fres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd

abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de
esta, las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando

entonces el plazo de garantia que serd de dos (2) anos.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los
trabajos efectuados el érgano de contratacion tendrd derecho a reclamar al

contratista la subsanaciéon de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedard
exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por

vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la garantia, a la
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liguidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por

ampliacién del plazo de garantia.
21.7 Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contrafista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y
adjudicacion, en su caso, de la formalizaciéon del contrato, asi como cualesquiera otros
que resulten de aplicacién (especial referencia a los gastos asi establecidos vy
declarados en el PPT), segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas

senalen.
21.8. Otras obligaciones.

a. El contratista queda obligado a instalar a su costa, las senalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulaciéon en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucidon de las obras,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion. Asimismo, deberd adoptar
todas las medidas necesarias tendentes a observar la seguridad de los operarios,

viandantes y propiedades colindantes.

b. La contratista estd obligada no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, la adjudicataria responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, la
contratista tendrd la obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal de

guarda en las obras hasta la recepcidon de las mismas.

e ——
Ejecucion del proyecto de instalacién de un sistema fotovoltaico compartido en el nicleo urbano de Ajangiz Pagina 30



¥ <

AJANGIZKO UDALA

c. El conftratista estard igualmente obligado a contratar (a la formalizacidn del contrato)
y mantener en vigor a su cargo, en fodo momento y durante el periodo de construccion

y el plazo de garantia del contrato:

1. Pdliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los danos que puedan sufrir las

obras realizadas y en curso de realizacion incluyéndose las coberturas siguientes:

1.1. Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos y malintencionados, de los riesgos de

la naturaleza y /o cualquier ofro riesgo no denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

-Error de diseno, riesgo del fabricante.

-Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por
la autoridad, etc.

-Danos a bienes preexistentes.

-Huelga, motin y terrorismo.

Quedard asegurada foda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin

de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

La suma asegurada deberd ser igual como minimo al valor de la obra. Debe guedar

incluido el Ayuntamiento de Ajangiz, como asegurado adicionadl.

2.- Pdliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (general, patronal y

cruzada) en que pueda incurrir por los danos causados a terceras personas y derivadas
de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su
maguinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos realizados durante la

ejecucion hasta el importe minimo de 300.000,00 euros. Debe guedar incluido el

Ayuntamiento de Ajangiz, como asegurado adicional.
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El adjudicatario deberd presentar certificados de la Entidad aseguradora que acrediten
el cumplimiento de las pdlizas de seguro senaladas, asi como presentar los recibos

acreditativos de encontrarse al corriente del pago de Ias primas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha prevista,
se procederd a la contrataciéon de las prérrogas necesarias debiendo el adjudicatario

acreditar la sobreprima que corresponda.

El adjudicatario deberd comunicar a la finalizacion de los frabajos, el volumen de obra
definitiva y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hard cargo de la

sobreprima correspondiente a la regularizacion de la suma asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Unidén Temporal de Empresarios, deberdn
figurar como tomadores de seguros todas las entidades que la integren, en la

proporcion que les corresponda.
d. Cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Pliego técnico de referencia.

e. El adjudicatario del contrato deberd, antes de iniciar las obras, realizar una campana
de informacion a los posibles afectados por la ejecucién de las obras -comunicar su

inicio, previsible finalizacion, etc.-.

Nota. Entre ofras, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobaciéon
y ensayo, tasas y foda clase de ftributos, en especial el Impuesto sobre Consfrucciones,
Instalaciones y Obras si este fuera exigible -queda excluido-, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucidon del contrato durante la vigencia del mismo. Todos los
trabajos, medios auxiliares y materiales, asi como las unidades o elementos de seguridad y salud
en el trabajo, que sean necesarios para la correcta ejecucidon y acabado de cualquier unidad
de obra, se considerardn incluidos en el precio, aungque no figuren todos ellos especificados en la
descomposicién o descripcidon de los precios. Por otra parte, no se admitird ninguna partida extra
correspondiente a la habilitacién de accesos, transporte y carga-descarga del material de obra,
o limpieza final de obra que no esté incluido en el presupuesto general de la obra, puesto que se

considera que se encuentran englobados en los precios unitarios de las unidades de obra.
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Las acometidas de obra necesarias para la correcta ejecucion de las mismas, correrdn a cargo
de la empresa adjudicataria (suministro de energia eléctrica, telefonia, agua, etc.), tanto las
gestiones oportunas para la obtencién de las citadas acometidas como los consumos
correspondientes. Asimismo, se deberdn presentar en el Ayuntamiento de Ajangiz las pertinentes
solicitudes de acometida de abastecimiento de agua y saneamiento, sin las cuales no se podrd
dar inicio a la obra. A la terminaciéon de las obras, en el plazo fijado por la direccién de obra y el
promotor, el contratista deberd retirar todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y
proceder a la limpieza general de la obra. En el caso de que las obras afecten a la reposicién o
modificacion de redes de infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, sumideros, elementos de
mobiliario urbano, luminarias, jardineria, pavimentacién, u otros elementos componentes de la
urbanizacién, con antelacidén a la puesta en obra de los mismos se deberd obtener la

conformidad de los servicios municipales.

e. Las empresas que tengan mds de 50 personas frabajadoras deberdn justificar que
disponen de un Plan de Igualdad registrado. El contenido del Plan deberd
corresponderse con lo dispuesto en la Ley Orgdnica 3/2007 de 22 de marzo, de

igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

f. Los trabajos, documentos, proyectos, comunicaciones, informes etc. que se realicen
como prestacién del contrato deberdn entregarse en las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Auténoma, ademds de usar un lenguaje no sexista.

El Ayuntamiento podrd dirigirse a la contrata en cualquiera de las lenguas oficiales de la

Comunidad Auténoma de Euskadi no estando obligado a realizar traduccién alguna.

Cualquier indicacion, letrero, cartel que se coloque en el lugar de realizacién de la obra
0 servicio, o en sus aledanos o se dirija a la ciudadania deberd estar redactado cuanto
menos en euskera, y cuando deba estarlo en euskera y castellano se dard preferencia
al primero figurando en primer lugar, garantizindose en todo caso que el texto

castellano sea perfectamente legible.

Las imagenes y lenguaje utilizado en aquéllos no deberdn reproducir estereotipos de

género, no ser denigrante ni humillante para ninguna persona, ni usar lenguaije sexistas.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacién
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Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector PUblico.
La subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos bdsicos siguientes:

a) Comunicaciéon previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos

siguientes en relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad vy
solvencia.
-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para confratar con
la Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional

precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con cardcter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la dfiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores
gue vayan a realizar los trabajos en cuestion en cumplimiento de lo establecido en el
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizacién y control del

empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de viviendas.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los frabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal que asumird
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con
arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del
contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de

subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
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operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacion al
Ayuntamiento deberd el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autbnomos que haya subcontratado en

el marco del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevé de forma expresa, de conformidad con el articulo 204 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, la posibilidad de que durante la

ejecucion del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesion en la Persona del Contratista

En los casos de fusion, escisidon, aportaciéon o transmision de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuard el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector PUblico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracidon cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo de los plazos
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se

verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd el mismo, considerdndose

a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesidon del Contrato

El confrato podrd ser objeto de cesidn con los limites y requisitos del articulo 214 de la

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico:

a) Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
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c) Que el cesionario tenga capacidad para confratar con la Administracion vy la
solvencia que resulte exigible en funcidn de la fase de ejecucion del confrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, enfre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucidon del contrato, y

de los plazos parciales fijados por el érgano de contratacién silos hubiere.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracidon podrd optar indistintamente
por la resolucién del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la

proporcion de 0,60 euros por cada 1.000,00 euros del precio del confrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucidon con imposicion de nuevas

penalidades.

Cuando el conftratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion
parcial de las prestaciones definidas en el contrato -si las hubiere-, la Administracién
podrd optar, indistintamente, por su resolucion o por la imposicidon de las penalidades

establecidas anteriormente.
26.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion.

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera
de las condiciones especiales de ejecucién establecidas en la cldusula 20 de este

pliego de cldusulas particulares.

Estos incumplimientos serdn causa de resolucidon del contrato, salvo que se considere

que la actuacién es aislada y susceptible de reconduccion, y que la resolucion del
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contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestion, en cuyo caso se

sustituird por la penalizacion correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicion de las
penalidades coercitivas del 10% del precio de adjudicacion, IVA excluido, por cada
infraccion y/o dia de incumplimiento de plazos en funcidon de gravedad, reincidencia y

mala fe en la comision de la infraccion.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la
cldusula 22 en materia de subcontrataciéon, conllevard una penalizacion del 10% del

importe de lo subcontratado, siendo su reiteracion causa de resolucion del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevard igualmente una multa
coercitiva del 10% del precio del contrato, en funciéon de su mayor o menor gravedad y

reincidencia.

Las pendlizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligaciéon del contratista de indemnizar por los danos y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el

Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnizacion que se exigird al contratista incorporard la diferencia que en su caso
haya existido entre su oferta y la del siguiente confratista al que se hubiese adjudicado

el confrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

Nota. Las inclemencias meteoroldgicas habituales (lluvias) no supondrdn una causa de
inaplicacion de las penalidades, dado que se trata de un supuesto de caso fortuito y no de

fuerza mayor.
26.3 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
confractuales se seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd
al contratista un plazo de alegaciones de 10 dias naturales tras formularse la denuncia.

Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién serdn resueltos, previo informe del
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responsable municipal del servicio e informe juridico, por la alcaldia de Ajangiz o en su

caso concejal en quien delegue, resolucion que pondrd fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el Ayuntamiento se
redlizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacion puede
perjudicar mds a la marcha de la ejecucion del confrato que beneficiarla, podrd
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminaciéon del plazo de

garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se
hardn efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes que el
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades
pendientes de pago, se podrdn hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no
alcanzase el montante de la penalizacién, se podrd reclamar por la via administrativa

de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos que se senalan en este Pliego y
en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, y se acordard por el érgano de contfratacion, de oficio o a

instancia del contratista.

Ademds, el contrato podrd ser resuelto por el érgano de contratacion cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del confrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién no opte por la imposicion

de las penalidades de conformidad con la cldusula 26.

Asimismo, serdn causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211.f) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del Sector PuUblico las establecidas como

obligaciones esenciales por el érgano de contratacion.
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La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién y liquidacion de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del confratista. Serd necesaria la citaciéon del contratista para su asistencia al

acto de comprobacién y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del confratista, se incautard la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion por los danos y perjuicios originados a la

Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

De acuerdo con el arficulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya aparecido con prioridad

en el tiempo.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracion con
titulacion adecuada y suficiente responsable de la direccidon y control de la ejecucion

de la obra, asumiendo la representacion de la Administracion ante el contratista.

El Director Facultafivo asumird, ademas de las funciones derivadas del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccidon y demds normativa concordante
sobre la materia, las funciones del responsable del confrato previstas en el articulo 62 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, y en concreto las

siguientes:

— Redlizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constata que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucidén en los términos acordados en el
confrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi
como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la

aportacion de documentacion o la realizacion de frdmites de tipo administrativo.
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— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecuciéon del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucion
por el érgano de contfratacién por el procedimiento contradictorio que establece el
articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento
del contrato en los términos pactados (cuenta con la facultad para la interpretacion
técnica del proyecto), que serdn inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan
afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacion pueda
implicar que devengan inutiles posteriormente en funcion del desarrollo de la ejecucion
del contrato; en los demds casos, y en caso de mostrar su disconformidad el
adjudicatario, resolverd sobre la medida a adoptar el érgano de contrataciéon, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacion de danos y perjuicios que haya

suscitado la ejecucion del contrato.

De acuerdo con el arficulo 62.2 de la LCSP, en los contfratos de obras, las facultades del
responsable del contrato serdn ejercidas por el Director Facultativo conforme a lo

dispuesto en los articulos 237 a 246 de la citada Ley.

Nota. La conftratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito de la direccion facultativa la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd contestar

en el plazo de un mes a la citada solicitud.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecucién

De conformidad con lo dispuesto en el arficulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada
del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato serd la Oficina Técnica / E.Z.E. Barrizar

Koop. Elk.

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos
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30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del fratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos
personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad
adecuada incluida la proteccidn contra el tratamiento no autorizado o ilicito y contra su
pérdida, destruccion o dano accidental, mediante la aplicacién de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgdnica de
Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos personales
y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de proteccion de datos).
Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistird

aunque haya finalizado el contrato con el responsable del fratamiento de los datos.
30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de
Cardcter Personal y en el Reglamento general de proteccion de datos, los licitadores
guedan informados de que los datos de cardcter personales que, en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su oferta y demds documentacién necesaria
para proceder a la contratacién serdn tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del

contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato

Este confrato tiene cardcter administrativo y su preparaciéon, adjudicacion, efectos y
extincion se regird por lo establecido en este Pliego -y su cuadro resumen- y en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en él, serd de aplicacion la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
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se aprueba el Reglamento General de la Ley de Confratos de las Administraciones
PUblicas y esté vigente fras la enfrada en vigor del Real Decreto 817/2009;
supletoriomente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su

defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del

Sector PUblico.

En Ajangiz, a 23 de octubre de 2025.
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ANEXO |. OFERTA DE ADJUDICACION

A. Oferta econémica (precio):

Don/Dona , con domicilio a efectos de notificaciones
en , , n° , con NIF n°
, en representacion de la Enfidad , con NIF n.°

enterado del expediente para la confratacion de las obras de

por

procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de Contratante (y en la
plataforma de contrataciéon de Euskadi), hago constar que conozco los Pliegos -y el
cuadro resumen- que sirven de base al contrato y los acepto integramente, tomando
parte de la licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el

importe de euros mas euros correspondientes al

Impuesto sobre el Valor Anadido, haciendo un total de euros.

B. Documento relativo a la oferta, distinto del precio, que se deba cuantificar de

forma automatica.

B.1. Plazo de ejecucidn:

CRITERIO OFERTA
Reduccion del dias naturales de reduccion sobre el plazo mdximo de
plazo de ejecucion ejecucion establecido en 3 semanas

B.2. Plazo de garantia:

CRITERIO OFERTA
Mejora del plazo de anos adicionales respecto del plazo de garantia
garantia integral integral -minimo-
En , a de de 2025.

Firma del candidato,
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ANEXO IIl. DECLARACION RESPONSABLE

Don/Dona ., con domicilio a efectos de nofificaciones en

n.° , con NIF n° ., en
representacion de la Entidad , con NIF n.° , a efectos de su
participacion en la licitacion , ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la confratacion de las obras de:

Instalacion de un sistema fotovoltaico compartido en el nicleo urbano de
Ajangiz.

Formard parte del objeto del presente contrato, el servicio de asistencia
técnica y el mantenimiento postventa integral durante el plazo de garantia.

Objeto

Autor del proyecto Titulacion Presupuesto

E.Z.E. Barrizar Koop. Elk.

D. Oler Begiristain Txapartegi Ingeniero 86.996,13 euros, IVA incluido

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero
del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser

adjudicatario/a del contrato de obras, en concreto:

. Que la sociedad estd vdlidamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacién, asi como que el frmante de la declaracién ostenta la
debida representacion para la presentacién de la proposicion y de aquella.

. Que la sociedad estd inscrita en el registro oficial de licitadores y empresas
clasificadas del sector pUblico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido

en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial del Pais Vasco.

A estos efectos, también se considerard admisible la proposicion del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcidn en el correspondiente Registro
junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de
fecha anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta
circunstancia tendrd lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud
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emitido por el correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber
aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido requerimiento de
subsanacion.

" Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

" Que no estd incursa en una prohibicidon para contratar de las recogidas en el articulo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

. Que la direccidn de correo electronico en que efectuar notificaciones es

1 Que la empresa desee recurrir a las capacidades

de otras entidades y al efecto presenta compromiso por escrito de dichas enfidades.

1 Que la empresa se compromete a adscribir los

medios materiales y humanos minimos requeridos al efecto (ver PCAP y PPT).

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a
gue se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso de que
sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea

requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.
Fdo.

*** Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

*** En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de ofras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también deberd presentar

una declaracidén responsable.
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¥+ En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupados en una unidén temporal,
se aportard una declaracion responsable por cada empresa participante. Adicionalmente a la
declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportard el compromiso de
constituir la unién temporal por parte de las empresas que sean parte de la misma.

*#* Ademds de la declaracién responsable a que se refiere la letra a) anterior, las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espaia, deberdn aportar una
declaracién de sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del confrato,

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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