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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, IMPLANTANDO CINCO
ASCENSORES (4 + 1) ENTRE LOS BARRIOS EL KALERO Y BASOZELAI EN BASAURI.

CUADRO DE CARACTERISTICAS

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Obras
PROCEDIMIENTO: 156

Articulo LCSP

TRAMITACION: Procedimiento Abierto
SUJECCION A REGULACION ARMONIZADA: S|

RECURSO ESPECIAL: S|

EXPEDIENTE: 47/25

ORGANO DE CONTRATACION: Alcaldia

A.1) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. DIVISION POR LOTES.

Obras de mejora de la accesibilidad entre los barrios el Kalero y Basozelai en Basauri.

Las obras consisten en la implantacidn en la zona de cinco ascensores verticales panoramicos (4 + 1).
No obstante, el objeto de este contrato esta sometido a la siguiente condicion:

Por una parte, la obra consistente en la instalacion de cuatro ascensores verticales panoramicos cuyo
objetivo es la mejora de la accesibilidad entre el ambulatorio y la zona alta de la calle Karmelo Torre, seran
objeto del presente contrato (Proyecto I).

Por otra parte, la ejecucion de la obra consistente en la instalacion de un ascensor vertical panoramico (el
quinto) cuyo objetivo es la mejora de la accesibilidad entre los barrios El Kalero y Basozelai, sera objeto
del presente contrato (Proyecto ll), siempre y cuando en el plazo de ejecucion de los cuatro ascensores (20
meses) se acredite por parte del Ayuntamiento de Basauri la disponibilidad de los terrenos necesarios para
construir este quinto ascensor (art. 236 de la LCSP).

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los proyectos de obra aprobados al efecto.

A.2) DIVISION POR LOTES: NO.

Este contrato NO puede dividirse en lotes porque la realizacién independiente de los diversos trabajos
dificulta la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista técnico al implicar la necesidad de coordinar
la ejecucidn de los diferentes trabajos, de forma que la inejecucién o defectuosa ejecucidn de una prestacion
compromete la correcta ejecucion de otro trabajo.

La ejecucidon continua y concatenada de los 5 ascensores resulta necesaria porque desde el punto de vista
constructivo (y explicado en sentido ascendente) la salida del primer ascensor esta ligada a la entrada al
segundo y asi sucesivamente, con lo que la ejecucién de la cimentaciéon del ascensor siguiente esta
relacionado con la pasarela del ascensor anterior, por lo que la realizacion de dichos tajos por parte de
diferente empresas constructoras no se ve viable ni adecuado desde el punto de vista constructivo.
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Ademas de lo anterior, se propone una homogeneidad estética en la ejecucién de los ascensores que para
una ejecucion integral de la obra también en cuanto a disefio y, respecto al mantenimiento de los ascensores,
se pretende que sea con la misma contrata ejecutora de los mismos.

A.3) CODIGO NOMENCLATURA CPV: 45313100-5 “Instalacion de ascensores”

A.4.) RESPONSABLE CONTRATO: Arquitecto municipal
A.5) LICITACION ELECTRONICA: SI

B) PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION. PLAZO DE EJECUCION. LUGAR DE EJECUCION
Presupuesto de licitacion: 5.101.888,08 euros + 1.071.396,50 euros (IVA): 6.173.284,58 euros.

Proyecto I: 3.876.132,92 euros + 813.987,91 euros (IVA): 4.690.120,83 euros.
Proyecto Il: 1.225.755,16 euros + 257.408,58 euros (IVA): 1.483.163,74 euros.

PROYECTO |

ASCENSOR INFERIOR (ASCENSOR 1). Total: 832.651,980 euros.
ASCENSOR TALUD INFERIOR (ASCENSOR 2). Total: 713.488,630 euros.
ASCENSOR TALUD SUPERIOR (ASCENSOR 3). Total: 554.520,930 euros.
ASCENSOR SUPERIOR (ASCENSOR 4). Total: 565.051,400 euros.
CAMINOS. Total 5 caminos: 591.541,620 euros.

Presupuesto de Ejecucidn material: 3.257.254,56 euros.

13% de Gastos Generales: 423.443,09 euros.

6% de Beneficio Industrial: 195.435,27 euros.

Suma: 3.876.132,92 euros.

IVA 21%: 813.987,91 euros.

Presupuesto de Ejecucidn por contrata: 4.690.120,83 euros.

PROYECTO Il

ASCENSOR (ASCENSOR 5). Total: 619.597,920 euros.
CAMINOS. Total 2 caminos: 410.448,430 euros.

Presupuesto de Ejecucidon material: 1.030.046,35 euros.
13% de Gastos Generales: 133.906,03 euros.

6% de Beneficio Industrial: 61.802,78 euros.

Suma: 1.225.755,16 euros.

IVA 21%: 257.408,58 euros.
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Presupuesto de Ejecucidn por contrata: 1.483.163,74 euros.

Valor estimado del contrato: (Proyecto 1) 3.876.132,92 euros + (Proyecto Il) 1.225.755,16 euros +
510.188,81 euros (10% exceso mediacion): 5.612,076,89 euros.

El precio del contrato incluird una relacidn de precios unitarios, debidamente desglosados, que son los que regiran
durante la ejecucién del mismo. Si tales precios no son presentados se entendera que el licitador aporta los mismos
del presupuesto de la Administracién, afectados en igual porcentaje de baja que el contenido en su proposicidn
econdmica.

Plazo de ejecucion:

Proyecto I: 20 meses
Proyecto II: 8 meses
Total: 28 meses

Plazo para efectuar la comprobacion del replanteo: 1 mes desde la formalizacidon del contrato.

Lugar de ejecucidn: Barrios del Kalero y Basozelai en Basauri.

C) FINANCIACION:

Con Recursos Propios: Partida Presupuestaria: 025 1530 62309.

D) REVISION DE PRECIOS NO

E) INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del Perfil de Contratante de la Contratacidn
Publica de Euskadi (al que también podra accederse desde el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de
Basauri).

- Consultas relativas a la contratacion electronica; CENTRO DE ATENCION AL USUARIO (C.A.U.) DEL
GOBIERNO VASCO. Tfno.; 945016298. Email: laguntzakpe @euskadi.eus

Servicio que corresponde al érgano de contratacién.:  Contratacidn y Servicios
Telf.: 94.466.63.09
e-mail: kontratazioa@basauri.eus

F) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Sl

GRUPO G VIALES Y PISTAS
SUBGRUPO 6 OBRAS VIALES SIN CUALIFICACION ESPECIFICA
CATEGORIA 4

GRUPO C EDIFICACIONES
SUBGRUPO 3 ESTRUCTURAS METALICAS
CATEGORIA 3

GRUPO K ESPECIALES
SUBGRUPO 2 SONDEOS, INYECCIONES Y PILOTAJES
CATEGORIA 2

G) VARIANTES Posibilidad de presentacion de variantes: NO
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H) DOMICILIO DEL REGISTRO GENERAL DE LA ADMINISTRACION
Kareaga Goikoa n252. 48970 BASAURI (BIZKAIA)

1) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES, DOCUMENTACION A PRESENTAR

Plazo limite: El plazo de presentacion de ofertas finalizard el 19 de enero del 2026 a las 18:00 horas (hora
peninsular).

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los/as licitadores/as deberan preparar y presentar
sus ofertas obligatoriamente de forma electrénica a través de la Plataforma de Licitacion Electrdnica
https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio. Lo que supone:

-La preparacién y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador o licitadora.
- La custodia electrdnica de ofertas por el sistema.
- La apertura y evaluacién de la documentacién a través de la plataforma.

- Todos los documentos que se incorporen en los sobres electrénicos deberdn estar firmados
electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley
39/2015, de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
publicas.

Documentacion a presentar con anterioridad a la fecha limite:
La empresa licitadora deberd presentar tres sobres electrdnicos (A, By C)

e Sobre electronico A: titulado “Capacidad y Solvencia” y en el mismo se incluiria el siguiente
documento: Declaracién responsable conforme al modelo de Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC) y Anexo | Declaracion Responsable

El formulario normalizado del DEUC esta disponible para ser rellenado electrénicamente en la siguiente
direccion web: https://ec.europa.eu/qrowth/tools-databases/esped/filter?lang=es

Las empresas deberan cumplimentar las partes I, lll, IV (seccidén a) y VI del formulario. A estos efectos se deberan
seguir las orientaciones contenidas en la Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccidn General de Patrimonio del Estado, por la
que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacidon del Documento Europeo
Unico de Contratacién previsto en la nueva Directiva de contratacién publica (publicada en el BOE del 8 de abril de 2016).

e Sobre electrénico B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS
CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

Se incluird en este sobre una Memoria que debera contener lo siguiente: (a efectos de proceder a la
valoracion de los criterios establecidos en el punto M2).

Esta memoria tendra como maximo 20 paginas (tamafio A4) con Arial tamafio 11 y 1,5 de interlineado. Si
son planos, el formato puede ser A3 pero dicha pagina en A3 computa dentro de las 20 pdaginas establecidas
como limite. En caso de que se exceda de este limite, la oferta sera penalizada; concretamente, se restara
un punto por cada pégina o fraccion de pagina incluida de mas.

Memoria Técnica y Metodologia de Ejecucion de las Obras:
La memoria técnica serd la base para explicar el contenido del Plan de Trabajo.

Describird los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando los
procesos constructivos y elementos que incorporaran los mismos.

Se tendra en cuenta que se describa una concepcion particular de las obras. Se analizara adecuadamente
las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, analisis de los condicionantes externos y
climatoldgicos, zonas previstas para préstamos, gestores de residuos y posibles tareas de restauracidon en
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la zona y desvio provisionales y reposicion de servicios necesarios con sus medidas de sefializacion y
seguridad previstas. Se recomienda demostrar documento descriptivo y grafico las medidas a emplear para
mantener la correcta seguridad y salud de los afectados.

Se valorard la idoneidad de la metodologia a la obra en cuestion.
Medios a disposicién de la obra

Se valorara el organigrama real de la obra indicando el personal, dedicacién, cargo en obra, ubicacion,
titulacién y experiencia en trabajos similares.

Listado y breve descripcion de trabajos similares.

Se deberan incluir los trabajos que seran subcontratados. Este organigrama sera el que se exigira en la fase
de obra.

Justificacion del Programa de Trabajos y Organizacion:

Reflejara la planificacion de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista fisico como
temporal. Debera incluir:

e Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar el desarrollo de las obras.

¢ Red de precedencias multiples entre actividades.

e Duracién de las actividades.

e Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia de cada actividad, referidos al inicio de la obra.

e Holguras que el licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

e Diagrama de espacios — tiempo en obras de tipo lineal.

Se valorara:

1.- Que el programa de trabajo sea ajustado a la realidad de la obra en particular. Es decir, se valorara el
estudio pormenorizado de la obra en cuestién, integrando en el plan de obra los medios materiales y
humanos a destinar en cada tipo de trabajo definido por el licitador.

2.- Que las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecucién y para corregir
las posibles desviaciones temporales en las que pudiera incurrirse, debiendo reflejar la holgura temporal
planificada para cada actividad y las medidas correctivas para cada una de ellas.

El plan de obra sera empleado por la empresa licitadora en la obra, en caso de ser adjudicada.

Las licitadoras deberdn indicar, si lo estiman necesario, que parte de su oferta técnica se considera
confidencial e intransferible.

El sobre B en ningun caso debera contener la oferta econédmica, ni documentos relevantes de la oferta
econdmica, pudiendo ser causa de exclusién de la presente licitacidn si ello compromete el secreto de la
oferta. No obstante, en el supuesto de que hubiese un unico licitador la Mesa de Contratacién podrd
excepcionar lo dispuesto anteriormente.

e Sobre electrénico C: PROPOSICION ECONOMICA Y RESTO DE CRITERIOS AUTOMATICOS

Ajustada al modelo establecido en el Anexo Il.

ENTREGA DE PROPOSICIONES:
Las empresas licitadoras presentaran sus ofertas ELECTRONICAS a través de la aplicacién de licitacion
electronica de la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadi-Contratacion Publica del Sector Publico, en la
direccién: https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio
La presentacion de proposiciones por cualquier otra via, podra ser causa de exclusidn de la licitacidn
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K) MESA DE CONTRATACION

Composicidn:
e Presidencia: El Delegado de la Sub-area de Contratacion, actuando como suplente la Delegada del area
de Hacienda, Contratacién y Patrimonio.
e Vocales: La Secretaria de la Corporacion o funcionario/a en quien delegue.
El Interventor o funcionario/a en quien delegue.
El/la funcionario/a del Departamento de Asesoria Juridica que designe su titular.
e Secretario: El Jefe del Departamento de Contratacion o quien legalmente le sustituya, con voz y sin voto

Comité de personal experto / organismo técnico especializado: NO

L) LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
Dia: Primer jueves siguiente al de terminacion del plazo para presentacidn de ofertas. De ser festivo el dia
que corresponde a la apertura de ofertas, se hara ésta el primer dia habil siguiente.

Hora: 09:00
Con caracter previo a la apertura de las proposiciones la Mesa procedera a la calificacion de los documentos
presentados en el documento sobre electrénico A de la oferta.

Si la Mesa observare defectos subsanables en la documentacién presentada, dara un plazo de tres dias para
que el licitador subsane el error. Los requerimientos a estos efectos se efectuardn mediante correo
electrénico “habilitado”, indicado por la empresa en la documentacién presentada a la licitacion.

M) CRITERIOS DE ADJUDICACION

M.1. Criterios de adjudicacion evaluables mediante formulas.
Hasta 55 puntos

1.- Precio Hasta 44

. L . . . untos
La formula de valoracién aplicable al precio sera la siguiente: P

Puntos Oferta i = Puntos totales x % Baja Ofertai/ K

Siendo K = % Baja correspondiente al importe que se obtenga de la aplicacidn del art. 85
del RCAP, o alternativamente, % Baja Mejor Oferta, el que sea mayor de los dos.

y % Baja oferta i = 100 X (Tipo Licitacion — Oferta i) / Tipo de licitacidn

Los siguientes criterios alcanzaran el valor asignado 6 O puntos en funciédn de que el Hasta 6
licitador los cumpla o no en su totalidad: puntos

2.- Taquimétrico de la zona afectada por el proyecto constructivo con el objeto de poder
ejecutar en condiciones dptimas la obra y reflejar adecuadamente todos los trabajos
realizados.

e Disponiblidad completa de equipo topografico. 4 puntos.

e Levantamiento taquimétrico de la zona afectada (incluyendo servicios urbanos)
por el proyecto antes, durante y al finalizar las obras. 2 puntos.

En otorgara 0 puntos o la que corresponda a

3.Entrega de dossier o informe de documentacion final de obra: Hasta 5
puntos

Se entregara por parte de la empresa Contratista un documento final de obra en
formato papel y digital, enla que se incluya lo siguiente.

]
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e Reportaje fotografico: Diariamente se entregaran fotografias de los trabajos realizados
en obra.

e Control de calidad: Dossier de los resultados de los ensayos y certificados de los
materiales empleados.

e Planos As Built: Planos en formato MicroStation y pdf de la urbanizacién ejecutada, asi
como detodos los servicios urbanos ejecutados, segun las indicaciones de los técnicos
municipales.

e Documentacioén justificativa de la correcta gestion de los RCDs: Informe Final de
Gestion deResiduos.

M.2. Criterios de adjudicacion no evaluables mediante férmulas: Hasta 45 puntos

Conforme a lo establecido en el art. 146.3 de la LCSP para su admisién en la valoracion global, se exigira que
en los criterios M.2.), las licitadoras alcancen el umbral minimo de puntuacion, de forma que no serdn
tenidas en cuenta por la Mesa de Contratacion y quedardn excluidas aquellas ofertas que no alcancen el
50 % de la puntuacion mdxima que se pueda obtener

Memoria Técnica y Metodologia de Ejecucién de las Obras: Hasta 20 puntos

La memoria técnica sera la base para explicar el contenido del Plan de Trabajo.

Describira los procesos de ejecucién de las actividades mas significativas de la obra,
enumerando los procesos constructivos y elementos que incorporaran los mismos.

Se tendrd en cuenta que se describa una concepcién particular de las obras. Se analizara
adecuadamente las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, analisis de los
condicionantes externos y climatoldgicos, zonas previstas para préstamos, gestores de
residuos y posibles tareas de restauracion en la zona y desvio provisionales y reposicion
de servicios necesarios con sus medidas de sefializacidn y seguridad previstas. Se
recomienda demostrar documento descriptivo y grafico las medidas a emplear para
mantener la correcta seguridad y salud de los afectados.

Se valorara la idoneidad de la metodologia a la obra en cuestion.

La puntuacién se asignard teniendo en cuenta lo anterior segun el siguiente baremo:
e Metodologia concreta y adaptada a la obra: de 15 a 20 puntos.
e Metodologia concreta y adaptada a la obra pero mejorable: de 8 a 14 puntos.

e Metodologia genérica, no adaptada a la obra, o no hay propuesta: de 0 a 7
puntos.
Medios a disposicién de la obra
. . - L Hasta 15 puntos
Se valorara el organigrama real de la obra indicando el personal, dedicacién, cargo en P
obra, ubicacion, titulacidn y experiencia en trabajos similares.
Listado y breve descripcion de trabajos similares.

Se deberan incluir los trabajos que seran subcontratados. Este organigrama sera el que
se exigird en la fase de obra.

La puntuacién se asignara teniendo en cuenta lo anterior segun el siguiente baremo:

]
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e Medios concretos y adaptados a la obra: de 11 a 15 puntos.
e Medios concretos y adaptados a la obra pero mejorables: de 6 a 10 puntos.
e Metodologia genérica, no adaptados a la obra, o sin propuesta: de 0 a 5 puntos

Justificacion del Programa de Trabajos y Organizacion:

Reflejara la planificacién de las actuaciones necesarias ordenandolas tanto desde un
punto de vista fisico como temporal. Debera incluir:

e Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar el
desarrollo de las obras.

¢ Red de precedencias multiples entre actividades.

e Duracion de las actividades.

e Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia de cada actividad, referidos al inicio
de la obra.

e Holguras que el licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su
concepto.

e Diagrama de espacios — tiempo en obras de tipo lineal.

Se valorara:

1.- Que el programa de trabajo sea ajustado a la realidad de la obra en particular. Es
decir, se valorara el estudio pormenorizado de la obra en cuestién, integrando en el plan
de obra los medios materiales y humanos a destinar en cada tipo de trabajo definido por
el licitador.

2.- Que las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecucion
y para corregir las posibles desviaciones temporales en las que pudiera incurrirse,
debiendo reflejar la holgura temporal planificada para cada actividad y las medidas
correctivas para cada una de ellas.

El plan de obra serd empleado por la empresa licitadora en la obra, en caso de ser
adjudicada.

La puntuacién se asignara teniendo en cuenta lo anterior segun el siguiente baremo:
e Planificacién concreta y adaptada a la obra: de 8 a 10 puntos.
e Planificacién concreta y adaptada a la obra pero mejorable: de 4 a 7 puntos.

e Metodologia genérica, no adaptada a la obra, o no hay propuesta: de 0 a 3
puntos.

En caso de proposiciones igualmente ventajosas (igualdad en puntuacion hasta dos
decimales) para la preferencia de la adjudicacidn se aplicara lo dispuesto en el art. 147.2
de la LCSP. La aplicacidn de estas preferencias se realizard con el siguiente orden de
prioridad:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el
mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor numero
de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

Hasta 10 puntos
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¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado
lugar a desempate.

N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Si, de conformidad con lo dispuesto en el art. 149 de a LCSP y en los articulos 85 y 86 del RGLCAP

O) GARANTIAS
GARANTIA DEFINITIVA: 5 % sobre el precio final ofertado (excluido IVA)

P) PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACION Y DE VINCULACION DE LAS EMPRESAS
LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES

Tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Q) FORMA DE COMPENSACION EN CASO DE RENUNCIA A LA CELEBRACION DEL CONTRATO O DE
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TRAMITADO.

Al amparo de lo previsto en el art. 152.2 de la LCSP, en caso de renuncia a la celebracién del contrato o
desistimiento de este procedimiento, la compensacion de los gastos que la licitacién haya ocasionado a los
licitadores sera fijada por esta Administracién previa audiencia y justificacion de aquéllos con un limite de
1.000,00.- euros.

R) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS
Antes de la formalizacion del contrato y, en todo caso, antes del inicio de las obras aportard los siguientes
documentos:

Copia de la pdliza y justificante de pago de la prima de la contratacidn de los siguientes contratos de seguro,
gue el adjudicatario contratard y mantendrd a su costa durante el periodo de construccién y el plazo de
garantia del contrato:

1.- Péliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en
curso de realizacién, incluyéndose las coberturas siguientes:

1.1.Dafos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o
cualquier otro riesgo no denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

Error de disefio, riesgo del fabricante.

Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la
autoridad...

Dafios a bienes preexistentes.

Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o daifo que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo
de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion
de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras. La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar
incluido el Ayuntamiento de Basauri como asegurado adicional.

2.- Pdliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes general, de explotacién, patronal y de trabajos
terminados, incluyendo como asegurado al contratista, al Ayuntamiento de Basauri y al subcontratista en
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su caso. La franquicia para la responsabilidad civil de explotacidon no podra ser superior a 10.000 euros, y el
limite minimo de indemnizacion por siniestro, con sublimite por victima tanto en explotacién como en
patronal no inferior a 150.000 euros, sera de:

PRECIO DE LICITACION LIMITE MINIMO DE INDEMNIZACION
Hasta 1.000.000 € 300.000 €
Entre 1.000.000 y 3.000.000 € euros 600.000 €
Entre 3.000.001 1.500.000 €
.000.000 euros
Entre 9.000.001 y 25.000.000 € 3.000.000 €
Entre 25.000.001 y 75.000.000 € 6.000.000 €
Mds de 75.000.000 € 12.000.000 €

S) PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de las obras sera de VEINTE MESES para la FASE | (4 ascensores) y OCHO MESES MAS
para la FASE Il (52 ascensor) contando a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacidn del
replanteo.

T) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACION (en su caso) no

U) CUANTIA DE PENALIDADES

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto del cumplimiento
del plazo de ejecucidn del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos parciales, la
Administracion podra optar indistintamente por la resolucidon del mismo, con pérdida de la garantia, o por
la imposicion de penalidades en la proporcién de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PARCIAL DE LAS PRESTACIONES

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podrd optar, indistintamente, por su resolucién o
por la imposicién de una penalidad hasta 10 por 100 del precio del contrato IVA excluido.

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion, la Administraciéon podra imponer una penalidad hasta
10% del precio del contrato, IVA excluido.

INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
En caso de incumplimiento de las condiciones de ejecucién la Administracién podra imponer una penalidad
hasta el 10% del precio del contrato, IVA excluido.

INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE VALORACION.
Incumplimiento de compromisos que han sido valorados en los criterios de adjudicacidn. Hasta un 10% del
precio del contrato, IVA excluido.

NO FORMALIZACION DEL CONTRATO EN PLAZO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA ADJUDICATARIA:
3% por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido (Clausula 12.4 del PCAP)

V) FORMA DE PAGO
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De acuerdo con la cldusula 13.7 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

W) ABONOS A CUENTA
Procedencia: NO

X) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Ambiental

Acustica

Los condicionantes acusticos para la reduccién del impacto y molestia definidos en estas zonas se basan
en la regulacidn de los horarios, de tal forma que, para minimizar las molestias por ruido al vecindario,
salvo autorizacion especial o casos de urgencia, las obras se deberdan realizar entre las 8:00 y las 19:00
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Condiciones de la maquinaria: es de aplicacion que la maquinaria cumpla el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas
de uso al aire libre. Asi mismo, los vehiculos deberan estar al dia de la ITV o de cualquier otro proceso de
control del mantenimiento que les sea de aplicacion.

Informacién al publico: en el caso de constatarse alguna cuestién de significancia acustica relevante
(actividades especialmente ruidosas en el contexto de una obra, ejecucion de actividades con autorizacién
especial de horario o condiciones), éstas seran comunicadas a la ciudadania en el marco de los protocolos
de informacion al publico ya existentes para las obras.

Medioambiental

Toda la documentacidon generada en el marco del contrato serd enviada preferentemente en soporte
informatico. La documentacidon que sea necesaria imprimir, si no hubiera problemas de legibilidad, se
imprimird a doble cara, y utilizando papel 100% reciclado o procedente de bosques gestionados de forma
sostenible verificados (FSC, PEFC o equivalente), y referentemente en monocromo (blanco/negro).

Cuando se contraten servicios para la realizacién de trabajos de fotomecdnica, impresion y
encuadernacién de las publicaciones, se tendrdn en cuenta criterios de respeto medioambiental. Para ello
se aplicaran los criterios ambientales basicos establecidos en el material de apoyo por producto/servicio
creado por IHOBE para la compra y contratacién publica verde.

De igualdad

Lenguaje NO sexista

Toda la documentacion, publicidad, imagen o materiales deberan emplear un uso no sexista del lenguaje,
evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen
con valores de igualdad, presencia equilibrada, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

Y) SUBCONTRATACION
Obligacién de la empresa licitadora de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar: Sl

Z) MODIFICACIONES
De acuerdo con la cldusula 13.12 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
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AA) PLAZO DE RECEPCION DE LA PRESTACION
La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacién escrita y como maximo dentro del
mes siguiente a su terminacién

AB) PLAZO DE GARANTIA
El periodo de garantia de las obras es de UN ANO a partir de la firma del Acta de Recepcion.
En caso de ofrecerse por el adjudicatario un periodo de garantia mayor, se tendra en cuenta este.

AC) PROGRAMA DE TRABAJO
Programa de trabajo: El presentado por la licitadora y valorado conforme al punto M) del presente Cuadro

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA OBRAS DE MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD, IMPLANTANDO CINCO ASCENSORES (4 + 1) ENTRE LOS BARRIOS EL KALERO Y
BASOZELAI EN BASAURI.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION ...... 12

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO
DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.

EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO .....cvuvvevreererrisisrsssssssssssssssesssssnan, 12
3= REVISION DE PRECIOS .....covovvveririsvesiesieisissasississasissssssisssssss s s ssssas s sassssssssssnssssnssns 13
4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA ......coovveererrrrrerreree. 13

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A
LA LICITACION

5. — EMPRESAS LICITADORAS ..o eeeeee et e et e e ete et e aetsaeeesseesaenesesneseansasnns 14
6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION ......ooeeeveeeeeeeeeaen 16
7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ...t eeeeeeeeeeeeeaeeeeneessensssanns 17

lll. ADJUDICACION
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8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA EMPRESA

LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA ... 19
9.- GARANTIA DEFINITIVA ..ot sas s ana s sesessasassnsesanas 22
10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION .....o.oeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeesesevevesesesesevessesssesesasesasanaenn 22

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO ....ooveveerevrrerrvrrerrans 23

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO .....covvveerveriersrssevesssseiesassssessssssssesssassesssssssssessanas 24
V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO .ovveveeeeeereeeteieeiesesevevessssesesevessssesesesssessas s asessasansesasans 25
V1. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE .................. 34

.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administracion, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutard segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad
por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato.

1.3.- La contratacidén se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento Juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31
de diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto
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a nivel estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito
de la misma.

1.4.- El contrato se adjudicard por el procedimiento abierto previsto en los articulos 156 a 158
de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicidn reglamentaria que la
sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO DE
LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO
DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacion y el tipo de
licitacion son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién
de las necesidades de la Administracion, el presupuesto maximo del contrato y los precios
unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién presupuestaria
que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se indique que se trata de la tramitacién anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucién de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en la agrupacién presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra superar el
tipo de licitacidon formulado por la Administracion.

A todos los efectos, se entenderd que el precio del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de la
obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion y direccién de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacién segun las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS
3.1.- La ejecucidn del contrato se realizard a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisién no proceda, se
hard constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisidn de precios inicialmente proceda,
se indicard en el citado apartado el indice o los indices o formulas polinémicas que se aplicaran,
en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las formulas-tipo generales de revision de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

]
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3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisidon de precios
dicha circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucidn siempre que ésta
no esté motivada por causa imputable a la Administracion o por casos de fuerza mayor
entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4. En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisidn de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de suimporte
y hayan transcurrido dos afios desde su formalizacién, de tal modo que ni el porcentaje del
20 por 100 ni los dos primeros afios de ejecucién, contados desde la formalizacidn del contrato
pueden ser objeto de revision, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demads
documentacién complementaria, estaran disponibles en el Perfil de Contratante, hasta la
terminacién del plazo para la presentacién de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacién de proposiciones, las empresas interesadas podran tomar
contacto con el Servicio de la Administracion citado en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren en la
presente licitacién.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional sobre
los pliegos y demas documentacidon complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138
de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacidon que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacién complementaria
deberd facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacién de
ofertas (tres en el caso de tramitacién urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticién se haya presentado al menos con doce
dias de antelaciébn o con la antelacion que el érgano de contratacion, atendidas las
circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se
establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacioén, las respuestas
tendran cardcter vinculante y se haran publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacidn relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacion referente a la actividad contractual de la Administracidon se publicara en el Perfil
de Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA
LICITACION.

5.—EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
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capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o
profesional, o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacidon que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucion del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la
gue recurra no esta incursa en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 75 de la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las
empresas que componen la agrupacién, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacidon de la documentacién a que
hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres
y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacion de cada una de ellas y la
persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion
de todas ellas frente a la Administracion y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado
documento debera estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unidn.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacién y, en su caso, de la proposicidn supone:

- la aceptacion incondicionada de las cldusulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaraciéon responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacidn de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- laautorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacidn con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion
de agua y demas necesidades para la realizacion de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacién de ofertas, facilitara
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacion sobre la
documentacién y normativa aplicable. En consecuencia la alegacion de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos,
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de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacion o normas aplicables,
no eximird a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracion, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al drgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de la
presente contratacién, siempre que dicha participacién pueda falsear la competencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de
la ejecucidn de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 de Cédigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podrd presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccidon de estas normas dara lugar automaticamente a la no admisién
de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econémica normal, las demds proposiciones
gue correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacién de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicion econdmica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

6.1. Las proposiciones se presentaran con el contenido, lugar y plazo sefialado en el punto I) del
Cuadro de Caracteristicas.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una Declaracién
Responsable en la que figure lainformacién pertinente para estos casos con arreglo al MODELO
que se recoge en Anexo |.

En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacién de la Declaracién Responsable se realizara por cada una de las
empresas que formen la Unién Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el
que se indique el nombre y circunstancias de las empresas que constituyan la Unién Temporal
y la participacion de cada una de ellas, la designacidon del/a representante o apoderado/a
Unico/a de la unién, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn
Temporal en caso de resultar adjudicataria del contrato, conforme a lo establecido en el articulo
69.3 de la LCSP.

La Declaracion Responsable del/a Licitador/a, de conformidad con el formulario normalizado
del documento europeo Unico de contrataciéon aprobado en el seno de la Unidn Europes,
deberd incluir una direccion de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos de poder cursar
en el mismo las oportunas notificaciones.
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La informacidn adicional sobre los pliegos o sobre la documentacién complementaria que, en su caso,
soliciten los licitadores sera facilitada en el plazo de seis dias antes de la fecha limite fijada para la
recepcion de proposiciones, siempre que la solicitud haya sido realizada al menos doce dias antes del
vencimiento del plazo de recepcion de las proposiciones sefialado anteriormente.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 136.2 de a LCSP (en relacién con el 138.3), cuando la
informacidn adicional sobre los pliegos o sobre la documentacién complementaria no haya podido
ser facilitada en los plazos indicados, asi como cuando las ofertas solamente puedan realizarse
después de una visita sobre el terreno o previa consulta “in situ” de la documentacién adjunta al
pliego, el plazo para la recepcidn de ofertas se prorrogara el tiempo que se considere conveniente
para que los candidatos afectados puedan tener conocimiento de toda la informacién necesaria para
formular las ofertas.

Una vez presentada una proposicion no podra ser retirada bajo ningln pretexto salvo causa
justificada.

6.2.- La Administracién podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion vy
durante la ejecucién del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos
en el sobre A, de la documentacién aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro
de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucién, entendiéndose
gue la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla
si no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constituciéon, debiendo
indemnizar, ademas, a la Administracidn los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se
constituird la Mesa de Contratacidon que estard integrada del modo que se establece en el
apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que la valoracién de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor tenga atribuida una ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables
de forma automdtica, correspondera a un comité formado por personal experto con
cualificacién apropiada o podra encomendarse un organismo técnico especializado,
debidamente identificados en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratacidon examinara con caracter previo
el contenido de los sobres Ay verificara las Declaraciones Responsables (DEUC) presentadas en
tiempo y forma. A los efectos de la expresada verificacion, el presidente ordenara la apertura
de los sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentacién presentada lo
comunicara a las empresas interesadas; y concedera un plazo no superior a tres dias habiles
para que la empresa licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacién, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procederd a determinar las
empresas admitidas a la licitacién, con pronunciamiento expreso sobre las rechazadas y sobre
las causas de su rechazo.
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En su caso, la Mesa de contratacidn procedera a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos
y documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor). La
documentacion presentada en el sobre “B”, comprensiva de los criterios que dependen de un
juicio de valor sera abierta en acto publico en el Salén de Plenos de la Casa Consistorial de este
Ayuntamiento a las 9,00 horas del martes siguiente al de terminacion del plazo para
presentacidn de ofertas,. De ser festivo el dia que corresponde la apertura de ofertas, se hara
ésta el primer dia habil siguiente. No obstante, si se considerase conveniente anticipar la
apertura de plicas para adjudicar el contrato lo antes posible, se podra celebrar el acto de
apertura de plicas con anterioridad al dia sefialado; en este caso se expondra un anuncio en el
perfil del contratante del Ayuntamiento y se comunicard por correo electrénico a todos los
licitadores que hayan concurrido al procedimiento de contratacion correspondiente. Si resultara
precisa la subsanacién de errores u omisiones en esta documentacién la Mesa concedera para
efectuarla un plazo maximo de seis dias habiles.

Una vez realizada la apertura de los Sobres B se entregara al drgano encargado de su valoracion
la documentacién contenida en ellos.

El plazo para efectuar la valoracidn de estos criterios serd de maximo de dos meses contados a
partir del dia siguiente al de la celebraciéon del acto de apertura.

Tras la apertura y valoracion de la documentacién contenida en el sobre “B”, se llevard a cabo
la apertura publica del sobre “C” el dia y hora que se indique en el perfil de contratante, sobre
gue contiene las proposiciones econdmicas y la documentacion relativa al resto de criterios
evaluables mediante formulas.

En orden a garantizar el buen fin del procedimiento, en cualquier momento anterior a la
adopcidn de la propuesta de adjudicacién por la Mesa de Contratacion, se podrd recabar que
los licitadores aporten documentacidn acreditativa del cumplimiento de las condiciones exigidas
legalmente y en este pliego para contratar.

En este caso, el/los licitador/es requeridos al efecto deberan presentar la documentacion
solicitada en el plazo indicado que serd como méaximo de diez dias habiles. En caso de defectos
u omisiones subsanables en la documentacidn presentada se concederd un plazo no superior a
tres dias habiles para que se subsane el error.

Se advierte que en el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos
legalmente y en este pliego para contratar sera el de finalizacién del plazo de presentacién de
proposiciones.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la exclusién del
licitador/es del procedimiento.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicién, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusidn de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentacién en sobre independiente del resto de la proposicion de la documentacidn relativa
a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
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aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los pardmetros que se
especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estara a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacidn hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncién de anormalidad, deberd requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que
las hubieren presentado dandoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parametro en base al
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella
informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacion evaluard toda la informacién y documentacion proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacién o rechazo al 6rgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora
y los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
qgue, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de
valores anormales, la excluira de la licitacidn. En general se rechazardn las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad si estan basadas en hipétesis o practicas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluard las
proposiciones mediante los criterios de valoracién que se recogen por orden decreciente de
importancia y ponderacion en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego,
pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara la
propuesta que estime pertinente al 6rgano de contratacién. Cuando el Unico criterio a
considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que incorpora el precio mas
bajo.

En el caso de que dos o mds proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las ofertas, resultara adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacion de los criterios de desempate sefialados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacién del contrato se resolvera mediante la aplicacidon por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacién de ofertas.

I1l. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP
elevard al drgano de contratacidn, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto
con el acta y la propuesta de adjudicacidn.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera acreditar
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ante el drgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cldusula 8.3 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracién y la ausencia de prohibiciones de contratar sera
el de finalizacién del plazo de presentaciones de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles
(cinco en el caso de tramitacidn urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las
que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacidn justificativa
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social (o autorice al érgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de
ello), tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo exigido en el Cuadro de Caracteristicas, y
de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos sefialados en la
cldusula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacién con la documentacidn justificativa de las circunstancias a las que se refieren
las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberd presentar los siguientes
documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre
propio o como apoderado. Ademas en el caso de que se actle en representacion de otra persona
o entidad, poder notarial, el cual sera bastanteado por esta entidad en el proceso de calificacidon
de la documentacion.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditara mediante escritura de constitucidon y de modificacién, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizard mediante la
escritura o documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder
deberad figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional y, en su caso, habilitacién empresarial o profesional, y que se sefialan en el apartado
F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87 y 90 de
la Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacién y de categoria minima exigible,
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacion de alguno de los
grupos o subgrupos de clasificacién vigentes, atendiendo para ello al cddigo CPV del contrato.
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Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas, estardn eximidas de presentar la documentacién sefalada en los
apartados b), c) y d). Esta exencidn se entiende Unicamente respecto a aquéllos documentos
acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditacién pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una unién temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
cardcter de auténticas, conforme a la legislacién vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la
Mesa de contratacidn podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
se realizard mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacién expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora tenga
su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Tratandose de
sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica, la(s)
certificacion(es) se referirdn al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.

- Alta referida al ejercicio corriente o el ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en
la matricula del citado impuesto. En caso de estar exento de éste impuesto presentara
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto y
sefialara el supuesto de exencidn.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al
corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcidon en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacidon, extremos que la empresa
deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcion de la declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entenderd que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
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penalidad y a recabar la misma documentacion a la empresa licitadora siguiente, por el orden
en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a
disposicion del érgano de contratacidon una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, segln se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacién, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerira a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de
diez dias habiles (cinco en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién acreditativa de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracién no efectuara la
adjudicacién a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo
150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP. La
evolucidn y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes (tres en el caso de tramitacion urgente) a la recepcién de la documentacién
presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el
del precio, la adjudicacion deberd recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitacion urgente).

Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
o utilizdndose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo maximo
para efectuar la adjudicacién sera de dos meses a contar desde la apertura de las
proposiciones, (un mes en el caso de tramitacién urgente), salvo que se hubiese establecido
otro en el apartado P) del Cuadro de Caracteristicas.

]
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10.3.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta la licitacién,
cuando no exista oferta o proposicién alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios
que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracion, antes
de formalizacién del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.4.- La adjudicacidn debera ser motivada, se notificara a las empresas candidatas o licitadoras
y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo de quince dias.

La notificacién deberd contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacidn interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) En relacién con las empresas candidatas descartadas, la exposicidon resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacion,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
empresa adjudicataria.

c) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas
licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacidn, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el
contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacidon que acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de las
empresas interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacién podra ser destruida.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacion, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacién del contrato, deberd aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
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Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendra a su costa durante
el periodo de construccién y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracién determine en cada obra en funcién
de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el érgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligacidon, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcidn de las obras y, en su caso, suspender el inicio
del cédmputo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a
efectos de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar
por causa de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion deberan formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién. En el caso de que
el contrato fuera adjudicado a una Unidn Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar
dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucidon de la misma en
escritura publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincion, y
presentar el NIF asignado a la Uniéon Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacidon no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a las empresas licitadoras.

El 6érgano de contratacién requerird a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacidn urgente) a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el pdarrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacidn del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano
competente para la resolucidn del recurso hubiera levantado la suspension.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de
los quince dias habiles siguientes (ocho en el caso de tramitacién urgente) a aquél en que se
practique la notificacién de la adjudicacidn a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién establecida
en la cldusula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacidn los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

]
= _________________________________________________________n
asauriko Udala. Ayuntamiento de Basauri. Kareaga Goikoa s/n C.P. 48970 Kontratazio eta Zerbitzuak Pagina 25 de 37



Basauriko Udala/Ayuntamiento de Basauri. Dokumentuaren egiazkotasuna balioztatzeko https://egoitza.basauri.eus/EKS/ Para validar la autenticidad de este documento: https://sede.basauri.eus/CSV Egiaztatzeko Kode

Seguroa (EKS) / Cédigo de verificacion (CSV): 15701477323661255575

12.5.- Si las causas de la no formalizacidn fueran imputables a la Administracidn, se
indemnizara a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucidn del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacidon de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracién designard una persona que
llevard la Direccién Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcién la Direccidon Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus drdenes, que desarrollaran sus actividades en funcidn de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccién del contrato.

La direccion designada por el d6rgano de contratacién serd comunicada a la empresa
contratista por la Administracién en el plazo de quince dias naturales a contar desde la
formalizacién del contrato y dicha direccion procedera en igual forma respecto de su personal
colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa contratista por
escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucidn de las obras. Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las cldusulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y
conforme al proyecto aprobado por la Administracion y a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccién Facultativa de las
obras.

Las drdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direcciéon Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que
se hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria serd responsable
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados,
asi como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucién del
contrato. Serd por su cuenta la indemnizacidn de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucidn de la obra y los plazos parciales, en
su caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
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Comprobacion del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacion se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecuciéon del contrato no podra ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracién contratante y a la empresa contratista y asi se
hiciera constar en la correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual sélo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzard con el acto de
comprobacion del replanteo que se realizard en el plazo maximo de un mes desde la fecha de
la formalizacién del contrato.

La comprobacion del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso
se suspenderd su iniciacién o se acordara la suspensién definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspensidn de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracion son causas de resolucién
del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacidn del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderan como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendrd derecho a una indemnizacién por
los dafios y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la
LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA.
En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacidon objeto del contrato, incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucidn del contrato que se hubiesen
establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracién.
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables a la misma, la Administracién podrd optar por la resolucién
del contrato o por la imposiciéon de penalidades econdmicas. Estas ascenderdn a las cuantias
establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerira interpelacién o
intimacion previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucidon en que no esté prevista penalidad o en que estandolo
la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigird a la empresa
contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la mediciéon final y sin suponer en forma
alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprende.

Para los proveedores que segun la ley 25/2013 estén obligados a la expedicidn y remision de la
factura electrénica, deberan presentarla a través del portal del proveedor del Ayuntamiento de
Basauri, en formato estructurado y firmadas con firma electronica avanzada basada en un
certificado reconocido. Para los no obligados y para las facturas por importe de hasta 5.000 euros,
podrdn también presentarlas por el portal del proveedor o bien a través del Registro General de
Entradas de este Ayuntamiento. Las facturas reuniran los requisitos exigidos en el RD 1619/2012, de
30 de noviembre, y como minimo contendran, nimero y fecha de factura, nombres, apellidos o
razoén social y NIF tanto del obligado a expedir la factura como del destinatario, descripcion del bien
0 servicio, tipo impositivo y cuota tributaria, y, en su caso, nimero de cuenta bancaria a la que
efectuar la transferencia.

Las facturas electrénicas deberan contener, entre otros, los siguientes datos:

Oficina contable: LO1480157.
Organo Gestor: LO1480157.
Unidad tramitadora: LAO0O05395

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacidn de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, deberd abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
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que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segun
dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccidn
Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra
derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente,
afectada por el coeficiente de adjudicacién.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa
contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos
198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las cldusulas 54 a 58 del
PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existiran especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista estd
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas
en el anexo V de la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptarda cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacién o necesarias en orden a la prevencion de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Laevaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacién e informacién en materia preventiva al personal trabajador
gue va a emplear en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su
caso, fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion
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contratante. Las empresas deberan, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con cardcter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a
la Administracion.

5. Cuando lo sefale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacidn colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria deberd subrogarse como empleadora
en las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego
de Prescripciones Técnicas la informacion sobre las condiciones de los contratos
del personal al que afecte la subrogacién.

b) PROGRAMA DE TRABAIJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mds de una
anualidad, la empresa contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacidon del contrato o desde la notificacion de la autorizacion para
iniciar las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su
proposicién.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacidn de los trabajos, indicando también la
plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacidn resolverd sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacién o impondrd, en su caso, la introduccién de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
cldusulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa
contratista, regird el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la
empresa licitadora en la fase de licitacion.

La Administracidn podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacidn del replanteo,
direccion, inspeccion y liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacion,
segln las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefalen.

Asimismo, correrdan de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
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verificacién y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1%
del presupuesto de adjudicacién de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestién y tasas, como los de
ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacidon de las gestiones,
pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccidn y visado de los proyectos
qgue haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta 'y
permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, quedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que
correrdn a cargo de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucidon de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso a
la obra, la circulacidon en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estard a disposicion
de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato,
quienes deberdn consignar en él las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan
durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estard obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacion del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
subcontratistas deberdn observar en la ejecuciéon del contrato la cooficialidad de ambos
idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilinglismo y
de respeto a los derechos lingliisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con
las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la Ley 10/1982
de Normalizacion del Uso del Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los procesos de
normalizacion de la Administracion Publica de Euskadi.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria
atendera los requerimientos de informacién que la Administracidn le realice al objeto de dar
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cumplimiento a las obligaciones del Titulo | del Reglamento de transparencia, Gobierno Abierto
y Participacién Ciudadana del Ayuntamiento de Basauri, y aplicara en la ejecucidn del contrato
las condiciones especiales de caracter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas
al objeto del contrato que, se hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la empresa
adjudicataria de la realizacién parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras deberd ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacién serda el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefala en él las empresas licitadoras deberadn indicar en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica,
de las empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacién.

En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicaciéon del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecuciéon de este, al drgano de contratacion la
intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacidon que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibicién de contratar, asi como
cualquier modificacidon que sufra esta informacidn durante la ejecucion del contrato principal,
y toda la informacidon necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstas en el articulo 205 de la LCSP y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 207 de la LCSP. Seran también de
aplicacién los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacién del contrato recogidos
en el articulo 205, que Unicamente serdn obligatorias cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del érgano de contratacidon autorizacidon para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacién exija la suspensidon temporal, parcial, o total de la
ejecucién de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacion podra acordar que continten provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista
en la propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

Ni la Direccién Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacidon de la
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modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el érgano de
contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracidn en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensidn se estard a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantard la
correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por la Direccion Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracion que
origind la suspensioén, las circunstancias que la han ocasionado y la situacidon de hecho en la
ejecucion del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las
obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, la Administracion abonard a la empresa contratista los dafios vy
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el articulo
208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcidon de las obras se realizard conforme a lo
dispuesto en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas
71y siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracién, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacion minima de cuarenta y cinco
dias habiles.

La recepcién de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcion se extenderd la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccidn Facultativa de las obras las
dard por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrda concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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La Administracién podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcidn de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a
la empresa contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzard a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda
ser inferior a un afo, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién
no tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos
0 que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como
los de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
gue puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacién de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
gue dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafios intrinsecos que
en ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedard relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucidn o cancelacidn de la garantia, a la liquidacidn del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo construido durante el
plazo de garantia, la Direccion Facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargada de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, responderd ésta de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcién de la obra.
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13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendrda lugar en los supuestos
gue se sefalan en los articulos 211y 245 de la LCSP y se acordard por el érgano de contratacién,
de oficio 0 a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de laLCSPy 110 a
113y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del
Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucidn especificadas en el apartado
X) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a
efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerara a dichos efectos obligacidn esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en los Pliegos.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados a la Administracién, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD.

Deber de confidencialidad:

La contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga
acceso con ocasioén de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en
los Pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante el plazo de cinco ainos desde el conocimiento de esa informacién.

El Organo de Contratacién no podra divulgar la informacion facilitada por las empresas que
estas hayan designado como confidencial. A estos efectos las licitadoras deberan incorporar en cada
uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado ese caracter, tomando en
consideracidon que la extensién de la confidencialidad no puede afectar a toda su propuesta,
debiendo indicar claramente qué documentos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales, por afectar a secretos técnicos o comerciales, y reflejando claramente dicha
circunstancia sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma en el propio documento.

Proteccion de datos de caracter personal:

De conformidad con la Disposicion adicional 252 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de cardacter personal
deberan respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, Reglamento General de Proteccidn de Datos (RGPD), la Ley Orgénica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, la
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Caracter Personal de Titularidad Pdblica y de
creacion de la Agencia Vasca de Proteccidn de Datos, y el resto de normativa vigente en esta materia.

La contratista no destinara los datos de caracter personal a finalidades distintas de las que
figuran en el presente contrato, que es el asesoramiento e informacidn juridica, en el dmbito
preprocesal a las personas usuarias del servicio.

La contratista y su personal estan obligados al deber de confidencialidad al que se refiere el
articulo 5.1.f) del RGPD y a guardar secreto profesional respecto a los datos de caracter personal de
los que pueda tener conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligaciones que
subsistirdn aun después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 5 de la Ley
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Organica 3/2018, de 6 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales (LOPDGDD).

Para el caso de que la contratacién implique el acceso del contratista a datos de caracter
personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrd la consideracion
de encargado del tratamiento, mediante la suscripcion del correspondiente contrato de encargo de
tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerard comunicaciéon de datos,
cuando se cumpla lo previsto en el articulo 28 del RGPD, y el articulo 33 de la LOPDGDD, que estipulan,
entre otros aspectos, que el encargado:

a) tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del
responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una
organizacién internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o de los
Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara al responsable de
esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de
interés publico;

b) garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de
naturaleza estatutaria;

c) tomara todas las medidas de seguridad necesarias de conformidad con el articulo 32 del
RGPD;

d) respetarad las condiciones indicadas en los apartados 2 y 4 del art. 28 del RGPD para recurrir
a otro encargado del tratamiento;

e) asistira al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su
obligacién de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados establecidos en el RGPD;

f) ayudara al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacién a
disposicion del encargado;

g) mediante determinacidn del responsable, cuando finalice la prestacion de los servicios, el
encargado destruird, devolvera al responsable o, en su caso, entregara a otro encargado, todos los
datos personales objeto de tratamiento y suprimira todas las copias existentes a menos que se
requiera la conservacién de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién o de los Estados
miembros. No procedera la destruccion de los datos cuando exista una prevision legal que obligue a
su conservacion, en cuyo caso, deberan ser devueltos al responsable, que garantizard su conservacion
mientras tal obligacion persista. El encargado del tratamiento podrd conservar, debidamente
blogueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relacién con el responsable
del tratamiento.

h) pondra a disposicion del responsable toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD, asi como para permitir y contribuir a la
realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor
autorizado por dicho responsable.

13.19 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995,
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de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de
Prevencién aprobado por Real Decreto 39/1197, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen
durante la ejecucién del Contrato.

De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Ley 3/2026 para la inclusiéon de determinadas
cldusulas sociales en la contratacion publica se indica que:

1.- Este contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacidn en materia laboral, de Seguridad Social y de
seguridad y salud en el trabajo.

2.- El adjudicatario o adjudicataria deber3d, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el
salario recogido en el convenio colectivo de aplicaciéon segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior
a aquel.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El d6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucién del contrato, suspender la ejecucidon del mismo, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en
la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el érgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccidn de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos
y con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacidn, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacion y resolucidn seran inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidon, modificacidn, resolucion y
efectos del presente contrato serdn resueltas por el érgano de contratacién competente,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccién,
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de
reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la
interposicidn del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2
de la LCSP. El conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo
Administrativo de Recursos Contractual de la Comunidad Auténoma de Euskadi.
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