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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUATRO CENTROS DE TRANSFORMACION
EN LAS PARCELAS RD-3 (un centro), RD-6 (un centro), y DB-3 (dos centros), DE LA UNIDAD DE
EJECUCION 1 DE ZORROTZAURRE.

.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACION DE PROPUESTAS.

I. 01.-OBJETO DEL CONCURSO

Clausula 1. Objeto

El objeto del contrato es el que se indica en la clausula 1 de la caratula de este pliego, de acuerdo
con las condiciones esenciales de ejecucion, y en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los articulos 204 y 205 LCSP.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad del
expediente.

Clausula 2. Descripcién de actuaciones objeto de contratacién

Se consideran condiciones esenciales de ejecucion del presente pliego las que a continuacion se
enumeran:
- Condiciones Esenciales de ejecucion recogidas en el PPTP. Capitulo 5 “Descripcién de
Actuaciones Objeto de Contratacioén)
- Cumplimiento de la legislacién en materia de prevencién de riesgos laborales.
- Cumplimiento de la legislacién ambiental.

Clausula 3. Régimen juridico del contrato

El contrato es de naturaleza privada y se rige por las normas y documentos sefialados a
continuacion:

a) lLas clausulas contenidas en este pliego de clausulas particulares segun las
especificaciones de la caratula que forma parte integrante del mismo.

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la version vigente
en el momento de publicacién de la convocatoria del procedimiento de adjudicacion del
contrato (LCSP).

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP.

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no
se oponga a lo previsto en la LCSP.

e) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion

f) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

g) Los documentos que revisten caracter contractual.

Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito estatal como de la
Comunidad Autdnoma de Euskadi y que resulten aplicables en el &mbito de la misma.

El presente pliego y demas documentos anexos revestirdn caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.



El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacion en la
ejecucion de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligacién de cumplirlas.

La adjudicacion se realizara mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el articulo 158
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP).

El presente contrato estara o no estard sujeto a regulaciéon armonizada segln lo previsto en la
cldusula 2 de la caratula en funcion del valor estimado del mismo.

Clausula 4. Presupuesto

El presupuesto de licitacion del contrato es el que figura en la clausula 4 de la carétula de este
pliego.

El calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos, que segun los documentos contractuales
y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afladido, que figura como partida independiente.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran desechadas.
El precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningln caso superara el
presupuesto base de licitacion.

El valor estimado es el que figura en la clausula 5 de la caratula.

Dicha cantidad se indica Unicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de informacion a
posibles licitadores, sin que ello suponga en ningdin momento un compromiso de gasto por parte de
la Junta.

Clausula 5. Plazo de ejecucién

El plazo contractual o de ejecucién maximo del contrato es el fijado en la cldusula 6 de la caratula
de este pliego.

El plazo de ejecucién comenzaré a contar con el acta de comprobacion del replanteo. En todo caso,
los plazos podran ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no
le sean imputables.

Clausula 6. Perfil del contratante
El acceso al perfil del contratante del érgano de contratacion se efectuara a través de la pagina web

de la Junta de Concertacién de la Unidad de Ejecucion 1 de Zorrotzaurre en la siguiente direccion
URL: http://www.zorrotzaurre.com/concursos-en-tramitacion/

En el Perfil del Contratante de la Junta se publicaran todos los datos e informaciones del expediente.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion de 7 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en
el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara en el plazo de cinco (5) dias desde la solicitud
y, en todo caso, tres (3) dias antes del fin del plazo de presentacién de proposiciones. Dichas
consultas y peticiones de informacién adicional deberan realizarse en la cuenta de correo
electrénico: jc.murgia@zorrotzaurre.com




. 02.- PRESENTACION DE PROPUESTAS

Clausula 7. Presentacién de propuestas.

La documentacion debera presentarse redactada en castellano.

En la clausula 16 de la caratula se indica el medio para presentar las ofertas.

Las empresas interesadas en el procedimiento deberan presentar, en el plazo y lugar (fecha y hora)
que se sefiala en la clausula 16 de la caratula, la documentacion mencionada en la clausula 21 del

presente Pliego.

Clausula 8. Presentacion telematica o no telematica

8.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacién electrénica para los tramites del procedimiento
de contratacion

1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracion de la CAE
a efectos de tramitacion electronica. Actualmente estos certificados electrénicos son los
siguientes:

b)

Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)

FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)

Dni-e

Camerfirma (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha accedido muy poca
gente a la aplicacion

Estar en alguna de estas situaciones:

a.

Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de Euskadi.

Estar dado de alta en el sistema de habilitacion temporal.

En el caso de que dos 0 mas operadores econdmicos concurran agrupados con el
compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar
adjudicatarios: el compromiso de UTE debe estar registrado en el sistema de
habilitacién temporal.

2. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica: 945016298.

8.2. Forma de presentacion

a)

b)

Se deben anexar los documentos indicados en la clausula 21 en los respectivos sobres que,
de conformidad con dicha clausula, aparecen en la aplicacion.

S6lo se garantiza la lectura y tramitacion de los documentos almacenados con las siguientes
extensiones: .doc, .xlIs, .ppt, .docx, .xIsx, .pptx, .pdf, .rtf, .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp,
tiff, .zip,y .7z

Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la
operatividad del sistema, se recomienda el envio de los documentos en los formatos .pdf, .rtf,
SXW, .jpg y .tiff

Se entendera recibida la oferta en el plazo de presentacion si se inicia la transmisién dentro
de ély finaliza con éxito.



Clausula 9. Notificaciones y comunicaciones.
9.1 Actuaciones que son objeto de notificacién y de comunicacion

Seran notificados el acuerdo de adjudicacion y los actos de tramite definidos en la letra del articulo
44.2 LCSP.

Se entendera por comunicaciones las solicitudes de aclaracién, los requerimientos para subsanar,
defectos u omisiones, requerimientos de presentacion de documentos previstos en el pliego y otros
actos de tramite incluidos en el articulo 44.2.b LCSP.

9.2 Presentacién de ofertas por medios electrénicos
Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran a través medios electronicos.
Clausula 10. Mesa de Contratacion.

El 6rgano competente para la valoracion de las ofertas sera la Mesa de Contratacion, que estara
constituida por el Gerente de la JUNTA (que actuara como Presidente); el Secretario de la JUNTA
(que actuard como Secretario de la Mesa); un representante de Gobierno Vasco; un representante
del Ayuntamiento de Bilbao; y un representante de los propietarios privados miembros de la Junta
de Concertacion (que actuaran como vocales).

Clausula 11. Apertura de plicas

La Mesa de Contratacién en el lugar, dia y hora sefialados para la apertura de las ofertas,
comunicara el numero y nombre de las empresas participantes, y en el mismo acto notificara el
resultado de la calificacion de los documentos del sobre A con expresion de las empresas
admitidas, las rechazadas y la causa de inadmision.

Finalmente, se procederé a la apertura del sobre C “OFERTA ECONOMICA” y a la lectura de las
ofertas presentadas en dicho sobre.

Las puntuaciones resultantes de la evaluacion de la documentacion presentada en el sobre B, en el
caso de que se haya exigido su presentacion, y las ofertas presentadas en el sobre C seran
publicadas en el perfil de contratante.

Las empresas que quieran dejar constancia de cualquier incidencia o reclamacion deberan estar
representadas por persona que ostente titulo habilitante al efecto.

Clausula 12. Oferta Unica

Cada empresa presentara una Unica oferta, no admitiéndose variantes a la misma. Tampoco podra
suscribir ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en méas de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones
dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

El plazo de validez de las ofertas sera de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la apertura de
las proposiciones econémicas.



Clausula 13. Capacidad para contratar

Podran optar a la adjudicacién de la presente licitacion las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibicion de contratar y acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional o, se
encuentren debidamente clasificadas.

También pueden participar varias personas que reldnan los requisitos indicados en el parrafo
anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones de los contratos objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que,
conforme a sus estatutos societarios o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en
el articulo 68 de la LCSP vy, en caso de resultar adjudicatarios, cumplir lo establecido en el articulo
68.2 de la LCSP.

Clausula 14. Requisitos de solvencia econdémica, financiera y técnica o profesional. Clasificacion.
Adscripcién de medios

Dicha solvencia se acreditara a través de la clasificacion indicada en la cldusula 17 de la caréatula
de este pliego cuando el contrato esté sujeto al requisito de clasificacion (la clasificacion sea
obligatoria) o cuando, no estandolo (no siendo obligatoria), el licitador opte por acreditar su
solvencia a través de la clasificacion indicada en dicha clausula. Si la clasificacion no es obligatoria,
el licitador o candidato podra acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en la clausula
17 de la caratula.

En este caso, el licitador o candidato debera acreditar que dispone de clasificacion vigente para la
celebracion de contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y categoria (igual o superior) que la
que se indica mediante certificacion expedida por el Registro competente. Dicha certificacion debera
ir acompafiada de una declaracion responsable de la empresa en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.

No seréa exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados Miembros de la Unién
Europea o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, ya concurran
aisladamente o integrados en una unién, sin perjuicio de la obligacién de acreditar su solvencia.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podréa
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecucion del
contrato dispondréa efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibiciéon de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a
que se refiere el art. 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién
temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se
indican como solvencia técnica y profesional y experiencia profesional, las empresas Unicamente
podran recurrir a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar los trabajos para las
cuales son necesarias dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentara al efecto el
compromiso por escrito de dichas entidades. En dicho compromiso escrito debera constar que la
responsabilidad de ambas tiene caracter solidario.



El compromiso se presentara Unicamente por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta en
el momento en que sea requerido para la presentacion de la documentacion justificativa, de
conformidad con el art.150.2 de la LCSP.

A los efectos del art 75.4, 76.1 y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Publico, los licitadores se
comprometeran a adscribir a la ejecuciéon del contrato los medios personales que se indican en la
clausula 17.4 de la caréatula.

Estos compromisos se integraran en el contrato, con el caracter de obligacion esencial a los efectos
previstos en el articulo 211 de la LCSP, y de las penalidades establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de los criterios de solvencia, o de los requisitos de adscripcién de medios dara
lugar a la no admisién del licitador al presente procedimiento por parte de la Mesa de Contratacion.

Clausula 15. Prohibiciones de contratar

Se estara a las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del
Sector Publico. Igualmente es de aplicacion lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 71 de la Ley
de Contratos del Sector Publico, en relacidon a la extension de las prohibiciones de contratar a
aquellas empresas de las que, por razdn de las personas que las rigen o de otras circunstancias,
pueda presumirse que son continuaciéon o que derivan, por transformacion, fusién o sucesion, de
otras empresas de las que hubiesen concurrido aquéllas.

Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del citado
articulo se apreciaran directamente por la Junta y subsistirdn mientras concurran las circunstancias
que en cada caso las determinan. En los restantes supuestos, la prohibicién de contratar requerira
su previa declaracion por parte de la Junta mediante procedimiento al efecto con fijacion de su
duracion.

Il.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACION DEL CONTRATO

[I.01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA

Clausula 16. Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico y Registro Oficial de Contratistas de la CAE.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o profesional,
clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

Asimismo, la inscripciéon en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi acreditard idénticas
circunstancias que las recogidas en el parrafo anterior.



Clausula 17. Documentacién

El presente Pliego, conjuntamente con el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y el Contrato
de Ejecucion, forma parte de la documentacion del concurso que servird de base para la
contratacion y ejecucion de la prestacion del contrato.

Clausula 18. Aceptacion del Pliego

La presentacion de ofertas supone la expresa aceptacion incondicional y sumisién a o regulado en
los pliegos rectores de la licitacion y a los documentos que los acompafian. Este Pliego sera de

obligado cumplimiento para el contratista a quien se adjudique el concurso, asi como las
condiciones ofertadas que mejoren las establecidas en el Pliego.

Clausula 19. Procedimiento de licitacion

El contrato se adjudicara mediante Concurso Publico, y utilizando el procedimiento abierto, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 316 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
relacion con el articulo 156 y siguientes del mismo.

En dicho procedimiento abierto podran presentar ofertas todas las empresas interesadas, que

cumplan los requisitos de solvencia econémica, financiera, técnica y profesional exigidos y que no
se encuentren incursas en prohibicion de contratar.

Clausula 20. Publicidad de la licitacion

El concurso sera convocado mediante anuncio publicado en el perfil del contratante de la Junta y
en la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.

Clausula 21. Presentacién de las proposiciones y documentacién a presentar

21.1.- Los licitadores deberan componer su oferta de la siguiente manera:

e SOBRE “A".- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

a) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) del operador econémico debidamente
cumplimentado. Se anexarda como documento independiente en el perfil del contratante de la
Junta.

b) Garantia provisional, si lo exige la clausula 9.1 de la carétula.
c) Compromiso de adscripcion de medios segiin Anexo 7.

d) Nombres y cualificacion profesional: en el caso de que se exija en la cldusula 17.4 de la
cardtula, la empresa debe aportar los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion. El licitador cuya proposicién hubiera sido seleccionada
para la adjudicacion debera acreditar la efectiva disposicion de tales medios.

e) Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Coédigo de Comercio, deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefiados en el citado articulo respecto de los socios
que integran el grupo. En el caso de que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion, indicando el nombre de las concurrentes. Asimismo, los licitadores que no
pertenezcan a un grupo empresarial deberan presentar declaracion en ese sentido.
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g)

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la Junta
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la
presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los
nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la
asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberéa estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la union.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién antes
de la formalizacion del contrato. La duracién de la unién sera coincidente con la del contrato,
hasta su extincion.

Certificado del sistema de gestién ambiental.

Declaracién jurada respecto al cumplimiento por parte del Contratista del porcentaje de
personal fijo de la empresa que garantice su profesionalidad y continuidad, en los términos
sefialados la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de
la Construccioén, es decir: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la
Ley, ni al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del
mes trigésimo séptimo, inclusive.

Relacién e informacién respecto a los Subcontratistas: se aportaréd una declaracién en la que se
relacionen los subcontratistas con los que la Empresa concertara, en su caso, la ejecucion
parcial del contrato, indicando las partes del contrato objeto de subcontratacion, importe, y el
nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
0 técnica de los subcontratistas.

21.2.- En cuanto a la documentacion a presentar en el sobre “A” por las empresas no espafiolas de
Estados Miembros de la Comunidad Econdmica Europea, al igual que por las demdas empresas
extranjeras, se acreditara de la siguiente manera:

o Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea
0 signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de obrar se
acreditard mediante su inscripciéon en un registro profesional o comercial, cuando este
requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, 0 la presentacion de las
certificaciones que se indican como solvencia técnica para los contratos de obras.

o Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizaciéon especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

o Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el péarrafo anterior,
deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con
los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econdémica y Comercial de Espafa en el exterior
y se acompafiard a la documentacion que se presente. En los contratos sujetos a
regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relaciéon con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacion Mundial de Comercio.
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o Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de
contratos de obras que abran una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

o Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato.

o Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que deba estar
inscrito correspondientes al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos

o Relacién de los trabajos de edificacion de viviendas efectuadas en los diez Ultimos afios, y
certificados de buena ejecucion sefialandose el importe, las fechas, el lugar de ejecucion
y precisando si se encuentran terminadas o no, si se realizaron segin las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.

o Las empresas extranjeras presentardn su documentacion traducida de forma oficial al
castellano o al euskera.

o Declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias de que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

SOBRE “C".- OFERTA ECONOMICA .

En este sobre deben presentarse los siguientes documentos:

a)

La proposicion econdémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo 1 al
presente Pliego, asi como segln lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la JUNTA estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna
proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese
del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
licitador que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, seréd desechada por la
Mesa de Contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

Memoria justificativa de la oferta econdémica: se aportaré un documento que justifique de forma
pormenorizada, la posibilidad de ejecutar los trabajos en tiempo y forma segln el precio
ofertado, respetando los méargenes habituales admitidos en el mercado.

I1.02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

Clausula 22. Criterios de valoracion de las ofertas.

Los criterios de valoracion de las ofertas seran los indicados en la cldusula 19 de la caréatula.

Clausula 23. Informes.

La Mesa podra encomendar la realizacion de los informes técnicos precisos sobre el contenido de
las ofertas.
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Clausula 24. Organo de Contratacion
El Organo de Contratacion es la Junta de Concertacién de la Unidad de Ejecucién 1 de Zorrotzaurre.
Clausula 25. Responsable del Contrato

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, la supervision e
inspeccién de los trabajos corresponden al responsable del contrato que desarrollara las siguientes
funciones:

a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la
prestacion.

b) Aprobar la/s certificacién/es de obra.

c) Constatacion de la correcta ejecucion de la prestacion y su recepcion.

d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en
virtud del contrato, informar al érgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en
su caso, informar sobre la resolucion del contrato o la imposicién de penalidades.

e) Informar sobre la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligd a adscribir a la
ejecucion del contrato.

f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir

g) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecucion, si el retraso producido
es imputable al contratista

En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el érgano de contratacion sobre el
cumplimiento y ejecucion del mismo, prevalecera el criterio del érgano de contratacion.

Clausula 26. Adjudicacion.

A la vista de los informes técnicos recibidos y de la valoracion que la Mesa haga de la
documentacion contenida en los sobres, dicha Mesa de contratacion elevara la oportuna propuesta
de adjudicacion al 6rgano de contratacion. Si la licitacion estd dividida en lotes, para su
adjudicacion se estara lo establecido en la cldusula 1.2 de la cardtula. La propuesta de
adjudicacion, que se efectuara a favor de la empresa o empresario que, segun los criterios de
valoracion, haya realizado en conjunto la oferta econdémicamente mas ventajosa, no crea derecho
alguno a favor del licitador propuesto. No obstante, si el 6rgano de contratacion no adjudicara el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada, debera motivar su decision.

El 6rgano de contratacion, a la vista de la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa de
Contratacion y con las especialidades sefialadas, procedera a dar el visto bueno a la propuesta la
adjudicacion y facultara a la Mesa de Contratacion para que proceda a solicitar al licitador que haya
presentado la oferta econémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias
habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa requerida en la clausula siguiente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a incautar la garantia provisional. Y se procedera a
recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado
clasificadas las ofertas con el Visto Bueno dado por el érgano de contratacion. En este caso, se
otorgara a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacién, que sera notificada al adjudicatario y al resto de licitadores, y
publicada en el perfil del contratante de la Junta.

Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacién en el mes siguiente a la fecha en que se les
notifique la adjudicacion, la Junta no estara obligada a seguirla custodiando.
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Clausula 27. Requisitos previos a la adjudicacion.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, se requerira al licitador
que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

a) Escritura y estatutos: cuando la empresa adjudicataria sea una persona juridica, presentara
escritura de constitucion, de modificacion y estatutos vigentes inscritas en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, de modificacién, estatutos o
acto fundacional en el que consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el Registro publico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se
trate.

b) Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Unidbn Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo acreditaran su capacidad
de obrar de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LCSP.

c) Las demas licitadoras extranjeras acreditaran su capacidad de obrar de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 84.3 LCSP.

2. DNI: Documento Nacional de Identidad de la persona que ha firmado la oferta o la solicitud de
participacion, en nombre propio 0 como apoderado.

3. Apoderamiento: cuando la persona firmante de la oferta o solicitud de participaciéon no actle en
nombre propio, o la empresa adjudicataria sea una sociedad o persona juridica, la persona que
firma debera presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona
juridica, este poder deberé figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para
acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

4. Habilitacién empresarial o profesional: en el caso de que se encuentre especificada en la
caréatula, deberé incluirse la documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
especificada.

5. Solvencia: cuando de conformidad con la cldusula 17 de la caratula, sea obligatorio disponer de
unos requisitos minimos de solvencia, la licitadora debe presentar la documentacion indicada en la
clausula para su acreditacion, salvo que dichos requisitos hayan sido sustituidos por la
clasificacion. En caso de exigencia de clasificacion, el adjudicatario deberéd presentar el certificado
de clasificacion vigente para la celebracion de contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y
categoria (igual o superior) que la que se indica en la caratula mediante certificacion expedida por
el Registro competente. Dicha certificacion debera ir acompafiada de una declaracion responsable
de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacion.

6. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya
obligado a adscribir a la ejecucion del contrato.

7. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del contrato,
si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades.

8. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacion acreditativa de la no concurrencia de
prohibiciones de contratar de conformidad con el articulo 85 LCSP.

9. Documentacién acreditativa de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

10. Garantia definitiva, del 5% del importe de la adjudicacion excluido el IVA.
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11. El pago de las primas de seguros.

12. Unién Temporal de Empresas. Escritura de formalizacion de Unién Temporal de Empresas, en
el caso de que el adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre
Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y normativa que la modifica.
Asi como el numero de Identificacién Fiscal.

Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentacion.

- En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier
otra documentacion, prevalecera lo indicado en el contrato.

- Firmado el contrato no podra presentar la contrata adjudicataria ninguna reclamacion o
pretensiéon econémica por estos conceptos-

Clausula 28. Adjudicacién en caso de resolucién.

En el supuesto de resoluciéon del contrato al inicial adjudicatario, cualquiera que sea la causa, la
Junta se reserva la facultad de adjudicar el nuevo contrato a alguna de las empresas participantes
en el concurso (preferentemente segin el orden de puntuacién obtenido, salvo razones que a juicio
de la Junta desaconsejen la citada preferencia, y sin modificacion de las condiciones ofertadas) o
bien a una tercera empresa no participante en el Concurso, cuando a criterio de la Junta se
justifique la conveniencia de tal decisién, y de conformidad con los supuestos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Clausula 29. Formalizacion del contrato.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez transcurrido el plazo de 15 dias habiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el
organo competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

La formalizacion deberéa publicarse en el Perfil del Contratante de la Junta.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le incautara la garantia definitiva, en concepto de penalidad.

En este caso, el contrato se adjudicaréa al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en la clausula relativa
a la adjudicacion.

Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a la Junta, se indemnizara al contratista de
los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

El contrato se perfeccionaréd mediante la formalizacién realizada por el Organo de Contratacién en
los términos sefalados anteriormente, no podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter
previo a su formalizacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, se considerara
incumplimiento de la condicién para la adjudicacion y la Junta podra acordar la adjudicacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas.

El Pliego de Clausulas Particulares, las condiciones particulares de la contratacion, asi como la
documentacion complementaria facilitada en la presente licitacion revestiran caracter contractual
por lo que deberan ser firmadas en prueba de conformidad por los adjudicatarios en el mismo acto
de formalizacion del contrato.
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Clausula 30. Cesion.

30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitacion a que se refiere el presente Pliego
no podran ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorizacion expresa de la
Junta.

30.2.- Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deben
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que la Junta autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacion este requisito si la cesién se produce encontrandose el contratista en concurso
aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
en los términos previstos en la legislacion concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Junta y la solvencia que resulte
exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibicién de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

30.3.- El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian
al cedente.

Clausula 31. Seguros.

Seran a cargo del adjudicatario todos los dafios producidos en el desarrollo de los trabajos
cualquiera que sea su naturaleza y volumen. Con independencia de los términos establecidos en el
contrato, la Junta contratard para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta del
adjudicatario, las siguientes polizas:

a) Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan
derivar por los dafios y perjuicios que se causen a terceras personas como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos, tanto las imputables a la Junta como las
imputables a los contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona que
participe en los trabajos.

El adjudicatario por su parte contratara:

b) Seguro de Todo Riesgo Construccién que cubra los dafios a las propias instalaciones,
incluyendo como asegurados tanto a la Junta como a las empresas contratistas y/o
subcontratistas. El capital asegurado se calculard tomando el valor de ejecucion
material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el
IVA.

Como garantias complementarias la pdéliza incluird las coberturas de: Revalorizacion de Capitales,
Impermeabilizacién de Fachadas y Cubiertas, y Renuncia frente al Contratista.
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Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direcciéon Facultativa, podran pedir al
Contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue
copia de las pélizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el
pago de las primas, con la obligacién, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento,
pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de certificaciones y suspender el
plazo de garantia de un afo, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demés responsabilidades a que hubiere lugar por
causa del incumplimiento.

Clausula 32. Pago de Primas.

Los adjudicatarios abonaran la prima del seguro contratado por la Propiedad, con el importe que se
recoge en la cldusula 8 de la caratula.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la cuantia de la
franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pdlizas de seguro; asi
como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritacién de los dafios realizada a
cargo de la Compafia de Seguros, asi como los acuerdos de cancelacion de siniestros seran
vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacion de los trabajos sobre la fecha prevista, se
procederd a la contratacién de las prorrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la
sobreprima que corresponda. El adjudicatario deberda comunicar a la finalizacion de los trabajos, el
volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto previsto inicialmente, se hara cargo
de la sobreprima correspondiente de la regularizacién de la suma asegurada. El adjudicatario
comunicara de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la
Junta, con el fin de proceder a la tramitacion del expediente.

La Junta proporcionara al Contratista una copia de la péliza antes del inicio de los trabajos. El pago
correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construcciéon se
realizara por el Contratista a la Junta con anterioridad a la firma del contrato de ejecucion de obra.

En cualquier caso, los importes finales a liquidar serén los efectivamente abonados por la Junta
para los diferentes seguros.

Clausula 33. Responsabilidades.

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse, atemperarse o subrogarse
al condicionado o actuacion de los aseguradores.

La contratacion de los seguros mencionados no limitard las obligaciones y la responsabilidad

asumidos por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

[11.- CONDICIONES DE LA CONTRATACION
[1I.01.- NORMAS REGULADORAS
Clausula 34. Regulacion.

La presente contratacion se regird por las clausulas contenidas en este Pliego de Clausulas
Administrativas y sus anexos. Subsidiariamente se regira por:

a) En cuanto al procedimiento de adjudicacién por lo que se establece en las secciones
12 y 22 del Capitulo | del Titulo I, del Libro Il y articulo 319 de la Ley de Contratos del
Sector Publico y por aquellas disposiciones de caracter general, que en desarrollo de
los citados capitulos de la Ley estatal pueda aprobar el Gobierno Vasco.
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b) En cuanto al resto de aspectos de la contratacion, por las citadas disposiciones y por
aquello que prevén los articulos 1.588, 1.599 y concordantes del Codigo Civil relativos
a la ejecucion de los trabajos por ajuste o precio alzado.

Clausula 35. Obligaciones contractuales esenciales del Contratista.

A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Publico, y con los efectos
que se sefalara, se consideran obligaciones contractuales esenciales del Contratista las siguientes:

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de
seguridad tanto del Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las
instrucciones en dicha materia dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de
los trabajos.

2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicacion de las condiciones salariales
derivadas del convenio colectivo de la construcciéon del Territorio donde radique la
obra.

3. Cumplimiento de los plazos contractuales.

4. Adscripcion efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos sefialados en la
oferta adjudicada por parte del Contratista.

b, Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta
y objeto de valoracion a través de los criterios de adjudicacion.

6. Cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental.

7. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Direccion Facultativa u
organismos oficiales en relacién con la reparacion de vicios o defectos constructivos
imputables al Contratista dentro del plazo maximo sefialado en dichas instrucciones.

8. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de
la subcontratacion.

Estas penalizaciones no podran superar el limite fijado en el articulo 192.1 de la Ley de Contratos
del Sector Publico.

El pago de dichas penalizaciones se realizara con cargo a las certificaciones de obra pendientes de
abono y garantia definitiva constituida o en poder de la Junta o cualquier otro derecho de crédito
que ostente del Contratista frente a la Junta.

La aplicacion de dichas penalizaciones se realizara previo tramite de notificacion del incumplimiento
y la concesion de un plazo de 10 dias habiles para que el Contratista formule alegaciones. El
incumplimiento reiterado de alguna o algunas obligaciones contractuales esenciales sera causa de
resolucion del contrato.

Clausula 36. Recursos y Tribunales.

El 6rgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratacion frente a actos
previstos en el articulo 44.2 LCSP en relaciéon con los contratos recogidos en el articulo 44.1 LCSP,
asi como para decidir sobre la adopcion de las correspondientes medidas provisionales, es el
Organo Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Auténoma de Euskadi. La
tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP.

Los actos dictados en relacién con contratos no comprendidos en el articulo 44.1 LCSP seran

susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
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Contra la resolucion de los recursos solo procederd la interposicion de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

En materia de preparacion, adjudicacién y modificaciones contractuales, cuando la impugnacion de
estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la ICSP,
sera competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa la resoluciéon del recurso
especial citado, la interposicion del cual tiene caracter obligatorio como tramite previo a la
impugnacion ante el citado orden. De la ejecucion del contrato y sus efectos debera conocer la
jurisdiccion civil.

El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y
Tribunales de Vitoria-Gasteiz que sean competentes para la resolucion de cuantas incidencias y
reclamaciones pudieran plantearse.

Clausula 37. Comunicaciones entre las partes.

Las notificaciones realizadas entre las partes se realizaran a las direcciones postales, correo
electrénico y teléfonos moviles recogidas en la formalizacion del contrato, surtiendo plenos efectos
siempre y cuando las mismas se realicen por conducto fehaciente. En particular, se acepta por las
partes el uso de medios electrénicos, informaticos y telematicos en las condiciones establecidas por
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Ambas partes aceptan de forma expresa el uso de Mail Certificado, Burofax Certificado, asi como
cualquier servicio similar ofrecido por un tercero de confianza, ademas de las formas existentes de
comunicacion fehaciente.

Con el objeto de facilitar la continuidad en las comunicaciones, las partes se comprometen a
mantener los numeros de teléfono movil, direccidon de correo electrénico y direccion postal
reflejados en la formalizacién del contrato y a notificar en el plazo de 30 dias por conducto
fehaciente a la otra parte cualgquier cambio en los mismos en el caso de que este se efectuara.

Las partes firmantes aceptan de forma expresa que serd causa de resolucion inmediata de este
contrato el incumplimiento del péarrafo anterior, pudiendo solicitar dicha resolucién la parte que
habiendo cumplido sus obligaciones de mantener informada a la otra parte de las direcciones en
activo: direccién postal, direccion de correo electrénico, nimero de fax y nimero de teléfono movil,
se vea ante la imposibilidad de notificar a la otra parte por haber variado esta cualesquiera de las
siguientes: la direccion postal, direccion de correo electrénico, nimero de fax y nimero de teléfono
movil.

Clausula 38. Proteccién de datos de cardcter personal.

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidon de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE se informa de los siguientes aspectos sobre el tratamiento de datos personales
de los licitantes y adjudicatario del suministro:

Responsable del tratamiento: La Junta de Concertaciéon de la Unidad de Ejecucion 1 de
Zorrotzaurre, con CIF V95740437, domicilio en Elcano 14, 4° izda. e 48008 BILBAO, teléfono 944
230 642 y correo electrénico: info@zorrotzaurre.com

Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitacion del suministro de tal forma que, en caso de
resultar finalmente adjudicatario del mismo, se utilizardn con la finalidad del adecuado
mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de la relacién contractual y de los suministros
que ejecuta.
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Legitimacion: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o juridica para el
tratamiento de los datos personales es la aplicacion de las medidas precontractuales necesarias
para la gestion de misma.

Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecuciéon del contrato que se
suscriba entre las partes.

Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como 6rgano fiscalizador de nuestra
actividad y ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal
Vasco de Cuentas y, en su caso, a la administracion tributaria competente para cumplir con las
correspondientes obligaciones fiscales y tributarias, y ello en cumplimiento de la Norma Foral
Tributaria que resulte aplicable en cada provincia.

Plazo de conservacion de los datos: 1os datos personales de los licitantes los conservaremos durante
el plazo de vigencia de la licitacién y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripcion de
responsabilidades.

Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripcion de obligaciones legales y
tributarias.

Derechos de proteccion de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos
personales o, en su caso, su rectificacion o supresion, la limitacion del tratamiento en cuyo caso
Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposicion al
mismo, a no ser objeto de una decisidn basada Unicamente en el tratamiento automatizado, incluida
la elaboracion de perfiles, asi como su derecho a la portabilidad de los datos personales. Para ello
deberd enviar una solicitud por escrito dirigida a la Junta de Concertacién de la Unidad de
Ejecucion 1 de Zorrotzaurre a la direccion Elcano 14, 4° izda. ¢ 48008 BILBAO o bien enviando un
correo electrénico a info@zorrotzaurre.com, acompahando en todo caso fotocopia de su DNI.

Puede presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos, bien a través
de su sede electrénica o en su domicilio, en la calle Jorge Juan, n° 6, C.P. 28001 de Madrid.

[11.02.- PRECIO Y PAGO
Clausula 39. Pago del precio.

El Contratista tendra derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emision de certificaciones
mensuales que recogeran la obra ejecutada en el mes y su valoracién, conforme a su oferta
econdémica.

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucion por contrata, se consideraran
incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para la ejecucion de los
trabajos, asi como el beneficio industrial.

Todos los precios, salvo indicacidon en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de
todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la
ejecucion de las unidades de obra correspondientes.

Seran a cargo del Contratista, sin que la presente relacién tenga caracter limitativo, los gastos
derivados de los trabajos, tales como certificado de andamio, medios auxiliares de cualquier tipo,
tasas de ocupacion de la via publica, reserva de espacios, cortes de calles, suministros, boletines y
documentacion de final de obra, arbitrios, viajes y dietas, en general todos los gastos de cualquier
naturaleza en el que el contratista pueda incurrir.

Por cada Certificacion de Obra expedida por el Contratista y aprobada por la Propiedad, el
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Contratista preparara y entregard mensualmente a la Propiedad una factura a su nombre que
deberéa contener, debidamente desglosadas, las siguientes partidas:

- Importe a pagar a cuenta por la Certificacion aprobada;
- Importe de deducciones de cualquier otra indole a practicar por la Propiedad;

- Aplicacion del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA): Indicacion de la condicion de
inversion del sujeto pasivo.

Clausula 40. Revisién de precios.
Se excluye expresamente la revision de precios.
Clausula 41. Pago mediante transferencia.

La propiedad abonara el importe correspondiente a la factura, mediante transferencia en el plazo de
los 30 dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.

El contratista deberd cumplir la obligaciéon de presentar la factura ante el departamento econémico-
financiero de la Junta, en tiempo y forma.

Clausula 42. Gastos y gestiones.

Seran a cargo del Contratista, sin que la presente relacion tenga caracter limitativo, los siguientes
gastos:

a) la solicitud, gestion y pago de cualquier licencia o permiso administrativo que fuera
necesaria para la ejecucion de los trabajos e instalaciones provisionales y definitivas,
(vallas, andamiajes, gruas, vados, aperturas de calzadas para acometidas, ocupacion
de via publica, etc.) pudiendo la Propiedad repercutir sobre la Contrata cualquier pago
que fuera exigido por estos conceptos

b) los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar al Contratista o la obra
gjecutada como tal, excepto el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) que serd
repercutido como partida independiente. Corresponderd a la Junta el pago por la
Licencia Municipal de Obras y el Impuesto Municipal sobre Construcciones Inmuebles.

c) la contratacion y realizacion de acometidas, los suministros y los consumos de las
instalaciones de energia eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para la
realizacion de los trabajos, a cuyo fin debera tomar el Contratista todas las disposiciones
y efectuar todas las gestiones necesarias acerca de los servicios y organismos
competentes.

d) las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc.., redaccion y visado de los
proyectos que hayan de presentarse ante los Organismos competentes y compafiias
suministradoras a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches y
acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

e) los gastos de cuantos ensayos y pruebas considere conveniente realizar el Responsable
del Contrato, con las condiciones y limites indicados en el presente Pliego.

f)  Elementos de seguridad y salud, que no podran ser inferiores a los sefialados en el
Pliego y debiendo cumplir todas las medidas exigidas por la legislacion aplicable.

g) Gastos de publicidad de la licitacion.
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h) Importe de los seguros contratados por la Junta cuyo pago corresponde al Contratista
segln Pliego.

i) Coste de garantias exigidos por el Pliego.
i) Limpieza de obra.

k) Cualquier otro establecido en el presente Pliego.

Clausula 43. Requisito para el pago.

El pago de las certificaciones acordadas estara condicionado a la constataciéon por la propiedad de
la correcta ejecucion de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la Contrata y
recogido en el contrato.

[11.03.- GARANTIAS
Clausula 44. Garantfa Definitiva.

El contratista presentara a la firma del contrato un aval bancario por el importe del 5 % del importe
de adjudicacion, sin IVA, correspondiente a los trabajos a realizar.

Ademas de la garantia antes citada, y en concepto de garantia complementaria, se efectuara una
retencion del 5% de cada certificacion mensual a abonar, sin que en ningun caso proceda el pago
de intereses por las cantidades retenidas

Las garantias tendran vigencia hasta en tanto en cuanto la Junta no autorice su cancelacion y, en
todo caso, hasta la suscripcion del Acta de Recepcion de los trabajos, sin reservas o subsanadas las
mismas, y transcurrido el plazo de garantia estipulado de 12 meses.

El aval respondera del fiel cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario dimanantes del
contrato, quedando a beneficio de la Junta para responder de la eventual falta de calidad de los
trabajos y de dafios causados a edificio o a terceros, siempre por causas imputables al
adjudicatario, tanto aquellas detectadas en el Acta de recepcidon como durante los plazos de
garantia. También responderan de reparamiento de los dafios y perjuicios que el contratista
ocasione a la Junta por cualquier motivo (responsable solidario ante administraciones,
penalizaciones, obligaciones laborales del contratista, etc.).

En el caso de ejecucion parcial o total de alguna garantia, el adjudicatario se compromete a la
restitucion de esta hasta el importe inicial.

Clausula 45. Periodo de Garantia

El Contratista garantizara la obra por él ejecutada por un periodo de 12 meses desde la fecha del
Acta de Recepcion de los trabajos, positiva sin reservas, con entrega de la documentacion necesaria
y en perfecto estado de uso, limpieza y funcionamiento.

Clausula 46. Reparaciones.

Con anterioridad a la entrega de las instalaciones, la Junta (o la empresa en la que delegue),
procedera a revisar las mismas con el fin de identificar para su subsanaciéon previa a la citada

entrega, cuantas deficiencias resulten apreciables de forma notoria. A tal fin, la Junta elaborara un
listado que seréa entregado al Contratista para su resolucion.
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Producida la recepcion de las instalaciones y durante los plazos de garantia, la Junta recogera las
eventuales reclamaciones que considere un vicio o defecto de construccion imputables al
contratista y seran enviadas a este (mediante correo ordinario, correo electrénico, burofax, etc.) para
su subsanacion en los plazos fijados por la Junta (acordes con la magnitud del dafio y sus
consecuencias reales o previsibles).

El contratista debera notificar el estado de las reparaciones solicitadas periédicamente, en un plazo
no superior a 15 dias.

Si el contratista no realizase la reparacion o esta fuera insatisfactoria, la Junta podra contratar a
terceros para realizarla, incrementando el importe de la misma en 10% como penalizacion. El
importe final podréa ser detraido del aval existente indicado en el anterior punto.

Clausula 47. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia, se dictara acuerdo de devolucién de
aquélla.

11 .04.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIZACIONES
Clausula 48. Plazo de ejecucion.

La oferta incluira un plazo total para el conjunto de los trabajos y plazos parciales para la
terminacion de los diferentes capitulos de obra. Dichos plazos se justificaran con la aportacion del
correspondiente Plan de Obra. El detalle y contenido de dicho planning se ajustaréa a lo especificado
en el presente pliego.

Clausula 49. Inicio de los trabajos.

El inicio de los trabajos debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes a la firma del contrato.
Previamente se extendera el acta de comprobacién del replanteo. Igualmente, no podran iniciarse
los trabajos sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud.

Clausula 50. Suspensién de los trabajos.

B0.1.- La Junta se reserva el derecho de acordar la suspensién temporal, total o parcial, de los
trabajos que considere necesario.

50.2.- Si la Junta acordase la suspensién del contrato, se extendera un acta, de oficio o0 a solicitud
del contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situaciéon de
hecho en la ejecucion de aquel.

50.3.- Acordada la suspension, la Junta abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por este con sujecion a las siguientes reglas:

a) Dicho abono solo comprenderd, siempre que en los puntos 1.° a 4.° se acredite
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1.° Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2.° Indemnizaciones por extinciéon o suspension de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

3.° Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante
el periodo de suspension.

4.° Alguileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.
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5.° Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el
propio contrato.

6.° Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el
pliego de clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Solo se indemnizardn los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Junta no responde
a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en la
fecha sefhalada por el contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden
de reanudar la ejecucién del contrato.

Clausula 51. Cumplimiento de plazos.

Se establece de manera expresa el caracter esencial para la contratacion del cumplimiento de los
plazos pactados. El contratista estda obligado a cumplir, ademéas del plazo de ejecucion de los
trabajos, los plazos parciales, en su caso, resefiados en el planning de la oferta. En caso de
incumplimiento de los plazos correspondientes al planning de la oferta, la Junta podréa optar por la
resolucion del contrato y/o por la aplicacién de sanciones pecuniarias que tienen una funciéon
estrictamente penal y no excluyen el derecho de la Propiedad a ser indemnizada por el Contratista
de los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso. El importe de las penalizaciones se considerara
liquido, vencido y exigible a los efectos de compensacién con cualesquiera otros créditos que
existiesen a favor del Contratista o con las cantidades por cualquier concepto que a éste le hubieren
sido retenidas.

Clausula 52. Aplicacién de penalizaciones.

En caso de incumplimiento del Plan de Obra, y por tanto de las cantidades a certificar cada mes, se
procederd de la siguiente manera: la Junta aplicard mensualmente la penalizacién por retraso
consistiendo en un 20 % del importe de obra prevista y no ejecutada que se deducira del pago
mensual. El contratista incurrird en mora sin necesidad de requerimiento previo. En el mes en el
que el Contratista recupere el retraso incurrido, la Junta podra acordar la devoluciéon de las
penalizaciones aplicadas.

A los efectos previstos en el art. 194 de la Ley de Contratos del Sector Publico, para el caso de
cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento
de los compromisos adquiridos por el licitador, se establecen las siguientes penalizaciones:

- En el caso de incumplimiento o modificacién, sin el consentimiento de la Junta, de los
medios materiales y/o humanos sefalados en la oferta adjudicada, se podré aplicar una
penalizacion de hasta 60.000 €.

- En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista
en su oferta y objeto de valoracion a través de los criterios de adjudicacion, se podra aplicar
una penalizacion de hasta 60.000 €.

- En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Direccion
Facultativa u organismos oficiales en relaciéon con la reparacién de vicios o defectos
constructivos imputables al Contratista, se podra aplicar una penalizacion de hasta 30.000 €.
Esta penalizacién es adicional a la prevista del 10% (o porcentaje ofertado) sobre el importe
de las reparaciones que tenga que ejecutar la Junta.

La aplicacion de dichas penalizaciones se realizaré previo tramite de notificacion del

incumplimiento y la concesion del plazo de 10 dias habiles para que el Contratista formule
alegaciones.

24



Clausula 53. Resolucién del contrato por incumplimiento de plazos.
En ningln caso el retraso en la ejecucion de la obra podra exceder del VEINTE POR CIENTO (20
%) del plazo de ejecucion total de la obra o, en su caso, de cada uno de los plazos parciales

establecidos en la oferta, por lo que una vez alcanzado este limite maximo la Junta podré proceder
a la resolucion del contrato por incumplimiento del Contratista.

11 .05.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clausula 54. Descripcién de los Trabajos.

Los trabajos se realizaréan con sujecion a las Condiciones Esenciales de Ejecucion recogidas en el
PPTP. Capitulo 5 “Descripcion de las actuaciones objeto de contratacion”. Se presume que en
dichas condiciones se recogen todas las actuaciones necesarias para realizar los trabajos con
arreglo a las buenas practicas de la construccion, y respondiendo en todo a la normativa de
obligado cumplimiento en el momento de su redaccion.

Clausula 55. Riesgo y ventura.

La ejecucion de los trabajos se realizara a riesgo y ventura del contratista.

Para la ejecucion del contrato, el Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicacién de las
instalaciones, verificando que tanto la situacion fisica como el acondicionamiento previsto son
idoneos para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos.

Clausula 56. Obligaciones del Contratista

Son obligaciones del Contratista:

a) FEjecutar los trabajos con sujecion a las condiciones esenciales de ejecucion, y a la
legislacion aplicable, a fin de alcanzar la calidad exigida de la instalacion.

b) Tener la titulacidn o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como contratista.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del contratista y que por
su titulacion o experiencia deberéa tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y complejidad de la instalacion.

d) Asignar los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones dentro de los
limites establecidos en el presente Pliego y en el contrato.

f)  Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcion de los trabajos.
g) Elaborar la documentacioén de la instalacion ejecutada.
h) Cumplir el Plan de Trabajo y los plazos parciales y totales.

i) Facilitar por escrito toda la documentacion que solicite el Coordinador de Seguridad y
Salud o los Técnicos de Apoyo en materia Laboral y Preventiva.
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Clausula 57. Acta de replanteo.

La contrata adjudicataria vendra obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar los trabajos
dentro de los 30 dias siguientes a la firma del contrato, previa convocatoria efectuada por la Junta.

Clausula 58. Modificaciones de las actuaciones previstas.

Por ningln motivo, ni bajo ningun pretexto, podra el Contratista efectuar modificaciones de las
actuaciones previstas sin la aprobacion expresa de la Junta.

[l .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS A TERCEROS
Clausula 59. Plan de Seguridad y Salud.

B9.1.- EI Contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud que sera presentado para su
aprobacion al Coordinador de Seguridad.

59.2.- El Contratista elaborara el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de obra. El Plan de Seguridad y Salud, sera elaborado por una o
un técnico competente designado por el Contratista, que velaré por el cumplimiento del mismo. En
dicho Plan se incluiréan, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que la o
el técnico proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar
disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio. Asimismo, se sefialara el tiempo
de dedicacion efectivo a pie de obra, para que las tareas de Seguridad y Salud dedicara el servicio
de prevencion de la contratista adjudicataria.

B9.3.- El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la o el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.

B9.4.- El Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por el Contratista en funcion del proceso
de ejecucion de la obra, de la evolucidon de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siguiendo para ello el criterio seguido en el
apartado anterior —aprobacién previa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra-.

59.5.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecera permanentemente en la obra, a
disposicion de las personas que intervienen en su ejecucion, personas y 0Organos con
responsabilidad en la materia y la representacion de las y los trabajadores.

B9.6.- El Contratista acreditara la concertacion de la vigilancia de la salud adjuntando igualmente la
aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la
obra.

59.7.- Todas las empresas que realicen algln trabajo deben designar a una persona responsable
de Seguridad y Salud, con formacién especifica en prevencion de riesgos laborales.

59.8.- El Contratista y los subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier tipo de

incidencia referente a la Seguridad y la Salud en sus obras al Coordinador de Seguridad y Salud.

59.9.- En las reuniones de coordinacién, el Contratista y los subcontratistas comunicaran los
accidentes de trabajo habidos, investigacion de los mismos y las medidas correctoras a adoptar. De
esta situacion se comunicara mensualmente a la Junta.

59.10.- El Coordinador de Seguridad y Salud propondra las correspondientes penalizaciones
relacionadas por la falta de aplicacion de las medidas de seguridad previstas en el Plan de
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Seguridad o el incumplimiento de las instrucciones preventivas, razonando el motivo de las mismas.

Clausula 60. Libro de Incidencias.

60.1.- El Libro de Incidencias sera suministrado por el Coordinador de Seguridad y Salud con hojas
por duplicado, sellado y diligenciado, una vez realizada la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud
y antes del inicio de los trabajos. Dicho Libro debera permanecer en los recintos de trabajo.

60.2.- Al Libro de Incidencias tendran acceso y podran hacer anotaciones en el mismo las personas
u 6rganos relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, segun
la normativa vigente.

60.3.- Hecha una anotacién en el mismo se notificara por escrito al Contratista y a las y los
representantes del colectivo trabajador.

Clausula 61. Medidas de seguridad.

El adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a
adoptar las medidas que dicten la Inspeccion de Trabajo, demas organismos competentes y la
Junta. Asi mismo, informard a la Junta de cualquier incidencia que surja con la mencionada
Inspeccion.

El Contratista se obliga a observar todas las medidas de seguridad exigidas por la legislacion vigente
en cada momento, y a cumplir las normas que le dicte el coordinador de seguridad en esta materia.
Adoptara las medidas precisas para evitar accidentes y exigira su cumplimiento a sus operarios y a
los de sus empresas colaboradoras, no solo en los andamios sino en todos los lugares peligrosos de
los ambitos de trabajo.

Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, la Junta viniera obligada al pago de alguna
cantidad, repercutird sobre la contrata lo abonado por tal concepto, asi como los gastos de
cualquier indole que se le ocasionaran, toda vez que en los precios contratados se entienden
incluidos todos los gastos precisos para cumplir debidamente las disposiciones legales.

Clausula 62. Accidentes.

En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasion o por consecuencia de los trabajos
efectuados para la ejecucion de las instalaciones que ahora se contratan, la Contrata se atendra a lo
dispuesto en la legislacion vigente, siendo la Unica responsable de su incumplimiento, y sin que, en
ningun caso, pueda quedar afectada la Propiedad, quien sin responsabilidad alguna de este
género, podréa repercutir contra la Contrata si, en su caso, ésta fuese condenada, el importe de
dicha condena y todos los gastos que se ocasionasen en el proceso judicial.

La Contrata sera la Unica responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, descuido o
negligencia, sobrevinieran tanto en la edificaciéon donde se efectlan los trabajos como en las
contiguas.

Clausula 63. Indemnizaciones a terceros.

Asimismo, serd de la exclusiva cuenta de la Contrata la indemnizacién de todos los dafios que

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de la obra
objeto de este contrato.
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[11.07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL,
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

Clausula 64. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad social y
Seguros.

La Contrata se obliga, como Unico responsable de la realizacion de los trabajos contratados, al
cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en materia tributaria,
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en Trabajo, vigentes o que pudieran dictarse
durante la vigencia del contrato, siendo estricta y rigurosamente responsable, con caracter
exclusivo y con entera indemnidad para la Junta, del incumplimiento de tales obligaciones.

Clausula 65. Acreditacién de la Certificacion expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley
General Tributaria.

El adjudicatario se obliga, con caracter previo a la presentacion de la primera certificacion de obra,
a aportar a la Junta un certificado especifico de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias, emitido a estos efectos por la Administracion Tributaria, durante los doce meses
anteriores al de la presentacion de dicha certificaciéon de obra, de conformidad con el articulo 43 de
la Ley General Tributaria. Dicho Certificado especifico habra de ser nuevamente aportado una vez
transcurridos los doce meses desde la Ultima aportacion de dicho certificado. El incumplimiento de
dicha obligacién facultara a la Junta a suspender el abono del importe de las certificaciones de obra
que curse el adjudicatario, hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligacion.

La Junta podra exigir del adjudicatario, en todo momento, la justificacion de que se encuentra al
corriente y ha dado efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el parrafo anterior,
vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia del contrato. Asi como, la acreditaciéon del
cumplimiento de sus obligaciones laborales, con la aportaciéon de los justificantes de pago de las
néminas de los trabajadores. De igual manera, la empresa Constructora debera exigir a las
Empresas con las que subcontrate la ejecucion de las diferentes partidas, que cumplan con las
mismas obligaciones, quedando igualmente la Junta al margen de cualquier obligacion o
responsabilidad en esta materia.

El adjudicatario se obliga en todo caso a rembolsar a la Junta las sanciones y deudas, con sus
correspondientes recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario frente a la
Administracién Publica, llegue a tener que hacer efectivas en razén del incumplimiento por el
adjudicatario de sus obligaciones en materia tributaria, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Clausula 66. Precariedad laboral.
Como minimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador —incluido el transnacional- sera el de
aplicacion en el sector correspondiente a su actividad y en el Territorio Histérico en el que se

desarrolle la obra, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. En todo
caso, el Contratista garantizara el cumplimiento de lo expuesto en el apartado anterior.
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11 .08.- SUBCONTRATACION

Clausula 67. Requisitos para la subcontratacion.

El Contratista podra contratar con terceros la realizacion de determinadas unidades de obra con la
limitacién establecida en el art. 215 de la LCSP.

El Contratista principal debera notificar por escrito a la Junta cualquier modificacién que sufra la
informacién sobre sus subcontratistas durante la ejecucion del contrato principal y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que se hubiese cursado la notificacion y aportado las justificaciones, salvo que con anterioridad
hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Junta no hubiese notificado dentro de este
plazo su oposiciéon a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

La infracciébn de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista, tendra, entre
otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las
siguientes consecuencias, cuando asi se hubiera previsto en los pliegos:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.
b) La resolucion del contrato.

El contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones autorizadas por
la junta, las obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. El contratista deberéd disponer de un libro de
subcontratacion en los términos del articulo 8 de dicha Ley.

El Contratista y sus subcontratistas deberan contar con un porcentaje de personal fijo en la
empresa que garantice su profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje queda determinado de
la siguiente manera: teniendo en cuenta que la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccién, entrd en vigor el 19 de abril de 2007, los
porcentajes seran: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20
% durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo
séptimo, inclusive.

Clausula 68. Derecho de veto.

La Junta se reserva la facultad de vetar la intervencidon de subcontratistas distintos de los
relacionados en la oferta por parte del Contratista, asi como, una vez formalizado el contrato con los
subcontratistas, la facultad de requerir al Contratista la sustitucién de determinados subcontratistas
debido al incumplimiento grave de las obligaciones en materia laboral o preventiva por parte de la
Subcontrata. El requerimiento de la Junta serd ejecutado por el Contratista en el plazo maximo de
10 dias naturales, conllevando su incumplimiento los efectos previstos en la clausula de
obligaciones esenciales del contratista, recogida en el presente pliego.

La Junta vetara especialmente a aquellas subcontratas a las que se les haya impuesto dos o méas
sanciones graves en los ultimos dos afios, por lo que no podran desarrollar sus trabajos en obras de
la Junta.

El derecho al veto de la Junta se extenderd a las empresas que, modificando su personalidad
juridica, eludan sus responsabilidades laborales.
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Clausula 69. Obligaciones de la Contrata con los subcontratistas.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Junta, con arreglo estricto a los pliegos
de clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato,
incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorizacidn expresa de la Junta, los
subcontratistas no tendran accién directa frente a la Junta por las obligaciones contraidas con ellos
por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

Clausula 70. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas.

La Empresa Constructora se obliga, con respecto al personal que emplee en los trabajos objeto de
este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en materia de
Legislacién Laboral y Social, asi como a exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecucion
de las diferentes partidas, que cumplan con la misma obligacion.

La Propiedad queda relevada por la Contrata de cualquier responsabilidad derivada del
incumplimiento de la legislacion laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. Si, por
incumplimiento de esta obligacion, la Junta viniera obligada al pago de alguna responsabilidad,
repercutira sobre la Contrata lo abonado por este concepto, asi como los gastos, de cualquiera
indole que se le ocasionaran.

Las empresas subcontratistas deberan realizar su evaluacion de riesgos para la realizacion de los
trabajos contratados, debiendo tener en cuenta el Contratista, en la elaboracién inicial del Plan de
Seguridad, la informacion sobre los riesgos que deben facilitarle las empresas subcontratistas.

El Contratista deberéa entregar a los subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una vez que haya
elaborado, y si fuera necesario les asesorara en cuanto al contenido, facilitando su comprension y
resolviendo cualquier duda que se pueda plantear.

El Contratista, a peticién de la empresa subcontratada, podra modificar el Plan de Seguridad y
Salud, requiriendo la aprobacion previa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion.

Los subcontratistas, especialmente los instaladores, deberan aportar su propia evaluacion de
riesgos y su planificacion preventiva, que debera ser aprobada por el Coordinador en fase de
ejecucion, el cual las incorporara al Plan de Seguridad de la obra.

Los subcontratistas deberan designar, como minimo, una persona responsable de Seguridad y
Salud que permanezca permanentemente en la obra.

Los subcontratistas deberan disponer de un servicio de prevencion propio o mancomunado, con
trabajadores designados o concertado con un servicio de prevencidon ajeno, segun proceda, para
desarrollar las actividades preventivas correspondientes.

Cada una de las empresas subcontratadas acreditara la concertacion de la vigilancia de la salud,
adjuntando igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio
que vaya a emplear en la obra.

El Contratista y las empresas subcontratadas deberan informar a la representacion legal de sus
trabajadores de la celebracion de cualquier contrato de subcontratacién, informando de las razones
sociales, el objeto y la duracion de la contrata, el nombre de los trabajadores, con expresa
referencia a las medidas de coordinacién en materia de prevencion de riesgos y condiciones de
trabajo.
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Clausula 71. Garantfas en la subcontratacion.

En los contratos suscritos por el Contratista con sus Subcontratistas debera constar necesariamente
una clausula por la que el contratista y el subcontratista se responsabilicen, conjunta vy
solidariamente, respecto a la calidad de la instalacion a efectuar, y concedan un plazo de garantia
de 12 meses a contar desde la fecha de la total finalizacion de los trabajos.

Clausula 72. Limites a la subcontratacién.

El contratista podra concertar con terceros la realizaciéon parcial de la prestacién con sujecion a lo
que disponen los pliegos.

En cuanto a la subcontratacion sucesiva o en cadena, se estara a las limitaciones establecidas en el
articulo 5.2 de la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Clausula 73. Cesion de los derechos y obligaciones.

El Contratista, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podréd ceder ni traspasar en forma
alguna sus derechos y obligaciones derivados de la adjudicaciéon y contrato de ejecucion de los
trabajos a otra persona o entidad. La simple retirada o paralizacion injustificada de los trabajos
durante mas de siete dias, por cualquier causa, de la Empresa Constructora de la ejecucion de los
trabajos supondra el incumplimiento de esta clausula y llevara inherente la resolucion automatica
del contrato, con su correspondiente penalizacion.

11 .09.- RECEPCION DE LAS INSTALACIONES
Clausula 74. Actuaciones previas a la recepcién de las instalaciones.

Con una antelacién de veinte dias, el Contratista comunicara por escrito a la Junta la fecha en que
prevé terminar la instalacion en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el dia y hora en que se
ha de efectuar la verificacion de los trabajos.

Durante este periodo de tiempo, un representante de la Junta revisara exhaustivamente los trabajos
conjuntamente con el Contratista, elaborando una relacion, si procede, de defectos a subsanar,
unidades a completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su subsanacién. Al término
del plazo de subsanacion, se procedera por la Junta, en presencia del Contratista, a examinar
exhaustivamente el estado de las instalaciones y a comprobar si éstas cumplen las normas técnicas
y clausulas contractuales en cuanto a su ejecucion, asi como si se ha procedido a la correccion de
los defectos detectados en la inspeccién conjunta efectuada con anterioridad.

En caso de incumplimiento de la ejecucién de las referidas subsanaciones —dentro del plazo
concedido-, la Junta podré ordenar a un tercero la ejecucién de las mismas, con cargo a la
retencion del precio practicada al Contratista.

Finalizados los trabajos la Junta realizara la revision los trabajos efectuados. Como consecuencia de
esa revision, se enviara electronicamente un listado de las incidencias a subsanar. La resolucién de
estas incidencias se debe finalizar previo a la recepcion, debiendo el contratista notificar
periddicamente el avance en la resoluciéon de las mismas.

Clausula 75. Recepcioén de las instalaciones.

En el acta de recepcion, extendida por triplicado ejemplar y firmada por el contratista, y el
promotor, se hara constar:

a) las partes que intervienen;

b) la fecha de finalizacion de los trabajos;
c) el coste final de la ejecuciéon material;
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d) la declaracion de recepcion de la obra con o sin reservas, indicandose, en su caso, el
plazo para la subsanacion de los defectos que fueran observados.

e) las garantias que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus
responsabilidades.

Cuando los trabajos no se hallen en buen estado, se observen defectos o0 no hayan sido realizadas
conforme a las condiciones del contrato, se hara constar en el acta de recepcion, la recepcion de
los trabajos con reservas, especificando éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario
para subsanarlos. Este plazo no le eximira de ninguna de las obligaciones que deriven del
cumplimiento de los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos observados se hara
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanacién de los defectos observados y
reconocidas de nuevo los trabajos no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, la Junta
podréa otorgar una Unica y definitiva prérroga para su ejecucion, transcurrida la cual, procedera a la
subsanacion de las mismas en la forma que estime oportuna, a cuenta y riesgo del adjudicatario,
deduciendo de la liquidacion el coste de la subsanacion, sin perjuicio de exigirle el pago de la
cantidad restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la liquidacion,
pudiendo deducir dicho coste de las retenciones y/o garantias presentadas.

Asimismo, la Junta podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se
motivara por escrito en el acta, en la que se fijard un nuevo plazo para efectuar la recepcion, del
cual se levantara nueva acta.

Si el Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepcion de los trabajos, el acta
unilateral levantada y conformada por la Junta, surtird los mismos efectos que si la hubiera suscrito
el Contratista. De igual manera, se procedera en el caso de negativa del Contratista a solicitar la
recepcion de los trabajos.

El adjudicatario respondera de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtencion del Acta de
Recepcidn, especialmente para su presentacion ante la entidad aseguradora con el fin de realizar el
computo de los plazos de las garantias exigidas por la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Cuando el Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algln aspecto técnico o
econdémico, lo hara constar asi en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha
disconformidad, tras lo cual la suscribira.

En ningln caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retenciéon de la obra por parte del
Contratista, quien podré exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro
medio o procedimiento juridico a su alcance.

En el momento de la recepcion de las instalaciones se facturara el 100% de los trabajos ejecutados
de, aun cuando pueda quedar pendiente la devolucion de retenciones en concepto de garantias
complementarias.

Clausula 76. Liquidacién de las instalaciones.

La liquidacion definitiva de las instalaciones debera realizarse en el plazo maximo de tres meses a
contar desde la fecha de Recepcion de los trabajos, levantandose la correspondiente acta de
liquidacion en la que se establecerd el saldo resultante que corresponda con ocasion de la
liquidacion de los seguros, costes de los ensayos, etc.

En caso de que el saldo sea favorable al Contratista, éste se abonara en el plazo maximo de 1 mes
a contar desde el Acta de Liquidacion, en la misma forma que las certificaciones mensuales.

En el momento de la liquidacion se facturara el 100% de los trabajos ejecutados, aun cuando
pueda quedar pendiente la devolucidon de retenciones en concepto de garantias complementarias.
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[11.10.- MODIFICACION DEL CONTRATO, RESOLUCION Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS
Clausula 77. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios.

Una vez perfeccionado el contrato, la Junta podréa introducir modificaciones en los elementos que
lo integran siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente
justificadas y con sujecion a los limites y procedimiento que exige la normativa aplicable.

El adjudicatario estara obligado a asumir aquellas modificaciones que la Junta estime pertinentes,
ajustandose a los precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo,
siempre que no impliquen alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, al alza 0 a la
baja, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato y que sean conformes con lo establecido en el
articulo 204 LCSP en cuyo caso podra instarse la resoluciéon del mismo.

Se admitiran las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas
siguientes:

1. Aparicién de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribucion de electricidad, gas,
etc) no contemplados previamente en base a los datos suministrados por los servicios técnicos
municipales y compafiias suministradoras.

2. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades
o comunidades colindantes o proximas, como consecuencia del desarrollo de los trabajos
(habilitacién de accesos provisionales no previstos, limitacion de horarios para determinados
trabajos, etc).

3. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades
0 comunidades colindantes o proximas, como consecuencia de acuerdos existentes o
compromisos adquiridos con las mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la
promociéon —diferentes de la Junta- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora de la
aprobacion del proyecto.

4. Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones que tuvieran su origen en acuerdos
existentes o compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades colindantes, por parte
de alguno de los agentes intervinientes en la promocion — diferentes de la Junta- desde su
génesis que fueran desconocidas a la hora de la aprobacién del proyecto.

b. Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas
fluviales ...), que pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar.

6. Implementaciéon de cambios normativos de obligado cumplimiento, siempre que los plazos de
entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro de los doce meses siguientes
a la finalizacién prevista de los trabajos.

7. Implementacion de cambios normativos de obligado cumplimiento, cuando no cumpliéndose la
pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor que la incorporacion de los
cambios recogidos en la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios.

8. Realizacion de trabajos para salvaguardar las instalaciones o reponer las ya ejecutadas,
derivados de circunstancias sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de los
trabajos, como huelgas sectoriales (construccion, transporte, cemento y sus derivados,
metalurgia, etc), inclemencias meteorolégicas fuera de lo normal (viento, lluvia, nieve, etc),
accidentes (incendios, inundaciones, etc)
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9. Variacion de la repercusion de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios
descompuestos o0 de la propia descomposicion de precios por incorporacion de nuevos
elementos, derivada de alguna de las circunstancias mencionadas en los apartados anteriores.

10. Variacién de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliacion de
plazo, devenida a su vez de causas no previstas como las referidas anteriormente (u otras), de
acuerdo a los costes de Gastos Generales previstos.

11. Variacién de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliacion del
equipo previsto en el organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a
circunstancias concretas como las referidas (u otras) debidamente justificadas.

12. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas
inicialmente, debido a la aparicién de alguno de los supuestos enumerados en los apartados
anteriores.

Método de verificacién objetiva de concurrencia de las circunstancias: informe técnico de la Junta.

Alcance y limites: introduccién de variaciones estrictamente indispensables para responder a las
causas objetivas que hagan necesaria la modificacion, sin alterar las condiciones esenciales de la
licitacion y de la adjudicacion del contrato.

No obstante, no tendran la consideraciéon de modificaciones:

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta
ejecucion de los trabajos se produzca exclusivamente en el ndmero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho
exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final.

i, La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos
establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades que en su conjunto
exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

Para la ejecucion de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto,
ni en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias
imprevistas su ejecucion podra encomendarse al Contratista adjudicatario con los precios que
rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen fijados contradictoriamente con los requisitos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

Clausula 78. Causas de resolucion.
Seran causas de resolucion de contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extincion de la personalidad
juridica de la Empresa Constructora.

b) La declaraciébn de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Propiedad y el Contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso, el
retraso injustificado sobre el planning de trabajo, por un plazo superior a un tercio del
plazo de duracién inicial del contrato, incluidas las posibles prérrogas.

e) Lademora en el pago por parte de la Junta por plazo superior a 6 meses.

f)  Elincumplimiento de la obligacion principal del contrato.

g) El desistimiento por parte de la Junta.
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h) La falta de prestacion o reposicion por el Contratista de la garantia en plazo, la no
formalizacion del contrato en plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el
replanteo y otorgar el Acta correspondiente.

i)  El abandono o interrupciéon no justificada por parte del Contratista de la ejecucion de los
trabajos que constituyen el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete dias;

i) No disponer el Contratista en la obra el nimero de trabajadores o los medios auxiliares
suficientes para la ejecucion de los trabajos.

k) El incumplimiento de las clausulas contenidas en el contrato o en este Pliego,
especialmente el incumplimiento de las obligaciones esenciales del Contratista fijadas en el
mismo.

I)  Lainsubordinacién o falta de acatamiento a la Direccion Facultativa o a su representacion.

m) Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa
de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral

n) La modificaciéon o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en mas o en menos,
el 20 por ciento del precio de adjudicacion del contrato; en el caso de modificaciones
sucesivas, el conjunto de ellas no podréa superar este limite.

En estos casos, la resolucion del contrato se regulara en cuanto a su procedimiento y efectos por
los articulos 212 y 213 de la LCSP.

Clausula 79. Desistimiento de la Junta.

En caso de que la Junta declarare resuelto el contrato por simple desistimiento, antes del inicio de
los trabajos, el Contratista tendra derecho a una indemnizacién por los perjuicios ocasionados, en
todos sus conceptos, previa justificacion de los mismos y hasta un importe equivalente al tres por
ciento (3%) sobre el presupuesto de ejecucién por contrata adjudicado, IVA excluido.

La Junta podré igualmente desistir del contrato una vez iniciados los trabajos, en cuyo caso el
Contratista tendréd derecho a una indemnizacién por los perjuicios ocasionados, en todos sus
conceptos, equivalente al seis por ciento (6%) del precio de las actuaciones dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por actuaciones dejadas de realizar
las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y
las que hasta la fecha de notificacion del desistimiento se hubieran ejecutado.

Clausula 80. Resolucién del contrato por parte del Contratista.
El Contratista podré resolver el contrato por las siguientes causas:

a) Falta de pago injustificada de dos certificaciones mensuales consecutivas;

b)  Demora en la comprobacién del replanteo imputable a la Junta;

c)  Suspension de la iniciacién de los trabajos durante un plazo superior a cuatro meses.
d) Suspension de los trabajos iniciados por plazo superior a ocho meses

Resoluciéon por demora en la comprobacion del replanteo imputable a la Junta. El Contratista podréa
resolver el contrato si se demorase la comprobacion del replanteo por causas imputables a la Junta,
para lo cual debera previamente haber requerido a la Junta para que tenga lugar dicho replanteo.
Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubiera firmado el replanteo, el Contratista
podré resolver el contrato notificandolo fehacientemente a la Junta.

En este caso, el contratista sélo tendra derecho a una indemnizacién equivalente al 2 por 100 del
precio de la adjudicacion, IVA excluido.

El Contratista podréa resolver el contrato en caso de suspension acordada por la Junta de la
iniciacion de los trabajos, una vez realizado el replanteo de los mismos. Para que proceda la
resolucion el Contratista deberd haber requerido previamente a la Junta para el inicio de los
trabajos. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado los trabajos, el
Contratista podra resolver el contrato notificandolo fehacientemente a la Junta.
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En este caso, el Contratista sélo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 3 por 100 del
precio de adjudicacion, IVA excluido.

El Contratista podra asimismo resolver el contrato en caso de suspension de los trabajos iniciados,
acordada por la Junta, por plazo superior a 8 meses. Para que proceda la resoluciéon el Contratista
deberéa haber requerido previamente a la Junta para el inicio de los trabajos. Si transcurrido un mes
desde el requerimiento no se hubieran iniciado los trabajos, el Contratista podréa resolver el contrato
notificandolo fehacientemente a la Junta.

En este caso, el Contratista sélo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 6 por 100 del
precio de las actuaciones dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido,
entendiéndose por actuaciones dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las
reflejadas en el contrato y sus modificaciones, y las que hasta la fecha de notificacién se hubieran
ejecutado.
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ANEXO 1: Formulario normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) e
Instrucciones de la Junta Consultiva

Se anexa como documento independiente.
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ANEXO 2: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./DAG. ..o , con domicilio BN e , calle
................................... y DNI ...................., en nombre propio 0 en representacion de la
EMPreSa e , con domicilio en
......................................... ycalle o CPL L, TeléfONO Y
ClLF. y

DECLARA

l.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato de obra
relativo de Suministro e Instalacién de cuatro Centros de Transformacion en las parcelas RD-3,
RD-6 y DB-3 de la Unidad de Ejecucion 1 de Zorrotzaurre.

[l.- Que igualmente conoce la documentacion que debe regir el presente contrato, que
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

[Il.- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para su apertura, instalaciéon y funcionamiento.

V.- Que, en relacion con el suministro e instalacion de la presente oferta, propongo su
realizacion por las cifras que a continuacion se indican, y en las que deben entenderse incluidos
todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal
y el beneficio industrial del contratista:

Centro de Transformacién en Parcela RD-3 euros
Centro de Transformacién en Parcela RD-6 euros
Centro de Transformacion en Parcela DB-3 - 1 euros
Centro de Transformacién en Parcela DB-3 - 2 euros
Base Imponible: euros
[VA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion (meses):

Fdo.:
DNI:
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ANEXO 3: MODELO GARANTIA AVAL

La entidad (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

........................................................ NIF viiiiiiiiiiieieeeeeee.... cOn domicilio a  efectos de
notificaciones y requerimientos €N ..o en la calle/plaza/avenida
............................................................. y en su nombre (nombre y apellidos de los
ApOderados)......ceeeeeei i con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segln resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento,
AVALA
a : (nombre y apellidos 0 razén social del avalado)

...................................... , en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de Suministro e Instalacién de cuatro
Centros de Transformacion en las parcelas RD-3, RD-6 y DB-3 de la Unidad de Ejecucién 1 de
Zorrotzaurre, y especialmente:

a) de las penalidades impuestas al Contratista en razdn de la ejecucién del contrato, en especial
por demora en la ejecucion, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.

b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafios materiales causados por
vicios o defectos; de los gastos originados a la Junta por demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados con motivo de la
ejecucion del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo.

c) del reparamiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasiona a la Junta por cualquier
motivo.

d) de la incautacion en los casos de resolucién del contrato de acuerdo con lo establecido en
este Pliego.

e) de los dafios a terceros ocasionados por el Contratista o subcontratistas, en caso de no
cobertura de la pdliza que se contrate.

por importe  de: (BN LBIra) ...

Este aval permanecera vigente hasta que la Junta de Concertacién de la Unidad de Ejecucion 1
del Area de Integracién 1 de Zorrotzaurre decida expresamente declarar la extincion de la
obligacion garantizada y la cancelacion del aval. El aval se otorga solidariamente respecto al
obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con compromiso de pago al
primer requerimiento de la citada Junta.

.............................................. (razdn social de laentidad) ...l
.................................... (firma de los apoderados)

39



ANEXO 4: MODELO GARANTIA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificadonimero............ococveiiiinn.

La entidad aseguradora (1).........coiiiiiiiiii en adelante asegurador, con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ................... ycallec .y
CIF. debidamente representado por D. (2)................. ceeeeeeee, CON

poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la ver|f|caC|on de Ia representauon
de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) i, , NIF/CIF. o , en concepto de
tomador de Seguro, ante
() , en adelante
asegurado, hasta el importe de (5)....cooiiii , (en cifra y
letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que
se rige el contrato (6)................oel. , en concepto de garantia definitiva para responder de las

obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de ,indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Junta de Concertacion de la UE 1 del Area de Integracion 1 de Zorrotzaurre, en los términos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (7).................... , 0 quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razdn social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del
cual se presta la caucion, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO 5: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO

DDA ,con DNI/NIE ...l en nombre
propio 0 en representacion de la empresa ........cccoiiiiiiiii , con CIF n°
................... cencalidad de ..o

DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no se
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas

en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos
en la misma.

Fdo.:
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ANEXO 6: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS
EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS

D D en calidad de ..ccooooiiiiiiiiiii
con DNI / NIE n.% oo, , en nombre propio 0 en representacion de la
EBIMIPIESA e ,con ClFe . , inscrita en el
Registro de Contratistas de ..o ,coneln®.... , al objeto

de participar en la contratacion denominada .......cccceeeeeeeieiiiii i
................................................. convocada por la Junta de Concertacion de la UE 1 de

Zorrotzaurre, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:

|:| A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Contratistas no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

|:| B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Contratistas han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que
se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del contenido
del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

42



ANEXO 7: COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS.

HUMANOS:

Requisitos minimos exigidos:

- Titulacion:

- Experiencia:

- Dedicacion:

Requisitos humanos propuestos:

- Titulacion:

- Experiencia:

- Dedicacion:

MATERIALES:

Requisitos minimos exigidos:

Requisitos humanos propuestos:

Firmado:
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