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ARRASATEKO TAKOLO-GOIRU 
TARTEAREN BERRURBANIZAZIO 
PROIEKTUKO (2014koa) “D” FASEAREN 
BERRIDAZKETARAKO ZERBITZUA 
KONTRATATZEKO LIZITAZIOA 
ARAUTUKO DUTEN KLAUSULA 
TEKNIKOEN AGIRIA.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS 
QUE REGIRÁN EN LA LICITACIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO PARA UNA NUEVA 
REDACCIÓN DE LA FASE “D” DEL 
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL 
TRAMO TAKOLO-GOIRU DE ARRASATE 
(de 2014).

1. KONTRATUAREN XEDEA.- 1. OBJETO DEL CONTRATO.-

Kontratuaren xedea da 2014an Arrasateko Udalak 
idatzitako Takolo-Goiru tarteko kaleen 
berrurbanizaziorako proiektuko “D” fasearen zatia 
berridaztea.

El objeto del contrato es el de conseguir una nueva 
redacción para la fase “D” del proyecto para la 
reurbanización de calles entre Takolo-Goiru 
redactado por el Ayuntamiento en 2014.

2. PROIEKTUKO ESREMUAREN 
DESKRIBAPENA.-

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DEL 
PROYECTO.-

2010era arte, Arrasatetik Aramaiora doan GI-2620 
errepidea Arrasateko hiri-bilbetik igarotzen zen. 
Hori aldatu egin zen Olandixoko tunelaren 
eraikuntzarekin, saihesbide berriak errepide 
horretako trafikoa hartu ahal izan zuelarik. Horrela, 
Alfontso VIII, Arrasate Pasealekua eta Uribarri 
Etorbidea kaleentzat izaera aldatzeko aukera berri 
bat sortu zen, errepide izaera txikiagotu eta 
herritarragoa egiteko.

Hasta 2010, la carretera GI-2620, de Arrasate hacia 
Aramaio, discurría por la trama urbana de Arrasate. 
Eso cambió con la construcción del túnel de 
Olandixo, permitiendo que la nueva variante 
absorbiera el tráfico de paso de esa carretera. Así, 
se abría una oportunidad para que las calles 
Alfontso VIII, Arrasate Pasealekua y Uribarri 
Etorbidea pudieran adquirir una configuración 
menos viaria y más urbana.

2014an, Udalak proiektu bat idatzi zuen kale-tarte 
horiek berrurbanizatzeko, herritarren eguneroko 
bizitzarekin izaera atseginagoa emateko asmoz. 
Proiektu horri "Takolo-Goiru" deitu zitzaion, 
aurretik zeuden baserrien izenarekin ezagutzen 
diren bi biribilgune batzeagatik: hegoaldean 
(Takolo) eta mendebaldean (Goiru). Hurrengo 
mapak proiektu haren esparrua erakusten du:

En 2014, el Ayuntamiento redactó un proyecto 
para la reurbanización de esos tramos, y así 
conferirles un carácter más amable con la vida 
diaria de la ciudadanía. Dicho proyecto se 
denominó “Takolo-Goiru”, por unir dos rotondas 
conocidas por el nombre de caseríos preexistentes: 
al sur (Takolo) y al oeste (Goiru). El siguiente 
mapa muestra el ámbito de aquel proyecto:
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Proiektuak aurrez errepideak okupatutako ardatz 
osoa berrurbanizatzea hartzen zuen bere baitan; 
baina eraldaketa osoa faseka egitea jasotzen zuen: 
A fasetik I fasera, guztira 9 fasetan.

El proyecto abarcaba la reurbanización de todo el 
eje previamente ocupado por la carretera, pero 
abordaba los trabajos de readecuación a su nuevo 
carácter por fases (de la fase A hasta la fase I, en un 
total de 9 fases).

Fase horietako batzuk udalak egikaritu ditu 
denbora honetan. Beste batzuek, ordea, aldaketak 
izan dituzte egikaritzean, geroagoko hirigintza-
garapenei lotutako lanak izan direlako. Azkenik, 
beste batzuk ez dira gauzatu.

Algunas de esas fases se han ido ejecutando por 
parte del ayuntamiento en este tiempo. Otras han 
sufrido variaciones en su ejecución, por estar 
vinculadas a desarrollos urbanísticos posteriores. Y 
otras no han terminado de ejecutarse.

Gauzatu gabekoen artean dago 2014ko Entre esas últimas está la fase D del proyecto de 
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proiektuaren D fasea; Uribarri Etorbideakoa, Uribe 
auzoaren parean kokatzen dena. Horixe da 
kontratu honetan lortu nahi den proiektu berriaren 
eremua, 2014koaren berrirakurketa batetik eratorri 
beharko duena. Hurrengo mapak idazketa berria 
zein eremutarako nahi den zehazten du, egungo 
ortoargazki baten gainean.

2014, ubicado en Uribarri Etorbidea, a la altura de 
Uribe auzoa, que es, justamente, el tramo para el 
que se persigue una relectura y elaboración de un 
nuevo proyecto de reurbanización, adecuado a las 
exigencias actuales. El siguiente mapa delimita el 
ámbito para el que se desea la nueva redacción, 
sobre la ortofoto disponible más reciente.

Eragindako eremuaren azalera 7.000 metro karratu 
ingurukoa da.

La superficie afectada ronda los 7.000 metros 
cuadrados.

Proposamenak aurkezteko lanak errazte aldera, 
eremuaren plano topografiko bat, formatu 
editagarrian, eta 2014ko “Takolo-Goiru” 
proiektuaren D faseko planoak (PDF formatuan) 
argitaratuko dira lizitazioko dokumentuen artean.

Para facilitar la presentación de las propuestas, se 
proporcionará en la documentación de la licitación 
un plano topográfico del ámbito en formato 
editable y los planos de la fase D del proyecto 
“Takolo-Goiru” de 2014 en formato PDF.

3. EGIN BEHARREKO LANEN 
DESKRIBAPENA.-

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A 
REALIZAR.-

Proiektuaren alboko Gautxori hirigintza- El desarrollo de ámbitos urbanísticos como el 
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eremuaren garapenak aldatu egin ditu 2014ko 
proiektuaren abiapuntuak. Adibide gisa, Uribe 
kaleak motordun trafikoa galdu du eta oinezkoen 
lehentasunezko kale bihurtu da.

vecino Gautxori han modificado los puntos de 
partida del proyecto de 2014. A modo de ejemplo, 
la calle Uribe ha perdido el tráfico motorizado y se 
ha convertido en eminentemente peatonal.

Bestalde, 2014ko proiektuak ibilgailuen zirkulazio 
guztia Uriburu-Erguin aldetik bideratzen zuen. 
Logika izan dezakeen arren (antolaketa horrek 
oinezkoentzako erabileretarako azalera laua 
handitzea ahalbidetzen du), zalantzazkoa dirudi 
oinezkoentzako hiri-espazio hestuenak dituen 
eremua izatea, hain justu, ibilgailuen zama osoa 
jasan behar duena.

Por otro lado, el proyecto de 2014 volcaba todo el 
tráfico rodado hacia la parte de Uriburu-Erguin. 
Pudiendo tener su lógica, dado que dicha solución 
permite incrementar la superficie plana destinada a 
usos peatonales, parece cuestionable que sea justo 
la zona del ámbito con una configuración urbana 
menos generosa en lo referente al peatón sea la que 
deba soportar todo el tráfico rodado.

D fasearen oinplano orokorra – 2014ko proiektua Planta General Fase D – Proyecto 2014

Gainera, mugikortasunari eta klima-aldaketaren 
arintzeari (eta egokitzeari) buruzko arau-aldaketek 
jada urbanizatuta dauden espazioak 
birnaturalizatzeko ahalegina eskatzen dute. Hori 
dela eta, lurzoru naturala duten hiri-eremuak 
zaintzea eta kontserbatzea da lehenengo 
eginbeharra; horien aldaketek ezinbestean eskatzen 
dutelarik berariaz justifikatzea onura handiago 

Además, las diversas modificaciones normativas en 
lo referente a la movilidad y a la mitigación del (y 
adaptación al) cambio climático incorporan la 
exigencia de procurar renaturalizar espacios ya 
urbanizados. Ello, inexorablemente, lleva a que la 
premisa sea la preservación y conservación de 
aquellos espacios urbanos que presenten suelo 
natural; siendo su posible modificación 
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baten atzetik eraldatzen direla. específicamente justificada en la persecución de un 
bien mayor.

Azken batean, 2014ko proiektuaren "D" faserako 
berrurbanizazio proiektu berri bat idatzi nahi da, 
honako oinarri hauekin:

En definitiva, se trata de redactar un nuevo 
proyecto de reurbanización para la fase “D” del 
proyecto de 2014, con las siguientes premisas:

- Diseinua lerratzea Mugikortasun Planean jasotako 
estrategiekin. Bereziki:

- Alinear el diseño resultante con las estrategias 
recogidas en el Plan de Movilidad y, en especial:

Eremuko mugikortasun-fluxuak modu 
orekatuagoan antolatzea, modu jasangarrienak 
hobetsiz.

Ordenar los flujos de movilidad del ámbito de 
una forma más equilibrada, favoreciendo los 
modos más sostenibles.

Modu motorizatuen baretzean lagunduko 
duen bide-diseinua lortzea, semafororik behar 
izan gabe.

Un diseño viario que contribuya al 
apaciguamiento de los modos motorizados, 
sin necesidad de semáforos.

Oinezkoentzako ibilbide nahikoak eta 
irisgarriak sortzea, mugikortasun aktiboa 
sustatuz.

Generar itinerarios peatonales suficientes y 
accesibles, fomentando la movilidad activa.

Eremuaren muturretan jada eraikita dauden 
bizikleta-ardatz segregatuei jarraipena ematea.

Proporcionar continuidad a los ejes ciclables 
segregados ya construidos en los extremos del 
ámbito.

Bizikletak aparkatzeko eremuak eskaintzea. Proporcionar zonas para aparcamiento de 
bicicletas.

Eremuan dauden garraio publikoaren 
azpiegiturak egokitzea (batez ere autobus 
geltokiak).

Adecuar las infraestructuras del transporte 
público existentes en el ámbito (sobre todo las 
paradas de autobús).

Aparkalekuen arrazionalizazioa. Racionalización del aparcamiento.

Ibilgailu elektrikoentzat errekarga-puntuen 
aurreikuspena.

Previsión de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos.

Diseinuak eragotzi dezala ibilgailuak sartzea 
ez dagokien lekuetan.

Generar un diseño que evite invasiones de 
vehículos en zonas no destinadas a ellos.
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- Halaber, diseinua lerratzea udala idazten ari den 
Azpiegitura Berdearen Planaren baitako 
estrategiekin.

- Alinear, así mismo, el diseño resultante con las 
estrategias recogidas en el Plan de Infraestructura 
Verde que el ayuntamiento está elaborando 
actualmente.

Egungo lurzoru naturalak eta landaredia 
mantentzen saiatzea.

Procurar mantener los suelos naturales y 
vegetación existente.

Lurzoru naturalizatuaren azalera areagotzea, 
azalera puntualak ekidinda.

Incrementar la superficie naturalizada de 
suelo, evitando superficies puntuales.

Urbanizazioan erabiltzea Naturan 
Oinarritutako Konponbideak (NOK).

Incorporar a la urbanización soluciones 
basadas en la naturaleza (NBS).

- Genero ikuspegia, eguneroko bizitzarako hiri-
diseinuaren irizpideak eta inklusibitatea txertatzea 
urbanizazioaren diseinuan.

- Incorporar la perspectiva de género y del diseño 
urbano para la vida cotidiana, así como la 
inclusividad.

Oinezkoentzako ibilbideak guztiz irisgarriak 
izan daitezen lortzea funtsezkoa izango da, 
horrela bermatuko delako bide publikoetara 
berdintasunez iristeko eskubidea.

Resultará primordial la consecución de 
itinerarios peatonales accesibles en todo el 
ámbito, garantizando así el acceso a la vía 
pública en condiciones de igualdad.

Hiri-espazio multifuntzionalak eta belaundaldi 
artekoak eskaintzea diseinuak.

Proporcionar diseño de espacios urbanos 
multifuncionales y multigeneracionales.

Genero ikuspegia lantzea espazio publikoen 
erabilera berdintasunez garatu dadin 
bermatzeko, bereziki ekidinez puntu beltzen 
sorrera eta zainduz gaueko argiteria egokia.

Trabajar la perspectiva de género al objeto de 
garantizar un uso igualitario de los espacios 
públicos, con especial relevancia en la 
evitación de puntos negros y la adecuación de 
la iluminación nocturna.

- Egungo azpiegitura eta zerbitzu guztiak egokitzea 
diseinu berriari. Halaber, beharrezko izan 
daitezkeen berriak ere eskaintzea.

- Adecuar todas las infraestructuras y los servicios 
existentes en el ámbito al nuevo diseño, dotando 
de las nuevas que sean necesarias.

-Eremuan dauden ostalaritza establezimen-
duetarako terrazen kokapena konpontzea, 
oinezkoentzako edo ibilgailuentzako oztopo izan 
ez daitezen.

- Solucionar la ubicación de terrazas para 
establecimientos de hostelería presentes en el 
ámbito, de forma que no constituyan obstáculos 
para peatones ni para vehículos.
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- Urbanizazioko lurzoruen jabetza-erregimena 
kontuan hartzea, titulartasun pribatuko lurzoruak 
baitaude, baina erabilera publikoko zortasuna 
dutenak. Era berean, Uribe auzoaren aldean, 
diseinuan kontuan hartu beharreko lurpeko 
aparkalekuak daude.

- Considerar el régimen de propiedad de los suelos 
en la urbanización, ya que existen suelos de 
titularidad privada pero con servidumbre de uso 
público. Así mismo, en el lado de Uribe auzoa, 
existen aparcamientos subterráneos a tener en 
cuenta en el diseño.

Gainera, idazten den proiektuak neurriak jaso 
beharko ditu karbono-aztarna minimizatzeko, bai 
eraikuntza-prozesuetan, eta baita urbanizazioa 
erabiltzeko eta mantentzeko prozesuetan ere. Hala: 
ahal den neurrian tokiko edo gertuko materialak 
erabiltzea, lehentasuna ematea haien fabrikazioan 
emisio baxuak dituzten materialei edo lehengai 
berriztagarri eta birziklatuekin egindakoei, 
eraikitzeko prozesuetan materialak berriz 
aprobetxatzea edo/eta emisio baxuak izatea 
lehenetsi, etab.

Además, el proyecto que se redacte deberá 
contemplar medidas, tanto para los procesos de 
construcción como para los de posterior uso y 
mantenimiento de la urbanización, que minimicen 
la huella de carbono, a saber: favorecer el uso de 
materiales locales o cercanos en la medida de lo 
posible, dar preferencia a materiales con bajas 
emisiones en su fabricación o a los elaborados con 
materias primas renovables y reciclados, primar 
procesos constructivos de bajas emisiones con 
reaprovechamiento, etc.

Amaitzeko, Udalak asmoa dauka auzotarrekin 
partekatzeko kontratu honen ondorioz lortzen 
joango diren emaitzak. Horretarako, kontratuaren 
esleipendunak derrigortasuna izango du Udalak 
auzokideekin antolatzen dituen bileretara 
bertaratzeko (gehienez 3 izango dira), proiektuaren 
idazketaren ordura arteko emaitzak azaltzeko. Saio 
hauek arratsaldeko ordutegian egingo dira, 
astegunetan.

Para finalizar, el Ayuntamiento pretende compartir 
con la ciudadanía del ámbito los resultados que se 
vayan obteniendo del presente contrato. A tal 
efecto, quien resulte adjudicatario de la redacción 
del proyecto de reurbanización vendrá obligado a 
asistir a las posibles reuniones con la ciudadanía 
que el Ayuntamiento determine (un máximo de 3) 
para explicar la evolución de la redacción del 
proyecto. Estas sesiones se producirán en horario 
de tarde, entre semana.

4. FASEAK.- 4. FASES.-

Kontratuaren lanak honako fase hauen arabera 
egingo dira:

El desarrollo de las labores del contrato se realizará 
según el siguiente esquema de fases:

1. FASEA: AURRETIAZKO ANALISIAK ETA FASE 1: ANÁLISIS PREVIOS Y PROPUESTA 
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ALTERNATIBAK PROPOSATZEA

Proiektuaren oinarrizko baldintzak zehazteko 
beharrezkoak diren azterketa dokumentalak eta 
landa-lana ere jasoko ditu. Bereziki, hiri-sareen 
egungo egoerari erreparatuko zaio.

DE ALTERNATIVAS

Incluirá el análisis documental y de trabajo de 
campo necesarios para determinar los 
condicionantes fundamentales del proyecto. En 
especial aquellos referidos a la situación actual de 
las redes urbanas.

Era berean, 2014ko proiektuan jasotakoen analisi 
kritikoa egin beharko da. Hala, baloratu beharko 
dira proiektu berriak jaso beharko dituen alderdiak, 
ikusita ezarritako ildo estrategiko berriak, hots: hiri-
egiturak berak erantzutea garraiobide 
jasangarrienen aldeko diseinua, jadanik 
urbanizatutako eremuak birnaturalizatzeko 
saiakera, eta herritarren eguneroko bizitzarako 
kalitate handiko hiri-espazioak eskaintzea.

Así mismo, se deberá realizar un análisis crítico de 
los aspectos recogidos en el proyecto de 2014, 
valorando los aspectos que debe incorporar el 
nuevo proyecto con las líneas estratégicas de 
favorecer los modos de transporte más sostenibles 
desde la configuración urbana, procurar la 
renaturalización de espacios urbanizados, y la 
dotación de espacios urbanos de calidad para la 
vida diaria de la ciudadanía.

Oinarri horien gainean, proiekturako hiru 
alternatiba proposatu beharko dira gutxienez, 
eremurako proposatzen diren konponbideak 
uztartzen dituztenak. Alternatiba bakoitza 
deskribatzen duen informazio idatzi eta grafiko 
nahikoez gain, bakoitzak dituen indarguneak eta 
ahulguneak adieraziko dira, ikuspegi anitzenetatik 
begiratuta. 

Sobre esas premisas, se deberán proponer 
alternativas de proyecto (un mínimo de tres), que 
conjuguen las nuevas soluciones propuestas para el 
ámbito. Incluirán, además de su propia descripción 
tanto escrita como gráfica, una relación de puntos 
fuertes y débiles que cada alternativa presente, 
desde los más amplios puntos de vista.

Fase honen emaitza gisa lortzen den dokumentuak 
balio behar dio Udalari egindako proposamenak 
modu egokian baloratu eta egokiena dena 
aukeratzeko. Hori izango da kontratuaren 
hurrengo faserako abiapuntua izango dena.

El documento resultante de esta fase debe servir al 
Ayuntamiento para realizar una correcta valoración 
de las propuestas realizadas, y optar por la que 
considere más adecuada; la cual será el punto de 
partida para la siguiente fase del contrato.

Fase honetako emaitza formala izango da Memoria 
bat, egindako analisia jasotzen duena eta 
proposatutako alternatibak deskribatuko dituena, 
dagozkien aldeko eta kontrako alderdien 
zerrendekin. Gainera, ulermena errazteko behar 
hainbat informazio grafiko izango du.

El resultado formal de esta fase consistirá en una 
Memoria que describirá el análisis realizado y las 
alternativas propuestas, con su respectivo listado 
de pros y contras, así como la documentación 
gráfica que ayude a su perfecta comprensión.

Aurkeztuko den dokumentazioak, beharrezko La documentación que se presente deberá tener, 
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duen eduki teknikoaz gain, dokumentazio laburtua 
eduki beharko du, herritarrek ulertzeko modukoa. 
Izan ere, Udalak nahia izan baitezake dokumentu 
horiek herritarrekin partekatzeko.

además del contenido técnico necesario, 
documentación resumida que permita una 
comprensión del anteproyecto por parte de la 
ciudadanía, dado que el Ayuntamiento puede 
desear compartirlo con la misma.

Kontratua etenda dagoela ulertuko da 
dokumentazioa aurkezten den unetik Udalak 
zehaztu arte zein den hurrengo fasean 
(aurreproiektuan) landu beharko den alternatiba.

El contrato se entenderá suspendido desde la 
entrega de la documentación hasta que el 
Ayuntamiento establezca la alternativa de partida 
para la siguiente fase (anteproyecto).

2. FASEA: AURREPROIEKTUA EGITEA

Proiektuak bete nahi dituen beharrei nola 
erantzungo dien jasoko duen dokumentua izan 
beharko da, nahikoa definizioduna, idatziz zein 
grafikoki. Zehaztuko du:

FASE 2: ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO

Consistirá en la elaboración de un documento con 
definición suficiente, tanto escrita como gráfica, en 
la que se recoja la forma en la que el proyecto 
responderá a las necesidades que pretende cubrir. 
Determinará:

- Jarduketa-eremuaren egungo egoera egiaztatzea.

- Proiektuaren helburuak betetzeko proposatutako 
esku-hartzeen deskribapena.

- Dauden azpiegituren sareetan izango dituen 
eraginak azaltzea.

- Esku-hartzeen aurrekontuaren estimazioa.

- Aurreikusitako lan-programa edo obra-plana.

- La comprobación del estado actual del ámbito de 
actuación.

- La descripción de las intervenciones propuestas 
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

- Afecciones a las redes de infraestructuras 
existentes.

- Presupuesto estimado de las intervenciones.

- Programa de trabajos o plan de obra estimado.

Aurkeztuko den dokumentazioak, beharrezko 
duen eduki teknikoaz gain, dokumentazio laburtua 
eduki beharko du, herritarrek ulertzeko modukoa. 
Izan ere, Udalak nahia izan baitezake dokumentu 
horiek herritarrekin partekatzeko.

La documentación que se presente deberá tener, 
además del contenido técnico necesario, 
documentación resumida que permita una 
comprensión del anteproyecto por parte de la 
ciudadanía, dado que el Ayuntamiento puede 
desear compartirlo con la misma.

Udalak oniritzia eman beharko dio aurkezten den El Ayuntamiento deberá dar el visto bueno a la 
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dokumentuari. Oniritzia izango du lortu nahi diren 
helburuetara eta aplikatu beharreko araudira 
egokitzen bada. Ez da hurrengo fasea hasiko 
oniritzi  hori lortzen ez den bitartean eta kontratua 
etenda dagoela ulertuko da.

documentación presentada, en función a su 
adecuación a los objetivos perseguidos y al 
cumplimiento de la normativa aplicable. El 
contrato se entenderá suspendido hasta que no se 
produzca dicho visto bueno.

3. FASEA: BERRURBANIZAZIO 
PROIEKTUA IDAZTEA

Proiektuaren, bere atalen eta erantsiko zaizkion 
gainerako dokumentuen edukiek printzipio hau 
bete beharko dute: edozein eskumendun 
teknikarik, proiektuaren egile izan gabe ere, hura 
interpretatu eta obrak horren arabera zuzendu ahal 
izateko adinako definizioa edukitzea proiektuak. 

FASE 3: ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE REURBANIZACIÓN

El contenido del proyecto, de sus distintos 
apartados, y de los anejos que se le incorporen, 
deberá cumplir con el principio de que cualquier 
facultativo o facultativa competente, distinta del 
autor o autora del proyecto, pueda interpretar el 
mismo y dirigir las obras con arreglo a éste. 

Lortzen den proiektuak balio behar du Udalak 
zuzenean lizitatu ahal izan ditzan bertan jasotzen 
diren obra guztiak.

El Proyecto resultante debe servir para que el 
Ayuntamiento pueda licitar, directamente, todas las 
obras que se recojan en él.

Proiektuak aurreko bi parrafoetan jasotakoak 
lortzeko beharrezkoak diren azterlan guztiak jaso 
beharko ditu, edozein eratakoak.

El Proyecto deberá incluir todos los estudios, de 
cualquier naturaleza, necesarios para alcanzar los 
objetivos mencionados en los dos párrafos 
anteriores.

Proiektua sinatuta eta dagokion Lanbide Elkargoak 
bisatuta aurkeztuko da. Hortik erator daitekeen 
edozein gastu esleipendunaren kontura izango da.

El Proyecto se entregará firmado y visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. Todos los 
gastos derivados correrán a cuenta del 
adjudicatario.

Proiektuak jasoko duen dokumentazioaren artean, 
zerrenda zehatza izan nahi gabe, honako hauek 
dira egongo dira gutxienez:

Sin pretender que sea una lista exhaustiva de a 
documentación que contendrá el proyecto, sí 
constituyen un mínimo los siguientes:

a) Proiektuan proposatutako esku-hartzeen 
deskribapen- eta justifikazio-memoriak.

b) Proiektuaren zein xehetasunen planoak.

c) Beharrezkoak eta eraginpekoak diren 
instalazioen proiektu espezifikoak, indarrean 

a) Memoria descriptiva y justificativa de las 
intervenciones propuestas en el Proyecto.

b) Planos de proyecto y de detalle.

c) Proyectos específicos de instalaciones que 
resulten necesarios y afectados, con sujeción a 
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dagoen araudiaren araberakoak, eta, hala 
badagokio, legeztatzeko eta abian jartzeko 
nahitaezkoak diren bisak dituztenak (proiektu 
elektrikoak, argiteriakoak, etab.). Proiektuak 
lehendik dauden instalazioen gaineko aldaketak 
zein proiektuaren beraren helburuak betetzeko 
egin beharreko instalazio berriak jasoko ditu.

d) Neurketak eta aurrekontua, prezio unitarioak 
eta deskonposatuak adierazita.

e) Baldintza tekniko partikularren agiria.

f) Segurtasun eta Osasun Azterketa.

g) Kalitate Kontrolerako Programa.

h) Eraikuntza- eta eraiste-hondakinen 
kudeaketari buruzko azterlana.

i) Udalak baimen sektorialak behar bezala 
izapidetzeko beharko duen dokumentazio 
osoa.

j) Ingurumen-eragina eta karbono-aztarna 
minimizatzeko proiektuan hartutako neurriak 
deskribatzeko agiria.

k) Infografia esanguratsuak.

la normativa vigente, con visados que en su 
caso fueran preceptivos para su legalización y 
puesta en marcha (proyectos eléctricos, de 
alumbrado, etc.). Contemplarán las 
modificaciones de las instalaciones efectuadas 
por el proyecto y las nuevas que se deban 
ejecutar para el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto.

d) Mediciones y presupuesto, con expresión de 
los precios unitarios y descompuestos.

e) Pliego de prescripciones técnicas 
particulares.

f) Estudio de Seguridad y Salud.

g) Programa de Control de Calidad.

h) Estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición.

i) Documentación necesaria para la tramitación 
satisfactoria de autorizaciones sectoriales por 
parte del Ayuntamiento.

j) Documento descriptivo de las medidas 
adoptadas en el proyecto para minimizar la 
afección ambiental y la huella de carbono.

k) Infografías significativas.

Udalak aldeko txostena eman beharko dio 
Berrurbanizazio Proiektuari. Oniritzi hori, lortu 
nahi diren helburuen betetze mailaren, baldintza-
agirien eskakizunen erantzun osoa ematearen eta 
aplikatu beharreko araudia betetzearen araberakoa 
izango da.

El Ayuntamiento deberá informar favorablemente 
el Proyecto de Reurbanización, en función a su 
adecuación a los objetivos perseguidos, a los 
requerimientos de los pliegos y al cumplimiento de 
la normativa aplicable.
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5. PROIEKTUAK BETE BEHARREKO 
ARAUDIA.-

5. NORMATIVA A CUMPLIR POR EL 
PROYECTO.-

Proiektu teknikoak eta kontratuaren xede diren 
gainerako dokumentuek Udalari entregatzerako 
garaian indarrean dagoen legeria eta baldintzak bete 
beharko dituzte. Besteak beste: 

- Indarrean dagoen Hirigintza Planeamendua.

- Indarrean dauden Udal Ordenantzak (bereziki, 
proiektuak idazteko eta urbanizazio-obrak egiteko 
Udal Ordenantza).

- Irisgarritasunaren arloko legeria (68/2000 
Dekretua eta TMA/851/2021 Agindua.

- Udal Mugikortasun Plana.

- Udal Irisgarritasun Plana (berrikusten ari dena 
une honetan).

- Berdintasun-plana eta/edo hirigintza eta 
generoaren arloko irizpideak.

- Ingurumena babesteari buruzko legeria eta 
araudia.

- Segurtasunaren eta osasunaren arloan indarrean 
dagoen legeria.

- Elektrotekniaren eta telekomunikazioen arloan 
indarrean dagoen legeria, bereziki kanpoko 
argiztapen-instalazioen eraginkortasun 
energetikoari buruzko jarraibide tekniko osagarriak 
aipatuta.

Eta indarrean dauden gainerako arauak, nahitaez 
bete beharrekoak.

Los documentos que conformen los proyectos 
técnicos, y el resto de la documentación objeto del 
contrato, deberá cumplir con los requisitos 
exigidos en cada momento por la legislación 
vigente en el momento de su presentación al 
Ayuntamiento. Entre otros:

- El Planeamiento Urbanístico Vigente.

- Las Ordenanzas Municipales en vigor (en especial 
la Ordenanza Municipal de Redacción de 
proyectos y Ejecución de Obras de Urbanización).

- Legislación en materia de accesibilidad (Decreto 
68/2000 y Orden TMA/851/2021.

- Plan de Movilidad municipal.

- Plan de Accesibilidad municipal (en revisión).

- Plan de igualdad y/o criterios en materia de 
urbanismo de género.

- Legislación y normativa en materia de protección 
del medio ambiente.

- Legislación vigente en materia de seguridad y 
salud.

- Legislación vigente en materia electrotécnica y de 
telecomunicaciones, con especial mención a las 
Instrucciones Técnicas Complementarias  de 
eficiencia energética de las instalaciones de 
alumbrado exterior.

Y demás normativa en vigor de obligado 
cumplimiento.
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6. LANAK AURKEZTEKO MODUA.- 6. FORMA DE PRESENTACIÓN.-

Fase guztietako dokumentuak Udalari eman 
beharko zaizkio, bai paperean (DIN formatuan), 
baita euskarri informatikoan ere (CDan, *.pdf 
formatuan) sinatuta eta bisatuta, hala badagokio; 
baita Arrasateko Udalak erabilitako programa eta 
bertsio informatikoetan ere: 

- Idatzitako testuak: Word-en *.docx formatuan.

- Planoak: Autocad-en *.dwg formatuan, ETRS89-
UTM30 koordenatuetan, plano bakoitza marrazki-
fitxategi bat izango da, udal bulego teknikoak 
erabilitako marrazki-egiturarekin bat datorrena 
(erreferentziak, geruzak, mailak, blokeak, lerro-
motak, testuak, ...). 

- Aurrekontuak: CYPEren Arquímedes 
programaren *.dbd formatuan (*.bc3 fitxategi 
bateragarria ere sartuko da).

Los documentos de todas las fases deberán ser 
entregados al Ayuntamiento tanto en soporte 
papel, en formato DIN, como en soporte 
informático, en CD, en formato *.pdf (firmados y 
visados, en su caso); así como en los programas y 
versiones informáticas utilizadas por el 
Ayuntamiento de Arrasate: 

- El texto escrito en Word *.docx.

- Los planos en Autocad *.dwg en coordenadas 
ETRS89-UTM30, cada plano se corresponderá con 
un fichero de dibujo y acorde con la estructura de 
dibujo utilizada por la oficina técnica municipal, 
(referencias, capas, niveles, bloques, tipos de línea, 
textos,...).

- Los presupuestos en formato *.dbd del programa 
Arquímedes de Cype, (así mismo se incluirá el 
fichero compatible *.bc3).

Kontratuaren prezioan sartuta daude ale guztiak 
sortzea, koadernatze-gastuak, erreprografia, 
digitalizazioa eta lanak egiteko behar den beste 
edozein gastu.

En el precio estarán incluidos todos los 
ejemplares, gastos de encuadernación, reprografía, 
digitalización, así como cualquier otro gasto 
necesario para la realización de los trabajos.

7. PROIEKTUGILEA.- 7. PROYECTISTA.-

Kontratu honen xede den proiektua idazteko 
ardura duen pertsonak (idazle taldearen 
koordinatzailea ere izango denak) Arkitekto edo 
Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniariari titulua izan 
beharko du (edo beren lanbidean libreki aritzeko 
gaitzen dituzten masterrak).

La persona responsable de la redacción del 
Proyecto objeto del presente contrato, y 
coordinador del equipo redactor, deberá contar 
con la titulación correspondiente a Arquitecto/a o 
Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (o los 
Másteres correspondientes que les habilitan para el 
libre ejercicio de su profesión).

Hala ere, beren espezialitate eta gaitasun No obstante, en los aspectos concretos 
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espezifikoei dagozkien alderdi zehatzetan, eta 
bereziki instalazioei dagokienez, arkitekturaren edo 
ingeniaritzaren arloko beste tituludun teknikari 
batzuek ere esku hartu ahal izango dute proiektuan, 
beraiek idatzitako eta koordinatutako lanak sinatu 
ahal izango dituztelarik. Esku-hartze espezializatu 
horiek nahitaezkoak izango dira, baldin eta 
dagokion sektoreko jarduerak arautzen dituen lege-
xedapenek hala ezartzen badute.

correspondientes a sus especialidades y 
competencias específicas, y en particular respecto 
de las instalaciones, podrán intervenir otros 
técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de 
la ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos 
realizados y coordinados por el proyectista. Dichas 
intervenciones especializadas serán preceptivas si 
así lo establece la disposición legal reguladora del 
sector la actividad de que se trate.

8. KONTRATUAREN GERENTZIA.- 8. GERENCIA DEL CONTRATO.-

Proiektua idazteko lanak (eta kontratuaren xede 
diren gainerako dokumentazioa idaztekoak) 
esleipendunak egingo ditu, Arrasateko Udaleko 
teknikariek ezarritako jarraibideei jarraituz. 
Horretarako, hirigintza, ingurumen eta 
mugikortasun saileko burua izango da (gaur egun 
Aitor Jauregi Larrañaga) kontratua behar bezala 
garatzearen arduraduna.

Los trabajos de redacción del Proyecto (y del resto 
de la documentación objeto del contrato), serán 
ejecutados por el adjudicatario siguiendo las 
directrices marcadas por los Técnicos Municipales 
del Ayuntamiento de Arrasate. A tal efecto, será el 
jefe del departamento de urbanismo, medio 
ambiente y movilidad (actualmente Aitor Jauregi 
Larrañaga) el responsable del correcto desarrollo 
del contrato.

Udalak, ordea, batzorde tekniko bat izendatuko du 
kontratuaren jarraipen teknikoa egiteko. Batzorde 
horretan, Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasun 
sailekoez gain, Obra, Zerbitzu eta Mantenu saileko 
teknikariak ere egongo dira. Batzorde horretako 
kideak arduratuko dira lanen fase desberdinetarako 
adostasun-txostenak egiteaz.

El Ayuntamiento, sin embargo, establecerá un 
comité técnico para el seguimiento técnico del 
contrato. En dicho comité estarán representados, 
además del departamento de urbanismo, medio 
ambiente y movilidad, el de obras, servicios y 
mantenimiento. Serán los miembros de ese comité 
los encargados de realizar los informes técnicos de 
conformidad para las distintas fases de los trabajos.

9. KONTRATUAREN PREZIOA.- 9. PRECIO DEL CONTRATO.-

2014ko TAKOLO-GOIRU BERRURBANI-
ZAZIO PROIEKTUAREN “D” FASEA 
BERRIDAZTEKO lanen lizitazio-prezioa 
HOGEITA HAMAHIRU MILA EUROkoa 
(33.000,00€) da, BEZik gabe. Lizitatzaileek hortik 
beherako eskaintzak egin ahal izango dituzte.

El precio de licitación para la NUEVA 
REDACCIÓN DE LA FASE “D” DEL 
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN 
TAKOLO-GOIRU de 2014 asciende a la cantidad 
de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00€), 
IVA excluido, cantidad sobre la que los licitadores 
realizarán ofertas a la baja.
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Kontratuaren prezioa zehazteko sistema 
oroharreko zenbatekoa izango da.

El sistema de determinación del precio será el de 
un tanto alzado.

Prezio horretan, proiektu osoa behar bezala 
gauzatzeko, eta baldintza-agiri honetan 
deskribatutako agiriak eta lanak egiteko, 
beharrezkoak diren lan guztiak sartzen dira.

Dicho precio incorpora todas las labores necesarias 
para la correcta ejecución del proyecto completo y 
para la elaboración de los documentos y trabajos 
descritos en el presente pliego.

Azken Proiektua Elkargo Profesionalak bisatuta 
aurkeztuko da derrigorrez, eta kostu hori lizitazio-
prezioan sartuta dagoela ulertzen da.

El visado colegial del Proyecto final es obligatorio y 
se entenderá incluido también en el precio de 
licitación.

10. EXEKUZIO EPEA.- 10. PLAZO DE EJECUCIÓN.-

Kontratuaren xede diren lanak egiteko epea LAU 
HILABETEKOA izango da, honako tarteko 
epeekin:

El plazo de ejecución de las labores objeto del 
contrato será de CUATRO MESES, con el 
siguiente desglose de plazos parciales:

a) 1. fasea entregatzeko: HILABETE 
(Analisia eta alternatibak).

a) UN MES para la entrega de la Fase 1 
(Análisis y alternativas).

b) 2. fasea entregatzeko: HILABETE 
(Aurreproiektua).

b) UN MES para la entrega de la Fase 2 
(Anteproyecto).

c) 3. fasea entregatzeko BI HILABETE 
(Berrurbanizazio Proiektua).

c) DOS MESES para la entrega de la Fase 3 
(Proyecto de Reurbanización).

Egikaritzeko epe osoa kontratua sinatu eta 
hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen. 
Fase bakoitza entregatu ondoren, kontratuaren 
epea eten egingo da entregatutako lanari udalak 
oniritzia eman arte. Orduan ekingo zaio 
kontratuaren epeari berriro. Horretarako, 
dagozkion aktak egingo dira, edo etenaldi- eta 
berrabiarazte-erabakiak hartuko ditu udalak.

El plazo total de ejecución comenzará a contar 
desde el día siguiente al de la firma del contrato. 
Tras la entrega de cada fase, el plazo del contrato 
se suspenderá hasta la comunicación del visto 
bueno municipal. El plazo se retomará en ese 
momento. Para ello, se levantarán las 
correspondientes actas o se adoptarán los 
respectivos acuerdos municipales de suspensión y 
reinicio.

11. UDALAK ESKURA JARRIKO 
DITUEN AGIRIAK.- 

11. DOCUMENTACIÓN FACILITADA 
POR EL AYUNTAMIENTO.-

Udalak kontratuaren esleipendunaren esku jarriko El Ayuntamiento pondrá a disposición del 
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du proiektua egiteko lanak behar bezala garatzeko 
garrantzitsua den informazio guztia. Horrek barne 
hartzen ditu:

- Indarrean dagoen plangintza urbanistikoa.

- Udal ordenantzak.

- Kartografia erabilgarria.

- Udal Mugikortasun Plana.

- Udal Irisgarritasun Plana.

- Arrasateko berdintasun plana edo genero 
ikuspegipeko hirigintzaren arloan ezarritako 
irizpideak.

adjudicatario del contrato cuanta información 
tenga que sea relevante para el correcto desarrollo 
de los trabajos de elaboración del proyecto. Esto 
incluye:

- Planeamiento vigente.

- Ordenanzas municipales.

- Cartografía disponible.

- Plan de Movilidad municipal.

- Plan de Accesibilidad municipal.

- Plan de igualdad de Arrasate o los criterios 
establecidos en materia de urbanismo de 
género.

Adjudikaziodunak ezin izango du Udalak 
emandako dokumentazioa erabili kontratuaren 
xedea betetzeko ez bada, eta haren zaintzaren 
erantzule izango da. Horrek esan nahi du 
dokumentuen gaineko erabilera bidegabeen 
aurrean erantzule izango dela, bai eta haren 
narriadura edo galtzearena ere. Betebehar horiek 
betetzen ez badira, Udalari kalte-ordaina eman 
beharko zaio sortutako kalte-galerengatik.

El adjudicatario no podrá utilizar la 
documentación facilitada por el Ayuntamiento 
con otra finalidad que la del mero cumplimiento 
del objeto del contrato, siendo responsable de su 
custodia, lo que implicará responder ante 
cualquier uso indebido que de los mismos se 
hiciere, así como de su deterioro o extravío. El 
incumplimiento de esta obligación supondrá el 
deber de indemnizar al Ayuntamiento todos los 
daños y perjuicios que para el mismo se deriven.

Era berean, Udalak kontratua behar bezala 
egikaritzeko ematen dizkion datu pertsonalak 
lagatzetik eratorritako betebeharrak beteko ditu 
esleipendunak. Gainera, datu horiek guztiak 
ezabatu eta deuseztuko ditu kontratua amaitzean.

Así mismo, cumplirá con las obligaciones que 
normativamente deriven de la cesión de datos 
personales que el Ayuntamiento le proporcione 
para la correcta ejecución del contrato. El 
adjudicatario eliminará todos esos datos al 
finalizar el contrato.

12. ALDIZKAKO JARRAIPENA.- 12. INFORMACIONES PERIÓDICAS.-

HAMABOSTERO, gutxienez, esleipendunak, 
proiektua idazteko ardura duen pertsonaren 

Cada QUINCE DÍAS, como mínimo, el 
adjudicatario, a través de la persona responsable 
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bitartez, haren martxaren berri emango dio 
Udalari, udaletxean bertan. Ondorio horietarako, 
dagozkion joan-etorrien eta dieten gastuak 
kontratatutako zerbitzuaren prezioan sartzen 
direla ulertzen da.

de la elaboración del Proyecto, informará 
puntualmente al Ayuntamiento, en la propia casa 
consistorial, sobre la marcha y desarrollo de los 
trabajos objeto de contrato. A estos efectos, los 
gastos de desplazamientos y dietas 
correspondientes se entenderán incluidos en el 
precio del servicio contratado.

Era berean, Udalak enpresa esleipendunaren 
bulegoak bisitatu ahal izango ditu, enpresa 
esleipenduna egiten ari den lana ikuskatzeko.

Asimismo, el Ayuntamiento podrá visitar las 
dependencias de la empresa adjudicataria para 
supervisar la labor que ésta esté llevando a cabo.

13. KONTRATUA EGIKARITZEKO 
BEHARREZKO BAIMENAK.-

13. AUTORIZACIONES PRECISAS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.-

Enpresa esleipendunak behar diren kudeaketak 
egin beharko ditu, bai enpresa hornitzaileen 
aurrean, baita administrazio eskudunen aurrean 
ere, proiektua gauzatzeko beharrezkoak izango 
diren baimenak lortzeko, hargatik eragotzi gabe 
Udalak berak eskaera formalak bideratzea.

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la ejecución 
del proyecto, sin perjuicio de que las solicitudes 
formales sean cumplimentadas por el 
Ayuntamiento.

14. AKATSAK ZUZENTZEA, 
KALTEORDAINAK ETA 
ERANTZUKIZUNAK.-

14. SUBSANACIÓN DE ERRORES, 
INDEMNIZACIONES Y 
RESPONSABILIDADES.-

Kontratistak idatzitako proiektuari eta bertan izan 
daitezkeen gabeziak asetzeari, akatsak zuzentzeari, 
obrak egiteko desbideratzeen kalte-ordainei eta 
proiektuaren akats edo akatsengatiko 
erantzukizunei dagokienez, Sektore Publikoko 
Kontratuen 9/2017 Legearen 314 eta 315 
artikuluetan xedatutakoa aplikatuko da.

En relación con los proyectos redactados por el 
contratista y la subsanación de errores, la 
corrección de deficiencias, las indemnizaciones 
por desviaciones en la ejecución de obras y las 
responsabilidades por defectos o errores del 
proyecto, es de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 314 y 315 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público.

15. EUSKARAREN ERABILERA.- 15. UTILIZACIÓN DEL EUSKARA.-

Arrasateko Udaleko Euskara Erabiltzeko Planak 
ezarritakoaren arabera, enpresa esleipendunak 

De conformidad con lo establecido por el Plan de 
Uso del Euskera del Ayuntamiento de Arrasate, la 
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dagozkion hizkuntza-irizpideak erabili beharko 
ditu.

empresa adjudicataria deberá utilizar criterios 
lingüísticos correspondientes.

a) Udalaren ohiko lan-hizkuntza euskara dela 
kontuan hartuta, enpresa esleipendunak 
Udalarekin dituen ahozko zein idatzizko 
harremanak (kontratuak, fakturak, txostenak, 
bilerak, kontsultak, eta abar) euskaraz egingo dira.

a) Considerando que la lengua normal de trabajo 
del Ayuntamiento es el euskera, las relaciones 
tanto verbales como escritas (contratos, facturas, 
informes, reuniones, consultas, …) de la empresa 
adjudicataria con el Ayuntamiento se llevarán a 
cabo en euskera.

b) Kontratuan aurkezten diren dokumentuak 
(memoriak, planoak, aurkezpenak...) jendaurrean 
aurkeztu ahal izango direnez, euskaraz eta 
gaztelaniaz prestatu beharko dira.

b) Dado que los documentos que se presenten en 
el contrato (memorias, planos, presentaciones…) 
podrán ser objeto de presentación pública, deberán 
prepararse en euskara y castellano.

c) Berrurbanizazio Proiektuaren honako 
dokumentu hauek, gutxienez, euskaraz eta 
gaztelaniaz idatzi beharko dira: memoria, 
aurrekontuaren laburpen-orria eta planoak 
(tituluak eta legendak).

c) Al menos los siguientes documentos del 
Proyecto de Reurbanización se deberán redactar en 
euskera y castellano: memoria, hoja resumen del 
presupuesto y planos (títulos y leyendas).

d) Kontratuari esleitutako talde teknikoko 
pertsona batek, gutxienez, 3 hizkuntza-
eskakizunaren pareko euskara-maila izan beharko 
du.

d) Al menos una de las personas del equipo 
técnico asignado al contrato deberá contar con un 
nivel de euskera equiparable al perfil lingüístico 3.

16. MEMORIA TEKNIKOA.- 16. MEMORIA TÉCNICA.-

Lizitatzaileek Memoria Tekniko bat aurkeztu 
beharko dute, behar bezala zenbakitua eta 
dagokion aurkibidearekin. Bertan, zerrendatuta, 
lizitazioan baloratuko diren alderdiak idatziko dira, 
eta kontratuaren xedearen irismena eta edukia 
aztertzeko adinako deskribapen nahikoa eduki  
beharko du.

Los licitadores presentarán una Memoria Técnica, 
debidamente paginada y con su índice 
correspondiente, en el que, de forma enumerada, 
se recojan aquellos aspectos que serán objeto de 
valoración en la licitación, y cuyo contenido será 
suficiente para calibrar el alcance y contenido del 
objeto del contrato.

Memoria Teknikoak ez ditu 12 orrialde baino 
gehiago izango, DIN A4 tamainan, "10" Arial edo 
antzeko kalibrea baino txikiagoa ez den letra-
motan, lerrokadura errazarekin, eta honako 
marjina minimo hauekin: ezkerreko marjina 3, 

La extensión de la Memoria Técnica no superará 
las 12 páginas en formato DIN A4 (en tipo de letra 
no menor al calibre “10” Arial o similar, con 
interlineado sencillo, siendo el margen izquierdo 
de 3, margen derecha de 2 y márgenes superior e 
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eskuinekoa 2 eta goikoa eta behekoak ere 2. 
Hedadura maximo horretarako, testua hobeto 
ulertzeko aurkezten diren planoak ez dira 
zenbatuko. Hala ere, planoak Memoriaren 
gorputz nagusitik bereizitako orrietan aurkeztu 
beharko dira, eta kontuan hartzeko baldintza 
izango da idatzizko zatiak, grafikoak hobeto 
ulertzen lagun dezakeela uste den tokian, plano 
zehatzaren zenbakiari erreferentzia egitea.

inferior de 2). No computarán a los efectos de la 
extensión máxima los planos que presenten para 
la mejor comprensión del texto. Sin embargo, los 
planos deberán presentarse en páginas separadas 
del cuerpo principal de la Memoria, siendo 
condición para su toma en consideración que la 
parte escrita, allá donde se considere que la gráfica 
pueda contribuir a su mejor comprensión, haga 
referencia al número de plano concreto.

Testuan behar bezala aipatzen ez diren planoak ez 
dira baloratuko.

Los planos no referidos adecuadamente en el 
texto no se valorarán.

Aurkeztutako Memoria Teknikoak 
adierazitako orri kopurua gainditzen badu, ez 
da kontuan hartuko baloraziorako 
finkatutako hedadura gainditzen duen eduki 
guztia.

En el caso de que la Memoria Técnica 
presentada supere el número de páginas 
señalado, no se tendrá en cuenta para la 
valoración todo aquello que exceda de la 
extensión fijada.

Memoria idatzi ahal izateko, jarduketa-eremuko 
kartografia jarriko da lizitatzaileen eskura, *.dwg 
formatuan. Halaber, 2014an Udalak idatzitako 
proiektuaren planoak (D fasearenak) argitaratuko 
dira PDF formatuan.

Al objeto de poder cumplimentar la Memoria, se 
facilitará a los licitadores la cartografía del ámbito 
de actuación en formato *.dwg. Así mismo, se 
publicarán los planos de la fase D del proyecto 
redactado por el Ayuntamiento en 2014, en 
formato PDF.

Enpresa lizitatzaileek ezingo dute emandako 
informazio hori erabili beste inolako 
helburutarako.

Las empresas licitadoras no podrán hacer uso de 
la información proporcionada con un objetivo 
distinto al indicado.

Memoria Teknikoaren edukia lizitazioaren xede 
den kontratua adjudikatzeko orduan baloratu 
egingo da.

El contenido de la Memoria Técnica se valorará a 
la hora de proceder a la adjudicación del contrato 
objeto de licitación.

Aurkezten diren Memoria Teknikoetan jarraitu 
beharreko eskema honako hau izango da:

El esquema que deberá seguirse en las Memorias 
Técnicas que se presenten será el siguiente:

1.- Proiektuak bete beharreko eskakizunen 
analisia:

Proiektuak erantzun beharreko eskakizunak 

1.- Análisis de los requerimientos a satisfacer por 
el Proyecto:

Se listarán de forma agrupada los 
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modu taldekatuan zerrendatuko dira, eta 
lizitatzaileak, proiektua idazten den bitartean, 
horiei nola helduko dien azalduko da.

Egindako planteamenduaren egokitasuna 
deskribatu beharko da, ahalik eta irizpide 
gehienen arabera, hautematen diren ahuleziak, 
indarguneak, mehatxuak eta aukerak zehatz 
adierazita.

Analisiak ezinbestean jaso beharko ditu 
proiektuaren baitan erabiliko diren 
mugikortasun estrategiak eta irizpideak (modu 
guztietarako) eta baita zoru naturala 
berreskuratu eta espazioak birnaturalizatzeko 
estrategia eta irizpideak ere.

requerimientos que debe satisfacer el proyecto 
y el licitador explicará cómo pretende abordar 
su resolución durante el proceso de redacción.

Se describirá la idoneidad del planteamiento 
realizado en base al máximo de criterios 
posibles, relacionando de forma concreta las 
debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades detectadas.

El análisis deberá recoger, sin excepción, las 
estrategias y criterios de movilidad que se 
utilizarán en el proyecto (para todos los 
modos), así como las estrategias y criterios que 
se utilizarán para la recuperación del suelo 
natural y la renaturalización de espacios.

2.-Proiektua idazteko lanetan izango diren 
mugarri kritikoak identifikatzea:

Urbanizazio Proiektua idazteko lanek irauten 
duten bitartean agertuko diren mugarri edo 
une kritikoen erlazioa egingo da, edonolako 
izaera izan dezaketelarik ere mugarri horiek. 
Halaber, mugarri edo une kritiko horien 
eragina txikitzeko proposatzen diren neurriak 
ere deskribatuko dira

2.- Identificación de hitos críticos a afrontar 
durante la elaboración del proyecto:

Se relacionarán los hitos críticos a los que se 
deberá hacer frente mientras duren los 
trabajos de redacción del Proyecto de 
Urbanización, sean del tipo que sean. Así 
mismo, se describirán las medidas que se 
proponen para la minimización de los efectos 
de esos hitos o momentos críticos.

3.- Jasangarritasunaren aldetik, proiektuan 
landuko direnen deskribapena:

Proiektuan aintzat hartuko diren 
jasangarritasun aldagaiak deskribatuko dira. 
Jaso beharko dira: energia-alderdiak, 
emisioenak, birnaturalizazioarenak, proiektuan 
erabiliko diren material lehenetsiak, 
eraikuntza-elementuei emango zaien 
tratamendua, instalazioena, ekonomia 
zirkularrari egindako ekarpenak, eta abar.

3.- Descripción de los aspectos que se tratarán en 
el proyecto desde el punto de vista de la 
Sostenibilidad:

Se describirán las variables de sostenibilidad 
que se tomarán en consideración en el 
proyecto. Se deberán recoger: aspectos 
energéticos, de emisiones, de renaturalización, 
de materiales prioritarios a emplear en el 
proyecto, tratamiento de los elementos 
constructivos, aportación a la economía 
circular, etc.
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4.- Berdintasuna eta inklusibitatea proiektuan nola 
txertatuko diren deskribatzea:

Alderdi horiek nola bermatuko diren azalduko 
da, bai proiektua idazteko prozesuan, baita 
lortzen den azken produktuan ere. Halaber, 
berdintasuna eta inklusibitatea lortzeko 
eremuak dauzkan – eta proiektua aurre egin 
beharko dizkien – baldintzapen nagusiak 
zerrendatuko dira, eta horien konponketari 
proiektuan nola helduko zaion deskribatuko 
da.

4.- Descripción del modo en el que se integrarán 
la igualdad y la inclusividad en el proyecto: 

Se explicará cómo se garantizarán dichos 
aspectos, tanto en la redacción del proyecto 
como en el producto final que se obtenga. Así 
mismo, se relacionarán los principales 
condicionantes que presenta el ámbito – y a 
los que el proyecto debe enfrentarse -- para la 
consecución de la igualdad y la inclusividad. Se 
describirá cómo se afrontará su resolución en 
el proyecto.
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