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CAPITULO I. DEL REGIMEN JURIDICO

Clausula 12.- Régimen Juridico

El presente contrato tiene caracter administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UEy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Las partes quedan sometidas a lo establecido en este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP) y en su correspondiente documentacién técnica. Ambos documentos tienen
caracter contractual.

Para las cuestiones no previstas en los Pliegos y la documentacion técnica, el contrato se regira
por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo en todo lo que no haya resultado afectado por la
Disposicion Derogatoria de la LCSP. Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de
Derecho administrativo y, en su defecto, las de Derecho privado.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacion que reviste caracter
contractual, prevalecera el presente pliego.

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia -
Financiado por la Unidn Europea - NextGenerationEU. Aprobado definitivamente por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la
Comisién Europea el 16 de junio de 2021.

El objeto del proyecto constituye una actuacién incluida en la Inversién 1, submedida 2,

comprendida en el Componente 14, del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia. En
concreto, el PSTD Uribe, destino turistico inteligente, rurbano y natural en el que se incluye este
proyecto se enmarca en el Objetivo 218 de la Decisién de Ejecucién del Consejo, relativo a la
adjudicacién del presupuesto para los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, asi como
en los hitos 220, relativo a la finalizacién de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos, y
221, relativo a la finalizacién de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destinos.
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Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU - establecido por el Reglamento (UE)
2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de
Recuperacion de la Unién Europea para apoyar la recuperacion tras la crisis de la COVID-19, y
regulado segun el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, las
siguientes disposiciones normativas europeas seran de obligado cumplimiento:
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(a) Reglamento (UE) niumero 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de

2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidon y Resiliencia.
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(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernizacion de la Administracién Publica y para la ejecucién del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del
Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informaciéon a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia.

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia.

(f) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, por el que se aprueba el “Plan de
medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiacién y ayudas de
estado y dafio no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecucién del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia” (publicado mediante Resolucién 40/2022, de 6 de
abril, del Director de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento).

(g) Resolucion de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaria de Estado de Turismo, por la que se
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 14 de diciembre de 2022, por el que
se fijan los criterios de distribucién, y el reparto resultante para las comunidades auténomas, del
crédito destinado a la financiacién de actuaciones de inversion por parte de entidades locales, en
el marco del Componente 14 Inversion 1 del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.
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CAPITULO Il. DEL ORGANO DE CONTRATACION

Clausula 22, Organo de contratacion

El 6rgano de contratacién, que actua en nombre del Ayuntamiento de Erandio es Alcaldia, en
virtud de las facultades que le confieren los articulos 61 y la Disposicidn adicional segunda de la
LCSP.

Dicho organo tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, con sujecion a
la normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte serdn inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnacion ante la jurisdiccion competente.

De conformidad con el articulo 61 de la LCSP, la representacién de las entidades del Sector
Publico en materia contractual corresponde a los 6rganos de contratacion unipersonales o
colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposicion estatutaria, tengan
atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

Sin perjuicio de lo anterior, los 6rganos de contratacion podran delegar o desconcentrar sus
competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades
aplicables a la delegacion o desconcentracidn de competencias, en el caso de que se trate de
organos administrativos.

Clausula 32.- Responsable del contrato

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y la ejecucion ordinaria del contrato,
el organo de contratacion designara una persona que ejercera las funciones propias del
responsable del contrato, al que le corresponderd, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1
de la LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada, dentro del ambito de
facultades que el érgano de contratacion le atribuya.

Ademas, son funciones del responsable del contrato las siguientes:

a) Interpretar el proyecto o la memoria valorada que constituyen la documentacién técnica de la
obra.

b) Exigir la existencia de los medios y organizacidn necesarios para la realizacién de las obras en
cada una de sus fases.

c) Dar las 6rdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo de las obras.

e) Adoptar la propuesta sobre la imposicion de penalidades.
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f) Emitir informe donde determine si el retraso en la ejecucion es producido por motivos
imputables al contratista.

g) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a las obras realizadas
segun los plazos de ejecucién y abono que se hayan acordado.

h) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de las obras.

i) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de las obras y su
supervision, a la que estara obligada a asistir la representacién de la empresa adjudicataria,
asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la misma que tenga
alguna intervencién en la ejecucion de las obras.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato configuran las obligaciones de
ejecucién del contrato junto con sus clausulas y los documentos técnicos.
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CAPITULO Ill. DEL CONTRATO

Clausula 42.- Necesidades administrativas a satisfacer

Taly como figura en la documentacion preparatoria y en el Cuadro de Caracteristicas, el presente
contrato resulta necesario para el cumplimiento y realizacion de los fines institucionales de esta
Administracién Publica.

Clausula 52.- Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecucion de las obras definidas en
el cuadro de caracteristicas, con el detalle contenido en el Proyecto de ejecuciéon y demas
documentos incluidos en el expediente, en los que se especifican los factores de todo orden a
tener en cuenta.

En el Cuadro de caracteristicas del Contrato figura, ademas, la expresion de la codificacién
correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos (CPV).

Clausula 62.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacion del expediente
El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto ordinario.

En el caso de que la tramitacion sea de urgencia, se aplicaran las especialidades y plazos
previstos en el articulo 119 de la LCSP.

Las comunicaciones y las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de contrataciény
durante la vigencia del contrato se efectuaran por medios electrénicos de acuerdo con la LCSP y
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comun de las administraciones
publicas. A estos efectos, se enviaran los avisos de la puesta a disposicion de las notificaciones y
las comunicaciones a las direcciones de correo electrénico y los teléfonos mdviles que las
empresas hayan facilitado al efecto en el DEUC.

Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio del aviso de
notificacion, si el acto objeto de notificacidn se ha publicado el mismo dia en el perfil de
contratante del érgano de contratacién. En caso contrario, los plazos se computaran desde la
recepcion de la notificacidn por parte de la empresa al que se dirige.

Sin embargo, los plazos de las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de
recurso especial por el Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de la Comunidad
Auténoma de Euskadi computan en todo caso desde la fecha de envio del aviso de notificacion.

Clausula 72.- Valor estimado del contrato, presupuesto base de licitacién y precio del
contrato

1.- Valor estimado:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 de la LCSP, el valor estimado del presente
contrato y el método aplicable para su calculo son los establecidos en el Cuadro de
Caracteristicas.
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2.- Presupuesto base de licitacion:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 100 de la LCSP, el presupuesto base de licitacién
se sefiala en el Cuadro de Caracteristicas, constituyendo el limite maximo de gasto (IVA incluido)
que, en virtud de este contrato, puede comprometer el érgano de contratacién, asi como el precio
maximo que pueden ofertar las empresas que concurran a la licitacién de este contrato.

En todo caso, se indicarda como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

El presupuesto se indicara respecto de cada uno de los lotes en que se divida, en el su caso, el
objeto del contrato.

3.- Precio del contrato:

El precio del contrato, que sera siempre cierto y se expresara en euros, es el de adjudicacién e
incluira, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En el precio se consideraran incluidos los tributos, las tasas, los canones de cualquier tipo que
sean de aplicacion, asi como todos los gastos que originen como consecuencia de las
obligaciones establecidas en este pliego que se han cumplir durante la ejecucion del contrato.

La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el Cuadro de
Caracteristicas.

Clausula 82.- Plazo de ejecucion del contrato y prorroga.
1.- Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién del contrato se establece en el Cuadro de Caracteristicas y se computara
desde la fecha de la comprobacién del replanteo, en documento administrativo.

Este plazo podra ser reducido, sin que ello suponga un mayor coste para el Ayuntamiento de
Erandio.

2.- Prérroga

Cuando el contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucidn por causas que no le sean
imputables y asi lo justificase debidamente, el drgano de contratacién podra concederle una
ampliacidn de dicho plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que pidiese
uno menor, de conformidad con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP.

A estos efectos, la persona responsable del contrato emitird informe en el que se determinara si el
retraso producido estd motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

Si, por el contrario, el contratista no pudiera cumplir el plazo de ejecucién por causas que le
resulten imputables, el Ayuntamiento de Erandio podra optar por la resolucién del contrato o por
la imposicién de las penalidades previstas en el articulo 193 LCSP.

La constitucién en mora del contratista no exigira intimacion previa de la administracion.
Clausula 92.- Lugar de ejecucion del contrato

El contrato se ejecutard en el lugar sefialado en el Cuadro de Caracteristicas.
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Clausula 102.- Anuncio de licitacion

De acuerdo con el articulo 135 de la LCSP, el anuncio de licitaciéon para la adjudicacion del
presente contrato sujeto a regulacion se publicara en el Perfil del Contratante.

Clausula 112.- Informacion a través del Perfil del contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a la actividad
contractual del Ayuntamiento de Erandio, se facilita a través del Perfil de Contratante de la misma
toda la informacién relativa a su actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al
presente contrato, el presente pliego, la documentacion técnica, asi como toda la
documentacién contractual en los términos del articulo 63 de la LCSP.

El Perfil incluye tanto la informacidn de tipo general precisa para relacionarse con el 6rgano de
contratacion del Ayuntamiento de Erandio, como puntos de contacto, nimeros de teléfono y de
fax, direccién postal y direccién electronica, informaciones, anuncios y documentos generales,
las instrucciones internas de contratacién y modelos de documentos, asi como la informacion
particular relativa a los contratos que celebre.

El Perfil sera accesible para todos los interesados desde la direccién que se sefiala en el Cuadro
de Caracteristicas del Contrato.
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CAPITULO I. DEL LICITADOR

Clausula 122.- Aptitud para contratar

Estan facultadas para participar en esta licitacion y suscribir, en su caso, el contrato
correspondiente las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que reunan las
siguientes condiciones:

* Tener personalidad juridica y plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo previsto el articulo
65 de la LCSP.

* No estar incursas en alguna de las circunstancias de prohibicién de contratar recogidas en el
articulo 71 de la LCSP, lo que pueden acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 85 de la LCSP.

* Acreditar la solvenciay, en su caso, la clasificacién requerida, en los términos establecidos en
la clausula siguiente de este pliego.

* Tener la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para llevar a cabo
la prestacién que constituye el objeto del contrato; y

e Ademas, cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requieran en la empresa
contratista determinados requisitos relativos a su organizacién, destino de sus beneficios,
sistema de financiaciéon u otros para poder participaren el procedimiento de adjudicacion,
estos deben acreditarse las empresas licitadores.

Las prestaciones objeto de este contrato deben estar comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad de las empresas licitadoras, segun resulte de sus estatutos o de sus reglas
fundacionales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, clasificacién y ausencia de prohibiciones
de contratar deben concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

La capacidad de obrar de las empresas espafiolas personas juridicas se acredita mediante la
escritura de constitucion o modificacién inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea exigible
conforme a la legislacién mercantil. Cuando no lo sea, se acredita mediante la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas que
regulan su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. También hay que
aportar el NIF de la empresa.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo se acreditara mediante la inscripcién
en los registros profesionales o mercantiles oportunos de su Estado miembro de establecimiento
o la presentacién de una declaracion jurada o una de las certificaciones que se indican en el
Anexo Xl de la Directiva 2014/24/UE.
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La capacidad de obrar de las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unién Europea
ni signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econédmico Europeo se acredita con la aportacién de un
informe emitido por la misién diplomatica permanente o por la oficina consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en el que conste, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el registro local profesional, comercial o andlogo, o, en su defecto, que actuan
habitualmente en el trafico local dentro el ambito de las actividades que abarca el objeto del
contrato.

Conforme al articulo 69 de la LCSP, podran contratar con el sector publico las uniones de
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion
de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién del contrato a su
favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. La duracién de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion. En relacién a la alteracion de su
composicion asi como en los supuestos de modificaciéon durante a licitaciéon se estard a lo
dispuesto en el art 69, apartados 8y siguientes.

El 6rgano de contratacion adoptara las medidas adecuadas para garantizar que la participacién
en la licitacidn de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado
al érgano de contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacion no falsee la
competencia. Entre tales medidas podra llegar a establecerse que las citadas empresas, y las
empresas a ellas vinculadas, puedan ser excluidas, cuando no haya otro medio de garantizar el
cumplimiento del principio de igualdad de trato.

Clausula 132.- Solvencia y clasificacion

Las empresas deberan acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de solvencia
econdmica y financiera y profesional o técnica que se detallan en el Cuadro de Caracteristicas,
bien a través de los medios de acreditacién que se relacionan en el mismo, o bien
alternativamente mediante la clasificaciéon equivalente a esta solvencia, que se sefiala en el
Cuadro de Caracteristicas.

En virtud del articulo 76.2 de la LCSP el 6rgano de contratacion podra exigir a los licitadores que,
ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificaciéon, se comprometan a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
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La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacién del personal responsable de ejecutar el
contrato, asi como del compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de medios
personales y/o materiales, se establece en el Cuadro de caracteristicas.

En las UTE, todas las empresas que la conforman tienen que acreditar su solvencia, en los
términos indicados en el Cuadro de Caracteristicas.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia de la clasificacion, respecto de los empresarios
qgue concurran agrupados se atendera, en la forma que reglamentariamente se determine, a las
caracteristicas acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
En todo caso, sera necesario para proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan
obtenido previamente la clasificacion.

El régimen de acumulacion de las clasificaciones sera el establecido en el articulo 52 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas o norma que lo sustituya.

Para los casos en los que aportandose clasificacién, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea ni de
un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea o de un Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan
acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional. En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a
dicha unién, una vez efectuada la adjudicacion del contrato a su favor. En todo caso, la duracién
de la union sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Clausula 142.- Integracion de la solvencia con medios externos

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucion del contrato dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una
prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales
podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal. Para ello la empresa
qgue desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los
recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades, compromiso que se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP, previo requerimiento a tal efecto.

LA
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Dicho compromiso de dedicacién o adscripcion de los medios personales o materiales
suficientes para la ejecucion del contrato tendra cardcter de obligacion esencial a los efectos de
ser considerado como causa de resolucion del contrato o de imposicidn de penalidades por
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

Cuando asi se determine en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato, deberan ejecutarse
directamente por el propio licitador los trabajos que en él se sefalan vy, si asi se recoge,
especificar en la oferta los nombres y la cualificaciéon profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion, debiendo comprometerse a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
los medios personales o materiales suficientes para ello.

De conformidad con el articulo 75.1 de la LCSP, con respecto a los criterios relativos a los titulos
de estudios y profesionales que se indican en el articulo 90.1 e) o a la experiencia profesional
pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras entidades si
éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 de la LCSP, los poderes adjudicadores podran
exigir que determinadas partes o trabajos, en atencién a su especial naturaleza, sean ejecutadas
directamente por el propio licitador, en el caso de una oferta presentada por una unién de
empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto en el Pliego.
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CAPITULO II. DE LAS GARANTIAS

Clausula 152.- Garantia provisional

Cuando excepcional y motivadamente en el expediente se exija la constitucidon de una garantia
provisional, de conformidad con lo previsto en el articulo 106 de la LCSP, su importe, que no
podra ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitacion del contrato, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afadido, asi como el régimen de devolucidn, seran los sefialados en el
Cuadro de caracteristicas.

La garantia provisional se podra prestar en cualquiera de las formas previstas en el apartado 1 del
articulo 108 de la LCSP y habra de depositarse en la Intervencion/Tesoreria del Ayuntamiento de
Erandio.

Cuando el contrato se haya dividido en lotes, la garantia provisional se fijard atendiendo
exclusivamente al importe de los lotes para los que el licitador vaya a presentar oferta y no en
funcién delimporte del presupuesto total del contrato.

La garantia provisional se extinguirda automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En todo caso, la garantia provisional se
devolvera al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia
definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta ultima.

Clausula 162.- Garantia definitiva

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 107 de la LCSP, el licitador que presente la mejor
oferta debera constituir a disposicion del drgano de contratacion una garantia de un 5 por 100 del
precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, de acuerdo con lo previsto en el
Cuadro de caracteristicas.

En el caso de los contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con referencia al
precio maximo fijado excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Cuando el precio del contrato se formule en funcion de precios unitarios, el importe de la garantia
a constituir se fijara atendiendo al presupuesto base de licitacién, IVA excluido.

La constitucién de esta garantia debera ser acreditada en el plazo de diez dias habiles a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 110
LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la
obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP.

La garantia definitiva se constituirda de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo | del Titulo
IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 108 LCSP.
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En aquellos supuestos en los que se constituya garantia provisional el adjudicatario
potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o proceder a la
nueva constitucién de esta ultima.

Cuando de conformidad con lo previsto en el Cuadro de Caracteristicas al presente pliego
proceda la constitucion de la garantia en forma de retencidn en el precio prevista en el articulo
108.2 LCSP, previa manifestacion expresa del licitador que opta por la retencién en el precio, ésta
se llevard a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que
se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida
proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacidén, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucién contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar
la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.
A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefialado en el Capitulo Il del Titulo Il del
Libro | de la LCSP.

La garantia complementaria se establecera de conformidad con lo previsto en el articulo 107.2
LCSP.
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CAPITULO lil. DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DESEMPATE

Clausula 172.- Criterios de adjudicacion

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién son los sefialados en el Cuadro de
Caracteristicas, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos.

Cuando se sefale un Unico criterio de adjudicacidn, este deberd estar relacionado con los costes,
pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida
calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148 de la LCSP.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, se indicard
igualmente en cudles de ellas se iran aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral
minimo del 50 por ciento de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos para
continuar con el proceso.

En estos casos, la proposicién deberd incluir tantos archivos individualizados como fases de
valoracién se hayan establecido.

Clausula 182.- Criterios de desempate

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147 de la LCSP, el Cuadro de Caracteristicas
sefalara los criterios de adjudicacion especificos para el desempate en los casos en que, tras la
aplicacioén de los criterios de adjudicacidn, se produzca un empate entre dos o mas ofertas. En su
defecto, el empate se resolverd mediante la aplicacidon por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

* Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusién social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras
eninclusién en la plantilla.

* Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
¢ Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

* El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate sera aportada por los licitadores en
el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

LA
W AYUNTAMIENTO
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CAPITULO IV. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Clausula 192.- Presentacion de la documentacién y de proposiciones

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los Pliegos y documentacion que rigen
la licitacién. Su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como
la autorizacion a la Mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el registro
equivalente de la COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI o en las listas oficiales de operadores
econdémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de su apertura.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

Las empresas pueden presentar oferta en lotes si asi se establece en el Cuadro de Caracteristicas
del Contrato.

Clausula 202.- Admision de variantes

Cuando en la adjudicacion se tengan en cuenta criterios distintos del precio y asi figure en el
Cuadro de Caracteristicas del Contrato, el 6rgano de contratacion podra tomar en consideracion
las variantes que ofrezcan los licitadores referidas a determinadas funcionalidades que pueden
tener las obras objeto de contrato o a la satisfaccién adecuada de determinadas necesidades.

Estas variantes, que deberdan estar vinculadas con el objeto del contrato, deberdn acomodarse a
los requisitos minimos, modalidades y caracteristicas descritas en el Cuadro de Caracteristicas
del Contrato.

Clausula 212.- Medios

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios electrénicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion adicional decimoquinta de la
LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la citada
Disposicion adicional de la LCSP y asi se sefiale en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

La informacidn y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion electrénica de las
proposiciones, incluido el cifrado y la validacién de la fecha, se encuentran alojadas en el Perfil de
Contratante de esta Entidad.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, transmitiendo primero
la huella electrénica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacién a
todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas. De no
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efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido
retirada.

Se entiende por huella electronica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generacion
garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta propiamente
dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su
integridad. Las copias electronicas de los documentos que deban incorporarse al expediente
deberdan cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislacion vigente en materia de
procedimiento administrativo comun, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Las proposiciones deberan presentarse necesaria y Unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacién.

Clausula 222.- Acceso a los pliegos y demas documentacién complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacidn complementaria se ofrecerd por el
AYUNTAMIENTO DE ERANDIO a través del perfil de contratante por medios electrénicos, acceso
que sera libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuard desde la fecha de la publicaciéon del
anuncio de licitacion.

Cuando excepcionalmente, en los casos que sefiala el apartado 2 del articulo 138 de la LCSP, el
acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria de la licitacion se realice por
medios no electronicos, se advertira en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato y en el anuncio
de licitacion. En tales casos, el plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes de
participacion se prolongara cinco dias, salvo en el supuesto de tramitacién urgente del
expediente.

Clausula 232.- Informacioén adicional

Se proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacién, a mas tardar 6 dias
antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, la informacidn adicional
sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que éstos soliciten, a condicidn de
gue la hubieren pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacién de las
proposiciones, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato se sefale otro distinto.

Si asi se indica en el Cuadro de Caracteristicas, las respuestas tendran cardacter vinculante y se
publicard en el Perfil de Contratante.

Clausula 242.- Lugar y plazo de presentacion de las proposiciones
Las proposiciones se presentaran en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién.

El plazo de presentacién de proposiciones no sera inferior a veintiséis dias, contados desde el dia
siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante.

Clausula 252.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP, el Ayuntamiento de Erandio no divulgara la informacién
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de
presentar su oferta.



Sinatzaile / Firmante: ERANDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ERANDIO  Data: 2025-07-24 11:47:47(UTC) Fecha: 24/07/2025 11:47:47 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: INAKI ITURRALDE RODRIGUEZ ~Data: 2025-07-24 12:12:04(UTC) Fecha: 24/07/2025 12:12:04 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacién {a006b2c3-a050-4f5c-938a-3e8fe8e24a16} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.

Financiado por la Union Europea
NextGenerationEU

R JATA-9NDe , Erandio
Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA ‘(""" GOBIERNO VASCO e e UDALA
N Transformacién y Resiliencia DESARR9L® RURA W AYUNTAMIENTO

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en
otros posteriores.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacién, asi como de sus servicios dependientes,
no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso la normativa vigente en
materia de proteccion de datos de cardacter personal.

Clausula 262.-Contenido de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran en los archivos que a continuacion se indican, firmados por el
licitador o persona que lo represente, haciendo constar en cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF. En cada archivo se hard constar en hoja
independiente una relaciéon numérica de los documentos que contienen.

Toda la documentacion debera presentarse redactada en castellano o euskera.

Cuando la presentacion de las proposiciones se lleve a cabo utilizando medios electrénicos,
deberan cumplirse las especificaciones técnicas sefaladas a tal efecto en el Perfil de Contratante
del Ayuntamiento de Erandio.

> FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES:

A) ARCHIVO ELECTRONICO 1: “DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS”

Dentro del archivo de “Documentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, los
licitadores deberan incluir:

1) Declaracién responsable

Se ajustara al formulario de documento europeo Unico de contratacion (DEUC), que debera estar
firmaday con la correspondiente identificacidn, en la que el licitador ponga de manifiesto:

o Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida
representacién para la presentacion de la proposicién y de aquella.

¢ Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los requisitos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que
establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo
unico de contratacién.

e Que no esta incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extensién como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

2) Integracion de la solvencia con medios externos
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Cuando el empresario recurra a la integracion de la solvencia con medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas debera presentar una declaracion
responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo al formulario
normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

3) Concrecidn de las condiciones de solvencia

3.1 Cuando la empresa recurra a las capacidades de otras entidades de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, debera presentar compromiso por escrito de dichas
entidades para demostrar que va a disponer de tales recursos.

3.2. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.1 LCSP se hubiera establecido en
el Cuadro de caracteristicas que se especifiquen los nombres y la cualificacién profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacion, se debera aportar dicha documentacién

4) Garantia provisional
Cuando se exija garantia provisional, documento acreditativo de haberla constituido.
5) Uniones Temporales de Empresarios

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal,
se aportard una declaracion responsable por cada empresa participante en la que figurara la
informacién requerida en estos casos en el formulario del documento europeo Unico de
contratacion.

Adicionalmente se aportara el compromiso de constituir la unién temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma, de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del
articulo 69 de la LCSP, con una duracién que seré coincidente, al menos, con la del contrato
hasta su extincién.

En el escrito de compromiso se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan;
la participacidon de cada uno de ellos, asi como la asuncién del compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unién.

6) Empresas extranjeras

Ademas de la declaracion responsable las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato
vaya a ejecutarse en Espana, deberan aportar una declaraciéon de sometimiento a la jurisdiccion
de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

7) Empresas vinculadas

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan presentar
declaracidn en la que hagan constar esta condicién.

LA
W AYUNTAMIENTO
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También deberdn presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42
del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

8) Declaracion responsable

Relativa al cumplimiento de la obligacion de contar con un dos por ciento de trabajadores con
discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes y al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, aquellos licitadores que tengan un numero de 50 o mas
trabajadores en su plantilla estaran obligados a contar con un 2% de trabajadores con
discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de
reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

A estos efectos, los licitadores deberan aportar declaracion responsable sobre el cumplimiento
de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el érgano de contratacién
podréd hacer uso de las facultades de comprobacién que tenga atribuidas en relacién con el
cumplimiento de las citadas obligaciones.

Asimismo, los licitadores haran constar que cumplen con los requisitos establecidos en la
normativa vigente en materia laboral y social, asi como que, en aquellos casos en los que
corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2y 3 del articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboracion
y aplicacidn de un Plan de Igualdad. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, el 6rgano de
contratacion podrd hacer uso de sus facultades de comprobacién que tenga atribuidas en
relacion con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

9) Direccidn de correo habilitada

La designacion de una direccién de correo electronico en que efectuar las notificaciones, que
debera ser habilitada de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional decimoquinta
de la LCSP, cuando el 6rgano de contratacion haya optado por realizar las notificaciones a través
de la misma y asi se haga constar en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato, salvo que la
misma sea la que figure en el DEUC.

10) Garantias en el tratamiento de datos de cardcter personal

La empresa declarard que ofrece garantias suficientes para aplicar, en caso de que el contrato
comporte el tratamiento de datos de caracter personal, medidas técnicas y organizativas
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apropiadas, para que el tratamiento sea efectuado de conformidad con la normativa vigente en
materia de proteccién de datos de caracter personal, asi como, en su caso, con el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la
libre circulacion de estos datos 'y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Cuando el Cuadro de Caracteristicas del Contrato prevea la division en lotes del objeto del
contrato, si los requisitos de solvencia econdémica y financiera o técnica y profesional exigidos
varian de un lote a otro, se aportara una declaracion responsable por cada lote o grupo de lotes al
gue se apliguen los mismos requisitos de solvencia.

Cuando el Cuadro de Caracteristicas del Contrato exija la acreditacion de otras circunstancias
distintas de las que comprende el formulario del documento europeo Unico de contratacion, el
mismo indicara la forma de su acreditacion.

El érgano o la Mesa de contratacidn podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato, excepcion hecha de
aquella informacién contenida en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en una base de datos nacional de los Estados miembros de la Unién Europea,
cuando el empresario se encuentre inscrito en los mismos y siempre que resulten accesibles de
modo gratuito

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a
las que se refieren los apartados anteriores deberan concurrir en la fecha final de presentacién de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

» ARCHIVO ELECTRONICO 2: OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

En este archivo electrénico 2 se incluird la oferta econdmicay la restante documentacion relativa
a criterios evaluables mediante férmulas.

La oferta econémica, asi como los criterios evaluables mediante férmulas se realizaran conforme
al modelo que se adjunta como Anexo de este Pliego.

La oferta econdmica se presentara en caracteres claros, de modo que serdn excluidas aquéllas
gue tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que el
Ayuntamiento de Erandio estime fundamental para considerar la oferta.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte
del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la
Mesa de contratacién mediante resoluciéon motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
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En las proposiciones se indicard como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se
incluira en este archivo la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de las féormulas establecidas en los
pliegos.

Clausula 272.- Calificacion de la documentacion presentada, valoraciéon y apertura de
proposiciones.

La Mesa de contratacion calificard la documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos y la declaracién responsable incluida en el archivo electrénico 1.

Sera objeto de subsanacién por los licitadores la declaracién responsable, a requerimiento de la
Mesa de contratacion, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente
cumplimentada la presentada. En tales casos se conferira al licitador o licitadores afectados un
plazo de tres dias habiles, a contar desde el siguiente al de recepcion del requerimiento de
subsanacion. De no subsanarse en plazo lo requerido, la Mesa de contratacién entendera que el
licitador desiste de su oferta.

Las actas de la Mesa de contratacién de calificacion la documentacion acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos en las que se recoja la admisidn y exclusion de las ofertas
se publicaran en el perfil de contratante, que actuarad como tablon de anuncios, sin perjuicio de la
necesaria comunicacion o notificacion, segun proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusion de un licitador podra ser notificado a éste en el acto publico que celebre la
Mesa, si fuera posible por encontrarse algun representante de la empresa vy, en su defecto, con
arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los articulos 40 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

De conformidad con la Disposicion adicional decimoquinta del de la LCSP, las notificaciones se
podran realizar mediante direccidn electrénica habilitada o mediante comparecencia electrénica.
Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la misma o
del aviso de notificacién, si fuera mediante comparecencia electrénica, siempre que el acto
objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de Contratante. En caso
contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacidn por el interesado.

Con caracter previo a la valoracion de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular
del 6rgano de contratacion realizara el analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés taly
como se determina en la Orden HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello recabard y contrastara en
la herramienta MINERVA de la AEAT informacién sobre los miembros del érgano de contratacion,
asi como de las personas fisicas y juridicas que participan en el procedimiento:

1. Cddigo de referencia de operacion previamente en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del érgano de contratacion, asi como
de los miembros del drgano colegiado de asistencia.
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3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes en el
procedimiento. En el caso de que sean personas juridicas, se incorporara su razén social y
NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF espafiol MINERVA no dispone de
informacidn para realizar el analisis, y consecuencia, para esa casuistica se llevara a cabo la
operativa asociada a la recepcion de bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecera el resultado del andlisis de riesgo de
conflicto de interés al titular del érgano de contratacion, al dia siguiente. De dicho analisis podran
detectarse o no banderas rojas y/o negras:

e En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguira su curso.

oEn el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se debera dilucidar la
situacion del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situacién no se podra continuar con el
procedimiento. Para ello se debera seguir el procedimiento establecido en el articulo 5 de la
Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.

o En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicara la suspension
automatica del procedimiento. En este caso el 6rgano de contratacién solicitara a los
participantes la informacion de su titularidad real. Esta informacidn deberd aportarse al rgano
de contratacion en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud de
informacidn, constituyendo su falta de entrega, motivo de exclusién del procedimiento en el
gue esté participando.

En el caso de detectarse en Minerva una o varias banderas negras (ausencia de informacién sobre
la titularidad real del participante) no implicara la suspensidn automatica del procedimiento. En
este caso el érgano de contratacidn solicitara a los participantes la informacién de su titularidad
real. Esta informacién debera aportarse al 6rgano de contratacién en el plazo de cinco dias
habiles desde que se formule la solicitud de informacién, constituyendo su falta de entrega,
motivo de exclusidn del procedimiento en el que esté participando.

La valoracion de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor corresponderd, en
los casos en que proceda por tener atribuida una ponderacién mayor que la correspondiente a los
criterios evaluables de forma automatica, bien al comité formado por expertos con cualificacion
apropiada, o al organismo técnico especializado, que se recogera en el Cuadro de Caracteristicas
del Contrato, sin perjuicio de que la designacion de sus miembros deba publicarse en el Perfil del
Contratante.

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion
de férmulas se realizara tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no
concurra esta circunstancia, dejandose constancia documental de ello.

La citada evaluacion previa se hard publica en el acto en el que se proceda a la apertura del
archivo que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicacién de
formulas.

LA
W AYUNTAMIENTO
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En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicacién cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, la valoracion de las proposiciones se hara por los
servicios técnicos del érgano de contratacién, en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser
suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

El Cuadro de Caracteristicas precisard, salvo cuando se tome en consideracién el precio
exclusivamente, la ponderacidn relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoracion, que
podra expresarse fijando una banda de valores con una amplitud méxima adecuada.

Igualmente sefialara, cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, en
cuales de ellas se irdn aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral minimo del 50
por ciento de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el
proceso selectivo.

Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios
elegidos, éstos se enumeraran por orden decreciente de importancia.

La Mesa de contratacion procederd a la apertura y examen de las proposiciones, formulando la
correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de contratacién, una vez ponderados los
criterios que deban aplicarse para efectuar la selecciéon del adjudicatario.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contados
desde la fecha de finalizacién del plazo para presentar las mismas.

Si la proposicién se contiene en mas de un archivo electrénico, que deban abrirse en varios actos
independientes, el plazo maximo sefialado se entendera cumplido cuando se haya abierto, dentro
del mismo, el primero de los archivos electrénicos que componen la proposicion.

Tras la apertura del archivo electrénico que contenga los criterios evaluables mediante férmulas,
y en la misma sesidn, la Mesa procedera:

- Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluary clasificar las ofertas.

- Realizar la propuesta de adjudicacidn a favor del Realizar la propuesta de adjudicacion a favor
del candidato con mejor puntuacion.

- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién mediante comunicacién
electronica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso
al que se refiere el articulo 75.2 y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato
conforme al articulo 76.2.

Presentada la garantia definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del
compromiso del gasto por la Intervencion en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a cinco dias se procedera a adjudicar
el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado
el mismo, a su formalizacion.

LA
W AYUNTAMIENTO
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En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no
presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicaciéon a favor del siguiente
candidato en puntuacioén, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia
definitiva.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacién que no
esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el plazo de siete dias
habiles establecido para presentar la garantia definitiva.

La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente al
Ayuntamiento de Erandio. No obstante, cuando el 6rgano de contrataciéon no adjudique el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decisién.

Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo.

Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de contratacién o el drgano de contratacion tuvieran
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacion, en el sentido
definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los
trasladard con caracter previo a la adjudicacion del contrato a la Comisién Nacional de los
Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonémica
correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre
aquellos. La remisién de dichos indicios tendra efectos suspensivos en el procedimiento de
contratacion. Si la remision la realiza la Mesa de contratacién, dara cuenta de ello al érgano de
contratacion.

Clausula 282.- Ofertas anormalmente bajas

Se consideraran incursas en presuncion de anormalidad las ofertas que cumplan los parametros
objetivos que contempla el Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

En el caso de que la Mesa de contratacién identifique una o varias ofertas incursas en presuncion
de anormalidades, debera requerir al licitador o licitadores que las hubieran presentado dandoles
plazo no superior a cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacidn, para
que justifiguen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de precios, o de costes, o
cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentacién de aquella informacién y documentos que resulten pertinentes a estos efectos,
siguiéndose el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP.

En todo caso, los dérganos de contratacidon rechazaran las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo elincumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Se entenderd en todo caso que la justificacidon no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en
hipdtesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

LA
W AYUNTAMIENTO
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Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el 6rgano de contratacién establecerd mecanismos adecuados para
realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecucidn del contrato, con el objetivo de garantizar
la correcta ejecucién sin que se produzca una merma en la calidad de las prestaciones
contratadas.

Clausula 292. Publicacion en el Perfil

Seran objeto de publicacion en el Perfil del Contratante el nimero e identidad de los licitadores
participantes en el procedimiento, asi como todas las actas de la Mesa de contratacion relativas
al procedimiento de adjudicacion, el informe de valoracién de los criterios de adjudicacion
cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes
sobre las ofertas incursas en presuncion de anormalidad a que se refiere el articulo 147.4 de la
LCSPy, en todo caso, la resolucién de adjudicacién del contrato.



Sinatzaile / Firmante: ERANDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ERANDIO  Data: 2025-07-24 11:47:47(UTC) Fecha: 24/07/2025 11:47:47 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: INAKI ITURRALDE RODRIGUEZ ~Data: 2025-07-24 12:12:04(UTC) Fecha: 24/07/2025 12:12:04 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacién {a006b2c3-a050-4f5c-938a-3e8fe8e24a16} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.

Financiado por la Union Europea
NextGenerationEU

R JATA-9NDe , Erandio
Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA ‘(""" GOBIERNO VASCO e e UDALA
N Transformacién y Resiliencia DESARR9L® RURA W AYUNTAMIENTO

CAPITULO V. DE LA ADJUDICACION, PERFECCION Y FORMALIZACION
DEL CONTRATO

Clausula 302.- Presentacion de documentacion con caracter previo a la adjudicacion

Dentro del plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, la empresa que hubiera obtenido la mayor puntuacién deberd presentar la
documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del
apartado 1 del articulo 140 de la LCSP, si no se hubieran aportado con anterioridad, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato, y de haber constituido la garantia definitiva.

Clausula 312.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion

Cuando el d6rgano de contratacién desista del procedimiento de adjudicaciéon o decida no
adjudicar o celebrar el contrato lo notificard a los licitadores. La decisién de no adjudicar o
celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el 6rgano de
contratacion antes de la formalizacién, debiendo compensarse a los licitadores por los gastos en
gue hubiesen incurrido de acuerdo con los criterios de valoracion empleados para el calculo de la
responsabilidad patrimonial de la Administracion, a través de los tramites del procedimiento
administrativo comun.

Sélo podra adoptarse la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra promoverse una nueva
licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisién.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccién no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacidn,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la
iniciacion inmediata de un procedimiento de licitacidn.

Clausula 322.- Adjudicacion y notificacion
El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la

recepcién de la documentacion

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo, sin perjuicio de la aplicacién de criterios para la determinacion de
ofertas anormalmente bajas. La adjudicacion utilizando una pluralidad de criterios se hard en
base a la mejor relacion calidad-precio.

La adjudicacién se acordara en resolucién motivada en el plazo maximo de cuatro meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacién del contrato deban
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tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizdndose un Unico criterio sea éste el del
menor coste del ciclo de vida, y en el plazo maximo de quince dias, a contar desde el siguiente al
de apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio para seleccionar al adjudicatario del
contrato sea el del precio. Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles cuando sea necesario
seguir los tramites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 LCSP para las ofertas
anormalmente bajas.

La resoluciéon motivada de adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion y la publicidad deberan contener la informaciéon necesaria que permita a los
interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado
contra la decision de adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

- En relacidén con los candidatos descartados, la exposicidon resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos por
los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decisién de no equivalencia o de la
decision de que las propuestas no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias
funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo
al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia
respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.

La notificacién se realizard por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP.

Clausula 332.- Formalizacion del contrato
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP, el contrato debera formalizarse en
documento administrativo que se ajustara con exactitud a las condiciones de la licitacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de
su cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en que
se formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacién.

Cuando el contrato sea susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al
articulo 44 de la LCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores.

Los servicios dependientes del érgano de contratacién requeriran al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin

LA
W AYUNTAMIENTO



Sinatzaile / Firmante: ERANDIOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE ERANDIO  Data: 2025-07-24 11:47:47(UTC) Fecha: 24/07/2025 11:47:47 (UTC)

Sinatzaile / Firmante: INAKI ITURRALDE RODRIGUEZ ~Data: 2025-07-24 12:12:04(UTC) Fecha: 24/07/2025 12:12:04 (UTC)

Dokumentu honen paperezko kopia inprimatua kopia kautotutzat hartuko da. / La impresion en papel de este documento tendra la consideracion de copia auténtica.

Egiaztapen Kodea / Cédigo de Verificacién {a006b2c3-a050-4f5c-938a-3e8fe8e24a16} Elektronikoki sinatutako dokumentua / Documento firmado electronicamente.

Financiado por la Union Europea
NextGenerationEU

j -9) Erandio
Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA :g GOBIERNO VASCO ‘ @ JATA—_NDQ ‘ E,UDA

W Transformacién y Resiliencia

gue se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucidn del recurso
hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacidn del contrato debera efectuarse no més tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de su consideracién como causa de prohibicién para contratar.

En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento
de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra procederse a la ejecucidn del contrato con caracter previo a su formalizacion.

En el mismo momento de formalizacién del contrato y, en todo caso, antes de iniciarse su
ejecucion el contratista debera entregar al Ayuntamiento de Erandio las declaraciones,
correspondientes a él mismo asi como a las empresas subcontratistas que vayan a colaborar con
él en la ejecucidn del contrato, previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
gue se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacidén y Resiliencia,
asi como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia:

* Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)

* Declaracion de cesién y tratamiento de datos en relacién con la ejecucidon de actuaciones del
plan de recuperacién, transformacién y resiliencia (PRTR)

* Declaracién de compromiso en relacién con la ejecucidon de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacién y resiliencia (PRTR)

* Declaracion Responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente (Principio
DNSH)

* Autorizacién expresa a autoridades del PRTR

* Declaracidon responsable de titularidad real
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La formalizacion del contrato junto con el correspondiente contrato se publicard en el Perfil del
Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato. El
anuncio de formalizacién debera publicarse, ademas, en el Diario Oficial de la Unién Europea,
conforme al articulo 154 de la LCSP. El anuncio de formalizacién contendra la informacion
recogida en el Anexo lll de la LCSP.

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracién del contrato cuando se
considere, justificandose debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacion
puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar
intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre
ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir
acompafada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo
exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado
de conformidad con lo previsto en la letra c) del apartado 2 del articulo 19 de la LCSP. En tal caso
debera recabarse la emision de informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que
se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y
buen gobierno en los términos del articulo 154 de la LCSP.
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Clausula 342.- Ejecucién del contrato

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la LCSP las obras se ejecutaran con
estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego de clausulas administrativas
particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccién facultativa de las obras.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de todos los defectos que en la construccion puedan advertirse

Clausula 352.- Riesgo y ventura

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segln lo dispuesto en el
articulo 197 LCSP.

Clausula 362.- Fuerza mayor

En casos de fuerza mayory siempre que no exista actuacion imprudente por parte del contratista,
este tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y perjuicios que se le hubieren producido
en la ejecucidn del contrato.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los indicados en el articulo 239 de la LCSP,
Clausula 372- Responsabilidad del contratista por dafios y prejuicios

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden del Ayuntamiento de Erandio o a causa de los vicios del proyecto, sera éste el
responsable dentro de los limites sefialados por las leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccién del hecho, al
organo de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cudl de las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de los dafos. El ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripcién de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulara conforme al procedimiento establecido en la legislacién
aplicable.

Clausula 382.- Comprobacién del replanteo

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacién del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrd ser superior a un mes
desde la fecha de su formalizacion salvo en casos excepcionales justificados, el servicio del
Ayuntamiento de Erandio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacién del replanteo previo, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que
celebro el contrato.

El acta de comprobacién deberd recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del
RGLCAP.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquel la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso del que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo
de la misma, justificandolo en la propia acta.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o la direccidn facultativa de la obra considere necesaria la modificacién de la
obra proyectada, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
guedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El
procedimiento de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo
su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la suspensién
de lainiciacion de las obras por plazo superior a 4 meses.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictard la
resoluciéon correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a constarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacidn tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serad necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacidn de las
mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucién.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 392 .- Plan de Seguridad y Salud en el trabajo

El contratista deberd elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que sera revisado por el
Coordinador de Seguridad y Salud o por la Direccidn Facultativa y aprobado por el Ayuntamiento
de Erandio, antes delinicio de la obra.

Clausula 402.- Senalizacion de las obras

La Direccidén facultativa de las obras supervisara su ejecucion y adoptara las decisiones y dictara
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

Clausula 412- Direccion facultativa

Corresponde al Director/a de la Obra la comprobacién, coordinacion, vigilancia e inspeccion de la
correcta realizacion de la obra objeto del contrato, anotando en el Libro de Ordenes las
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas
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Clausula 422.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales
1.- Penalidades por incumplimiento de los plazos de ejecucion

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucidén del contrato, tanto del plazo total como en su caso de los
plazos parciales, la Administracion podra optar indistintamente por su resolucién, con pérdida de
la garantia, o por la imposicion de penalidades en la proporcion de 0,60 euros diarios por cada
1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio del
contrato, el Organo de contratacion estara facultado para proceder a su resolucién o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

2.-Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion o para el supuesto de incumplimiento de
los compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato la Administracion
podra imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio
del contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por
ciento del precio convenido.

Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiere incumplido la ejecucion
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de una penalidad equivalente al 10 por
ciento del precio total del contrato.

3.- Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento del
contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracién podra imponer
penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio
convenido.

4.- Procedimiento sancionador

La imposicion de penalidades se acordara mediante resolucién del 6rgano de contratacién y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe del responsable del contrato en el que se identifiquen los incumplimientos detectados
y se proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia al contratista por espacio de diez (10) dias habiles para que formule las alegaciones
que considere oportunas.

c) Informe juridico cuando haya oposicion de la contratista

d) Resolucién del 6rgano de contratacion.
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Clausula 432.- Resolucion de incidencias

Las incidencias que puedan surgir entre la Administracién y la empresa contratista en la ejecucién
del contrato, por diferencias en la interpretaciéon de lo convenido o bien por la necesidad de
modificar las condiciones contractuales, se tramitaran mediante expediente contradictorio que
incluira necesariamente las actuaciones descritas en el articulo 97 del RGLCAP.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera,
su tramitacién no determinara la paralizacién del contrato.

Clausula 442.- Resolucion de dudas técnicas interpretativas

Para la resolucién de dudas técnicas interpretativas que puedan surgir durante la ejecucion del
contrato se puede solicitar un informe técnico externo a la Administracién y no vinculante.

Clausula 452.- Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

Hasta tanto tenga lugar la recepcién, el adjudicatario respondera del correcto estado de las obras
realizadas y de los defectos que en ellas hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de la Administracion los hayan examinado o reconocido
durante su elaboracién o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 462.- Confidencialidad

De conformidad con lo establecido en el articulo 133.2 de la LCSP, el contratista debera respetar
el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion
del contrato a la que se le haya dado caracter confidencial en el Cuadro de Caracteristicas o que,
por su naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco
afios desde el conocimiento de la informacion, salvo que en el Cuadro de Caracteristicas se
disponga otro plazo mayor, que, en todo caso, debe ser definido y limitado en el tiempo.

LA
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CAPITULO Il. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 472.- Pago del precio

El director de las obras emitira, con caracter mensual y dentro de los diez primeros dias siguientes
al mes que corresponda, las certificaciones que contendran la obra ejecutada en el periodo.

El abono de dichas certificaciones tendra la consideracién de pago a cuenta, sujeto a
rectificacion o variacion en funcién de la medicion final de las obras y en modo alguno supondra
la aprobaciony recepcion de las obras que se comprenden en las mismas.

El Ayuntamiento de Erandio abonara las obras ejecutadas en la forma y plazo establecidos en el
cuadro de caracteristicas.

La empresa contratista tendra derecho a percibir pagos a cuenta de las cantidades
correspondientes por operaciones de preparacidn, tales como instalaciones y acopio de
materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra. De conformidad con lo previsto
en el articulo 138 de la LCSP, dichos pagos deberan garantizarse mediante la constitucién de un
aval.

De conformidad con el apartado dos de la Disposicidn Adicional Trigésima Segunda de la LCSP el
contratista deberd hacer constar en cada factura presentada la identificacién del 6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, asi como la identificacion
del Organo de Contratacién y del destinatario.

El Ayuntamiento de Erandio tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones. Transcurrido este plazo sin cumplir la
obligacién anterior debera abonar el contratista los intereses de demora y la indemnizacion por
los costes de cobro, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La demora en el pago por parte de la administracién facultarad al contratista a suspender el
contrato o resolverlo, en los términos previstos en el articulo 198.5y 6 de la LCSP.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las determinaciones contenidas en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electronicay creacion del registro contable
de facturas del sector publico.

Clausula 482.- Revision de precios

En la revisidn de precios se estara a lo especificado en el Cuadro de caracteristicas, todo ello de
conformidad con el articulo 103 de la LCSP.

En los contratos con precios provisionales no cabra la revision de precios de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 102.7 in fine de la LCSP.
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Clausula 492.- Obligaciones del contratista

En la ejecucion del contrato, la empresa contratista estd obligada al cumplimiento de las
obligaciones siguientes:

a) El cumplimiento de la prestacion objeto del contrato, en los términos recogidos en este
pliego, en el pliego de prescripciones técnicas y en la proposicion formulada por el
contratista, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion diere, en su caso, el
responsable del contrato.

b) Elcumplimiento de la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, tanto
para el personal propio como para el subcontratado.

c) El cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, social o laboral que
establecen el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional o las disposiciones de
derecho internacional que vinculen al Estado, y en particular las establecidas en el anexo V
de la LCSP.

d) El cumplimiento de lo establecido en la normativa de protecciéon de datos de caracter
personal y en especial en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas con respecto
al tratamiento de datos personales ya la libre circulaciéon de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacion y la informacidn que se desprenda o a la que se tenga acceso con ocasién de
la ejecucién de las prestaciones objeto de este contrato y que corresponde a la
Administracidn contratante responsable del fichero de datos personales, tiene caracter
confidencial y no podra ser objeto de reproduccioén total o parcial por ningiin medio o apoyo.
Por tanto, no se podra hacer ni tratamiento ni edicién informatica, ni transmisién a terceros
fuera del estricto @mbito de la ejecucidn directa del contrato.

e) El cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacidn y buen gobierno, en lo que se refiere a la obligacién se suministrar a esta
Administracidn toda la informacion necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia de la actividad publica (articulo 4).

e) El cumplimiento de la obligacidn de proporcionar al 6rgano de contratacién la informacién
relativa a las condiciones de los contratos de las personas trabajadoras que deban ser objeto
de subrogacion.

Clausula 502.- Condiciones especiales de ejecucion

Ademas de las obligaciones establecidas en la clausula anterior, tendran la consideracién de
condiciones especiales de ejecucién del contrato, en los términos descritos en el articulo 202 del
TRLCSP, las que figuren con tal caracter en el Cuadro de Caracteristicas del contrato y, en todo
caso, las siguientes:

a) Los compromisos asumidos en su oferta por parte del contratista.
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b) El cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacién y buen gobierno, en lo que se refiere a la obligacién se suministrar a esta
Administracidn toda la informacion necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones de
transparencia de la actividad publica (articulo 4 de la referida Ley).

c) El cumplimiento de la Ley 4/2005, para la igualdad de mujeres y hombres. A tal efecto, la
parte contratista garantizara:

¢ Laigualdad entre mujeres y hombres en el trato, la igualdad en las oportunidades de acceso
al empleo, clasificacién profesional, promocién, permanencia, formacidn, extincion,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral, asi
como adopcién de medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razén de sexo en el
trabajo.

e Las medidas para garantizar la conciliacién y corresponsabilidad de la vida personal,
familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucién del contrato.

e La utilizacién de un lenguaje inclusivo y no sexista, prohibiéndose la documentacion y
material asociado a la prestacién contractual cualquier imagen denigrante, minusvalorativa
o discriminatoria de las mujeres o de grupos poblacionales en funcién de su diversidad.

¢ Lainclusion de la perspectiva de género en las acciones de prevencion de riesgos laborales,
adaptando sus contenidos a las caracteristicas diferenciadas por sexos.

d) Elcumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de inclusion social de personas con
discapacidad.

e) El cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores, de conformidad con el
convenio colectivo que resulta de aplicacion y que se sefiala en el Cuadro de Caracteristicas
del Contrato, especialmente en lo que se refiere al pago de las retribuciones sin dilacion y de
acuerdo con las categorias profesionales, el pago de las cuotas de la Seguridad Social, el
respeto de los derechos de los trabajadores y el empleo de personal a través de la oficina de
empleo.

f) El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo 130 de la LCSP relativas a la
subrogacion de los trabajadores.

g) El cumplimiento de la normativa contenida en la Ley 32/2006 y el Real Decreto 1109/2007,
sobre subcontratacién en el sector de la construccién.

Las condiciones referidas, asi como cualquier otra que se recojan en el Cuadro de Caracteristicas
como condicion especial de ejecucion, tienen la consideracion de obligaciones esenciales a los
efectos sefalados en la letra f) del articulo 211.1.

Las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen en la ejecucién del mismo.
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Clausula 512.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

Seran de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacidén a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar correctamente el objeto del contrato.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacidn y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realizacién
de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién
del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como
partida independiente.

Clausula 522.- Condiciones de ejecucion derivadas de la aplicatoriedad de las ordenes
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del plan
de recuperacion, transformacién y resiliencia, y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la
que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las
entidades del sector publico estatal, autonémico y local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas
de los componentes del plan de recuperacidn, transformacidény resiliencia

52.1. Resulta de aplicacidn al presente contrato Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de
Erandio en relacién con la gestion de los proyectos cofinanciados por el mecanismo de
recuperacion y resiliencia (Fondos Next Generation EU) incluidos en el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

De este modo, el érgano de contratacién y los licitadores se obligan a cumplir de manera integra
lo establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea en
relacién con la prevencién, deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de
interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los
intereses financieros de la Unién Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como por el
articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestién del Plan de Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia, que impone la obligacién a toda
entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucidon de las medidas del PRTR de disponer
de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios
de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitacién, asi como de
gjecucion y cumplimiento del contrato y, por ello, deberan comunicar de inmediato al érgano de
contratacion cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran
conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.
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52.2. La empresa contratista adjudicataria cumplird las obligaciones en materia de etiquetado
verde y digital y respetara los principios de economia circular y de evitar impactos negativos
significativos en el medio ambiente, sometiéndose a cuantos mecanismos de control se
establezcan.

En la ejecucion del contrato el adjudicatario quedara obligado al cumplimiento de las siguientes
obligaciones en materia de etiquetado verde para cada una de las actuaciones derivadas del
contrato:

- Habilitacién de parkings disuasorios de autocaravanas
Campo de intervencién: Etiqueta 050
Coeficiente clima: 40%

Si el objetivo de la medida es que el sistema completo de tratamiento de aguas residuales
construido tenga un consumo de energia neto nulo o que la renovacion del sistema completo de
tratamiento de aguas residuales conduzca a una reduccion del consumo medio de energia de al
menos un 10 % (Unicamente mediante medidas de eficiencia energética y no mediante cambios
materiales o cambios en la carga).

En el disefio y ejecucién de las actuaciones incluidas en el presente contrato se garantizara el
cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo”, conforme a lo previsto en el
Plan de Recuperacion, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, y su
normativa de desarrollo, en particular la Comunicaciéon de la Comisién Guia técnica sobre la
aplicacion del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo
al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decisiéon de
Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacién del plan de recuperacion y
resiliencia de Espana. Todos los proyectos objeto de la ayuda en todas las fases del disefio,
ejecucién y justificacion de los proyectos y de manera individual para cada actuacidn, deberan
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio
DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado
climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas asignadas
previstas en los componentes que le sean de aplicacidn, tanto en lo referido al principio DNSH,
como al etiquetado climatico y digital.

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizardn el cumplimiento de la normativa
comunitaria y nacional en materia medioambiental, segun el principio de “no causar un perjuicio
significativo” (principio «do no significant harm-DNSH») al medioambiente de la Guia Técnica
(2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la entidad
adjudicataria habra de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido del articulo 17
del Reglamento (UE) 2020/852.
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El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberan aportar justificacion del cumplimiento
del principio de no causar dano significativo al medioambiente (DNSH) mediante una evaluacién
favorable de adecuacién al principio de DNSH, a través de una declaracién responsable conforme
al ANEXO autoevaluacion del cumplimiento del mismo u otros medios recogidos en la normativa
de aplicacién. En todo caso, la entidad adjudicataria, quedara supeditada a los mecanismos de
verificacién y medidas correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el
cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).

Ademas de la obligacion general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH que pueda tener la
medida.

Tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14, Inversién 1 del PRTR, en las
actuaciones que impliquen rehabilitacion, equipamientos e infraestructuras, se tendran las
siguientes condiciones especificas del DNSH:

1. Mitigacién del cambio climatico.

En la rehabilitaciéon de edificios se tendrd en consideracién las directrices recogidas en la
Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que sean
edificios de consumo de energia casi nulo, permitiendo reducir de forma significativa el consumo
de energia primaria no renovable.

2. Adaptacion al cambio climatico

Las medidas de rehabilitacién permitiran contribuir a la adaptacién de los edificios al cambio
climatico, adoptando las soluciones de adaptaciéon que sean posibles en el marco de las
opciones que permita la edificacion existente y su proteccién en caso de que sean edificios
protegidos, como la utilizacion de cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado...

3. Eluso sostenible y la proteccion de los recursos hidricos y marinos

No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la proteccion de los recursos
hidricos y marinos. La medida esta destinada a mejorar la adaptacion de los destinos turisticos y
las empresas que los conforman a las estrategias de economia circular, la reduccién del
consumo de recursos hidricos y la proteccidn de los recursos naturales, en especial los marinos.
Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendran una etiqueta de producto existente en la
Unién. Para evitar el impacto de la obra, se identificaran y abordaran los riesgos de degradacién
ambiental relacionados con la preservacion de la calidad del agua y la prevencion del estrés
hidrico, de acuerdo con un plan de gestidn de uso y proteccion del agua. Se prevé realizar una
evaluacion de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida de acuerdo con la
Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el disefio de cada proyecto todas las
medidas de mitigacién necesarias para hacer un uso sostenible de los recursos hidricos.

4. Transicién a una economia circular, incluidos la prevenciony el reciclaje de residuos.

() ALmenos el 70% (en peso) de los residuos de construcciéon y demolicién no peligrosos (excluido
el material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la Lista europea de residuos
establecida por la Decision 2000/532 / EC) generados, en las actuaciones previstas en esta
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inversién, sera preparado para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de
acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestidn de residuos de construccion y
demolicién de la UE.

() Los operadores limitaran la generacion de residuos en los procesos relacionados con la
construcciéon y demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de
construccién y demolicién de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y
utilizando la demolicién selectiva para permitir la eliminacion y manipulacion segura de
sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacién y reciclaje de alta calidad mediante la eliminacién
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles para residuos de
construcciony demolicién.

() Los disenos de los edificios y las técnicas de construccién apoyaran la circularidad en lo
referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, como estos estan disefiados para ser mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilizacion y el reciclaje.

5. Prevenciony el control de la contaminacion.

No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones contaminantes a
la atmdsfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, entre otras cuestiones,
disminuir la presion de la actividad turistica sobre el territorio sobre la base de la sostenibilidad.
Se va a realizar una evaluacién de impacto ambiental de cada una de las inversiones de la medida
de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluacién de impacto ambiental,
y se identificaran e incluirdn en el disefio de cada proyecto todas las medidas de mitigacion
necesarias para la prevencion y el control de la contaminacion del suelo y del agua; El caracter
general de las actuaciones orientadas a la sustitucién de sistemas de calefaccion y refrigeracion
basados en energias fosiles por otras tecnologias cero contaminantes, permitird una significativa
reduccion de las emisiones al aire y por consiguiente una mejora en la salud publica. El caracter
general de las actuaciones contempladas en cuanto a promover la rehabilitacién de edificios
incluyendo el concepto de eficiencia energética, hacen prever claramente una reduccién de las
emisiones de contaminantes atmosféricos principalmente asociada a la disminucién del
consumo energético.

Los componentes y materiales de construccién utilizados en la construcciéon no contendran
amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la lista de sustancias
sujetas a autorizacién que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales de construccion utilizados en la
construccién que puedan entrar en contacto con los usuarios emitirdan menos de 0,06 mg de
formaldehido por m® de material o componente y menos de 0,001 mg de compuestos orgénicos
volatiles cancerigenos de categorias 1Ay 1B por m® de material o componente, previa prueba de
acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y
métodos de determinacidon comparables. Ademas, se adoptaran medidas para reducir el ruido, el
polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
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asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicacién vigente en cuanto la
posible contaminacién de suelos y agua.

6. Protecciony restauracién de la biodiversidad y los ecosistemas.

La medida no tendra efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas porque
pretende proteger los entornos naturales, maritimos y terrestres, como elemento distintivo de la
politica turistica en Espana. Cuando las actuaciones de rehabilitacién tengan lugar en areas
sensibles a la biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de areas protegidas, sitios del Patrimonio
Mundial de la UNESCO vy areas clave para la biodiversidad, asi como otras areas protegidas) o en
areas proximas, se requerira el cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de la Directiva de habitats
y el articulo 5 de la Directiva de aves. Ademas, cuando sea preceptivo, se llevara a cabo una
Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la Directiva EIA.

La Guia técnica sobre la aplicacidn del principio de “no causar un perjuicio significativo” del
Miteco recoge las siguientes recomendaciones en actuaciones de restauraciones forestales,
mineras, de espacios degradados, etc. En las que se han destacado los posibles dafnos sobre el
objetivo de proteccidn y conservacion de la biodiversidad y los ecosistemas. En este sentido, se
debe tener en cuenta:

e Evitar monocultivos y usar especies autéctonas.
¢ Evitar especies que requieran un uso intensivo de agua.
* Considerar los tipos de cultivo.

* Asegurar que tiene un impacto duradero, por ejemplo, en la captura de carbono, garantizada
por un plan de forestacion a largo plazo (al menos 10 afios).

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las actuaciones al principio DNSH, se podra utilizar la
siguiente guia orientativa:

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-
verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

Ademas, en caso de adquirir equipos de tecnologias de informacién deberan asegurarse de que
estos cumplan con los requisitos relacionados con la energia establecidos de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos
de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la energia para servidores y
almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas
electrénicas. En estas adquisiciones se activaran medidas para asegurar la compra de aquellos
equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Cddigo de
Conducta para las TIC de la Comisién Europea, y se tomaran medidas para que aumente la
durabilidad, la posibilidad de reparacidn, de actualizacidon y de reutilizacién de los productos, de
los aparatos eléctricos y electrénicos implantados.

52.3.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a colaborar
con él en la ejecucidn del contrato cumplirdn las obligaciones de informacion previstas en el
articulo 8.2. de la Orden HFP/1030/2021, y suscribiran las declaraciones de ausencia de conflicto
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de intereses, de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucion de actuaciones del
plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) y de compromiso en relacion con la
ejecucién de actuaciones del plan de recuperacion, transformaciény resiliencia (PRTR).

En lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de informacidn previstas en el art. 8.2 de la
orden ministerial, sefialar que dichas obligaciones se refieren a:

- NIF del contratista o subcontratistas.
- Nombre o razén social.
- Domicilio fiscal del contratistay, en su caso, de los subcontratistas.

- Informacidn relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el
articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021. Se entiende como «titular real»: la persona o personas
fisicas que tengan la propiedad o el control en uUltimo término del contratista y subcontratista.

Por lo tanto, si lo hubiera, el director de la obra tendra que solicitar al contratista estos datos del
subcontratista.

Ademas, la contratista acepta la cesidn de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personalesy
garantia de los derechos digitales.

Por ultimo, la contratista firmara la Declaracién responsable relativa al cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTRy que pudieran afectar al ambito de gestion.

52.4.- La empresa contratista adjudicataria y las empresas subcontratistas que vayan a colaborar
con él en la ejecucion del contrato quedaran obligadas a aportar la informacién sobre perceptores
finales de fondos en la forma prevista en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021.

52.5.- En cumplimiento de la obligacién establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacion relacionadas con la
ejecucién del contrato en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, los
contratistas y subcontratistas deberan exhibir de forma destacada vy visible el emblema de la
Unién Europea, en la que se incluird, ademads, una declaracion de la financiacién recibida con la
siguiente referencia: “Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia — Financiado por la
Unién Europea - NextGenerationEU”.

El emblema de la Unién Europea debera permanecer distinto y separado y no podra modificarse
anadiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacién de las actuaciones desarrolladas se incluiran en
carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual,
paginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos
y placas deberan colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.

52.6.- En la ejecucidn de este contrato, la empresa contratista adjudicataria quedara sujeta a los
controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo
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y la Fiscalia Europea, quienes tendran derecho al acceso a cualquier informacién sobre el
contrato.

52.7.- En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y
subcontratistas mantendran un registro y conservaran los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demas documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y
documentos en formato electrénico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo
o, a falta de dicho pago, de la operacidn. Este periodo serd de tres afios si la financiacién es de un
importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos se aplicara una
vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos
versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes unicamente en versién
electronica. Cuando existan versiones electronicas, no seran necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

La entidad beneficiaria estd obligada a crear en Espafia todo el empleo necesario para la
realizacion de la actividad, que se realizard con personal contratado y afiliado a la Seguridad
Social. El cumplimiento de este requisito tendrd que justificarse documentalmente
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CAPITULO IIl. DE LA SUCESION, CESION Y SUBCONTRATACION

Clausula 532.- Sucesion del contrato

En los casos de fusidn de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuara el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusién, que quedara
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los
supuestos de escision, aportacion o transmisiéon de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuara el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedara
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las
condiciones de capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y la solvencia exigida al
acordarse la adjudicaciéon o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o
ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecucidn del contrato.
Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el contrato, considerandose a todos los
efectos como un supuesto de resolucidn por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al 6rgano de contratacion la circunstancia
que se hubiere producido.

En el caso de que el contratista sea una UTE, cuando se esté llevando a cabo en relacién a alguno
de sus miembros operaciones de fusién, escision o transmisidn de rama de actividad, continuara
la ejecucién del contrato con la unién temporal adjudicataria. En caso de que la empresa
absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escisidn o la adquirente de la rama de
actividad no sean empresas integrantes de la UTE, sera necesario que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que mantengan la solvencia, la capacidad o
clasificacidn exigida.

Si el contrato se atribuye a una entidad diferente, la garantia definitiva se puede renovar o
sustituir, a discrecidn de la entidad otorgante, por una nueva garantia que se suscriba a la nueva
entidad, de acuerdo con el riesgo que asume la ultima entidad. En cualquier caso, la antigua
garantia conserva su validez hasta que se compone de la nueva garantia.

Si la subrogacion no puede ocurrir porque la entidad a la que debe atribuirse el contrato no
cumple las condiciones de solvencia exigidas, se resolvera el contrato, a todos los efectos como
un supuesto de resolucion por culpa de la empresa contratista.

Clausula 542.- Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razén determinante de la adjudicacién del contrato y de la cesidn no resulte una restriccidn
efectiva de la competencia en el mercado.
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No podré autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracién sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

El 6rgano de contratacion ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesién. El plazo para la
notificacidn de la resoluciéon sobre la solicitud de autorizacion sera de dos meses, trascurrido el
cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo. La autorizacidn se otorgara siempre
gue se den los requisitos enumerados a continuacion:

* Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de
aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso,
aunque se haya abierto la fase de liquidaciéon, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciacién, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio, en los términos previstos en la legislacién concursal.

* Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el AYUNTAMIENTO DE ERANDIO y la
solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una
causa de prohibicién de contratar.

* Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

En relacion con la posibilidad de cesidon del contrato habra que estar a lo establecido en el Cuadro
de Caracteristicas al pliego.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Clausula 552.- Subcontratacion

El contratista, segun lo previsto en el Cuadro de caracteristicas, podra concertar con terceros la
realizacion parcial del mismo, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del
apartado 2° del articulo 215 LCSP, la prestaciéon o parte de la misma haya de ser ejecutada
directamente por el contratista.

Deberan cumplirse los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 LCSP:

Si asi se requiere en el Cuadro de Caracteristicas, los licitadores deberdn indicar en su oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos no
se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que efectuen la notificacion y aportacién de las justificaciones referidas en el parrafo
anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracién o situacién de
emergencia justificada, excepto si la Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

e El contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar,
cuando inicie la ejecucién de éste, al 6rgano de contrataciéon su intenciéon de celebrar
subcontratos, sefialando la parte de la prestaciéon que se pretende subcontratar y la identidad,
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datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificandolo
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia.

e El contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra en prohibicién de
contratar. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante declaraciéon responsable del
subcontratista o0 comunicando que cuenta con la clasificacién adecuada, en caso de que la
tuviera. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después
de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de emergencia
o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacidn cualquier
modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas. El contratista debera informar a los
representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

e En los contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucién deba ir
acompafada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o
reglamentarias o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del
Estado, la subcontratacion requerird siempre autorizacion expresa del érgano de contratacién.

La infraccién de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratacion, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la
repercusion en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato,
segun lo establecido en el Cuadro de Caracteristicas.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecuciéon del contrato frente a la
Administracidn, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el articulo 201 LCSP.

Los subcontratistas no tendran accién directa frente a la Administracién contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del
contrato principaly de los subcontratos.

En cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216y 217 LCSP.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista deberad remitir al érgano de
contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con
aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una
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relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracién
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién, dentro de
los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicidn de las penalidades
gue, en su caso, se prevea en el Cuadro de Caracteristicas del presente pliego.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional quincuagésima primera, sin perjuicio
de lo previsto en los articulos 216y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas
en el articulo 215, el 6rgano de contratacion podra prever en los pliegos de clausulas
administrativas que se realicen pagos directos a los subcontratistas. En el presente contrato se
estara a lo dispuesto en el Cuadro de Caracteristicas del pliego.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderdn realizados por cuenta del
contratista principal, manteniendo en relacién con la Administraciéon contratante la misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningun caso serd imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de la falta de
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
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CAPITULO IV. DE LA MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

Clausula 562.- Modificacion del contrato

En lo relativo a la modificacién del contrato se estara al régimen previsto en los articulos 190, 191,
203 a 207 y la D.A. tercera de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 97 y 102 del
RGLCAP.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y, con independencia de si se encuentra o
no sujeto a regulacion y de la causa que justifique la modificacién, debera publicarse en todo
caso un anuncio de modificacion en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion en el plazo
de 5 dias desde la aprobacion de la misma.

El contrato sélo se podra modificar por razones de interés publico, en los casos y en la forma que
se especifican en esta cldusula y de conformidad con lo previsto en los articulos 203 a 207 de la
LCSP.

Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato, ni alterar la
naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderd que se altera esta si se
sustituyen las obras, servicios o suministros que se van a adquirir por otros diferentes o se
modifica el tipo de contrato. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse.

A) Modificaciones previstas:

Si asi se recoge en el Cuadro de caracteristicas, la modificacién del contrato se llevara a cabo en
el/los supuesto/s, con las condiciones, el alcance y los limites que se detallan en esta cldusulay
en dicho Cuadro.

Estas modificaciones son obligatorias para la empresa contratista y se realizaran de acuerdo con
el procedimiento establecido en el Cuadro de Caracteristicas.

En ningln caso la modificacién del contrato podra suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

B) Modificaciones no previstas

La modificacién del contrato no prevista en esta clausula sélo podra efectuarse cuando se
cumplan los requisitos y concurran los supuestos previstos en el articulo 205 de la LCSP, de
conformidad con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP y con las
particularidades previstas en el articulo 207 de la LCSP.

Estas modificaciones son obligatorias para la empresa contratista, a menos que impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que exceda el 20% del precio inicial del
contrato, IVA excluido. En este caso, la modificacidon acordara por el érgano de contratacion
previa conformidad por escrito de la empresa contratista; de lo contrario, el contrato se resolvera
de acuerdo con la causa prevista en el articulo 211.1.g) de la LCSP.
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Antes de proceder a la modificacion del contrato deberd darse audiencia al redactor del proyecto
o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano
de contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo no inferior a tres dias,
formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Las modificaciones del contrato se formalizaran de conformidad con lo establece el articulo 153
de la LCSP.

El anuncio de modificacién del contrato, junto con las alegaciones de la empresa contratista y de
todos los informes que, en su caso, se soliciten con caracter previo a la aprobacién de la
modificacion, tanto los que aporte la empresa adjudicataria como los que emita el 6rgano de
contratacion, se publicaran en el Perfil del Contratante, y en el Diario Oficial de la Uniéon Europea,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 207.3 de la LCSP.

Clausula 572.- Suspension del contrato

Si el Ayuntamiento de Erandio acuerda la suspension del contrato o la misma tiene lugar a
instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses articulo 198.5 de la
LCSP, se extenderd un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquél.

A efectos de la suspensidn del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 LCSP, asi como
en los preceptos concordantes del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracién acordase la suspension del
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 198.5 LCSP, la
Administracidn abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

Salvo que en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato se disponga otra cosa, dicho abono solo
comprenderd, siempre que se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los
siguientes conceptos:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2. Indemnizaciones por extincidon o suspensién de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante
el periodo de suspension.

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos
de la ejecucién del contrato suspendido.

5. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el
propio contrato.

6. Los gastos correspondientes a las pélizas de seguro suscritas por el contratista en su caso.
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Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracién
no responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la
suspension en la fecha sefalada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afio, contados desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucién del contrato.
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CAPITULO V. DE LA EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 582.- Resolucion del contrato

Son causas de resolucién del contrato, ademas de las recogidas en los articulos 211y 245 LCSP,
las establecidas en el Cuadro de Caracteristicas.

Seran, asimismo causas de resolucion del contrato, el incumplimiento de las restantes
obligaciones esenciales calificadas como tales en los Pliegos, cuando concurran los dos
requisitos siguientes:

1. Que las mismas respeten los limites que el apartado 1 del articulo 34 de la LCSP establece
para la libertad de pactos.

2. Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en el Cuadro de
Caracteristicas del Contrato o en el documento descriptivo, no siendo admisibles clausulas
de tipo general.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la
extincién, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién y liquidacién de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del
contratista. Serd necesaria la citacion de este, en el domicilio que figure en el expediente de
contratacion, para su asistencia al acto de comprobaciéon y medicion

Si se demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar a la resolucion del
contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los conceptos a una indemnizacion
equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacion, IVA excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacién de las obras, o de suspensién de la
iniciaciéon de las mismas por parte de la Administraciéon por plazo superior a cuatro meses, el
contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacion del 3 por cien
del precio de adjudicacion, IVA excluido.

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucion de las obras, o de suspension de las obras
iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendra derecho por todos los conceptos
al 6 por cien del precio de adjudicacidn del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto
de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten
de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las
gue hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion,
con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el
organo de contratacién, una vez que haya notificado al contratista la liquidacién de las
ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la
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valoracién efectuada ante el propio 6rgano. El érgano de contratacién resolvera lo que proceda en
el plazo de quince dias

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en
lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios
gue deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el drgano de contratacién en decisién
motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique
para la inversion proyectaday a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo 212 LCSP y
para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP, asi como en su caso, a lo
dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Clausula 592.- Recepcion y liquidacion

A la terminacidn de las obras, y a los efectos establecidos en el articulo 243 de la LCSP se llevara
a cabo su recepcién, con la concurrencia de un facultativo designado por el Ayuntamiento de
Erandio, el facultativo encargado de la direcciéon de las obras, en su caso, y el contratista,
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado, y ajustada a las prescripciones previstas, el técnico
designado por el Ayuntamiento de Erandio las darda por recibidas, levantandose la
correspondiente acta que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion y comenzara
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn, la direccion facultativa fijara la fecha para
la medicidn general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara consta asi en el actay el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado,
podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

Clausula 602.- Medicién general y certificacion final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general, con asistencia del
contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir del final de las obras ejecutadas, el érgano de contratacién deberd
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, serd abonada al contratista
a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.
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Clausula 612.- Plazo de garantia

El plazo de garantia sera el establecido en el Cuadro de Caracteristicas y comenzara a contarse
desde la fecha de la firma del acta de recepcidn de las obras. Durante el mismo, la garantia
definitiva responderéd de los conceptos sefalados en el articulo 110 LCSP, que resulten de
aplicacién.

Dentro del plazo de quince dias anteriores a la fecha de vencimiento de plazo de garantia, el
facultativo de las obras emitira informe sobre su estado. Si el informe fuese desfavorable a causa
de deficiencias en la ejecucidn de las obras, el Director facultativo emitird las instrucciones
oportunas para su reparacion.

Si por el contrario, fuese favorable, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de
la prestacion efectuada, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP sobre vicios ocultos. En
este caso, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato
y, en su caso, al pago de las operaciones pendientes que debiera efectuarse en el plazo de
sesenta dias.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.

El acuerdo de devolucion deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, el Ayuntamiento de Erandio
debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolucién de la garantia, si esta no se hubiera hecho efectiva por causas imputables a la
administracion.

En caso de devolucién parcial solo podra el contratista solicitar la devolucidn o cancelacién de la
parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente.

En los casos de cesién de los contratos no se procedera a la devolucién o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacidn del contrato y vencido el plazo de garantia sin
que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias una ves
depuradas las responsabilidades a que este afecta la garantia conforme al articulo 110 de la
LCSP.

Clausula 622.- Liquidacion de las obras

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia depositada.

Clausula 632.-Responsabilidad por vicios ocultos

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento
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del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan
o manifiesten en los términos previstos en el articulo 244 LCSP.

Clausula 642.- Prerrogativas de la Administracion

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el 6érgano de
contratacion ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable
a la empresa contratista a raiz de su ejecucion, suspender su ejecucién, acordar su resolucion y
determinar los efectos.

Asimismo, el 6rgano de contratacidn tiene las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por la empresa contratista durante la ejecucion del contrato, en los
términosy con los limites que establece la LCSP.

Los acuerdos que adopte el dérgano de contratacion en el ejercicio de las prerrogativas
mencionadas agotan la via administrativa y son inmediatamente ejecutivos.

El ejercicio de las prerrogativas de la Administracion se llevara a cabo mediante el procedimiento
establecido en el articulo 191 de la LCSP.

Clausula 652.- Recursos administrativos

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, procedera con caracter potestativo la
interposicion del recurso administrativo especial en materia de contrataciéon previo al
contencioso-administrativo, en el plazo de 15 dias habiles, en los términos previstos en el articulo
50 de la LCSP. El érgano competente para conocer del recurso sera el Tribunal Administrativo de
Contratacién Publica de la Comunidad Autonoma de Euskadi.

Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas mediante recurso especial, no procedera
la interposicidn de recursos administrativos ordinarios.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicaciéon de contratos de las
Administraciones Publicas que no reudnan los requisitos del apartado 1 del articulo 44 LCSP
podran ser objeto de recurso potestativo de reposicidn, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y DEMAS CRITERIOS
CUANTIFICABLES
D/Due i , con D.NLL NUMEIO0....ieiieiiiiec e, , en nombre
propio o actuando en representacion de (empresa que Se repreSenta), ..cccccceeeececeeeeeeeeeeceveenenns ,
con C.LLF. NUIMEIO..evveeeeureeeeeiireeenreresssreesssnreessssesesssseeessssenessns , teléfono/s movil
.......................................... , Y correo electroniCo ......ccccceeeevevveeeesieccciieeeeeesenennns, cON domicilio en

DECLARA

PRIMERO.- Que consultado el anuncio publicado en la Plataforma de Contratacién Publica en
Euskadi del dia.................. (o [ T de 2025y en el perfil de contratante, esta enterado de
las condiciones, requisitos y obligaciones exigidas por el Ayuntamiento de Erandio para la
ejecucion del contrato “Construccién de Parking Disuasorio de Autocaravanas en Erandio”

SEGUNDO.- Que ha examinado los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y la
documentacién técnica relativa a las obras, cuyo contenido declara conocer y acepta
plenamente.

TERCERO.- Que se compromete a llevar a cabo la ejecucion total de las referidas obras y a tal
efecto formula la siguiente, OFERTA:

................................................... euros, (numero y letra) mas el correspondiente 21% de
IVA s (ndmeroy letra)

TOtAL: i euros IVAincluido. (nimero y letra)

CUARTO.- Asi mismo, la empresa se compromete a ampliar el plazo de garantia en ..............
adicionales al plazo de un afio, de modo que el plazo total de garantia se fijaen................. anos

QUINTO.- Que en relacion a las Condiciones y criterios especiales en materia de igualdad:
- Va a participar alguna mujer dentro de la plantilla de trabajadores/as (cualquier categoria de
trabajador/a, incluidos: oficiales, maquinistas, conductores, peones, capataces,...):

[ si [INo
- La Jefa de obrava a ser una mujer:
Si [ 1No

En__,a__ de2025
Firma del licitador/a
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