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I.- DISPOSICIONES GENERALES 

1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO 

 

El contrato al que se refiere este Pliego se califica como contrato privado no sujeto a 

regulación armonizada, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20.1. y 26.1.b de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, “LCSP”). 

Por tanto, el contrato se regirá: 

• Respecto de la preparación y adjudicación, por los artículos 115 a 187 de la LCSP, 

ambos inclusive, a tenor de lo dispuesto en el artículo 318 LCSP, por lo 

establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las 

especificaciones de su Carátula, así como por los pactos y condiciones 

contenidos en el contrato que se formalice con el adjudicatario. 

• Respecto a su cumplimiento, efectos y extinción, por las normas de derecho 

privado. Además, el artículo 319 señala que también le será aplicable lo 

dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, 

social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre 

supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión y 

subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; 

así como las condiciones de pago establecidas en el artículo 198.4 y 210.4. 

Igualmente, le será de aplicación el artículo 200 de la LCSP y la causa de 

resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en 

los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 

conforme a los artículos 204, 205 y 211 i) LCSP. 

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU (en adelante, “PRTR”), 

por lo que, además, se regirá por: 

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 



PAS2 – 2025 “Obra de reurbanización – Gudarien Plaza” 

enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

4 

  

 

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 

de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

• Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del 

Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento 

de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de 

los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

• Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de 

conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.  

• El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

 

• El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 18 de julio, de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión. 

 

• Decisión del Consejo (CID) relativa a la aprobación de la evaluación del plan de 

recuperación y resiliencia de España, de 6 de julio de 2021. 

 
• Anexo Revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) relativa a la 

aprobación del plan de recuperación y resiliencia de España, de 7 de julio de 

2021. 

 
• (PSTD 2022) Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado 

de Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 

Turismo de 14 de diciembre de 2022, por el que se fijan los criterios de 

distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas, 

del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de 

entidades locales, en el marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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• (PSTD 2023) Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de 

Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo 

de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como 

el reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a 

la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales, en el 

marco del Componente 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. 

 

• Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito 

de la Unión Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

y que resulten aplicables.  

El desconocimiento del Pliego en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 

al mismo o de la normativa de aplicación no eximirá́ a la persona licitadora de la 

obligación de su cumplimiento.  

 

El Pliego de Cláusulas Administrativas y demás documentos anexos revestirán carácter 

contractual. El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se 

considerarán parte integrante del mismo. 

 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualesquiera otros documentos, 

pliego de prescripciones técnicas, carátula, anuncio, contrato, etcétera, se seguirá́ la 

siguiente jerarquía:  

a) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

b) El Anuncio. 

c) La Carátula.  

d) El Contrato.  

 

En virtud de lo establecido en el artículo 117.2, el presente expediente de contratación 

se tramita de forma anticipada, quedando su adjudicación y ejecución condicionadas a 

la efectiva existencia de crédito suficiente en el presupuesto correspondiente al ejercicio 

2026 por parte del Ayuntamiento de Deba. 
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2.- OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto la contratación, por parte de DEBEGESA, de la 

ejecución de las obras de Urbanización de Gudarien Plaza, conforme al Proyecto 

Técnico aprobado y a los demás documentos que forman parte de la documentación 

contractual. Las obras incluyen, entre otras, actuaciones de pavimentación, redes de 

servicios urbanos, alumbrado, jardinería, mobiliario urbano, gestión de residuos, control 

de calidad y seguridad y salud en obra, enmarcado en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU.  

 

Este procedimiento de contratación se engloba dentro del eje programático 2 “Mejora 

de la eficiencia energética”, de la submedida 2 Planes de Sostenibilidad Turística en 

Destino 2022, Inversión 1 Transformación del Modelo Turístico hacia la Sostenibilidad 

del componente 14 Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente, se incardina dentro de 

la actuación 2.2 “Reurbanización de Gudarien Plaza y mejora de la conexión peatonal al 

mercado”. 

 

3.- HITOS Y OBJETIVOS 

 

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino se enmarca en los objetivos 218 (PSTD 

2022) de la Decisión de Ejecución del Consejo, relativo a la adjudicación del presupuesto 

para los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, así como en los hitos 220 (relativo 

a la ejecución a la ejecución de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino) y 221 

(relativo a la finalización de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino). 

 

Objetivo número 218 del CID: cuarto trimestre 2022: Publicación en el BOE de la 

adjudicación a las Entidades Locales de ayuda para la aplicación de los «Planes 

Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos», por un importe mínimo de 

1.173.000.000 EUR (valor de referencia: 31 de diciembre de 2021). 

 

De dichos importes, al menos el 35 % se destinará a financiar medidas que aborden la 

transición verde, la sostenibilidad y la eficiencia energética/electromovilidad en los 

destinos. Los criterios de selección garantizarán el cumplimiento de la Guía técnica 

sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 



PAS2 – 2025 “Obra de reurbanización – Gudarien Plaza” 

enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

7 

  

 

18.2.2021, p.1), de una lista de exclusiones y del acervo medioambiental pertinente de 

la UE y nacional. Los criterios de selección deberán garantizar que del presupuesto total 

definitivo concedido para financiar la medida, 511.000.000 EUR, como mínimo, 

contribuya al cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático con 

un coeficiente climático del 100 %, y 140.000.000 EUR, como mínimo, a los relacionados 

con un coeficiente climático del 40 %, de conformidad con el anexo VI del Reglamento 

(UE) 2021/241 sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

Hito número 220 del CID: cuarto trimestre 2024: las Comisiones de Seguimiento se 

asegurarán de que todos los destinos beneficiarios logren como mínimo los siguientes 

porcentajes de ejecución de cada Plan de Sostenibilidad Turística. 

– Ejecución del 50 % en el caso de los destinos adjudicados en 2021. 

– Ejecución del 30 % en el caso de los destinos adjudicados en 2022. 

– Ejecución del 15 % en el caso de los destinos adjudicados en 2023. 

 

Hito número 221 del CID: segundo trimestre 2026: finalización de todos los proyectos 

incluidos en los «Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos» y 

adjudicados en consonancia con los objetivos 211, 212 y 213, el 35 % de cuyos fondos 

se destinarán a financiar medidas que aborden la transición verde, la sostenibilidad y la 

eficiencia energética/electromovilidad en los destinos. 

 

Dichos Hitos y Objetivos corresponden al Componente 14. Inversión 1, submedida 2 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

 

4.- DIVISION EN LOTES 

No procede 

5.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo máximo de ejecución será de 4 MESES. El plazo de ejecución se contará a partir 

del día siguiente a la formalización del acta de replanteo.  

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 



PAS2 – 2025 “Obra de reurbanización – Gudarien Plaza” 

enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

8 

  

 

El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato figuran en el 

APARTADO “C” de la Carátula. 

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, e incluirá, como 

partida independiente, el IVA. 

 

En el precio del contrato se consideran incluidos los demás tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para 

la persona contratista como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente Pliego (gastos generales, financieros, beneficios, seguros, 

transporte y desplazamiento, honorarios del personal técnico a su cargo, visados, etc.).  

Serán por cuenta de la persona adjudicataria y por tanto no exigibles a DEBEGESA todos 

los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato.  

7.- REVISION DE PRECIOS 

Con arreglo a lo establecido en el APARTADO “D” de la Carátula, no procede revisión de 

precios. 

8.- PAGO 

En el APARTADO “D” de la Carátula se determina la modalidad de pago del precio previa 

recepción de conformidad de los trabajos por parte de DEBEGESA y remisión de la 

correspondiente factura. En ningún caso podrá efectuarse pago alguno hasta que no se 

haya formalizado el correspondiente contrato.  

 

No tendrá derecho la persona contratista al abono de las mejoras realizadas sin 

autorización expresa del Responsable del Contrato.  

 

DEBEGESA se reserva el derecho de detraer del precio las penalidades que la persona 

contratista deba soportar por incurrir en los supuestos previstos en el presente Pliego. 

9.- GARANTÍAS 

 

La empresa licitadora que haya presentado la oferta más ventajosa deberá 

acreditar, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a aquél en que haya 

sido requerido para ello, la constitución de una garantía de un 5% del importe de 
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adjudicación, excluido el IVA.  

 

En el caso de que la proposición económica de la empresa adjudicataria del 

contrato se hubiera considerado inicialmente como anormal o desproporcionada, 

para posteriormente ser aceptada, además de la garantía anterior deberá constituir 

una garantía complementaria de un 5% del importe de adjudicación, de tal forma 

que la garantía total alcanzará el 10% del precio del contrato.  

 

Las garantías podrán constituirse en cualquiera de los medios establecidos en el 

artículo 108.1 de la LCSP. En caso de constituirse en metálico, el importe de la 

garantía se ingresará en la cuenta corriente ES13 3035 0023 9302 3010 2534 

de DEBA BEHEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO ELKARTEA, S.A. entregando una 

copia del abonaré en la Tesorería junto a un número de cuenta corriente donde se 

desee que se ingrese la devolución de la garantía.  

 

La devolución de la garantía, tanto total como parcial en su caso, se realizará de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de LCSP, una vez vencido el plazo de 

garantía y cumplidas por la persona adjudicataria todas sus obligaciones 

contractuales.  

II.- ADJUDICACION DEL CONTRATO 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

 

La adjudicación del presente contrato se realizará por Procedimiento Abierto 

Simplificado, conforme al art. 159.1–4 LCSP. y se articulará en las siguientes 

fases:  

• Apertura y valoración del Archivo A (criterios de juicio de valor). 

Comprobación de elegibilidad y DEUC, y apertura únicamente de las 

propuestas técnicas; los licitadores que no alcancen el umbral mínimo de 

12,5 puntos podrán quedar excluidos. 

• Apertura del Archivo C (oferta económica y criterios automáticos) solo 

para aquellos licitadores que superen la evaluación técnica. 

• Propuesta de adjudicación y comprobación de solvencia y documentación 

por el órgano de contratación del licitador propuesto. 
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• Formalización del contrato con adjudicatario. 

 

Reglas generales del Procedimiento Abierto Simplificado 

• La solvencia se acreditará inicialmente mediante el DEUC. No será 

necesario aportar documentos acreditativos en fase de presentación salvo 

los señalados expresamente (DEUC y declaraciones PRTR). La 

comprobación de la documentación podrá efectuarse por el órgano de 

contratación exclusivamente respecto del licitador propuesto para 

adjudicación. 

• La tramitación será electrónica a través de la Plataforma correspondiente. 

• Se admite el uso de criterios con juicio de valor hasta un máximo de 25% 

del total de la puntuación. 

• El plazo máximo para la presentación de proposiciones será el que se fije 

en la carátula. 

 

La atribución de puntos se ha realizado de manera que la valoración se ajuste a 

la realidad del contrato y al impacto del presupuesto para las posibles licitadoras. 

 

10.1.- Criterios evaluables mediante juicio de valor (25 puntos) – a incluir en Archivo A 

Análisis del proyecto y propuestas realizadas 8 

Implantación de la obra y afección al medio urbano 7 

Planificación de los plazos previstos, dimensionamiento de los 

equipos y requerimientos 
5 

Recursos humanos 5 

TOTAL 25 

 

• Análisis del proyecto y propuestas realizadas (8 puntos): Se valorará la comprensión 

del proyecto por parte del licitador, la adecuación técnica de la solución planteada y 

las mejoras o aportaciones que optimicen la ejecución, la calidad o la funcionalidad 

de la obra. 

• Implantación de la obra y afección al medio urbano (7 puntos): Se evaluará la 

organización prevista para la implantación de la obra, los medios destinados a 
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minimizar afecciones al entorno urbano, la gestión de accesos y ocupaciones, y las 

medidas previstas para garantizar la seguridad y la convivencia con el entorno. 

• Planificación de los plazos previstos, dimensionamiento de los equipos y 

requerimientos (5 puntos): Se valorará la coherencia y el detalle de la programación 

temporal, la adecuación del dimensionamiento de recursos materiales y equipos a 

los plazos y necesidades de la obra, así como la previsión de hitos, procedimientos y 

controles. 

• Recursos humanos (5 puntos): Se considerará la estructura del equipo propuesto, su 

experiencia y cualificación, la adecuación de los perfiles a las tareas a realizar y la 

organización interna que garantice una correcta gestión y supervisión de los trabajos. 

 

10.2.- Criterios evaluables mediante fórmula (75 puntos) – a incluir en Archivo C 

● Propuesta económica. Obtendrá x puntos la propuesta 

más económica y el resto se calculará de manera 

proporcional a la bajada sobre el precio máximo acorde 

a la siguiente formula: 

𝑉 = 45  (1 −
(𝑌 − 𝑋)

𝑋
 ) 

Donde: 

V= Valoración de la propuesta. 

X= Proposición más baja de las admitidas. 

Y= Proposición del licitador. 

45 

● Plazo. (5 puntos por cada semana de reducción del plazo 

establecido) 20 

● Ampliación de la Garantía. 2,5 puntos por cada 3 meses 

de ampliación hasta un máximo de 12 meses 10 

TOTAL 75 

 
 

10.3.- Ofertas anormalmente bajas:  

Se considerará que una proposición está incursa en valores anormales o 

desproporcionados cuando el precio ofertado en cualesquiera de los criterios relativos 

al precio sea inferior en un por veinte por ciento (20%) a la media aritmética de las 
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proposiciones admitidas. 

 

11.- EMPATE 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 

ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoración de las ofertas de 

criterios de juicios de valor, resultará adjudicataria aquélla que resulte de la aplicación 

de los criterios de desempate señalados en el Cuadro de Características en el orden allí 

señalado. 

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicación de los 

criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de 

los criterios sociales recogidos en el artículo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de 

finalizar el plazo de presentación de ofertas. 

 

12.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

Empresas licitadoras y documentación exigida para su admisión a la licitación 

Podrán presentar proposiciones las personas físicas o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificación como empresa de obras 

otorgada por el Gobierno Vasco o la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

del Estado de acuerdo con lo previsto en la LCSP. La acreditación de estas 

circunstancias se realizará siempre y en todo caso mediante el modelo de Documento 

Europeo Único de Contratación (en adelante, “DEUC”).  

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las agrupaciones de empresas que se 

constituyan temporalmente al efecto de conformidad con la LCSP. Cada una de las 

empresas que componen la agrupación deberá́ acreditar su capacidad de obrar y la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 

documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 

documento privado (ANEXO I) los nombres y circunstancias de las empresas que las 

suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la 

vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a 

DEBEGESA, así́ como la asunción del compromiso de constituirse en Unión Temporal de 
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Empresas (UTE), con arreglo al artículo 24 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (en adelante, “RGLCAP”). El citado documento deberá estar 

firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la UTE.  

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, pero ésta podrá 

comprender cuantas soluciones variantes se considere oportuno, conforme a los 

requisitos y condiciones que, en su caso, se hayan previsto en el APARTADO “J” de la 

Carátula de este Pliego.  

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicional por la empresa de las 

Cláusulas contenidas en el presente pliego y el resto de los documentos contractuales 

en su totalidad y sin salvedad alguna, así como la declaración responsable de la 

exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con DEBEGESA. 

Las proposiciones deberán presentarse redactadas en cualquiera de los dos idiomas 

oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Carácter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la persona licitadora podrá 

indicar, conforme al modelo incluido en el ANEXO II, las informaciones y aspectos de la 

oferta incluidos en las carpetas que considera de carácter confidencial por razón de su 

vinculación a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican 

dicha vinculación. En ningún caso tendrá tal carácter la oferta técnico-económica 

realizada. La designación como confidencial de la oferta económica se tendrá por no 

realizada. Ante una solicitud de acceso a la documentación de una propuesta de 

licitación por parte de un tercero, DEBEGESA valorará si procede la declaración de 

confidencialidad realizada por la persona licitadora.  

Requisitos básicos de aptitud (preceptivos) 

• Estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

(acreditable en fase de adjudicación por el propuesto adjudicatario). 

• No incurrir en prohibiciones para contratar (art. 71 y ss. LCSP). 

Solvencia económica y financiera 
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Se podrá acreditar mediante DEUC la siguiente referencia mínima exigida: 

• Volumen anual de negocios del licitador en los últimos tres años: ≥ 1,5 × VEC 

anual del contrato. 

(El órgano de contratación podrá requerir al licitador propuesto la documentación 

justificativa: cuentas anuales, informes de auditoría, etc.) 

Solvencia técnica y profesional 

• Relación de obras análogas ejecutadas en los últimos 5 años con indicación de 

importe, fechas y destinatarios (públicos o privados). Se solicitará un importe 

acumulado mínimo de 100.000 €. 

• Acreditación de medios técnicos y humanos necesarios. 

Clasificación 

No se exige clasificación administrativa porque el VEC calculado (364.058,44 €) es 

inferior al umbral de 500.000 €.  

La acreditación de estas circunstancias se realizará siempre y en todo caso mediante el 

modelo de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), sin perjuicio de que la 

entidad contratante se reserva la facultad de solicitar la documentación acreditativa 

correspondiente (cuentas anuales, informes de auditoría, etc.) en cualquier fase del 

procedimiento.  

Cuando quien licite sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que 

tenga una antigüedad inferior a cinco años, no se será aplicable lo establecido en el 

párrafo anterior y deberá acreditarse su solvencia económica y financiera de la siguiente 

forma: mediante la presentación de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 

profesionales equivalente, o por cuantía superior, al precio de licitación. 

 

En el caso de empresas que se presenten en UTE, todos los requisitos de solvencia 

podrán acreditarse de manera acumulada por todos los miembros.  

 

El equipo de trabajo deberá mencionarse en el DEUC que ha de presentarse en el archivo 

A, concretamente en la Parte IV, Sección C del DEUC, en el apartado relativo al personal 
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técnico encargado de la ejecución del contrato. Dado que estos perfiles forman parte de 

los medios personales exigidos para acreditar la solvencia técnica, la empresa licitadora 

deberá indicar expresamente el nombre y apellidos de las personas propuestas para 

desempeñar las funciones descritas.  

 

La información y las especificaciones técnicas necesarias para la presentación 

electrónica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validación de la fecha, se 

encuentran alojadas en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi 

(www.contratación.euskadi.eus) 

 

12.1.- Contenido de las proposiciones 

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentarán 

dentro de los archivos electrónicos o Sobres que se indican a continuación: 

 

• Archivo A, correspondiente a la solvencia y a la proposición técnica ponderable 

mediante juicios de valor. 

• Archivo C, correspondiente a la proposición ponderable mediante fórmulas. 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO A. “Capacidad y solvencia para contratar y oferta técnica” 

El Archivo A deberá contener los siguientes documentos: 

• Declaración Responsable Única (DEUC) cumplimentada y firmada. Si la empresa 

está inscrita en el Registro de Licitadores (ROLECE / registro autonómico 

equivalente), no debe presentar DEUC completo: basta con indicar número de 

inscripción. 

o Declaración de ausencia de conflicto de interés. 

o Declaración de cumplimiento de requisitos DNSH. 

o Declaración antifraude. 

o Declaración de no doble financiación. 

• Datos de contacto y representación, poderes de los firmantes. 

http://www.contratación.euskadi.eus/
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Nota: La documentación acreditativa (certificados de Hacienda, Seguridad Social, 

acreditación de solvencia técnica y financiera) solo será requerida por el órgano de 

contratación al licitador propuesto para adjudicación. 

Todos los ANEXOS deberán ir debidamente cumplimentados y firmados.  

• Los documentos que dando respuesta a los criterios descritos en apartado 

010.1, sea objeto de valoración. Se incluirá toda la documentación que la 

empresa licitadora considere necesaria para valorar los distintos aspectos 

de la oferta según los criterios de adjudicación. 

 

En el Archivo A, no deberá incluirse nada relacionado a la proposición técnico-

económica que debe puntuarse, ni en general ningún otro concepto sujeto a evaluación 

mediante la utilización de fórmulas o juicios de valor. Este hecho dará lugar a la 

inadmisión de la oferta y a la exclusión del proceso de licitación. 

 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO C. “Proposición económica ponderable mediante 

formula”  

El Archivo C, denominado como Oferta Técnico-económica, deberá incluir: 

a) La proposición económica. 

b) Reducción del plazo de ejecución 

c) Ampliación de la Garantía 

El Archivo C contendrá una sola proposición para cada oferta presentada. En el precio 

ofertado se incluirán todos los conceptos incluyendo cualquier impuesto o gasto con 

que pueda verse gravado, excepto el Impuesto Sobre el Valor Añadido (I.V.A.) que 

figurará como partida independiente. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 

prevalecerá esta última. 

La Oferta Técnico-económica cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas 

deberá ajustarse al modelo del ANEXO V, debidamente firmado y fechado. 
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No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer claramente todo aquello que DEBEGESA estime fundamental para 

la oferta. 

Las empresas ofertantes podrán solicitar la devolución de la documentación a 

DEBEGESA en los 30 días posteriores a la notificación de la resolución del concurso. En 

caso de no hacerlo se entenderá que renuncian a ello, momento en el que DEBEGESA 

procederá en los términos que considere oportunos. 

 

12.2. Contenido de la oferta técnica (Archivo A) 

Las entidades licitadoras deberán recoger en sus ofertas, de forma suficiente, toda la 

información que permita a DEBEGESA puntuarlas de acuerdo con los criterios que se 

especifican en los pliegos. 

 

DEBEGESA podrá requerir a las entidades licitadoras para que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las ofertas. En 

ningún caso se admitirá que en el proceso de aclaraciones se varíen los términos 

expresados en la oferta. 

 

Sólo podrá ser considerada la información que facilite el análisis de la oferta propuesta 

inicialmente. 

 

El órgano de contratación de DEBEGESA, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 138.3 LCSP, proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de 

licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación 

de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación 

complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 

12 días antes de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

 

En el caso de que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto 

de la documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas 

en la plataforma de contratación de Gobierno Vasco donde se ha publicado la 

licitación, en términos que garantice la igualdad y concurrencia en el procedimiento de 

licitación. 
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Sólo se admite una oferta por empresa licitadora. Las ofertas deberán presentarse en 

los términos previstos en este Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

La memoria técnica presentada para su evaluación debe contener al menos los 

siguientes apartados. De no presentarse alguno de los apartados de forma expresa y 

diferenciada podrá ser motivo de exclusión, excepto mejoras que en caso de no existir 

apartado será puntuado con 0 puntos: 

 

APARTADOS DE LA MEMORIA TECNICA 

La memoria técnica deberá contener, como mínimo: 

La propuesta como máximo será de 20 hojas por un lado letra Arial 11 interlineado 1,5 y 

margen 1,5 izquierda y derecha (no se incluye portada e índice si lo hubiere). La 

descripción del equipo de trabajo y documentación gráfica no estará incluida en estas 

20 hojas propuestas. No se valorará la parte de la oferta a partir de la hoja número 20. 

Si alguna proposición variase sustancialmente el modelo establecido será desechada 

en resolución motivada. 

 

12.3.- Equipo de trabajo 

 

La empresa licitadora incluirá en su oferta la descripción del equipo técnico que se 

compromete a tener durante la ejecución de la obra. 

El equipo técnico obligatorio lo integrará el jefe/a de la obra, el encargado/a de la obra 

y el técnico/a de medio ambiente.  

El jefe de obra estará al frente de las personas operarias y que deberá estar cualificada 

para llevar la gestión directa y la coordinación de los trabajos, será el máximo 

responsable de la obra, y deberá poseer la titulación de arquitecto/a técnico, 

ingeniero/a de la edificación, arquitecto/a, ingeniero/a industrial o técnico/a o 

equivalentes a la normativa en vigor.  

La presencia tanto del jefe/a de obra como del encargado deberá ser continuada, 

debiendo estar en todo momento a disposición de la dirección facultativa y de los 
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servicios técnicos municipales, es decir su dedicación será del 100%.  El adjudicatario 

se comprometerá a mantener, el mismo equipo técnico durante todo el proceso del 

contrato. En caso de sustitución de algún técnico/a del equipo en alguna de las fases 

del contrato, la nueva persona deberá reunir, cuando menos, las características 

profesionales equiparables en titulaciones, experiencia, responsabilidades, funciones 

y dedicaciones a las ofertadas. En todo caso, la sustitución deberá ser autorizada 

previa y expresamente por el Ayuntamiento, Debegesa y la dirección facultativa. 

Así mismo será obligación del contratista designar un/a técnico/a de medioambiente 

en la obra, responsable de asegurar la correcta redacción e implantación del Plan de 

Gestión de Residuos con la dedicación que requiera este cometido. El/la técnico/a de 

medio ambiente de formación universitaria justificará mediante el título universitario o 

formación adicional su especialidad en materia medio ambiental. 

El equipo que se define en este punto corresponde al personal que el licitador es 

obligatorio que adscriba a la obra y no es objeto de valoración.  

Deberá designarse a un representante que actuará como interlocutor único durante la 

ejecución del contrato, y deberá estar disponible de forma permanente y estar 

capacitado para la coordinación de los trabajos. Asimismo, se designará una persona 

sustituta para el supuesto de ausencia del representante titular.  

Por ello, la empresa licitadora deberá identificar el equipo técnico obligatorio en el 

subapartado “Títulos de estudios y profesionales” en la Parte IV, Sección C del DEUC, 

especificando los medios personales exigidos conforme a lo establecido en la cláusula 

12.3 de este pliego. Todos los miembros del equipo técnico propuesto deberán ser 

identificados con nombre y apellidos. 

 

13.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES  

 

Verificación de la ausencia de conflicto de intereses 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la persona responsable de 

DEBEGESA expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas 

en el plazo indicado en este Pliego o, en su caso, sobre la ausencia de personas 

licitadoras.  
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Una vez conocidos los participantes en el procedimiento, el órgano de contratación, así 

como miembros del órgano colegiado de asistencia técnica al órgano de contratación 

que participen en dicho procedimiento, en la fase de valoración de ofertas, propuesta de 

adjudicación y adjudicación del contrato, tendrán que firmar las declaraciones de 

ausencia de conflicto de interés (DACI) respecto de los participantes en el 

procedimiento de contratación, según el modelo del anexo IX de la Orden HFP/55/2023, 

de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los 

procedimientos que ejecutan el PRTR. 

 

Con carácter previo a la valoración de las ofertas el órgano de contratación realizará el 

análisis del riesgo de conflicto de interés a través de la herramienta informática de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) habilitada a tal efecto. A través 

de esta herramienta se analizarán las posibles relaciones familiares o vinculaciones 

societarias, directas o indirectas, en las cuales pueda haber un interés personal o 

económico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas antes 

mencionadas y los participantes en cada procedimiento.  

 

Una vez realizado el cruce de datos, la herramienta informática, el día siguiente, ofrecerá 

el resultado del análisis de riesgo de conflicto de interés al responsable de la operación. 

 

El resultado podrá consistir en: 

a) la detección de una o varias banderas rojas si se detectan circunstancias que 

ponen de manifiesto la existencia de riesgo de conflicto de intereses. El 

resultado del análisis será trasladado por el órgano responsable a las personas 

sujetas al análisis del riesgo del conflicto de intereses, a fin de que se abstengan 

si, respecto a estas, ha sido identificada la existencia de una situación de riesgo 

de conflicto de interés, señalizada con una bandera roja y se procederá a aplicar 

el procedimiento establecido en el artículo 6 de la Orden HFP/55/2023. 

El análisis del riesgo de conflicto de interés se volverá a llevar a cabo respecto 

de quién sustituya a la persona que, en cumplimiento de este proceso, se haya 

abstenido en el procedimiento, aplicándose de nuevo el análisis descrito. 
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b) la detección de una o varias banderas negras si la AEAT no dispone de 

información para algún o algunos de los participantes en el procedimiento. Este 

resultado no implica la suspensión automática del procedimiento de licitación y 

se tendrá que seguir el procedimiento descrito en el artículo 7 de la Orden 

HFP/55/2023. 

Se habilita al órgano de contratación a solicitar la información que se señala en 

el art. 4.4 b) de la Orden HFP/55/2023 a los participantes en el procedimiento. 

Esta información tendrá que aportarse al órgano de contratación en el plazo de 

cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información. 

La falta de entrega de esta información en el plazo señalado será motivo de 

exclusión del procedimiento. 

A través de la herramienta informática, el órgano de contratación llevará a cabo 

un nuevo control ex-ante del riesgo de conflicto de interés, indicando, en lugar 

del licitador, los titulares reales recuperados por los órganos de contratación. 

c) No detección de circunstancias que pongan de manifiesto el conflicto de 

intereses. En este caso el procedimiento de adjudicación seguirá su curso. 

 

Apertura y calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos previos 

Apertura y evaluación de la parte de la oferta evaluable mediante criterios cuya 

aplicación requiere realizar un juicio de valor 

Realizadas las actuaciones anteriores, el Órgano de Contratación, o la responsable 

técnica que nombre al amparo del artículo 61.2 LCSP, procederá a la apertura de los 

Archivos A presentados por las licitadoras admitidas. Las ofertas técnicas se remitirán 

al Comité de Evaluación para que emita el correspondiente informe de valoración y 

puntuación de las ofertas. Una vez formulado lo remitirá al Órgano de Contratación junto 

con los documentos que integran las ofertas. 

Apertura y evaluación de la parte de la oferta evaluable automáticamente mediante 

fórmulas 
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Antes de efectuar la apertura de los Archivos C, el Órgano de Contratación, o persona 

que nombre al amparo del artículo 61.2 LCSP comunicará las puntuaciones asignadas 

por el Comité de Evaluación y, en su caso, dará cuenta de las ofertas rechazadas y las 

razones de su rechazo. 

Realizadas las actuaciones anteriores, se procederá a la apertura de las proposiciones 

cuantificables automáticamente mediante fórmulas en el día y hora que se dará a 

conocer en el Perfil del Contratante.  

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 

automáticamente rechazadas. 

 

14.- SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA 

El plazo máximo para la valoración y selección de la empresa cuya oferta haya resultado 

ser la oferta con mejor relación calidad-precio será de cuatro (4) meses, a contar desde 

la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.  

Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado dicho acuerdo, si así lo estiman 

oportuno, las empresas licitadoras podrán manifestar su intención de retirar su 

proposición.  

El órgano de contratación, una vez aplicados los criterios de adjudicación antes citados, 

procederá a clasificar las proposiciones presentadas en orden decreciente de 

puntuación.  

Seleccionada la empresa que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio 

y con carácter previo a la formalización del contrato, dicha empresa licitadora como, en 

su caso, aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, deberán aportar ante 

DEBEGESA en el plazo máximo de diez (10) días hábiles la documentación requerida en 

el artículo 150 de la LCSP:  

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de 

solvencia declarados en el modelo de declaración responsable.  

b) DNI de la persona que firma la oferta.  
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c) Escritura de constitución y de modificaciones estatutarias, en su caso, inscritas 

en el Registro Mercantil o en el que resulte necesaria su inscripción conforme a 

la normativa de aplicación.  

d) Cuando el licitador actúe mediante representante, documento acreditativo de la 

existencia de la representación y de facultades para licitar.  

e) Obligaciones tributarias:  

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentar 

declaración ante esa Administración.  

- Certificación positiva, expedida por las Haciendas Forales, de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración 

responsable de no estar obligado a presentar declaración.  

f) Obligaciones con la Seguridad Social:  

- Certificación positiva expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad 

Social de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social, o declaración responsable de la existencia de alguna 

exención, y certificado de alta en la Seguridad Social de la/s persona/s que 

vayan a realizar el trabajo.  

g) Impuesto sobre Actividades Económicas: Justificante de estar dado de alta en 

el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, 

aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio. En caso de 

estar exento de este impuesto se presentará declaración justificativa al respecto.  

h) Acreditación, mediante la oportuna certificación de la Aseguradora:  

- De la plena vigencia, alcance de coberturas y adecuación de los seguros 

correspondientes a las condiciones recogidas en el APARTADO “P” de la 

Carátula.  

i) Justificante de haber constituido la garantía definitiva: En el caso de que así se 

haya previsto en el APARTADO “H” de la Carátula. La garantía que se constituya 
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mediante Aval Bancario se adecuará al modelo contenido en el ANEXO VI, cuyo 

original quedará depositado en DEBEGESA.  

j) Declaración de compromiso con la igualdad de mujeres y hombres que figura 

como ANEXO VII. 

k) Justificante de la identificación de la titularidad real, tanto de la empresa 

contratista como de los subcontratistas. La declaración responsable de 

titularidad real debe seguir el modelo contenido en el ANEXO VIII. 

l) Declaración responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, 

bajo su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses (DACI) según el 

modelo en el que figura en el ANEXO IX.  

m) Declaración de compromiso de cumplimiento de principios transversales del 

PRTR, contenido en el ANEXO X.  

n) Declaración responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente 

(principio DNSH), según el modelo que figura en el ANEXO XI.  

o) Declaración responsable de la adhesión y conocimiento de la política antifraude, 

según el modelo que figura en el ANEXO XII.  

p) Declaración responsable por la cual se manifiesta que no incurre en doble 

financiación, según el modelo que figura en el ANEXO XIII.  

q) Declaración de aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones 

Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea 

que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales que figura en el ANEXO XIV.  

 

r) Acreditación de disponibilidad de medios materiales y humanos. En función de 

lo exigido en dicho pliego, se requiere, por ejemplo: 

• Titulaciones académicas. 

• Certificaciones que acrediten la experiencia exigida. Dichos certificados 

deberán estar emitidos por la empresa/entidad a través de la cual realizó 



PAS2 – 2025 “Obra de reurbanización – Gudarien Plaza” 

enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

25 

  

 

el trabajo en el caso de haberlo realizado como empleado, o la 

empresa/entidad para la que realizó el trabajo en el caso de haberlo 

realizado como empresario. 

• En relación con medios humanos propios: contrato de trabajo de la 

persona identificada para su adscripción a la ejecución del contrato o 

informe de trabajadores en alta expedido por la Seguridad Social (ITA). 

En el caso de que esas personas no tengan contrato laboral con la 

licitadora en el momento de atender el requerimiento previo a la 

adjudicación, se deberá presentar un compromiso de contratación 

debidamente firmado por la empresa licitadora y la persona a contratar. 

• En relación con medios humanos pertenecientes a un tercero: la 

documentación que acredite la existencia de los compromisos de 

disponer de los recursos correspondientes para la ejecución del contrato 

suscritos por dichas entidades.  

• Si los medios humanos van a ser objeto de subcontratación de un 

empresario individual: contrato mercantil firmado por ambas partes (la 

empresa licitadora y la persona identificada para su adscripción a la 

ejecución del contrato). 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 

recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 

quedado clasificadas las ofertas.  

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá requerir a la empresa 

seleccionada la subsanación, en el plazo máximo de tres días naturales, de omisiones o 

deficiencias en la documentación presentada. 

El órgano de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten determinados 

documentos justificaciones o aclaraciones cuando consideren que existen dudas 

razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la documentación o declaración o cuando 

resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. En todo caso, ello deberá 

realizarse antes de adjudicar el contrato.  
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Cuando la empresa licitadora esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o figure en una base de datos nacional de un 

Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un 

sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, 

y estos sean accesibles de modo gratuito para DEBEGESA, no estará obligado a 

presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 

en los referidos lugares.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento 

de perfección del contrato.  

DEBEGESA, por resolución del Órgano de Contratación, adjudicará el contrato dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. Dicha 

adjudicación, que en todo caso contendrá los extremos indicados en el artículo 151 

LCSP, será motivada y se comunicará a todas las personas licitadoras mediante el envío 

de notificación (correo electrónico) y, en su caso, su publicación en el Perfil de 

Contratante.  

 

15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación. Mediante la 

formalización del contrato, DEBEGESA manifiesta su consentimiento contractual, 

entendiéndose con ello perfeccionado el contrato.  

Si por causas imputables a la persona licitadora no llegara a formalizarse el contrato, 

DEBEGESA tendrá derecho a ser indemnizado por la persona hasta un máximo de un 3 

por 100 del presupuesto base de licitación.  

El contrato se formalizará en documento privado y serán de cuenta de la persona 

seleccionada todos los gastos e impuestos derivados, en su caso, de la formalización. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar su elevación a escritura pública, corriendo la 

parte que lo solicite con los gastos derivados de la misma.  
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En caso de ser una UTE la adjudicataria del contrato deberá aportarse la escritura de 

formalización de la UTE con anterioridad a la formalización del contrato. 

 

III.- EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

16.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, 

y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la persona 

contratista el órgano de contratación, o quien en éste delegue, o el Responsable del 

Contrato.  

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista.  

La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las prestaciones y obras realizadas, así como de las consecuencias que 

se deduzcan para DEBEGESA, o para terceros de las omisiones, errores, métodos 

inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

La realización por la persona contratista de cualquier trabajo que no esté definido en el 

contrato o que no haya sido autorizado previamente por el órgano de contratación o el 

Responsable del Contrato no será remunerado por DEBEGESA.  

A la finalización de los trabajos, DEBEGESA realizará una evaluación de los mismos que 

pondrá en conocimiento del proveedor en la reunión de cierre. Los aspectos a valorar 

serán el cumplimiento de expectativas, los ritmos y plazos, la proactividad del proveedor 

y la satisfacción global. A modo de conclusión se destacará al menos un punto fuerte y 

un área de mejora.  

 

A) Comienzo de los trabajos. 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación 

del replanteo que se realizará dentro del plazo máximo de un (1) mes desde la fecha de 

su formalización. 
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En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecución comenzará al día 

siguiente al de recepción por parte de la contratista de la notificación de la resolución 

por la que el órgano de contratación autoriza el comienzo de las obras. 

 

B) Comprobación del replanteo de la obra. 

 

La comprobación del replanteo se realizará de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 237 LCSP y 139 RGLCAP. 

 

Asistirán a la comprobación del replanteo la persona representante del servicio del 

poder adjudicador encargado de la obra, la Dirección Facultativa de la obra y la 

contratista cuya presencia podrá ser sustituida por su Delegada/o. 

 

La representante del servicio encargado de la obra citará a la contratista para que asista 

al acto de comprobación de replanteo en la fecha indicada en la citación. El justificante 

de esta notificación se incorporará al expediente. 

 

Tal y como dispone el artículo 237 LCSP, tras la comprobación del replanteo se 

extenderá un acta con el contenido y efectos recogidos en el artículo 140 RGLCAP. 

 

 

C) Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de seguridad y salud en el 

trabajo (en lo sucesivo, "el Plan") a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción (en adelante, RD 1627/1997). 

 

Antes del inicio de las obras, la contratista presentará el Plan al órgano de contratación 

para su aprobación junto con el informe del coordinador en materia de seguridad y de 

salud de la obra o, si este no fuera necesario, de la Dirección Facultativa. 

 

No obstante, la falta de presentación del Plan en el plazo debido y como consecuencia 

de ello, la imposibilidad de aprobar el mismo antes de la fecha de inicio de la ejecución 
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de las obras prevista en el Pliego, no impedirá realizar la comprobación del replanteo o, 

en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar efectivamente 

sin la citada aprobación del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a 

partir de la firma del acta de comprobación del replanteo o de la autorización del inicio 

de las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

 

En este caso, la contratista no podrá solicitar ampliación del plazo de ejecución. 

 

La contratista deberá recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para 

cumplir lo estipulado por la legislación vigente de aplicación, por las normas de buena 

construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en 

el estudio de seguridad y salud. No tendrá derecho a recibir más importe que el fijado 

en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

 

D) Responsabilidad de la empresa contratista.  

 

La empresa contratista es la responsable de todos los defectos que en la construcción 

puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 

garantía del contrato.  

 

No será eximente ni le dará derecho alguno el hecho de que la representación del poder 

adjudicador haya examinado o reconocido durante su construcción las partes y 

unidades de la obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y 

aquellos en las mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en 

el artículo 196.2 LCSP.  

 

Finalizado el plazo de garantía, la empresa contratista responderá de los daños y 

perjuicios derivados de los vicios ocultos de la construcción que no pudieron detectarse 

ni durante los plazos de ejecución y de garantía y sean consecuencia del incumplimiento 

del contrato por parte de la contratista, de conformidad con el artículo 244 LCSP.  

 

La contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros 

como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo en 

los casos previstos en el artículo 196.2 LCSP.  
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E) Colaboración.  

 

La empresa contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningún coste adicional, 

cuantos servicios profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y 

cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, 

información al público, así como el libre acceso a la Dirección Facultativa a los lugares 

donde se ejecuten los trabajos.  

 

F) Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos.  

 

Corresponde a la contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 

públicas como privadas, que se requieran para la realización de la obra. Por tanto, son 

a cuenta y cargo de la contratista:  

 

- La gestión de todos los permisos municipales para colocación de andamiajes, 

vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etcétera, a excepción de 

la tramitación de la comunicación previa de obras sujeta a actividad o en su caso 

de la Licencia Municipal de Obras.  

 

- Los gastos que se requieran para la obtención de licencias, documentos o 

cualquiera información de organismos públicos o privados, así como, los 

impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demás tributos, gravámenes o 

gastos que resulten necesarios para la ejecución del contrato.  

Entre otros y de modo no exhaustivo: redacción y visado de los proyectos que haya que 

presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de 

funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas 

y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 

instalaciones.  

Excepción: el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el 

importe de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos por la tramitación de la 

comunicación previa de obras sujeta a actividad o en su caso de la Licencia Municipal 
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de Obras, son de cuenta o corren a cargo de DEBEGESA como sujeto pasivo y a título de 

contribuyente.  

 

G) Libros.  

 

Libro de Órdenes y Asistencias: la contratista debe conservar este libro que debe estar 

en todo momento en la obra y a disposición de la Dirección Facultativa que consignará 

en él las visitas, órdenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan durante el 

desarrollo de la obra. La contratista estará obligada por sí o por medio de su Delegada/o 

a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones, así como a transcribir 

cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección Facultativa, sin 

perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Dirección 

Facultativa mediante su firma. En el acto de recepción la contratista debe presentar el 

Libro de Órdenes y Asistencias debidamente cumplimentado, el cual se entregará al 

poder adjudicador una vez efectuada la recepción.  

 

Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra está incluida en el ámbito de 

aplicación del RD 1627/1997, la contratista debe tener presente en la obra este libro, 

anotar en el mismo las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del 

plan de seguridad y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los 

artículos 13 y 14 del referido Real Decreto.  

 

Libro de Subcontratación: si la obra está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción, la contratista debe disponer de este libro que debe mantener en todo 

momento en la obra hasta su completa terminación. En el deberá reflejar por orden 

cronológico, desde el comienzo de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y 

cada una de las subcontrataciones realizadas con subcontratistas y trabajadores 

autónomos.  

 

H) Señalización y cartel de obra.  

 

La contratista está obligada a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos 
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de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes e inmediaciones, así como cumplir las órdenes sobre instalación de señales 

complementarias o de modificación de las ya instaladas. 

 

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hará figurar en la 

señalización que las identifique carteles identificatorios de las obras con las 

características que fije el Departamento o entidad pública competente y que cumplan 

los requisitos que a tales efectos se han recogido en la cláusula correspondiente a 

condiciones especiales de ejecución de tipo lingu ̈ístico.  

 

I) Ensayos y análisis.  

 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

la Dirección Facultativa de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis 

de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada 

caso resulten pertinentes. Dichos gastos serán a cargo de la contratista si así se ha 

indicado en la cláusula 18.4 de cláusulas específicas del contrato hasta el importe 

máximo que en dicha cláusula se señale.  

 

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 

de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción, la contratación 

del laboratorio/s para la realización de los ensayos y análisis recogidos en el Programa 

de Control de Calidad y, en su caso, en las modificaciones introducidas en dicho 

Programa durante la ejecución de obra será competencia del poder adjudicador, siendo 

los costes derivados de dicha contratación a cuenta de la contratista.  

 

En este caso, la contratista deberá prever los medios destinados al control, deberá 

realizar la previsión del sistema de recogida y entrega de la documentación del control 

y designará la persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de 

muestras a los demás agentes, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la 

normativa vigente que le afecte. De todo ello dará traslado a la Dirección Facultativa 

para su conocimiento. Los costes derivados de los medios materiales y personales 

señalados en este párrafo serán a cuenta de la contratista.  
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En todo caso correrán íntegramente a cargo de la contratista, sin ningún tipo de 

limitación, los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como 

consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.  

 

J) Conservación y vigilancia.  

 

La empresa contratista está obligada además de a la ejecución de las obras a su 

conservación. Hasta que se produzca la recepción, la contratista responderá de la 

vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos.  

 

K) Cumplimiento: Recepción, certificación final de las obras, plazo de garantía, 

liquidación y devolución de la garantía. 

 

Recepción de la obra 

 

Para que DEBEGESA pueda efectuar la recepción de la obra en los plazos legalmente 

establecidos, o pueda devolver las garantías establecidas en el presente pliego, la 

empresa contratista deberá planificar, conjuntamente con el responsable del contrato, 

la presentación de proyectos y legalización de todas y cada una de las instalaciones que 

imponga la legislación estatal, autonómica o local, así como efectuar la gestión de los 

contratos de suministro ante las distintas compañías suministradoras sin perjuicio de 

que sea finalmente DEBEGESA la que perfeccione y formalice los contratos a su nombre.  

 

El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado la 

totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego, en el proyecto 

o en el Pliego de Prescripciones Técnicas que los sustituya, y a satisfacción de 

DEBEGESA, cuya conformidad se hará constar de forma expresa mediante la recepción 

de las obras dentro del plazo de un (1) mes desde la finalización de la obra.  

 

El contratista, con una antelación mínima de quince (15) días hábiles, comunicará por 

escrito a la Dirección Facultativa la fecha prevista para la terminación o ejecución del 

contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. La Dirección Facultativa, en 

caso de conformidad con dicha comunicación, la elevará con su informe al órgano de 

contratación con diez (10) días hábiles de antelación, al menos, respecto de la fecha 
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prevista para la terminación. El procedimiento para la tramitación de esta comunicación 

y la designación de representante para la recepción, se regularán por lo establecido en 

el artículo 163 del RGLCAP.  

 

De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las 

personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran 

en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona 

designada por el poder adjudicador las dará por recibidas y comenzará a partir de este 

momento el plazo de garantía. 

 

En caso contrario, se hará constar así en el acta de recepción y la Dirección Facultativa 

de las obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones precisas para su 

subsanación en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podrá 

concederse otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

Si por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el órgano de 

contratación acordase la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso 

o servicio público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, se producirán 

los efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las obras en los términos 

establecidos en el artículo 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la 

ocupación efectiva o puesta en servicio al uso o servicio público. 

 

Certificación final de las obras 

 

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada a la contratista a cuenta de la liquidación del contrato. Para ello se procederá 

a la medición final y a la correspondiente relación valorada al origen. 

 

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de 

recepción, la Dirección Facultativa procederá, en presencia de la contratista, al inicio de 

la medición general de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado 

que la fecha para esta medición consta en el acta de recepción, la contratista no podrá 

alegar falta de comunicación y se dará por notificada. 
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De dichas actuaciones se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección 

Facultativa y la contratista. Se destinará un ejemplar a cada uno de los firmantes. El 

tercer ejemplar será enviado, por la Dirección Facultativa, al órgano de contratación. 

 

Si la contratista no ha asistido a la medición, el ejemplar del acta le será remitido por la 

Dirección Facultativa para que en el plazo de cinco (5) días hábiles preste su 

conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que 

realice la contratista contra el resultado de la medición general deberá dirigirlas por 

escrito al órgano de contratación por conducto de la Dirección Facultativa. 

 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un (1) mes, 

contado a partir de la fecha de recepción, la Dirección Facultativa redactará la 

correspondiente relación valorada. 

 

Posteriormente, y dentro de los diez (10) días siguientes al término del plazo indicado, 

la Dirección Facultativa expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

 

En el plazo de treinta (30) días a contar desde la aprobación de la certificación final, el 

poder adjudicador procederá a su abono previa presentación por parte de la contratista 

de la factura correspondiente. 

 

Plazo de garantía 

 

El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la recepción de la obra, ya sea total 

o parcial.  

 

Todo ello es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, para las obras a las que 

es de aplicación según su artículo 2. 

 

Durante el plazo de garantía la contratista procederá a la conservación y policía de las 

obras, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y según las 

instrucciones que, por escrito en el Libro de órdenes, reciba de la Dirección Facultativa 
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en interpretación técnica del contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen 

el uso público de la obra. 

 

Durante el plazo de garantía la contratista será responsable de los defectos o vicios que 

puedan manifestarse en la obra, así como de todos los gastos que se ocasionen por su 

conservación.  

 

Estos gastos serán a cargo de la contratista que no tendrá derecho a ninguna 

indemnización por este concepto, salvo los daños ocasionados en la obra por fuerza 

mayor y los deterioros causados por terceros, que serán soportados por el poder 

adjudicador, si bien éste tendrá la facultad de exigir a la contratista que realice las obras 

de reparación. 

 

En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligación de 

conservación y policía y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o 

vicios detectados por iniciativa propia o a instancia de la Dirección Facultativa, el poder 

adjudicador ejecutará los trabajos necesarios para evitar el daño y/o para subsanar los 

defectos o vicios con cargo a la garantía definitiva. Si la garantía definitiva es 

insuficiente, se procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento 

administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudación. 

 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un 

informe sobre el estado de las obras. 

 

Si éste fuera favorable, la contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo la 

responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el artículo 244 LCSP. En el caso de 

que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias 

en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la contratista para 

la debida reparación de lo construido, para lo cual le concederá un plazo durante el cual 

continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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Liquidación del contrato 

 

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez 

subsanado/s el/los defecto/s, la Dirección Facultativa de la obra procederá a formular 

la propuesta de liquidación de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) 

mes desde la finalización del plazo de garantía. A estos efectos, tomará como base para 

su valoración las condiciones económicas establecidas en el contrato. 

 

La propuesta de liquidación será notificada a la contratista para que en el plazo de diez 

(10) días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

 

En el plazo de dos (2) meses desde la finalización del plazo de garantía, el órgano de 

contratación, mediante resolución, procederá a aprobar la liquidación del contrato y su 

saldo. 

 

Aprobada la liquidación por el órgano de contratación, será notificada a la contratista 

junto con una copia de la certificación de liquidación expedida por la Dirección 

Facultativa. 

 

El poder adjudicador abonará el saldo de liquidación si este resultase favorable a la 

contratista en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha de aprobación de la 

liquidación del contrato, previa presentación por parte de la contratista de la factura 

correspondiente. 

 

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, la empresa contratista tendrá 

derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 

Devolución de la garantía 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta 

que se declare la resolución de éste sin culpa de la contratista. 
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Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía establecido si no 

resultaren responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval 

o seguro de caución, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese 

constituida comunique a la Tesorería General del País Vasco o equivalente del ente 

público que corresponda, según corresponda, si la garantía ha quedado libre de 

responsabilidades por razón de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 

(2) meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido dicho plazo, el poder 

adjudicador deberá abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada con el 

interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 

citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho 

efectiva por causa imputable al poder adjudicador. 

 

En el supuesto de recepción parcial, no procede la devolución o cancelación de la parte 

proporcional de la garantía. 

 

En los casos de cesión de contratos, no se procederá a la devolución o cancelación de 

la garantía prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la 

cesionaria. 

 

Transcurridos seis (6) meses desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 

recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la 

contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las 

garantías, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la 

LCSP. 

 

17- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 

DEBEGESA podrá modificar el contrato por las causas tasadas establecidas en el 

artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas, 

en aplicación del artículo 206 de la LCSP, cuando impliquen, aislada o conjuntamente, 
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una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del 

contrato, IVA excluido. Cuando, por razón de su importe, la modificación no resulte 

obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del 

contratista.  

El precio de las modificaciones contractuales se fijará de forma contradictoria entre 

ambas partes en atención a los precios ofertados por la persona contratista.  

El contrato no podrá ser modificado unilateralmente por DEBEGESA.  

 

18.- PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO 

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo 

fijado para su realización en la Carátula, de conformidad con las condiciones de garantía 

y nivel de diligencia establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas así como con 

arreglo a su propia proposición técnica.  

 

La constitución en mora en cualesquiera plazos por la persona contratista no precisará 

intimación previa por parte de DEBEGESA. La imposición de las penalidades 

consecuentes con dichos retrasos podrá aplicarse por DEBEGESA, mediante el 

descuento en los pagos pendientes de realizar.  

 

Las penalidades por la concurrencia de incumplimientos distintos a los previstos en el 

párrafo anterior se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato, previa audiencia al contratista, que será 

inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades 

que deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido cuando 

no pueda deducirse de las correspondientes certificaciones. Previa a la propuesta de 

penalización el responsable del contrato requerirá el cumplimiento al adjudicatario 

dándole si fuera posible un plazo de subsanación.  

 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho 

DEBEGESA, por los daños y perjuicios originados por la demora de la persona 

contratista, ni el derecho de DEBEGESA de instar la resolución del contrato.  
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Penalidades por demora: El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de 

ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por DEBEGESA. En el caso de 

sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales 

por causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 193 y 195 

LCSP. En concreto las penalidades serán las siguientes: 

 

• Si en la recepción de la obra, la ejecución de la obra está entre el 95%-100%: no 

habrá penalización. 

• Si en la recepción de la obra, la ejecución de la obra está por debajo de 95% (no 

incluido) la penalización será del 1% del presupuesto contratado al día (natural), 

hasta un máximo del 10%. 

 

Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: Cuando el contratista, 

por causas imputables al mismo, hubiese incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato (por cumplimiento defectuoso de la prestación 

objeto del mismo o incumplimiento de los compromisos que afecten a características 

de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación), 

DEBEGESA podrá imponer las siguientes penalidades:  

 

- Penalidades leves: la cuantía será de 1 a 300 euros, si la falta no es debida a 

una actuación voluntaria y no causa molestias a los usuarios.  

- Penalidades graves: la cuantía será de 301 a 3.000 euros, cuando las 

actuaciones sean consecuencia de una actuación consciente o de una 

realización deficiente.  

- Penalidades muy graves: la cuantía será de 3.001€ al 10% del presupuesto del 

contrato, cuando las actuaciones voluntarias o la realización deficiente de las 

prestaciones provoquen daños que afecten gravemente al objeto del contrato o 

puedan ocasionar peligro para las personas o bienes.  

- Cuando el incumplimiento consista en la no prestación de las jornadas u 

horarios establecidos, DEBEGESA podrá imponer una penalización equivalente 

al número de las horas no realizadas al importe de 20 euros/hora.  
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Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:  

 

- Cada penalidad tendrá una cuantía de hasta un 10% del precio del contrato (IVA 

EXCLUIDO), proporcionales a la gravedad del incumplimiento.  

- El total de las mismas no puede superar el 50% del precio del contrato (IVA 

EXCLUIDO).  

 

Incumplimiento de características de la oferta vinculadas a los criterios de adjudicación:  

 

- Será considerada como penalidad muy grave, pudiendo DEBEGESA optar entre 

aplicar una penalidad desde 3.001€ al 10% del presupuesto del contrato; o 

- por la resolución del contrato, sin perjuicio de la indemnización por daños y 

perjuicios que pudieran ser ocasionados. 

19.- OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRTR 

 

Al encuadrarse la obra objeto del presente Pliego entre las actuaciones previstas y 

financiadas con cargo al PRTR, el contratista vendrá sujeto, respecto a sí mismo y, en 

su caso, a los subcontratistas de dicha prestación, a las siguientes obligaciones:  

- La identificación de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, 

apartado segundo, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 

se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, en concreto:  

 

o NIF del contratista o subcontratistas.  

o Nombre o razón social.  

o Domicilio fiscal del contratista o subcontratista.  

o Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas 

implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea 

que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, mediante el ANEXO XIV.  
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o Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los 

principios transversales establecidos en el PRTR, mediante el ANEXO X. 

o Acreditación de la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales 

y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria que 

debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de 

participación en el procedimiento de licitación.  

 

- Obligación de la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de 

Intereses (DACI) por todas las personas obligadas a ello, ANEXO IX.  

 

- Obligación de aplicar al contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupción 

incluyendo el conflicto de intereses correspondiente al contrato aprobado 

previamente por la entidad decisora o ejecutora, con el fin de garantizar y 

declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes 

se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo 

que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y 

los conflictos de intereses. Medidas obligatorias derivadas de los 

correspondientes Planes de medidas antifraude, conforme a lo señalado en el 

artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021.  

 
- Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de doble 

financiación. 

 

- Obligación de aportación por parte del contratista y de los subcontratistas de la 

información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma 

prevista en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en 

los términos establecidos en el punto 6, del artículo 3 de la Directiva (UE) 

2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar 

cumplimiento a la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que se acreditará 

mediante declaración responsable por parte del contratista y de los 

subcontratistas. 
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- La sujeción a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha 

Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de 

estos órganos al acceso a la información sobre el contrato.  

 

- Las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero.  

 
En cumplimiento de la obligación establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, 

Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 

2018, los contratistas y subcontratistas mantendrán un registro y conservarán 

los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás documentación 

concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato 

electrónico, durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta 

de dicho pago, de la operación. Este período será de tres años si la financiación 

es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR. 

 

Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la 

tramitación de reclamaciones relativas a compromisos jurídicos o relativos a 

investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías, 

recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan 

concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones 

de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se aplicará 

una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor. 

 

Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en 

forma de copias compulsadas de originales, bien en soportes de datos 

comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos 

originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando 

existan versiones electrónicas, no serán necesarios originales si dichos 

documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser 

considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría. 

 

- Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicación, 

encabezamientos y logos que se contienen en el artículo 9 de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  
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Se deberá cumplir con las siguientes obligaciones en materia de comunicación, 

publicidad y difusión: 

a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

conforme con la normativa europea y nacional que resulte aplicable y, 

específicamente, con las del artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 

septiembre. En las medidas de información y comunicación de las actuaciones 

que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones 

impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e 

inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos: 

1.º El emblema de la Unión Europea, 

2.º Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU»; 

3.º Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados 

establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades 

concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la 

presentación de información sobre los instrumentos financieros, las 

características técnicas de las medidas de información y comunicación de las 

operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. También 

se puede consultar la siguiente página web: 

http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos 

ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-

eu/symbols/flag_es#download. 

b)   Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones 

aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo (logotipos oficiales disponibles en 

https://soportesgffee.zendesk.com/hc/es/articles/5221643005073-Logotipos-

de-los-diferentes-departamentos-ministeriales ) y el Departamento de Turismo, 

Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. 

c) Toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las inversiones 

aprobadas deberá usar como medio de difusión el logo del Plan de 

Recuperación, disponible en el link http://planderecuperacion.gob.es/identidad-

visual. 
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d)   Todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos 

jurídicos, trabajos presentados por contratistas/subcontratistas (estudios, 

informes, encuestas…) que se desarrollen en este ámbito, deberán contener 

tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente 

referencia «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por 

la Unión Europea – NextGenerationEU» 

2.- En su caso, todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un 

lugar bien visible y de acceso al público, y el texto deberá estar redactado en los 

dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

- En materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos 

establecidos para su control, así como al preceptivo cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por la aplicación del principio de no causar un daño 

significativo (DNSH) y las consecuencias en caso de incumplimiento.  

Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el 

medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado.  

Sobre la evaluación final.  

 

Las actuaciones que se lleven a cabo respetarán el principio de «no causar un perjuicio 

significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular el Reglamento 

(UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 

sostenibles y la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 

de este principio, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo 

relativa a la aprobación de la evaluación del plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de España y su documento Anexo. 

 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas garantizarán el cumplimiento de la 

normativa comunitaria y nacional en materia medioambiental, según el principio de “no 

causar un perjuicio significativo” (principio «do no significant harm-DNSH») al 

medioambiente de la Guía Técnica (2021/C58/01).  
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Asimismo, en caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, la 

entidad adjudicataria habrá de prever mecanismos para asegurar que los 

subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al 

medio ambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852”. 

 

El cumplimiento de la normativa en vigor no exime de la necesidad de evaluar el principio 

DNSH, ni justifica por sí mismo que la actuación se encuentre conforme con el principio 

DNSH. 

 

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del 

principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1), se 

excluyen las actividades que se enumeran a continuación: i) las actividades 

relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos; 

ii) las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 

(RCDE) en relación con las se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero 

que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia 

pertinentes; iii) las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y 

plantas de tratamiento mecánico-biológico; y iv) las actividades en las que la eliminación 

a largo plazo de residuos pueda causar daños al medio ambiente.   

 

El contratista y, en su caso, los subcontratistas deberán aportar justificación del 

cumplimiento del principio de no causar daño significativo al medioambiente (DNSH) 

mediante una evaluación favorable de adecuación al principio de DNSH, a través de una 

declaración responsable conforme al ANEXO XI, autoevaluación del cumplimiento del 

mismo u otros medios recogidos en la normativa de aplicación. En todo caso, la entidad 

adjudicataria, quedará supeditada a los mecanismos de verificación y medidas 

correctoras que adopte la entidad contratante para asegurar el cumplimiento del 

principio de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).  

Además de la obligación general de respetar este principio, los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas, deberán cumplir las condiciones específicas de DNSH que pueda 

tener la medida. Así, tal y como se establece en el apartado 8 del Componente 14 del 

PRTR para las actuaciones PSTD (Submedida 2) que impliquen rehabilitación, 

equipamientos, infraestructuras, etc. se tendrán en cuenta las siguientes condiciones 

específicas del DNSH: 
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«En la rehabilitación de edificios se tendrá en consideración las directrices recogidas en 

la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios de cara a que 

sean edificios de consumo de energía casi nulo, permitiendo reducir de forma 

significativa el consumo de energía primaria no renovable.» 

 

 

 

 

«Las medidas de rehabilitación permitirán contribuir a la adaptación de los edificios al 

cambio climático, adoptando las soluciones de adaptación que sean posibles en el 

marco de las opciones que permita la edificación existente y su protección en caso de 

que sean edificios protegidos, como la utilización de cubiertas vegetales, toldos, zonas 

de sombreado…» 

 

 

 

«No se prevé que la medida sea perjudicial para el uso sostenible y la protección de los 

recursos hídricos y marinos. La medida está destinada a mejorar la adaptación de los 

destinos turísticos y las empresas que los conforman a las estrategias de economía 

circular, la reducción del consumo de recursos hídricos y la protección de los recursos 

naturales, en especial los marinos. 

Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrán una etiqueta de producto existente 

en la Unión. 

Para evitar el impacto de la obra, se identificarán y abordarán los riesgos de degradación 

ambiental relacionados con la preservación de la calidad del agua y la prevención del 

estrés hídrico, de acuerdo con un plan de gestión de uso y protección del agua. 

Se prevé realizar una evaluación de impacto ambiental de cada una de las inversiones 

de la medida de acuerdo con la Directiva de la EIA, y se han identificado y reflejado en el 

diseño de cada proyecto todas las medidas de mitigación necesarias para hacer un uso 

sostenible de los recursos hídricos» 

 

• Mitigación del cambio climático:  

• Adaptación al cambio climático:  

• Uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos: 
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«(I) Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y demolición no 

peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista 

europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 / EC) generados, en las 

actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y 

recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando 

residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el 

Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE. 

(II) Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados 

con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de 

residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores 

técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y 

manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de 

alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de 

clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición. 

(III) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad 

en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o 

adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en 

el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización 

y el reciclaje.» 

 

 

 

 

«No se espera que la medida dé lugar a un aumento significativo de las emisiones 

contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo puesto que las medidas pretenden, 

entre otras cuestiones, disminuir la presión de la actividad turística sobre el territorio 

sobre la base de la sostenibilidad. 

 

Se va a realizar una evaluación de impacto ambiental de cada una de las inversiones de 

la medida de acuerdo con la Directiva de la EIA y la normativa nacional de evaluación de 

impacto ambiental, y se identificarán e incluirán en el diseño de cada proyecto todas las 

• Economía circular, incluidos la prevención y el reciclaje de residuos: 

• Prevención y el control de la contaminación:  



PAS2 – 2025 “Obra de reurbanización – Gudarien Plaza” 

enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU 

49 

  

 

medidas de mitigación necesarias para la prevención y el control de la contaminación 

del suelo y del agua.  

 

Los componentes y materiales de construcción utilizados en la construcción no 

contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas sobre la base de la 

lista de sustancias sujetas a autorización que figura en el anexo XIV del Reglamento 

(CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los componentes y materiales 

de construcción utilizados en la construcción que puedan entrar en contacto con los 

usuarios emitirán menos de 0,06 mg de formaldehído por m³ de material o componente 

y menos de 0,001 mg de compuestos orgánicos volátiles cancerígenos de categorías 

1A y 1B por m³ de material o componente, previa prueba de acuerdo con CEN / TS 16516 

e ISO 16000-3 u otras condiciones de prueba estandarizadas y métodos de 

determinación comparables. 

 

Además, se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones 

contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta 

medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible 

contaminación de suelos y agua.» 

 

 

 

«La medida no tendrá efectos perjudiciales sobre la biodiversidad ni los ecosistemas 

porque pretende proteger los entornos naturales, marítimos y terrestres, como elemento 

distintivo de la política turística en España. 

 

Cuando las actuaciones de rehabilitación tengan lugar en áreas sensibles a la 

biodiversidad (incluida la red Natura 2000 de áreas protegidas, sitios del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO y áreas clave para la biodiversidad, así como otras áreas 

protegidas) o en áreas próximas, se requerirá el cumplimiento de los artículos 6 (3) y 12 

de la Directiva de hábitats y el artículo 5 de la Directiva de aves. Además, cuando sea 

preceptivo, se llevará a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con 

la Directiva EIA.» 

 

• Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas:  
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La negativa de asumir estas obligaciones o su incumplimiento tendrá los efectos 

señalados en la cláusula 19 a) del presente pliego una vez formalizado el contrato. 

20.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

 

Condiciones laborales  

La persona contratista está obligada, respecto al personal que emplee en la realización 

del trabajo adjudicado, al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia 

laboral, de Seguridad Social, de seguridad, de integración social de personas con 

discapacidad y de prevención de riesgos laborales y, con respecto a estas últimas, de 

formación social, comprometiéndose a que por parte de la persona subcontratista – en 

su caso – se cumpla la legislación vigente en materia laboral respecto a sus 

trabajadores/as y manteniendo indemne a DEBEGESA frente a cualquier reclamación 

derivada de incidentes acaecidos en relación con tales materias con ocasión de la 

ejecución del Contrato.  

La persona contratista debe proveer a todo su personal con los equipos de protección 

personal homologados que sean de aplicación según el plan de prevención de riesgos 

laborales derivado del análisis de riesgos realizado para los trabajos objeto del Contrato, 

asegurándose de que tal personal ha recibido la formación necesaria en el uso de tales 

equipos.  

La persona contratista deberá, a requerimiento de DEBEGESA, presentar toda la 

documentación que acredite el cumplimiento de aquellas obligaciones que deban o 

puedan estar documentadas.  

Conforme Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de 

Turismo, los beneficiarios de las inversiones estarán obligados a crear en España todo 

el empleo necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal 

contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumplimiento de 

este requisito tendrá que justificarse documentalmente. 

Obligaciones de la persona contratista en relación al personal adscrito a la obra 
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El personal adscrito a la realización del trabajo adjudicado dependerá exclusivamente 

de la persona contratista, única que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a 

su condición de empleadora.  

 

Corresponderá exclusivamente a la persona contratista la selección del personal que, 

reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos 

en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia) formará parte 

del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación 

por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos.  

La persona contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en 

orden a no alterar el buen funcionamiento de la obra (cuando existan razones que 

justifiquen esta exigencia), informando en todo momento a la «entidad contratante».  

La persona contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 

contrato, el poder de dirección inherente a toda empresa. En particular asumirá la 

negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 

sustituciones del personal en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 

materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones 

cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, 

el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 

deriven de la relación contractual entre las partes empleada y empleadora.  

La persona contratista velará especialmente porque el personal adscrito a la ejecución 

del contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.  

La persona contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 

dependencias o instalaciones, salvo que la necesidad de prestar las obras en 

dependencias de los entes, organismos o entidades que forman parte del sector público 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi estuviera prevista en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas o en la Carátula del Pliego, y así se hubiera autorizado expresamente. En este 

caso, la entidad contratante pondrá a disposición de la persona contratista espacios de 

trabajo diferenciados de los que ocupa el personal empleado público, correspondiendo 
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a la persona contratista velar por el respeto por parte del personal trabajador adscrito a 

tales obras de la ubicación asignada. Si la naturaleza del objeto del contrato demanda 

que las obras se presten de manera continuada en bienes o instalaciones ubicados en 

los centros de trabajo de las entidades contratantes que integran el sector público, la 

persona contratista vendrá obligada, además, a acreditar, con carácter previo al inicio 

de la prestación, la afiliación y alta en la Seguridad Social del personal adscrito a la 

ejecución del contrato.  

A la finalización de los trabajos, la persona contratista presentará a DEBEGESA un 

informe justificativo general del cumplimiento de tales condiciones laborales.  

 

Condiciones generales en materia de medio ambiente  

El adjudicatario deberá respetar en todo momento la legislación aplicable en los 

distintos niveles normativos (comunitario, estatal, autonómico y local), tanto la que se 

encuentre en vigor al inicio de los trabajos como la que pueda promulgarse durante la 

vigencia del contrato y resulte de aplicación, por lo que deberá conocer los requisitos 

ambientales que puedan afectar al desempeño de las labores previstas en el contrato. 

A su vez realizará un uso más eficiente de sus recursos, buscando el mínimo impacto 

ambiental. 

 

A la finalización de los trabajos, la empresa contratista presentará a DEBEGESA un 

informe justificativo general del cumplimiento de los compromisos ambientales. En 

todo caso, la actuación se ejecutará cumpliendo la legislación ambiental pertinentes, 

incluyendo la normativa de la UE y lo señalado en el apartado correspondiente con 

relación al etiquetado y al cumplimiento del DNSH. 

 

Etiquetado verde y etiquetado digital 

En la ejecución del contrato el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las 

siguientes obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital: 

Eje 2: “Mejora de la eficiencia energética” 

Actuación : Reurbanización de Gudarien plaza 

Etiqueta climática: 048 Medidas de calidad del aire y reducción del ruido 

Coeficiente para el cálculo de la ayuda a los objetivos climáticos: 40% 
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Condiciones sociales de igualdad de mujeres y hombres  

La empresa contratista debe eliminar durante la ejecución del contrato cualesquiera 

desigualdades entre mujeres y hombres en el trabajo, favoreciendo la aplicación de 

medidas que fomenten esa igualdad. 

La persona contratista, durante la ejecución de los trabajos, deberá cumplir con los 

compromisos establecidos en la “DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD 

DE MUJERES Y HOMBRES” que figura como ANEXO VII de este Pliego. 

La empresa contratista tiene el deber legal de evitar la existencia de discriminación 

retributiva entre mujeres y hombres y de prevenir y evitar el acoso sexual y por razón de 

sexo en el trabajo.  

A fin de acreditar el cumplimiento de las empresas del deber legal de prevenir y hacer 

frente al acoso sexual y por razón de sexo, previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica 

3/2007, la empresa adjudicataria deberá remitir a la persona responsable del contrato 

el protocolo o las medidas adoptadas a tal fin, en el marco de la ejecución del contrato. 

Permiso de terceros  

Con independencia de los contratos y gestiones que DEBEGESA estime oportuno asumir 

por sí misma, la persona contratista se responsabilizará de obtener cuantos permisos y 

licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para 

una correcta ejecución del trabajo. El coste que, en su caso, pudiera suponer la 

obtención de estos permisos será de cuenta exclusiva de la persona contratista.  

 

Confidencialidad  

Se entiende por información confidencial toda aquella información personal, 

contractual, bancaria, técnico y/o comercial a la que tenga acceso o de la que pueda 

tener conocimiento la persona contratista con objeto de la prestación de la obra 

contratada.  

La persona contratista se compromete a tratar toda y cada una de la información 

confidencial como tal y utilizarla exclusivamente con los fines descritos en el presente 
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pliego, sin divulgarla a terceros y sin ponerla a disposición del público, ni hacerla pública 

o accesible de cualquier forma.  

La persona contratista se compromete a mantener la más estricta confidencialidad 

respecto de dicha información, advirtiendo del deber de confidencialidad y secreto a sus 

empleados, asociados y a cualquier persona que, por su relación con la persona 

contratista, deba tener acceso a ella para el correcto cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato suscrito con DEBEGESA. 

La persona contratista o las personas mencionadas en el párrafo anterior no podrán 

reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la información confidencial 

suministrada por DEBEGESA, con objeto de la prestación de la obra contratada.  

La persona contratista no copiará ni reproducirá, sin consentimiento previo de 

DEBEGESA ningún elemento o documento que le haya sido entregado (que consista o 

contenga, en parte o en su totalidad, información confidencial), salvo en aquellos casos 

en los que la propia prestación de la obra así lo requiera.  

 

En atención a las características de la obra contratada, la persona contratista devolverá, 

en su caso, dichos documentos o elementos, así como las copias de los mismos, si las 

hubiera, a petición de la parte que los entregó y a más tardar a la finalización de la 

prestación contratada.  

El incumplimiento de esta obligación, además de las responsabilidades que para la 

persona licitadora deriven de la legislación, dará derecho a DEBEGESA, a reclamar a la 

persona adjudicataria los daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar.  

 

Compromisos en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR 

Al encuadrarse el objeto del presente Pliego financiado con cargo al PRTR, el contratista 

vendrá sujeto, respecto a sí mismo y, en su caso, a los subcontratistas, a las 

obligaciones que impone el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 

se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 

septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 

proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 

seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y 

contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del 

riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como cualesquiera otras disposiciones 

que regulen el PRTR. 

Tratamiento de datos 

La empresa contratista se compromete a acceder a la cesión y tratamiento de los datos 

con los fines expresamente relacionados en los artículos citados en la DECLARACIÓN 

DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 

ACTUACIONES DEL PRTR (ANEXO XIV). 

La empresa contratista, como participante en la ejecución del PRTR, tiene que atender 

estrictamente a lo que establece la normativa española y europea en relación con la 

prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses 

y a los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros 

de la Unión Europea hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unión 

Europea, comprometiéndose igualmente a respetar los compromisos establecidos en la 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES 

DEL PRTR (ANEXO X). 

 

La empresa contratista queda sujeta a los controles de cualquier índole que pueden 

ejercer la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas 

Europeo y la Fiscalía Europea para garantizar el correcto cumplimiento de las directrices 

vigentes del PRTR, teniendo estos órganos derecho al acceso a la información sobre el 

contrato. 

La empresa contratista está obligada a garantizar la visibilidad de la financiación de la 

Unión Europea de acuerdo con aquello que establece el artículo 9.3 b) de la Orden 

HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del 

PRTR. Para garantizar el servicio de información específica coherente, eficaz y 
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proporcionada a múltiples audiencias, incluidos los medios de comunicación y el 

público, tendrá que exhibirse de manera correcta y destacada el emblema de la Unión 

Europea con una declaración de financiación adecuada que diga "financiado por la Unión 

Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR, disponible en el enlace siguiente: 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual). Asimismo, con arreglo al artículo 

18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, toda referencia en cualquier medio de difusión 

sobre las inversiones aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

Tratamiento de datos personales 

La presente relación de obras profesionales constituye un tratamiento de datos 

personales por encargo, siendo la empresa contratista la encargada del tratamiento 

según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en 

adelante RGPD, y resto de normativa sobre protección de datos personales que sea de 

aplicación.  

 

Instrucciones del responsable del tratamiento  

Teniendo en cuenta la naturaleza y alcance del contrato, los datos personales que la 

empresa contratista trate por encargo de DEBEGESA serán utilizados únicamente para 

el cumplimiento de la finalidad objeto de dicho contrato. Dicha información únicamente 

será tratada de acuerdo con las instrucciones de DEBEGESA.  

 

Deber de confidencialidad  

La empresa contratista, como encargada del tratamiento, garantiza que las personas 

autorizadas para tratar datos personales se han comprometido, de forma expresa a 

respetar la confidencialidad, manteniendo el deber de secreto, incluso después de que 

finalice su objeto. El cumplimiento de la presente obligación se encuentra documentada 

y a disposición de DEBEGESA. No se comunicarán datos a terceros, salvo que se cuente 

con la autorización expresa de DEBEGESA.  
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Medidas de seguridad  

La entidad contratista declara expresamente que ha adoptado las medidas e implantado 

mecanismos para:  

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales a la mayor 

brevedad posible en caso de incidente físico o técnico, exceptuando las causas 

de fuerza mayor.  

- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 

y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.  

- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.  

 

Colaboración con DEBEGESA para demostrar el cumplimiento  

La empresa adjudicataria colaborará y pondrá a disposición de DEBEGESA toda la 

información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones en materia 

de protección de datos personales.  

 

Régimen de subcontratación  

La empresa adjudicataria se compromete expresamente a no subcontratar ninguna de 

las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el 

tratamiento de datos personales, salvo las obras auxiliares estrictamente necesarios 

para el normal funcionamiento de las obras.  

 

Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar 

previamente y por escrito a DEBEGESA, con una antelación de diez (10) días hábiles, 

indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara 

e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación 

podrá llevarse a cabo si DEBEGESA no manifiesta su oposición en el plazo establecido.  
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El subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está 

obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el 

encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte DEBEGESA. 

Corresponde a la empresa adjudicataria (en cuanto encargado inicial) regular la nueva 

relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones 

(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos 

formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la 

garantía de los derechos de las personas afectadas.  

En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, la empresa adjudicataria 

seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al 

cumplimiento de las obligaciones.  

 

Derechos de los interesados  

La empresa adjudicataria se compromete a asistir, en su caso, a DEBEGESA en la 

respuesta al ejercicio de derechos de:  

- Acceso, rectificación, supresión y oposición.  

- Limitación del tratamiento.  

- Portabilidad de los datos  

- A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizada, incluida la 

elaboración de perfiles.  

 

Cuando las personales interesadas ejerzan los derechos anteriormente mencionados 

ante la empresa adjudicataria, éste lo comunicará a DEBEGESA de forma inmediata, 

junto con información relevante para atender dicha solicitud.  

 

Destino de los datos al finalizar la relación  

La empresa adjudicataria se compromete a destruir los datos personales que trate 

como consecuencia del presente encargo, una vez cumplida la prestación. No obstante, 

deberá solicitar autorización por escrito para conservar copia, debidamente bloqueada 

mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la referida prestación.  
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Cesión y subcontratación 

Los derechos y obligaciones objeto de este contrato no podrán cederse a un tercero.  

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la obra. La 

celebración de subcontratos estará sometida a la dispuesto en el artículo 215 LCSP. 

En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informado 

de las obligaciones que la contratista principal ha adquirido para la ejecución del 

contrato que le afecten directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos 

y objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento, las 

condiciones especiales de ejecución, la sumisión al Plan Antifraude la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, a la normativa laboral, social, no causar daño significativo al 

medio ambiente (DNSH) y de etiquetado verde y digital, cuyo cumplimiento de ha de 

garantizar. 

 

La persona subcontratista deberá aportar las siguientes declaraciones:  

 

• Declaración responsable de titularidad real, mediante el ANEXO VIII.  

• Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), 

mediante el ANEXO IX.  

• Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del 

PRTR, mediante el ANEXO X.  

• Declaración responsable de no causar daño significativo al medio ambiente 

(DNSH), mediante el ANEXO XI.  

• Declaración responsable de la adhesión y conocimiento de la política 

antifraude, mediante el ANEXO XII.  

• Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 

las actuaciones del PRTR, mediante el ANEXO XIV.  

21.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DERECHOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Los trabajos realizados en cualquiera de sus fases serán propiedad de DEBEGESA y 

Ayuntamiento de Deba.  
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A través de la contratación prevista en este Pliego, DEBEGESA y Ayuntamiento de Deba. 

adquieren, por el plazo más amplio previsto en la legislación actualmente en vigor, todos 

los derechos de propiedad industrial e intelectual que resulten estrictamente 

imprescindibles para la realización de los fines que han motivado la presente 

contratación y que se encuentran explicitados en el informe justificativo de la misma, 

publicado en el Perfil de Contratante. 

La persona contratista se compromete a suscribir cuantos documentos le requiera a 

DEBEGESA y Ayuntamiento de Deba para hacer efectiva la adquisición de esos derechos 

o garantizar su debida constancia pública.  

Cualquier utilización por parte de la persona contratista de documentación, diseños, 

imágenes, información recogida o datos que resulten de la realización de los trabajos 

objeto del contrato requerirá autorización previa y escrita de DEBEGESA y Ayuntamiento 

de Deba.  

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

DEBEGESA podrá nombrar un Responsable de Contrato con funciones de supervisión y 

asesoramiento en los términos del artículo 62 de la LCSP.  

23.- EXTINCIÓN/RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución de dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificación, declaración de responsabilidad imputable al 

contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspensión de la ejecución, resolución y 

efectos de esta, serán resueltas en primera instancia por el órgano de contratación, 

cuyos acuerdos se podrán impugnar ante la jurisdicción civil en los términos previstos 

en el artículo 27.2 LCSP. 

Cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la ejecución y 

extinción del contrato, se tramitarán mediante expediente contradictorio con las 

actuaciones siguientes: 

a) Propuesta del poder adjudicador o de la empresa contratista. 

b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco días hábiles. 
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c) Informe de la asesoría jurídica. 

d) Resolución motivada del órgano de contratación. 

 

El contrato se extinguirá por cumplimiento del plazo inicialmente previsto. Las causas 

de resolución del contrato son:  

- las contempladas en los artículos 211 y 306 de la LCSP; 

- la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 

LCSP; 

 

- el incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación; y 

 
- las recogidas en el Código Civil.  

24.- IMPUGNACIÓN, JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, resolución de dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificación, declaración de responsabilidad imputable al 

contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspensión de la ejecución, resolución y 

efectos de esta, serán resueltas en primera instancia por el órgano de contratación, 

cuyos acuerdos se podrán impugnar ante la jurisdicción civil en los términos previstos 

en el artículo 27.2 LCSP. 

Cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la ejecución y 

extinción del contrato, se tramitarán mediante expediente contradictorio con las 

actuaciones siguientes: 

a) Propuesta del poder adjudicador o de la empresa contratista. 

b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco días hábiles. 

c) Informe de la asesoría jurídica. 

d) Resolución motivada del órgano de contratación. 

Contra la resolución del recurso administrativo sólo cabrá la interposición de recurso 

contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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Maialen Gurrutxaga Uranga – Órgano de contratación 
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