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Capitulo I. Disposiciones generales

1.1. Antecedentes

El ambito espacial que ocupa la cornisa de Artxanda configura uno de los "pulmones verdes" de la
ciudad, constituyéndose como un lugar de referencia, tanto por su emplazamiento, entre el eje
vertebrador de la Ria de Bilbao y el Valle del Txorierri, como por los puntos fuertes que presenta en
cuanto a su potencial de desarrollo como un renovado entorno natural.

El Ayuntamiento de Bilbao se plantea como objetivo su activacion social, cultural y econémica
responsable junto con la recuperacion de su entorno natural, que forma parte de nuestra tradicion y
de nuestra historia. La finalidad es potenciarlo como un espacio de encuentro natural, diurno, familiar,
de ocio y deporte, relevante para las personas que viven y desarrollan sus actividades alli, la ciudadania
en general, e incluso trascendiendo finalmente a la escala territorial de Bilbao Bizkaia. En este sentido
la Junta de Gobierno aprobd el denominado Plan de Activacion de Artxanda, orientado a la
consecucion del mencionado objetivo.

El edificio Antén, situado en la cornisa de Artxanda, es un inmueble simbdlico que durante afios ha
sido punto de encuentro gastrondmico y de ocio de los vecinos de la villa. Una vez finalizada la
concesion demanial vigente hasta ahora, el Ayuntamiento ha decidido impulsar un modelo concreto
de hosteleria estratégica que aporte una oferta dinamizadora al entorno en el edificio Antén. Este
modelo gastrondmico y de ocio extensivo y sostenible, se enmarca en el Plan de Activaciéon de Artxanda
para la reactivacion de la zona.

Desde el Ayuntamiento de Bilbao se entiende que la calidad de vida de las personas esta cada vez mas
unida al contacto con el medio natural, basdndose en espacios naturales atractivos y ocio diurno que
generen alternativas saludables y compatibles con los nicleos de residentes, a la vez que responden a
criterios de generacion de empleo de calidad y oportunidades de activacion econémica.

El' Ayuntamiento de Bilbao, en el ejercicio de las competencias de ordenacion y gestion de
establecimientos publicos y actividades recreativas, asi como de desarrollo local econdmico y social,
reconocidas en el articulo 17 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, desea
impulsar en el Edificio Anton, en colaboracion con un explotador privado capaz de maximizar las
potencialidades que otorga el edificio, con el objetivo de desarrollar una nueva propuesta
gastrondmica diferencial, complementaria a la existente y tractora en el &mbito de Artxanda, que aporte
una oferta dinamizadora en el ambito de referencia, y que, alineada con los objetivos municipales,
permita generar una activacion del entorno y un espacio de ocio y esparcimiento que contribuya a la
consecucion de los objetivos establecidos en el Plan de Activacion de Artxanda.

Para garantizar el éxito de esta iniciativa, el Ayuntamiento considera imprescindible otorgar al sector
privado un titulo habilitante que le confiera derecho a explotar el edificio municipal de forma exclusiva
y excluyente, reconociendo su conocimiento, recursos y experiencia como elementos clave para el
desarrollo de una propuesta de calidad.

Al tratarse de un bien publico, el Ayuntamiento considera necesario mantener cierto control sobre el
mismo, preservando asf el valor del patrimonio municipal y asegurando que los intereses particulares
no lo desvien de los fines estratégicos municipales.
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Por todo lo anterior, tratandose de un bien municipal que se desea destinar a una actividad estratégica
del municipio, y no siendo el objetivo principal la realizaciéon de una obra, se plantea la figura de la
concesion demanial como el instrumento juridico méas adecuado para articular esta colaboracion
publico-privada.

2.  Objetivos

El Ayuntamiento de Bilbao, en su apuesta clara por un modelo de activacion de la ciudad basado en
el ocio extensivo, sostenible y el empleo de calidad, y en particular en la mejora del equipamiento
denominado Edificio Antdn, busca los siguientes objetivos:

a. Desarrollar una nueva propuesta hostelera diferencial, complementaria y tractora que
favorezca un espacio de ocio gastrondmico, esparcimiento diurno y familiar en Artxanda, en
el marco del Plan de Activacion de Artxanda.

b. Disponer de una oferta dinamizadora de actividades e iniciativas que, alineadas con el resto
de los proyectos existentes o a desarrollar en el entorno, favorezcan la consecucion de los
objetivos del Plan de Activacion de Artxanda, promoviendo un modelo de ocio sostenible,
centrado en actividades diurnas, familiares, deportivas y al aire libre, que permitan activar
social, cultural y econdmicamente el entorno de Artxanda.

c.  Dotar al Edificio Antén de un nuevo desarrollo con instalaciones modernas y adecuadas, que
se integren armonicamente en el entorno natural, potencien al méximo sus capacidades y
respondan de manera eficaz a la oferta y a la dinamizacién del entorno propuesta.

I.3.  Objeto del contrato

Es objeto del contrato la concesion para su uso privativo y explotacién del Edificio Antédn situado sobre
la subparcela de titularidad municipal inscrita en el catastro con el nimero 904-0003-00061-10 en la
calle Artxandamendi Bidea 3, 48150 Sondika (Bizkaia), para destinarlo a actividad hostelera diferencial
y complementaria, y oferta de actividades dinamizadoras y tractoras alineada con los objetivos
municipales establecidos en el presente pliego.

Esta modalidad otorga al concesionario el derecho a explotar de forma privativa el bien demanial para
el destino concreto de interés municipal, incluyendo la realizacién de las obras, al tiempo que permite
al consistorio mantener las prerrogativas necesarias para salvaguardar dicho interés.

La concesion se otorga dejando a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros,
asumiendo el concesionario el riesgo y ventura derivado de la explotacion y conservacion del citado
edificio. Las circunstancias de hecho del edificio objeto de concesion se consideran conocidas por el
adjudicatario, quien las acepta no pudiendo constituir causa de extincidon o generar derecho a
indemnizacion, las posibles discrepancias que pudieran existir entre la realidad y lo establecido en el
presente pliego. La adjudicacion de la concesion no exime al adjudicatario de obtener las preceptivas
licencias municipales y demas tipos de permisos o autorizaciones que resulten necesarias para su
explotacion.
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1.4. Ambito fisico de la concesion

La parcela y el edificio se encuentran en la municipalidad de Sondika, limitrofe con el extremo noroeste
del término municipal de Bilbao, situdndose en el entorno del Parque del Encuentro de Artxanda, y
cuenta con las instalaciones urbanas necesarias al alcance para su correcto funcionamiento.

El espacio que ocupa el edificio Anton tiene planta de cuadrilatero alargado, con cuatro lados y una
orientacion aproximada de 30 grados hacia el Este con respecto al Norte y el terreno es mayormente
llano, con una diferencia de altura de no mas de 50 centimetros entre el limite norte y sur. Al Sur colinda
con un espacio publico, hacia el Oeste, en una cota de nivel inferior, se encuentra San Roke Bidea. En
el lado Norte, la parcela limita con el "Parque del Encuentro”. El entorno natural y paisajistico de la
parcela es de gran interés, ofreciendo vistas panoramicas hacia la desembocadura del Abra y el perfil
urbano de la ciudad, asi como hacia el monte Caramelo y otras formaciones montafiosas de Bilbao.

El edificio esta compuesto por plantas baja y primera, con dimensiones aproximadas de 21 metros de
longitud, 7,7 metros de ancho y una altura méxima de 9,5 metros, destacando por su volumen con una
cubierta de dos aguas. Ademas, alrededor del edificio y dentro de la parcela, existe un area libre en la
que se levantan varios arboles de medio porte.

1.5. Duracion de la concesion

El plazo de duracién de la concesion sera de treinta (30) afios, a contar desde la formalizacion de la
concesion en documento administrativo, terminando la concesion automaticamente, sin que sea
necesario ulterior requerimiento o declaracion de caducidad alguna, y de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 80.3 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, serd improrrogable.

1.6. Programa funcional de proyecto

La parcela en la que se levanta el Edificio Antén se sitda en el término municipal de Sondika, si bien su
propiedad, asi como el edificio pertenecen al Ayuntamiento de Bilbao. Por tanto, el proyecto debera
respetar la normativa municipal vigente de Sondika.

Se adjunta el Anexo 2, de manera que sirva como una gufa para el anteproyecto que se presente por
parte de los licitadores. En todo caso, el anteproyecto propuesto debera ajustarse a los siguientes
criterios funcionales:

1. Espacio con capacidad suficiente para albergar un minimo de 350 comensales/ usuarios
permitiendo mantener un adecuado nivel de confort y de calidad de los servicios.

2. La funcionalidad del edificio propuesto debera contemplar y dar respuesta a todas las
actividades que constituyen el objeto del proyecto. Los espacios se organizaran para tratar de
aprovechar al maximo las posibilidades de uso, iluminacién natural y ventilacion.

3. La volumetrfa propuesta deberé ajustarse a los pardmetros consolidados en el &mbito, sin
posibilidad de superar las magnitudes edificatorias méximas materializadas (1.280 m?).
Asimismo, la volumetria de la edificacion actual se conservara e integraré de forma coherente
dentro de la solucion constructiva, asegurando su plena incorporacion en el ambito de la
concesion y en el proyecto.

4. El disefio que se proponga tratard de favorecer y cuidar la relacién con el entorno, y en
particular con el Parque del Encuentro.
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et E)ilbao
Capitulo Il.Elaboracion del proyecto y ejecucion de obra

El licitador que resulte adjudicatario sera responsable de redactar el proyecto de ejecucion, tomando
como base el anteproyecto presentado durante la licitacion, el cual tendra caracter vinculante para el
desarrollo posterior del proyecto.

Igualmente, le correspondera la ejecucion de la obra, asi como la asuncién de las funciones de direccion
facultativa y de coordinacion en materia de seguridad y salud, todo ello en estricto cumplimiento de la
normativa vigente que resulte de aplicacion.

1. Elaboracion de proyecto de ejecucion

El proyecto deberé quedar totalmente definido en todos sus aspectos y contener todos los documentos
necesarios para poder proceder a la ejecucion de este.

Como paso previo a la solicitud de la licencia de obras ante el Ayuntamiento de Sondika, se redactara
y entregara en el Ayuntamiento de Bilbao el Proyecto Basico.

Los técnicos municipales comprobaran la alineacion de la propuesta tanto con los objetivos de la
concesion como con los del Plan de activacion de Artxanda y emitiran un informe vinculante, cuyos
comentarios y correcciones deberan ser incorporados en el Proyecto que finalmente sirva de base para
la obtencion de la licencia, asi como sus posteriores modificaciones.

Ademas, se presentaréd un Proyecto de Ejecucion para comprobacion de las necesarias definiciones y
adaptaciones a realizar al Proyecto Béasico objeto de la licencia y su consonancia con la propuesta
adjudicada.

El concesionario estd obligado a gestionar la obtencién de cuantas licencias, visados, impuestos,
autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier
otro organismo publico o privado que sean necesarios para el inicio, ejecucion y puesta en servicio de
las obras. Asimismo, el concesionario estara obligado a abonar el importe de los gastos y exacciones
derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y cualesquiera otros que graven la ejecucion y
posterior ocupacion y utilizacion de la obra, gastos que seran a su cuenta dando conocimiento a la
Administracién de haber cumplido dichos tramites.

I.2.  Ejecucion de obra

El presente contrato establece la obligacion del adjudicatario de ejecutar la obra conforme a los
términos y condiciones establecidos, una vez aprobado el proyecto, obtenidas las licencias preceptivas
y en cumplimiento de la normativa aplicable. Para ello, debera disponer de los medios humanos y
técnicos, asi como de la maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para asegurar el correcto
desarrollo de los trabajos.

El adjudicatario sera responsable del seguimiento continuo de la obra, tanto durante su ejecucion como
a su finalizacién, con el fin de evaluar los resultados derivados de la implementacién del proyecto
aprobado.
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Asimismo, el Ayuntamiento de Bilbao se reserva la garantia de inspeccion y tutela en virtud de la cual
podra requerir en cualquier momento la entrega de los documentos y el cumplimiento de cuantas
exigencias considere necesarias para comprobar el adecuado desarrollo de los trabajos, siendo
responsabilidad del adjudicatario atender dichas solicitudes y asegurar su correcta ejecucion. Las
observaciones o prescripciones que se deriven de la inspeccion seran comunicadas a la concesionaria
a través del responsable del contrato.

La etapa de ejecucion de la obra tendré la duracién establecida en los pliegos que rigen el contrato y
abarcara desde la firma del Acta de replanteo hasta la firma del Acta de comprobacién y fin de obra.

Una vez finalizada, se iniciara la fase de fin de obra, con una duracién estimada de un mes. Durante
este periodo debera entregarse el Libro del Edificio, conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Este documento recogers, sin caracter limitativo, el Documento refundido del Proyecto de ejecucion
con sus modificaciones, y los comprobantes de registro en industria de aquellas instalaciones que asi
lo requieran.
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Capitulo 111 Explotacion

1. Seguimiento de la explotacion

El adjudicatario presentara un organigrama funcional de la estructura de la concesionaria con la que
pretenda hacer frente al cumplimiento del contrato durante su periodo de vigencia, con indicacion del
personal necesario, con el detalle de los puestos mas relevantes para cada una de las explotaciones y
el compromiso de especificar los perfiles indicados y con la disponibilidad prevista, asi como las
diferentes actividades a realizar por cada uno de ellos.

El nimero de personas requeridas se fundamentara en funcién de los servicios a ofrecer, los horarios,
las jornadas y los turnos, tomando en cuenta la evolucion del personal a lo largo del contrato, asi como
el andlisis de las responsabilidades de los puestos clave.

Ademas, con caracter anual, el adjudicatario estara obligado a presentar una memoria de actividades
del gjercicio inmediatamente anterior, que sera presentado dentro del primer trimestre del ejercicio en
curso. Su contenido minimo seré:

— Memoria descriptiva de las actividades realizadas.
— Informe de indicadores de gestion: asistencia de usuarios, tipologia, ocupacion, etc.
— Propuesta del Programa de actividades y servicios para para la nueva temporada.

I11.2. Canon

Se establece que el canon minimo a abonar por el concesionario durante el primer afio de la
explotacion sea de 15.000 € mas el IVA aplicable, actualmente el 21%. Sobre esa cantidad, los licitadores
propondrén sus ofertas al alza. El adjudicatario del contrato vendria obligado al pago del canon anual
en los términos que presentase en su oferta y que experimentaria crecimientos interanuales
referenciados al IPC de la C.A. de Euskadi durante la totalidad de la vigencia de la concesion.

El devengo del canon se producira a partir de la fecha indicada en el acta de inicio de la actividad
suscrita entre las partes. El abono del canon anual se producird en las Arcas municipales mediante
recibo emitido dentro de los primeros seis meses del ejercicio en curso.

En el egjercicio primero y Ultimo de la concesion, el canon anual se prorrateard por los meses
transcurridos. La emision de los correspondientes recibos se realizara dentro del semestre natural
correspondiente.

La falta de pago en los plazos sefialados llevaré consigo el devengo de los recargos previstos y el
abono de los intereses que correspondan, ademas, en su caso, de la extincion de la concesion y de la
imposicion de las correspondientes sanciones administrativas.
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Capitulo IV. Gestion del Contrato

IvV.1.

Representacion del adjudicatario

El adjudicatario deberad designar a una persona que actle en su nombre ante el Ayuntamiento de
Bilbao en todo lo relacionado con la concesidon demanial.

Esta persona tendra el poder suficiente para tomar las decisiones pertinentes, sin que su capacidad
para decidir pueda verse limitada por cuestiones legales o formales. Ademés, seré la Unica interlocutora
valida para todos los asuntos relacionados con la concesion demanial.

Iv.2.

Obligaciones del adjudicatario

Son especiales obligaciones del concesionario, ademas de las sefialadas en los pliegos que rigen el
presente contrato, asi como del resto de normativa vigente que le sea de aplicacion teniendo en cuenta
las actividades que se van a desarrollar, las siguientes:

1.

Abonar el canon anual establecido en los plazos que el Ayuntamiento de Bilbao le sefiale,
pudiéndose utilizar por éste la via de apremio para procurarse el cobro, sin perjuicio de las
posibilidades de resolucién de la concesion por impago del canon.

Desarrollar los fines en cuya virtud se otorga la concesion, durante todo el plazo de vigencia
de la misma, asumiendo el riesgo de la explotacion, la actividad autorizada con la concesion

Destinar el inmueble objeto de la concesion Unica y exclusivamente a la finalidad prevista y
esta realizard todas las tareas necesarias para la puesta en marcha de la concesion vy
mantendra en todo momento el nivel de calidad exigible a una instalacion de esta naturaleza.

Asumir como obligacion esencial el desarrollo de la actividad hostelera, asi como, en su caso,
de las actividades complementarias, conforme al proyecto de ejecucion aprobado y una vez
finalizadas las obras correspondientes.

Dotar al inmueble del mobiliario, maquinaria, equipamiento y bienes en general para su buen
funcionamiento y uso.

Satisfacer los tributos de cualquier naturaleza que legalmente correspondan por las
actividades que se desarrollen.

a. Obtener los permisos y licencias necesarias para la ejecucion del contrato.

b. El concesionario debera hacerse cargo de los impuestos, tasas o gravamenes que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia de este. El
concesionario estara obligado a abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la
tasa de residuos urbanos de las actividades correspondientes.

Tener en cuenta que el establecimiento hostelero debera permanecer abierto y dar respuesta
ala demanda existente, al menos, 8 meses a lo largo del afio. Los horarios de apertura y cierre
deberan ser conforme con la regulacion municipal pertinente, debiendo permanecer abierto
por lo menos 6 dias a la semana durante el periodo sefialado. Si se optase por cerrar un dia a
la semana, éste serd siempre el mismo, de lunes a viernes y no festivo. Cualquier circunstancia
que llegare a provocar la imposibilidad de apertura de los locales en los horarios sefialados
deberé ser oportunamente comunicada al Ayuntamiento de Bilbao.

Asumir a su cuenta todos los gastos necesarios para garantizar el adecuado estado del edificio
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y de sus instalaciones, tanto interiores como exteriores, incluyendo su mantenimiento,
reparacion, reposicion y limpieza. Asimismo, debera velar por que se conserven en
condiciones optimas de seguridad, salubridad y ornato, abarcando tanto los elementos
constructivos y técnicos como los espacios comunes y exteriores vinculados, durante toda la
vigencia de la concesion.

9. Abstenerse de realizar cualquier obra o modificacién que altere la imagen de la instalacion sin
la previa autorizacion del Ayuntamiento de Bilbao, incluyendo la colocacién de carteles,
rotulos, rejillas, cables, antenas u otros elementos similares, que en todo caso deberan contar
con dicha autorizacion municipal.

10. Asumir las responsabilidades correspondientes a las faltas que se comentan en la ejecucion de
los trabajos, sus encargados o dependientes, y se obliga a abonar todos los gastos, pensiones
o indemnizaciones en los dafios a terceras personas, producidos con ocasion o por
consecuencia de la explotacion del establecimiento hostelero objeto de concesion.

11. Devolver el edificio, una vez haya finalizado la concesion, en buen estado de conservacion y
uso.

IV.3. Obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao

Las obligaciones del Ayuntamiento de Bilbao seran:

1. Poner el bien inmueble a disposicion del adjudicatario para la realizacién del proyecto,
mediante la formalizacion de la concesion.

2. Mantener al mismo en el goce pacifico de la concesion, por todo el tiempo de duraciéon de
ésta, mientras el adjudicatario cumpla con sus obligaciones.

3. No contrariar el uso y el destino de las instalaciones y servicios por las modificaciones que el
Ayuntamiento pueda ordenar.

IV.4. Conservacion y mantenimiento

El Concesionario debera mantener en buen estado de conservacion el edificio, asi como todas sus
instalaciones, para lo cual realizara a su costa las obras y labores de mantenimiento necesarios.

El concesionario deberé integrar dentro de su actividad los trabajos de mantenimiento preventivo y
correctivo necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y la durabilidad de las instalaciones
emplazadas en el ambito de la Concesion. A tal efecto deberan contar con un plan de mantenimiento
detallado y un equipo de trabajo adecuado para su ejecucion.

Asimismo, el adjudicatario estara obligado a llevar un libro de reparaciones y mantenimiento, en el que
se haga constar cuantas reparaciones se realicen y que afecten a las instalaciones y bienes, y que
igualmente, podra ser requerido por el responsable del contrato cuando lo consideren oportuno.

Toda inversion y todo gasto que se produzca dentro del edificio o en cualquiera de sus instalaciones,
seréd por cuenta del concesionario, en ningun caso por cuenta del Ayuntamiento de Bilbao.

El Concesionario vigilard minuciosamente el funcionamiento de todas las instalaciones y revisara los
mecanismos de estas para garantizar un buen servicio a los usuarios. Atendera a este respecto, las
sugerencias que se le hagan por los técnicos municipales, debiendo reparar directamente las anomalias
producidas en las instalaciones. Si se produjeran desperfectos por accidentes o actos vandalicos, la
concesionaria tendra la obligacion de informar al Ayuntamiento de Bilbao.
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Toda modificacién o mejora que pretenda llevar a cabo el concesionario deberd ser comunicada al
Ayuntamiento de Bilbao, no pudiendo realizar las mismas mientras no cuente con la previa
autorizacion.

Se incluird dentro de los trabajos de mantenimiento las labores de actualizacion y adecuacion
permanente de los planos, esquemas y documentacion técnica de las instalaciones.

IV.5. Seguimiento del contrato

El Ayuntamiento de Bilbao hara seguimiento de la gestion del concesionario en todos los aspectos
relacionados con el objeto y desarrollo de la concesion, y podra dictar érdenes y disposiciones que, en
virtud de las inspecciones realizadas, resulten procedentes.

IV.6. Transmisibilidad de la concesion

No se permite subarrendar, transferir por cualquier titulo, dividir o permutar la concesion sin contar
previamente con la autorizacion municipal.

IV.7. Reversion

El concesionario deberd permitir que el Ayuntamiento de Bilbao acceda al interior del local, tome
posesion de este y adopte las medidas necesarias para proceder a una nueva adjudicacion una vez
finalizado el contrato.

Expirado el plazo de la concesion, o en caso de resolucién por acuerdo motivado, el concesionario, en
un plazo maximo de quince dias, a contar desde el término final de la concesion o desde la notificacion
de la resolucién, dejara el edificio recibido libre y vacio, a disposiciéon del Ayuntamiento de Bilbao
retirando todos los elementos personales y materiales aportados por el concesionario para la
explotacion de la instalacion.

El Ayuntamiento de Bilbao podra adoptar las medidas oportunas si el concesionario no hubiera
procedido a su retirada en plazo. Dichas pertenencias se considerardn abandonadas por el
concesionario cesante y pasaran a propiedad municipal. De acuerdo con la naturaleza y estado de
conservacion de los citados elementos, determinara el fin més oportuno para los mismos. Los gastos
de retirada de estos serén de cuenta del concesionario cesante.

Las obras realizadas y la totalidad de las instalaciones fijas que el concesionario pudiera establecer en
el local, ademas de las ya entregadas, seran propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, al término de la
concesion, sin que exista derecho alguno a indemnizacion a favor del adjudicatario, revirtiendo, por
supuesto, todas las instalaciones a la propiedad de la corporacion.
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Capitulo V.Anexos

Anexo 1. Plan Estratégico de Artxanda

Anexo 2. Proyecto Basico del Edificio Antén elaborado por el Ayuntamiento de Bilbao

Bilboko Udala-Ayuntamiento de Bilbao 12/12
f https://ww. bi | bao. eus/ ayt oonl i ne/ veri fi caci on- ”
Egiaztatzeko Urla | ¢ (inent 0s?csv=1 816dsEJXeAvD5Xol pphs Q/8DYED Egoera EGUN-ORDUAK
Olatz Campo Saralegui Sinatua 26/11/2025 08:15:02
. Josu Oleaga Gorrifio Sinatua 26/11/2025 08:13:38
Nork Sinatua - - - -
Unitate Arduraduna Responsable de Unidad - Alazne Picaza San Juan Sinatua 26/11/2025 07:51:00
Aitziber Altuna Iztueta Sinatua 26/11/2025 07:49:18

ArEichE Txosten honek kopia elektroniko autentikoaren izaera du, eta jatorrizkoaren baliozkotasun eta eraginkortasun administratiboa du
(39/2015 Legea, 27. art.).



https://www.bilbao.eus/aytoonline/verificacion-documentos?csv=I816dsEJXeAvD5XolpphsQ%3D%3D
https://www.bilbao.eus/aytoonline/verificacion-documentos?csv=I816dsEJXeAvD5XolpphsQ%3D%3D

