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PROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI 

EN LARRINBE (ÁLAVA/ARABA) 

 

MEMORIA 

 

1.- PROMOTOR. 

 

El presente trabajo se elabora por petición de la siguiente entidad: 

 

Nombre:  Junta Administrativa de Larrinbe 

Larrinbeko Administrazio Batzarra. 

Representante:  María Anunciación Aldama Villanueva 

 C.I.F.:   P-0100009-J 

 Domicilio:  01470 Larrinbe (ÁLAVA/ARABA) 

 

2.- OBJETO. 

 

La pista de atraviesa parte del Monte de Utilidad Pública del pueblo de Larrinbe conocido 

como Ejido, en su porción ubicada al oeste de la pista de Askargan y por su parte alta, 

cerca del límite con el término municipal de Amurrio. Su trazado conecta la pista de 

Askargan con otra pista al barrio de Pardio y la carretera del barrio Padura de Larrinbe. 

La sección Este del camino, desde la pista de Askargan se encuentra bien pavimentada, 

no así la sección final que enlaza con el mencionado camino de Pardio, de unos 510 m de 

longitud. Esta pista recoge y da acceso a una superficie de monte con aprovechamiento 

forestal de unas 53 Has. 

 

Su mejora permitirá, además 

del propio acceso a los montes 

afectados, dar continuidad al 

tramo ya mejorado, enlazar 

las dos pistas de los extremos 

y evitar la erosión de la traza 

actual, actualmente muy 

acusada.  
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3.- LOCALIZACIÓN 

 

La denominada pista de Arregi, atraviesa f monte público del pueblo de Larrinbe, por su 

zona norte, recogiendo y dando salida a una importante superficie de zonas de 

aprovechamiento forestal, al oeste de la pista general de Askargan. Su trazado abarca 

desde el límite concejil con Amurrio, junto al arroyo de Altarraketa, en el extremo oeste 

de la vía, hasta la mencionada pista forestal de Askargan, en el mismo punto de donde 

parte el camino al Barrio de Pardio. Permite, además del propio acceso a los montes 

afectados, derivar las extracciones de madera hacia esta segunda vía, evitando el paso 

de la maquinaria forestal por un camino vecinal asfaltado que discurre entre diversas 

viviendas del barrio de Padura, con los problemas y afecciones que eso supone tanto 

para el firme del camino como para los propios vecinos. 

 

 

Imagen 1: Ubicación de la pista de Arregi en su trazado completo. 

 

La longitud total del tramo es de unos 1460 m, de los que 950 m ya se encuentran 

pavimentados y en perfecto estado para su uso por maquinaria forestal y vehículos todo 

terreno.  

 

El tramo a acondicionar se refiere al tramo de 510 m de longitud ubicado en el extremo 

oeste de la pista, todos ellos con firme de tierra natural, sin ningún tipo de cuneta o 

sistema de evacuación de las aguas. Debido a esa ausencia de cunetas presenta 

marcadas roderas. La actuación se extiende entre las cotas 258,20, en la intersección 
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con el camino a Pardio, y 347,85 m, en su parte superior. La pendiente media del tramo 

a mejorar es, por tanto, del 17,6 %. 

 

 

Imagen 2: Vista de la pista a mejorar en el punto donde termina el firme mejorado en la 

pista de Arregi. 
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4.- SITUACIÓN ACTUAL  

 

Todo el tramo a mejorar posee firme de tierra, sin recogida de aguas ni pasos 

transversales. La pista desciende por un collado pero recorriendo una pequeña vaguada, 

por lo que las aguas de lluvia se concentran en la propia pista, en periodos de lluvia intensa 

en gran cantidad. 

 

En estas condiciones, el camino se deteriora con facilidad, lo que unido a la pendiente lo 

convierte en intransitable en periodo húmedo. Los daños por lluvia, una vez llega el tiempo 

seco y al haberse producido importantes roderas, tampoco permiten un uso normalizado. La 

ausencia de sistema alguno de evacuación de aguas acentúa este problema. 

 

 

Imagen 3: Tramo central de la pista, a cota inferior del terreno circundante y sirviendo 

como elemento de evacuación de las aguas de lluvia. 

 

De este modo, si se producen labores de extracción de madera en tiempo húmedo, los 

ciclos de trabajo se ralentizan y la pista sufre daños de consideración que deben ser 

reparados a la culminación de los mismos para recuperar la funcionalidad de la pista. 
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5.- ACTUACIONES DE MEJORA A REALIZAR 

 

5.1.- Introducción. 

 

Las obras consisten básicamente en desbrozar la vegetación que afecta al trazado del 

camino, ensanchar, perfilar y compactar una base nivelada que acoja la base de zahorras 

mejorada de 3,50 m anchura media, y dotarla de cortes de agua y cunetas.  

 

5.2.- Preparación del camino. 

 

Se realizará la limpieza y desbroce de la superficie mediante retirada de la vegetación 

arbórea y arbustiva que afecte a la traza de la pista o a sus laterales, y la nivelación y 

compactación de la plataforma. 

 

 
Imagen 4: Vista de la pista, con la plataforma a mejorar y a ensanchar por su lado 

izquierdo para acoger la cuneta de evacuación de las aguas. 
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5.3.- Cunetas. 

 

Se realizará una cuneta lateral para recoger las aguas de los cortes realizados y, ya en la 

base del camino, se renovarán las cunetas del camino de Pardio para dar continuidad a las 

aguas de esta pista hasta el arroyo de Pardio y otro arroyo sin nombre, ambos subsidiarios 

del cercano arroyo de Altarraketa. 

 

Se colocarán cortes de agua transversales al eje longitudinal de la pista para derivar las 

aguas a esta cuneta. Se realizarán en hormigón y se colocarán preferentemente tras 

cada rellano previo a los tramos de mayor pendiente. Poseerán una sobreelevación de 15 

cm en la zona inferior del corte y una depresión similar en el eje de evacuación de las 

aguas 

5.4.- Canalizaciones. 

 

Si resulta necesario en los puntos de cruce de aguas o acceso a pista lateral se contempla la 

colocación de una tubería de PVC de 400 mm para trasladar el agua de un lado al otro del 

camino sin afectar a su superficie.  

 

La zona de recogida y canalización del agua hacia la tubería se protegerá mediante escollera 

de piedra pequeña, para evitar la erosión y la caída de materiales de la pista. 

 

5.5.- Firme. 

 

Teniendo en cuenta que la pendiente media es del entorno del 18 % se opta por un 

paquete de firme flexible a base de una capa de 15 cm de zahorras ZA 0/32 sobre 

subbase de pedraplén o balasto de 30 cm que regularizará y reforzará el terreno natural 

en todo su trazado.  

 

5.6.- Gestión de residuos 

 

Los materiales procedentes de la limpieza de cunetas y pasos transversales se extenderán 

en las inmediaciones de la pista. Los materiales procedentes del reperfilado de la traza 

serán igualmente reutilizados dentro de la propia obra.  

 

Los materiales procedentes de recortes de tuberías o de encofrado serán acopiados para su 

posterior gestión y traslado a vertedero, así como los restos de envases de residuos 

peligrosos que puedan utilizarse en el marcaje y replanteo de la obra. 
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5.7- Restricciones al tráfico 

 

Al tratarse de una vía de uso forestal sin necesidades de paso recurrente, podrá cerrarse al 

tráfico durante la ejecución de la obra en periodo de lunes a viernes, debiendo quedar 

abierta en los fines de semana o días sin actividad en la obra. 
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6.- CALENDARIO DE OBRA. 

 

La ejecución de las obras se extenderá por un plazo de 4 semanas, a realizarse bajo el 

programa siguiente: 

 

Semana 1 

 

En el transcurso de este primer bloque de trabajo se procederá a la ejecución de las 

partidas que comprenden el desbroce y se iniciarán los trabajos de reperfilado de la traza de 

la pista y compactación de la misma. Se iniciarán igualmente los trabajos de colocación de 

los pasos transversales de agua y las embocaduras de escollera.  

 

Semana 2 

 

Se completarán los trabajos de perfilado y compactación y la instalación de los pasos 

transversales. 

 

Se realizará el aporte, extendido y compactación del pedraplén de aportación en los tramos 

requeridos 

 

Semana 3 y 4 

 

Se realizarán los trabajos de aporte, extendido, perfilado y compactación de las zahorras de 

la plataforma mejorada. Se realizarán los pasos o cortes de agua de hormigón. 

 

Tras ello se realizará el perfilado de laterales arropando con tierra los taludes generados en 

la base de rodadura. 
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Cronograma resumen. 

 

Id Nombre de tarea Semana 

primera segunda tercera cuarta 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

 Desbroce y poda      

 Reperfilado y compactación      

 Excavación de zanjas       

 Perfilado de laterales      

 FIRMES     

 PEDRAPLEN      

 ZAHORRAS ZA 0/32     

 HORM.  EN CORTES DE AGUA     

 CANALIZACIONES     

 TUBERÍAS        

 IMPOSTAS       

 REPOSICIONES     

 A JUSTIFICAR     

 GESTIÓN DE RESIDUOS     

 CLASIFICACION Y ACOPIO     

 CARGA Y TRANSPORTE A 

VERTEDERO 
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7.- CARGAS DE URBANIZACIÓN, JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA Y AFECCIONES. 

 

7.1.- Cargas de urbanización. 

 

La pista a acondicionar, cuyo trazado es enteramente preexistente, se encuentra sobre 

suelo no urbanizable en el término municipal de Amurrio, pueblo de Larrinbe, (ver plano 

nº 1 y 2) y no colinda con ninguna zona urbana o urbanizable. Los terrenos carecen de 

carga de urbanización alguna que condicione la financiación de la obra. 

 

7.2.- Justificación urbanística. 

 

La pista a mejorar atraviesa zonas calificadas como Z6 Zona forestal general en toda su 

longitud, tratándose de una pista ya existente. 

 

7.3.- Afecciones. 

 

No se contemplan afecciones a terrenos particulares ni a cursos de agua. 
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8.- JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20/1997 Y DECRETO 68/2000 

DE ACCESIBILIDAD DEL GOBIERNO VASCO. 

 

El proyecto se adecua en su totalidad a la ley 20/1997 de 4 de diciembre, para la 

Promoción de la Accesibilidad y al decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se 

aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos 

urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación. 

 

La obra proyectada no incluye en su contenido itinerarios peatonales o mixtos, vados, 

pasos peatonales, parques, jardines o espacios públicos, escaleras, rampas, aseos, 

mobiliario urbano, carteles o paneles indicadores de ningún tipo, por lo que no se 

encuentra bajo ninguno de los supuestos desarrollados en los anejos del citado decreto. 
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9.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS. 

 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a la cantidad de CUARENTA Y 

CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (45.094,86 €). 

 

El presupuesto ejecución por contrata asciende a la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (64.932,08 Euros). 

 

Amurrio, Julio 2.025 

 

 

 

 

 

 

Autor: David Guinea Aldama 

Ingeniero Técnico Agrícola del Colegio 
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ANEXO I 

 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LARRINBE; AYALA/AIARA 

(ÁLAVA/ARABA) 
 

 
 MEMORIA 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 

1.1.- Objeto y autor del estudio básico de seguridad y salud. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Su autor es David Guinea Aldama, y su elaboración ha sido encargada por la Junta 

Administrativa de Larrinbe. 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 

Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 

Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad 

y Salud el Trabajo, en el que, según el artículo segundo de la modificación a dicho R. D., se 

determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos y cuando, 

como resultado de la vigilancia, se observe deficiencia en el cumplimiento de las actividades 

preventivas o su ausencia, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento, y poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 

necesarias. 
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1.2.- Proyecto al que se refiere. 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Presupuesto cuyos datos 

generales son: 

 

 PROYECTO DE REFERENCIA 

 Proyecto de  Mejora de la pista forestal de Altarraketa  

 Autor del proyecto David Guinea Aldama 

 Titularidad del encargo Junta Administrativa de Larrinbe/Larrinbeko 
Administrazio Batzarra 

 Emplazamiento Pista forestal de Arregi; Larrinbe (ÁLAVA/ARABA) 

 Presupuesto de Ejecución 
Material 

45.094,86 € 

 Plazo de ejecución previsto 4 semanas 

 Número máximo de operarios 6 

 Total aproximado de jornadas 50 

 OBSERVACIONES: 
 

 
 
1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

 Accesos a la obra Apto para máquinas y camiones 

 Topografía del terreno Pendiente media, < 10 % 

 Edificaciones colindantes No 

 Suministro de energía eléctrica No 

 Suministro de agua No 

 Sistema de saneamiento No 

 Servidumbres y condicionantes No 

 OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 
consta: 
 

 DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES 

 Demoliciones No 

 Movimiento de tierras  Se procederá a la limpieza de vegetación, perfilado y 
explanación de la traza y así como a la apertura de zanjas 
para colocar tuberías de evacuación de pluviales, todo ello 
en profundidades inferiores a 100 cm. (14 días) 

 Obras de drenaje, 
hidráulicas y estructuras 

Se realizarán canalizaciones de aguas pluviales mediante 
colocación de tuberías de PVC recubiertas de hormigón, 
cunetas de tierra y embocaduras de escollera. (7 días). 

 Firmes Se aplicarán capas de subbase y rodadura mediante 
pedraplén y zahorras extendidos mecánicamente y 
compactadas. (14 días) 

 Señalizaciones --- 

 OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 
 

 SERVICIOS HIGIENICOS 

X  Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

  Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

  Duchas con agua fría y caliente. 

  Retretes. 

 OBSERVACIONES: 
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 
 

 PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

 NIVEL DE 
 ASISTENCIA 

 NOMBRE Y UBICACION  DISTANCIA APROX.(KM) 

 Primeros auxilios  Botiquín portátil  En la obra 

 Asistencia Primaria 
(Urgencias) 

 Ambulatorio de Amurrio  4 Km. 

 Asistencia Especializada 
(Hospital) 

 Hospital de Galdakao  34 Km. 

 OBSERVACIONES: 
 

 
 
1.5.- Maquinaria de obra. 
 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 
 

 MAQUINARIA PREVISTA 

-  Grúas-torre 1  Hormigoneras 

-  Montacargas 3  Camiones 

1  Maquinaria para movimiento de tierras -  Extendedora de asfaltos 

1  Sierra circular 1 Rodillos compactadores 

 OBSERVACIONES: 
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1.6.- Medios auxiliares. 
 
 En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en 
la obra y sus características más importantes: 
 

 MEDIOS AUXILIARES 

 MEDIOS  CARACTERISTICAS 

  Andamios colgados  Deben someterse a una prueba de carga previa. 

  móviles  Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
 Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
 Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
 Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 
 Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

  Andamios 
tubulares 

 Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

  apoyados  Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
 Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
 Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
 Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
 Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 
 Correcta disposición a los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
 Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el 
montaje   y el desmontaje. 

  Andamios sobre  La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.. 

  borriquetas  

X  Escaleras de  Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. 

  mano  Separación de la pared en la base = 1/4 de la altura total. 

  Instalación  Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a 
h>1m.: 

  eléctrica  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
 I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
 I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
 I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 
alumbrado. 
 La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
 La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 

 OBSERVACIONES: 
 

 

1.7.- Disposiciones mínimas generales de seguridad y de salud que deberán 

aplicarse en las obras. 

 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 
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c) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. La ejecución de obras con equipos eléctricos 

deberá llevarse a cabo por personal especializado, adoptando las medidas de seguridad 

apropiadas que marcan las disposiciones específicas en la materia. 

 

d) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: el número de los trabajadores que 

los ocupen, las cargas máximas que puedan tener que soportar así como su distribución y 

los factores externos que pudieran afectarles. 

 

e) Caídas de objetos: Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de 

objetos o materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 

medidas de protección colectiva. Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos 

o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. Los materiales de acopio, equipos y 

herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que se evite su 

desplome, caída o vuelco. 

 

f) Caídas de altura: Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, 

huecos, aberturas existentes en la obra, que supongan para los trabajadores un riesgo 

de caída superior a dos metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 

protección colectiva equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura 

mínima de 90 cm. y dispondrán de un reborde de protección con pasamanos y una 

protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 

 Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 

equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales 

como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello 

no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 

de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. La estabilidad y 

solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 

deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez 

que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 

periodo de no-utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

g) Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y salud. 
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h) Andamios y escaleras: Los andamios y escaleras deberán ser inspeccionados por una 

persona competente a fin de comprobar que están proyectados y construidos 

correctamente para evitar que se desplomen o se desplacen accidentalmente, así como 

comprobar además que las plataformas y pasarelas estén construidas de forma que se 

evite que las personas caigan o estén expuestas a la caída de objetos. A tal efecto, sus 

medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

Esta inspección deberá efectuarse:  

 1º Antes de su puesta en servicio. 

 2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 

 3º Después de cualquier modificación, periodo de no-utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar 

a su resistencia o a su estabilidad. 

 

 Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 

involuntarios. 

 

 Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997. 

 

i) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 

disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios 

de izado deberán satisfacer las siguientes condiciones:   

 1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso 

al que estén destinados. 

 2º Instalarse y utilizarse correctamente. 

 3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 

 

 En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 

manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

 

 Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para 

fines distintos de aquellos a los que estén destinados. 

 

j) Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

Deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de 
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disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las siguientes 

condiciones: 

 1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

 2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 3º Utilizarse correctamente. 

 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 

movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 

especial. 

 

 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 

excavaciones vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales.  

 

k) Instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras: Deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas 

de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las 

siguientes condiciones: 

 1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

 2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

 3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

 4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

 

l) Instalaciones de distribución de energía: Deberán verificarse y mantenerse con 

regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en 

particular las que estén sometidas a factores externos. 

 

 Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 

localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

 

 Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 

seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin 

tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y 
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las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la 

obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y 

una protección de delimitación de altura. 

 

m) Estructuras metálicas y de hormigón armado, encofrados y piezas prefabricadas 

pesadas: Sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 

persona competente, que asimismo comprobará que los encofrados, los soportes 

temporales y los apuntalamientos tendrán unas dimensiones apropiadas de manera que 

puedan soportar las cargas a que estarán sometidos. 

 

 Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 

los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.  
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 
 
 La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 
presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas 
técnicas que también se incluyen: 
 
 

 RIESGOS EVITABLES  MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

  Derivados de la rotura de   Neutralización de las instalaciones 

  instalaciones existentes.   existentes. 

  Presencia de líneas eléctricas de alta   Corte del fluido, puesta a tierra y 

  tensión aéreas ó subterráneas.   cortocircuito de los cables. 

  Derrumbes de tierras en excavación   Excavación a 2 m. de la cara exterior de 

           muros. 

 OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 
 Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere 

a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos 

específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

 TODA LA OBRA 
 RIESGOS 
X  Caídas de operarios al mismo nivel 
X  Caídas de operarios a distinto nivel 
X  Caídas de objetos sobre operarios 

X  Caídas de objetos sobre terceros 
X  Choques ó golpes contra objetos 
X  Fuertes vientos 
X  Trabajos en condiciones de humedad 
X  Contactos eléctricos directos e indirectos 
X  Cuerpos extraños en los ojos 
X  Sobreesfuerzos 
 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO ADOPCION 
X  Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra  permanente 
X  Orden y limpieza de los lugares de trabajo  permanente 
X  Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T  permanente 
X  Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)  permanente 
X  No permanecer en el radio de acción de las máquinas  permanente 
X  Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento  permanente 
X  Señalización de la obra (señales y carteles)  permanente 
   Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia  alternativa al vallado 
  Vallado del perímetro completo a la obra, resistente y de altura ≥ 2 m  permanente 
  Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra  permanente 
  Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulac. o edif. 

colindantes 
 permanente 

  Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B  permanente 
  Evacuación de escombros  frecuente 
  Escaleras auxiliares  ocasional 
  Información específica para riesgos concretos 
  Cursos y charlas de formación  frecuente 
  Grúa parada y en posición veleta  con viento fuerte 
  Grúa parada y en posición veleta  final de cada jornada 
 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls)  EMPLEO 
X  Cascos de seguridad  permanente 
X  Calzado protector  permanente 
X  Ropa de trabajo  permanente 
X  Ropa impermeable ó de protección  con mal tiempo 
X  Gafas de seguridad  frecuente 
  Cinturones de protección del tronco  ocasional 
 MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION  GRADO EFICACIA 
  OBSERVACIONES:  
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 FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 RIESGOS 

X  Deslizamiento y desprendimiento de tierras 

X  Caída del personal al mismo y a distinto nivel 

X  Caídas de materiales transportados 

X  Atrapamientos y aplastamientos 

X  Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

  Contagios por lugares insalubres 

X  Ruido y vibraciones 

X Cortes y golpes 

X  Ambiente pulvígeno 

X  Proyección de partículas a los ojos 

X  Contactos eléctricos directos e indirectos 

X  Condiciones meteorológicas adversas 

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO DE ADOPCION 

X  Observación y vigilancia del terreno  permanente 

  Talud natural del terreno  permanente 

  Entibaciones  frecuente 

X  Prohibir acopio de tierras a menos de 2m. de coronación de 
talud 

 frecuente 

X  Observación y vigilancia de los edificios colindantes  diaria 

  Apuntalamiento y apeos  ocasional 

X  Achique de aguas  frecuente 

X  Pasos o pasarelas  permanente 

  Separación de tránsito de vehículos y operarios  permanente 

  Cabinas ó pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)  permanente 

X  No permanecer  bajo el frente de excavación  permanente 

X  Plataformas para paso de personas, en bordes de 
excavación 

 permanente 

X Acceso a zanjas por escalera sólida provista de zapata 
antideslizante 

 permanente 

  Barandillas en bordes de excavación (0,9 m.)  permanente 

  Rampas con pendientes y anchuras adecuadas  permanente 

X  Acotar las zonas de acción de las máquinas  permanente 

X  Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos  permanente 

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls)  EMPLEO 

X  Botas de seguridad  permanente 

X  Botas de goma  ocasional 

X  Guantes de cuero y goma  ocasional 

X  Mascarilla antipolvo  ocasional 

 MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION  GRADO DE EFICACIA 

  OBSERVACIONES:  
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 FASE: OBRAS DE DRENAJE, HIDRAULICAS Y ESTRUCTURAS 

 RIESGOS 

X  Desplomes y hundimientos del terreno 

  Desplomes en edificios colindantes 

  Caídas de operarios al vacío 

X  Caídas de materiales transportados 

X  Atrapamientos y aplastamientos 

X  Atropellos, colisiones y vuelcos 

  Contagios por lugares insalubres 

X  Lesiones y cortes en brazos y manos 

X  Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X  Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

X  Ruidos 

  Vibraciones 

X  Quemaduras producidas por soldadura 

  Radiaciones y derivados de la soldadura 

X  Ambiente pulvígeno 

X  Electrocuciones 

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO ADOPCION 

  Apuntalamientos y apeos permanente 

  Achique de aguas frecuente 

  Pasos ó pasarelas permanente 

  Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

  Cabinas ó pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X  No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

  Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X  No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

  Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

  Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

  Andamios y plataformas para encofrados permanente 

  Plataformas de carga y descarga de material permanente 

  Barandillas resistentes (0,9 m. de altura, con listón intermedio 
y rodapié) 

permanente 

  Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

  Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEO 

X  Gafas de seguridad ocasional 

X  Guantes de cuero ó goma frecuente 

X  Botas de seguridad permanente 

X  Botas de goma ó P.V.C. de seguridad ocasional 

  Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas 
para soldar 

en estructura metálica 

  Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

  Mástiles y cables fiadores frecuente 

 MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION  GRADO EFICACIA 

  OBSERVACIONES:  
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 FASE: FIRMES 

 RIESGOS 

  Desplomes y hundimientos del terreno 

X  Caídas al mismo y a distinto nivel 

X  Exposición a temperaturas ambientales extremas 

X  Caídas de materiales transportados 

X  Atrapamientos y aplastamientos 

X  Atropellos, colisiones y vuelcos 

  Exposición a sustancias nocivas y tóxicas 

X  Lesiones y cortes  

X  Proyección de partículas a la cara 

  Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

X  Ruidos 

X  Vibraciones 

  Quemaduras en pies y manos y contactos térmicos 

X  Entumecimiento muscular 

  Explosiones 

  Contactos eléctricos 

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  GRADO ADOPCION 

  Conocimiento de las Fichas de Seguridad (Emulsión) permanente 

  Equipo de extinción cercano a la bituminadora o camión de riego permanente 

  Pasos ó pasarelas permanente 

  Cuidar posición del regador respecto al viento, siendo recibido por 
la espalda 

frecuente 

  Con fuerte viento, bajar boquilla de riego todo lo cerca del suelo 
posible 

permanente 

X  No dejar la máquina en superficies inclinadas sin parar y calzar 
previamente 

permanente 

  Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X  Ascenso y descenso a la máquina se hará por los  peldaños y 
asideros dispuestos para tal función, siempre de forma frontal y con 
las dos manos 

permanente 

  Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) permanente 

 Prohibir acceso de operarios a la regla vibrante en operaciones de 
extendido 

frecuente 

X  Colocar vallas de limitación permanente 

X Colocar señales de tráfico y conos de señalización permanente 

  Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

  Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEO 

X  Ropa de trabajo adecuada al trabajo en intemperie permanente 

X  Guantes de cuero o goma ocasional 

  Botas anticalóricas (calor por radiación en suela) permanente 

X  Chaleco de alta visibilidad y reflectante permanente 

X Gafas de seguridad en estructura metálica 

X  Trajes de agua frecuente 

X Protección auditiva (auriculares) en máquinas sin cabina ocasional 

 MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION  GRADO EFICACIA 

  OBSERVACIONES:  
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4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo 
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 
1627/97. 
 
 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 
riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 
 

 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES  MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS 

   

    

  

  

   

  

 OBSERVACIONES: 
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5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 
 
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las 
futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y 
salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de 
las obras. 
 Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 
 
 

 UBICACION  ELEMENTOS  PREVISION 

   

   

   

   

    

   

   

OBSERVACIONES:   

 

 

5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 

 

 

GENERAL     

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 Reglamento de los Servicios de Prevención 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción (transposición Directiva 
92/57/CEE) 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud 
 Modelo de libro de incidencias. 
  Corrección de errores. 
 Modelo de notificación de accidentes de trabajo. 
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción. 
  Modificación. 
  Complementario. 
 Cuadro de enfermedades profesionales. 
 Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
  Corrección de errores. 
  (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, 
XIII) 
 Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica. 
  Anterior no derogada. 
  Corrección de errores. 
  Modificación (no derogada). Orden 28-08-70. 
  Interpretación de varios artículos. 
  Interpretación de varios artículos. 
 Señalización y otras medidas en obras fijas en vías 
fuera de poblaciones. 
Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos. 
 Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas (Directiva 90/269/CEE). 
 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
  Corrección de errores. 
  Normas complementarias. 
  Modelo libro de registro. 
 Estatuto de los trabajadores. 
  Regulación de la jornada laboral. 
  Formación de comités de seguridad. 

Ley 31/95 
RD 39/97 

RD 1627/97 
 
 

RD 485/97 
 

Orden 
--- 

Orden 
Orden 

 
 

Orden 
Orden 

RD 1995/78 
 

Orden 
--- 

 
Orden 

 
Orden 

--- 
Orden 
Orden 

Resolución 
Orden 

 
RD 1316/89 

 
RD 487/97 

 
Orden 

--- 
Orden 
Orden 

Ley 8/80 
RD 2001/83 

D. 423/71 

08-11-95 
17-01-97 
21-10-97 

 
 

14-04-97 
 

20-09-86 
--- 

16-12-87 
20-05-52 

 
 

19-12-53 
02-09-66 

--- 
 

09-03-71 
--- 

 
28-08-79 

 
28-08-70 

--- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 
31-08-87 

 
27-10-89 

 
23-04-97 

 
31-10-84 

--- 
07-01-87 
22-12-87 
01-03-80 
28-07-83 
11-03-71 

J.Estado 
M.Trab. 
Varios 

 
M.Trab. 

 
M.Trab. 

--- 
 

M.Trab. 
 
 

M.Trab. 
M.Trab. 

--- 
 

M.Trab. 
--- 

 
M.Trab. 

 
M.Trab. 

--- 
M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 
M.Trab. 

 
--- 

M.Trab. 
 
 
 

M.Trab. 
--- 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

--- 
M.Trab. 

10-11-95 
31-01-97 
25-10-97 

 
 

23-04-97 
 

13-10-86 
31-10-86 
29-12-87 
15-06-52 

 
 

22-12-53 
01-10-66 
25-08-78 

 
16-03-71 
06-04-71 

--- 
05->09-09-70 

 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

--- 
 
 

02-11-89 
 

23-04-97 
 

07-11-84 
22-11-84 
15-01-87 
29-12-87 

-- -- 80 
03-08-83 
16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)     

 Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 
(Directiva 89/686/CEE). 
  Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 
colocación. 
  Modificación RD 159/95. 
Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 
protección individual (transposición Directiva 
89/656/CEE). 
EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. 
 Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 
 Especificaciones calzado seguridad uso profesional. 
 Especificaciones calzado protección uso 
profesional. 
 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. 

RD 1407/92 
 

RD 159/95 
 

Orden 
RD 773/97 

 
 

UNE EN341 
UNE EN344/A1 

 
UNE EN345/A1 
UNE EN346/A1 
UNE EN347/A1 

20-11-92 
 

03-02-95 
 

20-03-97 
30-05-97 

 
 

22-05-97 
20-10-97 

 
20-10-97 
20-10-97 
20-10-97 

MRCor. 
 
 
 
 

M.Presid 
 
 

AENOR 
AENOR 

 
AENOR 
AENOR 
AENOR 

28-12-92 
 

08-03-95 
 

06-03-97 
12-06-97 

 
 

23-06-97 
07-11-97 

 
07-11-97 
07-11-97 
07-11-97 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA     

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos 
de trabajo (transposición Directiva 89/656/CEE). 
MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 
 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
  Corrección de errores. 
  Modificación. 
  Modificación. 
Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
  Corrección de errores. 
  Modificación. 
  Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
  Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
  Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva              
84/532/CEE). 
  Ampliación y nuevas especificaciones. 
Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva           
89/392/CEE). 
 ITC-MIE-AEM2. Grúas-torre desmontables para obra. 
  Corrección de errores. Orden 28-06-88. 
 ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas. 

RD 1215/97 
 

Orden 
 

Orden 
 

Orden 
--- 

Orden 
Orden 

RD 1495/86 
--- 

RD 590/89 
Orden 

RD 830/91 
RD 245/89 

 
RD 71/92 

RD 1435/92 
 

Orden 
--- 

RD 2370/96 

18-07-97 
 

31-10-73 
 

26-05-89 
 

23-05-77 
--- 

07-03-81 
16-11-81 
23-05-86 

--- 
19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 

 
31-01-92 
27-11-92 

 
28-06-88 

--- 
18-11-96 

M.Trab. 
 

MI 
 

MIE 
 

MI 
--- 

MIE 
--- 

P.Gob. 
--- 

M.R.Cor 
M.R.Cor 
M.R.Cor 

MIE 
 

MIE 
M.R.Cor 

 
MIE 
--- 

MIE 

18-07-97 
 

27->31-12-73 
 

09-06-89 
 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

--- 
21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 

 
06-02-92 
11-12-92 

 
07-07-88 
05-10-88 
24-12-96 

 

 

 

 

Amurrio, julio de 2.025 

 

 

 

 

 

 

Autor: David Guinea Aldama 

Ingeniero Técnico Agrícola del Colegio 
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 Anejo II  

Estudio de gestión de residuos de construcción 
conforme DECRETO 112/2012, de 26 de junio. 



Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos

170103 Cerámicos Áridos

170802
Materiales de construcción a 

base de yeso

Residuos no 

peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 

contienen amianto

Residuos 

peligrosos
 

170605*
Materiales de construcción que 

contienen amianto

Residuos 

peligrosos
 

170201 Madera Madera

170202 Vidrio
Residuos no 

peligrosos

170203 Plásticos
Residuos no 

peligrosos

170204*

Madera, vidrio o plástico con 

sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas

Residuos no 

peligrosos

170301*
Mezclas bituminosas que 

contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos 

peligrosos

170302

Mezclas bituminosas que 

contienen alquitrán de hulla 

<10%

Residuos no 

peligrosos

170303*
Alquitrán de hulla y productos 

alquitranados

Residuos 

peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales

170402 Aluminio Metales

170403 Plomo Metales

170404 Zinc Metales

170405 Hierro-Acero Metales

170406 Estaño Metales

170407 Metales mezclados Metales

170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 78,37 156,74 156,74 0,000 0 OK

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra

Dirección

Municipio

MEJORA DE LA PISTA DE ARREGI

PISTA DE ARREGI EN LARRINBE

AMURRIO

Costes de 

gestión (€)3Reutilización

Profesión INGENIERO TECNICO AGRCIOLA

Nº colegiado 477

LER ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Previsión de generación de residuos

Material
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

Código Postal 1470

Dirección POLIGONO MASKURIBAI PAB. B-10

Nombre y Apellidos DAVID GUINEA ALDAMA

Municipio AMURRIO

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

28/07/2025



In situ Ex situ

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3Reutilización
LER ¿Es este coste adecuado?Valorización

Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados
Material

Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

170107
Mezclas de hormigón y 

materiales cerámicos
Áridos 2,00 4,00 4,00 0,000 37 OK

170604
Materiales de aislamiento no 

peligrosos
Aislamiento

170904
Otros residuos de construcción y 

demolición

Residuos no 

peligrosos

030308 Papel-cartón
Residuos no 

peligrosos
 

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102
Envases de plástico (sin 

pictograma)
Envases

150103
Envases de madera (sin 

pictograma)
Envases

150104
Envases  metálicos (sin 

pictograma)
Envases

150105 Envases compuestos Envases

150106 Envases Mixtos Envases

040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes
Residuos 

peligrosos

200301

Basuras generadas por los 

operarios y basuras 

abandonadas en edificios a 

demoler

Residuos no 

peligrosos

200307 Mesas Voluminosos

200307 Sillas Voluminosos

200307 Armarios Voluminosos

200307 Mamparas Voluminosos

160213*

Equipos eléctricos y electrónicos 

que contienen componentes 

peligrosos

Voluminosos

160214
Equipos eléctricos y electrónicos 

sin sustancias peligrosas
Voluminosos

150104
Envases metálicos no peligrosos 

(sin pictograma)
Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*

Residuos de laboratorio que 

consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas

Residuos 

peligrosos

130205* Aceites usados
Residuos 

peligrosos

160209*

Transformadores y 

condensadores que contienen 

PCB

Residuos 

peligrosos

160211*

Equipos desechados que 

contienen clorofluorocarburos, 

HCFC, HFC

Residuos 

peligrosos

160601* Baterías de plomo
Residuos 

peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd
Residuos 

peligrosos

140602*
Otros disolventes y mezclas de 

disolventes halogenados

Residuos 

peligrosos

28/07/2025



In situ Ex situ

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3Reutilización
LER ¿Es este coste adecuado?Valorización

Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados
Material

Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

140603*
Otros disolventes y mezclas de 

disolventes no halogenados

Residuos 

peligrosos

120109* Taladrina
Residuos 

peligrosos

120114*
Virutas de mecanizado 

contaminadas

Residuos 

peligrosos

150110*
Envases vacíos de sustancias 

peligrosas 

Residuos 

peligrosos
0,00 0,00 0,00 0,000 6 OK

150202*
Absorbentes contaminados  

(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 

peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 

pictograma)

Residuos 

peligrosos

080119*
Agua contaminada en cabina de 

pintura

Residuos 

peligrosos

160107* Filtros de aceite
Residuos 

peligrosos

160113* Líquido de  frenos
Residuos 

peligrosos

160114*
Anticongelantes que contienen 

sustancias peligrosas

Residuos 

peligrosos

080113* Lodos de pintura
Residuos 

peligrosos

130502* Lodos aceitosos
Residuos 

peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas
Residuos 

peligrosos

170409*

Residuos metálicos 

contaminados con sustancias 

peligrosas

Residuos 

peligrosos

170410*

Cables que contienen 

hidrocarburos, alquitrán de hulla 

y otras sustancias peligrosas

Residuos 

peligrosos

170503*
Tierras y piedras que contienen 

sustancias peligrosas

Residuos 

peligrosos

170505*
Lodos de drenaje que contienen 

sustancias peligrosas

Residuos 

peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 

contienen amianto

Residuos 

peligrosos

170603*

Otros materiales de aislamiento 

que contienen sustancias 

peligrosas

Residuos 

peligrosos

170801*
Materiales de construcción a 

partir de yesos contaminados

Residuos 

peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos
Residuos 

peligrosos

180109* Medicamentos
Residuos 

peligrosos

080202
Lodos que contienen materiales 

cerámicos

Residuos no 

peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 

pictograma)

Residuos 

peligrosos

080112
Residuos de pintura y barniz (sin 

pictograma)

Residuos no 

peligrosos

28/07/2025



In situ Ex situ

Gestión (indicar cantidad en toneladas)
Costes de 

gestión (€)3Reutilización
LER ¿Es este coste adecuado?Valorización

Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados
Material

Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

080409*
Residuos de adhesivos y 

sellantes (con pictograma)

Residuos 

peligrosos

080410
Residuos de adhesivos y 

sellantes (sin pictograma)

Residuos no 

peligrosos

80,37 160,74 157 4 43

4 5 51

6

Separación 

(Sí/No)4

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

7

Tipo de obra Urbanización 1.836

Altura (m³/m²) 0,044

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2
 Volumen aparente de los residuos generados

3
 Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)

4
 Rellenar únicamente para residuos generados

Hormigón

Plástico

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?

Material

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

OK

Importe previsible de la fianza

Madera

Metales

Situación

Residuos peligrosos

Papel

Plástico

Vidrio

Hormigón

Cerámicos

Yeso estructural

Material

¿Se separan los residuos adecuadamente?

OK

TOTAL

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

Situación

Tipo de proyecto

Papel

Áridos 2.000,00

Asfalto

Superficie construida

Densidad aparente (kg/m3)

OK

5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs

Yeso

Cerámicos

OK
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK

Proyecto Ejecución

Madera

Metales

OK

Basuras

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs

OK
OK

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

OK
OK
OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto

TOTAL 1.999,98

1.000,00Residuos peligrosos y otros

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

OK

Vidrio

OK

28/07/2025
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 PLANOS 

1.- Localización y emplazamiento 

2.- Planeamiento 

3.- Planta de actuaciones 

4.- Perfil longitudinal 

5.-Secciones y detalles constructivos  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

  

Las condiciones de este Pliego serán de aplicación a la ejecución de las obras necesarias 

para la realización del PROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE 

ARREGI EN LARRINBE. 

 

En todos los artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 

entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos, en cuanto no 

se opongan a lo establecido en la legislación vigente. 

 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego de 

PPTP, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas 

indicadas en el artículo 3, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena 

práctica en la construcción, y con las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas 

en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

 

Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 

importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En 

los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule por 

la Dirección. 

 

2.- DISPOSICIONES APLICABLES. 

 

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 112 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

Abril, por el que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 

de Régimen Local, los contratos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras a cargo de las 

Entidades Locales, se regirán por las normas contenidas en dicho Decreto y sus 

disposiciones reglamentarias y, supletoriamente, por la restante legislación del estado y por 

las demás normas del Derecho Administrativo. En defecto de este último serán de aplicación 

las normas del Derecho Privado. 

 

 En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se 

citan a continuación: 
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- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de 8 de noviembre. 

 

-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. RD 

1098/2001 de 12 de octubre. BOE: 26-oct-2001, 08-ago-2002 y 19-dic-2001 

 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y demás disposiciones vigentes 

sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 

- Real Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado. RD 

3854/1970 de 31 de diciembre. BOE: 16-feb-1971 

 

3.-  PLIEGOS GENERALES. 

 

En todo lo que no entre en contradicción con los demás artículos de este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, regirán los siguientes Pliegos Generales e 

Instrucciones: 

- P.G. 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y 

puentes, (O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores (O.M. 21/1/1988; 

O.M. 8/5/1989; O.M. 13/02/2002; O.M. 16/05/2002; O.M.06/04/04; O.O.C.C. 

de la D.G.C. y ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre). 

-  Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural  (BOE 10.08.21). 

- Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de 

marzo (BOE 28.03.06). 

- EC-1 Eurocódigo 1 Bases de proyecto y acciones en estructuras. UNE-ENV 

1991. 

- EC-2 Eurocódigo 2 Proyecto de estructuras de hormigón. UNE-ENV 1992. 

- EC-3 Proyecto de estructuras de acero. UNE-ENV 1997-1 

- EC-4 Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. UNE-ENV 1994 

- NCSP-07 Norma de construcción sismorresistente: Puentes (Real Decreto de 18 

de mayo 2007). 

- NCSE-02 Norma Sismorresistente (Real Decreto de 27 de Septiembre 2002). 
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- Instrucción 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, O.M. de 27.12.99 y 

modificaciones posteriores: O.M. de 13.09.01 (BOE de 26 de septiembre 2001) 

- Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de Carreteras. O.M. 14.05.90 (BOE de 23 

de mayo 1990) 

- Instrucción E.M. 62 Instrucción para estructuras de acero del Instituto Eduardo 

Torroja de la Construcción y del Cemento. 

- Instrucción R.C.-08 para la recepción de cementos. Real Decreto 956/2008 

(BOE 19.06.08) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. (O.M. 15 Septiembre 1986). 

- Pliego de PTG para las tuberías de abastecimiento de Agua (O.M. 28 Julio 

1974). 

- Instrucción RB-90 para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción. Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

- Instrucción RL-88 para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción. Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

- Normas de ensayo NLT del Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas. 

-  En general, cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e 

Instrucciones oficiales, que guarden relación con las obras del presente 

proyecto, con sus instalaciones complementarias o con trabajos necesarios para 

realizarlas. 

 

4.- REPLANTEOS. 

 

La Dirección de Obra y el Contratista comprobarán la permanencia sobre el terreno de las 

bases de replanteo que sirvieron de soporte para la topografía del proyecto. Las bases 

cuyos hitos de materialización presenten señales de alteración, no se considerarán válidas. 

A partir de esta comprobación, será responsabilidad del contratista la conservación y el 

mantenimiento de estas bases. 

 

Una vez realizada esta comprobación, el contratista deberá proveer, a su costa todos los 

materiales, aparatos y equipos de topografía, personal técnico especializado y mano de obra 

auxiliar, necesarios para ejecutar los replanteos y materializar las bases complementarias, 

vértices, puntos y señales que se requieran, y se responsabilizará de su conservación. 
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En las comprobaciones del replanteo que la Dirección de Obra efectúe, el Contratista, a su 

costa, prestará la asistencia y ayuda que la Dirección requiera, evitará que los trabajos de 

ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando 

sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a 

indemnización alguna. 

 

5.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, 

con sujeción a las normas del presente Pliego y documentos complementarios citados. 

 

En Contratista se obliga a ejecutar por su cuenta, todas las operaciones y trabajos 

necesarios para la realización de la obra, tanto en su conjunto como en sus detalles, 

siguiendo fielmente los documentos del Proyecto, órdenes e instrucciones que reciba de 

la Dirección teniendo personal competente para la interpretación y ejecución de lo 

señalado en los planos, y las indicaciones que reciba.  

 

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el 

párrafo anterior, se estará a lo que la costumbre ha sancionado, como regla de la buena 

construcción. 
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6.- MATERIALES 

 

MATERIALES: CONTROL DE CALIDAD 

 

Cuando se utilicen materiales con un Distintivo de Calidad, Sello o Marca, otorgados o 

reconocidos por la Administración competente, la Dirección Facultativa puede simplificar 

la recepción reduciéndola a la apreciación de sus características aparentes y a la 

comprobación de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del material 

como de la documentación.  

 

Igualmente se procederá con aquellos productos procedentes de los Estados miembros 

de la C.E.E. fabricados con especificaciones técnicas nacionales que garanticen objetivos 

de seguridad equivalentes a los proporcionados por este Pliego y vengan avalados por 

certificados de controles o ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos 

en los Estados miembros de origen. 

 

Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirá lo que 

se establece en el Real Decreto 2.200/95 del Ministerio de Industria y Energía del 28 de 

diciembre.  

 

La calificación de “similar” de un material con respecto a otro, reflejado en 

proyecto, corresponde única y exclusivamente a la Dirección Facultativa.  

 

Aquellos ensayos no previstos realizar en el proyecto, pero debido a que por parte de la 

Contrata no se presentan todos los documentos exigidos en las condiciones que deben de 

cumplir los materiales, sea necesario realizar, serán por cuenta de la Contrata, así como 

de todos aquellos que sean necesarios para los materiales similares. 

 

Es obligatorio llevar a cabo el “Programa de Control de Calidad” en los términos que 

regula el Decreto 238/1.996, del 22 de octubre, del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco por el que se desarrolla el 

procedimiento de Control de Calidad en la ejecución de obras de Edificación y 

Urbanización. El laboratorio que realice los ensayos, análisis y pruebas referidos en el 

“Programa de Control de Calidad”, deberá disponer de la acreditación concedida o 

reconocida en los términos del artículo del Decreto 238/1.996, y en los términos del 

Decreto 11 / 1990 de 23 de Enero y demás disposiciones reguladoras del Gobierno 

Vasco. 
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MATERIALES: AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS: ADITIVOS 

a) Características técnicas exigibles 

A igualdad de temperatura, la viscosidad y la densidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua serán uniformes en todas las partidas suministradas y 

así mismo el color se mantendrá invariable. 

 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que existan cloruros, sulfatos o cualquier 

otra materia nociva para el hormigón, en cantidades superiores a los límites que se 

toleren en el agua de amasado para hormigones en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos. 

 

Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado 

líquido, su solubilidad en agua será total, cualquiera que sea la concentración del aditivo. 

Si se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o dispersable, 

con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 

menos durante 10 h. 

 

Para que pueda ser autorizado su empleo, el fabricante garantizará que agregado en las 

proporciones y condiciones previstas, produce la función principal deseada sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para las 

armaduras. El mismo fabricante o el suministrador proporcionará gratuitamente 

muestras para ensayos e información en la que figurará la designación del aditivo de 

acuerdo con lo indicado en la norma UNE 83.200:1.984 (S / NBE-FL-90), así como los 

siguientes aspectos: 

1. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de 

alguna importancia. 

2.Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los 

productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen para 

modificar la acción principal o para producir otros efectos simultáneos. 

3. Si se suministra en forma de solución, contenido de productos sólidos y 

naturaleza de los disolventes. 

4. Dosificación del producto. 

5. Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 
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b) Condiciones particulares de recepción 

Para la realización de los ensayos químicos y físicos que confirmen la información enviada 

por el fabricante, caso de suministrarse en forma sólida, en cada lote compuesto por 2 t 

o fracción, se tomarán cuatro muestras de 1 kg. como mínimo, y si el suministro es en 

forma de solución, en cada lote compuesto por 9.500 l o fracción, se tomarán 3 muestras 

de 1 l. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigón proveniente de una central de 

hormigonado, se suministrará igualmente en las mismas condiciones las muestras 

correspondientes cada mes para su posterior ensayo. 

 

Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuarán ensayos previos de hormigón 

tal como quedan definidos en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se 

aprueba el Código Estructural. 

 

MATERIALES: AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS: CEMENTOS 

a) Características técnicas exigibles 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción del Cemento “RC-97”.  

 

Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las 

condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 

 

b) Condiciones particulares de recepción 

La recepción de cada partida suministrada se realizará antes del hormigonado o si varían 

las condiciones de suministro, y una vez cada tres meses durante la marcha de la obra y 

cuando lo indique la Dirección Facultativa de la misma, determinándose las 

características que en función del tipo de cemento especifique el Pliego RC-97. 

 

La muestra será de 16 kg., repartida en dos envases estancos, debiendo permanecer uno 

de ellos en obra al menos 100 días. 

 

Cuando el cemento sea para la realización de hormigones a pie de obra, se determinarán 

las características siguientes: 

1. Principio y fin de fraguado, UNE-EN 196-3:1.996 (S / el Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

2. Resistencia a compresión, UNE 80.101:1.984 ( S / NBE-FL-90 ). 

3. Estabilidad de volumen, UNE-EN 196-3:1.996 (S / el Real Decreto 470/2021, 

de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 
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4. Pérdida al fuego, UNE-EN 196-2:1.996 (S / el Real Decreto 470/2021, de 29 de 

junio, por el que se aprueba el Código Estructural).. 

5. Residuo insoluble, UNE-EN 196-2:1.996 (S / el Real Decreto 470/2021, de 29 

de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

 

En caso de cementos para uso de morteros, no es obligatoria la realización de ensayos, 

pero sí la recepción según el RC-97. 

 

MATERIALES: AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS: AGUA A EMPLEAR EN 

MORTEROS Y HORMIGONES 

a) Características técnicas exigibles 

Cumplirán las condiciones expuestas en la Norma Básica NBE -FL-90 y según el Real 

Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, según el 

caso. 

 

b) Condiciones particulares de recepción 

Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en la práctica 

habitual, debiéndose analizar aquellas que no posean antecedentes concretos y ofrezcan 

dudas en su composición y puedan alterar las propiedades exigidas a morteros y 

hormigones, según especifica el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se 

aprueba el Código Estructural. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, al inicio de la 

obra se tomará una muestra de 8 l y se realizarán los siguientes ensayos: 

1. Exponente de hidrógeno pH, UNE 7.234:1.971 (S / el Real Decreto 470/2021, 

de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

2. Sustancias disueltas, UNE 7.130:1.958 (S / el Real Decreto 470/2021, de 29 de 

junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

3. Sulfatos expresados en SO4=, UNE 7.131:1.958 (S / el Real Decreto 470/2021, 

de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

4. Ión cloro Cl-, UNE 7.178:1.960 (S / el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 

por el que se aprueba el Código Estructural). 

5. Hidratos de carbono, UNE 7.132:1.958 (S / el Real Decreto 470/2021, de 29 de 

junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

6. Sustancias orgánicas solubles en éter, UNE 7.235:1.971 (S / el Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 
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MATERIALES: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: SEÑALIZACIÓN 

a) Características técnicas exigibles 

A) Placas o señales 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de 

primera fusión, de un espesor mínimo de 18 mm admitiéndose una tolerancia de 0,2 

mm. Podrá emplearse también aluminio u otro material previa autorización de la 

Dirección Facultativa. 

 

La superficie será lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. 

Las características de las señales dependiendo del tiempo de material, serán las 

especificadas en las normas UNE siguientes: 

- Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.310. 

- Lamas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.320. 

- Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión, UNE 135.321. 

Los materiales utilizados en las señales reflectantes y la forma de construcción de 

las placas cumplirán lo especificado en las normas: 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 

vertical de 

carreteras de la Dirección General de Carreteras del MOPU de 1984. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras del MOPU, PG-3/75. Orden Circular 91TyP, 

del 10 de Abril de 1.991, sobre galvanizado en caliente de elementos de acero 

empleados en equipamiento vial. 

 

B) Elementos de sustentación, anclaje o soportes 

Se unirán a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin permitirse soldaduras. 

 

Los postes serán de chapa de acero de 2 mm de espesor mínimo galvanizado por 

inmersión en caliente, con tapa soldada en la parte superior. 

 

Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán 

con las prescripciones que se indican en las normas UNE-EN 1.560:1.997, UNE 36.080 ( 

S / NBE-EA- 95 ), UNE-EN 10.113:1.994 y UNE-EN 10.155:1.994, y en el Real Decreto 

2531/85 del Ministerio de Industria y Energía, para recubrimientos galvanizados en 

caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales férreos. 
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b) Condiciones particulares de recepción 

Debe exigirse cuando lleguen a obra los elementos y materiales de señalización el 

Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las características 

técnicas y condiciones exigibles, según las normas de ensayo indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas  

 

Generales para obras de Carreteras del MOPU (PG-3/75) con lo que la recepción podrá 

efectuarse comprobando las características aparentes. 

 

MATERIALES: MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN 

A) Madera para entibaciones y medios auxiliares 

a) Características técnicas exigibles 

Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 

seguridad de la obra y de las personas. 

 

Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán 

admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 

 

Deberá estar exenta de fracturas por compresión. 

 

Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino “sylvestris”. 

 

B) Madera para encofrados y cimbras 

a) Características técnicas exigibles 

Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra. 

 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase 1/80. 

 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón, las tablas para el forro o 

tablero de los encofrados será: a) machihembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y 

llenas, cepillada y en bruto. 

 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 
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dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los 

paramentos. 

 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 

para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. El 

contenido de humedad de la madera, no excederá del 15%. 

 

MATERIALES: ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES: ARENAS 

A) Arenas a emplear en morteros y hormigones 

a) Condiciones técnicas exigibles 

Cumplirán las especificaciones contenidas en el articulado de la Norma Básica de la 

Edificación NBE-FL-90 de Muros resistentes de Fábrica de ladrillo y del Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural, según el caso. 

 

b) Condiciones particulares de recepción 

Si no se tienen antecedentes del árido antes de comenzar la obra, se determinarán las 

características definidas en la Instrucción, y durante la misma se hará un seguimiento en 

cada suministro del tamaño del árido. 

Arena para morteros: 

1. Contenido de finos, tamiz 0,08 UNE 7.050 (S / NBE-FL-90). 

2. Granulometría, UNE 7.050 (S / NBE-FL-90). 

3. Contenido en materia orgánica, UNE-EN 1.744-1:1.999 (S / Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

4. Otras impurezas. 

El tamaño de la muestra será de 10 kg. 

Arena para hormigones: 

1. Análisis granulométrico, UNE-EN 933-1:1.998. 

2. Terrones de arcilla, UNE 7.133:1.958 (S / Real Decreto 470/2021, de 29 de 

junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

3. Determinación de partículas de bajo peso específico, UNE 7.244:1.971 (S / Real 

Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

4. Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al árido seco, UNE-EN 

1.744-1:1.999 (S / Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba 

el Código Estructural). 

5. Reactividad con los álcalis del cemento, UNE 146.507:1.999 (S / Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 



PROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI EN LARRINBE 
(ÁLAVA/ARABA)  

 

 

6. Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, UNE-EN 1.367-

2:1.999 (S / Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Código Estructural). 

7. Tamaño máximo del árido, Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 

se aprueba el Código Estructural. 

El tamaño de la muestra será de 10 kg. 

 

B) Arenas para firmes granulares 

a) Características técnicas exigibles 

Las arenas para firmes serán procedentes de las cuencas de los ríos, y vendrán lavadas 

de cantera. Las arenas para firmes tendrán una granulometría uniforme de tamaño 

máximo de áridos según las especificaciones del Proyecto, y estarán exentas de materia 

orgánica. 

b) Condiciones particulares de recepción 

Si no tuvieran antecedentes antes de comenzar la obra, según el criterio de la Dirección 

Facultativa, se determinarán las siguientes características, según las normas de ensayo 

que se especifican: 

1. Granulometría, según norma de ensayo, NLT-104. 

2. Próctor normal, según norma de ensayo, NLT-107. 

3. Próctor modificado, según norma de ensayo, NLT-108. 

4. Contenido de materia orgánica, según norma de ensayo, NLT-117. 

 

MATERIALES: ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES: GRAVAS 

A) Gravas a emplear en hormigones 

a) Condiciones técnicas exigibles 

Cumplirán las especificaciones contenidas en el articulado del Real Decreto 470/2021, de 

29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

b) Condiciones particulares de recepción 

Si no se tienen antecedentes del árido, antes de comenzar la obra, se determinarán las 

características definidas en la Instrucción, y durante la misma, se hará un seguimiento 

en cada suministro del tamaño del árido. 

1. Análisis granulométrico, UNE-EN 933-1:1.998. 

2. Terrones de arcilla, UNE 7.133:1.958 (S / Real Decreto 470/2021, de 29 de 

junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

3. Determinación de partículas de bajo peso específico, UNE 7.244:1.971 (S / Real 

Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 
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4. Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al árido seco, UNE-EN 

1.744-1:1.999 (S / Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba 

el Código Estructural). 

5. Materia orgánica, UNE-EN 1.744-1:1.999 (S / Real Decreto 470/2021, de 29 de 

junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

6. Reactividad con los álcalis del cemento, UNE 83.121:1.990. 

7. Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, UNE-EN 1.367-

2:1.999 (S / Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el 

Código Estructural). 

8. Finos que pasan por el tamiz 0,08, UNE 7.135. 

9. Tamaño máximo del árido, Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 

se aprueba el Código Estructural. 

10. Coeficiente de forma del árido grueso, UNE 7.238:1.971 (S / Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural). 

El tamaño de la muestra será de 40 kg cuando se trate de árido total. Para árido grueso 

25 kg y para árido fino 10 kg. 

 

B) Gravas para firmes granulares 

a) Características técnicas exigibles 

Las gravas utilizadas para los firmes granulares serán de procedencia artificial, 

directamente de cantera o previo machaqueo, con selección de tamaños o mezcla 

continua de los mismos, según el uso que vaya a darse o se indique en el Proyecto. 

 

Las gravas se compondrán de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable y estarán exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

b) Condiciones particulares de recepción 

Si no se tuvieran antecedentes, antes de comenzar la obra, y según el criterio de la 

Dirección Facultativa, se podrán realizar los ensayos que se citan a continuación, con el 

fin de obtener las características del material: 

1. Granulometría, según la norma de ensayo NLT-104. 

2. Coeficiente de desgaste, ensayo Los Ángeles, según la norma NLT-149. 

3. Próctor modificado, según la norma de ensayo, NLT-108. 

4. Equivalente de arena, según la norma de ensayo, NLT-109. 

 

7.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES AUXILIARES 
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AUXILIARES: HORMIGONES: HORMIGÓN RESISTENTE 

a) Materiales 

Cemento, aditivos, agua y áridos, cumplirán con los apartados correspondientes de este 

Pliego, con el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural y con la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). 
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b) Ejecución  

La dosificación será determinada mediante ensayos previos, si bien se podrá prescindir 

de ellos si el contratista justifica, a través de experiencias anteriores que ésta es 

adecuada para las características exigidas al hormigón. 

 

Respecto a la elaboración, el agua de amasado no tendrá una temperatura superior a los 

40º C, salvo en el caso de hormigonado en tiempo frío. Para hormigones HA-25 o 

superiores, será obligatorio realizar la mezcla en central. La mezcla en camión 

comenzará en los 30 min siguientes a la unión del cemento a los áridos. 

 

La mezcla a mano solamente se realizará en casos de emergencia y para hormigones de 

tipo no superior a HM-20. 

La dosificación de los áridos y cementos destinados a la fabricación del hormigón se hará 

siempre en peso. Se recuerda que el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que 

se aprueba el Código Estructural limita la dosificación de cemento en el hormigón armado 

a un mínimo de 250 Kg/m3 y a un máximo de 400 Kg/m3. 

 

Si el hormigón se fabrica en obra, el Contratista dispondrá de las instalaciones y equipos 

necesarios que especifica Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba 

el Código Estructural, y especialmente los dosificadores con las tolerancias que allí se 

especifican. 

 

El empleo de aditivos y anticongelantes requiere la autorización de la Dirección 

Facultativa.  

 

Para el hormigón visto se mantendrá constante la relación agua/cemento, utilizando 

siempre el mismo tipo y marca de cemento. 

 

c) Control y criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: El control del hormigón y sus componentes se realizará según el Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigonado en posesión de un Sello 

de Calidad oficialmente reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50% de los lotes, 

realizándose éste al azar, siempre y cuando se cumplan las condiciones del Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 



PROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI EN LARRINBE 
(ÁLAVA/ARABA)  

 

 

AUXILIARES: PASTAS Y MORTEROS: MORTEROS DE CEMENTO 

a) Materiales 

Cemento, aditivos y agua cumplirán los apartados correspondientes de este Pliego. Árido: 

cumplirá con lo especificado en la NBE-FL-90 en su capítulo III “Morteros”. 

b) Tipos 

Para fábricas de ladrillo y mampostería se utilizará mortero de dosificación 250 kg/m3 de 

cemento; para capas de asiento prefabricadas, de 350 kg/m3 de cemento; para fábricas 

de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas de 450 

kg/m3 o de 600 kg/m3 de cemento; para enfoscados exteriores de 850 kg/m3 de 

cemento. 

La resistencia a compresión a veintiocho días del mortero destinado a fábricas de ladrillo 

y mampostería será como mínimo de 120 Kp/cm2. 

Se evitará la circulación de agua entre morteros u hormigones realizados con distinto tipo 

de cemento. 

 

c) Ejecución 

La fabricación del mortero se podrá realizar a mano sobre piso impermeable o 

mecánicamente. 

Previamente, se mezclará en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto 

homogéneo y a continuación, se añadirá el agua necesaria para conseguir una masa de 

consistencia adecuada. 

No se empleará mortero que haya comenzado a fraguar, por lo cual, solamente se 

fabricará la cantidad precisa para uso inmediato. 
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8.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

UNIDADES DE OBRA 

Toda la obra se realizará con sujeción a los diversos documentos del proyecto, así como 

a las instrucciones complementarias dictadas por la Dirección Facultativa. 

 

En cuanto a la calidad de los materiales, buena construcción y medición de las distintas 

unidades de obra que no estén especificadas en este Pliego de Condiciones ni en el 

Particular, se regirán por aquellas Normas y Reglamentos en vigor. 

 

Las acometidas provisionales de fuerza, alumbrado, agua, teléfono, cierre de obra, con 

material adecuado a la normativa municipal, accesos provisionales a obra, etc., se 

considerarán absorbidos en los gastos generales de obra y no se incluirán como partida 

independiente. 

 

Caso de existir discrepancia entre presupuesto y planos de proyecto, respecto a alguna 

unidad, la Contrata deberá ofertar la más desfavorable, es decir, la solución de mayor 

coste económico. 

 

DEMOLICIONES 

A) Condiciones generales 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, 

de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa, quien designará 

los elementos que se hayan de conservar intactos. 

 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 

Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m, al 

comienzo de la demolición, estará rodeada de una valla, verja, o muro de altura no 

menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,5 m. 

Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a 

distancias no mayores de 10 m y en las esquinas. 
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Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 

demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas y 

mojones. 

 

En fachadas de edificios que den a la vía pública se situarán protecciones como redes o 

lonas, así como una pantalla inclinada rígida, que recoja los escombros o herramientas 

que puedan caer. La pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no menor de 2 m. 

 

No se permitirán hogueras dentro de edificios, pero tampoco exteriores sin autorización 

previa. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de 

demolición.  

 

Antes de iniciar la demolición, se neutralizarán las acometidas de las instalaciones de 

acuerdo con las Compañías Suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se revisarán 

los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales 

combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las 

tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. 

 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo 

durante los trabajos. 

 

Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocarán 

testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su 

apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

 

B) Demolición elemento a elemento 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la 

demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 

misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman 

o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

 

En elementos metálicos en tensión, se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar 

el corte o suprimir las tensiones. 

 

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
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En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 

lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc. 

 

El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 

persona. El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se 

realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones 

que se transmitan al resto del edificio o al mecanismo de suspensión. 

 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el 

desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de 

la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 

El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en 

fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario 

previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor 

o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 

elemento. Se dispondrá, en el lugar de caída, de suelo consistente y de una zona de lado 

no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura donde se lanza. 

 

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen 

anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la 

carga a su lugar inicial. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de 

forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas no puedan provocar su 

derrumbamiento. 

 

Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio 

que puedan ser afectados. 

 

C) Retirada de los materiales de derribo 

La Dirección Facultativa suministrará una información completa sobre el posterior empleo 

de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 
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Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección Facultativa. 
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INSTALACIONES: SALUBRIDAD: ALCANTARILLADO 

a) Condiciones generales 

Todas las instalaciones de saneamiento deberán cumplir los siguientes reglamentos, 

normas y prescripciones: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones del MOPU (Orden del 15 de setiembre de 1986). 

- Normas UNE aplicables a equipos y materiales. 

- Ordenanzas Municipales. 

 

Materiales: 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros 

defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las 

tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni capacidad de 

desagüe. 

 

Los tubos estarán bien acabados, con espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, 

de manera que las superficies exteriores e interiores queden regulares y lisas, 

terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a las acciones de las 

aguas. 

 

Ejecución: 

La colocación de tuberías y las zanjas en cuanto a su ejecución referente a profundidad 

mínima, protección a efectos tráfico y cargas externas, anchura, excavación, relleno, etc. 

se tendrá en cuenta lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPU, en su apartado 12. 

 

Las arquetas se preverán en pies de bajante, encuentros entre colectores, cambios de 

sección, dirección o pendiente y en los tramos rectos con una separación máxima de 20 

m.  

Se construirá con fábrica de media asta de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero hidrófugo y se apoyará sobre una solera de hormigón H-100 

de 10 cm de espesor con encuentros o aristas redondeados. 

 

Los pozos de registro se preverán en encuentro entre colectores, cambios de sección, 

dirección o pendiente y en tramos rectos con una separación máxima de 50 m. 
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Se construirá con fábrica de un asta de ladrillo macizo, enfoscado y bruñido 

interiormente con mortero de cemento hidrófugo; hormigón en masa de espesor no 

inferior a 20 cm u hormigón armado con espesor no inferior a 10 cm. Se apoyará sobre 

una solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor con encuentros o aristas 

redondeados. 

 

b) Control y criterios de aceptación o rechazo 

Materiales: 

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los apartados 

correspondientes de este Pliego, y cumplirán con las condiciones, ensayos y pruebas que 

figuran en cada uno de los apartados del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPU. 

 

Los lotes estarán compuestos por 500 tubos como máximo. 

 

Ejecución: 

Al tener la particularidad estas unidades de obra, de quedar ocultas una vez terminadas, 

el contratista debe comunicar a la Dirección Facultativa, el momento en que un tramo de 

la red se encuentra en condiciones de ser probado, antes de rellenarse, debiendo 

probarse al menos el 10% de la longitud total de la red, en los tramos que determine la 

Dirección Facultativa. 

 

No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de la zanja, debiendo 

realizarse las siguientes pruebas: 

 

1. Estanqueidad: 

En el tramo que se determine probar, antes del relleno de la zanja y una vez colocada la 

tubería y construidas las arquetas y pozos se obturará la entrada de la tubería en el pozo 

de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará 

completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos 30 min del 

llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha 

habido pérdida de agua. 

 

2. Circulación en la red: 

Se verterán 2 m3 de agua en un tiempo de 90 s, en la cabecera de cada canalización, no 

aceptándose defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 
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En los colectores serán comprobados el material, diámetros y pendientes especificados, 

uniones a las arquetas y pozos de registro, soleras de apoyo y relleno, además de los 

refuerzos de hormigón en su caso, siendo las condiciones de aceptación las indicadas en 

la NTE-ISA. 

 

En las arquetas y pozos serán comprobados los materiales y dimensiones especificadas, 

enrases de la tapa con el pavimento, desniveles entre las bocas de entrada y salida y 

disposición, siendo las condiciones de aceptación las indicadas en la NTE-IFA y NTE-ISA. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

A) Limpieza y desbroce del terreno 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección 

Facultativa, la cual designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

 

B) Excavaciones a cielo abierto 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en los planos, y a lo que sobre el particular ordene la Inspección. 

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto. 

 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo 

de equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo 

de ejecución de las obras. 

 

Se solicitarán de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para 

las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos 

ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y 

encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
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El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 

entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir 

desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, 

aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados 

por la Dirección Facultativa. 

 

Con independencia de lo anterior, la Dirección Facultativa podrá ordenar la colocación de 

apeos, entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o 

protección, en cualquier momento de la ejecución de la obra. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: DESMONTES: CAJAS DE CALZADAS 

a) Condiciones generales 

La excavación llegará hasta la profundidad señalada en los planos y obtenerse una 

superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. La Dirección Facultativa 

podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima 

necesario. La longitud máxima de excavación de caja abierta antes de su relleno no 

superará los 100 m. 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 

excavación. 

 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales inunden las 

cajas abiertas, y en el caso de que esto ocurriera, se realizarán los trabajos de 

agotamiento y evacuación de las aguas que irrumpan en ellas. 

 

Se deberá mantener el servicio de caminos y demás vías de comunicación de uso público 

en la forma que se establezca en los planos u ordene la Dirección Facultativa 

construyendo para ellos los desvíos de las vías de comunicación y los pasos sobre las 

cajas de calzada que sean necesarios. Asimismo, se deberán mantener los accesos de 

carácter público o privado a las fincas e instalaciones. 

 

PAVIMENTOS Y FIRMES: PEDRAPLÉN 

a) Materiales 

Cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Los materiales pétreos a emplear procederán de préstamo. 
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Serán rocas adecuadas para pedraplenes, sin alteración, compactas y estables frente a la 

acción de los agentes externos y, en particular, frente al agua. 

 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para pedraplenes, 

cuando así lo aconseje la experiencia local. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos 

de construcción. 

 

b) Ejecución 

 

Antes de proceder al extendido del material, se habrá comprobado que la superficie tiene 

las condiciones idóneas de densidad y compactación y las rasantes indicadas en los 

planos. 

 

El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como máximo de 

novecientos milímetros (300 mm). Las condiciones anteriores corresponden al material 

compactado. Las granulometrías obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución 

sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y alteraciones que puedan 

producirse en el material durante la construcción. 

 

El material se extenderá tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación 

o contaminación, en tongadas de 40 cm para que con los medios disponibles, se obtenga 

en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

 

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha 

tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el 

frente de la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor equipado con 

pala de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles 

segregaciones del material. En casos especiales podrá regarse el pedraplén con agua a 

presión, siempre que el Director de las Obras lo considere conveniente. 

 

Los rellenos tipo pedraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán 

vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas 

que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. 

 



PROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI EN LARRINBE 
(ÁLAVA/ARABA)  

 

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la 

evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar la concentración de vertidos.  
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c) Control y criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: Se aceptarán una vez realizados los ensayos de control de recepción 

especificados en los apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las características 

técnicas por ellos exigidas. 

 

Ejecución: A criterio de la Dirección Facultativa, se podrán realizar ensayos de huella de 

terrenos. 

 

Las irregularidades que exceden de las tolerancias serán corregidas de forma inmediata, 

para lo cual será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm añadiendo o 

retirando el material necesario y volviendo a compactar y alisar. 

 

PAVIMENTOS Y FIRMES: GRANULARES 

a) Materiales 

Cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Los materiales se podrán utilizar siempre que las condiciones meteorológicas no hayan 

producido alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2% la 

humedad óptima. 
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b) Ejecución 

Antes de proceder al extendido del material, se habrá comprobado que la superficie tiene 

las condiciones idóneas de densidad y compactación y las rasantes indicadas en los 

planos. 

 

El material se extenderá tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación 

o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que 

con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación 

exigido. 

 

La superficie se podrá humedecer, siempre antes de la compactación y de forma 

uniforme, previa autorización de la Dirección Facultativa, con una cantidad de agua 

determinada a la vista de la maquinaria disponible y de los ensayos realizados. 

 

La compactación, se hará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 

progresando hacia el centro, solapando en cada recorrido un ancho superior al tercio de 

la anchura del compactador. 

 

Se alcanzará un grado de compactación de un valor, de al menos el 98 % del valor 

máximo alcanzado obtenido en el ensayo de Próctor Modificado según la norma NLT-108. 

Antes de extender una nueva tongada, habrá sido nivelada y comprobado el grado de 

compactación de la precedente. 

 

La superficie del firme acabado no deberá tener irregularidades en su planeidad superior 

a 10 mm comprobada con regla de 3 m. 

 

Se suspenderán los trabajos de extendido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

2º C, salvo autorización de la Dirección Facultativa y tomando las medidas necesarias. 

 

c) Control y criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: Se aceptarán una vez realizados los ensayos de control de recepción 

especificados en los apartados de este Pliego, con el cumplimiento de las características 

técnicas por ellos exigidas. 

 

Ejecución: A criterio de la Dirección Facultativa, se podrán realizar ensayos de densidad 

“in situ” por el método de la arena según la norma NLT-109 y de humedad, según las 

normas NLT-102, distribuidas de forma aleatoria. 
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Las irregularidades que exceden de las tolerancias serán corregidas de forma inmediata, 

para lo cual será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm añadiendo o 

retirando el material necesario y volviendo a compactar y alisar. 

 

PAVIMENTOS Y FIRMES: FIRMES: HORMIGÓN 

a) Materiales 

El hormigón y la malla electrosoldada cumplirán lo especificado en el apartado 

correspondiente de este Pliego. 

 

El sellante será lo suficientemente elástico y adherente para poder introducirlo en las 

juntas. 

 

b) Ejecución 

El hormigón se extenderá después de haberse comprobado que la superficie sobre la que 

ha de verterse, está perfectamente estabilizada y consolidada. 

 

El hormigón a emplear no podrá tener una resistencia inferior al 90% de la especificada. 

El espesor del hormigón no podrá tener una variación por defecto superior a 1 cm. 

Las mallas electrosoldadas, antes de su colocación deberán estar limpias de toda 

suciedad y óxido que pueda perjudicar su buena conservación o su adherencia. Las 

planchas tendrán un solape entre sí, tanto transversal como longitudinal no menor de 20 

cm. 

El acabado de la superficie se realizará mediante reglado y el curado se efectuará 

mediante riego, de forma tal que no produzca deslavado. 

 

Se ejecutarán juntas de retracción de 1 cm de espesor cada 25 m2, y no separadas más 

de 6 m, que penetrarán en un tercio del espesor de la capa de hormigón. 

 

Se colocarán separadores en todo el contorno de los elementos que interrumpan la solera 

antes de verter el hormigón, con altura igual al espesor de la capa. 

 

La superficie acabada no presentará irregularidades de planeidad superiores a 3 mm 

medidas con regla de 3 m. 
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Cuando la temperatura ambiente supere los 40ºC o cuando sea previsible un descenso de 

la misma por debajo de los 0ºC, solo se hormigonará previa autorización de la Dirección 

Facultativa tomando las medidas adecuadas al caso. 

 

c) Control y criterios de aceptación y rechazo 

Materiales: El control del hormigón y sus componentes se realizará según Real Decreto 

470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural. (BOE 10/08/21). 

Ejecución: Los criterios de aceptación y rechazo se basarán en los aspectos de planeidad, 

nivelado y acabado de la superficie. 

 

Los materiales de obra que no se ajusten a lo especificado podrán ser retirados o, en su 

caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

9.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

El ingeniero no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los 

Organismos Competentes en la tramitación del Proyecto ni de la tardanza de su 

aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena al Ingeniero. 

 

La orden de comienzo de la obra será indicada por la entidad Propietaria, quien 

responderá a ello si no dispone de los permisos correspondientes. 

 

La Contrata realiza su contrato directamente con el Propietario o Promotor, sin 

intervención de la Dirección de la obra, deberá hacer entrega al mismo de todas y cada 

una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no incluidas en las 

certificaciones redactadas por la Dirección, así como los precios de las unidades de obra y 

las modificaciones que se acordarán por ambas partes en el transcurso de la ejecución de 

la obra. 
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10.- CONDICIÓN FINAL 

Los documentos del Proyecto redactados por la Ingeniera que suscribe y el conjunto de 

normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de Condiciones y también las 

que, de acuerdo con éste, sean de aplicación, constituyen el Contrato que determina y 

regula las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, las cuales se obligan a 

dirimir todas las divergencias que hasta su total cumplimiento pudieran surgir por 

amigables componedores y preferentemente por Dirección de los trabajos. 

 
 

Amurrio, julio de 2.025 

 

 

 

 

 

 

Autor: David Guinea Aldama 

Ingeniero Técnico Agrícola del Colegio 
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ROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI EN LARRINBE (ÁLAVA/ARABA): 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

                                                                Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
 1.01 Ud  DESBROCE BOSQUE.                                                

Desbroce y limpieza superf icial

de arbolado en llos dos márge-

nes de la traza del camino, por

medios manuales y elementos

mecánicos, con talado y retirado

de arbolado, poda de ramas has-

ta una altura libre de 5 m, sin

carga ni transporte de la materia

vegetal resultante, a acopiar en

los laterales de pista.

1 1,00

          1,00 1.544,80 1.544,80

 1.02 m3  DESMONTE TALUDES SIN CLASIFICAR VERT<1km     

Desmonte en taludes de materia-

les sin clasif icar para explana-

ción de caja de camino, con me-

dios mecánicos, con extendido

de los productos de la excava-

ción en las inmediaciones.

Encuentros 1 20,00 4,00 0,50 40,00

          40,00 4,53 181,20

 1.03 m   EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                 

Explanación, ref ino, nivelación y

compactación de terrenos, por

medios mecánicos, en mejora y/o

apertura de cajas de camino con

máquinas, con p.p. de medios

auxiliares.

T1 1 510,00 510,00

          510,00 4,21 2.147,10

 1.04 m3  EXCAVACIÓN ZANJA TERR. TRÁNSITO                          

Excavación en zanja de drenajes

transversales en terreno de

tránsito, incluso  tapado poste-

rior y extendido de material so-

brante en las inmediaciones.

Cunetas 1 550,00 0,60 0,30 99,00

1 125,00 0,60 0,30 22,50

A justificar 1 10,00 0,80 0,80 6,40

          127,90 8,55 1.093,55

          

TOTAL CAPÍTULO  1.................................. 4.966,65
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ROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI EN LARRINBE (ÁLAVA/ARABA): 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

                                                                Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPÍTULO 2 FIRMES                                                          
 2.01 m3  RELLENO PEDRAPLEN                                               

Relleno, extendido y compacta-

ción de pedraplen procedentes

de prestamos aprobados por la

dirección de obra, de roca ade-

cuada sin alterar y estable, ta-

maño máximo de roca de entre

100 y 300 mm, libre de tierra con

materia orgánica, por medios me-

cánicos, con aporte de material,

en tongadas de 40 cm y con p.p.

de medios auxiliares.

T1 1 510,00 3,90 0,30 596,70

Ajustificar 0,05 596,70 29,84

          626,54 33,12 20.751,00

 2.02 Tm  ZAHORRAS ZA 0/32                                                

Zahorra ZA 0/32 puesta en obra,

extendida, humectación, com-

pactada, consolidada y receba-

da, medido sobre perf il.

1 510,00 3,60 0,33 605,88

A justificar 0,05 605,88 30,29

          636,17 25,92 16.489,53

 2.03 m2  SOLER.HA-25, 18cm.FIBRAS                                        

Solera de hormigón de 18 cm. de

espesor mínimo, realizada con

hormigón HA-25 N/mm2.,

Tmáx.20 mm., elaborado en cen-

tral, i/vertido, colocación con do-

tación de f ibras de vidrio SikaFi-

ber ® Force-50 (4,2 kg/m3) y f i-

bras de polipropileno (0,6 kg/m3),

p.p. de juntas, aserrado de las

mismas, acabado fratasado y

barrido, y realización de pen-

dientes según proyecto y arrope

de laterales con tierra de la ex-

cavación. Según Código Estruc-

tural.

CORTES AGUA 4 4,00 3,00 48,00

          48,00 33,11 1.589,28

          

TOTAL CAPÍTULO  2.................................. 38.829,81
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ROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI EN LARRINBE (ÁLAVA/ARABA): 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

                                                                Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPÍTULO 3 CANALIZACIONES                                                  
 3.01 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm       

Colector de saneamiento ente-

rrado de PVC de pared corruga-

da doble color teja y rigidez 4

kN/m2; con un diámetro 400 mm.

y  con unión por junta elástica,

colocado en acceso a f incas co-

lindantes, incluso  preparación

de la superficie de asiento, apli-

cación de solera de hormigón HA

25 de 10 cm. de espesor, relleno

con hormigón HM 20 hasta cota

de camino o acceso (con recu-

brimiento minimo de 15 cm por

encima de la generatriz supe-

rior), recibido de juntas.

A justificar 1 6,00 6,00

          6,00 73,88 443,28

 3.02 ud  IMPOSTA EN DESAGUE                                              

Imposta en embocadura o desa-

güe realizada con escollera pe-

queña, incluyendo excavación,

suministro de materiales y colo-

cación, terminado.

A justificar 2 2,00

          2,00 155,84 311,68

          

TOTAL CAPÍTULO  3.................................. 754,96
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ROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI EN LARRINBE (ÁLAVA/ARABA): 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

                                                                Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPÍTULO 4 REPOSICIONES                                                    
 4.01 PA  A JUSTIFICAR.                                                   

Partida alzada a justif icar en re-

posición de elementos afectados

por la obra, tales como instala-

ciones, cerramientos o muros.

          1,00 500,00 500,00

          

TOTAL CAPÍTULO  4.................................. 500,00
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ROYECTO DE MEJORA DE UN TRAMO DE LA PISTA FORESTAL DE ARREGI EN LARRINBE (ÁLAVA/ARABA): 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

                                                                Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales Precio Importe

CAPÍTULO 5 GESTION DE RESIDUOS                                             
 5.01 m3  GESTION. PETREOS VERTED.CARGA MEC.                    

Transporte de escombros al ver-

tedero consistentes en mezclas

de tierras, restos bituminosos y

hormigón, considerando ida y

vuelta, con camión bañera bas-

culante cargado a máquina, y

con p.p. de medios auxiliares,

considerando también la carga y

el canon de vertido

ARIDOS MEZCLADOS 2 2,00

          2,00 18,42 36,84

 5.02 kg  GESTION RPs VERTED. CARGA MEC                               

Transporte de RPs al vertedero,

considerando transporte y ca-

non de tratamiento

          2,00 3,30 6,60

          

TOTAL CAPÍTULO  5.................................. 43,44

45.094,86
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

Capítulo Resumen Importe %

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................... 4.966,65 11,01

2 FIRMES........................................................................................................ 38.829,81 86,11

3 CANALIZACIONES..................................................................................... 754,96 1,67

4 REPOSICIONES........................................................................................ 500,00 1,11

5 GESTION DE RESIDUOS........................................................................ 43,44 0,10

45.094,86TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

13,00 % Gastos generales................ 5.862,33

6,00 % Beneficio industrial.............. 2.705,69

SUMA DE G.G. y B.I. 8.568,02

21,00 % I.V.A......................................... 11.269,20

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 64.932,08

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 64.932,08

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

CON OCHO  EUROS .

Amurrio, julio de 2.025.

Fdo.: David Guinea Aldama

El I. T. Agricola

Colegiado nª 477
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