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Articulo 1.  Objeto del contrato

Constituye el objeto de este Contrato Marco la prestacion del servicio de
Coordinacién en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion delas obras
de Urbanizacién y Obra Civil y de Edificacién e Infraestructuras, contratadas
por el Ayuntamiento de Bilbao.

La coordinacion de Seguridad y Salud se dividira en tres lotes:

e Lote 1: Obras de Urbanizacion y Obra Civil en los distritos 1, 2,3y 4
e Lote 2: Obras de Urbanizacién y Obra Civil en los distrito 5,6, 7y 8

Las obras cuyo &mbito de actuacién incluyan dos distritos que no estan en el mismo
lote, se indicara donde es la mayor superficie del &mbito de actuacion de la obra 'y se

adjudicara la coordinacion al Lote donde haya mayor peso.

e Lote 3: Obras de Edificacion e Infraestructuras en todos los distritos.

Legislacion y normativa que rigen las prestaciones del Acuerdo Marco:

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

* Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

* Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual

* RD1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

* Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

* Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion
de riesgos laborales.

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales.

* Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.

* Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién y su
reglamento.

* Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.



* Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Secciones de
Prevencion.

* Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

* Directrices basicas para la integracion de la prevencion de los riesgos laborables de
las obras de  construccién, segun el INSST, disponible en
https://www.insst.es/normativa.

* Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos con el sector Publico.
* Sus posteriores modificaciones.

» Asi como, cualquier otra disposicién vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad industrial, sefializacién provisional de obras, etc.

Articulo 2. Descripcién del contrato objeto de seguimiento, coordinacién y
control en materia de Seguridad y Salud laboral.

Contrato de servicios que tiene por objeto la coordinacion de servicios de Seguridad
y Salud, durante la ejecucién de obras en suelo de titularidad municipal situadas
dentro de la Villa de Bilbao.

e Coordinacion en materia de Seguridad y Salud de cada uno de los encargos
sujetos a este Contrato Marco:

o En cada una de las obras realizadas por un Unico Contratista.

o En los trabajos que realicen distintos contratistas adjudicatarios de
servicios municipales (contratas municipales) conjuntamente. Es decir,
aguellas actuaciones que requieran de la colaboracion de varias
empresas en el mismo ambito geogréfico, cuando asi lo decida el
Ayuntamiento.

e Coordinacioén en las obras de cada uno de los encargos, realizando las visitas
precisas para asegurar el correcto seguimiento de los trabajos y para que en
todo momento éstas se encuentre en las debidas condiciones de seguridad.

e Junto a las labores de coordinacion, corresponde a la adjudicataria la
elaboracion del Informe sobre el Plan de Seguridad y salud de los Proyectos
gue se acometan por las diferentes contratas citadas anteriormente; o, en su
caso, el informe sobre el Documento de Gestion Preventiva en las obras sin
Proyecto.

e Custodia y control del Libro de Incidencias y supervision del Libro de
Subcontratacion.

e Asesoramiento en cualesquiera otros planes, estudios e inspecciones que
sean requeridos por la Legislacion sectorial referidos a la adopcién de medidas
preventivas que garanticen una adecuada proteccion de los trabajadores de
los sectores implicados.



Articulo 3.  Definiciones de Figuras Juridicas
A los efectos del presente contrato, se entenderan por:

Administracién: Ayuntamiento de Bilbao - Area de Obras, Planificacién Urbana y
Proyectos Estratégicos.

Promotor: Ayuntamiento de Bilbao - Area de Obras, Planificacion urbana y Proyectos
Estratégicos.

Gestor del Contrato: La persona/s técnica/s municipal/es designada/s para dirigir el
presente Contrato Marco.

Responsable del Encargo: La persona/s técnica/s Municipal/es designada/s para
dirigir cada uno de los contratos individuales o encargos amparados por el presente
Contrato Marco.

Direccion de Obra: La personal/s técnica/s Municipal/es o técnicas externas
designada/s para dirigir las obras objeto de coordinacion y salud en el presente
contrato.

Contratista: Empresa adjudicataria del contrato de construccion, edificacién y/o
urbanizacion.

Subcontratista: La persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra.

Adjudicataria: Cualquiera de las empresas adjudicatarias del presente Contrato
Marco de Coordinacion de Seguridad y Salud.

Coordinador de Seguridad y Salud: La persona técnica competente integrada en la
direccién facultativa, propuesta por la Adjudicataria y designada por el Promotor para
ejercer las labores descritas en los Articulos 8 y 9 del Real Decreto 1627/1997.

Persona Delegada de la Adjudicataria: La persona técnica designada por la
Adjudicataria que tiene como cometido la coordinacidon técnica de los trabajos y la
representacion de aquél ante el Ayuntamiento de Bilbao — Obras, Planificaciéon
Urbana y Proyectos Estratégicos.

Todo el equipo de la Adjudicataria dependerd de la Persona Delegada, quien
informara directamente, y cuantas veces sea requerido por ello, al Responsable del
Encargo.

Articulo 4. Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud

La Adjudicataria propondré al Coordinador, conforme a los requisitos establecidos en
el Articulo 6 de este PPT, para que la Administracion, en su caso, confirme la
designacion del mismo. Asimismo, la Adjudicataria propondra un Coordinador
suplente, con el mismo perfil que el anterior.



Articulo 5.  Desarrollo y descripcion de los trabajos

Los trabajos en materia de coordinaciéon de Seguridad y Salud se efectuaran
asegurando la comparecencia en obra tanto en horario diurno como nocturno,
laborable o festivo, segln las necesidades municipales, y consistiran, al menos, en:

1) Con respecto al Plan de Seguridad y Salud, y/o documento de Gestién
Preventiva:

La asistencia de la coordinacion se extendera desde la elaboracion de los
documentos referidos a continuacion, hasta la finalizacion formal de las actuaciones.

Previo al inicio de las obras la Adjudicataria debe elaborar un Informe sobre el Plan
de Seguridad y Salud o Documento/s de Gestidn Preventiva que presente la empresa
Contratista / o contratas municipales, con los procedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que hayan de utilizarse, o cuya utilizacion pueda preverse.

Se recogera una evaluacion exhaustiva de todos los riesgos posibles que se plantean
en estas actuaciones, medidas preventivas, etc., con especial incidencia en la
excavacion de zanjas y trabajos en altura, debido a la severidad del riesgo para la
Seguridad y Salud que representan estos elementos.

Dicho Informe deberd editarse en un plazo no superior a 10 dias naturales, desde que
le sea entregado por la empresa Contratista de la obra. Este Informe podra incluir las
observaciones y propuestas que considere oportunas. Asi mismo, podra establecer
las instrucciones concretas para introducir las modificaciones pertinentes. En este
ultimo caso se dara un nuevo plazo para poder corregir el documento, volviendo a
presentarse para su aprobacion. El documento debera obtener el visto bueno del
Responsable del Encargo, previamente a su aprobacion.

Una vez aprobado, se hara un seguimiento, supervision, y control sobre la aplicacion
del Plan de Seguridad, asi como de sus posibles modificaciones.

El Coordinador exigira a los Contratistas que transmitan la informacién contenida en
el Plan de Seguridad y Salud aprobado de forma efectiva y fehaciente a sus
Subcontratistas y trabajadores autbnomos para su conocimiento y aplicaciéon, dando
asi cumplimiento a las obligaciones emanadas del articulo 9 del RD 1627/1997.

Estas obligaciones con respecto a los documentos citados constituyen obligaciones
esenciales del Contrato.

2) En relacién a las actuaciones de Coordinacion en las Obras:

Coordinara la aplicaciéon de los principios generales de prevencion y seguridad,
tanto al tomar las decisiones técnicas y de organizacion, con el fin de planificar los
trabajos que se desarrollaran simultdnea o sucesivamente, como al estimar la
duracion de esos trabajos.

Velara, en nombre del Promotor, por el cumplimiento de la entrega de la preceptiva
“Comunicacioén de Apertura” por parte del Contratista de las obras que se ejecuten.



Supervisara el traslado, por parte del contratista, de esta “Comunicacion Previa” a
la Autoridad Laboral competente antes del comienzo de los trabajos y deberé dar
traslado a la Direccion de obra y/o Responsable de cada encargo de la
cumplimentacion del tramite mediante entrega de justificante de recepcion por
parte de la Autoridad Laboral competente

Gestionara el Libro de Incidencias.

Redactard Informes en respuesta a todas las reclamaciones realizadas por
terceros como consecuencia de incidentes ocurridos por motivo del estado de las
obras.

Realizara anotaciones en el libro de Incidencias cuando proceda, tal y como se
regula en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Este se entregara al
Coordinador con anterioridad al inicio de las obras por el Area de Obras,
Planificacion Urbana y Proyectos Estratégicos.

Coordinara las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en
el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion
de la obra, y en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo
10 del Real Decreto.

Comprobara que se adoptan las medidas necesarias para que solo las personas
autorizadas puedan acceder a la obra:

o Trabajadores

e Suministradores

e Técnicos y personas relacionadas con la obra
e \Visitas

Asegurando la designacién de un responsable de control de acceso, que dispondra
en todo momento de una relacion detallada de las personas que diariamente han
entrado en la obra y se asegurara del cierre de la misma al final de cada jornada.

Asimismo, comprobara la conformidad de la maquinaria empleada con los
requisitos establecidos por el RD1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Comprobara la aplicacion de medidas preventivas especificas, tales como
sefializacién, balizamiento, organizacion de los tajos, protecciones colectivas e
individuales, etc. En el caso particular de excavacion de zanjas, pozos Yy
cimentaciones, el Coordinador comprobara la correcta entibacién a partir de
profundidades superiores a 1 metro, pudiéndose prescindir de ella dependiendo de
la naturaleza del terreno, solamente en los casos previstos por la Direccion de Obra
y autorizados por el Coordinador de Seguridad y Salud.

Controlard las acometidas de abastecimiento, saneamiento, electricidad vy
servicios, para que sean ejecutadas en adecuadas condiciones de seguridad y
salud.



Controlara y supervisara la documentacibn de empresas, trabajadores y
maquinaria en obra.

Realizara reuniones de Coordinacién con Contratistas y Subcontratistas, previas
al inicio de cada fase de obra y durante el transcurso de las mismas, para que,
junto a los responsables de la ejecucion y de prevencidon consiga un control de los
riesgos reales que acontezcan y la pertinente adecuacién de las medidas
preventivas, segun la Ley 54/2003 y RD 171/2004.

El Coordinador programara/convocara al menos una inspeccion y reunién semanal
de coordinacibn en compafilia de persona o0 personas encargadas de la
coordinacion de actividades preventivas del contratista de la obra. La periodicidad
de las reuniones e inspecciones podra ser quincenal, bajo acuerdo con el
Responsable del Encargo y/o Direccion de Obra, cuando la evolucién de los
trabajos en obra asi lo aconsejen.

El Coordinador asistira a las reuniones a que sea convocado por la Direccion de la
Obra, bien con asistencia de éste, bien con el contratista de la obra, o con terceros,
aportando la documentacién preparada como resultado de las inspecciones
efectuadas en la obra.

Una vez finalizada la obra, tras la emision por parte de la Direccién Facultativa del
Certificado Final de Obra o la firma del Acta de Recepcién de Obra, el Coordinador
emitird el Acta de Finalizacion de Coordinacién, para la firma por parte de la
Direccion de Obra y por €l mismo.

El Coordinador quedard integrado en la Direccion Facultativa conforme a lo
establecido en a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las
obras de construccion.

3) En relacién alos accidentes que pudieran producirse:

La Adjudicataria debera informar al Ayuntamiento de cualquier accidente que ocurra
en la obra en un plazo maximo de dos horas si se tratara de accidente grave o muy
grave, y de 24 horas si fuera leve.

En el caso de que se produzca un accidente grave o muy grave, la Adjudicataria
debera facilitar al Ayuntamiento, en un plazo maximo de 48 horas, Informe incluyendo
la siguiente documentacion:

1. Registro de formacion en seguridad de los trabajadores de la empresa cuyo
trabajador hubiera sufrido el accidente.

2. Justificantes de entrega de los equipos de proteccién individual a los
trabajadores.

3. Justificantes de las revisiones médicas de los trabajadores de la empresa cuyo
trabajador hubiera sufrido el accidente.

4. Recibis acreditativos de que se ha hecho llegar por escrito a las empresas
contratistas, estas a sus subcontratistas, y asi sucesivamente, el Estudio de
Seguridad y Salud de la Obra, o Estudio Basico de Seguridad y Salud en la Obra.



5. Recibis acreditativos de la entrega por escrito a las contratistas de toda la
informacion e instrucciones necesarias respecto a los riesgos existentes en el
centro y las medidas de emergencia correspondientes, con indicacién de que se
comuniquen al resto de contratistas y empresarios concurrentes.

6. Cualquier registro que proceda y demuestre que al trabajador accidentado se le
sancioné en anteriores ocasiones con motivo de algun incumplimiento en materia
de seguridad, o que acredite la denuncia frente a la empresa de préacticas
peligrosas imprudentes del trabajador accidentado en anteriores ocasiones, o la
denuncia de falta de medidas de seguridad de la empresa cuyo trabajador
hubiere sufrido el accidente.

El Coordinador participara en las investigaciones de accidentes/incidentes y una vez
analizadas las causas, se procederd a la modificacion del Plan de Seguridad si fuera
pertinente, con objeto de evitar la repeticién de los mismos.

4) En relacién a las visitas e inspecciones:

Con el propdésito de asegurar que en todo momento las obras se encuentren en las
debidas condiciones de seguridad exigidas, el Contratista y las contratas municipales
deberan garantizar que el Coordinador para cada obra, podra realizar cuantas visitas
de obra sean precisas, incluso en horario especial, si la planificacion de los trabajos
de una obra o especiales circunstancias de urgencia asi lo requiriesen.

El requerimiento de presencia e inspeccion en la actuacidén por razones de urgencia
originard la presencia en la misma del Coordinador en el plazo maximo de una (1)
hora.

La valoracion de la urgencia sera realizada por el Responsable del Encargo. La
Adjudicataria, en todo caso, debera garantizar la asistencia en estas circunstancias
de requerimiento y de urgencia y por ello debera contar con el equipo minimo que se
establece en el punto 6.

Levantard actas de cada visita a la obra, tomando notas de todas las incidencias
detectadas y las decisiones adoptadas, que se enviaran a la Direccion de la Obra y al
Responsable del Encargo. Las actas se conservaran hasta la finalizacion de las obras
e incluiran lo siguiente:

¢ Identificacion de la Obra.

¢ Fecha de inspeccion.

e Trabajos programados.

e Estado de las obras. Trabajos en ejecucion.

¢ Instalaciones de obra, medios auxiliares, servicios sanitarios y comunes,
condiciones de los medios de proteccion, equipos de proteccion colectivos e
individuales, la maquinaria que se emplea, Utiles y herramientas.

e Cierres, estado del vallado delimitacion de obra. Seguimiento del sistema de
acceso a la obra.



¢ Numero de trabajadores que intervienen, formacion e informacién al personal.
Comprobacion de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

o Nuevas empresas
e Puntos especificos inspeccionados.

e Relacibn de No Conformidades encontradas y tratamiento de No
Conformidades anteriores.

¢ Reportaje fotografico del estado de las obras y puntos inspeccionados.
e Observaciones.
e Lista de control de elementos inspeccionados.

El informe mensual correspondiente debe ser entregado a la Direccion de la Obra y
al Responsable del Encargo en la primera semana del mes siguiente al que se
certifica.

No obstante el Director de Obra y/o el Responsable del Encargo podran recabar, en
cualquier momento que estimen oportuno, toda la informacién que estime pertinente
a través de la presentacion del acta o actas que se hayan originado con motivo de
una inspeccién. La puesta a disposicion se realizara en un plazo no superior a tres
dias y contendra los elementos citados en el parrafo anterior.

Si durante las inspecciones se detectaran no conformidades se comunicaran tanto al
Director de Obra como al Responsable del Encargo en plazo no superior a 24 horas,
con independencia de la gravedad tendran reflejo en el correspondiente Acta y/o
informe de la visita-inspeccion realizada.

Estos requisitos constituyen obligaciones esenciales del Contrato.
Articulo 6. Medios Humanos y materiales adscritos al Contrato
Medios Humanos

La Adjudicataria deberéa adscribir a la ejecucion del contrato a un equipo formado por
los siguientes perfiles profesionales con las siguientes funciones:

TABLA DE PERFILES PROFESIONALES

Responsabilidad Titulacién/Formacién Experiencia Idiomas | Documentacion
en el contrato académica exigida minima exigida (ensu acreditativa
(funciones) caso)
Coordinadores | Arquitecto/a, Arquitecto/a E)fpgrlen0|a Curriculum
de Seguridad | Técnico/a, Ingeniero/a, minima de 5 vitae
y Salud Ingeniero/a Técnico/a o afios en la
Grado Universitario realizacion de
equivalente. los trabajos de
Estar acreditados para Coordinacion en
ejercer las funciones Materia de
preventivas de nivel Seguridad y
superior, detalladas en el




articulo 37 del Salud en obra
Reglamento de los civil ylo
Servicios de Prevencion. | aoificacion.

Poseer un curso de 200
horas de Coordinador de
Seguridad y Salud; de
acuerdo a lo establecido
en el Apéndice 2 de la
Guia Técnica del R.D.
1627/1997, publicada por
el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Los licitadores deberan incluir en su oferta (Sobre B) la FICHA DE PERFILES
PROFESIONALES CONTENIDA EN EL ANEXO 2 DEL PRESENTE PLIEGO del
equipo humano que adscribiran al contrato. La comprobacién y verificacion del
cumplimiento de estos requisitos se realizara con caracter previo a la valoracién de
las ofertas. La no inclusion en la oferta de la FICHA DE PERFILES
PROFESIONALES sera motivo de exclusion.

El equipo profesional de cada Adjudicataria contard con un minimo de cuatro
Coordinadores de Seguridad y Salud, Al menos uno de los coordinadores sera
asignado Coordinador principal de seguridad y salud, el cual no podra ser
subcontratado debiendo ser ejercida por personal propio de la adjudicataria. A fin de
garantizar la dedicacion necesaria, cada Coordinador no podra ejercer sus funciones
en mas de cinco obras simultaneamente.

La Adjudicataria debera acreditar la vinculacion de los Coordinadores de Seguridad y
Salud con la empresa.

Estos Técnicos podran realizar las funciones de Persona Delegada de la
Adjudicataria.

Todo el equipo de la Adjudicataria del Contrato dependera del citada Persona
Delegada, quién informard directamente y cuantas veces sea requerido al
Responsable del Encargo.

El equipo asignado debera mantenerse durante todo el periodo de ejecucion del
contrato, no obstante:

* La discrepancia entre el nivel de conocimientos técnicos del personal ofertado
segun valores especificados en la oferta, y los conocimientos reales demostrados
en la ejecucion de los trabajos, dara lugar el requerimiento a la adjudicataria de
adopcion de medidas para su correccion.

* Si la Adjudicataria propusiera el cambio de una persona del equipo designada
en la oferta lo hara por escrito con 15 dias de antelacion y adjuntara los datos de
la nueva persona cuyo perfil debera ser equivalente.

Los medios humanos aportados por la contratista para la ejecucion del contrato
estardn sometidos al poder de direccion y organizacion del adjudicatario en todo
ambito y orden legalmente establecido; sera por tanto el adjudicatario el Unico
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responsable de dicho personal, no teniendo por tanto, vinculacién juridico-laboral
alguna con el Ayuntamiento de Bilbao. Todo ello con independencia del control de la
ejecucion del contrato que corresponda.

El cumplimiento de lo previsto en esta clausula, en el art. 211 de la LCSP, asi como
de los compromisos contenidos en su oferta respecto al equipo humano se
considera obligacion contractual esencial de forma que su incumplimiento por
parte del contratista podra ser causa de resolucién del contrato.

Medios Materiales

La Adjudicataria debera asegurar que el lugar de trabajo de los profesionales
adscritos al Contrato esté situado a una distancia tal que permita atender
requerimientos de presencia e inspeccion por razones de urgencia en un tiempo no
superior a una (1) hora.

La Adjudicataria dispondra de los medios de transporte, vehiculos, GPS, fotograficos,
informaticos y de comunicaciones necesarios de manera que quede asegurada la
operatividad de las labores de los Técnicos dentro del presente Contrato y en
cualquier circunstancia. Se consideran incluidos en este capitulo todos los eventuales
costes derivados del uso de los vehiculos como, por ejemplo, carburante, lubricantes,
repuestos y en su caso, peajes.

También se dispondran por parte de la Adjudicataria, todos los medios auxiliares
necesarios para la ejecucién del Contrato, tales como equipamiento de trabajo,
equipos de proteccion individual y telefonia movil.

Los documentos correspondientes a este servicio se dejaran, por parte de la
Adjudicataria, a disposicién de todos los intervinientes en un repositorio o “nube” para
gue se pueda acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier sitio.

Articulo 7. Direccion y Control de los Encargos

El Area de Obras, Planificacion Urbana y Proyectos Estratégicos nominara al
Responsable del Encargo, que sera responsable de la direccién, fiscalizacion y
vigilancia de la actividad de la Adjudicataria. Ademas, y de forma especifica, se le
asignan las siguientes atribuciones:

¢ Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e Exigir la existencia de los medios y organizacion, ofertados para la ejecuciéon
del Encargo.

e Impartir las 6rdenes oportunas para lograr los objetivos previstos en el
Contrato.

e Expedir las certificaciones mensuales de los trabajos realizados, segun lo
dispuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para su
aprobacion por el Area de Obras, Planificacion urbana y Proyectos
Estratégicos.

e Efectuar la liquidacion de los trabajos realizados.

10



e Convocar las reuniones inter Areas, para la buena marcha de los contratos a
coordinar.

e Cualesquiera otras que fueren necesarias para el buen fin del Encargo.

La Administracion, sus representantes, el Responsable del Encargo o las personas
delegadas, tendran en todo momento libre acceso a las oficinas de la Adjudicataria
para mejor inspeccién y dirigir la marcha de los trabajos o para recoger datos con
vista al cumplimiento del contrato.

El Responsable del Encargo no sera responsable de los actos, omisiones o dafios a
terceros que pudieran generarse por el Coordinador de Seguridad y Salud en las
funciones que tanto la legislacién como su Contrato con la Administracion le atribuyen.

Articulo 8.  Protocolo paralaconcrecién de los encargos de Coordinacion

Una vez adjudicado cada encargo derivado de este Contrato Marco, en el momento
de la firma del Acta de Inicio, se procedera por la Adjudicataria de cada encargo a la
presentacion de la relacion nominal y acreditacion del personal adscrito a la ejecucion
del mismo. Se designara al Coordinador de Seguridad y Salud.

La Designacion de Coordinador se formalizara en un “Acta de Designacién” en la que
constard la propuesta de coordinador titular y suplente de la empresa de coordinaciéon
de seguridad y salud, con la firma del representante de la empresa y del Técnico
Municipal responsable de la obra (Visto Bueno con el que se valida la propuesta y se
entiende designado el coordinador).

El coordinador de seguridad y salud designado se dirigird a la contrata de obra para
que le presente el Plan de Seguridad y Salud o Documento de Gestion Preventiva. El
coordinador sera el responsable de exigir su entrega en caso de incumplimiento.

El coordinador de seguridad y salud designado presentara al Técnico responsable de
la obra la siguiente documentacion:

- Plan de Seguridad y Salud o Documento de Gestién Preventiva en CD.

- Informe favorable del Plan de Seguridad y Salud o Documento de Gestién
Preventiva.

Todos los documentos seran firmados con firma electrénica mediante certificado
digital o DNI electrénico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003 de Firma
Electrénica.

Articulo 9.  Edicién y Presentacion
La documentacion a presentar sera:

a. Dos ejemplares en papel de los informes, impresos en hojas de papel reciclado
tamafio DIN A-4. La mecanografia de los originales se realizara en papel reciclado,
también a tamafio DIN A-4.

b. Los planos originales, silos hubiere, seran dibujados a tamafio DIN A-1. Los planos
gue sean incluidos en los volimenes encuadernados tendran formato DIN A-3.

11



c. Dos soportes digitales (CD, pendrive,...) de la documentacién generada,
incluyendo toda la informacion contenida en cada Encargo en formato PDF y en
formato editable en version compatible a la empleada por el Ayuntamiento.

Caracteristicas de la documentaciéon a entregar
Documentacion Grafica:

1 Formato Extension. Dgn (Programa Microstation) o formato
compatible.

2 Escala 1:1

3 Coordenadas UTM

4 Ud. De Trabajo 100:10 Decimal ( Mts.-Cmts.)

5 Capacidad  Fichero Max. Aconsejable 3 Mb
Documentos De Texto:

Formato: Microsoft Word.

Presupuesto:
Formato: Arquimedes de la casa CYPE, o formato compatible.

El cumplimiento de este punto sera considerado condicion especial de ejecucidon
del Contrato.

Articulo 10. Medicién y abono de los trabajos

Los trabajos asociados a una obra cuyo plazo previsto sea superior a tres meses se
abonaran a la empresa Adjudicataria mediante certificaciones mensuales durante la
ejecucion de la obra, conforme al siguiente esquema:

a) Un pago inicial a la aprobaciéon del Plan de Seguridad y Salud-y/o informe
favorable del Documento de Gestidén Preventiva (en adelante, DGP)

b) Pagos mensuales cuya cuantia se determinara en funcién de la dedicacién
prestada por la empresa adjudicataria, de forma que la asistencia a reuniones
de coordinacion y elaboracion de informes, que con caracter general seran de
periodicidad semanal, podran ser de periodicidad quincenal si asi lo considera
oportuno el Director de Obra y/o el Responsable del Encargo, en funcién del
avance de los trabajos.

¢) Un pago final a la certificacion del final la obra y emisién del correspondiente
informe de cierre.

Los pagos inicial y final de los puntos a) y ¢) podran incorporarse en el pago mensual
gue corresponda.

El célculo de las certificaciones mensuales se realizara en base los precios unitarios
gue se detallan en el Anexo 1. Los precios anteriores no incluyen IVA. La Adjudicataria
debera presentar antes del dia 25 una relacién valorada de los trabajos realizados
cada mes.
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En obras cuyo plazo previsto inicialmente sea de duracién igual o inferior a tres
meses, se efectuara un pago unico a la certificacién final del trabajo, incluyendo todos
los elementos descritos en el parrafo anterior.

Respecto al abono de los trabajos se entendera que tanto en los pagos mensuales,
como en el pago que se producira una vez emitida la liquidacion final de la obra, estan
incluidos todos los gastos que la Adjudicataria debe realizar para el cumplimiento de
las prestaciones contratadas, como son, a modo de ejemplo y sin que la relacion sea
exhaustiva: los gastos generales, financieros, beneficios, seguros, transporte y
desplazamientos, consumos, seguros y, en general, todos los necesarios para
desarrollar el trabajo descrito en este Pliego.

Los precios seran invariables para todo el contrato, incluida la prérroga en su caso.
En cada encargo, se fijara un nidmero concreto de unidades de cada concepto, que
multiplicado por su precio unitario, definira la cuantia inicial del encargo realizado. La
cuantia final del encargo podra ser mayor o menor en funcién de las unidades
efectivamente realizadas.

Bilbao, a 3 de octubre de 2023

SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS SUBDIRECCION DE EDIFICACION E
INFRAESTRUCTURAS
fy Fecha:
[~ 2023.10.04
L~ 11:27:34
+02'00'
Fdo. J. Fernando Gonzélez Vara Fdo.: José Luis Azpiazu Pinedo
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ANEXO 1

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS



CONCEPTO Importe
total

PERSONAL: - Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico/a,

Ingeniero/a, Ingeniero/a Técnico/a o Grado Universitario

equivalente

Informe inicial para la aprobacion del Plan de Seguridad y 418,61

Salud, en obras con tres 0 menos contratas principales.

Informe inicial para la aprobacion del Plan de Seguridad y 627,91

Salud, en obras con mas de tres contratas principales.

Informe favorable del Documento de Gestién Preventiva, 313,96

en obras con tres 0 menos contratas principales.

Informe favorable del Documento de Gestién Preventiva, 470,93

en obras con mas de tres contratas principales.

Visita de dia a la obra con reunién de coordinacion y 130,82

levantamiento del Acta

Visita de dia a la obra sin reunién de coordinacion y 78,49

levantamiento del Acta

Reunion con Direccion de Obra y/o propiedad 52,33

Informe mensual 313,96

Informe Final 418,61




ANEXO 2

FICHA DE PERFILES PROFESIONALES



FICHA DE PERFILES PROFESIONALES ASIGNADOS AL CONTRATO

Se elaborara una ficha individual por cada componente del equipo exigido en el PPT, incluyendo los criterios de valoracion elegidos en el CCS y el minimo
establecido en el PPT

PUESTO: COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Trayectoria profesional MINIMO EXIGIDO EN PPT: 5 afios de experiencia

Empresa

Categoria

Fecha de alta Fecha de baja

MINIMO EXIGIDO EN PPT:

Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a, Ingeniero/a Técnico/a o Grado Universitario equivalente.
Estar acreditados para ejercer las funciones preventivas de nivel superior del art. 37 R.D. 39/1997.

Curso de 200 horas de Coordinador de Seguridad y Salud (Apéndice 2 de la Guia Técnica R.D.1627/1997, publicada por el
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo).

; L. N2 de Horas (cuando
Titulo académico Centro (

Afio de titulacion
corresponda)

Experiencia en las materias MINIMO EXIGIDO EN PPT: 5 afios de experiencia en la realizacién de los trabajos de Coordinacién en Materia de Seguridad y Salud en
objeto del contrato obra civil y/o edificacion.

Nombre del proyecto

Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas
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