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SORTA 8/LOTE 8

EZAUGARRI TEKNIKOEN AGIRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

VILLABONAKO AMASAMENDI 2.075.1

QUE REGIRAN LOS TRABAJOS DE

zk. HERRI _ONURAKO MENDIAREN
A10R1 UNADAN BIRLANDATZEKO

REPOBLACION DEL RODAL A10R1 DEL
MONTE DE UTILIDAD PUBLICA N°

LANAK ARAUTUKO DUENA.

1.- OBJEKTUA.

Agiri honek arautuko ditu AMASAMENDI
2.075.1 zk. herri onurako mendiaren A10R1
unadan (Txokoteko parajea) 4,27 ha-ko
azalera birlandatzeko lanak. Unada horretan,
gaixotutako Pinus radiata zuhaitz-masa
mozketa bat egin da eta hau birlandatzeko
lanak esleitu nahi dira. Agiri honetan lurra
prestatzeko, zulatzeko eta landatzeko lanak
jasotzen dira, baita erabili beharreko
landarearen zehaztapena ere.
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2.075.1 AMASAMENDI DE VILLABONA.

1.- OBJETO.

El presente pliego regira los trabajos de
repoblacidon de una superficie de 4,27 ha del
rodal A10R1 (paraje de Txokote) del monte
de utilidad publica n® 2.075.1 AMASAMENDI.
En el citado rodal se ha realizado una corta a
hecho de una masa enferma de Pinus radiata
y se pretende adjudicar la repoblacién de la
misma. En este pliego se recogen los
trabajos de preparacion del terreno, ahoyado
y plantacién, asi mismo se recoge la
especificacion de la planta a utilizar.
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Plano de localizacion de la repoblacion (marcada
en azul)
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Lan-eremua in situ ezagutzeko, bisita egin
ahal izango da basozainarekin batera
ondorengo telefonoetara deituz: 699774816
- 943000420.

2.- ALDEZ AURREKO ESKUZKO EKINTZA.

Aldez aurreko ekintza fasean, sastrakak
moztuko dira eta mozketaren hondakinak
multzotan pilatuko dira, betiere, Mendiak eta
Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuaren iritziz,
distantzia nahikoa utzita multzoen artean,
kendu behar den sastraka eta mozketa
hondakinak kontuan hartuta.

Pilaketak ez dira inolaz ere egingo erreken
gainean. Aldez aurretik aprobetxatu ez diren
espezie autoktonoen basotxoak, taldeak eta
banako zuhaitzak errespetatuko dira. Haien
inguruan leku nahikoa utziko da landatu
gabe zuhaitzak bizirauteko. Salbuespen gisa
oin isolaturen bat moztu behar bada,
Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko
Zerbitzuak berariaz adieraziko du.

Berdin jokatuko da oin horietakoren bat
inausi behar denean, landaketaren iraupena
ziurtatzeko.

Gaztain zepak moztuko dira hautatuz
dauden artean eta utziaz 1 edo 2 kimurik
onenak.

Fase honetan ez da makina
autopropultsaturik erabiliko, eta eskuz
egingo dira lanak.

3.- ESPEZIEA AUKERATZEA,
LANDAREAREN DESKRIBAPENA,
ZULAKETA ETA LANDAKETA.

3.1- Espeziea aukeratzea eta

landarearen ezaugarriak.

Birlandatzeko hautatu diren espezieak
Quercus robur, Betula alba eta Acer
pseudoplatanus dira, espezie nagusi gisa,
eta Tilia, Prunus, Sorbus, Pyrus, Malus eta
abar, espezie laguntzaile gisa. Espezie
laguntzaileak  Mendiak eta  Habitatak
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Para conocer in situ la zona de trabajo
podra realizarse visita acompafiados por la

guarderia forestal contactando en los
siguientes teléfonos: 669774816 -
943000420.

2.- ACCION PREVIA MANUAL.

En la fase de accion previa se cortara y
recogera todo el matorral y los restos de
corta, apilandose en forma de montones de
modo que a juicio del Servicio de Montes y
Gestion de Habitats haya suficiente distancia
entre los mismos teniendo en cuenta la
cantidad de broza y restos de corta a
eliminar.

Los montones en ningdn caso se
realizardn sobre las regatas existentes. Se
respetaran los bosquetes, golpes o arboles
individuales de especies autdéctonas que no
han sido objeto del aprovechamiento previo.
Se dejara alrededor de éstos espacio
suficiente sin plantar para la pervivencia de
los mismos. En el caso de que
excepcionalmente deba derribarse algun pie
aislado sera indicado expresamente por el
Servicio de Montes y Gestion de Habitats. De
la misma manera se procedera en el caso de
que alguno de estos pies deba ser podado
para asegurar la pervivencia de |la
plantacién.

Las cepas de castafio se cortaran
seleccionando y dejando 1 o 2 de los mejores
brotes.

No se utilizard en esta fase ninguna
maquina autopropulsada siendo manual la
ejecucion de los trabajos.

3.- ELECCION DE ESPECIE,
DESCRIPCION DE LA PLANTA, AHOYADO
Y PLANTACION.

3.1- Eleccion de especie y
caracteristicas de la planta.

Las especies escogidas para la
repoblacién son Quercus robur, Betula alba y
Acer  pseudoplatanus como  especies
principales y Tilia, Prunus, Sorbus, Pyrus,
Malus etc. como especies acompafiantes. Las
especies acompanantes se aportaran desde
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Kudeatzeko Zerbitzuko mintegitik hornituko
dira.

Guztira, 7.100 landare aurreikusten dira,
horietatik, 6.500 ale enpresak jarriko ditu,
espezieen eta jatorrien zerrenda honen
arabera: 5.500 bertako haritza (Quercus
robur), 500 urki (Betula alba) eta 500 astigar
zuri (Acer pseudoplatanus). Beste guztiak
Gipuzkoako Foru Aldundiko mintegitik
aterako dira.

Enpresa adjudikazioduna arduratuko da
landareen horniduraz, eta zer material
erabiliko den jakinaraziko zaio Mendiak eta
Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuari, jatorrizko
mintegia adierazita. Administrazioak
landarea ikuskatu ahal izango du
adjudikaziodunak proposatutako mintegian,
eta, nolanahi ere, osorik aztertuko da
mendira iristean. Sortak homogeneoak
izango dira. Eskatutako kalitatearekin bat ez
datozen sortak baztertu egingo dira eta
aldatu egin beharko dira.

Gutxieneko tamaina 40 cm-koa izango da,
landarearen hosto puntatik sustrai leporaino
Landarea sustrai hutsekoa izango da, eta,
ahal bada, bi urte izango ditu. Landarea
geratze aldian egongo da. Aireko zatiaren eta
sustraiaren artean orekatuta egongo da, eta
sustraiak faszikulatuak eta ondo eratuak
egongo dira. Ez da onartuko zurtoin askotako
landarerik, ezta sustrai okertuak dituenik
ere.

hauetako
identifikatua

Nahitaezkoa da jatorri
erreprodukzio material
erabiltzea:

QUERCUS ROBUR. Nafarroako eta
Euskal itsasertzeko 5. eskualdea lehenetsiko
da jatorri gisa; zuhaitz urtabezkoa dela eta,
ezinezkoa bada jatorri horretako behar beste
landare lortzea onartuko da Nafarroako eta
Euskal 6. Eskualdeko jatorria, eta besterik
ezean, Erdialdeko Kantauriar Mendikateko 3.
eskualdea onartu ahal izango da.

BETULA ALBA. Euskal Itsasertzeko 6.
eskualdea lehenetsiko da jatorri gisa;
ezinezkoa bada jatorri horretako behar beste
landare lortzea, jatorri eskualde hauek
onartu ahal izango dira: Euskal-Nafar
Mendiak (7. zk.).
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el vivero del Servicio de Montes y Gestidon de
Habitats.

El numero total de plantas estimado es de
7.100, de éstas la empresa aportara 6.500
segun la siguiente relacién de especies y
procedencias 5.500 robles del pais (Quercus
robur), 500 abedules (Betula alba) y 500
arces sicomoro (Acer pseudoplatanus). El
resto de planta procedera del vivero de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa.

La planta serd suministrada por la
empresa adjudicataria, se notificara al
Servicio de Montes y Gestiéon de Habitats el
material a emplear indicando el vivero de
procedencia. La planta podra ser
inspeccionada por la administracién en el
vivero propuesto por el adjudicatario y, en
todo caso, serd examinada en su totalidad a
su llegada al monte. Los lotes deberan ser
homogéneos. Aquellos lotes que no se
ajusten a la calidad exigida, seran
rechazados y deberan ser repuestos.

El tamano minimo sera de 40 cm desde el
apice de la planta hasta el cuello de la raiz.
La planta serd a raiz desnuda vy
preferentemente de dos savias. Debera estar
en parada vegetativa. Tendra un adecuado
equilibrio entre la parte aérea y la parte
radical con la raiz fasciculada y bien
desarrollada. No se aceptaran plantas de
tallo multiple ni las que tengan un sistema
radical con fuerte curvatura.

Es obligatorio emplear material de
reproduccion identificado de las siguientes
procedencias:

QUERCUS ROBUR se preferira la region
de procedencia n° 5 Litoral Vasco-Navarro,
en caso de que la veceria de la especie haga
imposible conseguir la planta de esa
procedencia en la cantidad necesaria podra
aceptarse la region de procedencia n° 6
Region Vasco-Navarro, y en su defecto, la
region de procedencia n® 3 Cordillera
Cantdbrica Central.

BETULA ALBA se preferira la region de
procedencia n° 6 Litoral Vasco, en caso de
que sea imposible conseguir la planta de esa
procedencia en la cantidad necesaria podrian
aceptarse las siguientes regiones de
procedencia: n°® 7 Montes Vascos-Navarros.
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ACER PSEUDOPLATANUS. Euskal
Itsasertzeko 6. eskualdea lehenetsiko da
jatorri gisa; zuhaitz urtabezkoa dela eta,
ezinezkoa bada jatorri horretako behar beste
landare lortzea, jatorri eskualde hauek
onartu ahal izango dira: Euskal-Nafar
Mendiak (7. zk.).

Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko
Zerbitzuaren aholkularitza teknikoa izango
du enpresak, landarearen egokitasunari eta
erabilgarritasunari  dagokienez. Ez da
ugalketa materialen jatorria aldatzea
aurreikusten, baina baliteke kantitateak
aldatzea, mintegietan espezieren bat ez
dagoela aurreikusita. Hori guztia egiteko
Mendiak eta Habitatak = Kudeaketako
Zerbitzuaren aldez aurreko baimena behar
da.

3.2- Zulaketa eta landaketa.
Landaketa markoa 3 m x 2 m-koa izango

da. Landaketa ilarak mendi-hegalaren
aldapa handieneko lerroaren noranzkoan

lerrokatuko dira. Saihestu egingo dira
harrizko zonak eta Iehendik dagoen
landarediaren estalki probablea duten

eremuak. Lerro bakoitzean espezieak modu
ez uniformean nahastuz egingo da
landaketa.

Zuloak eskuz egingo dira, 40 x 40 x 40
cm-koak. Lurra mugitu ondoren, azken 20
cm-ak zulo berean utziko dira, eta gainerako
lurra magalaren goiko aldean utziko da,
landaketa lanak errazteko.

Landarearen hornidura ez badator bat
landaketaren erritmoarekin, mendian bertan
mintegiratu beharko da. Horrela, 40 cm-ko
sakonerako zanga bat irekiko da eta landare
fardelak linealki banatuko dira. Ondoren,
sustraiak lurrez estaliko dira, sustraiaren
luzeraren bikoitza den altueraraino.
Mintegiratzea saihestuko da eguterako
aldean eta istiltzen diren lekuetan egitea.
Mintegiratze prozesuan ez da aire ganberarik
utziko sustraien artean, lehortzea ekarriko
lukete eta.

Ondoren, lurra pixka bat trinkotuko da eta
ureztatu egingo da. Landare loteak gehienez
ere 5 egunez egongo dira mintegiratze
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ACER PSEUDOPLATANUS se preferira
la regién de procedencia n° 6 Litoral Vasco,
en caso de que la veceria de la especie haga
imposible conseguir la planta de esa
procedencia en la cantidad necesaria podrian
aceptarse las siguientes regiones de
procedencia: n°® 7 Montes Vascos-Navarros.

La empresa contara con la asesoria
técnica del Servicio de Montes y Gestion de
Habitats con respecto a la idoneidad y la
disponibilidad de la planta. No se prevé la
modificacion de las procedencias de los
materiales de reproduccién, aunque se
podrian variar las cantidades en previsiéon de
inexistencia de alguna de las especies en los
viveros. Todo ello, previa autorizacion del
Servicio de Montes y Gestién de Habitats.

3.2- Ahoyado y plantacion.

El marco de plantacién serd 3 m x 2 m de
forma que las columnas queden
perfectamente alineadas segun la linea de
maxima pendiente. Se evitaran las zonas de
piedra y las zonas de cabida cubierta
probable de la vegetacidon preexistente. La
plantacion se realizara de forma que en cada
fila se mezclen las diferentes especies de
manera no uniforme.

El ahoyado serd manual de dimensiones
40 x 40 x 40 cm. De la tierra extraida se
depositaran los altimos 20 cm en el mismo
hoyo una vez realizada su remocién y el resto
de la tierra sera extraida y depositada en la
parte superior de la ladera de manera que se
faciliten las labores de plantacidn.

Si el suministro de la planta no se ajusta
exactamente al ritmo de la plantacién ésta
deberd aviverarse en el monte. Se abrird una
zanja de 40 cm de profundidad y se
distribuiran linealmente los fardos de planta,
cubriéndose posteriormente con tierra los
sistemas radicales hasta una altura del doble
de la longitud de la raiz. Se evitara aviverar
en exposicién de solana y en zonas donde se
produzca encharcamiento. Se evitaran en el
proceso de aviverado, dejar camaras de aire
entre sistemas radicales que conllevarian su
desecacion.

Posteriormente se compactara
ligeramente la tierra y se regard. Los lotes
de planta permanecerdn un maximo de 5
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gunean. Eremu hori
ganadua sar ez dadin.

Landaketa lurra prestatu eta gutxienez 2
astera egingo da. Landareen sustraiak
landaketarako konformazio egokirik ez badu,
moztu egingo dira.

itxita egongo da,

Landareen sustraiak nahitaez lokaztu
egingo dira landatzeko. Horrela, sustraitzea
erraztuko da eta, landaketaren unera arte,
sustrai finenak lehortzea saihestuko da.
Haize egunetan landarea manipulatzean
kontu handiz ibili behar da, eta landatzaileek
ez dute behar baino landare gehiago
garraiatuko, lehortzea saihesteko.

Landarea erabat bertikala sartuko da
zuloan, sustraiak luzatuta eta zuzen. Lurra
behar bezala zapalduko da, eta landarearen
sustraiaren lepotik zentimetro bat gorago
geratuko da.

Mintegitik obrara garraiatzea
adjudikaziodunaren kontura izango da,
Aldundiaren beraren plantan izan ezik,

orduan obran entregatuko baita.
3.3- Itxitura.

Ixteko lanak bi obra-unitatetan banatzen
dira (ikus II. Eranskina: Itxiturak).

- Bi perimetro-itxitura, 1.340 m-koak
eta 167 m-koak, 6 eta 1 oinezko
hanka pausoekin hurrenez hurren.
Hauek abeltzaintza-sarearekin,
gainetik txarrantxa alanbre lerro
batekin eta gehienez 2,0 m-ko
distantziara jarritako hesolekin egingo
dira. Itxitura materialen ezaugarriak
dira: galbanizatu hirukoitzeko haria
duen sarea gutxieneko 1,90 mm-ko
lodierarekin, 100/8/15 neurriekin, eta
akatsik gabeko hesolak, ahal dela

akazia, gutxieneko 1,30 m-ko
altuerarekin behin lurrean sartuta
daudela.
- Mugakidearen 281 m.l. itxitura
errepasoa. Sarea eta hesola hautsiak
berrituko dira zuloak edo hausturak

topatutako tarteetan.

dias en el drea de aviverado. Esta area
permanecera cerrada al acceso del ganado.

La plantaciéon se realizaréa al menos 2
semanas después de la preparacién del
terreno. Las plantas cuya raiz no tengan una
conformacién adecuada para la plantacién
deberan recortarse.

Las raices de las plantas, se embarraran
obligatoriamente para su plantacién; con
objeto de facilitar su arraigo y evitar la
desecacion de las raices mas finas en su
manipulacion hasta el momento de la
plantacién. Se extremaran las precauciones
en la manipulacién de planta los dias de
viento, cuidando los plantadores de
transportar mas planta que la justa para
evitar su desecacion.

La planta se introducird en la hoya
totalmente vertical, con la raiz extendida y
recta. El terreno se apisonara
convenientemente, quedando éste un
centimetro por encima del cuello de la raiz de
la planta.

El transporte del vivero a la obra es por
cuenta del adjudicatario excepto en la planta
propia de diputaciéon que se entregara en
obra.

3.3- Cierre.

Los trabajos de cierre se dividen en dos
unidades de obra diferentes (ver
Anexo II: Cierres).

- Dos cierres perimetrales de 1.340 m y
167 m con 6 y 1 pasos peatonales,
respectivamente. Se realizaran con
malla ganadera, una fila superior de
alambre de espino y estaca colocada a
una distancia maxima de 2,0 m.
Las caracteristicas de los materiales
del cierre seran: malla de alambre de
triple galvanizado de un espesor
minimo de 1,90 mm, con las
dimensiones 100/8/15, vy estacas
sanas, preferentemente de acacia, con
una altura minima de 1,30 m una vez
colocadas en el terreno.

- Repaso de 281 m.l. cierre colindante.
Se repondra la malla y las estacas
rotas en los tramos donde se
identifiquen fallas.
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Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko
Zerbitzuak baztertuko du zehaztapenetara
egokitzen ez den material oro.

4.- LANEN KONTROLA.

Lanak eta bere sekuentzia Gipuzkoako
Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdeko

Departamentuko Mendiak eta Habitatak
Kudeatzeko Zerbitzuko langileen bidez
kontrolatuko da. Baldin eta enpresa

adjudikaziodunaren eta Mendiak eta
Habitatak Kudeatzeko Zerbitzuaren artean
zalantzarik edo desadostasunik sortzen bada
lanak interpretatzeko moduari  buruz,
Zerbitzuaren alde ebatziko dira zalantza edo
desadostasun horiek.

Foru Aldundiak mendian lan egiten duten
kontratistei eskatu ahal izango die langileen
laguntza eta baliabide materialak ematea,
lan egiten duten lekutik hurbil gerta
daitezkeen suteak itzaltzeko (7/2006 Foru
Araua, urriaren 20koa, 85.7 artikulua, GAO
2006/10/26).

Lanak ziurtatzeko, landaketa lanetan
sortu eta mendikoak ez diren hondakinak
erabat aterako dira eta baimendutako
lekuetan utziko dira.

5.- SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Laneko segurtasun eta higieneari buruz
dauden xedapen guztiak beteko ditu
kontratistak. 31/1995 Legea, azaroaren
8koa; 773/1997 Errege Dekretua,
maiatzaren 30ekoa; eta 1.215/1997 Errege
Dekretua, uztailaren 18koa; beraz, lan
istripuei buruzko inguruabar guztia
kontratisten eta ez beste inoren
erantzukizunekoa da. Administrazioak ez du
inolako erantzukizunik izango enpresak ez
baditu betebehar horiek betetzen.

Baso lanari berezkoak zaizkion ohiko
arriskuez gain, badaude ere aldapa hausten
den hainbat eremu luiziak eta zutik dauden
zuhaitz lehorren presentzia direla eta.
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Todo material que no se ajuste a las
especificaciones serd rechazado por el
Servicio de Montes y Gestion de Habitats.

4.- CONTROL DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos y su secuencia se controlaran
por el personal del Servicio de Montes y
Gestion de Habitats del Departamento de
Equilibrio Territorial Verde de la Diputacion
Foral de Gipuzkoa. Las dudas o discrepancias
que pudieran surgir entre la empresa
adjudicataria y el Servicio de Montes, acerca
de la forma de interpretar los trabajos, se
resolveran a favor de éste ultimo.

La Diputacién Foral podra exigir a los
contratistas que operen en el monte, la
asistencia tanto de personal como de medios
materiales para las labores de extincion de
posibles incendios que puedan producirse en
las zonas proximas a donde desempefian su
labor (Art. 85.7 de la Norma Foral 7/2006 de
20 de octubre BOG 26/10/2006).

Para la certificaciéon de los trabajos, se
exigira que los residuos generados de los
trabajos de plantacion y ajenos al monte, se
extraigan en su totalidad y se depositen en
lugares autorizados.

5.- SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista cumplird con todas y cada
una de las disposiciones vigentes sobre
seguridad e higiene en el trabajo. Ley
31/1995 de 8 de noviembre, Real Decreto
773/1997 de 30 de mayo y Real Decreto
1.215/1997 de 18 de julio, siendo de su
exclusiva responsabilidad todo lo referente a
accidentes de trabajo. El incumplimiento de

estas obligaciones no implicara
responsabilidad alguna para la
administracion contratante.

Se advierte, ademas de los riesgos

habituales inherentes al trabajo forestal, de
la presencia de zonas de ruptura de
pendiente debido a desprendimientos vy
presencia de arboles secos en pie.
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Agiri honetan araututako lanen neurketa
eta gehienezko aurrekontua taula honetan
laburbiltzen dira:
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6.- PRESUPUESTO
INCLUIDO.

IVA

La medicion y presupuesto maximo de los
trabajos regulados por este pliego se
resumen en este cuadro:

Kontzeptua Unitateak | Unitateko prezioa | Aurrekontua
Concepto Unidades Precio ud. Presupuesto
Aldez aurreko eskuzko ekintza / Accidn previa manual 4,27 ha 2000 €/ha 8.540,0 €
Itxitura ( sarea 1.5m + txarrantxa + hesola) / Cierre 1.507 m.l. 9,5 €/m.l. 14.316,5 €
(malla 1.5m + espino + estaca)
Itxitura errepasoa / Repaso de cierre 281 m.l. 4,0 €/m.l. 1.124,0 €
Lurra zulatzea eta landatzea / Ahoyado y plantacion 7.100 ud. 1,25 €/ud. 8.875,0 €
Landarea* / Planta* 6.500 ud. 1,25 €/ud. 8.125,0 €
GUZTIRA / TOTAL 40.980,5 €

* gainerako landareak, zulo kopurua osatu arte, gure
mintegikoak dira.

Lan hori egiteko aurrekontua 37.255 eurokoa da, eta,
BEZaren % 10a gehituz gero, 40.980,50 euroko
aurrekontua ateratzen da guztira (BERROGEI MILA
BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEI EURO ETA
BERROGEITA HAMAR ZENTIMO).

Aurrekontu  horretan  sartzen
soldata-kostuaz gain, langileen Gizarte
Segurantzako kotizazioak, kontratua
betetzeko behar diren zerbitzuak eta
horniketak eta kontratuarekin zerikusia
duten beste alderdi batzuk, esate baterako,
BEZa, mozkin industrialak, gastu orokorrak
eta zeharkako kostuak etab.

dira,

Kontratu hori betetzeak Gipuzkoako Foru
Aldundiari ekarriko dizkion betebehar
ekonomikoei erantzuteko behar adina
baliabide dago, eta aurrekontu-partidaren
kontura finantzatuko da.

Obra ordainduko da benetan gauzatutako
obra unitateen bukaerako neurketa egitean,
hektareatan eta zehaztutako gainerako obra
unitateetan neurtuta.

horretan  sartzen
gain, langileen Gizarte
kotizazioak, kontratua
betetzeko behar diren zerbitzuak eta
horniketak eta kontratuarekin zerikusia
duten beste alderdi batzuk, esate baterako,
BEZa, mozkin industrialak, gastu orokorrak
eta zeharkako kostuak etab.

Aurrekontu
soldata-kostuaz
Segurantzako

dira,

* resto de planta, hasta completar el niUmero de hoyos,
procede de nuestro vivero

El presupuesto de ejecucion material de esta obra es de
37.255 € que incrementado en el 10 % de IVA da lugar a
un presupuesto total de 40.980,50 € (CUARENTA MIL
NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS).

El presupuesto sefialado incluye, ademas
del costo salarial, cotizaciones a la Seguridad
Social del personal, servicios y suministros
comprendidos en la ejecucion del contrato y
cuantos otros estén referidos con el mismo,
tales como IVA, beneficio industrial, gastos
generales, costes indirectos, etc.

Existe el crédito preciso para atender a las
obligaciones econédmicas que se derivan para
la Diputacién Foral de Gipuzkoa del
cumplimiento de dicho contrato, llevandose
a cabo su financiacién con cargo a la partida
presupuestaria.

La obra se abonara a medicion final de las
unidades de obra efectivamente ejecutadas,
midiéndose éstas en hectareas y resto de
unidades de obra especificadas.

El presupuesto sefialado incluye, ademas
del costo salarial, cotizaciones a la Seguridad
Social del personal, servicios y suministros
comprendidos en la ejecucion del contrato y
cuantos otros estén referidos con el mismo,
tales como IVA, beneficio industrial, gastos
generales, costes indirectos, etc.
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7.- ADJUDIKAZIO IRIZPIDEAK ETA
DOKUMENTAZIO TEKNIKO OSAGARRIA.

Memorian eta baldintza administratiboen
pleguan jasotzen dira.

Era berean, eskaintza ekonomikoarekin
batera, mintegiko landarearen
erreserbaren egiaztagiria aurkeztu
beharko da, materialaren kalitatea eta
haziaren jatorria egiaztatzeko.

8.- EGIKARITZEKO EPEAK.

Landaketa 2026ko martxoaren 31 baino
lehen amaitu beharko da.
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7.-CRITERIOS DE ADJUDICACI!ION Y
DOCUMENTACION TECNICA
COMPLEMENTARIA.

Se recogen en la memoria y pliego de
prescripciones administrativas.

Asi mismo, acompanando a la oferta
economica se debera presentar justificante
de reserva de planta de vivero con el
objeto de comprobar la calidad del material
y la procedencia de la semilla.

8.- PLAZOS DE EJECUCION.

La plantacién deberéa concluir antes del 31
de Marzo de 2026.
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II. ERANSKINA: ITXITUREN PLANOA
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* Gorriz: itxitura berria. * En rojo: cierre nuevo.
Berdez: konpontzeko itxitura. En verde: reparacion de cierre.
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ANEXO IlI- OSASUN ETA SEGURASUNERAKO
OINARRIZKO ESTUDIOA

1- AZTERLANAREN XEDEA

Urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua betez
(BOE, 256. zk., 1997/1025), Billabona udalerriko
jabetzakoa den Onura Publikoa duen 2.075.1
Amasamendia Mendiko A10R1 Unadan landaketa
egiteko proiekturako segurtasun eta osasunari
buruzko oinarrizko azterlan hau idatzi da.

Bere helburu nagusia da egin beharreko lan guztiei
datxezkien arriskuak  prebenitzea, obretan
gertatzen diren inguruabar espezifikoengatik.
Horregatik, beharrezkoa da obrak irauten duen
bitartean garatuko diren neurri batzuk ezartzea,
aurreikusten den egikaritze-planaren arabera.
Neurri horiek lotesleak izango dira obraren eragin-
eremuan lan egiten duten langile guztientzat,
obraren esku-hartzea arautzen duten kontratu-
baldintzak edozein direla ere. ...

2- OBREN EZAUGARRIAK

Sustatzailea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendiak
eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzua
Kokapena: Onura Publikoa duen
Amasamendia Billabonan

Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 40.980,5 €
Lanak bukatzeko gehieneko epea: 2026ko
martxoaren 31.

Obren xedea eta deskribapena: Proiektuaren
helburua da 4,27 ha ko landaketa egitea

Lanak egiteko, erreminta eta makina hauek
erabiliko dira:

2.075.1

- Aitzurra edo antzekoa

- Disko-motosastrakak kentzeko makina

- Kapazuak

- Kurrikak

- Mailuak

- Motozerra

- Atzerako hondeamakina, 71/100CV beldarra
- Lur orotako ibilgailuak remolkearekin

Financiado por i
i6 ;::udzvacidn . ¥ GOBIERNO
la Unién Europea Recuperacion: SHR.T OF EseANA
Q. Resiliencia U9

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

GOBIERNO VASCO

ANEXO IlI- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

1- OBJETO DEL ESTUDIO

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion (BOE n2256, 1997/1025),
se redacta el presente estudio basico de seguridad
y salud para el proyecto de repoblaciéon del rodal
A10R1 del Monte de Utilidad Publica n? 2.075.1
Amasamendia perteneciente al ayuntamiento de
Billabona.

Su objetivo fundamental es la prevencion de los
riesgos inherentes a todos los trabajos a desarrollar,
por las circunstancias especificas que concurren en
las obras. Por ello, es necesario establecer una serie
de medidas que se desarrollaran a lo largo del
periodo que dure la obra y de acuerdo con el plan
de ejecucion que se prevea. Dichas medidas seran
vinculantes para todo personal que realice su
trabajo en la zona de influencia de la obra, con
independencia de las condiciones contractuales que
regulen su intervencién en la misma

2- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

Promotor: Servicio de Montes y Gestidn de Habitats
de la Diputacion Foral de Gipuzkoa

Ubicaciéon: Monte de Utilidad Pudblica 2.075.1
Amasamendia de Billabona

Presupuesto base de licitacion: 40.980,5 €

Plazo maximo de ejecucion: 31 de marzo de 2026.

Objeto y descripcion de las obras: El proyecto tiene
como objetivo principal la repoblacién de 4,27 ha
Para llevar a cabo los trabajos se utilizaran las
siguientes herramientas y maquinas:

- Azada o similar

- Motodesbrozadora de disco

- Capazos

- Tenazas

- Martillos

- Motosierra

- Retroexcavadora oruga 71/100CV
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Obraren enpresa esleipendunak obran erabili
beharreko makineria guztiaren zerrenda aurkeztuko
du. Makina guztiek CE ziurtagiria edo 1215/97

Errege Dekretura egokitzeko ziurtagiria izan
beharko dute.
Enpresa  esleipendunak  makineria  bakoitza
erabiltzeko baimendutako langileen zerrenda
aurkeztuko du.
Enpresa esleipendunak tresna  arriskutsuak

erabiltzeko baimena duten langileen zerrenda
aurkeztuko du.

3- ARRISKUAK

Aurreikusitako lanak egiteko jarraitu beharreko
metodologia kontuan hartuta, jarraian
zerrendatzen dira lan-unitateetan identifikatutako
arrisku profesionalak eta hirugarrenei eragindako
kalteak.

3.1 Lanbide-arriskuak.

Landaketarako lanak (desbrozeak, zulaketa lanak,
landaketa lanak, itxiturak egiteko lanak):

o Harrapaketak eta kolpeak

o Zauri zorrotzak oinetan eta eskuetan

o Ibilgailuak iraultzea

o Harrapaketak eta kolpeak

o Makinen talkak, iraulketak eta irristatzea

o Beste maila batera erortzea

o Lur-jausiak

0 Hautsa

o Zaratak eta bibrazioak

o Erredurak eta gehiegizko esfortzuak mantentze-
lanetan

o Makinek harrapatzea

o Makinek harrapatuta geratzea

o Eragile atmosferikoek sortutako arriskuak

o Arrisku elektrikoak: makineriaren, eroanbideen,
koadroen eta abarren deribatua, obran
elektrizitatea sortzen badute.

o Sute-arriskuak: ibilgailuetan, landan edo mendian. ...

3.2.- Hirugarrenei kalte egiteko arriskuak

Pertsonen joan-etorrien deribatuak.

Obrak egiten diren bitartean bisitak mugatuko dira,
hirugarrenei kalte egiteko gutxieneko arriskua
lortzeko. Esleipenduna erabiltzaile orokorrei
jakinaraziko die basoetako lanei buruz.

MINISTERIO
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La empresa adjudicataria de la obra aportard el
listado de toda la maquinaria a utilizar en la obra.
Toda la maquinaria deberd poseer el certificado CE
o de adecuaciéon al RD1215/97.

La empresa adjudicataria presentard el listado de
personal autorizado para el manejo de cada
magquinaria.

La empresa adjudicataria presentard el listado de
personal autorizado para el manejo de
herramientas peligrosas.

3- RIESGOS

Teniendo en cuenta la metodologia a seguir para
realizar los trabajos previstos, se relacionan a
continuacién los riesgos profesionales y dafos a
terceros identificados en las distintas unidades de
trabajo.

3.1. Riesgos profesionales.
En trabajos de preparacion del terreno (desbroces,
ahoyado, plantacion, cierres):

Atropellos y golpes

Heridas punzantes en pies y manos

Vuelco de vehiculos

Atropellos y golpes

Colisiones, vuelcos y deslizamiento de maquinaria
Caidas a distinto nivel

Desprendimientos

Polvo

Ruidos y vibraciones

Quemaduras y sobreesfuerzos en mantenimientos
Atropellos por la maquinaria

Atrapamientos por la maquinaria

Riesgos producidos por agentes atmosféricos

o O 0O O O 0O oo 0O o O o o o

Riesgos eléctricos: derivado sde maquinaria,

conducciones, cuadros etc qu produzcan
electricidad en la obra.
o Riesgos de incendio: en vehiculos, en campo o

monte.
3.2. Riesgos de dainos a terceros
Derivados de transito de personas.

Se limitaran las visitas durante la realizacion de las
obras para conseguir un riesgo minimo de dafios a
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4- LANBIDE-ARRISKUEN PREBENTZIOA
4.1. Prebentzio-arauak

- Debekatuta dago lurra mugitzeko makinak dauden
eragin-eremuan pertsonak zuinkatu, neurtu edo
egoteko edozein lan egitea.

- Debekatuta dago fabrikatzaileak ezarritakoak
baino malda handiagoetan sastrakak kentzeko lanak
egitea.

- Ahal den neurrian, bakarrik lan egitea saihestuko
da, egoera berezietan edo larrialdietan izan ezik.

- Lan eremua ikusiz aztertuko da, hasi aurretik,
lurrak, arrokak edo zuhaitzak erortzeko arriskua
dagoela  adierazten duten lur aldaketak
detektatzeko.

- Lanak hasi aurretik, ingurua behar bezala
ikuskatuko da, pertsonen edo gauzen gaineko
luiziak prebenitzeko.

- Debekatuta dago ebakien edo
ezegonkorren oinean edozein lan egitea.
- Makinek dagokien kabina izango dute.

ezponda

- Obretako makineria eta erremintetan

- Duen garrantzia dela eta, obran erabili beharreko
makina edo erreminta bakoitzerako prebentzio arau
batzuk zerrendatzen dira.

- Oro har, gidari bakoitzari idatziz jakinaraziko zaio
prebentzio-araudia lanak hasi aurretik, eta idatziz
jasoko da entregatu egin direla. ...

- Garraiorako  makineriak eta ibilgailuek
homologatzeko nahitaezkoak diren segurtasun-
osagarri eta -osagarri guztiak izan beharko dituzte,
hala nola:

- lraulketen eta talken aurkako babesa duten
segurtasun-kabinak.

- Eserleku bibratorioa eta altueran erregulagarria

- Makineriaren seinale optikoak eta akustikoak

- Atzerako ispiluak, guztiz ikusteko

- Segurtasun-uhalak

- Era berean, gidariek araudiak ezartzen dituen
makinak maneiatzeko eta salgaiak garraiatzeko

== Foru / e
cpartamentua
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terceros. El adjudicatario advertira a los usuarios de
los trabajos forestales.

4-  PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
4.1. Normas preventivas

- Se prohibe cualquier tipo de trabajo de replanteo,
mediciéon o estancia de personas en la zona de
influencia donde se encuentre operando la
magquinaria de movimiento de tierras.

- Se prohibe realizar trabajos de desbroce en
pendientes superiores a las establecidas por el
fabricante.

- Se evitaran los periodos de trabajo en solitario, en
la medida de lo posible, salvo en circunstancias
especiales o de emergencia.

- Se hara un reconocimiento visual de la zona de
trabajo, previa a su comienzo, con el fin de detectar
las alteraciones del terreno que denoten riesgo de
desprendimiento de tierras, rocas o arboles.

- Antes de iniciar los trabajos se inspeccionara
debidamente la zona, en prevencién de
desprendimientos sobre personas o cosas.

- Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de
cortes o taludes inestables.

- Las maquinas iran provistas de su correspondiente
cabina.

- -Enmaquinaria y herramienta de obras

- Dada su importancia se enumera una serie de
normas preventivas para cada una de las maquinas
o herramientas a utilizar en la obra.

- En general, a cada uno de los conductores se les
comunicard por escrito la normativa preventiva
antes del inicio de los trabajos, quedando
constancia por escrito de su entrega.

- La maquinaria y vehiculos de transporte deberan
tener todos aquellos accesorios y complementos de
seguridad obligatorios en la homologacion de los
mismos, como:

- Cabinas de seguridad con proteccidon frente a
vuelcos e impactos.

- Asiento vibratorio y regulable en altura

- Sefalizaciones dpticas y acusticas en la maquinaria
- Espejos retrovisores para vision total

- Cinturones de seguridad
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gidabaimenak edo gaitasun-ziurtagiriak eduki
beharko dituzte. ...

Motodesbrozadora makinako operadoreentzako
prebentzio-jarduketako arauak

- Nahitaezkoa da deflektorea barne duen
segurtasuneko NBE osoa erabiltzea
- Beti eutsi makinari bi eskuekin eta indarrez.

- Lan egoeran, makinak azeleratuta egon behar du.

- Neurriak areagotzea sarezko itxituren inguruan eta
partikulen proiekzioaren arriskuak eta ondorioak
biderkatzen diren eremu harritsuetan

- Erabili beti segurtasun ekipoa.

- Beti lurretik lan egitea.

- Lerroen trazaduran pasabidea ziurtatzea, malda
handienean

- Operadoreen artean distantzia jakin batera lan
egitea, proiekzioek eragindako kalteak saihesteko ...

Motozerra-operadoreentzako prebentzio-

jarduketako arauak

- Ez lan egin inoiz motozerra batekin nekatuta,
gaixorik eta suminduta badago, ezta ikusmenari,
bereizteko gaitasunari edo gorputzaren kontrolari
eragin diezaioketen sendagaien eraginpean badago
ere. logura eragiten dute, edo alkoholaren edo
drogen eraginpean dago.

- Zerrak egurra mozteko bakarrik eginak daude.
Motor-unitatea “Datu teknikoak” kapituluan
gomendatzen diren ezpata-/kate-konbinazioak
arrastatzeko baino ez da erabili behar, eta ez da
beste ezein osagarritarako erabili behar.

- Ez erabili inoiz jatorrizko konfigurazioari ez
dagokion moduan aldatu den zerra bat.

- Ez erabili inoiz zerra akastunik.

- Makinaren jarraibideen eskulana mantentzeko eta
kontrolatzeko jarraibideak betetzea. Mantentze-
neurri batzuk aditu kualifikatuek egin behar dituzte.
Ikus “Mantentze-lanak” kapitulua.

- Norbera babesteko ekipamendu homologatua
erabiltzea; hau da, oinetako seguruak, arropa
doitua eta burua, begiak, belarriak eta eskuak
babesteko gailuak, eta ilea jasota, luzea bada.
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- Asimismo, los conductores deberan estar en
posesion que los carnets o certificados de aptitud
para el manejo de maquinaria y transporte de
mercancias que marca la normativa.

Normas de actuacidn preventiva para los
operadores de motodesbrozadora

- Es obligatorio es uso del EPl completo de seguridad
con deflector incluido

- Siempre sujetar la maquina con ambas manos y
con fuerza.

- En situacién de trabajo, la maquina debe estar
acelerada.

- Incrementar las precauciones en el entorno de los
cerramientos de mallay en zonas pedregosas donde
los riesgos y consecuencias de la proyeccion de
particulas se multiplican

- Usar siempre el equipo de seguridad.

- Trabajar siempre desde el suelo.

- Asegurar el paso en el trazado de las filas en
maxima pendiente

- Trabajar a cierta distancia entre los operadores
para evitar dafos por proyecciones

Normas de actuacion
operadores de motosierra

preventiva para_los

- No trabajar nunca con una motosierra si se
encuentra fatigado, enfermo e irritado, ni cuanto se
esté bajo la influencia de medicamentos que
puedan afectar a la vista, a la capacidad de
discernimiento o al control del cuerpo. causan
somnolencia, o se esté bajo los efectos de alcohol o
drogas.

- Las sierras estan construidas para cortar madera
solamente. La unidad de motor sélo debe utilizarse
para el arrastre de las combinaciones de
espada/cadena que se recomiendan en el capitulo
“Datos técnicos” y no debe utilizarse para ningun
otro accesorio.

- No utilizar nunca una sierra que haya sido
modificada de modo que ya no corresponda a la
configuracion original.

- No utilizar nunca una sierra defectuosa.

- Seguir las instrucciones de mantenimiento y
control del manual. de instrucciones de la maquina.
Algunas medidas de mantenimiento deben ser
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- Erregaia kontu handiz erabili. Isuritako gainerako
erregai guztia berehala lehortu, eta erregai-
hondarrak lurrundu arte itxaron. Arroparen gainera
erregaia edo kate-olioa isuri den. Arropa aldatzea.

- “Deposituaren estalkian” edo “Erregai-hodietan”
ihesik dagoen aldizka egiaztatzea. ...

- Motozerra gutxienez lau metro urruntzea erregaia
kargatzen den lekutik motorra abiarazi aurretik. Ez
erre erregaia erabiltzen den bitartean, ezta
motozerrarekin lan egiten denean ere.

Mendian eta, batez ere, erregaia nahasteko,
kargatzeko edo biltegiratzeko eremuetan txinpartak
sor ditzaketen txinparta-iturri, sugar bizi edo lan
guztiak ezabatzea.

- Ez bete inoiz zerra motorra martxan dagoela.

- Erregaiz hornitzeko eta erregaia nahasteko
aireztapen ona egon dadin saiatzea (gasolina eta
olioa 2 aldiko motorrentzat).

- Erregaia eta erregai-lurrunak oso sukoiak dira.
Kontuz ibili erregaia eta kate-olioa manipulatzean.
Sute, leherketa eta inhalazio arriskua kontuan
hartzea.

- Motorra abiaraztean edo egurra moztean, ez utzi
beste pertsona batzuei motozerratik gertu egoten.
Saihestu lan eremuan pertsonak edo animaliak
egotea, eta ziurtatu motozerra erabili aurretik inor
eta ezer ez dela hurbiltzen 10 metro baino
gutxiagora.

- Inoiz ez hasi mozten lan eremu garbi bat, oinak
ondo bermatuta eta ihesbide seguru bat izan
aurretik, mozketaren ondorioz zuhaitza erortzean
saihesteko.

- Abiatu; ez jarri inoiz zerra martxan enbragearen
ezpata, katea eta karkasa behar bezala muntatu
gabe. lkusi “Muntaketa” kapitulua.

- Ingurua behatzea eta pertsonak edo animaliak
katearekin ukitzeko arriskurik ez dagoela ziurtatzea.

- Motozerrari tinko eutsi bi eskuekin, motorra
martxan dagoen bitartean. Bi eskuetako hatz lodiak
eta behatzek tinko eutsi behar diete motozerraren
kirtenei (inguratu).

- Motorra martxan dagoen bitartean, motozerraren

katearen atal guztiak zentzuzko distantzian
mantentzea.
- Ez erabili inoiz makinen eskuliburuetan

gomendatutakoez bestelako osagarririk.
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efectuadas por especialistas cualifi cados. Ver el
capitulo “Mantenimiento”.

- Utilizar equipo de protecciéon individual
homologado; es decir, calzado seguro, ropa
ajustada y dispositivos protectores para la cabeza,
ojos, oidos y manos, y el pelo recogido si se lleva
largo.

- Manejar el combustible con sumo cuidado. Secar
inmediatamente todo resto de combustible
derramado y esperar a que se evaporen los restos
de combustible. Si se ha derramado carburante o
aceite de cadena sobre la ropa. Cambiarse la ropa.
- Comprobar regularmente si hay fugas en la “tapa
del depdsito” o en los “Conductos de carburante”.
- Alejar la motosierra como minimo cuatro metros
del lugar de carga de combustible antes de arrancar
el motor. No fumar mientras se maneja combustible
ni cuando se trabaja con la motosierra.

Eliminar toda fuente de chispas o llamas vivas o
trabajos que puedan causar chispas en el monte y
sobre todo en dreas de mezcla, carga o almacenaje
de combustible.

- No repostar nunca la sierra con el motor en
marcha.

- Procurar que haya buena ventilacién para el
repostado y mezcla del carburante (gasolina y aceite
para motores de 2 tiempos).

- El combustible y los vapores de combustible son
muy inflamables. Proceder con cuidado en la
manipulaciéon del carburante y el aceite de cadena.
Tener en cuenta el riesgo de incendio, explosion e
inhalacion.

- No permitir que otras personas estén cerca de la
motosierra al arrancar el motor o al cortar madera.
Evitar que haya personas o animales en el drea de
trabajo y asegurarse de que nadie ni nada se
acerque a una distancia menor de 10 metros antes
de hacer uso de la motosierra.

- Nunca comenzar a cortar antes de tener un darea
de trabajo despejado, los pies bien apoyados y un
escape seguro para evitar el arbol al caer debido al
corte.

- Arranque; no poner nunca en marcha la sierra sin
gue estén correctamente montadas la espada, la
cadena y la carcasa del embrague. Ver el capitulo
“Montaje”.

- Observar el entorno y asegurarse de que no hay
riesgo de tocar a personas o animales con la cadena.
- Sostener la motosierra firmemente con ambas
manos mientras el motor estd en funcionamiento.
El pulgar y los dedos de ambas manos deben
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lkusi “Ebaketa-ekipoa” eta “Datu teknikoak”
kapituluak.

- Okerreko ebaketa ekipo batek, gaizki zorroztutako
kate batek edo ezpata/kate konbinazio oker batek
istripu arriskua areagotu dezake!

- Motozerra motorra itzalita, katea babestuta, barra
gidariarekin eta katea atzera begira duela garraiatu,
eta isilgailua gorputzetik urrun eduki.

- Erabili aurretik, aztertu kontu handiz motozerraren
katea kaltetuta dagoen, zati higatuak edo ahulak
erakusten dituen.

- Inoiz ez lan egin motozerra kaltetuta, gaizki doituta
edo osatu gabe eta deseginda dagoela. Egiaztatu
motozerraren katea ez dela mugitzen
azeleragailuaren katua askatzean.

- Motozerra konpontzeko eta prest jartzeko lanak
langile eskudunek egin behar dituzte.

- Zuhaixkak, adarrak edo zuhaitz gazteak moztean
kontu handiz lan  egitea, motozerraren
funtzionamenduan eta horrek langilearengan
eragin ditzakeen ustekabeko erreakzioengatik.

- Tentsiopean dagoen adar bat edo zuhaitz bat
ebakitzean, prest egon behar da zuraren zuntzen
tentsioa askatzen denerako kolpatua izan ez dadin,
eta ez moztu, horrek eragin ditzakeen erreakzioen
irismena argi ez badu. Erortzeko moduko adarrik ez
dagoela ziurtatzea.

- Ez lan egin motozerrarekin eguraldi oso txarra
egiten duenean, haize indartsuak, ikuspen
eskasekoak edo muturreko tenperaturakoak.

- Erreminta garbi eta erregai erretxinarik gabe
eduki, etab. Barra gidatua ondo lotuta, katea
tenkatuta eta zorroztuta, sakonerako hortzak
doituta eta dena behar bezala.

- Barrualdeetan motozerra bat martxan ez jartzea.
Ilhes-gasak arnasteko arriskua kontuan hartzea.
Motozerra ondo aireztatutako lekuetan bakarrik
erabiltzea. Ihes gasek karbono monoxidoa dute, eta
hori oso substantzia arriskutsua da.

- Inoiz ez saiatu behar bezala prestatuta ez dagoen
makinekin lanak egiten.

- Motozerraren erreboteei, kontraerasoei, tiroiei
eta atzerakadei aurre egiteko behar diren neurriak
hartzea. Motozerraren barra gidariaren goiko
aurreko koadranteak objekturen bat ukitzen
duenean, edo ebaki bat hasten dugunean behar
adina azeleratu gabe edo ezpata egurraren aurka
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sostener firmemente (rodear) los mangos de la
motosierra.

- Mantener a una distancia prudencial todas las
partes del cuerpo de la cadena de la motosierra
mientras el motor estd en funcionamiento.

- No utilizar nunca accesorios distintos a los
recomendados en los manuales de las maquinas.
Ver los capitulos “Equipo de corte” y “Datos
técnicos”.

- Un equipo de corte erréneo, una cadena mal
afilada o una combinacién incorrecta de espada/
cadena puede incrementar el riesgo de accidentes!
- Transportar la motosierra con el motor apagado,
protegida la cadena, con la barra guia y la cadena
orientada hacia atras y manteniendo el silenciador
alejado del cuerpo.

- Antes de cada uso, examinar cuidadosamente la
cadena de la motosierra si estd dafiada, muestra
partes desgastadas o flojas.

- Nunca trabajar con la motosierra dafiada, mal
ajustada o incompleta y desafilada. Verificar que la
cadena de la motosierra deja de moverse al soltar el
gatillo del acelerador.

- Todas las reparaciones y puestas a punto de la
motosierra deben ser efectuadas por personal
competente.

- Trabajar con sumo cuidado al cortar arbustos,
ramas o drboles jovenes por las reacciones
imprevistas que pueden provocar en el
funcionamiento de la motosierray sus efectos sobre
el operario.

- Al cortar una rama o un arbol que estd bajo tension
hay que estar preparado para evitar ser golpeado
para cuando se libere la tension de las fibras de la
madera, y no cortarlo si no tiene claro el alcance de
las reacciones que puede producir. Asegurarse de
gue no haya ramas que pueden caer.

- No trabajar con la motosierra cuando hace muy
mal tiempo, vientos fuertes, con escasa visibilidad o
con temperaturas extremas.

- Mantener la herramienta limpia y libre de
combustibles resinas etc. La barra guia bien sujeta,
la cadena tensay afilada, los dientes de profundidad
ajustados y todo en condiciones.

- No poner nunca en marcha una motosierra en
interiores. Tener en cuenta el riesgo de inhalacion
de los gases de escape. Utilizar la motosierra solo en
lugares bien ventilados. Los gases de escape
contienen monodxido de carbono que es una
sustancia extremadamente peligrosa.
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asko presionatuz, mugimendu horiek gorantz,
aurrera edo atzera erreakzionatzen dute, batzuetan
indarkeriaz, eta horrek makinaren kontrola galtzea
eragin dezake, istripu bat eraginez.

- Zerra eta erregaia biltegiratzea, balizko lurrunak
eta ihesak txinpartak edo sugarrak ukitzeko
arriskurik egon ez dadin. Adibidez, makina
elektrikoak, motor elektrikoak, kontaktu/etengailu
elektrikoak, berokuntzako galdarak edo antzekoak.

- Erregaia biltegiratzeko, leku jakin batzuetan eta
homologatutako ontzi berezietan erabili behar dira.

- Zerra denbora luzez biltegiratzen edo garraiatzen
bada, erregai-deposituak eta katerako olioa hustu

beharko  dira. Galdetu gertuen  dagoen
gasolindegiari zer egin  soberan dauden
erregaiarekin eta kate-olioarekin

Garraio-kamioiko gidarientzako prebentzio-
jarduketako arauak

- Materiala kargatzeko eta deskargatzeko

maniobrak hasi aurretik, kamioiaren kabinako esku-
balazta instalatzeaz gain, lau gurpiletan ibilgetuko
diren  altxagarriak instalatuko dira, akats
mekanikoen ondoriozko istripuak aurreikusita.

- Kargatzeko eta deskargatzeko maniobra guztiak,
behar izanez gero, prozedura egokiena ezagutzen
duen espezialista batek zuzenduko ditu.

- Garabi osagarriaren kakoak segurtasun-kisketak
izango ditu.

- Kargak kaxaren gainean modu uniformean
instalatuko dira, pisuak ahalik eta modu
banatuenean konpentsatuz.

- Obran kontratatu beharreko kamioi guztiak
kontserbazio- eta mantentze-baldintza ezin
hobeetan egongo dira, akats mekanikoagatiko
arriskua aurreikusita.

- Kamioiaren posizio egokiko (aparkalekua) eta
bidalketako (irteera) maniobrak seinale-emaile
batek zuzenduko ditu, behar izanez gero.
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- Nunca tratar de hacer trabajos con maquinas para
las que no se encuentre lo suficientemente
preparado.

- Tomar las debidas precauciones para resistir los
rebotes, contragolpes, tirones y retrocesos de la
motosierra. Estos movimientos producidos cuando
el cuadrante delantero superior de la barra guia de
la motosierra toca algun objeto, o iniciamos un
corte sin acelerar lo suficiente o presionando mucho
la espada contra la madera, produce una reaccién
hacia arriba, adelante, o atrds, a veces violento, que
puede hacer perder el control de la maquina
provocando un accidente.

- Almacenar la sierra y el carburante de forma que
no haya riesgo de que los eventuales vapores y
fugas entren en contacto de chispas o llamas. Por
ejemplo, cerca de madquinas eléctricas, motores
eléctricos, contactos/interruptores eléctricos,
calderas de calefaccion o similares.

- Para el almacenaje del carburante deben utilizarse
en lugares especificos y recipientes especiales
homologados.

- En caso de almacenamiento o transporte de la
sierra por tiempo prolongado, deberdn vaciarse los
depdsitos de combustible y aceite para cadena.
Consultar con la gasolinera mas cercana sobre qué
hacer con el carburante y aceite de cadena
sobrantes

Normas de actuacidn preventiva para los
conductores de camidn de transporte

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga
del material, ademas de haber instalado el freno de
mano de la cabina del camidn, se instalaran calzos
inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevision
de accidentes por fallo mecanico.

- Todas las maniobras de carga y descarga seran
dirigidas, en caso necesario, por un especialista
conocedor del proceder mds adecuado.

- El gancho de la grua auxiliar, estara dotado de
pestillos de seguridad.

- Las cargas se instalaran sobre la caja de forma
uniforme compensando los pesos, de la forma mas
repartida posible.

- Todos los camiones a contratar en la obra estaran
en perfectas condiciones de conservacion y
mantenimiento, en previsiéon del riesgo por fallo
mecanico.
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- Material solteetarako baimendutako gehieneko
kolmatatzeak ez du gaindituko % 5eko malda ideala,
eta olana batekin estaliko da, erortzea aurreikusita.
- Kamioi-gidariei segurtasun-araudia emango zaie,
idatziz jasota.

Kamioien zamalanetarako segurtasun-arauak

- Lanean hasi aurretik, eskatu eskularruak eta
larruzko eskuzorroak emateko.

- Erabili beti segurtasun oinetakoak.

- Jarraitu beti taldeburuaren jarraibideei.

- Karga esekiak gidatu behar badituzu, egin ezazu
horiei lotutako “gobernu” soken bidez. Ez bultzatu
eskuekin zuzenean.

- Ez jauzi egin lurrera kargatik edo kutxatik, arrisku
larria saihesteko ez bada.

- Kamioien karga eta deskargataz arduratzen diren
lan-taldeei segurtasun araudia emango zaie,
entrega hori jasota geratuta.

Araudi hau guztia kontratistari emango zaio eta hori
jasota geratuko da.

Azterlan honen ezarpenerako, kontratistak
Segurtasun eta Osasunerako Plan bat egingo du,
Urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua oinarri.
Bertan, hemen azaltzen diren aurreikuspenak
aztertuko dira. Segurtasun eta Osasunerako Plana
zabaldua izango da langile guztiek ezagutu dezaten
eta praktikan jar dezaten. Kontutan izan
beharrekoak dira ondoko gomendio orokorrak:

- Indarrean dagoen araudian makinak eta
erremintak maneiatzeari, materialak eta kargak
mugitzeari eta bitarteko osagarriak erabiltzeari
buruz ezarritakoa betetzea.

- Bitarteko osagarriak eta erremintak kontserbazio-
egoera onean edukitzea.

- Obrako ibilgailuen trafikoa eta inguruko
biztanleenekin dituzten elkarreraginak antolatzea.
Materialen sarrera eta irteera ziurtatzea, obra
egiteko lanekin modu antolatuan eta koordinatuan.
- Gutxieneko ordena eta garbitasuna mantentzea
obra osoan.

- Obra oro har seinaleztatzea eta mugatzea,
indarrean dagoen araudiaren arabera.
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- Las maniobras de posicién  correcta
(aparcamiento) y expedicidn (salida), del camion
seran dirigidas por un sefialista, en caso necesario.
- El colmado maximo permitido para materiales
sueltos no superara la pendiente ideal del 5% vy se
cubrird con una lona, en previsidon de desplomes.

- A'los conductores de camiones se les hard entrega
de la normativa de seguridad, guardando
constancia escrita de ello.

Normas de seguridad para los trabajos de carga y
descarga de camiones

- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de
guantes y manoplas de cuero.

- Utilice siempre el calzado de seguridad.

- Siga siempre las instrucciones del jefe de equipo.
- Si debe guiar las cargas en suspension, hagalo
mediante cabos de “gobierno” atados a ellas. Evite
empujarlas directamente con las manos.

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si
no es para evitar un riesgo grave.

- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga
de los camiones, se les hara entrega de la normativa
de seguridad, guardando constancia escrita de ello.

De toda esta normativa se hara entrega a la persona
contratista, quedando la oportuna constancia de
ello.

En aplicacion de este Estudio, el contratista
elaborara un Plan de Seguridad y Salud, segun el
R.D. 1627/19797, de 24 de marzo, donde se
analicen, estudien desarrollen y complementen las
previsiones aqui descritas. El Plan de Seguridad y
Salud sera ampliamente difundido para su pleno
conocimiento por todos los operarios y para su
plena puesta en practica. Deben ser consideradas
las siguientes recomendaciones de cardcter
general:

- Cumplir lo establecido en la normativa vigente en
cuanto a manejo de madaquinas y herramientas,
movimiento de materiales y cargas y utilizacién de
medios auxiliares.

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas
en buen estado de conservacion.

- Ordenar el trafico de vehiculos de obra y sus
interacciones con los de los habitantes de la zona.
Asegurar la entrada y salida de materiales de forma
organizada y coordinada con los trabajos de
realizacion de la obra.
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4.2 Segurtasun-bitartekoak

- Babes pertsonalak.

- Motodesbrozadora langilearen NBE osoa
(proiekzioen aurkako prakak, segurtasun-botak,
ebakien aurkako eskularruak, kaskoa, pantaila,
polikarbonatozko betaurrekoak eta entzumen-
kaskoak).

- Motozerra operadorearen NBE osoa (kasko
babeslea, babes aurikularra eta bisera edo pantaila
babeslea dituena, ebakien aurkako babesa duten
eskularruak, zerraren aurkako babesa duten prakak,
gutxienez 9 geruza, ebakien aurkako babesa duten
botak, altzairuzko punta eta zola irristagaitza)

- Segurtasun-botak PVCan.

- Zerratzeko botak eta loneta indartua.

- Lonetako eta zerrajeko segurtasun-botak.

- Entzumena babesteko kaskoak

- Segurtasun-kaskoak

- Beroki-komandoa

- Komando iragazgaitza

- Larruzko eskularruak, lorea eta loneta

- PVCzko jantzi iragazgaitza

- Babes kolektiboak:
Ez dira zehatzak.

- Prebentzio eta lehen laguntzako zerbitzuak:

Prebentzio-medikuntza:

Obran sor daitezkeen gaixotasun profesionalak
Laneko Medikuntzak eta Higiene Industrialak
tratatzen dituzten gaixotasun normalak dira.

Istripua izan dutenentzako laguntza

Aldageletako etxolan botikin bat egongo da,
Eraikuntzako Segurtasun eta Osasunari buruzko
Ordenantza Orokorrean zehaztutako
materialarekin, eta beste bat langune bakoitzaren
oinean. Obrari jakinarazi beharko zaio zentro
medikoak edo zerbitzu propioak, ugazaben
mutualitateak, lan-mutualitateak, anbulatorioak
eta abar non dauden. Istripua izan dutenak hara
eraman beharko dira, ahalik eta azkarren eta
eraginkortasunez trata ditzaten.
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- Mantener un minimo orden y limpieza en toda la
obra.

- Sefializar y delimitar la obra en su generalidad y de
acuerdo a la normativa vigente.

4.2 Medios de seguridad

- Protecciones personales.

- EPI completo de operador de motodesbrozadora
(pantaldn antiproyecciones, botas de seguridad,
guantes anticorte, casco, pantalla, gafas de
policarbonato y cascos auditivos).

- EPI completo de operador de motosierra (casco
protector, con protectores auriculares y visera o
pantalla protectora, guantes con proteccidn
anticorte, pantalones con proteccién contra sierra
minimo 9 capas, botas con proteccion anticorte,
puntera de acero y suela antideslizante)

- Botas de seguridad en P.V.C.

- Botas de serraje y loneta reforzada.

- Botas de seguridad en loneta y serraje.

- Cascos protectores auditivos

- Cascos de seguridad

- Comando de abrigo

- Comando impermeable

- Guantes de cuero flor y loneta

- Traje impermeable de PVC

- Protecciones colectivas:
No son precisas.

- Servicios de prevencion y primeros auxilios:

Medicina preventiva:

Las posibles enfermedades profesionales que
puedan originarse en la obra son las normales que
trata la Medicina del Trabajo y la Higiene Industrial.

Asistencia a accidentados

Se dispondra de un botiquin en la caseta de
vestuarios conteniendo el material especificado en
la Ordenanza General de Seguridad y Salud en la
Construcciéon y uno mas al pie de cada punto de
trabajo. Se deberd informar a la obra del
emplazamiento de los diferentes Centro Médicos o
Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades
Laborales, Ambulatorios, etc. Donde debe
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Nahitaezkoa izango da une oro obraren eremu
osoan estaldura duen telefono mugikorra izatea.
Larrialdietan 112 zenbakira deitu behar da (SOS
Deiak).

Azterketa medikoa
Obran lanean hasten diren langile guztiek azterketa
medikoa egin beharko dute lana egin aurretik.

Langileen kontsumorako ura aztertuko da,
edangarritasuna bermatzeko, baldin eta ez badator
biztanleriaren hornidura-saretik.

5- HIGIENE PERTSONALEKO
INSTALAZIOAK

NEURRIAK  ETA

Ez da jantokiko etxolarik beharko, langileek
mendian bertan etenaldiak eginez elikatzea
aurreikusten baita. Etxolan pilatutako zaborra lan
eremuetatik gertuen dauden herrietako
edukiontzietan utziko da.

6- HIRUGARRENEI KALTEEN PREBENTZIOA

Obrarako sarbide naturalak seinaleztatuko dira, eta
debekatuta egongo da obratik kanpoko pertsona
oro pasatzea. Beharrezkoa izanez gero, hesiak
jarriko dira.

7- FORMAKUNTZA

Segurtasun eta Osasun Planak langileen
prestakuntza-programa zehaztuko du, eta langileek
programaren edukia ezagutzen dutela ziurtatuko
du. Segurtasun eta Osasun Planaren prestakuntza
eta azalpena Segurtasun eta Osasun arloko
pertsona kualifikatu batek egingo du.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

Departa
GOBIERNO VASCO g

trasladarse a los accidentados para su mads rdpido y
efectivo tratamiento.

Serd obligatoria la disponibilidad en todo momento
de teléfono moévil que en todo el ambito de la obra
dispone de cobertura. En casos de urgencia se
avisard al n? 112 (SOS Deiak).

Reconocimiento médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra
debera pasar un reconocimiento médico previo al
trabajo.

Se analizara el agua destinada al consumo de los
trabajadores para garantizar su potabilidad, si ésta
no proviene de la red de abastecimiento de la
poblacidn.

5- MEDIDAS DE
INSTALACIONES

HIGIENE  PERSONAL E

No serd precisa caseta comedor puesto que se
prevé que los operarios se alimenten en pausas en
el mismo monte. La basura acumulada en la caseta
se depositard en contenedores de las localidades
mas préximas a las zonas de trabajo.

6- PREVENCION DE DANOS A TERCEROS

Se sefializardan los accesos naturales a la obra,
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la
misma. En caso de ser necesario se colocaran
cercados.

7- FORMACION

El Plan de Seguridad y salud especificard el
programa de formaciéon de los trabajadores vy
asegurara que éstos conozcan su contenido. La
formacién y explicacion del Plan de seguridad vy
Salud sera realizada por una persona cualificada en
Seguridad y Salud.
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