MEMBER OF
NEIIKER esoiresec
& TECHNOLOGY ALLIANCE

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABRA DE REGIR LA LICITACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, PARA IMPLEMENTACION DE
SISTEMA COOLING PARA INVERNADEROS UTE Y ZIGOITIA EN
NEIKER (NK 16/25)

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente procedimiento tiene por objeto la seleccion, por parte de NEIKER-
INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO, S.A.,
de un contratista que ejecute las obras indicadas en el punto 1 de la Caratula del
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante, la Caratula).

Las referidas obras se ejecutaran de acuerdo con el presente Pliego, el Proyecto de
Ejecucion y la propuesta del contratista.

Para el caso de que se prevea la realizacion independiente de distintas partes del
contrato mediante su division en lotes, en el punto 1 de la Caratula se indican: los
concretos lotes en que se divide el contrato; en su caso, el numero de lotes para los que
un mismo licitador puede presentar oferta; en su caso, el nimero de lotes que pueden
adjudicarse a cada licitador; los aspectos que en cada caso se determinen.

La Direccion Facultativa de la Obra correspondera a quien se indica en el punto 1 de
la Caratula.

El Cédigo CPV del contrato se indica en el punto 1 de la Caratula.

2.  ENTIDAD CONTRATANTE Y ORGANO DE CONTRATACION

La entidad contratante es NEIKER-INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO AGRARIO, S.A. (en adelante, entidad contratante).

El Organo de Contratacion es el que se indica en el punto 2 de la Caritula, quien, en
su caso y conforme a las normas de derecho privado de aplicacion, podréa facultar
expresamente a las personas que estime oportunas para la ejecucion de concretas
actuaciones en relacion con el contrato.

3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
El contrato se adjudicara, mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO

SUMARIO, al licitador que presente la oferta que suponga una mejor relacion calidad -
precio, de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos en el presente Pliego
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(en adelante, mejor oferta).

4. VARIANTES

La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes se indica, en su caso, en el punto
3 de la Caratula.

En caso de que se admitan variantes, el punto 3 de la Caratula expresa los requisitos

minimos, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su vinculaciéon con el
objeto del contrato.

5.  DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Tendran caracter contractual, ademas del correspondiente contrato que se formalice tras
la adjudicacion, los siguientes documentos:

- El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su Caratula.

- El Proyecto de Ejecucion.

La oferta que presente el adjudicatario.

- Cualquier otra documentacion que se indique en el punto 4 de la Caratula.
Dichos documentos habran de ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad con los mismos, en el acto de formalizacion del contrato.

6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo méximo total para la ejecucion de las obras objeto del contrato sera el que se
indica en el punto 5 de la Caratula.

Para el caso de que el referido plazo maximo pueda ser objeto de reduccion, se indica
en los puntos 5y 12 de la Caratula.

En su caso, los plazos parciales maximos de ejecucion de las obras objeto del contrato
seran los que se indiquen en el punto 5 de la Caratula.

En el caso de que los referidos plazos parciales maximos de ejecucion puedan ser
objeto de reduccion, se indica en los puntos 5y 12 de la Caratula.

Pagina 2 de 46



MEMBER OF
NEIIKER esoiresec
& TECHNOLOGY ALLIANCE

El cumplimiento del plazo total de ejecucion y, en su caso, de los plazos parciales de
ejecucion ofertados tendra el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos
previstos en el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de la
misma causa de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

7.

7.1.

ELEMENTOS ECONOMICOS

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitacion se indica en el punto 6.1 de la Caratula.

Por su parte, el precio del contrato se determina, asimismo, en ¢l punto 6.1 de la
Caratula.

El referido precio del contrato comprendera todos los costes necesarios para la ejecucion
del contrato, entre otros, a titulo meramente enunciativo y no limitativo, los siguientes:

Todos los costes directos e indirectos necesarios para la ejecucion del contrato,
conforme a lo previsto en el presente Pliego y en el Proyecto de Ejecucion, no
admitiéndose a posteriori la facturacion por conceptos que previamente deberian
haber sido observados en el precio final.

Cualesquiera conceptos inherentes a la ejecucion del contrato y todos los gastos
relativos al personal empleado para la ejecucion del mismo (a saber, salarios y
Seguridad Social, vacaciones y pagas extraordinarias, trabajos en hora nocturna
y festivos, sustituciones por baja o enfermedad, seguros de accidentes
individuales, etc.), asi como todos los tributos (con excepcion del IVA), seguros,
licencias, gastos de transporte y desplazamientos, autorizaciones y restantes
gastos generales. Incluird, también, las tasas, tasas de ocupacion de via publica
y gastos de cualquier indole sobre la totalidad de las obras.

Cualesquiera medios, herramientas, vehiculos, equipos, instrumentos, equipos
informaticos y aparatos que requiera emplear el contratista en la ejecucion del
contrato.

Todos los trabajos, los medios humanos, medios auxiliares y materiales que sean
necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion
de los precios.

Todas las prestaciones de servicios técnicos que sean necesarias para los trabajos
que se hayan de ejecutar.

Pagina 3 de 46



MEMBER OF
NEIIKER esoiresec
& TECHNOLOGY ALLIANCE

La realizacién completa de todas las unidades de obra con arreglo a la
documentacién técnica y restantes documentos contractuales de acuerdo a lo
previsto en el presente Pliego.

El suministro de todos los materiales especificados, asi como aquellos necesarios
para ultimar el objeto de contrato.

El montaje e instalaciones necesarias.

La maquinaria e instalaciones que sean necesarias para ejecutar las obras, los
materiales y equipos para instalar y demds medios auxiliares necesarios, asi
como todos los gastos relacionados con los mismos (impuestos, transporte, carga
y descarga, vigilancia y conservacion, etc.).

La construccion, demolicion y retirada de las instalaciones auxiliares de obra,
(casetas, garitas...) de vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

Los suministros y consumos de luz, fuerza, agua, energia, etc., exigidos para el
normal desarrollo del contrato, asi como el coste de las acometidas y cuadros
provisionales de obra, hasta la fecha de consecucion de los boletines de enganche
correspondientes con la compafia suministradora.

La limpieza, tanto durante la ejecucion de los trabajos como tras su terminacion.
El precio incluird la limpieza total, entendiéndose como tal, la adecuacion de
cada una de las partes integrantes de las obras para su uso inmediato.

Todos los gastos de tramitacion, gestion y obtencion de los permisos necesarios
para la realizacion de las obras ante los organismos publicos y compaiiias
suministradoras implicadas.

La realizacion de los ensayos que sean preceptivos.

La elaboracion, desarrollo y puesta en marcha de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud, asi como de cuantos gastos signifique la seguridad y buen

estado general de las obras.

La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante la
ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

Las polizas de seguro del personal propio y de dafos a terceros (personas o
cosas), con los limites establecidos en el presente Pliego.
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- La vigilancia y seguridad de toda la zona de obra y el control de accesos a la
totalidad de la obra, de acuerdo con la legislacion vigente y las exigencias de la
Administracion.

- La asistencia a las reuniones de obra que sea convocado por parte de la Direccion
Facultativa y que al menos tendra una periodicidad semanal.

- El rétulo de obra con identificacion corporativa de la entidad contratante.
- Cualesquiera otros conceptos enumerados en el punto 6.1 de la Caratula.
7.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato asciende al importe indicado en el punto 6.2 de la
Caratula, calculado en la forma y a los efectos previstos en el articulo 101 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).

Dicha prevision no genera un determinado compromiso para la entidad contratante.

8. ABONO DEL PRECIO

El precio a abonar mensualmente al contratista se acreditara por medio de certificaciones
expedidas por la Direccion Facultativa de la obra, sobre la base de la relacion valorada
por ésta, en los 10 primeros dias del mes siguiente al que correspondan, que
comprenderan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, con medicion real.

La Direccion Facultativa podra retener de la correspondiente certificacion la cantidad
que estime necesaria, si advirtiese la existencia de una obra defectuosa. Dicha retencion
dejara de ser efectiva cuando se subsane el defecto observado.

El abono de cada certificacion tendra el concepto de pago a cuenta de la liquidacion de
las obras, sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final
de las obras ejecutadas y sin que dichos pagos supongan en modo alguno la conformidad,
aprobacion y recepcion de las obras a que se refiera la certificacion.

Los perjuicios a otros contratistas, a la entidad contratante o a terceros que el contratista
cause, si no son abonados por éste, seran valorados por la Direccion Facultativa y

retenidos de su liquidacion a través de las certificaciones mensuales.

Los trabajos realizados incumpliendo normativa, sin suficiente calidad, sin respetar los
requerimientos del Proyecto de Ejecucion, las tolerancias aceptables o las indicaciones
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de la Direccion Facultativa, seran rechazados sin que den derecho a reclamacion alguna
y su correccion debera realizarse manteniendo la planificacion prevista.

El abono de cada certificacion se efectuara en el plazo de 30 dias naturales desde la

validacion de las mismas por la entidad contratante, previa recepcion de la factura
correspondiente a la certificacion aceptada.

9. REVISION DE PRECIOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en el punto 8 de la Caratula.

10. PUBLICIDAD

Seran objeto de publicacion en el perfil de contratante de la entidad contratante:
- El anuncio de convocatoria de la licitacion.

- El anuncio de la adjudicacion del contrato.

- El anuncio de la formalizacion del contrato.

- Larestante informacion enumerada en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso a dicho perfil de contratante de la entidad contratante se realizara a través de
la siguiente pagina web: www.contratacion.euskadi.eus; www.neiker.eus.

11. GARANTIA DEFINITIVA

No procede de acuerdo con lo establecido en el apartado 159.6.f) en relacion con el
punto 9 de la Caratula.

12. APTITUD PARA CONTRATAR

Podran contratar con la entidad contratante las personas naturales o juridicas,
espaiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibicion de contratar y acrediten su solvencia.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional

que, en su caso, sea exigible para la ejecucion de las obras que constituyen el objeto
del contrato.
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Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato cuando las
prestaciones de éste estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de
actividad que, a tenor de sus Estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Tendran capacidad para contratar con la entidad contratante, en todo caso, las empresas
no espanolas de Estados miembros de la Unidén Europea o de los Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo que, con arreglo a la legislacion del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion
de que se trate, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 67 de la LCSP.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas
exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder realizar en €l la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen dicho
requisito.

Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espaia derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo
deberan justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafolas en la contratacion
con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la
LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la
correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompanara a la documentacion que se presente.

En el caso de que se indique en el punto 10 de la Caratula, si una empresa no
comunitaria resulta adjudicataria del contrato debera abrir una sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, € inscribirse en el
Registro Mercantil.

Podran contratar con la entidad contratante las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del contrato
a su favor, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 69 de la LCSP.

De acuerdo con el 159.4.a) Todos los licitadores que se presenten a licitaciones
realizadas a través de este procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando
proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el
Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autéonoma, en la fecha final de
presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos,
también se considerard admisible la proposicion del licitador que acredite haber
presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la
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documentacién preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a
la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia
tendra lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante respecto a
ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la
adecuada solvencia economica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; y se pronunciara sobre la
existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2. A tales efectos, el modelo
de oferta que figure como anexo al pliego recogera esa declaracion responsable

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

13.1. ACCESO AL PLIEGO Y DEMAS DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA

El Pliego y demés documentacion complementaria estaran accesibles desde la fecha de
publicacion del anuncio de licitacion y durante todo el plazo de presentacion de
proposiciones en el perfil de contratante de la entidad contratante.

En los casos en que se dé acceso al Pliego y demds documentacion complementaria a
través de medios no electronicos, se indicaré en el punto 11.1 de la Caratula.

13.2. MEDIOS DE PRESENTACION

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios electronicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion adicional decimoquinta
de la LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3
de la citada Disposicion adicional de la LCSP y asi se sefale en el punto 11.1 de la
Caratula.

La oferta se presentard en un tnico sobre o archivo electronico en los supuestos en que
en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentara en dos sobres o
archivos electronicos.

La apertura de los sobres o archivos electronicos conteniendo la proposicion se hara por
el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el articulo 145 en funcion
del método aplicable para valorar los criterios de adjudicacion establecidos en los
pliegos. La apertura se hara por la mesa de contratacion a la que se refiere el apartado 6
del articulo 326 de la presente Ley.
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En el caso del PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

El plazo para la presentacion de proposiciones no podra ser inferior a diez dias habiles,
a contar desde el siguiente a la publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de
contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes
disponibles en el mercado el plazo sera de 5 dias habiles.

La oferta se entregara en un unico sobre o archivo electronico y se evaluara, en todo
caso, con arreglo a criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion
de formulas establecidas en los pliegos.

13.3. CONTENIDO DE LOS SOBRES O ARCHIVOS ELECTRONICOS

Sobre UNICO

Los licitadores deberdn presentar la siguiente documentacion:

1.  Declaracion responsable que se ajustara al formulario del documento europeo
unico de contratacion (en adelante, DEUC) que se incorpora al presente Pliego
como Anexo III y se cumplimentard conforme a lo indicado a continuacion:

- E1 DEUC debera cumplimentarse conforme a las Instrucciones recogidas en
el Anexo I del Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5
de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion.

- En relacion concreta con la “Parte IV: Criterios de seleccion” del DEUC,
los licitadores deberan cumplimentar, inicamente, la seccion A: “Indicacion
global relativa a todos los criterios de seleccion”.

- En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras
entidades de conformidad con la Clausula 12 del presente Pliego, cada una
de ellas también deberd presentar una declaracion responsable en la que
figure la informacion pertinente requerida en las secciones A (“Informacion
sobre el operador econdmico”) y B (“Informacion sobre los representantes
del operador econémico”) de la parte Il y en la parte III del DEUC.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una union temporal, se aportard una declaracion responsable por cada
empresa participante, en la que figurard la informacioén requerida en las
partes Il a V del DEUC.
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2. Enelcaso de que, conforme al punto 10 de la Caratula, se exija la adscripcion a
la ejecucion del contrato de determinados medios humanos y/o materiales con
caracter minimo, los licitadores deberan presentar el compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato dichos medios humanos y/o materiales conforme al modelo
incorporado al presente Pliego como Anexo IV.

3. Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unioén temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion
de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
union temporal en caso de resultar adjudicatarios. Los empresarios que deseen
concurrir integrados en una union temporal quedaran obligados solidariamente y
deberan nombrar un representante o apoderado unico de la unidén con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

4.  Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion expresa de someterse a la
jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitador.

5. Designacion de medio preferente de recepcion de notificaciones, conforme al
modelo incorporado al presente Pliego como Anexo V.

NOTA:

La entidad contratante podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion indicada en el punto 1 o
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Autonoma de Euskadi o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Union Europea, como un expediente virtual de
la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no
estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.

"DOCUMENTACION _RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES
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MEDIANTE LA UTILIZACION DE FORMULAS”

Los licitadores deberan presentar la documentacion relativa a criterios evaluables
mediante la utilizacion de formulas ajustada al modelo que se adjunta al presente Pliego
como Anexo VL

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion, indicados con su ponderacion correspondiente, seran los
que se indican en el punto 12 de la Caratula.

15. COMITE DE EVALUACION

El Organo de Contratacion estara asistido por un Comité de Evaluacion integrado por
los miembros que se indican en el punto 13 de la Caratula.

16. APERTURA DE PROPOSICIONES

La apertura de los sobres o archivos electronicos conteniendo la proposicion se hara por
el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el articulo 145 en funcion
del método aplicable para valorar los criterios de adjudicacion establecidos en los
pliegos. La apertura se hara por la mesa de contratacion a la que se refiere el apartado 6
del articulo 326 de la presente Ley

La valoracion de las ofertas se podra efectuar automaticamente mediante dispositivos
informaticos, o con la colaboracion de una unidad técnica que auxilie al 6rgano de
contratacion.

Se garantizara, mediante un dispositivo electronico, que la apertura de las proposiciones
no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion, por lo que no se
celebrard acto publico de apertura de las mismas.

Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de las mismas seran
accesibles de forma abierta por medios informéaticos sin restriccion alguna desde el
momento en que se notifique la adjudicacion del contrato.

En el caso de que la apertura DEL SOBRE UNICO se realice en acto publico, se
comunicaran a todos los licitadores las circunstancias de fecha, hora y lugar de la Estas
circunstancias se publicardn, asimismo, en el perfil de contratante de la entidad
contratante con una antelacion minima de 48 horas.
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El Comité de Evaluacion desechara aquellas proposiciones que se encuentren incursas
en alguna de las causas previstas en el articulo 84 del RD 1098/2001 y elevaré al Organo
de Contratacion la relacion de proposiciones presentadas, clasificadas por orden
decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicacion establecidos en el punto 12 de la
Caratula, e identificard la mejor oferta.

En caso de acordar la exclusion de determinado licitador, la entidad contratante
notificara expresamente dicha exclusion al licitador excluido.

Podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos se estime
pertinentes.

En el supuesto de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se
presuma que es anormalmente baja conforme a los parametros indicados, en su caso, en
el punto 12 de la Caratula, el Comité de Evaluacion seguira el procedimiento previsto
en el articulo 149 de la LCSP, para que el licitador realice la correspondiente
justificacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente a la entidad contratante. No obstante, cuando el Organo de Contratacion no
adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

17. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Para la eleccion del licitador seleccionado para la adjudicaciéon, el Organo de
Contratacion, como regla general, debera ajustarse a la propuesta realizada por el Comité
de Evaluacion. En caso contrario, el Organo de Contratacion debera motivar su decision
de separarse de la propuesta, procediendo a realizar, en su caso, la clasificacién
definitiva de las propuestas.

Una vez aceptada la propuesta del Comité de Evaluacion por el Organo de Contratacion,
la entidad contratante requerird al licitador que hubiere presentado la mejor oferta para
que, dentro del plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.  Documentacion justificativa de cumplir, en la fecha final de presentacion de
ofertas, todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la entidad
contratante, y todos los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar exigidos en la Clausula 12 del presente Pliego, en la
forma indicada a continuacion.

En el supuesto de que la propuesta se hubiera formulado por empresarios que
pretenden concurrir integrados en una unidn temporal, la referida documentacion
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debe referirse a la totalidad de las empresas que la han de integrar.

(1)

Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de obrar del
licitador y, en su caso, de su representacion:

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas
juridicas se acreditard mediante la escritura o documento de
constitucion, los Estatutos o el acto fundacional, en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea se acreditara
por su inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estén establecidos, o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

- La capacidad de obrar de los restantes empresarios extranjeros se
acreditard mediante informe de la Misién Diplomatica Permanente
de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa. Mediante
dicho informe deberan justificar que el Estado de procedencia de la
empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espanolas en la contratacion con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga.

- La capacidad de obrar de los empresarios que fuesen personas fisicas
se acreditard mediante la presentacion del Documento Nacional de
Identidad, o equivalente de su Estado respectivo.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro,
presentaran copia del Documento Nacional de Identidad, asi como
poder bastante al efecto. Si la empresa fuere persona juridica, el
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando asi se
exija conforme a lo previsto en el articulo 94 del Reglamento del
Registro Mercantil o, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Toda esta documentacion se presentara en original, o copia debidamente
compulsada.
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(i)

Aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el Registro Oficial de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi o en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, podran presentar copia
del certificado vigente de inscripcion expedido por el letrado responsable
del Registro en sustitucion de la documentacion requerida en el presente
apartado (i). El certificado de inscripcion deberd acompafiarse de una
declaracion responsable firmada por el licitador en virtud de la cual
manifieste que las circunstancias reflejadas en el documento no han variado.

Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera y
técnica o profesional o, en su caso, de la clasificacion exigida en la
Clausula 12 del presente Pliego.

- Solvencia econdmica y financiera. En su caso, el volumen anual de
negocios del licitador se acreditard por medio de:

o Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro
y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

o Declaracion responsable firmada por el licitador indicando el
volumen de negocios del licitador.

- Solvencia técnica o profesional. En su caso, la solvencia exigida se
acreditard por medio de una relacion de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena
ejecucion; estos certificados indicaran el importe las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion,
entendiendo por tal aquélla que tenga una antigiiedad inferior a cinco
afios, su solvencia técnica se acreditard por uno o varios de los
medios a que se refieren las letras b) a f) del articulo 88.1 de la LCSP,
sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la letra a) del
mismo, relativo a la ejecucion de un nimero determinado de obras.
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- Clasificacion. En su caso, la clasificacion exigida se acreditard por
medio de certificacion expedida por Organo competente,
acompafiada de una declaracion responsable de licitador de su
vigencia y de que las circunstancias reflejadas en la correspondiente
certificacion no han experimentado variacion. Esta manifestacion
debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento
en que se formalice el contrato.

La certificacion debera acreditar que el licitador esta clasificado en
el grupo y subgrupo especificados, en categoria igual o superior a la
mencionada.

Dicha certificacién podra asimismo acreditar las circunstancias
mencionadas en el apartado 1. (i) de esta Clausula, esto es, la
personalidad y capacidad de obrar del licitador y, en su caso, su
representacion.

(i) Testimonio judicial o certificacion administrativa de no estar incurso el
licitador en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada
ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado.

(iv) Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos
especificos que, en su caso, se indiquen en el punto 10 de la Caratula.

En su caso, documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios
humanos y materiales comprometidos para su adscripcion al contrato.

(1) Respecto de los medios humanos comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion nominal del total equipo adscrito a la ejecucion del
contrato, junto con las fichas de curriculum vitae en las que se acredite
el cumplimiento de los requisitos exigidos:

1. Titulacion académica oficial.

2. Experiencia en el &mbito correspondiente.
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(ii)

3. Cualesquiera otros aspectos que, en su caso, requiera la entidad
contratante.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad
de dichos medios humanos.

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en la normativa
aplicable en materia de proteccion de datos y atendida la naturaleza de la
informacion comprendida en la aludida documentacion referente a los
medios humanos, (i) su recopilacion y uso supondrdn un tratamiento de
datos realizado por el licitador seleccionado, como Responsable del
Tratamiento; y (i1) su entrega a la entidad contratante en cumplimiento de lo
previsto en la presente Clausula supondrd una comunicacion de datos
realizada por éste, como cedente.

A estos efectos, el licitador seleccionado debera cumplir con las
obligaciones que para ¢l se deriven de lo dispuesto en la normativa aplicable
en materia de proteccion de datos en relacion con el tratamiento y
comunicacion de datos aludidos en el parrafo anterior. En particular, y sin
perjuicio de cualesquiera otras obligaciones que, como Responsable del
Tratamiento le corresponda observar, dicho licitador debera obtener, bajo su
exclusiva responsabilidad, el consentimiento informado de los interesados
que habilite la antedicha comunicacion de datos, extremo éste que debera
acreditar debidamente ante la entidad contratante cuando sea requerido para
ello.

Respecto de los medios materiales comprometidos, en su caso, para su
adscripcion a la ejecucion del contrato, el licitador seleccionado debera
aportar la siguiente documentacion:

- Identificacion de los medios materiales adscritos a la ejecucion del
contrato, junto con la documentacion que acredite el cumplimiento de
los requisitos exigidos.

- Documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de la totalidad
de dichos medios materiales.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion
que considere oportunas o de exigir cuanta documentacion adicional entienda
necesaria con la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion aportada
por los licitadores.

Justificante acreditativo de haber constituido la garantia definitiva prevista en la
Clausula 11 del presente Pliego.
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4.  En su caso, Acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el licitador,
para acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades, segiin
modelo contenido en el Anexo II.

5. En su caso, acreditacion de su constitucion legal como unién temporal de
empresas, debiendo designar una persona representante o apoderada unica de la
union temporal, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo.

La entidad contratante se reserva el derecho a realizar las labores de comprobacion que
considere oportunas o de exigir cuanta documentacion adicional entienda necesaria con
la finalidad de comprobar la veracidad de la informacion aportada por los licitadores.

Si observare defectos subsanables en la documentacién presentada, la entidad
contratante podra dar un plazo de tres dias naturales al licitador para que los corrija.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de documentacion en el plazo
sefalado o la documentacion presentada adoleciera de defectos u omisiones no
subsanables, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en
concepto de penalizacion, y a recabar la misma documentacion del licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El Organo de Contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la referida documentacion y en el plazo maximo de 2 meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

La adjudicacién se acordara por el Organo de Contratacién en resoluciéon motivada y
sera notificada a los candidatos y licitadores, a través del medio para la recepcion de
notificaciones designado por los mismos, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante de la entidad contratante en el plazo de 15 dias naturales.

18. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionara mediante su formalizacion.

El contrato se formalizard en documento privado que se ajustara con exactitud a las
condiciones de la licitacion. En ningun caso se podran incluir en el documento que se
formalice el contrato cldusulas que impliquen alteracion de los términos de la

contratacion.

El adjudicatario podra solicitar, no obstante, la elevacién del contrato a escritura
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publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion se efectuard dentro del plazo méximo de quince dias hébiles siguientes
a aquél en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

La formalizacion del contrato se publicara, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a quince dias naturales tras el perfeccionamiento del contrato en
el perfil de contratante de la entidad contratante.

Cuando, por causas imputables al adjudicatario, no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion (IVA excluido), en concepto de penalizacion, que se hara efectivo, en primer
lugar, contra la garantia definitiva, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2) del articulo 71 de la LCSP. En este caso, el contrato, se adjudicaré al
siguiente licitador por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa
presentacion de la documentacion exigida en la Clausula 17 del presente Pliego,
concediendo un plazo de diez dias hédbiles para presentar la misma.

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA

La Direccion Facultativa ejercera las funciones del responsable del contrato, a quien
corresponderd supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada, dentro del ambito de facultades que la entidad contratante le atribuya.

Las instrucciones que imparta el responsable del contrato seran de obligado
cumplimiento para el contratista.

20. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

El acta de comprobacion del replanteo tendra lugar dentro del plazo de 15 dias
naturales a contar desde la formalizacion de contrato.

El acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del Proyecto de Ejecucion, con
especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda
afectar al cumplimiento del contrato.

Un ejemplar del acta se remitird a la entidad contratante, otro al contratista y un tercero
a la Direccion Facultativa.
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No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo
caso se suspenderd su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

En cualquier caso, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del plan de
seguridad y salud en el trabajo.

21. EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato se ejecutara con arreglo a las siguientes condiciones:

- El contratista ejecutard el contrato segun sus términos y condiciones, segun lo
dispuesto en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y su
Caratula, en el Proyecto de Ejecucion y en la oferta presentada por el contratista,
asi como conforme a las instrucciones que, en interpretacion de éste, diera al
contratista la Direccion Facultativa.

- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

En este contexto, en el Sobre 2 comprensivo de la documentacion relativa a
criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, los licitadores
indicaran el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores propios
o de empresa subcontratada, que realicen la actividad objeto del contrato, en el
caso de resultar adjudicatarios. La informacion sobre el convenio colectivo que
el contratista declare aplicable a los trabajadores que realicen la actividad objeto
del contrato se incluira en la resolucion de adjudicacion y se publicara en el perfil
de contratante.

Adicionalmente, el contratista estard obligado a facilitar cuanta informacion se
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se
apliquen efectivamente a esos trabajadores.

Se debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo sectorial de aplicacion segun la categoria profesional
que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a
abonar pueda ser inferior a aquél.

Lo dispuesto en el presente apartado tiene el caracter de condicion especial de
ejecucion y obligacion esencial a los efectos previstos en el articulo 211.f) de la
LCSP, siendo por tanto cualquier incumplimiento de la misma causa de
resolucién del contrato, a voluntad de la entidad contratante.
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El contrato se ejecutard a riesgo y ventura del contratista.

El personal adscrito a la ejecucién de la obra dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario respecto del mismo.

El contratista sera asimismo responsable de que su personal cumpla la normativa
en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de
funcionamiento general que pudiera emanar del Organo de Contratacion.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas
en su caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas
regulan y desarrollan la relacion laboral, o de otro tipo (si existiese, y solamente
si fuera mas favorable para los trabajadores), existente entre aquélla, o entre sus
subcontratistas, y los/as trabajadores/as, sin que pueda repercutir contra la
entidad contratante ninguna multa, sancion o cualquier tipo de responsabilidad
que por incumplimiento de alguna de ellas pudieran imponerle los organismos
competentes. Seré responsabilidad del contratista la obligacion de vigilancia del
cumplimiento de todas estas disposiciones y, a la mayor brevedad, la
comunicacion escrita a la entidad contratante de cualquier incidencia.

El contratista serd el unico responsable ante cualquier siniestro o reclamacion
(judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecucion
del contrato, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo la
entidad contratante ningun tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente
a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social o fiscal que el
contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, el contratista asumira
exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de siniestros
originados por la ejecucion del contrato.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la entidad contratante de toda
cantidad que ésta se viese obligada a pagar por incumplimiento de las
obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolucion
judicial o administrativa.

El contratista estd obligado a cumplir toda la normativa ambiental aplicable, en
especial la referente a la gestion de residuos de demolicion.

El contratista vendréa obligado no so6lo a la ejecucion de las obras, sino también
a su conservacion, siendo responsable, hasta la recepcion de las obras, de la

vigilancia de los terrenos y los bienes ubicados en ellos.

El contratista debera cumplir con las obligaciones que para €l se deriven de lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
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de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(en lo sucesivo, RGPD) y en cualquier otra norma en materia de proteccion de
datos que resulte aplicable durante la vigencia del contrato por razén de los
tratamientos de datos personales que lleve a cabo en el marco de sus actividades
y por su propia cuenta y decision, como Responsable de dicho tratamiento.

La antedicha obligacién se establece sin perjuicio de lo que, en su caso, se
establezca con caracter especifico en el punto 17 de la Caratula en relacion con
el eventual tratamiento de datos personales por cuenta de la entidad contratante.

- El contratista vendra obligado a cumplir las condiciones que, en su caso y con
caracter especifico, se indiquen en el punto 15 de la Caratula.

22. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES
Seran obligaciones contractuales esenciales las siguientes:

- El cumplimiento de la obligacion principal del contrato con estricta sujecion a
lo establecido en su clausulado y en el presente Pliego y en el Proyecto de
Ejecucion.

- La ejecucion de la obra en el plazo y, en su caso, en los plazos parciales
establecidos en el presente Pliego y en la oferta del contratista, con cumplimiento
del programa de trabajo y plan de obra propuestos, en su caso, por el
adjudicatario.

- La exacta y puntual coordinacién, en su caso, con los restantes contratistas, en
los términos indicados en el presente Pliego, y el cumplimiento de las
instrucciones que la Direccion Facultativa imparta a estos efectos.

- La adscripcion a la ejecucion del contrato de los medios humanos, sea personal
propio o de empresa subcontratada, comprometidos, en su caso, en su oferta, asi
como la aportacion a la obra del equipo y maquinaria y medios auxiliares que
sea preciso para la buena ejecucion de aquélla en plazo, asi como los que la
Direccion Facultativa le ordene por escrito. Todos los materiales que utilice el
contratista en la ejecucion de la obra deberdn ajustarse a los definidos en el
Proyecto de Ejecucion y conforme a la oferta y, en todo caso, deberan ser
aprobados por la Direccion Facultativa, y ser normalizados y de reconocida
garantia técnica. Antes de la adquisicion de los mismos, el contratista presentara
muestras de ellos para su aprobacion por parte de la Direccion Facultativa, que
podra rechazar todos aquellos que, a su juicio, no retinan las debidas condiciones.
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La obtencion, previa y expresa, de la autorizacion de la entidad contratante para
la variacion del personal técnico adscrito a los trabajos cuya ejecucion requiera
de conocimientos y/o habilidades técnicas cualificadas y cuya calidad pueda
afectar de manera significativa a su mejor ejecucion, enumerado especificamente
y con tal caracter en la Propuesta Técnica.

El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad Social y
de seguridad y salud en el trabajo, en los términos recogidos en el segundo guion
de la Clausula 21 del presente Pliego. En dicho contexto, el contratista debera, a
lo largo de toda la ejecucion del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional le corresponda
a la persona trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquél.

El mantenimiento y reposicion de la garantia definitiva.

La contratacion o mantenimiento, como minimo, durante la ejecucion del
contrato, de las coberturas y seguros propios exigidos al contratista en la
Clausula 24 del presente Pliego.

La indemnizacién de todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

La retirada inmediata y sustitucion del personal en obra, en el supuesto de que
no cumpliera su trabajo con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese
capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempefio de sus tareas o cometiese
actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo maximo de
veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado por la Direccion Facultativa.

Asimismo, el contratista deberd reemplazar inmediatamente al personal cuando
asi sea necesario a fin de cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas
por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando
la ejecucion efectiva y continuada del contrato.

La asistencia a todas las reuniones de obra que determine la Direccion
Facultativa, con el objeto de posibilitar la buena marcha de los trabajos y la
coordinacion con el resto de oficios.

La obtenciébn de cuantas licencias, visados, autorizaciones y permisos
requiriesen el ejercicio de la actividad y la ejecucion de los trabajos, asi como la
gestion de los permisos municipales, en particular, de los que fuesen necesarios
para la colocacion de andamios, vados, vallas, aperturas de calzadas para

Pagina 22 de 46



MEMBER OF
NEIIKER esoiresec
& TECHNOLOGY ALLIANCE

acometidas, montaje y funcionamiento de gruas, etc., asi como el pago de las
tasas y restantes tributos y gastos originados por razén de todos ellos.

La redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos
competentes para obtener el alta y el permiso de funcionamiento de los
enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en
general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como el pago de los gastos originados por dicha causa.

La reposicion de todos aquellos elementos y de los dafios que genere durante la
ejecucion de las obras y expresamente sobre la urbanizacion.

La preparacion y puesta a disposicion de la Direccion Facultativa de la
documentacién de estado final de obra y la documentacion técnica relativa a las
instalaciones y equipos, asi como los correspondientes manuales de
funcionamiento e instrucciones de uso.

El desmontaje de estructuras preexistentes (bordillos, farolas, barandillas, etc.),
asi como la disposicion de rampas, escaleras, elevadores y puertas para el acceso
y salida de maquinaria y personal, de modo que se garantice el desarrollo de las
obras de acuerdo con lo estipulado en los documentos de seguridad y salud.

El acopio, fabricacion, suministro y montaje de todos los equipos, elementos y
materiales que resulten necesarios para la ejecucion de las obras.

El sometimiento a la aprobacion de la Direccion Facultativa de las muestras de
todos los materiales y elementos de instalaciones que vayan a utilizarse y la
realizacion de los ensayos de materiales que aquélla crea oportuno efectuar.

La instalacion, mantenimiento, proteccion, reparacion, retirada y reposicion de
las casetas de obra; cuantas acometidas fuesen precisas (de electricidad, teléfono,
agua, etc.), y el abono de los gastos del consumo derivado de las mismas y de
sus reparaciones, hasta la fecha de consecucion de los boletines de enganche
correspondientes con la compafiia suministradora.

La fabricacion, transporte e instalacion de carteles identificativos de las obras,
con las caracteristicas que determine la entidad contratante, en el plazo maximo
de quince dias habiles desde la firma del acta de comprobacion del replanteo; y
su retirada.

La instalacion de las sefalizaciones precisas para indicar el acceso a las obras,
la circulacién en la zona en la que se realizan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de éstos, asi como la adopcion de las medidas de
seguridad pertinentes para personas y bienes.
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- La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y
objetos sobre el terreno; y la restitucion a su estado original del terreno ocupado
por razon de la ejecucion de las obras o colindante a éstas.

- La proteccion, conservacion y vigilancia de las obras hasta el momento de su
recepcion.

- El cumplimiento de las disposiciones de prevencion de riesgos laborales y de
seguridad y salud.

- El cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.

- El cumplimiento de las obligaciones que, en su caso y con caracter especifico,
se indiquen en el punto 16 de la Caratula.

Las obligaciones previstas en la presente Clausula y en el punto 16 de la Caratula
tendran el cardcter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211. f) de la LCSP, siendo por tanto el incumplimiento de las mismas causa
de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante.

23. CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE SECRETO

Sin perjuicio de lo previsto en la legislacion vigente en materia de acceso a la
informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP relativas a la a la
publicidad de la adjudicacion y a la informacion que deba darse a los candidatos y a los
licitadores, la entidad contratante no podra divulgar la informacion facilitada por los
licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su
oferta. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
el presente procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le haya dado el
referido caracter en el Pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Este deber de confidencialidad se mantendra durante el plazo indicado en el punto 18

de la Caratula.

24. RESPONSABILIDAD Y SEGUROS
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El contratista respondera de la perfecta ejecucion de los trabajos, vigilando los mismos
con sus propios medios humanos y materiales, bajo la direccion del responsable
colocado a pie de obra. Se obligaré a instalar por su cuenta las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la regulacion del trafico en las zonas de trabajo y los puntos
de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como
a adoptar todas las medidas de seguridad, para las personas y bienes, que exija la
naturaleza de la obra.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato, con especial referencia al incumplimiento de los plazos, tanto parciales como
total, exigidos en el presente Pliego.

Con independencia de lo anterior, el contratista contratard para el periodo que duran
los trabajos y el periodo de garantia, a su cuenta, los seguros indicados en el punto 19
de la Caratula, en los términos y condiciones indicados asimismo en la misma.

25. PENALIZACIONES
a) Penalizaciones por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento de cualquiera de los distintos plazos de
ejecucion consignados en el presente Pliego y/o en la Caratula, la entidad
contratante podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato, en los
términos de la Clausula 31 del presente Pliego, o por continuar en su ejecucion,
devengandose, en este ultimo caso, a favor de la entidad contratante,
adicionalmente a cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que
procedan, las penalizaciones indicadas en el punto 20 de la Caratula.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte
de la entidad contratante.

b)  Penalizaciones por ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o
incumplimiento de cualesquiera otras condiciones contractuales.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en
ejecucion defectuosa de las prestaciones contratadas o incumplido cualesquiera
otras condiciones contractuales, la entidad contratante podra optar,
indistintamente, por la resolucion del contrato, en los términos de la Clausula 31
del presente Pliego, o continuar en su ejecucion, devengandose, en este ultimo
caso, a favor de la entidad contratante, adicionalmente a cualesquiera
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indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, las penalizaciones
indicadas en el punto 20 de la Caratula.

Las penalizaciones se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,
cuando no puedan deducirse de aquéllas, siendo objeto de la correspondiente
reclamacion en la cuantia que excedan de la garantia.

En todo caso, tanto de opcion por la resolucion como por la continuacion del contrato,
la entidad contratante podra decidir unilateralmente la continuacién del mismo durante
el tiempo que estime preciso, por medios propios o de terceros, repercutiendo en
ambos casos el coste de dicha continuacion en el contratista, sin perjuicio de las
indemnizaciones de dafos y perjuicios y demdas efectos previstos en la presente
Clausula.

26. CESION DEL CONTRATO

Al margen de los supuestos de sucesion del contratista del articulo 98 de la LCSP, la
modificacion subjetiva del contrato solamente serd posible por cesion contractual,
dentro de los limites establecidos en la presente Clausula y siempre que dicha
posibilidad esté expresamente prevista en el punto 21 de la Caratula.

La cesion requerira el cumplimiento de los requisitos exigidos en las letras a), b), ¢) y
d) del articulo 214.2 de la LCSP, a saber:

a)  Que el Organo de Contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion,
en los términos indicados en el articulo 214.2.a) de la LCSP. El plazo para la
notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion sera de dos meses,
transcurrido el cual deberd entenderse otorgada.

b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato,
en los términos indicados en el articulo 214.2.b) de la LCSP.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con entidades del sector
publico, posea la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
exigida y no esté incurso en una causa de prohibicion de contratar, en los
términos indicados en el articulo 214.2.c) de la LCSP.

d)  Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
publica, en los términos indicados en el articulo 214.2.d) de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.
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27. SUBCONTRATACION

El contratista podrad concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujecion a lo que disponga la presente Clausula y el articulo 215 de la LCSP, salvo las
prestaciones indicadas, en su caso, en el punto 22 de la Caratula.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a més
tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al Organo de Contratacion la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales
del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y
acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de
acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

El contratista principal debera notificar por escrito al Organo de Contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacidon de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la entidad
contratante, con arreglo estricto al Pliego, al Proyecto de Ejecucion y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

El conocimiento que tenga la entidad contratante de los subcontratos celebrados por el
contratista principal no alterara la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

El pago a subcontratistas y suministradores, asi como la comprobacion de dichos pagos
se realizara segtn lo dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

28. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El Organo de Contratacion podra modificar el contrato en los supuestos previstos en
el articulo 205 de la LCSP.
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Adicionalmente, el Organo de Contratacién podra modificar el contrato cuando el
punto 23 de la Caratula advierta expresamente de esta posibilidad, en los términos y
condiciones previstos en el mismo.

Las modificaciones del contrato no podran suponer el establecimiento de nuevos
precios unitarios no previstos en el contrato.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.

29. RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la entidad contratante, la
totalidad de la prestacion.

En el caso de que en el punto 5 de la Caratula se prevean diferentes fases, éstas seran
objeto de recepcion parcial e independiente conforme a lo indicado en la presente
Clausula. Siendo asi, a la finalizacion de cada una de dichas fases, se producira un acto
de recepcion de las mismas, de modo que si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las daré por recibidas.
Si no se hallan en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccion
Facultativa sefalard los efectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no
lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

Ello sin perjuicio de lo previsto en la Clausula 25, pudiendo imponer la entidad
contratante la correspondiente penalizacion, asi como, en el caso de que los dafios y
perjuicios causados superaran el importe de dichas penalizaciones, exigir la
indemnizacion de dafos y perjuicios por razon de la demora en el plazo de ejecucion,
en tanto la obra de la fase en cuestion no obtenga su conformidad.

Por su parte, dentro del mes siguiente a la finalizacion total de las obras y, en todo
caso, una vez restituido el terreno o zona afectada a su estado original, tendra lugar el
acto de recepcion de las mismas.

Si, con ocasion del acto de recepcion, las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, la entidad contratante las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia
sefialado a continuacion.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta
y la Direccion Facultativa sefialarda los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El plazo de garantia se indica en el punto 24 de la Caratula. La conservacion de las
obras durante dicho plazo y la reparaciéon de los vicios o defectos que puedan
manifestarse en los trabajos realizados durante el mismo, sera de cuenta del contratista,
no teniendo derecho a ninguna indemnizacidn ni pago por este concepto.

Dentro del plazo de quince dias naturales anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccion Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente,
procediéndose a la devolucidon o cancelacion de la garantia. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, la
Direccién Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince afios, a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

30. SUSPENSION DEL CONTRATO

La entidad contratante podra suspender el contrato siempre que abone al contratista
los dafios y perjuicios previstos en el articulo 208.2 de la LCSP, que a estos efectos se
establece expresamente como de aplicacion.

31. EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se extinguird por su cumplimiento o por resolucion acordada de acuerdo
con lo regulado a continuacion.
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Seran causas de resolucion del contrato, a voluntad de la entidad contratante:

a)

g)

h)

)

La declaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
El incumplimiento de la obligacion principal del contrato.

El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales, siempre que éstas
hayan sido calificadas como tales.

La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no se posible modificar el contrato conforme a lo previsto en el presente
Pliego.

El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del
contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el
incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos de
aplicacion para estos trabajadores, también durante la ejecucion del contrato.

El abandono de la obra por parte del contratista, entendiéndose producido éste
cuando la prestacion deje de desarrollarse o no se desarrolle con la regularidad
adecuada, a criterio de la entidad contratante, o con los medios comprometidos
para la ejecucion del contrato en plazo.

Los incumplimientos de orden social y medioambiental y el incumplimiento por
el contratista o las empresas subcontratadas de la normativa vigente en materia
de prevencion de riesgos laborales y de seguridad y salud, y de lo estipulado en
el estudio y el plan de seguridad y salud.

En general, cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 1.124 del Codigo Civil.

Las causas de resolucion del contrato establecidas en el articulo 245 de la LCSP,
que se declaran expresamente de aplicacion, siendo éstas las siguientes:

1.  Lademora injustificada en la comprobacion del replanteo.
2. La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

3. Lasuspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
entidad contratante.
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4. El desistimiento.

En cualquiera de las causas de resolucion previstas en esta Clausula, dicha resolucion
operara automaticamente, sin mas requisito que la notificacién fehaciente que la
entidad contratante realice al contratista de su decision a tal efecto.

Recibida dicha notificacion, el contratista vendra obligado de inmediato a entregar a
la entidad contratante, poniendo a su disposicion, la totalidad de los documentos
elaborados hasta la fecha por ¢l para llevar a cabo las prestaciones contratadas, asi
como la restante documentacion o informacion que se hubiese generado por razén del
contrato, junto con los documentos utilizados y entregados por la entidad contratante
al contratista, pasando todos ellos a ser propiedad de la entidad contratante.

Asimismo, desde el momento en que se acuerde la resolucion del contrato, toda la obra
realizada, en su caso, hasta la fecha, incluidos los materiales acopiados, pasara a ser
propiedad de la entidad contratante. A estos efectos, se redactara un acta de estado de
ejecucion de forma que queden determinadas las partes de obra y los materiales que la
entidad contratante acepta como recibidos y las partes de obra y materiales que se
tienen por no recibidos, asi como las razones de su no recepcion.

Todo ello sin perjuicio de la posterior liquidacién econdmica del contrato que proceda,
segun lo dispuesto a continuacion.

Las responsabilidades econdmicas que pudieran derivarse de la resolucion del contrato
por las causas previstas en esta Clausula, asi como por cualesquiera otras que pudieran
resultar legalmente procedentes, se liquidaran una vez resuelto efectivamente el
contrato, no siendo Obice para que la entidad contratante pueda continuar con su
ejecucion.

En todo caso de resolucion, el contratista tendrd, en principio, derecho a percibir el
precio de la totalidad de las prestaciones aceptadas que efectivamente hubiese
realizado.

Cuando la resolucion del contrato se produzca por cualquier causa imputable al
contratista, se devengard a favor de la entidad contratante, adicionalmente a
cualesquiera indemnizaciones de dafios y perjuicios que procedan, con caracter
cumulativo, la cantidad prevista en el punto 25 de la Caratula. Ambas cantidades se
deduciran de la garantia definitiva y del precio pendiente de abonar al contratista y el
exceso serd objeto de la correspondiente reclamacion.

No obstante lo anterior, se declara expresamente la aplicacion de los apartados 2, 3 y
4 del articulo 246 de la LCSP, esto es:
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a)  Sise demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar a
la resolucion del contrato, el contratista solo tendra derecho por todos los
conceptos a una indemnizacion equivalente al 2 % del precio de la adjudicacion
(IVA excluido).

b) En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de
suspension de la iniciacion de las mismas por parte de la entidad contratante por
plazo superior a cuatro meses, el contratista tendra derecho a percibir por todos
los conceptos una indemnizacion del 3 % del precio de adjudicacion (IVA
excluido).

c¢) En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucién de las obras, o de
suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista
tendrd derecho por todos los conceptos al 6 % del precio de adjudicacion del
contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial IVA
excluido).

Podra, por ultimo, resolverse el contrato por mutuo acuerdo entre la entidad contratante
y el contratista, en cuyo caso los derechos de las partes se acomodaran a lo validamente
estipulado por ellas.

32. REGIMEN JURIDICO

El contrato es de caracter privado, rigiéndose, en cuanto a su preparacion, por el presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por el Proyecto de Ejecucion y, en
cuanto a su adjudicacion, por el presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, por el Proyecto de Ejecucion y, en lo no previsto en los mismos, por las
normas establecidas al efecto en la LCSP (para los contratos no sujetos a regulacion
armonizada celebrados por las entidades del sector publico que retinan la condicion de
poder adjudicador y no sean Administracion Publica).

En cuanto a sus efectos y extincion, el contrato se regira por el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, por el Proyecto de Ejecuciéon y, en lo no
previsto en los mismos, por las normas de derecho privado. No obstante, serdn de
aplicacion al contrato las normas establecidas en el articulo 319 de la LCSP sobre
“Efectos y extincion”.

Adicionalmente, la LCSP y el RD 1098/2001 seran de aplicacion en todo en cuanto

este Pliego se remita expresamente a dichos textos normativos.

33. JURISDICCION
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion, adjudicaciéon y modificaciones
contractuales, cuando la impugnacion de estas ultimas se base en el incumplimiento
de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha
modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion.

En su caso, se interpondra recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publica ante Departamento de Desarrollo Econdmico, Sostenibilidad y Medio
Ambiente del Gobierno Vasco; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacion con los efectos y extincion del contrato, con
excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el parrafo primero de esta
Cléusula.
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Anexo I. Modelo de aval.

La entidad [...] (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
C.LF.[...], con domicilio en [...] (a efectos de notificaciones y requerimientos) y, en su
nombre, [...] (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento, AVALA a: [...] (nombre y apellidos o razon social del
avalado), C.LF. [...], ante [...], por importe de [...] euros, para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de [...].

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
en el articulo 56.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y division y con compromiso de pago al primer requerimiento de

[...].
El presente aval estara en vigor hasta que [...] autorice su cancelacion o devolucion.
En[...],a[...]de[...]de[...].

[Firma]
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Anexo II. Modelo de acta notarial de manifestaciones para el supuesto de que el
licitador, acreditar la solvencia exigida y/o el compromiso de adscripcion de medios
exigido, pretenda basarse en la solvencia y/o medios de otras entidades.

[NOTA: Se debe presentar unicamente en caso de que el licitador hubiera presentado
la mejor oferta, y en el supuesto de que el licitador, para acreditar la solvencia exigida
v/o el compromiso de adscripcion de medios exigido, pretenda basarse en la solvencia
y/o medios de otras entidades._Debe ser completado por la tercera entidad]

D./D* [...], con D.N.L. [...], como representante legal de la empresa [...], con C.LF.
[...], manifiesta que conoce en todo su alcance las condiciones de la licitacion para la
contratacion de [...] a la que concurre el licitador [...] (nombre del empresa licitadora),
y manifiesta su voluntad irrevocable de poner a disposicion de dicho licitador, caso de
que resulte adjudicatario, los medios necesarios para la ejecucion del contrato, con
aceptacion expresa de lo dispuesto en el articulo 1257.2 del Cdédigo Civil, debiendo
autorizarse expresamente por [...] su sustitucion o modificacion.

La presentacion de este escrito ante [...] tendra los efectos de aceptacion de dicho
compromiso, para el supuesto de que el licitador en cuestion resulte adjudicatario.

En[...],a[...]de[...]de[...].

[Firma]
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Anexo I11. Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC).

Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacion,
que corresponde a las declaraciones responsables de capacidad y solvencia, son los

siguientes:

1. Descargar el documento que estd en el perfil de contratante de NEIKER, en
formato xml, en cada expediente, identificado como “DEUC-n° expediente-
xml”

2. Ir al siguiente link:https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=es

3. Elegir la casilla “Soy un operador econdémico”

4. Elegir la casilla “Importar DEUC”

1. En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en

formato xml.

Ya aparece el DEUC correspondiente a este expediente, con lo que se cumplimenta y
se aporta en la plataforma de licitacion adjuntando el documento xml resultante o
también pueden imprimir el documento cumplimentado y subirlo escaneado y
firmado-e.
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Anexo IV. Compromiso de adscripcion de medios humanos y/o materiales.

D./D?* [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n° [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.LLF. n° [...], en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion de [ ... ], mediante
la presente

DECLARA:

Que se compromete a adscribir a la ejecucion del contrato, en el caso de resultar
adjudicatario del mismo, los medios humanos y/o materiales minimos exigidos en el
punto 10 de la Caratula que rige la referida contratacion.

Y para que asi conste, a los efectos oportunos, expide el presente compromiso de
adscripcion de medios humanos, en [...],a[...]de[...]de[...].

[Firma]
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Anexo V. Designacion de medio preferente de recepcion de las notificaciones.
D./D?* [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n° [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.LLF. n° [...], en plena
posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion de [ ...], mediante
la presente, designa como medio preferente para la recepcion de cualquier notificacion
que [...] deba realizar con motivo de la presente licitacion el siguiente (*):

O Correo electrénico.

0 Correo certificado.

0 Fax.

(*) Indiquese el medio designado.

En todo caso, a efectos de notificaciones, se indican los siguientes datos:

Direccion de correo electronico: ..........ocoeveeeininn...

Direccion postal: .........ooiiiiiiiiiiiii

NedeFax: ..oooiiiiii,

Teléfonos/s de contacto: ............coveviiiiiiiiiiiiinn.

[Nota: Al efecto de dar mayor agilidad a las notificaciones, se recomienda designar
el correo electronico del licitador como medio preferente, medio que serd plenamente
vdlido a efectos de notificaciones por ser el medio serialado por el propio licitador.
No obstante, se admite la designacion de otro medio como preferente. De no

efectuarse dicha designacion, se procedera a la notificacion por correo postal
certificado en el domicilio indicado.]
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Anexo VI. Proposicion relativa a criterios evaluables mediante la utilizacion de
formulas.

D./D* [...], con domicilio en [...] y D.N.I. n® [...], en nombre propio o en
representacion de [...], con domicilio en [...] y D.N.I. o C.LF. n° [...], en plena

posesion de su capacidad juridica y de obrar, enterado de la licitacion, mediante
procedimiento [...], para la contratacion de [...], mediante la presente

DECLARA

1. Que se compromete a la ejecucion del contrato de [...], conforme a las siguientes
condiciones:

1. Que se compromete a la ejecucion del contrato de [...], conforme a las siguientes
condiciones:

Oferta econémica: max 65 puntos puntos

- ofertado

maximo
74.148,04 €

TOTAL, PROYECTO (SIN IVA)
TOTAL CON IVA 89.719,13 €

o o
desglose por parte de la licitadora:
DECRIPCION OFERTADO

Retirada de sistema actual de enfriamiento y gestion residuos 3.792,00 €
Sanear y preparar la estructura para nuevo equipo cooling 3.962,88 €
Suministro e instalacién de nuevo sistema cooling. INCLUYE: 13.711,20 €

24m de pared himeda compuesto por paneles de celulosa corrugada e impregnada. Certificada
CE y libre de fenol y otros quimicos irritantes.

Sistema de distribucion de agua con tuberia superior de alimentacion del panel en acero 304 o
galvanizado recubierto en epdxi. vélvulas de control y cierre precisas. Recogida canal panel y
deposito agua. Todo ello terminado y a modo que puedan desaguarse sedimentos.

Ventiladores de 48.000m3/h con trampilla automatica para cierre. Todo ello instalado
eléctricamente con cuadro control con sistemas independientes de rearme/proteccién.
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Suministro e instalacion cierre en paramentos laterales asegurando estanqueidad y correcta 3.419.04 €
transicion con panel cubierta y otros paramentos existentes. P.a de puerta corredera lateral. T

Suministro e instalacién de sistema eléctrico de control e integracion de sistemas existentes 6.850,00 €
(calefaccién y sombreo) U

integracion protecciones y maniobras de sistemas existentes y a controlar 1.845,00 €

TOTAL, EJECUCION SUSTITUCION COOLING UTE

33.580,12 €

EJECUCION DE SUSTITUCION COOLING ZIGOITIA

Retirada de sistema actual de enfriamiento y gestién residuos

2.528,00 €

Sanear y preparar la estructura para nuevo equipo cooling

2.641,92 €

Suministro e instalacion de nuevo sistema cooling. INCLUYE:

10.112,00 €

24m de pared himeda compuesto por paneles de celulosa corrugada e impregnada. Certificada
CEy libre de fenol y otros quimicos irritantes.

Sistema de distribucion de agua con tuberia superior de alimentacion del panel en acero 304 o
galvanizado recubierto en ep6xi. vélvulas de control y cierre precisas. Recogida canal panel y
deposito agua. Todo ello terminado y a modo que puedan desaguarse sedimentos.

Ventiladores de 48.000m3/h con trampilla automatica para cierre. Todo ello instalado
eléctricamente con cuadro control con sistemas independientes de rearme/proteccion.

Suministro e instalacion cierre en paramentos laterales asegurando estanqueidad y correcta
transicion con panel cubierta y otros paramentos existentes. P.a de puerta corredera lateral.

3.082,24 €

Suministro e instalacion de sistema eléctrico de control e integracion de sistemas existentes
(calefaccién y sombreo)

6.850,00 €

integracion protecciones y maniobras de sistemas existentes y a controlar

TOTAL EJECUCION DE ITUCION COOLING ZIGOITIA

1.315,00 €

26. 16 €

CONTROL CALIDAD REPARACION

Determinaci6n del plan de calidad 750,00 €
TOTAL, CONTROL CALIDAD 750,00 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.450,00 €
SUMA EJECUCION MATERIAL (PEM) 62.309,28 €
GG y BI (13% y 6% respectivamente del PEM) 11.838,76 €

TOTAL, PROYECTO

TOTAL CON IVA

74.148,04 €
(SIN IVA)

89.719,13 €
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NEIKER

El precio ofertado incluye, esto es, no podrd cobrarse a NEIKER facturas adicionales
por):

- La construccion de accesos de obra, pistas, etc. que no estén expresamente definidos
en el Proyecto y valorados en su Presupuesto.

- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposicion de estacas,
marcas y sefales.

- Las indemnizaciones a la Administracion y a terceros por todos los dafios que cause
con las obras y por la interrupcion de los servicios publicos o particulares.

- Las catas para mejor definicion de las infraestructuras y servicios afectados.

- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depositos, asi
como las acometidas de energia eléctrica y agua y sus consumos.

- La implantacién y conservacion de sefiales de trafico y elementos para la seguridad del
trafico rodado y peatonal,

de acuerdo con la normativa vigente.

- Los gastos de proteccion de todos los materiales y de la propia obra contra todo
deterioro o dafio durante el periodo de construccion y durante el plazo de garantia.

- Los gastos derivados de la mas estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las
disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.

- La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza
general final de la Obra para su recepcion provisional.

- Los vertederos necesarios para el vertido de sobrantes, incluso habilitacion, compra o
indemnizacion y arreglo final del mismo.

IGUALDAD (max 5 puntos)

Igualdad: compromiso, en su caso, de que
los medios humanos minimos adscritos a
la ejecucion del contrato reciban 1 hora de
formacion en materia de igualdad durante
dicha ejecucion

SI/NO

PLAZO DE EJECUCION (max 15
puntos)

Plazo propuesto

Plazo de ejecucion

Plazo propuesto

PLAZO DE GARANTIA (max 15
puntos)

Indicar n° de afios propuestos

Plazo de garantia: aumento de plazo de
garantia establecido sin coste.

El niimero de afios minimo es 3, la
licitadora propone afios
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Requisitos Técnicos — Renovacion sistema Cooling UTE vy Zigoitia (NEIKER)-No valorable

1. Experiencia y Capacidades Técnicas

Requisito

Cumple (Si/No)

Indica en qué parte de la
ficha técnica /Proyecto
se acredita

Experiencia demostrable
en instalaciones de
sistemas de
enfriamiento
evaporativo (pared
himeda) en
invernaderos o entornos
agricolas.

Capacidad para
desmontar sistemas
existentes sin
comprometer la
estructura base.

Experiencia en trabajos
de saneamiento
estructural, reparacién
de paramentos y
tratamientos
anticorrosivos.

Capacidad para instalar
sistemas hidraulicos
completos (depositos,
bombas, canalizaciones
y valvulas).

Experiencia en montaje
de sistemas de
ventilacion industrial
con caudales = 48.000
m?3/h y compuertas
automaticas.

2. Requisitos eléctricos y de control

Requisito

Cumple (Si/No)

Indica en qué parte de
la ficha técnica
/Proyecto se acredita

Diseiio e instalacion de
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cuadros eléctricos de
potencia y control
cumpliendo la
normativa REBT.

Experiencia en
automatizacién y control
industrial (SCADA y PLC
compatibles con ACOM).

Conocimiento de
protocolos Modbus o
similares para
integracion de sistemas.

Programacioén de control
para bombas,
ventiladores,
calefacciéon, sombreo,
iluminacién y alarmas.

Uso de aparamenta
eléctrica de fabricantes
ABB, Telemecanique,
Omron, Siemens o
Schneider.

Instalaciéon de
protecciones
individuales,
diferenciales
autorearmables y
botoneras de control.

3. Requisitos constructivos y de materiales

Requisito

Cumple (Si/No)

Indica en qué parte de la
ficha técnica /Proyecto
se acredita

Uso de materiales
resistentes a la
corrosion (acero
galvanizado o aluminio).

Paneles de celulosa de
alta eficiencia con
tratamiento fungicida y
certificado CE.

Tuberias y
canalizaciones en acero
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304 o galvanizado con
recubrimiento epoxi.

Ejecucién de cierres
estancos a plagas con
mallas, sellados y
remates adecuados.

Integracion estética y
funcional con la
estructura existente del
invernadero.

4, Requisitos de integracidén y compatibilidad

Requisito

Cumple (Si/No)

Indica en qué parte de la
ficha técnica /Proyecto
se acredita

Compatibilidad total con
el sistema de control
ACOM existente.

Capacidad para integrar
control de calefaccion,
sombreo e iluminacion.

Disponibilidad de
reservas en PLC (4
entradas analégicas y 4
salidas digitales).

Instalacion de red de
datos en armario de
control mediante
bandejas tipo rejiband.

5. Gestion ambiental y resid

uos

Requisito

Cumple (Si/No)

Indica en qué parte de
la ficha técnica
/Proyecto se acredita

Plan de gestion de
residuos generados
durante la obra.

Acondicionamiento de
zona de acopio temporal
y disposicidn final
conforme a normativa
ambiental.

Pagina 44 de 46



NEIKER

6. Sequridad, salud y calidad

Requisito

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

" Cumple (Si/No)

Indica en qué parte de
la ficha técnica
/Proyecto se acredita

Cumplimiento de la Ley
31/1995 de Prevencion
de Riesgos Laborales.

Elaboraciéon de una
Memoria de Seguridad y
Salud aprobada por PRL
de NEIKER.

Designacién de recurso
preventivo en obra.

Ejecucion de Programa
de Puesta en Marchay
Ensayos in situ.

Entrega de certificados
CE, esquemas as-builty
manuales de
mantenimiento.

7. Capacidades administrativas y documentales

Requisito

Cumple (Si/No)

Indica en qué parte de
la ficha técnica
/Proyecto se acredita

Proyecto eléctrico
firmado por técnico
competente para BT.

Entrega final de
documentacion técnica
completa (planos,
esquemas, certificados,
manuales).

2. Que conoce la documentacion contractual que rige el contrato, que expresamente
asume y acata en su totalidad.

En[...],a[...]de[...]de[...].
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[Firma]

ANEXO VII. Declaracion responsable del camplimiento de la cuota de reserva de puestos
de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligacién de contar
con un plan de igualdad.

D./D?*[...], con domicilio en [...] y D.N.L. n° [...], en nombre propio o en representacion de
[...], con domicilioen|...] y D.N.I. o C.LF. n°[...], en plena posesion de su capacidad juridica
y de obrar, enterado de la licitacion de [...], mediante la presente

DECLARA

PRIMERO /4 incluir en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores]: Que al menos el 2
por ciento de sus empleados son trabajadores con discapacidad, de conformidad con el articulo
42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

SEGUNDO /4 incluir en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores]: Que cumple con la
obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

En [...], a [...] de [...] de [...].

[Firma]
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