
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SOLERAS DE HORMIGÓN PATIOS                                      
02.01        m2  VACIADO TIERRA VEGETAL                                          

Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p de medios auxiliares. Será necesario el vaciado de 40cm desde la cota del hormigón perimetral, com-
pactado del terreno vaciado.
Medida la superficie realmente ejecutada a la cota de -40 cm desde la solera de hormigón actual.

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  30,55 0,31
M05EC010     0,010 h   Excavadora hidráulica cadenas 90 CV                             75,00 0,75
M07CB030     0,031 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      80,00 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02        tm  TRANSPORTE VERTEDERO                                            
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20km, considerando ida y vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina, y con p.p de medios auxiliares, considerando tambien la carga y canon de verti-
do.

M07CB030     0,110 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      80,00 8,80
M07N601      1,301 t   Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras    3,62 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03        m3  FORMACIÓN SOLERA HORMIGÓN                                       
Formación de base de todo-uno con zahorras ZA-25, en tongadas de 10cm, en un espesor de 20-25cm previos al
hormigonado de la solera. Disposición de mallazo 15.15.8 embedido en el hormigón el el tercio superior, separado
con celosia metálica de 16cm y posterior hormigonado con hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx.20 mm, para ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido con bomba de hormigonado,
según EHE-08, p.p de vibrado, regleado y curado en soleras.
Medida en volumen, la superficie realmente ejecutada por el espesor medio de 20cm.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 33,55 16,78
O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  30,55 15,28
P01HM01001   1,000 m3  Hormigón                                                        35,00 35,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.04        ud  DESMONTAJE DE VALLADO                                           
Generación de acceso para introducción de maquinaria a patios interiores, retirando vallado existente y posterior
recolocación, permitiendo el paso a la maquinaria necesaria para realizar el desmontaje de tierras de los patios in-
teriores, y para la introducción de los materiales (rellenos, acero, hormigón, etc). Posterior montaje de vallado
existente.

O01OA03001   36,985 h   Oficial cerrajero                                               50,60 1.871,44
O01OB14001   36,985 h   Ayudante cerrajero                                              36,20 1.338,86
M06MI010001  1,233 h   Martillo                                                        10,59 13,06
425643556    3,083 d   Plataforma elevadora                                            150,00 462,45
45643321231  12,328 h   Camión pluma                                                    100,00 1.232,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.918,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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02.05        ud  ARQUETAS SUMIDEROS                                              
Instalación de arquetas sumidero prefabricadas de hormigón con rejilla de fundición de 400 x 400 , con fondo de
500mm, conexionadas entre si, para evacuar y conectar posteriormente a la red general. Con paso continuo del
tubo de desague y formación posterior de bruñidos interiores, con pendientes al tubo, realizadno un corte en la ge-
neratriz superior de anchura aproximada 15cm por el ancho de arqueta, quedando el tubo previsto de 200mm em-
bebido en el hormigón.

O01OA030     0,600 h   Oficial primera                                                 33,55 20,13
O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              30,00 36,00
M05RN020     1,500 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 45,65 68,48
P02EAH005    10,000 u   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15                         59,00 590,00
P02EAT120    10,000 u   Marco/reja cuadrada HA 30x30cm                                  20,00 200,00
P01HM02001   0,800 m3  Hormigón                                                        92,93 74,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 988,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.06        ud  ACOMETIDA PLUVIALES POR PATIO                                   
Formación de acometida de red de pluviales en cada uno de los patios, considerando un recorrido máximo de
25m, mediante la ejecución de cortes para marcar la zanja, picado de hormigón, y desescombro del mismo; exca-
vación de zanja y extración de tierras a los bordes, para la posterior reutilización parcial; introducción y conexio-
nado de tubo de PVC tipo teja, de 200mm, conexionado con arqueta previa a la red general de pluviales existente,
arqueta prefabricada de 60*60 incluida con tapa de fundición, relleno en los costeros del tubo mediante hormigón de
limpieza y posterior relleno de material propio de la excavación, para concluir con la formación de la solera supe-
rior de 20cm de hormigón aramado con fibra, de las mismas características a la existente. (se debe ejecutar la par-
te superior junto con la soleras del parterre a cerrar). Medida la unidad ejecutada.

O01OA040     3,364 h   Oficial segunda                                                 33,00 111,01
O01OA060     6,726 h   Peón especializado                                              30,00 201,78
M06CM010     4,037 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          3,00 12,11
M06MI010     4,037 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          6,70 27,05
E02ES020     7,200 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO A MANO              260,78 1.877,62
P02THE020    7,999 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               10,55 84,39
P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,00 46,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.360,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SOLADOS                                                         
03.01        m2  FRESADO ESCARIFICADO SOLADO ACTUAL                              

Fresado y escarificado de la superficie horizontal a reponer, mediante el levantado del acabado actual de resina,
aplicado sobre una base de
hormigón existente, mediante pulidora debastadora de suelos, con
discos amoladores o pulidores, energía eléctrica, de potencia
superior a 10kw, incluso empleao de fresadora manual en aquellos
puntos donde  sea necesario de manera puntual. Lijado con herramienta manual en aquellos encuentros donde la
pulidora no puede llegar. Barrido previo al aspirado, con cepillo de cedras suaves, para retirar el polvo incrustrado
o adherido, y posterior aspirado con herramienta industrial, de manera esmerada dejando la superficie totalmente li-
bre de restos que pudieran dificultar la adherencia del producto de acabado. Las fisuras que pudieran apreciarse
una vez escarificado, serán recogidas y recibidas con mortero del tipo Geolite Magma, suministrado en sacos de
25kg (pueden ser sus derivados de tiempo de fraguado inferior), previo trabajo de picado de la zona, limpieza y
aspiración de las caras donde aplicar el mortero. Se considera que la superficie de fisuras a reparar no alcanza un
3-5% del total de la zona de actuación, considerando un ancho de fisura de 10cm por su longitud.El escarificado to-
tal y reparación puntual será repercutido y medido por la totalidad de la superficie de hormigón sobre la cual será
aplicado el producto de acabado.

O01OB230     0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              29,58 5,92
O01OB240     0,200 h   Ayudante pintura                                                25,76 5,15
M11HP010     0,200 h   Pulidora-escarificadora mecánica                                12,26 2,45
P08FR316     0,050 m2  Sellado de juntas 4 mm. Geolite Magma.                          21,05 1,05
P25WW220     1,000 u   Pequeño material                                                6,32 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02        m2  APLICACIÓN RESINA BASE POLIURETANO                              
Revestimiento antideslizante base poliuretano, para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión
y antideslizante clase 2, considerando una resistencia al deslizamiento Rd, igual o superior a 40, y no superior de
45, realizado con arido de corindón de 0,2-0,4mm, con una dosificación de 300gr/m2 a 350 para cada una de las
manos, e
imprimación previa a la aplicación del revestimiento, con acabado mate, pintura poliuretano de dos componentes,
coloreado, reforzada con
escamas de fibra de vidrio, sin disolventes, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque áci-
do del hormigón para abrir poro, a  continuación y con la superfície limpia, seca y libre de cualquier contaminación,
aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente diluido en 30% y dos manos de pintura
epoxi,
siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte
según se especifica en ficha técnica. Será de obligado cumplimiento la norma UNE EN 13813:2014 para su valida-
ción y certificación. Su
validación supone la ejecución de un ensayo de resbaladicidad mediante péndulo, con valores comprendidos entre
40-45 (pueden variarse por la DF en obra).Previo a la aplicación se realizará un ensayo de adherencia sobre el
soporte preparado, y a los 30 días de la aplicación UNE- EN ISO 4624:2016

O01OB230     0,180 h   Oficial 1ª pintura                                              29,58 5,32
O01OB240     0,180 h   Ayudante pintura                                                25,76 4,64
P25MT030     0,250 l   Catalizador Transparente                                        22,00 5,50
P25RO040     0,250 kg  P. epoxi (2 comp.)                                              39,42 9,86
P25WW220     1,000 u   Pequeño material                                                6,32 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA                                                     
04.01        ud  APERTURA HUECO EN HORMIGÓN                                      

Corte de muro de hormigón de 15cm de espesor, mediante cortadora de pared de anillo de alta precisión, o sierra
de espada con disco de widia, con aporte de agua, marcado previo de las 4 esquinas por ambas caras mediante
taladro y posterior corte, directo o en ambas caras, dejando una superficie limpia. La existencia de roturas del hor-
migón supondrá la reparación con mortero tipo Geolite Magma de Kerakoll o similar,
formando un hueco necesario para la disposición de las medidas de plano.
Formación de roza en hormigón de ancho 25mm y profundidad 40mm por donde alojar el tubo de alimentación a la
persiana veneciana y el cajeado del mecanismo de acción, en una longitud estimada por celda de 5 metros desde
el punto de conexión de la persiana, hasta las conexiones electricas, y el mecanismo de accionamiento.
Se considera la unidad ejecutada, una vez limpio y recojido el escombro, con retirada escombrera,
según indicaciones del estudio y plan de gestión de residuos.

O01OA030     7,000 h   Oficial primera                                                 33,55 234,85
O01OA070     14,000 h   Peón ordinario                                                  30,55 427,70
M10AR02001   0,260 h   Cortadora de anillo                                             60,00 15,60
P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                6,32 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 679,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.02        ud  INSTALACIÓN DE MARCO DE ACERO ESMALTADO                         
Marco de acero preformado en taller, con una mano de protección de minio y dos de esmalte color en gama de gri-
ses a elegir por la DF. Compuesto de pletina en cerco perimetral de 150.6 con taladros en su perímetro cada 30
cm, a 50mm de ambos bordes, en los cuatro lados del cerco, al tresbolillo, para fijación mediante taco químico tipo
Fisher con varilla roscada RG M10*130 A4 o similar, de acero inoxidable, y cápsula o ampolla FHB II-P / FHB
II-PF HIGH SPEED para fijación en hormigón.
Los laterales de la pletina quedarán biselados en sus 4 esquinas, siendo las inferiores para rematar el yeso peri-
metral y acabado de pared en ambas caras, y las superiores, para soldar con cordón contínuo las
llantas que harán de junquillo para fijar el vidrio. La llanta tendrá soldada en ambos lados, y con un cordón conti-
nuo, un cuadradillo 50.50.4 en el eje, como elemento de separación de ambos vidrios, formando el hueco donde
se alojará la veneciana. En una de las esquinas, el cerco recibirá una perforación donde alberga la concesión a la
veneciana. Igualmente el cuadradillo de acero, dispondrá de una mano de protección de minio y dos de esmalte en
el mismo color.
Llanta lateral, en todo el cerco perimetral, soldada de manera continua en todo su perímetro, de 40.6, apoyada so-
bre la llanta de cerco y soldada lateralmente. con el mismo tratamiento de acabado que el resto de metales.
El cerco quedará completamente instalado una vez colocados los vidrios. Libre de rebarbas, o huecos que permi-
tan su manipulación, todo ello con el mismo acabado de taller, y repintado en obra sobre las soldaduras a aplicar.
El perimetro del cerco quedará totalmente rematado con mortero Geolite Magma, allí donde se hubiera abierto el
hormigón, listo para recibir el acabado interior. Medido la unidad instalada de 180*100cm (ancho * alto).

NOTA: La carpintería completa, con vidrios y veneciana, deberá ser formada en taller, soldada con laser, para
evitar roturas del vidrio, y trasladada a obra para su instalación en conjunto.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 33,55 50,33
O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  30,55 45,83
P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                6,32 1,26
P25WW22003   19,000 u   Taco Fisher RG M10*130                                          6,20 117,80
P25WW22004   19,000 u   ampolla FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED                         7,12 135,28
P25WW22005   1,000 u   perfileria de acero formada en taller                           58,00 58,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 408,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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04.03        ud  VIDRIO DE SEGURIDAD                                             
Vidrio de seguridad, antibalas, clasificación BR5, según norma UNE: 1063:2001, de espesor 36mm, formado por 6
láminas de 6mm, con
butiral entre los dos primeros vidrios hacia el interior de la celda.
Dimensión del vidrio 170*90, considerando una holgura perimetral con la pletina de 5mm. El vidrio quedará calzado
con galces de poliamida para evitar su rotura en el canto, y sellado posteriormente una vez instalado.

O01OB250     2,000 h   Oficial 1ª vidriería                                            34,88 69,76
O01OB2501    2,000 h   Ayudante vidriería                                              29,43 58,86
P14DS01062   1,600 u   Colocador y desplazador de vidrios                              65,43 104,69
P14DS010     1,030 m2  Stadip Protect HN666666-S(Nivel BR5-NS)                         562,05 578,91
P14KW065     8,000 m   Sellado con silicona neutra                                     4,70 37,60
P01DW090     2,000 m   Pequeño material                                                1,47 2,94
P01DW0906    5,120 m   Pletina soldada junquillo                                       4,70 24,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 876,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.04        ud  VENECIANA INTERIOR ENTRE VIDRIOS                                
Suministro y colocación de veneciana entre vidrios, fijada al cuadradillo 50.50.4 del bastidor perimetral.
Lamas de aluminino color a elegir, con mecanismo electrico superior oculto, y lamas de aluminio de ancho 40mm,
según sistema. Medidas 170*90 (igual vidrio), contando el carril lateral de guiado y ocultación
de lamas.
Medida la unidad instalada por hueco.

O01OB250     0,600 h   Oficial 1ª vidriería                                            34,88 20,93
O01OB2501    0,600 h   Ayudante vidriería                                              29,43 17,66
P01DW09012   1,000 u   Veneciana aluminio 170*86                                       460,00 460,00
P01DW0901    2,000 m   Pequeño material carpintero                                     6,25 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.05        ud  DEMOLICIÓN ESTANTERÍAS                                          
Demolición de estanterías de hormigón prefabricado, por medios manuales, con carga de escombros manual, en
sacos y posterior retirada a contenedor y vertedero. Incluso carga, transporte y canon de vertido a gestor autoriza-
do. Medida la unidad de estantería demolida.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 33,55 11,74
O01OA070     0,350 h   Peón ordinario                                                  30,55 10,69
M06MP110     4,000 h   Martillo                                                        55,04 220,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.06        ud  MODIFICACIÓN UBICACIÓN CAMAS A LITERAS                          
Adecuación de literas por cama individual, trasladada a la pared opuesta de la celda, desatornillado de la pared,
corte de la cama dejando la parte inferior lista para su reubicación. Fijación a la pared de la misma manera, me-
diante tacos y tirafondos de métrica 8 y soldados posteriormente para evitar su extracción. Fijación en sus patas
mediante taco de resina de las mismas características a las existentes, formando un cilindro de 15mm de altura
que permita fijar las patas al suelo. Medida la unidad de cama trasladada y fijada.

O01OB2502    2,000 h   Ofical herrero                                                  38,00 76,00
O01OB25012   2,000 h   Ayudante herrero                                                38,00 76,00
P01DW090111  3,110 m   Pequeño material                                                33,51 104,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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04.07        ud  FORMACIÓN DE ESTANTERÍAS                                        
Nueva formación de estanterías, mediante baldas y costeros de hormigón polímero prefabricado del tipo úlma o si-
milar, montado y recibido insitu, de las mismas caracteristicas al existente, con dimensiones aproximada de 75cm
de ancho y 240 de alto. Dispone una mesa a la altura de 75 cm, de la mesa a cada 35cm 3 baldas distribuidas
proporcionalmente y una tapa superior. Fijadas a la pared saliente del aseo. Medida la unidad de estantería ejecuta-
da.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 33,55 11,74
O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  30,55 7,64
P01DW090     2,000 m   Pequeño material                                                1,47 2,94
M0231465     1,000 ud  Encofrado y hormigonado                                         439,84 439,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.08        ud  DEMOLICIÓN MURETE DE HORMIGÓN. CELDA SUJECCIÓN                  
Demolición de murete de hormigón, de separación a la ducha, junto la puerta de acceso a las celdas, y reducción
del murete lateral del lavamanos, hasta la altura del lavamanos, y el propio frente, dejando la dimensión mínima
para la sujección del sanitarios, por medios manuales, con carga de escombros manual, en sacos y posterior reti-
rada a contenedor y vertedero. Incluso carga, transporte y canon de vertido a gestor autorizado. Medida la unidad
de murete demolida.

O01OA030     3,605 h   Oficial primera                                                 33,55 120,95
O01OA070     3,605 h   Peón ordinario                                                  30,55 110,13
P01DW09011   3,105 m   Pequeño material                                                18,71 58,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
05.01        m2  APLICACIÓN PINTURA SOBRE CELDAS                                 

Pintura plástica lisa mate lavable en color a elegir por la DF sobre 3 muestras insitu, sobre paramentos horizontales
y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y gotelé previo.
Medido la superficie realmente ejecutada con deducción de todo tipo de huecos.

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              29,58 4,44
O01OB240     0,150 h   Ayudante pintura                                                25,76 3,86
P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       26,06 1,82
P25EI070     0,350 l   P. plástica mate                                                7,87 2,75
P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                6,32 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CONCERTINAS                                                     
06.01        ml  COLOCACIÓN DE CONCERTINAS                                       

Cinta de alambre dentado de acero inoxidable austenítico, con diámetro de alambre de 2,5 mm, y será de tipo Gra-
epel Barrier ZL o American Security Fence Maze, de diámetro nominal mínimo 700 mm, en acero inoxidable aus-
tenítico de 2,5 mm. de diámetro y 785 Kg. de carga de rotura. Irán arrolladas helicoidalmente, con un paso de héli-
ce de un séptimo de metro (1/7 m).
Sobre estos alambres se enhebrarán las cuchillas de acero normalizadas de 0,5 mm. de espesor.
Los alambres de tesado de las concertinas serán de 3 mm. de diámetro, en acero galvanizado con 230 gramos de
cinc por metro cuadrado. Cada vía de concertina estará atada como mínimo por 2 cables.
Los perfiles de soporte de las concertinas serán angulares y las propias bayonetas de los postes, de dimensiones
según planos, de acero galvanizado, fijados con tornillería inoxidable y tacos fijados a la fábrica u hormigón cada
2,40 m. Opcionalmente pueden soldarse a placas de acero previstas en los muros de hormigón.
Cuando una vía de concertina empiece o termine contra un muro o paramento ortogonal, el último anclaje se situa-
rá, como mínimo, a 1,00 metro de distancia.
Los alambres de acero se fijarán al paramento mediante tacos tipo Hilti o similar, para evitar su utilización como
elemento de escalada. Si fuera necesario se colocaría un anclaje inclinado 45° con respecto al eje horizontal.
La instalación de las concertinas se hará de acuerdo a los planos.
Se medirá por metros lineales (ml) y por vías de concertina realmente construidos.
En las esquinas de muro con muro, muro con valla o valla con valla sobre la que haya concertina se dispondrá
una vía de concertina vertical en tramo descendente de 2-3 o 5 metros de longitud (según plano) para evitar el sa-
botaje en la zona del mencionado encuentro. El extremo inferior será girado y anclado hacia el muro o valla para
evitar su arrancamiento.

O01OB140     0,160 h   Ayudante cerrajero                                              36,12 5,78
P13VS170     1,800 m   Concertina                                                      51,65 92,97
1564SF       0,100 d   Plataforma elevadora brazo                                      92,85 9,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01        ud  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

Unidad presupuestaria según Estudio de Seguridad y Salud, anejo al proyecto .
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.632,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD                                              
08.01        ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Unidad presupuestaria según Plan de control de calidad, anejo al proyecto.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.250,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE GIPUZKOA (ZUBIETA)                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
09.01        ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Unidad presupuestaria según Estudio de Gestión de residuos anejo al
proyecto .

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.371,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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