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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CRISTOBAL BALENCIAGA MUSEOA POR PARTE DE 

LA FUNDACION CRISTÓBAL BALENCIAGA – CRISTOBAL BALENCIAGA 

FUNDAZIOA (RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA 

SOCIAL Y A EMPRESAS DE INSERCIÓN - Disposición Adicional Cuarta de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) / 

  

EXP. 2026-01 

 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO  

 

El objeto del contrato lo constituyen los servicios de limpieza del edificio en el que se ubica el museo 

y la sede de la FUNDACIÓN CRISTOBAL BALENCIAGA – CRISTOBAL BALENCIAGA 

FUNDAZIOA (en adelante, indistintamente, entidad contratante o FUNDACIÓN CRISTOBAL 

BALENCIAGA), situado en Parque Aldamar 6, Getaria, así como los servicios de limpieza del 

Palacio Aldamar anexo, situado en Parque Aldamar s/n, Getaria, según lo previsto en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas, en la Carátula y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

Asimismo, el objeto del contrato incluirá el servicio de control y exterminación de plagas (animales 

e insectos) con periodicidad trimestral. 

 

Los Códigos CPV del contrato son los siguientes: 

 

- 90910000-9 Servicios de limpieza. 

- 90911200-8 Servicios de limpieza de edificios. 

- 90919200-4 Servicios de limpieza de oficinas. 

- 90911300-9 Servicios de limpieza de ventanas. 

- 90921000-9 Servicios de desinfección y exterminio. 

- 90922000-6 Servicios de control de plagas. 

 

Estos servicios pueden ser tanto fijos, sometidos a un calendario/programa anual, como a demanda. 

Los servicios incluidos en cada tipo se detallan en la Cláusula 2 del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas de la presente licitación. 

 

En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

(en adelante, LCSP), se facilita a los licitadores información sobre las condiciones de los contratos de 

los trabajadores a los que puedan afectarles la subrogación, en caso de que una norma legal, un convenio 
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colectivo o un acuerdo de negociación de eficacia general impusiera al adjudicatario la obligación de 

subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. 

 

Dicha información está contenida en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

y ha sido suministrada al Órgano de Contratación por el contratista que actualmente presta los servicios 

objeto del contrato. 

 

 

2.  CONTENIDO Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A ESPACIOS Y USOS 

 

El espacio interior del museo se organiza en las siguientes áreas arquitectónicas o volúmenes:  

 

1 DIDÁCTICA CB1 (3, 2 1, 0,-1) y auditorio. (planta 3). 

2 CENTRAL CB2-CB3-CB4 (planta baja, cubos planta 1 y cubos planta 2). 

3 CONSERVACIÓN CB5 (3, 2, 1, 0 y -1). 

4 ALDAMAR F1 (4, 3, 2, 1 y 0). 

5 GALERÍA (sótano desde conservación hasta didáctica). 

 

Y dentro del programa de usos se distinguen: 

 

ZONA PÚBLICA: Actividad continuada: 

 

• Hall de entrada (incluye recepción, tienda, cofee corner, ascensores, área del torno y baños), 

en general los servicios abiertos al público en la planta baja para recepción y acogida del 

mismo. 

• Salas de exposiciones CUBOS (los dos niveles en los 3 cubos de exposiciones). 

• Salas de exposiciones ALDAMAR (las plantas 2,1 y 0 del volumen Palacio Aldamar). 

• Sala Rosa (planta 0 Aldamar). 

 

ZONA SEMI-PÚBLICA: Actividad puntual según programación y servicios: 

 

• Planta baja (Sala polivalente y sala cafetería, baños cafetería, barra y cocina). 

• Buhardilla (4 planta Aldamar). 

• Biblioteca (3 planta Aldamar). 

• Aulas didácticas (2 planta de Didáctica). 

• Salas reuniones (3 planta de didáctica). 

• Auditorio (3 planta de didáctica). 

 

ZONA PRIVADA O DE TRABAJO INTERNO: 

 

• Edificio de conservación: oficinas y zonas de servicios a los mismos (plantas 3 y 2), espacios 

de conservación (plantas 1, 0 y -1 incluyendo carga y descarga, cuarentena y almacenes). 

• Edificio didáctico (0 y 1, incluyendo vestuarios, cuarto de costura, almacén de libros, office, 

cuarto de control y sala de curas, cuarto de mantenimiento). 
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• Volumen central (sótano- galería): zonas de instalaciones. 

Las distintas áreas del museo se comunican por pasarelas, núcleos de comunicación con escaleras 

normales y automáticas, ascensores y en la zona privada, un montacargas. 

 

En el exterior las zonas en las que prestar el servicio serán el parking y el perímetro exterior del museo 

(hasta las lindes marcadas por la zona peatonal) del lado este, y el muro vegetal en el oeste y la entrada 

principal. 

 

La prioridad en el servicio se ordena de la siguiente manera (detalle de espacios y frecuencias en la 

Cláusula 3 del presente Pliego de Prescripción Técnica):  

 

1. El hall de entrada, la recepción, la tienda, coffee corner, ascensores, área del torno y los baños, 

corresponden al primer servicio que se ofrece a los visitantes y se ubican en la planta baja del 

edificio central (frecuencia diaria durante todo el año). 

2. El acceso a salas de exposiciones por el núcleo central de comunicaciones: sala 1, 2, 3, 4, 5 y 

6 (frecuencia diaria durante todo el año) y a través de la pasarela en el nivel 2 de los cubos, 

acceso a las salas expositivas del palacio Aldamar, 2, 1 y 0, saliendo por la sala ROSA en 

planta baja del palacio Aldamar (frecuencia diaria en función de la programación del museo). 

3. La actividad relacionada con la programación se recoge en fichas semanales que se hacen 

llegar al responsable del contrato para que pueda planificarse la atención a dicha 

programación. 

4. Las zonas internas de oficinas y servicios del personal (baños, office, etc.) deben limpiarse 

con frecuencias de tres veces por semana. 

5. Los espacios de colección se limpian con frecuencias semanales. 

6. Otras áreas se limpian según programa de frecuencias que se detalla en la Cláusula 3 del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Los espacios referidos en el punto 1 y los del 2,  deben estar limpios para la hora de apertura del 

museo cada día y son, por tanto, prioritarios. 

 

 

2.2 TIPOS Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

 

Los servicios a realizar pueden ser tanto fijos, sometidos a un calendario anual, como a demanda 

motivados por necesidades especiales del centro. 

 

2.2.1 Servicios fijos: 

 

a) Servicios de limpieza general de mantenimiento según Calendario, a realizar por el personal 

adscrito a la ejecución del contrato. 

De forma continuada y según calendario incluido en esta Cláusula y referido a los primeros 12 

meses del contrato, este servicio conlleva presencia de personal adscrito para realizar las tareas 

de limpieza de mantenimiento que se especifican en la presente Cláusula.  

 

Dentro de las horas del calendario y con la periodicidad y frecuencia que se estipule en la memoria 

técnica propuesta por la empresa contratista, - y como mínimo, con la establecida en la Cláusula 

3 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas – el personal adscrito realizará como mínimo las 

tareas descritas a continuación: 
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- Barrido y fregado de suelos en todos los espacios indicados.  

- Limpieza con mopa y según las recomendaciones del punto 3 de este pliego de 

prescripciones técnicas de toda la superficie de madera. 

- Desempolvado de muebles y enseres. 

- Limpieza al agua con aspirado de los suelos vinílicos. 

- Limpieza y desinfección de baños. 

- Limpieza en profundidad de los azulejos de los baños. 

- Limpieza general de cristales, vitrinas y mamparas. 

- Limpieza de zonas expositivas: interior de las vitrinas y trasdosados, bajo control 

técnico y presencial del Conservador de la FUNDACIÓN CRISTOBAL 

BALENCIAGA. 

- Limpieza de estructuras y superficies de chapa interiores. 

- Barrido hasta las lindes del museo del exterior del mismo manual y puntualmente 

mecánico. 

- Recogida selectiva de residuos hasta su depósito en los contenedores correspondientes 

y sacar al exterior los días correspondientes de recogida. 

 

Esta limpieza según calendario, supondrían 4512 horas anuales de servicios de limpieza de 

mantenimiento. 

 

En ningún caso puede considerarse esta estimación de horas anuales vinculante para la entidad 

contratante, siendo orientativa, de forma que la no coincidencia de dicha estimación con la realidad 

puesta de manifiesto en ejecución del contrato no determinará el derecho a reclamación alguna por 

parte del contratista. 
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 Op1 Op2 Engargado/Op1 
 

  8:00 - 13:30 8:00 - 13:30 
 

 

  8:00 - 13:30 8:00 - 13:30 15:30 - 18:30  

  8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-14:00  

 No hay servicio    

 

 

Se trata de horas de servicio efectivas, a prestar por el personal en el centro y dedicadas 

exclusivamente a las tareas concretadas, por lo que todas las ausencias (vacaciones, bajas, etc.) 

deberán ser sustituidas y se deberá prever un horario del personal que garantice que estas horas 

marcadas en el calendario sean de trabajo efectivo (en el centro, uniformados, y realizando el servicio 

calendario primeros 12 meses de contrato

abril mayo junio

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

julio agosto septiembre

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2

1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 17 18 19 20 21 22 23 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31 31 28 29 30

octubre noviembre diciembre

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1

1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 31 30 28 29 30 31

enero febrero marzo

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
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que incluye la limpieza, preparación y recogida de los materiales e instrumentos necesarios para la 

misma). 

 

En este calendario se estipulan los diferentes días y horarios para prestar el servicio a lo largo de 12 

meses, en este caso desde 1 abril de 2026 y hasta 31 marzo de 2027. No obstante, en los meses que 

atañen a 2027 el calendario es orientativo, ya que el calendario definitivo de 2027 será entregado por 

FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA antes del 1 de diciembre de 2026. 

 

En este sentido, es habitual en el calendario de todos los años, que durante la temporada baja y 

coincidiendo con el cierre del museo (normalmente en febrero) haya un menor número de horas de 

servicio presencial, mientras que, en verano el horario se extiende para incluir servicio de mañana y 

tarde. El cierre de 2027 no ha sido planificado aún. 

 

En general, el personal presencial mínimo cualquier día del año, será de dos personas, una de ellas 

con capacidad de actuar como responsable del equipo, excepto en los siguientes momentos concretos: 

 

- Cierres al público mencionados (que puede requerir una persona o ninguna). 

- Los lunes en gris, dentro del calendario, se requerirá la presencia de una tercera persona 

(encargado/a) para realizar limpiezas más complejas o guiar y ejecutar junto con el equipo las 

limpiezas que tienen una periodicidad superior a la diaria aprovechando que el museo 

permanece cerrado al público. 

- Y adicionalmente, todos los días de la temporada de verano (amarillo) se requerirá un turno 

de tarde para realizar mantenimientos concretos (baños, exterior de vitrina, coffee corner) ya 

que el horario es más prolongado y el público asistente es mayor. 

 

Se deberán respetar, en todo caso, los horarios de servicios marcados en el calendario, así como las 

horas de servicio requeridas, pudiendo estas sufrir variaciones a la vista de lo dispuesto en la presente 

Cláusula. 

 

Los espacios concretos objeto del servicio, así como las tareas, frecuencias y operaciones concretas 

a realizar se listan en la presente Cláusula y en la Cláusula 3 del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 

 

A estas se añaden aquellas limpiezas concretas requeridas por la actividad del centro que deben 

integrarse en el trabajo diario del equipo y que son notificadas al responsable del contrato y al 

coordinador a través de fichas semanales de trabajo específicas. Estas fichas, en ocasiones pueden 

tomar prioridad sobre otras actividades semanales. Si tuvieran que ser realizadas en otro momento o 

en otro día, las tareas de ese momento/día pasarían a realizarse el horario y día asignado para realizar 

fichas. 

 

En cualquier caso, la limpieza de mantenimiento debe cumplir con unos horarios concretos que se 

establecen según la programación de FUNDACIÓN CRISTOBAL BALENCIAGA y que vienen a 

resumirse en el siguiente cuadro tipo de tareas prioritarias diarias: 
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De noviembre a marzo 

OPERARIO TIPO A (O SEGÚN ROTACIONES TIPO B) 

día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
calendario 

museo 
CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

Desde inicio 
de jornada 

hasta 
apertura del 

museo al 
público 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL 

LIMPIEZA DE 
EXPOSICIONES  1-

6 (CUBOS) A 
FONDO 

EXPOSICIONES 1-6  y A-C, Y SUPERVISION DE HALL ENTRADA, TIENDA Y BAÑOS 
PÚBLICOS 

 

desde 
apertura del 

museo al 
público hasta 

fin jornada 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN SU 
CASO HACER 

FICHAS 
SEMANALES 

REVISAR Y EN SU 
CASO HACER 

FICHAS SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 

HACER FICHAS 
SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 

HACER FICHAS 
SEMANALES 

 

 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL 

ESCALERAS DE 
EMERGENCIA 
ALDAMAR Y 

CUBOS CB3-CB4 

SÓTANO 
CONSERVACIÓN 

PLANTA 3 
ALDAMAR 

ESCALERAS 
DE: OFICINAS 
Y DIDACTICA  

OFFICE 
OFICINA 

   

CARGA/DESCARGA 

OFFICE 
DIDACTICO 

EXTERIORES 
ALDAMAR   

CUARENTENA      

ENTRADA OFICINAS 
P0 

Y  3 y 4  

CUARTO 
BASURAS 

   

13:00h TODOS LOS DÍAS REPASO BAÑOS PALACIO P2 (SI EXPOSICION ABIERTA)  

  OPERARIO TIPO 1 (O SEGÚN ROTACIONES OPERARIO TIPO B)  

día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO  

calendario 
museo 

CERRADO CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO  

Desde inicio 
de jornada 

hasta 
apertura del 

museo al 
público 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL 

LIMPIEZA DE 
EXPOSICIONES  

A-C (PALACIO) A 
FONDO 

HALL ENTRADA, TIENDA Y BAÑOS PÚBLICOS 

 

 

desde 
apertura del 

museo al 
público hasta 

fin jornada 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL 

   OFICINAS 3, 2, 
1 

DIDACTICA 1 

   OFICINAS 3, 
2, 1 

DIDACTICA 1 

  
DIDACTICA 1 y  

SALA DE 
COSTURA 

 

POLIVALENTE   

Y   

EXTERIORES  DIDACTICA 0 

CAFETERÍA 
SEGURIDAD y 
DIDACTICA 0 

 

   

   

13:00h TODOS LOS DÍAS REPASO BAÑOS ENTRADA  

ENCARGADO/a  

toda la 
jornada 

LUNES 
LIMPIEZAS DEL PLANNING ANUAL 

 

CERRADO  
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De abril a junio y de septiembre a octubre 

OPERARIO TIPO A (O SEGÚN ROTACIONES TIPO B) 

día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
calendario 

museo 
CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

Desde inicio de 
jornada hasta 
apertura del 

museo al 
público 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL 

EXPOSICIONES 1-6  y A-C, Y SUPERVISION DE HALL ENTRADA, TIENDA Y BAÑOS PÚBLICOS 

 

desde apertura 
del museo al 
público hasta 

fin jornada 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN SU 
CASO HACER 

FICHAS 
SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 

HACER FICHAS 
SEMANALES 

 

 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL 

ESCALERAS 
DE 

EMERGENCIA 
ALDAMAR O 
CUBOS CB3-

CB4 

SÓTANO 
CONSERVACIÓN 

PLANTA 3 
ALDAMAR 

ESCALERAS 
DE: OFICINAS 
Y DIDACTICA  

OFFICE 
OFICINA 

   

OFFICE 
DIDACTICO 

CARGA/DESCARGA 

OFFICE 
DIDACTICO 

EXTERIORES 
ALDAMAR   

CUARENTENA      

ENTRADA 
OFICINAS P0 

Y  3 y 4  

CUARTO 
BASURAS 

   

13:00h TODOS LOS DÍAS REPASO BAÑOS PALACIO P2 (SI EXPOSICION ABIERTA)  

OPERARIO TIPO 1 (O SEGÚN ROTACIONES OPERARIO TIPO B 
 

día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO  

calendario 
museo 

CERRADO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO  

Desde inicio de 
jornada hasta 
apertura del 

museo al 
público 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL 

HALL ENTRADA, TIENDA Y BAÑOS PÚBLICOS 

 

 

desde apertura 
del museo al 
público hasta 

fin jornada 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL 

   OFICINAS 3, 
2, 1 

DIDACTICA 1 

   OFICINAS 3, 
2, 1 

DIDACTICA 1 

  
DIDACTICA 1 y  

SALA DE 
COSTURA 

 

POLIVALENTE   

Y   

EXTERIORES  DIDACTICA 0 

CAFETERÍA 
SEGURIDAD y 
DIDACTICA 0 

 

   

   

13:00h TODOS LOS DÍAS REPASO BAÑOS ENTRADA  

ENCARGADO/a  

toda la 
jornda 

LUNES 
LIMPIEZAS DEL PLANNING ANUAL 

 

CERRADO  
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julio y agosto 

OPERARIO TIPO A (O SEGÚN ROTACIONES TIPO B) 

día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
calendario 

museo 
ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO 

Desde inicio de 
jornada hasta 
apertura del 

museo al 
público 

EXPOSICIONES 1-6  y A-C, Y SUPERVISION DE HALL ENTRADA, TIENDA Y BAÑOS PÚBLICOS 

 

desde apertura 
del museo al 
público hasta 

fin jornada 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN SU 
CASO HACER 

FICHAS 
SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

REVISAR Y EN 
SU CASO 
HACER 
FICHAS 

SEMANALES 

 

 

LIMPIEZAS 
DEL 

PLANNING 
ANUAL EN 

ZONA 
PRIVADA 

HACER LA 
FICHA 

SÓTANO 
CONSERVACIÓN 

PLANTA 3 
ALDAMAR 

ESCALERAS 
DE: OFICINAS 
O DIDACTICA 

O SALIDA 
EMERGENCIA    

CB3-CB4  

OFFICE 
OFICINA 

   

OFFICE 
DIDACTICO 

CARGA/DESCARGA 

OFFICE 
DIDACTICO 

EXTERIORES 
ALDAMAR   

CUARENTENA      

ENTRADA 
OFICINAS P0 

Y  3 y 4  

CUARTO 
BASURAS 

   

13:00h TODOS LOS DÍAS REPASO BAÑOS PALACIO P2 (SI EXPOSICION ABIERTA)  

  OPERARIO TIPO 1 (O SEGÚN ROTACIONES OPERARIO TIPO B) 
 

día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO  

calendario 
museo 

ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO ABIERTO  

Desde inicio de 
jornada hasta 
apertura del 

museo al 
público 

HALL ENTRADA, TIENDA Y BAÑOS PÚBLICOS 

 

 

desde apertura 
del museo al 
público hasta 

fin jornada 
mediodía 

DIDACTICA 1 

   OFICINAS 3, 
2, 1 

DIDACTICA 1 

   OFICINAS 3, 
2, 1 

DIDACTICA 1 

  
DIDACTICA 1 

y SALA DE 
COSTURA 

 

POLIVALENTE   

Y   

EXTERIORES  EXTERIORES  DIDACTICA 0 

CAFETERÍA 
SEGURIDAD y 
DIDACTICA 0 

 

   

   

12:30h TODOS LOS DÍAS REPASO BAÑOS ENTRADA  

desde iinicio 
jornada de 

tarde hasta fin 
jornada tarde 

Repaso baños público y de expo, coffee corner, exterior de vitrinas en exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

b) Servicios de limpiezas en profundidad a realizar presencialmente como “puesta a punto” de 

inicio de temporada en planta baja, exposiciones, oficinas y servicios comunes. 

 

Una vez al año, previo a la reapertura del museo en la temporada media, se realizará un 

servicio de “puesta a punto” que supondrá la limpieza en profundidad de determinadas áreas 

del museo, sobre las que a partir de ese momento se realizarán limpiezas de mantenimiento. 

 

Se estiman 140 horas anuales de dedicación a este servicio, en una o dos semanas 

consecutivas, que puede ser realizado por el personal mínimo adscrito o por otros equipos de 

trabajo, pero que deberá contar con la presencia de un/a encargado/a y de los medios técnicos 

necesarios para su realización.  

 

c) Servicio de limpieza específica de cristales y paramentos de la arquitectura del edificio en toda 

su altura, tanto en el muro cortina acristalado como en las fachadas frontal y trasera(requiere 

de máquinas elevadoras y personal capacitado en su manejo). 

 

Estas limpiezas deben realizarse una vez durante la duración total del contrato, incluyendo, 

en su caso, su prórroga, en función de la programación y no deben extenderse más allá de 10 

días naturales. 

 

El programa concreto y los medios técnicos, así como la metodología y los productos a 

utilizar (contra el salitre, contra manchas de carbonatos, que evite la adherencia de suciedad, 

etc.) serán descritos en la memoria técnica de la empresa licitadora. 

 

Estas limpiezas en altura, en el interior deben contemplar la eliminación de telarañas y otros 

residuos que puedan acumularse en las alturas. 

Se enviará un planning de los trabajos y el servicio a prestar, que será supervisado por el/la 

encargado/a in situ, con un programa que se detallará en la propuesta de las empresas 

licitadoras. 

 

d) Suministro de contenedores higiénicos y disposición de residuos e higienización de los mismos 

con periodicidad quincenal en verano y mensual el resto del año. 

Servicio a prestar por personal especializado, que será acompañado por personal del servicio de 

limpieza, con un programa que se detallará en la propuesta de las empresas licitadoras. 

 

e) Servicio de control y exterminación de plagas (animales e insectos) con periodicidad, al 

menos, trimestral. 

Servicio a prestar por personal especializado, que será acompañado por personal del servicio de 

limpieza, con un programa que se detallará en la propuesta de las empresas licitadoras. 

 

f) Suministro de consumibles sanitarios 

 

Reposición de consumibles con entrega en las instalaciones del museo y almacenaje en el mismo 

de productos como jabón para manos, papel higiénico o papel seca manos. 
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Entre los suministros sanitarios que aporta el contratista, todos ellos deberán de ser de calidad 

suficiente para aportar confort y bienestar a los usuarios y aquellos que se refieran al papel deberán 

garantizar, además, su rápida degradación y solubilidad para evitar atascos en los sistemas de 

evacuación del museo.  

 

El personal adscrito se encargará de realizar la reposición en las ubicaciones necesarias del 

material suministrado. 

 

2.2.2 Servicios especiales bajo demanda:  

 

De forma puntual a lo largo del año y bajo demanda, la entidad contratante requerirá a la empresa 

contratista con al menos 72 horas de antelación, la presencia de personal de limpieza en las 

instalaciones de FUNDACIÓN CRISTOBAL BALENCIAGA fuera del calendario de prestación 

de servicios señalado en la Cláusula 2.2.1 anterior, para prestar servicio en atención a la 

programación del centro (eventos, etc.). 

 

El tiempo mínimo de antelación para solicitar estos servicios puede ser reducido en las propuestas 

de las empresas licitadoras. 

 

 

2.3 ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO 

 

En todo caso, la empresa contratista deberá contar con la maquinaría, enseres y productos 

necesarios para la realización de los servicios objeto del contrato. 

 

El servicio incluirá la recogida y retirada selectiva de los residuos generados por el propio servicio 

y por la actividad del museo. 

 

Puntualmente, y como máximo 2 veces al año, podrá solicitarse la utilización de máquinas 

barredoras en el exterior del museo o máquinas limpieza de agua a presión. 

 

En áreas del museo donde el servicio se preste en presencia de obra de la colección, deben 

aplicarse los protocolos específicos de FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA para los 

mismos, considerándose estas situaciones como críticas y que deben ser explicadas e 

interiorizadas por todo el personal. Por ello se requiere que la empresa contratista sensibilice a 

sus trabajadores a este respecto. 

 

Igualmente, el servicio se compagina en ocasiones con la presencia de público en el museo, o de 

personal propio de FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA. Se requiere que el personal 

adscrito al servicio sepa gestionar estas situaciones para realizar su trabajo sin alterar la visita de 

los visitantes/usuarios o el trabajo de otro personal en el centro. 

 

Adicionalmente, se considerará que la instrucción de limpieza de cada área se inicia y termina 

desde el momento en el que se llega y abandona el espacio, incluyendo la necesidad de, en su 

caso, encender y apagar luces. 

 

El contratista deberá proveer a sus trabajadores de un número suficiente de uniformes de trabajo 

y calzado adecuados para el desarrollo del servicio para permitir el lavado frecuente de los mismos 

(mínimo de 3 juegos), con calidad que permita el confort y la transpirabilidad y con una estética 

que se adecúe a la imagen del centro. 
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Debe existir protocolo interno para el mantenimiento y limpieza de uniformes que debe ser 

trasmitido y respetado por los trabajadores y trabajadoras adscritos al servicio. 

 

Tanto los uniformes como el protocolo para su gestión serán objeto de valoración. 

 

El contratista aportará información sobre los EPIs entregados al personal adscrito y el protocolo 

de su gestión, que será objeto de valoración. 

 

En caso de emergencia en las instalaciones de FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, el 

personal adscrito a la ejecución del contrato deberá adaptarse a las instrucciones que se reciban 

desde el centro de control del museo y seguir las indicaciones de los mensajes de evacuación. 

 

Los/as trabajadores/as recibirán por medio de su coordinador/a una llave de taquilla para su uso 

en el servicio que le será entregada por FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA. El/la 

coordinador/a será responsable de la devolución de dicha llave si se produce la baja del/de la 

trabajador/a y la empresa contratista se hará cargo de cualquier incidencia de pérdida o no 

devolución de la misma. 

 

Igualmente para la realización de las tareas diarias, los/las trabajadores/as recibirán llaves y 

tarjetas de acceso, así como medio de comunicación (1 teléfono inalámbrico) que les serán 

entregados por parte del personal de seguridad de FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA 

a diario al inicio de la jornada y que deberán entregar de vuelta al final de la jornada. 

 

La empresa contratista deberá hacerse cargo de cualquier incidencia en la pérdida o daños de este 

material por parte de los/las trabajadores/trabajadoras. 

 

Todos/as los/las trabajadores/as deben estar dados/as de alta en la plataforma de coordinación 

empresarial en relación con la documentación que en ella se exige para comprobar que se cumple 

en cada momento los requerimientos que exige FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA en 

materia de PRL. Si los/las trabajadores/as no tienen al día esta documentación, no podrán acceder 

al centro. 

 

El acceso a la plataforma será enviado por FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA al 

contratista al inicio del contrato. 

 

 

3.- SUPERFICIES Y CUADROS DE FRECUENCIA 

 

A continuación, se presenta en plano las superficies útiles interiores adscritas al contrato y el cuadro 

de frecuencias mínimas por superficie:  
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PLANTA SÓTANO SUPERFICIE 
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0 Edificio Oficinas CB5PS                     

0.0.Montacargas 7,15m2   X             Metal 

0.1. Ascensor 3,4m2   X             Metal 

0.2. Almacén Maniquís 40,26m2           X x   Resina 

0.3.Hall ascensores 12,88m2   X             Resina 

0.4. Hall y escaleras (-1 al 3) 100,17m2       X         Resina 

0.5. Hall almacén 41,35m2   X             Resina 

0.6. Almacén vestidos 1 169,27m2           X x   Resina 

0.7. Almacén vestidos 2 194,80m2           X x   Resina 

0.8.  Almacén cuadros 5,08m2           X x   Resina 

0 9. Cuarto de instalaciones 53,59m2           X     Resina 

0.10. Galería 370,85m2           X     H.Visto 

0.11.Zona enfriadoras 152,89m2           X     H.Visto 

Total superficie zona 

oficinas 
1151,69m2                   

                      

0 Edificio Didáctica CB1PS                     

0.12. Grupo electrógeno 40,74m2           X     H.Visto 

0.13. Espacio instalaciones 448,18m2           X     H.Visto 

0.14. Alta tensión 65,72m2               X H.Visto 

0.15. Baja tensión 25,5m2           X     H.Visto 

0.16. Sala calderas 38,7m2           X     H.Visto 

0.17. Hall ascensores 24,9m2   X             Resina 

0.18. Ascensor 3,6m2   X             Metal 

0.19. Cuarto de limpieza 5,7m2   X             Resina 

0.20 Escaleras -1 al 3 40m2       X         Madera 

Total superficie zona 

didáctica 
653,04m2                   

                      

SUPERFICIE TOTAL 

SÓTANO 
1.737,86M2                   
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1.Oficinas CB5PB               

1.0. Baños exteriores 10,80m2  X         Resina 

1.1. Entrada exterior 13,05m2  X         Adoquín 

1.2. Hall entrada 5,62m2  X         Madera 

1.3. Pasillo escaleras 30,82m2    X       Madera 

1.4. Carga y descarga 30,22m2  X         Resina 

1.5. Cuarentena 26,35m2  X         Resina 

1.6. Cuarto instalaciones 6,16m2      X     Resina 

1.7. Almacén cocina 18,37m2     X      Resina 

1.8. Cocina 32,58m2     X      Resina 

1.9. Pasillo baños 17,24m2   X        Madera 

1.10. Baños chicas 12,78m2   X        Resina 

1.11. Baños chicos 11,23m2   X        Resina 

                

1. Cafetería CB4PB               

1.12. Pasillo cafetería 17,55m2     X      Madera 

1.13. Barra 16,47m2     X      Madera 

1.14. Almacén Barra 2,33m2     X      Madera 

1.15. Cafetería 425,35m2     X      Madera 

                

1.Polivalente CB3PB               

1.16. Escalera evacuación 0-2 50,04m2      X     Madera 

1.17. Polivalente 553,54m2     X      Madera 

1.18. Backstage Polivalente 18,42m2     X      Resina 

1.19. Almacén sillas 12,97m2      X     Resina 

                

1. Tienda CB2PB               

1.20. Hall expo 36,52m2 X          Madera 

1.21. Ascensor 1,57m2 X          Madera 

1.22. Escaleras Expo 12,92m2 X          Madera 

1.23. Almacén cuadro eléctrico 7,12m2 X          Resina 

1.24. Almacén tienda 1 9,63m2      X X   Resina 

1.25. Almacén tienda 2 3,43m2      X X   Madera 

1.26. Tienda 404,20m2 X     X Xr   Madera 

1.27. Ascensor 1,73m2 X          Madera 

1.28. Hall entrada 442,87m2 X          Madera 



 

 18 

1.29. Recepción 20,32m2 X          Madera 

1.30.Almacén recepción 5,45m2 X          Madera 

1.31. Salidas Evacuación 40,52m2    X       Madera 

1.32. Entrada exterior  549,74m2 X          Adoquines 

1.33. Exterior 3703,5m2 X          Adoquines 

                

1. Edificio Didáctico CB1PB               

1.34.Taquillas 17,21m2 X          Madera 

1.35.Baños chicas 16,61m2 X          Resina 

1.36. Baños chicos 13,36m2 X          Resina 

1.37. Sala curas 12,76m2    X       Madera 

1.38. Cuarto seguridad 14,58m2  X         Madera 

1.39. Pasillo ascensor 28,51m2  X         Madera 

1.40. Pasillo baños 20,76m2  X         Madera 

1.41. Mantenimiento oficina 18,02m2    X       Madera 

1.42. Mantenimiento taller 19,26m2      X     Madera 

1.43. Instalaciones 5,61m2      X     H.Visto 

1.44. Baños privados 8,04m2 X          Resina 

                

1. Palacio Aldamar F1PB               

1.45. Almacén sala rosa 19,94m2      X     Madera 

1.46. Acceso Palacio 48,97m2 X          Madera 

1.47. Hall Palacio 43,98m2 X          Madera 

1.48. Expo C 105,57m2 X          Moqueta 

1.49. Escalera emergencia 1-4 75,70m2    X       Metal 

1.50. Pasillo baños 9,93m2  X         Madera 

1.51. Baños 12,52m2   X        Alicatado 

1.52. Ascensor derecha 1,64m2 X          Vinílico 

1.53. Ascensor izquierda 1,64m2     X      Vinílico 

                

SUPERFICIE TOTAL 

PLANTA BAJA 
7046,02M2             
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2. Zona oficinas CB5P1               

2.0. Sala Taller 123,54m2  X         Resina 

2.1. Baños 10,53m2  X         Resina 

2.2. Hall Ascensor 14,28m2  X         Resina 

                

2. Salas expositivas CB2-3-4P1               

2.3. Almacén audiovisuales 8,84m2      X X   Resina 

2.4. Sala Exposición 03 77,47m2 X          Resina 

2.5. Trasdosados 03      89,10m2     X      Resina 

2.6. Sala instalaciones 03 11,19m2      X X   H.Visto 

2.7. Pasillo CB3-4P1 14,28m2 X          Madera 

2.8. Sala Exposición 02 97,49m2 X          Resina 

2.9. Trasdosados 02 170,20m2     X      Resina 

2.10. Sala instalaciones 02 10,60m2      X X   H.Visto 

2.11. Hall Ascensor  18,52m2 X          Madera 

2.12. Sala Exposición 01 161,25m2 X          Resina 

2.13. Trasdosados 01 49,36m2     X      Resina 

2.14. Sala instalaciones 01 11,89m2      X Xr   H.Visto 

                

2. Espacio didáctico CB1P1               

2.15. Hall Ascensor 25,38m2  
X 

        Madera 

2.16. Baños 7,88m2  
X 

        Resina 

2.17. Hall salas 12,17m2  
X 

        Madera 

2.18. Office 18,94m2  
X 

        Madera 

2.19. Sala costura 37,05m2  
X 

        Madera 

2.20. Vestuarios 25,94m2  
X 

        Madera 

2.21. Almacén 56,42m2  
 

   X X   Madera 

     
 

          

2. Palacio Aldamar F1P1               

2.22. Exposición B 96,43m2 X          Moqueta 

2.23. Baños 6,78m2   X        Alicatado 

2.24. Hall Baños 10,35m2     X      Madera 

2.25. Cuarto instalaciones 7,26m2      X     H.Visto 

2.26. Hall Ascensor 13,88m2 X          Moqueta 

2.27. Escaleras mecánicas P1 8,75m2 X          Metal 

                

SUPERFICIE TOTAL 

PLANTA PRIMERA 
1.194,77m2                   
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3. Zona oficinas CB5P2               

3.0. Baños Públicos 11,19m2 X          Resina 

3.1. Office 12,73m2  X         Madera 

3.2. Hall ascensor 16,18m2  X         Madera 

3.3. Oficinas Generales 89,28m2  X         Madera 

3.4. Aseos Oficinas 13,56m2  X         Resina 

3.5. Rack CB5P2 0,56m2      X X   H.Visto 

                

3 Salas expositivas CB2-3-4P2               

3.6. Sala Exposición 04 102,38m2 X          Resina 

3.7. Trasdosado 04 48,83m2     X      Resina 

3.8. Cuarto instalaciones 04 5,8m2      X Xr   H.Visto 

3.9. Pasillo CB3-4 26,15m2 X          Madera 

3.10. Sala Exposición 05 182,20m2 X          Resina 

3.11. Trasdosado 05 89,87m2     X      Resina 

3.12. Cuarto instalaciones 05 11,29m2      X X   H.Visto 

3.13. Hall ascensor 18,50m2 X          Madera 

3.14. Sala Exposición 06 111,62m2 X          Resina 

3.15. Trasdosado 06 14,89m2     X      Resina 

3.16. Cuarto instalaciones 06 11,00m2      X X   H.Visto 

3.17. Pasillo T 70,15m2 X          Madera 

                

3. Espacio didáctico CB1P2               

3.18. Aula  104,59m2     X      Madera 

3.19. Almacén  27,78m2      X X   Madera 

3.20. Aseos 6,37m2  X         Resina 

3.21. Aseos adaptados 3,13m2  X         Resina 

3.22. Hall ascensor 39,04m2     X      Madera 

3.23. Rack CB1P2 1,49m2      X     H.Visto 
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3. Palacio Aldamar F1P2               

3.24. Entrada expo 53,64m2 X          Moqueta 

3.25. Cuarto instalaciones 1 20,12m2      X     H.Visto 

3.26. Hall baño 10,83m2 X          Moqueta 

3.27. Baños 6,24m2 X          Alicatado 

3.28. Cuarto instalaciones 2 7,38m2      X     H.Visto 

3.29. Exposición A 98,52m2 X          Moqueta 

3.30. Hall Ascensor 14,80m2 X          Moqueta 

3.31. Escaleras mecánicas P2 8,75m2 X          Metal 

                

SUPERFICIE TOTAL 

PLANTA SEGUNDA 
1.239,38M2             
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4. Zona oficinas CB5P3                     

4.0. Despacho  3,16m2   X             Madera 

4.1. Despacho de dirección 26,32m2   X             Madera 

4.2. Archivo  14,28m2           X X   Madera 

4.3. Sala de reuniones 24,15m2       X         Madera 

4.4. Pasillo-escaleras 35,45m2       X         Madera 

4.5. Baños  12,23m2   X             Resina 

4.6. Hall ascensores 7,86m2       X         Madera 

4.7. Baños ascensores 3,16m2   X             Resina 

                      

4. Espacio didáctico CB1P3                     

4.8. Aula  94,15m2         X       Madera 

4.9. Almacén  27,78m2           X     Madera 

4.10. Baños 6,06m2   X             Resina 

4.11. Baños adaptados 3,13m2   X             Resina 

4.12. Hall baños 49,64m2         X       Madera 

                      

4. Auditorio CB1P3                     

4.13. Auditorio 94,84m2         X       Madera 

4.14. Pasillo auditorio 87,73m2         X       Madera 

                      

4. Palacio Aldamar F1P3                     



 

 22 

4.15. Hall entrada 8,41m2         X       Vinilo 

4.16. Sala investigadores 54,07m2         X       Vinilo 

4.17. Archivo-vestidor 32,87m2           X X   Vinilo 

4.18. Biblioteca 111,19m2         X       Vinilo 

4.19. Baños 6,63m2   X             Alicatado 

                      

SUPERFICIE TOTAL 

PLANTA TERCERA 
703,11M2                   

  

*Diariamente se requiere el barrido manual de la zona exterior peatonal de la entrada del museo, y 

semanalmente, de todo el perímetro exterior. Al menos 2 veces al año (1 en primavera y 1 en otoño) 

se requiere el barrido con barredora mecánica (hojas y pólenes) y 1 vez al año, la limpieza con agua 

a presión (baldosines). 
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5. Palacio Aldamar                     

5.0. Buhardilla 177,56m2         X       Madera 

5.1. Cuarto instalaciones 7,15m2           X     Madera 

5.2. Baños 6,25m2   X             Alicatado 

5.3. Office 16,71m2         X       Madera 

                      

SUPERFICIE TOTAL 

PLANTA CUARTA 
207,67M2                   

 

Las frecuencias en algunos espacios podrán reducirse o incrementarse en consenso con la dirección 

de la FUNDACIÓN CRISTOBAL BALENCIAGA compensándolas por mayores o menores 

frecuencias en otros, todo en relación a la intensidad de uso de los distintos espacios que en el 

momento actual todavía se desconoce. 

 

En los periodos en los que la cafetería del Museo esté explotada por un tercero, quedan fuera del 

contrato la superficie correspondiente a la cafetería y a sus espacios auxiliares (cocina, almacén y 

zona de mesas en el atrio). Entre tanto, mientras no haya explotación activa, su limpieza con las 

frecuencias indicadas, sí estaría dentro del contrato. En caso de que queden fuera del contrato la 

cafetería y sus espacios auxiliares, las frecuencias indicadas para dichos espacios serán compensadas 

por mayores frecuencias en otros espacios. 

 

En cuanto a las superficies en planta 0, 1 y 2 del Palacio Aldamar, serían las indicadas cuando hay 

programa expositivo en ellas, de lo contrario pasarían a tratarse con una frecuencia menor, 

compensándolas por mayores frecuencias en otros espacios. 

 

En cuanto a las instrucciones por tipo de acabado: 

 

• Madera: Solado de Madera encolada tipo Parqué Multicapa 3 capas de 14mm acabado en 

Roble Cepillado Marca Bregland. Limpieza con mopa sin añadir agua, ni utilizar fregonas. 
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• Resina: Resina epoxi autonivelante de 2 componentes. Limpieza con fregona y jabones 

neutros. 

 

• H. Visto: Hormigón visto. Limpieza con fregona y jabones neutros. 

 

• H. Pintado: Pintura epoxi y poliuretano sobre hormigón. Limpieza con fregona y jabones 

neutros. 

 

• Recrecido: Solado de Recrecido de Hormigón. Limpieza con aspiradora. 

 

• Parqué: Solado de parqué flotante tricapa acabado en madera de roble. Limpieza con mopa 

sin añadir agua, ni utilizar fregonas. 

 

• Alicatado: Alicatado cerámico esmaltado. Limpieza con agua y jabones neutros. 

 

• S. Técnico: Suelo técnico Registrable con rechapado de madera. Limpieza con mopa sin 

añadir agua, ni utilizar fregonas. 

 

• S. Vinílico: suelo de losetas en vinilo con relieve trenzado. Limpieza con aspiradora. 

 

• Moqueta: en determinadas exposiciones, el suelo puede ser enmoquetado con moqueta de 

fibra textil o vinílica. Limpieza con aspiradora. 

 

• Adoquines: en los exteriores alrededor del edificio. Piedra labrada rectangular. Barredora de 

calle. 

 

4 -DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE ACABADO 

 

4.1.- SOLADOS: 

 

Sótano: Acabado en Hormigón visto 

 

Planta Baja, Escaleras y pasarelas zona expositiva- Auditorio: tricapa de Roble marca 

Bergland 

  

Edificio Oficinas: Parquét flotante tricapa 

 

Edificio Didáctico: Parquét flotante tricapa 

 

Salas de Exposición: Resina epoxi de dos componentes 

 

Palacio Aldamar: Suelo técnico con acabado de contrachapado acabado en haya. 

 

Baños: resina de poliuretano 

 

4.2.- SUPERFICIES VERTICALES INTERIORES: 

 

Sótano: Acabado en fábrica de bloque de hormigón visto pintado. 
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Planta Baja, Escaleras y pasarelas zona expositiva: Atrio, cajas de escalera y pasarelas en 

chapa lacada 

 

Edificio Oficinas: Interior de fachadas en Pladur- Distribuciones en tabique enlucido y pintado 

y mamparas acristaladas. 

 

Edificio Didáctico: Interior de fachadas en Pladur- Distribuciones en tabique enlucido y pintado 

 

Salas de Exposición: Doble capa de Pladur pintado al interior y Chapa perforada lacada al 

exterior. 

 

Palacio Aldamar: Interior de fachadas enlucido y Pintado. Distribuciones en tabique enlucido y 

pintado y mamparas acristaladas. 

 

Baños: Paredes alicatadas excepto en los baños de Planta baja de la zona del atrio de entrada y 

en la zona de cafetería. 

 

4.3.- TECHOS INTERIORES: 

 

Sótano: Hormigón pintado y pladur pintado. 

 

Bajo cajas colgantes: Techo de DM perforado y lacado en color. 

 

Edificio Oficinas: Pladur 

 

Edificio Didáctico: Pladur. 

 

Salas de Exposición: Techo de DM perforado y lacado en color. 

 

Palacio Aldamar: Techo Registrable de aluminio perforado 

 

Baños: Techos de Pladur 

 

4.4.- FACHADAS 

 

Zona de oficinas:  aluminio y ventanas de madera 

 

Zona didáctica: aluminio 

 

Palacio Aldamar: plaqueta de ladrillo caravista; ventanas, balcones y aleros en madera  

 

Cuerpo Principal: vidrio con subestructura de acero inoxidable 

 

 

5. ASPECTOS MEDIO-AMBIENTALES 

 

• Se prohíbe el uso de desinfectantes o productos con desinfectantes, como la lejía, para la 

limpieza general, excepto en los aseos y en superficies especiales. 

 

• Todos los envases de productos de limpieza estarán correctamente etiquetados. 
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• Se utilizarán productos de envases de transporte de gran capacidad con los que se recargarán 

los envases de trabajo y se utilizarán productos concentrados. 

 

• Los envases serán libres de plásticos halogenados. 

 

• Las bolsas de basura serán de plástico al menos 80% reciclado y serán, deseablemente, libres 

de plásticos halogenados disponiendo de ecoetiqueta tipo Ángel Azul, etiqueta ecológica 

europea o equivalente. 

 

• Las bolsas de basura para residuos orgánicos deberán ser compostables.  

 

• Las bolsas de basura deberán adaptarse a todos los tamaños de papelera/contenedor existentes 

en oficinas y museo para garantizar su correcta separación. 

 

• Los trapos de limpieza y mapas serán de microfibra para reducir la generación de residuos. 

 

• Se dará preferencia a la utilización de productos no desechables (guantes, mopas, trapos, etc.), 

de mayor calidad para obtener una mayor duración y menor generación de residuos. 

 

• Se dará preferencia a primar la utilización de maquinaria que reduzca el consumo de agua, 

productos y energía. 

 

• El contratista realizará/implementará un plan de difusión y formación a sus empleados sobre 

buenas prácticas medio ambientales para el desarrollo del servicio. 

 

 

6. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

6.1 Medios humanos  

 

Personal de limpieza 

 

Pool de personal con al menos un año de experiencia en labores de limpieza similares a las indicadas 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Se requiere el dimensionamiento de un equipo de al menos 3 personas capacitadas para la realización 

de las labores descritas, y en el que, cada día, al menos haya una persona responsable del trabajo del 

día con autonomía suficiente y capacidad de organizar el trabajo.  

Todas las personas en el servicio deben vestir los uniformes limpios y mantener un aspecto e higiene 

personal adecuados. 

 

Encargado/a 

 

Una persona con al menos dos años de experiencia en labores de coordinación en contratos 

similares. 

Deberá poder ser contactada por email y teléfono en horario de prestación del servicio. 

Se requiere, que una vez por semana, los lunes (marcados en gris en el calendario) el/la encargado/a 

acuda al centro para organizar el trabajo de las limpiezas planificadas no diarias y contribuir al mismo, 

reforzando la labor de los operarios habituales, enseñando los procedimientos, desempeñado las 

labores con el resto de compañeros y, en su caso, manejando la maquinaria relevante. 
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Responsable del contrato 

 

Una persona con al menos dos años de experiencia en labores similares. 

Deberá poder ser contactada por email y teléfono en horario laboral. 

Se requiere, un/a responsable del contrato/interlocutor/a que atienda las solicitudes de gestión del 

servicio, tanto las que se integran en el calendario, como las extra bajo demanda y con el que se traten 

todas las incidencias del contrato. 

 

6.2 Medios materiales mínimos 

 

En todo caso, el contratista deberá adscribir a la ejecución del contrato los siguientes medios 

materiales mínimos que se indican en la presente Cláusula. 

 

Como mínimo, en las instalaciones del museo deberá disponer de forma permanente:   

 

• 2 Carros de limpieza con instrumentos y materiales (fregona, cubos, mopas, bayetas, atrapa 

polvos, limpia cristales (normales y giroscópicos), escobas, recogedores, etc.). 

• 1 fregadora/aspiradora. 

• 1 Aspirador de líquidos. 

• 2 Aspiradores de aire con regulación de potencia. 

Como mínimo, fuera de las instalaciones pero disponible a requerimiento de FUNDACIÓN 

CRISTÓBAL BALENCIAGA, deberá de adscribir: 

 

• 2 Máquinas elevadoras para la realización de trabajos en altura. 

• 1 Máquina barredora automática. 

• 1 Máquina de fregado automática. 

• 1 Máquinas de limpieza con agua a presión. 

 

 


