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01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS DRENAJE VIAL ....................................................................................  4.976,51 9,45 
02 OBRA CIVIL REPOSICIÓN SOLERAS ................................................................................................................................  1.016,28 1,93 
03 DRENAJE ..............................................................................................................................................................................  40.447,90 76,80 
05 GESTION RESIDUOS ...........................................................................................................................................................  4.574,03 8,69 
06 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  1.650,00 3,13 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 52.664,72 
 13,00 % Gastos generales .............................  6.846,41 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.159,88 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 10.006,29 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  13.160,91 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 75.831,92 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 75.831,92 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

 

 

 

 Santurtzi, Agosto de 2025 

ARLIK Ingenieros, S.L. 

 

 

 

 

 

 


