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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA
PLEGUA, ARANTZAZUKO ETA URBIAKO
MENDILERROKO ETA  ARRIKRUTZ ETA
AITZULOKO KOBETARA SARTZEKO
APARKALEKUAK MONITORIZATZEKO
PROIEKTUARI DAGOZKION OBRAK
KONTRATATZEKO. ONATIKO PSTDKO 3.
ARDATZEKO 1. JARDUKETA PROZEDURA IREKI
SINPLIFIKATUAREN BIDEZ, EUROPAR
BATASUNAK FINANTZATUTAKO
BERRESKURATZE-, ERALDATZE- ETA
ERRESILIENTZIA-PLANAREN ESPARRUAN -
NEXTGENERATIONEU

BEREZIEN

I. XEDEA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA

1. KLAUSULA. Xedea

Prozedura honen xedea da Arantzazuko eta
Urbiako mendilerroko eta Arrikrutz eta
Aitzuloko kobetara sartzeko aparkalekuak
monitorizatzeko proiektuaren lanak egiteko
kontratua esleitzea, Sistemas IP21 Ingenieria
de Proyectos SL enpresak sinatutako
proiektuarekin bat etorriz, SPKLren 13.
artikuluarekin bat etorriz. Artikulu horrek
kontratuaren bidez bete beharreko
administrazio-beharrak eta kontuan hartu
beharreko faktore guztiak jasotzen ditu.
SPKLren 233. artikuluan eskatzen diren
dokumentu guztiak biltzen ditu proiektu
horrek, eta APKLEOren 124. artikulutik
134.era bitartekoetan xedatutakoa kontuan
hartu da hura egiteko.

Kontratuaren xedea zein den, kontratua ez da
lotetan banatzen; izan ere, kasu horretan,
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO DE MONITORIZACION DE LOS
APARCAMIENTOS DE ACCESO A LAS CUEVAS
DE ARRIKRUTZ Y DE AITZULO Y A LA SIERRA
DE ARANTZAZU-URBIA, ACTUACION 1 DEL EJE
3 DEL PSTD DE ONATI POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO EN EL MARCO DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION
Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIGN
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

l. OBJETO Y REGIMEN JURIDICO

CLAUSULA 1. Objeto

El presente procedimiento tiene por objeto la
adjudicacion del contrato de monitorizacion
de los aparcamientos de acceso a las cuevas
de Arrikrutz y de Aitzulo y a la sierra de
Arantzazu-Urbia de conformidad con el
proyecto suscrito por la empresa Sistemas
IP21 Ingenieria de Proyectos SL de acuerdo
con el articulo 13 de la LCSP 2017, que recoge
las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta. Dicho proyecto
consta de cuantos documentos son exigidos
en el articulo 233 LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracion lo dispuesto
en los articulos 124 a 134 de la RGLCAP.

El contrato no se divide en lotes por la
naturaleza del objeto del mismo, ya que en tal
caso dificultaria la correcta ejecucion de la
obra desde el punto de vista técnico.
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Obraren xedea lotetan banatzen ez denez,
idatzitako proiektua errespetatuz instalazioa
behar bezala gauzatzen dela bermatu nahi da.
Helburu hori betetzea errazagoa da enpresa
kontratista bakar bati esleitzen bazaio; izan
ere, ikuspegi teknikotik, lanen koordinazioa
erraztuko litzateke eta proiektuan
adierazitako ezaugarriak eta epea bermatuko
litzateke.

Kontratu hau CPV kode hauen arabera
kodetuta dago:

CPV kode nagusia: 45315100-9 (elektrizitate
ingenieritzako instalazio-lanak).

Kode osagarria: 71700000-5 (monitorizazio
eta kontrol zerbitzuak).

Europako Batzordearen CPV nomenklaturari
dagozkion  kodeak. Nomenklatura hori
Batzordearen 2007ko azaroaren  28ko
213/2008 (EE) Erregelamenduan jasota dago.
Erregelamendu horrek aldatu egiten ditu
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2195/2002 (EE) Erregelamendua, kontratu
publikoen hiztegi komuna (CPV) onartzen
duena, eta Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2004/17/EE eta 2004/18/EE
Zuzentarauak, kontratu publikoen prozedurei
buruzkoak, CPVren berrikuspenari
dagokionez.

Kontratu hau Berreskurapen, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren barruan sartzen da -
Europar Batasunak finantzatua -
NextGenerationEU. Ministro Kontseiluaren
2021eko uztailaren 13ko Erabakiaren bidez
onartu zen behin betiko, Europako Batzordeak

2021eko ekainaren lé6an onartutako
proposamena oinarri hartuta.
Proiektuaren xedea Berreskuratze,

Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 14.
osagaian jasotako 1. inbertsicaren 2.
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Al no dividir en lotes el objeto de la obra, se
pretende garantizar la correcta ejecucion
respetando el proyecto redactado, objetivo
que resulta mas sencillo de cumplir si se
adjudica a una sola empresa contratista, ya
gue, de esa forma desde un punto de vista
técnico se facilitaria la labor de coordinacion
de los trabajos, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las caracteristicas y el plazo
indicado en el proyecto.

El presente contrato esta codificado segun los
siguientes cédigos CPV:

CPV cddigo principal: 45315100-9 (trabajos de
instalacion de ingenieria eléctrica).

Complementario: 71700000-5 (servicios de
control y monitorizacion).

Cddigos correspondientes a la Nomenclatura
CPV de la Comision Europea recogida en el
Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comision
de 28 de noviembre de 2007 que modifica el
Reglamento (CE) no 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que
se aprueba el Vocabulario comun de contratos
publicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los procedimientos de los
contratos publicos, en lo referente a la
revision del CPV.

El presente contrato se enmarca en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Unidn Europea -
NextGenerationEU. Aprobado definitivamente
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
julio de 2021 sobre la base de la propuesta
aprobada por la Comision Europea el 16 de
junio de 2021.

El objeto del proyecto constituye una
actuacion incluida en la Inversidon 1,
submedida 2, comprendida en el Componente
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azpineurrian sartutako jarduketa bat da.
Zehazki, Ofatiko Lurralde PSTDa, proiektu hau
barne hartzen duena, Kontseiluaren
Betearazpen Erabakiaren 219. helburuan
kokatzen da, helmugetako jasangarritasun
turistikoko planetarako aurrekontua
esleitzeari buruzkoan, bai eta 220. mugarrian
ere, helmugetako jasangarritasun turistikoko
planak egiteari buruzkoan, eta 221. helburuan,
helmugetako jasangarritasun turistikoko
planak amaitzeari buruzkoan.

2. KLAUSULA. Araubide juridikoa

Definitutako kontratuak obra-kontratuaren
kalifikazioa du, Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen
(aurrerantzean, SPKL) 13. artikuluak ezartzen
duen bezala, eta izaera administratiboa,
SPKLren 25. artikuluaren arabera.

Idatzitako proiektu elektrikoaren arabera
gauzatuko da obra, obra-unitateak osatzen

dituzten oinarrizko materialen edo
elementuen  deskribapenari  dagokionez.
Ondorio guztietarako, proiektua,

Administrazio Klausula Zehatzen Agiri hau,
Baldintza Teknikoen Agiria eta eranskinak
kontratu-dokumentuak izango dira, eta, beraz,
alderdien eskubideak eta betebeharrak
arautuko dituzte, eta enpresa esleipendunak
sinatu beharko ditu, adostasuna adierazteko,
kontratua formalizatzeko unean.

Kontratazio-prozedura honako hauek
arautuko dute: baldintza-agiri honek, SPKLK,
Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen
Erregelamendu Orokorra onartzen duen
urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuak
edo hura ordezten duen araudiak, Estatuko
obrak kontratatzeko Klausula Orokorren
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14, del Plan de Recuperacidn, Transformacion
y Resiliencia. En concreto, el PSTD de Ofati en
el que se incluye este proyecto se enmarca en
el Objetivo 219 de la Decisidn de Ejecucion del
Consejo, relativo a la adjudicacion del
presupuesto para los Planes de Sostenibilidad
Turistica en Destinos, asi como en los hitos
220, relativo a la ejecucion de los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destinos, y 221,
relativo a la finalizacion de los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destinos.

CLAUSULA 2. Régimen juridico

El contrato definido tiene la calificacion de
contrato de obras, tal y como establece el
articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico
(en adelante, LCSP) y  naturaleza
administrativa, de acuerdo al articulo 25 de la
LCSP.

La obra se ejecutard seguin el Proyecto
redactado, en todo Llo referente a la
descripcion de los materiales basicos o
elementos que forman parte de las unidades
de obra. A todos los efectos, el Proyecto de
obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y sus
Anexos tendran el caracter de documentos
contractuales, y como tales regularan los
derechos y obligaciones de las partes y
deberdn ser firmados en prueba de
conformidad por la empresa adjudicataria en
el acto de formalizacion del contrato.

El procedimiento de contratacion se regird en
lo no previsto por el presente pliego de
condiciones, por la LCSP, por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP) o normativa que la sustituya, por el
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Agiriak (abenduaren 31ko 3854/1970
Dekretuak onartua), eta Euskal Autonomia
Erkidegoko beste edozein xedapen (EAOk
arautua) eta Estatuko beste edozein xedapen
(EAKPK arautua).

Ordezko gisa, administrazio-zuzenbideko
gainerako arauak aplikatuko dira, eta,
halakorik ezean, zuzenbide pribatuko arauak.
Gainera, kontratua arau hauetan
ezarritakoaren mende dago, Berreskuratze
eta Erresilientzia Mekanismoaren esparruan
finantzatzeari dagokionez:

(a) 2021/241 (EB) Erregelamendua, Europako
Parlamentuarena eta Kontseiluarena,
2021eko otsailaren 12koa, Berreskuratze eta
Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena.
(b) 36/2020 Errege Lege Dekretua,
abenduaren 30ekoa, Administrazio Publikoa
modernizatzeko eta Berreskuratze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Plana
gauzatzeko premiazko neurriak onartzen
dituena.

(c) HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa,
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren kudeaketa-sistema konfiguratzen
duena.

(d) HFP/1031/2021 Agindua, irailaren 29koa,
Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko
Sektore Publikoko erakundeek
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Plana osatzen duten neurrien mugarrien eta
helburuen betetze-mailaren eta aurrekontu-
eta kontabilitate-betearazpenaren jarraipena
egiteko eman beharreko informazioaren
prozedura eta formatua ezartzen dituena.

(e) HFP/55/2023 Agindua, urtarrilaren 24koa,
Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Plana gauzatzen duten prozeduretako
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Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del
Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31
de diciembre (PCAG), y por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion
tanto a nivel estatal como de la Comunidad
Auténoma Vasca y que resulten aplicables en
el ambito de la misma.

Supletoriamente se aplicaran las restantes
normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
Ademas, el contrato estd sujeto a lo
establecido en las siguientes normas, en
relacién con su financiacion en el marco del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

(a) Reglamento (UE) nimero 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia.

(b) Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la
Administracién Publica y para la ejecucion del
Plan de Recuperacién, Transformacion vy
Resiliencia.

(c) Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema
de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

(d) Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector
Pdblico Estatal, Autondmico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes
del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

(e) Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al analisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los procedimientos que
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sistematikoari buruzkoa.

(f) Gobernu Kontseiluaren 2022ko martxoaren
29ko Erabakia, "Berreskuratzeko, Eraldatzeko
eta Erresilientziarako Plana betearaztean

eskatzen diren iruzurraren aurkako
baldintzak, interes-gatazka, finantzaketa
bikoitza eta estatu-laguntzak eta

ingurumenari egindako kalte ez esanguratsua
estaltzeko neurrien plana" onartzen duena
(Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta
Legebiltzarrarekiko Harremanetarako
zuzendariaren apirilaren 6ko  40/2022
Ebazpenaren bidez argitaratua).

g) Ebazpena, 2023ko maiatzaren 22koa,
Turismoko Estatu Idazkaritzarena, Turismoko
Konferentzia Sektorialaren 2023ko
maiatzaren 9ko Erabakia argitaratzen duena.
Erabaki horren bidez, Suspertze, Eraldatze
eta Erresilientzia Planaren 14. osagaiaren 1.
inbertsioaren esparruan toki-erakundeek
inbertsio-jarduketak finantzatzeko

kredituaren banaketa-irizpideak eta
autonomia-erkidegoetarako ondoriozko
banaketa ezartzen dira.

Informazioa gai hauei buruz: zerga,
ingurumena, emakumeen eta gizonen
berdintasuna, enpleguaren babesa, lan-
baldintzak, lan-arriskuen prebentzioa eta

desgaitasuna duten pertsonen gizarteratze
eta laneratzea, desgaitasuna duten pertsonen
kopuru edo ehuneko espezifiko bat
kontratatzeko betebeharra, datuen babesa eta
lehiari buruzkoa (SPKL, 129. art.).

Erakunde hauetan, gai hauei buruz indarrean
dauden betebehar eta xedapenei buruzko
informazioa lor daiteke:

Emakumeen eta gizonen berdintasuna:
EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundea
erakunde autonomoa.
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(f) Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de
marzo de 2022, por el que se aprueba el “Plan
de medidas para cubrir los requisitos
antifraude, conflicto de interés, doble
financiacion y ayudas de estado y dafio no
significativo al medio ambiente, exigidos en la
ejecuciéon del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia” (publicado
mediante Resolucion 40/2022, de 6 de abril,
del Director de la Secretaria del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento).

g) Resolucion de 22 de mayo de 2023, de la
Secretaria de Estado de Turismo, por la que se
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial
de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que
se fijan los criterios de distribucion, asi como
el reparto resultante para las comunidades
auténomas, del crédito destinado a la
financiacion de actuaciones de inversidn por
parte de entidades locales en el marco del
Componente 14 Inversion 1 del Plan de
Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.

Informacion en materia fiscal, medio
ambiente, igualdad de mujeres y hombres,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo,
prevencion de riesgos laborales e insercion
socio laboral de personas con discapacidad,
obligacion de contratar a un nudmero o
porcentaje especifico de personas con
discapacidad, proteccion de datos y
competencia. (art.129 LCSP)

En los siguientes organismos se puede
obtener informacion de las obligaciones vy
disposiciones vigentes en relacién con:

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo
Autonomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la
Mujer.
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Fiskalitatea: Arabako, Bizkaiko eta Fiscalidad: Haciendas Forales de los
Gipuzkoako lurralde historikoetako eta Territorios Histéricos de Alava, Bizkaia vy

Nafarroako Foru Erkidegoko foru-ogasunak,
eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia.

Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate
publikoa.

- Enpleguaren babesa, lan-baldintzak, laneko
arriskuen prebentzioa: lan eta Justizia Saileko
Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza eta
OSALAN Laneko Segurtasun eta Osasunerako
Euskal Erakundea.

- Desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea
eta laneratzea, eta desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo ehuneko espezifiko bat
kontratatzeko betebeharra: Lanbide erakunde
autonomoa.

- Datuen babesa: datuak Babesteko Euskal
Bulegoa

.- Lehiari buruzko informazioa: Lehiaren
Euskal Agintaritza (htpps://

www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
home/eu/)

Salaketa jartzeko/ Para poner la denuncia:

https://wwwcompetencia.euskadi.eus/lea/
salaketak/webavc00-container/eu/

Kontsulta eta komunikazioetarako/ Para
consultas y comunicaciones:
https://www.competencia.euskadi.eus/lea/k
ontsultak-eta-komunikazioak/webavc00-
container/eu/

Lankidetza-postontzi anonimoa/ Correo
anonima para colaborar:
- https://www.competencia
.euskadi.eus/lankidetza-
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Gipuzkoa y de la Comunidad Foral de Navarra,
y Agencia Estatal de Administracion
Tributaria.

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad
Publica IHOBE.

Proteccion del empleo, condiciones de
trabajo, prevencion de riesgos laborales:
Direccion de Trabajo y Seguridad Social del
Departamento de Trabajo y Justicia e Instituto
Vasco de Seguridad y Salud Laborales
OSALAN.

- Insercidn socio-laboral de las personas con
discapacidad y obligacidon de contratar un
nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad: Organismo Auténomo
LANBIDE.

Proteccion de datos: Agencia Vasca de
Proteccion de Datos de Euskadi.

- Informacién sobre la competencia:
Autoridad Vasca de la Competencia ( htpps://

www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
home/eu/)

Salaketa jartzeko/ Para poner la denuncia:

https://www.competencia.euskadi.eus/lea/
salaketak/webavc00-container/eu/

Kontsulta eta komunikazioetarako/ Para
consultas y comunicaciones:
https://www.competencia.euskadi.eus/lea/k
ontsultak-eta-komunikazioak/webavc00-
container/eu/

Lankidetza-postontzi anonimoa/ Correo
anonima para colaborar:
- https://www.competencia
.euskadi.eus/lankidetza-
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https://www.competencia.euskadi.eus/lea/salaketak/
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postontzia-anonimoa/webavc00-
container/eu/

KONTRATATU BEHARRAREN JUSTIFIKAZIOA

Txostenean jasota dago zer arrazoirengatik
egingo duen administrazio honek agiri honen
xede den kontratua.

3. KLAUSULA.
prozedura

Izapideak eta esleipen-

.1 Agiri honetan aipatzen den kontratua
SPKLren 159 artikuluan aipatzen den
prozedura ireki  sinplifikatuaren bidez
esleituko da, artikulu horretan jasotako
arauen arabera eta SPKLren 131.2 artikuluan
aurreikusitakoarekin bat etorriz.

.2 SPKLren 145.3 artikuluko g) idatz-zatian
ezarritakoaren arabera, eskaintzarik onena
hautatzeko, esleipen-irizpide hauek hartuko
dira kontuan ( prezioa 90 pto eta bermealdia
10 pto) karatulako 25); horiek guztiak
formulak aplikatuz lortutako zifren edo
ehunekoen bidez baloratuko dira.

Irizpide horiek kontratuaren xedearekin
zuzenean lotuta daude, SPKLren 145.
artikuluarekin eta administrazio-agiri

honetan jasotakoarekin bat etorriz.

4, KLAUSULA. Kontratatzailearen profilera
sartzeko modua

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorraren SPKLren 63. artikuluaren
arabera, beharrezko dokumentazioaren bidez

Oniatiko Udala

EIES

Foruen Enparantza, 1+ 20560 Onatl
tel: +34 943 78 04 11 » ofati.eus

&

postontzia-anonimoa/webavc00-
container/eu/

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE
CONTRATAR

En la memoria constan las razones que han
llevado a esta Administracion a la celebracion
del contrato a que se refiere el presente
pliego.

CLAUSULA 3. Tramitacién y procedimiento de
adjudicacion

.1 El contrato al que se refiere el presente
pliego se adjudicard por el procedimiento
abierto simplificado a que se refiere el
articulo 159 de la LCSP, conforme a las
normas contenidas en dicho articulo y de
acuerdo con lo previsto en el articulo 131.2 de
la LCSP.

.2 Segun lo establecido en el articulo 145.3,
apartado g), de la LCSP, para la seleccién de
la mejor oferta se atenderd a los siguientes
criterios de adjudicacion ( precio 90 pto) y
plazo de garantia ( 10 pto), todos ellos a

valorar mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la aplicacion de
formulas

Dichos  criterios  estan  directamente
vinculados al objeto del contrato, de

conformidad con el articulo 145 de la LCSP y
con lo contenido en el presente Pliego
Administrativo.

CLAUSULA 4. Forma de acceso al Perfil del
Contratante

De conformidad con el art. 63 de la LCSP, a
efectos de asegurar la transparencia y acceso
publico a la actividad contractual a través de

ONATIKO
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kontratu-jardueraren  gardentasuna eta
sarbide publikoa bermatze aldera, Onatiko
Udalaren kontratatzaile-profilean publikoki
sartzeko modua honako helbide hau da:
https://www.onati.eus/es/tramites/perfil-de-
contratante

5. KLAUSULA. Jakinarazpenak

Jakinarazpenak eta komunikazioak bitarteko
elektronikoen bidez egingo dira, bai
kontratatzailearen profilean argitaratuz, bai

jakinarazpen elektronikoaren bidez,
lizitatzaileak emandako helbide
elektronikoan, @ SPKLren hamabosgarren

xedapen gehigarrian jasotako baldintzetan.

6. KLAUSULA. Kontratazio-organoa

Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 2.
Xedapen Gehigarrian xedatutakoaren arabera,
Alkatetzak izango du kontratazio hau egiteko
ahalmena.

Kontratazio-organo horrek du administrazio-
kontratua esleitzeko ahalmena, eta,
horrenbestez, bere eskumenekoak izango
dira honakoak ere: kontratua interpretatzes;
kontratuan sortzen diren zalantzak argitzea;
kontratua aldatzea; eta kontratua amaitzea.

Horiek guztiak bat datoz araudi
aplikagarriarekin.
Horiei buruz hartutako akordioak

betearaztekoak izango dira, nahiz eta enpresa
esleipendunak eskubidea izango duen akordio

horiek jurisdikzio eskudunaren aurrean
inpugnatzeko.

7. KLAUSULA. Kontratazio-mahaia

Oriatiko Udala Qgﬂ [

Foruen Enparantza, 1+ 20560 Onatl
tel: +34 943 78 04 11 » ofati.eus
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la documentacion necesaria, se establece
que, la forma de acceso publico al perfil de
contratante del Ayuntamiento de Onati es a
través de la direccion:

https://www.ofati.eus/es/tramites/perfil-de-

contratante

CLAUSULA 5. Notificaciones

La practica de las notificaciones vy
comunicaciones se realizard por medios
electrdnicos, bien por medio de su publicacion
en el perfil de contratante, bien por medio de
notificacion electrénica en la direccion de
correo electrdnico facilitada por el licitador,
en los términos recogidos en la DA.
Decimoquinta de la LCSP.

CLAUSULA 6. érgano de contratacion

Por razon de lo dispuesto en la Disposicion
Adicional 2° la LCSP, la competencia para la
presente contratacion corresponde a la
Alcaldia.

El mencionado drgano tiene facultad para
adjudicar el correspondiente contrato
administrativo y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las
dudas que ofrezca su ejecucion, modificarlo y
acordar su resolucién, con sujecion a la
normativa aplicable.

Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de la
empresa adjudicataria a su impugnacion ante
la jurisdiccion competente.

CLAUSULA 7. Mesa de contratacién

ONATIKO
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Kontratazio-mahaia honela osatuko da:

e Presidentea: Onatiko Udaleko Turismo
batzordeburua, Xabier Igartua Loidi , edo
haren ordezkoa

e Kideak:

o Udal-idazkaria. Jesus M3
Madinabeitia  Jauregui edo
haren ordezkoa

o Udaleko kontu-hartzailea.

Paskual Elustondo Darpon edo
haren ordezkoa
o Udaleko Turismo Teknikaria, Ikerne
Altube edo haren ordezkoa

e Mahaiko idazkaria: Administrazio
Orokorreko teknikaria Benat
Santamaria Aguirre edo haren
ordezkoa

Il. AURREKONTUA ETA BALIO ZENBATETSIA

8. KLAUSULA. Aurrekontua

1. Onatiko Udalaren kontratazio-organoak
kontratuaren arabera konprometitu dezakeen
gehieneko gastu-muga 99.293,72 eurokoa da
(BEZ barne).

2.- Lizitaziorako oinarrizko
lizitatzaileek hobetu ahal
honako hau da:

aurrekontua,
izango dutena,
Lizitazio mota edo oinarria:

Guztira: 82.060,93 € BEZ gabe
Guztira: 99.293,72 € (BEZ barne)

e
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La mesa de contratacion se compone de la
siguiente forma:

e Presidente: Xabier Igartua Loidi.
Presidente de la Comision de Turismo, o
persona que le sustituya
e Vocales:
o Secretario municipal. Jesus M?
Madinabeitia Jauregui o persona
gue le sustituya
o Interventor del Ayuntamiento.
Paskual Elustondo Darpon o
persona que le sustituya

o Tecnico de turismo, Ikerne
Altube o persona que le
sustituya

e Secretario/a de la Mesa: Técnico de
Administracion General, Benat
Santamaria Aguirre o persona que le
sustituya

Il. PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO

CLAUSULA 8. Presupuesto

1. El presupuesto maximo de licitacion que
opera como limite de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el drgano de
contratacion del Ayuntamiento de Ofati es de
99.293,72 € (IVA incluido).

2.- El presupuesto base de licitacion, que
podra ser mejorado por los licitadores en sus
ofertas, es el siguiente:

Tipo o Base de Licitacion:

Importe Total: 82.060,93 € (Sin IVA)
Y Importe total: 99.293,72 € (Con IVA)

ONATIKO
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Oharra: Jarduketa honek 99,293,72 euroko
dirulaguntza jasoko du (% 100).

3. Ondorio guztietarako, kontratuaren
prezioan sartzen dira enpresa kontratistak
kontratatutako obra normaltasunez
gauzatzeko egin behar dituen zuzeneko eta
zeharkako gastu guztiak, hondakinen
kudeaketari dagokion estimazioa barne
estimazio hori en 0,00 €-koa da (BEZ kanpo).

4. Kontratua esleitzeko prezioa ezin izango da,
inola ere, lizitaziorako gehieneko prezioa
baino handiagoa izan. Ezetsi egingo dira
aurrekontu hori gainditzen duten proposamen
ekonomikoak edo lizitazio hau arautzen duten
pleguetan jasotzen diren zereginen zati bati
buruzkoak baino ez direnak.

5. Lizitazio honen ondorioz sortuko den
kontratua 2025. urterako izango da soilik.

6. Kontratuaren zenbatekoa 2025eko Udal
Aurrekontuko 1 1100.623.153.20.02 2025
(5873) partidaren kargura ordainduko da, eta
bere lotura-mailaren kontura. Ofatiko Udalak
onartutako zenbatekora arteko kreditu
nahikoa dago, eta kontratua finantzatzeko
aukera ematen duten ekarpenen
erabilgarritasun osoa egiaztatuta geratzen da.

9. KLAUSULA. Prezioak berrikustea

1. Enpresa kontratistak bere gain hartuko du
kontratua gauzatzeak dakarren arriskua.

2. Kontratu honetan ez da bidezkoa prezioak
berrikustea.

10. KLAUSULA. Balio zenbatetsia

Oniatiko Udala

EIES

Foruen Enparantza, 1+ 20560 Onatl
tel: +34 943 78 04 11 » ofati.eus

B/

Nota: Esta actuacion recibird una subvencion
de 99.293,72 euros (100%) através de las
ayudas Next.

3. A todos los efectos, se entenderd que el
precio del contrato comprende todos los
gastos directos e indirectos que la empresa
contratista deba realizar para la normal
ejecuciéon de la obra contratada, incluida la
estimacion correspondiente a la Gestion de
residuos, valorada en 0,00 € + IVA

4. En ningln caso el precio de adjudicacién del
contrato podra ser superior al precio maximo
de licitacion. Las propuestas econdmicas que
superen dicho presupuesto o que solo se
refieran a parte de las tareas que se recogen
en los Pliegos que regulan la presente
licitacion seran desestimadas.

5. El contrato que surja a raiz de la presente
licitacion alcanzara Unicamente a la anualidad
2025.

6. El importe del contrato se abonard con
cargo a la partida 1 1100.623.153.20.02 2025
(5873) del vigente Presupuesto Municipal del
ejercicio 2025 y a cuenta de su nivel de
vinculacién, existiendo crédito suficiente
hasta el importe aprobado por el
Ayuntamiento de Ofati, quedando acreditada
la plena disponibilidad de las aportaciones
gue permiten financiar el contrato.

CLAUSULA 9. Revisién de Precios

1. La ejecucidn del contrato se realizard a
riesgo y ventura de la empresa contratista.

2. En éste contrato no procede la revision de

precios.

CLAUSULA 10. Valor estimado

ONATIKO
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Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLren 101.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera
zehaztua, 82.060,93 eurokoa da (BEZik gabe).

Bestalde, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
honako hau da:

- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
BEZ gabe: 82.060,93 €.

- %21leko BEZ:17.232,79 €.

- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua
(BEZrekin): 99.293,72 €.

lll. IRAUPENA
11. KLAUSULA. Iraupena

Kontratua gauzatzeko epea 5 hilabetetakoa

izango da, zuinketaren egiaztapen-akta
izenpetzen den egunaren biharamunetik
aurrera.

Kontratista berandutze-egoeran egongo da
aipatutako epea igarotzeagatik, eta ez da
beharrezkoa izango Administrazioak aldez
aurretik agindeirik egitea.

Iv. INFORMAZIOA, JARRAIPENA ETA
KONTROLA

12. KLAUSULA. Informazioa

SPKLren 159.2  artikuluan oinarrituta,
lizitazio-iragarkia Onatiko Udalaren

kontratatzailearen profilean argitaratuko da.
Eskaintza aurkezteko behar den
dokumentazio guztia bitarteko elektronikoen
bidez egongo da eskuragarri, iragarkia
kontratatzailearen profilean argitaratzen den
egunetik aurrera.
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El valor estimado del contrato, determinado
de conformidad con lo previsto en el articulo
101 de la LCSP, asciende a 82.060,93 € (IVA no
incluido).

Por otra parte, el presupuesto base de
licitacion es el siguiente:

- Presupuesto base de licitacion sin IVA:
82.060,93 €.

- IVA21%:17.232,79 €.

- Presupuesto base de licitacion (con
IVA): 99.293,72 €.

IIl. DURACION
CLAUSULA 11. Duracién

El plazo de ejecucion del contrato serd de 5
meses, a contar desde el dia siguiente al de
suscripcion del acta de comprobacion del
replanteo.

El contratista se entenderd incurso en mora
por el transcurso del plazo citado, no siendo
necesaria intimacién previa por parte de la
Administracion.

IV. INFORMACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

CLAUSULA 12. Informacién

En base al articulo 159.2 de la LCSP, el
anuncio de licitacion se publicara en el perfil
del contratante del Ayuntamiento de Ofati.
Toda la documentacion necesaria para la
presentacion de la oferta estard disponible
por medios electrdnicos desde el dia de la
publicacion del anuncio en dicho perfil de
contratante

ONATIKO
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13. KLAUSULA. Jarraipena eta kontrola

Prozedura honen ohiko jarraipena eta
kontrola Ikerne Altube (Ofatiko Udala) egingo
du, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Orokorraren SPKLren 62.2
artikuluan ezarritakoaren arabera, zuzendari

fakultatiboak beteko ditu kontratuaren
arduradunaren ahalmenak, aipatutako
legearen 237.etik 246.era bitarteko

artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta,
gainera, honako eginkizun hauek izango ditu,
hitzartutako prestazioa behar bezala egiten
dela ziurtatzeko:

a) Beharrezkoak diren bilerak sustatu eta
deitzea, kontratuaren xedea gauzatzerakoan
edozein gorabehera konpontzeko, interes
publikoei hobekien komeni zaien moduan.

b) Kontratua gauzatzean sortutako
gorabeherak ebaztea, HAKLEOren 97.
artikulua.

c) Kalte-galerak erreklamatzeko eta behin
betiko bermea konfiskatzeko espedienteetan
txostenak egitea.

d) Hala badagokio, kontratuaren luzapena
proposatzea.

e) Harrera partzial eta/edo osoen aurretik
informazioa ematea.

f) Bermeak itzultzeko edo ezerezteko
espedienteei buruzko txostenak egitea.

g) Gauzatzeko epea luzatzea proposatzea.

h) Berme-epea bete dela jakinaraztea.

i) Kontratua  gauzatzeko  adierazitako
baldintza bereziak eta funtsezkoak betetzeari
buruzko informazioa ematea.

j)  Ziurtagiriak emateko kontratatutako
prestazioak ondo emateko eskaerei buruzko
txostenak egitea.
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CLAUSULA 13. Seguimiento y control

El seguimiento y control ordinario del
presente procedimiento se realizard por
Ikerne Altube (Onatiko Udala) de conformidad
con lo dispuesto en el art. 62.2 de la LCSP las
facultades de responsable del contrato seran
ejercidas por el Director Facultativo conforme
con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de
la citada ley correspondiéndole, ademas, las
siguientes funciones, con el fin de asegurar la
correcta realizacién de la prestacién pactada:

a) Promover y convocar las reuniones que
resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente en la ejecucion del objeto
del contrato en los términos que mejor
convenga a los intereses publicos.

b) Resolver las incidencias surgidas en la
ejecucion del contrato, siguiendo el
procedimiento establecido en el art. 97 del
RGCAP.

c) Informar en expedientes de reclamacion de
dafios y perjuicios y de incautacion de la
garantia definitiva.

d) Proponer, en su caso, la prérroga del
contrato.

e) Informar con caracter previo a las
recepciones parciales y/o totales.

f) Informar en expedientes de devolucion o
cancelacion de garantias.

g) Proponer la ampliacion del plazo de
ejecucién estipulado.

h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de
garantia.

i) Informar sobre el cumplimiento de las
condiciones  especiales y  esenciales
sefialadas para la ejecucion del contrato.

j) Informar sobre solicitudes de buena
ejecucion de prestaciones contratadas para la
expedicidn de certificaciones.

ONATIKO
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k) Kasu bakoitzean egokiak diren jarraibideak
ezartzea, eta edozein unetan eskatu ahal
izango dio esleipendunari kontratuaren
xedearen gauzatze-egoerari,
esleipendunaren betebeharrei eta epeak eta
jarduketak betetzeari buruzko informazioa.

) Premiazko kasuetan, behar diren neurriak
hartzea itundutakoa behar bezala betetzeko
edo berreskuratzeko, edo kontratistak edo
haren mendeko pertsonek kontratuaren
martxa ona arriskuan jartzen duten edo
oztopatzen duten ekintzak edo ez-egiteak
egiten dituztenean; horren berri eman
beharko dio kontratazio-organoari.

m) urterokoen berregokitzapenak
proposatzea, HAKLEOren 96. artikulua.

n) Prestazioaren betearazpena eteteari
buruzko proposamenak egitea eta txostena
egitea.

0) Harrera-egintzetara joatea eta betetze-
mailaren adostasuna edo desadostasuna
egiaztatzen duten jasotze-aktak sinatzea.

p) Kontratistari jarraibideak ematea, betiere,
horrek kontratuaren xedea aldatzen ez badu
eta indarrean dauden xedapenen edo
baldintza-agirietatik eta gainerako kontratu-
agirietatik eratorritakoen aurka egiten ez
badu.

q) Azpikontratatutako prestazioaren zatia
ikuskatzea, kontratazio-organoari horren
berri emanez.

V. GAITASUNA ETA KAUDIMENA

14. KLAUSULA. Kontratatzeko gaitasuna

Honako alderdi hauek egiaztatzen dituzten
Espainiako edo atzerriko pertsona fisiko edo
juridikoek aurkeztu ahal izango dituzte
eskaintzak kontratuaren xede den lizitazioan,
aurrerago zehazten den moduan:
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k) Establecer las directrices oportunas en
cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario,
en cualquier momento, la informaciéon que
precise acerca el estado de ejecucion del
objeto del contrato, de las obligaciones del
adjudicatario, y del cumplimiento de los
plazos y actuaciones.

l) Acordar, en caso de urgente necesidad, las
medidas precisas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de
lo pactado, o cuando el contratista, o personas
de él dependientes, incurra en actos u
omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, debiendo dar
cuenta al 6rgano de contratacion.

m) Proponer los reajustes de anualidades de
conformidad con el art. 96 del RGCAP.

n) Proponer e informar respecto de la
suspension de la ejecucidon de la prestacion.
0) Asistir a los actos de recepcidn y suscribir
la/s Acta/s de Recepcidn que acrediten la
conformidad o disconformidad en el
cumplimiento.

p) Dirigir instrucciones al contratista siempre
gue no suponga una modificacion del objeto
del contrato ni se oponga a las disposiciones
en vigor o a las derivadas de los Pliegos y
demas documentos contractuales.

q) Inspeccionar la parte de la prestacion
subcontratada informando al o6rgano de
contratacion.

V. CAPACIDAD Y SOLVENCIA

CLAUSULA 14. Capacidad para contratar

Podran presentar ofertas en la licitacion
objeto del contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras
gue acrediten los siguientes extremos:
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- Jarduteko gaitasun osoa dutela.

- Pertsona juridikoen kasuan, kontratuaren
prestazioak beren estatutuen edo sorrerako
arauen arabera berezko dituzten helburuen,
xedearen edo jarduera-eremuaren barruan
daudela.

- Ez daudela kontratatzeko debekatutako
inguruabarren eraginpean, SPKLren 71
artikuluan xedatutakoaren arabera.

- Kaudimen ekonomiko eta finantzario eta
tekniko edo profesional egokia dutela.

- Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen  Erregistro  Ofizialean  edo
Lizitatzaileen eta Enpresa  Sailkatuen
Euskadiko Erregistroan inskribatuta egotea,
SPKLren 159.4 artikuluan prozedura irekKi
sinplifikaturako eskatzen den bezala.

- Ezin izango dute lizitazioan parte hartu
kontratazio honen zehaztapen teknikoak
egiten parte hartu duten enpresek, baldin eta
parte-hartze horrek lehia askea eragozten
badu edo pribilegiozko tratua badakar
gainerako enpresa lizitatzaileen aldean.

.~ Lizitatzaileen arteko kolusioa berariaz
debekatuta  dago Lehia Defendatzeko
uztailaren 3ko 15/2007 Legean (LDL), 1
artikuluan, arau-hauste oso astuntzat jota.
Enpresari bere negozio-bolumen osoaren %
10eko zehapena ezartzea ekar dezake, edo,
bolumen hori zehaztu ezin bada, 10 milioi
euro arteko zehapena. Jokabide  hori
enpresei edo enpresa kontrolatzen duten
pertsonei ere egotzi ahal izango zaie. LDLren
61.-63. .artikuluak.
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- Que poseen plena capacidad de obrar.

- Que, en el caso de las personas juridicas, las
prestaciones del contrato estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

- Que no estan afectados por ninguna de las
circunstancias prohibidas para contratar, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71 de
la LCSP.

- Que disponen de la adecuada solvencia
econdmica vy financiera y técnica o
profesional.

- Que estén inscritas en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o en el Registro de Licitadores
y Empresas Clasificadas de Euskadi, tal como
se exige, para el procedimiento abierto
simplificado, en el articulo 159.4 de la LCSP.

-No podran concurrir a la licitacion las
empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas
de la presente contratacion, siempre que
dicha participacion pueda provocar
restricciones a la Llibre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras.

- La colusiéon entre licitadores esta
expresamente prohibida en el articulo 1 de la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia (LDC), como infraccion muy
grave. Puede suponer una sancion a la
empresa del 10% de su volumen de negocio
total o, en el caso de que dicho volumen no
pueda determinarse, una sancion de hasta 10
millones de euros. Esta conducta también
serd imputable a las empresas o a las
personas que controlan la empresa. Articulos
61 a 63 LDC.
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LEA/AVCk zehapenaren zenbatekoa kendu
edo murriztu diezaioke kartel batean
inplikatutako enpresa bati, erruki-eskaera
bat aurkezten badu LEA/AVCren aurrean.
Horretarako, froga-elementuak aurkeztu
beharko ditu, zehapen-espediente bat hasteko
edo hari buruzko ikerketa-ekintzak
gauzatzeko bidea emango dutenak. LDLren
65. eta 66. artikuluak.

Era berean, legezko ordezkari bakoitzari edo
akordio edo erabakian esku hartu duten
zuzendaritza-organoetako kide bakoitzari
60.000 eurora arteko isuna ere jartzeko
aukera egongo da.

Lehiaren faltsutzea ere tipifikatuta dago
Zigor Kodearen 262. artikuluan, honako hau
xedatzen baitu: lehiaketa eta enkanteetan
prezioak aldatzen dituztenek urte batetik
hiru urtera bitarteko espetxe-zigorrak jaso
ahal izango dituzte, hamabi hilabetetik
hogeita laura bitarteko isunak, eta enkante

judizialetan lizitatzeko desgaikuntza
berezia, bai eta, hala badagokio,
administrazio publikoekin kontratatzeko

desgaikuntza berezia ere, hiru urtetik bost
arteko epean.

Lehia faltsutzeagatik zehatutako lizitatzaileei
administrazio  publikoekin  kontratatzeko
debekua ezarri ahal izango zaie (SPKLren 71-
73. Artikuluak

Kaudimena egiaztatzeko eta ebaluatzeko, 15.
klausulan ezarritako bitartekoak erabiliko
dira.

Halaber, beren kabuz edo baimendutako
pertsona batek ordezkatuta egin ahal izango
dute, horretarako emandako ahalorde
askietsiaren bidez. Pertsona juridiko baten
ordezkari gisa kide bat aurkezten bada, agiri
bidez justifikatu beharko du horretarako
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La LEA/AVC puede restar o reducir la cuantia
de la sancién a una empresa implicada en un
cartel si presenta una solicitud de RUEGO ante
la LEA/AVC. Para ello deberd aportar
elementos probatorios que permitan iniciar un
expediente sancionador o Lllevar a cabo
acciones de investigacion sobre el mismo.
Articulos 65 y 66 de la LDC.

Asimismo, se podrd imponer una multa de
hasta 60.000 euros a cada representante legal
o miembro de los drganos directivos que
hayan intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también
esta tipificado en el articulo 262 del Cédigo
Penal, que dispone que quienes modifiquen
los precios en los concursos y subastas
podran ser castigados con penas de prision de
uno a tres anos, multas de doce a veinticuatro
meses e inhabilitacion especial para licitar en
subastas judiciales e inhabilitacion especial
para contratar, en su caso, con
Administraciones Publicas por tiempo de tres
a cinco anos.

Los licitadores sancionados por falseamiento
de la competencia podran ser sancionados
con la prohibicion de contratar con las
Administraciones Publicas (articulos 71 a 73
LCSP).

La solvencia se acreditard y evaluard de
acuerdo con los medios establecidos en la
cldusula 15.

Asimismo, podran hacerlo por si o
representadas por persona autorizada,
mediante poder bastante otorgado al efecto.
Cuando en representacion de una persona
juridica concurra alguna de sus personas

miembros, deberd justificar
ONATIKO
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ahalmena duela. Kasu batean zein bestean,
ordezkariari  eragiten diote aipatutako
kontratatzeko ezintasunaren arrazoiek.

P\Fre

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen
xede den jarduera edo prestazioa gauzatzeko
eska daitekeen enpresa- edo lanbide-
gaikuntza eduki beharko dute.

15. KLAUSULA. Kaudimena egiaztatzea

Eskatutako kaudimena baduela egiaztatu
beharko du, honako bide hauek erabiliz:

1. Ekonomia- eta finantza-kaudimena:

Lizitatzailearen urteko negozio-bolumena
egiaztatu beharko da. Amaitutako azken hiru
urteetatik  negozio-bolumen  handieneko
urteari dagokionez, kontratuaren balio
zenbatetsiaren halako bat eta erdi izan
beharko du gutxienez.

2. Gaitasun teknikoa edo profesionala:

Azken bost urteetan egindako obren zerrenda,
ondo burutu izanaren egiaztagiriarekin;
ziurtagiri horietan adieraziko dira obren
zenbatekoa, datak eta lekua, eta zehaztuko da
lanbidearen arauen arabera egin ziren eta
ondo amaitu ziren; hala bada, agintaritza

eskudunak zuzenean jakinaraziko dizkio
kontratazio-organoari ziurtagiri horiek.
Kaudimen teknikoa egiaztatzeko, obren

zerrenda aurkeztu beharko da, gutxieneko
hauekin: loteari aplikatutako CPV kodearekin
lotutako lanek azken 5 urteetan gutxienez
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documentalmente que estd facultada para
ello. Tanto en uno como en otro caso, a la
persona representante le afectan las causas
de incapacidad para contratar citadas.

Dichas personas deberan contar, asimismo,
con la habilitacion empresarial o profesional
gque, en su caso, sea exigible para la
realizacion de la actividad o prestacion objeto
del presente contrato.

CLAUSULA 15. Acreditacion de la solvencia
Se debera acreditar estar en posesion de la
solvencia exigida, a través de los siguientes

medios:

1. Solvencia econdmica y financiera:

Debera acreditarse por el volumen anual de
negocios del licitador que referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres Gltimos
concluidos debera ser al menos una vez y
media el valor estimado del contrato.

2. Solvencia técnica o profesional:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso
de los cinco Ultimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y
el lugar de ejecucion de las obras y se
precisard si se realizaron segln las reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados serdan comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente.

La solvencia técnica se acreditara mediante la
relacion de obras con los siguientes minimos:
los trabajos relacionados con el cédigo CPV
aplicado deberan haber sido ejecutados en los
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obra bat egina izan beharko dituzte 82.060,93
euroko zenbatekoarekin.

Ondorio horietarako, obra-kontratistaren
eskumendeko atzerriko sozietate batek
gauzatutako obrak kontratistak berak

zuzenean egindakoen izaera bera izango dute,
baldin eta kontratistak zuzenean edo zeharka
haren kontrola badu, Merkataritza Kodearen
42. artikuluan ezarritako moduan. Kontratista
partaide den atzerriko sozietate batek
gauzatutako obrak direnean, baldintza hori
bete gabe, kontratistari egotz dakiokeen
esperientzia gisa onartuko da soilik sozietate
partaidetuak gauzatutako obra, hark haren
kapital sozialean duen partaidetzaren
proportzioan.

Kontratista enpresa sortu berria bada, hau da,
bost urte baino gutxiago baditu, gaitasun
teknikoa egiaztatzeko aitorpen bat aurkeztu
beharko du, lanak egiteko zer makina,
material eta ekipo tekniko dituen adierazten
duena. Horrekin batera, dagozkion
egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

3. Enpresen sailkapena:

Gaitasun tekniko eta finantzarioaren eta
tekniko eta profesionalaren betekizunak
egiaztatzeko, enpresa-sailkapen hau ere
egiaztatu beharko da:

| taldea (instalazio elektrikoak).

7 azpitaldea (telekomunikazioak).

8 azpitaldea ( instalazio elektrikoak).
Kategoria: 1.

Aurreko baldintzak betetzen direla agiri
honen 16. eta 23. klausuletan ezarritako
unean eta moduan egiaztatuko da.
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Gltimos 5 afios un minimo de 1 obra por
importe total de 82.060,93 euros.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una
sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las
directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este Ultimo ostente
directa o indirectamente el control de aquella
en los términos establecidos en el articulo 42
del Cddigo de Comercio. Cuando se trate de
obras ejecutadas por una sociedad extranjera
participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicidn, solo se reconocera
como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en
la proporcidn de la participacion de aquel en
el capital social de esta.

Cuando el contratista sea una empresa de
nueva creacién, entendiendo por aquella que
tenga una antigledad inferior a cinco afos, su
solvencia técnica se acreditard con una
declaracién indicando la maquinaria, material
y equipo técnico del que dispondrd para la
ejecucién de los trabajos, a la que se
adjuntara la documentacidon acreditativa
correspondiente.

3. Clasificacién empresarial:

La acreditacion de requisitos de solvencia
técnica y financiera y técnica y profesional
también podrd realizarse acreditando la
siguiente clasificacion empresarial:

Grupo | (instalaciones eléctricas).
Subgrupo 7 (telecomunicaciones).
Subgrupo (instalaciones eléctricas).
Categoria: 1.

La acreditacion del cumplimiento de los
requisitos anteriores se realizard en el
momento y forma previstos en las clausulas
16 y 23 del presente pliego.
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VI. PROPOSAMENAK AURKEZTEA
16. KLAUSULA. Proposamenen ezaugarriak

Parte hartzeko eskabidea eta, hala badagokio,
proposamena aurkezteak esan nahi du:

- Plegu honetako, Proiektuko eta gainerako
kontratu-agirietako klausulak osorik eta
inolako salbuespen edo erreserbarik gabe
onartzea, baldintzarik gabe.

- Erantzukizunpeko adierazpena,
aurkeztutako datu guztiak zehatzak direla eta
kontratazioaren xede diren prestazioak
kontratatzeko eskatzen diren baldintza
guztiak betetzen dituela adierazten duena.

- Kontratazioko Mahaiari eta Organoari
baimena ematea Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Euskadiko Erregistroan edo
Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean jasotako
datuak kontsultatzeko.

Eskaintzak aurkezteko epean, Udalak enpresa
interesatu orori jakinaraziko dio eskaintzak
non dauden, bai eta aplikatu beharreko
dokumentazioari eta araudiari buruzko
informazioa ere. Ondorioz, lursaila, obraren
inguruabarrak, kontratuaren edozein
baldintza, haren parte diren dokumentu
erantsiak edo aplikatu beharreko legeria edo
arauak ez ezagutzeak ez du enpresa
kontratista horiek betetzetik salbuetsiko.

Oniatiko Udala

Foruen Enparantza, 1+ 20560 Onatl
tel: +34 943 78 04 11 » ofati.eus

Plan de Recuperacion, ma
Transformacion
W v Resiliencia RRse s

EUSKO JAURLARITZA .m' . GOBIERNO VASCO t x ORNATI
" -

VI. PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

CLAUSULA 16. Caracteristicas de las

proposiciones

La presentacion de la solicitud de
participacion y, en su caso, de la proposicion
supone:

- La aceptacién incondicionada de las
cldusulas de este Pliego, del Proyecto y del
resto de los documentos contractuales, en su
totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

-La declaracidn responsable de la exactitud
de todos los datos presentados y de que redne
todas y cada una de las condiciones exigidas
para la contrataciéon de las prestaciones
objeto de la contratacion.

-La autorizacién a la Mesa y al Organo de
Contratacién para consultar los datos
recogidos en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de Euskadi o en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico.

El  Ayuntamiento, durante el plazo de
presentacion de ofertas, facilitara a cualquier
empresa interesada que Llo solicite su
emplazamiento e informaciéon sobre la
documentacion y normativa aplicable. En
consecuencia la alegacion de
desconocimiento del terreno, de |las
circunstancias de la obra, asi como del
contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte del
mismo o de la legislacion o normas aplicables,
no eximird a la empresa contratista de su
cumplimiento.
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Prozedura honetan ezin izango dute parte
hartu kontratuaren zehaztasun teknikoak
finkatzen edo kontratua prestatzeko agiriak
idazten parte hartu duten enpresek, edo
kontratazio-organoari  kontratazio honen
prozedura prestatzeko aholkuak eman
dizkiotenek, baldin eta parte-hartze horrek
lehia faltsutzen badu edo pribilegiozko tratua
jasotzea badakar gainerako  enpresa
lizitatzaileekiko.

LR}

Enpresa lizitatzaile bakoitzak proposamen
bakarra aurkeztu ahal izango du. Era berean,
ezin izango du proposamenik izenpetu beste
enpresa batzuekin aldi baterako elkartuta,
banaka egin badu. Arau horiek hautsiz gero,
aurkeztutako proposamen guztiak ez dira
automatikoki onartuko.

17. KLAUSULA. Proposamenak aurkezteko
tokia eta modua

Lizitazio eta kontratazio elektronikoko
sistemak parte hartzeko proposamenak eta
eskaerak aurkezteko, dokumentuak bidali eta
jasotzeko eta kontratuak sinatzeko aukera

ematen du, eta Administrazioaren atari
instituzionaletik eskura daiteke, honako
helbide honetan: www.oRati.eus

Kontratazio honen espedientea, bai eta

horrekin batera doan dokumentazio teknikoa
ere, udaletxeko Herritarren Arreta Zerbitzuan

aztertu ahal izango da, bulegoak
jendearentzat irekita dauden ordutegian,
kontratuaren iragarkia Ofatiko Udaleko

kontratatzailearen profilean argitaratu eta
hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita
egun baliodun guztietan, harik eta eskaintzak
aurkezteko epea bukatzen den arte.
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No podran concurrir en este procedimiento,
las empresas que hayan participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato
o hubieran asesorado al odrgano de
contrataciéon durante la preparacion del
procedimiento de la presente contratacion,
siempre que dicha participacion pueda falsear
la competencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

Cada empresa licitadora no podra presentar
mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupacion
temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccion de estas
normas dara lugar automaticamente a la no
admision de todas las proposiciones por ella
presentadas.

CLAUSULA 17. Lugar y forma en la que deben
presentarse las proposiciones

El sistema de licitacion y contratacion
electrdnicas permite presentar proposiciones
y solicitudes de participacidn, enviar y recibir
documentos y firmar contratos, y se
encuentra accesible a través del portal
institucional de la Administraciéon, en la
direccion que a continuacidon se indica:
www.ofati.eus

El expediente de esta contratacion, asi como
la documentacion técnica unida al mismo,
podrd ser examinado en el Servicio de
Atencidon Ciudadana de este Ayuntamiento en
horario de apertura al publico de las oficinas,
todos los dias habiles a partir del dia siguiente
a aquel en que aparezca publicado el anuncio
de licitacion en el Perfil del Contratante del
Ayuntamiento de Onati y hasta el vencimiento
del plazo de presentacion de proposiciones.
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Era Berean, pleguak eta dokumentazio
osagarria eskuratzeko ere bertan egin ahalko
da.

Kontratazio unitatearekin  harremanetan
jartzeko, helbide honetara joan:

“ONATIKO UDALA, Foruen Enparantza 1,
20560 ONATI. Erreferentzia: Arantzazuko eta
Urbiako mendilerroko eta Arrikrutz eta
Aitzuloko kobetara sartzeko aparkalekuak
monitorizatzeko proiektuaren lanei dagozkion
obren KONTRATAZIOA -", fax (943 783069) edo
posta elektroniko bidez
(idazkaritza@onati.eus).

Lizitatzaileek informazio gehigarria eskatzen
badute klausula-agiriei edo dokumentazio
osagarriari buruz, jasotzeko ezarritako muga-
eguna baino sei egun lehenago emango zaie
informazio gehigarri hori beranduenez, baldin
eta gutxienez proposamenak jasotzeko muga-
eguna baino 12 egun lehenago egin badira
eskariak.

SPKLren 136.2 eta 136.3 artikuluetan
xedatutakoaren arabera, klausula-agiriei edo
dokumentazio osagarriari buruzko informazio
gehigarria aipatutako epeetan entregatzerik
izan ez bada, edo eskaintzak egiteko aldez
aurretik lanen tokian bertan bisita egin behar
bada edo klausula-agiriari erantsitako
dokumentazioa in situ kontsultatu behar bada,
eskaintzak jasotzeko epea luzatu egingo da,
ukitutako hautagaiek eskaintzak egiteko
behar duten informazio guztia jasotzeko
egokitzat jotzen den adina.

Parte hartzeko proposamen eta eskabideak
lizitazio eta kontratazio elektronikoko sistema
horren bidez aurkeztuko ditu lizitatzaileak edo
haren ordezkariak, eta proposamenak
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Asimismo, el acceso a los pliegos y a la
documentacion complementaria, en su caso,
podra realizarse a través del mismo.

Para contactar con la Unidad de Contratacién,
dirigirse a:

“AYUNTAMENTO DE ONATI, Foruen enparantza
1, 20560 ONATI. Referencia: - Contratacion de
la monitorizacién de los aparcamientos de
acceso a las cuevas de Arrikrutz y de Aitzulo
y a la sierra de Arantzazu-Urbia” mediante fax
(943  783069) o correo electrdnico

(idazkaritza@onati.eus).

La informacidn adicional sobre los pliegos o
sobre la documentacion complementaria que,
en su caso, soliciten los licitadores sera
facilitada en el plazo de seis dias antes de la
fecha limite fijada para la recepcion de
proposiciones, siempre que la solicitud haya
sido realizada al menos 12 dias antes del
vencimiento del plazo de recepcidén de las
proposiciones sefalado anteriormente.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo
136.2 y 3 de la LCSP, cuando la informacion
adicional sobre los pliegos o sobre la
documentacion complementaria no haya
podido ser facilitada en los plazos indicados,
asi como cuando las ofertas solamente
puedan realizarse después de una visita sobre
el terreno o previa consulta in situ de la
documentacion adjunta al pliego, el plazo para
la recepcion de ofertas se prorrogara el
tiempo que se considere conveniente para que
los candidatos afectados puedan tener
conocimiento de toda la informacion
necesaria para formular las ofertas.

La presentacion de proposiciones vy
solicitudes de participacion se llevara a cabo
utilizando dicho sistema de licitacion vy
contratacion electrdnicas por la licitadora o

ONATIKO

UDALA 20/72

dabilen herria



S| NA73085c11- c41d- 4525- a091- 694e773b05d8

Financiado por .

¥4 b4
la Unién Europea ;"'v"ﬁ GOBERNO | MINISTERIO
NextGenerationEU &2 YTURISMO

aurkezteko ezarritako epearen azken egunera
arte aurkeztu ahal izango dira. Epearen azken
eguna baliogabea bada, hurrengo egun
baliodunera luzatuko da epea.

Behin dokumentazioa entregatuta, ezingo da
jaso. Plegu honetan gutun-azal bakoitzerako
adierazitakoez bestelako dokumentazioa
duten gutun-azalak dituzten proposamenak
ez dira onartuko.

Epea: proposamenak hamost egun naturaleko
epean aurkeztuko dira ( SPKL 159.3 artk),
lizitazio-iragarkia kontratatzailearen
profilean argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera.

Lizitatzaileek eskaintzetako zein dokumentu
(edo horietako zein zati) edo datu diren
"konfidentzialak" adierazi beharko dute, eta

ezin izango dira onartu eskaintzaren
dokumentu edo datu guztien
konfidentzialtasun-adierazpen orokorrak.

Konfidentziala dela argi eta garbi adierazi
beharko da (gaininprimatuta, alde batera
utzita edo argi eta garbi identifika daitekeen
beste edozein modutan) izaera hori duen
dokumentuan bertan, eta, gainera, izaera hori
justifikatzen duten arrazoiak adierazi beharko
dira. Ez dira konfidentzialtzat joko
lizitatzaileek berariaz halakotzat jo ez
dituzten dokumentuak.

Parte hartzeko baldintzak betetzeari buruzko
erantzukizunpeko adierazpenen aurkezpena
zuzendu egingo dute lizitatzaileek,
kontratazio-organoaren edo kontratazio-
mahaiaren mendeko zerbitzuek hala eskatuta,
aurkeztu ez bada edo aurkeztutakoa behar
bezala beteta ez badago. Era berean,
kontratua esleitu aurretik parte hartzeko
baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten

Transformacion =
W v Resiliencia RRse s

Oniatiko Udala

EIES

Foruen Enparantza, 1+ 20560 Onatl
tel: +34 943 78 04 11 » ofati.eus

B/

Plan de Recuperacion, ma

EUSKO JAURLARITZA .m' . GOBIERNO VASCO t x ORNATI
-

persona que ostente su representacion, y
podra realizarse hasta el Ultimo dia del plazo
seflalado para la  presentacion de
proposiciones. Si el Ultimo dia del plazo fuera
inhabil, éste se entenderd prorrogado al
primer dia habil siguiente.

Una vez entregada la documentacion, ésta no
podra ser retirada. No serdn admitidas
aquellas  proposiciones cuyos  sobres
contengan documentaciéon distinta a la
indicada en este pliego para cada sobre.

Plazo: Las proposiciones se presentaran en el
plazo de quince dias naturales (art. 159.3
LCSP), contados a partir del dia siguiente al de
publicacion del anuncio de licitacion en el
Perfil del contratante.

Los licitadores deberan indicar qué
documentos (o parte de los mismos) o datos
incluidos en las ofertas tienen |la
consideracion de "confidenciales", sin que
resulten admisibles las declaraciones
genéricas de confidencialidad de todos los
documentos o datos de la oferta. La condicion
de confidencial debera reflejarse claramente
(sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma claramente identificable) en el propio
documento que tenga tal condicidn,
sefalando, ademas, los motivos que justifican
tal consideracion. No se consideraran
confidenciales los documentos que no hayan
sido expresamente declarados como tales por
los licitadores.

La presentacion de declaraciones
responsables de cumplimiento de requisitos
de participacidon sera objeto de subsanacion
por los licitadores a requerimiento de los
servicios dependientes del drgano de
contrataciéon o la mesa de contratacion,
cuando no se hubiera presentado, o no
estuviera adecuadamente cumplimentada la
presentada. Igualmente, el propuesto como
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agiriak falta badira edo osorik aurkeztu ez
badira, esleipendun izateko proposatu denak
zuzendu ahal izango du. Bi kasuetan, 3 egun
balioduneko epea emango zaio lizitatzaileari,
zuzentzeko  errekerimendua jaso eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Eskatutakoa epe barruan zuzentzen ez bada,
kontratazio-organoak  edo kontratazio-
mahaiak ulertuko du lizitatzaileak atzera egin
duela bere eskaintzan.

Proposamenak Bl ARTXIBO ELEKTRONIKOTAN
aurkeztuko dira, eta fitxategi bakoitzaren
barruan edukia fitxategi bereizi batean jasoko

da, ondoren adierazten dena zenbakiz
adierazita (APKLEDO, 80.1 art.):

1- "1. FITXATEGIA -
ADMINISTRATIBOA”
2.- “2. FITXEROA ESKAINTZA EKONOMIKOA"

DOKUMENTAZIO

Fitxategiak lizitatzaileak edo haren
ordezkariak sinatu beharko ditu nahitaez.

Fitxategi bakoitzean honako agiri hauek

sartuko dira:

1. ARTXIBOA -
ADMINISTRATIBOA

DOKUMENTAZIO

Agiri honen Il. eranskinean dagoen agiria ere
aurkeztu beharko da, behar bezala beteta. .
EKAB DOKUMENTUA ( Il. eranskina)

Enpresaburuen elkartea izanez gero:
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adjudicatario podrd subsanar la falta o
incompleta presentaciéon de los documentos
acreditativos del cumplimiento de los
requisitos de participacion que le sean
requeridos con caracter previo a la
adjudicacion del contrato. En ambos casos se
concedera al licitador un plazo de 3 dias
habiles, a contar desde el siguiente al de la
recepcion del requerimiento de subsanacion.

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el
organo o la mesa de contratacion entenderan
gue el licitador desiste de su oferta.

Las proposiciones se presentaran en DOS
ARCHIVOS ELECTRONICOS, en el interior de
cada archivo se hard constar en fichero
independiente su contenido, enunciando
numéricamente lo que a continuaciéon se
indica (art 80.1 RGLCAP):

1- *“ARCHIVO N° DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA”

2.- “ARCHIVO N° 2 OFERTA ECONOMICA”

1 -

Los archivos deberan estar, necesariamente,
firmados por el licitador o persona que le
represente.

En cada uno de los archivos se incluird la
documentacidn que a continuacion se indica:

ARCHIVO N° 1 - DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA

Se incluird, debidamente cumplimentado, el
documento que se acompafna como Anexo Il a
este pliego.DOCUMENTO DEUC (Anexo Il)

En caso de constituir una unidon de
empresarios:
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ABEEa eratzeko konpromisoaren adierazpena

(lll. eranskinean agertzen den ereduaren
arabera), honako hauek adierazita:
sinatzaileen izenak eta inguruabarrak,

bakoitzaren partaidetza-ehunekoa eta
kontratuaren indarraldian administrazioaren
aurrean guztien ordezkaritza osoa izango
duen pertsona, bai eta kontratuaren
esleipendun izanez gero aldi baterako
elkartea eratzeko konpromisoa hartzen
dutela ere.

Kontratazio-mahaiak lizitatzaileei eskatu ahal
izango die egiaztagiri guztiak edo batzuk
aurkezteko, baldin eta uste badu arrazoizko

zalantzak daudela deklarazioaren
indarraldiari edo fidagarritasunari buruz,
prozedura behar bezala garatzeko

beharrezkoa denean eta, betiere, kontratua
esleitu aurretik.

SKPLaren 75. artikuluak xedatzen duenarekin
bat, lizitatzaileak beste erakunde batzuetako
kaudimena eta bitartekoak oinarritzat hartzen
baditu, horietako bakoitzak, baita, aurkeztu
beharko du erantzukizunpeko adierazpena IV.
eranskina

Gaitasunari, kaudimenari eta kontratatzeko
debekurik ezari buruzko inguruabarrak,
aurreko zenbakietan aipatutakoak, eskaintzak
aurkezteko azken egunean bete beharko dira,
eta kontratua perfekzionatzeko uneaniraungo
dute.

VI. eranskina (Eusko Jaurlaritzako edo, hala
badagokio, Estatuko kontratisten erregistroko
datuen baliozkotasuna) eta VIIl. eranskina
(DACI/IGEA).

X. eranskina, baliabideak inskribatzeko eta
betearazteko baldintza bereziei betetzeko
konpromisoari buruzkoa, eta Xl. eranskina,
lehiari buruzkoa.
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TURISMO, MERKATARITZA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, -
ETA KONTSUMO SAILA

COMERCIO Y CONSUMO

Declaracion de compromiso de constitucion
de UTE (segln modelo que figura en el Anexo
ll) indicando los nombres y circunstancias de
los que la suscriben, el porcentaje de
participacion de cada uno de ellos y persona
gue durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representacion de todos
ante la Administracion, asi como que asumen
el compromiso de constituirse en unidn
temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

La mesa de contratacion podra pedir a los
licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando
consideren que existen dudas razonables
sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion,
cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato.

En los casos en que, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 75 de la LCSP, el
licitador se base en la solvencia y medios de
otras entidades, cada una de ellas también
deberd presentar una Declaracion
responsable. Anexo IV.

Las circunstancias relativas a la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados
anteriores, deberan concurrir en la fecha final
de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccidon del contrato.

Anexos VI (validez de datos del registro de
contratistas del Gobierno Vasco o en su caso,
del Eestado) y VIII (DACI/IGEA).

Anexo X sobre compromiso de adscripcion de
medios y cumplimiento de condiciones
especiales y Anexo Xl sobre competencia
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2. ARTXIBOA - ESKAINTZA EKONOMIKOA

a) Eskaintza ekonomikoa, bermealdia
handitzea eta egikaritze-epea:
Lizitatzaileak aurkeztutako eskaintzak

lizitazioaren xede den =zerbitzua emateko
kontratuaren prezio gisa eskainitako balioa
jasoko du, eta eurotan formulatu beharko da
(zenbakiz eta letraz), partida independente
gisa jasanarazi beharreko BEZaren
zenbatekoa adieraziz, hori guztia plegu honen
I. eranskinean agertzen den ereduari
jarraituz.

Eskainitako prezioek Erkidegoko, estatuko,
autonomia-erkidegoko, foruko edo tokiko
edozein tributu mota barne hartuko dute, BEZa
izan ezik, horren zenbatekoa, ereduan
agertzen den bezala, modu independentean
adieraziko baita.

Kanpoan geratuko dira hizkiz adierazitako
prezioaren eta zenbakiz adierazitako
prezioaren artean desadostasunak dauden
eskaintza ekonomikoak.

Kontratazio-mahaiak, arrazoitutako ebazpen
bidez, honako eskaintza hauek baztertuko
ditu:

o Aztertutako eta onartutako agiriekin
bat ez datozenean.

e Ezarritako eredua funtsean aldatzen
badute.

e Proposamenaren zenbatekoan akats
nabarmena dutenak.

e Akatsak badituzte edo funtsik ez
badute, eta, horren ondorioz,
bideraezina bada eta lizitatzaileak
onartzen badu.

b) Berme-epea: Obra jaso eta hurrengo urtetik
aurrera baloratuko da berme-epea luzatzea.
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ARCHIVO N° 2 - OFERTA ECONOMICA

a) Oferta econdmica, ampliacion garantia y
plazo de ejecucion.

La oferta presentada por el licitador,
contendrd el valor ofertado como precio del
contrato para la prestacion del servicio objeto
de licitacion y debera formularse en euros (en
nimero y letra) indicando como partida
independiente el importe del IVA que deba ser
repercutido, todo ello siguiendo el modelo que
figura como Anexo | del presente Pliego.

Los precios ofertados incluirdn cualquier tipo
de tributo, ya sea este, de &mbito comunitario,
estatal, autondmico, foral o local, excepcién
hecha del IVA, cuyo importe, tal y como figura
en el modelo, se indicara de forma
independiente.

Seran excluidas aquellas ofertas econdmicas
en las que existan discrepancias entre el
precio expresado en letra y el expresado en
ndmero.

La mesa de contratacidn rechazard, mediante
resolucidon motivada, aquellas ofertas que:

e No guardasen concordancia con la
documentacion examinada y admitida.

e Variasen sustancialmente el modelo
establecido.

e Comportasen error manifiesto en el
importe de la proposicion.

e Adolezcan de error o inconsistencia
gue la hagan inviable reconocida por
el licitador.

b) Plazo de garantia: Se valorara la ampliacion
del plazo de garantia, a partir del afo
siguiente a la recepcion de la obra.
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Gainera kasua balitz gehituko da V.eranskina
azpikontratazioari buruzkoa

18. KLAUSULA. Eskaintzak balio anormalak
edo neurriz kanpokoak dituela jotzeko
irizpideak

Urriaren 12ko 1098/2001 Legegintzako Errege
Dekretuaren 85. artikuluaren aplikazioaren
arabera interpretatzen da eskaintzen ezohiko
edo neurriz kanpoko izaera.

Justifikazioak jaso ondoren ( hiru lan egun),
Mahaiak txosten tekniko bat eskatuko du,
lizitatzaileak eskaintzari eutsi ahal izateko
argudiatu dituen arrazoiak zehatz-mehatz
aztertzeko.

Eskaintza neurriz kanpokotzat sailkatu zaien
kontratisten  justifikazioak eta  horiek
aztertzen dituen udal-txosten teknikoa
ikusita, Kontratazio Mahaiak kontratazio-
organoari proposatuko dio, arrazoituta,
eskaintza onartzea edo baztertzea.
Eskaintzen balorazioan ez dira sartuko
neurriz kanpokotzat edo anormaltzat jotako

proposamenak, SPKLren 149. artikuluan
ezarritako prozedura jarraitu arte.

SPKLren 107.2 artikuluaren arabera,
esleipendunaren eskaintzak hasieran

anormaltasun-presuntzioa izan badu, jarri
beharreko berme osoa eskainitako azken
prezioaren % 10 izango da.

19. KLAUSULA. Esleitzeko irizpideak
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Ademas y si procediese se anadira el V anexo
sobre la subcontratacion.

CLAUSULA 18. Criterios para la consideracion
de que la oferta contiene valores anormales o
desproporcionados

El caracter anormal o desproporcionado de
las ofertas se interpretara en funcion de la
aplicacion del articulo 85 del Real Decreto
Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre.

Recibidas las justificaciones ( 3 dias habiles),
la Mesa solicitara un informe técnico que
analice detalladamente las motivaciones que
haya argumentado el licitador para poder
mantener su oferta.

A la vista de las justificaciones de los
contratistas cuya oferta haya sido clasificada
como desproporcionada y del informe técnico
municipal que las analice, la Mesa de
Contratacién, propondrd al drgano de
contratacién motivadamente la admision de la
oferta o su exclusion. En la valoracion de las
ofertas no se incluirdn las proposiciones
declaradas desproporcionadas o anormales
hasta tanto no se hubiera seguido el
procedimiento establecido en el art 149 de la
LCSP.

De conformidad con el articulo 107.2 de la
LCSP, si la oferta del adjudicatario hubiera
resultado inicialmente incursa en presuncion
de anormalidad, la garantia total a depositar
seria del 10% del precio final ofertado.

CLAUSULA 19. Criterios para la adjudicacién

Se procederd a la valoracion de la oferta
resultante de los criterios y ponderacion que
se detallan a continuacion:
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FORMULA MATEMATIKOEN BIDEZ
EBALUATZEKOAK DIREN IRIZPIDEAK (100
puntu)

1.- Eskaintza ekonomikoa: 90 puntu.
Proposamen merkeenari LAUROGEITA
HARMAR puntu emango zaizkio, balio

anormalak edo neurriz kanpokoak izan ezean.

0 punto emango zaio lizitazio
prezioa eskaintzen duen eskaintzarik,

puntuaziorik handiena preziorik
merkeenari emango Zaio, eta
gainerako  eskaintzen  puntuazioa

honela kalkulatuko da: =zatiduraren
emaitza bider prezio baxuena eta

baloratzen den lizitatzailearen
eskaintza bider irizpideari aplika
dakizkiokeen puntuen guztizko

kopurua. Hau da,
LP = (Eb/EL) x 90
Non:
LP: lizitatzailearen puntuazioa
Eb: eskaintzarik baxuena

El: eskaintza lizitatzailea

2.- Berme-epea: 10 puntu.

Berme-epea luzatzea baloratuko da, obra jaso
eta hurrengo urtetik aurrera, 1 puntu gehiago
sei hilabete gehigarri bakoitzeko. Gehiengo
luzapena 10 urte.

VI. PROPOSAMENAK
AZTERTZEA

IREKITZEA  ETA

20. KLAUSULA. Proposamenak irekitzea
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
FORMULAS MATEMATICAS (100 puntos)

1.- Oferta econémica: 90 puntos. Se valorara
con NOVENTA puntos la proposicion mas
econdmica excepto si contiene valores
anormales o desproporcionados.

Se otorgaran: 0 puntos a la
oferta que iguale e precio de licitacion,
la maxima puntuacién al precio mas
econdmico y la puntuacion del resto de
las ofertas se desprende del resultado
de la formula de multiplicar el
resultado del cociente entre el precio
mas bajo y la oferta del licitador que se
valora por el nimero total de puntos
aplicables al criterio. Esto es,

Pl= (Ob/0OLl) x 90
Donde:

PLl: Puntuacion licitador
Ob: Oferta mas baja
Ol: Oferta licitador

2.- Ampliacion del plazo de garantia: 10
puntos.

Se valorard la ampliacion del plazo de
garantia, a partir del afio siguiente a la
recepcion de la obra, a razén de 1 punto por
SEIS MESES adicionales. Maximo ampliacion
10 afos.

VII. APERTURA Y
PROPOSICIONES

EXAMEN DE LAS

CLAUSULA 20. Apertura de las proposiciones
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Kontratazio Mahaiak, aldez aurretik, 1.
zenbakiko artxibo elektronikoen edukia
aztertuko du, eta garaiz eta behar bezala
aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak
egiaztatuko ditu. Egiaztapen horren
ondorioetarako, presidenteak artxibo
elektronikoak irekitzeko aginduko du. Mahaiak
ikusten badu aurkeztutako dokumentazioan
akats materialak daudela, enpresa
interesdunei jakinaraziko die, eta gehienez
ere hiru egun balioduneko epea emango die
enpresa lizitatzaileak akatsa konpon dezan.
Aurkeztutako erantzukizunpeko adierazpenak
egiaztatu eta, hala badagokio, antzemandako
akatsak edo omisioak zuzendu ondoren,
kontratazio-mahaiak lizitaziorako onartutako
enpresak zein diren zehaztuko du, eta
berariaz adieraziko du zein enpresa baztertu
diren eta zergatik baztertu diren.

LR}

2. artxiboak ireki aurretik, 1. artxiboan
jasotako erantzukizunpeko adierazpenak
egiaztatzearen ondorioz lizitazioan onartu eta
baztertu diren enpresa lizitatzaileen berri
emango da.

Prozedura bakoitzeko eskaintzak edo eskaera
balioetsi baino lehen kontratazio organoaren
titularrak interesen gatazken arriskuaren
analisi sistematikoa egingo du, urtarrilaren
24ko HFP/55/2023 Aginduan ezartzen den
bezala. Horretarako, kontratazio organoko
kideei buruzko informazioa eta prozeduran
parte hartzen duten pertsona fisikoei eta
juridikoei buruzko informazioa aterako du
ZAEAren MINERVA tresnatik, eta aztertu
egingo du:

1.- Eragiketaren erreferentzia-kodea aldez
aurretik CoFFEEnN (CRO).

2.- Kontratazio-organoko kideen eta kide
anitzeko asistentzia-organoko kideen izen-
abizenen eta IFZren zerrenda.
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La Mesa de Contratacion examinard con
caracter previo el contenido de los archivos
electronicos n° 1 vy verificard las
Declaraciones Responsables presentadas en
tiempo y forma. A los efectos de la expresada
verificaciéon, el presidente ordenard la
apertura de los archivos electrdnicos. Si la
Mesa observare defectos materiales en la
documentacion presentada lo comunicara a
las empresas interesadas; y concedera un
plazo no superior a tres dias habiles para que
la empresa licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacidn, una vez verificadas
las Declaraciones Responsables presentadas
y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones advertidos, procedera a determinar
las empresas admitidas a la licitacion, con
pronunciamiento expreso sobre los
rechazados y sobre las causas de su rechazo.

Antes de la apertura de los archivos n° 2, se
comunicard las empresas licitadoras
admitidas y excluidas a la licitacion como
consecuencia de la verificacion de las
Declaraciones Responsables incluidas en los
archivos n° 1.

Con caracter previo a la valoracién de las
ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el
titular del 6rgano de contratacion realizard el
analisis sistematico del riesgo de conflicto de
interés tal y como se determina en la Orden
HFP/55/2023 de 24 de enero. Para ello
recabara y contrastard en la herramienta
MINERVA de la AEAT la siguiente informacion
sobre los miembros del odrgano de
contratacion, asi como de las personas fisicas
y juridicas que participan en el procedimiento:

1. Cddigo de referencia de operacion
previamente en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF
de los miembros del organo de
contratacién, asi como de los
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3.- Prozeduran parte hartzen duten pertsona
fisikoen izen-abizenak edo IFZ. Pertsona
juridikoak badira, sozietatearen izena eta IFZ
jasoko dira. Parte-hartzaileak ez badu
Espainiako MINERVA IFZrik, ez du azterketa
egiteko informaziorik, eta, ondorioz, bandera

beltza jasotzearekin lotutako eragiketa
egingo da kasuistika horretarako.
Datuak gurutzatu ondoren, MINERVAK

interes-gatazkako arriskuaren azterketaren
emaitza eskainiko dio kontratazio-
organoaren titularrari, hurrengo egunean.
Azterketa horretatik bandera gorriak eta/edo
beltzak detektatu ahal izango dira:

Bandera gorririk antzeman ez
prozedurak aurrera jarraituko du.

bada,

- Bandera gorri bat edo gehiago detektatu
badira, eraginpeko erabakitzailearen egoera
argitu beharko da. Egoera hori argitzen ez den
bitartean, ezingo da prozedurarekin jarraitu.
Horretarako, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023
Aginduaren 5. artikuluan ezarritako
prozedurari jarraitu beharko zaio. Agindu hori
PRTR gauzatzen duten prozeduretan interes-
gatazkak izateko arriskuaren azterketa
sistematikoari buruzkoa da.

- Bandera beltz bat edo gehiago detektatu
badira, ez da prozedura automatikoki etengo.
Kasu horretan, kontratazio-organoak parte-
hartzaileei beren benetako titulartasunari
buruzko informazioa eskatuko die. Informazio
hori bost egun balioduneko epean eman

beharko zaio kontratazio-organoari,
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miembros del dérgano colegiado de
asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF
de las personas fisicas participantes
en el procedimiento. En el caso de que
sean personas juridicas, se
incorporara su razon social y NIF. En el
caso de que el participante no cuente
con un NIF espanol MINERVA no
dispone de informacidn para realizar el
andlisis, y consecuencia, para esa
casuistica se llevard a cabo la
operativa asociada a la recepcién de
bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA
ofrecera el resultado del analisis de riesgo de
conflicto de interés al titular del 6rgano de
contratacion, al dia siguiente. De dicho
analisis podrdn detectarse o no banderas
rojas y/o negras:

e En el caso de que no se hayan
detectado banderas rojas el
procedimiento seguira su curso.

e En el caso de que se hayan detectado
una o varias banderas rojas se debera
dilucidar la situacion del decisor
afectado. En tanto no se aclare tal
situacién no se podra continuar con el
procedimiento. Para ello se deberd
seguir el procedimiento establecido
en el articulo 5 de la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa
al andlisis sistematico del riesgo de
conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el PRTR.

e En el caso de que se haya detectado
una o varias banderas negras no
implicard la suspension automatica
del procedimiento. En este caso el
drgano de contratacion solicitard a los
participantes la informacion de su
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informazio-eskaera egiten denetik zenbatzen
hasita, eta informazio hori ez ematea izango
da parte hartzen ari den prozeduratik kanpo
uzteko arrazoia.

Minerva tresnaren bidez bandera beltzen bat
azalerazten bada (informaziorik ez parte
hartzen duenaren egiazko titulartasunari
buruz), prozedura ez da berez etengo. Hain
zuzen ere, kontratazio organoak egiazko
titulartasunaren berri emateko eskatuko die
parte hartzaileei. Informazio hori eskaera
egiten denetik bost egun baliodun igaro baino
lehen eman behar zaio kontratazio organoari.
Informazioa ematen ez duena parte hartzen
ari den prozeduratik kanpo geldituko da.

Kontratazio Plataforman adierazitako tokian,
egunean eta orduan, Kontratazio Mahaiak 2.

artxibo elektronikoak irekiko ditu
jendaurrean, onartutako enpresa
lizitatzaileek  aurkeztutako  proposamen

ekonomikoak jasotzen dituztenak.

SPKLren 132 eta 150. artikuluei jarraikiz,
kontratazio-organoak LEA/AVCr i jakinarazi
beharko dizkio lizitazio honen esparruan
ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu

guztiak, lehiaren defentsaren alorreko
legediaren  urraketak izan  badaitezke.
Bereziki, akordio, erabaki edo gomendio

kolektibo, edo lizitatzaileen arteko praktika
itundu edo nahita paraleloa den jardueraren
zantzu oro, horien helburua kontratazio-
prozesuan lehia eragotzi, murriztu edo
faltsutzea bada edo lehia benetan eragozten,
murrizten edo faltsutzen badute edo eragotzi,
murriztu edo faltsutu ahal badute.
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titularidad real. Esta informacion
deberd aportarse al drgano de
contratacion en el plazo de cinco dias
habiles desde que se formule la
solicitud de informacion,
constituyendo su falta de entrega,
motivo de exclusion del procedimiento
en el que esté participando.

En el caso de detectarse en Minerva una o
varias banderas negras (ausencia de
informacion sobre la titularidad real del
participante) no implicard la suspension
automatica del procedimiento. En este caso el
organo de contratacion solicitarda a los
participantes la informacion de su titularidad
real. Esta informaciéon deberd aportarse al
drgano de contratacion en el plazo de cinco
dias habiles desde que se formule la solicitud
de informacion, constituyendo su falta de
entrega, motivo de exclusion del
procedimiento en el que esté participando.

En el lugar, fecha y hora senalados en la
Plataforma de Contrataciéon, la Mesa de
Contratacién procederd al acto publico de
apertura de los archivos electrénicos n° 2 que
contiene las proposiciones econdmicas
presentadas por las empresas licitadoras
admitidas.

De conformidad con los articulos 132 y 150 de
la LCSP, el 6rgano de contratacion debera
poner en conocimiento de la LEA/AVCr todos
los hechos o indicios que, en el marco de esta
licitacion, pudieran ser constitutivos de
infraccion de la legislacion en materia de
defensa de la competencia. En particular, todo
indicio de actuacidon  concertada 0
conscientemente paralela a la de los
licitadores que tenga por objeto impedir,
restringir o falsear la competencia en el
proceso de contratacion o la impidan,
reduzcan o falseen efectivamente la
competencia.
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PROPOSAMENEN KALIFIKAZIOA.-

Proposamenen bat aztertutako eta onartutako
dokumentazioarekin bat ez badator, lizitazio
mota gainditzen badu, ezarritako eredua
funtsean aldatzen badu, proposamenaren
zenbatekoan akats nabarmena badu, edo
enpresa lizitatzaileak onartzen badu akatsen
bat duela edo funtsik ez duela eta bideraezina
dela, Kontratazio Mahaiak baztertu egingo du

ebazpen arrazoitu bidez (APKLEO, 84.
artikulua).

PROPOSAMENAK EBALUATZEA.-
Kontratazio-mahaiak proposamenak

ebaluatuko ditu, baldintza-agiri honen 19.
klausulan garrantzi eta ponderazio
handienekotik txikienekora jasotzen diren
balorazio-irizpideen arabera. Horretarako,
egokitzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak
eskatu ahal izango ditu, eta egokitzat jotzen
duen proposamena egingo dio kontratazio-
organoari.

Puntuaziorik onena lortu duen lizitatzailearen
eskaintza anormalki baxutzat jotzen bada,
hala badagokio, 18. klausulan
adierazitakoaren arabera, SPKLren 149.
artikuluan aurreikusitako izapidetzea egingo
da.

Bi eskaintzaren edo gehiagoren artean
berdinketa gertatzen bada, SPKLren 147.2
artikuluan jasotako irizpide sozialak -
Eskaintzak aurkezteko epea amaitzeari
buruzkoak - Aplikatuz ebatziko da berdinketa,
hurrenkeraren arabera.

Euskadiko  Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistroan edo  Sektore
Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa

Sailkatuen Erregistro Ofizialean sartuko da,
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CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.-

Si  alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del tipo de
licitacidn, variara sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en
el importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte de la empresa
licitadora de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de Contrataciéon en
resolucidon motivada (articulo 84 RGLCAP).

EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.-

La Mesa de contratacion evaluard las
proposiciones mediante los criterios de
valoracién que se recogen por orden
decreciente de importancia y ponderacién en
la Clausula 19 del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos
estime pertinentes, y formulara la propuesta
que estime pertinente al Organo de
Contratacion.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la
mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja, de acuerdo, en su caso,
con lo indicado en la cldusula 18, se realizara
la tramitacidn prevista en el articulo 149 de la
LCSP.

Si se produjera un empate entre dos o mas
ofertas, el empate se resolverd mediante la
aplicacion por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP,
referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

Se accederad al Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas de Euskadi o al
Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y comprobar,
en cuanto al licitador propuesto para la
adjudicacion del contrato, la veracidad de los
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gaitasunari, kaudimenari eta kontratatzeko
debekurik ezari buruzko datuak egiazkoak
direla egiaztatuko du.

21. KLAUSULA. Kontratatzeko gaitasuna
egiaztatzea

Aurreko jarduketak egin ondoren,
kontratazio-zerbitzuek lehen  sailkatuari

eskatuko diote hamar egun balioduneko
epean, errekerimendua jaso eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita, jarraian adierazten
diren jarduketak egin edo dokumentuak
aurkez ditzala:

a) Lizitatzaileak bere izenean badihardu:
nortasun-agiri nazionala. Beste pertsona edo
erakunde baten izenean badihardu: nortasun-
agiri nazionala eta notario-ahalorde askietsia.

b)Lizitatzailea pertsona juridikoa izanez gero,
eratze edo aldaketa eskritura aurkeztuko du,
Merkataritza Erregistroan behar bezala
inskribatuta, eta identifikazio fiskaleko
zenbakia, baldin inskripzioa derrigorrezkoa
bada, aplikatu behar zaion merkataritzako
legediaren arabera. Hala ez bada, eraketaren,
estatutuen edo fundazio-egintzaren eskritura
edo agiria aurkeztuko du jarduteko gaitasuna
duela frogatzeko. Agiri hori erregistro ofizial
egokian inskribaturik egongo da, hala behar
denean, eta bertan agertuko dira
lizitatzailearen jarduera zuzentzen duten
arauak. Enpresariak espainiarrak ez badira
baina bai Europako Erkidegokoak, lanbide edo
merkataritza erregistro bateko inskripzioaren
egiaztagiria aurkeztu beharko dute, beren
estatuko legeriak inskribatu beharra ezartzen
baldin badie. Edo bestela, zinpeko aitorpen bat
edo ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute,
aplikatzekoak diren erkidegoko xedapenekin
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datos referidos a la personalidad, capacidad,
solvencia y no prohibicién para contratar.

CLAUSULA 21. Acreditacién de la capacidad
para contratar

Realizadas las actuaciones anteriores, los
servicios de contratacion requeriran al primer
clasificado para que, dentro del plazo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente a
aguel en que hubiera recibido el
requerimiento, realice las actuaciones o
aporte los documentos que se senalan a
continuacion:

a) Documento Nacional de Identidad si la
empresa licitadora actlda en nombre propio.
En el caso de que se actle en representacion
de otra persona o entidad, Documento
Nacional de Identidad, asi como poder
bastanteado.

b)Cuando el/la licitador/a sea una persona
juridica, escritura de constitucion o
modificacidn, en su caso, debidamente inscrita
en el Registro MercantiL y numero de
identificacién fiscal, cuando la inscripcion
fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizard mediante la escritura o documento
de constitucidn, estatutos o acto fundacional,
en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial. Cuando se
trate de empresarios/as no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea,
deberan acreditar su inscripcion en el registro
procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estén establecidos o mediante
la presentacién de una declaracion jurada o
un certificado, de acuerdo con |las
disposiciones comunitarias de aplicacion.
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bat etorriz.

c)Indarrean dauden xedapenek agindu bezala,
zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzakoak kitatuta daudela egiaztatzen
duten agiriak.

d)Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan
(JEZ) alta emanda dagoela egiaztatzea, hain
zuzen ere, kontratuaren xedeari dagokion
epigrafean. Horretarako alta aurkeztuko da,
baldin aurtengo ekitaldiari badagokio, edo
JEZaren azken ordainagiria gainerako
kasuetan. Bi kasuetan erantzukizunpeko
aitorpena ere aurkeztuko da, adierazteko
zerga horren matrikulan ez duela bajarik
hartu.

e)Enpresa lizitatzaileak kaudimen ekonomiko,
finantzario eta tekniko edo profesionala duela
ziurtatu beharko du, Baldintza zerrenda 15.
Klausulan adierazitakoaren arabera.

f)Hainbat enpresarik lizitaziora aldi baterako
enpresa-elkartea eratuz jotzen badute,
taldekide bakoitzak jarduteko gaitasuna eta
kaudimena egiaztatu beharko ditu aurreko
puntuetan ezarritakoaren arabera;
esleipendun irteten badira, aldi baterako
enpresa-elkartea formalki eratuko dutela
adierazten duen konpromisoa ere erantsi
beharko da. Era berean, aldi baterako
enpresa-elkarteko kide bakoitzak egingo
duen lana adieraziko dute proposamenean,
bakoitzaren kaudimen-baldintzak egiaztatu
eta zehazteko.

g) Atzerriko enpresak badira, kontratuarekin
zuzen edo zeharka zerikusia duten
gorabehera guztietarako, Espainiako epaitegi
edo auzitegien menpe jarriko direla adierazi
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c) Certificaciones acreditativas de hallarse al
corriente  del cumplimiento de |las
obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

d) Acreditacion de estar dado de alta en el
ILA.E., en el epigrafe que corresponda al objeto
del contrato, mediante la presentacion del
alta, si se refiere al ejercicio corriente, o del
Ultimo recibo del I.A.E, en los demas casos,
acompafnada en ambos supuestos de una
declaracién responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del referido impuesto.

e)Justificantes de la solvencia econdémica,
financiera y técnica o profesional de la
empresa Clasulua 15 del Pliego

f)En el caso de que varias empresas acudan a
la licitacion constituyendo una Unidn
Temporal de Empresas, cada una de las que la
componen debera acreditar su capacidad y su
solvencia conforme a lo establecido en los
puntos anteriores, y, asimismo, aportar el
compromiso de constituirse formalmente en
UTE en caso de resultar adjudicatarias.
Igualmente, indicardn en la proposicion la
parte del objeto que cada miembro de la UTE
realizaria, con el fin de determinar vy
comprobar los requisitos de solvencia de
todos ellos.

g) Para las empresas extranjeras, declaracion
de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados
y Tribunales espafoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
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h) Behin
frogagiria.

betiko bermea jarri izanaren

Oharra: a), b) eta e) letretan adierazitako
zirkunstantziak honela egiaztatu ahal izango
dira: Euskal Autonomia Erkidegoko
Lizitatzaileen Erregistro Ofizialeko ziurtagiri
bidez; Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Estatuko Erregistro Ofizialeko ziurtagiri bidez;
edo Europako erkidegoko sailkapeneko
ziurtagiri bidez, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen Testu Bateginak 84. artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz. Kasu horretan,
ziurtagiriarekin batera lizitatzailearen
zinpeko aitorpena aurkeztu beharko da,
azaltzen duena ziurtagiri horretan
adierazitako zirkunstantziek ez dutela inolako
aldaketarik izan.

Esleipen dataren aurreko urtean Onatiko
Udalak izapidetutako beste kontratazio-
espediente baterako A atalean eskatutako
dokumentazioa aurkeztu dutenek ez dute
berriz aurkeztu beharrik izango, baldin eta
agiri horietan aldaketarik egon ez bada.
Zirkunstantzia  hori erantzukizunezko
aitorpenaren bidez agerraraziko dute.

Errekerimendua adierazitako epean behar
bezala betetzen ez bada, lizitatzaileak
eskaintza erretiratu duela ulertuko da, eta,
kasu horretan, dokumentazio bera eskatuko
zaio hurrengo lizitatzaileari, eskaintzak
sailkatuta geratu diren ordenaren arabera.

Apartatu honetan aipatutako
errekerimenduaren ondoren aurkeztutako
dokumentazioak konpon daitezkeen akatsak
baditu, hiru egun naturaleko epea emango da
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jurisdiccional  extranjero  que
corresponder a la entidad licitante.

pudiera

h) Justificante de haber constituido la garantia
definitiva

Las circunstancias sefaladas en las
anteriores letras a), b) y e) podran acreditarse
mediante una certificacion del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma Vasca, del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado o mediante un certificado
comunitario de clasificacion conforme a lo
establecido en el art. 84 del TRLCSP En este
caso, debera acompafarse a la referida
certificacidon una declaracion responsable del
licitador/a en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han
experimentado variacion.

Quienes hubieran presentado la
documentacion requerida en el apartado A
para otro expediente de contratacion
tramitado por el Ayuntamiento de Onfati,
dentro del ano anterior a la fecha de la
adjudicacion, quedaran exentos/as de la
obligacion de presentarla nuevamente,
siempre que no hubiera modificaciones en la
misma y haciendo constar dicha circunstancia
mediante declaracion responsable.

De no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento en el plazo sefalado, se
entenderd que el licitador ha retirado su
oferta, y se procedera en ese caso a recabar
la misma documentacidn al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Si la documentacion presentada tras el
requerimiento referido en este apartado
adoleciese de defectos subsanables, se
concederad un plazo de tres dias naturales
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akatsak zuzentzeko. Hori zuzenean
jakinaraziko zaio lizitatzaileari, eta Udalaren
kontratatzaile-profilean ere iragarriko da.

22. KLAUSULA. Behin betiko bermea

22.1. SPKLren 145. artikuluan ezarritakoaren
arabera, behin betiko bermea eratu beharko
da kontratazio-organoaren eskura, esleipen-
prezioaren % 5eko zenbatekoan, BEZik gabe.
Eratzeko epea 10 egun baliodunekoa izango
da, aurreko klausulan aipatutako
jakinarazpena bidaltzen denetik zenbatzen
hasita.

Bermeak SPKLren 108. artikuluan onartutako
edozein modutan eratu ahal izango dira
(eskudirua, zor publikoaren baloreak, abala
edo kauzio-asegurua), eta indarrean dagoen
legeriak baimendutako baldintzetan.

Bermea dirutan jartzen bada, zenbatekoa
Kutxabanken sartuko da ES53 2095 4408 5310
6002 4766 zenbakiko kontu korrontean, eta
abonu-agiriaren kopia bat eramango da
Diruzaintzara. Horrekin batera kontu korronte
baten zenbakia ere aurkeztuko da, bermea
itzultzean dirua bertan sartzeko.

Bermea osorik edo, halakorik bada, zati bat,
Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 111.
Artikuluan xedatutakoarekinbat etorrizitzuliko
da, berme-epea bukatutakoan gehi
proposatutako gehiketak eta esleipendunak
kontratuko obligazioak bete ondoren.

22.2. SPKLren 149.7 artikuluan
preskribatutako kasua gertatzen bada,
esleipendunak, aurreko klausulan eskatutako
behin betiko bermeaz gain, kontratuaren
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para su subsanacion, lo que se comunicara
directamente al licitador, y serd también
anunciado en el perfil de contratante del
Ayuntamiento.

CLAUSULA 22. Garantia definitiva

22.1. El licitador que presente la mejor oferta
de conformidad con lo dispuesto en el art. 145
de LCSP, deberd constituir a disposicion del
organo de contratacion de una garantia
definitiva, por un importe equivalente al 5% del
precio de adjudicacién, excluido el IVA.

El plazo para su constitucion sera de 10 dias
habiles a contar desde el envio de la
comunicacion referida en la Clausula anterior.

Las garantias podran constituirse de
cualquiera de las formas admitidas en el
articulo 108 de la LCSP (metélico, valores de
Deuda Publica, aval o seguro de caucién) y en
las condiciones permitidas por la legislacion
vigente.

En caso de constituirse en metalico, el
importe de la garantia se ingresard en la
cuenta corriente nimero ES53 2095 4408 5310
6002 4766 de Kutxabank, entregando una copia
del abonaré en la Tesoreria junto a un nimero
de cuenta corriente donde se desee que se
ingrese la devolucidn de la garantia.

La devolucion de la garantia, tanto total como
parcial en su caso, se realizara de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 111 de LCSP, una vez
vencido el plazo de garantia mas aumento
propuestos y cumplidas por la persona
adjudicataria todas sus obligaciones
contractuales.

22.2. En caso de que concurra el supuesto de
hecho prescrito por el articulo 149.7 LCSP
2017, el adjudicatario, ademas de la garantia
definitiva exigida en la cldusula anterior,
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esleipenaren zenbatekoaren 100eko 5eko
berme osagarria ere emango du.

Berme hori behin betiko bermerako
ezarritako epe eta baldintza beretan eratuko
da.

23. KLAUSULA. Esleipena eta formalizazioa

Kontratazio-organoak eskaintzarik onena
aurkezten duen lizitatzaileari esleituko dio
kontratua, lehenengo sailkatuari eskatzen
zaion dokumentazioa jaso eta hurrengo bost
egun baliodunen barruan, SPKLren 150.3
artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

Dena den, esleipena nahitaez egin behar da,
baldin eta aurkeztutako eskaintzaren batek
administrazio baldintzen agirian eskatutako
baldintzak betetzen baditu. Kasu horretan
lizitazioa ezingo da hutsik laga.

Edonola ere, Sektore Publikoko Kontratuen
Legeak 152 artikuluan xedatutakoari jarraiki,
kontratazio- organoak, esleipena egin baino
lehen, kontratua ez egitea erabaki dezake,
herri-onurako arrazoiak direla- eta; edota
tramitatutako prozeduran atzera egin dezake,
prozedurak akats konponezinak baditu.

Esleipena lizitatzaile guztiei jakinaraziko zaie
eta Onatiko Udalaren kontratatzaile-profilean
argitaratuko da.

Kontratua burutzeko, lizitazio-baldintzak
zehatz-mehatz betetzen dituen
administrazio-dokumentu bat formalizatuko
da, eta dokumentu hori nahikoa titulu izango
da edozein erregistro publikotan sartzeko.
Hala ere, kontratua eskritura publikoan
jasotzeko eskatu ahal izango du kontratistak,
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prestard una garantia complementaria del 5
por 100 del importe de adjudicacion del
contrato.

Esta garantia se constituira en el mismo plazo
y en los términos establecidos para la
garantia definitiva.

CLAUSULA 23. Adjudicacién y formalizacién

El Organo de Contratacién acordard la
adjudicacion del contrato al licitador que
presente la mejor oferta, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion  requerida al  primer
clasificado, en aplicacion de lo preceptuado
por el articulo 150.3 de la LCSP.

La adjudicacion debera dictarse en todo caso,
siempre que alguna de las ofertas
presentadas reuna los requisitos exigidos en
el Pliego de clausulas, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion.

No obstante, en los términos previstos en el
articulo 152 de la LCSP, el Organo de
Contratacidn, antes de dictar la adjudicacion,
podrd renunciar a celebrar el contrato por
razones de interés publico, o desistir del
procedimiento  tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables.

La adjudicaciéon sera notificada a todos los
licitadores y se publicara en el perfil de
contratante del Ayuntamiento de ORati.

El contrato se perfeccionard mediante su
formalizacion en documento administrativo
gue se ajuste con exactitud a las condiciones
de la licitacidon, y dicho documento constituira
titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, el contratista
podré solicitar que el contrato se eleve a
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eta, kasu horretan, dagozkion
kontratistak ordaindu beharko ditu.
Kontratua hamabost egun balioduneko epean
formalizatuko da, esleipena jakinarazi eta
hurrengo egunetik zenbatzen hasita, eta
SPKLren 154. artikuluan ezarritako moduan
argitaratuko da.

gastuak

Enpresa esleipendunari egotz dakizkiokeen
arrazoiengatik kontratua ez bada adierazitako
epean formalizatu, Administrazioak
lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
ehuneko 3 eskatuko dio, BEZik gabe, zigor
gisa. Zenbateko hori behin betiko bermearen
aurka ordainduko da, baldin eta hori eratu
bada, SPKLren 71. artikuluaren 2.
apartatuaren b) letran ezarritakoari kalterik
egin gabe.

Kasu horretan, kontratua hurrengo enpresa
lizitatzaileari esleituko zaio, eskaintzak
sailkatuta geratu diren hurrenkeraren
arabera, aldez aurretik baldintza-agiri honen
21. klausulan ezarritako dokumentazioa
aurkeztuta, eta aurreko apartatuetan
ezarritako epeak aplikatuko dira.

Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak
Administrazioari egotzi ahal bazaizkio,
berandutzeak eragin ditzakeen kalte-galerak
ordainduko zaizkio enpresa kontratistari.

Kontratua formalizatzeko unean bertan eta,
betiere, hura gauzatzen hasi baino lehen,
kontratistak Onatiko udalari eskuratu beharko

dizkio irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduan, Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema

ezartzen duena eta bestetik irailaren 2%ko
HFP/1031/2021 Aginduan Estatuko,
Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore
Publikoko erakundeek eman beharreko
informazioaren prozedura eta formatua
ezartzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta
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escritura publica, en cuyo caso correran de su
cargo los correspondientes gastos.

La formalizacion del contrato se realizara
dentro del plazo de quince dias habiles a
contar desde el siguiente al de la notificacion
de la adjudicacion y se publicaréd en la forma
establecida en el articulo 154 de la LCSP.

Cuando por causas imputables a la empresa
adjudicataria no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion le exigira el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se
hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido,
sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la
siguiente empresa licitadora por el orden en
gue hubieran quedado clasificadas las ofertas,
previa presentacion de la documentacion
establecida en la cldusula 21 del presente
Pliego, resultando de aplicaciéon los plazos
establecidos en los apartados anteriores.

Si las causas de la no formalizacién fueran
imputables a la Administracién, se
indemnizard a la empresa contratista de los
danos y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

En el mismo momento de formalizacion del
contrato y, en todo caso, antes de iniciarse su
ejecucién el contratista deberd entregar al
Ayuntamiento de Ofati las declaraciones,
correspondientes a él mismo asi como a las
empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucion del contrato,
previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema
de gestibn del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, asi como en la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre,
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Erresilientzia Planaren mugarriak eta
helburuak bete eta osagaien neurrien
aurrekontua eta kontabilitatea gauzatzen
direla egiaztatzeko, ezarritako aitorpenak, bai
berari bai kontratua gauzatzen berarekin
elkarlanean aritu behar duten enpresa
azpikontratistei dagozkienak:

Interes gatazkarik ezaren aitorpena
(IGEA)

Datuak laga eta tratatzeko aitorpena,
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia
Planeko (SEEP) jarduketen exekuzioa dela-
eta

Konpromiso aitorpena, Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planeko (SEEP)
jarduketen exekuzioa dela-eta

Ingurumenari kalte nabarmenik ez

eragiteko erantzukizunpeko adierazpena
(DNSH Printzipioa)

Berariazko baimena Suspertze,
Eraldatze eta Erresilientzia Planeko
agintaritzei

Egiazko titulartasunari buruzko
erantzukizun adierazpena.

Finantzaketa bikoitzik ez duela
adierazteko erantzukizunpeko adierazpena.

I[ruzurarren aurkako politikari
atxikitzeko eta hura ezagutzeko
erantzukizunpeko adierazpena.

Interes-gatazkari buruzko eranskinak

(HFP/55/2023 Agindua, 2023ko urtarrilaren
24koa).

VIII. UKO EGITEA ETA ATZERA EGITEA

24, KLAUSULA. Uko egitea eta atzera egitea

Kontratazio-organoak esleipen-prozedurari
uko egiten badio edo deialdiaren xede den
kontratua ez esleitzea edo ez egitea
erabakitzen badu, hautagai edo lizitatzaileei
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por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacidon a proporcionar por
las Entidades del Sector Publico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucién presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia:

Declaracion de Ausencia de Conflicto
de Intereses (DACI)

Declaracion de cesidn y tratamiento de
datos en relacion con la ejecucidn de
actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)

Declaracion de compromiso en
relacion con la ejecucion de actuaciones del
plan de recuperacion, transformacion vy
resiliencia (PRTR)

Declaracion Responsable de no causar
perjuicio significativo al medio ambiente
(Principio DNSH)

Autorizacion expresa a autoridades del
PRTR

Declaracion responsable de titularidad
real.

Declaracion responsable por la cual se
manifiesta que no incurre en doble
financiacion.

Declaracion responsable de adhesion
y conocimiento a la politica antifraude.

- Anexos relativos al conflicto de interés
(Orden HFP/55/2023, de 24 de enero de 2023).

VIIl. RENUNCIA 'Y DESESTIMIENTO

CLAUSULA 24. Renuncia y desistimiento

En el caso en que el érgano de contratacion
desista del procedimiento de adjudicacion o
decida no adjudicar o celebrar el contrato
objeto de la convocatoria, lo notificara a los

ONATIKO

UDALA 37/72



S| NA73085c11- c41d- 4525- a091- 694e773b05d8

Financiado por .

¥4 b4
la Unién Europea ;"'v"ﬁ GOBERNO | MINISTERIO
NextGenerationEU &2 YTURISMO

jakinaraziko die, eta Europako Batzordeari ere
emango dio erabaki horren berri.

Kontratazio-organoak kontratua formalizatu
aurretik erabaki dezake kontratua ez
adjudikatzea edo ez egitea, edo prozeduran
atzera egitea. Kasu horietan, lizitazioan parte
hartzeko gai diren hautagaiak edo
lizitatzaileak konpentsatuko dira egindako
gastuengatik, baldin eta gastu horiek behar
bezala justifikatuta badaude, edo, bestela,
Administrazioaren ondare-erantzukizuna
kalkulatzeko erabilitako balorazio-irizpideen
arabera, administrazio-prozedura erkidearen
izapideen bitartez.

Espedientean behar bezala justifikatutako
interes publikoko arrazoiengatik soilik hartu
ahal izango da kontratua ez esleitzeko edo ez
egiteko erabakia. Kasu horretan, ezin izango
da xedearen beste lizitazio bat sustatuy,
erabakia oinarritzeko alegatutako arrazoiek
bere horretan dirauten bitartean.

Prozeduran atzera egiteko, kontratua
prestatzeko arauetan edo esleipen-prozedura
arautzen dutenetan konpondu ezin den arau-
hauste bat egin beharko da, eta espedientean
justifikatu beharko da arrazoi hori. Atzera
egiteak ez du eragotziko berehala lizitazio-
prozedura bat hastea.

XI. KONTRATUA GAUZATZEA

25. KLAUSULA. Kontratuaren arduraduna,
obra-zuzendaritza eta obra-ordezkaria
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candidatos o licitadores, informando también
a la Comisién Europea de esta decision.

La decision de no adjudicar o celebrar el
contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el drgano de
contratacion antes de la formalizacion. En
estos casos se compensara a los candidatos
aptos para participar en la licitacion o
licitadores por los gastos en que hubiesen
incurrido siempre que estos estuvieran
debidamente justificados o, en su defecto, de
acuerdo con los criterios de valoracion
empleados para el calculo de la
responsabilidad patrimonial de la
Administracion, a través de los tramites del
procedimiento administrativo comun.

Solo podrd adoptarse la decision de no
adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés publico debidamente justificadas en
el expediente. En este caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto
en tanto subsistan las razones alegadas para
fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debera
estar fundado en wuna infraccion no
subsanable de las normas de preparacién del
contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacién, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia
de la causa. El desistimiento no impedira la
iniciacion inmediata de un procedimiento de
licitacion.

XI. EJECUCION DEL CONTRATO
CLAUSULA 25. Responsable del contrato,

direccion de la obra y delegado de la obra

El 6rgano de contratacion podra designar una
persona responsable del contrato conforme
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baldintza-agiri honen 13. klausulan
ezarritakoaren arabera.
Kontratazio-organoak izendatutako obra-

zuzendariak egingo ditu kontratatutako obra
behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren
zuzendaritza-, ikuskapen-, egiaztapen- eta
zaintza-lanak. Obren zuzendariak
kontratazio-organoak izendatutako langileen
laguntza izan dezake.

Kontratistaren obra-ordezkaria teknikari
tituluduna izango da, eta kontratu honen xede
diren antzeko obretan esperientzia egiaztatua
izango du.

26. KLAUSULA. Kontratua betearazteko arau
orokorrak

Obrak Administrazio Klausula Orokorren Agiri
honetan ezarritako klausulei estu-estu lotuta
egingo dira, eta Administrazioak onartutako

proiektuaren eta interpretazio teknikoa
eginez enpresa kontratistari obren
zuzendaritza teknikoak ematen dizkion
jarraibideen arabera.

Obren zuzendaritza teknikoak enpresa
kontratistari  egokitzat  jotzen  dizkion
aginduak, jarraibideak eta jakinarazpenak

idatziz egingo dira Aginduen Liburuan, eta
haren sinadurarekin baimenduko ditu.

Obrak egiten diren bitartean, eta berme-epea
bete arte, enpresa kontratista da eraikuntzan
egon daitezkeen akatsen erantzule.

Enpresa adjudikazioduna izango da egiten
dituen lanen eta ematen dituen prestazio eta
zerbitzuen kalitate teknikoaren erantzulea,
bai eta kontratua exekutatzean egiten dituen

Plan de Recuperacion, ma
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se establece en la Cladusula 13 del presente
Pliego.

El Director de obra que se designe por el
drgano de contratacion ejercera las funciones
de direccién, inspeccién, comprobacion y
vigilancia necesarias para la correcta
ejecucion de la obra contratada. EL Director de
las obras podrd estar auxiliado por el
personal que el Organo de Contratacién
designe.

El Delegado de obra del contratista debera ser
un técnico titulado, con experiencia acreditada
en obras de similar naturaleza a las que son
objeto de este contrato.

CLAUSULA 26. Normas
ejecucion del contrato

generales de

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion
a las clausulas estipuladas en el presente
Pliego de Clausulas Administrativas
Generales y conforme al proyecto aprobado
por la Administracion y a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diere a
la empresa contratista la Direccion
Facultativa de las obras.

Las drdenes, instrucciones y comunicaciones
que la Direccion Facultativa de las obras
estime oportuno dar a la empresa contratista
se efectuaran por escrito en el Libro de
Ordenes al que, autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que
se cumpla el plazo de garantia, la empresa
contratista es responsable de los defectos
que en la construccion puedan advertirse.

La empresa adjudicataria serd responsable
de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como de las consecuencias
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omisioek, akatsek, metodo desegokiek edo
ateratzen dituen ondorio okerrek
Administrazioari edo hirugarrenei dakarzkien
ondorioena ere. Bere kontura ordainduko ditu
hirugarrenei eragindako kalteak.

Obrak egiteko epea 6 hilabetekoa izango da,
zuinketa egiaztatzeko akta izenpetzen den
egunaren biharamunetik kontatzen hasita,
baldin eta enpresa kontratistak erreserbarik
egiten ez badu, edo, bestela, kontratistari
egintza formala jakinarazten zaion eta obrak
hasteko baimena ematen den egunaren
biharamunetik kontatzen hasita.

Kontratu-epea luzatu ahal izango da, baldin
eta indarrean dagoen legeriak eskatutako
inguruabarrak eta baldintzak betetzen badira.

Enpresak materiala biltzeko puntu bat edo
batzuk behar baditu, puntu horiek Udalak
izendatutako kontratuaren arduradunarekin
ados jarrita ezarriko dira, eta lanaldia amaitu
ondoren, enpresak hondakinak garbitu
beharko ditu metatze-puntutik obrarako
bidean, eta behar bezala erabili beharko du.

27. KLAUSULA. Zuinketa egiaztatzea

Kontratua gauzatzen hasteko, zuinketa
egiaztatu beharko da, gehienez ere hilabeteko
epean, kontratua formalizatzen den egunetik
hasita.

Obren zuinketa enpresa esleipendunaren edo
haren ordezkariaren aurrean egiaztatuko da,
SPKLren 237. artikuluan eta APKLEOren 139.,
140. eta 141. artikuluetan aurreikusitako
ondorioetarako.
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que se deduzcan para la Administracion o
para terceros de las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucion del contrato. Sera
por su cuenta la indemnizacidon de los dafos
gue se originen a terceros.

El plazo de ejecucion de las obras queda
establecido en 6 meses contados a partir del
dia siguiente al de la firma del acta de
Comprobacion del Replanteo, si la empresa
contratista no formulase reservas en ella o,
en el caso contrario, al siguiente de la
notificacion a la contratista del acto formal
autorizando el comienzo de las obras.

El plazo contractual sélo serd prorrogable
cuando concurran las circunstancias vy
requisitos exigidos por la legislacion vigente.

Si la empresa precisare de un punto/s de
acopio de material, estos puntos se
establecerdan de mutuo acuerdo con el
responsable del contrato designado por el
Ayuntamiento, siendo obligacion de la
empresa una vez finalizada la jornada laboral
limpiar de restos el trayecto desde el punto de
acopio hasta la obra, dejando el mismo en
perfecta condicién de uso.

CLAUSULA 27. Comprobacion del replanteo

La ejecucion del contrato comenzara con el
acto de comprobacién del replanteo que se
realizara en el plazo maximo de un mes desde
la fecha de la formalizacion del contrato.

La comprobacion del replanteo de las obras
se efectuard en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de
conformidad y con los efectos prevenidos por
los articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141
del RGLCAP.
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Obra ezin izango da hasi, beraz, zuinketa
egiaztatzeko akta egin gabe edo akta horretan
arrazoizkotzat jotzen diren erreserbak
jasotzen direnean; kasu horretan, hasiera
etengo da edo behin betiko etetea erabakiko
da.

Zuinketa egiaztatzean justifikaziorik gabe
berandutzea eta Administrazioak obren
hasiera lau hilabete baino gehiago etetea
kontratua suntsiarazteko arrazoiak dira.

Era berean, ezin izango da obra hasi aldez

aurretik Segurtasun eta Higiene Plana
onartzen ez bada, eraikuntza-obretako
segurtasunaren eta osasunaren arloko
gutxieneko xedapenak ezartzen dituen

1627/97 Errege Dekretuan xedatutakoaren
arabera.

Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren
osagaitzat hartuko da, exijitu ahal izateko.

Gainera, hala badagokio, eta Udalak entregatu
ondoren, laneko arriskuei buruzko IX
eranskina aurkeztu beharko da

28. KLAUSULA. Zigor-araubidea

Kontratuaren xede den prestazioa behar
bezala betetzen ez bada, kontratua
gauzatzeko behar diren giza baliabideak edo
baliabide materialak jartzeko konpromisoa
betetzen ez bada, edo kontratua gauzatzeko
ezarritako baldintza bereziak betetzen ez
badira, zigorrak ezarriko dira.

Baldin eta kontratistak, berari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik, kontratuaren
exekuzioaren zati bat bete gabe utzi badu,
udalak, kasuaren inguruabarrak kontuan
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No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que
se haya extendido el acta de comprobacidn del
replanteo o cuando se hagan constar en ella
reservas que se estimen fundadas, en cuyo
caso se suspenderd su iniciacion o se
acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion
del replanteo y la suspensidn de la iniciacion
de las obras por plazo superior a cuatro
meses por parte de la Administracion son
causas de resolucion del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la
previa aprobacion del Plan de Seguridad e
Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real
Decreto 1627/97, por el que se establecen las
disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de
construccion

El acta de comprobacion del replanteo se
entendera como integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Ademas en su caso y tras entrega por parte
del Ayuntamiento se debera presentar el
Anexo IX relativo a los riesgos laborales.

CLAUSULA 28. Régimen de penalidades

El cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del contrato, el incumplimiento del
compromiso de adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, o de las condiciones
especiales de ejecucion del contrato
establecidas, dardn lugar a la imposicion de
penalidades.

Si el contratista, por causas imputables al
mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion del contrato, el Ayuntamiento podra
optar, atendidas las circunstancias del caso,
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hartuta, kontratua suntsiaraztea edo ez-
betetzearen larritasunaren araberako
zigorrak ezartzea erabaki ahal izango du.
Horietako bakoitzaren zenbatekoak ezingo
dira izan kontratuaren prezioaren %10 baino
handiagoak.

Kontratistak kontratua gauzatzeko ezarritako
guztizko epearen barruan bete beharko du
kontratua, bai eta ondoz ondoko exekuziorako
adierazitako epe partzialen barruan ere.
Kontratista berandutze-egoeran jartzeko, ez
da beharrezkoa izango administrazioak aldez
aurretik agindeirik egitea.

Baldin eta kontratista, berari egotz
dakizkiokeen arrazoiengatik, guztizko epea
betetzeko orduan berandutu egin bada,
udalak, kasuaren inguruabarrak kontuan
hartuta, bi aukera izango ditu: kontratua
suntsiarazi, edo eguneko zigorrak ezarri, hain
justu ere kontratuaren prezioaren 1.000 euro
bakoitzeko 0,60 euroko proportzioan, BEZik
gabe.

Era berean, materiala biltzeko gunearen eta
obraren arteko ibilbidea egunero ez garbitzea
zehatuko da; zehapena eguneko 300 eurokoa
izango da.

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren
prezioaren % 5eko multiplo batera iristen
diren bakoitzean, BEZik gabe, kontratazio-
organoak ahalmena izango du, edo kontratua
suntsiarazteko, edo, zigor berriak ezarrita,
kontratua gauzatzen jarraitzea erabakitzeko.

Toki-erakundeak ahalmen berberak izango
ditu kontratistak epe partzialak betetzeari
dagokionez, baldin eta hori aurreikusi bada
eta epe partzialak betetzen berandutzeak epe
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por su resolucidn o imposicidn de penalidades
proporcionales a la gravedad del
incumplimiento. Las cuantias de cada una de
ellas no podradn ser superiores al 10% del
precio del contrato.

El contratista estd obligado a cumplir el
contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos
parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva. La constitucion en mora del
contratista no precisara intimacion previa por
parte de la Administracion.

Cuando el contratista, por causas imputables
al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, el
Ayuntamiento podrd optar, atendidas las
circunstancias del caso por la resolucién del
contrato o por la imposicién de las
penalidades diarias en la proporcion de 0,60
euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

Asimismo se sancionara la falta de limpieza
diaria del trayecto entre el punto de acopio del
material y la obra , la sanciéon sera 300
euros/dia.

Cada vez que las penalidades por demora
alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, IVA excluido, el érgano de
contratacion estara facultado para proceder a
la resolucidon del contrato o acordar la
continuidad de su ejecucidn con imposicion de
nuevas penalidades.

La Entidad Local tendrd las mismas
facultades respecto del cumplimiento por
parte del contratista de los plazos parciales,
cuando se hubiese previsto cuando la demora
en el cumplimiento de aquellos haga presumir
razonablemente la imposibilidad de cumplir el
plazo total.
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Kontratua partzialki bete ez bada, edo gaizki
bete bada, edo kontratua gauzatzen berandutu
bada, eta zigorrik aurreikusita ez badago, edo,
zigorraizan arren, Udalari eragindako kalteak
estaltzen ez baditu, udalak kalte-galeren
ordaina eskatuko dio kontratistari.

Zigorrak kontratazio-organoak hartutako
erabaki bidez ezarriko dira, kontratuaren
arduradunak hala proposatuta, baldin eta
izendatu bada. Erabaki hori berehala
betearaziko da, eta kontratistari ordainketa
oso edo partzial gisa ordaindu beharreko
zenbatekoetatik kenduz gauzatuko da, edo,
hala badagokio, eratutako bermetik kenduz,
aipatutako  ordainketetatik kendu ezin
direnean.

29. KLAUSULA. Kontratistari ordaintzea

Enpresa kontratistak eskubidea izango du
benetan egiten dituen obrak ordain dakizkion,
hitzartutako prezioetan, kontratuan eta,
halakorik  badago, haren  aldaketetan
ezarritako baldintzen arabera.

Ordainketaren ondorioetarako,
Administrazioak hilero egingo ditu, dagokion
hilaren ondorengo lehen hamar egunetan, aldi
horretan gauzatutako obra jasotzen duten
ziurtagiriak. Emandako ziurtagirien ondorioz
enpresa kontratistari egindako ordainketak
kontu oneko ordainketatzat hartuko dira, eta
azken neurketan gertatzen diren zuzenketei
eta aldaketei lotuta egongo dira. Horrek ez du
esan nahi, inola ere, azken neurketa horretan
sartzen diren obrak onartzen eta hartzen
direnik.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucidn en que no esté prevista penalidad o
en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados al Ayuntamiento, este exigira
al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios.

Las penalidades se impondran por acuerdo
del organo de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se
hubiese designado, que serd inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante
deduccidn de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.

CLAUSULA 29. Abonos al contratista

La empresa contratista tendrd derecho al
abono, con arreglo a los precios convenidos,
de las obras que realmente ejecute con
arreglo a las condiciones establecidas en el
contrato y sus modificaciones, si las hubiera.

A los efectos del pago, la Administracion
expedird mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes que correspondan, las
certificaciones que comprendan la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo.
Los abonos a la empresa contratista
resultantes de las certificaciones expedidas
tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que
se produzcan en la medicion final y sin
suponer en forma alguna aprobacion vy
recepcion de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto
Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se
crea el Registro Contable de Facturas de la
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abenduaren 30eko 67/2014 Foru Dekretuan
aurreikusitakoa betez, enpresa kontratistak
formatu elektronikoan aurkeztu beharko ditu
fakturak, bertan ezarritako prozeduraren
bidez.

Administrazioak hogeita hamar eguneko
epean ordaindu beharko du prezioa, egindako
prestazioak kontratuan xedatutakoarekin bat
datozela egiaztatzen duten dokumentuak
onartzen diren egunetik zenbatzen hasita,
SPKLren 210. artikuluaren 4. apartatuan
ezarritakoa alde batera utzi gabe, eta
atzeratuz gero, enpresa kontratistari
ordaindu beharko dizkio, epe hori betetzen
denetik aurrera, berandutze-interesak eta
Kobrantza-kostuak, merkataritza-
eragiketetan berankortasunaren aurkako
neurriak ezartzen dituen abenduaren 2%9ko
3/2004 Legean jasotako baldintzen arabera,

Enpresa kontratistak obrak kontratuan
ezarritako epean edo epeetan egiteko
beharrezkoa dena baino azkarrago egin ahal
izango ditu lanak, salbu eta obraren
zuzendaritza teknikoaren ustez hori
desegokitzat jotzeko arrazoiak badaude.

Enpresa kontratistak faktura aurkeztuko du
formatu elektronikoan, Gipuzkoako Fakturen
Sarrera Puntu orokorraren bidez (FSPOe)
(https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua),

udal aurrekontuaren exekuzio arauan
ezarritakoaren arabera, 25/2013 Legea,
abenduaren 27koa, betetzeko, bultzatzen

duena faktura elektronikoa eta sortzen duena
fakturen kontabilitate erregistroa sektore
publikoan.

Unitate organikoen DIR3 kodeak:
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Administraciéon Foral y se aprueba el
procedimiento para su tramitacion, la
empresa contratista deberd presentar las
correspondientes  facturas en formato
electronico mediante el procedimiento
establecido en el mismo.

La Administracion tendra la obligacion de
abonar el precio dentro del plazo de los
treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de los documentos que acrediten
la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de las prestaciones realizadas, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210 de la LCSP, y, si se demorase, debera
abonar a la empresa contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo, los intereses de
demora y la indemnizacidn por los costes de
cobro en los términos p revistos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales,
segun dispone el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los
trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para ejecutar las obras en el plazo o plazos
contractuales, salvo que a juicio de la
Direccidon Facultativa de la obra existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

La empresa contratista presentara la(s)
factura(s) en formato electrdnico, a través del
Punto General de Entrada de Facturas de
Gipuzkoa (PGEFe)
(https://www.gfaegoitza.net/SarreraPuntua),
segun lo dispuesto en la Norma de Ejecucion
Presupuestaria municipal, en cumplimiento de
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electronicay creacion del registro
contable de facturas en el Sector Publico.

Cddigos DIR3 de las unidades organicas:

Ayuntamiento de Ofati:
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Organo kudeatzailea: L01200599
Unitate tramitatzailea: L01200599
Unitate izapidatzailea: L01200599

30. KLAUSULA. Betebeharrak, lanekoak,
sozialak, bereziak eta segurtasun-neurriak

Enpresa kontratistak nahitaez bete behar ditu
ingurumenaren, gizartearen eta lanaren
arloan indarrean dauden xedapenak, Europar

Batasuneko zuzenbidean, estatuko
zuzenbidean, hitzarmen kolektiboetan edo
Estatua lotzen duten ingurumenaren,

gizartearen eta lanaren arloko nazioarteko
zuzenbideko xedapenetan ezarritakoak, eta,
bereziki, SPKLren V. eranskinean
ezarritakoak. Bereziki:

Hizkuntza arloan. Eskubideak eta
betebeharrak euskararen erabileran.

Kontratua esleitu zaion enpresak eta balizko
azpikontratistek, kontratua gauzatzean,
hizkuntza bien koofizialtasuna zaindu beharko
dute, euskara eta gaztelania, eta
elebitasunaren eta herritarren hizkuntza-
eskubideen errespetuaren irizpideen arabera
jardungo dute, Euskal Autonomia Erkidegoko
Estatutuan, Euskararen Erabilera
Normalizatzeko 10/1982 Legean eta Herri
Administrazioaren normalizazio-prozesuak
arautzen dituen 86/1997 Dekretuan jasotako
xedapenekin  bat etorriz. Eta 1987ko
azaroaren 29ko osoko bilkuran onartutako
Onatiko Udalaren Euskararen Erabilera
Normalizatzeko Ordenantza (GAO

Hizkuntza paisaia: errotuluak, oharrak,
seinaleak eta gainerako komunikazio
orokorrak piktograma bidez edo eta euskaraz
egingo dira.
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Organo gestor: L01200599
Unidad tramitadora: L01200599
Unidad administrativa: L01200599

CLAUSULA 30. Obligaciones laborales,
sociales, especiales y medidas de seguridad

La empresa contratista estd obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, social y laboral
establecidas en el derecho de la Unidn
Europea, el derecho estatal, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral
gue vinculen al Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP. En
particular:

Materia linguistica. Derechos y obligaciones
en el uso del euskera

La empresa adjudicataria del contrato y las
posibles subcontratistas deberan observar en
la ejecucion del contrato la cooficialidad de
ambos idiomas, euskera y castellano,
sujetando su actividad a los criterios de
bilinglismo y de respeto a los derechos
linglisticos de los ciudadanos y ciudadanas,
de acuerdo con las disposiciones recogidas en
el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la
Ley 10/1982 de Normalizacion del Uso del
Euskera, el Decreto 86/1997 que regula los
procesos de normalizacion de la
Administracién Publica de Euskadi y la
Ordenanza para la Normalizacién del uso del
euskera del Ayuntamiento de Onati aprobada
por acuerdo Plenario de fecha 29 de
noviembre del 1.987 (BOG 20-4-88).

Paisaje linguistico: los rétulos, avisos,
senalizaciones y resto de comunicaciones de
caracter general se haran mediante un
pictograma y/o en euskera.
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Euskarazko testuen kalitatea ziurtatzeko,
zabalpen handiko testuak edota behin eta
berriz erabiltzekoak Euskara Departamentura
bidaliko dira zuzentzera

- Udalarekin harremana: kontratu honen bidez
sortzen diren ahozko zein idatzizko
komunikazio mota guztiak (kontratu, faktura,
txosten, bilera, kontsultak...) euskaraz izango
dira.

Klausula honetako baldintzak
kontratuaren funtsezko betebeharrak dira,
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen

ondorioetarako. Hortaz, baldintzak betetzen
ez badira, kontratua bertan behera gelditu
ahal izango da, lege horren 223.g) artikuluaren
arabera.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen
62 eta 210. artikuluen arabera, kontratuaren
arduradunak ikuskatuko du ea kontratuko
hizkuntza-baldintzak betetzen diren,
segimendua egingo du, eta horretarako behar
diren erabakiak hartuko ditu. |kuskapena ez
da bukaeran bakarrik egingo; aitzitik, jarraitua
izango da.

Enpresa esleipendunaren lan eskubideak eta

Transformacion =
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Con el fin de asegurar la calidad de los textos
en euskera, deberan someterse al
Departamento de Euskera los textos de
amplia difusion o de uso repetitivo.

Relacion con la administracion: las

relaciones tanto verbales como escritas de la
empresa con la administracion en todos los
cometidos objeto del contrato (contratos,
facturas, informes, reuniones, consultas..) se
realizaran en euskara.
: Los requisitos de esta clausula
constituyen obligaciones esenciales del
contrato a los efectos de la LCSP, y su
incumplimiento puede motivar la resolucion
del mismo, de conformidad con el articulo 211.
f) de la citada ley.

De conformidad con el articulo 62y 210
de la LCSP, la persona responsable del
contrato inspeccionard el cumplimiento
condiciones linguisticas del contrato, hara
seguimiento, adoptara las decisiones y dictara
las instrucciones necesarias a tal fin. La
inspeccion se realizard no solo a su
finalizacion sino de modo continuado

Derechos y obligaciones laborales de la

betebeharrak

o Kontratistak lan-arloko legeek
ezartzen dutena bete beharko du, eta
egunean izan beharko ditu Gizarte
Aseguruen, lIstripuen, Mutualitateen
eta lan-arloko gainerakoen kuotak.
Zehazki, Gipuzkoako Eraikuntza eta
Obra Publikoen Hitzarmen
Kolektiboan (180 zk., 2022/09/22koa)
edo hura berrikusten duten
ondorengo hitzarmen kolektiboetan
une bakoitzean dagoen azken testuko
lan-baldintzak aplikatu beharko ditu,
eta betebehar horiek ez betetzetik
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empresa adjudicataria

e ELl contratista dard cumplimiento a
cuanto obligan las leyes en materia
laboral, debiendo estar al corriente en
el pago de las cuotas de los Seguros
Sociales, Accidentes, Mutualidades y
demas de caracter laboral. En
particular, deberd aplicar las
condiciones de trabajo del dltimo
texto existente en cada momento del
Convenio Colectivo de la Construccion
y Obras Publicas de Gipuzkoa
publicado en el Boletin Oficial de
Gipuzkoa (nimero 180 de 22/09/2022)
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eratorritako erantzukizun guztiak
soilik izango ditu kontratistaren gain.
Zerbitzu teknikoek kontratistari
eskatu ahal izango diote lan-arloko
betebeharrak betetzen dituela
egiaztatzen duen dokumentazioa
aurkezteko, eta dokumentazio hori
nahitaez bete beharko dute, eta,
bereziki, enpresa esleipendunek eta,
hala badagokio, azpikontratazio-
kateko enpresa guztiek Gipuzkoako
Eraikuntza eta Obra Publikoen
Hitzarmen Kolektiboa (2022-09-22ko
180. zenbakia) edo hura gauzatzen

o de los sucesivos convenios
colectivos que lo revisen, Recaerd
Unicamente sobre el contratista
cuantas responsabilidades se deriven
del incumplimiento de tales
obligaciones. Los servicios técnicos
podran requerir al contratista para
que aporte documentacion
acreditativa del cumplimiento de las
obligaciones de indole laboral, a los
que debera, inexcusablemente, dar
cumplimiento, y en especial las
empresas adjudicatarias y, en su caso,
todas las empresas de la cadena de

duten ondorengo hitzarmen subcontratacion estaran obligadas a
kolektiboak aplikatu beharko dituzte. aplicar el Convenio Colectivo de la
eta, bereziki, enpresa Construccién y Obras Publicas de

adjudikaziodunek eta, hala badagokio,
azpikontratazio-kateko enpresa
guztiek Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratutako Gipuzkoako
Eraikuntza eta Obra Publikoen
Hitzarmen Kolektiboa (2022-09-22ko
180. zk.) edo hura berrikusten duten

hurrengo  hitzarmen  kolektiboak
aplikatu beharko dituzte, bereziki,
kontratua egikaritzeari atxikitako

langileei soldata ordaintzea.

Onatiko Udalak ez du inola ere bere
gain hartuko inolako lan-harremanik,
ez eta erantzukizunik ere, kontratistak
kontratua gauzatzen duen
pertsonalarekin.

Kontratistari dagokio, ez beste inori,
baldintza-agirietan eskatzen diren
titulazio- eta esperientzia-baldintzak
betetzen dituzten langileak hautatzea,
eta ez beste inori, nahiz eta Onatiko
Udalak baldintza horiek betetzen

Gipuzkoa publicado en el Boletin
Oficial de Gipuzkoa (nimero 180 de
22/09/2022) o de los sucesivos
convenios colectivos que lo revisen
especialmente el pago del salario a
los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato.

EL Ayuntamiento de Ofati, en ningun
caso asumird relacion laboral ni
responsabilidad de especie alguna
con el personal dedicado por el
contratista a la ejecucion del contrato.

Corresponde exclusivamente  al
contratista la seleccién del personal
gue, reuniendo Llos requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en los
pliegos formara parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucion del

direla egiaztatu ahal izango duen. contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte del
Ayuntamiento de ORati del

cumplimiento de aquellos requisitos.
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Enpresa kontratistak  ahalegina
egingo du lantaldea egonkorra izan

La empresa contratista procurara que
exista estabilidad en el equipo de

dadin, eta osaeran egiten diren trabajo, y que las variaciones en su
aldaketak unean unekoak izan composicion sean puntuales vy
daitezen eta justifikatutako arrazoiak obedezcan a razones justificadas, en
egon daitezen, lanen funtzionamendu orden a no alterar el buen
egokia ez oztopatzeko. Horretarako, funcionamiento de los trabajos

Ofatiko Udalari jakinaraziko dio.

Enpresa kontratistak bere gain
hartzen du kontratua gauzatzeko
lantaldea osatzen duten langileen
gainean enpresari orori datxekion
zuzendaritza-ahalmena modu erreal,
eraginkor eta jarraituan egikaritzeko
betebeharra. Bereziki, bere gain
hartuko ditu soldatak negoziatu eta
ordaintzea, baimenak, lizentziak eta
oporrak ematea, baja edo absentzia
kasuetan langileak  ordezkatzea,
Gizarte Segurantzaren arloko legezko
betebeharrak, kotizazioak eta
prestazioak ordaintzea barne, hala
dagokionean, laneko arriskuen
prebentzioaren arloko legezko
betebeharrak, diziplina-ahala
erabiltzea, eta enplegatuaren eta
enplegatzailearen arteko kontratu-
harremanetik eratorritako eskubide
eta betebehar guztiak.

Lan-arriskuen
dagokionez, indarreko araudian
ezarritakoa beteko du, eta
kontratatutako jarduera hasi aurretik,

prebentzioari

informando en todo momento al
Ayuntamiento de Ofati.

La empresa contratista asume la
obligacién de ejercer de modo real,
efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo de la
ejecucion del contrato, el poder de
direccion inherente a todo
empresario. En particular, asumira la
negociacion y pago de los salarios, la
concesion de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de
trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido
el abono de cotizaciones y el pago de
prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria,
asi como cuantos derechos vy
obligaciones se deriven de la relacién
contractual entre empleado vy
empleador.

En materia de prevencién de riesgos
laborales, cumplira lo establecido por
la normativa vigente y antes del inicio
de la actividad contratada deberd

betebehar hauek betetzen dituela acreditar el cumplimiento de las
egiaztatu beharko du: siguientes obligaciones:
> Kontratatutako jardueraren > La evaluacion de riesgos vy
arriskuen ebaluazioa eta planificacion de la actividad
prebentzio-jardueraren preventiva correspondiente a la
plangintza actividad contratada
Onatiko Udala W &] ONATIKO
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> Prebentzio-arloko
prestakuntza eta informazioa
ematea kontratua egikaritzen
arituko diren langileei.

> Beharrezkoak diren norbera
babesteko ekipamenduak
eman izanaren egiaztagiria.

LR}

Enpresa kontratistaren kontu izango dira
zuinketa, zuzendaritza, ikuskapena eta
likidazioa  egiaztatzeko lan  teknikoak

emateagatiko tasak, bai eta aplikatzekoak
diren gainerakoak ere, indarreko xedapenen
arabera, xedapen horiek adierazten duten
moduan eta zenbatekoan. Halaber, enpresa
kontratistaren kontura izango dira obrako
materialak eta unitateak egiaztatu eta
saiakuntzak egitearen ondorioz sortutako
gastuak, baldin eta obraren zuzendaritza
teknikoak beharrezkotzat edo
komenigarritzat  jotzen baditu. Obraren
esleipen-aurrekontuaren % leko zenbatekoa
izango da gehienez ere. Enpresa
esleipendunak nahitaez kudeatu beharko ditu
aldamioak, pasabideak, hesiak,
hartuneetarako galtzadak irekitzeko udal-
baimen guztiak, obren udal-lizentzia izan ezik.
Enpresa kontratistak bere gain hartuko ditu
baimen horien kudeaketak eta tasek eragiten
dituzten gastuak, bai eta obrak egiteko
gastuak ere. Enpresa kontratistaren kontura
izango dira kudeaketak egitea, gastu, tasa,
arbitrio eta abar guztiak ordaintzea, eta
funtzionamendu-alta eta -baimena lortzeko,
sare eta zerbitzuetara Llotzeko, behin-
behineko hartuneak egiteko eta, oro har,
instalazioen funtzionamendu egoki eta
legeztaturako behar den guztia egiteko
erakunde eskudunetan aurkeztu behar diren
proiektuak idaztea eta ikus-onestea. Nolanahi
ere, behin betiko hartuneak salbuetsi egingo
dira. Erakundearen kontura izango dira.
Enpresa kontratistari dagokio, bere kontura,
obrak eta instalazioak egiteko behar diren
energia elektrikoa, wura, telefonoa eta
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> La formacién e informacién en
materia preventiva al personal
trabajador que va a emplear en la
ejecucion del contrato.

» Justificante de Lla entrega de
equipos de proteccién individual,
gue en su caso fueran necesarios.

Son de cuenta de la empresa contratista las
tasas por la prestacion de los trabajos
facultativos de comprobacion del replanteo,
direccion, inspeccion y liquidacion y
cualesquiera otras que resulten de aplicacion,
segun las disposiciones vigentes en forma y
cuantia que éstas sefialen. Asimismo,
correran de cuenta de la empresa contratista
los posibles gastos por verificacion y ensayo
de materiales y unidades de obra que la
Direccion Facultativa de Obra estime
necesario o conveniente llevar a cabo, hasta
un importe maximo del 1% del presupuesto de
adjudicacion de la obra. La empresa
adjudicataria se obliga a gestionar todos los
permisos municipales, salvo el otorgamiento
de la Licencia Municipal de obras, para
colocacion de andamiajes, vados, vallas,
aperturas de calzadas para acometidas, etc,,
siendo totalmente a cargo de la empresa
contratista tanto los gastos que ocasionen su
gestidn y tasas, como los de ejecucidn. Seran
de cuenta y a costa de la empresa contratista
la realizacidn de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccion y
visado de los proyectos que haya que
presentar en los Organismos competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes vy
servicios, acometidas provisionales y en
general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, quedando exceptuadas, en todo
caso, las acometidas definitivas, que correran
a cargo de la entidad contratante.
Corresponde a la empresa contratista, y a su
cargo, suministrar la energia eléctrica, agua,
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zerbitzuak hornitzea, eta indarrean dagoen
araudia bete beharko dute.

LIRS

Kontratistak, bere kontura, seinale hauek jarri
behar ditu: obrarako sarbidea adierazteko,
lanek hartzen duten eremuko zirkulazioa
adierazteko, eta lanak egin ahala izan
daitezkeen arrisku-puntuak adierazteko, bai
eremu horretan bertan, bai haren mugetan eta
inguruetan.

Era berean, obrak hasten direnetik bertatik,
esleipendunak obrak identifikatzen dituzten
seinaleetan kartelak jarriko ditu, Udalak
ezartzen dituen ezaugarriekin.

Kontratistak obrak egin ez ezik, zaindu ere
egin beharko ditu obrak hartu arte. Era
berean, harrera egin arte, esleipenduna
arduratuko da bertan dauden lurrak eta
ondasunak zaintzeaz.

Kontratistak eraikuntzako oinarrizko arauak
eta nahitaez bete beharreko gainerako
erregelamendu teknikoak bete beharko ditu.

Era berean, kontratistak isilpean gorde
beharko du esleitutako kontratuaren edukia.

Ingurumen gaineko baldintza bereziak:
Hondakinak berrerabiltzea eta/edo gaika
biltzea, zatikiak bereizita mantenduz, behar

bezala kudeatzeko.

Datuen lagapena
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teléfono y cuantos servicios sean precisos
para la ejecucidn de las obras e instalaciones,
los cuales deberdn cumplir la normativa
vigente.

El contratista estd obligado a instalar, a su
costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en la
zona que ocupan los trabajos y los puntos de
posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones.

Del mismo modo, desde el inicio de las obras
el adjudicatario hard figurar, en la
sefalizacion que identifique las mismas,
carteles que identifiguen las obras con las
caracteristicas que fije el Ayuntamiento.

El contratista estard obligado no sélo a la
ejecucién de las obras sino también a su
conservacion hasta la recepcion de las
mismas. Ilgualmente, hasta que se produzca la
recepcion, el adjudicatario respondera de la
vigilancia de los terrenos y bienes que haya en
los mismos.

El contratista vendra obligado a observar las
normas basicas de la edificacion y las demas

reglamentaciones técnicas de obligado
cumplimiento.
Asimismo, el contratista se encuentra

obligado a guardar sigilo sobre el contenido
del contrato adjudicado.

Condiciones ambientales especiales:
Reutilizaciéon y/o recogida selectiva de
residuos, manteniendo las fracciones

separadas para su gestion adecuada.

Cesion de datos
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.- SPKLren 202. artikuluan ezarritakoaren

arabera, eta kontratua gauzatzeak
berekindakarrenez Udalak kontratistari
datuak lagatzea, kontratua gauzatzeko

baldintza berezi hau ezartzen da: kontratista
behartuta dago datuen babesari buruzko
nazioko eta Europar Batasuneko araudia

betetzera. Betebehar hori funtsezko
kontratubetebeharra da, 211. artikuluaren 1.
apartatuaren f) letran xedatutakoaren
arabera.

Baldintza horiek kontraturako funtsezko
betebeharrak dira, eta beraz 9/2017 Legearen
202.3 artikuluan ezarritakoaren arabera,
baldintza horiek ez betetzeak zigorrak
ezartzea ekar dezake edo kontratua etetea
eragin dezake, 211.) artikuluan

aurreikusitako ondorioetarako.

31. KLAUSULA. Aginduen liburua

Enpresa kontratistak Aginduen Liburua gorde
eta eskuragarri izan beharko du uneoro
obran. Hori obren zuzendaritza teknikoaren
eta kontratuaren arduradunaren eskura
egongo da, eta horiek obran zehar gertatzen
diren bisitak, gorabeherak eta aginduak jaso
beharko dituzte bertan.

Enpresa kontratistak jarraibide horiek jaso
izanaren agiria sinatu beharko du, bere kabuz
edo bere ordezkariaren bidez.

Harrera-ekitaldian aginduen Liburua aurkeztu
beharko da, behar bezala beteta, eta harrera

egin  ondoren, Administrazioaren esku
geratuko da.
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.- De conformidad a lo establecido en el art.
202 de LCSP y dado que la ejecucion del
contrato implica la cesidn de datos por parte
del Ayuntamiento al contratista se establece
la siguiente condicidn especial de ejecucion; el
contratista queda obligado a someterse a la
normativa nacional y de la Unién Europea en
materia de proteccion de datos. Esta
obligacion tiene el caracter de obligacion
contractual esencial de conformidad con lo
dispuesto en la letra f) del apartado 1 del
articulo 211.

Estas condiciones tienen el caracter de
obligacion contractual esencial, por lo que, de
conformidad con lo establecido en el articulo
202.3 de la Ley 9/2017, su incumplimiento
podra ser considerado causa de imposicion de
penalidades o de resolucion del contrato a los
efectos previsto en el art. 211.f) de la Ley
9/2017.

CLAUSULA 31. Libro de Ordenes

La empresa contratista estd obligada a
conservar y tener a disposicion en todo
momento en la obra el Libro de Ordenes. Este
estard a disposicion de la Direccidon
Facultativa de las obras y de la persona
responsable del contrato, quienes deberan
consignar en él las visitas, incidencias y
ordenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si
o por medio de su persona delegada a firmar
el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la
presentacién  del Libro de  Ordenes
debidamente cumplimentado, el cual pasara a
poder de la Administracion una vez efectuada
la recepcion.
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32. KLAUSULA. Azpikontratazioa

Kontratistak hirugarrenekin itundu ahal
izango du kontratuaren =zati bat egitea,
SPKLren 215. artikuluan ezarritako
betekizunei jarraikiz.

Azpikontratistei zuzenean ordaintzea: EZ

SPKLren 122.2 artikuluko e) letran xedatuta
dagoenaren arabera, lizitatzaileek nahitaez
adierazi behar dute beren eskaintzan
zerbitzariak edo horiei lotutako zerbitzuak
azpikontratatzea aurreikusita duten ala ez, bai
eta horiek egitea gomendatuko zaien
azpikontratisten izena edo enpresa-profila
ere, kaudimen profesional edo teknikoaren
baldintzen arabera zehaztuta.

Betebehar hori funtsezkotzat jotzen da
SPKLren 211. artikuluaren 1. apartatuko f)
letran aurreikusitakoaren ondorioetarako.

Nolanahi ere, kontratua gauzatzen hasten
denean, kontratistak idatziz jakinarazi
beharko dio haren arduradunari
azpikontratuak egiteko asmoa, eta honako

hauek adierazi beharko dizkio:
azpikontratistaren nortasuna,
harremanetarako  datuak eta legezko

ordezkaria edo ordezkariak, azpikontratistak
kontratua gauzatzeko duen gaitasuna behar
bezala justifikatuz, eta azpikontratista horrek
kontratatzeko debekurik ez duela egiaztatuz,
SPKLren 71. artikuluaren arabera.

Era berean, kontratista nagusiak
kontratuaren arduradunari jakinarazi beharko
dio kontratu nagusia gauzatzean informazio
horretan egiten den edozein aldaketa, bai eta
azpikontratista berriei buruz beharrezkoa den
informazio guztia ere.
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CLAUSULA 32. Subcontratacién

El contratista podra concertar con terceros la
realizacion parcial del contrato, con sujecion
a los requisitos establecidos en el articulo 215
de la LCSP.

Pago directo a los subcontratistas: NO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
122.2 letra e) LCSP, los licitadores tienen la
obligacion de indicar en su oferta, si tienen
previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos, el nombre
o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se
vaya a encomendar su realizacion.

Esta obligacion se califica de esencial a los
efectos de lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 LCSP

En todo caso, el contratista debera comunicar
por escrito cuando se inicie la ejecucidn del
contrato, al responsable del mismo, la
intencién de celebrar los subcontratos,
sefalando la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del
subcontratista, justificando suficientemente
la aptitud de éste para ejecutarla, asi como
acreditando que dicho subcontratista no se
encuentra incurso en prohibicidn de contratar,
de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

Igualmente, el contratista principal debera
notificara al responsable del contrato
cualquier modificacion que se produzca en
esta informacion a lo largo de la ejecucion del
contrato principal, asi como toda la
informacidon necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.
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Kontratistak azpikontratazioaren berri eman
beharko die langileen ordezkariei, lan-arloko
legeriaren arabera. Hori guztia SPKLren 215.
artikuluan adierazitakoaren arabera.

33. Klausula exekuzio baldintzak, honako
hauek aplikagarri izatearen ondoriozkoak:
hfp/1030/2021 agindua, irailaren 29koa,
zeinaren bidez suspertze, eraldatze eta
erresilientzia plana kudeatzeko sistema
eratzen baita, eta hfp/1031/2021 agindua,
irailaren 29koa, zeinaren bidez ezartzen
baitira suspertze, eraldatze eta erresilientzia
planaren osagaietako neurrien zedarri eta
helburuak betetzearen eta aurrekontu eta
kontabilitate exekuzioaren jarraipenerako
estatu, autonomia eta toki sektore publikoko
entitateek eman beharreko informazioaren
prozedura eta formatua.

33.1.- Kontratu honi Onatiko Udalaren
Iruzurraren aurkako Neurrien Plana aplikatu
behar zaio, Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planean barne hartutako
berreskuratze- eta erresilientzia-
mekanismoarekin  (Next Generation EU
funtsak) batera finantzatutako proiektuen
kudeaketari dagokionez.

Horrela, kontratazio-organoa eta
lizitatzaileak behartuta daude Planean
ezarritakoa osorik betetzera, Erkidegoko,
Estatuko eta FEuropako araudia erabat
errespetatuz, iruzurra, ustelkeria eta interes-
gatazkak prebenitu, antzeman eta zuzentzeari
dagokionez, bai eta Europar Batasuneko
finantza-interesak babesteari buruz beren
erakundeek egiten dituzten erabakiekin bat
etorriz ere.

Iruzurraren aurkako Plan hori Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko

Onatiko Udala

EIES

Foruen Enparantza, 1+ 20560 Onatl
tel: +34 943 78 04 11 » ofati.eus

B/

El contratista deberd informar a los
representantes de los trabajadores de la
subcontratacidn, de acuerdo con la legislacion
laboral. Todo ello de conformidad con lo
sefialado en el citado articulo 215 de la LCSP.

CLAUSULA 33 Condiciones de ejecucién
derivadas de la aplicatoriedad de las ordenes
hfp/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia, y
hfp/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que
se establece el procedimiento y formato de la
informacion a proporcionar por las entidades
del sector publico estatal, autondmico y local
para el seguimiento del cumplimiento de hitos
y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes
del plan de recuperacion, transformacion y
resiliencia.

33.1 Resulta de aplicacion al presente
contrato Plan de Medidas Antifraude del
Ayuntamiento de Ofati en relacidon con la
gestion de los proyectos cofinanciados por el
mecanismo de recuperacion y resiliencia
(Fondos Next Generation EU) incluidos en el
Plan de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia.

De este modo, el 6rgano de contratacion y los
licitadores se obligan a cumplir de manera
integra lo establecido en el Plan, con pleno
respeto a la normativa autondmica, estatal y
europea en relacidon con la prevencion,
deteccion y correccion del fraude, la
corrupcion y los conflictos de interés, asi
como de acuerdo a los pronunciamientos que
al respecto de la proteccion de los intereses
financieros de la Unidn Europea realicen sus
instituciones.

Dicho Plan Antifraude se ha aprobado en
cumplimiento de las obligaciones impuestas
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otsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamenduaren  22. artikuluak eta
Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa
ezartzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduaren 6. artikuluak ezarritako
betebeharrak betetzeko onartu da. Agindu
horrek  Berreskuratze, Eraldaketa eta
Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema
konfiguratzen du, eta Iruzurraren aurkako
Neurrien Plan bat edukitzeko betebeharra
ezartzen dio PRTRren neurriak betearazten
parte hartzen duen erakunde erabakitzaile

edo betearazle orori. Nolanahi ere,
lizitatzaileek lehia askearen,
gardentasunaren eta osotasunaren
printzipioak errespetatu beharko dituzte
lizitazio-fase osoan, bai eta kontratua

betearaztearen eta betetzearen printzipioak

ere. Hori dela eta, kontratazio-organoari
berehala jakinarazi beharko diote
kontratazio-espedientean eragina izan
dezakeen edozein gatazka-egoera,

potentziala edo benetakoa izan daitekeena.

33.2. Enpresa kontratista adjudikaziodunak
bete beharko ditu etiketatze berde eta

digitaleko eginbeharrak, eta errespetatu
beharko ditu ekonomia  zirkularraren
printzipioak eta ingurumenean eragin
kaltegarri esanguratsuak ekiditeko
printzipioak, ezartzen diren kontrol
mekanismo guztiei men eginez.

Kontratua gauzatzean, esleipendunak

etiketatze berdearen arloko betebehar hauek
bete beharko ditu:

- Esku-hartze eremua: Etiketa
klimatikoa 063 bis.
- Klimaren koefizientea: %40.
- Koefiziente digitala: %100.
Kontratu  honetan  jasotako  jarduerak

diseinatu eta gauzatzean, bermatu egingo da
"kalte esanguratsurik ez eragitea" printzipioa
betetzen dela, Berreskuratze Planean,
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por el articulo 22 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, asi como por el articulo 6 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia, que impone la obligacién a toda
entidad, decisora o ejecutora, que participe en
la ejecucion de las medidas del PRTR de
disponer de un Plan de Medidas Antifraude. En
todo caso, los licitadores se obligan a
respetar los principios de libre concurrencia,
transparencia e integridad durante toda la
fase de licitacion, asi como de ejecucion y
cumplimiento del contrato y, por ello, deberan
comunicar de inmediato al odrgano de
contratacién cualesquiera situaciones de
conflicto, potencial o real, de las que tuvieran
conocimiento y que pudieran afectar al
expediente de contratacion.

33.2. La empresa contratista adjudicataria
cumplird las obligaciones en materia de
etiquetado verde vy digital y respetara los
principios de economia circular y de evitar
impactos negativos significativos en el medio
ambiente, sometiéndose a cuantas
mecanismos de control se establezcan.

En la ejecucidon del contrato el adjudicatario
quedard obligado al cumplimiento de las
siguientes obligaciones en materia de
etiquetado verde:

- Campo de intervencion: Etiqueta 063
bis.

- Coeficiente clima: 40%

- Coeficiente digital: 100%.

En el disefio y ejecucion de las actuaciones
incluidas en el presente contrato se
garantizara el cumplimiento del principio de

“no  causar un perjuicio significativo”,
ONATIKO
UDALA 54/72

dabilen herria



S| NA73085c11- c41d- 4525- a091- 694e773b05d8

Financiado por .

¥4 b4
la Unién Europea ;"'v"ﬁ GOBERNO | MINISTERIO
NextGenerationEU &2 YTURISMO

Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa
ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko
2021/241 (EB) Erregelamenduan eta hura
garatzeko araudian aurreikusitakoaren
arabera, bereziki, "kalte esanguratsurik ez
eragitea" printzipioaren aplikazioari buruzko
Gida Teknikoaren Komunikazioaren arabera,
Berreskuratze eta Erresilientzia
Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren
arabera, bai eta Espainiaren berreskuratze-
eta erresilientzia-planaren ebaluazioa
onartzeari buruzko Kontseiluaren Exekuzio
Erabakian eskatutakoaren arabera ere.
Laguntzen xede diren proiektu guztiek,
proiektuen diseinuaren, gauzatzearen eta
justifikazioaren fase guztietan eta jarduketa
bakoitzerako banaka, ingurumenari kalte
nabarmenik ez eragiteko printzipioa (DNSH
printzipioa, ingelesezko sigletan, "Do No
Significant Harm") eta etiketatze klimatiko eta
digitalaren baldintzak errespetatu beharko

dituzte. Horren barruan sartzen da
aplikatzekoak zaizkion osagaietan
aurreikusitako baldintza espezifikoak

betetzea, bai DNSH printzipioari dagokionez,

bai etiketatze klimatikoari eta digitalari
dagokienez.

Kontratistak eta, hala badagokio,
azpikontratistek ingurumenaren arloko

Europako Erkidegoko eta estatuko araudia
betetzen dela bermatuko dute, Gida Teknikoko
(2021/C58/01) ingurumenari "kalte
esanguratsurik ez eragiteko" printzipioaren
arabera ("do no significant harm-DNSH"
printzipioa).

Era berean, kontratu honen xede den jarduera
osoa edo haren zati bat azpikontratatuz gero,
erakunde esleipendunak mekanismoak
aurreikusi beharko ditu bermatzeko
azpikontratistek «ingurumenari kalte
nabarmenik ez eragiteko»  printzipioa
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conforme a lo previsto en el Plan de
Recuperacién, en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en
particular la Comunicaciéon de la Comision
Guia técnica sobre la aplicacidn del principio
de “no causar un perjuicio significativo” en
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo
de Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo
requerido en la Decision de Ejecucion del
Consejo relativa a la aprobacion de la
evaluacion del plan de recuperacion vy
resiliencia de Espana. Todos los proyectos
objeto de la ayuda en todas las fases del
disefio, ejecucion vy justificacién de los
proyectos y de manera individual para cada
actuacion, deberan respetar el llamado
principio de no causar un perjuicio
significativo al medio ambiente (principio
DNSH por sus siglas en inglés, “Do No
Significant Harm”) y las condiciones del
etiquetado climatico y digital. Ello incluye el
cumplimiento de las condiciones especificas
asignadas previstas en los componentes que
le sean de aplicacidn, tanto en lo referido al
principio DNSH, como al etiquetado climatico
y digital.

El contratista vy, en su caso, los
subcontratistas garantizaran el cumplimiento
de la normativa comunitaria y nacional en
materia medioambiental, segun el principio de
“no causar un perjuicio significativo” (principio
«do no significant  harm-DNSH») al
medioambiente de la Guia Técnica
(2021/C58/01).

Asimismo, en caso de subcontratar parte o
toda la actividad objeto de este contrato, la
entidad adjudicataria habrd de prever
mecanismos para asegurar que los
subcontratistas cumplan con el principio de
«NO causar un perjuicio significativo al medio
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betetzen dutela,
artikuluaren ildotik.

Erregelamenduaren 17.

«Kalte  esanguratsurik ez  eragitea»
printzipioaren aplikazioari buruzko gida
teknikoa (EO C 58, 2021.02.18koa, 1. or.)
erabat betetzen dela bermatzeko, honako
jarduera hauek baztertzen dira:

i.— erregai fosilekin zerikusia duten
jarduerak, horien geroko erabilera barne;

ii.- EBko isurketa-eskubideen
merkataritza-araubidearen esparruko
jarduerak, eragingo dituzten berotegi-

efektuko gasen emisioak erreferentziazko
parametroen azpitik egongo ez direla
aurreikusten dutenekin lotuta;

iii.-Hondakinen zabortegiekin,
erraustegiekin eta tratamendu mekaniko-
biologikoko instalazioekin zerikusia duten
jarduerak;

iv.- Hondakinak epe luzera ezabatzeak
ingurumenari kalteak eragin diezazkiokeen
jarduerak, DNSH ebaluazioa negatiboa den
jarduerez gain.

Kontratistak eta, hala badagokio,
azpikontratistek ingurumenean kalte
nabarmenik ez eragiteko printzipioa (DNSH)
betetzen dela justifikatu beharko dute, DNSH
printzipioarekiko egokitzapenaren aldeko
ebaluazio baten bidez, XVI ERANSKINAren
araberako erantzukizunpeko adierazpen
baten bidez, hura betetzen dela edo
aplikatzekoa den araudian jasotako beste
bitarteko batzuk betetzen direla ebaluatzeko.
Nolanahi ere, erakunde  esleipenduna
erakunde kontratatzaileak «kalte nabarmenik
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ambiente» en el sentido del articulo 17 del
Reglamento (UE) 2020/852.

A fin de garantizar el pleno cumplimiento de la
Guia técnica sobre la aplicacion del principio
de «no causar un perijuicio significativo» (DO C
58 de 18.2.2021, p.1), se excluyen las
actividades que se enumeran a continuacion:

i.- las actividades relacionadas con los
combustibles fdsiles, incluida la utilizacién
ulterior de los mismos;

ii.- las actividades en el marco del régimen de
comercio de derechos de emision de la UE
(RCDE) en relacion con las se prevea que las
emisiones de gases de efecto invernadero que
van a provocar no se situaran por debajo de
los pardmetros de referencia pertinentes.

iii.- las actividades relacionadas con
vertederos de residuos, incineradoras vy
plantas de tratamiento mecanico-bioldgico

iv.- Actividades en las que la eliminacion de
residuos a largo plazo pueda causar danos al
medio ambiente, ademas de las actividades en
las que la evaluacion DNSH sea negativa.

El contratista vy, en su caso, los
subcontratistas deberan aportar justificacion
del cumplimiento del principio de no causar
dano significativo al medioambiente (DNSH)
mediante una evaluacion favorable de
adecuacion al principio de DNSH XVI, a través
de una declaracion responsable conforme al
ANEXO autoevaluacién del cumplimiento del
mismo u otros medios recogidos en la
normativa de aplicacion. En todo caso, la
entidad adjudicataria, quedara supeditada a
los mecanismos de verificacion y medidas
correctoras que adopte la entidad contratante
para asegurar el cumplimiento del principio
de «no causar perjuicio significativo» (DNSH).
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mekanismoen eta neurri zuzentzaileen mende
egongo da.

Printzipio hori errespetatzeko betebehar
orokorraz gain, Kkontratistek eta, hala
badagokio, azpikontratistek, neurriak izan
ditzakeen giza eskubideen berariazko
baldintzak bete beharko dituzte.

PRTRren 14. osagaiaren (1. inbertsioa) 8.
paragrafoan ezartzen den bezala, birgaitzea,
ekipamenduak eta azpiegiturak dakartzaten
jarduketetan, DNSHren baldintza espezifiko
hauek izango dira:

1 Klima-aldaketa arintzea.

Eraikinen birgaitzean, eraikinen energia-
eraginkortasunari buruzko 2018/844 (EB)
Zuzentarauan jasotako jarraibideak hartuko
dira kontuan, energia-kontsumo ia nuluko
eraikinak izan daitezen, eta energia primario
ez-berriztagarriaren kontsumoa nabarmen
murrizteko aukera emango da.

2. Klima-aldaketara egokitzea

Birgaitze-neurriei esker, eraikinak klima-
aldaketara egokitu ahal izango dira.
Horretarako, posible diren egokitzapen-
soluzioak hartuko dira, lehendik dauden
eraikuntzek eta, eraikin babestuak badira,
haiek babestea ahalbidetzen duten aukeren
esparruan, hala nola Llandare-estalkiak,
toldoak, itzal-eremuak erabiltzea..

3. Ur eta itsas baliabideen erabilera
jasangarria eta babesa.

Ez da aurreikusten neurri hori kaltegarria
izango denik ur eta itsas baliabideen erabilera
jasangarrirako eta babeserako. Neurriaren
helburua da turismo-helmugak eta horiek
osatzen dituzten enpresak ekonomia
zirkularreko estrategietara egokitzea, ur-
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Ademas de la obligacidn general de respetar
este principio, los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas, deberan cumplir las
condiciones especificas de DNSH que pueda
tener la medida.

Tal y como se establece en el apartado 8 del
Componente 14, Inversion 1 del PRTR, en las
actuaciones que impliquen rehabilitacion,
equipamientos e infraestructuras, se tendran
las siguientes condiciones especificas del
DNSH:

1. Mitigacion del cambio climatico.

En la rehabilitacion de edificios se tendra en
consideracion las directrices recogidas en la
Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia
energética de los edificios de cara a que sean
edificios de consumo de energia casi nulo,
permitiendo reducir de forma significativa el
consumo de energia primaria no renovable.

2. Adaptacion al cambio climatico

Las medidas de rehabilitacion permitiran
contribuir a la adaptacion de los edificios al
cambio climatico, adoptando las soluciones de
adaptacion que sean posibles en el marco de
las opciones que permita la edificacion
existente y su proteccion en caso de que sean
edificios protegidos, como la utilizaciéon de

cubiertas vegetales, toldos, zonas de
sombreado..
3. El uso sostenible y la proteccion de los

recursos hidricos y marinos.

No se prevé que la medida sea perjudicial para
el uso sostenible y la proteccion de los
recursos hidricos y marinos. La medida esta
destinada a mejorar la adaptacion de los
destinos turisticos y las empresas que los
conforman a las estrategias de economia
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baliabideen
baliabide
itsasokoak.

kontsumoa murriztea eta
naturalak babestea, bereziki

Ur-aparatuak instalatzen
direnean, Batasunean dagoen produktu-
etiketa izango dute. Obraren inpaktua
saihesteko, uraren kalitatea zaintzearekin eta
estres hidrikoa prebenitzearekin lotutako
ingurumen-degradazioaren arriskuak
identifikatu eta jorratuko dira, wuraren
erabilera eta babesa kudeatzeko plan baten
arabera. Neurriaren inbertsio bakoitzaren
ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egitea
aurreikusten da, |EAren Zuzentarauaren
arabera, eta proiektu bakoitzaren diseinuan
baliabide hidrikoen erabilera jasangarria
egiteko beharrezkoak diren neurri guztiak
identifikatu eta islatu dira.

4. Ekonomia zirkular baterako
trantsizioa, hondakinen prebentzioa eta
birziklapena barne.

() Inbertsio honetan aurreikusitako
jarduketetan sortutako eraikuntzako eta
eraispeneko hondakin ez-arriskutsuen % 70
gutxienez (2000/532/EE Erabakiak ezarritako
Hondakinen Europako Zerrendan 17 05 04
kategorian aipatutako material naturala alde
batera utzita) beste material batzuk
berrerabiltzeko, birziklatzeko eta
berreskuratzeko prestatuko da, betelanak
barne, beste material batzuk ordezkatzeko
hondakinak erabiliz, hondakinen
hierarkiarekin eta EBko eraikuntza- eta
eraispen-hondakinak kudeatzeko
protokoloarekin bat etorriz.

(1 Operadoreek  eraikuntzarekin  eta
eraispenarekin zerikusia duten prozesuetan
hondakinen sorrera mugatuko dute, EBko
eraikuntza- eta eraispen-hondakinak
kudeatzeko protokoloarekin bat etorriz eta
teknika erabilgarri onenak kontuan hartuta,
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circular, la reduccion del consumo de
recursos hidricos y la proteccion de los
recursos naturales, en especial los marinos.
Cuando se instalen aparatos de agua, estos
tendran una etiqueta de producto existente en
la Unidn. Para evitar el impacto de la obra, se
identificardan y abordaran los riesgos de
degradacion ambiental relacionados con la
preservacion de la calidad del agua y la
prevencion del estrés hidrico, de acuerdo con
un plan de gestion de uso y proteccion del
agua. Se prevé realizar una evaluacion de
impacto ambiental de cada una de las
inversiones de la medida de acuerdo con la
Directiva de la EIA, y se han identificado y
reflejado en el disefo de cada proyecto todas
las medidas de mitigacidn necesarias para
hacer un uso sostenible de los recursos
hidricos.

4. Transicion a una economia circular,
incluidos la prevencion y el reciclaje de
residuos.

(I) AL menos el 70% (en peso) de los residuos
de construcciéon y demolicidon no peligrosos
(excluido el material natural mencionado en la
categoria 17 05 04 en la Lista europea de
residuos establecida por la Decision 2000/532
/ EC) generados, en las actuaciones previstas
en esta inversion, serd preparado para su
reutilizacion, reciclaje y recuperacion de otros
materiales, incluidas las operaciones de
relleno utilizando residuos para sustituir
otros materiales, de acuerdo con la jerarquia
de residuos y el Protocolo de gestion de
residuos de construccion y demolicion de la
UE.

(1) Los operadores limitaran la generacion de
residuos en los procesos relacionados con la
construcciéon y demolicidn, de conformidad
con el Protocolo de gestidon de residuos de
construccion y demolicion de la UE y teniendo
en cuenta las mejores técnicas disponibles y
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eta eraispen selektiboa erabiliz, substantzia
arriskutsuak modu seguruan ezabatu eta
manipulatu ahal izateko eta kalitate handiko
berrerabilera eta birziklapena errazteko,
materialak gaika ezabatuz, eraikuntza- eta
eraispen-hondakinetarako eskuragarri
dauden sailkapen-sistemak erabiliz.

LR}

(I Eraikinen diseinuek eta eraikuntza-
teknikek zirkulartasuna bultzatuko dute 1SO
20887 arauari dagokionez, eraikinen
desmuntatze- edo moldagarritasun-
gaitasuna ebaluatzeko; izan ere, eraikinak

baliabideen erabileran  eraginkorragoak,
moldagarriagoak, malguagoak eta
desmuntagarriagoak izateko diseinatuta

daude, berrerabiltzea eta birziklatzea

ahalbidetzeko.
5. Kutsaduraren eta
kontrola.

prebentzioa

Ez da espero neurriak atmosferara, uretara
edo lurzorura egiten diren emisio
kutsatzaileak nabarmen handitzea; izan ere,
neurrien helburua da, besteak beste, turismo-
jarduerak lurraldearen gainean duen presioa
murriztea, jasangarritasunean oinarrituta.
Neurriaren inbertsio bakoitzaren ingurumen-
inpaktuaren ebaluazioa egingo da, IEAren
Zuzentarauarekin eta ingurumen-inpaktuaren
ebaluazioari buruzko araudi nazionalarekin
bat etorriz, eta proiektu bakoitzaren diseinuan
identifikatuko eta sartuko dira lurzoruaren eta
uraren kutsadura prebenitzeko eta
kontrolatzeko beharrezkoak diren neurri
guztiak. Energia fosiletan oinarritutako
berokuntza- eta hozte-sistemen ordez beste
zero teknologia kutsatzaile batzuk erabiltzera
bideratutako jardueren izaera orokorrak
airerako emisioak nabarmen murriztea eta,
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utilizando la demolicidon selectiva para
permitir la eliminacién y manipulacion segura
de sustancias peligrosas vy facilitar la
reutilizacion y reciclaje de alta calidad
mediante la eliminacion selectiva de
materiales, utilizando los sistemas de
clasificacion disponibles para residuos de
construccién y demolicion.

(1ll) Los disefios de los edificios y las técnicas
de construccion apoyaran la circularidad en lo
referido a la norma IS0 20887 para evaluar la
capacidad de desmontaje o adaptabilidad de
los edificios, como estos estan disefiados para
ser mas eficientes en el uso de los recursos,
adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilizacion y el reciclaje.

5. Prevencion y el control de la

contaminacion.

No se espera que la medida dé lugar a un
aumento significativo de las emisiones
contaminantes a la atmdsfera, el agua o el
suelo puesto que las medidas pretenden,
entre otras cuestiones, disminuir la presion
de la actividad turistica sobre el territorio
sobre la base de la sostenibilidad. Se va a
realizar una evaluacion de impacto ambiental
de cada una de las inversiones de la medida
de acuerdo con la Directiva de la EIA y la
normativa nacional de evaluacién de impacto
ambiental, y se identificaran e incluiran en el
disefo de cada proyecto todas las medidas de
mitigacion necesarias para la prevencion y el
control de la contaminacién del suelo y del
agua; El caracter general de las actuaciones
orientadas a la sustitucion de sistemas de
calefaccion y refrigeracion basados en
energias fdsiles por otras tecnologias cero
contaminantes, permitird una significativa
reduccion de las emisiones al aire y por
consiguiente una mejora en la salud publica.
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jarduketen izaera orokorrak, energia-
eraginkortasunaren kontzeptua barne, argi
eta garbi aurreikusten du atmosferako
kutsatzaileen emisioak murriztuko direla,
batez ere energia-kontsumoa gutxitzearekin
lotuta.

Eraikuntzan erabiltzen diren eraikuntzako
osagaiek eta materialek ez dute amiantorik
izango, ezta oso substantzia kezkagarririk

ere, Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 1907/2006 (EE)
Erregelamenduaren XIV. eranskinean

baimena behar duten substantzien zerrendan
oinarrituta identifikatuta. Eraikuntzan
erabiltzen diren eta erabiltzaileekin
kontaktuan jar daitezkeen osagaiek eta
materialek 0,06 mg baino gutxiago emango
dute formaldehidoko material edo osagaiko
m?® bakoitzeko, eta 0,001 mg baino gutxiago 1A
eta 1B kategorietako konposatu organiko
lurrunkor kantzerigenoetako material edo
osagaiko m?® bakoitzeko, CEN/TS 16516 eta ISO
16000-3 edo bestelako proba-baldintza
estandarizatuen eta antzeko zehaztapen-
metodoen araberako proba egin ondoren.
Gainera, obra-fasean zarata, hautsa eta
emisio kutsatzaileak murrizteko neurriak
hartuko dira, eta neurri horri lotutako
jarduketak gauzatuko dira, betiere lurzoruen
eta uraren balizko kutsadurari buruz
indarrean dagoen araudi aplikagarria betez.
6. Biodibertsitatea eta  ekosistemak
babestea eta lehengoratzea.

Neurriak ez du ondorio kaltegarririk izango
biodibertsitatean, ezta ekosistemetan ere,
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El cardcter general de las actuaciones
contempladas en cuanto a promover la
rehabilitacion de edificios incluyendo el
concepto de eficiencia energética, hacen
prever claramente una reduccién de las
emisiones de contaminantes atmosféricos
principalmente asociada a la disminucidon del
consumo energético.

Los componentes 'y materiales de
construccion utilizados en la construccidn no
contendrdn amianto ni sustancias muy
preocupantes identificadas sobre la base de la
lista de sustancias sujetas a autorizacién que
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE)
1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo. Los componentes y materiales de
construccidn utilizados en la construccién que
puedan entrar en contacto con los usuarios
emitirdn menos de 0,06 mg de formaldehido
por m® de material o componente y menos de
0,001 mg de compuestos organicos volatiles
cancerigenos de categorias 1Ay 1B por m® de
material o componente, previa prueba de
acuerdo con CEN / TS 16516 e ISO 16000-3 u
otras condiciones de prueba estandarizadas y
métodos de determinacion comparables.
Ademas, se adoptaran medidas para reducir
el ruido, el polvo y las emisiones
contaminantes durante la fase de obra y se
ejecutaran las actuaciones asociadas a esta
medida siempre cumpliendo la normativa de
aplicacion vigente en cuanto la posible
contaminacion de suelos y agua.

6. Proteccion y restauracion de la
biodiversidad y los ecosistemas.

La medida no tendrad efectos perjudiciales
sobre la biodiversidad ni los ecosistemas
porque pretende proteger los entornos
naturales, maritimos y terrestres, como
elemento distintivo de la politica turistica en
Espafa. Cuando las actuaciones de
rehabilitacion tengan lugar en areas sensibles
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eremuetan (Natura 2000 sarea barne, eremu
babestuak, UNESCOren Munduko Ondareko
guneak eta biodibertsitaterako funtsezko
eremuak, bai eta beste eremu babestu batzuk
ere) edo hurbileko eremuetan egiten
direnean, Habitatei buruzko Zuzentarauaren 6
(3) eta 12. artikuluak eta Hegaztiei buruzko
Zuzentarauaren 5. artikulua bete beharko
dira. Gainera, nahitaezkoa denean, Ingurumen
Inpaktuaren Ebaluazioa (IEA) egingo da, IEA
Zuzentarauaren arabera.

Mitecoko "kalte esanguratsurik ez eragiteko"
printzipioaren aplikazioari buruzko gida
teknikoak honako gomendio hauek jasotzen
ditu basoak, meatzeak, espazio degradatuak
eta abar lehengoratzeko jarduketetan.
Horietan, biodibertsitatea eta ekosistemak
babesteko eta kontserbatzeko helburuan izan
daitezkeen kalteak nabarmendu dira. Alde
horretatik, honako hauek hartu behar dira
kontuan:

Monolaborantzak saihestea eta espezie
autoktonoak erabiltzea.
Ur-erabilera intentsiboa
espezieak saihestea.
- Labore motak kontuan hartzea.
- Ziurtatu inpaktu iraunkorra duela, adibidez,
karbono-harrapaketan, epe luzerako baso-
sartze plan batek bermatua (gutxienez 10
urte).

behar duten

Jardueren diseinua eta garapena DNSHren
hasierara egokitzeko, gida orientagarri hau
erabili ahal izango da:
https://www.miteco.gob.es/eu/ministerioa/be
rreskuratze-eraldaketa-
erresilientzia/trantsizio-

berdea/guiadnshmitecov20_tcm30-
528436.pdf

Gainera, informazio-teknologietako ekipoak

eskuratuz gero, ziurtatu beharko dute
ekipamendu horiek betetzen dituztela
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a la biodiversidad (incluida la red Natura 2000
de areas protegidas, sitios del Patrimonio
Mundial de la UNESCO vy areas clave para la
biodiversidad, asi como otras areas
protegidas) o en areas proximas, se requerira
el cumplimiento de los articulos 6 (3) y 12 de
la Directiva de habitats y el articulo 5 de la
Directiva de aves. Ademds, cuando sea
preceptivo, se llevard a cabo una Evaluacion
de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo con la
Directiva EIA.

La Guia técnica sobre la aplicacion del
principio de “no causar un perjuicio
significativo” del Miteco recoge las siguientes
recomendaciones en  actuaciones de
restauraciones forestales, mineras, de
espacios degradados, etc. En las que se han
destacado los posibles dafos sobre el
objetivo de proteccidén y conservacion de la
biodiversidad y los ecosistemas. En este

sentido, se debe tener en cuenta:

Evitar monocultivos y usar especies
autdctonas.

Evitar especies que requieran un uso
intensivo de agua.

Considerar los tipos de cultivo.

Asegurar que tiene un impacto
duradero, por ejemplo, en la captura de
carbono, garantizada por un plan de
forestacion a largo plazo (al menos 10 afios).

Para adecuar el disefio y el desarrollo de las
actuaciones al principio DNSH, se podra
utilizar la siguiente guia orientativa:
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/rec
uperacion-transformacion-
resiliencia/transicion-

verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

Ademas, en caso de adquirir equipos de
tecnologias de  informacion  deberan
asegurarse de que estos cumplan con los
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otsailaren 18ko 187/2011 Errege Dekretuan
ezarritako energiarekin lotutako betekizunak
(187/2011 Errege Dekretua, otsailaren 18koa,
zerbitzarietarako eta datu-biltegiratzerako
energiarekin lotutako produktuei
aplikagarriak zaizkien diseinu ekologikoko
betekizunak ezartzeari buruzkoa), edo
ordenagailuen edo pantaila elektronikoen
ordenagailuak eta zerbitzariak. Erosketa
horietan, energetikoki eraginkorrak diren eta
Europako Batzordearen |IKTetarako Jokabide
Kodea erabat errespetatzen duten ekipoen
erosketa ziurtatzeko neurriak aktibatuko dira,

eta ezarritako tresna elektriko eta
elektronikoen iraunkortasuna,
konponketarako, eguneratzeko eta

berrerabiltzeko aukera handitzeko neurriak
hartuko dira.

33.3.- Enpresa kontratista adjudikaziodunak
eta kontratua gauzatzen harekin elkarlanean
aritu behar duten enpresa azpikontratistek
bete  beharko  dituzte  HFP/1030/2021
Aginduaren 8.2, artikuluan  ezarritako
informazio  eginbeharrak, eta izenpetu
beharko dituzte interes gatazkarik ezaren
aitorpena, datuak laga eta tratatzeko
aitorpena Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planeko (SEEP) jarduketen
exekuzioa dela-eta, eta konpromiso aitorpena
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia
Planeko (SEEP) jarduketen exekuzioa dela-
eta. ldo horretan, 1030/2021 Aginduaren 8.2
artikuluak honako hau dio: “Osagaien
erakunde erabakitzaile eta betearazleek
betebehar hauek sartuko dituzte SEEPean

aurreikusitako jarduketen garapenean
sartzen diren lizitazio-prozeduretan,
kontratistak eta azpikontratistak

identifikatzeari dagokionez:

a) Kontratistaren edo azpikontratisten
IFZ.
b) Izena edo sozietatearen izena.
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requisitos relacionados con la energia
establecidos de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero,
relativo al establecimiento de requisitos de
disefio ecoldgico aplicables a los productos
relacionados con la energia para servidores y
almacenamiento de datos, o computadoras y
servidores de computadoras o pantallas
electrdonicas. En estas adquisiciones se
activaran medidas para asegurar la compra
de aquellos equipos energéticamente
eficientes, que sean absolutamente
respetuosos con el Cddigo de Conducta para
las TIC de la Comisidn Europea, y se tomaran
medidas para que aumente la durabilidad, la
posibilidad de reparacion, de actualizacion y
de reutilizacion de los productos, de los
aparatos eléctricos y electrdnicos
implantados.

33.3.- La empresa contratista adjudicataria y
las empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucion del contrato
cumplirdn las obligaciones de informacion
previstas en el articulo 8.2. de la Orden
HFP/1030/2021, y suscribiran las
declaraciones de ausencia de conflicto de
intereses, de cesion y tratamiento de datos en
relacion con la ejecucion de actuaciones del
plan de recuperacion, transformacion vy
resiliencia (PRTR) y de compromiso en
relacion con la ejecucion de actuaciones del
plan de recuperacion, transformaciéon vy
resiliencia (PRTR). En este sentido, el articulo
8.2 de la Orden 1030/2021 dice asi: “Las
entidades decisoras y ejecutoras de los
componentes incluiran en los procedimientos
de licitacion que se encuadren en el
desarrollo de las actuaciones previstas en el
PRTR las siguientes obligaciones en relacion
con la identificacion de los contratistas y
subcontratistas:
a) NIF del contratista o subcontratistas.
b) Nombre o razon social.
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c) Kontratistaren eta, hala badagokio,
azpikontratisten zerga-egoitza.

d) Inplikatutako administrazio publikoen
artean datuak lagatzea onartzea,
Europako araudi aplikagarrian
aurreikusitakoa betetzeko, bat etorriz
Datu Pertsonalak Babesteko eta
Eskubide Digitalak Bermatzeko
abenduaren 5eko  3/2018 Lege
Organikoarekin  (IV.B  eranskineko
eredua).

e) SEEPean ezarritako zeharkako
printzipioak betetzeko konpromisoari
buruzko erantzukizunpeko
adierazpena,  kudeatu  beharreko
esparruari eragiten badiote (IV.C
eranskineko eredua).

f) Kontratistek egiaztatu beharko dute
Zerga Administrazioko Estatu
Agentziaren enpresaburu, profesional
eta atxikitzaileen erroldan edo Zerga
Administrazio  Foralaren  errolda
baliokidean inskribatuta  daudela.
Lizitazio-prozeduran parte hartzen
den egunean benetan garatutako
jJjarduera islatu beharko da”.

2. artikuluan aurreikusitako informazio-
betebeharrak betetzeari dagokionez,
Ministerio-aginduaren 8.2 artikuluaren
arabera, betebehar horiek honako hauei
buruzkoak dira:

- Kontratistaren edo azpikontratisten IFZ.

- lzena edo sozietatearen izena.
- Kontratistaren eta, hala
azpikontratisten helbide fiskala.

- Funtsen azken onuradunaren benetako

badagokio,

titularrari buruzko informazioa,
HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan
aurreikusitako moduan. «Benetako

titulartzat» hartzen da kontratistaren eta
azpikontratistaren azken jabetza edo kontrola
duen pertsona fisikoa edo pertsona fisikoak.
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c) Domicilio fiscal del contratista y, en su
caso, subcontratistas.

d) Aceptacion de la cesion de datos entre
las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo
previsto en la normativa europea que
es de aplicacion y de conformidad con
la Ley Organica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos
digitales (Modelo anexo IV.B).

e) Declaracion responsable relativa al
compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos
en el PRTR y que pudieran afectar al
ambito objeto de gestion (Modelo
anexo IV.C).

f) Los contratistas acreditaran la
inscripcion en el Censo de
empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria o en el Censo
equivalente de la Administracion
Tributaria Foral, que debe reflejar la
actividad efectivamente desarrollada
en la fecha de participacion en el
procedimiento de licitacion”.

En lo relativo al cumplimiento de las
obligaciones de informacién previstas en el
art. 8.2 de la orden ministerial, sefalar que
dichas obligaciones se refieren a:

- NIF del contratista o subcontratistas.

- Nombre o razdn social.

- Domicilio fiscal del contratista y, en su
caso, de los subcontratistas.

- Informacidn relativa al titular real del
beneficiario final de los fondos en la forma
prevista en el articulo 10 de la Orden
HFP/1031/2021. Se entiende como «titular
real»: la persona o personas fisicas que
tengan la propiedad o el control en dltimo
término del contratista y subcontratista.
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Beraz, halakorik balego, obraren zuzendariak
azpikontratistaren datuak eskatu beharko
dizkio kontratistari.

Kontratistek Zerga Administrazioko Estatu
Agentziaren enpresaburu, profesional eta
atxikitzaileen Erroldan edo Foru Zerga
Administrazioaren Errolda baliokidean
inskribatuta daudela egiaztatuko dute, eta
horrek lizitazio-prozeduran parte hartzen den
egunean benetan egindako jarduera islatu
beharko du.

Gainera, kontratistak inplikatutako
administrazio publikoen arteko datu-lagapena
onartzen du, aplikatzekoa den Europako
araudian aurreikusitakoa betetzeko, eta Datu
Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak
Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018
Lege Organikoarekin bat etorriz.

Azkenik,  kontratistak  erantzukizunpeko
adierazpena sinatuko du, PRTRn ezarritako
zeharkako printzipioak betetzeari buruzkoa
eta kudeaketa-eremuari eragin
diezaioketenak betetzeari buruzkoa.

33.4.- Enpresa kontratista adjudikaziodunak
eta kontratua gauzatzen harekin elkarlanean
aritu behar duten enpresa azpikontratistek

behartuta egongo dira funtsen azken
hartzaileei buruzko informazioa ematera
HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan

ezarritako moduan.

33.5.- Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia
Plana kudeatzeko sistema eratzen duen
irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9.

artikuluan ezarritako betebeharra betez,
kontratua Suspertze, Eraldatze eta
Erresilientzia Planaren esparruan

gauzatzearekin zerikusia duten komunikazio-
jarduketa guztietan, kontratistek  eta
azpikontratistek modu nabarmen eta
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Por lo tanto, si lo hubiera, el director de la
obra tendrd que solicitar al contratista estos
datos del subcontratista.

Los contratistas acreditaran la inscripcién en
el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria o en el Censo
equivalente de la Administracion Tributaria
Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de
participacion en el procedimiento de licitacion.

Ademas, la contratista acepta la cesion de
datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo
previsto en la normativa europea que es de
aplicacion y de conformidad con la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales.

Por Ultimo, la contratista firmara la
Declaracion responsable relativa al
cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran
afectar al ambito de gestion.

33.4.- La empresa contratista adjudicataria y
las empresas subcontratistas que vayan a
colaborar con él en la ejecucion del contrato
quedaran obligadas a aportar la informacion
sobre perceptores finales de fondos en la
forma prevista en el articulo 10 de la Orden
HFP/1031/2021.

33.5.- En cumplimiento de la obligacion
establecida por el articulo 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacion, Transformacion vy
Resiliencia, en todas las actuaciones de
comunicacion relacionadas con la ejecucion
del contrato en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
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ikusgarrian erakutsi beharko dute Europar
Batasunaren enblema; halaber, jasotako
finantzaketaren adierazpena ere erantsi
beharko dute honako erreferentzia honekin:
«Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
— Europar Batasunak finantzatua —
NextGenerationEU».

Europar Batasunaren enblemak desherdin eta
bereizita egon beharko du, eta ezingo da
aldatu bestelako ikus-marka, marka edo
testuak gehituz.

Gauzatutako jarduerei buruzko informazio-
eta komunikazio-neurri horiek informazio-
karteletan, plaketan, argitalpen inprimatuetan
eta elektronikoetan, ikus-entzunezko
materialean, webguneetan, prentsako iragarki
eta txertaketetan, ziurtagirietan eta abarretan
sartuko dira. Informazio-kartel eta plaka
guztiak edonork ondo ikusteko moduko leku
batean jarri beharko dira.

33.6.- Kontratu hau gauzatzean, enpresa
kontratista adjudikazioduna Europako
Batzordearen, [ruzurraren aurkako

Bulegoaren, Europako Kontu Epaitegiaren eta
Europako Fiskaltzaren kontrolei loturik
egongo da, eta haiek kontratuaren inguruko
edozein informazio lortzeko eskubidea izango
dute.

33.7.- Artikulu horretan ezarritako
betebeharrari jarraikiz, Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko
uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom)
Erregelamenduaren 132 artikuluaren arabera,
kontratistek eta azpikontratistek erregistro
bat izango dute, eta finantzaketari buruzko
egiaztagiriak, datu estatistikoak eta gainerako
agiriak gordeko dituzte bertan, bai eta formatu
elektronikoko erregistroak eta dokumentuak
ere, saldoa -edo, ordainketa horren ezean,
eragiketa- ordaindu eta bost urteko epean.
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los contratistas y subcontratistas deberan
exhibir de forma destacada y visible el
emblema de la Unidn Europea, en la que se

incluird, ademas, una declaracion de la
financiacion recibida con la siguiente
referencia: “Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia - Financiado por
la Union Europea - NextGenerationEU".

EL emblema de la Unidn Europea debera
permanecer distinto y separado y no podra
modificarse anadiendo otras marcas visuales,
marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacion
de las actuaciones desarrolladas se incluiran
en carteles informativos, placas,
publicaciones impresas vy electrdnicas,
material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc. Todos
los carteles informativos y placas deberan
colocarse en un lugar bien visible y de acceso
al publico.

33.6.- En la ejecucion de este contrato, la
empresa contratista adjudicataria quedara
sujeta a los controles de la Comisidn Europea,
la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea,
quienes tendran derecho al acceso a
cualquier informacion sobre el contrato.

33.7.- En cumplimiento de la obligacion
establecida por el art. 132 del Reglamento
(UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
los contratistas y subcontratistas mantendran
un registro y conservaran los documentos
justificativos, los datos estadisticos y demas
documentacidn concerniente a la financiacion,
asi como los registros y documentos en
formato electrdnico, durante un periodo de
cinco anos a partir del pago del saldo o, a falta
de dicho pago, de la operacion. Este periodo
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Aldi hori hiru urtekoa izango da finantzaketa
60 000 eurokoa edo txikiagoa bada.

Auditoriei, errekurtsoei, auziei, konpromiso

juridikoei edo [ruzurraren aurkako
Borrokarako Bulegoaren ikerketei buruzko
erreklamazioen izapidetzeari buruzko
erregistroak eta dokumentuak, bestalde,
auditoria, errekurtso, auzi, erreklamazio-
izapidetze edo ikerketa horiek amaitu arte
gordeko dira. [ruzurraren aurkako
Borrokarako Bulegoak egindako ikerketei

buruzko erregistro eta dokumentuen kasuan,
erregistroak eta dokumentuak gordetzeko
betebeharra ikerketa horiek hartzaileari
jakinarazi ondoren aplikatuko da.

Erregistroak eta dokumentuak gordetzeko
hiru aukera daude: jatorrizkoak; jatorrizkoen
kopia  konpultsatuak; edo orokorrean
onartutako datu-euskarriak, hala nola
jatorrizko dokumentuen bertsio elektronikoak
edo bertsio elektronikoan soilik existitzen
diren dokumentuak. Bertsio elektronikoak
existitzen direnean, ez dira beharrezkoak
izango originalak, baldin eta dokumentu
horiek legezko baldintza aplikagarriak
betetzen badituzte, auditoria-ondorioetarako
jatorrizkoen baliokide eta fidagarritzat jo ahal
izateko.

33.8.- Erakunde onuradunak jarduera egiteko
behar den enplegu guztia sortu beharko du
Espainian. Lan hori Gizarte Segurantzan
kontratatutako eta afiliatutako Llangileekin
egingo da. Baldintza hori betetzen dela agiri
bidez justifikatu beharko da.

34. KLAUSULA. Kontratua lagatzea

Inolaz ere ez da baimenduko lizitazio honen
ondorioz sinatutako kontratua hirugarrenei
lagatzea.
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TURISMO, MERKATARITZA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, -
ETA KONTSUMO SAILA

COMERCIO Y CONSUMO

serd de tres afos si la financiacion es de un
importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a
auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de
reclamaciones relativas a compromisos
juridicos o relativos a investigaciones de la
OLAF se conservaran hasta que dichas
auditorias, recursos, litigios, tramitacion de
reclamaciones o investigaciones hayan
concluido. En el caso de los registros y
documentos relativos a investigaciones de la
OLAF, la obligacién de conservar los registros
y documentos se aplicarad una vez que dichas
investigaciones hayan sido notificadas al
perceptor.

Los registros y documentos se conservaran,
bien en forma de originales, bien en forma de
copias compulsadas de originales, bien en
soportes de datos comiUnmente aceptados,
entre ellos versiones electrdnicas de
documentos originales o documentos
existentes Unicamente en version electrénica.
Cuando existan versiones electrdnicas, no
serdn necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales
aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de
auditoria.

33.8.- La entidad beneficiaria debera crear en
Espafa todo el empleo necesario para el
desarrollo de la actividad. Este trabajo se
realizara con el personal contratado y afiliado
a la Seguridad Social. EL cumplimiento de este
requisito debera justificarse
documentalmente.

CLAUSULA 34. Cesidn del contrato

En ningln caso se autorizara la cesidon a
terceros del contrato suscrito a raiz de la
presente licitacion.
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35. KLAUSULA. Datuen
konfidentzialtasun-klausula

babesa eta

Kontratazio honek izaera pertsonaleko datuak
eskuratu beharra eragiten badu, Datuen
Babeserako Erregelamendu  Orokorretik
eratorritako betebeharrak bete beharko ditu
kontratistak, bai eta SPKLren hogeita
bosgarren xedapen gehigarritik
eratorritakoak ere (xedapen hori Datu
Pertsonalen Babeserako abenduaren 5eko
3/2018 Lege Organikoarekin eta hura
garatzeko araudiarekin lotuta).

. Ofatiko Udalak zainduko du enpresaburuek
konfidentzialtzat jo duten informazioa ez
zabaltzea; izaera horrek, bereziki, sekretu
teknikoei edo komertzialei eta eskaintzen
alderdi konfidentzialei eragiten die.

36. KLAUSULA. Kontratua aldatzea

Kontratua interes publikoko arrazoiengatik
soilik aldatu ahal izango da, SPKLren bigarren
liburuaren |[. tituluaren 1. kapituluaren 3.
atalaren 4. azpiatalean aurreikusitako
kasuetan eta moduan, eta SPKLren 191.
artikuluan araututako prozeduraren arabera,
207. artikuluan aurreikusitako
berezitasunekin.

Kontratazio-organoak erabakitako aldaketak
nahitaezkoak izango dira kontratistentzat,
SPKLren 206. artikuluan ezarritako
baldintzetan. Aldaketa horiek SPKLren 153.
artikuluan xedatutakoaren arabera
formalizatu beharko dira, eta SPKLren 207.
eta 63. artikuluetan ezarritakoaren arabera
argitaratu.
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CLAUSULA 35. Proteccién de datos y clausula
de confidencialidad

En el caso de que la presente contratacion
implique el acceso a datos de caracter
personal, el contratista deberd cumplir las
obligaciones derivadas del Reglamento
General de Proteccion de Datos, asi como las
derivadas de la disposicion adicional
vigesimoquinta de la LCSP en relacidn con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos de Caracter Personal y su
normativa de desarrollo

. EL Ayuntamiento de OfRati cuidara que no se
divulgue la informacion facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como
confidencial;, este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales
de las ofertas.

CLAUSULA 36. Modificacién del contrato

El contrato sélo podra ser modificados por
razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en la Subseccién 4 ® de la
Seccién 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro
Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 de
la LCSP, con las particularidades previstas en
el articulo 207.

Las modificaciones acordadas por el érgano
de contratacion seran obligatorias para los
contratistas en los términos establecidos en
el articulo 206 de la LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP y publicarse de
acuerdo con lo establecido en los articulos
207 y 63 de la LCSP.
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Ez dira obra-kontratuaren
hartuko SPKLren 242.4
ezarritakoak.

aldaketatzat
artikuluan

37. KLAUSULA. Obra etetea

Kontratua eteteari dagokionez, SPKLren 208.
artikuluan eta HAKLEOren 103., 170. eta 171.
artikuluetan ezarritakoa beteko da.

Etendura partziala edo erabatekoa, aldi
baterakoa edo behin betikoa den kasuetan,
dagokion etendura-akta egingo da, obren
zuzendaritza teknikoak eta enpresa
kontratistak sinatuta. Akta horretan, etendura
eragin duen administrazioaren erabakia,
etendura eragin duten inguruabarrak eta
kontratuaren exekuzioaren egitezko egoera
jasoko dira, eta etendurak eragindako obren
zatia edo zatiak edo guztiak zehaztuko dira.

Etetea erabaki ondoren, benetan jasandako
kalte-galerak ordainduko dizkio
Administrazioak enpresa kontratistari,
SPKLren 208.2 artikuluan adierazitako arauei
jarraituz.

Administrazioak obrak zortzi hilabete baino
gehiagoz etetea kontratua suntsiarazteko
arrazoia da.

38. KLAUSULA. Obra-harrera

Obrak SPKLren 210. eta 243. artikuluetan eta
APKLEOren 163. artikuluan eta hurrengoetan
xedatutakoaren arabera hartuko dira.

Kontratua betetzat joko da kontratistak obra
osoa egin duenean, betiere, kontratuko
baldintzen arabera eta administrazioaren
nahierara.
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No tendran consideracion de modificaciones
del contrato de obras las establecidas en el
articulo 242.4° de la LCSP.

CLAUSULA 317. Suspension de la obra

En materia de suspension se estara a lo
sefialado en el articulo 208 de la LCSP y 103,
170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o
total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspension, que
debera ir firmada por la Direccién Facultativa
de las obras y la empresa contratista, en la
que se hard constar el acuerdo de la
Administracidn que origind la suspension, las
circunstancias que la han ocasionado y la
situacion de hecho en la ejecucion del
contrato, definiéndose concretamente la parte
o partes o la totalidad de las obras afectadas
por aquélla.

Acordada la suspension, la Administracion
abonara a la empresa contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con
sujecion a las reglas sefaladas en el articulo
208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la
suspension de las obras por un plazo superior
a ocho meses acordada por la Administracion.

CLAUSULA 38. Recepcion de las obras

La recepcion de las obras se realizara
conforme a lo dispuesto en los articulos 210 y
243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP.

El contrato se entenderd cumplido por la
empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del
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Enpresa kontratistak edo haren ordezkariak
idatziz jakinaraziko dio obren zuzendaritza
teknikoari obrak amaitzeko aurreikusitako
eguna, gutxienez berrogeita bost egun
baliodun lehenago.

Obraren harrera idatzizko komunikazioa egin
ondoren egingo da, eta, gehienez ere, hura
amaitu eta hurrengo hilabetearen barruan.
Harreraren akta egingo da, eta ekitaldira
aurkezten diren pertsona guztiek sinatuko
dute. Akta horretan, obrak egoera onean eta
aurreikusitako aginduen arabera dauden
adieraziko da. Kasu horretan, obren
zuzendaritza teknikoak hartutzat joko ditu
obrak, eta orduan hasiko da Epea

Obrak hartzeko moduan ez badaude, hala
jasoko da aktan, eta obren zuzendaritza
teknikoak antzemandako akatsak adieraziko
ditu eta beharrezko jarraibideak zehaztuko
ditu, akatsak zuzentzeko epea finkatuz. Epe
hori igarota, enpresa kontratistak ez badu
halakorik egin, beste epe luzaezin bat eman
ahal izango zaio, edo kontratua suntsiarazi
dela deklaratu ahal izango da.

Interes publikoko salbuespenezko arrazoiak
direla-eta, behar  bezala  arrazoituta,
Administrazioak erabakitzen badu obrak
okupatzea edo erabilera publikorako martxan
jartzea, nahiz eta harrera-egintza formala
bete ez, inguruabar horiek gertatzen direnetik
obrak hartzeko egintzaren berezko ondorioak
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sortuko dira, erregelamenduz ezarritako
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mismo y a satisfaccion de la Administracion,
la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada
comunicaradn por escrito a la Direccion
Facultativa de las obras, la fecha prevista
para su terminacion, con una antelacion
minima de cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcién de la obra se realizara una vez
efectuada la comunicacion escrita y como
maximo dentro del mes siguiente a su
terminacion, De la recepcién se extendera la
correspondiente acta, que sera suscrita por
todas las personas que concurran al acto, y en
la que se hard constar si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, en cuyo caso la
Direccion Facultativa de las obras las dara por
recibidas, comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de
ser recibidas se hara constar asi en el acta 'y
la Direccion Facultativa de las mismas
sefalard los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo la empresa contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Siempre que por razones excepcionales de
interés publico debidamente motivadas la
Administracién acuerde la ocupacion efectiva
de las obras o su puesta en servicio para el
uso publico, aun sin el cumplimiento del acto
formal de recepcion, desde que concurran
dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de las obras y en los términos en
gue reglamentariamente se establezcan.
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Obrak jaso eta hiru hilabeteko epean,
gauzatutako obren azken ziurtagiria onetsi
beharko du kontratazio-organoak, eta
enpresa kontratistari ordainduko  zaio,
kontratuaren likidazioaren kontura.

39. KLAUSULA. Berme-epea

Harrera-aktaren datatik aurrera, urtebeteko
berme-epea hasiko da zenbatzen.

Epe hori luzatu ahal izango dute enpresek
beren eskaintzetan. Epea luzatuz gero, behin
betiko bermea ez da itzuliko harik eta berme-
epe osoa igaro arte.

Berme-epeak irauten duen bitartean, enpresa
kontratista izango da obran gerta daitezkeen
akatsen erantzulea, eta, era berean, obra
zaindu eta kontserbatu beharko du,
preskripzio teknikoen agirian
aurreikusitakoaren eta obren zuzendaritza
teknikoak emandako jarraibideen arabera;
gainera, obran bertan gertatzen diren kalteen
erantzulea izango da.

40. KLAUSULA. Likidazioa

Berme-epea amaitu baino hamabost egun
lehenago, obraren zuzendaritza teknikoak,
ofizioz edo enpresa kontratistak eskatuta,
txosten bat idatziko du obren egoerari buruz,
SPKLren 243.3 artikuluan eta APKLEOren 169.
artikuluan adierazitako ondorioekin. Hona
hemen ondorioak:

Txostena aldekoa bada, enpresa kontratistak
ez du inolako erantzukizunik izango, ezkutuko
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Dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcidon, el drgano de
contratacion debera aprobar la certificacion
final de las obras ejecutadas, que serd
abonada a la empresa contratista a cuenta de
la liquidacidn del contrato.

CLAUSULA 39. Plazo de garantia

A partir de la fecha del acta de recepcion,
comenzara a contar el plazo de garantia que
sera de un afio.

Este plazo podrd ser aumentado por las
empresas en sus ofertas. En caso de
ampliacion la garantia definitiva no sera
devuelta hasta que transcurra la totalidad del
plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia la empresa
contratista serd responsable por los defectos
o0 vicios que puedan manifestarse en la obra, y
asimismo, estard obligada a la guarda vy
conservacion de la obra, con arreglo a lo
previsto en el pliego de prescripciones
técnicas y a las instrucciones que dicte la
Direccion Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en
ella se produzcan.

CLAUSULA 40. Liquidacién

Dentro del plazo de quince dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a
instancia de la empresa contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras con
los efectos sefialados en los articulos 243.3 de
la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los
siguientes:

Si el informe fuera favorable, la empresa
contratista quedard relevada de toda
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akatsen erantzukizuna izan ezik, eta bermea
itzuli edo ezereztu egingo da, kontratua
likidatu egingo da, eta, hala badagokio,
ordaindu gabe dauden  betebeharrak
ordainduko dira.

Txostena aldekoa ez bada, eta ikusitako
akatsak obren egikaritzan izandako akatsen
ondorio badira, eta ez eraikitakoa berme-
epean erabiltzearen ondorio, zuzendaritza
teknikoak dagozkion jarraibideak emango
dizkio enpresa kontratistari eraikitakoa behar
bezala konpon dezan, eta epe bat emango dio
horretarako. Epe horretan, obrak
kontserbatzeaz arduratuko da, eta ez du
inolako diru-kopururik jasotzeko eskubiderik
izango handitzeagatik. Epea

Hala ere, berme-epea amaitu ondoren obra
hondatzen bada eraikuntzaren ezkutuko
akatsen ondorioz, enpresa kontratistak
kontratua bete ez duelako, kontratistak bere
gain hartuko du kalte-galeren erantzukizuna
hamabost urteko epean, obra hartzen denetik
zenbatzen hasita.

41. KLAUSULA. Kontratua suntsiaraztea

SPKLren 211. eta 245. artikuluetan aipatzen
diren kasuetan suntsiaraziko da kontratua,
eta kontratazio-organoak erabakiko du,
ofizioz edo enpresa kontratistak eskatuta,
enpresa kontratistaren entzunaldia
bermatzen duen prozeduraren bidez, SPKLren
212., 213. eta 246. artikuluetan eta APKLEOren
110. artikulutik 113. artikulura eta 172
artikuluan aurreikusitako ondorioekin.

Kontratua enpresa esleipendunaren erruz
suntsiarazten bada, behin betiko bermea
inkautatuko zaio, Administrazioari eragindako
kalte-galerengatiko kalte-ordainaren kalterik
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responsabilidad, salvo la responsabilidad por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucidén
o cancelacion de la garantia, a la liquidacion
del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucidn de las
obras y no al uso de lo construido durante el
plazo de garantia, la Direccién Facultativa
procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la
debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuara encargada de la conservacion
de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por
parte de la empresa contratista, respondera
ésta de los dafios y perjuicios durante el
término de quince afios a contar desde la
recepcion de la obra.

CLAUSULA 41. Resolucién del contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los
supuestos que se sefialan en los articulos 211
y 245 de la LCSP y se acordara por el 6rgano
de contratacion, de oficio o a instancia de la
empresa contratista, mediante procedimiento
en el que se garantice la audiencia de ésta y
con los efectos previstos en el articulo 212,
213 y 246 de la LCSP y 110 a 113 y 172 del
RGLCAP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la
empresa adjudicataria, le serd incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la
indemnizacién, en su caso, por dafios vy
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gabe, baldin eta kalte-ordain hori
konfiskatutako bermearen  zenbatekotik
gorakoa bada.
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42. KLAUSULA. Prerrogatibak, jurisdikzioa eta
forua

Era berean, kontratutik sortzen diren auziak
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren
menpe egongo dira. Nolanahi ere, bi alderdiek
nahi izanez gero, auziak arbitrajearen bitartez
konpon daitezke, indarrean dagoen legedian
zehaztutakorekin bat etorriz.

Kontratua interpretatzetik, aldatzetik,
bukatzetik eta horren ondorioetatik sortzen
diren auziak kontratazio-organoak ebatziko
ditu. Horretarako hartutako akordioek
administrazio-bidea agortuko dute. Akordio
horien aurka administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango da, jurisdikzio
hori arautzen duen Legean xedatutakoarekin
bat etorriz; dena den, 39/2015 Legeak,
urriaren lekoak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 123
eta 124. Artikuluetan aurreikusitakoaren
arabera, interesdunek aukerako berraztertze
errekurtsoa jarri ahal izango dute.

Adjudikaziodunak berariaz egiten dio uko bere
jurisdikzio-foruari, eta, auzirik izanez gero,
Gipuzkoako epaitegi eta auzitegien mende
jartzen da.

Gainera, lehia murriztea dakarren jokabide
baten kalteak pairatu dituztenek eskubidea
izango dute erantzukizun zibileko Kkalte-
ordainak eskatzeko arau-hausleek
eragindako kalte-galerengatik. LDLren 71.-81.
artikuluak.

Onatin, 2025eko abenduaren 10ean

Administrazio Orokorreko Teknikariak
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perjuicios originados a la Administracidn, en
lo que excedan del importe de garantia
incautada.

CLAUSULA 42. Prerrogativas, jurisdiccion y
fuero

Las cuestiones litigiosas que se deriven del
contrato se entenderdn sometidas a la
jurisdiccion contencioso- administrativa, no
obstante lo cual, las partes pueden acordar el
sometimiento de sus litigios a arbitraje,
conforme a lo establecido en la legislacion
vigente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretacion, modificacién, resolucion vy
efectos del contrato seran resueltas por el
érgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa y contra los
mismos habra lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo previsto por la
Ley reguladora de dicha jurisdiccion, sin
perjuicio de que los interesados puedan
interponer recurso potestativo de reposicidn,
previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 5 de octubre del Procedimiento
Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

El adjudicatario, con expresa renuncia a su
fuero jurisdiccional propio se somete, caso de
existir litigio, a los Juzgados y Tribunales de
Gipuzkoa.

Ademas quienes hayan sufrido dafos
derivados de una conducta restrictiva de la
competencia tendrdn derecho a exigir
indemnizaciones de responsabilidad civil por
los dafios y perjuicios causados por los
infractores.

En Onati, a 10 de diciembre de 2025

El Técnico de Administracion General
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