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1 MEMORIA

1.1 DATOS GENERALES Y COMUNES A TODOS LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LA CAPV

PPT

1.1.1 PROMOTOR

El promotor del proyecto es el DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES del
GOBIERNO VASCO.

1.1.2 IDENTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA

La instalacién de las nuevas cdmaras IP y del resto de elementos accesorios necesarios que son objeto del
PPT se desarrollara en los Palacios de Justicia de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia que se detallan en la siguiente
tabla:

Ar':lei(o Municipio Provincia | Direccién / Edificio sg:tlglo 233:;::
1 Irdn Gipuzkoa | Iparralde Etorbidea, 9 20300 S|
2 Amurrio Alava Elexondo, 33 01470 S|
3 Azpeitia Gipuzkoa | B2 Sanjuandegi, Euskalerria 30 20730 S|
4 Eibar Gipuzkoa | Juan Gisasola, 1 20600 Sl
5 Tolosa Gipuzkoa | SanJuan, 3 20400 S|
6 Vitoria-Gasteiz | Alava Avenida Gasteiz, 18 01008 SI
7 Donostia Gipuzkoa | Kalkutako Teresa Plaza, 1 (Atotxa) 20012 S|
8 Donostia Gipuzkoa | San Martin, 41 20012 Sl
9 Gernika-Lumo | Bizkaia Allende Salazar, 9 48300 S|
10 Durango Bizkaia Ezkurdi Plaza, s/n 48200 S|
11 Balmaseda Bizkaia Calle de la Estacidn, s/n 48800 S|
12 Getxo Bizkaia Fueros, 10 48992 Sl
13 Bilbao Bizkaia Buenos Aires, 6 48001 S|
14 Bilbao Bizkaia Barroeta Aldamar, 10 48001 S|
15 Barakaldo Bizkaia Bide Onera plaza, s/n 48901 S|

1.1.3 OBIJETO DEL PPT

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT, en adelante), enmarcado a nivel temporal como una
segunda fase dentro del programa de modernizacién de los sistemas de videovigilancia de los Palacios de
Justicia de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (CAPV, en adelante), consiste en proporcionar una
documentacion detallada y precisa del disefio, dimensionamiento y de las especificaciones técnicas y
funcionales necesarias para la licitacidn y adjudicacion del contrato de suministro, instalacién y puesta en
marcha de nuevas cdmaras IP y del resto de accesorios complementarios necesarios en los Palacios de Justicia
de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia. Estas camaras, destinadas a reemplazar a las cdmaras analdgicas existentes,
deberan integrarse de manera cohesiva y funcional dentro del sistema de gestion de videovigilancia (VMS)
ya operativo en dichos recintos, lo cual permitira extraer la maxima potencialidad y funcionalidad del mismo.
Este PPT abarcara los Palacios de Justicia de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia, enfocandose en la implementacién de
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una solucién que no solo mejore la calidad y cobertura de los equipos de vigilancia, sino que también facilite
y optimice la gestién centralizada y la interoperabilidad con otras infraestructuras de seguridad existentes.

El dimensionamiento particular de cada una de los Palacios de Justicia que son objeto de este proyecto se
puede ver en cada uno de los anexos adjuntos al presente documento.

Siguiendo indicaciones del informe recibido desde la Direccion de Estrategia Digital, todos los switches
necesarios a instalar (39), seran suministrados por EJIE. El adjudicatario debera aportar la informacién que
pueda solicitar EJIE y colaborar en la medida que se le solicite para la correcta puesta en marcha del
sistema.

La relacion de switches que seran instalados por EJIE es la siguiente:

PALACIO SWITCHES ‘

AMURRIO
ATOTXA
AZPEITIA
BALMASEDA
BARAKALDO
BARROETA ALBIA
BUENOS AIRES
DURANGO

EIBAR
GERNIKA-LUMO
GETXO

IRUN

SAN MARTIN
TOLOSA
VITORIA-GASTEIZ

WIN A NDNNNDNWO AN = A=

w
O

Totales

1.1.4 PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

El articulo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
proteccion de datos) legitima el tratamiento de datos de caracter personal, entre los que se encuentra
permitir el tratamiento cuando sea necesario para el cumplimiento de una mision realizada en interés
publico.

A este respecto, se informa que la normativa especifica que legitima la captacién y grabacion de imagenes
para el control, la seguridad y proteccion de las personas, asi como para la proteccién de los edificios, bienes
e instalaciones no policiales de la Administracién Publica de la Comunidad Auténoma de Euskadi es la Ley
5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
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PPT

Los datos de caracter personal de los usuarios de los Palacios de Justicia seran tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada: Seguridad y control de accesos.

e Responsable: Direccion de la Administracion de Justicia, Departamento de lgualdad, Justicia y
Politicas Sociales

e Finalidad: Registro y control de accesos. Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

e Legitimacidon: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una mision realizada en interés publico
o en el ejercicio de poderes publicos conferidos al responsable del tratamiento.

e Destinatarios: Fuerzas y cuerpos de seguridad y Organos judiciales

e Derechos: Los usuarios tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros
derechos que se recogen en la informacién especifica.

1.1.5 ANTECEDENTES. PRIMERA FASE

En la primera fase del proyecto de modernizacién del sistema de videovigilancia de los Palacios de Justicia de
la CAPV, se establecieron las bases para la contratacién de una infraestructura de videovigilancia IP avanzada
en los Palacios de Justicia de la CAPV con el objetivo de migrar de una solucién analdgica a una solucién
digital-IP. El foco se centrd en el suministro, instalacién y puesta en operacion de los distintos equipos
especializados de control, gestidén, registro y procesamiento de sefiales de video, asi como en la
implementacion de estaciones de control y sistemas de hardware en los Centros de Procesamiento de Datos
(CPD). Paralelamente, se procedid a la implementacion de un sistema de gestidn de video avanzado (VMS -
Video Management System), disefiado para ofrecer un control y una gestion centralizadas, aumentando asi
la funcionalidad, eficacia y seguridad del sistema de videovigilancia.

Aquella primera fase del proyecto, preparé el terreno para la futura integracién en dicho sistema de nuevas
camaras IP y de su correspondiente cableado de red. Aunque la instalacion de estas camaras IP y la
infraestructura de red portante no se incluyeron en el alcance original, el disefio y la configuracion del sistema
establecido anticiparon y facilitaron su incorporacidn en la fase subsiguiente. Por lo tanto, el proyecto actual
se enfoca en el suministro, instalacién y puesta en marcha de nuevas cdmaras IP en la infraestructura ya
existente, asegurando una transicién fluida y una integracién técnica sin fisuras, en linea con los ultimos
avances en tecnologia de videovigilancia.

1.1.6 ALCANCE

El presente PPT contempla una serie de actuaciones técnicas enfocadas en la sustitucion de las camaras
existentes por nuevas cdmaras IP y en la realizacidn de otras tareas necesarias e indispensables que permitan
la implementacidn de las nuevas cdmaras IP en los Palacios de Justicia. Los procesos clave del proyecto se
detallan a continuacion:

e Suministro e Implementacion de Camaras de Vigilancia IP: Este proceso implica el suministro e
instalacidon de cdmaras de vigilancia basadas en tecnologia IP, prescritas para reemplazar las actuales
camaras analdgicas o digitales que han quedado desfasadas. Las nuevas camaras IP ofreceran una
mejor calidad de imagen, un mayor rango de cobertura y funcionalidades avanzadas como anlisis
de video. Se incluirdn todos los soportes y accesorios de las cdmaras necesarias para su perfecta
colocacién. Las camaras IP seran alimentadas por PoE desde los Switches, a través del propio cable
de red tendido previamente desde el armario Rack que de servicio a cada cdmara IP.

o Infraestructura de Red y Conectividad: Se llevard a cabo el suministro y tendido de enlaces de
cableado de red estructurado desde las ubicaciones de las camaras IP hasta los armarios Racks. Esto
incluye tanto el cableado de fibra dptica (cuando sea necesario la interconexion de varios armarios
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Racks) como de cobre, asegurando una transmisidn de datos de alta velocidad y fiabilidad. El sistema
de cableado estructurado incluye el suministro e instalaciéon de armarios Racks, paneles de parcheo,
paneles pasahilos, paneles de ventilacion para los armarios Racks, y regletas con bases de corriente.
Estos elementos son esenciales para garantizar una gestion eficiente y segura de las conexiones y el
cableado.

e Infraestructuras de Canalizacion: El tendido del nuevo cableado de red se realiza por las bandejas
y/o tubos existentes de la cdmara analdgica a sustituir utilizandose el propio cable coaxial como guia-
cable para facilitar el tendido del nuevo cable. En los casos que sea necesario se instalard y ejecutara
un suplemento de canalizacién para poder acceder hasta la nueva camara.

e Desmontaje y Retirada de Equipamiento Obsoleto: Se procederd a la desconexién, desmontaje y
retirada de las cdmaras analdgicas existentes, asi como del cableado obsoleto. También se eliminaran
todas las canalizaciones e infraestructuras que ya no sean necesarias. Esta fase es crucial para dejar
espacio para la nueva instalacién y para garantizar que no haya interferencias entre los sistemas
antiguo y nuevo.

Siguiendo indicaciones del informe recibido desde la Direccion de Estrategia Digital, todos los switches
necesarios a instalar (39), seran suministrados por EJIE. El adjudicatario debera aportar la informacion que
pueda solicitar EJIE y colaborar en la medida que se le solicite para la correcta puesta en marcha del
sistema.

Cada uno de estos procesos se realizard en cada uno de los Palacios de Justicia siguiendo los mas altos
estandares de calidad y seguridad, asegurando que el sistema actualizado ofrezca un rendimiento éptimo y
una mayor eficiencia en la vigilancia y seguridad del area en cuestidn.

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura de camaras analdgicas y/o digitales ya existente en cada Palacio de Justicia. Con esa base y
esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacion existente, gracias a las grandes mejoras de
tecnologia que ofrecen las cdmaras de red IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias estrategias de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de camaras se definen en el apartado 2.1 de la presente
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS existente y proveer todas las funcionalidades
demandadas por la propiedad. Estas cdmaras cumpliran con todos los estandares y requisitos de seguridad
para los sistemas de videovigilancia.

1.1.7 VENTANA DE TIEMPO DE INTERRUPCION DEL SERVICIO

El adjudicatario del contrato, durante la realizacion de los trabajos que son objeto de este proyecto, debera
minimizar en la medida de lo posible el tiempo de interrupcién del servicio de visualizacién y grabacién del
sistema de videovigilancia.

Esta ventana de tiempo de interrupcion del servicio se establece con el objetivo de minimizar el impacto en
los usuarios y maximizar la disponibilidad del servicio. Es importante planificar y comunicar adecuadamente
la ventana de tiempo de interrupcién para garantizar que los usuarios puedan planificar su trabajo en
consecuencia.

En el apartado 1.1.11. del este documento se detallan algunas especificaciones adicionales en relacion con
la ventana de tiempo de interrupcion del servicio.
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El adjudicatario del contrato, en coordinacién con los responsables de seguridad, deberd cumplir con los
siguientes items:

e Planificacidn adecuada: se debera planificar la ventana de tiempo de interrupcidn con anticipacién
y asegurar que se tenga en cuenta el impacto en los usuarios del sistema.

e Comunicacion efectiva: se comunicard la ventana de tiempo de interrupcién con anticipacion a los
usuarios y a las partes interesadas, proporcionando detalles sobre el motivo de la interrupcién y el
tiempo previsto de inactividad.

e Pruebas previas: se deberdn realizar pruebas previas antes de la ventana de tiempo de interrupcién
para asegurar que todo esté funcionando correctamente y para minimizar el riesgo de problemas no
previstos durante la interrupcion.

e Personal de soporte disponible: debera haber un personal de soporte disponible durante la ventana
de tiempo de interrupcion para ayudar a resolver cualquier problema o incidencia que pueda surgir.

e Monitoreo continuo: se deberan monitorear los servicios continuamente durante y después de la
ventana de tiempo de interrupcién para detectar y resolver cualquier problema o incidencia.

e Documentacion: se deberdn documentar todos los cambios realizados durante la ventana de tiempo
de interrupcion para ayudar a la resolucion de problemas y para auditar y mejorar el proceso en el
futuro.

e Evaluacién: se deberan evaluar los resultados de la ventana de tiempo de interrupcién y mejorar el
proceso en funcion de las lecciones aprendidas.

1.1.8 SOPORTES Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS A LAS CAMARAS IP

Para garantizar una instalacion éptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademds, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacion y conexion a la red.

Todo este material cumplirad con las normativas vigentes y los estandares de calidad requeridos para sistemas
de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las cdmaras, sino también la seguridad
de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta seleccidn e instalacion de
estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema de videovigilancia,
garantizando una vigilancia continua y confiable.
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1.1.9 INFRAESTRUCTURA DE RED Y CABLEADO ESTRUCTURADO

Para la implementacién del sistema de videovigilancia IP, la empresa adjudicataria del contrato deberd
establecer una infraestructura de red y conectividad robusta, eficiente y dedicada. Esta tarea implica el
suministro y tendido de enlaces de cableado de red estructurado desde las ubicaciones de las cdmaras IP
hasta los armarios Racks dedicados. El proceso debe incluir las siguientes especificaciones y consideraciones
segun las caracteristicas de cada Palacio:

o Seleccion de Cableado: Se utilizard cableado de fibra éptica multimodo OM3 para conectar en
estrella el armario Rack Principal con los armarios Rack Secundarios, cuando por las propias
necesidades de la instalacidn sea necesario instalar mas de un armario. El cableado desde los Racks
hasta las cdmaras sera de cobre de categoria 6 UTP con proteccion Cca.

e Armarios Rack: En los Palacios de Justicia en el que por restricciones de distancias hasta las camaras
IP (limite 90 metros) sea necesario instalar mas de un armario Rack, ambos Rack deberan unirse
mediante 1 cable de 4 fibras dpticas multimodo. En los anexos se indican qué palacios dispondran de
dos o mas armarios Rack.

e Calidad del Cableado: Todo el cableado debe cumplir con las normativas y estandares de calidad
vigentes, incluyendo, pero no limitdndose a, las normativas UNE sobre cableado estructurado. Se
recomienda el uso de cables con blindaje adecuado para proteger contra interferencias externas y
asegurar la integridad de la transmisién de datos. En el caso de enlaces que deban transitar por zonas
exteriores, los cables de cobre deberan ser de exteriores.

e Planificacidon de Rutas: Se elegiran rutas y trazados de cableado que minimicen la exposicién a
posibles dafios fisicos y reduzcan la interferencia electromagnética. Esto implica un estudio detallado
de la infraestructura existente del edificio y la evaluacién de las mejores rutas para el tendido de
cables. En la medida de lo posible se aprovecharan las canalizaciones existentes.

e Instalacion Profesional: La instalacion debe ser realizada por personal técnico cualificado, siguiendo
las mejores practicas del sector para garantizar la seguridad, y el cumplimiento normativo. Esto
incluye la correcta fijacidn de los cables, la adecuada gestidon del radio de curvatura y la utilizacién
de herramientas y equipos especializados.

e Pruebas y Certificacion: Una vez completado el tendido del cableado, se realizardan pruebas
exhaustivas para verificar la integridad de la red y su rendimiento. Esto incluye pruebas de ancho de
banda, latencia y pérdida de paquetes para asegurar que la red puede manejar el trafico de datos
generado por las cdmaras IP sin problemas.

e Documentacion y Etiquetado: Una vez completado el tendido del cableado se realizard una
documentacion detallada de la infraestructura de red, incluyendo diagramas, especificaciones
técnicas y ubicaciones de los cables. Ademas, se implementard un sistema de etiquetado claro para
facilitar futuras labores de mantenimiento y expansion de la red.

1.1.10 INFRESTRUCTURA DE CANALIZACION

Para la implementacién del sistema de videovigilancia IP, la empresa adjudicataria del contrato debera
establecer una infraestructura de canalizacidn robusta y eficiente que garantice la proteccion y organizacion
oOptima del sistema de cableado estructurado. Para ello, se deberan seguir las siguientes directrices
prescriptivas generales:

e Provision de Materiales: Seleccionar materiales de canalizacién de alta calidad, que cumplan con las
normativas y estandares relevantes, como las normas UNE. Estos materiales deben ser resistentes a
la corrosidn, al fuego y a los impactos, asegurando una proteccion duradera del cableado.
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e Disefo de Rutas de Cableado: Desarrollar un plan detallado para la creacidon de nuevas rutas de
cableado, asegurando que estas sean ldgicas, accesibles y eficientes. El disefio debe minimizar la
interferencia con otras infraestructuras y facilitar el mantenimiento y posibles expansiones futuras.

e Aprovechamiento de Canalizaciones Existentes: Evaluar las canalizaciones existentes para
determinar su viabilidad y capacidad para albergar el nuevo cableado de red. Este analisis debe
considerar el estado actual, la capacidad y la accesibilidad de las canalizaciones existentes. En caso
de ser utilizables, se deberan realizar las adecuaciones necesarias para asegurar que cumplen con los
requerimientos actuales.

e Instalacién de Conducciones y Soportes: Implementar conducciones y soportes que ofrezcan una
sujecion firme y segura del cableado, evitando tensiones innecesarias y dafios a los cables. Los
soportes deben estar adecuadamente espaciados y fijados para garantizar una disposicién ordenada
y protegida del cableado.

e Seguridad y Cumplimiento Normativo: Garantizar que todas las instalaciones y materiales utilizados
cumplen con las normas de seguridad vigentes y con los cddigos de construccién locales. Esto incluye
la consideracion de aspectos como la resistencia al fuego y la seguridad estructural.

e Gestion de Espacios y Accesibilidad: Disefiar la infraestructura de canalizacion de tal manera que se
maximice el uso del espacio disponible, a la vez que se mantiene la accesibilidad para inspecciones,
reparaciones o ampliaciones futuras.

e Documentaciény Etiquetado: Mantener una documentacién completa que incluya planos detallados
de la canalizacidn, tipos de materiales utilizados y especificaciones técnicas. Ademas, implementar
un sistema de etiquetado claro para identificar las rutas de cableado y facilitar futuras
intervenciones.

1.1.11 PROCEDIMIENTO SUSTITUCION CAMARAS

El procedimiento para reemplazar las cdmaras de vigilancia existentes por cdmaras IP se llevara a cabo de
una manera planificada, secuencial y selectiva. El objetivo fundamental de este proceso es minimizar
cualquier interrupcién en la visualizacion y grabacion de imagenes, especialmente en las zonas mas sensibles
y criticas del edificio. Se ha establecido un conjunto de requisitos minimos generales que deben cumplirse
rigurosamente durante el proceso de sustitucion de las cdmaras. Estos requisitos garantizan la continuidad y
eficacia de la vigilancia durante la transicidn. Ademas, las empresas licitantes deberan proponer mejoras
innovadoras y efectivas, siempre que estas se alineen con los objetivos de seguridad y eficiencia del sistema.
Estas mejoras deberdn ser evaluadas y aprobadas por la entidad licitadora correspondiente, asegurando asi
gue cualquier modificacion enriquezca el proceso de sustitucién y aporte valor al proyecto. El procedimiento
se puede dividir en varias sub-fases, que pueden ser secuenciales o coetdneas en el tiempo:

1. Preparacion y Planificacion:

e Realizar un estudio detallado de la infraestructura existente, identificando la ubicacién de todas las
camaras existentes y las rutas de cableado correspondientes.

e Desarrollar un plan de sustitucién que priorice las zonas criticas, asegurando que no mas de 8
camaras interiores y 4 cdmaras exteriores estén fuera de servicio simultdneamente.

e Coordinar con el equipo de seguridad de cada Palacio de Justicia para determinar los tiempos mas
adecuados para la intervencion, minimizando la interrupcidn en las areas sensibles.

2. Suministro de Material y Herramientas:
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e Adquirir cable UTP de alta calidad, categoria adecuada para soportar las especificaciones técnicas de
las cdmaras IP.

e Preparar herramientas y equipos necesarios para el tendido de cableado y la instalacidon de cdmaras,
incluyendo guias de cable, herramientas de corte y fijacién, y dispositivos de medicién y prueba.

3. Tendido de Cableado UTP:

e Utilizar las canalizaciones existentes para el tendido del nuevo cableado, empleando los cables
coaxiales antiguos como guias.

e En caso de ser necesario ampliar o modificar la canalizacién, se hara con técnicas que aseguren el
minimo impacto estético y funcional, respetando la integridad estructural y arquitectdnica del
edificio.

e Verificar la integridad y la correcta instalacion del cableado mediante pruebas de continuidad y
rendimiento.

4. Instalacion de Soportes y Fijaciones:

e Evaluar cada ubicacién para determinar el tipo de soporte y fijaciones mas adecuados, teniendo en
cuenta el tipo de superficie y las condiciones ambientales.

e Instalar soportes robustos y seguros que garanticen la correcta orientacién y estabilidad de las
camaras IP.

5. Sustitucion de las Camaras:

e Proceder a la sustitucion de las camaras de manera secuencial, comenzando por las dreas de mayor
prioridad.

e Durante la sustitucidn, asegurar que las zonas criticas (perimetro exterior edificio, entrada principal,
hall de entrada y zona calabozos) permanezcan bajo vigilancia, ya sea mediante las cdmaras que aun
no se han sustituido o utilizando camaras temporales si es necesario.

e  Configurar y calibrar cada cdmara IP conforme se instala, asegurdandose de que esté operativa y
correctamente integrada al sistema de vigilancia.

6. Pruebas y Verificacion:

e Realizar pruebas exhaustivas en cada camara instalada para verificar su funcionamiento éptimo. Esto
incluye la comprobacién de la calidad de imagen, el alcance, los angulos de visidn y la conectividad.

e Ajustar la configuracién de las camaras segln sea necesario para optimizar la cobertura y la calidad
de la vigilancia.

7. Documentacidn y Capacitacion:

e Elaborar una documentacién detallada de la instalacidn, incluyendo mapas del cableado, ubicaciones
de las cdmaras, y configuraciones de hardware y software.

e Proporcionar capacitacién al personal de seguridad sobre el uso y mantenimiento del nuevo sistema
de camaras IP.
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8. Revisidn Final y Aprobacion:

e Realizar una revision final de todo el sistema en conjunto con la Direccién de Seguridad del Palacio
de Justicia.

e Obtener la aprobacidn oficial una vez que se verifique el cumplimiento de todos los requisitos de
seguridad y funcionamiento.

1.1.12 OTROS COSTES, TASAS E IMPUESTOS

El arrendamiento de equipos y maquinaria de elevacién necesarios para la ejecucién del proyecto, junto con
todos los costes, tasas e impuestos, asi como los tramites administrativos que se deriven de la ocupacion
temporal de la via publica durante el desarrollo de los trabajos, serdn de exclusiva responsabilidad y estaran
a cargo del Contratista. Este debera cumplir con todas las normativas y legislaciones aplicables, asegurando
la obtencién de las correspondientes autorizaciones y permisos antes de iniciar cualquier actividad que
implique dicha ocupacién. Asimismo, el Contratista se compromete a indemnizar y eximir de responsabilidad
a la Administracién convocante por cualquier dafio, reclamacidon o sancidon que pudiera surgir como
consecuencia directa o indirecta de la ocupacién de espacios publicos relacionados con la ejecucién del
contrato.

1.1.13 CRITERIOS DE SELECCION Y POSIBLES AJUSTES DE CAMARAS IP

La tipologia y ubicacion de las cdmaras IP previstas en el presente proyecto han sido dimensionadas tomando
como referencia las cdmaras analégicas actualmente instaladas en cada una de las posiciones de los distintos
Palacios de Justicia objeto de la actuacién. Esta equivalencia técnica se ha establecido considerando factores
como el angulo de visidn, distancia de cobertura, condiciones de iluminacién y tipologia de vigilancia
requerida en cada punto.

No obstante, se habilita a la empresa licitante la posibilidad de realizar un analisis técnico previo, ya sea
mediante el estudio de los planos facilitados o mediante visita a las instalaciones, con el fin de verificar la
idoneidad de cada posicién y modelo de cdmara propuesto.

Cualquier propuesta de modificacién deberd estar técnicamente justificada, limitarse exclusivamente a
aquellos casos donde se considere estrictamente necesaria para garantizar la funcionalidad, cobertura o
compatibilidad del sistema, y quedara en todo caso sujeta a la validacién expresa por parte de la Propiedad
o la Direccidn Facultativa.

1.1.14 CLAUSULA DE EQUIPAMIENTO NUEVO

Todo el equipamiento, material, hardware, terminales y componentes que se integren o suministren en el
marco de la ejecucion del presente contrato deberdn ser completamente nuevos de fabrica. Queda
expresamente prohibido el uso de:

e Equipos previamente instalados, alquilados, reacondicionados, exhibidos o reconstruidos.
e Unidades procedentes de programas “demo”, “refurbished”, “remanufactured”, “end-of-life (EOL)”,
“grey market” o cualquier canal no autorizado oficialmente por el fabricante.

En el momento de la entrega, el adjudicatario debera presentar una declaracion responsable firmada
digitalmente, en la que certifique el caracter nuevo, original y sin uso previo de cada equipo, asi como:

e ladeclaracién de conformidad CE o equivalente del fabricante, conforme a la legislacion aplicable.
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e lLadocumentacion oficial de garantia, emitida a nombre de LA PROPIEDAD y con fecha efectiva desde
el dia de entrega.

El incumplimiento de esta cldusula facultara a la Direccién Facultativa o al responsable del contrato para:

o Rechazar formalmente el suministro no conforme.

e  Exigir su sustitucion inmediata, sin coste adicional ni ampliacién de plazo.

e Iniciar, en su caso, los tramites de penalizacidn o resolucién contractual previstos en el PCAP y en la
Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

Esta condicion se considera obligacién esencial del contrato, conforme al articulo 211.f) de la LCSP.

1.1.15 CLAUSULA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

El adjudicatario transmitira a la Propiedad, de forma integra, estructurada y dentro del plazo fijado en el
contrato, todo el conocimiento y los recursos técnicos necesarios para la explotacidon, administracion,
mantenimiento y futura evolucién del sistema de videovigilancia IP, evitando asi cualquier dependencia
tecnoldgica injustificada o no autorizada.

Concretamente, el adjudicatario debera entregar la “documentacién as-built” de la instalacidn, incluyendo
en formatos abiertos y editables (por ejemplo, DWG, PDF, SVG, XLSX o JSON) todos los planos y esquemas
finales que reflejen la ubicacién y posicidon de cada cdmara, las canalizaciones realizadas, la disposicién de
racks, armarios y cuadros de comunicaciones, asi como los recorridos exactos de cableado CPR vy las
conexiones PoE/PoE+ en switches y equipos de red.

Asimismo, se aportaran los ficheros exportables de configuracion de los dispositivos (camaras, NVR/VMS,
switches PoE+/PoE++), que incluyan perfiles ONVIF, reglas de grabacion y cualquier script o plantilla de
presets utilizados durante la puesta en marcha. El adjudicatario facilitara igualmente un listado completo de
licencias, claves de activacion, certificados digitales y credenciales iniciales de administracidn, junto con el
procedimiento documentado para su cambio seguro y gestion de accesos.

Para garantizar la correcta asimilacién de estos entregables, el adjudicatario impartira una sesién formativa
presencial de al menos cuatro horas al personal designado por la Propiedad. Esta formacién se documentara
con material didactico y grabacion en video, que quedardn disponibles para consultas futuras.

Con el exclusivo fin de asegurar la continuidad técnica, la ampliacidn o la mejora del sistema, el adjudicatario
cede a la Propiedad, sin limitacion territorial ni temporal, los derechos de uso, reproduccién, modificacion,
adaptacion y cesion a terceros de toda la documentacién y los recursos entregados, incluida cualquier parte
susceptible de reutilizacién en futuras integraciones o migraciones.

La omisidon o entrega incompleta de cualquiera de los elementos citados dentro del plazo contractual
facultard a la Propiedad para retener la certificacidn final o la devolucién de la fianza hasta su completa
subsanacion, aplicar una penalizacién del 2 % del importe de adjudicacién por cada semana natural de retraso
(maximo acumulado del 10 %) vy, si la demora supera los 30 dias naturales, proceder a la resolucién
contractual conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico.

1.1.16 GESTION PREVENTIVA, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La empresa adjudicataria deberd elaborar, con caracter previo al inicio de los trabajos, un Documento de
Gestidn Preventiva especifico para las actuaciones a realizar en los Palacios de Justicia de Alava, Gipuzkoa y
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Bizkaia, en cumplimiento del Real Decreto 171/2004, sobre coordinacion de actividades empresariales, y del
Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion. Este documento incluira la evaluacion de riesgos, las medidas preventivas y la planificacion
de la actividad preventiva adaptada a las condiciones y particularidades de cada emplazamiento, teniendo
en cuenta que se trata de edificios en uso con actividad judicial en curso.

La empresa debera realizar la apertura de centro de trabajo correspondiente ante la autoridad laboral
competente y designar formalmente un recurso preventivo cualificado en cada uno de los centros, que estara
presente durante el desarrollo de los trabajos. Dicho recurso deberd estar debidamente acreditado y
capacitado para ejercer funciones de vigilancia y control del cumplimiento de las medidas preventivas, asi
como para intervenir de forma inmediata ante situaciones de riesgo.

Asimismo, la empresa sera responsable de la adopcién y aplicacién efectiva de todas las medidas necesarias
en materia de seguridad y salud laboral, tanto para su propio personal como para terceros que pudieran
verse afectados por la ejecucidon del contrato. Se incluye en esta partida la prevision presupuestaria
correspondiente a los medios auxiliares necesarios para garantizar una ejecucidn segura (escaleras, EPlIs,
sefializacion, elementos de proteccion colectiva, etc.). El cumplimiento de estas obligaciones sera objeto de
seguimiento por parte de la Direcciéon Facultativa, quien podrd requerir la documentacion acreditativa
correspondiente en cualquier fase del contrato.
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1.2 CUADRO GENERAL DE EQUIPOS Y MATERIALES A OFERTAR

En este apartado se recoge el total de equipos y materiales a ofertar por parte de la empresa licitante. Los
detalles de cada Palacio de Justicia se definen en los correspondientes anexos. Todos estos equipos y
materiales cuyas especificaciones técnicas y funcionalidades se definen en este documento deberan ser
instalados con la maxima diligencia, precisién y cumpliendo todas las normativas vigentes en materia de
seguridad y privacidad.

CAMARAS IP, SOPORTES Y LICENCIAS
Ud. | Descripcion Cantidad
ud. Cémara'tipo 1: Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m + licencias + soportes y 94
accesorios + Inyector PoE 90W
ud. Cémara tipo 2: Cémara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m + licencias + 200
soportes y accesorios
ud. Céamara tipo 3: Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m + licencias + 45
soportes y accesorios
ud. Cémara.tipo 4: Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR + licencias + soportes y 291
accesorios
ud. Cémara.tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR + licencias + soportes y 86
accesorios
ud. Cémara.tipo 6: Cdmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR + licencias + soportes y 15
accesorios
INFRAESTRUCTURA DE RED
Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 731
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 15
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 25
Ud. | Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 38
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 46
ud. Panel Guia Cables Horizontal con Liras 78
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 731
m. Cable de 4 FO multimodo OM3 2500
Ud. | Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 200
ud. Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 38
Ud. | Switch 24 puertos PoE+ 1Gb + 4 SFP 1000X EJIE
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 50
Ud. | SAIl Line 3000VA 40
GESTION DE RESIDUOS
Ud. | Descripcion Cantidad
Esta partida incluye la desconexién, desmontaje y retirada de cada camara y su cableado coaxial
asociado. El trabajo se realizard siguiendo un proceso meticuloso y en conformidad con las
normativas vigentes. Se iniciara con la desconexion cuidadosa de las camaras de seguridad
Ud. | existentes, asegurandose de cumplir con las normativas de seguridad eléctrica y proteccién de 731
equipos para prevenir dafios a los dispositivos y garantizar la seguridad del personal involucrado.
Luego, se procederad con el desmontaje de las cdmaras y del cableado coaxial. Durante este
proceso, se toman medidas para evitar danos en las infraestructuras aledafias y se organiza
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adecuadamente los componentes retirados para su posible reutilizacidn o reciclaje. Después del
desmontaje, los componentes seran retirados del sitio y clasificados de acuerdo a su naturaleza,
cumpliendo con las regulaciones ambientales para su gestion y reciclaje. Se llevara a cabo una
limpieza exhaustiva del area de trabajo para eliminar cualquier residuo o escombro. El
transporte de los residuos se realizara hacia un vertedero autorizado o centro de reciclaje,
empleando vehiculos adecuados y cumpliendo con las normativas de transporte de residuos,
incluyendo la documentacion que acredite la correcta disposicidn y gestion. La partida incluye
el pago del canon por la gestion de los residuos generados, conforme a las tarifas vigentes.
Ademas, se proporcionara al cliente documentacién detallada y certificacion que acredite la
correcta gestion de los residuos, asegurando el cumplimiento de todas las normativas
ambientales y de seguridad aplicables.

FORMACION Y DOCUMENTACION

Ud.

Descripcion

Cantidad

ud.

Esta partida incluye la formacion y adiestramiento del sistema de videovigilancia al personal
usuario del sistema una vez montado, durante una jornada de 8 horas. Incluye las dietas y los
gastos de desplazamiento del personal técnico formador.

30

ud.

Esta partida incluye la elaboracidn de la documentacion "as built" para el sistema de
videovigilancia IP del Placido. Se realizara siguiendo un enfoque técnico y detallado. Esta
documentacion reflejara fielmente la configuracion final del sistema tal como ha sido instalado.
Incluird planos detallados de la ubicacidn de todas las cdmaras, rutas de cableado estructurado,
tipos de cables utilizados, y las especificaciones técnicas de cada componente del sistema.
Ademas, se documentaran las configuraciones de red, incluyendo direcciones IP, configuracion
de puertos, y protocolos de seguridad implementados. Se prestara especial atencion a la
inclusion de cambios o desviaciones respecto al disefio original, proporcionando una
representacion precisa del sistema en su estado operativo final. Esta documentacion sera
esencial para futuras referencias, mantenimiento, y posibles expansiones o modificaciones del
sistema. Se asegurara que la documentacion "as built" cumpla con todas las normativas y
estandares vigentes, facilitando asi la gestién y el mantenimiento eficiente del sistema de
videovigilancia IP.

15

GESTION PREVENTIVA, SEGURIDAD Y SALUD

Ud.

Descripcion

Cantidad

ud.

Esta partida incluye la elaboracion, con cardcter previo al inicio de los trabajos, un Documento
de Gestidn Preventiva especifico para las actuaciones a realizar en cada Palacio de Justicia de
Alava, Gipuzkoa y Bizkaia, en cumplimiento del Real Decreto 171/2004, sobre coordinacién de
actividades empresariales, y del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Este documento incluird la
evaluacion de riesgos, las medidas preventivas y la planificacion de la actividad preventiva
adaptada a las condiciones y particularidades de cada emplazamiento, teniendo en cuenta que
se trata de edificios en uso con actividad judicial en curso.

15
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2 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DE LAS CAMARAS

Ademas de las especificaciones técnicas de las camaras indicadas en este Pliego, las empresas licitantes
deberdn presentar en sus ofertas econdmicas, camaras que dispongan como minimo de las siguientes
funcionalidades:

2.1 FUNCIONALIDADES

2.1.1 ANALITICA DE VIDEO COMPATIBLE CON EL SISTEMA VMS EXISTENTE

Las cdmaras deberan estar equipadas con funcionalidades avanzadas de analitica de video, integradas
directamente en el hardware, permitiendo el analisis y procesamiento de imagenes en tiempo real. Estas
capacidades analiticas deberan incluir, como minimo, deteccion de movimiento, reconocimiento facial,
analisis de patrones de trafico, deteccidén de objetos abandonados, y cruce de lineas virtuales. La finalidad de
esta integracién es proporcionar una herramienta potente que contribuya significativamente a la mejora de
la seguridad y la eficiencia operativa del sistema. Ademads, estas capacidades seran plenamente compatibles
con el sistema de gestién de video (VMS) preexistente, asegurando una integracion sin fisuras y cohesiva.
Esto facilitard que los datos y alertas generados sean accesibles y manejables a través del VMS, permitiendo
una toma de decisiones informada y una rapida respuesta a incidentes. La sinergia entre la analitica embebida
en la cadmara y el sistema VMS maximizara la efectividad del sistema de videovigilancia, mejorando la
vigilancia proactiva y la gestion de eventos de seguridad de manera mas eficiente.

2.1.2 ANALITICA DE VIDEO INTEGRADA EN CAMARA

Las cdmaras dispondran de analitica de clasificacion de multiples objetos, tales como personas y vehiculos,
utilizando tecnologias de "Deep Learning" integradas directamente en la cdmara. Este procesamiento interno
avanzado permitird una clasificacién precisa de objetos y una deteccién especifica de eventos inusuales.
Entre los eventos analiticos soportados se encuentran la deteccién de objetos en area, merodeo, cruce de
haz en direcciones configurables, aparicion o entrada en area, y la deteccién de manipulaciones, entre otros.
Esta analitica avanzada es fundamental para identificar y clasificar eventos y objetos de manera eficiente,
facilitando la vigilancia y la respuesta rdpida ante situaciones de seguridad. La integracidn de esta tecnologia
en la cdmara misma asegura una reduccion en la necesidad de recursos externos, optimizando el rendimiento
del sistema de videovigilancia en su conjunto.

2.1.3 ANALITICA DE AUDIO RESTRICTIVA INTEGRADA EN CAMARA

Las camaras deberan disponer de capacidades integradas de analitica de audio, permitiendo la deteccién de
sonidos especificos sin necesidad de grabar el audio. Estos sonidos incluyen, pero no se limitan a, disparos,
gritos, rotura de cristal, alarmas de coche, alarmas de incendio, ladridos de perro, ruidos fuertes, y sefiales
ultrasénicas (como un botdén de pdanico ultrasdnico). La capacidad de detectar estos sonidos especificos sin
la grabacién continua de audio resalta la importancia de respetar la privacidad mientras se mantiene un alto
nivel de seguridad. Esta funcionalidad es esencial para una respuesta rapida ante incidentes, permitiendo
una actuacion inmediata ante situaciones potencialmente peligrosas o de emergencia, mejorando asi la
seguridad general de las instalaciones.

2.1.4 ACTUALIZACION AUTOMATICA DE FIRMWARE DE LAS CAMARAS

La capacidad de actualizar automaticamente el firmware de las cdmaras a la ultima version disponible es
crucial para mantener la seguridad, la compatibilidad, y el rendimiento éptimo del sistema de videovigilancia.
Este proceso debe ser completamente autdnomo, iniciandose y completandose sin intervencién manual,
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coincidiendo con las actualizaciones del software VMS existente. Para garantizar la seguridad durante este
proceso, es imperativo el uso de canales cifrados y la autenticacion del firmware descargado. Ademas, las
camaras deben incluir mecanismos de validacién y respaldo que permitan la restauraciéon a un estado
anterior en caso de fallos, asi como notificaciones y registros detallados de las actualizaciones para auditorias
y seguimiento.

2.1.5 MASCARA DE PRIVACIDAD DINAMICA SOBRE OBJETOS ANALITICOS

La funcionalidad de mascarado de privacidad dindmico en las cdmaras, en integracién con el sistema VMS,
es fundamental para proteger la identidad de individuos y vehiculos capturados en el campo visual. Esta
tecnologia avanzada de ocultamiento debe ser configurable en tiempo real, permitiendo la aplicacién de
filtros de privacidad sin comprometer la capacidad de realizar investigaciones autorizadas posteriormente.
Ademads, es esencial que el sistema permita una gestién detallada de permisos, asegurando que solo
operadores autorizados puedan desactivar temporalmente el mascarado de privacidad para fines de
investigacion, siempre dentro de un marco legal y bajo condiciones de seguridad estrictas.

2.1.6 COMPATIBILIDAD CON ONVIF

La compatibilidad con los estandares ONVIF asegurard la interoperabilidad entre las cdmaras IP y cualquier
solucidon de videovigilancia que cumpla con estos estandares. Esta flexibilidad es crucial para la integracion
futura y la expansion del sistema. Se requiere que el fabricante sea miembro activo del foro industrial ONVIF
y que los equipos ofertados estén certificados en los perfiles en los perfiles S, T, G, M, garantizando asi el
cumplimiento con las especificaciones de interoperabilidad y seguridad definidas por el foro ONVIF.

2.1.7 DISENO ROBUSTO DE LAS CAMARAS EXTERIORES

Las cdmaras destinadas a entornos exteriores deberdn cumplir con estrictos requisitos de durabilidad y
resistencia, incluyendo clasificaciones de resistencia al impacto (IK10/1K11), proteccion contra entrada de
agua y polvo (IP66/1P67), y resistencia a la corrosiéon (NEMA Type 4X). Estas especificaciones garantizan que
las cdmaras puedan operar de manera dptima en condiciones ambientales adversas, ofreciendo una solucién
de vigilancia fiable y de larga duracion. La seleccién de materiales de alta calidad y un disefio cuidadoso son
esenciales para cumplir con estos estandares de resistencia.

2.1.8 CLARIDAD EN CONDICIONES DE BAJA LUZ

Para una vigilancia efectiva las 24 horas del dia, las cdmaras deberdn proporcionar una calidad de imagen
excepcional en condiciones de baja luminosidad. Esto incluye la capacidad de adaptarse a variaciones
luminicas y ofrecer imagenes claras y nitidas incluso en total oscuridad, mediante el uso de tecnologia de
iluminacion infrarroja (IR). La capacidad de las cdmaras para capturar detalles en condiciones de poca luz es
vital para la identificacion de sujetos y objetos, asegurando asi una vigilancia continua y eficaz.

2.1.9 SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD

Las camaras deberdn estar equipadas con las ultimas tecnologias de ciberseguridad para proteger contra
amenazas digitales y asegurar la seguridad de los datos. Esto incluye la integracion de un médulo de
plataforma segura (TPM) que cumpla con FIPS 140-2 nivel 3, arranque seguro, y encriptacion y firma digital
de firmware. La comunicacion de datos entre las cdmaras y el sistema debe estar cifrada utilizando TLS 1.2 o
similar, garantizando asi la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos. La adopcién de estas
medidas es critica para la proteccidn contra accesos no autorizados y la garantia de un entorno seguro y
confiable para la operacidn del sistema de videovigilancia.
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3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR

3.1 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA IP

3.1.1 TIPOS DE CAMARAS DIMENSIONADOS

En la siguiente tabla se detallan el tipo de cdmaras que se han dimensionado en este proyecto, y cuyas
especificaciones técnicas mas relevantes se desarrollan en los apartados siguientes.

Tipo de Camara Descripcidn

CdmaratipoN21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamaratipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m

Camara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m

Camaratipo N2 4 | Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamaratipo N2 5 | Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamaratipo N2 6 | Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

3.1.2 CAMARA TIPO 1 - CAMARA DOMO PTZ EXTERIOR 2MPX IR

Analitica de video:

e Analitica de video embebida en la propia camara con IA compatible con el sistema actual instalado.
Rendimiento de imagen:

e Sensor de imagenes: CMOS de barrido progresivo 1/2,8” con WDR

e Pixeles activos: 1937 (H) x 1097 (V)

e Area de digitalizacién: 4,8 mm (H) x 2,7 mm (V); 0,189” (H) x 0,106” (V)

e lluminaciéon minima: 0,03 lux (F/1,6) en modo color; 0,02 lux (F/1,6) en modo monocromo
e Rango IR: 300m.

e Rango dinamico: 120 dB

e Velocidad de imagen: Hasta 60 fps

e (Relacion de aspecto): Escalado de resolucidon Hasta un minimo de (16:9) 384 x 216 o (5:4) 320 x 256
e Filtro de reduccién del ruido 3D: Sl

e Objetivo: De 4,25 a 170 mm, F/1,6 - F/4,95, enfoque automatico

e Angulo de visién horizontal: 66,35°-1,9°

e Zoom Optico: 40x

Control de Imagen:

e Compresion de video: H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG

e Transmisidn: Transmision multiple H.264, Transmision multiple H.265, Motion JPEG

e Deteccién de movimiento: Movimiento de pixeles: Umbral y sensibilidad seleccionables. Deteccién
de objetos clasificados

e Control electrdnico del obturador: Automatico, manual (1/30 a 1/30 000 s)
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e Control del diafragma: Automatico, abierto, cerrado
e Control de dia/noche: Automatico, Manual
e Control de parpadeo: 50 Hz, 60 Hz
e Balance de blancos: Automatico, Manual
e Compensacion de contraluz: Activar/Desactivar
e Zonas de privacidad: Hasta 64 zonas, admite mascara de privacidad 3D
e Preajustes: 500 preselecciones con nombre
e Rondas: 10 recorridos de guardia con nombre
e Método de compresion de audio: G.711 PCM 8 kHz, Opus 48 kHz
e Zoom digital: Hasta 100 aumentos
e Desempafiador digital: Ajustable/Desactivado
RED:

e Red: 100BASE-TX / Tipo de cableado: CAT5e / Conector: RJ-45

e  ONVIF: Conformidad con ONVIF version 1.02, 2.00, Perfil S, Perfil T, Perfil G

e Seguridad: Proteccidon por contrasefia, cifrado HTTPS, autenticacidon implicita, autenticacién WS,
registro de acceso de usuario, autenticacién basada en el puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia
de cdmara opcional), FIPS 140-2 L3 con TPM integrado.

e Protocolo: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv2, ICMP,
DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS

e Protocolos de transmisién por secuencias: RTP/UDP, RTP/UDP multidifusién, RTP/RTSP/TCP,
RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP

e Protocolos de administracion de dispositivos: SNMP v2c, SNMP v3

Periféricos:

e Entrada/Salida de audio: Entrada y salida a nivel de linea

e Terminales de E/S externos: 2 alarmas de entrada, 2 relés de salida

e Almacenamiento interno: Ranura para microSD / microSDHC / microSDXC: se requiere tarjeta de
clase de velocidad de video. Se recomienda clase V10 o superior.

3.1.3 CAMARA TIPO 2 - CAMARA BULLET 4,4 A 9,3 MM- 6MPX CON IR

Analitica de video:

e Analitica de video embebida en la propia cdmara con IA compatible con el sistema actual instalado.

Rendimiento de imagen:

e Sensor de imagen: CMOS de 1/1,8” de barrido progresivo
e Lente4,4-9,3mm
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Principal):
o (16:9) 3328 x 1872, 3200 x 1800, 2688 x 1520; 2560 x 1440, 1920 x 1080
o (4:3)2880x 2160, 2304 1728, 2048 x 1536.
e Resolucién maxima (H x V) y relacién de aspecto (Secundario):
o (16:9) 3328 x 1872, 1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288
o (4:3) 2880 x 2160, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384,
384 x 288.
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Terciario):
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o (16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x288, 384 x 216
o (4:3) 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x384, 384 x 288, 368 x 264
e Rango dindmico:
o WDR desactivado: hasta 83dB
o WDR activado (IEC 62676): Hasta 130 dB (exposicién doble, 30 fps)
o WDR activado: Hasta 144 dB (exposicién doble, 20 fps o inferior)
e Velocidad maxima de imagen: (50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps
e Gestion de ancho de banda: Tecnologia HDSM SmartCodec; modo de escena inactiva
e Relacién sefal/ruido (SNR): >50 dB
e Distancia max. de iluminacion IR (LED de 850 nm de alta potencia): 70 m (tele completo) / 30 m
(ancho total).
e [luminacién minima:
o SinIR: 0,02 lux en modo a color
o SinIR: 0,006 lux en modo monocromo
o Con IR: 0 lux en modo monocromo
e Angulo de visién horizontal basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)47°a109°;
o (4:3)35°a78°
e Angulo de visién vertical basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)26°a 57
o (4:3)26°a57°
e Apertura max.: F1.3
e Control: Zoom y enfoque remotos, enfoque automatico, filtro de corte IR

Control de imagen:

e Método de compresion de imagenes: H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion
JPEG

e Transmision: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG

e Deteccion de movimiento: Movimiento de pixeles: umbral de movimiento y sensibilidad
seleccionables. Classified object detection

e Deteccién de manipulaciones de cdmaras: Si

e Control electrénico del obturador: Automatico, Manual (1/7,5 a 1/15.000 s)

e Control diafragma: Automatico, abierto, cerrado, P-iris

e Control de dia/noche: Automatico, manual, externo

e Control de parpadeo: 60 Hz, 50 Hz

e Balance de blancos: Automatico, manual

e Compensacién de contraluz: Ajustable

e Rotacidn de imagen: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el modo de corredor

e Zonas de privacidad: Hasta 64 zonas

e Estabilizacion de imdagenes electrénica: Si

Red:

e Red: 100BASE-TX por H6A, 1000BASE-T por H6X
e (Cableado:CAT5e
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e Conector: RJ-45

e ONVIF: Conformidad con ONVIF® Perfil S, Perfil T, Perfil M y Perfil G

e Seguridad: Proteccién por contraseia, cifrado HTTPS, autenticacién implicita, autenticacion WS,
registro de acceso de usuario, autenticacién basada en el puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia
de camara opcional), TPM certificado FIPS 140-2 L3 integrado, arranque seguro, firmware firmado y
cifrado, CC EAL6+

e Protocolos: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP,
DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP

e Protocolos de transmisién: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP

e Protocolos de administracion de dispositivos: SNMP v2c, SNMP v3

Periféricos:

e Puerto USB: USB 2.0
e Almacenamiento integrado: Dos ranuras microSD/microSDHC/microSDXC (se requiere tarjeta de
clase de velocidad de video). Clase de velocidad de video V10 o superior.

E/S auxiliar:

e Método de compresidn de audio: G.711 PCM 8 kHz, Opus
e Entrada/Salida de audio: Entrada y salida de nivel de linea
e Terminales de E/S externos: 1 x entrada de relé, 1 x salida de relé, 1 x salida de 12 VDC a 50 Ma

Especificaciones Eléctricas:

e Consumo de energia: 25W
e Fuente de alimentacién
o PoE IEEE 802.3af Clase 3
o PoE+ IEEE 802.3at Clase 4
e Comportamiento de iluminacion IR:

o PoE: Por encima de 60 °C (140 °F), se deshabilitara el IR. Entre -5 °C (23 °F) y 55 °C (131 °F),
el IR funciona al 30% de potencia. Por debajo de -20 °C (-4 °F), el IR funciona al 10 % de
potencia. Histéresis a 5 °C (9 °F).

o PoE+: Por encima de 60 °C (140 °F), se deshabilitara el IR. Entre 50 °C (122 °F) y 60 °C (140
°F), el IR funciona al 50 % de potencia. Por debajo de -20 °C (-4 °F), el IR funciona al 50 % de
potencia. Histéresis a 5 °C (9 °F)

e Fuente de alimentacién externa 12-24 VDC +/-10%

e Bateria de respaldo de RTC 3 V de litio de manganeso

e Memoria 4 GB de RAM, 4 GB de flash

e Alimentacién redundante: Conmutacion por error sin interrupciones entre PoE y Aux y viceversa sin
interrupcion en el funcionamiento

Especificaciones ambientales:

e Temperatura de funcionamiento: De -50° C a +65 °C (de -58°F a 149 °F)
e Temperatura de arranque: De -40 °C a 65 °C (de -40 2°F a 149 °F)
e Temperatura maxima absoluta: 74 °C (165 °F) seglin NEMA TS2 (Temp.) para 2.2.7.2 - 2.2.7.7
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e Temperatura de almacenamiento: De -10 °Ca +70 °C (de 14 °F a 158 °F)
e Humedad: De 0 a 100% sin condensacion
Certificaciones:

e Certificaciones/permisos: UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS

e Normas de seguridad: UL 62368-1, CSA 62368-1, NORMA IEC/EN 62368-1, IEC 62471

e Estandares/clasificaciones de ambiente: IEC 60529 IP66, IP67, IP68 (1,8 m de profundidad durante 2
horas), NEMA 4X, IEC 60068-2 Choque y vibracién, NEMA TS2 Sec 2.2.7-2.2.9, IK10

e Normas de emisiones electromagnéticas: FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, EN
55032 clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 50121-4, EN 50130-4

e Normas de inmunidad electromagnética: EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50121-4, EN 50130-4

Especificaciones de andlisis. Eventos de analisis compatibles

e Objetos en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se
mueve hacia la region de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos.

e Objetos deambulantes: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve
hacia la zona de interés y permanece en ella durante un tiempo prolongado.

e Objetos cruzando el haz: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos especificado ha
cruzado el haz direccional que esta configurado en el campo de visién de la cdmara. El haz puede ser
unidireccional o bidireccional.

e Objetos que aparecen o entran en la zona de interés: El evento se desencadena cada vez que un
objeto entra en la zona de interés.

e Ausencia de objetos en la zona de interés: El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la
region de interés.

e Objetos que entran en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos
especificado ha entrado en la regién de interés.

e Objetos que abandonan el area: El evento se activa una vez que el nimero de objetos especificado
ha salido de la zona de interés.

e El objeto se detiene en el area: El evento se activa cuando un objeto se mueve en una region de
interés y luego deja de moverse durante el tiempo umbral especificado.

e Direccion prohibida: El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la direccidn prohibida
del recorrido.

o Regla de movimiento inteligente: Los eventos se envian para la persona (incluido el rastreo) y el
vehiculo presente, contra los parametros inalterables predeterminados.

e Detecciéon de manipulaciones: El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera
inesperada.

e Tamano de la multitud: Este evento se activa cuando se supera el nUmero de personas en una
duracién configurable.

e Crecimiento inusual de la multitud: Este evento se activa cuando el tamafo de una multitud crece
inesperadamente.

e Tamanfo inusual de la multitud: Este evento se activa cuando se detecta un tamafo inusual de la
multitud.

e Tipos de objetos clasificados admitidos

o Tipos de objeto en modo exterior: Vehiculo, subtipos: Coche, Camioneta, Camién grande,
Furgoneta, Bicicleta, Motocicleta, Autobus, Persona
o Tipos de objeto en modo interior: Persona
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3.1.4 CAMARA TIPO 3 - CAMARA DOMO 4.4 A 9.3 MM EXTERIOR 6MPX CON IR

Analitica de video:

e Analitica de video embebida en la propia cdmara con IA compatible con el sistema actual instalado.

Rendimiento de imagen:

e Sensor de imagen: CMOS de 1/1,8” de barrido progresivo
e lente4.439.3mm
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Principal):
o (16:9) 3328 x 1872, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080
o (4:3)2880x 2160, 2304 x 1728, 2048 x 1536
e Resolucién méaxima (H x V) y relacion de aspecto (Secundario):
o (16:9) 3328 x 1872,1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288
o (4:3) 2880 x 2160%*, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384,
384 x 288
e Resolucién maxima (H x V) y relacion de aspecto (Terciario):
o (16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x288, 384 x 216
o (4:3) 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x384, 384 x 288, 368 x 264
e Rango dindmico:
o WDR desactivado: Hasta 85dB
o WODR activado (IEC 62676): Hasta 130 dB (exposicidn doble, 30 fps)
o WODR activado: Hasta 144 dB (exposicidn doble, 20 fps o inferior)
e Velocidad de imagen maxima: (50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps
e Gestion del ancho de banda: Tecnologia HDSM SmartCodec; modo de escena inactiva
e Relacién sefal/ruido (SNR): >50 dB
e Lente deiluminacién IR
e Distancia max. de iluminacién IR1 (LED de 850 nm de alta potencia): 50 m (tele-completo) / 25 m
(ancho total)
e lluminacién minima:
o Sin IR: 0,02 lux en modo a color
o SinIR: 0,006 lux en modo monocromo
o Con IR: 0 lux en modo monocromo
e Angulo de visién horizontal basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)47°a109°
o (4:3)35°a78°
e Angulo de visién vertical basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)26°a57°
o (4:3)26°a57°
e Apertura max.: F1.3
e Control: Zoom y enfoque remotos, enfoque automatico, filtro de corte IR

Control de imagen:
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e Método de compresiéon de imagenes: H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion
JPEG

e Transmisidn por secuencias: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG

e Deteccion de movimiento: Movimiento de pixeles: umbral de movimiento y sensibilidad
seleccionables. Classified object detection

e Deteccién de manipulacién de cdmaras: Si

e Control electronico del obturador: Automatico, Manual (1/7,5 a 1/15.000 s)

e Control diafragma: Automatico, abierto, cerrado, P-iris

e Control de dia/noche: Automatico, manual, externo

e Control de parpadeo: 60 Hz, 50 Hz

e Balance de blancos: Automatico, manual

e Compensacién de contraluz: Ajustable

e Rotacidon de la imagen: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el modo de corredor

e Zonas de privacidad: Hasta 64 zonas

e Estabilizacién de imagenes electrdnica: Si

Red:

e Red: 100BASE-TX, conector RJ45, cableado CAT5e

e ONVIF: Cumplimiento de ONVIF S, Perfil M, Perfil T, Perfil G

e Seguridad: Proteccién por contrasena, cifrado HTTPS, autenticacién implicita, autenticacion WS,
registro de acceso de usuario, autenticacién basada en el puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia
de camara opcional), TPM certificado FIPS 140-2 L3 integrado, arranque seguro, firmware firmado y
cifrado.

e Protocolos: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP,
DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP

e Protocolos de transmisién: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP

e Protocolos de administracion de dispositivos: SNMP v2c, SNMP v3

Periféricos:

e Puerto USB: USB 2.0
e Almacenamiento interno: Dos ranuras microSD/microSDHC/microSDXC (se requiere tarjeta de clase
de velocidad de video). Clase de velocidad de video V10 o superior.

E/S auxiliar:

e Método de compresidn de audio: G.711 PCM 8 kHz, Opus
e Entrada/Salida de audio: Entrada y salida de nivel de linea
e Terminales de E/S externos: 1 x entrada de relé, 1 x salida de relé, 1 x salida de 12 VDC a 50 mA

Eléctrico:

e Consumo de energia 25W (18W sin IR o IR deshabilitado)
e Fuente de alimentacion

o PoE IEEE 802.3af Clase 3

o PoE+ IEEE 802.3at Clase 4
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e Comportamiento de iluminacidn IR:
o PoE: Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C o mayor. El iluminador
funcionara al 50% de potencia y al 25% de potencia si esta por debajo de -25 °C
o PoE+: Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C o mayor. El iluminador
funcionara al 50% de potencia si la temperatura esta entre 55 °C y 65 °C y al 50% de potencia
si esta por debajo de -25 °C
e Fuente de alimentacion externa 12-24 VDC +/-10%
e Bateria de respaldo de RTC 3 V de litio de manganeso
e Memoria 4 GB de RAM, 4 GB de flash

Especificaciones ambientales:

e Temperatura de funcionamiento:
o PoE: De-30°Ca +65 °C con IEEE 802.3af Clase 3 (13W PoE)
o Con alimentacién externa o PoE+: De -50 °C a +65 °C con alimentacion externa o IEEE 802.3at
Clase 4 (25,5 W PoE+)
e Temperatura de arranque:
o PoE: De-30°Ca+65 °C con IEEE 802.3af Clase 3 (13W PoE)
o Con alimentacién externa o PoE+: De -40 °C a +65 °C con alimentacion externa o IEEE 802.3at
Clase 4 (25,5 W PoE+)
e Temperatura maxima absoluta: 74 °C segiin NEMA TS2 (Temp.) para 2.2.7.2 - 2.2.7.7
e Temperatura de almacenamiento: De -10°Ca +70 °C
e Humedad: De 0 a 100% sin condensacion

Certificaciones:

e Certificaciones/permisos UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS

e Normas de seguridad UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471, UL 2043 Plenum (solo
en el techo)

e Estandares/clasificaciones de ambiente: IEC 60529 IP66, IP67, IP68 (2 m de profundidad durante 2
horas), IPX9K, NEMA 4X, IEC 60068-2; Choque y vibraciéon; NEMA TS2 Sec 2.2.7-2.2.9, IK11

e Normas de emisiones electromagnéticas: FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, EN
55032 clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 50121-4, EN 50130-4

e Normas de inmunidad electromagnética: EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50121-4, EN 50130-4

Especificaciones de analisis. Eventos de analisis compatibles

e Objetos en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se
mueve hacia la regidon de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos.

e Objetos deambulantes: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve
hacia la zona de interés y permanece en ella durante un tiempo prolongado.

e Objetos cruzando el haz: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos especificado ha
cruzado el haz direccional que esta configurado en el campo de visién de la cdmara. El haz puede ser
unidireccional o bidireccional.

e Objetos que aparecen o entran en la zona de interés: El evento se desencadena cada vez que un
objeto entra en la zona de interés.
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e Ausencia de objetos en la zona de interés: El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la
regién de interés.

e Objetos que entran en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos
especificado ha entrado en la regién de interés.

e Objetos que abandonan el area: El evento se activa una vez que el nimero de objetos especificado
ha salido de la zona de interés.

e El objeto se detiene en el area: El evento se activa cuando un objeto se mueve en una regién de
interés y luego deja de moverse durante el tiempo umbral especificado.

e Direccion prohibida: El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la direccién prohibida
del recorrido.

e Regla de movimiento inteligente: Los eventos se envian para la persona (incluido el rastreo) y el
vehiculo presente, contra los parametros inalterables predeterminados.

e Detecciéon de manipulaciones: El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera
inesperada.

e Tamafo de la multitud: Este evento se activa cuando se supera el nUmero de personas en una
duracién configurable.

e Crecimiento inusual de la multitud: Este evento se activa cuando el tamafo de una multitud crece
inesperadamente.

e Tamanfo inusual de la multitud: Este evento se activa cuando se detecta un tamano inusual de la
multitud.

e Tipos de objetos clasificados admitidos

o Tipos de objeto en modo exterior: Vehiculo, subtipos: Coche, Camioneta, Camidn grande,
Furgoneta, Bicicleta, Motocicleta, Autobus, Persona
o Tipos de objeto en modo interior: Persona

3.1.5 CAMARA TIPO 4 - CAMARA DOMO 4.4 A 9.3 MM - 4MPX CON IR

Analitica de video:

e Analitica de video embebida en la propia cdmara con IA compatible con el sistema actual instalado.

Rendimiento de imagen:

e Sensor de imagen: CMOS de 1/1,8” de barrido progresivo
o lente4.4a39.3mm
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Principal):
o (16:9) 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080
o (4:3) 1984 x 1488
e Resolucién maxima (H x V) y relacién de aspecto (Secundario):
o (16:9) 2688 x 1520,1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288
o (4:3) 1984 x 1488, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384,
384 x 288
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Terciario):
o (16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216
o (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 512 x 384, 368 x 264
e Rango dindmico:

PPT pag. 29



o WDR desactivado: Hasta 83 dB
o WDR activado (IEC 62676): Hasta 106 dB (exposicién doble,30 fps) Hasta 136 dB (exposicion
triple, 20 fps o inferior)
o WDR activado: Hasta 120 dB (exposicion doble,30 fps) Hasta 144 dB (exposicion triple, 20 fps
o inferior)
e Velocidad de imagen maxima: (50 Hz/60 Hz): 50 fps/60 fps en el modo de alta velocidad de
fotogramas, de lo contrario25 fps/30 fps
e Gestion del ancho de banda: Tecnologia HDSM SmartCodec; modo de escena inactiva
e Relacidn sefial/ruido (SNR): >50 dB
e Distancia max. de iluminacion IR (LED de 850 nm de alta potencia): 50 m (tele completo) / 25 m
(ancho total)
e lluminacién minima:
o Sin IR: 0,008 lux en modo a color
o SinIR: 0,003 lux en modo monocromo
o Con IR: 0 lux en modo monocromo
e Angulo de visién horizontal basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)47°ail11°
o (4:3)35°a78°
e Angulo de visién vertical basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)26°a57°
o (4:3)26°a57°
e Apertura max.: F1.3
e Control: Zoom y enfoque remotos, enfoque automatico, filtro de corte IR

Control de imagen:

e Método de compresién de imagenes: H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion
JPEG

e Transmisidn por secuencias: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG

o Deteccién de movimiento: Movimiento de pixeles: umbral de movimiento y sensibilidad
seleccionables. Classified object detection

e Deteccién de manipulacién de cdmaras: Si

e Control electrénico del obturador: Automatico, Manual (1/7,5 a 1/15.000 s)

e Control diafragma: Automatico, abierto, cerrado, P-iris

e Control de dia/noche: Automatico, manual, externo

e Control de parpadeo: 60 Hz, 50 Hz

e Balance de blancos: Automatico, manual

e Compensacién de contraluz: Ajustable

e Rotacidn de la imagen: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el modo de corredor

e Zonas de privacidad: Hasta 64 zonas

Estabilizacién de imagenes electrénica: Si

Red:

Red: 100BASE-TX, conector RJ45, cableado CAT5e
ONVIF: Cumplimiento de ONVIF S, Perfil M, Perfil T, Perfil G
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e Seguridad: Proteccidon por contrasefa, cifrado HTTPS, autenticacidon implicita, autenticacién WS,
registro de acceso de usuario, autenticacion basada en el puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia
de camara opcional), TPM certificado FIPS 140-2 L3 integrado, arranque seguro, firmware firmado y
cifrado.

e Protocolos: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP,
DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP

e Protocolos de transmisién: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP

e Protocolos de administracion de dispositivos: SNMP v2c, SNMP v3

Periféricos:

e Puerto USB: USB 2.0

e Almacenamiento interno: Dos ranuras microSD/microSDHC/microSDXC (se requiere tarjeta de clase
de velocidad de video). Clase de velocidad de video V10 o superior.

E/S auxiliar:

e Método de compresién de audio: G.711 PCM 8 kHz, Opus
e Entrada/Salida de audio: Entrada y salida de nivel de linea
e Terminales de E/S externos: 1 x entrada de relé, 1 x salida de relé, 1 x salida de 12 VDC a 50 mA

Especificaciones Eléctricas:

e Consumo de energia 25W (18W sin IR o IR deshabilitado)
Fuente de alimentacién
o PoE IEEE 802.3af Clase 3
o PoE+ IEEE 802.3at Clase 4
e Comportamiento de iluminacion IR:
o PoE: Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C o mayor. El iluminador
funcionara al 50% de potencia y al 25% de potencia si esta por debajo de -25 °C
o PoE+: Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C o mayor. El iluminador
funcionara al 50% de potencia si la temperatura esta entre 55 °C y 65 °C y al 50% de potencia
si esta por debajo de -25 °C
e Fuente de alimentacién externa: 12-24 VDC +/-10%
e Bateria de respaldo de RTC: 3 V de litio de manganeso
e Memoria: 4 GB de RAM, 4 GB de flash

Especificaciones ambientales:

e Temperatura de funcionamiento:
o PoE:De-10°Ca+55°C
o Con alimentacion externa o PoE+: De -10 °Ca +55 °C
e Temperatura de arranque:
o PoE:De-10°Ca+55°C
o Con alimentacion externa o PoE+: De -10 °C a 455 °C
e Temperatura maxima absoluta: 74 °C segiin NEMA TS2 (Temp.) para 2.2.7.2-2.2.7.7
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e Temperatura de almacenamiento: De -10 °Ca +70 °C
e Humedad: De 0 a 100% sin condensacion

Certificaciones:

e Certificaciones/permisos UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS

e Normas de seguridad UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471, UL 2043 Plenum (solo
en el techo)

e Estandares/clasificaciones de ambiente: IEC 60529 IP66, IP67, IP68 (2 m de profundidad durante 2
horas), IPX9K, NEMA 4X, IEC 60068-2; Choque y vibracién; NEMA TS2 Sec 2.2.7-2.2.9, IK11

e Normas de emisiones electromagnéticas: FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, EN
55032 clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 50121-4, EN 50130-4

e Normas de inmunidad electromagnética: EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50121-4, EN 50130-4

Especificaciones de andlisis. Eventos de analisis compatibles

e Objetos en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se
mueve hacia la region de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos.

e Objetos deambulantes: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve
hacia la zona de interés y permanece en ella durante un tiempo prolongado.

e Objetos cruzando el haz: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos especificado ha
cruzado el haz direccional que esta configurado en el campo de visién de la cdmara. El haz puede ser
unidireccional o bidireccional.

e Objetos que aparecen o entran en la zona de interés: El evento se desencadena cada vez que un
objeto entra en la zona de interés.

e Ausencia de objetos en la zona de interés: El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la
region de interés.

e Objetos que entran en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos
especificado ha entrado en la regién de interés.

e Objetos que abandonan el drea: El evento se activa una vez que el nimero de objetos especificado
ha salido de la zona de interés.

e El objeto se detiene en el area: El evento se activa cuando un objeto se mueve en una region de
interés y luego deja de moverse durante el tiempo umbral especificado.

e Direcciéon prohibida: El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la direccidn prohibida
del recorrido.

o Regla de movimiento inteligente: Los eventos se envian para la persona (incluido el rastreo) y el
vehiculo presente, contra los parametros inalterables predeterminados.

e Deteccién de manipulaciones: El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera
inesperada.

e Tamano de la multitud: Este evento se activa cuando se supera el nimero de personas en una
duracién configurable.

e Crecimiento inusual de la multitud: Este evento se activa cuando el tamafio de una multitud crece
inesperadamente.

e Tamano inusual de la multitud: Este evento se activa cuando se detecta un tamafio inusual de la
multitud.

e Tipos de objetos clasificados admitidos
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o Tipos de objeto en modo exterior: Vehiculo, subtipos: Coche, Camioneta, Camién grande,
Furgoneta, Bicicleta, Motocicleta, Autobus, Persona
o Tipos de objeto en modo interior: Persona

3.1.6 CAMARA TIPO 5 - CAMARA DOMO 4.4 A 9.3 MM - 6MPX CON IR

Analitica de video:

e Analitica de video embebida en la propia camara con IA compatible con el sistema actual instalado.

Rendimiento de imagen:

e Sensor de imagen: CMOS de 1/1,8” de barrido progresivo
e lente4.4a9.3mm
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Principal):
o (16:9) 3328 x 1872, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080
o (4:3)2880x 2160, 2304 x 1728, 2048 x 1536
e Resolucién méaxima (H x V) y relacidn de aspecto (Secundario):
o (16:9) 3328 x1872,1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288
o (4:3) 2880 x 2160%*, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384,
384 x 288
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Terciario):
o (16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x288, 384 x 216
o (4:3) 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x384, 384 x 288, 368 x 264
e Rango dinamico:
o WDR desactivado: Hasta 83 dB
o WODR activado (IEC 62676): Hasta 130 dB (exposicidn doble, 30 fps)
o WDR activado: Hasta 144 dB (exposicidn doble, 20 fps o inferior)
e Velocidad de imagen maxima: (50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps
e Gestion del ancho de banda: Tecnologia HDSM SmartCodec; modo de escena inactiva
e Relacién sefal/ruido (SNR): >50 dB
e Distancia max. de iluminacion IR (LED de 850 nm de alta potencia): 50 m (tele completo) / 25 m
(ancho total)
e lluminacién minima:
o SinIR: 0,02 lux en modo a color
o SinIR: 0,006 lux en modo monocromo
o Con IR: 0 lux en modo monocromo
e Angulo de visién horizontal basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)47°a109°
o (4:3)35°a78°
e Angulo de visién vertical basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)26°a57°
o (4:3)26°a57°
e Apertura max.: F1.3
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e Control: Zoom y enfoque remotos, enfoque automatico, filtro de corte IR

Control de imagen:

e Meétodo de compresion de imdgenes: H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion
JPEG

e Transmision por secuencias: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG

e Deteccién de movimiento: Movimiento de pixeles: umbral de movimiento y sensibilidad
seleccionables. Classified object detection

e Deteccion de manipulacién de camaras: Si

e Control electrénico del obturador: Automatico, Manual (1/7,5 a 1/15.000 s)

e Control diafragma: Automatico, abierto, cerrado, P-iris

e Control de dia/noche: Automatico, manual, externo

e Control de parpadeo: 60 Hz, 50 Hz

e Balance de blancos: Automatico, manual

e Compensacién de contraluz: Ajustable

e Rotacion de la imagen: 0°,90°, 180°, 270°, incluido el modo de corredor

e 7Zonas de privacidad: Hasta 64 zonas

e Estabilizacion de imagenes electrdnica: Si

Red:

e Red: 100BASE-TX, conector RJ45, cableado CAT5e

e  ONVIF: Cumplimiento de ONVIF S, Perfil M, Perfil T, Perfil G

e Seguridad: Proteccidon por contrasefia, cifrado HTTPS, autenticacidon implicita, autenticacién WS,
registro de acceso de usuario, autenticacién basada en el puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia
de camara opcional), TPM certificado FIPS 140-2 L3 integrado, arranque seguro, firmware firmado y
cifrado.

e Protocolos: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP,
DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP

e Protocolos de transmisién: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP

e Protocolos de administracion de dispositivos: SNMP v2c, SNMP v3

Periféricos:

e Puerto USB: USB 2.0
e Almacenamiento interno: Dos ranuras microSD/microSDHC/microSDXC (se requiere tarjeta de clase
de velocidad de video). Clase de velocidad de video V10 o superior.

E/S auxiliar:

e Método de compresidn de audio: G.711 PCM 8 kHz, Opus
e Entrada/Salida de audio: Entrada y salida de nivel de linea
e Terminales de E/S externos: 1 x entrada de relé, 1 x salida de relé, 1 x salida de 12 VDC a 50 mA

Especificaciones Eléctricas:
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e Consumo de energia 25W (18W sin IR o IR deshabilitado)
e Fuente de alimentacion
o PoE IEEE 802.3af Clase 3
o PoE+ IEEE 802.3at Clase 4
e Comportamiento de iluminacién IR:
o PoE: Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C o mayor. El iluminador
funcionara al 50% de potencia y al 25% de potencia si esta por debajo de -25 °C
o PoE+: Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C o mayor. El iluminador
funcionara al 50% de potencia si la temperatura esta entre 55 °C y 65 °C y al 50% de potencia
si esta por debajo de -25 °C
e Fuente de alimentacién externa: 12-24 VDC +/-10%
e Bateria de respaldo de RTC: 3 V de litio de manganeso
e Memoria: 4 GB de RAM, 4 GB de flash

Especificaciones ambientales:

e Temperatura de funcionamiento:
o PoE:De-10°Ca+55°C
o Con alimentacion externa o PoE+: De -10 °C a +55 °C
e Temperatura de arranque:
o PoE:De-10°Ca+55°C
o Con alimentacion externa o PoE+: De -10 °C a +55 °C
e Temperatura maxima absoluta: 74 °C segiin NEMA TS2 (Temp.) para 2.2.7.2 - 2.2.7.7
e Temperatura de almacenamiento: De -10 °Ca +70 °C
e Humedad: De 0 a 100% sin condensacion

Certificaciones:

e Certificaciones/permisos UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS

e Normas de seguridad UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471, UL 2043 Plenum (solo
en el techo)

e Estandares/clasificaciones de ambiente: IEC 60529 IP66, IP67, IP68 (2 m de profundidad durante 2
horas), IPX9K, NEMA 4X, IEC 60068-2; Choque y vibracion; NEMA TS2 Sec 2.2.7-2.2.9, IK11

e Normas de emisiones electromagnéticas: FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, EN
55032 clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 50121-4, EN 50130-4

e Normas de inmunidad electromagnética: EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50121-4, EN 50130-4

Especificaciones de andlisis. Eventos de analisis compatibles

e Objetos en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se
mueve hacia la regién de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos.

e Objetos deambulantes: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve
hacia la zona de interés y permanece en ella durante un tiempo prolongado.

e Objetos cruzando el haz: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos especificado ha
cruzado el haz direccional que esta configurado en el campo de visién de la cdmara. El haz puede ser
unidireccional o bidireccional.
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e Objetos que aparecen o entran en la zona de interés: El evento se desencadena cada vez que un
objeto entra en la zona de interés.

e Ausencia de objetos en la zona de interés: El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la
region de interés.

e Objetos que entran en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos
especificado ha entrado en la regién de interés.

e Objetos que abandonan el area: El evento se activa una vez que el nimero de objetos especificado
ha salido de la zona de interés.

e El objeto se detiene en el area: El evento se activa cuando un objeto se mueve en una regién de
interés y luego deja de moverse durante el tiempo umbral especificado.

e Direcciéon prohibida: El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la direccidn prohibida
del recorrido.

e Regla de movimiento inteligente: Los eventos se envian para la persona (incluido el rastreo) y el
vehiculo presente, contra los pardmetros inalterables predeterminados.

e Deteccién de manipulaciones: El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera
inesperada.

e Tamafo de la multitud: Este evento se activa cuando se supera el nUmero de personas en una
duracién configurable.

e Crecimiento inusual de la multitud: Este evento se activa cuando el tamafo de una multitud crece
inesperadamente.

e Tamanfo inusual de la multitud: Este evento se activa cuando se detecta un tamano inusual de la
multitud.

e Tipos de objetos clasificados admitidos

o Tipos de objeto en modo exterior: Vehiculo, subtipos: Coche, Camioneta, Camidn grande,
Furgoneta, Bicicleta, Motocicleta, Autobus, Persona
o Tipos de objeto en modo interior: Persona

3.1.7 CAMARA TIPO 6 - CAMARA DOMO 4.4 A 9.3 MM - 8MPX (4K) CON IR

Analitica de video:

e Analitica de video embebida en la propia cdmara con IA compatible con el sistema actual instalado.

Rendimiento de imagen:

e Sensor de imagen: CMOS de 1/1,8” de barrido progresivo
o lente4.4a39.3mm
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Principal):
o (16:9) 3840 x 2160, 3328 x 1872, 3200 x 1800, 3072 x 1728
o (4:3)2880x 2160, 2560 x 1920
e Resolucién maxima (H x V) y relacién de aspecto (Secundario):
o (16:9) 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288
o (4:3) 2880 x 2160, 2560 x 1920, 2304 x 1728, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x
576, 640 x 480, 512 x 384
e Resolucién maxima (H x V) y relacidn de aspecto (Terciario):
o (16:9) 1920 x 1080 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216
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o (4:3) 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288, 368
X 264
e Rango dindmico:
o WDR desactivado: Hasta 83 dB
o WDR activado (IEC 62676): Hasta 130 dB (exposicién doble, 30 fps)
o WDR activado: Hasta 144 dB (exposicién doble, 20 fps o inferior)
e Velocidad de imagen maxima: (50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps
e Gestion del ancho de banda: Tecnologia HDSM SmartCodec; modo de escena inactiva
e Relacién sefal/ruido (SNR): >50 dB
e Distancia max. de iluminacion IR (LED de 850 nm de alta potencia): 50 m (tele completo) / 25 m
(ancho total)
e [luminacién minima:
o SinIR: 0,02 lux en modo a color
o SinIR: 0,006 lux en modo monocromo
o Con IR: 0 lux en modo monocromo
e Angulo de visién horizontal basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)47°a109°
o (4:3)35°a78°
e Angulo de visién vertical basado en la relacién de aspecto:
o (16:9)26°a57°
o (4:3)26°a57°
e Apertura max.: F1.3
e Control: Zoom y enfoque remotos, enfoque automatico, filtro de corte IR

Control de imagen:

e Método de compresion de imagenes: H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion
JPEG

e Transmisidn por secuencias: Multi-stream H.264, Multi-stream H.265, Motion JPEG

e Deteccion de movimiento: Movimiento de pixeles: umbral de movimiento y sensibilidad
seleccionables. Classified object detection

e Deteccién de manipulacién de cdmaras: Si

e Control electrénico del obturador: Automatico, Manual (1/7,5 a 1/15.000 s)

e Control diafragma: Automatico, abierto, cerrado, P-iris

e Control de dia/noche: Automatico, manual, externo

e Control de parpadeo: 60 Hz, 50 Hz

e Balance de blancos: Automatico, manual

e Compensacién de contraluz: Ajustable

e Rotacidn de la imagen: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el modo de corredor

e Zonas de privacidad: Hasta 64 zonas

e Estabilizacion de imagenes electrdnica: Si

Red:

e Red: 100BASE-TX, conector RJ45, cableado CAT5e
e ONVIF: Cumplimiento de ONVIF S, Perfil M, Perfil T, Perfil G
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e Seguridad: Proteccidon por contrasefa, cifrado HTTPS, autenticacidon implicita, autenticacién WS,
registro de acceso de usuario, autenticacion basada en el puerto 802.1x, FIPS 140-2 L1 (con licencia
de camara opcional), TPM certificado FIPS 140-2 L3 integrado, arranque seguro, firmware firmado y
cifrado.

e Protocolos: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP,
DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP

e Protocolos de transmisién: RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP,
RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP

e Protocolos de administracion de dispositivos: SNMP v2c, SNMP v3

Periféricos:

e Puerto USB: USB 2.0

e Almacenamiento interno: Dos ranuras microSD/microSDHC/microSDXC (se requiere tarjeta de clase
de velocidad de video). Clase de velocidad de video V10 o superior.

E/S auxiliar:

e Método de compresién de audio: G.711 PCM 8 kHz, Opus
e Entrada/Salida de audio: Entrada y salida de nivel de linea
e Terminales de E/S externos: 1 x entrada de relé, 1 x salida de relé, 1 x salida de 12 VDC a 50 mA

Especificaciones Eléctricas:

e Consumo de energia 25W (18W sin IR o IR deshabilitado)
Fuente de alimentacién
o PoE IEEE 802.3af Clase 3
o PoE+ IEEE 802.3at Clase 4
e Comportamiento de iluminacion IR:
o PoE: Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C o mayor. El iluminador
funcionara al 50% de potencia y al 25% de potencia si esta por debajo de -25 °C
o PoE+: Los iluminadores IR no se activan si la temperatura es de 65 °C o mayor. El iluminador
funcionara al 50% de potencia si la temperatura esta entre 55 °C y 65 °C y al 50% de potencia
si esta por debajo de -25 °C
e Fuente de alimentacién externa: 12-24 VDC +/-10%
e Bateria de respaldo de RTC: 3 V de litio de manganeso
e Memoria: 4 GB de RAM, 4 GB de flash

Especificaciones ambientales:

e Temperatura de funcionamiento:
o PoE:De-10°Ca+55°C
o Con alimentacion externa o PoE+: De -10 °Ca +55 °C
e Temperatura de arranque:
o PoE:De-10°Ca+55°C
o Con alimentacion externa o PoE+: De -10 °C a 455 °C
e Temperatura maxima absoluta: 74 °C segiin NEMA TS2 (Temp.) para 2.2.7.2-2.2.7.7
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e Temperatura de almacenamiento: De -10 °Ca +70 °C
e Humedad: De 0 a 100% sin condensacion

Certificaciones:

e Certificaciones/permisos UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS

e Normas de seguridad UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471, UL 2043 Plenum (solo
en el techo)

e Estandares/clasificaciones de ambiente: IEC 60529 IP66, IP67, IP68 (2 m de profundidad durante 2
horas), IPX9K, NEMA 4X, IEC 60068-2; Choque y vibracién; NEMA TS2 Sec 2.2.7-2.2.9, IK11

e Normas de emisiones electromagnéticas: FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, EN
55032 clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 50121-4, EN 50130-4

e Normas de inmunidad electromagnética: EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50121-4, EN 50130-4

Especificaciones de andlisis. Eventos de analisis compatibles

e Objetos en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se
mueve hacia la region de interés. Este evento se puede utilizar para contar objetos.

e Objetos deambulantes: El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve
hacia la zona de interés y permanece en ella durante un tiempo prolongado.

e Objetos cruzando el haz: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos especificado ha
cruzado el haz direccional que esta configurado en el campo de visién de la cdmara. El haz puede ser
unidireccional o bidireccional.

e Objetos que aparecen o entran en la zona de interés: El evento se desencadena cada vez que un
objeto entra en la zona de interés.

e Ausencia de objetos en la zona de interés: El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la
region de interés.

e Objetos que entran en la zona de interés: El evento se desencadena cuando el nimero de objetos
especificado ha entrado en la regién de interés.

e Objetos que abandonan el drea: El evento se activa una vez que el nimero de objetos especificado
ha salido de la zona de interés.

e El objeto se detiene en el area: El evento se activa cuando un objeto se mueve en una region de
interés y luego deja de moverse durante el tiempo umbral especificado.

e Direcciéon prohibida: El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la direccidn prohibida
del recorrido.

o Regla de movimiento inteligente: Los eventos se envian para la persona (incluido el rastreo) y el
vehiculo presente, contra los parametros inalterables predeterminados.

e Deteccién de manipulaciones: El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera
inesperada.

e Tamano de la multitud: Este evento se activa cuando se supera el nimero de personas en una
duracién configurable.

e Crecimiento inusual de la multitud: Este evento se activa cuando el tamafio de una multitud crece
inesperadamente.

e Tamano inusual de la multitud: Este evento se activa cuando se detecta un tamafio inusual de la
multitud.

e Tipos de objetos clasificados admitidos
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o Tipos de objeto en modo exterior: Vehiculo, subtipos: Coche, Camioneta, Camién grande,
Furgoneta, Bicicleta, Motocicleta, Autobus, Persona
o Tipos de objeto en modo interior: Persona
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3.2 ELECTRONICA DE RED

Los equipos de electrdnica de red tendran como minimo las especificaciones técnicas que aqui se indican.
3.2.1 SWITCH 24 PUERTOS POE+ 1GB + 4 PUERTOS SFP 1000X

e Conmutador Ethernet Gigabit Gestionado

e 24 x10/100/1000BASE-T puertos PoE

o 2 x10GBASE-T puertos

e 4 x10G SFP+ puertos

e Presupuesto PoE: 370W

e Estandar PoE: 802.3af/802.3at

e 4 puertos de apilamiento, costo de apilamiento 1

e Apilamiento de 80Gbps (hasta 9 unidades/apilamiento)

e Soporte opcional de fuente de alimentacién redundante (RPS) (DPS-700A)

e Conmutacidn de Proteccion de Anillo Ethernet (ERPS) para topologias de anillo Unico

e Protocolo de Arbol de Extensidn IEEE 802.1D/1w/1s, Agregacién de Enlaces 802.3ad

e Deteccidn de Bucle (LBD), Reflejo de Puertos

e Max. 16 interfaces IP, Proxy ARP, VRRP

e Enrutamiento L3: Ruta Estatica, RIPv1/v2/ng

e Doble VLAN Q-in-Q

e Snooping IGMP/MLD

e 802.1p, Control de Ancho de Banda

e 802.1Q, VLAN de Voz, VLAN Asimétrica, GVRP, VLAN basada en Puerto/MAC, Super VLAN

e SSH v2, Segmentacién de Trafico, Prevencion de Suplantacién ARP, Filtrado de Servidor DHCP,
Proteccién Contra Ataques BPDU, Seguridad de Puerto, Vinculacién IP-MAC-Puerto

e 802.1X basado en Puerto/Host, asignacion de politica de seguridad impulsada por identidad,
WAC/MAC basado en Puerto/Host, Soporte Microsoft NAP

e Interfaz de Usuario basada en Web, Interfaz de Linea de Comandos (CLI), SNMP

e RMON v1/v2, Autoconfiguracion DHCP, sistema de archivos Flash, LLDP, Relevo DHCP, Multiples
imagenes/configuraciones

e ACL, ACL basada en tiempo

e Proteccion contra sobretensiones de 6 kV integrada en todos los puertos Ethernet Gigabit

3.2.2 TRANSCEPTORES OPTICOS

e Tipo de transceptor: SFP (Small Form-factor Pluggable).
e Estandar de red: 1000BASE-SX, conforme a IEEE 802.3z.
e Tipo de fibra éptica: Multimodo.

e Ancho de onda tipico (Tx): 850 nm.

e Rango de ancho de onda (Rx): 850 nm.

e Tasa de datos: 1 Gbps (Gigabits por segundo).

e Distancia maxima de transmisidn: 500 metros.

e Conector dptico: LC duplex.

e Sensibilidad del receptor: Alrededor de -20 dBm.

e Potencia de transmision: Entre -9.5y - 3 dBm.
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e Consumo de energia: Generalmente menora 1 W.

e Compatibilidad con MDI/MDIX automatic: Para conexion directa o cruzada.

e Soporte para DDM (Digital Diagnostic Monitoring): Depende del modelo.

e Temperatura de funcionamiento: Generalmente entre 0 y 70 grados Celsius.

e C(Certificaciones de seguridad y calidad: Cumplimiento con las normas MSA, RoHS, CE, entre otras.

3.2.3 SAI LINE 3000VA

e Tecnologia: Line-interactive
e Formato: Torre/rack (2U) convertible
e Entrada:
o Tensidon nominal: 208 /220 /230/ 240V
Margen de tensién 100% carga: 170 + 280 V
Estabilizador: AVR (Buck & Boost)
Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz (autodeteccidn)
Margen de frecuencia: +5 Hz
Autodeteccién de frecuencia: Si
Proteccion: Fusible (800/1100) o térmico rearmable (1500/2000/3000)

O O O O O O

e Salida:
Factor de potencia: 0,9
Tension nominal: 208 /220 /230 /240 V:
Precision tension (modo bateria): +1,5%
Potencia (VA/W): 3000 / 2700
Distorsidn armonica total (THDv): <2% carga lineal / <5% carga no-lineal
Forma de onda (modo bateria): Senoidal pura
Frecuencia: 50 / 60 Hz (misma que la entrada)
Precision frecuencia (modo bateria): +0,1Hz
Sobrecargas admisibles Modo bateria: <120% apagado a 1 min / <150% apagado a los 10 s
Sobrecargas admisibles Modo en linea: <120% apagado a los 5 min / <150% apagado a los
10s/>150%:1s
o Tipo de tomas: IEC
o N2salidas: 8+1
o Tomas programables: Si, para cargas criticas / no criticas
e Bateria:
o Tipo de bateria: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento
o Tipo de carga: I/U (Corriente constante / Tension constante)
o Tiempo de recarga: 4 horas al 90%
o Test de bateria: Automatico en cada arranque + uno x semana

O O O O 0O 0O O O O O

e Comunicacion:
o Puertos: RS-232/USB-HID
o Slot inteligente: Para SNMP/contactos libres de potencial/ MODBUS
o Software de monitorizacién: Para familia Windows, Linux y Mac
e |ndicaciones:
o Tipo: LCD + teclado
o Valores: Tension, potencia y frecuencia de entrada y salida / Tensidn de baterias / % carga
de bateria / % de carga / Modo funcionamiento / Fallo / Tiempo de descarga / Mute
o Modos de funcionamiento: Normal / Estabilizacion (AVR) / Bateria / Fallo
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o Alarma: Bateria / polaridad / bateria baja / sobrecarga / fallo
o Acusticas: Cada 10 s para funcionamiento en bateria Cada 2 s para Bateria baja/Polaridad
Cada 1 s para sobrecarga Continuo para fallo
o Fallo: Display LCD
e Otras funciones:
o Cold-start (arranque desde baterias): Si
Paro de emergencia (EPO): Si
Protector de transientes para ADSL/fax/mddem: Si
Green-function: Si, paro automatico en modo bateria con carga <5%
Smart fan speed: Si, control inteligente de la velocidad de los ventiladores
o Site wiring fault: Si, deteccidn de error de rotacién fase-neutro y/o ausencia de tierra

O O O O

e Normativa:
o Seguridad: EN IEC 62040-1
o Compatibilidad electromagnética (CEM): EN IEC 62040-2 (C2)
o Funcionamiento: EN IEC 62040-3
o Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Todos los materiales utilizados cumplirdn con la legislacidn europea, incluyendo siempre el marcado CE. Las
cubiertas cumpliran la normativa para incendios que se detalle en cada caso.

3.3.1 ARMARIOS RACK
3.3.1.1 ARMARIO RACK 19” 42U - 800X1000MM

e Altura del Rack: 42U (Unidades de Rack), donde una unidad de rack (U) equivale a 44.45 mm.

e Dimensiones Externas: Ancho: 800 mm. / Profundidad: 1000 mm. / Altura: Aproximadamente 2000
mm (variando seguin el modelo y fabricante).

e Puerta Delantera: Doble hoja. / Material: Combinacién de paneles transparentes y ranuras para
ventilacién. / Cierre: con cerradura de seguridad y llave.

e Puerta Trasera: Doble hoja ventilada. / Material: Estructura metalica con perforaciones para una
mayor ventilacién. / Cierre: con cerradura de seguridad.

e Estructura y Material: Fabricado en acero laminado en frio s/UNE36086-91 / Tratamiento de
superficie para resistencia a la corrosion.

e Perfiles: Cuatro perfiles robustos de 19", facilmente regulables en profundidad.

e (Capacidad de Carga: Capacidad de carga estatica y/o dindmica segun especificaciones del fabricante.

e Paneles Laterales: Extraibles y con cierres de seguridad con ventilacién.

e Acceso para Cableado: Entradas pre-cortadas en la base y la parte superior para facilitar la gestién
de cables. Opciones de paneles con pasacables ajustables.

e Ventilacidon: Panel ventilacién Silent 300 m3/h con termostato

e Accesorios de Montaje: Rieles ajustables para montaje de equipos. / Tornilleria y elementos de
fijacién compatibles.

e Compatibilidad: Disefio compatible con la mayoria de equipos estandares de 19 pulgadas.

e Gestion de Temperatura: Opciones para incorporar sistemas de enfriamiento o control de
temperatura.

e Preparado para la instalacién de accesorios normalizados de 19", seguin las normas DIN 41494 parte
1y 7, UNE-20539 parte 1y parte 2 e IEC 297 parte 1y 2, EIA 310-D.
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e Grado de proteccién IP20 IK10.

e Cumple con la normativa Rohs.

e Normativas y Certificaciones: Cumplimiento con normativas internacionales de seguridad y calidad.
e Colores y Acabados: negro o gris, con acabados resistentes a arafiazos y desgaste.

3.3.1.2 ARMARIO RACK 19” 27U - 600X600MM

e Altura del Rack: 27U (Unidades de Rack), donde una unidad de rack (U) equivale a 44.45 mm.

e Dimensiones Externas: Ancho: 600 mm. / Profundidad: 600 mm. / Altura: Aproximadamente 1300
mm (variando segun el modelo y fabricante).

e Puerta Delantera: Una hoja. / Material: Combinacidon de paneles transparentes y ranuras para
ventilacién. / Cierre: con cerradura de seguridad y llave.

e PuertaTrasera: Una hoja ventilada. / Material: Estructura metélica con perforaciones para una mayor
ventilacién. / Cierre: con cerradura de seguridad.

e Estructura y Material: Fabricado en acero laminado en frio s/UNE36086-91 / Tratamiento de
superficie para resistencia a la corrosion.

e Perfiles: Cuatro perfiles robustos de 19", facilmente regulables en profundidad.

e (Capacidad de Carga: Capacidad de carga estatica y/o dindmica segun especificaciones del fabricante.

e Paneles Laterales: Extraibles y con cierres de seguridad con ventilacién.

e Acceso para Cableado: Entradas pre-cortadas en la base y la parte superior para facilitar la gestién
de cables. Opciones de paneles con pasacables ajustables.

e Ventilacidon: Panel ventilacién Silent 300 m3/h con termostato

e Accesorios de Montaje: Rieles ajustables para montaje de equipos. / Tornilleria y elementos de
fijacién compatibles.

e Compatibilidad: Disefio compatible con la mayoria de equipos estandares de 19 pulgadas.

e Gestion de Temperatura: Opciones para incorporar sistemas de enfriamiento o control de
temperatura.

e Preparado para la instalacién de accesorios normalizados de 19", seguin las normas DIN 41494 parte
1y 7, UNE-20539 parte 1y parte 2 e IEC 297 parte 1y 2, EIA 310-D.

e Grado de proteccién IP20 IK10.

e Cumple con la normativa Rohs.

e Normativas y Certificaciones: Cumplimiento con normativas internacionales de seguridad y calidad.

e Coloresy Acabados: negro o gris, con acabados resistentes a arafiazos y desgaste.
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3.3.2 CABLE DE PAR TRENZADOS
3.3.2.1 CABLE U/UTP
El cable de 4 pares trenzados a suministrar cumplird como minimo las siguientes especificaciones:

e Cable de datos, U/UTP, Categoria 6, AWG23, Euroclass Cca. 300Mhz

e Cumplird con los requisitos de 1ISO / IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 y EN 50288-6-1.

e Blindaje: no blindado

e (Capacidad operativa 50 pF/m

e (Categoria Cat.6

e  GBit/s: Hasta 1 Gbit/s

e Impedancia a 100 MHz, 52: 100 Q

e NVP%:67

e Resistencia a los bucles a 20 °C: 155 Q/km

e Segregationclass: b

e Sesgo de retraso: 20 ns/100 m

e TCL:50dB

e PoOE IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

e Reaccioén al fuego (Euroclases): EN 13501-6: Cca

e Cero haldgeno gases no corrosivos: AREI-RGIE Art.104-SA, EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-
754-1/-2

e Propagacién de llamas: AREI-RGIE Art.104-F1, EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

e Densidad de humo: AREI-RGIE Art.104-SD - applies to FRNC/LSOH, EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2,
VDE 0482- 1034-1/-2

e Normativa sobre cables: ISO/IEC 61156-5, EN 50288-6-1

3.3.3 ROSETAS RJ45

Las tomas RJ45 asociadas al cableado de par trenzado cumplirdn la misma categoria que el cable. Dado que
se instalara cableado de categoria 6, las tomas RJ45 asociadas seran de categoria 6.

Los mddulos RJ45 a suministrar cumplirdn como minimo las siguientes especificaciones:

e Moddulo RJ45, sin blindaje, Categoria 6.

e Adecuado para todas las aplicaciones de clase D y respectivamente para los canales de clase E de
acuerdo con ISO/IEC 11801, EN 50173-1y TIA/EIA 568-B.2-10.

e Blindaje: no blindado

e GBit/s: Hasta 1 Gbit/s

e Tipo de conexion: Conectores de desplazamiento de aislamiento IDC hecho de aleacién de bronce
fosforoso.

e (Carcasa de compuesto de alto impacto y retardante de la llama, clasificado UL94V-0, con clip de
montaje Keystone.

e Resorte de contacto con aleacién de bronce fosforoso, enchapado en oro.

e Alambre de cobre sdélido: 0.40 (AWG 26) - 0.65 (AWG 22)

o Alambre de cobre trenzado: AWG26

e Diametro sobre aislamiento: 0.70 mm - 1.40 mm

e Reconexidn: para AWG 22, AWG 23 y AWG 24 cuando se utiliza el mismo o mayor diametro de cable
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3.34

Reutilizable: segtin ISO/IEC 11801 Anexo B

Estandares de cableado: TIA/EIA 568-x, EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Cat./Class Cat.6 / Class E

Estandares de conectores: IEC 60603-7-4

PoE: IEEE 802.3bt Type 4 (100W)

PANELES VACIOS SIN BLINDAJE PARA 24 MODULOS KEYSTONE RJ45

Los paneles de parcheo para moddulos RJ45 a suministrar cumpliran como minimo las siguientes

especificaciones:

3.3.5

Los latiguillos de parcheo de cobre a suministrar cumplirdn como minimo las siguientes especificaciones:

3.3.6

Los cables de fibra dptica a suministrar cumplirdn como minimo las siguientes especificaciones:

PPT

Panel de parcheo de 19”/1U sin blindaje para hasta 24 mddulos Keystone RJ45, sin blindaje, de

acuerdo con Cat.6A, Cat.6 o Cat.5e.
Los mddulos encajables pueden ser facilmente colocados en el panel de conexiones.
Los puertos no utilizados pueden cubrirse con cubiertas en blanco.

El panel de parcheo esta hecho de un compuesto retardante de la llama, clasificado UL94V-0. Frontal

en gris, similar a RAL 7035, o en negro, similar a RAL 9005.
Alivio de tension con envoltura de corbata.

LATIGUILLOS DE PARCHEO DE COBRE

Pach cord de 1 metro sin apantallar Cat.6A (hasta 500 MHz) con un enchufe RJ45 sin apantallar y un

protector antienganche moldeado de color en ambos extremos.

Cat.: Cat.6A / Class EA

PoE: IEEE 802.3bt.

Material externo funda: LSZH.

Cero halégeno gases no corrosivos: IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Propagacion de llamas: IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

Densidad de humo: IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 (FRNC/LSOH)

CABLES DE FIBRA OPTICA

N.2 de fibras: 4

Tipo de fibras dpticas: multimodo G50/125 OM3
Reaccidn al fuego: Cca—sla,d1,al

Diametro exterior de la vaina [mm]: 7.6mm
Radio de curvatura [mm]: 115mm

Desempefio bajo tension: IEC 60794-1-21 E1
Resistencia al aplastamiento: IEC 60794-1-21 E3
Impacto: IEC 60794-1-21 E4

Doblamiento repetido: IEC 60794-1-21 E6
Torsion: IEC 60794-1-21 E7

Doblar: IEC 60794-1-21 E11

Cambio de temperatura: IEC 60794-1-22 F1
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e Penetracion de agua: IEC 60794-1-22 F5

e Reacciodn al fuego (Euroclases): EN 13501-6: C.,

e Cero halégeno gases no corrosivos: IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
e Propagacién de llamas: IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

e Dispersion de llamas: IEC 60332-3-24

e Densidad de humo: IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2

e Resistencia UV: EN 50289-4-17

3.3.7 BANDEJA DE FIBRA OPTICA PARA CONECTORES LC

Los cables de fibra dptica acaban en rack en panel repartidor de fibra dptica para 24 acopladores LC Duplex.
Construido a partir de acero suave con un acabado de pintura recubierta de capa pulverizada. Bandeja
deslizante. Soportes de montaje ajustables. Profundidad minima de 235 mm, 1u, incluido sistema de gestion
de cable y prensaestopas. Habitualmente se utilizaran acopladores LC.

3.3.8 PIGTAILS LC
Los Pigtails LC a suministrar cumplirdn como minimo las siguientes especificaciones:

e N2defibras: 1

e longitud: 2m.

e Tipo de fibra 6ptica: multimodo G50/125 OM3
e Tipo de conector: LC

e Grado del conector (mejor que): Bm2m

e Material de la férula: Zirkonia

e Pérdida de insercion (IL), maxima: 0,3 dB

e Pérdida de insercion (IL), tipica: 0,15 dB

e Pérdida de retorno (RL), minima: 30 dB

e Pérdida de retorno (RL), tipica: 35 dB

e Reproducibilidad de la IL: maximal +/- 0.1dB

3.3.9 CANALIZACIONES
La canalizacidn del cableado se podra realizar con los siguientes materiales:

e Bandejas de canalizacidon (preferiblemente metalicas)
e (Canaletas de material plastico o metdlico (en los puntos donde no sea posible acometer con bandeja
o en las bajantes de las tomas)
e Tubo (preferentemente con interior liso y nunca de diametro interior inferior a 16mm) si las bajantes
son empotradas
Preferentemente se realizara con bandeja metdlica.

Toda conduccidn empleada para el cableado estructurado (ya sean bandejas o tubos) debera estar situada a
mas de 50 cm de cualquier conduccién eléctrica y 5 cm. de cualquier conduccién de agua o gas o similar,
siempre de forma que una rotura en una de ellas no afecte al sistema de cableado. Es recomendable separar
lo mds posible las canalizaciones de comunicaciones de las canalizaciones antes mencionadas.
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4 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 OBIJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones que deben cumplir los materiales y piezas
suministrados, asi como las pruebas y ensayos que deben avalar la calidad de los materiales suministrados.

En consecuencia, el presente Pliego establece vy fija:

e El ambito y consistencia de las diversos suministros e instalaciones a realizar.

e las condiciones que deben cumplir los materiales y piezas que las integran.

e El procedimiento de ejecucion de las diversas partidas.

e las pruebas y ensayos a realizar, asi como las disposiciones generales particulares que han de regir
en la construccién y acabado de los suministros.

4.2 NORMATIVA DE APLICACION

4.2.1 NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES
4.2.1.1 REGLAMENTACION Y NORMATIVA NACIONAL

e Real decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de las edificaciones.

e Real decreto 824/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja
tension.

e Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

e Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo técnico de edificacidn.

e UNE EN 50310 Aplicacidon de las redes equipotenciales y de las puestas la tierra en los edificios con
equipos de tecnologias de la informacidn.

e Serie de normas UNE EN 50173 Tecnologia de la Informacién. Sistema de cableado Genérico.

e Serie de normas UNE EN 60793 Fibra dptica. Métodos de medicidn y procedimientos de ensayo.

e Serie de normas UNE EN 60332 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra dptica
sometidos a condiciones de fuego.

e UNE EN 50174-1 Tecnologia de la informacién. Instalacion del cableado. Especificacion vy
aseguramiento de calidad.

e UNE EN 50174-2 Tecnologia de la informacion. Instalacién del cableado. Métodos de planificacién de
la instalacion en el interior de los edificios.

e UNE EN 50265. Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de resistencia
a la propagacion vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. - UNE EN 50266-2
Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de propagacion vertical de la
llama de cables colocados en capas en posicién vertical.

e UNE EN 50267-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases
desprendidos durante la combustién de materiales procedentes de los cables.
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e UNEEN50268-2 Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la densidad
de los humos emitidos por cables en combustién bajo condiciones definidas. - UNE-EN 50290 Cables
de comunicaciones.

e UNE-EN 50118 — Cables coaxiales.

e UNE EN 50346 Tecnologia de la informacidn. Instalaciéon de cableado — Verificacidn del cableado
instalado.

e UNE-EN 61537 Conduccién de cables. Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera.

e UNE 20431 Caracteristicas de los cables eléctricos resistentes al fuego.

e UNE-EN 61386 Sistemas de tubos para la conduccién de cables.

e UNE-EN 50085 Sistema de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de seccién no
circular para instalaciones eléctricas.

e UNE-HD 627-7M Cables multiconductores y multipares para la instalacion en superficie o enterrada.
Parte 7.

e UNE-EN 12094 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincidn
mediante agentes gaseosos.

e UNE-EN 12259 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada.

e UNE-EN 12825 Pavimentos elevados registrables.

4.2.1.2 REGLAMENTACION Y NORMATIVA EUROPEA

e CENELEC EN 50310 Application of equipotential bonding and hearting in buildings with information
technology equipment.

e CENELECEN 50173 Series. Information technology — Generic cabling system.

e CENELEC EN 50174-1 Information technology — Cabling installation Part 1: Specification and quality
assurance.

e CENELEC EN 50174-2 Information technology — Cabling installation Part 2: Installation planning and
practices inside buildings.

e CENELEC EN 50266-2 Common test methods under fire conditions. Test for vertical flame spread of
vertically mounted bunched wires or cables.

e CENELEC EN 50267-2 Common test methods under fire conditions. Test on gases evolved during
combustion of material from cables.

e CENELEC EN 50268-2 Common test methods under fire conditions. Measurement of smoke density
of cables burning under defined conditions.

e CENELEC EN 50346 Information technology — Cabling Installation — Testing of InstalledCabling

4.2.1.3 REGLAMENTACION Y NORMATIVA INTERNACIONAL

e [SO/IEC IS 11801 Ed. 2.1. Information technology — Generic cabling fire customer premises.

e |ISO/IEC IS 14763-1 Information technology — Implementation and operation of customer premises —
Part 1: Administration.

e ISO/IEC IS 14763-2 Information technology — Implementation and operation of customer premises —
Part 2: Planning and installation.

e ISO/IEC IS 14763-3 Information technology — Implementation and operation of customer premises —
Part 3: Acceptance Testing for Optical Cabling.
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e |EC 61935-1 Generic cabling systems — Specification for the testing of balanced communication
cabling in accordance with ISO/IEC 11801 — Part 1: Installed cabling.

4.2.1.4 OTRA NORMATIVA DE REFERENCIA:

e TIA/EIA-568-B.3-1 — Optical Fiber Cabling Components Standard — Addendum 1 Additional
Transmission Performance Specifications for 50/125um Optical Fiber Cables, April 1,2002.

e TIA/EIA-568-B.2-1 (June 2002) Commercial Building Telecommunications Cabling Standard — Part 2:
Balanced Twisted Pair Components — Addendum 1 — Transmission Performance Specifications for 4-
Pair 100 Ohm Category 6 Cabling (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002). - ANSI/TIA-568-B.2-10 (March
2008). Transmission Performance Specifications for 4- Pair 100 Ohm Augmented Category 6 Cabling.

e TIA/EIA 862 Building Automation Systems Cabling for Commercial Buildings, April 11, 2002. - TIA/EIA
569 — Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and spaces.

e TIA/EIA 606-A — Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructures, June
21, 2002.

4.2.1.5 REGLAMENTACION Y NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA |INDUSTRIA DE LAS
TELECOMUNICACIONES

e |EEE 802.3, 10Base-T, 10Base-FL, 100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-T, 10Gbase-T, 1000Base-SX,
1000Base-LX, IEEE 802.3af, IEEE802.1p/q.

e |EEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x.

o TIA/EIA — 492AAAC, especificaciones detalladas para fibra multimodo de indice gradual optimizada
para laser en la primera ventana (850-nm) con nucleo de 50 micras y recubrimiento de 125 micras.

4.2.1.6 REGLAMENTACION Y NORMATIVA SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

e Es necesario también el seguimiento de las directrices sobre compatibilidad electromagnética, cuyo
cumplimiento es obligado en la Unidn Europea a partir del 1 de enero de 1996. En Espafia, el Real
Decreto 444/94 de 11 de marzo, realiza su transposicion, estableciendo la misma fecha para su
entrada en vigor en Espafia, y modificado en la actualidad por el Real Decreto 1580/2006. Normativa
de referencia sobre Compatibilidad Electromagnética.

e UNE-EN 50081, Compatibilidad Electromagnética. Norma Genérica de Emision.

e UNE 20-726-91 (EN 55022 (1987)) Limites y Métodos de Medida de las Caracteristicas relativas a las
perturbaciones radioeléctricas de los equipos de tecnologias de la informacién.

e UNE-EN 50082-1 (1994), Compatibilidad Electromagnética. Norma Genérica de Inmunidad.

e EN 55024, Norma de producto sobre inmunidad ante perturbacién electromagnética en equipos de
tecnologias de la informacién.
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4.2.2 LEGISLACION QUE AFECTA A LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD ANTIINTRUSION, Y
VIDEOVIGILANCIA

A continuacidn, se cita la legislacion vigente mas relevante para estos sistemas:

o Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Privada.

e Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados articulos del Reglamento
de Seguridad Privada.

e Real Decreto 195/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para adaptarlo a las
modificaciones introducidas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, por la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

e Ley5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada

e Instruccién 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Espafiola de Proteccidon de Datos, sobre el
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de camaras o
videocamaras.

e Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales.

e Ley Organica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilizacién de videocamaras por las
fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares publicos

e Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, sobre proteccidn civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiary a la propia imagen

e Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre
circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
proteccion de datos)

4.2.3 NORMATIVA DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES

Como norma general, se procurard la maxima independencia entre las instalaciones de telecomunicacion y
las del resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizardan preferentemente pasando las
canalizaciones de telecomunicaciéon por encima de las de otro tipo. Los requisitos minimos serdn los
siguientes:

e laseparacidn entre una canalizacidén de telecomunicacion y las de otros servicios serd, como minimo,
de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces.

e Silas canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribucidn conjunta con otros servicios
gue no sean de telecomunicacidn, cada uno de ellos se alojard en compartimentos diferentes.

e la rigidez dieléctrica de los tabiques de separacién de estas canalizaciones secundarias conjuntas
debera tener un valor minimo de 15 kV/mm (segin norma UNE EN 60243). Si son metalicas, se
pondran a tierra.

e En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se refiere a
requisitos de seguridad entre instalaciones, se estara a lo dispuesto en el apartado 8.4 de la Norma
técnica de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso al servicio de telefonia
disponible al publico.
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e En caso de proximidad con conductos de calefaccidn, aire caliente, o de humo, las canalizaciones de
telecomunicacion se establecerdn de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa v,
por consiguiente, se mantendrdn separadas por una distancia conveniente o pantallas caldricas.

e Las canalizaciones para los servicios de telecomunicacién, no se situardn paralelamente por debajo
de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a
conduccién de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra
los efectos de estas condensaciones.

Las conducciones de telecomunicacion, las eléctricas y las no eléctricas sélo podran ir dentro de un mismo
canal o hueco en la construccién, cuando se cumplan simultdneamente las siguientes condiciones:

e La proteccién contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas de la Clase A,
sefialados en la Instruccion MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, considerando
a las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas como elementos conductores.
e las canalizaciones de telecomunicaciones estardn convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendra en cuenta:
o La elevacién de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccion de fluido
caliente.
La condensacion.
La inundacién, por averia en una conduccién de liquidos; en este caso se tomaran todas las
disposiciones convenientes para asegurar la evacuacién de éstos.
o La corrosidn, por averia en una conduccion que contenga un fluido corrosivo.
o La explosidn, por averia en una conduccion que contenga un fluido inflamable.

4.2.4 NORMATIVA DE PROTECCION CONTRA CAMPOS ELECTROMAGNETICOS
Tierra local

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 ohm
respecto de la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los RIT constard esencialmente de un anillo interior y cerrado de
cobre, en el cual se encontrard intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sélida,
dedicada a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal sera facilmente accesible y de
dimensiones adecuadas, estara conectado directamente al sistema general de tierra del inmueble en uno o
mas puntos. A él se conectara el conductor de proteccidon o de equipotencialidad y los demas componentes
0 equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estaran fijados a las paredes de los recintos a una altura que permita su
inspeccidn visual y la conexidn de los equipos. El anillo y el cable de conexién de la barra colectora al terminal
general de tierra del inmueble estaran formados por conductores flexibles de cobre de un minimo de 25
mm?2 de seccion. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metalicos de los recintos estaran unidos
a la tierra local.

Para el caso de Recintos Modulares el sistema de puesta a tierra constara esencialmente de la barra colectora
de cobre sélida, facilmente accesible y de dimensiones adecuadas que estard conectada directamente al
sistema general de tierra del inmueble como se ha comentado anteriormente. A él se conectard el conductor
de proteccién o de equipotencialidad y los demas componentes o equipos que han de estar puestos a tierra
regularmente.
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Si en el inmueble existe mas de una toma de tierra de proteccién, deberdn estar eléctricamente unidas.

Interconexiones equipotenciales y apantallamiento

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexién comun, o general de equipotencialidad, del
tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estard también unida a las estructuras,
elementos de refuerzo y demas componentes metalicos del inmueble.

Todos los cables con portadores metdlicos de telecomunicacién procedentes del exterior del edificio serdn
apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan préximo como sea
posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexién y nunca a mas de 2 m de distancia

Accesos y cableados

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metalicos, la entrada de los
cables de telecomunicacién y de alimentacion de energia se realizara a través de accesos independientes,
pero préximos entre si, y proximos también a la entrada del cable o cables de unidn a la puesta a tierra del
edificio.

Compatibilidad electromagnética entre sistemas

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le
asigna la categoria ambiental Clase 2.

Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicacién de un RIT con sus cableados
especificos, por razén de la emision electromagnética que genera, se estard a lo dispuesto en la Directiva
sobre Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE. Para el cumplimiento de esta directiva podra utilizarse
como referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300 386 del ETSI) que proporcionan presuncion
de conformidad con los requisitos en ellas incluidos. El valor maximo aceptable de emisién de campo eléctrico
del equipamiento o sistema para un ambiente de Clase 2 se fija en 40 dB*V/m dentro de la banda de 30 MHz-
230 MHz y en 47 dB*V/m en la de 230 MHz-1000 MHz, medidos a 10 m de distancia.

Estos limites son de aplicacién en los RIT aun cuando sélo dispongan en su interior de elementos pasivos.

Hay que tener en cuenta que pueden existir elementos externos tales como casetones de ascensores,
magquinaria de aire acondicionado, repetidores de telefonia movil, etc. cuya radiacion puede hacer aumentar
el nivel de campo electromagnético en el interior de los RITS, aunque también puede afectar a los RITI cuando
se trate de instalaciones a pie de calle.

Cortafuegos
Se instalaran cortafuegos para evitar el corrimiento de gases, vapores y llamas en el interior de los tubos.

En todos los tubos de entrada a envolventes que contengan interruptores, seccionadores, fusibles, relés,
resistencias y demads aparatos que produzcan arcos, chispas o temperaturas elevadas.

En los tubos de entrada o envolventes o cajas de derivacidn que solamente contengan terminales, empalmes
o derivaciones, cuando el didmetro de los tubos sea igual o superior a 50 milimetros.

Si en un determinado conjunto, el equipo que pueda producir arcos, chispas o temperaturas elevadas esta
situado en un compartimento independiente del que contiene sus terminales de conexién y entre ambos hay
pasamuros o prensaestopas antideflagrantes, la entrada al compartimento de conexion puede efectuarse
siguiendo lo indicado en el parrafo anterior.

En los casos en que se precisen cortafuegos, estos se montaran lo mas cerca posible de las envolventes y en
ningun caso a mas de 450 mm de ellas.
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Cuando dos o mas envolventes que, de acuerdo con los parrafos anteriores, precisen cortafuegos de entrada
estén conectadas entre si por medio de un tubo de 900 mm o menos de longitud, bastara con poner un solo
cortafuego entre ellas a 450 mm o menos de la mas alejada.

En los conductos que salen de una zona peligrosa a otra de menor nivel de peligrosidad, el cortafuegos se
colocard en cualquiera de los dos lados de la linea limite, pero se instalara de manera que los gases o vapores
gue puedan entrar en el sistema de tubos en la zona de mayor nivel de peligrosidad no puedan pasar a la
zona menos peligrosa. Entre el cortafuegos y la linea limite no deben colocarse acoplamientos, cajas de
derivacién o accesorios.

La instalacion de cortafuegos habrd de cumplir los siguientes requisitos:

e La pasta de sellado deberd ser resistente a la atmdsfera circundante y a los liquidos que pudiera
haber presentes y tener un punto de fusidn por encima de los 902.

e El tapdn formado por la pasta debera tener una longitud igual o mayor al didmetro interior del tubo
Yy, en ninguln caso, inferior a 16 mm.

e Dentro de los cortafuegos no deberan hacerse empalmes ni derivaciones de cables; tampoco debera
llenarse con pasta ninguna caja o accesorio que contenga empalmes o derivaciones.

e las instalaciones bajo tubo deberdn dotarse de purgadores que impidan la acumulacién excesiva de
condensaciones o permitan una purga periddica.

e Podran utilizarse cables de uno o mas conductores aislados bajo conducto.

El Contratista esta obligado ademds al cumplimiento de todas las instrucciones, Pliegos y Normas de toda
indole, promulgadas por la Administracién (Central, Autondmica y Ayuntamiento), que tengan aplicacién en
los trabajos a realizar a juicio del director de suministros, resolviendo éste cualquier posible discrepancia
entre ellas.

4.3 PRACTICAS DE EJECUCION

4.3.1 PRESCRIPCIONES GENERALES

Las suministros e instalaciones de comunicaciones se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del
presente Pliego, los planos del Proyecto vy las instrucciones del responsable del Contrato, quien resolvers,
ademas, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretacion de aquellos documentos y a las
condiciones de ejecucion.

La orden de ejecucion de los trabajos deberd ser aprobada el responsable del Contrato y serd compatible con
los plazos programados.

Antes de iniciar cualquier trabajo, debera el Contratista ponerlo en conocimiento del responsable del
Contrato y recabar su autorizacion.

El Contratista proporcionara al responsable del Contrato y colaboradores a sus dérdenes, toda clase de
facilidades para practicar los replanteos de las suministros, reconocimiento y ensayos de materiales y piezas
de su preparaciéon o montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e inspeccidn y de todos los trabajos, a fin de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las
zonas de trabajo.

El Contratista queda obligado a sefalizar a su costa los suministros objeto del Contrato, con arreglo a las
instrucciones y modelos que reciba del Responsable del Contrato.
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La Propiedad designara un responsable del Contrato que asumird directamente la comprobacién y vigilancia
de la correcta realizacién de los suministros proyectados.

Las atribuciones asignadas en el presente documento al Responsable del Contrato podran ser delegadas en
su personal colaborador.

Cualquier miembro del personal colaborador del Responsable del Contrato podrd dar, en caso de
emergencia, las instrucciones que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales, que seran de
obligado cumplimiento por el Contratista.

El Contratista y el personal que intervenga bajo sus drdenes y autorizacién en la ejecuciéon de la instalacién
comprendida en el ambito del presente Pliego, quedan expresamente obligados a cumplir rigurosamente, en
todo aquello que les fuese de aplicacién, cuantas disposiciones legales, presentes o futuras, estuviesen
vigentes en las Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos afectados y demas disposiciones posteriores
complementarias, concordantes o modificativas de las mismas.

Asimismo, el Contratista y su personal esta obligado a observar y cumplir rigurosamente, en todo aquello
que le fuese de aplicacién, las normas y medidas que resulten de la legislacién de Seguridad e Higiene en el
Trabajo que estuviesen vigentes al tiempo en la ejecucidn. En su consecuencia, el Contratista no podra alegar
desconocimiento de las referidas Ordenanzas Municipales ni otras normas legales, ni en base a ello quedar
exento de la obligacion de su cumplimiento.

El Contratista y el personal que intervengan en los suministros bajo sus drdenes o autorizacidn, pondrd
diligencia en ejecutar la instalacion dentro de las posibilidades que permita el normal funcionamiento de la
red viaria en las debidas condiciones de seguridad, ajustandose rigurosamente a los intervalos de tiempo que
les sean fijados por el Responsable del Contrato.

El Contratista pondra singular diligencia en obedecer y exigir de su personal que sean obedecidas las érdenes
gue le sean dadas por el Responsable del Contrato en orden a mantener un paso libre suficiente para que
pueda efectuarse facilmente y con toda seguridad el transito de vehiculos y personas, garantizar la
normalidad y seguridad de la circulacién de los vehiculos, evitar y, en su caso, subsanar las anomalias
detectadas en el funcionamiento de los elementos reguladores del tréfico vial como consecuencia de la
instalacion; evitar el peligro de dafos en los agentes o bienes de los usuarios exigiendo en el trato con los
mismos un nivel de cortesia adecuado.

Asimismo, el Contratista queda obligado a poner el maximo cuidado en orden a evitar que se ocasionen, con
motivo de la ejecucién de la instalacidn, cualquier tipo de averias, interferencias o perturbaciones en el
normal funcionamiento de todo tipo de aparatos e instalaciones, especialmente en las de electrificacién, de
seguridad, de comunicaciones o eléctricas. En caso de que se produzcan tales averias, interferencias o
perturbaciones, el Contratista indemnizara no sélo por el dafio emergente sino ademas por el subyacente.

El Contratista deberd proteger todos los materiales y la propia instalacién contra todo deterioro y dafo
durante el periodo de construccion y garantia y debera almacenar y proteger contra incendios todos los
materiales inflamables.

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los reglamentos vigentes para el uso
y almacenamiento de explosivos y carburantes.

Deberd conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las
construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad para la buena marcha de los
trabajos.
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En todo caso, el Contratista serd Unica y exclusivamente el responsable durante la ejecucién de los
suministros e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal, maquinaria o
materiales, asi como los que pueda causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en consecuencia todas
las responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre Accidentes de Trabajo vigente y disposiciones
adicionales. Sera obligacién del Contratista la contratacidn del seguro correspondiente.

Se redactara por el Contratista, previamente al comienzo de los suministros, el preceptivo Plan de Seguridad,
con descripcién de la actuacién y protecciones aplicables.

Como norma general, los elementos usados (sefiales y balizas) deberdn organizarse racionalmente, y seran
en numero y variedad suficiente para cada situacidn. Asimismo, estaran en buen estado de conservacion y
limpieza.

4.3.2 CONDICIONES DE EJECUCION

Todas las partidas que se ejecuten, se realizaran observando y cumpliendo las reglamentaciones y normativas
vigentes, sean o no citadas en los documentos de este Pliego. Se cumpliran todas las especificaciones técnicas
europeas y directivas comunitarias aplicables, ostentando el marcado CE que corresponda y, ademas las
prescripciones técnicas adicionales recogidas en este Pliego de Bases Técnicas, teniendo en cuenta que, en
el caso de dichas prescripciones estuvieran en contradiccidon con la normativa comunitaria, las empresas
licitadoras redactardn su oferta de acuerdo con las especificaciones técnicas europeas que les fueran de
aplicacion. Las empresas presentardn la documentacion acreditativa del cumplimiento de las mencionadas
directivas.

4.3.3 REPLANTEO DE LOS TRABAJOS PREVIOS A SU EJECUCION

Serd de obligado cumplimiento por el adjudicatario de la licitacién, el previo replanteo de los trabajos a
desarrollar en coordinacién con el Responsable del Contrato, para completar, integrar o corregir cualquier
desajuste con la documentacion de este pliego.

4.3.4 INSTALACION DEL CABLEADO

Con el objetivo de conseguir un rendimiento del canal de cableado instalado dptimo, de tal manera que las
medidas de certificacién se asemejen a los pardmetros esperados de acuerdo con las medidas de laboratorio,
las premisas y criterios de instalaciéon deben estar bien definidos. Asi mismo, el instalador que ejecute el
suministro deberd estar homologado por el fabricante y haber asistido a los cursos de certificacion, de tal
manera que conozca perfectamente el producto a instalar, siga las instrucciones de instalacién marcadas por
el fabricante y pueda ofrecer la garantia extendida que el fabricante estipule.

Se deberdn tener en cuenta las siguientes indicaciones:

e El destrenzado maximo de los cables de 4 pares para ser conexionados en las tomas de usuario y los
paneles, serd el minimo necesario para realizar dicha conexién, no superando en ningin caso la
longitud de destrenzado maxima de 13 mm.

e Se minimizard la longitud de cubierta pelada necesaria para realizar la conectorizacién, no superando
en ningun caso la longitud mayor a 25 mm.

e Laconexion del cable atomasy paneles se realizard de acuerdo con los esquemas de conexién T568A
6 T568B, pero respetando cualquiera de los dos esquemas en ambos extremos de terminacion del
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cableado. Todos los conectores de cobre tanto de las tomas como de los paneles seran del tipo RJ45
de 8 contactos.

e Los componentes instalados, tomas, paneles, etc. irdn perfectamente identificados con sus
correspondientes etiquetas de identificacién, serigrafiadas de acuerdo con las premisas del cliente o
conforme a la normativa de identificacion EIA/TIA 606A.

e Se entregard un documento de certificacion mediante un instrumento de certificacién homologado
por el fabricante del cableado, de tal manera que se pueda garantizar la correcta instalacién del
sistema y se pueda acoger al programa de garantia ofrecido por el fabricante.

e las bridas y accesorios utilizados para amarrar o sujetar los cables se instalaran por medios manuales
y nunca utilizando medios mecanicos como alicates o tenazas, de tal forma que no deformen la
cubierta exterior de los cables de comunicaciones.

e Todos los latiguillos seran conectorizados en fabrica.

e Enel cableado horizontal no se permite ninguin tipo de empalme o derivacién. Tan sélo se contempla
la posibilidad de un punto intermedio de consolidacién que daria mas flexibilidad al sistema de
cableado estructurado, en cuyo caso, se podria cortar el cable horizontal y conexionarlo en dicho
elemento intermedio. Este elemento intermedio cumplird igualmente con los requisitos de Cat6A.

e Se respetaran las tensiones maximas de traccién especificadas por los fabricantes de cable, en
general 12 Kg para cable de cobre de 4 pares y cable de FO de uso interior, de tal forma que no se
altere la estructura fisica interna de dichos cables.

e Se agruparan mazos de cable de 48 cables como mdaximo, y se recomienda evitar paralelismos entre
dichos cables. De esta forma se minimizan las interferencias electromagnéticas entre cables.

e Loscruces de los cables de comunicaciones con los de otros servicios (electricidad, alarma, incendios,
...) se realizara perpendicularmente, asegurando la minima superficie de contacto posible.

4.3.5 ADMINISTRACION E IDENTIFICACION DEL CABLEADO

Los componentes instalados, tomas, paneles, etc. irdn perfectamente identificados con sus correspondientes
etiquetas de identificacién, serigrafiadas de acuerdo con las premisas de la Propiedad o conforme a la
normativa de identificacién ANSI/EIA/TIA 606A.

Para la identificacion de los armarios o recintos donde van instaladas las tomas, se utilizaran la siguiente
nomenclatura.

Los nodos se identificaran por su nimero de dos digitos.

Los paneles irdan numerados por letras (A, B, ...), identificando mediante esta letra y el nimero de puerto
correspondiente los cables horizontales y las rosetas o tomas.

A continuacidén, se exponen, y a modo de ejemplo, los casos mas comunes que se encontrardn para
identificar. Estos identificadores podran ir tanto en el cable que termina en la roseta de los puestos de
trabajo, como en el cable que parte del panel de distribucidén horizontal como en la infraestructura troncal,
tanto de voz como de datos, identificando al menos ambos extremos de cada cable, tanto en cobre como en
fibra dptica.

Conexionado de cobre: 13-A01, donde

e 13:Nodo 13
e A:Panel desde donde parte el cable
e (01: Puerto de conexidn del cable
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Enlace Troncal de FO: 09/10-1-01, donde 09: Nodo desde donde parte el cable

e 10: Armario o lugar hacia donde llega el cable
e 1: Numero que manguera o cable de interconexion (pueden existir varios)
e 01: Numero de fibra o cable dentro de la manguera (opcional)

4.3.6 CERTIFICACION DE LA INSTALACION

Todos los enlaces instalados de cableado horizontal serdn certificados de acuerdo a los procedimientos
descritos en la norma EN 50346: 2002 con el aparato de medida homologado y calibrado al efecto,
debiéndose presentar el modelo de equipo y su fecha de ultima calibracion.

La certificacion medird para cada enlace los valores de todos los parametros especificados por la norma EN
50173 para la Clase E, debiendo reflejarse en la medicién si se cumple o no (Pasa/No Pasa), y en caso de no
cumplirse, debera especificarse el incumplimiento y repararse el enlace dentro del plazo maximo indicado
en la garantia.

La informacién de certificacién se entregard en formato electrénico (CD-ROM), conjuntamente con la
aplicacién de visualizaciéon de las certificaciones.

Cada enlace certificado estara etiquetado con el nimero de toma (N2 armario — Caja - digito o letra de la
toma).

La aceptacidn de la infraestructura estard condicionada al cumplimiento de la Clase E por parte de todos los
enlaces.

Adicionalmente, se deberdn realizar todas las pruebas, comprobaciones y depuraciones necesarias de
funcionamiento de la infraestructura de cableado en su totalidad, antes de la puesta en servicio a nivel de
usuario.

El testeo y certificacion del cableado estructurado se debe realizar de acuerdo con los siguientes estandares:

e Cableado de cobre: ANSI/EIA/TIA 568B-1,
e Cableado de F.O. Multimodo: EIA/TIA-526-14A, Método B
e Cableado de FO Multimodo: EIA/TIA-526-7, Método A

Algunas premisas respecto a las medidas y procedimientos se recogen a continuacion:

e losresultados de las medidas se deberan entregar, perfectamente organizados por plantas, armarios
o de una manera facilmente interpretable, en cualquier formato No Editable ni Modificable

e Los cables de FO multimodo se mediran en primera y segunda ventana.

e Los cables de FO multimodo se mediran en segunda y tercera ventana.

e lLas medidas de FO se podran realizar sélo en un sentido.

e Las medidas reflectometrias (OTDR) son recomendables, aunque no son necesarias.

e Preferiblemente el modelo de certificacién para enlaces de cobre sera el de “enlace permanente”, si
bien, para acogerse a la garantia sobre aplicaciones de BRAND-REX es necesario la certificacién de
acuerdo con el modelo “canal”, utilizando los propios latiguillos (distintos para cada canal) que se
usaran en el edificio.

Se usard un certificador de nivel lle o superior (para Cat5e) o un certificador de nivel Il (para Cat6), de las
firmas comerciales Fluke Networks, Agilent o Ideal Industries.
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4.3.7 CONDICIONES ADICIONALES DE LA INSTALACION

Las tareas de instalacidn deberdn ser realizadas Unicamente por empresas autorizadas y homologadas
expresamente por el fabricante de cableado, siendo este ultimo el que expida el correspondiente Certificado
de Garantia.

Se contemplaran todos los materiales y accesorios de instalacidon necesarios para la completa finalizacion de
la infraestructura de telecomunicaciones “llave en mano”, es decir, perfectamente operativa y funcionando.

Se debera cuidar que las areas afectadas por las instalaciones queden limpias de restos de materiales, marcas
de herramientas, huellas, etc., quedando todas las dependencias en perfectas condiciones.

Los materiales inservibles seran retirados y depositados por parte del instalador en una instalaciéon de
reciclaje “Garbigune”, sin suponer coste alguno adicional para la Propiedad.

En la ejecucidn de los trabajos de instalacién se debera procurar no danar otras instalaciones proximas y
enseres existentes. En caso de desperfectos en las instalaciones se realizaran deducciones en el abono de la
factura para afrontar la reparacion de los dafios propios o a terceros.

La empresa instaladora quedara obligada al cumplimiento de los plazos y horarios que establezca la
Propiedad para la ejecucion, comprobacidn y puesta en servicio de la infraestructura de telecomunicaciones.

El instalador deberd cumplir y hallarse al corriente de las obligaciones que como empresa le incumbe en
materia fiscal, laboral, de la Seguridad Social y de Seguridad y Prevencidn de Riesgos Laborales.

4.3.8 GARANTIA Y SOPORTE POST-VENTA

La garantia de la instalacién global sera de dos afios minimo, a partir de la recepcién provisional positiva de
la totalidad del sistema. La garantia incluird durante todo el periodo la reparacién y sustitucién de
componentes, con intervencion de personal técnico in-situ, con un tiempo de respuesta maximo de 24 horas
a contar desde la notificacion formal de la averia.

La empresa instaladora debe comprometerse a subsanar cualquier vicio oculto de la instalacién y de los
equipos sin cargo alguno para la Propiedad.

La empresa instaladora se comprometerd a garantizar durante el periodo de vida util de los elementos, que
no sera menor de 5 afos, el suministro de recambios idénticos o compatibles de todos y cada uno de los
componentes que formen parte de la instalacion original.

Los elementos pasivos del sistema de cableado estructurado deberan estar garantizados durante un periodo
de 15 afios minimo. Una vez cumplido el periodo de garantia in-situ ofrecido por el instalador (minimo 2
afios), se entiende que la instalacién por la sustitucién no se encontrard contemplada dentro de la garantia
ofrecida por el fabricante de cableado.

Por otra parte, se especificard las garantias ofrecidas para otros aspectos de la instalacion (equipos,
instalacion, etc.).
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4.4 DOCUMENTACION DE FIN DE PROYECTO

La documentacidn final minima a entregar por el instalador sera la siguiente:

e Disefo FINAL de la infraestructura del cableado.

e Alcance del suministro de materiales.

e Documentacién de los cambios introducidos a lo largo del proyecto.

e Planos “as-built” de la instalacién, segun la iconografia de la Propiedad.

e Esquemas de distribucion de los armarios de parcheo, con indicacidon expresa del nimero de Us
ocupadas y disponibles en cada armario, asi como el reparto de Us entre los diferentes componentes
dentro de cada armario. Adicionalmente, se incluiran fotografias de los armarios tras su puesta en
servicio.

e Resultado de las pruebas definitivas de certificacion de la instalacién adjuntando medidas del
cableado, valores de los pardmetros del cable y su cumplimiento de la Clase E, medidas de atenuacidn
y reflectometrias de fibra dptica.

e Descripcidn y caracteristicas de los materiales empleados.

e Certificados de cumplimiento de los elementos de cableado de las normativas prescriptas.

e Certificado de garantia del cableado, expedido por el fabricante.

e Manual de uso y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones.

Toda la documentacion se entregara en papel, por duplicado, en formato A3 para planos y A4 para el resto.
Ademas, se entregardn dos copias en CD-ROM, en formato DWG, XLS y PDF.

Las certificaciones del cableado horizontal se entregaran sélo en soporte magnético junto con el programa
de visualizacion de las mismas, que permitird comprobar facilmente el resultado de la certificacidn, la lectura
de la longitud de cada enlace, los valores de los pardmetros segln Clase E, etc. Preferentemente se entregara
fichero de certificacién en formato electrénico de tipo *.flw, incluyéndose la representacion grafica de las
medidas.

La Propiedad se reserva un plazo de una semana para aceptar la documentacién como definitiva.

4.5 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La instalacién de la infraestructura de cableado deberd llevarse a cabo por personal competente para lo cual
se deberan presentar por parte del instalador evidencias documentales, como p.ej. diplomas de formacion,
certificados de instalador homologado por el fabricante de cableado, etc.

En la documentacidn del proyecto se incluiran las certificaciones de la instalacion de los diferentes sistemas,
asi como la conformidad de los equipos y de las instalaciones con las normativas vigentes referentes a
seguridad y compatibilidad electromagnética especificadas para cada sistema.

La recepcion de las diferentes actividades realizadas por la empresa instaladora, requeriran la previa
superacién de un conjunto de validaciones, mediciones y pruebas. La realizacién de dichas pruebas correra
a cargo de la empresa adjudicataria y deberd incluirse en soporte magnético e impreso como parte de la
documentacién.
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Las pruebas minimas a efectuar sobre el conjunto de la instalacidn seran las siguientes:
Cableado UTP

Se realizaran las medidas del cableado UTP categoria 6, siguiendo las especificaciones establecidas en la
norma de certificacién y testeo EN 50346: 2002, debiéndose cumplir en todos los casos los valores de los
parametros del enlace Clase E especificados en la norma EN 501 73:2002.

Fibra éptica

Mediciones de atenuacién en cada fibra dptica en las ventanas de 850 y 1300 nm. para fibras multimodo con
su correspondiente documentacién. Cuando el trazado de fibra dptica exceda de 50 metros de longitud
aproximadamente, deberan presentar medidas en un sentido en primera y segunda ventana. No se admitiran
empalmes en las fibras dpticas.

La Propiedad podra establecer un plan de inspeccion in-situ para chequear diferentes elementos de la
instalacion, como fase previa a la recepcién del suministro. En dicho plan de inspeccion se comprobaran
diversos aspectos de la instalacion seleccionados aleatoriamente (muestreo), como p. ej. certificacion de
diferentes tomas, inspeccion de la instalacion de canalizacidn y cableado en varios locales, inspeccién de
varios tramos de canalizacidn troncal, etc.

Si existiera alguna deficiencia en la instalacidn, el adjudicatario justificard documentalmente tal hecho y
subsanara de forma inmediata todas las deficiencias observadas.
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5 ANEXO 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE IRUN

5.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las camaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Irun. Este proceso no solo implica la sustitucion
de las camaras existentes, sino que también abarca la provision y montaje de una serie de componentes
necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de comunicaciones,
paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el uso y reutilizacion
en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacién de nuevas canalizaciones e
infraestructuras, disefiadas para ofrecer un soporte fisico y mecanico adecuado a las cdmaras IP que se
instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracién de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacion, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

5.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Irun se localiza en el nimero 9 de Avenida de Iparralde de Irun. En el siguiente plano
catastral se puede ver la ubicacién del Palacio de Justicia:
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5.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Irdn dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia que seran las
que habra que sustituir por las nuevas cdmaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y plataforma (VMS)

de videovigilancia IP del Palacio:

Ne
. T | | Ext/l | Fija/M s
cama ecrlro xt/ u’a/. Marca/Modelo Ubicacion Altura (m)
ogia nt ovil
ra
Inter -
1 Anag ior Fija LTC 0455/50 Control accesos, rayos x 2,5
Ext Entrada principal desde J.R.
2 | Anag | 7| Fija LTC 0498/51 ntrada principal desde 4,4
ior Amunarriz plaza
Exter .. -
3 Anag ior Fija LTC 0498/51 Acceso entrada principal 2,5
Exter .. . .
4 Anag ior Fija LTC 0498/51 Escaleras hacia plaza Biteri 4,4
Exter .. . .
5 Anag ior Fija LTC 0498/51 Escaleras hacia J.R. Amunarriz plaza 4
Exter Bosch 300 series o
6 Anag ior Domo Autodome VG4 Domo plaza Biteri 4
7 Anag E?(ter Fija LTC 0498/51 Acceso desde plaza Biteri a hall Inara 4
ior 29
Exter 8m al foso
8 Anag ior Fija LTC 0495/51 Maquinas frio palacio. hueco 1,66m al
petril
5,6m al
9 Ana Exter Domo Bosch 300 series Domo trasera vegetacion jardin
g ior Autodome VG4 & 1,66m al
petril
10 Anag Ir.1ter Fija HIKVISION/DS:2CE5A | Acceso vehiculos garaje. Lectora de 27
ior DOT accesos
11 Anag E?(ter Fija LTC 0498/51 Trasera palacio vegetacion lado hotel 5.,6m.al
ior Alcazar jardin
Exter . Sobre
12 Anag . Fija VBN-5085-C51 Lateral fondo lado hotel Alcazar .
ior cubierta 4m
Exter Sobre
13 Anag ior Fija LTC 0498/51 Lateral lado hotel Alcazar cubierta
3,3m
Exter Bosch 300 series Esquina av. Iparralde banderas y qure
14 Anag . Domo cubierta
ior Autodome VG4 hotel Alcazar
3,3m
15 Anag E?<ter Flexid VDN-498V03-11 Acceso entrada principal. porche 25
ior ome acceso
Exter Bosch 300 series Domo plaza Amunarriz sobre porche
16 Anag ior Domo Autodome VG4 entrada 27
17 Anag E?<ter Fija LTC 0498/51 Plaza Amunarriz sobre porche 27
ior entrada
Exter .. .
18 Anag ior Fija LTC 0498/51 Hueco bajo banderas Av. Iparralde 3,06 al suelo
19 Anag E?<ter Fija LTC 0620/51 Trasera 'palauo hueco vegetacion. 5',6m' al
ior Instalaciones jardin
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1,66m al
petril

20 Anag Ir.lter Fija LTC 0455/51 Pu'ertas de acceso palacio. Planta 3
ior baja
Inter .. -

21 Anag ior Fija LTC 0455/50 Acceso a maquinas. 12 planta 2,5
Inter .. " .

22 Anag ior Fija LTC 0455/50 Médico forense. Planta baja 3
Inter . . .

23 Anag ior Fija LTC 0495/51 Garaje lateral. Planta sétano 2,5

a

24 Anag Ir.lter Fija LTC 0495/51 Acceso terraza hotel Alcazar. 1 28
ior planta
Inter .. . .

25 Anag ior Fija LTC 0495/51 Puerta emergencia. Planta baja 3
Inter .. .

26 Anag ior Fija LTC 0455/50 Calabozos. Planta sétano 2,3
Exter .

27 Anag ior Fija LTC 0498/51 Puerta acceso a terraza hotel Alcazar 4
Exter .. o

29 Anag ior Fija LTC 0455/50 Accesos plaza Biteri. 12 planta 2,85

30 P Inter | Flexid Hikvision DS- Violencia de género. - Control 598
ior omo 2CD17433G0-1Z accesos ’
Inter | Flexid Dahua IPC- . . .

31 IP ior omo HDBW2431R-Z5-52 Violencia de género. - CCTV 2,98

5.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

PPT

5.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes). Con esa base y esa referencia
se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacidn existente, gracias en parte a la flexibilidad, calidad de
imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidn de datos mejoradas, analitica de
video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de camaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas camaras cumplirdn con todos los estdndares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacion. Los tipos de camaras, con una breve descripcion, son los
siguientes:
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Tipo de Camara | Descripcion

Camara tipo N2 1 | Camara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Camara tipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m
Camara tipo N2 3 | Cadmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m
Camara tipo N2 4 | Cadmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camara tipo N2 5 | Cadmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Cémara tipo N2 6 | Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Irin. Se han mantenido la numeracion de las camaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

= S
6 8
Pos. | Planta Estancia Bl Al a]l | | 0] ©
= |2 & & 8] & 2
F|F|F|F|F]|F
1 Baja Control accesos, rayos x Interior 1
2 Baja Entrada principal desde J.R. Amunarriz plaza Exterior 1
3 Baja Acceso entrada principal Exterior 1
4 Baja Escaleras hacia plaza Biteri Exterior
5 Baja Escaleras hacia J.R. Amunarriz plaza Exterior
6 Baja Domo plaza Biteri Exterior | 1
7 Baja Acceso desde plaza Biteri a hall Inara 29 Exterior 1
8 Baja Mdquinas frio palacio. Hueco Exterior 1
9 Baja Domo trasera vegetacion Exterior | 1
10 Sétano -1 | Acceso vehiculos garaje. Lectora de accesos Interior 1
11 Baja Trasera palacio vegetacion lado hotel Alcazar Exterior 1
12 Baja Lateral fondo lado hotel Alcazar Exterior 1
13 Baja Lateral lado hotel Alcazar Exterior 1
14 Baja Esquina av. Iparralde banderas y hotel Alcazar Exterior | 1
15 Baja Acceso entrada principal. Porche acceso Exterior 1
16 Baja Domo plaza Amunarriz sobre porche entrada Exterior | 1
17 Baja Plaza Amunarriz sobre porche entrada Exterior 1
18 Baja Hueco bajo banderas Av. Iparralde Exterior 1
19 Baja Trasera palacio hueco vegetacidn. Instalaciones Exterior 1
20 Baja Puertas de acceso palacio. Planta baja Interior 1
21 Primera Acceso a maquinas. 12 planta Interior 1
22 Baja Médico forense. Planta baja Interior 1
23 Sétano -1 | Garaje lateral. Planta sétano Interior 1
24 Primera Acceso terraza hotel Alcazar. 12 planta Interior
25 Baja Puerta emergencia. Planta baja Interior 1
26 Sétano -1 | Calabozos. Planta sdtano Interior 1
27 Baja Puerta acceso a terraza hotel Alcazar Exterior 1
29 Primera Accesos plaza Biteri. 12 planta Interior 1
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30 | Segunda | Violencia de género. — Control accesos Interior 1

31 Segunda | Violencia de género. — CCTV Interior 1

TOTALES CAMARAS 4112|146 |3]1

Para garantizar una instalacion éptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacién y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacidn prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalaciéon y conexion a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.
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5.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

5.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

5.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguird la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en

PPT pag. 67



los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

5.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del numero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

30

30

PoE

El recorrido exacto de los enlaces desde los Racks y la asignacidon de cada enlace a cada Rack, se decidira
durante la ejecucidn de la instalacion de conformidad con la Propiedad.

5.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al nimero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra éptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumpliran con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
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5.5.5 ARMARIOS RACK
5.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19” de 42U alto 2000x800x1000mm
Armario Secundario Armario rack mural de 19” de 27U alto 1300x600x600 mm

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucidn de la instalacion, de conformidad
con la Propiedad.

5.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 1
armario secundario para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA DE 1XCABLE 4 FO ARMARIO RACK 19” —
GRABACION Y MONOMODO 27U
GESTION DE VIDEO | {mmmm) <: :> 1300x600x600mm.
PALACIO DE JUSTICIA PLANTA PRIMERA
EXISTENTE CUARTO RACK
I (n) ENLACES DE (n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP CAT. 6 UTP

II:> CAMARA IP F} CAMARA IP

5.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el nimero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:

o
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5.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Cdmara tipo 1: CdAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 4
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 12
Ud. | Camara tipo 3: CAmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 4
Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 6
Ud. | Camara tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 3
Ud. | Camara tipo 6: CAmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 30
Ud. | Armario rack de 19” de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19” de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Ud. | Panel 19” de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 2
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 2
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 4
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 30
m. | Cable de 4 FO multimodo OM3 100
Ud. | Pigtail multimodo OM3 LCde2 m 8
Ud. | Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 2
Ud. [ Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 2
Ud. | SAl Line 3000VA 2
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6 ANEXO 2 - PALACIO DE JUSTICIA DE AMURRIO

6.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las camaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Amurrio. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las cdmaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalardn.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademds, se prestard especial
atencién a la integracion de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacién, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

6.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Amurrio se localiza en el nimero 33 de la calle Elexondo de Amurrio. En el siguiente
plano catastral se puede ver la ubicacion del Palacio de Justicia:

ma

- 5N

any

e

s e

CALLE

| \ 7 o
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6.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Amurrio dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia que serdn
las que habra que sustituir por las nuevas camaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y plataforma
(VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

N2 ..
camar Tecr,‘OI 2t Fu’a/.M Marca/Modelo Ubicacion el
a ogia nt ovil (m)
1 Ana Exter | Domo Bosch 300 series C/ Elexondo / C/ Lucas Rey / Lateral 48
g ior PTZ Autodome VG4 Restaurante Florida !
Exter | Domo Bosch 300 series .
2 Anag ior pT7 Autodome VG4 C/ Lucas Rey / Lateral Restaurante Florida 4,8
Exter | Domo Bosch 300 series , .
3 Anag ior PT7 Autodome VG4 Jardin Trasero / Salida de calabozos 3,4
4 Anag E?(ter Fija LTC 0498/51 Lateral Izquierdo Entrada Principal / C/ 48
ior Elexondo
5 Anag E?<ter Fiia LTC 0498/51 Lateral Izquierdo Valla del Jardin / C/ 48
ior Lucas Rey
6 Anag E?<ter Fiia LTC 0498/51 Lateral Izquierdo Valla del Jardin / C/ 3.4
ior Lucas Rey
7 Anag E;‘;‘:r Fija LTC 0498/51 Jardin trasero 3,4
8 Anag E;‘;‘:r Fija LTC 0498/51 Salida Trasera 43
4,3
, repisa
9 Anag E?<ter Fija LTC 0498/51 Jard‘ln Trasero/ Lateral Restaurante 58
ior Florida
escaler
a
Exter ..
10 Anag ior Fija LTC 0498/51 Entrada Trasera Acceso a los Calabozos. 3,4
Exter .. . .
11 Anag ior Fija LTC 0498/51 Portén de Entrada para Vehiculos 3,4
Exter .. L. e . .
12 Anag ior Fija LTC 0498/51 Puerta Principal Edificio de Archivos 3,2
Exter .. . .
13 Anag ior Fija LTC 0498/51 Acceso Principal y Escaner 3,2
Interi .. - . ..
14 Anag or Fija LTC 0498/51 Entrada Principal Palacio de Justicia 2,56
Interi .. - . -
15 Anag or Fija LTC 0498/51 Hall Principal Palacio de Justicia 2,73
Exter | Domo Bosch 300 series .
17 Anag ior PTZ Autodome VG4 C/Elexondo / Lateral Derecho Archivo 3,34
Interi .. e
18 Anag or Fija LTC 0498/51 Edificio anexo 2,7
Exter .. e .
19 Anag ior Fija LTC 0498/51 Lateral Trasera Derecha Edificio Archivo 3,34
20 Anag E?(ter Fija LTC 0498/51 Lateral Derecho Edificio Archivo / C/ 334
ior Elexondo
Exter .. . . .
21 Anag ior Fija LTC 0498/51 Lateral Trasera Izquierda Edificio Archivo 3,53
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Exter , Lateral Izquierdo Archivo/ Jardin Trasero
22 A F LTC 0498/51 5
nag ior a 8/ / Entrada Calabozos 3,53
23 Anag Interi Fija LTC1421/10 Control de Accesos Entrada Principal 5
or Palacio de Justicia
24 Ana Interi Fiig LTC 0498/51 Entrada / Hall Primer Piso Palacio de 26
g or I Justicia ’
25 Anag Interi Fija LTC0485/50 Sallda? Ascenso.r( Hall Segundo Piso 264
or Palacio de Justicia
Ext ,
26 Anag ;‘ofr Fija LTC 0498/51 Jardin Trasero 3,37
Ext Lateral D ho Jardin T C/L
57 Anag ;(ofr Fija UFLEDG0-9BD Raeyera erecho Jardin Trasero / C/Lucas 33
)8 P Interi | Flexido Hikvision DS- Violencia de género. 12 Planta — Control 26
or mo 2CD17433G0-1Z accesos ’
| i | Flexi Dahua IPC-HD
29 IP ”(t)‘:” ‘:::)do BV\72:;1 R(—:ZS—SZ Violencia de género. 12 Planta — CCTV 2,6
30 P Interi | Flexido Dahua IPC-HD Violencia de género. 12 Planta — Control 26
or mo BW2431 R-ZS-S2 accesos ’

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

PPT

6.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacidn existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidon de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cdmaras se definen en el apartado 2.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacion. Los tipos de camaras, con una breve descripcion, son los
siguientes:

Descripcion

Camara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m
Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m
Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Tipo de Camara
Céamara tipo N2 1

Camara tipo N2 2
Camara tipo N2 3
Camara tipo N2 4
Camara tipo N2 5

Cémara tipo N2 6 | Cdmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR
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En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Amurrio. Se han mantenido la numeracién de las cdmaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

Pos. | Planta Estancia Ext / Int. Tiro Ti; © Ti:o Ti5p °
. i EI/OEin;(ondo / C/ Lucas Rey / Lateral Restaurante Exterior 1
2 Baja C/ Lucas Rey / Lateral Restaurante Florida Exterior 1
3 Baja Jardin Trasero / Salida de calabozos Exterior 1
4 Baja Lateral Izquierdo Entrada Principal / C/ Elexondo Exterior 1
5 Baja Lateral Izquierdo Valla del Jardin / C/ Lucas Rey Exterior 1
5 Baja Lateral Izquierdo Valla del Jardin / C/ Lucas Rey Exterior 1
5 Baja Jardin trasero Exterior 1
8 Baja Salida Trasera Exterior 1
9 Baja Jardin Trasero/ Lateral Restaurante Florida Exterior 1
9 Baja Entrada Trasera Acceso a los Calabozos. Exterior 1
9 Baja Portdn de Entrada para Vehiculos Exterior 1
12 Baja Puerta Principal Edificio de Archivos Exterior 1
13 Baja Acceso Principal y Escaner Exterior 1
14 Baja Entrada Principal Palacio de Justicia Interior 1
15 Baja Hall Principal Palacio de Justicia Interior 1
17 Baja C/Elexondo / Lateral Derecho Archivo Interior 1
18 Baja Edificio anexo Exterior 1
19 Baja Lateral Trasera Derecha Edificio Archivo Exterior 1
20 Baja Lateral Derecho Edificio Archivo / C/ Elexondo Exterior 1
21 Baja Lateral Trasera Izquierda Edificio Archivo Exterior 1
Lateral Izquierdo Archivo/ Jardin Trasero / Entrada .
22 Baja Calabozos Interior 1
Control de Accesos Entrada Principal Palacio de .
23 Baja Justicia Interior
24 Primera | Entrada / Hall Primer Piso Palacio de Justicia Interior 1
25 Segunda | Salida Ascensor / Hall Segundo Piso Palacio de Justicia Exterior 1
26 Baja Jardin Trasero Exterior 1
27 Baja Lateral Derecho Jardin Trasero / C/Lucas Rey Interior 1
Control de Accesos Entrada Principal Palacio de .
28 Baja Justicia Interior 1
VG-1 Primera | Violencia de género. 12 Planta - CCTV Interior 1
VG-2 Primera | Violencia de género. 12 Planta - Control accesos Interior 1
Total, camaras 4 16 4 4

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
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robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacién y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacidn prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estardn expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las cdmaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexion a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.
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6.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

6.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

6.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguird la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

6.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

28

28

PoE

El recorrido exacto de los enlaces desde los Racks y la asignacidon de cada enlace a cada Rack, se decidira
durante la ejecucidn de la instalacion de conformidad con la Propiedad.

6.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
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6.5.5 ARMARIOS RACK
6.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm
Armario Secundario Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm

6.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 1
armario secundario para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEI\IIIA DE 1xCABLE 4 FO ARMARIO RACK 19” —
GRABACION Y MONOMODO 27V
GESTION DE VIDEO “ < > 1300x600x600mm.
PALACIO DE JUSTICIA PLANTA BAJA
EXISTENTE CUARTO RACK
I (n) ENLACES DE (n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP CAT. 6 UTP

|I:> CAMARA IP F} CAMARA IP

6.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:
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6.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

PPT

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Cdmara tipo 1: CAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 4
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 16
Ud. | Camara tipo 4: CAmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 4
Ud. | Camara tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 4
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 28
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Ud. | Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 2
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 2
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 4
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 28

m. | Cable de 4 FO multimodo OM3 100
Ud. [ Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 8
Ud. | Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 2
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 2
Ud. | SAl Line 3000VA 2

pag. 79



7 ANEXO 3 - PALACIO DE JUSTICIA DE AZPEITIA

7.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Azpeitia. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las camaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefiadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracidén de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacion, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

7.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Azpeitia se localiza en el Barrio Sanjuandegi, Euskalerria 30. En el siguiente plano
catastral se puede ver la ubicacién del Palacio de Justicia:
‘. 1 (\/\' \\v/ﬂlli /

o San Mguel nv-h-/
N
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7.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Azpeitia dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia instaladas
que seran las que habra que sustituir por las nuevas cdmaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y
plataforma (VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

ca’rl:(:ra Tecnologia | Ext/Int | Fija/Mévil | Marca/Modelo Ubicacién Altura (m)
1 Digital Exterior Fija Bosch LTC 0495/51 o similar Lateral hacia barrio Euskalerria 3,28
2 digital Exterior Fija Bosch LTC 0495/51 Acceso entrada principal 2,68
3 Anag Exterior Domo Bosch VGA - MCAM - 12 Acceso entrada principal 2,8
4 Anag Exterior Domo Bosch VGA - MCAM - 12 C(;E?tzcnrtintrada trasera barrio 3,5
5 Digital | Exterior Fija | HCB-6000PH C‘;E?tzortimrada trasera barrio 3,5
6 Anag Exterior Fija Bosch LTC 0495/51 Lateral barrio Urbitarte 3
7 Anag Exterior Fija HCB-6000PH Lateral trasera barrio Urbitarte 3,5
8 Digital Exterior Fija Bosch LTC 495/51 Arcos acceso principal 2,928
9 Anag Exterior Fija Bosch VBN-5085-C51 Arcos acceso principal 2,928
10 Anag Exterior Fija HCB-6000PH Lateral plaza acceso principal 3
11 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 o similar Frente acceso principal 3
12 Digital Exterior Fija Bosch LTC 495/51 Lateral hacia barrio Euskalerria 3,35
13 Digital Exterior Fija Bosch LTC 495/51 Lateral plaza acceso principal 3
14 Anag Exterior Fija HCB-6000PH Acceso entrada trasera 3,35
15 Anag Exterior Domo Bosch 0928/15C Ik-)ztr(:irsluprlk?iztaariiceso principaly 3
16 Anag Exterior Domo Bosch VGA - MCAM - 12 ACC?SO entrada trasera y barrio 4,1

Urbitarte
17 Anag Interior | Flexidomo | Bosch VDC-485V03-10 Almacén 22 planta 2,5
18 Anag Interior | Flexidomo | Bosch VDC-485V03-10 Almacén 32 planta 2,5
19 Anag Interior | Flexidomo | Bosch VDC-485V03-10 Salida funcionarios planta baja 2,8
20 Anag Interior | Flexidomo | Bosch VDC-485V03-10 E:at;andee:‘ principal rayos X 2,8
21 Anag Exterior | Flexidomo | Bosch VDC-485V03-10 Arcos acceso principal 2,928
22 Anag Interior | Flexidomo | Bosch VDC-485V03-10 Salida principal rayos X Scanner 2,8
23 Digital Interior Fija Bosch LTC 0495/51 Garaje interior 3,5
24 Digital Interior Fija Wisenet HCO-6070RP Sala Vistas 2,8
25 Anag Interior | Flexidomo | Bosch VDC-485V03-10 Cuadro eléctrico 12 planta 2,65
28 Anag Exterior Fija Bosch LTC 0498/51 Acceso Garaje barrio Urbitarte 3
29 Anag Exterior Fija Bosch VBN-5085-C51 Acceso Garaje barrio Urbitarte 3
30 IP Interior | Minidomo | Dahua /IPC-HD BW2431 R-ZS-S2 | Violencia de Género - CCTV 3
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7.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

7.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacion existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidon de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de camaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cdmaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas camaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacién. Los tipos de cdmaras, con una breve descripcién, son los
siguientes:

Tipo de Camara | Descripcidn

Cdmaratipo N21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Camara tipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m
Camara tipo N2 3 | Cdmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m
Camara tipo N2 4 | Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamara tipo N2 5 | Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamara tipo N2 6 | Cdmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR
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En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Azpeitia. Se han mantenido la numeracién de las cdmaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

. Ext Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo

Pos. | Planta Estancia Int/ r ; : Z :

1 | Baja Lateral hacia barrio Euskalerria Exterior

2 Baja Acceso entrada principal Exterior

3 Baja Acceso entrada principal Exterior

4 | Baja Acceso entrada trasera barrio Urbitarte Exterior

5 | Baja Acceso entrada trasera barrio Urbitarte Exterior 1

6 | Baja Lateral barrio Urbitarte Exterior 1

7 | Baja Lateral trasera barrio Urbitarte Exterior 1

8 Baja Arcos acceso principal Exterior 1

9 Baja Arcos acceso principal Exterior 1

10 | Baja Lateral plaza acceso principal Exterior 1

11 | Baja Frente acceso principal Exterior 1

12 | Baja Lateral hacia barrio Euskalerria Exterior 1

13 | Baja Lateral plaza acceso principal Exterior 1

14 | Baja Acceso entrada trasera Exterior 1

Lateral plaza acceso principal y barrio 1

15 | Baja Urbitarte Exterior

16 | Baja Acceso entrada trasera y barrio Urbitarte Exterior 1

17 | Segunda | Almacén 22 planta Interior

18 | Tercera | Almacén 32 planta Interior

19 | Baja Salida funcionarios planta baja Interior

20 | Baja Entrada principal rayos X Scanner Interior 1

21 | Baja Arcos acceso principal Exterior 1

22 | Baja Salida principal rayos X Scanner Interior 1

23 | Baja Garaje interior Interior

24 | Baja Sala Vistas Interior

25 | Primera | Cuadro eléctrico 12 planta Interior

28 | Baja Acceso Garaje barrio Urbitarte Exterior

29 | Baja Acceso Garaje barrio Urbitarte Exterior

29 | Primera | Violencia de Género - CCTV Interior 1
TOTALES CAMARAS 4 14 1 7 2

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacién y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
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caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosién y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexidén a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccion e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del
sistema.
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7.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

7.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

7.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguird la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

7.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

, N2 de enlaces de Alimentacion de las
N2 camaras IP , ,
categoria 6 Camaras
28 28 PoE

7.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

Las dimensiones de este Palacio de Justicia no hacen necesaria la instalacion de un segundo armario Rack
para poder acceder hasta cada una las camaras IP.
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7.5.5 ARMARIOS RACK
7.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad

Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm 1

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacion, de conformidad
con la Propiedad.

7.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal para
dar servicio a las distintas camaras IP.

CPD. SISTEMA DE

GRABACION Y
GESTION DE VIDEO — b
PALACIO DE JUSTICIA
EXISTENTE (")ci'\T'_U;cUE:PDE CAMARA IP

7.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:

Armario rack de 19" de 42 U alto

2200x800x1000mm
Enlace de cable UTP Categoria 6
Patch panel vacio 1U 24 puertos
Panel Guia Cables Horizontal con
Liras

RJ45
Switch 24 puertos PoE+ 1Gb + 4

Patch Cord Cat6A UTP longitud
SFP 1000X

0,5m
Notas

~ | SAI 3000 VA

[EnY
N
(o]
N
N
N
o
m
=
m
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7.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Cdmara tipo 1: CAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 4
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 14
Ud. | Camara tipo 3: CAmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 1
Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 7
Ud. | Camara tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 2
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 28
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. [ Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 2
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 2
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 28
Ud. | SAIl Line 3000VA 1
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8 ANEXO 4 - PALACIO DE JUSTICIA DE EIBAR

8.1 OBIETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Eibar. Este proceso no solo implica la sustitucién
de las camaras existentes, sino que también abarca la provision y montaje de una serie de componentes
necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de comunicaciones,
paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el uso y reutilizacion
en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacidn de nuevas canalizaciones e
infraestructuras, disefiadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las cdmaras IP que se
instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracidén de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacion, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

8.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Eibar se localiza en el nimero 1 de la calle Juan Gisasola de Eibar. En el siguiente
plano catastral se puede ver la ubicacion del Palacio de Justicia:

v

\
;\/4281084 \ ; N\ — ! 7

~ \
/ /) B\
g,

4381654 Y i,

‘ ZEZENPLAZA

281105

4381395

4281290 ; ‘ 4381379

4281317 ‘ 4381435}
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8.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Eibar dispone actualmente de |as siguientes cdmaras de videovigilancia que seran las
que habra que sustituir por las nuevas cdmaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y plataforma (VMS)
de videovigilancia IP del Palacio:

ca’rl:::\ra Te(g:?:lo E):tll Fija/Mévil | Marca/Modelo Ubicacién A:::;'a
1 Anag EXT | DOMO PTZ f\:/IAAl\g?JITﬁAMUY ALTA - Plaza juzgado 15
2 Anag EXT | DOMO PTZ | Bosch/VG4-MCAM-12 Farola 3,1
3 Anag EXT | DOMO PTZ | Bosch/VG4-MCAM-12 Esquina plaza 14,36
4 Anag EXT | DOMO PTZ | Bosch/VG4-MCAM-12 Terraza cubierta 11
5 Anag EXT | DOMO PTZ | Bosch/VG4-MCAM-12 Terraza 2,89
6 Anag EXT FIUA Bosch/LTC0498/51 Puerta trasera terraza 3,4
7 Anag EXT FUUA Bosch/LTC0498/51 Terraza izq. 3,4
8 Anag EXT FUUA Bosch/LTC0498/51 Puerta terraza 3,4
9 Anag EXT FUUA Bosch/LTC0498/51 Puerta emergencia 1 3,89
10 Anag EXT FIJA Bosch/LTC0498/51 Puerta emergencia 2 3,3
11 Anag EXT FIUA Bosch/LTC0498/51 Curva n?1 3,2
12 Anag EXT FUUA Bosch/LTC0498/51 Curva n22 3,4
13 Anag EXT FUUA Bosch/LTC0498/51 Curva n23 3,7
14 Anag EXT FUA Bosch/LTC0498/51 Curva n%4 4,25
15 Anag EXT FIJA Bosch/LTC0498/51 fachada izq. 3,45
16 Anag EXT FUUA WISENET HCB-6000PH Jardin 3,7
17 Anag INT FIJA WISENET HCB-6000PH Registro civil 3,7
18 Anag EXT FUA Bosch/LTC0498/51 Entrada exterior 2,53
19 Anag EXT FUUA Bosch/LTC0485/51 Entrada exterior 2,92
20 Anag INT FUUA Bosch/LTC0498/51 Rampa garaje 2,5
21 Anag INT FUUA Bosch/LTC0498/51 Entrada garaje 2,8
22 Anag INT FIJA Bosch/LTC0495/51 Garaje 2,8
23 Anag INT FIJA WISENET HCB-6000PH Hall izqg. 2,72
24 Anag INT | DOMO PTZ | Philips LTC0938/15 Hall domo dcha. 3,31
25 Anag INT FUUA Bosch/LTC0495/51 Hall 12 dcha. 2,76
26 Anag INT FUA Bosch/LTC0455/51 Ascensor p20 2,55
27 Anag INT FUA WISENET HCB-6000PH Ascensor p2l 2,7
28 Anag INT FIJA Bosch/VBN-5085-C51 Ascensor p22 2,64
29 Anag INT FUUA Bosch/LTC0455/51 Ascensor p23 2,53
30 Anag INT FIJA WISENET HCB-6000PH Escalera acceso p22 izq. 1,91
31 Anag INT FIJA Bosch/VBN-5085-C51 Calabozos 2,5
32 Anag INT FUA
33 Anag INT FIUA Bosch/LTC0498/51 Puerta emergencia p22 2,8
34 Anag INT FIJA Bosch/LTC0455/50 Sala de reuniones p22 2,8
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35 Anag INT FUA Bosch/LTC0495/51 Escaleras de caracol p22 2,8
36 Anag | EXT FUA Bosch/LTC0498/51 Antigua 17 lateral izq. fachada 2,8
exterior
37 Anag INT FIJA
38 Anag INT FIUA
39 Anag INT FUUA Calabozos (repetida) 2,8
(Sltlol) Anag INT FUUA VBN-5085-C51 Sala de vistas 1 2,98
41 Ana INT FUUA Sala de vistas 2 2,98
(S.V.2) & ’
. Hikvision DS- Violencia de género. 22 Planta -
42 P INT | Flexidomo | 1)1 743360-17 Control Accesos 2,98
. Hikvision DS- Violencia de género. 22 Planta -
43 P INT | Flexidomo | 1)1 743360-17 Control Accesos 2,98
. Hikvision DS- Violencia de género. 22 Planta -
a4 P INT | Flexidomo | )1 743360-17 Control Accesos 2,98
. Dahua DH-IPC- Violencia de género. 22 Planta -
45 P INT | Flexidomo |\ e\ 9431Rp-25-52 Vigilancia 2,98

8.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

8.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacidn existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidon de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de camaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de cdmaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacion. Los tipos de camaras, con una breve descripcion, son los
siguientes:

Tipo de Cdmara | Descripcion

Cdmaratipo N21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamara tipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m
Céamara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m
Camara tipo N2 4 | Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camara tipo N2 5 | Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR
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| Camara tipo N2 6 | Cémara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Eibar. Se han mantenido la numeracién de las camaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

Pos. Planta Estancia Ext/Int Tiro Ti: ° Ti; ° Ti:o
1 Baja Plaza juzgado EXT 1
2 Baja Farola EXT 1
3 Baja Esquina plaza EXT 1
4 Baja Terraza cubierta EXT 1
5 Baja Terraza EXT 1
6 Baja Puerta trasera terraza EXT 1
7 Baja Terraza izq. EXT 1
8 Baja Puerta terraza EXT 1
9 Baja Puerta emergencia 1 EXT 1
10 Baja Puerta emergencia 2 EXT 1
11 Baja Curva n?l EXT 1
12 Baja Curva n?2 EXT 1
13 Baja Curva n?3 EXT 1
14 Baja Curva n%4 EXT 1
15 Baja fachada izq. EXT 1
16 Baja Jardin EXT 1
17 Baja Registro civil EXT 1
18 Baja Entrada exterior EXT 1
19 Baja Entrada exterior EXT 1
20 Baja Rampa garaje INT 1
21 Baja Entrada garaje INT 1
22 Baja Garaje INT 1
23 Baja Hall izq. INT 1
24 Baja Hall domo dcha. INT 1
25 Baja Hall 12 dcha. INT 1
26 Baja Ascensor p20 INT 1
27 Primera | Ascensor p21 INT 1
28 Segunda | Ascensor p22 INT 1
29 Tercera | Ascensor p23 INT 1
30 Baja Escalera acceso p22 izq. INT 1
31 Baja Calabozos INT 1
32 Baja INT 1
33 Baja Puerta emergencia p22 INT 1
34 Tercera | Sala de reuniones p22 INT 1
35 Segunda | Escaleras de caracol p22 INT 1
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36 Segunda | Antigua 17 lateral izq. fachada exterior INT 1
37 INT 1
38 INT 1
39 iotano " | calabozos (repetida) INT 1
40 (S.v.1) Sala de vistas 1 INT 1
41 (S.V.2) Sala de vistas 2 INT 1
- - y 2 -
42 Segunda Violencia de género. 22 Planta - Control INT 1
Accesos
- - y 2 -
43 Segunda Violencia de género. 22 Planta - Control INT 1
Accesos
- - y 2 -
a4 Segunda Violencia de género. 22 Planta - Control INT 1
Accesos
45 Segunda | Violencia de género. 22 Planta - Vigilancia INT 1
TOTALES CAMARAS 6 14 3 22

Para garantizar una instalacion éptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademds, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexioén a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.
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8.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

8.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

8.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguird la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

8.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

45

45

PoE

8.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.

PPT

pag. 95



8.5.5 ARMARIOS RACK
8.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm
Armario Secundario 1 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucidn de la instalacion, de conformidad
con la Propiedad.

8.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 1
armario secundario para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA 1XCABLE 4 FO ARMARIO RACK 19” | (n) ENLACES DE
DE G;‘ABACICIJN MULTIMODO —-27U CAT. 6 UTP
Y GESTION DE <:::> 1300x600x600mm. | <= ||:>
PLANTA PRIMERA )
VIDEO PALACIO CAMARA IP
CUARTO RACK
DE JUSTICIA
EXISTENTE

8.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacién. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 2.3 de la memoria del proyecto:
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8.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

PPT

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Cdmara tipo 1: CAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 6
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 14
Ud. | Camara tipo 3: CAmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 3

Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 22
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 45
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Ud. | Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 2
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 4
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 4
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 45

m. | Cable de 4 FO multimodo OM3 100
Ud. [ Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 8
Ud. | Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 2
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 2
Ud. | SAl Line 3000VA 2
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9 ANEXO 5 - PALACIO DE JUSTICIA DE TOLOSA

9.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Tolosa. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las cdmaras existentes, sino que también abarca la provisidn y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalardn.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademds, se prestard especial
atencién a la integracion de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacién, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

9.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Tolosa se localiza en el nimero 3 de la calle San Juan. En el siguiente plano catastral
se puede ver la ubicacién del Palacio de Justicia:
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9.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Tolosa dispone actualmente de las siguientes camaras de videovigilancia que serdn
las que habra que sustituir por las nuevas camaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y plataforma
(VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

ca’rl':(-;ra Ext/Int Fija:I/i:VIéu Marca/Modelo Ubicacién A:::)r a
1 Exterior Domo \B/CG)ZCh 300 series Autodome II:jScel'jl:a:/czlﬂad(t)rsasera y lateral de 35
2 Exterior Domo \E;gifh 300 series Autodome Fachada entrada y ambulatorio 3,3
3 Exterior Domo \E;gifh 300 series Autodome Fachada entrada 3,2
4 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Lateral ambulatorio 4
5 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Lateral ambulatorio
6 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Trasera 5,5
7 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Trasera 3,5
8 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Lateral reservados 3,2
9 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Lateral reservados 3,3
10 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Entrada exterior garaje 3,7
11 Exterior Fija Entrada externa garaje 3,3
12 Interior Fija Bosch LTC 498/51 Entrada garaje por dentro 3,2
13 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Rampa garaje 4
14 Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 ;ﬁzigzr;z'ta garaje pasillo frontal 5
15 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Pasillo frontal juzgado 2,5
16 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Vestibulo puerta de entrada control 35

accesos
17 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Garaje planta-2 3,2
18 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Garaje planta-2 3,3
19 Interior Fija Bosch LTC 455/51 -2 parking magistrados 3,7
20 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Parking Ertzaintza 2,3
21 Interior Fija | Bosch LTC 455/51 L)lagz‘j”o sdtano<encima puerta 2,5
22 Interior Fija Bosch LTC 455/51 -1 pasillo sétano<frente bafios< 2,2
23 Interior Fija Bosch LTC 455/51 -1 pasillo calabozos 2,4
24 Interior Fija | Bosch LTC 455/51 ;ZZ’;’(;:‘ calabozos al juzgado de 2,6
25 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Ascensor funcionarios piso-1 2,3
26 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Vestibulo entrada 2,5
27 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Pasillo salida emergencia planta 0 2,2
28 Interior Domo \B/CG)ZCh 300 series Autodome Hall planta baja 2,4
33 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Archivo mostrador 2,5
35 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Archivo 2,2
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36 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Informacién-pool-decanato 2,4
37 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Registro civil 2,6
38 Interior Fija | Bosch LTC 455/51 gz:ﬂﬁ;”terior planta-O<juzgado de 2,8
39 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Ascensor funcionarios planta-0 2,6
40 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala de vistas niUmero-1 2,3
41 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Colegio de abogados 2,4
42 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala de vistas nimero-2 2,3
43 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Vestibulo hall piso-1 2,3
44 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Mostrador juzgado nimero-3 2,3
45 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Mostrador juzgados-1-2 2,5
47 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Colegio procuradores planta-2 2,6
52 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Escaleras funcionarios entrada azotea 2,5
53 Interior Fija Bosch LTC 455/51 Escalera publica fosas 2,5
54 IP Interior ;ikvision DS-2CD17433G0- Violencia de género

9.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

PPT

9.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacidn existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidon de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cdmaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacidn. Los tipos de camaras, con una breve descripcidn, son los
siguientes:

Descripcion

Camara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m
Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m
Céamara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Tipo de Camara
Camara tipo N2 1
Cédmara tipo N2 2
Cédmara tipo N2 3
Camara tipo N2 4
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Camara tipo N2 5 | Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR
Camara tipo N2 6 | Cdmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Tolosa. Se han mantenido la numeracién de las camaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

Pos. | Planta Estancia Ext/Int | < N o < o ©
218|18|8|2f32
= = - - = =

1 Baja Fachada trasera y lateral de reservados Exterior | 1

2 Baja Fachada entrada y ambulatorio Exterior | 1

3 Baja Fachada entrada Exterior | 1

4 Baja Lateral ambulatorio Exterior 1

5 Baja Lateral ambulatorio Exterior 1

6 Baja Trasera Exterior 1

7 Baja Trasera Exterior 1

8 Baja Lateral reservados Exterior 1

9 Baja Lateral reservados Exterior 1

10 Baja Entrada exterior garaje Exterior 1

11 Baja Entrada externa garaje Exterior 1

12 Baja Entrada garaje por dentro Interior 1
13 Baja Rampa garaje Exterior 1

14 Baja Vision alta garaje pasillo frontal juzgado Exterior 1

15 Baja Pasillo frontal juzgado Exterior 1

16 Baja Vestibulo puerta de entrada control accesos Interior 1
17 Sétano 2 | Garaje planta-2 Interior 1

18 Sétano 2 | Garaje planta-2 Interior 1

19 Sétano 2 | -2 parking magistrados Interior 1
20 Parking Ertzaintza Interior 1
21 -1 pasillo sétano<encima puerta bafio< Interior 1
22 -1 pasillo sétano<frente bafios< Interior 1
23 -1 pasillo calabozos Interior 1
24 Escalera calabozos al juzgado de guardia Interior 1
25 Ascensor funcionarios piso-1 Interior 1
26 Vestibulo entrada Interior 1
27 Baja Pasillo salida emergencia planta 0 Interior 1
28 Baja Hall planta baja Interior | 1

33 Sétano 1 | Archivo mostrador Interior 1
35 Sétano 1 | Archivo Interior 1
36 Informacién-pool-decanato Interior 1
37 Registro civil Interior 1
38 Baja Pasillo interior planta-O<juzgado de guardia Interior 1
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39 Baja Ascensor funcionarios planta-0 Interior 1
40 Baja Sala de vistas nimero-1 Interior 1
41 Baja Colegio de abogados Interior 1
42 Baja Sala de vistas nimero-2 Interior 1
43 Primera | Vestibulo hall piso-1 Interior 1
44 Primera | Mostrador juzgado nimero-3 Interior 1
45 Primera | Mostrador juzgados-1-2 Interior 1
47 Segunda | Colegio procuradores planta-2 Interior 1
52 Escaleras funcionarios entrada azotea Interior 1
53 Escalera publica fosas Interior 1
54 Violencia de género Interior 1
TOTALES CAMARAS 4 11 2 24 1 2

Para garantizar una instalacion éptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacidn prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosién y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademds, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacién eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexioén a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.

PPT pag. 103



9.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

9.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

9.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguird la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

9.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

44

44

PoE

9.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
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9.5.5 ARMARIOS RACK
9.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm
Armario Secundario Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacién, de conformidad
con la Propiedad.

9.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 1
armario secundario para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA DE 1XCABLE 4 FO ARMARIO RACK 19” —
GRABACION Y MONOMODO 27U
GESTION DE VIDEO | {mmmm) <: :> 1300x600x600mm.
PALACIO DE JUSTICIA PLANTA PRIMERA
EXISTENTE CUARTO RACK
I (n) ENLACES DE (n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP CAT. 6 UTP

II:> CAMARA IP F} CAMARA IP

9.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el nimero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:
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9.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

PPT

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Cdmara tipo 1: CAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 4
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 11
Ud. | Camara tipo 3: CAmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 2
Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 24
Ud. | Camara tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
Ud. | Camara tipo 6: CAmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 2
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 a4
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Ud. | Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 2
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 2
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 4
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 44
m. | Cable de 4 FO multimodo OM3 100
Ud. | Pigtail multimodo OM3 LCde2 m 8
Ud. | Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 2
Ud. [ Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 2
Ud. | SAl Line 3000VA 2
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10 ANEXO 6 — PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA

10.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Vitoria. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las cdmaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalardn.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademds, se prestard especial
atencién a la integracion de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacién, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

10.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Vitoria se localiza en el nimero 18 de la Avenida Gasteiz de Vitoria. En el siguiente
plano catastral se puede ver la ubicacion del Palacio de Justicia:
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10.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Vitoria dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia que seran
las que habra que sustituir por las nuevas camaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y plataforma
(VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

ca’rl:l:\ra Tecnaologl’ Ext/Int s :Vl6Vi Marca/Modelo Ubicacién A:::)r a
1 Anag Exterior Domo Bosch VG4 - MCAM - 12 | Avda. Gasteiz 3,3
2 Anag Exterior Domo Bosch VG4 - MCAM - 12 | Avda. Gasteiz 4,4
3 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Avda. Gasteiz 4,4
4 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Avda. Gasteiz 2,3
5 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Avda. Gasteiz 4,4
6 Anag Exterior Domo Bosch VG4 - MCAM - 12 | C/ Micaela Portilla 4,4
7 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 C/ Micaela Portilla 4,4
8 Anag Exterior Fija VBN-5085-C51 C/ Micaela Portilla
9 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 C/ Micaela Portilla 2,85
10 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 C/ Micaela Portilla 4,4
11 Anag Exterior Domo Bosch VG4 - MCAM - 12 | C/ Lascaray 4,4
12 Anag | Exterior Flexgjom VDN-498V03-11 ¢/ Lascaray 4,4
13 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 C/ Lascaray 4,4
14 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 C/ Lascaray 2,3
15 Anag Exterior Fija HCB-6000PH C/ Lascaray 4,4
16 Digital Interior Fija LTC 0485/51 Scanner 2,6
17 Digital | Interior Fija | HCB-6000PH f:g:iacjrf‘;f;iizda’ 3
18 Digital Interior Fija LTC0455/51 Informacion 2,3
20 Anag Interior Fija HCB-6000PH Sala Vistas 12 2,8
21 Anag Interior Domo Bosch VG4 - MCAM - 12 | Parking -1 2
22 Digital Interior Fija LTC 0455/50 Salas de vistas
23 Anag Interior Fija LTC 0350/51 i:l':’lida Interior registro 2,6
25 Digital Interior Fija LTC0455/50 Calabozos final 2
26 Digital Interior Fija LTC0455/50 Calabozos 2
27 Anag Interior Fija HCB-6000PH Ascensor 3
28 Digital | Interior Fija | LTC0455/51 Fl)g;i”o EAT (salas vistas 3
29 Anag Interior Domo LTC 0928/15C Parking -2 2
30 Digital Interior Fija LTC0455/51 Parking sdtano -2 2,6
31 Digital Interior Fija LTC0455/51 Parking sdtano -1 2,6
32 Digital Interior Fija LTC0455/51 Sala vistas 2 3
33 Anag Interior FIexi:om Bosch autodome VG5 Planta Baja 3,3
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34 Anag Interior FIexgjom Acceso Interior 3,3
- - 3
37 Digital Intrior Fija LTC0455/50 Pasillo multiusos 3 2,6
planta

38 Anag Interior Fija LTC0455/50 Salida Parking 2,6

39 Digital Interior Fija HCB-6000PH Entrada seguridad 2,6

40 Anag | Exterior F'exfom VDN-5085-V311 Interfono Parking

43 Digital Interior Fija HCB-6000PH Juzgado de guardia 2,5

45 Digital | Interior Fija LTC0455/51 Planta baja - 2,4

Contenedores

46 Anag Interior Fija VBN-5085-C51 Hall juzgado de guardia 2,5

47 Anag interior | 719°™ | \pN-5085-v311 Planta baja - Salida 3
0 jueces

48 Anag interior | 719°™ | \pN-5085-v312 Planta baja - Salida 3
0 jueces

49 Anag Interior F'ex'fom VDN-5085-V313 Sala de bodas 3

. . . DINION IP Starlight . . .
50 Digital IP Interior Fija 6000 HD - NBN-63013-B Violencia sobre la mujer 2,5
. . . DINION IP Starlight . . .
51 Digital IP Interior Fija 6000 HD - NBN-63013-B Violencia sobre la mujer 2,5
I i 1
52 Digital | Interior Fija LTC0455/51 ii a devistas 8, 9, 10, 3

10.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

10.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidon y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacidn existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidon de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las camaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cadmaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de cdmaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacidn. Los tipos de camaras, con una breve descripcidn, son los
siguientes:
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Tipo de Camara | Descripcion

Cdmaratipo N21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Camara tipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m
Céamara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m
Céamara tipo N2 4 | Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamara tipo N2 5 | Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camara tipo N2 6 | Cdmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Vitoria. Se han mantenido la numeracién de las camaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

Pos. | Planta Estancia Ext/Int
A |l a] o] ] ]| o
2| 8188|2832
F|lF|F|F]|F|F
1 Baja Avda. Gasteiz Exterior 1
2 Baja Avda. Gasteiz Exterior 1
3 Baja Avda. Gasteiz Exterior 1
4 Baja Avda. Gasteiz Exterior 1
5 Baja Avda. Gasteiz Exterior 1
6 Baja C/ Micaela Portilla Exterior 1
7 Baja C/ Micaela Portilla Exterior 1
8 | Sétano1 | C/ Micaela Portilla Exterior 1
9 | Sétano1 | C/ Micaela Portilla Exterior 1
10 | Baja C/ Micaela Portilla Exterior 1
11 | Baja C/ Lascaray Exterior 1
12 | Baja C/ Lascaray Exterior 1
13 | Baja C/ Lascaray Exterior 1
14 | Baja C/ Lascaray Exterior 1
15 | Baja C/ Lascaray Exterior 1
16 | Baja Scanner Interior 1
17 | Baja Salida emergencia, médico forense Interior 1
18 | Baja Informacion Interior 1
20 | Primera Sala Vistas 12 Interior 1
21 | Sétano 1 | Parking -1 Interior 1
22 | Primera Salas de vistas Interior 1
23 | Sétano 1 | Subida interior registro civil Interior 1
25 | Sétano 1 | Calabozos finales Interior 1
26 | Sétano 1 | Calabozos Interior 1
27 | Baja Ascensor Interior 1
28 | Segunda | Pasillo EAT (salas vistas 13) Interior 1
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29 | Sétano 2 | Parking -2 Interior 1

30 | Sétano 2 | Parking sétano -2 Interior 1

31 | Sétano 2 | Parking sétano -1 Interior 1

32 | Segunda | Salas vistas 2 Interior 1

33 | Baja Planta Baja Interior 1

34 | Baja Acceso Interior Interior 1

37 | Tercera Pasillo multiusos 32 planta Interior 1

37 | Quinta Vestibulo Interior 1

38 | Sétano 1 | Salida Parking Interior 1

39 | Baja Entrada seguridad Interior 1

40 | Baja Interfono Parking Exterior 1

43 | Baja Juzgado de guardia Interior 1

45 | Baja Planta baja — Contenedores Interior 1

46 | Baja Hall juzgado de guardia Interior 1

47 | Baja Planta baja — Salida jueces Interior 1

48 | Baja Planta baja — Salida jueces Interior 1

49 | Baja Sala de bodas Interior 1

50 | Tercera Violencia sobre la mujer Interior 1

51 | Tercera Violencia sobre la mujer Interior 1

52 | Baja Sala devistas 8, 9, 10, 11 Interior 1

S/N 1

S/N 1
TOTALES CAMARAS 6 8 7 19 7 1

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacion y conexidn a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
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seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.

10.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

10.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

10.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguird la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ 4 (SH)

."lII lll‘.l | \

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
——————— Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicaciones

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e lLas tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.
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El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e la terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica bdsica.

10.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

48

48

PoE

10.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras dpticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 3 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 4 1x4FO 100m.
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10.5.5 ARMARIOS RACK

10.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario

Descripcion

Cantidad

Armario Principal

Armario rack de 19” de 42U alto 2000x800x1000mm

Armario Secundario 1

Armario rack mural de 19” de 27U alto 1300x600x600 mm

Armario Secundario 2

Armario rack mural de 19” de 27U alto 1300x600x600 mm

Armario Secundario 3

Armario rack mural de 19” de 27U alto 1300x600x600 mm

1
1
1
1

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacidn, de conformidad

con la Propiedad.

10.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalaciéon de 1 armario principal y 3
armarios secundarios para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA
DE
GRABACION Y
GESTION DE
VIDEO
PALACIO DE
JUSTICIA
EXISTENTE

PPT

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

CAMARA IP

1xCABLE 4 FO
MULTIMODO OM3

ARMARIO RACK 19”
-27V
1300x600x600mm.
PLANTA BAJA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27U
1300x600x600mm.
PLANTA BAJA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27V
1300x600x600mm.
PLANTA TERCERA
CUARTO RACK

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

CAMARA IP

CAMARA IP

[P

CAMARA IP

[P
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10.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcidn de las necesidades de la instalacidn. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:
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10.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Cdmara tipo 1: CAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 6
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 8
Ud. | Camara tipo 3: Cdmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 7
Ud. | Camara tipo 4: CAmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 19
Ud. | Camara tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 7
Ud. | Camara tipo 6: Cdmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 48
Ud. | Armario rack de 19” de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19” de 27U alto 1300x600x600 mm 3
Ud. | Panel 19” de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 4
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 4
Ud. [ Panel Guia Cables Horizontal con Liras 8
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 48
m. | Cable de 4 FO multimodo OM3 300
Ud. [ Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 24
Ud. | Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 4
Ud. [ Switch 24 puertos PoE+ 1Gb + 4 SFP 1000X EJIE
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 6
Ud. | SAIl Line 3000VA 4
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11 ANEXO 7 — PALACIO DE JUSTICIA DE ATOTXA

11.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las camaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Atotxa. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las camaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracidn de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacion, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

11.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Atotxa se localiza en el nimero 1 de la Plaza Teresa de Calcuta de Donostia. En el
siguiente plano catastral se puede ver la ubicacidn del Palacio de Justicia:
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11.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Atotxa dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia que serdn
las que habra que sustituir por las nuevas camaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y plataforma
(VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

ca’rl:l:\ra Tecgrilaolo Ext/Int Fijav/i:VIc’) Marca/Modelo Ubicacién A:::)ra
1 Anag Interior Domo LTC 0938/15 Garaje 1 2,628
2 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Garaje 2 2,628
3 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Garaje 3 2,628
4 Anag Interior Domo ECV SPEED DOME | Garaje 4 2,628
5 Anag Interior Fija LTC 0455/50 Garaje 5 2,628
6 Anag Interior Fija JVC TK-C401EG Carteria y reciclaje 2,242
7 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Cuarto transformadores 3,082
8 Anag Interior Fija HCB-6000PH/VEU | Puerta calsper 5,64
9 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Escalera salida emergencia 2,295
10 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Carteria y reciclaje 2,264
11 Anag Interior Fija HCB-6000PH/VEU | Escalera salida emergencia 3,637
12 Anag Interior Fija LTC 0610/51 Salas 1, 2, 3 y principal 3,275
13 Anag Interior Domo LTC 0928/15C Salas 7, 8,9, 12, 13 y princial 3,165
14 Anag Interior Fija VARI-DOMO Salida emergencia, vias escalera 3,426
15 Anag Interior Fija HCB-6000PH/VEU | Sala 14 y bafios 2,349
16 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Sala 14 y registro civil 3,232
17 Anag Interior Fija VARI-DOMO Sala de bodas 2,721
18 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Colegio de procuradores 3,551
19 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Salida emergencia registro civil 3,079
20 Anag Interior Fija LTC 0455/50 Principal 3,425
21 Anag Interior Fija VBN-4075-C51 Salida emergencia decanato 3,284
22 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Decanato 2,786
23 Anag Interior Fija VARI-DOMO Entrada guardia 2,733
24 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Salida emergencia principal 3,321
25 Anag Interior Fija LTC 0330/51 Calabozos 2,7
26 Anag Interior Fija LTC 0455/50 Mostrador médico forense 2,404
28 Anag Interior | Domo | LTC0938/15 Sala espera guardia 2,121
29 Anag Interior Fija VBN-4075-C51 Mostrador guardia 2,406
30 Anag Interior Fija JVC TK-C401EG Sala de ordenadores 2,341
33 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Terraza plaza de Calcuta 1 3,5
34 Anag Exterior Fija LTC 0610/51 Exterior guardia 3,101
35 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Terraza plaza de Calcuta 3 3,7
36 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Jardin plaza Calcuta 7
37 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Escaleras puerta calsper 11
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38 Anag Exterior | Domo | VG4-MCAM-12 Plaza teresa Calcuta con vias 11
39 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Jardines plaza teresa Calcuta 11
40 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Escalera emergencia salas de vistas 6,4
41 Anag Exterior | Domo | VG4-MCAM-12 Escaleras emergencia-vias-guardia 1,7
42 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Trasera juzgado de guardia zona vias y 6,4
arcos
43 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Trasera juzgado de guardia zona vias y 7
arcos
44 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Tejado bodas 5,5
45 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Pasillo exterior guardia 7
46 Anag Exterior | Domo | VG4-MCAM-12 Acceso garaje —duque de mandas 7
47 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Duque de mandas 7
48 Anag | Exterior | Domo | vGa-mcam-12 E::;‘;:Ie mandas - plaza Calcuta - 6
49 Anag | Exterior [ Fija | HCB-6000PH/VEU 'gj:r‘;;‘: de mandas ~ decanato —acceso f
50 Anag Interior Fija LTC 0485/51 Control —accesos principal 3,49
51 Anag Interior | Domo | LTC0929/15 Planta baja 3,49
52 Anag Interior Fija VARI-DOMO Puerta principal — ascensor 3,49
53 Anag Exterior Domo | VG4-MCAM-12 Cubierta 3,8
55 Anag Interior Fija LTC 0485/51 Control — acceso guardia 4
56 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Arcos — viaducto lztueta 3,736
57 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Arcos — viaducto lztueta 3,736
58 Anag Exterior | Domo | VG4-MCAM-12 Viaducto lztueta — pasillo de guardia 15,78
59 Anag | Exterior | Fija | LTC 0498/51 g:li:japri”dpa' ~plaza teresa de 5,5
60 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Salida garajes plaza teresa de Calcuta 5,5
62 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Terraza 3,1
64 Anag Interior Fija LTC 0610/51 Violencia de género 22 planta CCTV 2,5
65 Anag Interior Fija IZF;?;;DBW2431R- ZLO;i:ZLaOSe género 22 planta — control 25
66 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Arcos — viaducto lztueta 3,736
69 Anag Interior Fija LTC 0455/50 Fiscalia 22 planta 2,695
70 Anag Interior Domo LTC 0938/15 Juzgado de instruccidn 2,86
71 Anag | Interior | Domo | ECV SPEED DOME Zi’:ﬁ:’g y psico social instancia 3 3,63
72 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Garaje (matriculas)
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11.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

11.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacion existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestiéon de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de camaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cdmaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estdndares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacién. Los tipos de cdmaras, con una breve descripcién, son los
siguientes:

Tipo de Camara | Descripcidn

Cdmaratipo N21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamara tipo N2 2 | Cadmara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m
Camara tipo N2 3 | Cdmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m
Camara tipo N2 4 | Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamara tipo N2 5 | Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamara tipo N2 6 | Cdmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Atotxa. Se han mantenido la numeracién de las camaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

Pos. Planta Estancia Ext/Int A L LI R L

o ) o o o )
2|1l 2]l 2]|l2|2] .2
F|lF|F|F]|F]|F

1 Sétano 1 Garaje 1 Interior 1

2 Sétano 1 Garaje 2 Interior 1

3 Sétano 1 Garaje 3 Interior 1

4 Sétano 1 Garaje 4 Interior 1

5 Sétano 1 Garaje 5 Interior 1

6 Semisétano | Carteriay reciclaje Interior 1

7 Semisétano | Cuarto transformadores Interior 1

8 Sétano 1 Puerta calsper Interior 1

PPT pag. 122



PPT

9 Semisotano | Escalera salida emergencia Interior 1
10 Semisotano | Carteria y reciclaje Interior 1
11 Baja Escalera salida emergencia Interior 1
12 Baja Salas 1, 2, 3 y principal Interior 1
13 Baja Salas 7, 8,9, 12, 13 y principal Interior

14 Baja Salida emergencia, vias escalera Interior

15 Baja Sala 14 y bafios Interior

16 Baja Sala 14 y registro civil Interior

17 Baja Sala de bodas Interior 1
18 Baja Colegio de procuradores Interior

19 Baja Salida emergencia registro civil Interior 1
20 Baja Principal Interior

21 Baja Salida emergencia decanato Interior 1
22 Baja Decanato Interior 1
23 Semisotano | Entrada guardia Interior 1
24 Baja Salida emergencia principal Interior 1
25 Semisétano | Calabozos Interior

26 Semisétano | Mostrador médico forense Interior 1
28 Semisotano | Sala espera guardia Interior

29 Semisotano | Mostrador guardia Interior 1
30 Semisétano | Sala de ordenadores Interior 1
33 Baja Terraza plaza de Calcuta 1 Exterior 1

34 Baja Exterior guardia Exterior 1

35 Baja Terraza plaza de Calcuta 3 Exterior 1

36 Baja Jardin plaza Calcuta Exterior 1

37 Baja Escaleras puerta calsper Exterior 1

38 Baja Plaza teresa Calcuta con vias Exterior

39 Baja Jardines plaza teresa Calcuta Exterior 1

40 Baja Escalera emergencia salas de vistas Exterior 1

41 Baja Escaleras emergencia-vias-guardia Exterior

42 Baja Iir:ssir:rjcuozsgado de guardia zona Exterior 1

43 Baja Iir:ssir:rjcuozsgado de guardia zona Exterior 1

44 Baja Tejado bodas Exterior 1

45 Baja Pasillo exterior guardia Exterior 1

46 Baja Acceso garaje - duque de mandas Exterior

47 Baja Duque de mandas Exterior 1

48 Baja E:g;(;;jle mandas - plaza Calcuta - Exterior

49 Baja aD:cc::lig erg}zndas - decanato - Exterior 1

50 Baja Control - accesos principal Interior

51 Baja Planta baja Interior

52 Baja Puerta principal - ascensor Interior
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53 Cubierta Cubierta Exterior 1

55 Semisotano | Control - acceso guardia Interior 1

56 Baja Arcos - viaducto lztueta Exterior 1

57 Baja Arcos - viaducto lztueta Exterior 1

58 Baja Viaducto lztueta - pasillo de guardia Exterior 1

59 Baja puerta principal - plaza teresa de Exterior 1
Calcuta

60 Baja Salida garajes plaza teresa de Exterior 1
Calcuta

62 Baja Terraza Exterior 1

64 Segunda Violencia de género 22 planta CCTV Interior 1

- - - 2 3

65 Segunda Violencia de género 22 planta Interior 1
control de accesos

66 Baja Arcos - viaducto Iztueta Exterior 1

69 Segunda Fiscalia 22 planta Interior 1

70 Primera Juzgado de instruccion Interior 1

1 Primera Mer.\c.>res y psico social instancia 3 Interior 1
familia 8

72 Garaje (matriculas) Exterior 1

CAM- . , .
cCTV Semisétano | Control cdmaras Interior 1

Totales Camaras 13|119| 4 |21 ]| 7 1

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacion y conexidn a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.
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11.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

11.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

11.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguird la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

11.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

65

65

PoE

11.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Fibra Metros Enlace
Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 3 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 4 1x4FO 100m.
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11.5.5 ARMARIOS RACK

11.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario

Descripcion

Cantidad

Armario Principal

Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm

Armario Secundario 1

Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm

Armario Secundario 2

Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm

Armario Secundario 3

Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm

1
1
1
1

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacidn, de conformidad

con la Propiedad.

11.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 3

armarios secundarios para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA

PPT

DE
GRABACION Y
GESTION DE
VIDEO ﬁ
PALACIO DE
JUSTICIA
EXISTENTE

(n) ENLACES DE

CAT. 6 UTP

P

CAMARA IP

1xCABLE 4 FO
MULTIMODO OM3

VAN

\/V

ARMARIO RACK 19”
-27V
1300x600x600mm.
PLANTA BAJA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27U
1300x600x600mm.
PLANTA BAJA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27V
1300x600x600mm.
PLANTA QUINTA
CUARTO RACK

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

CAMARA IP

CAMARA IP

[P

CAMARA IP

[P
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11.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcidn de las necesidades de la instalacidn. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 2.3 de la memoria del proyecto:
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11.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

ud. Descripcion Cantidad
ud. Camara tipo 1: CAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 13
ud. Céamara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 19
ud. Camara tipo 3: Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 4
Ud. | Cédmara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 21
Ud. | Cédmara tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 7
ud. Camara tipo 6: Cdmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
ud. Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 65
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 3
ud. Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 4
ud. Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 4
ud. Panel Guia Cables Horizontal con Liras 8
ud. Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 65
m. Cable de 4 FO multimodo OM3 300
ud. Pigtail multimodo OM3 LC de 2 m 24
ud. Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 4
Ud. | Switch 24 puertos PoE+ 1Gb + 4 SFP 1000X EJIE
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 6
ud. | SAI Line 3000VA 4
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12 ANEXO 8 — PALACIO DE JUSTICIA DE SAN MARTIN

12.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de San Martin 41. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las camaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracidn de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacion, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

12.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia se localiza en el nUmero 41 de la calle San Martin de San Sebastidn. En el siguiente plano
catastral se puede ver la ubicacién del Palacio de Justicia:
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12.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de San Martin dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia que
seran las que habra que sustituir por las nuevas cdmaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y
plataforma (VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

° - ”
, N TECI:IO|O Ext/Int Fua/'Mo Marca/Modelo Ubicacién el
camara gia vil (m)
1 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta s6tano (ver plano) 2,25
2 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta s6tano (ver plano) 2,6
3 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta sotano (ver plano) 2,6
4 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta sétano (ver plano) 2,6
5 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta s6tano (ver plano) 2
6 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta s6tano (ver plano) 2
7 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta sétano (ver plano) 2,35
8 Anag Exterior Domo VG4-211-CCS Salida PB 4
9 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta s6tano (ver plano) 2
10 Anag Interior Fija LTC 0498/51 Planta s6tano (ver plano) 2
11 Anag | Exterior | Fija | LTC 0498/51 Acceso estas escaleras 5,25
entrada principal
12 Anag | Exterior | Fija | LTC0498/51 Esquina nor-oeste vision 5,4
fachada norte
13 Anag | Exterior | Domo | vGa-mcam-12 Esquina nor-oeste vision 5,4
fachada norte
. . Esquina oeste visién fachada
14 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 5,4
oeste
15 Anag | Exterior | Fija | LTC0498/51 Esquina sur-oeste vision 43
fachada oeste
16 Anag | Exterior | Fija | LTC0498/51 Esquina sur-oeste vision 43
fachada sur
17 Anag | Exterior | Fija | HCB-6000PH Esquina sur-este vision 5,25
fachada este
18 Anag Exterior Domo VG4-MCAM-12 Esquina sur-este 5,25
19 Anag | Exterior | Fija | LTC0498/51 Esquina sur-este vision 5,25
fachada sur
20 Anag | Exterior | Fija | LTC0498/51 Esquina nor-este vision 6
fachada este
21 Anag Exterior Domo VG4-MCAM-12 Esquina nor-este 6
22 Anag | Exterior | Fija | LTC0498/51 Esquina nor-este vision 6
fachada norte
23 Anag | Exterior | Fija | LTC 0498/51 Acceso oeste rampa entrada 4,9
principal
. Bosch 300 series . o
24 Anag Interior Domo Autodome VG4 Cubierta edificio (ver plano) 16,5
25 Anag Interior Fija LTC 0498/51 Entrada principal 3,65
. Bosch 300 series .
26 Anag Interior Domo Autodome VG4 Planta baja (ver plano) 4
PPT pag. 130



27 Anag Interior Flz(lodo LTC 1422/10 Entrada aseos planta baja 2,5
28 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Pasillo planta baja (ver plano) 2,5
29 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta baja (ver plano) 2,4
30 Anag Interior Fija HANWHA HCB-6000PH Zona furgoneta planta baja 2,4
Flexi
31 Anag Interior i:;do LTC 1422/10 Escaleras celdas planta baja 5,2
32 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta baja (ver plano) 2,4
33 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Pasillo planta baja (ver plano) 2,35
Flexi
34 Anag Interior '::Iodo LTC 1422/10 Planta baja (ver plano) 3
36 Anag Exterior Fija LTC 0498/51 Planta baja (ver plano) 5,25
37 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Acceso scanner 3,5
. Bosch G3 BASIC 16X PAL
38 Anag Interior Domo CAM MOD Primera planta (ver plano) 4,6
. Bosch G3 BASIC 16X PAL Vestibulo principal primera
A | D 4
39 nag nterior omo CAM MOD planta ,6
40 Anag Interior Fli:(;do LTC 1422/10 Primera planta (ver plano) 2,2
41 Anag | Interior | Fija | LTCo0455/51 Escaleras sala vistas primera 1,55
planta
42 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Primera planta (ver plano) 2,1
43 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Primera planta (ver plano) 2,1
44 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Primera planta (ver plano) 2,1
45 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Primera planta (ver plano) 2,1
46 Anag | Interior | Fija | LTC0455/51 Escaleras sala decl. primera 1,55
planta
Flexi
47 Anag Interior (::l)do LTC 1422/10 Primera planta (ver plano) 2,29
48 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Primera planta (ver plano) 4,3
49 Anag Interior Fija LTC 0455/51 3,5
50 Anag Interior Fli:(lodo LTC 1422/10 Planta segunda zona publico 2,5
51 Anag | Interior | Fija | LTC0455/51 Segunda planta fondo pasillo 1,91
derecho
52 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Segunda planta (ver plano) 1,91
53 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Segunda planta (ver plano) 1,91
54 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Segunda planta (ver plano) 1,91
55 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Segunda planta (ver plano) 1,91
56 Anag | interior | Fija | LTC0455/51 segunda planta fondo pasillo |, 4,
izquierdo
. Flexido .
57 Anag Interior mo LTC 1422/10 Segunda planta zona publico 2,5
Bosch 300 series
. 22
58 Anag Interior Domo Autodome VG4 Cendoj 32 Planta 3
59 Anag Interior FI(::;do LTC1422/10 Tercera planta zona publico 2
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60 Anag | Interior | Fija | LTCo0455/51 Tercera planta fondo pasillo 1,92
derecho
61 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Tercera planta (ver plano) 1,92
62 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Tercera planta (ver plano) 1,92
63 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Tercera planta gerencia 1,92
64 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Tercera planta jefe servicio 1,92
65 Anag | Interior | Fija | LTC0455/51 Tercera planta fondo pasillo 1,92
izquierdo
. Flexido .
66 Anag Interior mo LTC1422/10 Tercera planta zona publico 2,43
67 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Planta baja escaleras hall 2,9
68 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Bajo cubierta (ver plano) 2,73
69 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Bajo cubierta (ver plano) 2,74
70 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Bajo cubierta (ver plano) 2,74
71 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Bajo cubierta (ver plano) 2,74
72 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Bajo cubierta (ver plano) 2,74
Flexi
73 Anag Interior (:::)do LTC 1422/10 Interior ascensor (4) 2,74
74 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Bajo cubierta 2,74
75 Anag Interior Fija LTC 0455/51 Bajo cubierta (ver plano) 2,73
Flexi
76 Anag Interior (:::)do LTC 1422/10 Ascensor interior (3) 2
77 Anag Interior Fija LTC 0495/51 Planta baja salida 2,6
78 Anag Interior Hﬁzzdo LTC 1422/10 Interior ascensor (1) 2
. Flexido .
79 Anag Interior mo LTC 1422/10 Interior ascensor (2) 2
80 Anag Interior Fija LTC 0610/10 P.B. scanner 2

12.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

12.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccién y el dimensionamiento de las nuevas camaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacién existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestién de datos mejoradas,

analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las camaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de camaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.
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De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de cdmaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacién. Los tipos de cdmaras, con una breve descripcién, son los
siguientes:

Tipo de Camara | Descripcidn

Cdmara tipo N21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamara tipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m
Céamara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m
Camara tipo N2 4 | Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamara tipo N2 5 | Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamara tipo N2 6 | Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Justicia de la calle San Martin. Se han mantenido la numeracién de las
camaras existentes definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

Pos. | Planta Estancia Ext/Int al el ol <l vl o
8| 2|2|2|&|é
F|lF|F]F]|F|F
1 Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior 1
2 Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior
3 Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior
4 Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior 1
5 Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior 1
6 Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior 1
7 Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior 1
8 Baja Salida PB Exterior 1
9 Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior 1
10 | Sétano 1 Planta sétano (ver plano) Interior 1
11 | Baja Acceso este escaleras entrada principal Exterior 1
12 | Baja Esquina nor-oeste vision fachada norte Exterior 1
13 | Baja Esquina nor-oeste vision fachada norte Exterior 1
14 | Baja Esquina oeste visidn fachada oeste Exterior 1
15 | Baja Esquina sur-oeste vision fachada oeste Exterior 1
16 | Baja Esquina sur-oeste vision fachada sur Exterior 1
17 | Baja Esquina sur-este vision fachada este Exterior 1
18 | Baja Esquina sur-este Exterior 1
19 | Baja Esquina sur-este vision fachada sur Exterior 1
20 | Baja Esquina nor-este vision fachada este Exterior 1
21 | Baja Esquina nor-este Exterior 1
22 | Baja Esquina nor-este visién fachada norte Exterior 1
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23 | Baja Acceso oeste rampa entrada principal Exterior
24 | Cubierta Cubierta edificio (ver plano) Exterior
25 | Baja Entrada principal Interior
26 | Baja Planta baja (ver plano) Interior
27 | Baja Entrada aseos planta baja Interior 1
28 | Baja Pasillo planta baja (ver plano) Interior 1
29 | Baja Planta baja (ver plano) Interior 1
30 | Baja Zona furgoneta planta baja Interior 1
31 | Baja Escaleras celdas planta baja Interior 1
32 | Baja Planta baja (ver plano) Interior 1
33 | Baja Pasillo planta baja (ver plano) Interior
34 | Baja Planta baja (ver plano) Interior 1
36 | Baja Planta baja (ver plano) Exterior
37 Acceso scanner Interior
38 | Primera Primera planta (ver plano) Interior
39 | Primera Vestibulo principal primera planta Interior
40 | Primera Primera planta (ver plano) Interior 1
41 | Primera Escaleras sala vistas primera planta Interior 1
42 | Primera Primera planta (ver plano) Interior 1
43 | Primera Primera planta (ver plano) Interior
44 | Primera Primera planta (ver plano) Interior
45 | Primera Primera planta (ver plano) Interior 1
46 | Primera Escaleras sala decl. primera planta Interior 1
47 | Primera Primera planta (ver plano) Interior 1
48 | Primera Primera planta (ver plano) Interior 1
49 | Baja Interior 1
50 | Segunda Planta segunda zona publico Interior 1
51 | Segunda Segunda planta fondo pasillo derecho Interior 1
52 | Segunda Segunda planta (ver plano) Interior 1
53 | Segunda Segunda planta (ver plano) Interior
54 | Segunda Segunda planta (ver plano) Interior
55 | Segunda Segunda planta (ver plano) Interior 1
56 | Segunda Segunda planta fondo pasillo izquierdo Interior 1
57 | Segunda Segunda planta zona publico Interior 1
58 | Tercera Cendoj 32 Planta Interior
59 | Tercera Tercera planta zona publico Interior 1
60 | Tercera Tercera planta fondo pasillo derecho Interior 1
61 | Tercera Tercera planta (ver plano) Interior
62 | Tercera Tercera planta (ver plano) Interior
63 | Tercera Tercera planta gerencia Interior 1
64 | Tercera Tercera planta jefe servicio Interior 1
65 | Tercera Tercera planta fondo pasillo izquierdo Interior 1
66 | Tercera Tercera planta zona publico Interior 1
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67 | Baja Planta baja escaleras hall Interior 1

68 | Bajocubierta | Bajo cubierta (ver plano) Interior 1

69 | Bajocubierta | Bajo cubierta (ver plano) Interior 1

70 | Bajocubierta | Bajo cubierta (ver plano) Interior 1

71 | Bajocubierta | Bajo cubierta (ver plano) Interior 1

72 | Bajocubierta | Bajo cubierta (ver plano) Interior 1

73 | Baja Interior ascensor (4) Interior 1

74 | Bajocubierta | Bajo cubierta Interior 1

75 | Bajocubierta | Bajo cubierta (ver plano) Interior 1

76 | Baja Ascensor interior (3) Interior 1

77 | Baja Planta baja salida Interior 1

78 | Baja Interior ascensor (1) Interior 1

79 | Baja Interior ascensor (2) Interior 1

80 | Baja P.B. scanner Interior 1
TOTALES CAMARAS 9 11 0 44 | 13 2

Para garantizar una instalacion éptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosién y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademds, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacién eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexioén a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.
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12.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

12.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

12.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguird la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

12.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

79

79

PoE

12.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 3 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 4 1x4FO 100m.
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12.5.5 ARMARIOS RACK

12.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm 1
Armario Secundario 1 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Armario Secundario 2 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Armario Secundario 3 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacidn, de conformidad

con la Propiedad.

12.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 3

armarios secundarios para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA

PPT

DE
GRABACION Y
GESTION DE
VIDEO ﬁ
PALACIO DE
JUSTICIA
EXISTENTE

(n) ENLACES DE

CAT. 6 UTP

1xCABLE 4 FO
MULTIMODO OM3

VAN

\/V

ARMARIO RACK 19”
-27V
1300x600x600mm.
PLANTA PRIMERA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27U
1300x600x600mm.
PLANTA SEGUNDA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27U
1300x600x600mm.
PLANTA
BAJOCUBIERTA
CUARTO RACK

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

CAMARA IP

CAMARA IP

[P

CAMARA IP

[P
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12.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcidn de las necesidades de la instalacidn. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:

Armario rack de 19" de 42 U
alto 2200x800x1000mm

Z

Panel 19" de Fibra Optica con

Enlace de cable UTP Categoria
24 LC Duplex

Patch Cord Cat6A UTP longitud
0,5m

Cable de 4 FO multimodo OM3
Pigtail multimodo OM3 LC de 1
Switch 24 puertos PoE+ 1Gb +

Panel Guia Cables Horizontal
4 SFP 1000X

con Liras
Latiguillo bifibra multimodo

Patch panel vacio 1U 24
OM3 LC-LC50/1252 m

puertos RJ45

Transceptor SFP 1000-SX Fibra

multimodo

Notas

w | Armario rack mural de 19" 25U

N
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£
S
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N
©
w
(=]
o
N
i
S
m
=
m

[+)]

& | SAI 3000 VA

12.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

Ud. | Descripcidn Cantidad
Ud. | Cadmara tipo 1: CAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 9
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 11
Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 44
Ud. | Camara tipo 5: CAmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 13
Ud. | Camara tipo 6: CaAmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 2
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 79
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 3
Ud. | Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 4
Ud. [ Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 4
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 8
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 79
m. | Cable de 4 FO multimodo OM3 300
Ud. | Pigtail multimodo OM3 LCde2 m 24
Ud. | Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 4
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 6
Ud. | SAI Line 3000VA 4
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13 ANEXO 9 — PALACIO DE JUSTICIA DE GERNIKA-LUMO

13.1 OBJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Gernika-Lumo. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las camaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefiadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracidén de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacion, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

13.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia se localiza en el nimero 9 de la calle Allende Salazar de Gernika-Lumo.

\\“‘b“’ ry

oleuz @p oudl
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13.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Gernika-Lumo dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia que
seran las que habra que sustituir por las nuevas cdmaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y
plataforma (VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

Ne
. T | | Ext/l | Fija/M s
cama ecrlro xt/ u’a/. Marca/Modelo Ubicacion Altura (m)
ogia nt ovil
ra
1 Anag E?(ter Fija Bosch LTC 498/51 Esquina sur-este visidn fachada sur 5
ior parte trasera
Exter Bosch 300 series .
2 Anag ior Domo Autodome VG4 Domo esquina sur-oeste 5,5
E Feaul - <i6n fach
3 Anag ?(ter Fija Bosch LTC 498/51 squina sur-oeste vision fachada sur 6
ior parte trasera
E Esqui - ision fach
4 Anag ?(ter Fija Bosch LTC 498/51 squina sur-oeste vision fachada 65
ior oeste escaleras
Exter .. s
5 Anag ior Fija Bosch LTC 498/51 Poste vision fachada oeste escaleras 45
Exter .. s Lo
6 Anag ior Fija Bosch LTC 498/51 Poste vision fachada norte principal 5,5
£ = — -
7 Anag ?(ter Fija Bosch LTC 498/51 os.te visién entrada garaje desde 55
ior arriba
Exter Bosch 300 series Domo poste nor-oeste vision paso
A D
8 nag ior omo Autodome VG4 cebra 6.5
9 Anag E?(ter Fija Bosch LTC 498/51 Camara situacidn oeste visién de la 35
ior acera
10 Anag E?(ter Fija Bosch LTC 498/51 Camara situacion este, vision de la 36
ior acera
11 Anag E?(ter Fija Bosch LTC 498/51 Esquina .nor-este, vision fachada 35
ior norte principal
Exter .. . L
12 Anag ior Fija Bosch LTC 498/51 Esquina nor-este, vision fachada este 4,5
Exter Bosch 300 series Domo esquina nor-este, vision
1 A . D .
3 nag ior omo Autodome VG4 puerta-verja >
Int . . -
14 Anag ?Ofr Fija Bosch LTC 0498/51 | Acceso entrada registro civil 2,2
Exter .. .
15 Anag ior Fija Bosch LTC 498/51 Rampa garaje 2,5
Exter .. s .
16 Anag ior Fija Bosch LTC 498/51 Visidn puerta roja y escaleras de calle 2,5
Inter .. .
17 Anag ior Fija Hanwha HCB-6000PH | sala de vistas derecha 2,5
Inter .. . L
18 Anag ior Fija Bosch LTC 0455/51 sala de vistas izquierda 2,5
Inter .. .
19 Anag ior Fija Bosch LTC 0455/50 Garaje Rampa de entrada 2,4
Inter .. . . .
20 Anag ior Fija Bosch LTC 0455/51 Emergencia escaleras funcionarios 2,2
Inter .. . .
21 Anag ior Fija Bosch LTC 0455/51 Entrada funcionarios 2,4
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22 | Anag 'ri'ct":r Fija | Bosch VBC-4075-C51 | Archivo 2,8
23 Anag I?ct::r Fija Bosch Flexidome Control 2,7
Digital | Inter | Flexi- Hikvision DS- . . .
24 P ior Domo 2CD2143G0-1Z Violencia de Género — CCTV 2,8
25 Digital | Inter | Flexi- Hikvision DS- Violencia de Género — Control 58
IP ior Domo 2CD2143G0-I1Z Accesos !

13.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

13.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes). Con esa base y esa referencia
se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacién existente, gracias en parte a la flexibilidad, calidad de
imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestién de datos mejoradas, analitica de
video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de camaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de cdmaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacidon. Los tipos de camaras, con una breve descripcion, son los
siguientes:

Tipo de Camara Descripcién

CdmaratipoN21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamaratipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m

Céamara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m

Camaratipo N2 4 | Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camaratipo N2 5 | Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camaratipo N2 6 | Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR
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En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Gernika-Lumo. Se han mantenido la numeraciéon de las camaras
existentes definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

=~ S
c 8
Pos. | Ubicacién Bl d|l ]| e ] o
= | 8| 8| & &| & &
F|F|F]|F]F|F
1 Esquina sur-este vision fachada sur parte trasera | Exterior 1
2 Domo esquina sur-oeste Exterior | 1
3 f:aqsii:aa sur-oeste visidn fachada sur parte Exterior 1
4 Esquina sur-oeste vision fachada oeste escaleras | Exterior 1
5 Poste visidn fachada oeste escaleras Exterior 1
6 Poste visidn fachada norte principal Exterior 1
7 Poste visidn entrada garaje desde arriba Exterior 1
8 Domo poste nor-oeste visidon paso cebra Exterior | 1
9 Cémara situacion oeste vision de la acera Exterior 1
10 | Cdmara situacion este vision de la acera Exterior 1
11 | Esquina nor-este visién fachada norte principal Exterior 1
12 | Esquina nor-este vision fachada este Exterior 1
13 Domo esquina nor-este vision puerta-verja Exterior | 1
14 | Acceso entrada registro civil Interior 1
15 | Rampa garaje Exterior
16 | Visidn puerta rojay escaleras de calle Exterior
17 | sala de vistas derecha Interior
18 | sala de vistas izquierda Interior
19 | Garaje Rampa de entrada Interior 1
20 | Emergencia escaleras funcionarios Interior 1
21 | Entrada funcionarios Interior 1
22 | Archivo Interior 1
23 | Control Interior 1
24 | Violencia de Género — CCTV Interior
25 | Violencia de Género — Control Accesos Interior
TOTALES CAMARAS 3|12|1]2]6]|1

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes

robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro

material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacién y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su

ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
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exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexion a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.

13.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

13.5.1 OBJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

13.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguira la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII Illl‘. | \

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
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e La terminacién mecdnica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicién,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e la terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminaciéon mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

13.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

p N2 de enlaces de Alimentacion de las
N2 camaras IP , .
categoria 6 Camaras
25 25 PoE

El recorrido exacto de los enlaces desde los Racks y la asignacion de cada enlace a cada Rack, se decidira
durante la ejecucidn de la instalacion de conformidad con la Propiedad.
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13.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras dpticas multimodo OM3) que cumplirdn con

las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde - N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
13.5.5 ARMARIOS RACK
13.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS
En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:
Tipo de Armario Descripcion Cantidad

Armario Principal

Armario rack de 19” de 42U alto 2000x800x1000mm

Armario Secundario

Armario rack mural de 19” de 27U alto 1300x600x600 mm

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacion, de conformidad

con la Propiedad.

13.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 1
armario secundario para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA DE
GRABACION Y
GESTION DE VIDEO
PALACIO DE JUSTICIA
EXISTENTE

PPT

ﬁ- <

1xCABLE 4 FO
MONOMODO

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

|I:> CAMARA IP

ARMARIO RACK 19” —
27U
1300x600x600mm.
PLANTA PRIMERA
CUARTO RACK

(n) ENLACES DE
CAT.6 UTP

F> CAMARA IP
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13.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero

de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:
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£ gl |l co | 28| csas] =8 o el 57| Eal §55| = 2
s =| = c O © 5 c = © N © S - S) S o o < [<]
< S|l u|laa|lad|asS]| ao o a a3 |lawn |- E| @ 2
1 1] 25 2 2 4 25 100 | 8 2 EJIE 2 2

13.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Cdmara tipo 1: CdAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 3
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 12
Ud. | Camara tipo 3: Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 1
Ud. | Camara tipo 4: CAmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 2
Ud. | Camara tipo 5: Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 6
Ud. | Camara tipo 6: Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 25
Ud. | Armario rack de 19” de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19” de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Ud. | Panel 19” de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 2
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 2
Ud. | Switch 24 puertos 1GB PoE+ + 4 SFP EJIE
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 4
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 25
m. | Cable de 4 FO multimodo OM3 100
Ud. [ Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 8
Ud. | Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 2
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 2
Ud. | SAIl Line 3000VA 2
Ud. | Switch 24 puertos 1GB PoE+ + 4 SFP EJIE
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14 ANEXO 10 - PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO

14.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Durango. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las camaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefiadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracidén de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacion, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

14.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Durango se localiza en Ezkurdi Plaza, s/n de Durango.

u

Frierreka

2

Ezkurdj
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14.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Durango dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia que seran
las que habra que sustituir por las nuevas camaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y plataforma
(VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

Ne ,
camar Tecrl1ol 2t Fula/.M Marca/Modelo Ubicacion el
a ogia nt ovil (m)
1 Anag E?(te Fija Bosch LTC 498/51 Esquina sur-oeste orientada hacia el 4
rior este
Ext E i -est ient hacia el
5 Anag x e Fija Bosch LTC 498/51 squina sur-este orientada hacia e 35
rior oeste
Exte Bosch 300 series
3 | A D D i -
nag rior omo Autodome VG4 omo esquina sur-este 3,5
E Esqui - i hacia el
4 Anag ?<te Fila Bosch LTC 498/51 squina sur-este orientada hacia e 35
rior noreste
s Anag Ef(te Fija Bosch LTC 498/51 Esquina noreste orientada hacia el 45
rior sur-este
Exte Bosch 300 series .
6
Anag rior Domo Autodome VG4 Domo esquina noreste 4
; Anag E?<te Fija Bosch LTC 498/51 Esquina noreste orientada hacia el 45
rior noroeste
g Anag E?<te Fija Bosch LTC 498/51 Es.quma este cFe la entrada principal 35
rior orientada hacia el este
Exte Bosch 300 series Domo esquina este de la entrada
2 Anag rior Domo Autodome VG4 principal 33
E Esqui I incipal
10 | anag | | Fija | BoschiTcags/sy | ESQuina este delaentrada principa 3,5
rior orientada hacia el oeste
Exte Bosch 300 series Domo esquina oeste de la entrada
11 A D
N3 | rior omo Autodome VG4 principal 35
1 Anag E?<te Fija Bosch LTC 498/51 Esguma oeste.de la entrada principal 4
rior orientada hacia el este
13 Anag E?<te Fija Bosch LTC 498/51 Esquina oeste orientada hacia el 4
rior noreste
14 Anag E?<te Fija Bosch LTC 498/51 Esquina oeste orientada hacia el sur- 4
rior oeste
Inter Bosch Autodome .
15
Anag ior Domo VG3 Indoor Zona publica 2,5
Inter Bosch Autodome
17 D 2
Anag ior omo VG3 Indoor Hall 3
Inter .. .
18 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Sala Vistas 2,3
Inter .. . .
19 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Acceso funcionarios 2,3
Inter .. .
20 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Sala Vistas 2,5
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21 Anag I?::r Fija Bosch LTC 455/51 Entrada Funcionarios 2,5
Inter ..

22 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Celdas 2,1
Inter .. .

23 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Archivos 2,2
Inter .. . . .

24 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Salida funcionarios 2,5
Inter . S

25 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Publico 2,7
Inter .. .

26 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 | Juzgado de Guardia 2,5

27 | Anag 'ri':jr Fija Bosch LTC 455/51 | Hall 2,7
Inter .. .

28 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Garaje 2,3
Inter .. . S

29 Anag ior Fija Bosch LTC 455/51 Salida Publico 2,7

30 Anag l?::r Fija Bosch Flexidome Control 2,7
Inter | Mini Hikvision DS- . .

31 -

IP ior Domo >CD1743G0-1Z Violencia de Genero - Control Accesos 2,6

Inter Mini Hikvision DS- . .

32 -

IP ior Domo >CD1743G0-1Z Violencia de Genero - Control Accesos 2,6

14.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

14.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas camaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacidn existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidn de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las camaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cdmaras se definen en el apartado 2.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacion. Los tipos de camaras, con una breve descripcion, son los
siguientes:
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Tipo de Camara

Descripcion

Cadmara tipo N2 1

Cadmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Cédmara tipo N2 2

Céamara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m

Cédmara tipo N2 3

Céamara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m

Cédmara tipo N2 4

Céamara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Cdmara tipo N2 5

Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Cdmara tipo N2 6

Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de camaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Durango. Se han mantenido la numeracion de las cdmaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

PPT

., Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo Tipo
Pos. | Ubicacién Ext / Int. 1 2 3 4 5 6
Esquina sur-oeste orientada hacia el .
1 q Exterior 1
este
Esquina sur-este orientada hacia el .
2 q Exterior 1
oeste
3 Domo esquina sur-este Exterior 1
Esquina sur-este orientada hacia el .
4 q Exterior 1
noreste
Esquina noreste orientada hacia el .
5 q Exterior 1
sur-este
6 Domo esquina noreste Exterior 1
Esquina noreste orientada hacia el .
7 q Exterior 1
noroeste
Esquina este de la entrada principal .
8 q . P P Exterior 1
orientada hacia el este
Domo esquina este de la entrada .
9 .. g Exterior 1
principal
Esquina este de la entrada principal .
10 q . P P Exterior 1
orientada hacia el oeste
Domo esquina oeste de la entrada .
11 L. g Exterior 1
principal
Esquina oeste de la entrada principal .
12 q . P P Exterior 1
orientada hacia el este
Esquina oeste orientada hacia el .
13 q Exterior 1
noreste
Esquina oeste orientada hacia el sur-
14 q Exterior 1
oeste
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15 Zona publica Interior
16 Hall Interior
17 Sala Vistas Interior 1
18 Acceso funcionarios Interior 1
19 Sala Vistas Interior 1
20 Entrada Funcionarios Interior 1
21 Celdas Interior 1
22 | Archivos Interior 1
23 Salida funcionarios Interior 1
24 Publico Interior 1
25 | Juzgado de Guardia Interior 1
26 Hall Interior 1
27 Garaje Interior 1
28 | Salida Publico Interior 1
29 Control Interior 1
30 | Violencia de Genero - Control Accesos | Interior
31 | Violencia de Genero - Control Accesos | Interior
32 | Violencia de Genero - CCTV Interior
Totales 4 10 3 13 1 1

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosién y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacion y conexidn a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.
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14.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

14.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

14.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguira la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

14.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

32

32

PoE

El recorrido exacto de los enlaces desde los Racks y la asignacidon de cada enlace a cada Rack, se decidira
durante la ejecucidn de la instalacion de conformidad con la Propiedad.

14.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
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14.5.5 ARMARIOS RACK
14.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm
Armario Secundario Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm

14.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 1
armario secundario para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEI\IIIA DE 1xCABLE 4 FO ARMARIO RACK 19” —
GRABACION Y MONOMODO 27V
GESTION DE VIDEO “ < > 1300x600x600mm.
PALACIO DE JUSTICIA PLANTA BAJA
EXISTENTE CUARTO RACK
I (n) ENLACES DE (n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP CAT. 6 UTP

|I:> CAMARA IP F} CAMARA IP

14.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:
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14.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:
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Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Camara tipo 1: Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 4
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 10
Ud. | Camara tipo 3: Cdmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 3
Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 13
Ud. | Camara tipo 5: Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
ud. Camara tipo 6: Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 32
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Ud. | Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 2
ud. Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 2
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 4
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 32
m. Cable de 4 FO multimodo OM3 100
Ud. | Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 8
ud. Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 2
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 2
Ud. | SAl Line 3000VA 2
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15 ANEXO 11 - PALACIO DE JUSTICIA DE BALMASEDA

15.1 OBJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las camaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Balmaseda. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las camaras existentes, sino que también abarca la provisidn y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracién de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacion, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

15.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia se localiza en Calle de la Estacion, s/n de Balmaseda.
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15.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Balmaseda dispone actualmente de las siguientes camaras de videovigilancia
instaladas que serdn las que habrad que sustituir por las nuevas camaras IP e integrarlas en la nueva

infraestructura y plataforma (VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

o
. N Tecnologia | Ext/Int | Fija/Mévil | Marca/Modelo Ubicacién Altura (m)
camara
1 Anag | Exterior Fija | Bosch LTC 498/51 Camara situacion oeste en 2,9
puerta norte
2 Anag | Exterior Fija | Bosch LTC 0498/51 Camara situacion este en 2,9
puerta norte
Feaul y —
3 anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 0498/51 squina nor-oeste vision 42
fachada norte principal
. . Esquina nor-oeste visidn
4 A Ext F
nag xterior ija Bosch LTC 0498/51 fachada oeste Carretera 4,2
5 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 o similar Esquina sur-oeste vision 6
fachada oeste Carretera
6 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 o similar Esquina sur-oeste vision 6
fachada sur Euskotren
7 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 o similar Esquina sur-este vision 5m
fachada sur Euskotren
. " - Esquina sur-este vision
8 A Ext F Bosch LTC 4 1 milar
nag xterior ija osch LTC 498/51 o simila fachada este del rio 6,5
Feaul y —
9 anag | Exterior |  Fija | Bosch LTC 0498/51 squina nor-este vision 42
fachada norte principal
. N Debajo del puente visidn
10 A Ext F Bosch LTC 0498/51 , 2,8
nag xterior v ¢ / fachada este del rio
11 Anag Interior Fija Bosch LTC 0455/51 Ca.m.a.ra Interior acceso 2,5m
edificio
. Bosch 300 series Autodome . 1,5ma
12 Anag Exterior Domo Domo esquina nor-oeste .
VG4 cubierta
. Bosch 300 series Autodome . 1,5ma
13 Anag Exterior Domo Domo esquina sur-oeste .
VG4 cubierta
14 Anag Exterior Domo Bosch 300 series Autodome Domo esquina sur-este 1,5.m a
VG4 cubierta
Bosch 300 series Autodome 1,5ma
15 A Exteri D D i - !
nag xterior omo VG4 omo esquina nor-este cubierta
16 Anag | Interior Fia | Bosch LTC 0455/50 Camara interior antigua en 2,3m
el garaje enfocando portén
17 Anag Interior Fija Bosch LTC 0498/51 Hall Planta Baja 2,3m
18 Anag Interior Fija Bosch LTC 0455/51 12 Planta 2,3m
19 Anag Interior Fija Bosch Flexidome Control 2,5m
20 IP Interior | Minidomo | Hikvision DS-2CD1743G0-IZ Violencia de Género - CCTV 2,5m
21 P Interior | Minidomo | Hikvision DS-2CD1743Go-1z | Violencia de Género - 2,5m
C.Accesos
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22

Cédmara situacién oeste en
Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 2,9
puerta norte

15.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

PPT

15.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacién existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestién de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de camaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacidon. Los tipos de camaras, con una breve descripcion, son los
siguientes:

Tipo de Camara Descripcién

Camaratipo N2 1 | Cadmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamaratipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m

Céamara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m

Céamaratipo N2 4 | Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camaratipo N2 5 | Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camaratipo N2 6 | Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR
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En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Balmaseda. Se han mantenido la numeracién de las cdmaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

., Ext/ Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo
Pos.
os. | Ubicacion Int 1 ’ 3 a 5 6
1 Camara situacion oeste en puerta norte Exterior
2 Camara situacion este en puerta norte Exterior
Esquina nor-oeste vision fachada norte .
- Exterior 1
3 principal
Esquina nor-oeste vision fachada oeste .
Exterior 1
4 Carretera
Esquina sur-oeste vision fachada oeste .
Exterior 1
5 Carretera
Esquina sur-oeste vision fachada sur .
Exterior 1
6 Euskotren
Esquina sur-este vision fachada sur .
Exterior 1
Euskotren
8 Esquina sur-este, vision fachada este del rio Exterior 1
Esquina nor-este, visién fachada norte .
S Exterior 1
9 principal
10 | Debajo del puente vision fachada este del rio | Exterior 1
11 | Camara interior acceso edificio Interior 1
12 | Domo esquina nor-oeste. PARAPETO Exterior 1
13 | Domo esquina sur-oeste. PARAPETO Exterior 1
14 | Domo esquina sur-este. PARAPETO Exterior 1
15 | Domo esquina nor-este. PARAPETO Exterior 1
16 | 12 PLANTA Interior
17 | Hall Planta Baja Interior
18 | INTERIOR GARAJE PLANTA -1 Interior 1
20 | Control Interior 1
21 | Violencia de Género - CCTV Interior 1
22 | Violencia de Género - C. Accesos Exterior 1
Total 4 10 1 1 4 1

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacidn prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el

caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estardn expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,

evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
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sistemas sean resistentes a factores como la corrosién y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexién a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccion e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del
sistema.

15.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

15.5.1 OBJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que sera dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

15.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguira la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ 4 (SH)

.I|lII Illl". i \

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
——————— Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicaciones

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e E| cableado del subsistema.

PPT pag. 161



e La terminacién mecdnica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicién,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e la terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminaciéon mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

15.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

p N2 de enlaces de Alimentacion de las
N2 camaras IP , .
categoria 6 Camaras
21 21 PoE

15.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

Las dimensiones de este Palacio de Justicia no hacen necesaria la instalacion de un segundo armario Rack
para poder acceder hasta cada una las cdmaras IP.
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15.5.5 ARMARIOS RACK
15.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad

Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm 1

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacion, de conformidad
con la Propiedad.

15.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal para
dar servicio a las distintas camaras IP.

CPD. SISTEMA DE

GRABACION Y
GESTION DE VIDEO — b
PALACIO DE JUSTICIA
EXISTENTE (")ci':f’;cﬁpm CAMARA IP

15.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:

Armario rack de 19" de 42 U alto
2200x800x1000mm

Enlace de cable UTP Categoria 6

Patch panel vacio 1U 24 puertos

RJ45

Panel Guia Cables Horizontal con

Liras

Patch Cord Cat6A UTP longitud

Switch 24 puertos PoE+ 1Gb + 4

0,5m
Notas

SFP 1000X
~ | SAI 3000 VA

=
N
=
N
N
N
=
m
—
m
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15.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Cdmara tipo 1: CdAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 4
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 10
Ud. | Camara tipo 3: CAmara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 1
Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
Ud. | Camara tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 4
Ud. | Camara tipo 6: CAmara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 21
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 2
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 2
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 21
Ud. | SAIl Line 3000VA 1
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16 ANEXO 12 - PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO

16.1 OBJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Getxo. Este proceso no solo implica la sustitucion
de las camaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de componentes
necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de comunicaciones,
paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el uso y reutilizacién
en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacidn de nuevas canalizaciones e
infraestructuras, disefiadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las cdmaras IP que se
instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracidon de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacidn, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

16.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Getxo se localiza en el nimero 10 de la calle de los Fueros de Getxo.
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16.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Getxo dispone actualmente de las siguientes cdmaras de videovigilancia que serdn
las que habra que sustituir por las nuevas camaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y plataforma
(VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

°
, N Ext/Int | Fija/Mévil | Marca/Modelo Ubicacién el
camara (m)
1 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 LATERAL DERECHO 3,616
2 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 RAMPA GARAJE EXTERIOR 5,068
3,711
FRENTE PALACIO DESDE LA (6m
3 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 DERECHA CAIDA)
4 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 RAMPA GARAJE DESDE ALTURA 12,726
DOMO LATERAL DERECHO
5 Exterior Domo AUTODOME IP 5000i ALTISIMA 12,726
6 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 LATERAL DERECHO ALTA 12,726
7 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 POSTE BARRERA TRASERA 5,55
POSTE BARRERA LATERAL
8 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 IZQUIERDO 5,55
9 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 POSTE BARRERA PARKING 5,55
10 Exterior Domo VG4-MCAM-13 DOMO POSTE BARRERA 5,55
POSTE FRONTAL LATERAL
11 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 IZQUIERDO 6,573
12 Exterior Domo VG4-MCAM-13 DOMO POSTE FRONTAL 6,573
13 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 POSTE FRONTAL HUECO 6,573
14 Exterior Fija Bosch LTC 498/51 POSTE FRONTAL FRENTE PALACIO 6,573
15 Interior Domo LTC 0939/15 DOMO HALL 2,99
16 Interior Fija Bosch LTC 0498/51 PUERTAS ENTRADA PRINCIPAL 2,99
17 Interior Fija Bosch LTC 0610/50 MOSTRADOR ENTRADA 2,99
18 Interior Fija Bosch LTC 0455/50 ACCESO SALA DE TESTIGOS PB 2,591
SALIDA EMERGENCIA LATERAL
19 Interior Fija HCB-6000PH/VEU IZQUIERDO 2,36
Juzgado de Guardia.Anulada con la
20 Interior Fija obra.
21 Interior Fija Bosch LTC 0455/50 SALIDA FUNCIONARIOS IZQUIERDA 2,86
SALIDA EMERGENCIA LATERAL
22 Interior Fija Bosch LTC 0498/51 DERECHA 2,446
23 Interior Fija Bosch LTC 0455/51 PORTON GARAJE INTERIOR 2,698
24 Interior Fija Bosch LTC 0455/51 SALIDA FUNCIONARIOS DERECHA 2,825
25 Interior Fija VBN-5085-C51 MOSTRADOR ARCHIVOS SOT-1 2,432
26 Interior Fija Bosch Flexidome GARITA SEGURIDAD 2,611
GETXO 2 OFICINA P2 SALIDA
27 Interior Fija NDC-455-P IVA EMERGENCIA 2,785
GETXO 2 OFICINA P2 PASILLO
28 Interior Fija NDC-455-P IVA BANOS 2,785
29 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 OFICINA P2 MOSTRADOR 2,785
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30 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 OFICINA P2 MOSTRADOR 2,785
2,805
(CAIDA
31 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 OFICINA P2 ESCALERA 4,612)
GETXO 2 OFICINA P1 SALIDA
32 Interior Fija NDC-455-P IVA EMERGENCIA 2,634
GETXO 2 OFICINA P1 PASILLO
33 Interior Fija NDC-455-P IVA BANOS 2,634
34 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 OFICINA P1 MOSTRADOR 2,634
35 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 OFICINA P1 MOSTRADOR 2,634
36 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 OFICINA P1 ESCALERA 3,658
37 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 PASILLO PB 3,196
38 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 PASILLO PB 3,315
GETXO 2 PASILLO UNION EDIFICIOS
39 Interior Fija NDC-455-P IVA PB 2,63
40 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 ESPERA 2,63
41 Interior Fija NDC-455-P IVA GETXO 2 ESPERA 2,63
GETXO 2 OFICINA PB PASILLO
42 Interior Fija NDC-455-P IVA BANOS 2,63
GETXO 2 OFICINA PB SALIDA
43 Interior Fija NDC-455-P IVA EMERGENCIA 2,63
GETXO 2 ARCHIVOS SOTANO
44 Interior Fija NDC-455-P IVA PUERTA AL EXTERIOR 3,07
GETXO 2 ARCHIVOS SOTANO HALL
45 Interior Fija NDC-455-P IVA GAS HALON 2,487
GETXO 2 ARCHIVOS SOTANO
46 Interior Fija NDC-455-P IVA PUERTA ASCENSOR 3,07
SIN LOCALIZAR. FUNCIONA EN
47 Interior Fija NDC-455-P IVA SALA OSCURA
GETXO 2 POSTE CENTRAL PUERTA
48 Exterior Fija NBN-498-P IVA METALICA 7,074
GETXO 2 POSTE CENTRAL PASILLO
49 Exterior Fija NBN-498-P IVA PARKING 7,074
50 Exterior Fija NBN-498-P IVA GETXO 2 HUECO ENTRE EDIFICIOS 4,349
51 Exterior Domo IP STARLIGHT 7000i GETXO 2 HUECO ENTRE EDIFICIOS 4,349
GETXO 2 HUECO ENTRE EDIFICIOS
52 Exterior Fija NBN-498-P IVA PUERTA 4,349
3,047
GETXO 2 ESCALERA EMERGENCIA (CAIDA
53 Exterior Fija NBN-498-P IVA PARKING 7,447)
54 Exterior Fija NBN-498-P IVA GETXO 2 HUECO ENTRE EDIFICIOS 3,647
GETXO 2 POSTE IKASTOLA
55 Exterior Fija NBN-498-P IVA ESCALERA EMERGENCIA 5,65
56 Exterior Domo AUTODOME 700 IP GETXO 2 POSTE IKASTOLA PARKING 5,65
GETXO 2 POSTE IKASTOLA PASILLO
57 Exterior Fija NBN-498-P IVA EDIFICIOS 5,65
58 Exterior Fija NBN-498-P IVA GETXO 2 PARKING HACIA BARRERA 4,349
59 Exterior Fija NDC-455-P IVA ENTRADA PRINCIPAL 2,624
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16.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

16.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacién existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestién de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las camaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de camaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacidon. Los tipos de camaras, con una breve descripcion, son los
siguientes:

Tipo de Camara Descripcién

CdmaratipoN21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamara tipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m

Céamara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m

Céamaratipo N2 4 | Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camaratipo N2 5 | Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Camaratipo N2 6 | Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Getxo. Se han mantenido la numeracion de las camaras existentes
definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

. .. Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo
Pos. Ubicacién Ext/Int 1p |2° : Z Sp g
1 LATERAL DERECHO Exterior 1
2 RAMPA GARAIJE EXTERIOR Exterior 1
3 FRENTE PALACIO DESDE LA DERECHA Exterior 1
4 RAMPA GARAJE DESDE ALTURA Exterior 1
5 DOMO LATERAL DERECHO ALTISIMA Exterior 1
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6 LATERAL DERECHO ALTA Exterior 1
7 POSTE BARRERA TRASERA Exterior 1
8 POSTE BARRERA LATERAL IZQUIERDO Exterior 1
9 POSTE BARRERA PARKING Exterior 1
10 DOMO POSTE BARRERA Exterior
11 POSTE FRONTAL LATERAL IZQUIERDO Exterior 1
12 DOMO POSTE FRONTAL Exterior
13 POSTE FRONTAL HUECO Exterior
14 POSTE FRONTAL FRENTE PALACIO Exterior
15 DOMO HALL Interior
16 PUERTAS ENTRADA PRINCIPAL Interior
17 MOSTRADOR ENTRADA Interior
18 ACCESO SALA DE TESTIGOS PB Interior 1
SALIDA EMERGENCIA LATERAL 1
19 IZQUIERDO Interior
21 SALIDA FUNCIONARIOS IZQUIERDA Interior 1
22 SALIDA EMERGENCIA LATERAL DERECHA | Interior 1
23 PORTON GARAJE INTERIOR Interior 1
24 SALIDA FUNCIONARIOS DERECHA Interior 1
25 MOSTRADOR ARCHIVOS SOT-1 Interior 1
26 GARITA SEGURIDAD Interior
GETXO 2 OFICINA P2 SALIDA 1
27 EMERGENCIA Interior
28 GETXO 2 OFICINA P2 PASILLO BANOS Interior 1
29 GETXO 2 OFICINA P2 MOSTRADOR Interior 1
30 GETXO 2 OFICINA P2 MOSTRADOR Interior 1
31 GETXO 2 OFICINA P2 ESCALERA Interior 1
GETXO 2 OFICINA P1 SALIDA 1
32 EMERGENCIA Interior
33 GETXO 2 OFICINA P1 PASILLO BANOS Interior 1
34 GETXO 2 OFICINA P1 MOSTRADOR Interior 1
35 GETXO 2 OFICINA P1 MOSTRADOR Interior 1
36 GETXO 2 OFICINA P1 ESCALERA Interior 1
37 GETXO 2 PASILLO PB Interior 1
38 GETXO 2 PASILLO PB Interior 1
39 GETXO 2 PASILLO UNION EDIFICIOS PB Interior 1
40 GETXO 2 ESPERA Interior 1
41 GETXO 2 ESPERA Interior 1
42 GETXO 2 OFICINA PB PASILLO BANOS Interior 1
GETXO 2 OFICINA PB SALIDA 1
43 EMERGENCIA Interior
GETXO 2 ARCHIVOS SOTANO PUERTA AL 1
44 EXTERIOR Interior
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GETXO 2 ARCHIVOS SOTANO HALL GAS 1
45 HALON Interior
GETXO 2 ARCHIVOS SOTANO PUERTA 1
46 ASCENSOR Interior
SIN LOCALIZAR. FUNCIONA EN SALA 1
47 OSCURA Interior
GETXO 2 POSTE CENTRAL PUERTA 1
48 METALICA Exterior
GETXO 2 POSTE CENTRAL PASILLO 1
49 PARKING Exterior
50 GETXO 2 HUECO ENTRE EDIFICIOS Exterior 1
51 GETXO 2 HUECO ENTRE EDIFICIOS Exterior 1
GETXO 2 HUECO ENTRE EDIFICIOS 1
52 PUERTA Exterior
GETXO 2 ESCALERA EMERGENCIA 1
53 PARKING Exterior
54 GETXO 2 HUECO ENTRE EDIFICIOS Exterior 1
GETXO 2 POSTE IKASTOLA ESCALERA 1
55 EMERGENCIA Exterior
56 GETXO 2 POSTE IKASTOLA PARKING Exterior 1
GETXO 2 POSTE IKASTOLA PASILLO 1
57 EDIFICIOS Exterior
58 GETXO 2 PARKING HACIA BARRERA Exterior
59 ENTRADA PRINCIPAL Exterior
TOTALES CAMARAS 6 21 0 28 1 2

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocaciéon y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacién prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosién y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexion a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
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seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.

16.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

16.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

16.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguira la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L}

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L}

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lll IIII". I.' \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicion,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:
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e El cableado del subsistema.

e la terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminaciéon mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

16.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

58

58

PoE

16.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta Ne de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
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16.5.5 ARMARIOS RACK
16.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm
Armario Secundario 1 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacién, de conformidad
con la Propiedad.

16.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 1
armario secundario para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA 1XCABLE 4 FO ARMARIO RACK 19” | (n) ENLACES DE
DE G;‘ABACICIJN MULTIMODO —-27U CAT. 6 UTP
Y GESTION DE <:::> 1300x600x600mm. | <= ||:>
PLANTA PRIMERA )
VIDEO PALACIO CAMARA IP
CUARTO RACK
DE JUSTICIA
EXISTENTE

16.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucion de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 2.3 de la memoria del proyecto:
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16.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

PPT

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Camara tipo 1: Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m 6
Ud. | Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m 21
Ud. | Camara tipo 3: Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m 0
Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR 28
Ud. | Camara tipo 5: Cdmara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR 1
ud. Camara tipo 6: Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR 2
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 58
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Ud. | Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 2
Ud. | Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 4
Ud. | Panel Guia Cables Horizontal con Liras 4
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 58

m. Cable de 4 FO multimodo OM3 100
Ud. | Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 8
ud. Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 2
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 2
ud. SAl Line 3000VA 2
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17 ANEXO 13 - PALACIO DE JUSTICIA C/BUENOS AIRES 6 DE BILBAO

17.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de la Calle Buenos Aires 6 en Bilbao. Este proceso
no solo implica la sustitucidon de las cdmaras existentes, sino que también abarca la provision y montaje de
una serie de componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen
armarios de comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se
contempla el uso y reutilizacién en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la
implementaciéon de nuevas canalizaciones e infraestructuras, disefiadas para ofrecer un soporte fisico y
mecanico adecuado a las cdmaras IP que se instalardn.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademds, se prestard especial
atencién a la integracion de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacién, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

17.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

PPT

El Palacio de Justicia se localiza en el nimero 6 de la calle Buenos Aires de Bilbao.
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17.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de la calle Buenos Aires de Bilbao dispone actualmente de las siguientes cdmaras de
videovigilancia que serdn las que habra que sustituir por las nuevas cdmaras IP e integrarlas en la nueva
infraestructura y plataforma (VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

PPT

N2 camara | Tecnologia Ext/Int Fija/Mévil | Marca/Modelo Ubicacién Altura (m)
. Bosch 300 series C/Buenos Aires hacia
! Anag Exterior Domo Autodome VG4 Ayuntamiento >
2 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 C/Buenos Aires hacia 5
Ayuntamiento
3 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Entrada Buenos Aires 6
lado izquierdo
E B Ai
4 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 ntrada Buenos Aires 45
lado derecho
B Ai haci
5 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 C/Buenos Aires hacia 5
Plaza Circular
. Bosch 300 series (x . .
6 Anag Exterior Domo Autodome VG4 C/Ibafiez hacia Albia 5,5
7 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 C/Ibafiez hacia Albia 5
. Bosch 300 series C/Ibafez hacia
A E D 4
8 nag xterior omo Autodome VG4 Ayuntamiento >
9 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 C/Ibanez'haua 5
Ayuntamiento
10 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Entrada publico Buenos 3,2
Aires
11 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Entrada F'unC|onar|os 3,2
Buenos Aires
12 Anag Interior Domo Bosch Autodome VG3 Et\trada Publico Buenos 32
Indoor Aires
13 Anag Interior Domo Bosch Autodome VG3 Entrada F'unuonarlos 32
Indoor Buenos Aires
14 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Terraza 3,5
. i Bosch Dinion IP
15 Anag Interior Fija Starlight 6000 Terraza 3,5
16 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Terraza 3,5
17 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Biblioteca 72 Planta 2,5
18 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 62 Planta E.A.T. 2,5
19 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Pasillo Celdas Planta -1 2,3
20 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta 52 Fiscalia 2,3
2 -
21 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta 52 Archivos 2,3
Penal
22 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Zilnlca Forense Planta 2,5
. . Vigilancia Penitenciaria
23 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 2,3
Planta 42
2 —
24 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta 32 Instruccion 8, 2,5
9y 10
25 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta 32 Policia Judicial 2,5
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Planta 22 Instruccién 1,

26 A Interi Fij Bosch LTC 45 1 2
nag nterior ija 0scC 5/5 2.3y4
3 —
27 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 z'a”ta 2% Instruccion 5y 2,7
28 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta 12 Penal 2,7
. " Planta 12 Pasillo
29 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Rotonda 2,3
30 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Juzgado de Guardia 2,3
Planta -1 A Sal
31 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 anta -2 Accesoa sala 2
Vistas
Planta -1 A Sal
32 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 anta -2 Accesoa sala 2,3
Vistas
33 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -1 Hall Publico 2,3
34 Anag Interior Fija Bosch LTC 498/51 Puerta Entrada a Garaje 2,3
35 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Celdas Planta -1 2,3
36 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -2 Salas de Vistas 2,5
37 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -2 Salas de Vistas 2,5
38 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -2 Hall 2,5
39 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta O Buenos Aires 2,3
40 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta 0 Control 2,3
Ertzaintza
41 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -3 Acceso 2,3
Control Ertzaintza
42 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -3 Acceso Porton 2,3
Detenidos
43 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -3 Acceso Salas 2,3
Reconocimiento
44 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -4 Garajes 2
45 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Planta -4 Garajes 2
. . Entrada Juzgado de
46 Anag Interior Fija Bosch LTC 498/51 Guardia Ibafiez 2
47 Anag Interior Fija Bosch LTC 498/51 Zona Espera juzgado de 2,3
guardia P.baja
48 Anag Interior Fija Bosch LTC 498/51 E:js;”o forense planta 2,3
49 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Pasillo conduccion 2,1
detenido planta baja
54 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Pasillo celdas sétano 3 2,1
- . . . Bosch Dinion IP Sala Espera Violencia
D 2
>> igital IP Interior Fija Starlight 6000 Genero 52 Planta >
- . . . Bosch Dinion IP Sala Espera Violencia
D 2
>6 igital IP Interior Fija Starlight 6000 Genero 52 Planta >
- . . . Bosch Dinion IP Sala Espera Violencia
D 2
>7 igital IP Interior Fija Starlight 6000 Genero 42 Planta >
Bosch Dinion IP Violencia Genero
Digi . . " 5
>8 igital IP Interior Fija Starlight 6000 Investigados 2 42 Planta >
Bosch Dinion IP Viol ia G
59 Digital IP | interior Fija osen pinion lolencia menero 2,5

Starlight 6000

Investigados 1 42 Planta
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17.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

17.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacion existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidon de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de camaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cdmaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estdndares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacién. Los tipos de camaras, con una breve descripcién, son los
siguientes:

Tipo de Camara Descripcion

CdmaratipoN21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamara tipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m

Camara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m

Céamaratipo N2 4 | Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamaratipo N2 5 | Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamaratipo N2 6 | Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de la calle Buenos Aires de Bilbao. Se han mantenido la numeracién de las
camaras existentes definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

o .z (| o~ o < un (-]
Pos. | Ubicacién Ext/Int 5 o ° ° ° °
2]l 2] 2] 2] 2.2
- | F [~ - [~ [~
1 C/Buenos Aires hacia Ayuntamiento Exterior 1
2 C/Buenos Aires hacia Ayuntamiento Exterior 1
3 Entrada Buenos Aires lado izquierdo Exterior 1
4 Entrada Buenos Aires lado derecho Exterior 1
5 C/Buenos Aires hacia Plaza Circular Exterior 1
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6 C/Ibafiez hacia Albia Exterior
7 C/Ibafiez hacia Albia Exterior
8 C/Ibafiez hacia Ayuntamiento Exterior
9 C/Ibafiez hacia Ayuntamiento Exterior
10 | Entrada publico Buenos Aires Interior
11 | Entrada funcionarios Buenos Aires Interior
12 | Entrada Publico Buenos Aires Interior
13 | Entrada funcionarios Buenos Aires Interior
14 | Terraza Interior
15 | Terraza Interior
16 | Terraza Interior
17 | Biblioteca 72 Planta Interior 1
18 | 62 Planta E.A.T. Interior 1
19 | Pasillo Celdas Planta -1 Interior 1
20 | Planta 52 Fiscalia Interior 1
21 | Planta 52 Archivos Penal Interior 1
22 | Clinica Forense Planta 42 Interior 1
23 | Vigilancia Penitenciaria Planta 42 Interior 1
24 | Planta 32 Instruccion 8,9y 10 Interior 1
25 | Planta 32 Policia Judicial Interior 1
26 | Planta 22 Instruccion 1,2,3y4 Interior 1
27 | Planta 22 Instruccion 5y 6 Interior 1
28 | Planta 12 Penal Interior 1
29 | Planta 12 Pasillo Rotonda Interior 1
30 | Juzgado de Guardia Interior 1
31 | Planta -1 Acceso a Sala Vistas Interior 1
32 | Planta -1 Acceso a Sala Vistas Interior 1
33 | Planta -1 Hall Publico Interior 1
34 | Puerta Entrada a Garaje Interior 1
35 | Celdas Planta -1 Interior 1
36 | Planta -2 Salas de Vistas Interior 1
37 | Planta -2 Salas de Vistas Interior 1
38 | Planta -2 Hall Interior 1
39 | Planta 0 Buenos Aires Interior 1
40 | Planta O Control Ertzaintza Interior 1
41 | Planta -3 Acceso Control Ertzaintza Interior
42 | Planta -3 Acceso Portdn Detenidos Interior
43 | Planta -3 Acceso Salas Reconocimiento Interior 1
44 | Planta -4 Garajes Interior 1
45 | Planta -4 Garajes Interior 1
46 | Entrada Juzgado de Guardia Ibafiez Interior 1
47 | Zona Espera juzgado de guardia P.baja Interior 1
48 | Pasillo forense planta baja Interior 1
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49 | Pasillo conduccién detenido planta baja Interior
54 | Pasillo celdas sétano 3 Interior
55 | Sala Espera Violencia Genero 52 Planta interior 1
56 | Sala Espera Violencia Genero 52 Planta interior 1
57 | Sala Espera Violencia Genero 42 Planta interior 1
58 | Violencia Genero Investigados 2 42 Planta interior 1
59 | Violencia Genero Investigados 1 42 Planta interior 1
1
TOTALES CAMARAS 5|16 ] 3]32]|]9]0

Para garantizar una instalacion éptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacidn prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacién eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexioén a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.

17.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

17.5.1 OBIETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que sera dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

17.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguira la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:
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Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L}

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L}

Subsistema de
cableado horizontal

(SH)

.'|l| lll".l

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e la terminacién mecdnica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicion,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando esta presente, el subsistema incluye:
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e El cableado del subsistema.

e La terminacidn mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica bdsica.

17.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

) N2 de enlaces de Alimentacion de las
N2 camaras IP , A
categoria 6 Camaras
55 55 PoE

17.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras dpticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 3 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 4 1x4FO 100m.

17.5.5 ARMARIOS RACK
17.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm 1
Armario Secundario 1 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Armario Secundario 2 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Armario Secundario 3 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacidn, de conformidad
con la Propiedad.
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17.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 3
armarios secundarios para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

ARMARIO RACK 19” CAMARA IP
-27U
1300X600x600mm, | ¢emmmmmms)
PLANTA BAJA (n) ENLACES DE
CUARTO RACK CAT. 6 UTP
CPD. SISTEMA
DE ,
GRABACION Y 1xCABLE 4 FO ARMAR_'C;:: K19 CAMARA IP
GESTION DE MULTIMODO OM3
VIDEO < > 1300x600x600mm. | =) #>
PLANTA BAJA (n) ENLACES DE
PALACIO DE CUARTO RACK CAT. 6 UTP
JUSTICIA
EXISTENTE
ARMARIO RACK 19”
D, -27u CAMARA IP
(n) ENLACES DE 1300x600x600mm. | () II:>
CAT. 6 UTP PLANTA TERCERA (n) ENLACES DE
CUARTO RACK CAT. 6 UTP

CAMARA IP

17.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el nimero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:
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17.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

ud. Descripcion Cantidad
ud. Camara tipo 1: CAmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 5
Ud. | Cémara tipo 2: Cdmara Bullet exterior 6Mpx / 4.9-8mm / IP67 IK10 / IR 50m 6
ud. Camara tipo 3: Cdmara Domo exterior 6Mpx / 4.9-8mm / IP67 IK10 / IR 30m 3
Ud. | Camara tipo 4: CAmara Domo interior 4Mpx / 3.3-9mm con IR 32
Ud. | Cémara tipo 5: CAmara Domo interior 6Mpx / 4.9-8mm con IR 9
ud. Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 55
ud. Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 3
ud. Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 4
ud. Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 4
ud. Panel Guia Cables Horizontal con Liras 8
ud. Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 55
m. Cable de 4 FO multimodo OM3 300
ud. Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 24
ud. Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 4
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 6
ud. SAl Line 3000VA 4
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18 ANEXO 14 - PALACIO DE JUSTICIA BARROETA ALBIA

18.1 OBIJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las cdmaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Barroeta-Albia. Este proceso no solo implica la
sustitucion de las cdmaras existentes, sino que también abarca la provisién y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademas, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefadas para ofrecer un soporte fisico y mecdnico adecuado a las
camaras IP que se instalardn.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademds, se prestard especial
atencién a la integracion de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacién, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

18.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia de Barroeta-Albia se localiza en el nUmero 10 de Barroeta Aldamar de Bilbao.

bdndoko Done
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18.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Barroeta-Albia dispone actualmente de las siguientes camaras de videovigilancia que
seran las que habra que sustituir por las nuevas cdmaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y
plataforma (VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

5 = -
. N Tecr’wlo Bl Fua{Mo Marca/Modelo Ubicacién gltie
camara gia t vil (m)
Exteri .. . . .
1 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 C/Coldn hacia Jardines 7-8
Exteri Bosch 300 series . . .
2 Anag or Domo Autodome VG4 C/Coldn hacia Jardines 7-8
Exteri . .
3 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 Puerta Entrada Garaje 4
Exteri . o
4 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 C/Barroeta lado izquierdo 3,00
Exteri Bosch 300 series o
5 Anag or Domo Autodome VG4 C/Barroeta lado izquierdo 5
Exteri . . .
6 Anag or Fija Bosch LTC0498/51 Entrada puerta funcionarios 3
Exteri " I
7 Anag or Fija Bosch LTC0498/51 Entrada puerta Anatémico 5
Exteri ..
8 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 C/Barroeta lado derecho 3
Exteri Bosch 300 series
9 Anag or Domo Autodome VG4 C/Barroeta lado derecho 4
Exteri .. . . .
10 Anag or Fija Wisenet HCB-6000PH Puerta Salida Garaje 4
Exteri . (x . .
11 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 C/Ibafiez hacia Jardines 8
Exteri . (x . .
12 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 C/Ibafiez hacia Jardines 8
E i P I 5
13 pnag | %" | Fija | Bosch LTC 498/51 uerta Grupo electrogeno 8
or C/Ibdfez
— \bafies hacia B -
14 Anag xteri Fija Bosch LTC 498/51 C/Ibafiez hacia Barroeta (mitad 3
or calle)
— \bafes haci - "
15 Anag xteri Fija Bosch LTC 498/51 C/Ibafiez hacia Jardines (mitad 3
or calle)
Exteri . (x .
16 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 C/Ibafiez hacia Barroeta 8
Exteri Bosch 300 series - .
17 Anag or Domo Autodome VG4 C/Ibafiez hacia Barroeta 8
18 Anag Exteri Fija Bosch LTC 498/51 Chaflat\Nde Jardines de Albia 3
or con lbanez
19 anag | B Fija | Bosch LTC 498/51 Jardines de Albia lado 8
or izquierdo
20 Ana Exteri Domo Bosch 300 series Jardines de Albia lado 3
& or Autodome VG4 izquierdo
Exteri
21 Anag Xctfrl Fija Bosch LTC0498/51 Puerta Albia lado izquierdo 7,0
22 anag | B Fija | Bosch LTcoa9s/51 Escaleras Jardines ado 6,0
or izquierdo
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23 Ana Exteri Domo Bosch 300 series Escaleras Jardines lado 80
g or Autodome VG4 izquierdo ’
24 Anag EX(:(:” Fija Bosch LTC0498/51 Puerta Albia lado izquierdo 3,0
25 Anag Exteri Fija Bosch LTC0498/51 Escaleras Jardines lado 25
or derecho
Exteri .. . .
26 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 Jardines de Albia lado derecho 7,0
Exteri Bosch 300 series . .
27 Anag or Domo Autodome VG4 Jardines de Albia lado derecho 7,0
)8 Anag Exteri Fija Bosch LTC 498/51 Chaflan,de Jardines de Albia 80
or con Colon
Exteri .. , .
29 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 C/Coldn hacia Barroeta 8,0
Exteri Bosch 300 series , .
30 Anag or Domo Autodome VG4 C/Coldn hacia Barroeta 8,0
31 Anag Exteri Fija Bosch LTC 498/51 C/Colén hacia Jardines (mitad 80
or calle)
32 Anag Exteri Fija Bosch LTC 498/51 C/Colén hacia Barroeta (mitad 70
or calle)
Exteri ..
33 Anag or Fija Bosch LTC 498/51 Zona Puerta Acceso a Menores 3,0
Interi .. . .
34 Anag or Fija Bosch LTC0455/50 Archivos Planta -2 Albia 2,7
Interi .. . . .
35 Anag or Fija Wisenet HCB-6000PH Archivos Planta -2 Albia 2,5
Interi .. . .
36 Anag or Fija Wisenet HCB-6000PH Garaje 2,7
Interi . .
37 Anag or Fija Bosch LTC0455/50 Garaje 2,5
| i IP
39 anag | ™" | Fija | Bosch NIN-400-21-v3 Camara IP arco entrada 2,2
or Barroeta
| i P IH i
40 anag | ™" | Fija | Wisenet HCB-6000PH uerta Control Horario 2,3
or Funcionarios
Interi .. . . .
41 Anag or Fija Wisenet HCB-6000PH Registro Civil 2,4
I i | icios B |
4 Anag nteri Fija Bosch LTC0455/51 Salas Juicios Barroeta lado 25
or derecho
Interi .. Salas Juicios Barroeta lado
43 Anag or Fija Bosch LTC0455/51 izquierdo 23
e -
44 Anag x;.rerl Fija Bosch LTC 498/51 Puerta Acceso Menores 2,2
45 Ana Interi Fija Planta Menores lado derecho 2,2
& or I Bosch LTC0455/51 ’
46 Ana Interi Fija Planta Menores zona Fiscalia 2,2
& or I Bosch LTC0455/51 ’
Interi . .
47 Anag or Fija Bosch LTC 455/51 Rampa acceso Garaje 2,5
48 Anag ln:)(:” Fija Wisenet HCB-6000PH Rampa salida Garaje 2,3
- ) -
49 anag | ™" | Fija | Bosch LTC0455/50 ector apertura Garaje 2,5
or (interior)
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51 Anag 'n::” Fiia | Bosch VBN-4075-C51 ::‘;i;ta entre edificios lado 2,5
52 Anag 'n::” Fila | Bosch LTC0455/51 f:lcde:: sala vistas 7 desde 2,6
53 Anag '”;‘:” Fila | Bosch LTC0455/50 g:rerrg:tzmre edificios lado 2,7
54 Anag '”;‘:” Fija | Bosch LTC0455/51 Archivos 2,3
55 Anag 'n::” Fiia | Bosch LTC 455/51 f:lcde:: salavistas 1y 3 desde 2,3
56 Anag '”;‘:” Fija | Bosch LTC0455/51 E;‘;:Ii tAzgceso control 2,3
57 Anag '”::” Fija | Bosch LTC0455/50 Eft‘z;tli é;ceso control 2,5
58 Anag 'n(t)‘:” Fija | Bosch LTC 455/51 2:‘::: Acceso a celdas desde 2,5
59 Anag 'n(t)‘:” Fija | Bosch LTC0455/51 Pasillo celdas 2,6
60 Anag 'n(t)‘:” Fija | Bosch LTC0455/51 Pasillo celdas 2,7
61 Anag '”;‘:” Fija | Bosch LTC0455/50 Puerta Emergencias C/Colén 2,5
62 Anag '”;‘:” Fija | Bosch LTC0455/50 Puerta Emergencias C/Ibéfiez 2,7
63 Anag In(';(:ri Fija Bosch LTC0455/50 Escaleras acceso sala vistas 1 2,3
64 Anag '”(t)‘:” Fija | Bosch LTC0455/51 gz:;:;'omzai”tza Albia lado 2,3
65 Anag In(';fri Fija Bosch LTC0455/51 Control Ertzaintza Albia centro 2,3
66 Anag '”(t)f” Fija | Bosch LTC 455/51 icz‘;ztizgirtzai”tza Albia lado 2,4
67 Anag In(';fri Fija Bosch LTC 455/51 Escaleras acceso sala vistas 3 2,1
68 Anag In(';fri Fija Wisenet HCB-6000PH Escaleras acceso sala vistas 7 2,1
69 Anag In(';fri Fija Bosch LTC0455/50 Planta 12 Albia (Presidencia) 2,1
70 Anag In(';fri Fija Bosch LTC0455/51 Planta 12 Albia (Fiscal Jefe) 2,2
71 Anag EX::H Fija Bosch LTC 498/51 Terraza 2,5
72 Anag EX::H Fija Bosch LTC 498/51 Terraza 2,5
74 Anag In:)(:ri Domo Bosch LTC 0939/15 rzlszit:rii Barroeta lado 2,6
75 Anag In:)(:ri Domo Bosch LTC 0939/16 Zfrr;iahig Barroeta lado 2,4
76 Anag In:)(:ri Domo EZ?\;hN?;DBaSiC 16X PAL Hall planta segunda Barroeta 2,7
77 Anag In:)(:ri Domo EZ?\;hN?;DBaSiC 16X PAL Hall planta segunda Barroeta 2,7
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78 Anag Interi Domo | Bosch VG4 - MCAM - 11 Registro civil planta baja 27
or Barroeta
79 Anag Interi Fija Hanwha HCB-6000PH Registro civil planta baja 27
or Barroeta
80 Anag Interi Fija Bosch LTC0455/51 Registro civil planta baja 28
or Barroeta
81 Anag Interi Fija Bosch LTC0498/51 Acceso Barroeta planta baja 26
or Barroeta
82 Anag Interi Fija Bosch LTC0498/51 Acceso Barroeta planta baja 27
or Barroeta
83 Anag Interi Fija Bosch LTC0455/51 Informacién planta baja 26
or Barroeta
Interi Bosch G3 Basic 16X PAL - . .
84 Anag or Domo CAM MOD Zona publico sétano 2 Albia 2,5
Interi Bosch G3 Basic 16X PAL - . .
85 Anag or Domo CAM MOD Zona publico sétano 2 Albia 2,8
Interi . - . .
86 Anag nofrl Fija Bosch VBN-5085-C51 Zona publico sétano 2 Albia 2,8
Interi .. s . .
87 Anag or Fija Bosch LTC0455/51 Zona publico sétano 2 Albia 2,7
88 Digital '”;‘:” Fija | Minidome Escaner 2,6
89 Digital In(t;\rl Fija Minidome Forenses 2,5
| i Bosch Dinion NBN-498-P
90 pigital | """ | Fija osch Binion 98 Control 2,5
or IVA

18.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

PPT

18.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidon y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacidn existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidn de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las camaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de cdmaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cdmaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estandares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacion. Los tipos de camaras, con una breve descripcion, son los
siguientes:
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Tipo de Camara

Descripcion

Cédmara tipo N2 1

Cédmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Cédmara tipo N2 2

Céamara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m

Cdmara tipo N2 3

Céamara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m

Cdmara tipo N2 4

Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Cdmara tipo N2 5

Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Cédmara tipo N2 6

Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Barroeta-Albia. Se han mantenido la numeracién de las cdmaras
existentes definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

Pos. | Estancia Ext/Int 9 S e 3 0 S
2 2 2 2 2 2
= - [ S = S

1 C/Coldn hacia Jardines Exterior 1

2 C/Coldn hacia Jardines Exterior 1

3 Puerta Entrada Garaje Exterior 1

4 C/Barroeta lado izquierdo Exterior 1

5 C/Barroeta lado izquierdo Exterior 1

6 Entrada puerta funcionarios Exterior

7 Entrada puerta Anatémico Exterior

8 | C/Barroeta lado derecho Exterior 1

9 | C/Barroeta lado derecho Exterior 1

10 | Puerta Salida Garaje Exterior 1

11 | C/Ibafez hacia Jardines Exterior 1

12 | C/Ibafiez hacia Jardines Exterior 1

13 | Puerta Grupo electrégeno C/lbafiez Exterior 1

14 | C/Ibafiez hacia Barroeta (mitad calle) Exterior 1

15 | C/Ibafiez hacia Jardines (mitad calle) Exterior 1

16 | C/lbéfiez hacia Barroeta Exterior 1

17 | C/Ibéfiez hacia Barroeta Exterior 1

18 | Chafldn de Jardines de Albia con Ibdfez Exterior 1

19 | Jardines de Albia lado izquierdo Exterior 1

20 | Jardines de Albia lado izquierdo Exterior 1

21 | Puerta Albia lado izquierdo Exterior 1

22 | Escaleras Jardines lado izquierdo Exterior 1

23 | Escaleras Jardines lado izquierdo Exterior 1
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24 | Puerta Albia lado izquierdo Exterior 1

25 | Escaleras Jardines lado derecho Exterior

26 | Jardines de Albia lado derecho Exterior

27 | Jardines de Albia lado derecho Exterior

28 | Chaflan de Jardines de Albia con Coldn Exterior

29 | C/Coldn hacia Barroeta Exterior 1

30 | C/Coldn hacia Barroeta Exterior

31 | C/Coldn hacia Jardines (mitad calle) Exterior

32 | C/Coldn hacia Barroeta (mitad calle) Exterior

33 | Zona Puerta Acceso a Menores Exterior

34 | Archivos Planta -2 Albia Interior

35 | Archivos Planta -2 Albia Interior

36 | Garaje Interior

37 | Garaje Interior

39 | Camara IP arco entrada Barroeta Interior

40 | Puerta Control Horario funcionarios Interior 1
41 | Registro Civil Interior 1
42 | Salas Juicios Barroeta lado derecho Interior 1
43 | Salas Juicios Barroeta lado izquierdo Interior 1
44 | Puerta Acceso Menores Exterior 1
45 | Planta Menores lado derecho Interior 1
46 | Planta Menores zona Fiscalia Interior 1
47 | Rampa acceso Garaje Interior 1

48 | Rampa salida Garaje Interior 1

49 | Lector apertura Garaje (interior) Interior 1

51 | Puerta entre edificios lado Albia Interior 1

52 | Acceso sala vistas 7 desde celdas Interior

53 | Puerta entre edificios lado Barroeta Interior

54 | Archivos Interior

55 | Acceso sala vistas 1y 3 desde celdas Interior 1
56 | Puerta Acceso control Ertzaintza Interior

57 | Puerta Acceso control Ertzaintza Interior

58 | Puerta Acceso a celdas desde Garaje Interior 1

59 | Pasillo celdas Interior

60 | Pasillo celdas Interior

61 Puerta Emergencias C/Colén Interior

62 Puerta Emergencias C/Ibafiez Interior

63 | Escaleras acceso sala vistas 1 Interior

64 | Control Ertzaintza Albia lado derecho Interior

65 | Control Ertzaintza Albia centro Interior

66 | Control Ertzaintza Albia lado izquierdo Interior

67 | Escaleras acceso sala vistas 3 Interior

68 | Escaleras acceso sala vistas 7 Interior
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69 | Planta 12 Albia (Presidencia) Interior

70 | Planta 12 Albia (Fiscal Jefe) Interior

71 | Terraza Exterior

72 | Terraza Exterior

74 | Planta 12 Barroeta lado izquierdo Interior 1

75 | Planta 12 Barroeta lado derecho Interior 1

76 | Hall planta segunda Barroeta Interior 1

77 | Hall planta segunda Barroeta Interior 1

78 | Registro civil planta baja Barroeta Interior 1

79 | Registro civil planta baja Barroeta Interior

80 | Registro civil planta baja Barroeta Interior

81 | Acceso Barroeta planta baja Barroeta Interior 1

82 | Acceso Barroeta planta baja Barroeta Interior 1

83 | Informacion planta baja Barroeta Interior 1

84 | Zona publico sétano 2 Albia Interior 1

85 | Zona publico sétano 2 Albia Interior 1

86 | Zona publico sétano 2 Albia Interior 1

87 | Zona publico sétano 2 Albia Interior 1

88 | Escéner Interior

89 | Forenses Interior

90 | Control Interior 1
Totales Camaras 14 | 21 | 10 | 18 | 22 2

Para garantizar una instalacidon dptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacion prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de camaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las cdmaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosiéon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacion y conexion a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.

PPT pag. 192



PPT pag. 193



18.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

18.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

18.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguira la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

18.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

87

87

PoE

18.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N2 de enlaces de Fibra Metros Enlace
Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 3 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 4 1x4FO 100m.
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18.5.5 ARMARIOS RACK

18.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm 1
Armario Secundario 1 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Armario Secundario 2 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Armario Secundario 3 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacidn, de conformidad

con la Propiedad.

18.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 3

armarios secundarios para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA

PPT

DE
GRABACION Y
GESTION DE
VIDEO ﬁ
PALACIO DE
JUSTICIA
EXISTENTE

1xCABLE 4 FO
MULTIMODO OM3

VAN

\/V

ARMARIO RACK 19”
-27V
1300x600x600mm.
PLANTA S1
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27U
1300x600x600mm.
PLANTA BAJA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”

-27V
(n) ENLACES DE 1300x600x600mm.
CAT. 6 UTP PLANTA PRIMERA
CUARTO RACK

P

CAMARA IP

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

CAMARA IP

CAMARA IP

[P

CAMARA IP

[P
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18.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcién de las necesidades de la instalacion. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 2.3 de la memoria del proyecto:
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18.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

Ud. | Descripcion Cantidad
Ud. | Camara tipo 1: Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 14
ud. Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.9-8mm / IP67 IK10 / IR 50m 21
Ud. | Camara tipo 3: Cdmara Domo exterior 6Mpx / 4.9-8mm / IP67 IK10 / IR 30m 10
Ud. | Camara tipo 4: Cdmara Domo interior 4Mpx / 3.3-9mm con IR 18
Ud. | Camara tipo 5: Cdmara Domo interior 6Mpx / 4.9-8mm con IR 22
Ud. | Camara tipo 6: CaAmara Domo interior 8Mpx / 4.9-8mm con IR 2
Ud. | Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 87
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 3
ud. Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 4
ud. Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 4
ud. Panel Guia Cables Horizontal con Liras 7
Ud. | Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 87
m. Cable de 4 FO multimodo OM3 300
ud. Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 24
Ud. | Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 4
Ud. | Switch 24 puertos PoE+ 1Gb + 4 SFP 1000X EJIE
Ud. | Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 6
ud. SAl Line 3000VA 4
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19 ANEXO 15 - PALACIO DE JUSTICIA DE BARAKALDO

19.1 OBJETO

El propdsito de este anexo es detallar el disefio y dimensionamiento de las cdmaras IP que reemplazaran a
las camaras analdgicas existentes en el Palacio de Justicia de Barakaldo. Este proceso no solo implica la
sustitucidon de las camaras existentes, sino que también abarca la provision y montaje de una serie de
componentes necesarios de cableado estructurado. Entre estos componentes se incluyen armarios de
comunicaciones, paneles de parcheo, variedad de cables y conectores especificos. Ademds, se contempla el
uso y reutilizacion en la medida de lo posible de canalizaciones ya existentes y la implementacion de nuevas
canalizaciones e infraestructuras, disefadas para ofrecer un soporte fisico y mecanico adecuado a las
camaras IP que se instalaran.

Cada elemento del sistema de cableado estructurado y las nuevas canalizaciones se seleccionaran basandose
en criterios de calidad, durabilidad y conformidad con las normativas vigentes. Ademas, se prestara especial
atencion a la integracidon de estos componentes con los sistemas existentes en el edificio, buscando una
armonia funcional y estética.

Este capitulo también incluira directrices para la instalacidn, ofreciendo un conjunto de recomendaciones y
mejores practicas que aseguren una implementacién exitosa y eficiente. Estas directrices abordaran aspectos
como la gestién de cables, la distribucién de armarios y paneles, y las consideraciones para el montaje de las
camaras IP, garantizando asi una infraestructura de videovigilancia robusta, confiable y de alto rendimiento.

19.2 EMPLAZAMIENTO DEL PALACIO

El Palacio de Justicia se localiza en Bide Onera plaza, s/n de Barakaldo.

PPT pag. 198



19.3 ANTECEDENTES

El Palacio de justicia de Barakaldo dispone actualmente de las siguientes camaras de videovigilancia que
seran las que habra que sustituir por las nuevas cdmaras IP e integrarlas en la nueva infraestructura y
plataforma (VMS) de videovigilancia IP del Palacio:

° -
L N Tecrlmolo Ext/Int Fu’a/'M Marca/Modelo Ubicacién gltie
camara gia ovil (m)
1 Anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 Camara situacion oeste en 8
entrada Norte
. Bosch 300 series Domo situacion oeste en entrada
2 Anag Exterior Domo Autodome VG4 Norte 7,5
3 ———y m
3 Anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 amara orientacion sur pasilio 8,5
oeste
; - = m
4 Anag | Exterior | Fija | BoschLTC498/51 Camara orientacion norte pasillo 7
oeste
. Bosch 300 series .
5 Anag Exterior Domo Autodome VG4 Domo en esquina sur-oeste 8
6 Anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 Camara vision esquina en esquina 9
sur-oeste
7 Anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 Camara orientacion este en 8,5
esquina sur-oeste
8 Anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 Camara orientacion oeste en 7,5
pasillo sur
9 Ana Exterior | Domo Bosch 300 series Domo situacion oeste en entrada 3
g Autodome VG4 sur
10 Anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 Camara situacion oeste en 8
entrada sur
11 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 ;::rmara situacion este en entrada 7
. Bosch 300 series Domo situacion este en entrada
12 Anag Exterior Domo Autodome VG4 sur 8
13 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Cédmara Acceso garaje 3
14 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Camara orientacion este en 8,5
pasillo sur
15 Anag Exterior Fija Bosch LTC 498/51 Caméra orientacion oeste en 8,5
esquina sur-este
16 Anag | Exterior | Fija | BoschLTC498/51 Camara vision esquina en esquina | g g
sur-este
. Bosch 300 series .
17 Anag Exterior Domo Autodome VG4 Domo en esquina sur-este 8,5
18 Anag | Exterior | Fija | BoschLTC498/51 Z:t'zara orientacion norte pasillo 7
3 p———y m
19 Anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 e:trzara orientacion sur pastiio 8,5
. Bosch 300 series Domo situacion este en entrada
20 Anag Exterior Domo Autodome VG4 Norte 8
21 Anag | Exterior | Fija | Bosch LTC 498/51 Camara situacion este en entrada | ¢
Norte
22 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Cédmara entrada principal Hal 7,5
23 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Camara entrada funcionarios 8
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Bosch Autodome VG3

24 Anag Interior Domo Indoor Domo entrada planta baja 7

25 Anag Interior Domo :Bnc:jsgerutodome ves Domo Entrada Planta Baja 7

26 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Garaje 2,5
27 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Garaje 2,5
28 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Rampa Garaje 2

29 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Acceso Ertzaina 2

30 Anag Interior Fija Bosch LTC 498/51 Salida garaje 2

31 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Celdas 2,3
32 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala 1 declaraciones 2,5
33 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 2,3
34 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Celdas S1 2,5
35 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Celdas S1 2,3
36 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Subida Guardia S1 2,5
37 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala de vistas n2 7 2,3
38 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala de vistas n2 5 2,3
39 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall izquierda 2,3
40 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall derecha 2,3
41 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 sala de vistasn2 1 2,3
42 Anag Interior Fija Bosch LTC 498/51 sala de vistas n? 6 2,5
43 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala de vistan2 8 2,5
44 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala de vistan?24 2,3
45 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala de vista n2 2 2,5
46 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sala de vista n? 2,5
47 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 CERTIFICACIONES 2,3
48 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 2,3
49 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Informacion planta Baja 2,2
50 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall guardia planta baja 2,7
51 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall guardia planta baja 2,7
52 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall trasero plant abaja 2,7
53 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Registro civil 2,5
54 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Pasillo planta baja 2,3
55 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Pasillo planta primera 2,3
56 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Entreplanta 2,3
57 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Sétano -1 2,3
58 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Control 2,3
59 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Control 2,3
60 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Médico forense 2,3
61 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Embargos 1 2,5
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62 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 2,5
63 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall planta 1 izquierda 2,3
64 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall planta 1 izquierda 2,5
65 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Vestibulo planta segunda 2,5
66 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Vestibulo planta segunda 2,3
67 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Mostrador violencia de género P2 2,3
68 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 tl\)/;cj)astrador registro civil planta 2,2
69 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Instancia 3 planta 2,7
70 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall derecho 3 planta 2,7
71 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall izquierdo planta 3 2,7
72 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Instancia planta 3 2,5
73 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Instruccion planta 4 2,3
74 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall izquierdo planta 4 2,3
75 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Hall derecho planta 4 2,3
76 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Instruccion planta 4 2,7
77 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Archivos sétano 1 2,7
78 Anag Interior Fija Bosch LTC 455/51 Depdsito sétano 1 2,7
79 Anag Interior Fija Ejecucion penal - planta 2 2,5
80 Dilgliatal Exterior Fija Bosch Flexidome HD Entrada Juzgados 2,3
81 DiIgFi)taI Exterior Fija Bosch Flexidome HD Scanner 2,3
82 DiIgFi)taI Exterior Fija ECI)\S/CAh Dinion NBN-498- Portén 2,3
83 DilgFi)taI Interior Fija Bosch flexidome micro Esquina del escaner 2,5
AR N A e
R N A e
86 IP Interior M::Ldo ;‘23"157'2255-'2 Violencia de Género - CCTV 2,6
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19.4 DIMENSIONAMIENTO DE CAMARAS

19.4.1 DIMENSIONAMIENTO Y SELECCION DE LAS CAMARAS IP

La seleccidn y el dimensionamiento de las nuevas cdmaras IP se ha realizado teniendo en cuenta la
infraestructura existente en el Palacio de Justicia (Ver apartado Antecedentes de este anexo). Con esa base
y esa referencia se ha tratado de mejorar y optimizar la instalacion existente, gracias en parte a la flexibilidad,
calidad de imagen superior, conectividad y accesibilidad remota, escalabilidad, gestidon de datos mejoradas,
analitica de video, seguridad y otras funciones avanzadas que ofrecen hoy en dia las cdmaras IP.

Siguiendo las instrucciones y las propias necesidades de seguridad de la Propiedad se ha optado por la
prescripcidn técnica de camaras IP con unas especificaciones técnicas de alto nivel y caracteristicas de calidad
contrastada (las especificaciones técnicas de los tipos de cdmaras se definen en el apartado 4.1 de la
memoria) que permitan integrarse plenamente en el VMS y proveer todas las funcionalidades demandadas
por la propiedad. Estas cdmaras cumplirdn con todos los estdndares y requisitos de seguridad para los
sistemas de videovigilancia.

De cara a homogenizar las cdmaras a utilizar dentro del proyecto, se ha optado por una seleccién de camaras
de distinta tipologia (en cuanto a sensores, lentes, dpticas y objetivos) que tratan de cubrir las necesidades y
particularidades especificas de cada ubicacién. Los tipos de cdmaras, con una breve descripcién, son los
siguientes:

Tipo de Camara Descripcion

CdmaratipoN21 | Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 40X 300m

Céamara tipo N2 2 | Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 70m

Camara tipo N2 3 | Camara Domo fija exterior 6Mpx / 4.4-9.3mm / IP67 IK10 / IR 30m

Céamaratipo N2 4 | Camara Domo fija interior 4Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamaratipo N2 5 | Camara Domo fija interior 6Mpx / 4.4-9.3mm con IR

Céamaratipo N2 6 | Camara Domo fija interior 8Mpx / 4.4-9.3mm con IR

En base a los tipos de cdmaras especificados en la tabla anterior se ha realizado el siguiente
dimensionamiento para el Palacio de Justicia de la calle San Martin. Se han mantenido la numeracidn de las
camaras existentes definidas en el apartado antecedentes de este anexo:

Pos. | Ubicacién Ext/Int - o o = o o
o o o o o o
= = = = o =
- - [= - - -

1 Camara situacion oeste en entrada Norte Exterior 1
2 Domo situacion oeste en entrada Norte Exterior 1

3 Camara orientacion sur pasillo oeste Exterior 1
4 Camara orientacion norte pasillo oeste Exterior

5 Domo en esquina sur-oeste Exterior 1
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6 Camara vision esquina en esquina sur-oeste Exterior
7 Camara orientacion este en esquina sur- Exterior

oeste

Camara orientacion oeste en pasillo sur Exterior
9 Domo situacién oeste en entrada sur Exterior
10 | Camara situacion oeste en entrada sur Exterior
11 | Camara situacion este en entrada sur Exterior
12 Domo situacién este en entrada sur Exterior
13 Camara Acceso garaje Exterior
14 | Camara orientacion este en pasillo sur Exterior
15 Camara orientacion oeste en esquina sur- Exterior

este
16 Camara vision esquina en esquina sur-este Exterior
17 Domo en esquina sur-este Exterior
18 | Camara orientacion norte pasillo este Exterior
19 | Camara orientacion sur pasillo este Exterior
20 Domo situacién este en entrada Norte Exterior
21 Camara situacion este en entrada Norte Exterior
22 | Camara entrada principal Hal Interior
23 | Camara entrada funcionarios Interior
24 | Domo entrada planta baja Interior
25 Domo Entrada Planta Baja Interior
26 | Garaje Interior
27 | Garaje Interior
28 | Rampa Garaje Interior
29 | Acceso Ertzaina Interior 1
30 | Salida garaje Interior
31 | Celdas Interior 1
32 Sala 1 declaraciones Interior 1
33 Interior 1
34 | Celdas S1 Interior 1
35 | Celdas S1 Interior 1
36 | Subida Guardia S1 Interior 1
37 | Saladevistasn?7 Interior 1
38 | Saladevistasn25 Interior 1
39 Hall izquierda Interior 1
40 Hall derecha Interior 1
41 sala de vistas n? 1 Interior 1
42 sala de vistas n2 6 Interior
43 Sala de vistan2 8 Interior 1
44 | Sala de vistan2 4 Interior 1
45 Sala de vista n? 2 Interior 1
46 | Sala de vista n? Interior 1
47 CERTIFICACIONES Interior 1
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48 Interior 1
49 | Informacion planta Baja Interior 1
50 Hall guardia planta baja Interior 1
51 Hall guardia planta baja Interior 1
52 Hall trasero plant abaja Interior 1
53 Registro civil Interior 1
54 | Pasillo planta baja Interior 1
55 Pasillo planta primera Interior 1
56 Entreplanta Interior 1
57 | Sétano -1 Interior 1
58 | Control Interior 1
59 | Control Interior 1
60 | Médico forense Interior 1
61 Embargos 1 Interior
62 Interior 1
63 Hall planta 1 izquierda Interior 1
64 | Hall planta 1 izquierda Interior 1
65 | Vestibulo planta segunda Interior 1
66 | Vestibulo planta segunda Interior 1
67 | Mostrador violencia de género P2 Interior 1
68 | Mostrador registro civil planta baja Interior 1
69 | Instancia 3 planta Interior 1
70 | Hall derecho 3 planta Interior 1
71 | Hall izquierdo planta 3 Interior 1
72 Instancia planta 3 Interior
73 | Instruccién planta 4 Interior 1
74 | Hallizquierdo planta 4 Interior 1
75 Hall derecho planta 4 Interior 1
76 | Instruccion planta 4 Interior 1
77 | Archivos sétano 1 Interior 1
78 | Depdsito sétano 1 Interior 1
79 | Ejecucidn penal - planta 2 Interior 1
80 Entrada Juzgados Exterior
81 Scanner Exterior
82 | Portdn Exterior
83 Esquina del escaner Interior
84 | Violencia de Género - Control Accesos Interior
85 | Violencia de Género - Control Accesos Interior
86 | Violencia de Género - CCTV Interior

TOTALES CAMARAS 15 50
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Para garantizar una instalacion éptima y correcta de las cdmaras de videovigilancia, se suministraran todos
los elementos complementarios necesarios. Estos elementos incluyen, pero no se limitan a, soportes
robustos y adecuados para cada tipo de camara, sistemas de anclaje seguros y duraderos, y cualquier otro
material auxiliar que facilite y asegure su correcta colocacion y funcionamiento.

Los soportes deberan ser seleccionados en funcion de las caracteristicas especificas de cada camara y su
ubicacidn prevista, teniendo en cuenta factores como el peso, el tamafio, la capacidad de movimiento (en el
caso de cdmaras PTZ), y las condiciones ambientales a las que estaran expuestas, especialmente en entornos
exteriores. Los sistemas de anclaje, por su parte, deben garantizar la firmeza y la estabilidad de las camaras,
evitando vibraciones o movimientos que puedan afectar la calidad de la imagen. Es importante que estos
sistemas sean resistentes a factores como la corrosidon y que sean adecuados para diferentes tipos de
superficies y estructuras.

Ademas, el material complementario incluird (cuando sea necesario) elementos como cajas de proteccion
para resguardar las cdmaras de condiciones ambientales adversas (como lluvia, polvo o temperaturas
extremas), sistemas de alimentacion eléctrica y de respaldo, asi como cualquier cableado y conectores
necesarios para su instalacién y conexion a la red.

Es fundamental que todo este material cumpla con las normativas vigentes y los estandares de calidad
requeridos para sistemas de seguridad, asegurando asi no solo la durabilidad y efectividad de las camaras,
sino también la seguridad de las instalaciones y del personal encargado de su mantenimiento. La correcta
seleccidn e instalacion de estos componentes es clave para maximizar la funcionalidad y eficiencia del sistema
de videovigilancia, garantizando una vigilancia continua y confiable.
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19.5 INFRAESTRUCTURA DE RED

19.5.1 OBIJETO

El objeto de este apartado es documentar el disefio y dimensionamiento del nuevo sistema de cableado
estructurado que serd dedicado y exclusivo para el uso del sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia.

19.5.2 MODELO Y ARQUITECTURA GENERAL DEL SCE

El sistema de cableado genérico seguira la norma UNE-EN 50173 que contiene hasta tres subsistemas:
Subsistema Troncal de Campus (SC), Subsistema Troncal de Edificio (SE) y Subsistema Horizontal (SH). Los
subsistemas de cableado se conectan entre si para crear un sistema genérico como el mostrado en la figura:

Subsistema de
cableado troncal de
campus

(5C)

L

Subsistema de
cableado troncal de
edificio

(SE)

L

Subsistema de
cableado horizontal

/ \ (SH)

."lII lll‘. | \

r

RC: Repartidor de Campus
RE: Repartidor de Edificio
------- Cableado opcional RP: Repartidor de Planta
TT: Toma de Telecomunicacicnes

El Subsistema Horizontal (SH) se extiende desde el Repartidor de Planta (RP) hasta las tomas de
telecomunicaciones (TT) conectadas al mismo. El subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacion mecanica de los cables de horizontal incluyendo las conexiones (por ejemplo, las
interconexiones o conexiones paralelas) tanto en la toma de telecomunicaciones como en el
repartidor de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en dicho repartidor.

e Las tomas de telecomunicaciones. Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado horizontal se realizard de una sola tirada entre la toma de telecomunicaciones y el panel de
conectores del armario repartidor de planta, estando terminantemente prohibidos los puntos de transicidn,
empalmes o insercidn de dispositivos.

El Subsistema Troncal de Edificio (SE) se extiende desde el/(los) Repartidor/(es) de Edificio (RE) al/(a los)
Repartidor/(es) de Planta (RP). Cuando esta presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.
e La terminacidon mecanica de los cables de la vertical del edificio incluyendo las conexiones (por
ejemplo, las interconexiones o las conexiones cruzadas) tanto en el repartidor de edificio como en
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los repartidores de planta junto con los latiguillos de parcheo y/o puentes en el repartidor de edificio.
Los latiguillos de equipo no se consideran parte del mismo.

El cableado vertical puede proporcionar conexidn directa entre Repartidores de Planta. Cuando exista debe
ser como ruta de seguridad (backup) y de manera adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

El Subsistema Troncal de Campus (SC) queda delimitado por el Repartidor de Campus (RC) y cada uno de los
Repartidores de Edificio (RE).

El subsistema de cableado troncal de campus se extiende desde el RC a los RE ubicados en los distintos
edificios que componen el campus. Cuando estd presente, el subsistema incluye:

e El cableado del subsistema.

e La terminacién mecdnica de los cables de troncal de campus incluyendo las conexiones tanto en el
repartidor de campus como en el repartidor de edificio Los latiguillos de equipo no se consideran
parte del mismo.

El cableado troncal de campus puede proporcionar conexion directa entre repartidores de edificio. Cuando
exista debe ser adicional al necesario para la topologia jerarquica basica.

19.5.3 ENLACES HORIZONTALES DE CATEGORIA 6 NECESARIOS HASTA LAS CAMARAS

En base al nimero de camaras IP dimensionadas se ha realizado el siguiente dimensionamiento del nimero
de enlaces de categoria 6 (cable UTP de Cat. 6) que cumplirdn con las especificaciones definidas en el
apartado 4.3.2 de esta memoria:

N2 camaras IP

N2 de enlaces de
categoria 6

Alimentacion de las
Camaras

86

86

PoE

PPT

19.5.4 ENLACES VERTICALES DE FIBRA OPTICA MULTIMODO INTERCONEXION ARMARIOS

En base al numero de armarios Rack dimensionados se ha realizado el siguiente dimensionamiento del
numero de enlaces de cable de fibra dptica (cables de 4 fibras 6pticas multimodo OM3) que cumplirdn con
las especificaciones definidas en el apartado 4.3.6 de esta memoria:

Desde Hasta N.2 de enlaces de Metros Enlace
Fibra Optica OM3 (Aprox.)
Rack 1 Rack 2 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 3 1x4FO 100m.
Rack 1 Rack 4 1x4FO 100m.
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19.5.5 ARMARIOS RACK

19.5.5.1 NUMERO DE ARMARIOS NECESARIOS

En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de Armarios necesarios:

Tipo de Armario Descripcion Cantidad
Armario Principal Armario rack de 19" de 42U alto 2000x800x1000mm 1
Armario Secundario 1 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Armario Secundario 2 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1
Armario Secundario 3 Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 1

La ubicacién exacta de los armarios Rack se decidird durante la ejecucién de la instalacidn, de conformidad

con la Propiedad.

19.5.5.2 DIAGRAMA GENERAL ARMARIOS

Dada las dimensiones y caracteristicas del Palacio, se hace necesario la instalacién de 1 armario principal y 3

armarios secundarios para dar servicio a las distintas cdmaras IP.

CPD. SISTEMA

PPT

DE
GRABACION Y
GESTION DE
VIDEO ﬁ
PALACIO DE
JUSTICIA
EXISTENTE

1xCABLE 4 FO
MULTIMODO OM3

VAN

\/V

ARMARIO RACK 19”
-27V
1300x600x600mm.
PLANTA PRIMERA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27U
1300x600x600mm.
PLANTA SEGUNDA
CUARTO RACK

ARMARIO RACK 19”
-27U
(n) ENLACES DE 1300x600x600mm.
CAT. 6 UTP PLANTA CUARTA
CUARTO RACK

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

)

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

(n) ENLACES DE
CAT. 6 UTP

CAMARA IP

CAMARA IP

[P

CAMARA IP

[P
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19.5.5.3 ELEMENTOS EN EL INTERIOR DE LOS ARMARIOS

En la siguiente tabla se recoge el numero total de elementos dimensionados en el interior de los Racks
dimensionados. La distribucidn de los distintos elementos entre los diferentes Racks, dependera del nimero
de enlaces que partan de cada armario, en funcidn de las necesidades de la instalacidn. Las especificaciones
técnicas de cada uno de los materiales se pueden ver en el apartado 4.3 de la memoria del proyecto:

Armario rack de 19" de 42 U
alto 2200x800x1000mm

Z

Panel 19" de Fibra Optica con

Enlace de cable UTP Categoria
24 LC Duplex

6

Patch Cord Cat6A UTP longitud
0,5m

Cable de 4 FO multimodo OM3
Pigtail multimodo OM3 LC de 1
Switch 24 puertos PoE+ 1Gb +

Panel Guia Cables Horizontal
4 SFP 1000X

con Liras
Latiguillo bifibra multimodo

Patch panel vacio 1U 24
OM3 LC-LC50/1252 m

puertos RJ45

Transceptor SFP 1000-SX Fibra

multimodo

Notas

w | Armario rack mural de 19" 25U

[>]
%
£
S
[>]
[>]
%
w
(=]
o
N
i
S
m
=
m

[+)]

& | SAI 3000 VA

19.6 CUADRO RESUMEN DE MATERIALES NECESARIOS

En la siguiente tabla se resumen la cantidad de materiales y equipos necesarios para el Palacio de Justicia:

ud. Descripcion Cantidad
ud. Camara tipo 1: Cdmara Domo PTZ Exterior 2Mpx IR 8
ud. Camara tipo 2: Camara Bullet exterior 6Mpx / 4.9-8mm / IP67 IK10 / IR 50m 15
ud. Camara tipo 3: Cdmara Domo exterior 6Mpx / 4.9-8mm / IP67 IK10 / IR 30m 6
Ud. | Cémara tipo 4: CAmara Domo interior 4Mpx / 3.3-9mm con IR 50
Ud. | Cdmara tipo 5: Cdmara Domo interior 6Mpx / 4.9-8mm con IR 6
Ud. | Cémara tipo 6: Cdmara Domo interior 8Mpx / 4.9-8mm con IR

ud. Enlace de cable UTP Categoria 6 Cca + 2 conectores RJ45 UTP Cat.6 86
Ud. | Armario rack de 19" de 42 U alto 2000x800x1000mm 1
Ud. | Armario rack mural de 19" de 27U alto 1300x600x600 mm 3
ud. Panel 19" de Fibra Optica con 24 pasamuros LC Duplex 4
ud. Patch panel vacio 1U 24 puertos RJ45 4
ud. Panel Guia Cables Horizontal con Liras 7
ud. Patch Cord Cat6A UTP longitud 1m 86
m. Cable de 4 FO multimodo OM3 300
ud. Pigtail multimodo OM3 LCde 2 m 24
ud. Latiguillo bifibra multimodo OM3 LC-LC 50/125 1m 4
ud. Transceptor SFP 1000-SX Fibra multimodo 6
ud. SAl Line 3000VA
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