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INFLUENTEAREN BOLUMENA (LEHEN MAILAKO SAREA) ETA ISURIAREN KALITATEA 

KONTROLATZEKO SISTEMAK INSTALATZEKO OBRA. EUROPAR BATASUNAREN NEXT 

GENERATION SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN 

FINANTZATUTA DAGO HORI, ZEHAZKI, 5. OSAGAIAREN («ITSASERTZA ETA UR-BALIABIDEAK 

ZAINTZEA») 3. INBERTSIOAREN («TRANTSIZIO DIGITALA URAREN SEKTOREAN; 

INGURUMENAREN ARLOKO ENFORCEMENT DIGITALA») ESPARRUAN. 

 

1. XEDEA 

Preskripzio Tekniko Partikularren Agiri honen xedea da honako obra hau kontratatzeko baldintzak 

definitzea: influentearen bolumena (lehen mailako sarea) eta isuriaren kalitatea kontrolatzeko 

sistemak instalatzeko obra. Europar Batasunaren Next Generation Suspertze eta Erresilientziarako 

Mekanismoaren funtsekin finantzatuta dago hori, zehazki, 5. osagaiaren («Itsasertza eta ur-

baliabideak zaintzea») 3. inbertsioaren («Trantsizio digitala uraren sektorean; ingurumenaren arloko 

enforcement digitala») esparruan. 

2. DESKRIBAPEN OROKORRA 

Preskripzioen agiri honen xedea da materialak hornitzeko, muntaketa lanak egiteko, probak egiteko 

eta instalazio berriak zerbitzuan jartzeko zein saneamendu-sareen SCADAn integratzeko kontratua 

gidatu behar duten oinarrizko baldintza teknikoak finkatzea. 

3. IRISMENA 

Obra honen irismena preskripzio tekniko partikularren agiri honekin batera atxikitako I. 

ERANSKINEAN jasotako proiektuan dago deskribatuta. 

4. DOKUMENTAZIOA 

4.1 ANTOLAKETAKO DOKUMENTUAK. 

Kontratistak, obra hasi aurretik, proiektuan sartutako lan guztien segidaren eta garapenaren 

plangintza xehatua emango dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, non lan partzial guzti-guztiak 

definitu eta behar bezala planifikatu eta programatuko diren. Emaitza egutegi batean islatuko da, bai 

lanen hasiera eta amaiera adieraziz, bai eta obraren hasiera eta amaiera ere. Era berean, obra hasi 

aurreko jarduerak nola prestatu eta gauzatuko diren azalduko da. Kontratistaren lanek prozesuko 

lana edo «beste» lan batzuk oztopatzen badituzte, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren baimenaren zain 
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geratu beharko du lanok egiteko. Are, lanok eten ere egin ahal izango dira Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoak bere beharrengatik horrela erabakitzen badu. Era berean, kontratistak lan eremua hustu 

eta muntaketa-lanetako materiala lekuz aldatu beharko du Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskatzen 

dionean. 

Langileen kudeaketari eta koordinazioari buruzko txosten xehatu bat emango zaio Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoari, lan partzial bakoitzaren kasuan, bertan diharduten langileak zehaztuz (gainbegiraleak, 

ofizialak, laguntzaileak...). Txostenak aurkeztutako programazioarekin eta plangintzarekin lotuta egon 

beharko du. Lan-ekipoen antolaketa eta kudeaketa ere zehaztu beharko dira (tresnak, 

kontsumigarriak, garraioa...). 

4.2 HONDAKINEN KUDEAKETAKO DOKUMENTUAK.  

Adjudikazioduna arduratuko da lanak egitean sortutako hondakin guztiak behar bezala kudeatzeaz. 

Sortutako hondakinak indarreko legeriaren arabera kudeatu beharko dira, eta prebentzioari, 

berrerabilpenari eta birziklatzeari lehentasuna emango dieten neurriak hartuko dira, hondakinak 

behar bezala bereiziz, biltegiratuz eta kudeatuz. 

Kontratistak hondakinak kudeatzeko plan bat aurkeztuko du. Plan horretan, zer hondakin sortzea 

aurreikusten den adieraziko da, Europako Hondakinen Zerrendako dagokion kodea zehaztuta, bai eta 

aurreikusitako prebentzio-, balorizazio- edo ezabatze-neurriak ere. Eraikuntzako eta eraispeneko 

hondakinak jatorrian nahitaez bereizteko neurriak ere adieraziko dira, balorazioa errazteko. Era 

berean, hondakinak kudeatzeko instalazioen planoak jasoko dira. Lanak hasi aurretik, Bilbao Bizkaia 

Ur Partzuergoak onartu beharko du hondakinak kudeatzeko plana. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak beretzat gordetzen du adjudikaziodunari zenbait hondakin nahi duen 

lekuan biltegiratzea eskatzeko eskubidea, etorkizunean berrerabiltzeko aukera izateko. 

Kontratista arduratu beharko da egindako hondakinen lekualdaketa guztien dokumentu-kudeaketa 

integralaz. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren IKS-eeM ingurumen-informazioaren kudeaketa 

integralerako sistema erabiliko du, eta berariaz aipatuko ditu obrari egotz dakizkiokeen kopuruak. 

Gainera, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarentzat eginiko jarduerarekin lotuta kudeatutako hondakinen 

erregistro eguneratua eduki beharko du. 

Obra amaitzean, adjudikaziodunak hondakinak kudeatzean sortutako dokumentazio eta erregistro 

guztien kopia emango dio Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari, eta, hala badagokio, ekipoak eta 

materialak obran birziklatu edo berrerabili direla egiaztatzen duen dokumentazioa.  

4.3 DOKUMENTAZIO PARTIKULARRA  



 

 

Orrialdea: 4/12 

Kontratistak zehaztasunezko ingeniaritza egin beharko du, eta proiektuan eskatzen den dokumentazio 

guztia entregatu beharko du.  

Gainera, adjudikaziodunak honako agiri hauek entregatu beharko ditu gutxienez: 

• «As Built» planoak. 

• Erabilitako materialen kalitate-ziurtagiriak (CE marka, saiakuntzak, eta abar). 

• Hornitutako ekipoen egiaztapen-ziurtagiriak. 

• Administrazio-klausula partikularren agirian jasotako puntuetan eskatutako dokumentazioa. 

• Instalazioaren legeztatzearen dokumentazioa. 

Dokumentazio horrek kontratuaren partida guztiak hartuko ditu barne, eta formatu digitalean 

entregatuko da —planoak Autocad (dwg) edo EPLAN formatuetan, dokumentazio idatzia Office-Word 

eta Access formatuetan—.  

Instalazioak sortutako dokumentazio guztiak, baldin eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan egun dauden 

instalazioak aldatzea badakar, kontratistaren dokumentazioaz gain, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 

esku dauden planoen, zerrenden, txostenen eta abarren berrikuspena eragingo du nahitaez. 

Kontratistak bere kontu prestatu beharko du dokumentazioaren eguneratzea. 

Kontratua ez da amaituko, harik eta eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu eta kontratuaren 

zuzendariak onartu arte. 

5. PROIEKTUAREN AKATSAK 

5.1 KONTRAESANAK, OMISIOAK EDO HUTSEGITEAK DOKUMENTAZIOAN. 

Agirietan aipatu eta planoetan jaso gabe geratutakoa —edo alderantziz—, dokumentu guztietan 

jasota balego bezala exekutatu beharko da. 

Proiektuaren planoen eta preskripzioen agirien artean kontraesanik badago, azken horietan jasotakoa 

nagusituko da. 

Planoetan eta preskripzioen agirietan egindako omisioek edo obraren xehetasunen deskribapen 

okerrek, baldin eta planoetan eta preskripzioen agirietan jasotakoaren espiritua edo asmoa 

gauzatzeko ezinbestekoak badira argi eta garbi, edo usadio-ohituragatik egin beharrekoak badira, ez 

dute inolaz ere salbuesten kontratista aipatu gabeko edo oker deskribatutako xehetasunak 

gauzatzeko betebeharretik; aitzitik, xehetasun guztiz eta behar bezala zehaztu balira bezala egin 

beharko dira. 

5.2 XEHETASUNEZKO PLANO OSAGARRIAK. 
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Kontratistaren ardura izango da obrak behar bezala egiteko behar diren xehetasunezko plano 

osagarri guztiak egitea. Plano horiek gutxienez hamabost (15) laneguneko aurrerapenarekin 

aurkeztuko zaizkio obra-zuzendaritzari, onartzeko edo beharrezko iruzkinak egiteko. Salbuespena 

administrazio-klausula partikularren agirian jasotako mugarrietan adierazitakoa izango da, zeina 

berdin-berdin bete beharko baita. 

6. KALITATE-KONTROLA, IKUSKAPENAK, PROBAK  

Hornitzaileak kalitate-programa xehatu bat egin beharko du, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergok onartu 

beharko duena. 

Proiektuan adierazitako ikuskapenak, saiakuntzak eta probak egin beharko dira.  

Kalitate-dokumentazioa proiektuan eskatutakoa izango da.  

7. LIZITATZAILEEN GUTXIENEKO BETEKIZUNAK 

Honako egiaztagiri hauek izan beharko dituzte (azpikontratazio-irizpideak errespetatuz): 

• Instalazio-lanak egiteko, enpresa instalatzaile elektriko bat eduki behar dute, behe-tentsioko 

instalatzaile gisa erregistratua, datuak ikuskatzeko, kontrolatzeko eta eskuratzeko sistemen 

espezialista kategorian. 

• Programazio-enpresa bat ere eduki behar dute, Wonderware-ren «Archestra integratzailea» 

egiaztagiria duena. 

8. GIZA BALIABIDEAK ETA BALIABIDE MATERIALAK 

Kontratistaren antolamendu-egiturak behar beste baliabide izango ditu kontratua behar bezala 

kudeatzeko eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari lanak egiaztatzen eta emaitzak kontrolatzen 

laguntzeko. 

8.1 GIZA BALIABIDEAK 

Proposatutako profilak atal honetan eskatutakora egokitzen diren baloratuko da. 

 
Obraburua  

• Prestakuntza unibertsitario teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa). 

• Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren 

zuzendaritzan (obrak ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira).  

• Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza 

izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea.  
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• Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du. 

Lizitatzailearen aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita 

tentsioko lanetarako ere. Ikus beheko laukia. 

 

Programatzailea/integratzailea 

• Informatikako, Elektronikako, Automatizazioko edo jakintza baliokideren bateko graduko 

prestakuntza teknikoa. Obraren ezaugarriekin eta balioarekin bateragarria den esperientzia 

izan behar du. Emandako softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela egiaztatu behar du. 

Lizitazioan zehaztutako softwarean azken bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia 

egiaztatu behar du, bai eta egin beharrekoaren izaera bereko lanetan programatzaile gisa 

egindako lanen erreferentziak aurkeztu ere. «System Platform», «Intouch» eta «Historian» 

azterketak gainditu izanaren ziurtagiria duen teknikaria izan behar du (Wonderware 

ziurtagiria). 

Gainontzeko langileak 

Giza baliabide espezializatuak, kopuru eta kualifikazio nahikoarekin, kontratua kontratuan jasotako 

baldintzetan beteko dela bermatzeko:  

Lizitatzaileak obran erabiliko dituen giza baliabideen organigrama xehatua jaso behar du 

aurkeztutako eskaintzan. 

Beste betekizun batzuk 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan lan egiten duten langile guztiek lanok egiteko behar 

den konpetentzia profesionala eta prestakuntza-maila izango dute, eta kontratistaren ardura izango 

da bere ekipoak kontratatutako zerbitzuen xedera egokitzea. 

Soldadurak egiteko, aintzat hartuko dira ASME kodearen IX. ataleko prozedura kualifikatuak eta 

horiek egingo dituzten soldatzaileek atal horri buruzko kualifikazioa izan beharko dute. 
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Zer material soldatu behar den, soldatuko denak zer lodiera duen, soldatzeko modua zein den (TIG, 

MIG...) eta soldaduren forma zein den (xafla xaflarekin, hodia...), soldatzaileak kasu baterako edo 

batzuetarako homologatuta egon beharko dira. 

Soldatzaile kualifikatu bakoitzak bere identifikazio-zenbakia izango du; zenbaki hori hark egindako 

soldadura guztietan eta soldadura horiei dagozkien txosten guztietan (baita erradiografietan ere) 

adieraziko da. 

Soldadurak, saiakuntzak, probak eta bestelako prozesu bereziak kontratistaren langile kualifikatuek 

egin eta kontrolatuko dituzte eta, horretarako, kode, arau eta zehaztapenen araberako prozedura 

homologatuak baliatuko dituzte.  

Laborategi ofizial batek homologatuko ditu soldatzaileak, edo, bestela, obra-zuzendaritzak onartutako 

enpresa espezializatu batek. Ziurtagirien kopia bat emango zaio obra-zuzendaritzari. 

Langile guztiek portaera egokia izan beharko dute, behar bezala uniformatuta, txukun eta behar 

bezala identifikatuta egon behar dute une oro —identifikazio-txartel pertsonala ageriko leku batean 

eramango dute—. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak beretzat gordetzen du langileak ordezkatu ditzaten eskatzeko 

eskubidea, baldin eta ez badituzte aipatutako eskakizunak betetzen, edo ez badute agindutako 

lanerako behar besteko gaitasunik eta trebetasunik erakusten, kontratuaren zuzendaritzaren iritziz. 

8.2 BALIABIDE MATERIALAK 

• Lanak egiteko beharrezko tresnak eta egiaztagailuak, dagokion ziurtagiri homologatu eta guzti. 

• Kontratu honen xede diren lanak behar bezala egiteko beharrezkoak diren erremintak, makinak, 

eta era guztietako ibilgailuak, norbera eta taldea babesteko ekipamenduak eta beste. 

• Espezialitateko konponketak egiteko tailerrak. 

• Bulego eta aldagela propioak edo alokatuak, kontratua betetzeko behar diren giza baliabideen 

kopuruarekin bat datozenak (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez du lokalik emango langileen 

bulego, aldagela, komun eta abarretarako, ezta erremintak, makinak eta ibilgailuak gordetzeko 

ere, eta adjudikaziodunaren kontura izango dira arrazoi horiengatik sortzen diren gastu guztiak). 

Lanen iraupenaren arabera, oro har eta instalazioan toki nahikorik badago, adjudikaziodunak bere 

kontura, eta kontratuaren zuzendariaren nahitaezko onespenaren ostean, instalatuko ditu 

kontratatutako lanak normaltasunez egiteko behar diren etxolak, higiene-zerbitzuak, biltegi txiki bat 

eta material-bilketak. Adjudikazioduna izango da eremu horietan ordena eta garbitasuna 

mantentzeko arduradun bakarra. Eremu horiek egunero txukundu beharko dituzte lanaldia 

amaitzean. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eskubidea izango du, zabarkeriarik antzemanez gero, 
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eremu horiek garbitzeko hirugarren bat kontratatzeko, eta adjudikaziodunaren kontura joango da 

zerbitzuaren kostua. 

Adjudikaziodunaren kontura joango dira honako lan hauek eragindako gastuak: lursaila egokitzea; 

instalazioak ezartzea, kentzea eta lekuz aldatzea; obra osagarriak eraistea, eta okupatutako azalerak 

egokitu eta garbitzea jatorrizko itxura berreskuratzeko. Lan horiek kontratuaren zuzendariaren 

adostasuna lortu beharko dute kontratua bukatutzat jo dadin. 

Adjudikaziodunaren ibilgailuak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan aparkatzeko, betiere 

horretarako lekua badago, kontratuaren zuzendariak eman beharko du baimena, eta aparkatzea 

adjudikaziodunaren langileak instalazioan dauden bitartean baino ez da egongo baimenduta. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ez du bere gain hartzen adjudikaziodunaren bitarteko lagungarriek 

jasan ditzaketen lapurreten edo kalteen erantzukizunik. Horrenbestez, egokitzat jotzen dituen neurriak 

hartu beharko ditu lanak amaitu arte ekipoen segurtasuna bermatzeko. 

8.3 HORNIDURAK 

Kontratua behar bezala gauzatzeko behar diren hornidurak, erregaiak, komunikazioak eta beste 

adjudikaziodunaren kontura izango dira. 

Oro har eta kontratuaren zuzendariak baimen espresurik eman ezean, adjudikaziodunak ezin izango 

ditu erabili Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetako energia-iturriak (elektrikoa barne). 

Horrenbestez, bitarteko propioak erabiliz lortuko du kontratatutako lanak exekutatzeko behar duen 

energia elektrikoa —horretarako beharrezko legezko dokumentazioa izan beharko du—. 

Ura hartzeko aukera izango du zehazten zaion tokian, eta saneamendu-sarerako lotunea ere izango 

du (beharrezkoa bada); adjudikaziodunaren ardura izango da langunerainoko edo langunetiko uraren 

banaketa- eta saneamendu-sarea. Indarrean dauden erregelamenduak eta dagozkien segurtasun-

arauak betez egingo dira biak, eta kontratuaren zuzendariaren oniritzia izango dute. 

8.4 BITARTEKO OSAGARRIAK 

Enpresa adjudikaziodunak behar beste baliabide osagarri, aldamio, garabi, plataforma, ekipo 

elektrogeno eta abar hornitzeko betebeharra du. 

Bitarteko osagarrien, aldamioen, garabien, plataformen, ekipo elektrogenoen eta abarren prezioak 

modu proportzionalean jasotzen dira unitateko prezioetan, eta, ondorioz, ez dira bereizita 

ordainduko. 

Nahiz eta kontratatutako hornidura eta muntaketa gertatu, instalazioaren diseinu eta funtzionamendu 

parametroak bere osotasunean erregistratu eta preskripzioen agiri honen xede den aktibo 
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bakoitzaren funtzionamendua egiaztatu, kontratua ez da amaitutzat joko preskripzioen agiri honetan 

eskatutako dokumentazio guztia entregatu bitartean. 

8.5 PROZEDURAK 

Enpresa adjudikaziodunak bere kontura eta bere bitartekoak erabiliz eramango ditu Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoaren instalazioetara kontratuaren xede diren lan guztiak egiteko behar diren langileak eta 

baliabide materialak. 

Enpresa adjudikaziodunak onartu egingo ditu kontratuaren zuzendariak gorabeherak, akatsak, 

matxurak, urgentzia- edo larrialdi-egoerak eta beste jakinarazteko ezarritako prozedurak. 

8.6 LANEN KOORDINAZIOA 

Adjudikaziodunari dagokio preskripzioen agiri honen xede diren lanak koordinatzea espezialitate 

bakoitzeko langileekin, bai eta zerbitzu osagarriak ematen dituzten enpresetako langileekin ere. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak kontratatzen dituen enpresek zerbitzuak era sinergikoan eta 

koordinatuan ematea sustatu eta erraztuko du. 

Adjudikaziodunaren lanak prozesuko lana edo aldi berean egiten diren «bestelako» lanak oztopatzen 

dituenean, kontratuaren zuzendaritzak baimena ematean baino ez dira hasiko lanak. 

8.7 KONTRATUAREN JARRAIPENA ETA KONTROLA 

Kontratuaren zuzendaritzak beharrezkotzat jotzen dituen kontrol-neurriak ezarri ahal izango ditu, 

kontratuaren baldintzak behar bezala betetzen direla ziurtatzeko, bai eta egindako lanen maila 

teknikoa egiaztatzeko ere. Egokitzat jotzen dituen ausazko ikuskapenak ere egin ahal izango ditu. 

Kontratuaren zuzendaritzak eskatzen duenean, enpresa adjudikazioduneko teknikariek presente egon 

beharko dute lan garrantzitsuak egiten diren bitartean. 

Hilero, kontratista adjudikaziodunak egindako lanak ZENBATETSI ETA ZERRENDATU egingo ditu, eta 

zerrenda hori izango da ondoren ziurtagiri bat egiteko oinarria. Kontratistak eskainitako prezioaren 

% 20 atxikiko da funtzionamendua egiaztatzeko softwarea edo datuen eta seinaleen karga behar 

duten partidetan. Partida horiek osorik ordainduko dira behin kontrol-probak gainditu eta lanek 

behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatu ondoren. 

Lanon definizioa etorkizunerako egokitzeko, adjudikaziodunak lanok egin bitartean gertatzen diren 

gorabehera, arazo eta abarren analisi sakona egingo du. 

Analisiak, gutxienez, honako atal hauek izango ditu: 

• Gertatutako gorabeheren erregistro xehatua. 
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• Gertatutako gorabeheren alderdi garrantzitsuen azterketa. 

• Gertatutako gorabeherak konpontzeko proposamena. 

 

Atal horiek HILEKO TXOSTEN batean jasoko dira, kontratuaren zuzendaritzari bidaliko zaiona. 

8.8 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Lanak egiteaz arduratzen diren langileek aplikatu beharreko laneko arriskuen prebentzioko legeak, 

arauak eta erregelamenduak oso-osorik beteko dituzte une oro. 

Kontratistari dagokio laneko segurtasunaren eta osasunaren arloko prebentzio-jarduerak antolatzea, 

bere jarduera propioak ez ezik, azpikontratatutako enpresenak ere bai. 

 

Adjudikaziodunak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko Laneko Arriskuen Prebentziorako Sailaren 

betekizun guztiak bete beharko ditu, II. ERANSKINEAN zehaztu bezala (ENPRESA KONTRATISTEK 

EGINDAKO LANETAN LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO PROZEDURA OROKORRA). 

Prebentzio-jarduera guztiak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoko prebentzio-zerbitzuek baliozkotu beharko 

dituzte. 

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 

8.9 INGURUMENA 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren ingurumen-arauak bete behar dira (ikus III. ERANSKINA). 

8.9.1 GARBIKETA ETA HONDAKINAK 

Enpresa adjudikaziodunak garbiketa-egoera onargarrian mantendu beharko ditu kontratu honen 

xede diren lanak egiteko erabiltzen dituen instalazioak edo esparruak. 

Adjudikaziodunaren ardura da bere lanak egin bitartean sortutako hondakin guztiak kudeatzea, eta 

berariaz debekatuta dago hondakinak Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren instalazioetan ezabatzea edo 

biltzea. Hondakinak indarreko legeria aplikagarriaren arabera kudeatuko dira, eta Bilbao Bizkaia Ur 

Partzuergoaren eskura egongo dira hondakinak behar bezala kudeatzen direla frogatzen duten 

egiaztagiriak. 

Aipatutako betekizunen bat betetzen ez bada, kontratuaren zuzendariak hirugarren bati emango dio 

betebehar horiek egiteko ardura. Sortutako gastuak kontratistari deskontatuko zaizkio dagokion 

ziurtagirian. 

8.10 KALITATEA ZIURTATZEA 

Lizitatzaileak bere erakundeak kontratuaren betekizunak betetzeko gaitasuna duela ziurtatuko du. 
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Gaitasun hori ISO 9001 2008 ziurtagiriarekin edo goragoko beste batekin bermatuko da. 

Ziurtagiririk ez badu, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egokitzat jotzen dituen kontrolak onartuko ditu 

lizitatzaileak, eta haien kostua bere gain hartuko du. 

Betebehar horiek kontratu-izaera izango dute. 

9. NEURKETAK ETA AURREKONTUA 

Prezio unitarioak, neurketak eta aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren 

kopia bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-

bakarrik kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira. 

Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-baldintzen agirian definituta daude. 

 

Bilbon, 2025eko urrian 

 

 

 
 
 
 

Javier Salvador Montaos 
Automatizazioko arduraduna 
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ERANSKINEN ZERRENDA 

I. eranskina: INFLUENTEAREN BOLUMENA (LEHEN MAILAKO SAREA) ETA ISURIAREN KALITATEA (NEXT 

GENERATION) KONTROLATZEKO SISTEMAK INSTALATZEKO OBRA 

 

II. ERANSKINA: ENPRESA KONTRATISTEK EGINDAKO LANETAKO LANEKO ARRISKUEN 

PREBENTZIORAKO PROZEDURA OROKORRA. 

 

III. ERANSKINA: INGURUMENA 

 

 


