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GETXOKO KIROL-EKITALDIETARAKO 
MATERIALAREN ALOKAIRUA, 

PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ, 
KONTRATATZEKO BALDINTZA 

TEKNIKOEN PLEGUAK 

 
 

I. XEDEA:  
 

Baldintza teknikoen plegu honen helburua 

da Getxoko kirol-ekitaldiak egiteko materiala 
alokatzea. 

 
II. BEHARREZKO MATERIALA:  

 
Jostailuen Txapelketa solidarioa 

 

Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi, 
24m2 moketa, 50 mahai, 300 aulki, materiala 

eta publizitateko elementu dekoratiboak 

eramatea.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Getxo Ekitaldi solidarioa 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: publizitateko 
elementu dekoratiboak, 10 banderola, 110 

hezi, 2 etxe prefabrikatuak  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

EH-ko Distantzia Luzeko Txapelketa 

 
Erreferentzia-data: urtarrila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 5 katenaria 

mugatzaile, 10 kronometro digitala eta 
publizitateko elementu dekoratiboak.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
 

 

 

 
 

 
 

PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL 

ALQUILER DE MATERIAL  PARA 
EVENTOS DEPORTIVOS  DE GETXO  

 
 

I. OBJETO:  

 
Es objeto del presente pliego de condiciones 

técnicas el alquiler de material para la 
celebración de eventos deportivos de Getxo. 

  

II. MATERIAL NECESARIO:  
 

Torneo solidario del juguete 
 

Fecha de referencia: enero 
Días de uso del material: 2  

Material necesario: 40 vallas de plástico, 

24m2 de moqueta, 50 mesas, 300 sillas, 
traslado de material y elementos 

decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Evento solidario Getxo 
 

Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: elementos decorativos 

publicitarios, 10 banderolas, 110 vallas, 2 
casetas prefabricadas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
Campeonato de EH de Larga distancia 

 
Fecha de referencia: enero 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 5 delimitadores de 
catenaria, 10 cronómetros digitales y 

elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Bizkaiko Eskola Txapelketa (Banakoa), 
Benj., Aleb., Inf. 

 
Erreferentzia-data: urtarrila 

Materiala erabiltzeko egunak: 4 

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 
eta5 katenaria mugatzaile, 10 kronometro 

digitala publizitateko elementu 
dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Fadura Igeriketa Garaikurra 

 
Erreferentzia-data: urtarrila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 10 kronometro 
digitala eta publizitateko elementu 

dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Itxartu taldearen Krossa 
 

Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 

4x6m-ko eskenatokia, arku puzgarria, totem 
bat , 2 karpa azkar, 6 bainu garbiketa barne, 

100 kono, ekipo elektrogenoa su-
itzalgailuarekin, irrati-komunikazio sistema 

eta materiala eramatea. 

2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 
plana beharko luke.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Igeriketa egokituko Bizkaiko 

Txapelketa 
 

Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 10 katenaria 

mugatzaile eta publizitateko elementu 
dekoratiboak. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Defentsa pertsonalaren emanaldia 

 
Erreferentzia-data: otsaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

 

 

Cpto. De Bizk. Esc. Individual benj.-
Alev.-Inf. 

 
Fecha de referencia: enero 

Días de uso del material: 4 

Material necesario: 40 vallas de plástico y 
elementos decorativos publicitarios. 10 

cronómetros digitales y 5 delimitadores 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

 
Trofeo Natación Fadura 

 
Fecha de referencia: enero 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 10 cronómetros digitales 
y elementos decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 

Kross de Itxartu taldea 
 

Fecha de referencia: enero 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 120 vallas de acero, 

escenario de 4x6m, un arco hinchable, un 
tótem, 2 carpas rápidas, 6 baños limpieza 

incluida, 100 conos, un grupo electrógeno 
con extintor, sistema de radiocomunicación 

y traslado de material. 

Necesidad de Plan de evacuación valorado 
en 2.000 euros. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Cpto de Natación adaptada de Bizkaia 

 
Fecha de referencia: febrero 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 10 delimitadores de 

catenaria y elementos decorativos 

publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
 

Exhibición de defensa personal 

 
Fecha de referencia: febrero 

Días de uso del material: 1 Ba
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Beharrezko materiala: 10 katenaria 

mugatzaile, 3x2m-ko tarima eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
35x40metroko tatamia, 20x40metroko 

Carpa2.000 eurotan baloratutako 
ebakuazioko plana beharko luke 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Surfaren Ihauteriak 

 
Erreferentzia-data: otsaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 3x2m-ko tarima, 2 
karpa azkar, 2 bainu, 4 mahai eta 10 aulki.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Mendizaletasun Gala 

 
Erreferentzia-data: otsaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 6 katenaria 

mugatzaile, irrati-komunikazio sistema eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Patinaje artistikoaren Nazioarteko 
Garaikurra 

 
Erreferentzia-data: otsaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: 10 katenaria 
mugatzaile eta publizitateko elementu 

dekoratiboak, musikako ekipoa 
kiroldegirako, 30 mahai, 10 ordenagailu. 

2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 
plana beharko luke. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Punta Galeako Jaialdi solidarioa 

 

Erreferentzia-data: martxoa 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 
3x2m-ko tarima, 4 karpa azkar, 4 bainu, 6 

mahai, 10 aulki eta publizitateko elementu 
dekoratiboak, 5 pusgarri eta umeentzako 5 

cars. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

Material necesario: 10 delimitadores de 

catenaria, tarima de 3x2m y elementos 

decorativos publicitarios. 
Tatami de 35x40, montaje  y desmontaje. 

Carpa de 20x40metros. Necesita Plan de 
evacuación presupuestado en 2.000 euros 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Carnavales del Surf 

 
Fecha de referencia: febrero 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: tarima de 3x2m, 2 
carpas rápidas, 2 baños, 4 mesas y 10 sillas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
Gala Montañismo 

 
Fecha de referencia: febrero 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 6 delimitadotes de 

catenaria, sistema de Radiocomunicación y 

elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

 
Trofeo Internacional de patinaje 

artístico 
 

Fecha de referencia: febrero 

Días de uso del material: 2 
Material necesario: 10 delimitadores de 

catenaria y elementos decorativos 
publicitarios, equipo de audio para el 

polideportivo, 30 mesas, 10 ordenadores. 
Necesidad de Plan de evacuación valorado 

en  2.000 euros. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Festival solidario de Punta Galea 

 
Fecha de referencia: marzo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 100 vallas de acero, 

tarima de 3x2, 4 carpas rápidas, 4 baños, 6 
mesas, 10 sillas y elementos decorativos 

publicitarios, 5 hinchables y circuito de cars 

para animación 
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Beilaldia Andra Marin 

 
Erreferentzia-data: martxoa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 4 kable estalki eta 

autobabeserako plan bat. Ring-eko muntaje 
eta desmuntaje, 100 eserleku, 100 

pertsonentzako armaila. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Maratoi Erdia 

 
Erreferentzia-data: martxoa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 

3x2m-ko tarima, arku puzgarria, 2 karpa 
azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo 

elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-

komunikazio sistema eta materiala 
eramatea. 3x6ko karpa azkarrak, 50 

pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan 
baloratutako ebakuazioko plana beharko 

luke 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

Osasunaren Mundu Eguna-Paseo 
osasungarria 

 
Erreferentzia-data: apirila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 

eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 

totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, soinu-
ekipoa eta materiala eramatea.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
 

Beilaldia Andra Marin 
 

Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 4 kable estalki eta 

autobabeserako plan bat. Ring-eko muntaje 
eta desmuntajea, 100 eserleku. 2.000 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 
 

Velada en Andra Mari 

 
Fecha de referencia: marzo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 4 cubre-cables y un plan 

de autoprotección. Montaje y desmontaje de 
ring, 100 sillas, grada supletoria 100 

personas 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Media Maraton 

 
Fecha de referencia: marzo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 100 vallas de acero, 

tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas 
rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo 

electrógeno con extintor, sistema de 

Radiocomunicación y traslado material. 
3 carpas rápidas de 3x6. Grada supletoria 

para 50 personas. Requiere de plan de 
evacuación presupuestado en 2.000 euros 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
 

 

Día Mundial de la salud-Paseo 
saludable 

 
Fecha de referencia: abril 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de plástico y 40 

vallas de acero, tarima de 3x2, un tótem, 3 

carpas rápidas, 6 baños, equipo de sonido y 
traslado de material. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
 

Velada en Andra Mari 
 

Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 4 cubre-cables y un plan 

de autoprotección. Montaje y desmontaje 
del ring, 100 sillas. Requiere plan de 

evacuación valorado en 2.000 euros. Ba
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eurotan baloratutako ebakuazioko plana 

beharko luke 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak  
 

 

Dantzaren Nazioarteko Eguna 
 

Erreferentzia-data: apirila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
10x6m-ko linolioa, soinu-ekipoa, 6 mahai, 

20 aulki, 4 asto eta ispilu bat.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Eskolen Aixerrotako proba 

 
Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 

eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 
arku puzgarri bat, 2 karpa azkar, 50 kono, 4 

kable estalki eta publizitateko elementu 

dekoratiboak.  Bi komun quimikoak eta 2 
caseta. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Mendi trail 

 
Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
3x2m-ko tarima, arku puzgarria, 2 karpa 

azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo 
elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-

komunikazio sistema eta materiala 
eramatea. 3x6ko karpa azkarrak, 50 

pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan 

baloratutako ebakuazioko plana beharko 
luke 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
 

Paddle Surf Getxo Jaialdia 
 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. Bi 
kaseta. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 
 

 

Día internacional de la danza 
 

Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas de acero, 
linóleo de 10x6m, equipo de sonido, 6 

mesas, 20 sillas, 4 burros y un espejo. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Prueba de escuelas de Aixerrota 

 
Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de plástico y 40 

vallas de acero, tarima de 3x2m, un arco 
hinchable, 2 carpas rápidas, 50 conos, 4 

cubre-cables y elementos decorativos  

publicitarios. 2 baños quimicos, 2 casetas. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

 
Mendi Trail 

 
Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 50 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas 

rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo 
electrógeno con extintor, sistema de 

Radiocomunicación y traslado material. 
3 Carpas rápidas de 3x6. Grada supletoria 

para 50 personas. Requiere de plan de 

evacuación presupuestado en 2.000 euros 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): DeportesDepartamento gestor 

(con el que hay acordar los montajes y al 

que hay que facturar): Deportes  
 

Festival Paddle Surf Getxo 
 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 2 

Material necesario: 2 carpas rápidas y 

elementos decorativos publicitarios., 2 
casetas prefabricadas 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Romo Hondartza Eskubaloia Senior 
Nazionala  

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
3x2m-ko tarima, 3 karpa azkar, 2 bainu eta 

publizitateko elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Nordic Walking Martxa Getxon 
 

Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 

eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 
totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, 

irrati-komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Bizkaiko Skate Zirkuitua Txapelketa 

 

Erreferentzia-data: iraila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 

soinu-ekipoa eta publizitateko elementu 

dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Orientazio-ibilaldia 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi 
eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 

totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, irrati-

komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Getxo Skating Race 

 
Erreferentzia-data: azaroa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Senior Nacional BalonMano Romo 
Playa 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas de acero, 
tarima de 3x2, 3 carpas rápidas, 2 baños y 

elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Marcha de Nordic Walking por Getxo 
 

Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero y 40 

vallas de plástico, tarima de 3x2m, un 
tótem, 3 carpas rápidas, 6 baños, 100 

conos, sistema de Radiocomunicación y 
traslado material. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Cpto Circuito Bizkaino de skate 

 

Fecha de referencia: septiembre 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 40 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 

equipo de sonido y elementos decorativos 

publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Recorrido de orientación 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 40 vallas de acero y 40 
vallas de plástico, tarima de 3x2m, un 

tótem, 3 carpas rápidas, 6 baños, sistema 

de Radiocomunicación y traslado material. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
 

Getxo Skating Race 

 
Fecha de referencia: noviembre 

Días de uso del material: 1 Ba
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Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 

3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 

soinu-ekipoa eta publizitateko elementu 
dekoratiboak. 150 pertsonentzako harmaila. 

2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 
plana beharko luke 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Getxo W Garaikurra federatuentzat 

 
Erreferentzia-data: azaroa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 5 katenaria 
mugatzaile eta publizitateko elementu 

dekoratiboak.  Water poloko 4 porteria 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Getxo W Garaikurra ikasleentzat 
 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 5 katenaria 

mugatzaile eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.  Water poloko 4 porteria 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Saskibaloia 3x3 Garaikurra 

 
Erreferentzia-data: apirila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: plastikozko 30 hesi, 
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko 

elementu dekoratiboak. Bilbotik Getxora eta 
Getxotik Bilbora 6 kanasta eramatea. 100 

pertsonentzako armaila 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 
Arrigunagako Skate Txapelketa 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 

soinu-ekipoa eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.  150 pertsonentzako armaila 

eta 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 

plana beharko luke 

Material necesario: 40 vallas de acero, 

tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 

equipo de sonido y elementos decorativos 
publicitarios. Grada supletoria para 150 

personas en la meta. Requiere de plan de 
evacuación presupuestado en 2.000 euros 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Trofeo Getxo W para federados 

 
Fecha de referencia: noviembre 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 5 delimitadores de 
catenaria y elementos decorativos 

publicitarios. 4 porterías de water polo 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Trofeo Getxo W para escolares 
 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 5 delimitadores de 

catenaria y elementos decorativos 
publicitarios. 4 porterías de water polo. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
Trofeo 3x3 baloncesto 

 
Fecha de referencia: abril 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 30 vallas de plástico, 1 
carpa rápida, equipo de sonido y elementos 

decorativos publicitarios. Traslado de Bilbao 
a Getxo – Getxo Bilbao de 6 canastas de 

baloncesto. Grada supletoria para 100 
personas 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Cpto de Skate de Arrigunaga 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 40 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 

equipo de sonido y elementos decorativos 
publicitarios. Grada supletoria para 150 

personas. Plan de evacuación 

presupuestado en 2.000 euros. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Urpeko Arrantzaren Espainiako 
Txapelketa 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 4 

kable estalki, soinu-ekipoa eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Triatloi olinpikoa 

 

Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi, 
4x6m-ko eskenatokia, etxola 1, arku 

puzgarri 1, totem bat, 4 karpa azkar, 4 
bainu, 150 kono, soinu-ekipoa, 

autobabeserako plana, ekipo elektrogenoa 

su-itzalgailuarekin eta irrati-komunikazio 
sistema.  2.000 eurotan baloratutako 

ebakuazioko plana beharko luke  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Getxoko Zirkuitua-Ricardo Otxoa 
 

Erreferentzia-data: uztaila  

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 610 hesi baxu eta 

inklinatu, 100 hesi altu eta inklinatu, 4x6m-
ko eskenatokia, irteerako arkua, helmugako 

arkua, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, 
ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin eta 

materiala eramatea. 2.000 eurotan 

baloratutako ebakuazioko plana beharko 
luke 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Getxoko Milla 

 
Erreferentzia-data: iraila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi 

eta plastikozko 40 hesi muntatzea eta 

kentzea barne, 3x2m-ko tarima ziurtagiria 
barne, totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Cto de España de pesca submarina 
 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 40 vallas de plástico, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 

4 cubre-cables, equipo de sonido y 
elementos decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Triatlón olímpico 

 

Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 150 vallas de acero, 
escenario de 4x6m, 1 caseta, 1 arco 

hinchable, un tótem, 4 carpas rápidas, 4 
baños, 150 conos, equipo de sonido, un plan 

de autoprotección, grupo electrógeno con 

extintor y sistema de radiocomunicación. 
Plan de evacuación presupuestado en 2.000 

euros 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Circuito de Getxo Ricardo Otxoa 
 

Fecha de referencia: julio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 610 vallas bajas 

inclinadas, 100 vallas altas inclinadas, 
escenario de 4x6m, un arco de salida, un 

arco de meta, 2 carpas rápidas, 6 baños, 
100 conos, grupo electrógeno con extintor y 

traslado de material. Plan de evacuación 

presupuestado en 2.000 euros 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

 
Getxoko Milla 

 
Fecha de referencia: septiembre 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero y 40 

vallas de plástico montaje y desmontaje 

incluido, tarima de 3x2m certificado 
incluido, un tótem, 3 carpas rápidas, 6 
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garbiketa barne, soinu-ekipoa eta materiala 

eramatea.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Punta Galea Surf Challenge 

 
Erreferentzia-data: urria 

Materiala erabiltzeko egunak: 6 
Beharrezko materiala: soinu-ekipoa, 120 

hezi, eszenatoki bat eta 2 kaseta. Pantaila 
TVko ahndi bat.  2.000 eurotan baloratutako 

ebakuazioko plana beharko luke 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Kirol-eguna 

 
Erreferentzia-data: uztaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 

3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, soinu-ekipoa 
eta publizitateko elementu dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
 

Algortako Ibilaldi neurtua 

 
Erreferentzia-data: urria 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 

3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa 

azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo 
elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-

komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Ereagako Gabonetako Igeriketa 

zeharkaldia 
 

Erreferentzia-data: abendua 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-

ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
 

 

baños limpieza incluida, equipo de sonido y 

traslado de material. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Punta Galea Surf Challenge 

 
Fecha de referencia: octubre 

Días de uso del material: 6 
Material necesario: equipo de sonido, 120 

vallas, 1 escenario y 2 casetas. 1 Pantalla 
gigante de TV. Plan de evacuación 

presupuestado en 2.000 euros 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Día del deporte 

 
Fecha de referencia: julio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero, 

tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, equipo de 
sonido y elementos decorativos 

publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Marcha regulada de Algorta 

 
Fecha de referencia: octubre 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 120 vallas de acero, 

tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas 

rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo 
electrógeno con extintor, sistema de 

radiocomunicación y traslado de material. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

 
Travesía a nado de Navidad Ereaga 

 
Fecha de referencia: diciembre 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo 
de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento 

decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

 
 

 Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

AA
FK

XJ
3M

9A
J9

JL
TM

JD
59

W
SY

M
D

 
Eg

ia
zt

ap
en

a:
 h

ttp
s:

//g
et

xo
ki

ro
la

k-
se

de
.g

et
xo

.e
us

/ 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 p
la

ta
fo

rm
at

ik
 e

le
kt

ro
ni

ko
ki

 s
in

at
ut

ak
o 

do
ku

m
en

tu
a 

| 9
. o

rri
al

de
a,

 g
uz

tir
a 

33
 



10 

 

Gabonetako Orza Arraunketa 

 

Erreferentzia-data: abendua 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko 

elementu dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Itziar Lopez de Uralde Memoriala 
 

Erreferentzia-data: abendua 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 

3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa 
azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo 

elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-

komunikazio sistema eta materiala 
eramatea.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Mintxo Espinosa Garaikurra 

 
Erreferentzia-data: azaroa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: publizitateko 

elementu dekoratiboak. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Udako igeriketa-zeharkaldia 

 
Erreferentzia-data: uztaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-

ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Saskibaloiko Memorial Txapelketa 

 

Erreferentzia-data: urtarrila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: plastikozko 30 hesi, 
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko 

elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

Regata Orza Navidad 

 

Fecha de referencia: diciembre 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo 
de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento 

decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Memorial Itziar Lopez de Uralde 
 

Fecha de referencia: diciembre 

Días de uso del material:1  
Material necesario: 120 vallas de acero, 

tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas 
rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo 

electrógeno con extintor, sistema de 

radiocomunicación y traslado de material. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
 

Trofeo Mintxo Espinosa 

 
Fecha de referencia: noviembre 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: elementos decorativos 

publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Travesía a nado de verano 

 
Fecha de referencia: julio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo 

de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento 
decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Torneo memorial de Baloncesto 

 

Fecha de referencia:enero  
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 30 vallas de plástico, 1 
carpas rápidas, equipo de sonido y 

elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
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Euskadiko Atletismo Txapelketa 

 

Erreferentzia-data: otsaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: plastikozko 80 hesi, 
totem 1 eta 2 karpa azkar.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Bizkaiko Atletismo Federazioaren 

Probak 
 

Erreferentzia-data: otsaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 80 hesi, 

totem 1 eta 2 karpa azkar.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Espainiako Txapelketaren prestaketa 
Autonomia Erkidegoka 

 
Erreferentzia-data: martxoa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 200 hesi, 
6x4m-ko eskenatokia, 2 karpa azkar, 2 

bainu, 300 eserlekurentzako harmaila, 100 
kono, 10 kable estalki, instalazio elektrikoa, 

ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin, 10 

mahai, 40 aulki, 5 asto eta publizitateko 
elementu dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak  

 
Fresbee Triangeluar Mistoa 

 
Erreferentzia-data: martxoa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 2 

karpa azkar, soinu-ekipoa, ekipo 

elektrogenoa su-itzalgailuarekin, 
autobabeserako plana, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 
Hezikiketa 

 
Erreferentzia-data: abendua 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi 
eta publizitateko elementu dekoratiboak.  

Cpto de Euskadi de Atletismo 

 

Fecha de referencia: febrero 
Días de uso del material: 2 

Material necesario: 80 vallas de plástico, un 
tótem y 2 carpas rápidas. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Pruebas de Atletismo Fed. Bizkaia 

 
Fecha de referencia: febrero 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 80 vallas de plástico, un 
tótem y 2 carpas rápidas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
 

Preparación cto. De España por CCAA 
 

Fecha de referencia: marzo 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 200 vallas de acero, 

escenario de 6x4m, 2 carpas rápidas, 2 
baños, grada para 300 asientos, 100 conos,  

10 cubre-cables, instalación eléctrica, grupo 
electrógeno con extintor, 10 mesas, 40 

sillas, 5 burros y elementos decorativos 

publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

 
Triangular Fresbee mixto 

 
Fecha de referencia: marzo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de plástico, 2 

carpas rápidas, equipo de sonido, grupo 

electrógeno con extintor, plan de 
autoprotección, 2 mesas, 4 sillas y 

elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 
Hezikiketa 

 
Fecha de referencia: diciembre 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas de plástico y 
elementos decorativos publicitarios. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Ihauterietako Txapelketa 
 

Erreferentzia-data: martxoa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 

3x2m-ko tarima eta publizitateko elementu 
dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Getxo Sup Indoor Txapelketa 

 
Erreferentzia-data: apirila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: publizitateko 
elementu dekoratiboak, balizatzeko 10 boya, 

biltegi bezala erabiltzeko 2 caseta. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Txirrindularitza Egokituaren 
Jardunaldia 

 
Erreferentzia-data: apirila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 2 katenaria 
mugatzaile, irrati-komunikazio sistema eta 

publizitateko elementu dekoratiboak.  200  
hezi, eszenatoki egokitua 10x10. 4 baño 

egokituta 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Herri Kirolak Eskola Txapelketa 
 

Erreferentzia-data: apirila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 

3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, materiala 
eramatea eta publizitateko elementu 

dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Haurren Txirrindularitza Jardunaldia 
 

Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Torneo Carnavales 
 

Fecha de referencia: marzo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 40 vallas de acero, 

tarima de 3x2m y elementos decorativos 
publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
Cpto. Getxo Sup Indoor 

 
Fecha de referencia: abril 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: elementos decorativos 
publicitarios. Balizaje de 10 boyas, 2 casetas 

para almacenar material 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Jornada de ciclismo adaptado 
 

Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 2 delimitadores de 

catenaria, sistema de radiocomunicación y 
elementos decorativos publicitarios. 200 

vallas. Escenario adaptado de 10x10. 4 
baños adaptados 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
 

Cpto escolar de herri kirolak 
 

Fecha de referencia: abril 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 25 vallas de acero, 

tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, traslado 
de material y elementos decorativos 

publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Jornada de ciclismo infantiles 
 

Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 
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Beharrezko materiala: 2 katenaria 

mugatzaile eta publizitateko elementu 

dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Ibai Azkue Memoriala 
 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 4x4m-ko 
eskenatokia, karpa azkar 1, materiala 

eramatea eta publizitateko elementu 

dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Patinaje artistikoko teknifikazio eguna 
 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 10 katenaria 
mugatzaile, autobabeserako plana eta 

publizitateko elementu dekoratiboak.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

Pala Txapelketa San Nikolasen 
 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 15 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1 eta 

soinu-ekipoa.  Elektrogeno ekipoa TV 12 
ordu mantentzeko. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Gimnasia erritmikoaren emanaldia, 

kluben artekoa 
 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: soinu-ekipoa eta 10 

asto.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Ainguratutako ontziko Arrantza 

 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Material necesario: 2 delimitadores de 

catenaria y elementos decorativos 

publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Memorial Ibai Azkue 
 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: escenario de 4x4m, 1 
carpa rápida, traslado de material y 

elementos decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 

Jornada de tecnificación de Patinaje 
artístico 

 
Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 10 delimitadores de 

catenaria, un plan de autoprotección y 

elementos decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Cpto de pala en San Nicolás 
 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 15 

Material necesario: 1 carpa rápida y equipo 

de sonido, equipo de electrógeno para 12 
horas de TV. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Exhibición gimnasia rítmica Interclubs 

 
Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: equipo de sonido y 10 

burros. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 
Social Pesca desde embarcación 

fondeada 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 
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Beharrezko materiala: 2 karpa azkar.10 

boyen balizaketa.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Bolei hondartza Txapelketa Ereagan- 

eskola-finalak 
 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: plastikozko 10 hesi, 2 
karpa azkar, 2 bainu, 2 mahai eta 4 aulki.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Andra Mariko Kirol Jaiak 

 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 20 hesi altu, 10x8m-
ko eskenatokia, 40x20m-ko karpa, 

larrialdiko seinaleak, 6 bainu eta ekipo 
elektrogenoa.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Getxoko Jokoak 

 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi 
eta soinu-ekipoa.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Herri Jaia 

 
Erreferentzia-data: urria 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 2 
karpa azkar eta soinu-ekipoa.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Skate Artea 

 
Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar eta 

soinu-ekipoa.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

Material necesario: 2 carpas rápidas. Balizar 

10 boyas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Torneo Voley playa en Ereaga-finales 

escolares 
 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 10 vallas de plástico, 2 
carpas rápidas, 2 baños, 2 mesas y 4 sillas. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Fiestas Deportivas de Andra Mari 

 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas altas, escenario 
de 10x8m, carpa de 40x20m, señalización 

de emergencia, 6 baños y grupo 
electrógeno. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Juegos de Getxo 

 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas de acero y 
equipo de sonido. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Festejo popular 

 
Fecha de referencia: octubre 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas de acero, 2 
carpas rápidas y equipo de sonido. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
Skate Arte 

 
Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas y 

equipo de sonido. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  Ba
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Skateboard-eko eskola-probaren 
deialdia Arrigunagan 

 
Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: plastikozko 100 hesi, 
2 aulki eta 4 mahai.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

Paddle Surf Festival 
 

Erreferentzia-data: iraila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi 

eta publizitateko elementu dekoratiboak. 
Balizatzeko 10 boya, tablen biltegi moduan 

2 kaseta.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

"Josu Apraiz Memoriala", 
Alderantzizko estropada 

 
Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 2 
mahai eta 4 aulki.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Bizilagunak Jardunaldia 

 
Erreferentzia-data: azaroa 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 6x4m-ko 

eskenatokia, 50 mahai eta 300 aulki.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Gure Esku 

 
Erreferentzia-data: apirila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 10 mahai eta 50 aulki.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
 

 

 

 

Convocatoria prueba escolar 
Skateboard en Arrigunaga 

 
Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 100 vallas de plástico, 2 
sillas y 4 mesas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 

Paddle Surf Festival 
 

Fecha de referencia: septiembre 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 25 vallas de acero y 

elementos decorativos publicitarios. Balizaje 
10 boyas, 2 casetas para almacenar tablas y 

material. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Regata inversa “Memorial Josu Apraiz” 
 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 1 carpa rápida, 2 mesas 

y 4 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Jornada Bizilagunak 
 

Fecha de referencia:noviembre  
Días de uso del material: 1 

Material necesario: escenario de 6x4m, 50 
mesas y 300 sillas. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Gure Esku 

 

Fecha de referencia: abril 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 10 mesas y 50 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Itxartuko Futbol Txapelketaren Finala 

 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
4x4m-ko eskenatokia eta soinu-ekipoa.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Athetic-en partidarako ekitaldiak 

 
Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 
40x15m-ko karpa, larrialdiko seinaleak, 

pantaila erraldoia 10x6 metrokoaeta soinue-
ekipoa.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Hondartza errugbia 

 
Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 
karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko 

elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Taichi-Chikung kalean 
 

Erreferentzia-data: maiatza 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi, 

10x10m-ko tatamia, totem bat eta materiala 
eramatea.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
 

Dinamizazioa Ereagako hondartzan 
 

Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 

3x2m-ko tarima eta karpa azkar 1.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

 
 

 

Final Torneo Itxartu de Futbol 

 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas de acero, 
escenario de 4x4m y equipo de sonido. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Eventos para partido del Athletic 

 
Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 100 vallas de acero, 
carpa de 40x15m, señalización de 

emergencia, pantalla gigante de 
10x6metros y equipo de sonido. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Rugby playa 

 
Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas de plástico, 1  
carpa rápida, equipo de sonido y elementos 

decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Taichi-Chikung en la calle 
 

Fecha de referencia: mayo 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 25 vallas de acero, 

tatami de 10x10m, un tótem y traslado de 
material. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
 

Dinamización en la playa de Ereaga 
 

Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 20 vallas de plástico, 

tarima de 3x2m y 1 carpa rápida. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  
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Euskararen Berbodromoa 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 15 mahai eta 120 
aulki.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Kaleko kirol-jarduerak 

 
Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: 6x4m-ko tarima eta 
soinu-ekipoa. 2.000 eurotan baloratutako 

ebakuazioko plana beharko luke. Montaje 
eta desmontaja jarduera guztiak (futbola, 

basket, tenisa…) Telletxe Kalean   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Kirol-erakusketa 
 

Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 15 panel bereizle.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
Zaldi-probak 

 
Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
eta karpa azkar 1.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Euskadiko eskola-jokoak 

 
Erreferentzia-data: urria 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 

3x2m-ko tarima, karpa azkar 1 eta soinu-

ekipoa.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Azkorri Txapelketa 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 9 

Euskararen Berbodromoa 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 15 mesas y 120 sillas. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 
Actividades deportivas kalean 

 
Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 2 

Material necesario: tarima de 6x4m y equipo 
de sonido. Plan de evacuación 

presupuestado en 2.000 euros. Montaje de 
todas las actividades en la calle telletxe y 

recogida (campo futbol, basket, tenis…) 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Exposición deportiva 
 

Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 15 paneles separadores. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
Zaldi-probak 

 
Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 2 

Material necesario: 50 vallas de acero y 1 
carpa rápida. Desinfección de la zona. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Juegos escolares de Euskadi 

 
Fecha de referencia: octubre 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 50 vallas de acero, 

tarima de 3x2m, 1 carpa rápida y equipo de 

sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Torneo Azkorri 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 9 
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Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 

karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Jaizkibel irteera 

 
Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1 eta 

mahai 1.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Ontziko arrantza-eguna 
 

Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Gimnasia Erritmikoaren Getxoko 

Txapelketa 
 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: publizitateko 

elementu dekoratiboak.  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Dantza-erakustaldia 
 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Hiri-kultura 
 

Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 30 hesi, 

karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.  Karpa 
handia 15x30 metro babesten duena eta 300 

pertsonentzako armailak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

Material necesario: 20 vallas de acero, 1  

carpa rápida y equipo de sonido. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Salida Jaizkibel 

 
Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 1 carpa rápida y 1 mesa. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
 

Jornada de pesca desde embarcación 
 

Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 2 carpas rápidas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Torneo de Gimnasia Rítmica de Getxo 

 
Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: elementos decorativos 

publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 

Exhibición de danza 
 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 50 vallas de acero. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Kultura urbana 
 

Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 30 vallas de acero, 1 

carpa rápida y equipo de sonido. Carpa 
enorme que cubra una plaza de 15x30 

metros y grada para 300 personas 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

AA
FK

XJ
3M

9A
J9

JL
TM

JD
59

W
SY

M
D

 
Eg

ia
zt

ap
en

a:
 h

ttp
s:

//g
et

xo
ki

ro
la

k-
se

de
.g

et
xo

.e
us

/ 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 p
la

ta
fo

rm
at

ik
 e

le
kt

ro
ni

ko
ki

 s
in

at
ut

ak
o 

do
ku

m
en

tu
a 

| 1
8.

 o
rri

al
de

a,
 g

uz
tir

a 
33

 



19 

 

Hondartzako Eskubaloi-txapelketa 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 
3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 

instalazio elektrikoa eta publizitateko 

elementu dekoratiboak.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
"Getxo-Laredo" Orza Estropada 

 

Erreferentzia-data: maiatza 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: urtetako 15 buia.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Getxo Kosta Trail 
 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 

3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, arku 
puzgarri 1, 6 bainu, 100 kono, soinu-ekipoa, 

ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-
komunikazio sistema eta materiala 

eramatea.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

Raquel-Getxo zeharkaldi solidarioa 
 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-
ekipoa eta uretako 10 buia. Eszenatoki bat 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Musika  - kirol eta jaialdia 

Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 8x6m-ko 

eskenatokia, soinu-ekipoa, 35 mahai eta 200 
aulki.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
 

 

Torneo de Balonmano playa 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 20 vallas de acero, 
tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 

instalación eléctrica y elementos decorativos 

publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Regata Orza “Getxo-Laredo” 

 

Fecha de referencia: mayo 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 15 boyas acuáticas. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Kosta Trail Getxo 
 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 120 vallas de acero, 

tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 1 arco 
hinchable, 6 baños, 100 conos, equipo de 

sonido, grupo electrógeno con extintor, 
sistema de radiocomunicación y traslado de 

material. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 

Travesía solidaria Raquel-Getxo 
 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo 
de sonido y 10 boyas acuáticas.1 escenario 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Festival de música y deporte 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: escenario de 8x6m, 
equipo de sonido, 35 mesas y 200 sillas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
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Gimnasia erritmikoaren erakustaldia 

 

Erreferentzia-data: abendua 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi.   
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Yogaren Mundu Eguna 
 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 3 

Beharrezko materiala: 10x10m-ko 5 tatami 

Getxoko gune ezberdinetan jartzeko, 100 
hezi. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

 
U-19 Nazioarteko Txapelketa 

 
Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 8 
Beharrezko materiala: materiala eramatea.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Aste Berdea, kirol-klubek hondartzak 

garbitzea - Ereaga 

 
Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 7 
Beharrezko materiala: 5 edukiontzi eta 

elementuak jasotzeko 50 pintza.   

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 
Iberdrola Garaikurra (itsas bidaiak) 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: uretako 10 buia.    
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Iberdrola Garaikurra (J80) 
 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: uretako 10 buia.    

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 

Exhibición de gimnasia rítmica 

 

Fecha de referencia: diciembre 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 50 vallas de acero. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Día mundial del Yoga 
 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 3 

Material necesario: 5 tatamis de 10x10m 

para 5 zonas diferentes de algorta, montaje 
y desmontaje. 100 vallas 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  

 
Torneo internacional U-19 

 
Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 8 
Material necesario: traslado de material. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Aste Berdea, limpieza de playas por 

clubes deportivos - Ereaga 

 
Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 7 
Material necesario: 5 contenedores y 50 

pinzas para recogida de elementos. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 
Trofeo Iberdrola (Cruceros) 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 

Material necesario: 10 boyas acuáticas. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Trofeo Iberdrola (J80) 
 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 

Material necesario: 10 boyas acuáticas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  Ba
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Getxo Indarbike, Open de Euskadi BTT 

Olinpikoa eta BTT Eskola Lasterketa 
 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: 2 katenaria 

mugatzaile eta soinu-ekipoa.  Helmugarako 
puzgarria. Umeentzako 5 puzgarri gazteluak. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Martxa solidarioa-CRECE proiektua 

 
Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi.    

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Duatloi txikia 

 
Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 
6x4m-ko eskenatokia, arku puzgarri 1, karpa 

azkar 1 eta soinu-ekipoa.    
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Itsas Bidaien Bizkaiko Txapelketa 
(Itsas bidaiak) 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Itsas Bidaien Bizkaiko Txapelketa 
(J80) 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 2 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

 

Getxo Indarbike, Open de Euskadi BTT 

Olímpico y Carrera de escuelas BTT 
 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 2 delimitadores de 

catenaria y equipo de sonido, arco hinzable 
de meta. 5 castillos hinchables. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Marcha solidaria-proyecto CRECE 

 
Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 150 vallas de acero. 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Duatlón txiki 

 
Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 

Material necesario: 50 vallas de acero, 
escenario de 6x4m, 1 arco hinchable, 1 

carpa rápida y equipo de sonido. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Cpto. De Bizkaia de Cruceros 
(Cruceros) 

 

Fecha de referencia: junio 
Días de uso del material: 2 

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 

decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Cpto. De Bizkaia de Cruceros (J80) 
 

Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 2 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 

acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
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Estropada Bizargorri Saria 

 

Erreferentzia-data: ekaina 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Zunba solidarioa 
 

Erreferentzia-data: ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 10x10m-ko tatamia, 

musika ekipoa..  
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Itsasoko Waterpolo Garaikurra 
 

Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 2 

mahai eta 4 aulki, 4 boyen balizajea. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Etorkizuna Mendi Taldea erakusketa 
 

Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 5 

Beharrezko materiala: 4x4m-ko tarima, 

instalazio elektrikoa eta ekipo elektrogenoa 
su-itzalgailuarekin.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Euskal Kosta (Itsas bidaiak) 

 
Erreferentzia-data: uztaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 3 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 

uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 
Euskal Kosta (J80) 

 

Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 3 

Regata Premio Bizargorri 

 

Fecha de referencia:junio  
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 

decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Zumba solidario 
 

Fecha de referencia: junio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: tatami de 10x10m, 

equipo de música. Departamento gestor 
(con el que hay acordar los montajes y al 

que hay que facturar): Deportes  

 
 

Trofeo Waterpolo en el mar 
 

Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 1 carpa rápida, 2 mesas 

y 4 sillas, balizaje 6 boyas. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Exposición Etorkizuna Mendi Taldea 
 

Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 5 

Material necesario: tarima de 4x4m, 

instalación eléctrica y grupo electrógeno con 
extintor 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Costa Vasca (Cruceros) 

 
Fecha de referencia: julio 

Días de uso del material: 3 
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 

acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 

decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 
Costa Vasca (J80) 

 

Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 3 
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Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 

uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Getxo-Plentzia-Bermeo 3 Itsasadarrak 
Estropada 

 
Erreferentzia-data: uztaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 

uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

Euskalgim 

 
Erreferentzia-data: uztaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: 40x50m-ko tapiza, 

soinu ekipoa. 100 pertosnentzako armaila. 
2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko 

plana beharko luke 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

Ijituen Kopa, klasikoen estropada 
(Itsas bidaia) 

 
Erreferentzia-data: uztaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 3 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 
uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Ijituen Kopa, klasikoen estropada 
(J80) 

Erreferentzia-data: uztaila 
Materiala erabiltzeko egunak: 3 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 

uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

ARC traineruen estropada (Areeta) 

 
Erreferentzia-data: uztaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 

acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 

decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Regata Getxo-Plentzia-Bermeo 3 Rías 
 

Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 

decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Euskalgim 

 
Fecha de referencia: julio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: tapiz 40x50m y equipo 

de sonido para todo el polideportivo. Grada 
supletoria para 100 personas. Plan de 

evacuación presupuestado en 2.000 euros. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 

Regata clásicos Copa Gitana 
(Cruceros) 

 
Fecha de referencia: julio 

Días de uso del material: 3 

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 
acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 

decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Regata clásicos Copa Gitana (J80) 
 

Fecha de referencia: julio 
Días de uso del material: 3 

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 

acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Regata de traineras ARC(Las Arenas) 

 
Fecha de referencia: julio 

Días de uso del material: 1 Ba
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Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 

uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 

publizitateko elementu dekoratiboak. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

 
Emakumeen selekzioaren Ultimate 

kontzentrazioa 
 

Erreferentzia-data: urria 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi 

eta karpa azkar 1. 
Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 
egin behar zaio): Kirolak 

 

Busti zaitez-Mójate (Esklerosi 
anizkoitza)  

 
Erreferentzia-data: uztaila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: soinu-ekipoa, 2 mahai 

eta 4 aulki.  

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

 

Getxo piraguismoa Garaikurra 
 

Erreferentzia-data: iraila 
Materiala erabiltzeko egunak: 1 

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 

uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta 
publizitateko elementu dekoratiboak. 

Departamentu kudeatzailea (muntaketak 
horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Skoda triatloia 

 
Erreferentzia-data: iraila 

Materiala erabiltzeko egunak: 1 
Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi, 

4x6m-ko eskenatokia, etxola, arku 

puzgarria, totem bat, 4 karpa azkar, 4 bainu, 
150 kono, 4 kable estalki, soinu-ekipoa, 

instalazio elektrikoa, ekipo elektrogenoa su-
itzalgailuarekin eta irrati-komunikazio 

sistema. 250 pertsonentzako armaila, 
helmugarako 50 metroko moketa, 

helmugarako 8 metroko arkua. 

Epaileentzako 4x8 metrotako kaseta. 

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 

acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 

decorativos publicitarios. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

 
Concentración de selección femenina 

de Ultimate 
 

Fecha de referencia: octubre 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 50 vallas de acero y 1 

carpa rápida. 
Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 
facturar): Deportes  

 

Busti zaitez-Mójate (Esclerosis 
Múltiple) 

 
Fecha de referencia: julio 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: equipo de sonido, 2 

mesas y 4 sillas. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

 

Trofeo de piragüismo Getxo 
 

Fecha de referencia: septiembre 
Días de uso del material: 1 

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas 

acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos 
decorativos publicitarios. 

Departamento gestor (con el que hay 
acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Triathlon Skoda 

 
Fecha de referencia: septiembre 

Días de uso del material: 1 
Material necesario: 150 vallas de acero, 

escenario de 4x6m, caseta, un arco 

hinchable, un tótem, 4 carpas rápidas, 4 
baños, 150 conos, 4 cubre-cables, equipo de 

sonido, instalación eléctrica, grupo 
electrógeno con extintor y sistema de 

radiocomunicación. Grada para 250 
personas, Moqueta llegada 50 metros, arco 

8 metros de llegada. Caseta jueces 

4x8metros. 
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Departamentu kudeatzailea (muntaketak 

horrekin adostu behar dira eta faktura horri 

egin behar zaio): Kirolak 
 

Getxo Rugby denboraldia 
 

Erreferentzia-data: iraila - ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: irailaren 1etik 
ekainaren 30era. 

Beharrezko materiala: Metalezko egitura 
(aldamioak), bi mailakoa, sarraila duen 

atearekin, isurkiekin eta sabaiarekin estalia, 
urik edo eguraldi txarrik sar ez dadin. 

 

 
Getxo Futbol Fundazioa denboraldia 

 
Erreferentzia-data: iraila - ekaina 

Materiala erabiltzeko egunak: irailaren 1etik 

ekainaren 30era. 
Beharrezko materiala: 4 itsas edukiontzi, 

materiala biltegiratzeko 3x3ko egoera onean 
daudenak. 3x1,5eko 2 edukiontzi 

leihatilarako. 
 

Tamainak eta ekitaldi bakoitzeko elementu-

kopurua gutxi gorabeherakoak dira. 
Aldaketa txiki batzuk egin ahal izango dira 

jai bakoitzaren premien arabera, baina 
horrek ez du inola ere aldatuko zerbitzua 

esleitzeko jarritako zenbatekoa. 

 
 

III. BESTELAKO BALDINTZAK 
 

a. Ekitaldi bakoitza  baino 15-20 egun 

lehenago, koordinazio-bilera egingo da 
azpiegiturak kokatzeko (enpresa 

esleipendunak bilera horretara joan 
beharko du); bileran gehiago zehaztuko 

dira materialen neurriak nahiz 
muntatzeko eta jasotzeko epeak, e.a. 

Dena den, oro har, ondorengoak kontuan 

izango dira: 
 

 Eskenatoki guztiak sabaiarekin 
jarriko dira ("tarima" bezala 

definitutakoak izan ezik); hots, 

eskailerak, alboetako hegalak eta 
behar izanez gero barandak (azken 

horiek ekitaldi-motak gomendatzen 
badu). 

 Alokatutako materiala ekitaldi 
bakoitza hasi baino 2 egun lehenago 

muntatuta egon beharko da. 

Materiala ingurunea libre geratzen 
den unean jaso beharko da 

Departamento gestor (con el que hay 

acordar los montajes y al que hay que 

facturar): Deportes  
 

Temporada Getxo Rugby 
 

Fecha de referencia: septiembre - junio 

Días de uso del material: Del 1 de 
septiembre al 30 de junio. 

Material necesario: Estructura metálica 
(andamiaje) de dos niveles dispuesta con 

puerta con cerradura, cubierta con faldones 
y techo para evitar la entrada de agua o 

inclemencias meteorológicas. 

 
Temporada Getxo Futbol Fundazioa 

 
Fecha de referencia: septiembre - junio 

Días de uso del material: Del 1 de 

septiembre al 30 de junio. 
Material necesario: 4 contenedores 

marítimos en buen estado de 3x3 para 
almacenaje de material. 2 contenedores de 

3x1,5 para taquilla. 
 

Las dimensiones y el número de elementos 

por cada evento son orientativos. Podrá 
haber pequeñas variaciones en función de 

las necesidades de cada festejo, sin que ello 
conlleve modificación alguna del importe por 

el que se haya adjudicado el servicio.  

 
 

III. OTRAS CONDICIONES 
 

a. 15-20 días antes de cada evento se 

realizará una reunión de coordinación de 
colocación de infraestructuras (a la que 

la empresa adjudicataria deberá acudir) 
en la que se determinarán con mayor 

detalle tanto medidas, como plazos de 
montaje y retirada, etc. de los 

materiales, pero con carácter general, 

se tendrá en cuenta que: 
 

 Todos los escenarios deberán 
instalarse con techo (salvo los 

definidos como “tarima”), escaleras, 

faldones laterales y en su caso 
barandillas (éstas últimas cuando el 

tipo de evento que vaya a albergar 
lo aconseje) 

 El montaje del material alquilado 
deberá estar finalizado 2 días antes 

del comienzo de cada evento. La 

retirada se efectuará en el momento 
en que quede liberada la zona 
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(normalean jaiak amaitu eta 

hurrengo egunean). 

 
b. Muntatu beharreko egitura ezberdin 

bakoitzak Dokumentazio Teknikoa edo 
Proiektua izan beharko du, eskumeneko 

teknikariak sinatuta; baita, instalazioaren 

eta hori osatzen duten materialen 
Homologazio Ziurtagiria ere.  

 
 

c. Dokumentazio Tekniko horretan, 
ondorengo dokumentuak egongo dira 

gutxienez:  

 Osatzen duten materialen Memoria 
Teknikoa. 

 Kokapen-planoa. 
 Solairuko planoa, alboetako eta 

Atalak eskalan eta kotatuta.  

 Xehetasun-planoak. 
 Osatzen duten materialen 

homologazio-ziurtagiriak eta horien 
erresistentzia. 

 Egituraren Argibideak eta 
muntatzeko eta desmutatzeko 

Eskuliburua.  

 
d. Plegu honetan agertzen diren material 

guztiek Eusko Jaurlaritzako Jokoen eta 
Ikuskizunen Zuzendaritzak indarrean duen 

araudia bete beharko dute; baita, honako 

hauetako arauak ere: abuztuaren 27ko 
2816/1982 Errege Dekretua, 1982/11/06ko 

BOEn (267. zk.) argitaratuak; martxoaren 
17ko 314/2006 Errege Dekretua, 

Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen 

duena; eta nazioarteko arau ezberdinak.  
 

 
 

e. Aurreko egiturak egiteko erabilitako 
materialak egoera onean egongo dira eta 

sendotasun, segurtasun eta suaren kontra 

indarrean den araudian ezarritako baldintzak 
bete beharko dituzte. Hori ziurtatze aldera, 

enpresa bakoitzak horren ziurtagiriak 
aurkeztu beharko ditu aurkeztutako 

eskaintzarekin batera.  

 
 

f. Egituren elementuak muntatu eta gero eta 
zerbitzuan jarri aurretik, eskumeneko 

teknikari kolegiatuak (arkitektoa, arkitekto 
teknikoa, ingeniaria edo ingeniari teknikoa) 

sinatutako Ziurtagiria aurkeztu beharko du 

enpresa esleipendunak, egitura behar 
bezala muntatu dela eta fabrikatzaileak eta 

diseinugileak deskribatutako sendotasun eta 

(normalmente al día siguiente de la 

finalización de los festejos). 

 
b. Cada una de las distintas estructuras a 

montar, deberán contar con una 
Documentación Técnica o Proyecto, 

firmados por Técnico competente, así 

como el Certificado de Homologación de 
dicha instalación y de los materiales que 

la componen. 
 

c. La citada documentación Técnica, como 
mínimo, deberá contar con los  

siguientes documentos: 

 Memoria Técnica de los materiales 
que la componen. 

 Plano de Emplazamiento. 
 Planos de Planta, Laterales y 

Secciones a escala y acotados. 

 Planos de detalle 
 Certificados de homologación de los 

materiales que lo componen y 
resistencia de los mismos. 

 Instrucciones y Manual de montaje 
y desmontaje de la estructura. 

 

 
d. Todos los materiales que figuran en este 

pliego deberán de cumplir la normativa 
vigente de la Dirección  de Juegos y 

Espectáculos del Gobierno Vasco, así 

como las normas emanadas del Real 
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, 

publicadas en el BOE n. 267 de 
6/11/1982; así como las del Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación; así como las diversas 

normas internacionales. 
 

e. Los materiales de los que estén 
realizados las estructuras anteriores  

deberán estar en buen estado y reunir 

los requisitos de solidez, seguridad e 
ignifugación establecidos por la 

normativa vigente. En acreditación de 
tal extremo, cada empresa deberá 

adjuntar a la oferta presentada 

certificados en tal sentido. 
 

f. Al finalizar el montaje de los elementos 
que sean estructuras y antes de la 

puesta en servicio, la empresa 
adjudicataria presentara un Certificado 

firmado por técnico competente según 

el caso (Arquitecto, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero o Ingeniero Técnico) 

colegiado en el que justifique que la Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

AA
FK

XJ
3M

9A
J9

JL
TM

JD
59

W
SY

M
D

 
Eg

ia
zt

ap
en

a:
 h

ttp
s:

//g
et

xo
ki

ro
la

k-
se

de
.g

et
xo

.e
us

/ 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 p
la

ta
fo

rm
at

ik
 e

le
kt

ro
ni

ko
ki

 s
in

at
ut

ak
o 

do
ku

m
en

tu
a 

| 2
6.

 o
rri

al
de

a,
 g

uz
tir

a 
33

 



27 

 

egonkortasun baldintza guztiak betetzen 

dituela justifikatzeko.  

 
 

 
 

g. Eskaintza egiten duen enpresaren kontura 

izango dira Dokumentazio Teknikoa edo 
beharrezko proiektuak nahiz muntatzeko eta 

desmuntatzeko segurtasun-neurriak eta 
azken Ziurtagiri Teknikoa, garraio-kostuak, 

kontrataturiko egituren muntatze eta 
desmuntatze lanak. Behin elementu guztiak 

kenduta, ingurunea egoera ezin hobean 

utziko da.  
 

 
Eskatutako dokumentazioa, f atalekoa izan 

ezik, eskenatoki eta tarima guztietarako 

aurkeztuko da, kontratua sinatu eta ahalik 
eta azkarren.   

 
 

IV. ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 
 

Enpresa esleipendunak, kontratua sinatzen 

den unean, erantzukizun zibileko eta suteen 
aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko 

du.  
 

 

V. ZAINTZA-ZERBITZUA 
 

Eskenatokien inguruko behin-behineko 
larrialdien kasuan, enpresak gutxieneko eta 

arrazoizko epean erantzun beharko du; hau 

da, larrialdiak gauez gertatzen badira, 
goizeko lehen orduan, eta egunez gertatuz 

gero, gehienez ere 2 orduren barruan. 
Larrialdiko egoerak kudeatze aldera, 

enpresa esleipendunak telefono-zenbakia 
eman beharko du.  

 

 
 

VI. AURREKONTUA ETA ORDAINTZEKO 
MODUA 

Urteko lizitazio-tipoa 206.351,25€ da urteko, 

zergak barne ez erantsita. 
 

Kontratuaren urteko aurrekontu osoa 
gehienez 249.685,02€ da (% 21eko BEZa 

barne), I. eranskin gisa erantsi den 
banakapenaren arabera. 

 

Kontratuaren guztizko prezioa 499.370,03€ 
da (%21eko BEZ barne), bi (2) urteei 

dagokie. 

estructura de que se trate ha sido 

montada correctamente y cumple con 

todas las condiciones de solidez y 
estabilidad descritos por el fabricante y 

el diseñador. 
   

g. Correrán de cuenta de la empresa 

ofertante tanto la Documentación 
Técnica o Proyectos necesarios, así 

como las medidas de seguridad del 
montaje y desmontaje y el Certificado 

Técnico final, los portes, el montaje y 
desmontaje de las estructuras  

contratadas, asimismo y una vez 

desmontados todos los elementos, dejar 
la zona en perfecto estado. 

 
La documentación requerida, salvo la 

recogida en el apartado f, será presentada 

para todos los escenarios y tarimas, a la 
mayor brevedad posible tras la firma del 

contrato. 
 

IV. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

La empresa adjudicataria deberá presentar, 

en el momento de la firma del contrato, 
copia de la póliza de seguro de  

responsabilidad civil y de incendios y 
mantenerlo durante la vigencia del contrato.  

 

V. SERVICIO DE GUARDIA 
 

La empresa deberá responder ante 
eventuales emergencias relacionadas con 

los escenarios en un plazo mínimo razonable 

que en el caso de emergencias producidas 
durante la noche será la primera hora de la 

mañana en caso y en el caso de sucesos 
producidos durante el día no deberá superar 

las 2 horas. Para la gestión de posibles 
situaciones de urgencia la empresa 

adjudicataria facilitará un número de 

teléfono. 
 

VI. PRESUPUESTO Y MODO DE PAGO 
 

El tipo de licitación anual es de 206.351,25€ 

impuestos no incluidos. 
 

El presupuesto anual del contrato es de 
249.685,02€ (21% de IVA incluido), según 

desglose que se acompaña como Anexo I. 
 

 

El precio global del contrato es de 
499.370,03€ (21% de IVA incluido), que 

corresponde a dos (2) años. Ba
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Kontratuaen balio estimatua 907.945,54  
€koa da (pleguetan aurreikusitako 

kontratuaren aldaketak barne). 
 

Ordainketak egingo dira enpresa 
esleipendunak dagokion faktura aurkezten 

duenean, ekitaldi bakoitza amaitu ondoren. 

 
 

Departamentu kudeatzaileak eskatuta, 
materialaren bat jartzen ez bada, hori ez da 

fakturatuko.  
 

 

VII. KONTRATUAREN IRAUPENA 
 

Kontratuaren iraupena bi (2) urtekoa izango 
da sinatzen denetik kontatzen hasita. 

Kontratua, birritan, beste urtez luzatu ahal 

izango da.  
 

 
VIII. KONTRATUAREN ALDAKETA 

 

Aparteko premiak sortzen badira eta 
aurrekontua baldin badago, Getxo Kirolak 

TEAk kontratua aldatu ahal izango du 
premia horiek artatzearren. Edonola ere, 

aldaketa horrekin ezingo da esleipenaren 
aurrekontua %10 baino gehiago gehitu.  

 

 
 

Aipatu aparteko premiak sortuko dira 
ekitaldi berriak medio edo aurreikusitako 

ekitaldietan espazio berriak behar direlako, 

aurreikusi gabeko materialak jartze aldera.  
 

 
 

 
IX. KAUDIMEN TEKNIKOAREN ETA 

FINANTZA-KAUDIMENAREN IRIZPIDEAK 

 
- Kaudimen ekonomikoa edo finantza-

kaudimena: lizitatzailearen edo 
hautagaiaren urteko negozio-zifra, 

amaitutako azken hiru urteetako negozio-

bolumen handieneko urteari dagokionez, 
kontratuaren urteko batez besteko balioa, 

hau da, 340.479,58 eurokoa (BEZik gabe), 
gutxienez behin eta erdi (1.5) izan beharko 

da. 

 
 

 

 

El valor estimado del contrato es de 

907.945,54  € (incluidas modificaciones del 

contrato previstas en los pliegos). 
 

Los pagos se efectuarán a la presentación 
de la correspondiente factura por la 

empresa adjudicataria, tras la finalización de 

cada uno de los eventos.  
 

Si por petición del departamento gestor 
algún material no se instalase, éste no se 

facturará. 
 

 

VII. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de duración del contrato será de dos 

(2) años a contar desde su firma, con la 
posibilidad de dos prórrogas por un año más 

cada una. 
 

 
VIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

En el caso de surgir necesidades 
extraordinarias y de haber presupuesto 

disponible, el O.A.L. Getxo Kirolak se 
reserva la posibilidad de modificar el 

contrato para atender dichas necesidades. 

Tal modificación en ningún caso podrá 
suponer un incremento superior al 10% 

sobre el presupuesto base máximo.  
 

Las necesidades extraordinarias a las que se 

alude vendrán determinadas por la 
determinación de nuevos eventos o de 

nuevos espacios dentro de los eventos ya 
previstos que requieran la colocación de 

materiales no previstos. 
 

 

IX. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y 
FINANCIERA 

 
- En cuanto a solvencia económica o 

financiera: Cifra anual de negocios del 

licitador o candidato, que referido al año 
de mayor volumen de negocio de los 

tres últimos concluidos deberá ser, al 
menos, una vez y media (1.5) el valor 

anual medio del contrato, esto es, 
340.479,58 (sin IVA). 
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Baldintza hori egiaztatzeko, Kontratazioaren 

inguruko Erregelamendu Orokorreko 

(urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua), 
bigarren paragrafoko 11.4.a) artikuluan 

ezarritako baliabideak erabiliko dira.  
 

 

- Kaudimen teknikoa edo 
profesionala: azken hiru urteetan 

egindako hornikuntza nagusien 
zerrenda, kontratuaren xede 

direnen izaera berekoak edo 
antzekoak, baldin eta urteko 

zenbateko metatua kontratuaren 

batez besteko urtekoaren % 70 edo 
handiagoa bada, hau da, 

158.890,47 euro (BEZik gabe). 
 

 

Egindako hornidurak egiaztatzeko, 
eskumeneko organoak emandako 

edo bisatutako ziurtagiriak beharko 
dira, hartzailea sektore publikoko 

erakundea bada edo erosle pribatua 
bada, horrek emandako  ziurtagiria, 

edo, ziurtagiri hori izan ezean, 

enpresariaren aitorpena beharko 
da.  

 
 

 

 
X. BALORAZIO-IRIZPIDEAK 

 
Balorazio-irizpidea ondorengoa izango da:  

 

IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOAK: 40 PUNTU 
 

PLAN TEKNIKOA 
- Proposaturiko materialaren egokitasuna: 

gehienez 20 punturekin baloratuko da 
ekitaldi ezberdinetarako eskainitako 

materialaren egokitasuna, ezaugarriak eta 

horien estetika nahiz stock-eko materiala 
aski izatea eta material horien ezaugarriak.  

 
- Ordezkatzeko protokoloaren egokitasuna: 

gehienez 20 punturekin baloratuko da 

ordezkatzeko proposaturiko protokoloak 
kontratuaren beharretarako duen 

egokitasuna, kontuan izanik ahalik eta 
azkarren ordezkatzea edo jartzea hautsitako 

edo kaltetutako materiala. 
 

 

 
 

 

La acreditación de este requisito se 

realizará por los medios establecidos en 

el artículo 11.4.a), segundo párrafo, del 
Reglamento General de Contratación 

(Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre). 

 

- En cuanto a la solvencia técnica o 
profesional: relación de los principales 

suministros efectuados, en los tres 
últimos años, de igual o similar 

naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato, cuyo importe anual 

acumulado en el año de mayor 

ejecución sea igual o superior al 70 por 
ciento de la anualidad media del 

contrato, esto es, 158.890,47 euros 
(sin IVA). 

 

Se indicará su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los 

mismos. Los suministros efectuados se 
acreditarán mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario sea 

una entidad del sector público o cuando 

el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración 

del empresario.  

 
X. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
El criterio de valoración será: 

 

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS: 40 PUNTOS 
 

PLAN TÉCNICO 
- Adecuación del material propuesto: 

hasta un máximo de 20 puntos se 
valorará la idoneidad del material 

ofertado para los distintos eventos 

propuestos, características y estética de 
los mismos, así como la suficiencia y 

características de los materiales de 
stock. 

- Adecuación del protocolo de 

sustitución: hasta un máximo de 20 
puntos se valorará la adecuación del 

protocolo de sustitución propuesto a las 
necesidades del contrato, atendiendo a 

la mayor brevedad en los plazos se 
sustitución o reposición del material 

roto o dañado. 
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IRIZPIDE AUTOMATIKOAK: 60 PUNTU 

 
- ORDUEN POLTSA: 22 PUNTU 

 
Astelehen eta ostiraletan, gutxienez 2 

pertsona egongo dira, 7 orduz jarraian, 

ekitaldietarako Getxo Kirolaken behin-

behineko instalazioak jaso eta 

eszenaratzeko. Beraz, astean 28 ordu 

baloratuko dira gehienez. 

 

Solaskide bat egongo da Getxo Kirolaken 

instalazioetan astelehenetik ostiralera, 9: 

30etik 13:30era, erabiliko diren materialei 

buruzko orientazio- eta aholkularitza-

zerbitzua emateko. Beraz, astean gehienez 

20 ordu balioetsiko dira. 

Orduen arabera, hiruko erregela erabiliko 

da. 

 

- PREZIOA: 33 PUNTU 

 
APLIKA DAITEKEEN FORMULA:  

 

Aurkeztutako eskaintzen balorazio 
ekonomikorako ez da kontuan hartuko kasu 

bakoitzean dagokion BEZa. 
 

Pleguetan jasotako gehieneko puntuazioa 

emango zaio baliozko proposamen gisa 
onartutako eskaintza onenari.  

 
Gainerako eskaintzetarako, ondorengo 

formula erabiliko da:  
 
Oinarrizko puntua=Gehieneko puntuazioa X Eskaintza onena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aztertu beharreko eskaintza 

 

 

 

- GENERO-BERDINTASUNARI BURUZKO 

PRESTAKUNTZA EGIAZTATUA: 5 PUNTU. 
 

Gehienez 5 puntu emango dira 

berdintasunean egiaztatutako prestakuntza 
bakoitzeko, honela banakatuta: 

 
Puntu 1, berdintasunean egiaztatutako 5 

orduko edo gehiagoko prestakuntza-ekintza 

bakoitzeko. (Ez da ordu gutxiagoko 
ikastarorik puntuatzen). 

Egin izana egiaztatzen duen tituluaren bidez 
egiaztatuko da. 

 

CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 60 

 
- BOLSA DE HORAS: 22 PUNTOS 

 
Disponibilidad de un mínimo de 2 personas 

todos los lunes y los viernes durante 7 horas 

continuas para prestar servicio de recogida 
y puesta en escena de instalaciones 

eventuales propias de Getxo Kirolak para 
eventos. Por tanto, se valorará un máximo 

de 28 horas semanales. 
 

Presencia de un interlocutor en las 

instalaciones de Getxo Kirolak de lunes a 
viernes de 9:30 a 13:30 para prestar servicio 

de orientación y asesoramiento en 
materiales a emplear. Por tanto, se valorará 

un máximo de 20 horas semanales. 

  
Dependiendo del número de horas ofertado, 

se aplicará la regla de tres. 
 

 
 

- PRECIO: 33 PUNTOS 

 
FÓRMULA APLICABLE: 

 
La valoración económica de las ofertas 
presentadas se realizará sin tener en cuenta 
el I.V.A. que en cada caso corresponda.   
 
La puntuación máxima contemplada en los 
Pliegos se dará a la mejor oferta que sea 
aceptada como propuesta válida.  
 

Para el resto de las ofertas se utilizará la 
siguiente fórmula: 

 
 Puntuación Base=Puntuación máxima X Mejor oferta 

                                  Oferta a analizar 

 
 
 
- INCORPORACIÓN PERSPECTIVA DE 

GÉNERO: 5 PUNTOS. 

Se otorgarán hasta un máximo de 5 puntos 
por formación acreditada en igualdad 

desglosados de la siguiente manera: 1 punto 
por cada acción formativa acreditada en 

igualdad igual o superior a 5 horas. (No se 

puntúan cursos con horas inferiores).  
 

Se acreditará mediante la entrega del 
correspondiente título acreditativo de su 

realización. 
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XI. ORDAINTZEKO MODUA 

 
Enpresa esleipendunak dagokion faktura 

aurkeztutakoan egingo dira ordainketak, 

EKITALDI bakoitza amaitu eta gero.  
 

 
Getxon, 2026ko otsailaren 16an 

 
 

 
 
 
XI. FORMA DE PAGO 

 

Los pagos se efectuarán a la presentación 
de la correspondiente factura por la 

empresa adjudicataria, tras la finalización de 
cada uno de las EVENTOS.  
 

En Getxo, a 16 de febero de 2026 
 

 

Gorka Zabala Lasa 

 

Gerente/Kudeatzailea 
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ANEXO I 

I. ERANSKINA 

 

AURREKONTO TARTEKATUA -%/URTEA – INFRAESTRUCTURAS 

PRESUPUESTO DESGLOSADO - % / AÑO  -  INFRAESTRUCTURAS 

KONTZEPTUA / CONCEPTO KOPURUA/IMPORTE 

 

 

 

 

ZUZENEZKO 

KOSTUAK 

 

COSTES  

DIRECTOS 

PERTSONAL KOSTUAK 

GASTOS Personal* 

 

28.649,85€ 

MATERIALEZKO KOSTUAK 

GASTOS MATERIALES 

 

58.170,73 € 

 

INBERTSIOA ETA AMORTIZAZIOA KOSTUAK 

GASTOS Inversión / Amortización 

 

-  

BESTE KOSTU BATZUK  

 

Otros GASTOS diversos (transportes, montaje, 

desmontaje, coordinación infraestructuras, 

documentación técnica, proyectos necesarios, 

etc.) 

 

 

92.615,29 € 

 

ZUZENEZKO KOSTUAK (%10a) 

COSTES INDIRECTOS (10%) 

 

17.943,59 € 

 

INDUSTRIALEZKO ETEKINA 

BENEFICIO INDUSTRIAL (5%) 

 

8.971,79 € 

BEZA (%21) 

IVA (21%) 

 

43.333,76 € 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN / AÑO:   206.351,25   (sin IVA/BEZik gabe)/año 

 

                                                                                       249.685,02 € (IVA 21 % incluido/BEZa barne)/año 

 

Ba
lio

zk
ot

ze
 K

od
.: 

AA
FK

XJ
3M

9A
J9

JL
TM

JD
59

W
SY

M
D

 
Eg

ia
zt

ap
en

a:
 h

ttp
s:

//g
et

xo
ki

ro
la

k-
se

de
.g

et
xo

.e
us

/ 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 p
la

ta
fo

rm
at

ik
 e

le
kt

ro
ni

ko
ki

 s
in

at
ut

ak
o 

do
ku

m
en

tu
a 

| 3
2.

 o
rri

al
de

a,
 g

uz
tir

a 
33

 



33 

 

PERTSONALEZKO 

KOSTU  

ZEHAZTAPENA 

DESAGREGACIÓN 

GASTOS PERSONAL 

 

MAILA  

(zenbat pertsona) 

CATEGORIA  

(Nº personas) 

GENEROA 

(zenbat pertsona) 

GENERO 

(Nº personas) 

ZENBAT 

(Euro/urtea) 

IMPORTE  

(euros /año) 

 

PEÓN (1)  

 

 

 

22.919,88 € 

(100% jornada) 

 

PEÓN (1)  

 

 

 

5.729,97 € 

(25% jornada) 

 1 hombre 

1 mujer 

 

Ereferentziako konbenioa: 

Convenio laboral tenido como referencia: 

 

  

Convenio Siderometalurgia Bizkaia 
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