



GETXOKO KIROL-EKITALDIETARAKO MATERIALAREN ALOKAIRUA, PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ, KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN PLEGUAK

I. XEDEA:

Baldintza teknikoaren plegu honen helburua da Getxoko kirol-ekitaldiak egiteko materiala alokatzea.

II. BEHARREZKO MATERIALA:

Jostailuen Txapelketa solidarioa

Erreferentzia-data: urtarila

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi, 24m² moketa, 50 mahai, 300 aulki, materiala eta publizitateko elementu dekoratiboak eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo Ekitaldi solidarioa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: publizitateko elementu dekoratiboak, 10 banderola, 110 hezi, 2 etxe prefabrikatuak

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

EH-ko Distantzia Luzeko Txapelketa

Erreferentzia-data: urtarila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 5 katenaria mugatzaile, 10 kronometro digitala eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL ALQUILER DE MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE GETXO

I. OBJETO:

Es objeto del presente pliego de condiciones técnicas el alquiler de material para la celebración de eventos deportivos de Getxo.

II. MATERIAL NECESARIO:

Torneo solidario del juguete

Fecha de referencia: enero

Días de uso del material: 2

Material necesario: 40 vallas de plástico, 24m² de moqueta, 50 mesas, 300 sillas, traslado de material y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Evento solidario Getxo

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: elementos decorativos publicitarios, 10 banderolas, 110 vallas, 2 casetas prefabricadas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Campeonato de EH de Larga distancia

Fecha de referencia: enero

Días de uso del material: 1

Material necesario: 5 delimitadores de catenaria, 10 cronómetros digitales y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Bizkaiko Eskola Txapelketa (Banakoa), Benj., Aleb., Inf.

Erreferentzia-data: urtarila

Materiala erabiltzeko egunak: 4

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi eta 5 katenaria mugatzaile, 10 kronometro digitala publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Fadura Igeriketa Garaikurra

Erreferentzia-data: urtarila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 10 kronometro digitala eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Itxartu taldearen Krossa

Erreferentzia-data: urtarila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 4x6m-ko eskenatokia, arku puzgarria, totem bat, 2 karpa azkar, 6 bainu garbiketa barne, 100 kono, ekipo elektrogenoa suitzalgailuarekin, irrati-komunikazio sistema eta materiala eramatea.

2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Igeriketa egokituko Bizkaiko Txapelketa

Erreferentzia-data: otsaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 10 katenaria mugatzaile eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Defentsa pertsonalaren emanaldia

Erreferentzia-data: otsaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Cpto. De Bizk. Esc. Individual benj.-Aleb.-Inf.

Fecha de referencia: enero

Días de uso del material: 4

Material necesario: 40 vallas de plástico y elementos decorativos publicitarios. 10 cronómetros digitales y 5 delimitadores

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo Natación Fadura

Fecha de referencia: enero

Días de uso del material: 1

Material necesario: 10 cronómetros digitales y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Kross de Itxartu taldea

Fecha de referencia: enero

Días de uso del material: 1

Material necesario: 120 vallas de acero, escenario de 4x6m, un arco hinchable, un tótem, 2 carpas rápidas, 6 baños limpieza incluida, 100 conos, un grupo eléctrico con extintor, sistema de radiocomunicación y traslado de material.

Necesidad de Plan de evacuación valorado en 2.000 euros.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cpto de Natación adaptada de Bizkaia

Fecha de referencia: febrero

Días de uso del material: 1

Material necesario: 10 delimitadores de catenaria y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Exhibición de defensa personal

Fecha de referencia: febrero

Días de uso del material: 1



Beharrezko materiala: 10 katenaria mugatzaile, 3x2m-ko tarima eta publizitateko elementu dekoratiboak. 35x40metroko tatamia, 20x40metroko Carpa2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Surfaren Ihauteriak

Erreferentzia-data: otsaila
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 4 mahai eta 10 aulki.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Mendizaletasun Gala

Erreferentzia-data: otsaila
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: 6 katenaria mugatzaile, irrati-komunikazio sistema eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Patinaje artistikoaren Nazioarteko Garaikurra

Erreferentzia-data: otsaila
Materiala erabiltzeko egunak: 2
Beharrezko materiala: 10 katenaria mugatzaile eta publizitateko elementu dekoratiboak, musikako ekipoa kiroldegirako, 30 mahai, 10 ordenagailu. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Punta Galeako Jaialdi solidarioa

Erreferentzia-data: martxoa
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 3x2m-ko tarima, 4 karpa azkar, 4 bainu, 6 mahai, 10 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak, 5 pusgarri eta umeentzako 5 cars.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Materiala necesario: 10 delimitadores de catenaria, tarima de 3x2m y elementos decorativos publicitarios. Tatami de 35x40, montaje y desmontaje. Carpa de 20x40metros. Necesita Plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Carnavales del Surf

Fecha de referencia: febrero
Días de uso del material: 1
Material necesario: tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 4 mesas y 10 sillas.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Gala Montañismo

Fecha de referencia: febrero
Días de uso del material: 1
Material necesario: 6 delimitadores de catenaria, sistema de Radiocomunicación y elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo Internacional de patinaje artístico

Fecha de referencia: febrero
Días de uso del material: 2
Material necesario: 10 delimitadores de catenaria y elementos decorativos publicitarios, equipo de audio para el polideportivo, 30 mesas, 10 ordenadores. Necesidad de Plan de evacuación valorado en 2.000 euros.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Festival solidario de Punta Galea

Fecha de referencia: marzo
Días de uso del material: 1
Material necesario: 100 vallas de acero, tarima de 3x2, 4 carpas rápidas, 4 baños, 6 mesas, 10 sillas y elementos decorativos publicitarios, 5 hinchables y circuito de cars para animación



Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Beilaldia Andra Marin

Erreferentzia-data: martxo

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 4 kable estalki eta autobabeserako plan bat. Ring-eko muntaje eta desmuntaje, 100 eserleku, 100 pertsonentzako armaila.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Maratoi Erdia

Erreferentzia-data: martxo

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 3x2m-ko tarima, arku puzgarria, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-komunikazio sistema eta materiala eramatea. 3x6ko karpa azkarrak, 50 pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Osasunaren Mundu Eguna-Paseo osasungarria

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, soinu-ekipoa eta materiala eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Beilaldia Andra Marin

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 4 kable estalki eta autobabeserako plan bat. Ring-eko muntaje eta desmuntajea, 100 eserleku. 2.000

Velada en Andra Mari

Fecha de referencia: marzo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 4 cubre-cables y un plan de autoprotección. Montaje y desmontaje de ring, 100 sillas, grada supletoria 100 personas

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Media Maraton

Fecha de referencia: marzo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 100 vallas de acero, tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo electrógeno con extintor, sistema de Radiocomunicación y traslado material.

3 carpas rápidas de 3x6. Grada supletoria para 50 personas. Requiere de plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Día Mundial de la salud-Paseo saludable

Fecha de referencia: abril

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de plástico y 40 vallas de acero, tarima de 3x2, un tótem, 3 carpas rápidas, 6 baños, equipo de sonido y traslado de material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Velada en Andra Mari

Fecha de referencia: abril

Días de uso del material: 1

Material necesario: 4 cubre-cables y un plan de autoprotección. Montaje y desmontaje del ring, 100 sillas. Requiere plan de evacuación valorado en 2.000 euros.



eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Dantzaren Nazioarteko Eguna

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 10x6m-ko linolia, soinu-ekipoa, 6 mahai, 20 aulki, 4 asto eta ispilu bat.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Eskolen Aixerrrotako proba

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa azkar, 50 kono, 4 kable estalki eta publizitateko elementu dekoratiboak. Bi komun kimikoak eta 2 kaseta.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Mendi trail

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 3x2m-ko tarima, arku puzgarria, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo elektrogenoa su-itxalgailuarekin, irrati-komunikazio sistema eta materiala eramatea. 3x6ko karpa azkarrak, 50 pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Paddle Surf Getxo Jaialdia

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar eta publizitateko elementu dekoratiboak. Bi kaseta.

Departamentu gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Día internacional de la danza

Fecha de referencia: abril

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero, linóleo de 10x6m, equipo de sonido, 6 mesas, 20 sillas, 4 burros y un espejo.

Departamentu gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Prueba de escuelas de Aixerrrota

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de plástico y 40 vallas de acero, tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas rápidas, 50 conos, 4 cubre-cables y elementos decorativos publicitarios. 2 baños químicos, 2 casetas.

Departamentu gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Mendi Trail

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero, tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo electrógeno con extintor, sistema de Radiocomunicación y traslado material.

3 Carpas rápidas de 3x6. Grada supletoria para 50 personas. Requiere de plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros

Departamentu gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes
Departamentu gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Festival Paddle Surf Getxo

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 2

Material necesario: 2 carpas rápidas y elementos decorativos publicitarios., 2 casetas prefabricadas



Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Romo Hondartza Eskubaloia Senior Nazionala

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 3x2m-ko tarima, 3 karpa azkar, 2 bainu eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Nordic Walking Martxa Getxon

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, irrati-komunikazio sistema eta materiala eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Bizkaiko Skate Zirkuitua Txapelketa

Erreferentzia-data: iraila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, soinu-ekipoa eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Orientazio-ibilaldia

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi eta altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu, irrati-komunikazio sistema eta materiala eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo Skating Race

Erreferentzia-data: azaroa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Senior Nacional BalonMano Romo Playa

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero, tarima de 3x2, 3 carpas rápidas, 2 baños y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Marcha de Nordic Walking por Getxo

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero y 40 vallas de plástico, tarima de 3x2m, un tótem, 3 carpas rápidas, 6 baños, 100 conos, sistema de Radiocomunicación y traslado material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cpto Circuito Bizkaino de skate

Fecha de referencia: septiembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero, tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, equipo de sonido y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Recorrido de orientación

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero y 40 vallas de plástico, tarima de 3x2m, un tótem, 3 carpas rápidas, 6 baños, sistema de Radiocomunicación y traslado material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Getxo Skating Race

Fecha de referencia: noviembre

Días de uso del material: 1



Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, soinu-ekipoa eta publizitateko elementu dekoratiboak. 150 pertsonentzako harmaila. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo W Garaikurra federatuentzat

Erreferentzia-data: azaroa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 5 katenaria mugatzaile eta publizitateko elementu dekoratiboak. Water poloko 4 porteria

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo W Garaikurra ikasleentzat

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 5 katenaria mugatzaile eta publizitateko elementu dekoratiboak. Water poloko 4 porteria

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Saskibaloia 3x3 Garaikurra

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 30 hesi, karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko elementu dekoratiboak. Bilbotik Getxora eta Getxotik Bilbora 6 kanasta eramatea. 100 pertsonentzako armaila

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Arrigunagako Skate Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, soinu-ekipoa eta publizitateko elementu dekoratiboak. 150 pertsonentzako armaila eta 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke

Material necesario: 40 vallas de acero, tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, equipo de sonido y elementos decorativos publicitarios. Grada supletoria para 150 personas en la meta. Requiere de plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo Getxo W para federados

Fecha de referencia: noviembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 5 delimitadores de catenaria y elementos decorativos publicitarios. 4 porterías de water polo

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo Getxo W para escolares

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 5 delimitadores de catenaria y elementos decorativos publicitarios. 4 porterías de water polo.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo 3x3 baloncesto

Fecha de referencia: abril

Días de uso del material: 1

Material necesario: 30 vallas de plástico, 1 carpa rápida, equipo de sonido y elementos decorativos publicitarios. Traslado de Bilbao a Getxo – Getxo Bilbao de 6 canastas de baloncesto. Grada supletoria para 100 personas

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cpto de Skate de Arrigunaga

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero, tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, equipo de sonido y elementos decorativos publicitarios. Grada supletoria para 150 personas. Plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros.



Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Urpeko Arrantzaren Espainiako Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 40 hesi, 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, 4 kable estalki, soinu-ekipoa eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Triatlói olinpikoa

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi, 4x6m-ko eskenatokia, etxola 1, arku puzgarri 1, totem bat, 4 karpa azkar, 4 bainu, 150 kono, soinu-ekipoa, autobabeserako plana, ekipo elektrogenoa su-itxalgailuarekin eta irrati-komunikazio sistema. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxoko Zirkuitua-Ricardo Otxoa

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 610 hesi baxu eta inklinatu, 100 hesi altu eta inklinatu, 4x6m-ko eskenatokia, irteerako arkua, helmugako arkua, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo elektrogenoa su-itxalgailuarekin eta materiala eramatea. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxoko Milla

Erreferentzia-data: iraila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi eta plastikozko 40 hesi muntatzea eta kentzea barne, 3x2m-ko tarima ziurtagiria barne, totem bat, 3 karpa azkar, 6 bainu

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cto de España de pesca submarina

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de plástico, tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, 4 cubre-cables, equipo de sonido y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Triatlón olímpico

Fecha de referencia: julio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 150 vallas de acero, escenario de 4x6m, 1 caseta, 1 arco hinchable, un tótem, 4 carpas rápidas, 4 baños, 150 conos, equipo de sonido, un plan de autoprotección, grupo electrógeno con extintor y sistema de radiocomunicación. Plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Circuito de Getxo Ricardo Otxoa

Fecha de referencia: julio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 610 vallas bajas inclinadas, 100 vallas altas inclinadas, escenario de 4x6m, un arco de salida, un arco de meta, 2 carpas rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo electrógeno con extintor y traslado de material. Plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Getxoko Milla

Fecha de referencia: septiembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero y 40 vallas de plástico montaje y desmontaje incluido, tarima de 3x2m certificado incluido, un tótem, 3 carpas rápidas, 6



garbiketa barne, soinu-ekipoa eta materiala eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Punta Galea Surf Challenge

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 6

Beharrezko materiala: soinu-ekipoa, 120 hezi, eszenatoki bat eta 2 kaseta. Pantaila TVko ahndi bat. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Kirol-eguna

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, soinu-ekipoa eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Algortako Ibilaldi neurtua

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo elektrogenoa su-itzalgailuarekin, irrati-komunikazio sistema eta materiala eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Ereagako Gabonetako Igeriketa zeharkaldia

Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

baños limpieza incluida, equipo de sonido y traslado de material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Punta Galea Surf Challenge

Fecha de referencia: octubre

Días de uso del material: 6

Material necesario: equipo de sonido, 120 vallas, 1 escenario y 2 casetas. 1 Pantalla gigante de TV. Plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Día del deporte

Fecha de referencia: julio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero, tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, equipo de sonido y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Marcha regulada de Algorta

Fecha de referencia: octubre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 120 vallas de acero, tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo electrógeno con extintor, sistema de radiocomunicación y traslado de material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Travesía a nado de Navidad Ereaga

Fecha de referencia: diciembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Gabonetako Orza Arraunketa

Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Itziar Lopez de Uralde Memoriala

Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 3x2m-ko tarima, arku puzgarri bat, 2 karpa azkar, 6 bainu, 100 kono, ekipo elektrogenoa su-itzalguarekin, irrati-komunikazio sistema eta materiala eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Mintxo Espinosa Garaikurra

Erreferentzia-data: azaroa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Udako igeriketa-zeharkaldia

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-ekipoa, uretako 10 buia eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Saskibaloiko Memorial Txapelketa

Erreferentzia-data: urtarrila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 30 hesi, karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Regata Orza Navidad

Fecha de referencia: diciembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Memorial Itziar Lopez de Uralde

Fecha de referencia: diciembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 120 vallas de acero, tarima de 3x2m, un arco hinchable, 2 carpas rápidas, 6 baños, 100 conos, grupo electrógeno con extintor, sistema de radiocomunicación y traslado de material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo Mintxo Espinosa

Fecha de referencia: noviembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Travesía a nado de verano

Fecha de referencia: julio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo de sonido, 10 boyas acuáticas y elemento decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Torneo memorial de Baloncesto

Fecha de referencia: enero

Días de uso del material: 1

Material necesario: 30 vallas de plástico, 1 carpas rápidas, equipo de sonido y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Euskadiko Atletismo Txapelketa

Erreferentzia-data: otsaila

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: plastikozko 80 hesi, totem 1 eta 2 karpa azkar.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Bizkaiko Atletismo Federazioaren Probak

Erreferentzia-data: otsaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 80 hesi, totem 1 eta 2 karpa azkar.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Espainiako Txapelketaren prestaketa Autonomia Erkidegoka

Erreferentzia-data: martxoa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 200 hesi, 6x4m-ko eskenatokia, 2 karpa azkar, 2 bainu, 300 eserlekurentzako harmaila, 100 kono, 10 kable estalki, instalazio elektrikoa, ekipo elektrogenoa su-itxalgailuarekin, 10 mahai, 40 aulki, 5 asto eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Fresbee Triangeluar Mistoa

Erreferentzia-data: martxoa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 2 karpa azkar, soinu-ekipoa, ekipo elektrogenoa su-itxalgailuarekin, autobabeserako plana, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Hezikiketa

Erreferentzia-data: abendua

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Cpto de Euskadi de Atletismo

Fecha de referencia: febrero

Días de uso del material: 2

Material necesario: 80 vallas de plástico, un tótem y 2 carpas rápidas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Pruebas de Atletismo Fed. Bizkaia

Fecha de referencia: febrero

Días de uso del material: 1

Material necesario: 80 vallas de plástico, un tótem y 2 carpas rápidas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Preparación cto. De España por CCAA

Fecha de referencia: marzo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 200 vallas de acero, escenario de 6x4m, 2 carpas rápidas, 2 baños, grada para 300 asientos, 100 conos, 10 cubre-cables, instalación eléctrica, grupo electrógeno con extintor, 10 mesas, 40 sillas, 5 burros y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Triangular Fresbee mixto

Fecha de referencia: marzo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de plástico, 2 carpas rápidas, equipo de sonido, grupo electrógeno con extintor, plan de autoprotección, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Hezikiketa

Fecha de referencia: diciembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de plástico y elementos decorativos publicitarios.



Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Ihauterietako Txapelketa

Erreferentzia-data: martxo

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 40 hesi, 3x2m-ko tarima eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo Sup Indoor Txapelketa

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: publizitateko elementu dekoratiboak, balizatzeko 10 boya, biltegi bezala erabiltzeko 2 caseta.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Txirrindularitza Egokituaren Jardunaldia

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 katenaria mugatzaile, irrati-komunikazio sistema eta publizitateko elementu dekoratiboak. 200 hezi, eszenatoki egokitua 10x10. 4 baño egokituta

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Herri Kirolak Eskola Txapelketa

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, materiala eramatea eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Haurren Txirrindularitza Jardunaldia

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Torneo Carnavales

Fecha de referencia: marzo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 40 vallas de acero, tarima de 3x2m y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cpto. Getxo Sup Indoor

Fecha de referencia: abril

Días de uso del material: 1

Material necesario: elementos decorativos publicitarios. Balizaje de 10 boyas, 2 casetas para almacenar material

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Jornada de ciclismo adaptado

Fecha de referencia: abril

Días de uso del material: 1

Material necesario: 2 delimitadores de catenaria, sistema de radiocomunicación y elementos decorativos publicitarios. 200 vallas. Escenario adaptado de 10x10. 4 baños adaptados

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cpto escolar de herri kirolak

Fecha de referencia: abril

Días de uso del material: 1

Material necesario: 25 vallas de acero, tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, traslado de material y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Jornada de ciclismo infantiles

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1



Beharrezko materiala: 2 katenaria mugatzaile eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Ibai Azkue Memoriala

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 4x4m-ko eskenatokia, karpa azkar 1, materiala eramatea eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Patinaje artistikoko teknifikazio eguna

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 10 katenaria mugatzaile, autobabeserako plana eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Pala Txapelketa San Nikolasen

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 15

Beharrezko materiala: karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa. Elektrogeno ekipoa TV 12 ordu mantentzeko.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Gimnasia erritmikoaren emanaldia, klubaren artekoa

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: soinu-ekipoa eta 10 asto.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Ainguratutako ontziko Arrantza

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Material necesario: 2 delimitadores de catenaria y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Memorial Ibai Azkue

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: escenario de 4x4m, 1 carpa rápida, traslado de material y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Jornada de tecnificación de Patinaje artístico

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 10 delimitadores de catenaria, un plan de autoprotección y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cpto de pala en San Nicolás

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 15

Material necesario: 1 carpa rápida y equipo de sonido, equipo de electrógeno para 12 horas de TV.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Exhibición gimnasia rítmica Interclubs

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: equipo de sonido y 10 burros.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Social Pesca desde embarcación fondeada

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1



Beharrezko materiala: 2 karpa azkar.10 boyen balizaketa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Bolei hondartza Txapelketa Ereagan-eskola-finalak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 10 hesi, 2 karpa azkar, 2 bainu, 2 mahai eta 4 aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Andra Mariko Kirol Jaiak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 20 hesi altu, 10x8m-ko eskenatokia, 40x20m-ko karpa, larrialdiko seinaleak, 6 bainu eta ekipo elektrogenoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxoko Jokoak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Herri Jaia

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 2 karpa azkar eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Skate Artea

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Materiala necesario: 2 carpas rápidas. Balizar 10 boyas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Torneo Voley playa en Ereaga-finales escolares

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 10 vallas de plástico, 2 carpas rápidas, 2 baños, 2 mesas y 4 sillas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Fiestas Deportivas de Andra Mari

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas altas, escenario de 10x8m, carpa de 40x20m, señalización de emergencia, 6 baños y grupo electrógeno.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Juegos de Getxo

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero y equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Festejo popular

Fecha de referencia: octubre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero, 2 carpas rápidas y equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Skate Arte

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rápidas y equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Skateboard-eko eskola-probaren deialdia Arriqunagan

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 100 hesi, 2 aulki eta 4 mahai.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Paddle Surf Festival

Erreferentzia-data: iraila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi eta publizitateko elementu dekoratiboak. Balizatzeko 10 boya, tablen biltegi moduan 2 kaseta.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

"Josu Apraiz Memoriala", Alderantzizko estropada

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 2 mahai eta 4 aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Bizilagunak Jardunaldia

Erreferentzia-data: azaroa

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 6x4m-ko eskenatokia, 50 mahai eta 300 aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Gure Esku

Erreferentzia-data: apirila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 10 mahai eta 50 aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Convocatoria prueba escolar Skateboard en Arriqunaga

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 100 vallas de plástico, 2 sillas y 4 mesas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Paddle Surf Festival

Fecha de referencia: septiembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 25 vallas de acero y elementos decorativos publicitarios. Balizaje 10 boyas, 2 casetas para almacenar tablas y material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Regata inversa "Memorial Josu Apraiz"

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rápida, 2 mesas y 4 sillas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Jornada Bizilagunak

Fecha de referencia: noviembre

Días de uso del material: 1

Material necesario: escenario de 6x4m, 50 mesas y 300 sillas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Gure Esku

Fecha de referencia: abril

Días de uso del material: 1

Material necesario: 10 mesas y 50 sillas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Itxartuko Futbol Txapelketaren Finala

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 4x4m-ko eskenatokia eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Athletic-en partidarako ekitaldiak

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 100 hesi, 40x15m-ko karpa, larrialdiko seinaleak, pantaila erraldoia 10x6 metrokoa eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Hondartza errugbia

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, karpa azkar 1, soinu-ekipoa eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Taichi-Chikung kalean

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 25 hesi, 10x10m-ko tatamia, totem bat eta materiala eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Dinamizazioa Ereagako hondartzan

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: plastikozko 20 hesi, 3x2m-ko tarima eta karpa azkar 1.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Final Torneo Itxartu de Futbol

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero, escenario de 4x4m y equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Eventos para partido del Athletic

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 100 vallas de acero, carpa de 40x15m, señalización de emergencia, pantalla gigante de 10x6 metros y equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Rugby playa

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de plástico, 1 carpa rápida, equipo de sonido y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Taichi-Chikung en la calle

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 25 vallas de acero, tatami de 10x10m, un tótem y traslado de material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Dinamización en la playa de Ereaga

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de plástico, tarima de 3x2m y 1 carpa rápida.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Euskararen Berbodromoa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 15 mahai eta 120 aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Kaleko kirol-jarduerak

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: 6x4m-ko tarima eta soinu-ekipoa. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke. Montaje eta desmontaje jarduerak guztiak (futbola, basket, tenis...) Telletxe Kalean

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Kirol-erakusketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 15 panel bereizle.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Zaldi-probak

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, eta karpa azkar 1.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Euskadiko eskola-jokoak

Erreferentzia-data: urria

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 3x2m-ko tarima, karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Azkorri Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 3

Euskararen Berbodromoa

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 15 mesas y 120 sillas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Actividades deportivas kalean

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 2

Material necesario: tarima de 6x4m y equipo de sonido. Plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros. Montaje de todas las actividades en la calle telletxe y recogida (campo futbol, basket, tenis...)

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Exposición deportiva

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 15 paneles separadores.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Zaldi-probak

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 2

Material necesario: 50 vallas de acero y 1 carpa rápida. Desinfección de la zona.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Juegos escolares de Euskadi

Fecha de referencia: octubre

Días de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero, tarima de 3x2m, 1 carpa rápida y equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Torneo Azkorri

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 9



Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Jaizkibel irteera

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: karpa azkar 1 eta mahai 1.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Ontziko arrantza-eguna

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: 2 karpa azkar.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Gimnasia Erritmikoaren Getxoko Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Dantza-erakustaldia

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Hiri-kultura

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: altzairuzko 30 hesi, karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa. Karpa handia 15x30 metro babesten duena eta 300 pertsonentzako armailak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Material necesario: 20 vallas de acero, 1 carpa rápida y equipo de sonido.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Salida Jaizkibel

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 1
Material necesario: 1 carpa rápida y 1 mesa.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Jornada de pesca desde embarcación

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 1
Material necesario: 2 carpas rápidas.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Torneo de Gimnasia Rítmica de Getxo

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 1
Material necesario: elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Exhibición de danza

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 1
Material necesario: 50 vallas de acero.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Kultura urbana

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 1
Material necesario: 30 vallas de acero, 1 carpa rápida y equipo de sonido. Carpa enorme que cubra una plaza de 15x30 metros y grada para 300 personas
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Hondartzako Eskubaloi-txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 20 hesi, 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, 2 bainu, instalazio elektrikoa eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

"Getxo-Laredo" Orza Estropada

Erreferentzia-data: maiatza

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: urtetako 15 buia.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo Kosta Trail

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 120 hesi, 3x2m-ko tarima, 2 karpa azkar, arku puzgarri 1, 6 bainu, 100 kono, soinu-ekipoa, ekipo elektrogenoa su-itxalgailuarekin, irrati-komunikazio sistema eta materiala eramatea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Raquel-Getxo zeharkaldi solidarioa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 karpa azkar, soinu-ekipoa eta uretako 10 buia. Eszenatoki bat

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Musika - kirol eta jaialdia

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 8x6m-ko eszenatokia, soinu-ekipoa, 35 mahai eta 200 aulki.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Torneo de Balonmano playa

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 20 vallas de acero, tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 2 baños, instalación eléctrica y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Regata Orza "Getxo-Laredo"

Fecha de referencia: mayo

Días de uso del material: 1

Material necesario: 15 boyas acuáticas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Kosta Trail Getxo

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 120 vallas de acero, tarima de 3x2m, 2 carpas rápidas, 1 arco hinchable, 6 baños, 100 conos, equipo de sonido, grupo electrógeno con extintor, sistema de radiocomunicación y traslado de material.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Travesía solidaria Raquel-Getxo

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 2 carpas rápidas, equipo de sonido y 10 boyas acuáticas. 1 escenario

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Festival de música y deporte

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: escenario de 8x6m, equipo de sonido, 35 mesas y 200 sillas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Gimnasia erritmikoaren erakustaldia

Erreferentzia-data: abendua
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Yogaren Mundu Eguna

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 3
Beharrezko materiala: 10x10m-ko 5 tatami
Getxoko gune ezberdinetan jartzeko, 100 hezi.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

U-19 Nazioarteko Txapelketa

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 8
Beharrezko materiala: materiala eramatea.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Aste Berdea, kirol-klubek hondartzak garbitzea - Ereaga

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 7
Beharrezko materiala: 5 edukiontzi eta elementuak jasotzeko 50 pintza.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Iberdrola Garaikurra (itsas bidaiak)

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 2
Beharrezko materiala: uretako 10 buia.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Iberdrola Garaikurra (J80)

Erreferentzia-data: ekaina
Materiala erabiltzeko egunak: 2
Beharrezko materiala: uretako 10 buia.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Exhibición de gimnasia rítmica

Fecha de referencia: diciembre
Días de uso del material: 1
Material necesario: 50 vallas de acero.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Día mundial del Yoga

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 3
Material necesario: 5 tatamis de 10x10m para 5 zonas diferentes de algorta, montaje y desmontaje. 100 vallas
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Torneo internacional U-19

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 8
Material necesario: traslado de material.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Aste Berdea, limpieza de playas por clubes deportivos - Ereaga

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 7
Material necesario: 5 contenedores y 50 pinzas para recogida de elementos.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo Iberdrola (Cruceros)

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 2
Material necesario: 10 boyas acuáticas.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo Iberdrola (J80)

Fecha de referencia: junio
Días de uso del material: 2
Material necesario: 10 boyas acuáticas.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Getxo Indarbike, Open de Euskadi BTT Olimpikoa eta BTT Eskola Lasterketa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 2 katenaria mugatzaile eta soinu-ekipoa. Helmugarako puzgarria. Umeentzako 5 puzgarri gazteluak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Martxa solidarioa-CRECE proiektua

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Duatloi txikia

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi, 6x4m-ko eskenatokia, arku puzgarri 1, karpa azkar 1 eta soinu-ekipoa.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Itsas Bidaiei Bizkaiko Txapelketa (Itsas bidaia)

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Itsas Bidaiei Bizkaiko Txapelketa (J80)

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 2

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo Indarbike, Open de Euskadi BTT Olímpico y Carrera de escuelas BTT

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 2 delimitadores de catenaria y equipo de sonido, arco hinchable de meta. 5 castillos hinchables.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Marcha solidaria-proyecto CRECE

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 150 vallas de acero.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Duatlón txiki

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 50 vallas de acero, escenario de 6x4m, 1 arco hinchable, 1 carpa rápida y equipo de sonido.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cpto. De Bizkaia de Cruceros (Cruceros)

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 2

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Cpto. De Bizkaia de Cruceros (J80)

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 2

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes



Estropada Bizargorri Saria

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Zunba solidarioa

Erreferentzia-data: ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: 10x10m-ko tatamia, musika ekipoa..

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Itsasoko Waterpolo Garaikurra

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 1

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, 2 mahai eta 4 aulki, 4 boyen balizajea.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Etorkizuna Mendi Taldea erakusketa

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 5

Beharrezko materiala: 4x4m-ko tarima, instalazio elektrikoa eta ekipo elektrogenoa su-itxalgailuarekin.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Euskal Kosta (Itsas bidaiak)

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 3

Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.

Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Euskal Kosta (J80)

Erreferentzia-data: uztaila

Materiala erabiltzeko egunak: 3

Regata Premio Bizargorri

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Zumba solidario

Fecha de referencia: junio

Días de uso del material: 1

Material necesario: tatami de 10x10m, equipo de música.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo Waterpolo en el mar

Fecha de referencia: julio

Días de uso del material: 1

Material necesario: 1 carpa rápida, 2 mesas y 4 sillas, balizaje 6 boyas.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Exposición Etorkizuna Mendi Taldea

Fecha de referencia: julio

Días de uso del material: 5

Material necesario: tarima de 4x4m, instalación eléctrica y grupo electrógeno con extintor

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Costa Vasca (Cruceros)

Fecha de referencia: julio

Días de uso del material: 3

Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Costa Vasca (J80)

Fecha de referencia: julio

Días de uso del material: 3



Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo-Plentzia-Bermeo 3 Itsasadarrak Estropada

Erreferentzia-data: uztaila
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Euskalgim

Erreferentzia-data: uztaila
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: 40x50m-ko tapiza, soinu ekipoa. 100 pertsonentzako armaila. 2.000 eurotan baloratutako ebakuazioko plana beharko luke
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Ijituena Kopa, klasikoaren estropada (Itsas bidaia)

Erreferentzia-data: uztaila
Materiala erabiltzeko egunak: 3
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Ijituena Kopa, klasikoaren estropada (J80)

Erreferentzia-data: uztaila
Materiala erabiltzeko egunak: 3
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

ARC traineruen estropada (Areeta)

Erreferentzia-data: uztaila
Materiala erabiltzeko egunak: 1

Materiala necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.

Departamentu gestora (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Regata Getxo-Plentzia-Bermeo 3 Rías

Fecha de referencia: julio
Días de uso del material: 1
Materiala necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.
Departamentu gestora (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Euskalgim

Fecha de referencia: julio
Días de uso del material: 1
Materiala necesario: tapiz 40x50m y equipo de sonido para todo el polideportivo. Grada supletoria para 100 personas. Plan de evacuación presupuestado en 2.000 euros.
Departamentu gestora (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Regata clásicos Copa Gitana (Cruceros)

Fecha de referencia: julio
Días de uso del material: 3
Materiala necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.
Departamentu gestora (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Regata clásicos Copa Gitana (J80)

Fecha de referencia: julio
Días de uso del material: 3
Materiala necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.
Departamentu gestora (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Regata de traineras ARC(Las Arenas)

Fecha de referencia: julio
Días de uso del material: 1



Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Emakumeen selekzioaren Ultimate kontzentrazioa

Erreferentzia-data: urria
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: altzairuzko 50 hesi eta karpa azkar 1.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Busti zaitez-Mójate (Esklerosi anizkoitza)

Erreferentzia-data: uztaila
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: soinu-ekipoa, 2 mahai eta 4 aulki.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo piraquismoa Garaikurra

Erreferentzia-data: iraila
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: karpa azkar 1, uretako 10 buia, 2 mahai, 4 aulki eta publizitateko elementu dekoratiboak.
Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Skoda triatlona

Erreferentzia-data: iraila
Materiala erabiltzeko egunak: 1
Beharrezko materiala: altzairuzko 150 hesi, 4x6m-ko eskenatokia, etxola, arku puzgarria, totem bat, 4 karpa azkar, 4 bainu, 150 kono, 4 kable estalki, soinu-ekipoa, instalazio elektrikoa, ekipo elektrogenoa su-itxalgailuarekin eta irrati-komunikazio sistema. 250 pertsonentzako armaila, helmugarako 50 metroko moketa, helmugarako 8 metroko arkua. Epailentzako 4x8 metrotako kaseta.

Materiala necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Concentración de selección femenina de Ultimate

Fecha de referencia: octubre
Días de uso del material: 1
Material necesario: 50 vallas de acero y 1 carpa rápida.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Busti zaitez-Mójate (Esclerosis Múltiple)

Fecha de referencia: julio
Días de uso del material: 1
Material necesario: equipo de sonido, 2 mesas y 4 sillas.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Trofeo de piraquismo Getxo

Fecha de referencia: septiembre
Días de uso del material: 1
Material necesario: 1 carpa rápida, 10 boyas acuáticas, 2 mesas, 4 sillas y elementos decorativos publicitarios.
Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Triathlon Skoda

Fecha de referencia: septiembre
Días de uso del material: 1
Material necesario: 150 vallas de acero, escenario de 4x6m, caseta, un arco hinchable, un tótem, 4 carpas rápidas, 4 baños, 150 conos, 4 cubre-cables, equipo de sonido, instalación eléctrica, grupo electrógeno con extintor y sistema de radiocomunicación. Grada para 250 personas, Moqueta llegada 50 metros, arco 8 metros de llegada. Caseta jueces 4x8metros.



Departamentu kudeatzailea (muntaketak horrekin adostu behar dira eta faktura horri egin behar zaio): Kirolak

Getxo Rugby denboraldia

Erreferentzia-data: iraila - ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: irailaren 1etik ekainaren 30era.

Beharrezko materiala: Metalezko egitura (aldamioak), bi mailakoa, sarraila duen atearekin, isurkiekin eta sabaiarekin estalia, urik edo eguraldi txarrik sar ez dadin.

Getxo Futbol Fundazioa denboraldia

Erreferentzia-data: iraila - ekaina

Materiala erabiltzeko egunak: irailaren 1etik ekainaren 30era.

Beharrezko materiala: 4 itsas edukiontzi, materiala biltegitratzeko 3x3ko egoera onean daudenak. 3x1,5eko 2 edukiontzi leihatilarako.

Tamainak eta ekitaldi bakoitzeko elementu-kopurua gutxi gorabeherakoak dira. Aldaketa txiki batzuk egin ahal izango dira jai bakoitzaren premien arabera, baina horrek ez du inola ere aldatuko zerbitzua esleitzeko jarritako zenbatekoa.

III. BESTELAKO BALDINTZAK

a. Ekitaldi bakoitza baino 15-20 egun lehenago, koordinazio-bilera egingo da azpiegiturak kokatzeko (enpresa esleipendunak bilera horretara joan beharko du); bileran gehiago zehaztuko dira materialen neurriak nahiz muntatzeko eta jasotzeko epeak, e.a. Dena den, oro har, ondorengoak kontuan izango dira:

- Eskenatoki guztiak sabaiarekin jarriko dira ("tarima" bezala definitutakoak izan ezik); hots, eskailerak, alboetako hegaleak eta behar izanez gero barandak (azken horiek ekitaldi-motak gomendatzen badu).
- Alokaturako materiala ekitaldi bakoitza hasi baino 2 egun lehenago muntatuta egon beharko da. Materiala ingurunea libre geratzen den unean jaso beharko da

Departamento gestor (con el que hay acordar los montajes y al que hay que facturar): Deportes

Temporada Getxo Rugby

Fecha de referencia: septiembre - junio

Días de uso del material: Del 1 de septiembre al 30 de junio.

Material necesario: Estructura metálica (andamiaje) de dos niveles dispuesta con puerta con cerradura, cubierta con faldones y techo para evitar la entrada de agua o inclemencias meteorológicas.

Temporada Getxo Futbol Fundazioa

Fecha de referencia: septiembre - junio

Días de uso del material: Del 1 de septiembre al 30 de junio.

Material necesario: 4 contenedores marítimos en buen estado de 3x3 para almacenaje de material. 2 contenedores de 3x1,5 para taquilla.

Las dimensiones y el número de elementos por cada evento son orientativos. Podrá haber pequeñas variaciones en función de las necesidades de cada festejo, sin que ello conlleve modificación alguna del importe por el que se haya adjudicado el servicio.

III. OTRAS CONDICIONES

a. 15-20 días antes de cada evento se realizará una reunión de coordinación de colocación de infraestructuras (a la que la empresa adjudicataria deberá acudir) en la que se determinarán con mayor detalle tanto medidas, como plazos de montaje y retirada, etc. de los materiales, pero con carácter general, se tendrá en cuenta que:

- Todos los escenarios deberán instalarse con techo (salvo los definidos como "tarima"), escaleras, faldones laterales y en su caso barandillas (éstas últimas cuando el tipo de evento que vaya a albergar lo aconseje)
- El montaje del material alquilado deberá estar finalizado 2 días antes del comienzo de cada evento. La retirada se efectuará en el momento en que quede liberada la zona



(normalean jaiak amaitu eta hurrengo egunean).

(normalmente al día siguiente de la finalización de los festejos).

b. Muntatu beharreko egitura ezberdin bakoitzak Dokumentazio Teknikoa edo Proiektua izan beharko du, eskumeneko teknikariak sinatuta; baita, instalazioaren eta hori osatzen duten materialen Homologazio Ziurtagiria ere.

b. Cada una de las distintas estructuras a montar, deberán contar con una Documentación Técnica o Proyecto, firmados por Técnico competente, así como el Certificado de Homologación de dicha instalación y de los materiales que la componen.

c. Dokumentazio Tekniko horretan, ondorengo dokumentuak egongo dira gutxienez:

- Osatzen duten materialen Memoria Teknikoa.
- Kokapen-planoa.
- Solairuko planoak, alboetako eta Atalak eskalan eta kotatuta.
- Xehetasun-planoak.
- Osatzen duten materialen homologazio-ziurtagiriak eta horien erresistentzia.
- Egituraren Argibideak eta muntatzeko eta desmuntatzeko Eskuliburua.

c. La citada documentación Técnica, como mínimo, deberá contar con los siguientes documentos:

- Memoria Técnica de los materiales que la componen.
- Plano de Emplazamiento.
- Planos de Planta, Laterales y Secciones a escala y acotados.
- Planos de detalle
- Certificados de homologación de los materiales que lo componen y resistencia de los mismos.
- Instrucciones y Manual de montaje y desmontaje de la estructura.

d. Plegu honetan agertzen diren material guztiek Eusko Jaurlaritzako Jokoen eta Ikuskizunen Zuzendaritzak indarrean duen araudia bete beharko dute; baita, honako hauetako arauak ere: abuztuaren 27ko 2816/1982 Errege Dekretua, 1982/11/06ko BOEn (267. zk.) argitaratuak; martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua, Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen duena; eta nazioarteko arau ezberdinak.

d. Todos los materiales que figuran en este pliego deberán de cumplir la normativa vigente de la Dirección de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, así como las normas emanadas del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, publicadas en el BOE n. 267 de 6/11/1982; así como las del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación; así como las diversas normas internacionales.

e. Aurreko egiturak egiteko erabilitako materialak egoera onean egongo dira eta sendotasun, segurtasun eta suaren kontra indarrean den araudian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. Hori ziurtatze aldera, enpresa bakoitzak horren ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu aurkeztutako eskaintzarekin batera.

e. Los materiales de los que estén realizados las estructuras anteriores deberán estar en buen estado y reunir los requisitos de solidez, seguridad e ignifugación establecidos por la normativa vigente. En acreditación de tal extremo, cada empresa deberá adjuntar a la oferta presentada certificados en tal sentido.

f. Egituren elementuak muntatu eta gero eta zerbitzuan jarri aurretik, eskumeneko teknikari kolegiatuak (arkitektoa, arkitekto teknikoa, ingeniaria edo ingeniari teknikoa) sinatutako Ziurtagiria aurkeztu beharko du enpresa esleipendunak, egitura behar bezala muntatu dela eta fabrikatzaileak eta diseinugileak deskribatutako sendotasun eta

f. Al finalizar el montaje de los elementos que sean estructuras y antes de la puesta en servicio, la empresa adjudataria presentara un Certificado firmado por técnico competente según el caso (Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico) colegiado en el que justifique que la



egonkortasun baldintza guztiak betetzen dituela justifikatzeko.

g. Eskaintza egiten duen enpresaren kontura izango dira Dokumentazio Teknikoa edo beharrezko proiektuak nahiz muntatzeko eta desmuntatzeko segurtasun-neurriak eta azken Ziurtagiri Teknikoa, garraio-kostuak, kontrataturiko egituren muntatze eta desmuntatze lanak. Behin elementu guztiak kenduta, ingurunea egoera ezin hobean utziko da.

Eskatutako dokumentazioa, f atalekoa izan ezik, eskenatoki eta tarima guztietarako aurkeztuko da, kontratua sinatu eta ahalik eta azkarren.

IV. ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA

Enpresa esleipendunak, kontratua sinatzen den unean, erantzukizun zibileko eta suteen aseguru-polizaren kopia aurkeztu beharko du.

V. ZAINZA-ZERBITZUA

Eskenatokien inguruko behin-behineko larrialdien kasuan, enpresak gutxieneko eta arrazoizko epean erantzun beharko du; hau da, larrialdiak gauez gertatzen badira, goizeko lehen orduan, eta egunez gertatuz gero, gehienez ere 2 orduren barruan. Larrialdiko egoerak kudeatze aldera, enpresa esleipendunak telefono-zenbakia eman beharko du.

VI. AURREKONTUA ETA ORDAINTZEKO MODUA

Urteko lizitazio-tipoa 206.351,25€ da urteko, zergak barne ez erantsita.

Kontratuaren urteko aurrekontu osoa gehienez 249.685,02€ da (% 21eko BEZa barne), I. eranskin gisa erantsi den banakapenaren arabera.

Kontratuaren guztizko prezioa 499.370,03€ da (%21eko BEZ barne), bi (2) urteei dagokie.

estructura de que se trate ha sido montada correctamente y cumple con todas las condiciones de solidez y estabilidad descritos por el fabricante y el diseñador.

g. Correrán de cuenta de la empresa ofertante tanto la Documentación Técnica o Proyectos necesarios, así como las medidas de seguridad del montaje y desmontaje y el Certificado Técnico final, los portes, el montaje y desmontaje de las estructuras contratadas, asimismo y una vez desmontados todos los elementos, dejar la zona en perfecto estado.

La documentación requerida, salvo la recogida en el apartado f, será presentada para todos los escenarios y tarimas, a la mayor brevedad posible tras la firma del contrato.

IV. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La empresa adjudicataria deberá presentar, en el momento de la firma del contrato, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y de incendios y mantenerlo durante la vigencia del contrato.

V. SERVICIO DE GUARDIA

La empresa deberá responder ante eventuales emergencias relacionadas con los escenarios en un plazo mínimo razonable que en el caso de emergencias producidas durante la noche será la primera hora de la mañana en caso y en el caso de sucesos producidos durante el día no deberá superar las 2 horas. Para la gestión de posibles situaciones de urgencia la empresa adjudicataria facilitará un número de teléfono.

VI. PRESUPUESTO Y MODO DE PAGO

El tipo de licitación anual es de 206.351,25€ impuestos no incluidos.

El presupuesto anual del contrato es de 249.685,02€ (21% de IVA incluido), según desglose que se acompaña como Anexo I.

El precio global del contrato es de 499.370,03€ (21% de IVA incluido), que corresponde a dos (2) años.



Kontratuaren balio estimatua 907.945,54 €koa da (plegetan aurreikusitako kontratuaren aldaketak barne).

Ordainketak egingo dira enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkezten duenean, ekitaldi bakoitza amaitu ondoren.

Departamentu kudeatzaileak eskatuta, materialaren bat jartzen ez bada, hori ez da fakturaturako.

VII. KONTRATUAREN IRAUPENA

Kontratuaren iraupena bi (2) urtekoa izango da sinatzen denetik kontatzen hasita. Kontratua, birritan, beste urtez luzatu ahal izango da.

VIII. KONTRATUAREN ALDAKETA

Aparteko premiak sortzen badira eta aurrekontua baldin badago, Getxo Kirolak TEAk kontratua aldatu ahal izango du premia horiek artatzearen. Edonola ere, aldaketa horrekin ezingo da esleipenaren aurrekontua %10 baino gehiago gehitu.

Aipatu aparteko premiak sortuko dira ekitaldi berriak medio edo aurreikusitako ekitaldietan espazio berriak behar direlako, aurreikusi gabeko materialak jartze aldera.

IX. KAUDIMEN TEKNIKOAREN ETA FINANTZA-KAUDIMENAREN IRIZPIDEAK

- Kaudimen ekonomikoa edo finantza-kaudimena: lizitatzaillearen edo hautagaiaren urteko negozio-zifra, amaitutako azken hiru urteetako negozio-bolumen handieneko urteari dagokionez, kontratuaren urteko batez besteko balioa, hau da, **340.479,58** eurokoa (BEZik gabe), gutxienez behin eta erdi (1.5) izan beharko da.

El valor estimado del contrato es de 907.945,54 € (incluidas modificaciones del contrato previstas en los pliegos).

Los pagos se efectuarán a la presentación de la correspondiente factura por la empresa adjudicataria, tras la finalización de cada uno de los eventos.

Si por petición del departamento gestor algún material no se instalase, éste no se facturará.

VII. DURACIÓN DEL CONTRATO

El plazo de duración del contrato será de dos (2) años a contar desde su firma, con la posibilidad de dos prórrogas por un año más cada una.

VIII. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

En el caso de surgir necesidades extraordinarias y de haber presupuesto disponible, el O.A.L. Getxo Kirolak se reserva la posibilidad de modificar el contrato para atender dichas necesidades. Tal modificación en ningún caso podrá suponer un incremento superior al 10% sobre el presupuesto base máximo.

Las necesidades extraordinarias a las que se alude vendrán determinadas por la determinación de nuevos eventos o de nuevos espacios dentro de los eventos ya previstos que requieran la colocación de materiales no previstos.

IX. CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA

- En cuanto a solvencia económica o financiera: Cifra anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser, al menos, una vez y media (1.5) el valor anual medio del contrato, esto es, **340.479,58** (sin IVA).



Baldintza hori egiaztatzeko, Kontratazioaren inguruko Erregelamendu Orokorreko (urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua), bigarren paragrafoko 11.4.a) artikuluan ezarritako baliabideak erabiliko dira.

- Kaudimen teknikoa edo profesionala: azken hiru urteetan egindako hornikuntza nagusien zerrenda, kontratuaren xede direnen izaera berekoak edo antzekoak, baldin eta urteko zenbateko metatua kontratuaren batez besteko urtekoaren % 70 edo handiagoa bada, hau da, **158.890,47 euro** (BEZik gabe).

Egindako hornidurak egiaztatzeko, eskumeneko organoak emandako edo bisatutako ziurtagiriak beharko dira, hartzaila sektore publikoko erakundea bada edo erosle pribatua bada, horrek emandako ziurtagiria, edo, ziurtagiri hori izan ezean, enpresariaren aitortpena beharko da.

X. BALORAZIO-IRIZPIDEAK

Balorazio-irizpidea ondorengoa izango da:

IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOAK: 40 PUNTU

PLAN TEKNIKO

- Proposaturiko materialaren egokitasuna: gehienez 20 punturekin baloratuko da ekitaldi ezberdinetarako eskainitako materialaren egokitasuna, ezaugarriak eta horien estetika nahiz stock-eko materiala aski izatea eta material horien ezaugarriak.
- Ordezkatzeko protokoloaren egokitasuna: gehienez 20 punturekin baloratuko da ordezkatzeko proposaturiko protokoloak kontratuaren beharretarako duen egokitasuna, kontuan izanik ahalik eta azkarren ordezkatzea edo jartzea hautsitako edo kaltetutako materiala.

La acreditación de este requisito se realizará por los medios establecidos en el artículo 11.4.a), segundo párrafo, del Reglamento General de Contratación (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).

- En cuanto a la solvencia técnica o profesional: relación de los principales suministros efectuados, en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, esto es, **158.890,47 euros** (sin IVA).

Se indicará su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.

X. CRITERIOS DE VALORACIÓN

El criterio de valoración será:

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS: 40 PUNTOS

PLAN TÉCNICO

- Adecuación del material propuesto: hasta un máximo de 20 puntos se valorará la idoneidad del material ofertado para los distintos eventos propuestos, características y estética de los mismos, así como la suficiencia y características de los materiales de stock.
- Adecuación del protocolo de sustitución: hasta un máximo de 20 puntos se valorará la adecuación del protocolo de sustitución propuesto a las necesidades del contrato, atendiendo a la mayor brevedad en los plazos de sustitución o reposición del material roto o dañado.



IRIZPIDE AUTOMATIKOAK: 60 PUNTU

- ORDUEN POLTSA: 22 PUNTU

Astelehen eta ostiraletan, gutxienez 2 pertsona egongo dira, 7 orduz jarraian, ekitaldietarako Getxo Kirolak behin-behineko instalazioak jaso eta eszenaratzeko. Beraz, astean 28 ordu baloratuko dira gehienez.

Solaskide bat egongo da Getxo Kirolak instalazioetan astelehenetik ostiralera, 9:30etik 13:30era, erabiliko diren materialei buruzko orientazio- eta aholkularitza-zerbitzua emateko. Beraz, astean gehienez 20 ordu balioetsiko dira.

Orduen arabera, hiruko erregela erabiliko da.

- PREZIOA: 33 PUNTU

APLIKA DAITEKEEN FORMULA:

Aurkeztutako eskaintzen balorazio ekonomikorako ez da kontuan hartuko kasu bakoitzean dagokion BEZa.

Pleguetan jasotako gehieneko puntuazioa emango zaio baliozko proposamen gisa onartutako eskaintza onenari.

Gainerako eskaintzetarako, ondorengo formula erabiliko da:

$$\text{Oinarritzko puntuak} = \frac{\text{Gehieneko puntuazioa} \times \text{Eskaintza onena}}{\text{Aztartu beharreko eskaintza}}$$

- GENERO-BERDINTASUNARI BURUZKO PRESTAKUNTZA EGIAZTATUA: 5 PUNTU.

Gehienez 5 puntu emango dira berdintasunean egiaztatutako prestakuntza bakoitzeko, honela banakatuta:

Puntu 1, berdintasunean egiaztatutako 5 orduko edo gehiagoko prestakuntza-ekintza bakoitzeko. (Ez da ordu gutxiagoko ikastarorik puntuatzen).
Egin izana egiaztatzen duen tituluaren bidez egiaztatuko da.

CRITERIOS AUTOMÁTICOS: 60

- BOLSA DE HORAS: 22 PUNTOS

Disponibilidad de un mínimo de 2 personas todos los lunes y los viernes durante 7 horas continuas para prestar servicio de recogida y puesta en escena de instalaciones eventuales propias de Getxo Kirolak para eventos. Por tanto, se valorará un máximo de 28 horas semanales.

Presencia de un interlocutor en las instalaciones de Getxo Kirolak de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 para prestar servicio de orientación y asesoramiento en materiales a emplear. Por tanto, se valorará un máximo de 20 horas semanales.

Dependiendo del número de horas ofertado, se aplicará la regla de tres.

- PRECIO: 33 PUNTOS

FÓRMULA APLICABLE:

La valoración económica de las ofertas presentadas se realizará sin tener en cuenta el I.V.A. que en cada caso corresponda.

La puntuación máxima contemplada en los Pliegos se dará a la mejor oferta que sea aceptada como propuesta válida.

Para el resto de las ofertas se utilizará la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación Base} = \frac{\text{Puntuación máxima} \times \text{Mejor oferta}}{\text{Oferta a analizar}}$$

- INCORPORACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO: 5 PUNTOS.

Se otorgarán hasta un máximo de 5 puntos por formación acreditada en igualdad desglosados de la siguiente manera: 1 punto por cada acción formativa acreditada en igualdad igual o superior a 5 horas. (No se puntúan cursos con horas inferiores).

Se acreditará mediante la entrega del correspondiente título acreditativo de su realización.



XI. ORDAINTZEKO MODUA

Enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztutakoan egingo dira ordainketak, EKITALDI bakoitza amaitu eta gero.

Getxon, 2026ko otsailaren 16an

XI. FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuarán a la presentación de la correspondiente factura por la empresa adjudicataria, tras la finalización de cada uno de las EVENTOS.

En Getxo, a 16 de febero de 2026

Gorka Zabala Lasa

Gerente/Kudeatzailea



ANEXO I

I. ERANSKINA

AURREKONTO TARTEKATUA -%/URTEA – INFRAESTRUCTURAS		
PRESUPUESTO DESGLOSADO - % / AÑO - INFRAESTRUCTURAS		
KONTZEPTUA / CONCEPTO		KOPURUA/IMPORTE
ZUZENEZKO KOSTUAK COSTES DIRECTOS	PERTSONAL KOSTUAK GASTOS Personal*	28.649,85€
	MATERIALEZKO KOSTUAK GASTOS MATERIALES	58.170,73 €
	INBERTSIOA ETA AMORTIZAZIOA KOSTUAK GASTOS Inversión / Amortización	-
	BESTE KOSTU BATZUK Otros GASTOS diversos (transportes, montaje, desmontaje, coordinación infraestructuras, documentación técnica, proyectos necesarios, etc.)	92.615,29 €
	ZUZENEZKO KOSTUAK (%10a) COSTES INDIRECTOS (10%)	17.943,59 €
INDUSTRIALEZKO ETEKINA BENEFICIO INDUSTRIAL (5%)		8.971,79 €
BEZA (%21) IVA (21%)		43.333,76 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN / AÑO: 206.351,25 (sin IVA/BEZik gabe)/año 249.685,02 € (IVA 21 % incluido/BEZa barne)/año		



PERTSONALEZKO KOSTU ZEHAZTAPENA DESAGREGACIÓN GASTOS PERSONAL	MAILA (zenbat pertsona) CATEGORIA (Nº personas)	GENEROA (zenbat pertsona) GENERO (Nº personas)	ZENBAT (Euro/urtea) IMPORTE (euros /año)
	PEÓN (1)		22.919,88 € (100% jornada)
	PEÓN (1)		5.729,97 € (25% jornada)
		1 hombre 1 mujer	
Ereferentziako konbenioa: Convenio laboral tenido como referencia:		Convenio Siderometalurgia Bizkaia	

