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1. AGENTES Y ANTECEDENTES

Promotor: GOBIERNO VASCO,
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGUISTICA Y CULTURA,
CONSTRUCCIONES ESCOLARES. (C.I.F.: S-4833001-C)
C/ Donostia - San Sebastian 1, 01010 Vitoria-Gasteiz

Arquitecto: i2G ARQUITECTOS
i2G Apraiz Marchal Barberena ARQUITECTOS s.I.p. (CIF: B-95.511.812)
Villarias 10 dpto.406, 48001 BILBAO
T946 000 681 / F 946 00 682 / www.i2garquitectos.com
Registro COAVN: 950440

A pe’riciQn de GOBIERNO VASCO / EUSKO JAURLARITZA, se redacta el presente PROYECTO de
EJECUCION SOBRE LA REFORMA DE COCINA'Y ADAPTACION DEL CENTRO ESCOLAR A LA NORMATIVA
DEL CTE DB-SI en el "CIP DEUSTUKO IKASTOLA IPI”, en CALLE IRUNA N°2 del barrio de Deusto, en BILBAO.

El equipo redactor de este proyecto de ejecucion es la sociedad i2G APRAIZ MARCHAL BARBERENA
ARQUITECTOS S.L.P., con C.I.F. B95511812, y n°® 950440 del Registro de las Entidades Asociativas del
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro COAVN; y domicilio profesional en Bilbao, calle
Villarias, nim. 10 dto. 406.

i2G ARQUITECTOS, los conforman en la actualidad los siguientes técnicos profesionales:

e  Gorka Apraiz Maranon - Arquitecto Socio, colegiado n°2647 COAVN
o Gilles B.M.G. Marchal - Arquitecto Socio, colegiado n°3104 COAVN
¢ IAigo Barberena Gonzdlez — Arquitecto Socio, colegiado n°2775 COAVN

Colabora en el presente proyecto, en calidad de Coordinador Técnico, Oihane Camino
Santamaria, como parte del equipo técnico de i2G APRAIZ MARCHAL BARBERENA ARQUITECTOS S.L.P.

El estudio i2G ARQUITECTOS esta certificado por APPLUS [Certificacion ENAC] en los siguientes
aspectos:

e SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD [SGC], basado en la norma ISO 9001/2008: GESTION,
DISENO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION. GESTION Y
CONTROL DE OBRAS [DIRECCION Y DIRECCION DE EJECUCION]].

e ECODISENO, basado en la norma ISO 14006/2011: GESTION, DISENO Y DESARROLLO DE
PROYECTOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION,


http://www.i2garquitectos.com/
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Los DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE Y PROYECTO son los siguientes:

e Proyecto: Reforma de cocina y adaptaciéon DB-SI en el “CIP
DEUSTUKO IKASTOLA IPI”

e Promocion: Publica.

e Expediente Dto. Educacién: B-048/20

e Expediente Dto. Contratacion: SE/08/21

e Emplazamiento: IruAa kalea, 2

48014 Deusto (Bilbao-Bizkaia).
¢ Normativa urbanistica aplicable:  PGOU del Municipio de Bilbao

e Autor del proyecto:. i2G APRAIZ MARCHAL BARBERENA ARQUITECTOS S.L.P.

El Proyecto se resuelve conforme al programa de necesidades y usos definido por el Promotor,
corregido y matizado en las reuniones celebradas entre el mismo e i2G ARQUITECTOS. Como
resultado de ello, se redacta el presente PROYECTO DE EJECUCION, que recoge todas y cada una
de las modificaciones solicitadas por el promaotor.

El Proyecto se redacta en base a la siguiente documentacion previa facilitada por el promotor para
la contratacién mediante procedimiento abierto para REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION Y
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE REFORMA DE COCINA Y CUMPLIMIENTO DEL DB S| EN EL
“CIP DEUSTUKO IKASTOLA IPI”,

e PLIEGOS DE CONDICIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.

¢ PROGRAMA DE NECESIDADES establecido por el promotor

e Documento de RECOMENDACIONES A LOS PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA
REDACCION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL,
PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA.

e Documentacioén grdfica (Plano de emplazamiento y planos de ordenacion urbanistica)
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2. INFORMACION PREVIA

2.1. EDIFICACION EXISTENTE

El edificio donde se pretende llevar a cabo la reforma, se trata de un edificio de fipologia
originalmente industrial, aunque ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los anos.

El barrio de Deusto, zona que ha alojado en sus suelos una parte de la industria y del puerto que
han posibilitado el desarrollo econdmico y urbano del eje de la Ria en los Ultimos siglos, industria y
puerto que han marcado con su impronta el paisaje, las formas de vida, a los habitantes incluso de
dicho territorio.

Concretamente, el edificio objeto de reforma se trataba de una antigua fdbrica de coches,
construido en la década de los 50, perteneciente a la empresa de fabricacion de coches
"Goggomovil” "Beltrdn y Casado”. En sus instalaciones se efectuaba la mecanizacién de las piezas
y fabricacion del pequeno motor.

En el afo 1986, tras llegar a acuerdos con las Instituciones Publicas, el centro de la lkastola de
Deusto, que hasta entonces habia estado en a los locales de los bajos de la parroguia de San
Felicisimo, se fraslada al edificio actual.

El edificio estd situado al Sur del bario de Deusto, en las inmediaciones del puente euskalduna,
ubicandose en el extremo oeste de la manzana ubicada entre las calles Ribera de Botica Vieja,
Iruna, Jon Arrospide y Luis Power,

El edificio, de planta en forma de “U”, tiene un perfil edificatorio de planta baja mds 3 plantas
superiores, destinadas todas ellas actualmente al uso educativo, contando con una zona cubierta
en planta bagja en el espacio comprendido entre el ala Norte y Ala sur del edificio.

El edificio cuenta con un patio exterior y con dos porches en forno al patio, uno en gran parte de la
longitud en planta baja del ala norte, y ofro mds pequefo al sur.

Actualmente, en la planta baja del edificio, se ubican la gran parte de espacios destinados al
personal docente, conserje, comedor, cocina y espacios auxiliares del comedor.

Ademds, existen varias aulas infantiles y una sala de usos multiples; asi como aseos y vestuarios para
alumnos y profesores.

Estableciendo la cota + 0.00 para el nivel general existente en toda la planta baja, el acceso
principal se realiza desde la calle Iruna, aproximadamente 33cm por encima de esta cota.

Situado aproximadamente a la cota +45, existe una zona elevada junto al acceso principal en la
fachada hacia la calle Iruha; en ella se albergan varios despachos, el aula PT, el médico, un
pequeno aseo y ofros espacios auxiliares.

Los accesos al patio y al porche ubicados en la fachada Sur estdn en tomo a 52 cm por debajo de
la cota principal de planta baja.

La estructura original del edificio es de hormigdn armado; si bien toda la zona del actual comedor y
las dos rampas en tormo a este espacio se ha construido con estructura metdlica.

Los dos volumenes que albergan las rampas gue van desde planta baja a planta segunda, estdn
constituidos mediante un entramado de peffiles y vigas metdlicas, y el espacio cubierto en planta
baja entre ellas, que alberga el actual comedor, estd conformado por una serie de vigas celosias
gue atraviesan el mismo fransversalmente y apoyan en los perfiles metdlicos de la estructura de las
rampas.
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2.2. OBJETO Y DESTINO DE LA OBRA PROYECTADA

El objeto del presente proyecto, cuyo promotor es el DEPARTAMENTO DE EDUCACION de Gobiermno
Vasco, corresponde a la reforma del edificio de la actual ikastola “CIP DEUSTUKO IKASTOLA IPI”,
Bilbao, consistente en la nueva distribucion en planta baja para mejorar las condiciones y
funcionamiento de la cocina y ampliar el comedor, asi como mejorar las circulaciones de
alumnado, personal docente y resto de trabajadores del centro; y en la demolicion de una de las
rampas actuales para la ejecucion de una nueva escalera de evacuacion y ganar espacio para
nuevas aulas y usos complementarios.

En este sentido, la intervencion se divide en dos principales intervenciones diferenciadas:

POR UNA PARTE, LA REDISTRIBUCION DE GRAN PARTE DE LA SUPERFICIE DE LA PLANTA BAJA, A RAIZ DE LA
NECESIDAD DE REUBICAR EL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTUAL COCINA, Y POR OTRA LA INCORPORACION
DE UNA NUEVA ESCALERA DE EVACUACION EN EL ACTUAL ESPACIO DE RAMPA A DEMOLER, EN ARAS DE
CUMPLIR CON LAS DISTANCIAS DE RECORRIDOS DE EVACUACION EN BASE AL DB-SI DEL CTE.

La propuesta pretende renovar la cocina existente en el centro, y mejorar sus condiciones de
ventilacién e iluminacién, asi como dotar a la misma y al resto de instalaciones complementarias
de un acceso independiente para suministro del género, para entrada de personal de cocina y
para salida de basuras.

As/ mismo, con la reubicacién de la cocing, se redistribuyen los espacios de planta baja de aulas
infantiles, conserje, despachos, y sala polivalente para mejorar sus condiciones y facilitar la
circulacion de los distintos flujos de planta.

En cuanto a la adecuacién del edificio al DB-SI, fras el andlisis de las condiciones de evacuacion
actuales del centro se precisa la incorporacion de una nueva escalera de evacuacion. Y se
adecuan las puertas de vestibulos y salidas del edificio.

La necesidad de incorporar esta nueva escalera de evacuacion viene del andlisis realizado de las
condiciones actuales del centro en relacién con el cumplimiento del CTE DB SI:

- Por un lado, actualmente no se cumplen los recoridos de evacuacién desde cualquier
origen de evacuacion hasta una salida de planta en las plantas primera y segunda
correspondientes a los ciclos de infantil y primaria (longitud mdéxima 35m).

- Por otro lado, en las estancias del ala Sur, no existe actualmente recorrido alternativo hasta
ofra salida de planta a una distancia inferior de 25m. (El arranque de una rampa no puede
considerarse salida de planta).

- Por otfro lado, haciendo una zonificacion légica que preestablece la geometria y el
volumen del edificio en la actualidad, la zona del ala sur, que cuenta en cada planta con
una ocupacion mayor a 100 ocupantes cuenta Unicamente con una salida de planta.

Por o que, en aras de dar cumplimiento a evacuacién de ocupantes en el edificio, se ha
planteado la disposicién de una nueva escalera protegida, que aporte una nueva salida de planta
en las plantas altas del edificio.

Estas actuaciones se complementan con las obras necesarias de sectorizacion y
compartimentacion y compartimentacion, asi como las instalaciones de proteccion contra
incendios para dar cumplimiento a la totalidad del CTE DB Sl.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. ASPECTOS FUNCIONALES
3.1.1. DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA

El proyecto se resuelve conforme al programa de necesidades y usos definidos por la Propiedad,
corregido y matizado en las reuniones celebradas entfre la misma e i2G Arquitectos, en el que se
contempla la reforma de la distribucion interior del edificio existente en planta baja, para ampliar la
superficie de comedor, mejorar las circulaciones interiores, separando accesos generales de
alumnos y profesorado del personal trabajador de comedor /enfrada de alimentos/salida de
basuras, optimizar espacios, y adecuar el edificio al CTE DB S, incorporando una nueva escalera,
para lo que es necesaria la demolicién de una de las rampas actuales, intervencion que permite
ademds, ganar NUevos espacios gue serdn ocupados por nuevas aulas y espacios auxiliares tras la
reforma.

El dmbito de intervencién de la reforma queda claramente recogido en la documentacion grdfica
del proyecto.

3.1.2. PROGRAMA DE NECESIDADES Y CUADRO DE SUPERFICIES
3.1.2.1.Programa de necesidades inicial

Como punto de partida para la reforma, cabe destacar como factores determinantes a la hora del
encaje de la propuesta los siguientes CONDICIONANTES PRINCIPALES a los que se debe dar
respuesta, segun se recoge en las propias bases técnicas:

1. Necesidad de renovacion integral de la cocina para mejorar las condiciones
2. Cumplimiento de CTE DB SI: Necesidad de incorporacién de nueva escalera, medidas de
mejora, sectorizacién, sefializacion...efc.

E igualimente como COMPLEMENTO se aprovecha a:
¢ Ampliar capacidad en comedores infantil y primaria.
e Mejora de la circulacion de planta y de separacion de los distintos flujos existentes en el
edificio.

Ademds, en la reforma se tendrdn en cuenta los siguientes CRITERIOS Y CONSIDERACIONES:

e Con la redistribucién de planta baja, generar espacios mds amplios, didfanos, amplias
zonas de paso y estancias mds luminosas.

e Plantear la nueva tabiqueria y resto de elementos constructivos de la reforma similares a los
existentes en la medida de lo posible, de cara a mejorar el mantenimiento.

e Necesidad de nuevos aseos ya que resultan insuficientes para la cantidad de alumnos
existentes.

e Ciriterios de accesibilidad en la zona intervenida: funcionamiento de flujos de alumnos
adecuados vy sin inferferencias; cumplimiento de CTE y Decreto 68/2000 de Gobiermno Vasco
en relacion a la accesibilidad para discapacitados.

e Programa necesidades facilitado por la propiedad.

e Necesidad de un planteamiento de reforma con una prevision de acometer la obra por
fases, para garantizar en todo momento el uso del centro (en la media de lo posible)
durante la ejecucion de los distintos trabajos.

En base a todos los condicionantes expuestos anteriormente y tras las correcciones y matizaciones
reclizadas a lo largo de las reuniones celebradas con la Propiedad, la propuesta podria describirse
en lineas generales del siguiente modo:
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PLANTA BAJA

e Nueva cocina y espacios auxiliares hacia fachada Sur (Calle Bofica Vieja) dando
cumplimiento a la orden del 15 de marzo de 2002 de comedores colectivos y demads
normativa de aplicacion. Se dotard también, con el equipamiento necesario para cocina
in situ, estando el equipamiento incluido en el proyecto:

o 1 vestuario para personal de cocina

2 vestuarios para monitores

Almacén

Cuarto de cdmara

Cuarto de basuras

Cuarto de limpieza con vertedero

O O O O O

e Ampliacién de la superficie destinada al comedor, diferenciando zona infantil / primaria vy
ESO, con zonas de lavamanos proximas a los accesos.

e Mejora del vestibulo principal, dejando un espacio mds amplio en el acceso.

e Mejora del funcionamiento y circulaciones de planta y de la accesibilidad, dejando todas
las estancias de planta baja a la misma cota.

e Redistribucién de aulas infantiles en esquina Suroeste, generando un gran espacio central a
modo de vestibulo entre las dos aulas infantiles para uso polivalente, y un aseo infantil.

e Aula de usos multiples mds amplio hacia fachada Oeste.

e Despachos mdas amplios junto al acceso.

e Mejora del espacio de conserie hacia el vestibulo de acceso principal, con zona de
fotocopias.

¢ Nuevos aseos de comedor en la zona del vestibulo hacia el patio en el ala sur.

¢ Nuevo aseo infantil en el espacio de distribucion en ala Norte, junto al acceso al comedor.

e Reubicacién y mejora del cuarto de limpieza, dejando el actual (que da al patio) como
almacén general.

PLANTA PRIMERA
e Nuevos espacios de usos varios (aulas, despachos, espacios auxiliares 0 aimacenes) en la
superficie liberada fras la demolicidon de la rampa para incorporacion de nueva escalera.

PLANTA SEGUNDA
e Nuevos espacios de usos varios (aulas, despachos, espacios auxiliares 0 aimacenes) en la
superficie liberada tras la demolicion de la rampa para incorporacion de nueva escalera.

PLANTA TERCERA
e Reubicaciéon de aseos para habilitar el vestibulo de salida de la escalera de evacuacion.,
e Reubicacion de sala de Jefe de Estudios.
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3.1.2.2. USOS Y SUPERFICIES UTILES

A continuacién queda reflejado el detalle de las superficies Utiles por planta, tanto por Uso Principal
y por estancia como por Uso principal y Uso Secundario:

SUPERFICIES UTILES PLANTA BAJA:

SUPERFICIES UTILES P.00 SUPERFICIES UTILES P.00
Por USO PRINCIPAL y por ESTANCIA Por USO PRINCIPAL y por USO SECUNDARIO
N° SUP.(m2) cOD. SUP.(m?2)
ADMINISTRACION 112,24 ADMINISTRACION 112,24
01  AMPA 14,21 AMP AMPA 14,21
02  SECRETARIA 36,10 SC  SECRETARIA 36,10
03  DIRECCION 21,18 DR  DIRECCION 21,18
04  SALA DE PROFESORES 18,11 SP SALA DE PROFESORES 18,11
05 CONSERJERIA Y FOTOCOPIAS 22,64 CN  CONSERJERIA Y FOTOCOPIAS 22,64
ESPACIOS DE DISTRIBUCION 478,40 ESPACIOS DE DISTRIBUCION 478,40
06  VESTBULO 1 11,31 VES  VESTBULO 137,98
07  VESTBULO 2 15,60
08  VESTBULO 3 24,98
09  VESTBULO 4 57,28
10 VESTBULO 5 28,81
11 PASILLO (SRM) 60,91 P PASILLO 252,35
12 PASLLO 60,53
13 PASILLO 130,91
14 ESCALERA 19,05 ESC ESCALERA 40,09
15  ESCALERA 3,68
16 ESCALERA 17.36
17 RAMPA 47,98 RMP RAMPA 47,98
INFANTIL 173,68 INFANTIL 173,68
18 AULA 2 ANOS 1 53,94 AHH  AULA INFANTIL 106,60
19 AULA 2 ANOS 2 52,66
20  VESTIBULO INFANTIL 39,30 VSTl VESTIBULO INFANTIL 39,30
21 ASEO/CAMBIADOR INFANTIL 14,01 AC  ASEO/CAMBIADOR INFANTIL 27,78
22 ASEQ/CAMBIADOR INFANTIL 13,77
ESPACIOS COMUNES 233,25 ESPACIOS COMUNES 233,25
23 USOS MULTIPLES 48,07 USM  USOS MULTIPLES 48,07
24 ASEO COMEDOR 14,56 ACM ASEO COMEDOR 29,04
25  ASEO COMEDOR 14,48
26 ASEO ADAPTADO 8,22 AAD ASEO ADAPTADO 19,55
27  VESTUARIOS PATIO 46,93 VSP  VESTUARIOS PATIO 90,08
28  VESTUARIOS PATIO 43,15
29  ASEO PATIO 22,70 APT  ASEO PATIO 34,92
30 ASEO PATIO 12,22
31  ASEO ADAPTADO 6,98
32 ASEO ADAPTADO 4,35
33  ASEO PROFESORES 11,59 AP ASEO PROFESORES 11,59
COCINA/COMEDOR 522,51 COCINA/COMEDOR 522,51
34  COCINA 62,02 CC COCINA 62,02
35 COMEDOR 349,28 COM COMEDOR 349,28
36  VESTUARIOS COCINA 7,52 VC  VESTUARIOS COCINA/MONIT 31,37
37  DISTRIBUDOR COCINA 22,33
38 ALMACEN COCINA | 28,03 DC  DISTRIBUDOR COCINA 22,33
39  ALMACEN COCINA Il 16,47 ALC ALMACEN COCINA 50,45
40 ALMACEN COCINA (FRIO) 5,95
41 VESTUARIOS MONIT. 11,83
42 VESTUARIOS MONIT. 12,02
43 CUARTO BASURAS 3,23 CB  CUARTO NASURAS 3,23
44 CUARTO LIMPIEZA COC. 3,83 CB  CUARTO LIMPIEZA 3,83
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ALMACENES Y CUARTOS AUX 167.74 ALMACENES Y CUARTOS AUX 167.74
45  GAS 2,09 GAS GAS 2,09
46 ALMACEN 11,29 ALM  ALMACEN 112,90
47 ALMACEN 12,52
48 ALMACEN 13,69
49 ALMACEN 2,96
50 ALMACEN 27,23
51  ALMACEN 8,50
52  ALMACEN 27,38
53  ALMACEN 9,33
54  SERVIDOR 6,33 SRV SERVIDOR 6,33
55  CALDERAS 17.47 ALD CALDERAS 17,47
56  ALM/ CARRITOS 11,19 ALM/ CARRITOS 11,19
57  BOMBAS 3,99 BMB BOMBAS 3,99
58  CUARTO LIMPIEZA 13,77 CLMP CUARTO LIMPIEZA 138,77
ESPACIOS EXTERIORES 1.426,98 ESPACIOS EXTERIORES 1.426,98
[ PATIOS 909,49 [ PATIOS 909,49
59  PATIO P.00 909,49 PAT  PATIO P.00 909,49
PORCHES 517,49 PORCHES 517,49
60  PORCHE 161,06 PRC PORCHE 517,49
61  PORCHE 8,27
62  PORCHE 342,69
63  PORCHE 5,47
TOTAL P.00 1.687,82 TOTAL P.00 1,687,82
TOTAL P.00 + ESPACIOS EXT 3.114,80
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SUPERFICIES UTILES PLANTA PRIMERA:

SUPERFICIES UTILES P.01 SUPERFICIES UTILES P.01

Por USO PRINCIPAL y por ESTANCIA Por USO PRINCIPAL y por USO SECUNDARIO

Ne SUP.(m?2) cOD. SUP.(m?)
ADMINISTRACION 73,18 ADMINISTRACION 73,18

64  TUTORIA 1 18,53 TUT  TUTORIA 31,45

65  TUTORIA 2 12,92

66 ARCHNVO 31,59 ARC  ARCHIVO 31,59

67  CONSULTOR 10,14 CON CONSULTOR 10,14
ESPACIOS DE DISTRIBUCION 464,54 ESPACIOS DE DISTRIBUCION 464,54

68  VESTBULO 12,24 VES  VESTIBULO 28,34

69  VESTBULO 16,10

70 PASILLO 116,14 P PASILLO 287,11

71 PASILLO 170,97

72 ESCALERA 19,44 ESC  ESCALERA 71,64

73 ESCALERA 14,87

74 ESCALERA 37,33

75  RAMPA 77.45 RMP  RAMPA 77.45
INFANTIL 1.055,65 INFANTIL 1.055,65

76 AULA 62,94 AHH  AULA 772,84

77 AULA 69,53

78  AULA 67,66

79  AULA 55,35

80  AULA 66,93

81 AULA 68,92

82 AULA 67,93

83  AULA 74,66

84  AULA 79.27

85 AULA 76,21

86  AULA 83,44

87  RECREO CUBIERTO INF 282,81 RCI  RECREO CUBIERTO INF 282,81
ESPACIOS COMUNES 280,84 ESPACIOS COMUNES 280,84

88  USOS MULTIPLES 120,20 USM  USOS MULTIPLES 120,20

89  ASEO ADAPTADO 7,28 AAD  ASEO ADAPTADO 7.28

90  ASEO 5,35 A ASEO 74,82

91  ASEO 4,98

92  ASEO 9,37

93  ASEO 9

94  ASEO 5,39

95  ASEO 5,80

96  ASEO 10,41

97  ASEO 12,50

98  ASEO 12,02

99 AUXILIAR (OFFICE) 38,93 AUX  AUXILIAR 78,54

100  AUXILIAR DESDOBLE 19,54

101 AUXILIAR DESDOBLE 20,07
ALM.Y CUARTOS AUX 25,16 ALM.Y CUARTOS AUX 25,16

102  CUARTO ASCENSOR 2,03 CASC CUARTO ASCENSOR 2,03

103 ALMACEN 5,86 ALM  ALMACEN 23,13

104 ALMACEN 3,95

105 ALMACEN 13,32

TOTAL P.01 1.899,37 TOTAL P.01 1.899,37
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SUPERFICIES UTILES P.02 SUPERFICIES UTILES P.02
Por USO PRINCIPAL y por ESTANCIA Por USO PRINCIPAL y por USO SECUNDARIO
N SUP.(m?) CcOD. SUP.(m?)
ADMINISTRACION 99.88 ADMINISTRACION 99.88
106  TUTORIA 1 28,47 T TUTORIA 40,36
107 TUTORIA 2 11,89
108 LOGOPEDIA 9,37 LOG LOGOPEDIA 9,37
109  ESP. ADMIN (DESPACHO 1,2) 50,15 DES  ESP. ADMIN (DESPACHO 1,2) 50,15
ESPACIOS DE DISTRIBUCION 516,65 ESPACIOS DE DISTRIBUCION 516,65
110 VESTBULO 13,49 VES  VESTBULO 32,49
111 VESTBULO 19,00
112 PASLLO 129,57 P PASLLO 334,09
113 PASLLO 204,52
114 ESCALERA 37,49 ESC  ESCALERA 71,73
115 ESCALERA 14,88
116 ESCALERA 19,36
117 RAMPA 78,34 RMP  RAMPA 78,34
INFANTIL 285,62 INFANTIL 285,62
118  RECREO CUBIERTO INF 285,62 RCI  RECREO CUBIERTO INF 285,62
ESPACIOS COMUNES 540,89 ESPACIOS COMUNES 540,89
119 BIBLIOTECA 63,62 BB  BBLIOTECA 63,62
120 LABORATORIO 97,46 LAB  LABORATORIO 97,46
121 INFORMATICA 44,42 INF INFORMATICA 44,42
122 |INGLES 64,81 ING  INGLES 64,81
123 ASEO ADAPTADO 6,74 AAD  ASEO ADAPTADO 6,74
124 ASEO 3,77 A ASEO 62,66
125  ASEO 6,65
126 ASEO 8,94
127 ASEO 8,28
128 ASEO 14,83
129 ASEO 12,98
130 ASEO 7,21 AUX  AUXILIAR 68,83
131 AUXLIAR 18,79
132 AUXLIAR 10,22
133 AUXILIAR 20,17
134 AUXLIAR 19,65
135  RECREO CUBIERTO 132,35 RC  RECREO CUBIERTO 132,35
ALM. Y CUARTOS AUX 3,73 ALM. Y CUARTOS AUX 3,73
136 CUARTO LIMPIEZA 3,73 CLIMP CUARTO LIMPIEZA 3,73
PRIMARIA 591,05 PRIMARIA 591,05
137 AULA 63,04 ALH  AULA 591,05
138 AULA 69,39
139 AULA 67,61
140 AULA 56,90
141 AULA 35,87
142 AULA 64,03
143 AULA 62,02
144 AULA 61,87
145 AULA 55,48
146 AULA 54,84
ESPACIOS EXTERIORES 1.333,95 ESPACIOS EXTERIORES 1.333,95
[ PATIO P2 1.333,95 [ PATIO P2 1.333,95
TOTAL P.02 2.037,82 TOTAL P.02 2.037,82

TOTAL P.02 + ESPACIOS EXT

3.371,77
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SUPERFICIES UTILES P3:
SUPERFICIES UTILES P.03 SUPERFICIES UTILES P.03
Por USO PRINCIPAL y por ESTANCIA Por USO PRINCIPAL y por USO SECUNDARIO
N° SUP.(m2) coD. SUP.(m?2)
ADMINISTRACION 109,34 ADMINISTRACION 109,34
147  JEFE DE ESTUDIOS 14,68 JE JEFE DE ESTUDIOS 14,68
148  ORIENTACION 12,43 ORT  ORIENTACION 12,43
149 TUTORA 1 10,61 TUT  TUTORIA 30,43
150  TUTORIA 2 9,48
151 TUTORIA 3 10,34
152 SALA PROFESORES 51,80 SP SALA PROFESORES 51,80
ESPACIOS DE DISTRIBUCION 363,98 ESPACIOS DE DISTRIBUCION 363,98
153 VESTBULO 17,29 VES  VESTBULO 29,67
154 VESTBULO 12,38
155  PASILLO 185,82 P PASILLO 258,85
156  PASILLO 73,03
157 ESCALERA 23,32 ESC  ESCALERA 75,46
158  ESCALERA 37,23
159 ESCALERA 14,91
ESPACIOS COMUNES 569,67 ESPACIOS COMUNES 569,67
160 GIMNASO 283,69 GMN  GIMNASO 283,69
161 INFORMATICA 57,79 INF INFORMATICA 57,79
162 PLASTICA 67,96 PLS  PLASTICA 67.96
163  TECNOLOGIA 70,27 TEC  TECNOLOGIA 70,27
164 AUXILIAR 14,43 AUX  AUXILIAR 34,91
165  AUXILIAR 20,48
166 ASEO 10,85 A ASEO 50,00
167  ASEO 14,99
168  ASEO 6,20
169  ASEO 11,06
170 ASEO 6,90
171 ASEO ADAPTADO 5,05 AAD  ASEO ADAPTADO 5,05
ALM. Y CUARTOS AUX 10,12 ALM. Y CUARTOS AUX 10,12
172 CUARTO ASCENSOR 3,7 CASC CUARTO ASCENSOR 3,7
173 CUARTO LIMPIEZA 6,42 CLMP CUARTO LIMPIEZA 6,42
SECUNDARIA 679,95 SECUNDARIA 679,95
174 AULA 53,99 ADBH AULA 649,74
175 AULA 61,07
176 AULA 48,88
177 AULA 51,87
178  AULA 50,84
179 AULA 50,68
180  AULA 58,08
181  AULA 67,09
182 AULA 47,51
183  AULA 62,96
184  AULA 50,43
185  AULA 46,34
186 AULA DESDOBLE 30,21 DSD  DSD 30,21
TOTAL P.03 1.733,06 TOTAL P.03 1.733,06
SUP. UTIL TOTAL EDIFICIO 7.358,07 m? SIN CONTAR ESPACIOS EXTERIORES
10.119,00 m? CONTANDO ESPACIOS EXTERIORES
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3.1.2.3.SUPERFICIES CONSTRUIDAS

A confinuaciéon, se aporta cuadro de superficies construidas (Ver plano A.00.01 de la
Documentacion Grdfica del proyecto): con indicacion de la superficie afectada por la intervencion
de la Reforma planteada por cada planta.

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m?)
EDFICIO ESPACIOS EXTERIORES EDF. + EXT
PORCHES PATIOS
[ NTERVENIDA] [ SIN INTERVENR] 707AL EDiF. | | INTERVENIDA] | SININTERVENR] | SIN INTERVENIR| 7OTAL EXT. TOTAL
PB 1.292,19 558,07  1.850,26 79,64 461,12 933,30]  1.474,06 3.324,32
P.01 131,75 199497  2.126,72 2.126,72
P.02 183,10 2079,00| 226210 1.385,36|  1.385,36 3.647,46
P.03 55,57 1.860,04]  1.91561 1.915,61
TOTAL 1.662,61 6.492,08]  8.154,69 79,64 461,12 2.318,66] 2.859,42| 11.014,11

SUP. CONST. (m?)

EDIF. + EXT.

TOTAL|[ INTERVENIDA|SIN INTERVENIR|  FINTERV.

PB 3.324,32 1.371.83 1,952,491  41,27%

P.01 2.126,72 131,75 1.994,97 6,19%

P.02 3.647,46 183,10 3.464,36 5,02%

P.03 1.915,61 55,57 1.860,04 2,90%

TOTAL 11.014,11 1.742,25 9.271,86| 15,82%
SUP. CONSTRUIDA TOTAL EDIFICIO 8.154,69 m? SIN CONTAR ESPACIOS EXTERIORES
11.014,11 m?2 CONTANDO ESPACIOS EXTERIORES

3.2. CUMPLIMIENTO DEL NORMATIVAS ESPECIFICAS
3.2.1. CUMPLIMIENTO DEL CTE

Las actuaciones llevadas a cabo por este PROYECTO DE EJECUCION se qgjustan a las exigencias del
Caodigo Técnico de la Edificacion, lo cual queda reflejado en la MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CTE que acompana el presente proyecto.

3.2.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD

Este PROYECTO DE EJECUCION aqjusta el centro escolar a las condiciones de accesibilidad
establecidas en el DECRETO 68/2000 (Accesibilidad en la C.A.P.V.) y en la ORDEN VIV/561/2010, por
lo que se desarrolla el documento técnico de condiciones bdsicas de accesibiidad y no
discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados. Todo ello queda
reflejado en la MEMORIA DE ACCESIBILIDAD gue acompana el presente proyecto.

3.2.3. CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES

El proyecto cumplird las ordenanzas municipales que le sean aplicables a las dreas objeto de
reforma. De forma particular, se garantiza el cumplimiento de las NORMAS HIGIENICAS PARA
COMEDORES COLECTIVOS INSTITUCIONALES, editadas en abril de 2011 por la Seccion de Inspecciéon
Alimentaria en base a la siguiente reglamentaciéon de referencia:
o Reglamento C.E. 852/2004 sobre Normas de Higiene de los productos alimenticios. Diario
oficial de la unién europea del 25-06-2004.
o Real Decreto 3484/2000 B.O.E. 12 Enero 2001 por el que se establecen las Normas de
Higiene para la elaboracion, distribucion y comercio de comidas preparadas.
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1o

O

o

[¢]

ORDEN de 15 de marzo de 2002, del Consejero de Sanidad, por la que se establecen las
condiciones sanitarias y la clasificacion de los comedores colectivos y de los
establecimientos no industriales de elaboracidn de comidas preparadas para el
consumidor final en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en los lugares de trabagjo.

Ordenanza de Hosteleria del Ayuntamiento de Bilbao. Aprobada por acuerdo plenario el
24/06/2010.

3.2.4. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS DE EDUCACION

Las actuaciones llevadas a cabo por este PROYECTO DE EJECUCION cumplirdn con las normativas
de nivel estatal y autondmico que a contfinuacion se relacionan:

o

o

o

ORDEN de 4 de noviembre de1991 por la que se aprueban los Programas de Necesidades
para la redaccién de los proyectos de construccidn de Centros de Educacion Infantil,
Educacion Primaria, Educacion Secundaria Obligatoria y Educacion Secundaria Completa
(BOE n°271, 12 de noviembre de 1991).

REAL DECRETO 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos minimos
de los cenfros que impartan ensehanzas de régimen general no universitarias (BOE
26/06/1991).

REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos minimos
de los centros que impartan las ensefanzas del segundo ciclo de la educacion infantil, la
educacioén primaria y la educacion secundaria (BOE n°62, 12 de marzo de 2010).

3.2.5. JUSTIFICACION URBANISTICA

La reforma y adaptaciéon del centro escolar no modifica los pardmetros urbanisticos de la parcela.
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3.3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

A continuacién, se expone el cumplimiento de los criterios establecidos en el documento de
RECOMENDACIONES A LOS PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS
DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
EDUCACION SECUNDARIA COMPLETA editado por el SERVICIO DE CONSTRUCCIONES del
DEPARTAMENTO DE EDUCACION de GOBIERNO VASCO.

El mencionado documento se apoya en los siguientes textos existentes y publicados:

e REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero por el que se establecen los requisitos minimos
de los centros que impartan las ensefanzas del segundo ciclo de la educacion infantil, la
educacion primaria y la educacién secundaria.

e ORDEN de 4 de noviembre de 1991 por la gue se aprueban los Programas de Necesidades
para la redaccion de proyectos de construccion de Centros de Educacion Infantil, Primaria,
Secundaria Obligatoria y Secundaria Completa.

e Decreto 21/2009 del 3 de Febrero por el que se establecen los criterios de ordenacion y
planificacion de la red de centros docentes de ensefianza no universitaria en el dmbito de
la Comunidad Autébnoma del Pais Vasco.

3.3.1. GENERALIDADES

El "CIP DESUTUKO IKASTOLA IPI” se ubica en un edificio en forma de “U”, que consta de planta baja y
fres plantas altas y cuyo acceso principal se resuelve desde la calle lIruna de Bilbao.

La cocina actuaimente se ubica al interior de la planta baja del edificio y dado que precisaba de
una renovacion integral, se replantea su ubicacién, puesto que principalmente no dispone de un
acceso independiente para el género y para el personal de la cocina.

Se determina la mejor ubicacién de la cocina para solucionar las carencias existentes, teniendo en
cuenta el funcionamiento del centro y garantizando que se mantienen las comunicaciones
actualmente existentes entre las diferentes zonas del edificio.

El proyecto incluye también la reubicacion y redistribucion de los espacios que han resultado
precisos ocupar para la nueva cocina.

La nueva cocina deberd estar dotada de vestuarios para el personal de cocinag, vestuarios para los
monitores del comedor, almacén, cuarto de cdmara, cuarto de basuras y cuarto de limpieza con
vertedero, dando cumplimiento a la orden de 15 de marzo de 2002 de comedores colectivos y
demds normativa de aplicacion.

En cuanto a la adecuacion del edificio al DB-SI, una vez analizada la evacuacion del centro vy se
adecuan las sdlidas en cada planta y se proyecta una nueva escalera para garantizar la
evacuacion de todo el centro.

Estas actuaciones se complementardn con las obras necesarios de sectorizacion vy
compartimentacion, asi como las instalaciones de proteccidn contra incendios necesarias para dar
cumplimiento a la totalidad del DB-SI.

La reforma y adaoptacion planteada respeta la esencia del actual planteamiento del centro
existente,

Los nuevos forjados serdn resueltos con luces y sistemas convencionales, sobre la actual estructura y
con elementos aligerados (foriado colaborante), a excepcion de la nueva escalera que se resuelve
en losa de hormigdn armado.
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Los espacios interiores modificados por el proyecto estardn tratados en su totalidad con materiales
adecuados segun los usos. Los suelos y los techos dispondrdn de un fratamiento continuo.

Los elementos singulares como los aseos y la nueva escalera se disponen de forma estratégica, en
los puntos de articulaciéon de la planta , con el fin de no interferir en la posible redistribucion de los
zonas de ensenanza.

3.3.2. FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS EXTERIORES

El terreno escolar estd delimitado en la actualidad por una serie de muros y vallas perimetrales en
los que se prevén las intervenciones estrictamente necesarias. Las modificaciones previstas estardn
enfocadas a mejorar la accesibilidad y a garantizar los recoridos y las salidas de evacuacion
necesarias en caso de incendio, sin perjuicio de la seguridad.

3.3.3. FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS INTERIORES

La propuesta arquitecténica redlizada se ha amparado en argumentos de estricta racionalidad. En
la particular coyuntura econdémica, el contexto ha hecho prevalecer cualquier consideracion
desde el punto de vista presupuestario por encima de cualguier otro objetivo mds superfluo.

Entre ofros aspectos de cierta relevancia, se pretende destacar de forma particular los siguientes:

e Agrupamiento légico de locales y zonificacion funcional, fanto en la nueva cocina como
en relacién con la nueva escalera y locales dispuestos junfo a esta. Esta adecuada
zonificacion, combinada con el nuevo nlcleo de escalera iddbneamente ubicado, permite
ademds resolver de forma sencilla la sectorizacion y evacuacion del conjunto del edificio
que en la actualidad presenta carencias en este sentido.

e Utilizacién de los mismos accesos preexistentes. La intervencién optimiza y adecua los
actuales accesos, en cuanto a acceso y evacuacion, del edificio, a través de vestibulos,
las escaleras de evacuacion y la rampa existente.,

e Nuevos espacios distributivos:

o Dimensiones adecuadas y recorridos inmediatos.
o Fluidez de los flujos de circulacion.
o Mayor dimensionamiento en la zona de previsible acumulacion de usuarios

La nueva distribucién en plantas, a raiz de la reubicaciéon de la cocina, obedece a la enumeracion
de conceptos redlizada en el apartado anterior.

Complementa la nueva intervencién una nueva escalera de evacuacion (necesidad CTE DB-SI) que
desciende desde la tercera planta en el ala Sur hasta el patio exterior.

La necesidad de incorporar esta nueva escalera de evacuacion viene del andlisis realizado de las
condiciones actuales del centro en relacion con el cumplimiento del CTE DB Sl

- Por un lado, actualmente no se cumplen los recorridos de evacuacion desde cualquier
origen de evacuacion hasta una salida de planta en las plantas primera y segunda
correspondientes a los ciclos de infantil y primaria (longitud maxima 35m).

- Por otro lado, en las estancias del ala Sur, no existe actualmente recorrido alternativo hasta
ofra salida de planta a una distancia inferior de 25m. (El arranque de una rampa no puede
considerarse salida de planta).

- Por otro lado, haciendo una zonificacion logica que preestablece la geometria y el
volumen del edificio en la actualidad, la zona del ala sur, que cuenta en cada planta con
una ocupacion mayor a 100 ocupantes cuenta Unicamente con una salida de planta.

Por lo que, en aras de dar cumplimiento a evacuacion de ocupantes en el edificio, se ha
planteado la disposicién de una nueva escalera protegida, que aporte una nueva salida de planta
en las plantas altas del edificio.
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Aprovechando esta intervencion, en el espacio liberado tras la demolicion de la actual rampa, se
plantfea disponer nuevos espacios auxiliares para usos complementarios (talleres, desdoble,
despachos, etc.).

La accesibilidad queda garantizada, cumpliendo con la normativa vigente de accesibilidad desde
el espacio urbanizado hasta el Ultimo espacio del conjunto escolar.

3.3.4. SISTEMA CONSTRUCTIVO
3.3.4.1.Movimientos de tierra

No se precisa excavaciones de envergadura.

Todos los tfrabajos de movimientos de tierra, sean pequefias excavaciones y rellenos, para rebajar la
actual cota de forjado o nivel de planta en dreas localizadas de planta baja y para las nuevas
redes de instalaciones (e concreto colectores enterrados de saneamiento).

3.3.4.2. Estructura

La nueva escalera y forjados implementados descansardn sobre la actual estructura metdlica
existente, la cual se prevé reforzar y complementar.

Por lo demds se trata de una estructura racional y ortogonal. Dado el pequefho volumen y
regularidad de la obra prevista, se plantea la posibilidad de ir a elementos 1o mas prefabricados
posible, por medio de podrticos de vigas laminadas y forjados de hormigdn por medio de sistema
de chapa colaborantes. La nueva escalera se preve, excepcionamente, en losa de hormigdn
amado. En esencia, nuevos elementos estructurales con el fin de reducir los plozos de ejecucion
(aspecto importante para reducir las afecciones al recinto escolar que permanecerd en
funcionamiento durante la ejecucion de la obra) y a no sobrecargar en exceso la cimentacion
existente.

3.3.4.3. Fachadas

De forma general, se respetan los actuales huecos en fachadas y el revestimiento de ladrillo
caravista. La respuesta en lo referente a los nuevos huecos de fachada se formula en base a una
comedida alteraciéon de la fachada en cuestion.

En la eleccién del sistema y acabado de fachada para el volumen supetior, que emerge en planta
tercera a raiz de la nueva escalera, se recurre a un ceramiento de paneles prefabricados tipo
sdndwich y un revestimiento similar al de chapas metdlicas lacadas (grecadas), existente en la
actual cubierta de las zonas de rampas. El sistema de envolvente planteado ofrece resistencia
mecdnica y a la abrasiéon, garantizando una adecuada respuesta a la demanda mds exigente de
la zona Mmds expuesta del edificio, evitando labores de mantenimiento.

Loégicamente todos las nuevas actuaciones irdn dotados del correspondiente aislamiento, cuyo
espesor se estudiard de cara a conseguir la mejor calificacién energética a coste razonable.

3.3.4.4. Cubiertas

La cubierta para el volumen superior, que emerge en planta tercera a raiz de la nueva escalerq, se
resuelve igualmente con la utilizacion de paneles prefabricados tipo sandwich que incorporen el
aislamiento térmico requerido y un revestimiento de chapa metdlica lacada.

En la zona central bajo cubierta, de mayor altura, se reservardn unos espacios para integrar equipos
técnicos de ventilacion y climatizacion, cuyo mantenimiento se realizard desde el techo registrable
del pasillo.
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3.3.4.5. Otros aspectos

Se respetard la altura libre de los espacios docentes pre-existentes y los nuevos espacios dispondrdn
su falso techos a una cota similar. Las instalaciones discurirdn en la medida de lo posible por los
falsos techos.

Las nuevas ventanas serdn de aluminio, permitiendo la limpieza de todos los cristales desde el
interior del edificio.

Los paramentos interiores responderdn a los criterios de resistencia y durabilidad planteados por el
Departamento del Gobierno Vasco. El acabado de suelo serna constituido por un embaldosado
cerdmico, y se revestirdn de igual forma los zécalos de los paramentos verticales.

3.3.5. INSTALACIONES
3.3.5.1.Instalaciones
Se afectan parcialmente las redes interiores de instalaciones de electricidad, iluminacion,

fontaneria, saneamiento, gas y calefaccion, a raiz de las nuevas redistribuciones.

Iguaimente se preverd una nueva instalacion de ventilacion para los nuevos locales
(aulas/despachos). Se realizard a través de una ventilacion mecdnica, que tratard el aire exterior
necesario a infroducir, con filtro y recuperador de calor.

En relacion al sistema de produccion de calor, se prevé, para la produccidon de ACS y calefaccion,
la utilizacion de la instalacion de produccién de calor actual. Se complementard con una nueva
distribucion cuya soluciéon permitird el funcionamiento de las nuevas zonas adaptadas.

Se prevé iluminacion artificial de bajo consumo, para todos los nuevos espacios reformados.

En definitiva, se buscard un equilibrio entre economia y prestaciones que haga de la intervenciéon
un resultfado satisfactorio.

3.3.6. URBANIZACION

La intervencidon que formula el presente proyecto no interviene de modo significativo en la
urbanizacion interior de la parcela escolar. Exclusivamente se introduce una ligera actuacion en
relacion a la accesibilidad / salidas de evacuacion, dotdndolos de dimensiones adaptadas.
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4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del
CTE. Se indicaran en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en el CTE.

Se estableceran las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.

Habitabilidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.

2. Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia
necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio.

Seguridad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE nim. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafios
que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y
la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincién y rescate.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

Funcionalidad (Articulo 3. Requisitos basicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE nim. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Utilizacion, de tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las
instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion reducidas
el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacion de acuerdo con lo
establecido en su normativa especifica.

Se cumplirdn, en las reformas que contempla la actuacion, en relacion con las exigencias bdsicas
del CTE y conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los requisitos bdasicos relativos a la
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de
la sociedad y la proteccién del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,
mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos bdsicos.
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4.1.1. REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:

1. Utilizaciéon, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotaciéon de
las instalaciones faciliten la adecuada realizaciéon de las funciones previstas en el edificio.

El edificio se organiza atendiendo los requisitos de utilizacion y de funcionalidad planteados por
el programa de necesidades y por las distintas normativas de aplicacion.

En el edificio (zona Sur y Oeste), se prevé la adecuacion de la zona de planta baja: vestibulo,
administracion, zona de aulas infantiles y cocina, con la redistribucion de los pasillos. Los
frabagjos previstos contemplan el acondicionamiento de locales en planta baja dentro de la
estructura del edificio actual por lo gque no se requerirdn trabajos estructurales.

Para completar la intercomunicacion de los espacios y garantizar la evacuacion de sus
ocupantes, en la edificacion se ha visto necesario demoler una de las actuales rampas
interiores de comunicacion (que comunicaba planta baja con planta segunda) e integra un
nuevo nucleo de comunicacion vertical (escalera) que una el conjunto de las plantas
(legando a dar respuesta a la planta tercera). Todo esto para dar cumplimiento a la normativa
vigente en materia de proteccion contra incendios. El acceso al nicleo se realiza desde el
patio de recreo, a través de un vestibulo acondicionado en el extremo Sur de la zona de
porches.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso vy la circulacion por el edificio en los 1€rminos previstos en su normativa
especifica,

El acceso al edificio actual de la ESO se redliza desde la via publica.

Desde el vestiobulo, se accede a las distintas plantas de la ampliacion a través de un nlcleo de
comunicacion vertical en forma de rampa gue comunica planta baja con plantas primera y
segunda. Paralelomente existe un ascensor. Que une todas las plantas del edificio desde la
planta baja hasta la planta tercera.

Las dimensiones de todos los elementos de trdnsito se ajustan a la normativa vigente.

De esta forma, el acceso a todos los espacios interiores y exteriores cumple con la vigente
normativa.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo con o
establecido en su normativa especifica.

El objeto de proyecto no afecta a estos servicios. No se modifique instalacion comun alguna
del centfro en este aspecto.

4, Facilitacién para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacion de las instalaciones
apropiadas para la enfrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su normativa
especifica,

Dado que se trata de un edificio de equipamental con horario de funcionamiento diario con
presencia de personal, el servicio postal se puede entregar in situ a la persona responsable en
todo momento presente en la zona de recepcion (secretaria), sin que se modifique el uso
actual del centro en este aspecto.
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4.1.2. REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, 0 partes del mismo,
danos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

La afeccion estructura | serd parcial: refuerzo de actuales perfiles de acero lominado en
pilares, nuevas vigas perfiles de acero laminado, forjados colaborante de hormigdn armado
y nueva losa de escalera en hormigdn armado.

En nuevo volumen que emerge en planta de cubierta, sobre el espacio de la precedente
rampa a demoler, se apoyard sobre el enframado de acero existente, y se compone de
porticos perfiles de acero laminado y correas metdlicas, que dardn apoyo a paneles ligeros
de tipo séndwich.

La sustentacion del edificio no se verd afectada.

Las excavaciones no serdn de consideracion, previendose rebaijar la cota de forjado / solera
en una zona concreta de planta baja y readlizdndose las zanjas para colectores de
saneamientos NUevos. y No afectaran a elementos estructurales.

Se deberdn asegurar las medidas de proteccion y de conservacion de los elementos
estructurales durante todo el transcurso de la obra.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se puedda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y
de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente préoximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencion
de los servicios de extincion de incendios.

Todos los nuevos elementos estructurales serdn resistentes al fuego durante un tiempo supetrior
al sector de incendio de mayor resistencia.

El acceso estd garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacion.
No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocard ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad
0 toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilizacion, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

La configuraciéon de los nuevos espacios, los nuevos elementos fijos y moéviles que se instalen
en el edificio, se proyectan de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos
dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen mds adelante sin que
suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

Las diferencias de nivel que puedan generar riesgos de caida se resuelven de acuerdo a lo
establecido por la normativa vigente.

En general, se cumple con los requisitos marcados por el CTE en cuanto a la seguridad frente
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Z

a los riesgos de caida, de impacto o de atrapamiento, de aprisionamiento y de iluminacion
inadecuada.

No existe riesgo por ahogamiento.

Las zonas de circulaciéon rodada estan perfectamente delimitadas con respecto a las zonas
de uso por las personas.

El edificio cumplird las condiciones de proteccion del inmueble frente al riesgo causado por
la accién del rayo.

Se facilita el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los edificios
a las personas con discapacidad.

4.1.3. REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD:

1.

Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estangueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entomo inmediato, garantizando una adecuada gestion
de toda clase de residuos.

Las nuevaos dreas acondicionadas en el edificio reunirdn los requisitos de habitabilidad,
salubridad y funcionalidad exigidos para este uso.

El conjunto de estas nuevas zonas proyectadas dispondrdn de medios que impidan la
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas,
del terreno o de condensaciones, y dispondrd de medios para impedir su penetracion o, en
su caso, permitirdn su evacuacion sin produccion de danos.

La nueva cocina planteada dispondrd de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida.

Las nuevas dreas acondicionadas en el edificio dispondrdn de medios para gue sus recintos
se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extracciéon y expulsion del aire viciado por los contfaminantes.

Las nuevas dreas acondicionadas en el edificio dispondrdn de medios adecuados para
suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteraciéon de las
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Las nuevas dreas acondicionadas en el edificio dispondrdn de medios adecuados para
extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones
atmosféricas.

Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los nuevos elementos constructivos verticales contardn con el aislamiento acustico
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales), contardn con el
aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
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Ahorro de energia y adislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacidon del edificio.

El edificio proyectado mantiene la actual envolvente, No se modifican las caracteristicas de
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiaciéon solar.

Las nuevas dreas acondicionadas en el edificio dispondrdn de instalaciones de iluminacion
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente.

Ofros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.
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5. PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El presente PROYECTO DE EJECUCION prevé la posibilidad de ejecutar las obras de reforma vy
adaptacion dos fases generales y una fase previa (en periodo no lectivo), es por ello que se ha
realizado un estudio de viabilidad de dicha condicion, diferenciando distintas fases de ejecucion.

De cara a poder garantizar el funcionamiento del Centro al mdaximo posible, tanto en cuanto al uso
de cada espacio (espaciamente aquellos espacios de uso diario como aulas y comedor) como a
las circulaciones habituales en el centro, se han planteado dos fases generales por zonas y una
fase previa para los frabajos a acometer en los meses de verano, fuera del periodo escolar.

A continuacion, se describen los trabajos a acometer en cada una de las fases de ejecucion de las
obras teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos como econdmicos.

El documento "PROGRAMA DE TRABAJOS" de la documentacién escrita del proyecto recoge el
Diagrama de Gantt con la prevision de fases aproximada, y la compatibilidad de los usos del
centro con cada fase de obra.

No obstante, la Empresa Contratista de la obra deberd revisar y reorganizar Los trabajos de cada
fase para poder garantizar y facilitar al maximo el uso actual del centro, CON ESPECIAL ATENCION
AL USO DEL COMEDOR.

En este sentido, si bien se deberd atender a los requerimientos aqui expresados en relacién al uso
del centro, y compadatibilizar al mdximo las obras con la labor docente, cabe sehalar que la
empresa contratista deberd garantizar y sufragar sin sobrecoste alguno todo lo necesario para que
la ejecucion de las obras no interfiera en la labor docente. En este sentido, previo al comienzo de
los obras la empresa contratista deberd presentar el estudio de compatibilidades real de
actividades.

5.1.1. FASE PREVIA (MESES DE VERANO - FUERA DEL PERIODO LECTIVO)

El objetivo de esta fase previa es el de acondicionar el Centro al mdximo y generar el
menor impacto posible sobre el funcionamiento habitual del centro durante el resto de la
obra, es por ello, que se determina que estos frabajos se realicen previo al inicio del periodo
escolar, durante los meses de verano. (En cualquier caso y de no ser posible ejecutarse en
estos meses de verano, los trabajos agqui descritos deberdn ejecutarse fuera del periodo
lectivo, aprovechando periodos vacacionales de navidad y Semana Santa).

Se establecen los trabgjos a acometer en esta fase como TRABAJOS MINIMOS/ PRIORITARIOS
y OBJETIVOS/ RECOMENDACIONES tal y como se resumen a continuacion:

o TRABAJOS MiNIMOS/PRIORITARIOS:

- Demoaliciones y adecuacion de acceso principal desde Calle Iruha. Adaptacion
de acceso a nivel, mas amplio y con disposicion de nuevas rampas que
cumplen accesibilidad, dejando el resto de la planta baja al mismo nivel.

- Demoliciones y adecuacion de acceso secundario desde Calle Iruna.

- Demoliciones de framos de muros de fdbrica y caravista en tforno al comedor vy
cierre de obra en tomo al mismo (mediante tableros autoportantes de maderaq)
para garantizar su uso durante las proximas fases de obra.

- Demoliciones de los tabiques préximos al comedor,

- Demolicién de forjado de entreplanta, pilares y tramos de muro de fachada, y
ejecucion de ciere de fondo de comedor, y ciere de fondo de comedor
vidriado, y protegido con verja exterior.

- Si bien, la ejecucidon de esta actuacion estd supeditada a los resultados
obtenidos en las catas solicitadas por la DF, y en cualquier caso a su aprobacion
final por parte de Gobierno Vasco y el centro.
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- Demoalicién de rampa por tramadas (ver proceso en planos de SS), y disposicion
de estructura metdlica para nuevos forjados colaborantes donde irdn nuevas
aulas.

- Por otro lado, dado que se prevé actuar sobre actuales instalaciones, y que dan
servicio completo al edificio de educacion, los trabagjos que afecten
parcialmente a las mismas deberdn ser acometidos por la empresa contratista
en jornadas sin horario lectivo.

o  OBJETIVOS/ RECOMENDACIONES:
- Demolicidon de pavimentos y acabados actuales en el interior del comedor.

5.1.2. FASE 1

Una vez acondicionados en la fase previa (periodo vacacional) 1os accesos principales
para poder hacer uso de ellos, y ejecutadas las demoliciones de los muros en tomo al
comedor, con cierres provisionales para poder utilizar el mismo; asi como, la rampa por
tramadas y ejecucion de nueva estructura metdlica (a excepciéon de la escalera que se
ejecutard en la siguiente fase, 2), durante los proximos meses, en la fase 1, se ejecutardn
los tfrabajos de demolicion y nueva distribucién interior de la zona de despachos, y aulas al
suroeste, asi como trabajos de adecuacion en vestibulos de plantas altas:

En una primera fase se preve, en esencia las siguientes actuaciones por plantas:

Planta Baja:
- Demolicion de forjado o solera en zona elevada hacia la ¢/ Iruha
- Demoliciones en aula multiusos y una de las aulas infantiles en planta baja y ejecucion de
nueva distribucion de aulas infantiles, aseos infantiles, vestibulo intermedio y aula multiusos.
- Demolicion de tabiqueria de distribucién interior en zona de la intervencidon para nuevo
planteamiento de reforma.
- Nueva distribucion interior de tabiqueria segun propuesta de reforma:;
o nuevo aula de usos multiples y aseo infantil hacia la calle Iruha
o nueva disposicidn de aulas infantiles, aseo infantil y vestibulo infermedio.
Planta 1°:
- Demolicién de tabigues y carpinteria para adaptacién de condiciones de vestibulo de
independecia para escaleras protegidas s/exigencias del CTE DB Sl
- Nuevos vestibulos de independencia para adecuacion de vestibulos de independencia de
escaleras protegidas s/CTE DB SI.

Planta 2°:
- Demolicién de tabigues y carpinteria para adaptacién de condiciones de vestibulo de
independecia para escaleras protegidas s/exigencias del CTE DB Sl
- Nuevos tabigues para disposicion de vestibulos de independencia y tramo de pasillo
protegido para adecuacion de vestibulos de independencia de escaleras protegidas s/CTE
DB SI.

Planta 3°:
- Demoliciéon de tabiques y carpinteria.
- Nueva distribucién interior de tabiqueria en zona de aseos y acceso a nueva escalera.
- Demolicién de tabiques y puerta para traslado de despacho de jefe de estudios, y
ejecucion de tabigue en la nueva ubicacion,

5.1.3. FASE 2

En la fase 2, se acometerdn los trabajos de demoliciones en la zona de aula infantil al sur,
para ejecucién de nueva cocina y accesos d la misma; demoliciones y ejecucion de
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En esta segunda fase se preve, en esencia las siguientes actuaciones por planta:;

Planta Baja:
- Demolicién en zona de actual aula infantil y vestioulo desde el patio para ejecucién de
nueva cocina.
- Apertura de huecos de fachada y acondicionamiento de accesos para ejecucion de
NUEVASs rampas en Accesos a patio y a cocina y anexos desde la calle Botikazar.
- Demoliciones en zona de antigua cocina y ejecucion de nuevos vestuarios de monitores.
- Nueva distribucioén interior de tabiqueria segun propuesta de reforma::
- Se disponen los accesos a cocina y servicios anexos a la misma desde ¢/ Botikazar.
- Se aumenta superficie de comedor mds amplio tras demolicion de rampa.
- Se ahaden vestuarios en vestibulo intermedio.
- Se ahaden aseos de patio en el vestibulo de patio hacia la calle Botikazar.
- Demoliciones y ejecucion de zona de porche en el ala Sur, y acceso al centro desde el
patio por esta zona.

Planta 10y 29,
e Ejecucion de huecos de fachada hacia patio en antiguos huecos de paves.
e Adecuacion de nuevos espacios para disposicion de aulas en superficie ganada tras
demolicién de rampa, acabados,
¢ FEjecucion de nueva escalera en cumplimiento del CTE DB .

Planta 3¢
e Ejecucién de nueva escalera en cumplimiento del CTE DB Sl.
e Ejecucion de casetdn emergente de nueva escalera.
¢ Nuevo tabigue de despacho de jefe de estudios
¢ Nueva tabigueria de distribucion de nuevos aseos vy vestibulo hacia nueva escalera.

Las fases contempladas para la obra quedan grafiadas en los distinfos planos de la
documentacién grdfica del proyecto:

- Plano A.02.03 - RESUMEN FASES: Se da una vision general de las fases previstas en obra y
el dmbito de alcance de cada una de ellas.

- Capitulo G.05 — AMBITO DE INTERVENCION: Se recogen los trabagjos a ejecutar en cada
fase de obra.

- Capitulo G.06 - DEMOLICIONES: Se especifican las demoliciones a llevar a cabo en cada
fase de obra prevista.

- Capifulos ESS.02 y ESS.03 — SEGURIDAD Y SALUD:. Se recoge la organizacion de la obra por
fases.
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6. SISTEMA CONSTRUCTIVO, ESTRUCTURA E INSTALACIONES

6.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO
6.1.1. ACTUACIONES PREVIAS

En una primera instancia se deberd proceder a la desconexion parcial de las acometidas de
instalaciones principales que pudieran verse afectadas (electricidad, agua y gas principalmente).

Por otro lado, se prevén una serie de catas o calas de inspeccion, para dilucidar aspectos
estructurales y antes de proceder a cualguier demolicién.

Todo el equipamiento y mobiliario deberd ser previomente retirado por el centro docente y/o se
preverd su retirada en caso necesario por parte de la empresa contratista previo al comienzo de las
obras.

Se procederdn a apear los cierres o tabiques que pudieran verse afectados, dinteles en huecos de
fachadas y en pasos de puertas interiores.

Y se protegerdn las zonas colindantes a todas las actuaciones de demolicidon previstas.

6.1.2. DEMOLICIONES

Como principal actuacion se preve la demolicion de forjado de estructura metdlica y entrevigado
de bovedillas de la rampa del ala sur del edificio. Paralelamente se procederd a desmontar alguna
de las vigas metdlicas que afecten a la reforma planteada, si bien en esencia se respetard toda la
estructura metdlica pre-existente.

Igualmente se prevé la demolicion de los pilares y forjado losa de hormigdbn armado de la
entfreplanta del comedor, si bien esta actuaciéon esta supeditada a la realizacidn de unas catas
previas.

Se preve puntualmente demoler el Ultimo tramo del desembarco de una de las escaleras en planta
baja, debido a la necesidad de reconducir el sentido u orientacién de este.

Y se acometerdn pequenas demoliciones en cerramientos y tabiques de fdbrica de albanileria.

Colateralmente a estas actuaciones se demolerdn o desmontardn antepechos, carpinterias,
herrerias y puertas inferiores.

Y se procederd a la retirada de los elementos de estaciones que quedaran en desuso por la nueva
redistribucion, tales como redes distriobutivas de electricidad e iluminacién, agua fria y ACS,
calefaccioén, gas, contra incendios y todos sus elementos (radiadores, luminarias, etc.).

A nivel de acabados o revestimientos, en todas las dreas afectadas por la reforma o adecuacion
se demolerdn pavimentos, bases de pavimentos, falsos techos, y similares.

Por Ultimo, se desmontardn aparatos sanitarios 1os locales himedos a reubicar y todo el mobiliario
de cocina actual.

Todos estos trabajos se realizardn adoptdndose las mdximas medidas de seguridad, respetdndose
en todo momento lo establecido por el Plan de Seguridad y Salud de la obra y las indicaciones
dadas por el coordinador de seguridad y salud.
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La demoliciéon se realizard conforme a las normas NTE ADD y NTE ADV, a los criterios de proteccion
establecidos en las Normas Tecnologicas NTE-CCC y NTE-EMA vy a las especificaciones del Pliego de
Condiciones Técnicas particulares.

Se debe garantizar en todo momento la estabilidad general del edificio. Se tomardn por lo tanto
todas las medidas necesarias de apeo definidas en el presente proyecto y en las normas antes
citadas.

6.1.3. ACONDICONAMIENTO DEL TERRENO

Los movimientos de tierra se limitan a los estrictamente necesarios. NoO se precisa desmontes ni
excavaciones a cielo abierto de ningun tipo.

Dentro del edificio se prevé la excavacion necesaria para rebajar la cota del nivel en planta baja
en un drea concretq, la cual se prevé poder acometer con medios mecdnicos (miniexcavadora
tipo Bobcat). Y sobre esta se ejecutard una nueva solera, sobre encofrado perdido de piezas de
polipropileno reciclado.

Y por otro lado la excavacion y posterior relleno de zanjos de colectores y nuevas arquetas, en el
interior del edificio para la nueva red de saneamiento.

Exteriormente, se rebajard la cota en una zona puntual, de cara a acondiconar en rampa una de
las salidas, por medio de un encachado y solera de hormigdn armado.

6.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
6.2.1. CIMENTACION

No se prevé afeccidn alguna sobre la cimentacion actual, ni nueva cimentaciéon alguna.

En todo caso, si la DF lo considera oportuno, se acometerd una cata de inspeccién entorno a uno
de los pilares de sustentacion que se mantienen, de la actual rampa a demoler.

6.2.2. ESTRUCTURA

El edificio preservard su estructura integramente, exclusivamente se actuard en la zona de la rampa
Sur a demoler, infroduciendo unos perfiles de refuerzo sobre los pilares centrales de la misma.

Los forjados horizontales a conformar en el hueco resultante tras la demolicion de la rampa Sur, se
realizardn con losa mixta, con chapa colaborante, de 13 cm de canto.

La losa de la nueva escalera serd de hormigon armado de 15 cm de espesor. Esta losa tendrd
apoyo en la subestructura metdlica.

El nuevo casetdn de la escalera en planta tercera, se compondrd de estructura metdlica, y
apoyada sobre la estructura pre-existente. Sobre estos nuevos podrticos metdnicos, se dispondrdn
unas correas metdlicas y un cerramiento de panel sdndwich, para forjado (cubierta) y cerramiento.
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6.3. SISTEMA ENVOLVENTE - FACHADAS Y CUBIERTAS

No se afecta al cerramiento de fachada original, a excepcién de puntuales actuaciones para
apertura de huecos donde se emplaza por ejemplo el nuevo acceso desde el exterior a la cocina.

Se reconstruirdn todas las hojas exteriores de cerramiento que pudieran verse afectadas, con similar
acabado al precedente en ladrillo caravista.

Donde se requiera se implementardn nuevos dinteles de refuerzo para conformar nuevas
dmensiones de huecos en fachada, en concreto para dar respuesta a las nuevas aulas/despachos
en zona de forjado nuevo.

No se modifica la cubierta existente en la edificaciéon, Unicamente se actla puntualmente sobre la
cubierta de la actual zona de rampa Sur. Como remate de dicha cubierta se realizard un nuevo
volumen emergente en planta tercera, con objeto de resolver el cerramiento de escalera nueva,
con similar material de cerramiento de fachada y cubierta (revestimiento de chapa perfilada de
acero galvanizado prelacado).

Las carpinterias exteriores se ajustardn en la medida de lo posible a los huecos existentes en
fachada, sustituyendo a las carpinterias existentes. Puntualmente se adapta el hueco existente.

Responderdn a criterios de eficiencia energética tanto en lo referente a la perfileria, prevista de
aluminio con rotfura de puente térmico, como en lo referente al acristalamiento que serd de baja
transmitancia térmica con doble vidrio tipo bajo emisivo, y rellenos de cadmara de gas argén.

Las puertas serdn igualmente de aluminio con prestaciones térmicas, con bisagras y cierres de
seguridad. Los acristalamientos de puertas de acceso y/o en zonas de posibles impactos previsibles
se complementardn con vidrios de seguridad laminados.

Las nuevas carpinterias se colocardn en el pano interior del ceramiento de fachada o sobre el
nuevo trasdosado ejecutado, por lo que a ser posible el contorno del hueco de ventana coincidird
con el dislamiento del tfrasdosado interior.

6.4. SISTEMA COMPARTIMENTACION INTERIOR

La tabigueria interior opaca se resuelve, por lo general, con tabique simple autoportante de Placa
de Yeso Laminada, compuesto por estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado, a
base de montantes (elementos verticales), con disposicion normal "N' O EN “H” PARA PLANTA BAJA
(DEBIDO A SU ALTURA ENTRE FORJADOS) y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se
atornillan dos placas (4 en total). Colocada sobre banda acustica. Con dos placas, tipo Standard*
(A) y fipo Alta dureza (DI), en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa (en locales hiumedos,
placas Antihumedad (H) impregnada). Se colocard aislamiento acustico mediante panel de lana
mineral natural (LMN), no revestido, en el ama.

Si bien, parte otfras divisiones se resuelve mediante mamparas acristaladas.

6.4.1. FALSOS TECHOS

Los falsos techos se resolverdn del missmo modo, mediante principalmente placa de yeso (lisa, lisa
hidrofuga (en locales humedos) y perforada acustica en zonas puntuales de gran afluencia de
usuarios)

En aulas, el falso techo se resuelve a su vez con sistemas de construccion en seco, pero en este
caso con paneles ligeros de lana de madera, constituido por paneles sandwich, multicapa,
formada por un alma de lana de roca y lana de madera, en su gran mayoria de tipo registrable,
suspendido del foriado mediante perfileria, comprendiendo perfiles primarios, secundarios.
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6.4.2. SUELOS

Se realizan recrecido de suelos en todas las nuevas estancias, como base para pavimento interior,
con mortero de cemento autonivelante, para colocar después un solado de gres porceldnico.
En las aulas infantiles y Usos MUltiples (psikogela), se dispondrdn suelos con acabado vinilico.

6.4.3. CARPINTERIAS INTERIORES

Las puertas interiores serdn por lo general abatibles y se realizardn a medida segin detalles en
planos.

En general serdn block de puerta, con cercos de acero galvanizado lacado y hojas de bastidor
dislado con acabado en compacto fendlico.

Las puertas cortafuego, serdn soluciones equivalentes pero homologadas para la resistencia
requerida, dotadas de burletes y herrajes especificos.

6.5. ACABADOS

De forma general, los zécalos de nuevos paramentos verticales se revestiran mediante alicatado
con gres porceldnico, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado de
paramentos verticales interiores, y en todo el paramento en resto de zonas de locales himedos.

Pasa suelo se utilizard piezas de un formato de 60x60cm mientras gue en pared serd de 30x60cm y
eny zécalos de 60x120 cms..

En las aulas infantiles y Usos MUltiples (psikogela), se dispondrdn zécalos hasta altura de 1,20 en los
paramentos verticales.

6.6. INSTALACIONES

No se prevé modificar instalacion alguna, Unicamente estd prevista la prolongacién, derivacion o
redistribucion de las mismas, a través de las nuevas dependencias generadas por la redistribucion
de usos.

6.6.1. SANEAMIENTO Y DRENAJE

Se prevé sustituir el 100% del trazado de saneamiento en la zona a intervenir, ampliando los
registros (arquetas) y didmetros de conductos/ colectores enterrados (minimo 125 mm y el de
salida/conexion a red municipal minimo 200 mm).

Se preveé la sustitucion del 100% de las arquetas en la zona de la intervencion, asi como resto de
elementos de la instalacion de saneamiento en base a la nueva distribucion proyectada.

6.6.2. FONTANERIA

La actual distribucién de agua, se complementard, a priori en tuberia de polipropileno o de
naturaleza similar y compatible con la preexistente, para dar servicio a los nuevos locales himedos
y cocina.

A partir de ahi, se suministrard a los nuevos aseos, cuartos de bano (vestuarios) y cocina. El material
preseleccionado a estos efectos es en polietileno reticulado, para la red de agua fria y caliente
gue conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio (en tomno a 16-20 mm).
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Los urinarios se prevén por medio de fluxores lo cual conllevard un didmetro de aproximadamente
63 mm a estos efectos.

6.6.3. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
Se emplazardn nuevos circuitos y cuadros secundario, asi como un cuadro eléctrico especifico

para la cocina.

Se redlizard una nueva red eléctrica de distribucion interior en la superficie afectada (Greas actuales
que se van a reformar parcialmente y nuevas distribuciones de dreas creadas). Dando servicio a
todos o nuevo puntos de luz, encendido, enchufes y/o tomas de corrientes.

La empresa contratista de obra o instalador autorizado, deberd aportar la documentacion
completa de todos los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto y legalizacion de las
instalaciones de electricidad de baja tensién complementada.

Se han previsto modelos diversos de luminarias, tal cual se describe en planos, acordes al uso de
cada estancia. Igualmente se han definido las distintas luminarias tipo de emergencia requeridas.

Todas las luminarias con tecnologia LED.

6.6.4. TELECOMUNICACIONES

De cara a dotar a las aulas o despachos nuevos de registro de toma, se emplazardn nuevas
canalizaciones.

6.6.5. CALEFACCION, ACS Y VENTILACION

Se readlizardn las adaptaciones (tuberia y pequeno piecerio) en sala de calderas actual, para la
redistribucion de agua caliente necesaria, tanto para ACS como para la actual calefaccion por
radiadores.

Para la red de ACS se ha previsto emplear polietieno reticulado/aluminio/polietieno de alta
densidad.

Una vez tendida la nueva tuberia de distribucion de calefacciéon (la cual se ha previsto sea en
cobre, si bien podrd sopesarse otro material en fase de obra en funcidén a las pre-existencias
denotadas in situ), se valorard si reutilizar parte de los actuales radiadores desmontados o si tal cual
estd previsto se emplazardn nuevos paneles convectores de chapa de acero.

La ventilacion de las pequenas aulas/despachos de nueva creacién, se redlizard por medio de
sisterna de microventilacion incorporado en las nuevas ventanas exteriores.

Y se preverd la instalacidn de un armario eléctrico de proteccion, control y mando para la
climatizacién nueva, y lineas de distribucién a equipos.

6.6.6. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Se dotard a todo el centro de las medidas de control contra incendios necesarias.
Por medio de una central de deteccion, detectores varios y sirenas, asi como maddulos varios (de

control y maniobras, por ejemplo), y el cableado pertinente, se prevé disponer de una instalacion
completa de proteccion contra incendios.

Se colocardn extintores y pulsadores, junto con la sefdlizacién pertinentes, equidistribuidos donde
proceda y tal cual se define en la documentacion grdfica de proyecto.
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Se respetardn las sectorizaciones determinadas en planos, implementando  elementos
infumescentes e ignifugos, asi como garantizando las resistencias estructurales de los elementos
entre ellos, puntualmente incluso protegiendo pasivamente elementos estructurales metdlicos y
forjados mixtos.
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6.6.7. GAS

Se redistribuird la actual acometida de gas, hasta el nuevo emplazamiento de cocina. Se ha
determinado redlizar Ia misma en acero negro, con sus correspondientes estabilizadores, llaves y
electrovdlivulas.

Se dotard a la instalaciéon de sondas y central de deteccién de fugas.

6.7. EQUIPAMIENTOS

6.7.1. SANITARIOS Y GRIFERIA EN LOCALES HUMEDOS

Los aseos vy locales himedos, estardn equipados de lavabos apoyados vy lavalbos colectivos sobre
levante de tabiques de fdbrica y equipados con griferia temporizada, Inodoro sin tanque y con
mecanismo de descarga fluxor.

Ademds se ubicardn dos aseos adaptados, donde el bano ird equipado de Barra de sujecion para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma “U” o recta.

Se preverdn todos los refuerzos necesarios en tabigueria.

Las cabinas sanitarias se resolverdn con tablero fendlico HPL, estructura y herrajes de acero
inoxidable.

6.7.2. SENALETICA

Se preverd la senalética principal necesaria para los nuevos locales acondicionados en el edificio.
La senalética se realizard por instalacion de vinilo autoadhesivo o por medio de icono o letra.

6.7.3. FELPUDO

En el acceso al centro, dentro del vestibulo o exclusa principal, se colocard una superficie felpudos
encastrados en pavimento.

6.7.4. MOBILIARIO

Se dotardn de taquillas y bancos a los vestuarios.
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6.8. URBANIZACION

Los trabajos de urbanizacion se limitan a la ejecucidon de una rampa, dentro del recinto escolar,
para salida de evacuacion a fravés de la zona porticada exterior a la fachada vallada orientada al
sur.

Paralelomente se determinard in situ en fase de obra si resulta necesaria afectar parte proporcional
de la acera municipal, en la fachada sur a calle Botika Vieja, para propiciar un injerto a la red de
saneamiento fecal municipal, en caso de que el didmetro de la actual derivacion no resulte de al
menos 160 mm.
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7. CONSIDERACION FINAL

Esta memoria descriptiva junto con el resto de la documentacion grdfica y escrita del PROYECTO DE
EJECUCION constituye la definicion global del expediente conteniendo todos y cada uno de los
elementos necesarios para ser enfregado al uso publico, asi como documento para tramitar la
solicitud de las autorizaciones administrativas oportunas.

El presente proyecto se ha redactado “salvo derecho de propiedad vy sin perjuicio de tercero” en
base a las consideraciones transmitidas por el cliente y a las exclusivas competencias que el
equipo redactor dispone en base a su fitulacion de arquitecto, sin que el proyecto pueda constituir
una prueba que excluya o disminuya la responsabilidad civil o penal en la que el cliente hubiera
incurrido como beneficiario de las decisiones contempladas en el presente expediente.

Y para que asi conste, frmado en Billbao a ENERO de 2024,

Fdo.

Gorka Apraiz Gilles Marchal IRigo Barberena

=

Arquitectos, por
i2G Apraiz Marchal Barberena Arquitectos s.I.p.
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