CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 DEMOLICIONES

01.01 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO uD

Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes
en el local por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, cargay transporte a vertedero
o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares
y medidas de proteccion. Se contemplan todos los trabajos
necesarios para la ejecucion completa de los trabajos de for-
ma segura.

Medida la unidad ejecutada.

0010A070 Peon ordinario 64,000 h 22,46 1.437,44
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 2,000 u 150,00 300,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 17,374 % 3,00 52,12
%0200 Costes Indirectos 17,896 % 2,00 35,79
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 1.825,35
01.02 LEVANTADO DE REVESTIMIENTO DE MADERA M2

Levantado de revestimiento de paneles de madera clavada so-
bre rastreles en paramentos interiores, con medios manuales,
sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubier-
to y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, cargay transporte
a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de me-
dios auxiliares y medidas de proteccién. Se contemplan todos
los trabajos necesarios para la ejecucion completa de los tra-
bajos de forma segura.

Incluye: Levantado del elemento completo. El arrancado de
los rastreles. Retirada y acopio del material levantado. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual del material levantado
y restos de obra sobre camion o contenedor. Transporte a
vertedero o planta de reciclaje autorizada
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Medida la superficie realmente demolida. S| <

| 88

m| 2

| 2o

| 59

L] 22

0010A070 Peon ordinario 0,155 h 22,46 483| g8

M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 Kl
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,050 % 3,00 5%

%0200 Costes Indirectos 0,051 % 2,00 MNISADO

TOTAL PARTIDA .ot BISATUA § 93

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.03 DESMONTADO INST. ELECTRICA INTERIOR uD
Desmontado de instalacion eléctrica existente en el local con
una superficie de 317 m2, con retirada de todos los elemen-
tos que conforman la instalacion: cuadros, cajas, tubos, cable-
ado, mecanismos y luminarias de cualquier tipo, etc. Incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de
medios auxiliares y medidas de proteccién. Se incluye la reti-
rada de elementos especiales como lamparas fluorescentes,
cuadros especiales, etc, que seran retirados y tratados segun
exija la normativa para dichos materiales. También quedan in-
cluidos los medios de elevacién necesarios para la retirada de
la instalacion en altura.
Medida la unidad ejecutada.
0010B210 Oficial 2° electricista 16,000 h 25,34 405,44
0010A060 Peon especializado 16,000 h 22,80 364,80
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,500 u 150,00 75,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 8,452 % 3,00 25,36
%0200 Costes Indirectos 8,706 % 2,00 17,41
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 888,01
01.04 DESMONTADO INST. FONTANERIA INTERIOR uD
Desmontado de instalacién de fontaneria y saneamiento exis- g o
tente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada oA
de todos los elementos que conforman la instalacion: tuberi- § g
as, llaves, desagues, aparatos sanitarios, etc y todos los ele- S %
mentos que la configuren, incluso limpieza y retirada de es- af |
combros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o — .
planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y bg»
medidas de proteccién. Se incluye la retirada de elementos es- N ?»“”
peciales de dicha instalacion que precisen de un tratamiento § ‘
especifico que seran retirados y tratados segun exija la norma- P %
tiva para dichos materiales. También quedan incluidos los me- g 5
dios de elevacidn necesarios para la retirada de la instalacion Q| 5t
en altura. -
Medida la unidad ejecutada. ;?:T%a
g
0010B180 Oficial 2% fontanero calefactor 16,000 h 25,34 40% 4?3:
0010A060 Peon especializado 16,000 h 22,80 364,80
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 1,000 u 150,00 150,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 9,202 % 3,00 27,61
%0200 Costes Indirectos 9,479 % 2,00 18,96
TOTAL PARTIDA........onrrninniisesessessesssssessns 966,81
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

01.05

0010B180
0010A060
M130160
%0300
%0200

01.06

0010A060
0010A070
M130160
%0300
%0200

DESMONTADO INST. CALEFACCION/VENTILACION INTERIOR ub

Desmontado de instalacion de calefaccidn y ventilacién exis-
tente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada
de todos los elementos, tuberias, radiadores, conductos de
cualquier tipo, ventiladores, maquinaria, calderas, etc y todos
los elementos que la configuren, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero
o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares
y medidas de proteccion. Se incluye la retirada de elementos
especiales de dicha instalacion que precisen de un tratamien-
to especifico que seran retirados y tratados segun exija la nor-
mativa para dichos materiales. También quedan incluidos los
medios de elevacion necesarios para la retirada de la instala-
cion en altura.

Medida la unidad ejecutada.

Oficial 22 fontanero calefactor 16,000 h 25,34 405,44
Peon especializado 16,000 h 22,80 364,80
Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,200 u 150,00 30,00
Medios auxiliares y ayudas 8,002 % 3,00 24,01
Costes Indirectos 8,243 % 2,00 16,49

TOTAL PARTIDA........orrirerirnsnsssnssssesesssssesns
DESMONTADO INST. PROTECCION INCENDIOS INTERIOR ub

Desmontado de instalacién de proteccién de incendios exis-
tente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada
de todos los elementos, tuberias, Bies, detectores e instala-
cion, extintores, y todos los elementos que la configuren, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccién. Se incluye
la retirada de elementos especiales de dicha instalaciéon que
precisen de un tratamiento especifico que seran retirados y
tratados segun exija la normativa para dichos materiales. Tam-
bién quedan incluidos los medios de elevacion necesarios pa-
ra la retirada de la instalacion por tratarse de locales de gran
altura.

Medida la unidad ejecutada.
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Verificable en www. coovn.org/ver\flcac‘\o
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

BIZKAIA

ELKARGO OFIZIALA

CC}AYN

Pedn especializado 8,000 h 22,80 182,
Pedn ordinario 8,000 h 22,46 179,68
Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,500 u 150,00 75,00
Medios auxiliares y ayudas 4,371 % 3,00 13,11
Costes Indirectos 4,502 % 2,00 9,00

B
o

TOTAL PARTIDA......ortirnrscrssssssssssssssssssssans

459,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.07 DESMONTADO UNIDAD EXTERIOR CUBIERTA ub

Desmontaje de unidad centralizada exterior de refrigeracién o
bomba de calor y sus componentes y conductos en cubierta,
instalada en el exterior (cubierta), con medios manuales y me-
canicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autori-
zada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion.
Se incluye la retirada de elementos especiales de dicha insta-
lacion que precisen de un tratamiento especifico que seran re-
tirados y tratados segun exija la normativa para dichos mate-
riales. También quedan incluidos los medios de elevacion ne-
cesarios para la retirada de la instalacion de la cubierta.
Medida la unidad ejecutada.

0010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 4,000 h 25,34 101,36
0010A060 Pedn especializado 4,000 h 22,80 91,20
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 1,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 1,941 % 3,00 582
%0200 Costes Indirectos 1,999 % 2,00 4,00
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 203,88
01.08 LEVANTADO DE PAVIMENTO LAMINADO ub

Levantado de pavimento laminado existente en el interior del
local, de lamas ensambladas con cola, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, cargay
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccién. Se contem-
plan todos los trabajos necesarios para la ejecucion completa
de los trabajos de forma segura.
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Incluye: Levantado del elemento y complementos (lamina ba- o| &
se, rodapie, juntas, etc). Retirada y acopio del material levanta- Q| 2
. . . | 69
do. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material Ll g5
levantado y restos de obra sobre camion o contenedor. Trans- Q| 5t
. . . csv

porte a vertedero o planta de reciclaje autorizada
. . . VISADO
Medida la superficie realmente demolida. BISATUA

EOLEG\O OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

0010A070 Peon ordinario 0,125 h 22,46
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,043 % 3,00 1
%0200 Costes Indirectos 0,044 % 2,00 0@
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns ,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.09 DEMOLICION FALSO TECHO SIN/RECUPERACION ub

0010A070
M130160
%0300
%0200

01.10

0010A070
M130160
%0300
%0200

Demolicion de falso techo continuo de placas de yeso o de
escayola, situados a una altura menor de 4 m., con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autoriza-
da, con p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion. Se
contemplan todos los trabajos necesarios para la ejecucién
completa de los trabajos de forma segura.

Incluye: La demolicién de la placa. La demolicion de la estruc-
tura metalica de sujecidn, de las falsas vigas y de los remates.
Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material levantado y restos de
obra sobre camién o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada

Medida la superficie realmente demolida.

9,43
1,50
0,33
0,23

Pedn ordinario 0,420 h 22,46
Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00
Medios auxiliares y ayudas 0,109 % 3,00
Costes Indirectos 0,113 % 2,00
TOTAL PARTIDA ...t sseesnseesenas
DEMOLICION DE TABIQUE FABRICA REVESTIDA M2

Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada
por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, cargay transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de
proteccion. Se contemplan todos los trabajos necesarios para
la ejecucion completa de los trabajos de forma segura.

El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la car-
pinteria.

Incluye: Demolicién de la fabrica y sus revestimientos. Frag-
mentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre camion
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada

Medida la superficie realmente demolida.

11,49
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COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

&3 %%VN

Pedn ordinario 0,520 h 22,46 1
Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 ,
Medios auxiliares y ayudas 0,132 % 3,00 0,
Costes Indirectos 0,136 % 2,00 0,27
TOTAL PARTIDA ... sesenens 13,85

20 noviembre 2025



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.11 DEMOLICION DE FABRICA REVESTIDA M2

Demolicion de particidn interior de fabrica revestida, formada
por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, cargay transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de
proteccién. Se contemplan todos los trabajos necesarios para
la ejecucién completa de los trabajos de forma segura.

El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la car-
pinteria.

Incluye: Demolicion de la fabrica y sus revestimientos. Frag-
mentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre camion
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada

Medida la superficie realmente demolida.

0010A070 Peon ordinario 0,710 h 22,46 15,95
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 1,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,175 % 3,00 0,53
%0200 Costes Indirectos 0,180 % 2,00 0:36—
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns 8,34

01.12 APERTURA DE HUECO EN MURO FABRICA REVESTIDA M2

Apertura de hueco para posterior colocacion de la carpinteria,
en muro de fabrica revestida, formada por ladrillo perforado,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la parti-
cion o de los elementos constructivos contiguos, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, cargay trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de
medios auxiliares y medidas de proteccién. Se contemplan to-
dos los trabajos necesarios para la ejecuciéon completa de los
trabajos de forma segura.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo
del contorno del hueco. Montaje y desmontaje del apeo del
hueco y la colocacion de dinteles.Demolicion de la fabrica y
sus revestimientos. Fragmentacion de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada.

Medida la superficie realmente demolida.
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0010A070 Pedn ordinario 0,780 h 22,46 17,52
mt20dhp030c Dintel prefabricado de hormigon pretensado 0,200 Ud 17,40 3,48
mt08aaa010a Agua. 0,006 m* 1,50 0,01
mt09mif010da Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-7,5 0,001 t 56,97 0,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
(resistencia a compresion 7,5 N/mm?), suministrado
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 1,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,226 % 3,00 0,68
%0200 Costes Indirectos 0,233 % 2,00 0,47
TOTAL PARTIDA......ovrrmmmmrerssssssssssssssssssssanes 23,72
01.13 LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO M2
Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en
madera, aluminio, PVC o equivalentes, incluidos todos los ele-
mentos que conforman la mampara (perfileria, cerramientos,
puertas, ventanas, mecanismos, etc), incluida retirada previa
del vidrio existente con separacién de materiales para su co-
rrecta gestion, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje
autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protec-
cion.
Medida la superficie ejecutada.
0010A070 Peon ordinario 0,400 h 22,46 8,98
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 1,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,105 % 3,00 0,32
%0200 Costes Indirectos 0,108 % 2,00 0,22
TOTAL PARTIDA........coririririrnsrsssnssssessesssssesnns 11,02
01.14 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES INTERIORES uD
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, inclui- g o
dos cercos, hojas y accesorios, incluso retirada de precerco, oA
por medios manuales y mecanicos, incluso limpieza y retirada 0 S
de escombros a pie de carga, cargay transporte a vertedero S %
o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares Q[N
EXP FECHA
y medidas de proteccion. —
Medida la unidad ejecutada. g3
NE L
o| 25
O| g8
L| o=
m| 2
| = g
0010A050 Ayudante 0,500 h 2375 1188 o<
0010A070 Peon ordinario 0,500 h 22,46 1 g'_? g8
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 De=| &:
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,246 % 3,00 T8
%0200 Costes Indirectos 0,254 % 2,00 ANSADO
TOTAL PARTIDA ..cccorrererersersssssssssessssese BISATUs 86
01.15 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO M2 2509 3%
Demolicién de alicatado de paredes ceramicas o de gres, por Sk
medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros gag 223
a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reci- é:
claje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de S
proteccion.
Medida la superficie ejecutada.
0010A060 Pedn especializado 0,850 h 22,80 19,38
MO6MR010 Martillo manual rompedor eléct. 16 kg 0,250 h 4,23 1,06
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 1,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,219 % 3,00 0,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
%0200 Costes Indirectos 0,226 % 2,00 0,45
TOTAL PARTIDA ... 23,05
01.16 DEMOLICION DE RECRECIDOS BASE DE PAVIMENTOS M2
Demolicién de base de pavimento de mortero armado exis-
tente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con
martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, cargay transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protec-
cion.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacién de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camién o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie realmente demolida.
0010A050 Ayudante 0,204 h 23,75 4,85
0010A060 Peon especializado 0,331 h 22,80 7,55
mq05mai030 Martillo neumatico. 0,204 h 4,57 0,93
mq05pdm010a  Compresor portatil eléctrico 2 m*min de caudal. 0,102 h 427 0,44
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 1,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,153 % 3,00 0,46
%0200 Costes Indirectos 0,157 % 2,00 0,31
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 16,04
01.17 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CEMENTO M2 (oo
. . . . . e O} 110
Demolicién de pavimento existente en el interior del edificio, oA
) . . <
de baldosas de cemento, con medios manuales, sin deteriorar 0 S
los elementos constructivos contiguos, incluso limpieza y reti- S %
rada de escombros a pie de carga, cargay transporte a verte- Q[N
EXP FECHA
dero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxi- —
liares y medidas de proteccién. El precio incluye el picado del 88
material de agarre adherido al soporte. NE L
. . ol i
Incluye: Demolicidon del elemento. Fragmentacién de los es- Ol &
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom- Q| 2
. . | 69
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom- Ll g5
bros sobre camidn o contenedor. Transporte a vertedero o Q| 5t
. . . csv
planta de reciclaje autorizada.
. . . VISADO
Medida la superficie realmente demolida. BISATUA
0010A050 Ayudante 0,204 h 2375 ) gae> 253
0010A060 Pedn especializado 0,180 h 22,80 411
mq05mai030 Martillo neumatico. 0,204 h 4,57
mq05pdm010a  Compresor portatil eléctrico 2 m*/min de caudal. 0,102 h 427 48
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,118 % 3,00 0,35
%0200 Costes Indirectos 0,122 % 2,00 0,24
TOTAL PARTIDA ... sesenens 12,41
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.18 LEVANTADO DE CARPINTERIA EXTERIOR M2
Levantado de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada
en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos a los que esta sujeta, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, cargay transporte a verte-
dero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxi-
liares y medidas de proteccién. El precio incluye el levantado
de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material levantado y restos de obra sobre camién o conte-
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie realmente demolida.
0010A070 Pedn ordinario 0,325 h 22,46 7,30
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 1,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,088 % 3,00 0,26
%0200 Costes Indirectos 0,091 % 2,00 0,18
TOTAL PARTIDA ... 9,24
01.19 LEVANTADO DE BARANDILLA METALICA M
Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de ba-
randilla metalica en forma recta, de 100 cm de altura, situada
en el local y escaleras y fijada, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que esta sujeta, incluso limpieza y retirada —
. ®
de escombros a pie de carga, cargay transporte a vertedero ©| (10
o : . - ol N
o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares =S
y medidas de proteccion. El precio incluye el desmontaje de Q| =
. .o s O [~
los accesorios y de los elementos de fijacion. SRES
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del mate- 5 o
rial levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual B
del material levantado y restos de obra sobre camién o conte- *5”
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. S g
. . : ol it
Medida la longitud realmente demolida. o g
L ig
mo019 Oficial 12 soldador. 0,102 h 25,34 )é".-; 3 g
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 0,102 h 8,25 RPN
comburente. el
0010A070 Pedn ordinario 0,225 h 22,46 ,
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 ISADO
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,100 % 3,00 HSATUA
%0200 Costes Indirectos 0,103 % 2,00 21
TOTAL PARTIDA........oeeeereereeererseenessesesenens g(,48

COLEGIO OFICIA]
DE ARQUITECTO
VASCO-NAVARRD
EUSKAL HERRIK
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIAL4

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.20 DESMONTAJE DE PERSIANA METALICA EN FACHADA ub

Desmontaje de cierre metalico enrollable, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructivos a los que esta
sujeto, y carga manual sobre camion o contenedor. Incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, cargay
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccién. El precio
incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del ma-
terial desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual del material desmontado y restos de obra sobre camién
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada.

Medida la unidad ejecutada.

0010A070 Pedn ordinario 4,000 h 22,46 89,84
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,020 u 150,00 3,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,928 % 3,00 2,78
%0200 Costes Indirectos 0,956 % 2,00 1,91
TOTAL PARTIDA ...t sseesnseesenas 97,53
01.21 DEMOLICION DE FORJADO METALICO+SUELO VIDRIO ub

Demolicién de forjado de viguetas metalicas y tablero de vi-
drio, realizado equipo de oxicorte, previo levantado del pavi-
mento de vidrio. Incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, cargay transporte a vertedero o planta de reci-
claje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de
proteccion.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Le-
vantado del pavimento de vidrio. Demolicion del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

B2025A1958 |
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Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. S| 5
. . . Ol &8
Medida la unidad ejecutada. o g
| §¢8
L
™M 38
™| 3
mo019 Oficial 12 soldador. 8,000 h 25,34 202,12=] 2¢
0010A050 Ayudante 8,000 h 23,75 190,00™
0010A060 Pedn especializado 8,000 h 22,80 182,40ISADO
mq08s01010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 2,450 h 8,25 20,BISATUA
comburente.
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,500 u 150,00 75,0020 o < <
%0300 Medios auxiliares y ayudas 6,703 % 3,00 20,1955 ggé‘ g
%0200 Costes Indirectos 6,904 % 2,00 13,8432 250 ®
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns 822 255704 ,25

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.22 DEMOLICION DE ENTREPLANTA + ESCALERA ub

Demolicion de entreplanta y escalera de estructurura metélica
y forjado de tablero de madera, realizado equipo de oxicorte,
previo levantado del pavimento madera. Incluso limpiezay
retirada de escombros a pie de carga, cargay transporte a
vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios
auxiliares y medidas de proteccion. Incluye la demolicion del
armario infierior de madera bajo la escalera.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Le-
vantado del pavimento. Levantado de base de pavimento. De-
molicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mion o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reci-
claje autorizada.

Medida la unidad ejecutada.

mo019 Oficial 12 soldador. 12,000 h 25,34 304,08
0010A050 Ayudante 12,000 h 2375 285,00
0010A060 Peon especializado 12,000 h 22,80 273,60
mq08s01010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 4,000 h 8,25 33,00
comburente.
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,800 u 150,00 120,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 10,157 % 3,00 30,47
%0200 Costes Indirectos 10,462 % 2,00 20,92
TOTAL PARTIDA........rrinniisesessesessssssssns (oo [1:067,07
. ) Te)
01.23 DEMOLICION DE ESCALERA METALICA upD > &
. . " = |2
Demolicion de escalera ejecutada con estructura metalica, for- Sl
. . . . ~ AN| | =
mada por piezas simples de perfiles laminados, peldafios de Q %
madera y barandilla de acero, con equipo de oxicorte. Incluso o N
. . . . EXP FECHA
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, cargay o
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con g8
p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccién. | 52
) . L ol i
Incluye: Demolicidon del elemento. Fragmentacién de los es- S| i
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom- ™| £2
. . | §o
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom- S
bros sobre camidn o contenedor. Transporte a vertedero o ® ;g
planta de reciclaje autorizada. ~
Medida la unidad ejecutada VISADO
) : BISATUA
mo019 Oficial 12 soldador. 8,000 h 25,34 2027257 253
0010A050 Ayudante 8,000 h 2375 190,085% 255
0010A060 Pedn especializado 8,000 h 22,80 18248
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 3,000 h 8,25 24 ;%
comburente. <
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,500 u 150,00 75 08
%0300 Medios auxiliares y ayudas 6,749 % 3,00 2025
%0200 Costes Indirectos 6,951 % 2,00 13,90
TOTAL PARTIDA ... sesenens 709,02

20 noviembre 2025 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

01.24

0010A070
M130160
%0300
%0200

01.25

0010A060
M130160
%0300
%0200

DEMOLICION DE ESCALERA DE FABRICA REVESTIDA ub

Demolicion de escalera de fabrica, formada por fabrica de la-
drillo perforado, forro peldafos de madera y barandilla de
acero, por medios manuales. Incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, cargay transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y
medidas de proteccion.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camidn o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada.

Medida la unidad ejecutada.

Pedn ordinario 20,000 h 22,46
Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 1,000 u 150,00
Medios auxiliares y ayudas 5,992 % 3,00
Costes Indirectos 6,172 % 2,00

449,20
150,00
17,98
12,34

TOTAL PARTIDA.......oosieirnnsssssssasnsans

DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE FACHADA DE BLOQUES DE VIDRIO M2

Demolicién de cerramiento de fachada formado por fabrica
de bloques de vidrio moldeado de 100 mm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elemen-
tos constructivos contiguos. Incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, cargay transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y
medidas de proteccion.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camidn o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada.

Medida la superficie ejecutada.

Peon especializado 0,850 h 22,80
Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00
Medios auxiliares y ayudas 0,209 % 3,00
Costes Indirectos 0,215 % 2,00

n

Verificable en www. coovn.org/ver\flcac‘\o
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

S833FFF3F002
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629,52

TOTAL PARTIDA.......octrrrercrsnsssssisnnns

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

—_

BIZKAIAND

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.26 DESMONTAJE DE LETRERO MURAL ub

Desmontaje de letrero luminoso mural de menos de 3 m? de
superficie, situado en fachada, con medios manuales, sin dete-
riorar los elementos constructivos a los que esta sujeto. Inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, cargay
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccién. El precio
incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del ma-
terial desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual del material desmontado y restos de obra sobre camion
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada.

Medida la unidad ejecutada.

mo003 Oficial 12 electricista. 1,260 h 29,27 36,88
mo020 Oficial 12 construccion. 1,260 h 25,34 31,93
mo113 Peon ordinario construccion. 0,630 h 22,46 14,15
%0200 Costes Indirectos 0,830 % 2,00 1,66
TOTAL PARTIDA........coovvrversrrerrsnrenesssssnesssesesenns 84,62
01.27 LEVANTADO DE ESCAPARATE M2

Levantado de escaparate formado por carpinteria acristalada
de cualquier tipo situada en fachada o interior, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
esta sujeta, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, cargay transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protec-
cion. El precio incluye el levantado de las hojas, de los mar-
cos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual

B2025A1958 |
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del material levantado y restos de obra sobre camién o conte- Nl g:
- . ol i
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada. | o
. . . . 22
Medida la superficie realmente demolida. 0| <2
| ¢f
M| §8
csv
0010A070 Peon ordinario 0,300 h 22,46 5.4 ADO
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,100 u 150,00 15, SATUA
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,217 % 3,00 )
%0200 Costes Indirectos 0,224 % 2,00 X )
TOTAL PARTIDA ...t sseesnseesanas éi ,84

COLEGIO OFICIAL g

DE ARQUITECTQS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKOD
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIAIA

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.28 APERTURA DE HUECO EN FORJADO PARA PASO INSTALACIONES M2
Apertura de hueco en forjado de cubierta para paso de insta-
laciones, con medios manuales, martillo neumatico y equipo
de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base inclui-
do, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autoriza-
da, con p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler.
Apuntalamiento. Demolicién del elemento. Corte de las arma-
duras. Fragmentacion de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camién o conte-
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie ejecutada.
mo019 Oficial 12 soldador. 0,200 h 25,34 5,07
0010A050 Ayudante 1,500 h 2375 35,63
0010A060 Pedn especializado 1,500 h 22,80 34,20
mq05mai030 Martillo neumatico. 1,500 h 4,57 6,86
mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m*/min. 1,000 h 7,75 7,75
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 1,000 h 8,25 8,25
comburente.
mt50spa050n Tablén de madera de pino, dimensiones 20x10 cm. 0,004 m? 439,20 1,76
mt50spa101 Clavos de acero. 0,045 kg 1,87 0,08
mt50spa081a Puntal metalico telescdpico, de hasta 3 m de altura. 2,000 Ud 19,25 38,50
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,030 u 150,00 4,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 1,426 % 3,00 428
%0200 Costes Indirectos 1,469 % 2,00 2,94
TOTAL PARTIDA ...cocoreremmrmenresersesssssessessssssnses % 149,82
. Lo
01.29 EJECUCION DE CATA EN TABIQUE O FORJADO uD o |
. g : : . <[
Ejecucion de cata en tabique o forjado para ver composicion =
real del mismo. Qs
Medida la unidad ejecutada. Q) | N
o S
0010A060 Pedn especializado 2,000 h 22,80 45,4;07 85
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 .50 ?§§D
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,471 % 3,00 AN ?2
%0200 Costes Indirectos 0,485 % 2,00 ,38 S8
| = - RS
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens ™ §%4£ ,48
01.30 PICADO PERIMETRO INTERIOR DE VENTANAS M2 g ss
Picado de perimetro de ventana para encajar el aislamiento, Q| 5
. . . . . csv
con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, , y VISADO
carga manual sobre camién o contenedor. BISATUA
Incluye: Eliminacion del revestimiento. Retirada y acopio de
28990 3¢
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de HTEr
escombros sobre camion o contenedor. §°° §E§
Medida la superficie realmente demolida segun especificacio- é —
nes de Proyecto.
y -
@)
mo113 Pedn ordinario construccion. 1,500 h 22,46 33,69
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,010 u 150,00 1,50
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,352 % 3,00 1,06
%0200 Costes Indirectos 0,363 % 2,00 0,73
TOTAL PARTIDA........corerinniisesessessesssssssns 36,98

20 noviembre 2025



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.31 LEVANTADO DE TOLDOS DE FACHADA ub

Levantado de toldos existentes en fachada, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que es-
ta sujeta, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, cargay transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protec-
cion. El precio incluye el levantado completo de los toldos y
todos sus elementos y anclajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material levantado y restos de obra sobre camién o conte-
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie realmente demolida.

0010A070 Pedn ordinario 8,000 h 22,46 179,68
M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,100 u 150,00 15,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 1,947 % 3,00 5,84
%0200 Costes Indirectos 2,005 % 2,00 4,01
TOTAL PARTIDA ...t sseesnseesenas 204,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
02 ESTRUCTURA

02.01 ESTRUCTURA HORMIGON

02.01.01 DEMOLICION DE SOLERA M2

Demolicién de pavimento continuo de hormigén armado de
15 cm de espesor, con martillo neumatico y equipo de oxicor-
te, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, cargay
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccién. Transporte
a vertedero o planta de reciclaje autorizada.

Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Medida la superficie realmente demolida.

mo019 Oficial 12 soldador. 0,250 h 25,34 6,34

mo112 Pedn especializado construccion. 0,181 h 22,80 413

mo113 Pedn ordinario construccion. 0,340 h 22,46 7,64

mq05mai030 Martillo neumatico. 0,346 h 457 1,58

mq05pdm010a  Compresor portatil eléctrico 2 m*/min de caudal. 0,473 h 427 0,74

mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 0,130 h 8,25 1,07

comburente.

M130160 Entreg. y recog. contenedor. 8 m3. 0,018 u 150,00 2,70

%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,242 % 3,00 73

%0200 Costes Indirectos 0,249 % 2,00 5% ]

TOTAL PARTIDA ... ssesnesaens 8 CLO\J 9,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02.01.02 ZAPATA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO M3

Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con
hormigon HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia apro-
ximada de 80 kg/m?*. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar, y separadores. Montaje de sistema de enco-
frado recuperable metalico, para zapata de cimentacién, for-
mado por paneles metalicos, y posterior desmontaje del siste-
ma de encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacion
y acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigoén al enco-
frado. El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, y el
encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Co-
locacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactacion del hormigdn. Coronacién y enrase de cimien-
tos. Curado del hormigén. Limpieza y preparacién del plano
de apoyo. Replanteo. Aplicacion del liquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de elementos
de sustentacion, fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivela-
cién del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.

Medido el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vaciéon no autorizados.

B2025A1958 |
28/11/2025

RSy
mo043 Oficial 12 ferrallista. 0,080 h 25,34 2,03 éé”
mo090 Ayudante ferrallista. 0,120 h 23,75 2,8 %%
mo045 Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,050 h 25,34 20| £5
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 0,300 h 23,75 f, E 88
mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 8,000 Ud 0,15 2| it
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 80,000 kg 1,60 128, t{: E g

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diametros. LL g §
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,200 kg 1,50 , 83 g §
mt10haf010ctms  Hormigon HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,100 m* 92,20 1014 2%
mq06bhe010 Camién bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigén. 0,055 h 190,40 10,47
CSZ020 Sistema de encofrado para zapata de cimentacion. 1,500 m? 19,16 28, MISADO
%0300 Medios auxiliares y ayudas 2,834 % 3,00 SISATUA
%0200 Costes Indirectos 2,919 % 2,00 5,84

TOTAL PARTIDA ...t sseessseesanas 1,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02.01.03 ZUNCHO HORMIGON ARMADO M3

mo044
mo091
mo043
mo090
mo045
mo092
mt08eva020

mt07aco020c
mt07aco010c

mt08var050
mt10haf010ctms
%0300

%0200

02.02

Zuncho de borde de forjado de hormigén armado, realizado
con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 105 kg/m? montaje y desmontaje del sistema
de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y su-
perficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso alambre de atar y separadores. El precio inclu-
ye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defi-
nitivo de su colocacién en obra.

Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Coloca-
cién de las armaduras con separadores homologados. Vertido
y compactacion del hormigén. Curado del hormigon. Des-
montaje del sistema de encofrado.

Medido el volumen realmente ejecutado segun especificacio-
nes de Proyecto.

Oficial 12 encofrador. 2,803 h 25,34 71,03

Ayudante encofrador. 2,803 h 23,75 66,57

Oficial 12 ferrallista. 1,035 h 25,34 26,23

Ayudante ferrallista. 1,035 h 23,75 24,58

Oficial 12 estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigon. 0,419 h 25,34 10,62

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigén. 1,688 h 23,75 40,09

Sistema de encofrado recuperable para la ejecucion de zunchos de 6,500 m? 48,50 315,25

hormigdn armado, compuesto de: puntales metalicos telescépicos,

Separador homologado para vigas. 20,000 Ud 0,09 180

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 105,000 kg 1,60 16 JYE

UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diametros. Lo CLO\J

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 0,945 kg 1,50 ,1?2 o

Hormigdn HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,050 m? 92,20 96, 5 Q

Medios auxiliares y ayudas 8,224 % 3,00 246N| | =

Costes Indirectos 8,471 % 2,00 16, )g B
m

TOTAL PARTIDA ..o O 1N964,01
DATA

ESTRUCTURA METALICA ] s¢
| 3%
O £5
O 2§
L| o=
m| £2
| 2o
| 5@
L
M| 353
M| £z
—| 2%

o}
@
<

T <
5=
> 2
20
c

» O
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02.02.01 ACERO 8275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA KG

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en
elementos estructurales formados por piezas simples de perfi-
les huecos laminados en caliente de las series redondo, cua-
drado o rectangular, acabado con imprimacién antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de mas
de 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despun-
tes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transi-
cién de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, dos manos de imprimacién con pintura
antioxidante. Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Re-
planteo y marcado de los ejes. Colocacién y fijacion provisio-
nal del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones
soldadas. Segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguri-
dad. Todo ello segun condicionado general de proyecto, me-
moria, planos de detalle, instrucciones de la Direccion Faculta-
tiva y del fabricante y/o suministrador, con presentacion pre-
via de documentacion y aprobacion suministro por parte de

la direccion facultativa. Totalmente terminado incluidos todos
los trabajos que se precisen para su correcta ejecucion.
Medido el peso nominal teorico.

0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,025 h 25,34 ) ‘?8 o)
0010B140 Ayudante cerrajero 0,025 h 23,75 S| N
mq08s01020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,42 V&g 8
PO3ALPO10 Acero laminado S 275 JR 1,050 kg 1,80 80| ==
P250U080 Minio electrolitico 0,010 1 12,84 , g el
P01DW090 Pequefio material 0,100 m 1,35 J4N| |00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,034 % 3,00 ,LE N
%0200 Costes Indirectos 0,035 % 2,00 077 TRk
TOTAL PARTIDA ... ssesens § 5 3,60

02.02.02 ESCALERA CHAPA LAGRIMADA M2 « 22
. .. ol 25

Escalera de chapa lagrimada, (resbaladicidad 3), formada por S| g

peldafios, mesetas y zancas, de acero UNE-EN 10025 S235JR, ™| £2

de 5 mm de espesor nominal y de 7 mm de espesor total, ma- g H

sa nominal 42 kg/m?, ejecutada seglin detalles de proyecto, ® ;g

o}
@
<

con uniones atornidalladas o remachada a elementos portan-
tes (D) de las zancas. Incluso replanteo, colocacion vy fijacion
de los peldafos, la meseta y las zancas, soldadura, dos manos
de imprimacién con pintura antioxidante y limpieza final.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguri-
dad. Todo ello segun condicionado general de proyecto, me-
moria, planos de detalle, instrucciones de la Direccion Faculta-
tiva y del fabricante y/o suministrador, con presentacion pre-
via de documentacién y aprobacion suministro por parte de
la direccion facultativa. Totalmente terminado incluidos todos
los trabajos que se precisen para su correcta ejecucion.
Medida la superficie en desarrollo realmente ejecutada se-
gun especificaciones de Proyecto.

T <
5=
> 2
20
c

» O
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,290 h 25,34 7,35
0010B140 Ayudante cerrajero 0,290 h 23,75 6,89
mq08s01020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,290 h 3,42 0,99
mt07res020cc Chapa lagrimada de acero UNE-EN 10025 S235JR, de 5 mm de espesor 1,050 m? 154,42 162,14
nominal
P250U080 Minio electrolitico 0,100 | 12,84 1,28
%0300 Medios auxiliares y ayudas 1,787 % 3,00 5,36
%0200 Costes Indirectos 1,840 % 2,00 3,68
TOTAL PARTIDA ... ssesnesaens 187,69
02.02.03 ACERO S-275 PLACAS BASES C/HILTI KG

Acero en placas de anclaje a estructura de hormigon, tipo
S275JR, incluso corte y elaboracion, montaje, p.p. de elemen-
tos de union y soldadura, con 4 anclajes quimicos por placa
M12 ac galvanizado Hilti HIT-V varilla roscada con HIT-HY
200 resina de inyeccion 150 mm. de empotramiento, o meca-
nicos HSA M8 70 mm , segun especificaciones de proyecto.
Incluso limpieza, chorreado/granallado y aplicacién de impri-
macion tipo Epoxi compatible con acabado, con repaso en
obra de dafios, golpes, rozaduras y oxidaciones, anclajes y re-
sinado. Cosntruido seguin normas EAE, CTE DB SE-A. |/pp cos-
tos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. To-
do ello segun condicionado general de proyecto, memoria,
planos de detalle, instrucciones de la Direccion Facultativa y
del fabricante y/o suministrador, con presentaciéon previa de
documentacion y aprobacién suministro por parte de la direc-
cion facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los tra-
bajos que se precisen para su correcta ejecucion.

[ oo
. . , . ol o
Medido el peso nominal tedrico. 3| &

<T
S=
Ol [~
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,015 h 25,34 g& o8]
0010B140 Ayudante cerrajero 0,015 h 23,75 , N
P13TP020 Palastro 15 mm 1,050 kg 0,84 88¢ Shin
PO3ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD 1,600 kg 0,80 I8 s2
M120010 Equipo oxicorte 0,050 h 2,70 14 § >
P01DW090 Pequefio material 0,120 m 1,35 16 §§D
E05AM010 ANCLAJE QUIMICO HILTI 0,300 u 6,64 9 gc
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,052 % 3,00 , § 8
%0200 Costes Indirectos 0,054 % 2,00 , #3 g%
| 2o

TOTAL PARTIDA ... L 52 §,46

™| 58

2= 3
>P "
=N}
C
» O
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02.02.04 FORJADO CHAPA COLABORANTE M2

Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de ace-
ro galvanizado con forma grecada Perfil Hiansa MT-60 o equi-
valente, de 0,80 mm de espesor, 76 mm de altura de perfil y
293 mm de intereje, hormigon armado realizado con hormi-
gon HLE25-F-10-XC3, fabricado en central, y vertido con bom-
ba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una armadura por valle
de redondo de 12 mm., malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre es-
tructura metalica. Incluso piezas angulares para remates peri-
metrales y de voladizos, tornillos para fijacion de las chapas,
alambre de atar, separadores y agente filmdgeno, para el cu-
rado de hormigones y morteros. Incluso apuntalamiento en
zonas donde la chapa no sea continua.

El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocacion en obra, y apuntalamiento
segun indicaciones del proyecto.

Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijacion de las cha-
pas y resolucidn de los apoyos. Fijacion de los conectores a
las chapas, mediante soldadura. Colocacion de armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactacion del
hormigon. Regleado y nivelacion de la superficie de acabado.

Curado del hormigén.
. . . [o0]
Medida la superficie ejecutada. o/ o
<| |
0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,500 h 25,34 12, —
0010B140 Ayudante cerrajero 0,500 h 23,75 11, 5 ~
mo043 Oficial 12 ferrallista. 0,100 h 25,34 2, g
mo090 Ayudante ferrallista. 0,100 h 23,75 2,88 1 L
mt07pcl010aacba Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 0,80 mm de 1,050 m? 33,94 3564  DaTA
espeso s
mt07pcl020 Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perimetrales y 0,040 m 27,20 J)Qf ke 53”
de voladizos. 88
mt07pcl030 Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijacion de chapas. 6,000 Ud 0,35 ?, g gg
mt07aco020k Separador homologado para losas. 3,000 Ud 0,09 20| 58
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 1,000 kg 1,60 ,0)@"5 § TED
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diametros. | v
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diametro. 0,028 kg 1,50 , tt % s
mt07ame010h  Malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,150 m? 1,46 , E gs
mt10haf010ctLc ~ Hormigén HLE-25/F/10/XC3, fabricado en central. 0,065 m* 85,88 b,p8—| gz
mt08cur020a Agente filmbgeno, para el curado de hormigones y morteros. 0,150 | 1,56 23%
M13CP110 Puntal telesc. con apoyos madera 0,010 u 13,67 MisaDoO
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,778 % 3,00 2. BISATUA
%0200 Costes Indirectos 0,802 % 2,00 ,60
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns gé% i §1 ,76
S5E3 565 8
-8
@)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02.02.05 PINTURA INTUMESCENTE R-90 KG

Proteccién pasiva contra incendios de estructura metalica, me-
diante la aplicacion de pintura intumescente, en emulsion
acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso,
hasta formar un espesor minimo de pelicula seca de 1780 mi-
cras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie del perfil me-
talico. Protecciéon de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos.

Medido por kg de estructura metdlica protegida.

0010B230 Oficial 12 pintura 0,005 h 25,34 0,13
0010B240 Ayudante pintura 0,005 h 23,75 0,12
P250U020 Imp. anticorrosiva minio blanco 0,003 | 11,48 0,03
P25PF020 P. intumescente para met/mad/obra 0,015 | 15,85 0,24
P25WW220 Pequefio material 0,020 u 113 0,02
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,005 % 3,00 0,02
%0200 Costes Indirectos 0,006 % 2,00 0,01
TOTAL PARTIDA ... 0,57
02.02.06 PROTECCION Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA KG

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliure-
tano de dos componentes de alta resistencia, previa chorrea-
do al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superficie limpia,
seca y libre de cualquier contaminacion, aplicacion de dos ma-
nos de la impirmacion antioxidante epoximastic de dos com-

ponentes, "surface tolerant" de alto contenido en solidos y 3l o
. o . . . o |
dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de apli- = |©
cacion y preparacion del soporte segun se especifica en ficha D =
técnica. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas § §
de seguridad. Todo ello segun condicionado general de pro- B reca
yecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Direc- 1 se
cion Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con pre- .
sentacion previa de documentacion y aprobacion suministro | g
por parte de la direccion facultativa. Totalmente terminado in- o 8
. . . M| i2
cluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta Wl Ge
. ., | oS
ejecucion. vy g8
£z
. " . M| <:
Medido por kg de estructura metalica protegida. —l 23
VISADO
BISATUA
0010B230 Oficial 12 pintura 0,004 h 25,34 10
0010B240 Ayudante pintura 0,004 h 23,75 RS TIEE
P25FE110 Imprimacién poliuretano brillo 0,005 | 21,89 MgEs £55 5
P25RI1080 Recubrimiento epoxi anticorrosivo 0,005 | 20,47 ,1@§§ §§g
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,004 % 3,00 (s 253
%0200 Costes Indirectos 0,004 % 2,00 Ug
2,
TOTAL PARTIDA .ocovvrersrsnensnsssensnsssessnsns < s
@)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

02.02.07

mo020
mo113
mt09rew080b

%0300
%0200

02.02.08

mt09mip010a

mq06pym010
mo030
mo068
%0200

MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO DE APOYOS ESTRUCTURALES M3

Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecanicas y
de retraccion compensada, con una resistencia a compresion
a 28 dias mayor o igual a 60 N/mm?, compuesto de cemento,
aditivos especiales y aridos seleccionados, para uso general,
utilizado en el relleno por vertido de apoyos estructurales. In-
cluye: Replanteo. Limpieza de la zona de aplicacion. Prepara-
cién de la mezcla. Vertido del mortero en capas sucesivas. Cu-
rado del mortero. Limpieza de los restos generados.

Medido el volumen realmente ejecutado segun especificacio-
nes de Proyecto.

Oficial 12 construccion. 2,000 h
Pedn ordinario construccion. 2,000 h
Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecanicas y de retraccion 195,000 kg
compensada, con una resistencia a compresion a 28 dias

Medios auxiliares y ayudas 1,970 %
Costes Indirectos 2,029 %

TOTAL PARTIDA......trnrsctsssssssssssssssssssans

PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS CON MORTERO PROYECTADO M2

Sistema de proteccién pasiva contra incendios de estructura
metalica, protegida en sus 4 caras, mediante proyeccién neu-
matica de mortero Igniver o equivalente, compuesto por una
base de yeso, vermiculita y aditivos especiales, reaccion al fue-
go clase A1, hasta formar un espesor minimo de 23 mmy
conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie del perfil me-
talico. Proteccidon de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos de proyeccion. Proyec-
cién mecanica del mortero.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles meta-
licos que componen la estructura.

Mortero Igniver "PLACO", compuesto por una base de yeso, vermiculita y 16,100 kg
aditivos especiales, reaccion al fuego clase A1, para pro

Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m*h. 0,206 h
Oficial 12 aplicador de productos aislantes. 0,206 h
Ayudante aplicador de productos aislantes. 0,206 h
Costes Indirectos 0,213 %

TOTAL PARTIDA ......eeeeeeeeeeeeeeseesssesseesssssssssssesees VISADO1

25,34
22,46
0,52

3,00
2,00

50,68
44,92
101,40

5,91
4,06

0,64

8,52
23,10
21,94

2,00

B2025A1958 |
28/11/2025
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Verificable en www. coovn.org/ver\flcac‘\o
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

206,97
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
03 ALBANILERIA Y PARTICIONES YESO LAMINADO

03.01 TABIQUE YESO LAMINADO (12,5 BA+12,5N/48-LR/12,5BA+12,5W) =98 mm./400 M2

Tabique multiple sistema 98 (48-35) MW (1 fonic + 1 estandar
+ 1 fonic+ 1 con baja absorcion superficial de agua), de 98
mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2,
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montan-
tes (elementos verticales) separados 400 mm entre si, con dis-
posicion normal "N" y canales (elementos horizontales), a la
que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo fonicy
una placa tipo estandar en una cara y una placa tipo fonicy
una placa tipo con baja absorcion superficial de agua en la
otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva ; tornilleria
para la fijacion de las placas; cinta microperforada de papel
con refuerzo metalico y pasta de secado en polvo JN, cinta
microperforada de papel.

El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singula-
res.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocacion de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los
montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior

B2025A1958 |
28/11/2025
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N| 5%
perforacion de las placas. Tratamiento de juntas. S| <
. . . . ; . . | of
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio- | i
nes de Proyecto. 0| i
™| g8
mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,388 h 25,34 9,885V c
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,388 h 23,75 221SADO
mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 1,720 m 0,33 BISATUA
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten
mt12pfp010ab Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 0,950 m 1,01 ,9§wO o <«
(2140), segiin UNE-EN 14195. Segz.23
mt12pfp020ab Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado 3,500 m 1,20 12®§§ Eé“g“ a
Z1(Z140), segin UNE-EN 14195. ggg e
mt16Ira060b Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segin UNE-EN 13162, 1,050 m? 574 65,0885 253
Euroclase A1 de reaccion al fuego segiin UNE-EN 13501-1y f
mt12psp010aaa  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200/ 3200/ 12,5/ con los 1,050 m? 5,76 b 0%:
bordes longitudinales afinados, estandar N "PLADUR", Eurocl Q
mt12psp010bjc  Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200/ 3000/ 12,5 / con los 1,050 m? 7,12 s
bordes longitudinales afinados, con baja absorcién superfi
mt12psp010bjx  Placa de yeso laminado BA / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5/ con los 2,100 m? 9,12 19,15
bordes longitudinales afinados, FONIC
mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 21,000 Ud 0,01 0,21
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010af Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x35 42,000 Ud 0,02 0,84
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010ch Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza 3,000 Ud 0,02 0,06
redonda y punta de broca; para la unién de perfiles met
mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 1,292 kg 1,37 1,77

d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura y 0,215 mm 6,300 m 0,06 0,38
de espesor, segiin UNE-EN 13963.
mt12pip010ea Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR", de 50 mm 0,300 m 0,57 0,17
de anchura 'y 0,215 mm de espesor, segin UNE-EN 14353.
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,669 % 3,00 2,01
%0200 Costes Indirectos 0,689 % 2,00 1,38
TOTAL PARTIDA ...t sseesnseesanas 70,31
03.02 TABIQUE YESO LAMINADO (12,5BA+12,5N/48-LR/12,5N+12,5BA) =98 mm./400 M2
Tabique multiple sistema 98 (48-35) MW (1 fonic + 1 estandar
+ 1 estandar + 1 fonic), de 98 mm de espesor total, con nivel
de calidad del acabado Q2, formado por una estructura sim-
ple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, a base de montantes (elementos verticales) separa-
dos 400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas
en total (una placa tipo fonic y una placa tipo estandar en una
cara y una placa tipo estandar y una placa tipo fonic en la
otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva ; tornilleria
para la fijacion de las placas; cinta microperforada de papel
con refuerzo metalico y pasta de secado en polvo JN, cinta
microperforada de papel.
El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singula-
res.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su- —
. . . ., o)
perior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda de es- O 1o
. . . . o N
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba- 2/ |Q
se de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y cana- Q=
les superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los mon- SIS
. N
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. o o
Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del ta- ] s¢
bique. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los ~5”
montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda Nl g:
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de % ik
. / . . . . g
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior | ce
./ . . | oS
perforacion de las placas. Tratamiento de juntas. @ ik
£z
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio- et
nes de Proyecto. VISADO
BISATUA
mo053 Oficial 1* montador de prefabricados interiores. 0,388 h 25,34 9,83 o <«
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,388 h 23,75 Z2E 2.2 8
mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 1,720 m 0,33 ,Sg§§ %g“g“ a
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten 228 ;ég
mt12pfp010ab Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 0,950 m 1,01 oBBs 253
(2140), segun UNE-EN 14195.
mt12pfp020ab Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado 3,500 m 1,20 4
Z1(Z140), segn UNE-EN 14195, Q
mt16Ira060b Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segtn UNE-EN 13162, 1,050 m? 574 510
Euroclase A1 de reaccion al fuego segiin UNE-EN 13501-1y f
mt12psp010aaa  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200/ 3200/ 12,5/ con los 2,100 m? 5,76 12,10
bordes longitudinales afinados, estandar N "PLADUR", Eurocl
mt12psp010bjx  Placa de yeso laminado BA / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5/ con los 2,100 m? 9,12 19,15
bordes longitudinales afinados, FONIC
mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 21,000 Ud 0,01 0,21
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010af Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x35 42,000 Ud 0,02 0,84
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010ch Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza 3,000 Ud 0,02 0,06

redonda y punta de broca; para la unién de perfiles met
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 1,292 kg 1,37 1,77

d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de
mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura'y 0,215 mm 6,300 m 0,06 0,38

de espesor, segiin UNE-EN 13963.
mt12pip010ea Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR", de 50 mm 0,300 m 0,57 0,17

de anchura 'y 0,215 mm de espesor, segin UNE-EN 14353.
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,655 % 3,00 1,97
%0200 Costes Indirectos 0,675 % 2,00 1,35

TOTAL PARTIDA ... sesenens 68,81

03.03 TABIQUE YESO LAMINADO (12,5W+12,5BA/48-LR/12,5BA+12,5W) e=98 mm./400 M2

Tabique multiple sistema 98 (48-35) MW (1 con baja absor-
cion superficial de agua+ 1 fonic+1 fonic + 1 con baja absor-
cién superficial de agua), de 98 mm de espesor total, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm
de anchura, a base de montantes (elementos verticales) sepa-
rados 400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas
en total (una placa tipo con baja absorcién superficial de

agua Yy una placa tipo fonic en una cara y una placa tipo fonic
y una placa tipo con baja absorcion superficial de agua en la
otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva ; tornilleria
para la fijacion de las placas; cinta microperforada de papel
con refuerzo metdlico y pasta de secado en polvo JN, cinta
microperforada de papel.

El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singula-
res.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los
montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior VISADO
perforacion de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
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BIZKAIA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,388 h 25,34 )

mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,388 h 23,75

mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 1,720 m 0,33 58
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten

mt12pfp010ab ~ Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 0,950 m 1,01 0,96
(2140), segiin UNE-EN 14195.

mt12pfp020ab Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado 3,500 m 1,20 4,20
Z1(Z140), segiin UNE-EN 14195.

mt16Ira060b Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segtn UNE-EN 13162, 1,050 m? 574 6,03
Euroclase A1 de reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1 y f

mt12psp010bjc  Placa de yeso laminado H1/ UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5 / con los 2,100 m? 7,12 14,95
bordes longitudinales afinados, con baja absorcién superfi

mt12psp010bjx  Placa de yeso laminado BA / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5 / con los 2,100 m? 9,12 19,15
bordes longitudinales afinados, FONIC

mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 21,000 Ud 0,01 0,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010af Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x35 42,000 Ud 0,02 0,84
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010ch Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza 3,000 Ud 0,02 0,06
redonda y punta de broca; para la unién de perfiles met
mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 1,292 kg 1,37 1,77
d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de
mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura'y 0,215 mm 6,300 m 0,06 0,38
de espesor, segiin UNE-EN 13963.
mt12pip010ea Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR", de 50 mm 0,300 m 0,57 0,17
de anchura y 0,215 mm de espesor, segin UNE-EN 14353.
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,683 % 3,00 2,05
%0200 Costes Indirectos 0,704 % 2,00 1,41
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 71,80
03.04 TABIQUE DOBLE YESO LAMINADO (12,5W+12,5BA/48-LRICAMARA/48-LR/12,5BA+12,5W) M2

€=200 mm./400

Tabique especial sistema 146/400 (48-35+e+48-35) 2MW (2
con baja absorcion superficial de agua+ 2 placas fonic), para
grandes alturas, de 200 mm de espesor total, con nivel de cali-
dad del acabado Q2, formado por una estructura doble arrios-
trada de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 +
48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verti-
cales) separados 400 mm entre si, con disposicion normal "N"
y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cua-
tro placas en total (una placa tipo con baja absorcién superfi-
cial de agua y una placa tipo fonic en una cara y una placa ti-
po fonic y una placa tipo con baja absorcion superficial de
agua en la otra cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aisla-
miento acustico mediante panel semirrigido de lana de roca,
espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesi-
va; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta microperfora-
da de papel con refuerzo metélica y pasta de secado en pol-
vo JN, cinta microperforada de papel.El precio incluye la reso-
lucion de encuentros y puntos singulares. Incluye refuerzo pa-
ra colocacion de cisternas empotradas.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Colocacion de los paneles de lana mineral entre los
montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforacién de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
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COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

CC}AYN

mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,388 h 25,34 9,83

mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,388 h 23,75 9,22

mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 3,440 m 0,33 1,14
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten

mt12pfp010ab Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 1,900 m 1,01 1,92
(2140), segin UNE-EN 14195.

mt12pfp020ab Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado 7,000 m 1,20 8,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Z1 (Z140), segiin UNE-EN 14195.

mt16Ira060b Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segin UNE-EN 13162, 2,100 m? 5,74 12,05
Euroclase A1 de reaccion al fuego segiin UNE-EN 13501-1y f

mt12psp010bjc  Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200/ 3000/ 12,5 / con los 2,100 m? 7,12 14,95
bordes longitudinales afinados, con baja absorcién superfi

mt12psp010bjx  Placa de yeso laminado BA / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5/ con los 2,100 m? 9,12 19,15
bordes longitudinales afinados, FONIC

mt12ptp010ch Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza 7,000 Ud 0,02 0,14
redonda y punta de broca; para la unién de perfiles met

mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 24,000 Ud 0,01 0,24
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija

mt12ptp010af Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x35 42,000 Ud 0,02 0,84
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija

mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 1,292 kg 1,37 1,77
d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de

mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura'y 0,215 mm 6,300 m 0,06 0,38
de espesor, segiin UNE-EN 13963.

mt12pip010ea Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR", de 50 mm 0,300 m 0,57 0,17
de anchura 'y 0,215 mm de espesor, segin UNE-EN 14353.

mt12pip010err Refuerzo para cisterna empotrada 1,000 ud 5,00 5,00

%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,852 % 3,00 2,56

%0200 Costes Indirectos 0,878 % 2,00 1,76

TOTAL PARTIDA........ocorecrrcrresnrersesnessessesens 89,52
03.05 TRASDOSADO AUT. PLACAS YESO LAM 48C/40 AT LR-50/1X12,5N+ 1X12,5BA M2

Trasdosado autoportante, sistema 73 (48-35) MW, de 83 mm
de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado
por placa de yeso laminado normal tipo N de 12,5 mm de es-
pesor, formando sandwich con una placa tipo fonic de 12,5
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales hori-
zontales, sélidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mmy 0,6 mm de espesor con una modula-
cion de 400 mm y con disposicion normal "N", montados so-
bre canales junto al paramento vertical creando una cdmara
de aire de 10 mm de espesor minimo. Aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones pa-
ra el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para
la fijacién de las placas; cinta microperforada de papel con re-
fuerzo metélico y pasta de secado en polvo JN, cinta micro-
perforada de papel.El precio incluye la resolucion de encuen-
tros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los perfiles. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanis-
mos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
cion de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
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COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

CC}AYN

mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,255 h 25,34 6,46

mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,255 h 23,75 6,06

mt12pfp010ab  Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 0,950 m 1,01 0,96
(2140), segin UNE-EN 14195.

mt12pfp020ab Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado 3,500 m 1,20 4,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
Z1(Z140), segun UNE-EN 14195.

mt16Ira060b Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segin UNE-EN 13162, 1,050 m? 5,74 6,03
Euroclase A1 de reaccion al fuego segiin UNE-EN 13501-1y f

mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 1,720 m 0,33 0,57
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten

mt12psp010bjx  Placa de yeso laminado BA / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5/ con los 1,050 m? 9,12 9,58
bordes longitudinales afinados, FONIC

mt12psp010aaa Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3200/ 12,5 / con los 1,050 m? 5,76 6,05
bordes longitudinales afinados, estandar N "PLADUR", Eurocl

mt12ptp010ch Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza 3,000 Ud 0,02 0,06
redonda y punta de broca; para la unién de perfiles met

mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 11,000 Ud 0,01 0,11
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija

mt12ptp010af Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x35 21,000 Ud 0,02 0,42
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija

mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 0,792 kg 1,37 1,09
d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de

mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchuray 0,215 mm 2,600 m 0,06 0,16
de espesor, segiin UNE-EN 13963.

mt12pip010ea Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR", de 50 mm 0,450 m 0,57 0,09
de anchura'y 0,215 mm de espesor, segin UNE-EN 14353.

%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,418 % 3,00 1,25

%0200 Costes Indirectos 0,431 % 2,00 0,86

TOTAL PARTIDA........rrinisisesessesesssssessns 43,95
03.06 TRASDOSADO AUT. PLACAS YESO LAM 48C/40 AT LR-50/1X12,5BA+ 1X12,5W M2

Trasdosado autoportante, sistema 73 (48-35) MW, de 83 mm
de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado

por placa de yeso laminado tipo estandar de 12,5 mm de es-
pesor, formando sandwich con una placa tipo estandar de
12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructu-
ra autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, solidamente fijados al suelo y al techo y montan-
tes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modu-
lacion de 400 mm y con disposicién normal "N, montados so-
bre canales junto al paramento vertical creando una camara
de aire de 10 mm de espesor minimo. Aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones pa-
ra el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para
la fijacion de las placas; cinta microperforada de papel con re-
fuerzo metalico y pasta de secado en polvo JN, cinta micro-
perforada de papel. El precio incluye la resolucién de encuen-
tros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los perfiles. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocacion y fijaciéon de los montantes sobre

los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanis-
mos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
cién de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
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mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,255 h 25,34 6,46
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,255 h 23,75 6,06
mt12pfp010ab Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 0,950 m 1,01 0,96

(2140), segtin UNE-EN 14195,
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coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

mt12pfp020ab Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado 3,500 m 1,20 4,20
Z1(Z140), segiin UNE-EN 14195.

mt16Ira060b Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segin UNE-EN 13162, 1,050 m? 574 6,03
Euroclase A1 de reaccion al fuego segiin UNE-EN 13501-1y f

mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 1,720 m 0,33 0,57
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten

mt12psp010bjc  Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200/ 3000/ 12,5 / con los 1,050 m? 7,12 7,48
bordes longitudinales afinados, con baja absorcién superfi

mt12psp010bjx  Placa de yeso laminado BA / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5/ con los 1,050 m? 9,12 9,58
bordes longitudinales afinados, FONIC

mt12ptp010ch Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza 3,000 Ud 0,02 0,06
redonda y punta de broca; para la unién de perfiles met

mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 11,000 Ud 0,01 0,11
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija

mt12ptp010af Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x35 21,000 Ud 0,02 0,42
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija

mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 0,792 kg 1,37 1,09
d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de

mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura'y 0,215 mm 2,600 m 0,06 0,16
de espesor, segiin UNE-EN 13963.

mt12pip010ea Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR", de 50 mm 0,150 m 0,57 0,09
de anchura 'y 0,215 mm de espesor, segin UNE-EN 14353.

%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,433 % 3,00 1,30

%0200 Costes Indirectos 0,446 % 2,00 0,89

TOTAL PARTIDA ... ssesesenens 45,46
03.07 TRASDOSADO AUT. PLACAS YESO LAM 48C/40 AT LR-50/3X12,5 F (EI-90) M2

Trasdosado autoportante, con resistencia al fuego El 90, siste-
ma 93 (48-35) MW, de 103 mm de espesor, con nivel de cali-
dad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado ti-
po con resistencia al fuego de 15 mm de espesor, formando
sandwich con una placa tipo con resistencia al fuego de 15
mm de espesor y una placa tipo con resistencia al fuego de
15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales hori-
zontales, sélidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mmy 0,6 mm de espesor con una modula-
cion de 400 mm y con disposicion normal "N", montados so-
bre canales junto al paramento vertical creando una cdmara
de aire de 10 mm de espesor minimo. Aislamiento acustico
mediante panel semirrigido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones pa-
ra el anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para
la fijacién de las placas; cinta microperforada de papel con re-
fuerzo metalico y pasta de secado en polvo JN, cinta micro-
perforada de papel. El precio incluye la resolucion de encuen-
tros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los perfiles. Colocacion de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocacion de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacion de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanis-
mos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
cion de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,319 h 25,34 8,08
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,319 h 23,75 7,58
mt12pfp010ab Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 0,950 m 1,01 0,96
(2140), segin UNE-EN 14195.
mt12pfp020ab Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado 3,500 m 1,20 4,20
Z1(Z140), segun UNE-EN 14195,
mt16Ira060b Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segin UNE-EN 13162, 1,050 m? 5,74 6,03
Euroclase A1 de reaccion al fuego segin UNE-EN 13501-1y f
mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 1,720 m 0,33 0,57
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten
mt12psp010cwd  Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes 3,150 m? 11,71 36,89
longitudinales afinados, con resistencia al fuego F "P
mt12ptp010ch Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza 3,000 Ud 0,02 0,06
redonda y punta de broca; para la unién de perfiles met
mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 11,000 Ud 0,01 0,11
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010ae Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x45 11,000 Ud 0,02 0,22
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010ab Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,9x55 21,000 Ud 0,03 0,63
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 1,152 kg 1,37 1,58
d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de
mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchuray 0,215 mm 3,900 m 0,06 0,23
de espesor, segiin UNE-EN 13963.
mt12pip010ea Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR", de 50 mm 0,150 m 0,57 0,09
de anchura'y 0,215 mm de espesor, segin UNE-EN 14353.
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,672 % 3,00 2,02
%0200 Costes Indirectos 0,693 % 2,00 1,39
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresnrersesnessesssesens 70,64
03.08 REFUERZO DE MADERA PARA TABIQUE DE PLADUR M2
Refuerzo de madera maciza de abeto para mayor robustez a
la hora de instalar accesorios y objetos mas pesados en el ta-
bique, como muebles o electrodomésticos.
Incluye: Replanteo de las piezas. Fijacion de los tableros al so- —
porte base. § o)
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio- =S
nes de Proyecto. Q=
Sg
aa ) - ) [N
mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 0,470 h 25,34 4, =
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 0,170 h 23,75 1,(%5_ DATA
mt07tdm060dc ~ Tablero macizo de madera de abeto 1,050 m? 14,84 15,58 52
mt12ptp010ab  Tomnillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,9x55 10,000 Ud 0,03 30 | 82
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija 88
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,242 % 3,00 , 78 g
%0200 Costes Indirectos 0,250 % 2,00 O g8
TOTAL PARTIDA ..o rseesessessesessrssssessrssne M| £29546
| 69
03.09 FORRADO DE CONDUCTO PARA INSTALACIONES EN CUBIERTA C/TAPA ALUMINIO M2 ‘-m'- 38
. . . M| £:
Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana, =] &
de 1 m de altura, realizado con fabrica de ladrillo ceramico VISADO
perforado para revestir, recibida y enfoscada exteriormente BISATUA
con mortero de cemento, industrial, M-5, con cierre de albafii- oo«
L0x ¥ 23
leria y tapa superior de chapa de aluminio color a definir con ses S
formacion de pendientes. 220 3¢
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a re- %
alizar. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Coloca- 8:
cién de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas O
enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superfi-
cie. Ejecucion de tapa superior con rasillon, formacién de pen-
dientes.
Medida la superfice ejecutada.
mo020 Oficial 12 construccion. 1,488 h 25,34 37,71
mo077 Ayudante construccion. 1,635 h 23,75 36,46
mt04Ipv010a Ladrillo ceramico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en 152,000 Ud 0,37 56,24
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
fabrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m?, s
mt08aaa010a Agua. 0,035 m* 1,50 0,05
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,268 t 53,48 14,33
(resistencia a compresion 5 N/mm2), suministrado en s
mt04lvg020h Tablero ceramico hueco machihembrado, para revestir, 120x30x4 cm, con 2,778 Ud 2,40 6,67
las testas biseladas, segiin UNE 67041.
mt04lvg020hss  Tapa aluminio 0,500 Ud 150,00 75,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 2,265 % 3,00 6,80
%0200 Costes Indirectos 2,333 % 2,00 4,67
TOTAL PARTIDA........rrinniisesessesessssssssns 237,93
03.10 CIERRE BLOQUE DE VIDRIO (PAVES) EI-90 M2

Particion interior de fabrica de bloques huecos de vidrio mol-
deado, fire resistant glass block de Dakota, EI-90, tamafio
190x190x160 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color
blanco, compuesto por cemento blanco de alta resistencia,
aridos especiales de granulometria seleccionada y aditivos
plastificantes, y varillas de acero galvanizado, con juntas peri-
metrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm
de espesor minimo, con banda autoadhesiva desolidarizante
de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de
espesor y 70 mm de anchura. Incluso crucetas de PVC para la
colocacion de bloques de vidrio moldeado, silicona para sella-
do perimetral.

Incluye: Replanteo. Colocacion y aplomado de miras de refe-
rencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las ban-
das de dilatacién inferior y laterales. Colocacion de adhesivo
cementoso en la junta perimetral inferior. Colocacion de los
bloques por hiladas a nivel y de las crucetas entre bloques.
Colocacion de las varillas. Colocacion de la banda de dilata-
cién superior antes de la colocacion de la ultima hilada de
bloques. Rejuntado de los bloques. Sellado de juntas perime-
trales. Repaso y limpieza de juntas.

Medida la superficie ejecutada.
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mt12psg041c Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas 0,500 m 0,34 JeN %E”
cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura, resiste = § g
mt21vmh040a Bloque hueco de vidrio moldeado, incoloro, RF-90, 190x190x160 mm. 25,000 Ud 138,16 3.454, & § 2
mt09mcp260a Adhesivo cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de alta 12,000 kg 0,54 \ 1@2 g%
resistencia, ridos especiales de granulometria seleccion | s °
mt07www060a  Varilla de acero galvanizado, de 6 mm de diametro. 2,350 kg 3,80 , )J?m"' g g
mt21vwva110 Repercusion, por m?, de crucetas de PVC para la colocacion de blogues de 1,000 Ud 3,35 38| £3
vidrio moldeado. o
mt15sja025b Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoho, color 0,500 ud 6,73 37
transparente, de 310 ml. VISADO
mo021 Oficial 12 construccién en trabajos de albafilerfa. 0,756 h 25,34 19, jJSATUA
mo114 Pedn ordinario construccion en trabajos de albafileria. 0,756 h 22,46 1
%0200 Costes Indirectos 35,124 % 2,00 7 g2 23
LLLT- N X:3 1 S ——— ; 23582,60

ARKITERKI OFN

U
35
COAVN| iz R B

20 noviembre 2025 32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
03.11 BARRERA FONICA YESO LAMINADO M2

Ejecucion de barrera fonica sobre mamparas o puertas, forma-
da por cuelgue de tabique multiple sistema 98 (48-35) MW
(2x estandar + 2x estandar ), de 98 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm
de anchura, a base de montantes (elementos verticales) sepa-
rados 400 mm entre si, con disposicion normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas
en total (dos placas tipo estandar en una cara y dos placas ti-
po estandar en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor);
aislamiento acustico mediante panel semirrigido de lana de
roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca auto-
adhesiva ; tornilleria para la fijacion de las placas; cinta micro-
perforada de papel con refuerzo metalico y pasta de secado
en polvo JN, cinta microperforada de papel.

El precio incluye la resolucion de encuentros y puntos singula-
res.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocacién de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocacién de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacién de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijacion de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bigue. Colocacion de los paneles de lana de roca entre los
montantes. Fijacion de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforacién de las placas. Tratamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
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nes de Proyecto. S| &t
O s3
mo053 Oficial 12 montador de prefabricados interiores. 1,100 h 25,34 27, E %%
mo100 Ayudante montador de prefabricados interiores. 1,100 h 23,75 26, % s
mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 1,720 m 0,33 , Sg'g 8 §
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten l—| g%
mt12pfp010ab Canal C 48/30 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado Z1 0,950 m 1,01 96%
(2140), segin UNE-EN 14195. VISADO
mt12pfp020ab Montante M 48/35 "PLADUR", de 48 mm de anchura, de acero galvanizado 3,500 m 1,20 LHISATUA
71 (Z140), segiin UNE-EN 14195.
mt16lra060b Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segin UNE-EN 13162, 1,050 m? 5,74 60320 0 <2
Euroclase A1 de reaccion al fuego segiin UNE-EN 13501-1 y f 955 228 §
mt12psp010aaa  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200/ 3200/ 12,5/ con los 4,200 m? 5,76 2 1,@%2 ﬁ;% @
bordes longitudinales afinados, estandar N "PLADUR", Eurocl 229 §§§
mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 21,000 Ud 0,01 292> =xE
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija
mt12ptp010af Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x35 42,000 Ud 0,02
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija ®)
mt12ptp010ch Tornillo autoperforante de acero cincado, MM 3,5x9,5 "PLADUR", de cabeza 3,000 Ud 0,02 016]
redonda y punta de broca; para la unién de perfiles met
mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 1,292 kg 1,37 1,77
d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de
mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura'y 0,215 mm 6,300 m 0,06 0,38
de espesor, segiin UNE-EN 13963.
mt12pip010ea Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico "PLADUR", de 50 mm 0,300 m 0,57 0,17
de anchura 'y 0,215 mm de espesor, segin UNE-EN 14353.
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,934 % 3,00 2,80
%0200 Costes Indirectos 0,962 % 2,00 1,92
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas 98,10
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04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

04.01 AISLAMIENTO TERMICO EN SUELOS POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 CM. M2

Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel ri-
gido de poliestireno extruido, segun UNE-EN 13164, de super-
ficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de
espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 1,2 m?K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), coloca-
do a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polieti-
leno de 0,2 mm de espesor y desolidarizacion perimetral reali-
zada con el mismo material aislante, preparado para recibir
una base de pavimento de mortero u hormigon. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Re-
planteo y corte del aislamiento. Colocacion del aislamiento.
Colocacion del film de polietileno. Sellado de juntas del film
de polietileno.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.

mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 0,080 h 25,34 2,03
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,080 h 23,75 1,90
mt16pxc010jbc  Panel rigido de poliestireno extruido, segiin UNE-EN 13164, de superficie 1,050 m? 9,00 9,45
lisa y mecanizado lateral de 5 cm.
mt16png010d Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m? de masa superficial. 1,050 m? 0,41 0,43
mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,400 m 0,30 0,12
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,139 % 3,00 S
%0200 Costes Indirectos 0,144 % 2,00 00| [ |
[TelHETa)
TOTAL PARTIDA ... e sssesesenes @ S 4,64
. <&
04.02 AISLAMIENTO TERMICO EN SUELOS POLIESTIRENO EXTRUIDO 8 CM. M2 g —
Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel ri- QS
o N

gido de poliestireno extruido, segun UNE-EN 13164, de super-
ficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de
espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,2 m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), coloca-
do a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polieti-
leno de 0,2 mm de espesor y desolidarizacion perimetral reali-
zada con el mismo material aislante, preparado para recibir
una base de pavimento de mortero u hormigon. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Re-
planteo y corte del aislamiento. Colocacion del aislamiento.
Colocacion del film de polietileno. Sellado de juntas del film
de polietileno.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
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mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 0,080 h 25,34 2,03
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,080 h 23,75 1,90
mt16pxc010jec  Panel rigido de poliestireno extruido, segin UNE-EN 13164, de superficie 1,050 m? 14,00 14,70
lisa y mecanizado lateral de 8 cm
mt16png010d Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m? de masa superficial. 1,050 m? 0,41 0,43
mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,400 m 0,30 0,12
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,192 % 3,00 0,58
%0200 Costes Indirectos 0,198 % 2,00 0,40
TOTAL PARTIDA.........oeeeererreeererseenessesesenens 20,16
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04.03 AISLEMIENTO TERMO-ACUSTICO BAJO FORJADO LANA ROCA CON VELO DE 8 CM. M2

Aislamiento termo-acustico a ruido aéreo bajo forjado, con
panel semirrigido de lana de roca, de 80 mm de espesor, re-
vestido por una de sus caras con un velo mineral negro, resis-
tencia térmica 1,16 m?K/W, conductividad térmica 0,043
W/(mK), densidad 40 kg/m?, calor especifico 840 J/kgK, coefi-
ciente de absorcidn acustica medio 0,8 para una frecuencia
de 500 Hz y factor de resistencia a la difusién del vapor de
agua 1,3.Y con fijaciones mecanicas.

Incluye: Limpieza y preparacién de la superficie soporte. Re-
planteo y corte del aislamiento. Colocacién del aislamiento. Fi-
jacion del aislamiento.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.

mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 0,119 h 25,34 3,02
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,119 h 23,75 2,83
mt16lri060fe Panel semirrigido de lana de roca, segiin UNE-EN 13162, revestido por una 1,050 m? 16,50 17,33

de sus caras con un velo mineral negro, de 80 mm de esp
mt16aaa020ec  Fijacion mecénica para paneles aislantes de lana de roca, colocados 3,000 Ud 0,14 0,42

directamente sobre la superficie soporte.
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,236 % 3,00 0,71
%0200 Costes Indirectos 0,243 % 2,00 0,49

TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresrrersesnessesssesens 24,80

04.04 SUSTITUCION LAMINA IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTA M2

Sustitucién de capa de impermeabilizacion deteriorada, en cu-
bierta plana, no transitable, autoprotegida, por impermeabili-
zacién bicapa adherida, compuesta por una lamina de betun
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER
COMBI 30, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m?, de superficie no protegida, y una la-
mina de betin modificado con elastomero SBS,
LBM(SBS)-40/G-FP, POLITABER COMBI 40/G, con armadura

de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 g/m?,

B2025A1958 |
28/11/2025
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con autoproteccion mineral de color rojo, totalmente adheri- S| i
das con soplete, sin coincidir sus juntas. ™| £2
. / . . . | §o
Incluye: Replanteo. Retirada de la lamina deteriorada. Acopio S
del material retirado. Limpieza y preparacion de la superficie. el
Colocacién de la impermeabilizacion. Limpieza de los restos ~
. . VISADO
de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra BISATUA
sobre camion o contenedor.
. .. . 2890 s 2
Medida la superficie ejecutada. Sorsend
mo029 Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,578 h 25,34 14,6385 2%d
mo067 Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,570 h 23,75 1
mt14lga010vb Lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, 1,200 m? 8,23 )
POLITABER COMBI 40/G "CHOVA", masa nominal 4 kg/m?, con armadur Q
mt141ba010B Lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-30-FP, 1,200 m? 4,44 b 3(*)
POLITABER COMBI 30 "CHOVA", masa nominal 3 kg/m?, con armadura de
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,434 % 3,00 1,30
%0200 Costes Indirectos 0,447 % 2,00 0,89
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns 45,59
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GAZTELEKU ALGORTA
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04.05 BARRERA VAPOR POR INTERIOR DE FACHADA y TECHO M2

Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, de
0,20 mm de espesor y 188 g/m? de 145 m de espesor de aire
equivalente frente a la difusion de vapor de agua, segun
UNE-EN 1931, permeabilidad al aire 0,03 m*/h-m? a 50 Pa, Eu-
roclase E de reaccion al fuego segiin UNE-EN 13501-1. En te-
chos de lamas sera de color negro. Colocacién en obra: con
solapes, por el interior del cerramiento vertical. Incluso grapas
y cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie. Corte y pre-
paracion. Fijaciéon. Corte de la cinta de sellado. Colocacion de
la cinta de sellado.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.

mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 0,020 h 2534 0,51

mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,020 h 23,75 0,48

mt15pdr200a Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, de 0,2 mm de 1,150 m? 2,03 2,33
espesor y 188 g/m? de 145 m de espesor de aire equivale

mt15pdr300ba Grapa, de acero galvanizado, de 8 mm de altura; para la fijacion de laminas 5,000 Ud 0,02 0,10
para el control del vapor.

mt15pdr050c Cinta autoadhesiva, de polietileno, con adhesivo acrilico sin disolventes, 1,020 m 1,53 1,56
armadura de polietileno y pelicula de separacion de p

%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,050 % 3,00 0,15

%0200 Costes Indirectos 0,051 % 2,00 0,10

TOTAL PARTIDA ... ssessesens 5,23
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04.06 IMPERMEABILIZACION DE BANO ADAPTADO ub

Impermeabilizacion de paramentos verticales y horizontales
de bano adaptado de obra con sumidero, sistema Dry50 "RE-
VESTECH" o equivalente, compuesta por, kit Dry50 Sumi Luxe
025, formado por lamina impermeabilizante flexible tipo
EVAC de 500x500 mm compuesta de una doble hoja de polio-
lefina termoplastica con acetato de vinil etileno, con ambas
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm
de espesor y 335 g/m? segun UNE-EN 13956, con unién ter-
mosellada a el sumidero sifénico de PVC de 82 mm de altura,
salida horizontal de 40 mm de diametro, con rejilla para em-
potrar de acero inoxidable de 110x110 mm, y ldmina imper-
meabilizante flexible tipo CPE, Ecodry50 30, compuesta de
una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vi-
nil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster
reciclado no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m?, fija-
da al soporte con adhesivo cementoso mejorado, deformable
y tixotrépico, C2 TE S1. Incluso complementos de refuerzo en
tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas
especiales "REVESTECH" para la resolucion de angulos inter-
nos (Ecodry Cornerin), resolucion de uniones y sellado de jun-
tas elasticas (puntos de penetracion de tuberias en el revesti-
miento, encuentros entre el paramento y la ducha de obra,
etc.), con adhesivo Seal Plus.

Incluye: Corte y preparacién de las laminas de poliolefinas. Ex-
tendido del adhesivo cementoso. Colocacién de la impermea-
bilizacion. Colocacion y fijacion del kit. Ejecucidon de refuerzos
en puntos singulares. Resolucién de uniones. Sellado de jun-
tas elasticas. Colocacion de la rejilla.

Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

B2025A1958 |
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mo029 Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 1,150 h 25,34 29, E 8 é
mo067 Ayudante aplicador de laminas impermeabilizantes. 1,150 h 23,75 27, E %%
mt09mem060a  Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, segun UNE-EN 12004, 11,700 kg 0,83 9,7 59
deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, col % g g
mt15rev110as Kit Dry50 Sumi Luxe 025 "REVESTECH", formado por lamina 1,000 Ud 71,23 7 3*'_0 (jg E
impermeabilizante flexible tipo EVAC de 500x500 mm compuesta de una dobl Y
mt15rev511a Lamina impermeabilizante flexible tipo CPE, Ecodry50 30 "REVESTECH", 20,000 m? 13,51 270,20
compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica co VISADO
mt15rev555a Complemento para refuerzo de puntos singulares en tratamientos 1,000 Ud 8,21 BISATUA
impermeabilizantes mediante piezas para la resolucién de &ngulos
mt15rev170c Adhesivo a base de poliuretano, Seal Plus "REVESTECH", color marrén, 0,110 kg 19,37 21888 € 3%
para el sellado de juntas. 623 55 %
%0300 Medios auxiliares y ayudas 4179 % 3,00 1 5§§8 258
%0200 Costes Indirectos 4,305 % 2,00 6952 858
TOTAL PARTIDA ...t sseessseesanas 439,08

CC}AYN
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05 FALSOS TECHOS

05.01 FALSO TECHO REGISTRABLE LAMAS ALUMINIO M2

Falso techo metalico abierto a base de lamas rectangulares
de 30 mm. de ancho, modelo Italia 30 de Thuc Ceiling Solu-
tions o equivalente, lamas fabricadas con aluminio prelacado
de 0,45 mm. de espesor mas recubrimientos conformados
por laminacion en frio, lamas prelacadasen poliéster con un
espesor de capa de 20 micras en ambas caras en color blan-
co, encajadas en rastreles troquelados de acero galvanizado
pintado en color negro suspendidos del techo mediante vari-
llas roscadas, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios
de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. I/pp costos indi-
rectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello
segun condicionado general de proyecto, memoria, planos de
detalle, instrucciones de la Direccidn Facultativa y del fabrican-
te y/o suministrador, con presentacién previa de documenta-
cion y aprobacion suministro por parte de la direccion faculta-
tiva. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que
se precisen para su correcta ejecucion.

Medida la superficie deduciendo huecos.

0010B130 Oficial 12 cerrajero 0,250 h 25,34 6,34
0010A050 Ayudante 0,250 h 23,75 5,94
PO4TLL020 Lama aluminio rectangular 30 mm. 22,000 m 2,70 59,40
P0O4TW605 Rastrel metalico troquelado 1,000 m 3,82 82—
P04TW150 Varilla roscada 1,000 m 0,88 X )
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,764 % 3,00 2D o~
%0200 Costes Indirectos 0,787 % 2,00 2| |
To] Ql
TOTAL PARTIDA ...t sseesnseesanas | |—80,24
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
05.02 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO M2

Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema
T-45/600 / 1x15 N (15+18,3), constituido por: ESTRUCTURA:
estructura metalica de acero galvanizado de perfiles primarios
T-45, de 45 mm de anchura y 0,6 mm de espesor con una mo-
dulacién de 600 mm y suspendidos del forjado o elemento
soporte de hormigdn con horquillas de cuelgue T-45 y varillas
cada 1000 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso lamina-
do A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longi-
tudinales afinados, estandar N o W en cuartos humedos, Euro-
clase A2-s1, dO de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1.
Incluso banda estanca autoadhesiva, canales Clip, fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacion de las
placas, pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de
papel "PLADUR" y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Colo-
cacion de la banda acustica. Nivelacion y fijacion de los perfi-
les perimetrales. Sefalizacion de los puntos de anclaje al forja-
do o elemento soporte. Nivelacion y suspension de los perfi-
les primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijacion de
las placas. Resolucién de encuentros y puntos singulares. Tra-
tamiento de juntas.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio- —
nes de Proyecto. B 1o
| N
< &
mo015 Oficial 12 montador de falsos techos. 0,224 h 25,34 5, § —
mo082 Ayudante montador de falsos techos. 0,224 h 23,75 b, ~
mt12pfp031a Canal Clip "PLADUR", de 20x30 mm, de acero galvanizado Z1 (Z140), segiin 0,700 m 0,99 Tﬁ g
UNE-EN 14195. —
mt12psg220 Fijacion compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,000 Ud 0,06 2 oama
mt12prp020b Horquilla de cuelgue T-45 "PLADUR". 1,750 Ud 0,30 53] 52
mt12prp030a Varilla de cuelgue "PLADUR". 1,750 Ud 0,90 58 | 88
mt12pfp030a Perfil en U 45/18,3/3000 mm, T-45 "PLADUR", de 0,6 mm de espesor, de 1,750 m 0,96 B8 | 28
acero galvanizado Z1 (Z140), segtn UNE-EN 14195. S g
mt12prp010a Pieza de empalme T-45 "PLADUR". 0,580 Ud 0,32 JD| g8
mt12psp010aeb  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200/ 3000/ 15 / con los bordes 0,550 m? 6,32 B, 1%'5 § TED
longitudinales afinados, estandar N "PLADUR", Euroclas | v
mt12psp010bjc  Placa de yeso laminado H1/ UNE-EN 520 - 1200/ 3000 / 12,5/ con los 0,550 m? 7,12 ,)ﬂ: % s
bordes longitudinales afinados, con baja absorcién superfi ™| g §
mt12ptp010ag Tornillo autorroscante de acero revestido con fosfatos, PM 3,5x25 13,000 Ud 0,01 , 52 5z
"PLADUR", con cabeza de trompeta y punta afilada; para la fija eV
mt12pip020b Banda estanca autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas 0,700 m 0,33 ANSADO
"PLADUR", de 3 mm de espesor y 46 mm de anchura, resisten BISATUA
mt12pep010pa  Pasta de secado en polvo JN "PLADUR", 3A, color blanco, Euroclase A2-s1, 0,420 kg 1,37 ,58
d0 de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, rango de 2900 542
mt12pip010aa Cinta microperforada de papel "PLADUR", de 51 mm de anchura'y 0,215 mm 1,890 m 0,06 1955 225 8
de espesor, segiin UNE-EN 13963. osffgom
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,242 % 3,00 7@55 %gg
%0200 Costes Indirectos 0,250 % 2,00 R‘ﬁ:> ki
TOTAL PARTIDA ... sesenens = 25,47
8
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GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05.03 PINTURA COLOR NEGRO INSTALACIONES M2
Pintura plastica lisa mate color negro, sobre techos e instala-
ciones, para quedar visto a través de falsos techos registra-
bles, dos manos, incluso mano de imprimacién donde sea
preciso, realizado a pistola, con andamiaje y medios auxiliares
necesarios. |/pp costos indirectos, medios auxiliares y medi-
das de seguridad. Todo ello segun condicionado general de
proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Di-
reccion Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con pre-
sentacion previa de documentacion y aprobacion de suminis-
tro por parte de la direccién facultativa.
Medida la superficie ejecutada.
mo038 Oficial 12 pintor. 0,098 h 25,34 2,48
mo076 Ayudante pintor. 0,122 h 23,75 2,90
mt27pfs010b Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion, permeable al vapor de agua 0,058 | 6,78 0,39
y resistente a los alcalis, para aplicar con brocha
mt27pii070c Pintura plastica para interior, a base de polimeros acrilicos, color blanco, 0,200 | 8,76 1,75
acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,075 % 3,00 0,23
%0200 Costes Indirectos 0,078 % 2,00 0,16
TOTAL PARTIDA. ... 7,91
05.04 FOSEADO PARA LED ML
Formacion de encuentro entre el falso techo continuo de pla-
cas de escayola y el paramento vertical, mediante la forma-
cion de un foseado perimetral de escayola de 5 cm; dejando
una separacion minima de 5 mm entre las placas y el para- g
N . Te)
mento. Incluso pasta de escayola para la fijaciéon de las piezas o
y el relleno de las juntas. Sl
., =
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentacion y QS
corte de las piezas. Humectacion de la base de fijacion. Exten- o [N
. .7 . . EXP FECHA
dido de la pasta de agarre. Colocacién y rejuntado de las pie- _o
zas. g8
Medida la longitud realmente ejecutada segun especificacio- | 52
o| 25
nes de Proyecto. S| i
m| 2
| =o
mo035 Oficial 12 escayolista. 0,200 h 25,34 b, tt S
mo117 Peon escayolista. 0,200 h 22,46 1490|838
mt09pes010 Pasta de escayola, segin UNE-EN 13279-1. 0,001 m? 173,60 , il § §
mt12read00ei Fosa de escayola, de 5 cm, para solucién perimetral de falso techo. 1,100 m 2,25 2,485V
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,122 % 3,00 , 7ISADO
%0200 Costes Indirectos 0,126 % 2,00 HSATUA
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 12,83
2829 3%
05.05 CORTINERO EN FALSO TECHO DE YESO LAMINADO ML
Cortinero en L de escayola, de 18x9,5x118,5 cm, para solucion 88335
perimetral de techo, recibido con cola para escayola. Incluso %
accesorios de fijacion. 8:
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situa- ©
cién del cortinero. Presentacion y corte de las piezas. Humec-
tacion de la base de fijacion. Extendido de la cola. Colocacion
y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre pie-
zas, esquinas y rincones.
Medida la longitud realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
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mo035 Oficial 12 escayolista. 0,160 h 25,34 4,05
mt12rea030a Cortinero en L de escayola, de 18x9,5x118,5 cm. 1,050 m 4,94 519
mt09eyc030 Cola para escayola. 0,210 kg 0,35 0,07
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,093 % 3,00 0,28
%0200 Costes Indirectos 0,096 % 2,00 0,19
TOTAL PARTIDA ...t sseessseesanas 9,78
05.06 REGISTRO DE YESO LAMINADO ub

Trampilla de registro gama Basica, Plus 2x12,5, sistema E102.b
, de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta
de placa de yeso laminado (2 impregnada (H1), de 12,5 mm
de espesor cada placa), para falso techo continuo de placas
de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.

Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colo-
cacion de la trampilla. Resolucion de encuentros y puntos sin-
gulares.

Medido el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Proyecto.

mo015 Oficial 12 montador de falsos techos. 0,300 h 25,34 7,60
mo082 Ayudante montador de falsos techos. 0,150 h 23,75 3,56
mt12ppk060aeegbeTrampilla de registro gama Basica, Plus 2x12,5, sistema E102.b , de 1,000 Ud 60,95 60,95
600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta de
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,721 % 3,00 2,16
%0200 Costes Indirectos 0,743 % 2,00 1,49
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns 75,76
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06 PAVIMENTOS

06.01 RECRECIDO AUTONIVELANTE DE 7 CM. CON FIBRAS M2

mo031
mo069
mt16pea020a

mt09mal010c

mt08cur020a
mq06pym020
RXF040
%0300
%0200

06.02

mo027
mo065
mt18fel110bg
%0300
%0200

Base para pavimento interior, de 70 mm de espesor, de mor-
tero autonivelante, CT - C15 - F3 segun UNE-EN 13813, arma-
do con fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR) V13-MO 1
kg/ m2, para prevenir fisuras por retraccién, en mortero auto-
nivelante. Vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lamina
de aislamiento para formacion de suelo flotante; y posterior
aplicacion de agente filmdgeno, (0,15 I/m?). Incluso banda de
panel rigido de poliestireno expandido para la preparacién de
las juntas perimetrales de dilatacion.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las
juntas perimetrales de dilatacion. Aplicacion de fibras. Extendi-
do del mortero mediante bombeo. Aplicacién del agente fil-
mogeno.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.

Oficial 12 aplicador de mortero autonivelante. 0,045 h 25,34 1,14
Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 0,025 h 23,75 0,59
Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, mecanizado 0,100 m? 0,92 0,09
lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0
Mortero autonivelante, CT - C15 - F3 segiin UNE-EN 13813, a base de 0,070 m? 85,07 5,95
cemento, para espesores de 4 a 10 ¢cm, usado en nivelacion de
Agente filmogeno, para el curado de hormigones y morteros. 0,150 | 1,56 0,23
Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 0,095 h 10,91 04
Fibras para refuerzo de mortero autonivelante. 1,000 kg 7,46 f, F@
Medios auxiliares y ayudas 0,165 % 3,00 D To)
Costes Indirectos 0,170 % 2,00 0 g
<l
TOTAL PARTIDA.........oeeeerereeerersesnessesesenens g 17,34
FELPUDO ALUMINIO ALTO TRANSITO (S1) M2 8 %
Felpudo de entrada al edificio, Topwewll 22 mm. o equivalen- fxf' A
, . DATA
te, capaz de soportar cargas normales y pesadas (alto transi- — se
to), con capacidad de retencion de particulas gruesas de su- g8
ciedad existente en el calzado, formado por perfiles de alumi- N B
nio anodizado, acabado natural, de 22 mm de altura, 27 mm Q| &3
. . . m| i3
de anchura , unidos por cable de acero inoxidable y separa- Wl s
dos por anillos intermedios de caucho, con acabado textil en | 85
. . 4 M| £z
moqueta negra. Ejecutado a medida. COLOCACION: sobre ca- Ll
jeado en pavimento incluido en esta partida. VISADO
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo. Coloca- BISATUA
C|on.. Bastidor Yy pprte. . / B . 499 33
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio- 525853 8
nes de Proyecto. 220 3¢
Oficial 12 instalador de moquetas y revestimientos textiles. 0,104 h 25,34 26%:
Ayudante instalador de moquetas y revestimientos textiles. 0,104 h 23,75 J 48
Felpudo de entrada al edificio aluminio, alto transito, de 22 mm. 1,000 m? 330,00 3300
Medios auxiliares y ayudas 3,351 % 3,00 10,05
Costes Indirectos 3,452 % 2,00 6,90
TOTAL PARTIDA ... 352,06
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
06.03 PAV. ALTRO ANTIDESLIZANTE clase 2 (S4) M2

Suministro e instalacién de Pavimento VINILICO Altro Cantata
de 2.4 mm de espesor o equivalente, colocado sobre capa ni-
velador previa incluida. El pavimento permite su instalacion
SIN ADHESIVO permanente, se suministrara por parte de Al-
tro la cinta adhesiva de doble cara especifica que se instalara
en juntas y perimetro de la zona. Conformado a base de vini-
lo sobre membrana everlay antihumedad (hasta 97 HR), capa
fonica integrada de absorcion acustica de 14dB, este pavimen-
to se presenta en rollos de 2 m x20 m de largo. Pavimento de
alto transito y resistencia (Clase 34-42) segun la norma EN

ISO 10874 y grupo T maximo de abrasion segun la EN 660-2.
Capa de uso de 0,70mm segun la EN ISO 24340. Tipo W en re-
sistencia a sillas de ruedas segun la EN 425. Buena resistencia
a las agresiones quimicas segun la EN ISO 26987, antiestatico
permanente segun EN 1815. Resistencia al deslizamiento R10.
Clasificacion a la resbaladicidad CLASE 3 segun la Norma
UNE-ENV:12633: 2003 del CTE, en su Documente Basico de
Seguridad de Utilizacion (DBSUA). Pavimento de alto nivel
bacteriostatico y Clase CfIS1 de reaccién al fuego segun la
Norma EN 13501-1. Apto para el uso con calefaccion radiante
(EN 12524). Tratamiento Easyclean que facilita la limpieza del
producto y evita el decapado y encerado del mismo. Color a
definir por la DF.En cuanto a la sostenibilidad, el producto ob-
tiene A+ en la certificacion BRE, esta certificado como Floors-
core asegurando la calidad del aire interior, Certificado GOLD
segun Eurofins. Su fabricacidn esta libre de Phtalatos y se fa-
brica utilizando bio-plastificantes.Incluso todos los remates y
quiebros, encuentro con paramentos verticales mediante for-
mador de curva, subida de 15 cm formando un rodapié y sol-
dadura de remate con el revestimiento vertical y encuentros
termo-soldados con cordon Altro de sellado. Incluida p.p. de
ayudas, limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero
autorizado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y
cualquier medio necesario para su ejecucion. Incluso perfil de
remate entre diferentes suelos de acero inoxidable.

Se incluye la preparacion previa del pavimento existente me- VISADO
diante la aplicacion de capa niveladora. BISATUA
Medida la superficie en proyeccion horizontal ejecutada.
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0010A030 Oficial primera 0,350 h 25,34
0010A070 Pedn ordinario 0,350 h 22,46 f %C
P08SVR110 P.vinilico homog.antides.3 c.u.color rollo 2°4mm 1,100 m2 28,21 31J0D
PO8MA0402 Corddn de soldadura de 4 mm. 0,660 m 0,38 %)
PO8MA040 Pasta niveladora 2,000 kg 0,57 14
PO8MAOQ40x Perfil media cafia 0,500 m 3,97 1,99
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,511 % 3,00 1,53
%0100 Costes Indirectos 0,527 % 2,00 1,05
TOTAL PARTIDA........onriniseesessesesssssssns 53,72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
06.04 SOLADO EXT. BASALTO GRIS 60X40X3CM. (S2) M2

0010B070
0010A070
P01AA020
P08PCB020
A02A140
A01L090
%0300
%0100

06.05

mo021
mo114
mt04lpb010c

mt08aaa010a
mt09mif010db

mq06mms010
mt07pha110c
mt09mif010ca

%0300
%0100

Forro de piedra en gradas de acceso, ejecutado con piedra
basalto gris en piezas de 60x40x3 cm., acabado abujarda-
do/flameado o apomazado segun indicaciones de la DF, reci-
bido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/suministro
e instalacion, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1. Incluida p.p. de ayudas,
limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero autoriza-
do, costes indirectos y medios auxiliares incluidos andamiaje
y cualquier medio necesario para su ejecucion.

Medida la superficie ejecutada.

Oficial cantero 0,420 h 25,34 10,64
Pedn ordinario 0,420 h 22,46 9,43
Arena de rio 0/6 mm 0,020 m3 3,19 0,06
Piedra basalto ab./apo.60x40x3 cm. 1,050 m2 55,00 57,75
MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 0,030 m3 89,98 2,70
LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 0,001 m3 132,46 0,13
Medios auxiliares y ayudas 0,807 % 3,00 2,42
Costes Indirectos 0,831 % 2,00 1,66
TOTAL PARTIDA.........coeovrverrniressnrenessssesssssesesenns 84,79
FORMACION DE GRADERIO EN ACCEOS M2

Formacion de graderia en acceso, para posterior forrado con
piedra, formado por muretes de fabrica de ladrillo ceramico
perforado, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5. Tablero de placas prefabricadas de hormigén ar-
mado, de 1500x500x50 mm, relleno de las juntas entre las pie-
zas de dos tramos contiguos con mortero de cemento, indus-
trial, M-5, apoyado sobre soporte de fabrica. Capa de morte-
ro de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, acabado
fratasado, para regularizacion de la grada.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Re-
planteo. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Ten-
dido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas
a nivel. Replanteo. Corte de las piezas. Colocacion de las pla-
cas de hormigdn que forman el tablero. Vertido, extendido y
regleado de la capa de mortero de regularizacién.

Medida la superficie en planta.

B2025A1958 |
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Oficial 12 construccion en trabajos de albafileria. 1,000 h 25,34 25,34
Pedn ordinario construccion en trabajos de albafileria. 1,000 h 22,46 2248000 < <
Ladrillo ceramico perforado, para revestir, 25x12x7 cm, para uso en fabrica 50,400 Ud 0,24 1 @gg gg% g
protegida (pieza P), categoria I, resistencia a comp °3: ;gg o
Agua. 0,007 m? 1,50 58 222
Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-7,5 0,096 t 53,90 o i
(resistencia a compresion 7,5 N/mm2), suministrado
Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a 0,152 h 1,94
granel. O
Placa prefabricada de hormigén armado, de 1500x500x50 mm, para tablero 1,020 m? 7,05 A9
de cubierta inclinada.
Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,019 t 53,48 1,02
(resistencia a compresion 5 N/mm2), suministrado en s
Medios auxiliares y ayudas 0,736 % 3,00 2,21
Costes Indirectos 0,758 % 2,00 1,52

TOTAL PARTIDA ...t sseesseesanas 77,31

20 noviembre 2025 44



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
06.06 PAVIMETO DE GRES BAJO FELPUDO M2

Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de
300x300x10 mm, gama basica, capacidad de absorcién de
agua E<3%, grupo Blb, segun UNE-EN 14411, con resistencia
al deslizamiento 15<Rd<=35 segun UNE-EN 16165 y resbala-
dicidad clase 1 segin CTE. SOPORTE: de mortero de cemento.
COLOCACION: en capa fina y mediante encolado simple con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, segun UNE-EN 12004,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. RE-
JUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorcion de agua reducida y resistencia elevada a la abra-
sion tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm de espe-
sor.

Incluye: Limpieza y comprobacion de la superficie soporte. Re-
planteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposi-
cién de las piezas y juntas de movimiento. Aplicacién del ad-
hesivo. Colocacién de las crucetas. Colocacion de las piezas a
punta de paleta. Formacion de juntas de particion, perimetra-
les y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pavimento.

Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.

mo023 Oficial 12 solador. 0,418 h 25,34 16:59
mo061 Ayudante solador. 0,209 h 23,75 1 960
mt09mcp100d Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, segiin UNE-EN 12004, con 4,000 kg 0,51 2 040 | | LO
. L , , o N
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, a ba =l
mt18bde100ci Piezas de gres esmaltado, de 300x300x10 mm, gama basica, capacidad de 1,050 m? 13,38 14, % N
absorcion de agua E<3%, grupo Blb, segun UNE-EN 14411, con N E
mt18acc100a Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de las juntas entre piezas 0,222 Ud 2,40 ,Sg B
de entre 1y 20 mm, en revestimientos y pavimentos ml N
mt09mcp020bB  Mortero de juntas cementoso mejorado, con absorcién de agua reducida y 0,220 kg 1,70 OB FechA
resistencia elevada a la abrasion, tipo CG2 W A, segin UN o
%0200 Costes Indirectos 0,325 % 2,00 85 | ¢ 5
TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnrersesnsessesssesens « EE& 19
o| s
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07 REVESTIMIENTOS
07.01 ALICATADO PORCELANICO ESMALTADO (P2) M2
Alicatado con azulejo de gres porcelanico esmaltado, combi-
nacion de piezas de diferentes medidas, de pequefia dimen-
sion y color a definir por DF, recibido con adhesivo C1TE
s/EN-12004 ibersec tile porcelanico , sobre enfoscado de mor-
tero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, i/suministro y colocacion, rejuntado con mortero tapajun-
tas contrastado color a elegir por DF, y limpieza, s/NTE-RPA,
medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 Oficial solador, alicatador 0,300 h 25,34 7,60
0010B100 Ayudante solador, alicatador 0,300 h 23,75 7,13
0010A070 Pedn ordinario 0,250 h 22,46 5,62
PO9ABV270 Azulejo porcel. esmaltado color a definir 1,100 m2 16,56 18,22
PO1FA405 Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 4,000 kg 0,57 2,28
P01FJ006 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,200 kg 1,02 0,20
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0411 % 3,00 1,23
%0100 Costes Indirectos 0,423 % 2,00 0,85
TOTAL PARTIDA. ... 43,13
07.02 PINTURA PLASTICA LISA MATE LAV. MAX.CALID VERTICAL ANTIMOH. (P1) M2
Pintura plastica antimoho (Classidur con mezcla antimoho,
fungicida y bactericida), en varios colores a elegir por DF y li-
sa en techos, ejecutandose con esmero y cuidado, a base de
limpieza del soporte, bandas de velo en esquinas segun CTE,
mano de fondo de preparacion de la superficie con un primer —
bafo de selladora, plastecido general, lijado, parcheo y plaste- 3l o
_ . . . ol N
cido con selladora. A continuacién se daran el segundo y ter- = |©
< L L . I
cer bafos de terminacion de plastico, del color elegido por la D =
Direccion Facultativa. QS
, . . fa] BRSY
Se colocara un tira de velo especial de una anchura de 10 cm. 5 o
DATA
en todas las juntas de piezas de escayola, y previamente a la 1 se
pintura, se prepararan estas superficies. .
La pintura se aplicara con rodillo de lana y cada bafio se da- | g
ran de diferente color, cuando estén secos los anteriores. o 8
Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y medidas Wl Ge
de proteccion. &) 8
Se medira la superficie realmente pintada en proyeccién, sin —l 23
aumentos por molduras y deduciendo cajas de persiana, des- VISADO
contandose todo tipo de huecos. BISATUA
2822 33
0010B230 Oficial 12 pintura 0,120 h 25,34 ———
0010B240 Ayudante pintura 0,120 h 23,75 p
P2502040 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 0,070 | 12,85 96:
P250G040 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 1,79 10
P25E1020 P. pl. acrilica obra b/col. Mate 0,300 1 412 24
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,081 % 3,00 0,24
%0100 Costes Indirectos 0,084 % 2,00 0,17
TOTAL PARTIDA ..ccc.oorrsmmmmsmsmssmsssssssssssssnns 8,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07.03 ESPEJO NATURAL LAMINAR 3+3 mm (P3) M2

Espejo plateado realizado con dos vidrios Planilux de 3+3
mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-
tral y taladros, incluso base de tablero contrachapado de ma-
dera de pino insigne (Pinus radiata), para uso exterior, segun
UNE-EN 636, de 18 mm de espesor, con bordes canteados, fi-
jado con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono,
inclinado en aseos segun proyecto. /pp costos indirectos, me-
dios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello segun con-
dicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,
instrucciones de la Direccion Facultativa y del fabricante y/o
suministrador, con presentacion previa de documentacion y
aprobacion de suministro por parte de la direccién facultativa.
Medida la superficie ejecutada.

0010B250 Oficial 12 vidrieria 1,060 h 25,34 26,86
P14G004 Espejo incoloro 3+3 mm 1,060 m2 36,45 38,64
P14KC010 Canteado espejo 4,000 m 0,92 3,68
P14KW070 Taladro espejo D<10 mm 4,000 u 1,07 4,28
mt07tdm060b Tablero contrachapado abedul barnizado 18 mm. 1,050 m? 17,02 17,87
mt07emr118ga  Tornillo de cabeza avellanada, de 4,5 mm de diametro y 50 mm de longitud, 9,000 Ud 0,18 1,62
de acero al carbono, con tratamiento superficial a bas
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,930 % 3,00 2,79
%0100 Costes Indirectos 0,957 % 2,00 1,91
TOTAL PARTIDA........rrinniisesessesessssssssns 97,65

07.04 REVESTIMIENTO MURAL CON PAPEL VINILICO (P5) M2

Revestimiento mural con papel de vinilo expandido, de 270
g/m?. Colocacién en obra: con cola celulésica, soluble en
agua.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Re-
planteo. Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del
adhesivo. Colocacién y fijacion del revestimiento. Limpieza

del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolu-

B2025A1958 |
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cién de encuentros y puntos singulares. =i
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio- 5l i
nes de Proyecto. ol 8
L
™M g3
M| 53
mo038 Oficial 12 pintor. 0,130 h 25,34 3201 >3
mo076 Ayudante pintor. 0,130 h 23,75 ,09
mt29cam020 Cola celulésica, soluble en agua, para papeles pintados. 0,010 kg 11,12 ,MISADO
mt29pap010i Papel de vinilo tela, de 360 g/m?, para revestimiento de paramentos 1,100 m? 12,80 14,84SATUA
verticales interiores.
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,206 % 3,00 62822 5%
%0100 Costes Indirectos 0,212 % 2,00 ARSI EE
500
TOTAL PARTIDA .ot sssesossssessessnss 25 S 216

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07.05 PINTURA ESMALTE BRILLO (P6) M2
Aplicacion manual de dos manos de pintura esmalte, acabado
brillo, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); previa aplicacién de una
mano de imprimacion acrilica reguladora de la absorcion, so-
bre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado, vertical, de mas de 3 m de altura. El precio incluye
la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos sin-
gulares.
Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de
fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
mo038 Oficial 12 pintor. 0,143 h 25,34 362
mo076 Ayudante pintor. 0,179 h 23,75 4,25
mt27pfs010b Imprimacion acrilica, reguladora de la absorcion, permeable al vapor de agua 0,058 | 6,78 0,39
y resistente a los alcalis, para aplicar con brocha
mt27pii070d Pintura esmalte brillo , de gran resistencia a 0,200 | 8,76 1,75
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,100 % 3,00 0,30
%0100 Costes Indirectos 0,103 % 2,00 0,21
TOTAL PARTIDA.......crerrerirssesesesessesesssssessns 10,52
07.06 TABLERO CONTRACHAPADO ABEDUL BARNIZADO (P4) M2
Tablero contrachapado de abedul barnizado, de 18 mm de es-
pesor, con bordes canteados, fijado a la estructura de madera —
con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono. 9 )
. . ol N
Incluye: Replanteo de las piezas. Fijacion de los tableros al so- = |
N
porte base. Q=
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio- Qo
fa] BRSY
nes de Proyecto. B reora
DATA
mt07tdm060b Tablero contrachapado abedul barnizado 18 mm. 1,050 m? 17,02 17,87 g i;”
mt07emr118ga  Tornillo de cabeza avellanada, de 4,5 mm de diametro y 50 mm de longitud, 9,000 Ud 0,18 ) %\l %%
de acero al carbono, con tratamiento superficial a bas ol s
mo048 Oficial 12 montador de estructura de madera. 0,170 h 25,34 130 83
mo095 Ayudante montador de estructura de madera. 0,170 h 23,75 4, {F'.—; £5
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,278 % 3,00 ) % g?
%0100 Costes Indirectos 0,287 % 2,00 A NEE
TOTAL PARTIDA ..cocvrvrrenrmenssssssessssssssssssses M| £:29,24
. csv
07.07 FORRO PERIMETRO VENTANA TABLERO CONTRACHAPADO ABEDUL BARNIZADO ML VISADO
Forro perimetro ventana con tablero contrachapado de abe- BISATUA
dul barnizado, de 18 mm de espesor, con bordes canteados, oo <
.. . gogz 23
fijado a la estructura de madera con tornillos de cabeza avella- sesgEis
nada, de acero al carbono. 88335
Incluye: Replanteo de las piezas. Fijacion de los tableros al so- z
porte base. 8:
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio- ©
nes de Proyecto.
mt07tdm060b Tablero contrachapado abedul barnizado 18 mm. 0,250 m? 17,02 4,26
mt07emr118ga  Tornillo de cabeza avellanada, de 4,5 mm de diametro y 50 mm de longitud, 9,000 Ud 0,18 1,62
de acero al carbono, con tratamiento superficial a bas
mo048 Oficial 12 montador de estructura de madera. 0,500 h 25,34 12,67
mo095 Ayudante montador de estructura de madera. 0,500 h 23,75 11,88
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,304 % 3,00 0,91
%0100 Costes Indirectos 0,313 % 2,00 0,63

20 noviembre 2025

48



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns 31,97
07.08 GUARNECIDO MAESTREADO YESO MAQUINA VERTICAL REMATES M2
Guarnecido maestreado de yeso proyectado a maquina en pa-
ramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con
maestras cada 1,50 m., incluso formacion de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavi-
vos de plastico y metal, colocacion de andamios y limpieza
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
00108110 Oficial yesero o escayolista 0,500 h 25,34 12,67
0010A070 Peon ordinario 0,500 h 22,46 11,23
AO1A050 YESO PARA PROYECTAR 0,015 m3 149,15 2,24
P04RW060 Guardavivos plastico y metal 0,215 m 0,64 0,14
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,263 % 3,00 0,79
%0100 Costes Indirectos 0,271 % 2,00 0,54
TOTAL PARTIDA.......crerrerirssesesesessesesssssessns 27,61
07.09 PINTURA FACHADAS ACRIL.MATE LISA B. RESINA PLIOLITE FACH. HORM. M2
Pintura en fachada mate transpirable e impermeable de baja
tensién superficial lista al uso, a base de resina de Pliolite pa-
ra fachadas, aplicado en dos o tres manos a un consumo total
aproximado de 250 a 300 ml/m2 segun ficha técnica del pro-
ducto sobre paramentos a base mortero hidraulico de cemen-
to u hormigén o soporte pintado.
Medida la superficie ejecutada.
0010A030 Oficial primera 0,170 h 25,34 31—
0010A050 Ayudante 0,170 h 23,75 1089 | o
P25FP030 Revestimiento al pliolite 0,300 I 16,82 5.0 | | N
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,134 % 3,00 A& 8
%0100 Costes Indirectos 0,138 % 2,00 8{8 ~~
TOTAL PARTIDA .o S @u,os
|
07.10 P.A. GRAFFITI EN ESCALERA uD =gl
DATA
Ejecucion de graffiti en escaleras: disefio, aprobacion disefio, EE
ejecucion, medios auxiliares. <
Totalmente terminado. Nl g:
O| £8
L| o=
. . m| 2
Sin descomposicion | G
TOTAL PARTIDA ... Lool' %.900,00
csv
VISADO
BISATUA
282¢ 32
-8
@)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
08 CARPINTERIA INTERIOR

08.01 MAMPARA MONOVIDRIO 6+6 M2

Suministro e instalacion de mampara Impuls T o equivalen-
te, fabricada con perfil estructural oculto de acero galvaniza-
do segun UNE EN 10162/2005, en forma de omega mecani-
zado en cantos y frentes cada 32mm y con pasacables cada
160mm, seccion de 20x60mm y de 1 mm de espesor; con
neopreno acustico en frentes, base de zocalo y base de co-
ronacion; pies regulables para absorcion de desniveles su-
leo - techo + 15mm.
Paneladas , hasta techo, con vidrio laminar de seguridad de
6+6 mm con butiral transparente. Union vertical de los vi-
drios realizada mediante cinta de doble cara TESA ACX Plus
transparente. .Estructura enmarcada en todo su perimetro
con perfil visto en aluminio acabado lacado, fabricado con
aleacion de aluminio segun norma EN AW 6063 (T5) de 2
mm de espesor y con secciéon de 100x20mm.
Estructura enmarcada en todo su perimetro con perfil visto
en aluminio acabado lacado, fabricado con aleacion de alu-
minio segiin norma EN AW 6063 (T5) de 2mm de espesor y
con seccién de 100x20mm.
Gomas de sujeccion de vidrios y aislamiento acustico colaca-
das en todo el perimetro. Aislamiento acustico de 42dB se-
gun cerificado UNE-EN ISO 717-1:1997 y CTE-DB-HR.

Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y

medidas de proteccion.

Medida la unidad realmente ejecutada.

B2025A1958 |
28/11/2025

o
=
]
e
m
o]
T
>

n

0010B130 Oficial 12 cerrajero 1,200 h 25,34 30,41 § 5
0010B140 Ayudante cerrajero 1,200 h 23,75 28,50 ?§§
P12A70da1 Mampara vidrio simple 6+6 1,000 m2 150,00 150,0eN g»?cv”
%0300 Medios auxiliares y ayudas 2,089 % 3,00 5, ﬁ S8
%0200 Costes Indirectos 2,152 % 2,00 1 e gé’
TOTAL PARTIDA ... B 21948

| ¢f
M| g8
M| £z
—| 2%

csv
VISADO
BISATUA

BIZKAIA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
08.02 MAMPARA MIXTA MONOVIDRIO 6+6 M2

0010B130
0010B140
P12A70da12
%0300
%0200

Suministro e instalacién de mampara Impuls T o equivalen-
te, fabricada con perfil estructural oculto de acero galvaniza-
do segun UNE EN 10162/2005, en forma de omega mecani-
zado en cantos y frentes cada 32mm y con pasacables cada
160mm, seccion de 20x60mm y de 1 mm de espesor; con
neopreno acustico en frentes, base de zdcalo y base de co-
ronacion; pies regulables para absorcion de desniveles su-
leo - techo + 15mm.

Paneladas en parte inferior con tablero decorativo a base de
aglomerado revestida de un papel decorativo impregnado
de resina melaminica segun norma EN 14323 en ambas ca-
ras, de 19 mm de espesor canteado en PVC de 2 mm. Fijado
de los paneles mediante clip metalico con efecto muelle
que permite el facil desmontaje y acceso a instalaciones in-
teriores. Camara de aire rellena de lana mineral ISOVER ARE-
NA BASIC como aislante térmico y acustico, constituido por
un panel semirrigido de lana mineral arena ISOVER, no hi-
drofilo, sin revestimiento de 45mm de espesor cumpliendo
la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificacion con una conductividad térmi-
ca de 0,037 W / (m«K), clase de reaccién al fuego A1y codi-
go de designacién MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AFr5. Entrecalle entre paneles de 4mm.
Sellado de juntas por medio de neopreno para garantizar
un perfecto sellado e insonorizacion. Y parte superior, hasta
techo, con vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm con buti-
ral transparente. Union vertical de los vidrios realizada me-
diante cinta de doble cara TESA ACX Plus transparente. .Es-
tructura enmarcada en todo su perimetro con perfil visto en
aluminio acabado lacado, fabricado con aleacién de alumi-
nio segin norma EN AW 6063 (T5) de 2 mm de espesor y
con seccion de 100x20mm.

Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y

medidas de proteccion.

Medida la unidad realmente ejecutada.

Oficial 12 cerrajero 1,000 h
Ayudante cerrajero 1,000 h
Mampara mixta monovidrio 6+6 1,000 m2
Medios auxiliares y ayudas 2,261 %
Costes Indirectos 2,329 %
TOTAL PARTIDA.................

[0
[Io1NiTe]
23
<
| |
Al =
O [~
| |co
mi N
EXP FECHA
DATA
| 58
o g.g
O g8
L| o=
m| 2
L )
| 69
L
M 358
csv
VISADO
BISATUA
25,34 2538582 25
23,75 23,7522 252 3
177,00 1770053 552
3,00 b, 78585 2%
2,00 16;54
.................................. S~ 23153
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

08.03

0010B130
0010B140
P12A70da5
P11RM130M
%0300
%0200

08.04

P12A70da12L
%0300
%0200

PUERTA BATIENTE ENMARCADA 2V 3+3/C/3+3 40 MM. ub

Suministro y colocacién de mddulo de puerta de vidrio sim-
ple hoja batiente con hoja de puerta de vidrio de 3+3 mm. en-
marcada con un perfil de aluminio lacado de 30x20. Marco de
puerta de aluminio lacado blanco-negro F-1 de 24x110 mm.
de formas rectas con herrajes de union en inglete, sujetos a la
estructura metalica mediante tornillos de acero autoperforan-
tes. Cierre de la puerta con perfil de goma entodo el perime-
tro, consiguiendo una perfecta amortiguacion y aislamiento
en el cierre, con tres bisagras a | aestructura metalica (soporte
vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado
con frete y manilla de aluminio a juego con las bisagras. In-
cluido los pies terminales con sus tapetas. CUmpliendo los re-
quisitos de seguridad estructural del Nuevo codigo de Edifica-
cion. Reduccion sonora Rw=34 DB. ALtura 290 cm. . Todos los
elementos necesarios incluidos para su instalaciéon. Suminis-
trado e instalado por distribuidor homologado por el fabri-
cante. Incluso suministro y montaje muelle cierrapuerta tipo
Doma TS o equivalente. Incluida manipulacion de vidrio hasta
planta de montaje por medios manuales o mecanicos.
Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y
medidas de proteccion.

Medida la unidad realmente ejecutada.

Oficial 12 cerrajero 3,000 h
Ayudante cerrajero 3,000 h
PUERTA BATIENTE ENMARCADA 2V 3+3/C/3+3 40 MM. 1,000 u
muelle cierra puerta 1,000 u
Medios auxiliares y ayudas 18,567 %
Costes Indirectos 19,124 %

TOTAL PARTIDA.......ortirersessssssssssssssssssssans

INCREMENTO POR MODULO MIXTO CURVO up
Incremento por mdédulo mixto curvo, vidrios y tableros.

Incremento por mddulo mixto curvo, vidrios y tableros. 1,000 UD
Medios auxiliares y ayudas 28,660 %
Costes Indirectos 29,520 %

TOTAL PARTIDA........ovniimnmnssssssssssssssssans

25,34
23,75
1.600,00
109,47
3,00
2,00
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TE53698A1958]
28/28/11/2025

2.866,00
3,00
2,00

Verificable en www. coovn.org/ve“nc cion
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

08.05

mo011
mo080
mo055
mo003
mt26pes030h

mt21vva025
mt21vva021
egall

%0300
%0200

08.06

mo055
mo110
mt21ves010pa

PUERTA CORREDERA AUTOMATICA ub

Puerta corredera automatica, de aluminio y vidrio, para acce-
so peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas
deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm,
compuesta por: cajon superior con mecanismos, equipo de
motorizacion y bateria de emergencia para apertura y cierre
automatico en caso de corte del suministro eléctrico, de alu-
minio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por
radiofrecuencia, céelula fotoeléctrica de seguridad y panel de
control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables;
cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro,
1B1 seguin UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, co-
lor blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de ne-
opreno.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Re-
planteo. Instalacién del cajon superior con mecanismos, equi-
po de motorizacion y bateria de emergencia. Colocacién de
los perfiles y de los elementos de acabado. Colocacion del
perfil de neopreno en el perimetro de las hojas de vidrio.
Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Conexion con
central de incendios para apertura automatica en caso de
emergencia. Ajustey fijacion de la puerta. Puesta en marcha.
Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

Oficial 12 montador. 8,000 h
Ayudante montador. 8,000 h
Oficial 12 cristalero. 2,000 h
Oficial 12 electricista. 4,000 h
Puerta corredera automatica, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con 1,000 Ud
sistema de apertura central, de dos hojas deslizant

Perfil continuo de neopreno para la colocacion del vidrio. 2,480 m
Material auxiliar para la colocacién de vidrios. 1,000 Ud
Conexion eléctrica y a central de incendios 1,000 Ud
Medios auxiliares y ayudas 53,035 %
Costes Indirectos 54,627 %

TOTAL PARTIDA.......ortirerscsssssssssssssssssssssans

CIERRE VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD M2

Cierre de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lu-
nas de 6 mm de espesor unidas mediante una lamina incolora
de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificacion
de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600, fijado sobre car-
pinteria formada por perliles de acero inoxidable en U, embu-
tidos en paredes, suelos o techos, con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con sili-
cona sintética incolora (no acrilica), compatible con el mate-
rial soporte.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
Medida la superficie realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.

Oficial 12 cristalero. 0,700 h
Ayudante cristalero. 0,700 h
Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor 1,006 m?

25,34
23,75
25,34
29,27
4.589,57

0,90
1,26
150,00
3,00
2,00

BZ025AT958
28/11/2025
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49,44

133FFF3FPYZ S & B

Verificable en wwno vm.org/ver\flcac‘\o

o}
@
<

www.coavn.org/vegfichicion egiaztagarria

~
N

T <
5=
> 2
20
c

» O

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

CC}AYN

17,
16,
49,

74
63
74

,90

20 noviembre 2025

53



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
unidas mediante una Idmina incolora de butiral de polivi
mt21ves010pav  Perfileria en U de acero inoxidable. 1,000 m? 20,00 20,00
mt21vva015a Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada 0,290 Ud 577 1,67
de 23, segun UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >
mt21vva021 Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,000 Ud 1,26 1,26
%0300 Medios auxiliares y ayudas 1,070 % 3,00 3,21
%0200 Costes Indirectos 1,103 % 2,00 2,21
TOTAL PARTIDA.........oceeerereeererreenessesnenens 112,46
08.07 PUERTA CORTAFUEGO DE ACERO LACADA RF-45 uD
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 45-C5, de una
hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, en-
sambladas y montadas, con camara intermedia de lana de ro-
ca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumes-
cente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para
uso frecuente. Incluso silicona neutra para el sellado de las
juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco.
Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetra-
les. Colocacién de la hoja. Colocacién de herrajes de cierre y
accesorios.
Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
mo020 Oficial 12 construccion. 0,450 h 25,34 1 z@
moQ77 Ayudante construccion. 0,450 h 23,75 10,620| |LO
mt26pca020cf Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, segiin UNE-EN 1,000 Ud 273,37 273392 S
1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luzy a <N
mt26pca100e Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de una hoja, segin 1,000 Ud 170,05 170, %Q —
UNE-EN 1154, ol =
mt22www050b  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad permanente y 0,928 Ud 473 1,@ g
curado répido, color gris, rango de temperatura de tr % Fecra
%0300 Medios auxiliares y ayudas 4,699 % 3,00 14,10  °m™
%0200 Costes Indirectos 4,840 % 2,00 68 § £
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 539: ,68
. ) =
08.08 ARMAZON METALICO PARA PUERTA CORREDERA uD S| £
. 3T ~ s1e | 8¢
Armazén metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, ol i
preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, bl ose
, . ™m| 88
de madera, de 90x235 cm y 5,5 cm de espesor maximo de ho- ™| £:
. .. —] 23
ja; colocacion en entramado autoportante de placas de yeso, oV
de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado auto- ;?:T%‘i
portante y las placas.
Incluye: Montaje y colocacion del armazén con los distancia- gggc 23
. . . ., e ey SEz 505 §
dores en sus alojamientos. Nivelacidn y fijacion a la pared con 831 238
pelladas de mortero o yeso. Fijacion sobre el pavimento me- 883 455
diante atornillado. Rejuntado. %:
Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin S
especificaciones de Proyecto.
mo020 Oficial 12 construccion. 1,000 h 25,34 25,34
mo077 Ayudante construccion. 1,000 h 23,75 23,75
mt22amy030ahb  Armazén metalico de chapa ondulada y travesarios metélicos, preparado 1,000 Ud 332,80 332,80
para alojar la hoja de una puerta corredera simple
%0300 Medios auxiliares y ayudas 3,819 % 3,00 11,46
%0200 Costes Indirectos 3,934 % 2,00 7,87
TOTAL PARTIDA.......crrrernirsnesesesessessesssssessens 401,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
08.09 ENCIMERA SINTETICA 50+15 EN BANOS ML

Encimera para lavabos ejecutada en una pieza con lavabo in-
cluido tipo Durian modelo Ferrara o equivalente ,formado por
un material sintético compuesto por 1/3 de resina crialicay
2/3 de hidréxido de aluminio, con un ancho de 50 cm., un fal-
don de 20 cm. y lavabo con 15 cm. de profundidad (10 cm en
aseo adaptado), con perforaciones a medida para griferia y
dosificador de jabon, realizada en una sola pieza, fijada a pa-
red mediante estructura portante oculta de acero inoxidable
calculada y disefiada para fin propuesto, montada.

Incluso sifon recto cromado para lavabo incluido en partida.
Con p.p. de medios auxiliares.

Medida la longitud de encimera montada.

0010B150 Oficial 12 carpintero 0,800 h 25,34 20,27
0010B160 Ayudante carpintero 0,800 h 23,75 19,00
P11K10daB Encimera sintética 50 + 15 cm. 1,000 u 400,00 400,00
P11WX010B Estructura soporte 1,000 u 220,00 220,00
P11WX010c Sifén cromado recto 1,000 u 90,00 90,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 7,493 % 3,00 22,48
%0100 Costes Indirectos 7,718 % 2,00 15,44
TOTAL PARTIDA ... ssesens 787,19
08.10 CERRADURA ELECTRONICA 1 ub

Suministro y montaje de pequefio lector de anillo de luz per-
sonalizable de Zlement Fusion de Salto o equivalente, inclui-
dos todos los elementos que conforman el sistema. Software

de gestion + Kit de gestion + 20 tarjetas. Instalacién y progra- § 10
macion. 28
Medida la unidad instalada funcionando. D =
SIS
Sin descomposicion of N
EXP FECHA
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens - D:T§21,00

08.11 CERRADURA ELECTRONICA 2 uD 8%
Suministro y montaje de cilindro Salto Neo europeo, especial- N B
mente diseflado para adaptarse a la mayoria de las puertas Ol &
/ . . ER
Euro que estan equipadas con una cerradura de embutir de 0l is
. . o | §2
cilindro de perfil europeo. incluidos todos los elementos que & 22
conforman el sistema Software de gestion + Kit de gestion + D 5t

csv
20 tarjetas. Instalacion y programacion. VISADO
Medida la unidad instalada funcionando. BISATUA
2899 5%
Sin descomposicion ggs 2E8

TOTAL PARTIDA ... sesenens 585 22921,00
=8
@)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
08.12 FRENTE AUXILIAR ASEOS + PUERTAS (FM1) Ud

Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gun descripcion de proyecto.

Revestimiento pared aseos incluso puertas del mismo (2
puertas abatibles (PM3)+ 1 puerta corredera (PM2) + 1
puerta abatible hacia el exterior (PM1) . Ejecutada segun di-
seflo de proyecto mueble tipo FM1.

Herrajes y manillas de acero inoxidable
PM1: apertura hacia el exterior y cerradura electrénica
PM2: Condena y cilindro electronico con bateria

PM3: condena.

Geometria, detalles y definicion de elementos singulares se-
gun planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

[ oo

o | &

Medida la unidad ejecutada. =l |9

) AN

o =]

mo017 Oficial 12 carpintero. 16,000 h 25,34 405, 15 5
mo058 Ayudante carpintero. 16,000 h 23,75 38 gW N
mt32cue0101 FRENTE AUXILIAR ASEOS + PUERTAS 1,000 UD 6.000,00 6.000,08 FECHA
%0300 Medios auxiliares y ayudas 67,854 % 3,00 203,56 —
%0200 Costes Indirectos 69,890 % 2,00 139,78 | ¢ g

TOTAL PARTIDA ... ~ %.%2& ,78
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
08.13 MUEBLE FRENTE TV (FM2) Ud

Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gun descripcion de proyecto.

Zona TV, puertas plegables cubre TV (PM5) y puerta paso al-
macén enrasada de suelo a techo (PM4). Ejecutada segun di-
sefio de proyecto mueble tipo FM2.

PMS5: Sistema plegable mediante guia superior tipo klein.
Cerradura electronica con bateria. Tiradores de acero inoxi-
dable.

PM4: Cerradura electronica con bateria.

Geometria, detalles y definicién de elementos singulares se-
gun planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

mo017 Oficial 12 carpintero. 8,000 h 25,34 202,120| (O
mo058 Ayudante carpintero. 8,000 h 23,75 19 g@ S
mt32cue010aga MUEBLE FRENTE TV FM2 1,000 UD 4.360,00 4.360,00 | |
%0300 Medios auxiliares y ayudas 47,527 % 3,00 142, Séﬂ —
%0200 Costes Indirectos 48,953 % 2,00 90| ~~
f\‘l faal
TOTAL PARTIDA.........coeovrverrniressnrenessssesssssesesenns | O] 3,21

i B RRT

08.14 LATERAL ALMACEN-GRADAS (FM3) Ud —

Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gun descripcion de proyecto.

Verificable en www. coovn.org/ver\flcac‘\on
www.coavn org/verificacion egiaztagarria
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Revestimiento lateral de almacén y gradas, con formacion
de asiento y costillas para formacion de banco. Ejecutada
segun disefo de proyecto mueble tipo FM3

T <
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ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

Geometria, detalles y definicion de elementos singulares se-
gun planos ACI.

CC}AYN

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

mo017 Oficial 12 carpintero. 16,000 h 25,34 405,44
mo058 Ayudante carpintero. 16,000 h 23,75 380,00
mt32cue0108 LATERAL ALMACEN-GRADAS (FM3) 1,000 UD 2.800,00 2.800,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 35,854 % 3,00 107,56
%0200 Costes Indirectos 36,930 % 2,00 73,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns 3.766,86
08.15 MUEBLES HAL ACCESO (FM4 Y FM5) ud
Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gun descripcion de proyecto.
Revestimiento paredes laterales Hall escalera con nicho para
tablén de anuncios y frente antepecho oficina.. Ejecutada se-
gun disefio de proyecto mueble tipo FM4 Y FM5.
Geometria, detalles y definicion de elementos singulares se-
gun planos ACI.
Incluido suministro y montaje.
Medida la unidad ejecutada.
mo017 Oficial 12 carpintero. 16,000 h 25,34 405,44
mo058 Ayudante carpintero. 16,000 h 23,75 380,00
mt32cue0102  MUEBLES HALL ACCESO (FM4 Y FMS) 1,000 UD 7.000,00 7.000,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 77,854 % 3,00 233,56
%0200 Costes Indirectos 80,190 % 2,00 160,38
TOTAL PARTIDA ... — 9,38
®
08.16 MUEBLE GRADA (M1) ud O 1o
o N
<
Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabricado | =]
O [~
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 SRES
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis- B reor
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se- ] g¢
gun descripcion de proyecto. i
AN| B¢
- L ol i
Zona grada, composicion  de grada, incluida ol &3
L| o=
subestructura de tablero contrachapado, grada, estar y refu- ™| £2
gio con parte proporcional de revestimiento vertical.. Ejecu- g -
tada segun disefio de proyecto mueble tipo M1. el
csv
Geometria, detalles y definicién de elementos singulares se- ;?:T%‘i
gun planos ACI.
2829 332
Incluido suministro y montaje. 035 o3
Medida la unidad ejecutada. &
=8
mo017 Oficial 12 carpintero. 32,000 h 25,34 81 n%)
mo058 Ayudante carpintero. 32,000 h 23,75 760,00
mt32cue0103  MUEBLE GRADA (M1) 1,000 UD  17.600,00 17.600,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 191,709 % 3,00 575,13
%0200 Costes Indirectos 197,460 % 2,00 394,92
TOTAL PARTIDA........onrinisesesessesessssssssns 20.140,93
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08.17 MUEBLE TAQUILLAS (M2) ud
Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gun descripcion de proyecto.
Mueble bajo con zona estantes, mesa de trabajo ordenado-
res y zona taquillas, cajones inferiores.. Ejecutada segun di-
sefio de proyecto mueble tipo M2.
Incluso herrajes de acero inoxidable. Ufieros de apertura del
mismo material segun detalle.
Geometria, detalles y definicién de elementos singulares se-
gun planos ACI.
Incluido suministro y montaje.
Medida la unidad ejecutada.
mo017 Oficial 12 carpintero. 32,000 h 25,34 810,88
mo058 Ayudante carpintero. 32,000 h 23,75 760,00
mt32cue0104  MUEBLE TAQUILLAS (M2) 1,000 UD  13.600,00 13.600,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 151,709 % 3,00 455,13
%0200 Costes Indirectos 156,260 % 2,00 Sl —
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens % 56988,53
ol N
08.18 MUEBLE ZONA LECTURA Y ESCALERA (M2b) ud =l |9
w| 1
q =
Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabricado S
fa] BRSY
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32 o o
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis- EE
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se- <
gun descripcion de proyecto. Nl g:
. Q| &8
Zona lectura con estanteria, escalera acceso a zona alta y ar- | it
mario baja la misma.. Ejecutada segun disefio de proyecto TR
. Ml g8
mueble tipo M2b. Seiin &
—] 23
csv
Incluso herrajes de acero inoxidable. Ufieros de apertura del VISADO
mismo material segun detalle. BISATUA
Geometria, detalles y definicion de elementos singulares se- gofgzs
gun planos ACI. §°° i
Incluido suministro y montaje. %:
Q
@)
Medida la unidad ejecutada.
mo017 Oficial 12 carpintero. 40,000 h 25,34 1.013,60
mo058 Ayudante carpintero. 40,000 h 23,75 950,00
mt32cue0105 ~ MUEBLE ZONALECTURAY ESCALERAS 1,000 UD  19.600,00 19.600,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 215,636 % 3,00 646,91
%0200 Costes Indirectos 222,105 % 2,00 44421
TOTAL PARTIDA ... 22.654,72

20 noviembre 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
08.19 MUEBLE OFICINA (M4) Ud

Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gun descripcion de proyecto.

Ud. Mueble bajo oficina de 273x60x97 con alojamiento para
rack y 2 muebles con 2 puertas cada uno. Encimera.. Ejecuta-
da segun diseiio de proyecto mueble tipo M4.

Incluso herrajes de acero inoxidable. Ufieros de apertura del
mismo material segun detalle.

Geometria, detalles y definicion de elementos singulares se-
gun planos ACI.

Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

mo017 Oficial 12 carpintero. 10,000 h 25,34 253,40
mo058 Ayudante carpintero. 10,000 h 23,75 237,50
mt32cue0109 MUEBLE OFICINA 1,000 UD 900,00 900,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 13,909 % 3,00 41,73
%0200 Costes Indirectos 14,326 % 2,00 28,65
TOTAL PARTIDA .....ovvveesesmnssssssssssssssssssssssssssees [0
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08.20 MOBILIARIO + ELECTRODOMESTICOS COCINA (M3) ud
Suministro e instalacion de mobiliario a medida fabri-
cado en tablero contrachapado acabado Abedul de
18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado na-
tural mate resistente a la humedad.
Ejecutada segun disefio de proyecto mueble cocina
M3y forrado de pilar adyacente. Incluso encimera 'y
contraencimera tipo silestone de 12 mm de espesor
Incluidos los siguientes electrodomeésticos:
- Lavavajillas integrable Fagor 4LVF635IT o equivalente.
- Nevera bajo encimera integrable Fagor 3FIS844 o
equivalente
- Placa induccién Fagor 3 Zonas 41F-30BC o equivalen-
te
- Extractor integrado CATA ARMONIA 60 645M3/H o
equivalente
- Fregadero bajo encimera en inox con grifo mono- —
mando BET 5040 o equivalente e 0o
o N
S . <
- Horno multifuncion pirolitico 9H-755AX o equivalen- O =
O [~
te | |0
o N

o
=
]
e
m
o]
T
>

n

Incluso herrajes de acero inoxidable. Ufieros de apertura del
mismo material segun detalle.

N

ol &5

. - . O| g8

Incluido suministro y montaje. ol iE

Ll s

| 69

. . . L 2z

Medida la unidad ejecutada. 9| gt

—| 5%

csv =

mo017 Oficial 12 carpintero. 32,000 h 25,34 810,891saADO
mo058 Ayudante carpintero. 32,000 h 23,75 760.saTUA

mt32cue0111 MOBILIARIO + ELECTRODOMESTICOS COCINA 1,000 UD 10.500,00 10.500,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 120,709 % 3,00 362130 5 <«
%0200 Costes Indirectos 124,330 % 2,00 248,6B3% 523 3
TOTAL PARTIDA .....conmiermnnmsssssssssssssssssssssssesns §§’§ 12$81,67

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

09

09.01

mo018

mo059
mt25pfz259alve
mt25pem015a
mt22www010a
mt22www050a
LVCO030AS

%0300
%0200

CARPINTERIA EXTERIOR

CARPINTERIA EXTERIOR FIJO ALUMINIO C/VIDRIO (FV1) Ud

Ventanal fijo de aluminio, dimensiones 3650x2400 mm, fijo
de aleacion de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal Next 65
Hoja Oculta "TECHNAL" o equivalente, con rotura de puente
térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un
25% de fibra de vidrio, dimensiones 1400x2250 mm, acabado
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor
y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y jun-
quillos, segun UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m?K); espesor maximo del acris-
talamiento: 42 mm, con clasificacién a la permeabilidad al aire
clase 4, segun UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad
al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C4, segin UNE-EN
12210, con premarco. Incluso sellador adhesivo y silicona neu-
tra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, en-
tre la carpinteria y la obra. TSAC.

Incluye: Colocacion de la carpinteria sobre el premarco. Sella-
do perimetral de la junta entre la carpinteria exterior y el para-
mento.

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN
F2 66.2/16 argon 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto forma-

do por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por
dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una la-
mina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisi-
vidad térmica incorporada en la cara interior, camara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argdn y vidrio interior
STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vi-
drio laminar de 5 mm unidas mediante dos laminas incoloras
de butiral de polivinilo; 27 mm de espesor total, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N
"SIKA", compatible con el material soporte.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-

B2025A1958 |
28/28/11/2025
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ria. Sellado final de estanqueidad. Sefalizacién de las hojas. VISADO

Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO

&LEG\O OFICIAL

%

Oficial 12 cerrajero. 1,612 h 25,34 4
Ayudante cerrajero. 1,216 h 23,75 2

Ventanal fijo de aluminio, serie Soleal Next 65 Hoja Oculta , con rotura de 8,760 m2 202,00 1.76
puente térmico @)
Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras 8,200 m 5,68 4

y con patillas de anclaje para la fijacién al paramento y t

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 1,394 Ud 5,29 7,37
superelastico, a base de polimero MS, color blanco, con resisten

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad permanente y 0,656 Ud 473 3,10
curado répido, color blanco, rango de temperatura de

Doble acristalamiento 6+6 BE/16 ARG/5+5 8,760 m? 218,13 1.910,82
Medios auxiliares y ayudas 38,071 % 3,00 114,21
Costes Indirectos 39,213 % 2,00 78,43

Verificable en www. coovn.org/ver\flcac‘\on
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

TOTAL PARTIDA.......orirnrscssssssssssssssssssssans

3.999,76
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

09.02 CARPINTERIA EXTER.+PUERTA DE ENTRADA A LOCAL DE ALUMINIO C/VIDRIO (FV2) Ud

Ventanal fijo de aluminio con puerta de aluminio, parte fija de
aleacion de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal Next 65 Hoja
Oculta "TECHNAL" o equivalente, y puerta Titam 65, con rotu-
ra de puente térmico, una hoja practicable, con apertura ha-
cia el interior y bisagra oculta, dimensiones 1000x2400 mm,
acabado lacado ral, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de
puente térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con
un 25% de fibra de vidrio, dimensiones 1400x2250 mm, aca-
bado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm
y junquillos, segun UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m?K); espesor maximo del
acristalamiento: 42 mm, con clasificacion a la permeabilidad
al aire clase 4, seguin UNE-EN 12207, clasificacion a la estan-
queidad al agua clase E750, segun UNE-EN 12208, y clasifica-
cion a la resistencia a la carga del viento clase C4, segun
UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco. In-
cluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perime-
tral de las juntas exterior e interior, entre la carpinteria y la
obra. TSAC. Incluso tirador exterior e interior de acero inox
mate de 2,40 m. y muelle cierra puertas.

Incluye: Colocacién de la carpinteria sobre el premarco. Ajus-
te final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la car-
pinteria exterior y el paramento. Realizacion de pruebas de
servicio.

Doble acristalamiento 44.2 BE/16 argon 90%/44.2 AC, conjun-
to formado por vidrio exterior STADIP de 4+4 mm, compues-
to por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja
emisividad térmica incorporada en la cara interior, cAmara de
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble se-
llado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argon y vidrio inte-
rior STADIP PROTECT ACde 4+4 mm, compuesto por dos lu-
nas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos laminas
AC incoloras de butiral de polivinilo; 24 mm de espesor total,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Incluye: Colocacidn, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacién de las hojas.
Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

mo018 Oficial 12 cerrajero. 3,000 h

mo059 Ayudante cerrajero. 3,000 h

mt25pec015cgeb Puerta de aluminio, serie Titam 65, con rotura de puente térmico, una hoja 1,000 Ud
practicable

mt25pfz259alve  Ventanal fijo de aluminio, serie Soleal Next 65 Hoja Oculta , con rotura de 3,120 m2
puente térmico

mt23var010a Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de aluminio. 1,000 Ud

25,34
23,75
1.427,87
202,00

25,58

n

Verificable en www. coovn.org/ver\flcac‘\o
www.coavn org/verificacion egiaztagarria
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76,02
71,25
1.427,87
630,24

25,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
mt25pem015a Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras 9,400 m 5,68 53,39
y con patillas de anclaje para la fijacion al paramento y t
mt22www010a  Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 1,950 Ud 5,29 10,32
superelastico, a base de polimero MS, color blanco, con resisten
mt22www050a  Cartucho de 300 ml de silicona neutra oximica, de elasticidad permanente y 0,850 Ud 473 4,02
curado rapido, color blanco, rango de temperatura de
mt23var010a1 Tirador acero inox. 2,40 m. 2,000 Ud 90,00 180,00
mt23var010a2 Muelle cierra puertas 1,000 Ud 220,00 220,00
LVCO030vu Doble acristalamiento 44.2be/16arg/44.2 ac 5,520 m? 170,12 939,06
%0300 Medios auxiliares y ayudas 36,378 % 3,00 109,13
%0200 Costes Indirectos 37,469 % 2,00 74,94
TOTAL PARTIDA........coovvrversrrerrsnrenesssssnesssesesenns 3.821,82
09.03 ESMALTE SOBRE CARPINTERIA EXTERIOR M2
Aplicacién manual de dos manos de esmalte sintético de se-
cado rapido, a base de resinas alquidicas, color a definir, aca-
bado brillante o mate, (rendimiento: 0,077 I/m? cada mano);
previa aplicacion de una mano de imprimacién sintética antio-
xidante de secado rapido, a base de resinas alcidicas modifica-
das y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento:
0,087 1/m?), sobre ventana de acero.
Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Apli-
cacion de una mano de imprimacion. Aplicacion de dos ma-
nos de acabado.
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especifica-
ciones de Proyecto, por una cara, incluyendo los tapajuntas.
mo038 Oficial 12 pintor. 1,040 h 25,34 26,35
mo076 Ayudante pintor. 0,187 h 23,75 4,44
mt27pfi201a Imprimacion sintética antioxidante de secado rapido, color gris, acabado 0,087 1 9,08 %
mate, a base de resinas alcidicas modificadas, pigmento 0| o
mt27ess200c Esmalte sintético de secado rapido, para exterior, color blanco, acabado 0,154 | 13,28 2,080 | | N
brillante, a base de resinas alquidicas, pigmentos orga < 8
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,336 % 3,00 010 —
%0200 Costes Indirectos 0,346 % 2,00 ,ﬂ)g el
WNTTQO
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeererranesesesasesasesereens | 00| N#E,33
EXP FECHA
09.04 ESTOR ENROLLABLE MOTORIZADO 1 up oo
Estor enrollable, sistema S80-PRO MOTOR, de 4000 mm de 8%
anchura y 2000 mm de altura, con tejido eliana 1% (color a SRS
. . ., ol s
determinar). Motorizado con motor SIMU 50 diametro 16N, o| &
emisor 16 multic. radio Hz Blanco; fijado en la pared con an- ™| 2
. ;. . . | 69
clajes mecanicos. Incluso herrajes y accesorios. Ll g5
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de Q| 5
.o .7 . . . csv
fijacion. Montaje del estor enrollable. Montaje de motoriza- VISADO
cion y de los accesorios del accionamiento. BISATUA
Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
2599 332
especificaciones de Proyecto. gﬁ £zt 8
mo011 Oficial 12 montador. 2,500 h 2534 63 365> =52
mo080 Ayudante montador. 2,500 h 23,75 59
mt44stm010abaay Estor enrollable, tejido eliana 1% (4000x2000 mm.) 1,000 UD 647,00 647
P34IEV0102 Motor cortina 1,000 u 111,00 11 o@
%0300 Medios auxiliares y ayudas 8,807 % 3,00 26,47
%0200 Costes Indirectos 9,072 % 2,00 18,14
TOTAL PARTIDA.......cceveeeeeeerersrsssesssssssasesereens 925,29

20 noviembre 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
09.05 ESTOR ENROLLABLE MOTORIZADO 2 ub

Estor enrollable, sistema S80-PRO MOTOR, de 4000 mm de
anchura y 2000 mm de altura, con tejido eliana 1% (color a
determinar). Motorizado con motor SIMU 50 didmetro 16N,
emisor 16 multic. radio Hz Blanco; fijado en la pared con an-
clajes mecanicos. Incluso herrajes y accesorios.

Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de
fijacion. Montaje del estor enrollable. Montaje de motoriza-
cion y de los accesorios del accionamiento.

Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

mo011 Oficial 1% montador. 2,500 h 25,34 63,35
mo080 Ayudante montador. 2,500 h 23,75 59,38
mt44stm0101 Estor enrollable, tejido eliana 1% (3500x2000 mm.) 1,000 UD 590,00 590,00
P34IEV0102 Motor cortina 1,000 u 111,00 111,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 8,237 % 3,00 24,71
%0200 Costes Indirectos 8,484 % 2,00 16,97
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 865,41
09.06 SUSTITUCION DE MANILLA VENANAS EXISTENTE A MANILLA CON LLAVE Ud

Sustitucion de manilla de ventana existente por manilla con
llave.

Medido el nimero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

mo018 Oficial 12 cerrajero. 0,500 h 25,34 12,
mo059 Ayudante cerrajero. 0,500 h 23,75 11,
mt25pfz259alvs  Manilla con llave 1,000 ud 90,00 90, c"c\)]
%0300 Medios auxiliares y ayudas 1,146 % 3,00 , 4:‘: o
%0200 Costes Indirectos 1,180 % 2,00 360 Q
TOTAL PARTIDA ...t sseessseesanas 8 g- 0,35
o N

X
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Verificable en www. coovn.org/ver\flcac‘\on
www.coavn org/verificacion egiaztagarria
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
10 HERRERIA
10.01 BARANDILLA 1 ESCALERA ACERO PINTADO M
Barandilla metalica formada por pasamanos y montantes de
llanta de acero de 50.10 mm. y barrotes verticales de d12
mm. cada 9 cm., de 95 cm de altura, con doble pasamanos a
70 cm. , para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos
con meseta intermedia. Incluso patillas de anclaje para ancla-
je en escalera metalica soldada. Elaborada en taller y monta-
da en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijacion. Aplomado y nive-
laciéon. Resolucién de las uniones entre tramos. Resolucion de
las uniones al paramento.
Medida la longitud realmente ejecutada segun especificacio-
nes de Proyecto.
mo020 Oficial 12 construccion. 0,309 h 25,34 7,83
mo113 Peon ordinario construccion. 0,206 h 22,46 4,63
mo018 Oficial 12 cerrajero. 0,412 h 25,34 10,44
mo059 Ayudante cerrajero. 0,206 h 23,75 4,89
mt08aaa010a Agua. 0,006 m* 1,50 0,01
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,015t 53,48 0,80
(resistencia a compresion 5 N/mm2), suministrado en s
mt26dbe010c Barandilla metéalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 95 cm de 1,000 m 90,93 90,93
altura, con barrotes
mq08s01020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,100 h 3,42 0,34
%0300 Medios auxiliares y ayudas 1,199 % 3,00 3,60
%0100 Costes Indirectos 1,235 % 2,00 2,47
TOTAL PARTIDA.........coeovrverrniressnrenessssesssssesesenns ol 25,94
10.02 BARANDILLA 2 ESCALERA ACERO PINTADO ] DL
. . =l o
Barandilla metalica formada por pasamanos y montantes de I S
llanta de acero de 50.10 mm., de 95 cm de altura, para escale- q| =]
. . o | |0
ra de madera. Incluso patillas de anclaje para recibido en pel- m| (N
dafieado de madera. Elaborada en taller y montada en obra. O
Totalmente terminada y lista para pintar. i
Incluye: Replanteo de los puntos de fijacion. Aplomado y nive- « 3@
lacidon. Resolucién de las uniones entre tramos. Resolucion de S| <
. | Se
las uniones al paramento. | i
Medida la longitud realmente ejecutada segun especificacio- 0| i
™M 38
nes de Proyecto. M £
csv .
mo020 Oficial 12 construccion. 0,309 h 25,34 7,88ISADO
mo113 Peén ordinario construccion. 0,206 h 22,46 1 B4SATUA
mo018 Oficial 12 cerrajero. 0,412 h 25,34 10,44
mo059 Ayudante cerrajero. 0,206 h 23,75 189522 52
mt08aaa010a Agua. 0,006 m* 1,50 ,oﬁgg ggg g
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,015t 53,48 8@§§§ 258
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado en s 5a% 252
mt26dbe010c1 Barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de 95 ¢cm de 1,000 m 65,00 65 u%
altura
mq08s01020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,100 h 3,42 35:
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,939 % 3,00 280
%0100 Costes Indirectos 0,968 % 2,00 94
TOTAL PARTIDA.......ccevevereeeeerersrsssesssssssasesenenens 98,70
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
10.03 PINTURA ESMALTE SOBRE BARANDILLA M2

Aplicacion manual de dos manos de esmalte sintético de se-
cado rapido, a base de resinas alquidicas, color blanco, acaba-
do brillante, (rendimiento: 0,077 I/m? cada mano); previa apli-
cacién de una mano de imprimacion sintética antioxidante de
secado rapido, a base de resinas alquidicas, color gris, acaba-
do mate (rendimiento: 0,125 1/m?), sobre barandilla interior
con entrepafo de barrotes, de acero.

Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Apli-
cacion de una mano de imprimacién. Aplicacion de dos ma-
nos de acabado.

Medida la superficie del poligono envolvente de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto, por
una sola cara.

mt27pfi200a Imprimacion sintética antioxidante de secado rapido, color gris, acabado 0,125 | 311 0,39

mate, a base de resinas alquidicas, pigmentos organicos
mt27ess200a Esmalte sintético de secado rapido, para interior, color blanco, acabado 0,154 1 13,28 2,05

brillante, a base de resinas alquidicas, pigmentos orga
mo038 Oficial 12 pintor. 0,763 h 25,34 19,33
mo076 Ayudante pintor. 0,152 h 23,75 3,61
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,254 % 3,00 0,76
%0200 Costes Indirectos 0,261 % 2,00 0,52

TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresrrersesnessesssesens 26,66

B2025A1958 |
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1 INSTALACIONES

11.01 CLIMATIZACIEN Y VENTILACIEN

11.01.01 UNIDAD EXTERIOR SISTEMA VRV ubD

Suministro e instalaci¥n Unidad exterior bomba de calor in-
verter sistema VRV de Mitsubishi Electric o similar modelo
PUMY-P250YBM pot frio 28 kw pot calor 31,5 kw.Incluso par-
te proporcional de circuito frigorgfico formado por tubergas
de cobre de diBmetro indicado en planos, aisladas con coqui-
lla elastomUrica AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores , dis-
tribuidores y conectores de distribuci¥n frigorgfica, interco-
nexionado entre unidades elUctrico y de control mediante tu-
bo y cableado libre de hal32genos, unidad de control remoto,
juntas, carga de refrigerante ,incluso sistema de control ,
transporte, izado, totalmente montada y funcionando.incluso
control centralizado AT-50Bm o similar.

mt42mee050b Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire mu 1,000 Ud 13.298,00 13.298,00
mo005 Oficial 1~ instalador de climatizaci¥n. 8,178 h 29,27 239,37
mo104 Ayudante instalador de climatizaci¥n. 8,178 h 25,36 207,39
%0200 Costes Indirectos 137,448 % 2,00 274,90
TOTAL PARTIDA........coovvrversrrerrsnrenesssssnesssesesenns 14.019,66
11.01.02 UNIDAD INT CONDUCTOS 140 ub

Suministro e instalaci®zn de unidad interior tipo conductos
para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito fri-
gorgfico formado por tubergas de cobre aisladas con coquilla
elastomUrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectorers
de distribuci¥sn frigorgfica, interconexionado entre unidades
elUctrico y de control mediante tubo y cableado libre de
hal¥genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de
refrigerante , transporte e izado. Sistema vrv de Mitsubishi
Electric o similar modelo PEFY-M140VMA-A1.Totalmente ins-

B2025A1958 |
28/11/2025
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talado y probado, asig como parte proporcional accesorios y N B
trabajos mecBnicos de ubicaci¥n. of &8
m| g
| s
| §¢8
L
M| 353
mt42mee201k Unidad interior de aire acondicionado con distribuci¥%n por condu 1,000 Ud 2.638,11 2,638,182 § §
mt42www090 Kit de soportes para suspensi¥n del techo, formado por cuatro va 1,000 Ud 24,91 24,98sv
mt42mee810a Control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-UO 1,000 Ud 373,59 373, ISADO
mt35aia090aa Tubo rggido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 3,000 m 1,37 1, SATUA
mt42mee760 Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos, de 0,5 mmi de secci%n p 3,000 m 3,40 10,
mo005 Oficial 17 instalador de climatizaci¥an. 1,311 h 29,27 33,3]m
mo104 Ayudante instalador de climatizaci¥n. 1,311 h 25,36 33,2688 < 2 3
%0200 Costes Indirectos 31,225 % 2,00 624555 555
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresrrersesnessesssesens §§§ §§§18¢ ,99

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.01.03 UNIDAD INT CONDUCTOS 40 ub

Suministro e instalaci®zn de unidad interior tipo conductos
para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito fri-
gorgfico formado por tubergas de cobre aisladas con coquilla
elastomUrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectorers
de distribuci¥zn frigorgfica, interconexionado entre unidades
elUctrico y de control mediante tubo y cableado libre de
hal34genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de
refrigerante , transporte e izado.Sistema vrv de Mitsubishi
Electric o similar modelo PEFY-M40VMA-AT1.Totalmente insta-
lado y probado, asig como parte proporcional accesorios y
trabajos mecBnicos de ubicaci¥an.

mt42mee201d Unidad interior de aire acondicionado con distribuci¥n por condu 1,000 Ud 1.601,22 1.601,22
mt42www090 Kit de soportes para suspensi¥n del techo, formado por cuatro va 1,000 Ud 2491 2491
mt42mee810a Control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-U0Q 1,000 Ud 373,59 373,59
mt35aia090aa Tubo ragido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 3,000 m 1,37 411
mt42mee760 Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos, de 0,5 mmi de secci%n p 3,000 m 3,40 10,20
mo005 Oficial 1~ instalador de climatizaci¥n. 1,311 h 29,27 38,37
mo104 Ayudante instalador de climatizaci¥n. 1,311 h 25,36 33,25
%0200 Costes Indirectos 20,857 % 2,00 41,71
TOTAL PARTIDA.........oeeeerereeerersesnessesesenens 2.127,36
11.01.04 UNIDAD INT CONDUCTOS 20 ub

Suministro e instalaci3zn de unidad interior tipo conductos
para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito fri-
gorgfico formado por tubergas de cobre aisladas con coquilla
elastomUrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores
de distribuci¥sn frigorgfica, interconexionado entre unidades
elUctrico y de control mediante tubo y cableado libre de
hal32genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de
refrigerante , transporte e izado. Sistema vrv de Mitsubishi
Electric o similar modelo PEFY-M20VMA-AT1.Totalmente insta-
lado y probado, asig como parte proporcional accesorios y

B2025A1958 |
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trabajos mecBnicos de ubicaci¥n. §
m| 2
| 2o
| §¢8
L 2 §
mt42mee201a Unidad interior de aire acondicionado con distribuci¥%n por condu 1,000 Ud 1.519,74 1.519, ’2?) £ §
mt42www090 Kit de soportes para suspensi¥n del techo, formado por cuatro va 1,000 Ud 2491 24,95 28
mt42mee810a  Control remoto por cable, conectable al bus M-Net, modelo PAR-UO 1,000 Ud 373,59 373,59
mt35aia090aa  Tubo regido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 3,000 m 1,37 1, MISADO
mt42mee760 Cable bus de comunicaciones, de 2 hilos, de 0,5 mmi de secci%n p 3,000 m 3,40 10,BISATUA
mo005 Oficial 17 instalador de climatizaci¥n. 1,311 h 29,27 38,37
mo104 Ayudante instalador de climatizaci¥n. 1,311 h 25,36 3828822 52
%0200 Costes Indirectos 20,042 % 2,00 4 0§g§ EEE E
500 =
TOTAL PARTIDA ...t sseesnseesanas §§§ §§§?3)4¢ ,25
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.01.05 UNIDAD RECUPERADORA ub

Suministro montaje y pruebas de unidad recuperadora para
ventilacion con la presi¥n disponible necesaria, bajo nivel so-
noro, con todos los accesorios para evitar la propagaci¥zn de
ruido y vibraciones, conexiones a conductos, estructura
metBlica auxiliar, antivibratorios,seccionador a pie de mBqui-
na, soportes,interconexion electrica totalmente colocado y
funcionando.Mitsubishi Electric HRD2 OL 210 o similar de las
siguientes caractergsticas:

B342 - Descarga de aire izquierda en instalaci¥n horizontal
A314 - Marca CLIMAVENETA

B350 - sin calefactor elUctrico

A646 - Ventilador EC sin escobillas

B381 - controlador HRD2-CR

B363 - Interruptor de presi¥n retorno de aire + aire fresco
B371 - transductor diferencial de presi¥4n del flujo de aire
5549082800 - Unidad horizontal de cobertura de techo HRD2

210
mt42Imf010es  Recuperador de calor aire-aire, caudal de aire nominal 2460 m | /h 1,000 Ud 6.755,24 6.755,24
mo005 Oficial 17 instalador de climatizaci¥n. 2,237 h 29,27 65,48
mo104 Ayudante instalador de climatizaci%n. 2,237 h 25,36 56,73
%0200 Costes Indirectos 68,775 % 2,00 137,55
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns 7.015,00
11.01.06 Rejilla de impulsi%n 325x125 mm Ud

Rejilla de impulsi¥n, de aluminio extruido, anodizado color a
definir por la D.F., con lamas horizontales regulables indivi-
dualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regula-
ci¥an del caudal con lamas acopladas en oposici¥n, acciona-
bles desde la parte frontal, fijaci%an mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), mon-
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tada en conducto rectangular no metBlico. Incluso accesorios | g
de montaje y elementos de fijaci¥n. o i
luye: Repl je y fijacivan de la rejl 2] b
Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci3n de la rejilla. i :f
Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre- o 58
. . . £
vistas, seg-n documentaci¥n gr3fica de Proyecto. —l 23
Criterio de medici¥sn de obra: Se medirB el n-mero de unida- VISADO
des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto. BISATUA
mt42trx010iab Rejilla de impulsi%n, de aluminio extruido, anodizado color natu 1,000 Ud 53,60 53,60
mo005 Oficial 1~ instalador de climatizaci%n. 0,251 h 29,27 7,3§§§ gzg é
mo104 Ayudante instalador de climatizaci¥n. 0,251 h 25,36 5,3?23 £o5 8
%0200 Costes Indirectos 0,673 % 2,00 ,3§gg §E§
TOTAL PARTIDA ...cooccranemmrssmmmrsssssssssssssssssseses " 68,67

CC}AYN

20 noviembre 2025 70



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

11.01.07

mt42trx010fab
mo005
mo104
%0200

11.01.08

mt42trx280ate
mo005
mo104
%0200

11.01.09

IURHG
mo005
mo104

Rejilla de retorno 325x125 mm Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color color
a definir por la D.F., con lamas horizontales regulables indivi-
dualmente, de 325x125 mm, parte posterior de chapa de ace-
ro pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regu-
laci%an del caudal con lamas acopladas en oposici¥zn, accio-
nables desde la parte frontal, fijaci¥an mediante tornillos vis-
tos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elemen-
tos de fijaci¥sn.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci¥%n de la rejilla.

Criterio de medici¥n de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥:n de obra: Se medir3 el n-mero de unida-

des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 1,000 Ud 47,28 47,28
Oficial 1~ instalador de climatizaci¥n. 0,251 h 29,27 7,35
Ayudante instalador de climatizaci¥n. 0,251 h 25,36 6,37
Costes Indirectos 0,610 % 2,00 1,22

TOTAL PARTIDA........orrirerninsissssssssesesssssesns
Difusor VDW 600x24 Ud
Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circu-
lar, con plenum de conexi¥sn horizontal de chapa de acero
galvanizado, con compuerta de regulaci¥zn, pintado en color

62,22

a definir por la D.F., para instalar en alturas de hasta 4 m. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijaci¥n. Marca
TROX modelo VDW 600x24 o similar.

Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes
de suspensi¥zn. Fijaci¥%n del difusor al plenum.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥zn de obra: Se medirB3 el n-mero de unida-

des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.
Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circul 1,000 Ud 311,56 3115
Oficial 17 instalador de climatizaci¥an. 0,288 h 29,27 B,

Ayudante instalador de climatizaci%n. 0,288 h 25,36 f
Costes Indirectos 3,273 % 2,00

B2025A1958 |
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TOTAL PARTIDA.........coeovrverrniressnrenessssesssssesesenns
Difusor VDW 500x24 Ud

s[138FFF3FB02

Verificpible en www. coovn.org/ver\flcac‘\o

wew.cpavn.org/verificacion egiaztagarria
w

VISADO

Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circu- BISATUA

lar, con plenum de conexi¥zn horizontal de chapa de acero
galvanizado, con compuerta de regulaci¥sn, pintado en color
a definir por la D.F., para instalar en alturas de hasta 4 m. In-
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EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

BIZKAIA

cluso accesorios de montaje y elementos de fijaci¥n. Marca
TROX modelo VDW 500x24 o similar.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes

CC}AYN

P
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de suspensi¥zn. Fijaci¥%n del difusor al plenum.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥zn gr3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥n de obra: Se medirl3 el n‘mero de unida-

des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circul 1,000 Ud 277,22 277,22
Oficial 17 instalador de climatizaci¥n. 0,288 h 29,27 8,43
Ayudante instalador de climatizaci¥n. 0,288 h 25,36 7,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
%0200 Costes Indirectos 2,930 % 2,00 5,86

TOTAL PARTIDA ... 298,81
11.01.10 Rejilla de retorno 625x125 mm Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color a de-
finir por la D.F., con lamas horizontales regulables individual-
mente, de 625x125 mm, parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regula-
ci¥an del caudal con lamas acopladas en oposici¥n, acciona-
bles desde la parte frontal, fijaci¥an mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), mon-
tada en conducto rectangular no metBlico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijaci¥sn.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci¥%n de la rejilla.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n gr3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥n de obra: Se medirl3 el n-mero de unida-
des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

mt42trx010fae Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 1,000 Ud 73,49 73,49
mo005 Oficial 1~ instalador de climatizaci¥n. 0,300 h 29,27 8,78
mo104 Ayudante instalador de climatizaci¥n. 0,300 h 25,36 7,61
%0200 Costes Indirectos 0,899 % 2,00 1,80
TOTAL PARTIDA........ccoevvrrennerrsnrenessssssessssesesenns 91,68
11.01.11 Rejilla de retorno 525x125 mm Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color a de-
finir por la D.F., con lamas horizontales regulables individual-
mente, de 525x125 mm, parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regula-
ci¥zn del caudal con lamas acopladas en oposici¥zn, acciona-
bles desde la parte frontal, fijaci¥an mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), mon-
tada en conducto rectangular no metBlico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijaci¥n.
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Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci¥%n de la rejilla. NE L
o .. . o| 25
Criterio de medici¥n de proyecto: N-mero de unidades pre- Ol &
vistas, seg-n documentaci¥n grBfica de Proyecto. Q| 2
L .. . . | 69
Criterio de medici¥%n de obra: Se medirB el n-mero de unida- Ll g5
des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto. 12 52
mt42trx010fad Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 1,000 Ud 64,35 64,35%
mo005 Oficial 1 instalador de climatizaci¥an. 0,284 h 29,27 8,31ISADO
mo104 Ayudante instalador de climatizaci%an. 0,284 h 25,36 [ HSATUA
%0200 Costes Indirectos 0,799 % 2,00 ,60

TOTAL PARTIDA........osvimnmnssssssssssssssssens

BIZKGGA
e
S
>

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.01.12 Boca de ventilaci%n. Ud

Boca de ventilaci¥n en ejecuci®zn redonda adecuada para ex-
tracci¥sn, de 100 mm de diBmetro, con regulaci¥n del aire
mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior
con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada
con polvo electrostBtico, eje central roscado, tuerca de acero
galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijaci%n. Color a defi-
nir por la D.F.

Incluye: Replanteo. Colocaci¥sn del marco de montaje. Fija-
ci¥%n en el marco de montaje.

Criterio de medici¥n de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥n de obra: Se medirl3 el n‘mero de unida-
des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

mt42trx350a Boca de ventilaci?n en ejecuci¥n redonda adecuada para extracci¥ 1,000 Ud 30,28 30,28
mo005 Oficial 17 instalador de climatizaci¥n. 0,197 h 29,27 5,77
mo104 Ayudante instalador de climatizaci¥n. 0,197 h 25,36 5,00
%0200 Costes Indirectos 0,411 % 2,00 0,82
TOTAL PARTIDA.........oeeeerereeerersesnessesesenens 41,87
11.01.13 Conducto flexible 100mm m

Red de conductos flexibles de distribuci¥sn de aire para clima-
tizaci¥%an, constituida por tubo flexible de 100 mm de diBme-
tro, formado por un complejo de poliUster y aluminio con re-
fuerzo de alambre tratado contra la oxidaci®n en forma de
espiral helicoidal. Incluso cinta de aluminio y elementos de fi-
jaci¥an con una separaci¥sn mBxima de 1,50 m.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situa-
ci¥%n de los elementos de sujeci¥zn. Presentaci¥sn de tubos
flexibles para conducci¥sn de aire. Colocaci¥n y fijaci¥%n de
tubos flexibles para conducci¥sn de aire. Comprobaci¥zn de
su correcto funcionamiento.
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Criterio de medici¥sn de proyecto: Longitud medida seg-n do- | g
cumentaci¥n grBfica de Proyecto. e 8
Criterio de medici%n de obra: Se medirB la longitud realmen- Wl Ge
. . pe . | ¢f
te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto. ™| §8
mt42ald967b Tubo flexible de 100 mm de diBmetro, formado por un complejo de 1,050 m 433 4, 50 § §
mt42con020 Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm 0,346 m 0,18 ,08sv
mt42con135 Brida y soporte para fijaci%n de tubos flexibles para conducci¥n 0,700 Ud 1,39 , 7IS ADO
mo005 Oficial 17 instalador de climatizaci¥n. 0,263 h 29,27 [HsATUA
mo104 Ayudante instalador de climatizaci¥n. 0,263 h 25,36 b,
%0200 Costes Indirectos 0,200 % 2,00 , B
<
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 20,35

COLEGIO OFICMLg
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

11.01.14

mt42ald968f
mt42con020
mt42con135
mo005
mo104
%0200

11.01.15

mt42ald968g
mt42con020
mt42con135
mo005
mo104
%0200

Conducto flexible 200mm m

Red de conductos flexibles de distribuci¥n de aire para clima-
tizaci¥%n, constituida por tubo flexible de 200 mm de diBme-
tro, temperatura de trabajo entre -30'C y 250°'C, compuesto
por un tubo interior de un complejo de poliUster y aluminio
con refuerzo de alambre tratado contra la oxidaci¥%n en for-
ma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25
mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforza-
do. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijaci¥n con una
separaci¥sn mBxima de 1,50 m.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situa-
ci¥an de los elementos de sujeci¥n. Presentaci¥sn de tubos
flexibles para conducci¥sn de aire. Colocaci¥sn y fijaci¥zn de
tubos flexibles para conducci¥sn de aire. Comprobaci¥zn de
su correcto funcionamiento.

Criterio de medici¥sn de proyecto: Longitud medida seg-n do-
cumentaci¥sn grl3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥n de obra: Se medirB3 la longitud realmen-

te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.

Tubo flexible de 200 mm de diBmetro, temperatura de trabajo entr 1,050 m
Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm 0,691 m
Brida y soporte para fijaci%n de tubos flexibles para conducci¥n 0,700 Ud
Oficial 17 instalador de climatizaci¥an. 0,276 h
Ayudante instalador de climatizaci¥an. 0,276 h
Costes Indirectos 0,333 %

TOTAL PARTIDA.......ortirersessssssssssssssssssssans

Conducto flexible 250mm m

Red de conductos flexibles de distribuci¥sn de aire para clima-
tizaci¥an, constituida por tubo flexible de 250 mm de diBme-
tro, temperatura de trabajo entre -30'C y 250'C, compuesto
por un tubo interior de un complejo de poliUster y aluminio
con refuerzo de alambre tratado contra la oxidaci¥n en for-
ma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25
mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforza-
do. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijaci¥2n con una
separaci¥sn mBxima de 1,50 m.

Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situa-
ci¥%an de los elementos de sujeci¥zn. Presentaci¥n de tubos
flexibles para conducci¥sn de aire. Colocaci¥sn y fijaci¥zn de
tubos flexibles para conducci¥sn de aire. Comprobaci¥n de
su correcto funcionamiento.

Criterio de medici¥sn de proyecto: Longitud medida seg-n do-
cumentaci¥n grl3fica de Proyecto.

Criterio de medici%n de obra: Se medirB3 la longitud realmen-

te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.

Tubo flexible de 250 mm de dimetro, temperatura de trabajo entr 1,050 m
Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm 0,864 m
Brida y soporte para fijaci%n de tubos flexibles para conducci¥n 0,700 Ud
Oficial 17 instalador de climatizaci¥n. 0,290 h
Ayudante instalador de climatizaci¥n. 0,290 h
Costes Indirectos 0,379 %

16,32
0,18
1,39

29,27

25,36
2,00

17,14
0,12
0,97
8,08
7,00
0,67

19,90
0,18
1,39

29,27

25,36
2,00
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0,16
0,97
8,49
7,35
0,76

TOTAL PARTIDA......rnrsctsssssssssssssssssnans

38,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.01.16 Conducto circular 100 mm de difmetro m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvani-
zado, de 100 mm de diBmetro y 0,6 mm de espesor, suminis-
trado en tramos de 3 34 5 m, para instalaciones de ventila-
ci¥%zn y climatizaci¥sn. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijaci¥n.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijaci¥an de conductos. Comprobaci¥zn de su correcto funcio-
namiento.

Criterio de medici¥n de proyecto: Longitud proyectada,
seg-n documentaci¥sn grBfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontan-
do las piezas especiales.

Criterio de medici%n de obra: Se medirB3 la longitud realmen-
te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.

mtd2con200ab  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 1,050 m 3,88 4,07
mt42con500b Brida de 100 mm de diRmetro y soporte de techo con varilla para 0,050 Ud 3,61 0,18
mo013 Oficial 1~ montador de conductos de chapa metBlica. 0,066 h 29,27 1,93
mo084 Ayudante montador de conductos de chapa metflica. 0,066 h 25,39 1,68
%0200 Costes Indirectos 0,079 % 2,00 0,16
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresnrersesnessesssesens 8,02
11.01.17 Conducto circular 125 mm de difmetro m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvani-
zado, de 125 mm de diBmetro y 0,6 mm de espesor, suminis-
trado en tramos de 3 34 5 m, para instalaciones de ventila-
ci¥zn y climatizaci¥sn. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijaci¥n.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijaci¥an de conductos. Comprobaci¥zn de su correcto funcio-
namiento.

Criterio de medici¥n de proyecto: Longitud proyectada,
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seg-n documentaci¥sn grBfica de Proyecto, medida entre los S| i
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontan- ™| £2
. . | §o
do las piezas especiales. S
Criterio de medici%n de obra: Se medirB3 la longitud realmen- el
te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto. ~
mt42con200bb  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 1,050 m 4,81 5,081SADO
mt42con500c Brida de 125 mm de diRmetro y soporte de techo con varilla para 0,063 Ud 3,70 BISATUA
mo013 Oficial 1~ montador de conductos de chapa metBlica. 0,066 h 29,27 93
mo084 Ayudante montador de conductos de chapa metBlica. 0,066 h 25,39 68522 s+
%0200 Costes Indirectos 0,089 % 2,00 @gg ggg g
FERERY
TOTAL PARTIDA ...c.ocosersenssessorssssssosssssssn 505 907

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.01.18 Conducto circular 150 mm de difmetro m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvani-
zado, de 150 mm de diBmetro y 0,6 mm de espesor, suminis-
trado en tramos de 3 34 5 m, para instalaciones de ventila-
ci¥%zn y climatizaci¥sn. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijaci¥n.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijaci¥an de conductos. Comprobaci¥zn de su correcto funcio-
namiento.

Criterio de medici¥n de proyecto: Longitud proyectada,
seg-n documentaci¥sn grBfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontan-
do las piezas especiales.

Criterio de medici%n de obra: Se medirB3 la longitud realmen-
te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.

mt42con200db  Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 1,050 m 5,64 5,92
mt42con500e Brida de 150 mm de diRmetro y soporte de techo con varilla para 0,075 Ud 4,16 0,31
mo013 Oficial 1~ montador de conductos de chapa metBlica. 0,066 h 29,27 1,93
mo084 Ayudante montador de conductos de chapa metflica. 0,066 h 25,39 1,68
%0200 Costes Indirectos 0,098 % 2,00 0,20
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresnrersesnessesssesens 10,04
11.01.19 CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO M2

Suministro e instalaci®zn Conducto rectangular realizado en
CLIMAVER NETO, resistencia al fuego B - s1,d0 (M1), conducti-

vidad tUrmica 0,032 W/mQC y rigidez clase 11.Seg-n normas g
. . LO
normas UNE-EN 13.403-03; con trazado y dimensiones seg-n oy
planos.Incluso parte proporcional de elementos de uni%n, Sl
. . . . . =
curvas, derivaciones, uniones a equipos, plenums, ampliacio- Q %
nes, reducciones, soportes, accesorios, elementos de montaje, o] [N
. . . EXP  FECHA
pequeto material y medios auxiliares o
mt42con030a Panel rggido de alta densidad de lana de vidrio, seg-n UNE-EN 14 1,150 m@ 10,00 1,50 | g 5
mt42con020 Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm 1,500 m 0,18 27 § g
mt42con025 Soporte metflico de acero galvanizado para sujeci%n al forjado d 0,500 Ud 3,94 SN 59
mt42www011 Repercusi¥n, por mﬁ, de material auxiliar para fijaci%n y confec 0,100 Ud 12,29 2O| g5
mo012 Oficial 1= montador de conductos de fibras minerales. 0,200 h 29,27 5, E 38
mo083 Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 0,200 h 25,39 5,080 %E
%0200 Costes Indirectos 0,259 % 2,00 ﬂ: S ?
TOTAL PARTIDA.........oeeeerereeerersesnessesesenens g § §2€ 42
—| 5%
11.01.20 CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO ¢/ CUBRICIEN DE ALUMINIO M2 i
Suministro e instalaci®n Conducto rectangular realizado en ;'::%‘i
CLIMAVER NETO, resistencia al fuego B - s1,d0 (M1), conducti-
vidad tUrmica 0,032 W/mQC y rigidez clase Il.Seg-n normas 882 33
normas UNE-EN 13.403-03; con trazado y dimensiones seg-n o5t 5e®
planos.Incluso cubrici3zn de aluminio para protecci3n de in- 8s% 353
temperie, parte proporcional de elementos de uni34n, curvas, %:
derivaciones, uniones a equipos, plenums, ampliaciones, re- 8
ducciones, soportes, accesorios, elementos de montaje, pe-
queto material y medios auxiliares.
mt42con030a Panel rggido de alta densidad de lana de vidrio, seg-n UNE-EN 14 1,150 mﬁ 10,00 11,50
mt42con020 Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm 1,500 m 0,18 0,27
mt42con025 Soporte metflico de acero galvanizado para sujeci%n al forjado d 0,500 Ud 3,94 1,97
mt42www011 Repercusi¥n, por m§, de material auxiliar para fijaci%n y confec 0,100 Ud 12,29 1,23
mo012 Oficial 1~ montador de conductos de fibras minerales. 0,358 h 29,27 10,48
mo083 Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 0,358 h 25,39 9,09
%0200 Costes Indirectos 0,345 % 2,00 0,69
TOTAL PARTIDA........crrrernirrnesesesessesesssssessens 35,23
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.01.21 Compuerta antirretorno. Ud

Compuerta antirretorno, metBlica, de 400 mm de diBmetro,
para impedir la entrada de olores y corrientes de aire e impe-
dir fugas de calefacci¥sn cuando el extractor no funciona.
Incluye: Replanteo. Colocaci¥n. Conexionado de los conduc-
tos. Comprobaci¥zn de su correcto funcionamiento.

Criterio de medici¥n de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥zn de obra: Se medirB el n-mero de unida-
des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

mt32exp030kk  Compuerta antirretorno, metRlica, de 400 mm de dimetro. 1,000 Ud 82,83 82,83
mo011 Oficial 12 montador. 0,330 h 25,34 8,36
mo080 Ayudante montador. 0,330 h 23,75 7,84
%0200 Costes Indirectos 0,990 % 2,00 1,98
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresrrersesnessesssesens 101,01
11.01.22 Red de evacuaci%n de condensados. m

Red de evacuaci¥sn de condensados, colocada superficial-
mente y fijada al paramento, formada por tubo flexible de
PVC, de 32 mm de diBmetro y 3 mm de espesor, que conecta
la unidad de aire acondicionado con la red de pequeta eva-
cuaci¥sn, la bajante, el colector o el bote sif¥nico. Incluso ma-
terial auxiliar para montaje y sujeci¥n a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante uni¥%n pegada con ad-
hesivo.

Incluye: Replanteo. Presentaci¥sn de tubos, accesorios y pie- —
zas especiales. Fijaci¥sn del material auxiliar para montaje y Bllo
o : . ol N
sujeci®sn a la obra. Colocaci¥sn y fijaci¥2n de tubos, acceso- = |
. . . N
rios y piezas especiales. Q=
Criterio de medici¥sn de proyecto: Longitud medida seg-n do- Qo
5 . fa] BRSY
cumentaci¥sn grBfica de Proyecto. o reoma
DATA
Criterio de medici¥n de obra: Se medirB la longitud realmen- 1 s
te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto. .
mt36tsf410d Material auxiliar para montaje y sujeci?n a la obra de las tuber 0,500 Ud 0,18 0N 6?
mt36tsf010dc Tubo de PVC flexible, de 32 mm de dimetro y 3 mm de espesor, co 1,050 m 1,36 ,1§ Eg
mt11var009 Laquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,018 | 17,06 , §§
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,009 1 23,63 }E %%
mo008 Oficial 1- fontanero. 0,105 h 29,27 B, 5 °
mo107 Ayudante fontanero. 0,052 h 25,36 , 2‘5 3 g
%0200 Costes Indirectos 0,064 % 2,00 182 % :
TOTAL PARTIDA ...cooccrmremrrssmnmsesssssssssssssessesses 6,56
VISADO
11.01.23 PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES uD BISATUA
Documentaci¥sn completa de todos los elementos instalados,
28990 3¢
planos fin de obra, Proyecto, Direcci¥sn de obra y legaliza- 2g 2238
ci¥an de las instalaciones . T
DHDB PROYECTO 1,000 Ud 500,00 50
<
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 8 500,00
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.02 ELECTRICIDAD. BAJA TENSIEN

11.02.01 INSTALACIEN ELr CTRICA
11.02.01.01 TRABAJOS ACOMETIDA PA

A justificar costes de acometida y trabajos dentro del cuarto
contadores, conexionado,..

IBER IBERDROLA 1,000 685,30 685,30

TOTAL PARTIDA.......crerrerirssesesesessesesssssessns 685,30
11.02.01.02 Caja de protecci¥n y medida. Ud

Caja de protecci¥an y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de in-
tensidad, para 1 contador trifBsico, instalada en el interior de
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

Incluye: Replanteo de la situaci¥n de los conductos y ancla-
jes de la caja. Fijaci¥sn. Colocaci®sn de tubos y piezas especia-
les. Conexionado.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥sn de obra: Se medirB el n-mero de unida-
des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

mt35¢cgp010g Caja de protecci?n y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 1,000 Ud 187,49 187,49
mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de dimetro exterior y 3,2 3,000 m 497 14,91
mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de dilmetro exterior y 3,2 1,000 m 3,41 3,41
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones elUctricas. 1,000 Ud 1,19 1,19
mo020 Oficial 12 construccion. 0,393 h 25,34 9,96
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,393 h 22,46 8,83
mo003 Oficial 12 electricista. 0,656 h 29,27 7%
mo102 Ayudante electricista. 0,656 h 25,36 16, T}
%0200 Costes Indirectos 2,616 % 2,00 5,29 g
<L
TOTAL PARTIDA ... g ) 6,86
11.02.01.03 DER. INDIVIDUAL TRIF-LSICA 5x16 mm2 m 8 %
Derivaci¥an individual trifBsica (DI) en canalizaci¥n entubada o
DATA
formada por conductores unipolares de cobre, HO7Z1-K (AS) 1 se
5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para .
una tensi¥n nominal de 450/750 V, no propagadores del in- | g
cendio y con emisi¥an de humos y opacidad reducida, bajo tu- 2 g*
. . . m| g
bo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en bandeja existente Wl Ge
por mercado incluyendo elementos de fijaci¥%n y conexiona- | i5
m| <
do; seg-n REBT, ITC-BT-15. — 2%
mt35aia090ae  Tubo rggido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,000 m 3,69 3,69
mt35cun020f Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensi%n asignada de 450/7 3,000 m 342 10,261SADO
mt35www010 Material auxiliar para instalaciones elUctricas. 0,200 Ud 1,19 JBISATUA
mo003 Oficial 12 electricista. 0,088 h 29,27 2,58
mo102 Ayudante electricista. 0,085 h 25,36 _,1§§§ EE
%0200 Costes Indirectos 0,189 % 2,00 ,3§§§ g2 s
TOTAL PARTIDA .....ooovrvmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssenes 225 322 19,31
-8
@)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

11.02.01.04

00108200
IP15FK900
P01DW090
%MAUX
%C.1.

11.02.01.05

0010B200
0010B210
pytektej
%00000%

11.02.01.06

mt35ait030be
mo003

CUADRO GENERAL BAJA TENSIEN ub

Suministro e instalaci¥zn de cuadro de distribuci¥sn de baja
tensi¥an, seg-n especificaciones en planos y pliego de condi-
ciones, con un 25% de espacio libre para futuras ampliacio-
nes.

Incluido interruptores magnetotUrmicos e interruptores dife-
renciales modulares, telerruptores, contactores,contadores de
carril DIN, descargador de sobretensi¥sn,

Incluso embarrados en pletina de cobre, terminales, regletas,
bornas, cableado, pequeto material, pilotos led, selectores,
transformadores de medida, correcta identificaci¥sn y placas
grabadas, y todos los trabajos y elementos necesarios para
obtener el cuadro proyectado, incluidos la envolvente y ele-
mentos mencionados. Incluso armario, paneles laterales, pla-
ca de montaje, paneles ciegos con bisagra de 600, z¥%calo y
cBncamos de elevaci¥sn Merlin Gerin, Legrand o similar. To-
dos los magnetotUrmicos y diferenciales tendrBn un contacto
libre de tensi%n que se llevarl3 a bornas para poder conocer
el estado. Totalmente instalado y en funcionamiento.

Incluso caja para ICP de compaztga.

La selecci¥an de la Icc de los interruptores se realizar3 siguien-
do los criterios de filiaci¥%n y selectividad que marque el fabri-
cante, y de manera que se garantice la seguridad del cuadro.

Oficial 1~ electricista 8,000 h.
Cuadro general baja tensi%n 1,000 ud
Pequefio material 10,000 m
MEDIOS AUXILIARES 23,292 %
COSTES INDIRECTOS 23,758 %

TOTAL PARTIDA......nrtirnrsersssssssssssssssssssans

DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES ub

Suministro e Instalaci¥n de cuadro elUctrico IP-65 con los
elementos para la protecci3zn contra sobretensiones de cada
una de las fases del cuadro general. Incluso placas de protec-
ci¥%n, cableado de uni¥n con el C.G.B.T., cableado de uni%¥n
con la red de tierras del local, bornas, soportes, y demBs acce-
sorios para el correcto funcionamiento del conjunto.

Oficial 1~ electricista 0,500 h.
Oficial 22 electricista 0,500 h

descargador 1,000 ud
Costes indirectos, medios auxiliares y nota aclaratoria cap. 00 4,199 %

TOTAL PARTIDA........osvimnmnssssssssssssssssens

Bandeja perforada PVC 60x200 mm m
Canalizaci¥sn de bandeja perforada de PVC rggido, de

60x200 mm. Instalaci¥zn fija en superficie. Incluso accesorios.
Color a definir por la D.F.

Incluye: Replanteo. Colocaci¥sn y fijaci¥%n de la bandeja.
Criterio de medici¥sn de proyecto: Longitud medida seg-n do-
cumentaci¥n grBfica de Proyecto.

Criterio de medici¥n de obra: Se medirB la longitud realmen-

te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.
Bandeja perforada de PVC rggido, de 60x200 mm, para soporte y co 1,000 m
Oficial 12 electricista. 0,295 h

14,46
2.200,00
1,35
2,00
3,00

[B]0YE XI55 |
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28,04
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20 noviembre 2025

79



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CcOoDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mo102 Ayudante electricista. 0,295 h 25,36 7,48
%0200 Costes Indirectos 0,442 % 2,00 0,88

TOTAL PARTIDA........crirrninniisesessesesssssesns 45,03
11.02.01.07 CIRCUITO 2x2,5+T 0,6/1KV ML

Suministro e instalaci®zn de circuito con cable de cobre de
2x2,5+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y
con opacidad reducida, fabricado seg-n la norma UNE 21.123
parte 4 % 5, libre de hal34genos, tendido por bandeja y/o ba-
jo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida,
fabricado seg-n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 40 mm de diBmetro, corrugado en zonas ocultas
y r@gido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci¥sn, bor-
nas, identificaci¥n, ayudas de albatilerga, material auxiliar y
mano de obra. Construida seg-n REBT y normas de la com-
pat@a suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.

mt35cun010t1 Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensi%n asignada de 0,6/1 1,000 m 0,94 0,94
mo003 Oficial 12 electricista. 0,020 h 29,27 0,59
mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 25,36 0,51
%0200 Costes Indirectos 0,020 % 2,00 0,04
TOTAL PARTIDA ...t sseesnseesenas 2,08
11.02.01.08 CIRCUITO 2x4+T 0,6/1KV ML

Suministro e instalaci¥n de circuito con cable de cobre de
2x4+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y
con opacidad reducida, fabricado seg-n la norma UNE 21.123
parte 4 % 5, libre de hal¥2genos, tendido por bandeja y/o ba-
jo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida,
fabricado seg-n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 40 mm de diBmetro, corrugado en zonas ocultas
y re@gido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci¥n, bor-
nas, identificaci¥n, ayudas de albatilerga, material auxiliar y
mano de obra. Construida seg-n REBT y normas de la com-
pat@a suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.

B2025A1958 |
28/11/2025

o
=
]
e
m
o]
T
>

n

mt35cun010u1  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensi%n asignada de 0,6/1 1,000 m 1,47 47 §i§”
mo003 Oficial 12 electricista. 0,020 h 29,27 DN 6?
mo102 Ayudante electricista. 0,020 h 25,36 ,5§ Eg
%0200 Costes Indirectos 0,026 % 2,00 ) g8
TOTAL PARTIDA....cccoocomumrrmrsssnrsssssssssssesssssssens | *% 262
| 2¢
11.02.01.09 CIRCUITO 2x10+T 0,6/1KV ML @D g
.. . . . . —| 8%
Suministro e instalaci®zn de circuito con cable de cobre de i
2x10+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y VISADO
con opacidad reducida, fabricado seg-n la norma UNE 21.123 BISATUA
parte 4 % 5, libre de hal34genos, tendido por bandeja y/o ba- 2822 53
jo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida, gsEiccs
fabricado seg-n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN gad 32
50086-1, de 40 mm de diBmetro, corrugado en zonas ocultas E
y r@gido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci¥n, bor- é<
nas, identificaci¥n, ayudas de albatilerga, material auxiliar y
mano de obra. Construida seg-n REBT y normas de la com-
pat@a suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.
mt35cun010w1  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensi%n asignada de 0,6/1 1,000 m 4,59 4,59
mo003 Oficial 12 electricista. 0,052 h 29,27 1,52
mo102 Ayudante electricista. 0,052 h 25,36 1,32
%0200 Costes Indirectos 0,074 % 2,00 0,15
TOTAL PARTIDA. ... 7,58
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.01.10 CIRCUITO 4x4+T 0,6/1KV ML

Suministro e instalaci¥n de circuito con cable de cobre de
4x4+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y
con opacidad reducida, fabricado seg-n la norma UNE 21.123
parte 4 % 5, libre de hal32genos, tendido por bandeja y/o ba-
jo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida,
fabricado seg-n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, corrugado en zonas ocultas y rggido en vistas, dure-
za 7. Incluso cajas de derivaci¥n, bornas, identificaci¥n, ayu-
das de albaztilerga, material auxiliar y mano de obra. Construi-
da seg-n REBT y normas de la compazga suministradora. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

mt35cun010M1  Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensi%n asignada de 0,6/1 1,000 m 597 597
mo003 Oficial 12 electricista. 0,037 h 29,27 1,08
mo102 Ayudante electricista. 0,037 h 25,36 0,94
%0200 Costes Indirectos 0,080 % 2,00 0,16
TOTAL PARTIDA ... sseesnseesanes 8,15
11.02.01.11 PUESTO DE TRABAJO ub

Suministro e instalaci®zn de puesto de trabajo para empotrar
en pared/ columna formado por los siguientes elementos:

- 4 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red

- 2 Toma de datos con conectores tipo RJ-45 categorga 6.

* Tubo flexible de 20 mm, seg-n UNE-EN 50.086-2-3

* Cables de cobre flexible HO7V-K, de 450/750 V, de 2x2,5
mm" de secci¥zan y conductor de protecci¥sn de caractergsti-
cas similares, seg-n la norma UNE 21.031.

Marca Simon Nature o similar color Aluminio

Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Total-
mente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.

Incluso mecanismos , cajas de derivaci¥zn, terminales, bornas
sigma, material auxiliar, se+alizaci¥sn y mano de obra.Simon

B2025A1958 |
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500 o similar Nl g:
0010B200 Oficial 1~ electricista 2,200 h. 14,46 N8O 53
0010B220 Ayudante electricista 2,000 h. 12,60 25, é‘ﬁ £5
P15GB010 Tubo lib hal%g corrugado 3,000 m. 0,36 g& g?
P15GA011 Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu libre Halog 3,000 m 0,22 , ER
P15GK050 Caja mecan. empotrar enlazable 6,000 ud 5,40 32,4 gs
P15MRA070 Base ench.schuko Bticino Living intern. 4,000 ud 12,42 4968—| 23
P15MRA080 Toma RJ-45 Bticino Living intern. 2,000 ud 8,91 17,82

VISAD
TOTAL PARTIDA.......cooeeeeeeeerrasesssssasesaseserenens BISATU 58,65

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIA

CC}AYN
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.01.12 PUESTO DE TRABAJO hdmi ub

0010B200
0010B220
P15GB010
P15GA011
P15GK050
P15MRA070
P15MRA080

11.02.01.13

0010B200
0010B220
P15GB010
P15GA011
P15GK050

Suministro e instalaci®zn de puesto de trabajo para empotrar
en pared/ columna formado por los siguientes elementos:

- 2 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red

- 2 Toma de datos con conectores tipo RJ-45 categorga 6.

- toma HDMI

* Tubo flexible de 20 mm, seg-n UNE-EN 50.086-2-3

* Cables de cobre flexible HO7V-K, de 450/750 V, de 2x2,5
mm" de secci¥an y conductor de protecci¥sn de caractergsti-
cas similares, seg-n la norma UNE 21.031.

* cable hdmi entre tomas

Marca Simon Nature o similar color aluminio.

Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Total-
mente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.

Incluso mecanismos, cajas de derivaci¥sn, terminales, bornas
sigma, material auxiliar, se+alizaci¥n y mano de obra.Simon
500 o similar

Oficial 17 electricista 1,851 h. 14,46 26,77
Ayudante electricista 1,682 h. 12,60 21,19
Tubo lib hal%g corrugado 3,000 m. 0,36 1,08
Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu libre Halog 3,000 m 0,22 0,66
Caja mecan. empotrar enlazable 6,000 ud 5,40 32,40
Base ench.schuko Bticino Living intern. 4,000 ud 12,42 49,68
Toma RJ-45 Bticino Living intern. 2,000 ud 8,91 17,82
TOTAL PARTIDA.......crerrerirssesesesessesesssssessns || 149,60
O o
PUNTO DE LUZ up 2y
. . <&
Punto de luz de encendido normal, en montaje empotrado, =
con las siguientes caractergsticas: QS
* Tubo flexible de 20 mm, seg:-n UNE-EN 50.086-2-3 af |
. DATA
* Cables de cobre flexible HO7V-K, de 450/750 V, de 2x1,5 — se
mm" de secci¥zan y conductor de protecci¥sn de caractergsti- %
cas similares, seg-n la norma UNE 21.031. N B
Incluso mecanismo, pulsador y marco embellecedor, Marca Q| &3
.. . . m| i3
JUNG LS990 o similar. Incluyendo casquillo, parte proporcio- Wl Ge
nal de cajas de empotrar. Totalmente instalado, conexionado | 85
. . . M| =3
y probado. Medida la unidad instalada. Ll
. . VISADO
Oficial 17 electricista 0,600 h. 14,46 BSATUA
Ayudante electricista 0,700 h. 12,60 82
Tubo lib hal¥%g corrugado 1,000 m. 0,36 0o o <«
Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu libre Halog 1,000 m 0,22 @% 223 §
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 5,40 4?%2 %;(89 a
TOTAL PARTIDA .o 822 222 23,48
-8
@)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.01.14 PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA uD
Suministro e instalaci®zn de punto de luz emergencia con
conductor 07Z1-K de 2x2,5+T no propagador de incendio y
con opacidad reducida, libre de hal32genos, fabricado seg:n
la norma UNE 21.123 parte 4 % 5, tendido bajo tubo (r@gido
en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propagador de in-
cendio y con opacidad reducida, fabricado seg-n la norma
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Incluso cajas de deriva-
ci¥%n, bornas, identificaci¥n, material auxiliar y mano de
obra.
00108200 Oficial 1~ electricista 0,600 h. 14,46 8,68
0010B220 Ayudante electricista 0,700 h. 12,60 8,82
P15GB010 Tubo lib hal%g corrugado 1,000 m. 0,36 0,36
P15GA011 Cond. 750 V/ 2,5 mm2 Cu libre Halog 1,000 m 0,22 0,22
P15GK050 Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 5,40 5,40
TOTAL PARTIDA ... 23,48
11.02.01.15 SENSOR MOVIMIENTO uD
Suministro e instalaci¥%n de sensor de movimiento MINI
ON/OFF PD9-1C-FT o similar. Incluso cajas de derivaci¥an,
bornas, identificaci¥an, cableado con conductor HO7Z1 750V,
material auxiliar y mano de obra. Totalmente instalado y en
perfecto funcionamiento.
mt34gir090a Mecanismo de conmutaci¥n para automatizaci%n del sistema de alum 1,000 Ud 77,39 77,39
URYEG789 Sensor 1,000 Ud 33,71 33,71
mt33gir001aaa  Marco embellecedor para 1 elemento de material termoplBstico col 1,000 Ud 3,71 71
mo003 Oficial 12 electricista. 0,278 h 29,27 ,
%0200 Costes Indirectos 1,230 % 2,00 2.4 m
[®2)
TOTAL PARTIDA ... = § 5,41
11.02.01.16 DETECTOR DE PRESENCIA+ LUMINOSIDAD uD Q| =
.. . . . Q| I~
Suministro e instalaci3sn de detector de presencia + sensor IS
luminosidad sistema DALI PD9RR-DALI2 o similar. Incluso ca- Be rEcH
jas de derivaci¥sn, bornas, identificaci®zn, cableado con con- ] 8¢
ductor HO7Z1 750 V, material auxiliar y mano de obra. Total- 58
. . . | B¢
mente instalado y en perfecto funcionamiento.Incluso p.p. de =
programaci¥sn y puesta en marcha. E §:
QUTT93 detector presencia 360 1,000 ud 256,03 256,080| §8
00108200 Oficial 1~ electricista 0,186 h. 14,46 Zﬁé 5:
0010B220 Ayudante electricista 0,186 h. 12,60 p,3dsv
P15KA370 Cable 2x1,5 4,000 m. 0,30 ,gls ADO
P01DW090 Pequefio material 1,000 m 1,35 B ATUA
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 263,61
28290 3¢
11.02.01.17 DETECTOR DE PRESENCIA uD
Suministro e instalaci¥sn de detector de presencia. Incluso ca- R
jas de derivaci¥sn, bornas, identificaci®zn, cableado con con- % —
ductor HO7Z1 750 V, material auxiliar y mano de obra. Total- 8:
mente instalado y en perfecto funcionamiento. O
00108200 Oficial 1~ electricista 0,200 h. 14,46 89
0010B220 Ayudante electricista 0,200 h. 12,60 2,52
P15KA370 Cable 2x1,5 4,000 m. 0,30 1,20
P15KA590 detector presencia 360]| 1,000 ud 59,91 59,91
P01DW090 Pequefio material 1,000 m 1,35 1,35
TOTAL PARTIDA........onrrninniisesessessesssssessns 67,87
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.01.18 PUNTO INTERRUPTOR ENCENDIDO ub

Suministro e instalaci¥sn de punto de interruptor de encendi-
do empotrado o estanco, con derivacion desde las lineas dis-
tribuidoras de alumbrado con conductor 07Z1-K de 2x2,5+T
no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabrica-
do seg-n la norma UNE 21.123 parte 4 % 5, libre de hal¥4ge-
nos, tendido bajo tubo (r@gido en zonas vistas y corrugado

en ocultas) no propagador de incendio y con opacidad reduci-
da, fabricado seg-n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1. Incluso cajas de derivaci¥sn, bornas, identificaci¥%n,
material auxiliar y mano de obra. Marca SIMON NATURE o si-

milar.
mt33gag400a Pulsador para empotrar, gama alta, intensidad asignada 10 AX; te 1,000 Ud 18,00 18,00
mt33gag405a Tecla redonda simple, para pulsador, gama alta, de color blanco. 1,000 Ud 3,64 3,64
mt33gag950a Marco embellecedor para 1 elemento, gama alta, de color blanco. 1,000 Ud 2,55 2,55
mo003 Oficial 12 electricista. 0,247 h 29,27 7,23
%0200 Costes Indirectos 0,314 % 2,00 0,63
TOTAL PARTIDA. ... 32,05

11.02.01.19 TOMA DE CORRIENTE 10/16A ud

Punto para base de enchufe de 16 A, para tomas de fuerza,
en montaje empotrado, con las siguientes caractergsticas:

* Tubo flexible de 20 mm, seg-n UNE-EN 50.086-2-3

* Cables de cobre flexible HO7V-K, de 450/750 V, de 2x2,5
mm" de secci¥an y conductor de protecci¥sn de caractergsti-
cas similares, seg-n la norma UNE 21.031.

Base de enchufe bipolar con toma de tierra lateral con protec-
ci¥n infantil, tipo schuko, de 16 A, mecanismo, y marco em-
bellecedor. Marca SIMON NATURE o similar.

Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Total-
mente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad
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instalada. 8%
mt33gbg510a Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 1,000 Ud 2,46 ) 46 % %
mt33gbg515a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T 1,000 Ud 1,80 ,8@; 55
mt33gbg950a Marco embellecedor para 1 elemento, gama bRsica, de color blanco 1,000 Ud 1,75 9| g3
mo003 Oficial 1? electricista. 0,247 h 29,27 [, %'5 £5
%0200 Costes Indirectos 0,132 % 2,00 PH- g?

|
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens g £313,50
£z
11.02.01.20 TOMA DE CORRIENTE 10/16A estanca con tapa ud — gz
Suministro e instalaci®zn de tomas de corriente simple estan- VISADO
BISATUA

ca con cable de cobre 07Z1-K de 2x2,5+T no propagador de
incendio y con opacidad reducida, libre de hal34genos, fabri-
cado seg-n la norma UNE 21.123 parte 4 % 5, tendido bajo tu-
bo (re@gido en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propa-
gador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg-n

la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Incluso meca-
nismo de calidad media,cajas de derivaci¥n, bornas, identifi-
caci¥an, material auxiliar y mano de obra. Marca SIMON NA-

BIZKAIA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

CC}AYN

TURE o similar.
mt33gir074ab Mecanismo para base de toma de corriente con contacto de tierra 1,000 Ud 12,25 12,25
mt33gir075a Kit de juntas para obtener un grado de protecci¥n P44, para bas 1,000 Ud 2,79 2,79
mt33gir001aaa  Marco embellecedor para 1 elemento de material termoplBstico col 1,000 Ud 3,71 3,71
mo003 Oficial 12 electricista. 0,312 h 29,27 9,13
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GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
%0200 Costes Indirectos 0,279 % 2,00 0,56
TOTAL PARTIDA ... 28,44
11.02.01.21 TOMAS DE CORRIENTE GENERAL DOBLE ud
Punto doble para base de enchufe de 16 A, para tomas de
fuerza, en montaje empotrado, con las siguientes caractergsti-
cas:
* Tubo flexible de 20 mm, seg-n UNE-EN 50.086-2-3
* Cables de cobre flexible HO7V-K, de 450/750 V, de 2x2,5
mm" de secci¥an y conductor de protecci¥sn de caractergsti-
cas similares, seg-n la norma UNE 21.031.
Base doble de enchufe bipolar con toma de tierra lateral con
protecci¥an infantil, tipo schuko, de 16 A, mecanismo, pulsa-
dor y marco embellecedor. Marca SIMON NATURE o similar.
Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar, Total-
mente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.
PIEB.1b Cable Cu flex HO7V-K 1x2,5 mm 18,000 m 0,49 8,82
PIEB90ab Tb PVC flex corrug 120mm 8,000 m 0,30 2,40
PWWW.2a PP accesorios 1,000 ud 5,60 5,60
MOOl.1a Oficial instalador 0,500 ud 19,18 9,59
E3 Mecanismo + base enchufe + marco 2,000 ud 10,60 21,20
0010B200 Oficial 1 electricista 0,150 h. 14,46 2,17
TOTAL PARTIDA ... 49,78
11.02.01.22 L=NEA DE TIERRA HASTA CUADRO uD
Lonea de tierra hasta cuadro general con cable de cobre aisla-
do de 50 mm” de secci¥szn bajo tubo de PVC raggido, incluso
suministro, colocaci¥zn, soportes, p.p. de conexiones median- Bllo
R . ol N
te soldadura aluminotUrmica, etc, protecciones, etc., asg co- ll=
. : N
mo todos los medios y elementos necesarios para su correcta D =
ejecuci¥zn y acabado incluyendo registro de comprobacion y Qo
. . ; fa] BRSY
puente de prueba. Todo totalmente instalado. Medida la uni- B reca
dad ejecutada. 52
0010B200 Oficial 1 electricista 1,500 h. 14,46 2169 | £%
P15GB010 Tubo lib hal?g corrugado 25,000 m. 0,36 900 | 2%
P15GA011 Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu libre Halog 25,000 m 0,22 5, § g¢
%000 Costes indirectos, medios auxiliares y nota aclaratoria cap. 00 0,362 % 3,00 , 8 §
TOTAL PARTIDA ..cccoocovrmmrmsnrsssesssssssssssssssns ™| 23728
. | 69
11.02.01.23 CONEXIEN EQUIPOTENCIAL LOCALES H -MEDOS uD Ll g5
. . . m (%) 2
Conexi¥n equipotencial en todos los nucleos humedos, = &%
csv
batos y aseos con conductor HO7VK de 1x2,5 mm” bajo tubo VISADO
de PVC articulado reforzado. BISATUA
0010B200 Oficial 1 electricista 24,000 h. 14,46 347,04
P15GB010 Tubo lib hal%g corrugado 11,000 m. 0,36 983920 52
P15GA011 Cond. 750 V 2,5 mm2 Cu libre Halog 11,000 m 0,22 0 4305 E3E &
%000 Costes indirectos, medios auxiliares y nota aclaratoria cap. 00 3,534 % 3,00 1 6’:§§§ 5§§
TOTAL PARTIDA ..cccorrvrvrersessssssssssessssesse % =2364,02
=8
@)
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.01.24 KIT AVISO ALARMA WC ub

DDRDGD
0010B200
%000

11.02.01.25

mt35aia010b
mt40pea040
mt40pea030c
mt40pea030d
mo003
mo102
%0200

Suministro e instalacion de kit independiente para llamada en
bato/WC formado por:

- 1 Mecanismo de llamada con tirador y LED tranquilizante
en color rojo, con 2 m. de cord?zn rojo de plBstico con em-
putadura. Incluye placa frontal y marco, asg como un conjun-
to juntas para protecci¥n IPx4.

- 1 Pulsador para anulaci¥sn de llamada con LED indicador
en color verde. Incluye placa frontal con tecla verde y marco.

- 2 Unidad para recepci¥n ac-stica de llamadas con LED indi-
cador en color rojo, zumbador y pulsador para detener mo-
mentBneamente la setal ac-stica. Incluye placa frontal y mar-
co.

-1 M¥4dulo electr¥nico para indicaci¥n ¥ptica de las llama-
das y que integra la electr¥nica de control. Incluye IBmparas
y base soporte.

-1 Fuente de alimentaci¥sn monofBsica con fusible de protec-
Ci¥an.

- 4 Cajetines universales para el montaje empotrado de los
elementos.

- 1 Soporte para montaje en carril DIN de la fuente de ali-
mentaci¥an.
totalmente instalado con pp de cableado, integracion en cua-

dro con carriles DIN de las diversas alarmas de los diferentes —
o . Joe)
aseos, con su setalizaci¥%n correspondiente. Marca SIMON o/ o
NATURE o similar. =l 9
N
w| I
o=
Material 1,000 m 320,00 200K | (o]
Oficial 1+ electricista 2,000 h. 14,46 2890 | | N
Costes indirectos, medios auxiliares y nota aclaratoria cap. 00 3,489 % 3,00 10,4P¢  FECHA
TOTAL PARTIDA ..ccc.oorsvmvmssmmssssssssssssssssses ] 859,30
Preinstalaci?:n Videoportero individual. ud « §:§»
Preinstalaci¥sn para kit de videoportero compuesto de: placa S| <8
. . . | 8&
exterior de calle antivandBlica con pulsador de llamada y te- ol i
lecBmara, fuente de alimentaci34n | 52
i i3 @ &8
monitor con base de conexi¥zn y abrepuertas. M| £
. e . —] 23
Incluye: Replanteo y trazado. Colocaci¥sn y fijaci¥n de tubos oo
y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y compro- ;?:T%‘i
baci¥sn de su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre- FEERE
. . . SEz 505 §
vistas, seg-n documentaci¥n grf3fica de Proyecto. $3% 253
Criterio de medici%n de obra: Se medirl3 el n‘mero de unida- 883 233
des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto. é:
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de dif} 13,000 m 0,26 3
Cable formado por conductores de cobre de 3x0,25 mmg. 10,000 m 0,46 4|60
Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 m 13,000 m 0,76 9,88
Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,5m 1,000 m 0,96 0,96
Oficial 12 electricista. 2,906 h 29,27 85,06
Ayudante electricista. 2,906 h 25,36 73,70
Costes Indirectos 1,776 % 2,00 3,55
TOTAL PARTIDA........onrrninniisesessessesssssessns 181,13
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.01.26 CUADRO DE ENCENDIDOS ub

Suministro e instalaci®zn de cuadro de encendidos, cableado
con conductor 07Z1-K de 2x2,5+T no propagador de incen-
dio y con opacidad reducida, libre de hal¥genos, fabricado
seg-n la norma UNE 21.1002 parte 4 3 5, Incluso bornas,
identificaci¥%sn, material auxiliar y mano de obra. Incluso meca-
nismo con placa color metBlico y parte proporcional de cua-
dro empotrado con tapa de cristal ahumada. Marca SIMON
NATURE o similar.

Y246 Material 1,000 m 450,00 450,00
00108200 Oficial 1~ electricista 2,000 h. 14,46 28,92
%000 Costes indirectos, medios auxiliares y nota aclaratoria cap. 00 4,789 % 3,00 14,37
TOTAL PARTIDA.........oceeerereeererreenessesnenens 493,29
11.02.01.27 PROYECTO, TRAMITACIONES Y ORGANISMOS COMPETENTES uD
Documentaci¥sn completa de todos los elementos instalados,
planos fin de obra, Proyecto, Direcci¥sn de obra y legaliza-
ci¥n de las instalaciones de electricidad de baja tensi¥n.
DN PROYECTO 1,000 ud 500,00 500,00
TOTAL PARTIDA ... e 500,00
11.02.02 LUMINARIAS
11.02.02.01 LUM.LIN.IND 160LENSL DALI ud
Suministro e instalaci®4n de Luminaria LED lineal individual de
luz directa para adosar con optica de alto rendimiento e gndi-
ce de deslumbramiento muy bajo (UGR<16). Cuerpo fabrica-
do en aluminio de extrusi¥sn de alta calidad lacado al hornoy 00
o . , . 0| o
acabados texturados. Accesorios incluidos. Regulaci®n Dali. 2y
Fabricante CELUX modelo LUM.LIN.IND 160LENSL SPF BL/B80 o 1
. . AN| | =
13W 3K L290 .Totalmente instalada y funcionando. Modelo es- QA
pecificado o similar. aal BN
EXP FECHA
DATA
03054 Luminaria 1,000 Ud 157,31 15738 3
mo003 Oficial 1% electricista. 0,261 h 29,27 14| o<
mo102 Ayudante electricista. 0,261 h 25,36 b, if £5
%0200 Costes Indirectos 1,716 % 2,00 344 E ¢
[4p) T Q
TOTAL PARTIDA ... ™| £175,00
L—l 2%
11.02.02.02 PIEZA DPS EJECUCIEN ESPECIAL ud CSV
- : . . , . VISADO
3 3
Suministro y colocaci%an de pieza DPS ejecuci¥sn especial pa- BISATUA
ra techo metBlico.
mo003 Oficial 12 electricista. 0,143 h 29,27 1188 2 23
mo102 Ayudante electricista. 0,143 h 25,36 ,E%‘gg £55 3
%0200 Costes Indirectos 0,078 % 2,00 ,@gg 5%%
TOTAL PARTIDA ..cococmmrmrsenssenessssssssssssessen % =708
-8
@)
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GAZTELEKU ALGORTA
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.02.03 KROS 14 TIRA 1M LED 14W ud
Suministro e instalaci34n de Luminaria KROS 14 TIRA 1M LED
14W/M 24V 3000K 2254LM CRI85 1T0MM 160LED/M IP20.In-
cluso p.p. de perfil empotrado o adosado en techo a definir
con difusor lineal homogUneo opal, de driver LED LPV-60-24
de 60W 24V IP67 y ECOTASA de residuos. Totalmente instala-
day funcionando. Modelo especificado o similar.
uo Luminaria 1,000 Ud 6,00 6,00
mo003 Oficial 12 electricista. 0,261 h 29,27 7,64
mo102 Ayudante electricista. 0,261 h 25,36 6,62
%0200 Costes Indirectos 0,203 % 2,00 0,41
TOTAL PARTIDA.......cceveeeeeeerersrsssesssssssasesereens 20,67
11.02.02.04 PERFIL CON DIFUSOR LINEAL HOMOG NEO OPAL ud
Suministro e instalaci34n de PERFIL CON DIFUSOR LINEAL HO-
MOGTNEO OPAL. Totalmente instalado y funcionando.
mo003 Oficial 12 electricista. 0,898 h 29,27 26,28
mo102 Ayudante electricista. 0,898 h 25,36 22,77
%0200 Costes Indirectos 0,491 % 2,00 0,98
TOTAL PARTIDA.........coeovrverrniressnrenessssesssssesesenns 50,03
11.02.02.05 PERFIL/DIFUSORITAPAS/CLIPS 17x14,5MM TRAMO 2 M ud ol
Suministro e instalaci®zn de PERFIL/DIFUSOR/TAPAS/CLIPS DL
17x14,5MM TRAMO 2 M. Totalmente instalado y funcionando. g 8
—
N —
o [~
| |0
m| (N
mo003 Oficial 12 electricista. 0,718 h 2927 2102 | £¢
mo102 Ayudante electricista. 0,718 h 25,36 1821 | & g
%0200 Costes Indirectos 0,392 % 2,00 ‘7§\l %%
TOTAL PARTIDA ..covovvreesrereeesessssssessesssssssssssesee S §§4c,o1
| o=
11.02.02.06 P52R PERFIL COLGANTE 1M C/DIFUSOR BLANCO ud ™| £2
- . . | 69
Suministro e instalaci¥an de P52R PERFIL COLGANTE 1M SU- Ll g5
PERFICIE 25,4x42,3 REMETIDO NEGRO-22.2 C/DIFUSOR BLAN- Q| 5t
CO 1M 70%-100K. Totalmente instalado y funcionando. \jVSADO
BISATUA
mo003 Oficial 12 electricista. 0,490 h 29,27 1 13@;’
mo102 Ayudante electricista. 0,490 h 25,36 1 2,49;
%0200 Costes Indirectos 0,268 % 2,00 5
= ]
TOTAL PARTIDA........ccovrrrersreresnrenessssssesssesesenns 8: 21,31
11.02.02.07 LS-80-24 DALI 2 DRIVER LED 80W 24V PFC CLASE Il DALI2/PUSH ud )
Suministro e instalaci34n de LS-80-24 DALI 2 DRIVER LED
80W 24V PFC CLASE Il DALI2/PUSH. Totalmente instalado y
funcionando.
mo003 Oficial 12 electricista. 0,646 h 29,27 18,91
mo102 Ayudante electricista. 0,646 h 25,36 16,38
%0200 Costes Indirectos 0,353 % 2,00 0,71
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GAZTELEKU ALGORTA
coDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
TOTAL PARTIDA.......coeieieeererereeerersssssssssssssssnens 36,00
11.02.02.08 ENDHOR LINEA LED 1M 36W/M C/CVPD2-200-24 Ud
Suministro e instalaci¥an de Luminaria ENDHOR LINEA LED
1M 36w/m 3000K 24V OPTICA 30Q IP67. Incluso p.p. de fuen-
te de alimentaci3an CVPD2-200-24 LED 200W 24V |P66 DA-
LI2/PUSH.
Totalmente instalada y funcionando. Modelo especificado o
similar.
5YUl Luminaria 1,000 Ud 304,80 304,80
mo003 Oficial 12 electricista. 0,289 h 29,27 8,46
mo102 Ayudante electricista. 0,289 h 25,36 7,33
%0200 Costes Indirectos 3,206 % 2,00 6,41
TOTAL PARTIDA ... rsssssssnnns 327,00
11.02.02.09 LIM ROUND EMPOTRAR 210MM DI-METRO LED 30W ud
Suministro e instalaci34n de Luminaria LIM ROUND EMPO-
TRAR 210MM DI4METRO LED 30W 3000K 3080LM CRI80 P44
BLANCO UGR<19.Incluso ECOTASA de residuos. Totalmente
instalada y funcionando. Modelo especificado o similar.
PTIUH3 Luminaria 1,000 Ud 57,00 57-00—
mo003 Oficial 12 electricista. 0,261 h 29,27 7,660
mo102 Ayudante electricista. 0,261 h 25,36 ) ;5 ch\)j
%0200 Costes Indirectos 0,713 % 2,00 ,1(‘_ o
TOTAL PARTIDA ..c.cersrrrsersmrssssssssssessessn Ol [=72,69
11.02.02.10 XLG-200-24-A DRIVER LED 199,2W 24V IP67 Ud § )
N
Suministro e instalaci¥n de XLG-200-24-A DRIVER LED B o
199,2W 24V IP67. Totalmente instalado y funcionando. ] 8¢
ol g
mo003 Oficial 1? electricista. 0,972 h 29,27 2 ,1& g8
mo102 Ayudante electricista. 0,972 h 25,36 24, E %%
%0200 Costes Indirectos 0,531 % 2,00 I
TOTAL PARTIDA ..occrvrerersersersssssessessessens ¥ Z§§54,16
11.02.02.11 XLG-150-24-A DRIVER LED 150W 24V IP67 ud O
Suministro e instalaci¥%n de XLG-150-24-A DRIVER LED 150W ;?:T%‘i
24V IP67. Totalmente instalado y funcionando.
mo003 Oficial 12 electricista. 0,911 h 29,27 2>,6%
mo102 Ayudante electricista. 0,911 h 25,36 23]1
%0200 Costes Indirectos 0,498 % 2,00
TOTAL PARTIDA .ot S %76
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.02.12 LUXO IP65 EMPOTRAR 85MM LED 12W 3000K 38|| 1075LM CRI90 UGR<19 Ud

Suministro e instalaci¥zn de Luminaria LUXO IP65 EMPOTRAR
85MM LED 12W 3000K 38Q 1075LM CRI90 UGR<19 BLAN-
CO.Incluso ECOTASA de residuos. Totalmente instalada y fun-
cionando. Modelo especificado o similar.

5YYU Luminaria 1,000 Ud 22,00 22,00
mo003 Oficial 12 electricista. 0,261 h 29,27 7,64
mo102 Ayudante electricista. 0,261 h 25,36 6,62
%0200 Costes Indirectos 0,363 % 2,00 0,73
TOTAL PARTIDA........coevvrverrrenrssnrenessssssessssesesenns 36,99
11.02.02.13 LS-150-24-A DALI2 LI DRIVER LED 150W/24V CLASS Il DALI/PUSH Ud

Suministro e instalaci3zn de LS-150-24-A DALI2 LI DRIVER
LED 150W/24V CLASS Il DALI/PUSH. Totalmente instalado y
funcionando. Modelo especificado o similar.

mo003 Oficial 12 electricista. 0,818 h 29,27 23,94
mo102 Ayudante electricista. 0,818 h 25,36 20,74
%0200 Costes Indirectos 0,447 % 2,00 0,89
TOTAL PARTIDA.........coeovrverrniressnrenessssesssssesesenns 45,57

11.02.03 LUMINARIAS EMERGENCIAS
11.02.03.01 NORMALUX ZIP

Suministro e instalaci¥n de luminaria de emergencia marca
NORMALUX (Comercial SUSAETA) modelo ZIP para EMPO-
TRAR 119.5MM LED 330LM TH.AUTONOMIA IP54 BLANCO.
Totalmente instalada y funcionando. Modelo especificado o

B2025A1958 |
28/11/2025

o
=
]
e
m
o]
T
>

n

similar. b i”

o 58

O £5

2 &

mt34aem020b Luminaria de emergencia 1,000 Ud 78,88 78, E %%
mo003 Oficial 12 electricista. 0,261 h 29,27 [, 50
mo102 Ayudante electricista. 0,261 h 25,36 , 2‘5 g g
%0200 Costes Indirectos 0,931 % 2,00 369 £:

TOTAL PARTIDA ...cooovcmmrresennesesssssssessssssssssseee < 95,00
VISADO
11.02.04 TELECOMUNICACIONES BISATUA

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS

CC}AYN
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.04.01 ARMARIO PRINCIPAL ub

Suministro e instalaci®zn de armario principal para telefonga
y datos, compuesto por los siguientes elementos:

- Armario Rack de 19"y 24 ud. equipado con alimentaci¥n,
guias pasahilos, termostato y ventilaci¥n.

- 1 paneles de 24 puertos RJ 45 categorga 6 para voz.

- 1 paneles de 24 puestos RJ 45 categorga 6 para datos. UTP
4 pares AWG 24

- 1 switch de 48 puertos

- 1 regleta co interruptor y 6 tomas.

Totalmente terminado (incluso montajes, conexiones , ajustes
y pruebas de todo tipo). Totalmente instalado y en perfecto
funcionamiento.

0010B200 Oficial 1- electricista 20,000 h. 14,46 289,20
0010B220 Ayudante electricista 15,000 h. 12,60 189,00
P15GP902AAB  materiales s/descomp 1,000 ml 835,90 835,90
%00000% Costes indirectos, medios auxiliares y nota aclaratoria cap. 00 13,141 % 3,00 39,42
TOTAL PARTIDA ... 1.353,52
11.02.04.02 CONEXION RACK CON RITI EDIFICIO ud
0010B200 Oficial 17 electricista 13,000 h. 14,46 187,98
0010B220 Ayudante electricista 13,000 h. 12,60 163,80
P15GP902AAB  materiales s/descomp 1,000 ml 835,90 835,90
%00000% Costes indirectos, medios auxiliares y nota aclaratoria cap. 00 11,877 % 3,00 35,63
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 1.223,31
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GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.04.03 PUNTO DE DATOS up
Suministro e instalaci¥zn de PUNTO DE DATOS, cat 6UTP com-
puesto por:
50 Metro lineal de tendido horizontal de cableado cate-
gorga 6 UTP color blanco, cumpliendo con todos los estBnda-
res de componente Categorga 6/Clase E en todo el barrido
frecuencial hasta los 250 Mhz, diBmetro del conductor AWG
24, cubierta exterior libre hal¥%genos y baja emisi¥n de hu-
mos, diBmetro exterior 6,5 mm. cumpliendo IEC 60332-1,
temperatura de instalaci¥%n de 0 a 50QC y operacional de
G10Q a 50QC,, tensi¥sn mBxima soportada en instalaci¥%n 100
N., tensi¥an mgnima de rotura 300 N., mgnimo radio de cur-
vatura 32 mm., con informaci¥sn de lote de fabricaci¥%ny
n-mero de bobina dentro de su lote, marcado del metraje seri-
grafiado en la cubierta en cada metro, referencia
PUL6004WH-E de PANDUIT o equivalente aprobada por la Di-
recci¥sn Facultativa.
1 Certificaci%an de enlace seg-n ISO 11801 Clase E y en-
trega de informe de certificaci¥%n
bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reduci- —
da fabricado seg-n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN § 10
50086-1(incluida en la partida), corrugado en zonas ocultas y </ |8
r@gido en vistas. Incluso cajas de derivaci¥n, bornas, identifi- Q| =
caci¥sn, ayudas de albazilerga, material auxiliar y mano de § §
obra. 5 o
0010B222 Oficial 17 Instalador telecomunicaci¥n 1,000 h 18,62 18,62 ég
0010B223 Oficial 2~ Instalador telecomunicaci%n 1,000 h 17,73 TN 5%
P01DW090 Pequefio material 1,000 m 1,35 3| 25
P22IB010AA s/descomposicion 1,000 m 51,12 51, E gg
%00000% Costes indirectos, medios auxiliares y nota aclaratoria cap. 00 0,888 % 3,00 2,960 ig
TOTAL PARTIDA ..cccorrvreressessssssssssessssesse | 2io148
11.02.04.04 CERTIFICACIEN Y DOCUMENTACIEN uD 8 *g
Certificaci¥%n de la instalaci®sn, documentaci¥sn y planos. In- -
cluido como parte proporcional del resto de las partidas. ;?:T%a
Doc DOCUMENTACIEN 1,000 UD 252,00 252,00
LLCLL V. 11— 382 2 282,00
11.02.04.05 PREINSTALACIEN TOMA WIFI uD o i
Preinstalacion de antena WIFI para posterior suministro e co- o8 =i
nexi¥sn del material por la Propiedad. é:
PSIMPEQMAT  Pequeo material 10,000 u 0,31 31
0010A030 Oficial primera 0,500 h 25,34 12)67
0010A050 Ayudante 1,000 h 23,75 23,75
TOTAL PARTIDA ... 39,52
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.02.05 INTRUSION
11.02.05.01 Prelnstalacion electrica ud

Instalacion electrica completa para sistema antiintrusi¥n

compuesto de detectores en hall, central en oficina y teclado

junto a puerta de acceso, cableado bajo bandeja de PVC, o tu-

bo de PVC rigido en zonas vistas o corrugado en ocultas, y ba-

jo tubo de acero galvanizado en zonas exteriores. Incluido ca-

jas de derivacion, bornas, conexiones y demas accesorios. To-

talmente instalado.
CMD Material 1,000 100,00 100,00
mo006 Oficial 1~ instalador de redes y equipos de detecci¥n y segurida 8,000 h 29,27 234,16
mo105 Ayudante instalador de redes y equipos de detecci%n y seguridad. 8,000 h 25,36 202,88
%0200 Costes Indirectos 5,370 % 2,00 10,74

TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 547,78

11.03 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
11.03.01 Central anal%gica de 1 lazo ID60 (002-456-001) u

Suministro e instalaci¥n de central ID60 (002-456-001) de de-
tecci¥n y alarma de incendios anal%¥gica multiprogramable
conectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell para la
sincronizaci¥sn y control de eventos del sistema. Sistema
compacto equipado con un lazo no ampliable, con capacidad
de 99 detectores y 99 m3dulos monitores (entrada) o de con-
trol (salida), hasta un total de 198 puntos identificables indivi-
dualmente por lazo, con sensibilidad ajustable de cada sensor
al medio ambiente y compatible con sensores |Bser de alta
sensibilidad modelo View, con detectores multicriterio
SMART4 y permite la conexi¥%n directa al lazo de la nueva ga-
ma de equipos de aspiraci¥n FAAST-LT.

Dispone de pantalla alfanumUrica de cristal laquido LCD de 2
lzneas de 40 caracteres, teclado de programaci¥sn de mem-
brana con teclas de funciones y control y leds para la visuali-
zaci¥%an del estado del sistema e indicaci¥n individual de las
16 zonas en alarma y averga/fallo/anulado, 6 circuitos de sali-
da programables supervisados, 2 de entrada configurables y

1 de salida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos externos.

Incluye aisladores de lazo en la en-
trada y salida de cableado del lazo.
Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a travUs del lazo
SLC (seg-n especificaciones).
Incorpora puerto de comunicaciones RS232 con conector DB
9 para la conexi¥n a impresora, programa de configuraci¥n
fuera de lgnea o programa de grfficos.

Montada en cabina metBlica con fuente
de alimentaci¥sn de 24Vcc/2,5A incorporada y dos batergas
de 12Vcc/7Ah.

Capacidad para 1 interfaz de comunicaci¥sn opcional RS485
020-553 para la conexi¥sn de repetidores remotos
002-450-001 y/o integraci¥sn con sistemas superiores vga
protocolo.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
Se puede conectar directamente un transmisor TG-GSM de
eventos de la central a telUfonos m¥viles mediante mensajes
SMS.
Alimentaci¥n: 230V, 50Hz
Consumo de corriente: 1,6A
MBxima corriente de salida en alarma: 1A
Salida de fuente auxiliar: 24Vcc / 250mA
Salida del lazo anal%sgico: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A (consulte el
programa de cBlculo de batergas y de lazo)
Contactos de relU: 30V / 1A
Temperatura de funcionamiento: de -5QC a 45QC (+5QC a
35QC recomendada)
Humedad relativa: de +5% a 95%
Pndice de protecci¥an: IP30 Peso: 6Kg aprox. (sin batergas)
Dimensiones en mm (cabina estBndar): 380 (ancho) x 365 (al-
to) x 110 (fondo)
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¥an.
Con certificado CPD: 0786-CPD-20851; EN54 parte 2 y 4.
Totalmente instalada, programada y funcionando seg-n pla-
nos y pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se
recomienda realizar una lectura/diagn¥astico de los circuitos
anal¥gicos, utilizando la herramienta opcional del verificador —
de lazos POL-200TS. 3l o
Marca NOTIFIER, modelo ID60 (002-456-001) o similar. %’ S
002-456-001  ID60 (002-456-001) Central anal%gica de 1 lazo 1,000 u 1.670,00 1670006 | ||
PS-1207 PS1207 Baterga 12 V. 7AH 2,000 u 35,60 712N| | =
ATC00100 Cuadrilla albazilerga formada por oficial 1y pe¥n especializad 0,500 h 45,84 22, )g B
ATC00400 Cuadrilla albazilerga formada por oficial 17 instalador y ayudan 3,000 h 46,31 138.980| | N
.30 Material complementario o pzas. E 20,000 u 0,50 10,08¢  Fecra
WW00400 Pequeto n?ateriall . o 15,000 u 0,33 1,35— 52
ATC99999 Programaci¥n oficial especializado 4,000 h 55,00 220,00 85
ATC99998 Verificaci%n y certificados de lazos 0,500 h 55,00 2150 | £3
LAV X:0 1 S — S| 216850
11.03.02 Tarjeta de comunicaci%n RS485, SIB5485 (020-553) u % g»
Tarjeta opcional interfaz de comunicaci¥n (020-553) serie E 53
RS485. Permite la conexi¥n de hasta 32 repetidores remotos 8 fg
IDR2A (002-450-001) con las centrales ID60. &
VISADO
BISATUA
Totalmente instalada, programada y funcionando seg-n pla- o
nos y pliego de condiciones. é:
S
Marca NOTIFIER Modelo 020-553 o similar.
020-553 SIB5485 (020-553) Tarjeta intarfaz comunicacl%n RS485 1,000 u 336,00 336,00
7001800 Oficial 1~ electricista 0,250 h 25,00 6,25
TOTAL PARTIDA........onirrinnissesessesessssssssns 342,25
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GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.03.03 Interfaz para conexi%%n a CLSS u

VREV2EV

11.03.04

FFRE2CR2

11.03.05

TG-PLUS
ATC99999

Suminsitro e instalaci¥zn de gateway para la conexi¥n de
una central o red de centrales de incendio Honeywell a la pla-
taforma Cloud CLSS de Honeywell para la supervisi3sn y con-
trol de eventos del sistema. Conexi¥sn mediante wi-fi, Ether-
net y/o 4G (mediante m¥dulo opcional). Incorpora Bluetooh
(BLE) para confirmaci¥n de presencia de un tUcnico en la ins-
talaci¥an.

La plataforma cloud de servicios CLSS* incluye seg-n licencia
entre otros:

- Inventario de dispositivos activos

- Supervisi¥sn de eventos en tiempo real

- Activaci¥sn de autoprueba de detectores NOTIFIER SELF
TEST

- Activaci¥an de BLE en detectores SELF TESTpara inspecci¥an
visual

- Evoluci¥sn y cumplimiento del plan de mantenimiento

- Aplicaci¥%sn web y dispositivos m3¥aviles

- Generaci¥sn automBtica de informes seg-n RIPCI/UNE 23580
- Historico para investigaci¥n

- Multiples usuarios y perfiles

Totalmente instalada, programada y funcionando. —
Marca HONEYWELL Modelo HON-CGW-MBB o similar. § 10
=l o
interfaz 1,000 612,68 61 _,é %
TOTAL PARTIDA.......crerrerirssesesesessesesssssessns 8 @2,68
fa] BESY
M%dulo 4G u EQETY
Suminsitro e instalaci®sn de m%dulo insertable en el gateway ] ¢
HON-CGW-MBB para habilitar la conectividad 4G principal o 1
secundaria. S| i
modulo 4g 1,000 ud 465,34 465382 55
TOTAL PARTIDA .. | Zg65,34
Licencia extra a TG-BASE para conexi%n sistemas tipo 2(PLUS). u § ég
Suministro e instalaci¥n de licencia extra a atadir al TG-BASE =
que permite conectar virtualmente al sistema existente: VISADO
BISATUA
Centrales anal34gicas de Notifier 25
Modbus §:
PC adicional
Totalmente programado y funcionando seg-n planos y pliego %:
de condiciones. >

Modelo TG-PLUS (VIRTUAL) de Honeywell.

Licencia extra a TG-BASE para conexi¥%n sistemas tipo 2. 1,000 u 1.737,00 1.737,00
Programaci¥n oficial especializado 0,050 h 55,00 2,75
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 1.739,75
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GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.03.06 TG-IP1-SEC Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexi¥n u
Equipo redireccionador TG-IP1-SEC o similar del puerto serie
RS232, de la central al software de gesti¥n grB3fica TG, me-
diante protocolo IP. Compatible con redes Etherneta 10y
100 Mhz, dispone de propiedad multi-host para envi¥ a 4
rangos de IP con posibilidad de recepci¥sn de datos en varios
puestos de gesti¥zn a la vez.
DEEG2 servidor puerto 1,000 516,00 516,00
TOTAL PARTIDA........ovseimmerserssssssssssssssssssssases 516,00
11.03.07 Partida de programaci%n y configuraci%n de software TG u
Partida de programaci¥n y configuraci¥sn de software TG,
formado por configuraci¥sn, digitalizaci¥n y generacion de
XX planos de la instalaci¥sn a monitorizar, y programaci¥n e
inserci¥sn de YY puntos inteligentes en software TG.
Realizado por programador especializado.
OE-Plano Digitalizaci%n y generaci%n de planos BMP para integraci%n en TG 1,000 u 100,00 100,00
OE-Punto Programaci¥n de puntos inteligentes en soft TG. 173,000 u 4,00 692,00
TOTAL PARTIDA.......oovnermmersersssssssssssssssssssssaes 792,00
11.03.08 M%dulo de comunicaciones IP/CRA/GPRS/SMS UCIP-GPRS u
Suministro e instalaci®zn de comunicador IP/CRA/GPRS/SMS
para sistema de gesti¥zn o envgo de estados SMS y cone-
xi%an a central receptora de alarmas de centrales SERIE ID y
RP1R-Supra de Notifier UCIP-GPRS. Conexi¥n hasta a 2 Re-
ceptoras con comunicaci¥sn encriptada seg-n norma AES
. - o 10
128 de nivel 4 sobre CONTACT ID. Transmisi32n de eventos 2y
por zona o punto. Conexi¥n directa a RED Ethernet o red ¥ Q)
m%4vil GPRS. Trama de monitorizaci¥n y stay alive peri¥dica § %
para receptora compatible. Envgo de mensajes SMS de los es- of [N
tados con texto de equipo, hasta a 2 usuarios. .
Se conecta al puerto RS-232 opcional de las centrales. Precisa “_i”
24V auxiliares, 150 mA. N 3@
Marca NOTIFIER Modelo UCIP-GPRS o similar. g %
g
UCIP-GPRS  UCIP-GPRS M¥4dulo comunicaciones IPICRA/GPRS/SMS 1,000 u 689,00 682, 8 & §
W00 Varelcomplomenaroopean £ 10000 056 g
WW00400 Pequeo material 10,000 u 0,33 3¢ISADO
ATC99999 Programaci¥n oficial especializado 0,200 h 55,00 11,64SATUA
T001800 Oficial 1 electricista 1,000 h 25,00 25,00
TOTAL PARTIDA...ccvsvsvmsssmsmsssssssssssssssns 31,00
=
)
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GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.03.09 Detector ¥ptico anal¥:gico/superficie NFXI-OPT-SMK u
Suministro e instalaci¥zn de detector %ptico de humo
anal¥sgico inteligente con aislador incorporado NF-
XI-OPT-SMK. Direccionamiento sencillo mediante dos ro-
to-swich decBdicos (01-159). Funciones I34gicas programa-
bles desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorre-
tardante. Equipado con doble led que permite ver el estado
del detector desde cualquier posici¥n y micro interruptor ac-
tivable mediante imBn para realizar un test de funcionamien-
to local.
Ideal para fuegos de evoluci¥n lenta, con partgculas de hu-
mo visibles. Incorpora funciones de test manual y automBtico.
FBcilmente desmontable para su limpieza. Incluye base
B501AP intercambiable con el resto de detectores anal34gicos
y z¥%scalo de superficie SMK400AP para entrada de tubo de
hasta 22mm de diBmetro exterior.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¥an.
Aprobado seg-n los requisitos de EN54-7 y EN54-17, con cer-
tificado CPD: 0786-CPD-20640 —
®
O o
: . ol N
Totalmente instalado, programado y funcionando seg-n pla- </ |8
nos y pliego de condiciones. Q| =
O [~
| |0
o fa] BRSY
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT-SMK o similar. Color a de- B¢ fEom
finir por la D.F. ] &8¢
NFXI-OPT NFXI-OPT Detector %ptico anal%gico blanco 1,000 u 77,00 o6 5f
B501AP B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt ac-stico anal%gico 1,000 u 7,30 f, §§
SMK400AP SMK400AP Z%calo para tubo de hasta 22 mm color blanco 1,000 u 8,00 , E g%
WW00300 Material complementario o pzas. E 1,000 u 0,66 , %%
WW00400 Pequezo material 1,000 u 0,33 Bl S %
ATC99999 Programaci¥n oficial especializado 0,050 h 55,00 BN g g
7001800 Oficial 1~ electricista 0,300 h 25,00 7, 5%
TOTAL PARTIDA........rrinniisesessesessssssssns 103,54
VISADO
BISATUA
282¢ 32
=8
@)
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.03.10 Detector tUrmico fijo 58] anal%gicol/superficie NFXI-TFIX58-SMK u

Suministro e instalaci¥an de detector tUrmico de temperatura
fija 58QC anal¥agico inteligente con aislador incorporado NF-
XI-TFIX58. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich
decBdicos (01-159). Funciones I3%gicas programables desde
la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante.
Equipado con doble led que permite ver el estado del detec-
tor desde cualquier posici¥n y micro interruptor activable
mediante imBn para realizar un test de funcionamiento local.

Recomendado para la detecci¥sn de incendios en ambientes
donde la temperatura es baja y estable. Integra la funci¥n de
temperatura fija a 58QC, recomendado para la detecci¥n de
incendios en ambientes donde existen cambios

bruscos de temperatura en ciertos periodos de tiempo , dis-
pone de funciones de test manual y automBtico , fBcilmente
desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base
B501AP intercambiable con el resto de detectores anal34gi-
COs.

Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+9

Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¥an.
Aprobado seg-n los requisitos de EN54-5. Clase A1Sy
EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20641

Totalmente instalado, programado y funcionando seg-n pla-
nos y pliego de condiciones.
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Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TFIX58 o similar. Color a definir

por la D.F. i
NFXI-TFIX58  NFXI-TFIX58 Detector de temperatura fiia a 58| C blanco 1,000 u 83,00 8300N| ©¢
B501AP B501AP Base blanca detector/ Disp. Opt ac-stico anal%gico 1,000 u 7,30 7}8 S8
SMK400AP SMK400AP Z%calo para tubo de hasta 22 mm color blanco 1,000 u 8,00 0| <
ATC99999 Programaci¥n oficial especializado 0,050 h 55,00 ?, 752 £5
WW00400 Pequexo material 1,000 u 0,33 B a8
WW00300 Material complementario o pzas. E 1,000 u 0,66 b 53
TO01800 Oficial 1~ electricista 0,300 h 25,00 7,;@ g% g

0

%

<
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TOTAL PARTIDA.......ccovimimrsmsssssssssssssssssssans 109,54
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.03.11 Pulsador alarma rearmable Direcc. Anal. M5A-RP02FF-N026-41 u
Suministro e instalaci®zn de pulsador manual de alarma con
elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocir-
cuito incorporado M5A-RP0O2FF-N026-41.
Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decBdicos
(01-159).
Dispone de Led que permite ver el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.
Incluye caja para montaje en superficie PS031W y tapa de pro-
tecci¥an.
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
incluso Sezalizaci¥n fotoluminiscenteen poliestireno luminis-
cente seg-n especificaciones de las normas UNE 23.033,
23.034 y 23.035, con logo del Ayto de getxo.
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¥an.
Aprobado seg-n los requisitos de EN54-11 y EN54-17 con
certificado CPD: 0832-CPD-0702
Totalmente instalado, programado y funcionando seg-n pla-
nos y pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP0O2FF-N026-4 o similar. Co- —
. Joe)
lor a definir por la D.F. O o
M5A-RP0O2FF-NO  M5A-RP02FF-N026-41 Direcc. Analog. rearmable con aislador 1,000 u 71,00 71, 2 S
PS031W PS031W Caja montaje superficie pulsadores serie KAC 1,000 u 7,50 f, § N
PS200 Tapa de plBstico transparente de recambio para pulsadores de la 1,000 u 5,20 b,2 E
WW00300 Material complementario o pzas. E 1,000 u 0,66 5 B
WW00400 Pequexo material 1,000 u 0,33 ) g ~N
PIPF54c Sezal poliestireno luminiscente 1,000 ud 11,42 11,425 Fecm
ATC99999 Programaci%n oficial especializado 0,050 h 55,00 275
7001800 Oficial 1~ electricista 0,300 h 25,00 150 | 9%
MOOA.1d Pe¥n ordinario construcci¥n 0,050 h 15,00 I5 | €8
TOTAL PARTIDA...cccosvsvsesosorosorssososesosen | g407,11
11.03.12 Sirena exterior bitonal %ptico-ac-stica DSE1-PW u % § é
Suministro e instalaci¥zn de sirena exterior convencional de ol 8
. . | 25
alta potencia DSE1-PW. Hasta 110dB @ 1m con flash LED in- 9 &
. . —| 5%
termitente. EN54/3 serigrafga NOTIFIER en color blanco, con- &
sumo 400mA a 24VDC. VISADO
BISATUA
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento 2599 5%
Europeo relativo a los productos de la construccian. sesided
ggg 2Lg
Totalmente instalada y funcionando seg-n planos y pliego de E
condiciones. 8:
@)
Modelo DSE1-PW de Honeywell o similar. Color a definir por
la D.F.
DSE1-PW DSE1-PW Sirena ¥%ptico/ac-stica para exterior 1,000 u 175,00 175,00
WW00300 Material complementario o pzas. E 1,000 u 0,66 0,66
WW00400 Pequeto material 1,000 u 0,33 0,33
7001800 Oficial 1~ electricista 0,300 h 25,00 7,50

TOTAL PARTIDA......ntirnrscissssssssssssssssssssans

183,49
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GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.03.13 Sirena ¥%ptico ac-stica direccionable con base IP65 WRA-RC-102+WR u
Suministro e instalaci®zn de sirena con flash direccionable
WRA-RC-102 alimentado del lazo anal%sgico con aislador de
cortocircuito incorporado. Tecnologga de leds de alta lumino-
sidad. Consumo mBx.: 3,5mA. Frecuencia del flash estro-
bosc¥spico: THz. Posibilidad de montaje con bases de bajo
perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye fun-
ci¥an de bloqueo en base y base WRR.
Compatible con protocolo Clip y Opal.
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¥an.
Aprobada seg-n los requisitos de EN54-23 y EN54-17
Totalmente instalado, programado y funcionando seg-n pla-
nos y pliego de condiciones.
Marca NOTIFIER Modelo WRA-RC-102_WRR o similar. Color a
definir por la D.F.
WRA-RC-102 WRA-RC-102 Sirena optico ac-stica direccionable 1,000 u 161,45 161,45
WRR WRR Z%calo con base Superficie para sirenas y flashes 1,000 u 20,28 20,28
WWO00300 Material complementario o pzas. E 1,000 u 0,66 0,66
WW00400 Peque+o material 1,000 u 0,33 0,33
ATC99999 Programaci¥n oficial especializado 0,050 h 55,00 2,75
7001800 Oficial 1~ electricista 0,300 h 25,00 7,50
TOTAL PARTIDA ... sesenens - 2,97
Joe)
11.03.14 EXTINTOR POLVO POLIVALENTE 21A-1138 uD 1o o
AN
Suministro instalaci¥n y pruebas de extintor de polvo antibra- <| |8
. o 7o)
sas ABC polivalente de eficacia 21A/113B, de 6 Kg, con sopor- 81 E
3 i i . | |0
te, man3metro comprobable y boquilla con difusor, seg-n NS
norma UNE 23110. Medida la unidad instalada. B RECH
mt41ixi010a Extintor portRtil de polvo quemico ABC polivalente antibrasa, co 1,000 Ud 36,14 36,1477 52
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,131 h 22,46 D94 g 5
%0200 Costes Indirectos 0,391 % 2,00 I8 | 5
N
TOTAL PARTIDA ... 8 2535,86
11.03.15 EXTINTOR PORT-LTIL CO2 ud Il
| 35
Extintores portBtiles de nieve carb¥nica CO2, de eficacia 89B ol o3
. . M| §8
(5 kg), con soporte, boquilla con difusor, seg-n UNE 23110, M| £
—] 23
cuerpo exterior de chapa de acero laminado AP04, pintura o
epoxi polimerizado a 200Q C, base de plBstico de alta resis- ;?:T%‘i
tencia.
mt41ixo010b Extintor portftil de nieve carb%nica CO2, de eficacia 89B, con 5 1,000 Ud 82,69 82,6950 20 52
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,157 h 22,46 ,5§‘g§ §§§ E
%0200 Costes Indirectos 0,862 % 2,00 7§§§ 5§§
TOTAL PARTIDA ..cccooersvrnsersemssssssessssessesse 88% <7 g7,94
11.03.16 ARMARIO EXTINTOR uD %:
Suministro e instalaci®zn de armario para extintor 6 kg, inclu- @)
so colocacion encastrado en pared/nicho. Totalmente instla-
do.Cofem AEXPTINPSI
DFB Extintor portRtil de nieve carb¥nica CO2, de eficacia 89B, con 5 1,000 Ud 30,00 30,00
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,157 h 22,46 3,53
%0200 Costes Indirectos 0,335 % 2,00 0,67
TOTAL PARTIDA........corerinniisesessessesssssssns 34,20
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.03.17 SEDALIZACIEN upD
R¥stulos de seztalizaci¥%an de equipos y vgas de evacuaci¥an.
En aluminio fotoluminiscente, de medidas reglamentarias.
Completo.
mt41sny010ga  Placa de setalizaci%n de equipos contra incendios, de PVC fotolu 1,000 Ud 5,80 5,80
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 22,46 2,25
%0200 Costes Indirectos 0,081 % 2,00 0,16
TOTAL PARTIDA......ovrrmmmmrerssssssssssssssssssssanes 8,21
11.03.18 Instalaci%n lazo anal¥gico LHR 2X1,5 bajo tubo PVC raggido u
Cableado y canalizaci¥n sistema de deteccgon y alarma con-
tra incendios con Manguera para sistemas analogicos , seg-n
normas EN 50.265, EN 50.266, EN 50.267 y EN 50.268, resis-
tente al fuego, libre de hal32genos, no propagadora de la lla-
ma y no propagadora del incendio, conductor 2x1,5 mm®*, ho-
mologada para el sistema analogicol. Incluso conexionado a
detectores,pulsadores, sirenas y central de alarma, tubo rggi-
do blindado libre de hal34genos, no propagadora de la llama
y no propagadora del incendio para instalaci¥sn en superficie,
accesorios, soportes y elementos de montaje, peque+to mate-
rial y ayudas de auxiliares. Totalmente instalada, conexionada
y probada.
2X1.5-LHR 2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de hal%igenos y resistente al fu 100,000 u 3,81 381,00
88IN0099 Tubo de PVC regido deal 20 mm 100,000 u 144 144,00
7001800 Oficial 1~ electricista 10,000 h 25,00 250,00
T001801 Ayudante de oficial 1~ electricista 10,000 h 21,50 215,00
WW00300 Material complementario o pzas. E 1,000 u 0,66 0,66
WWO00400 Pequeto material 1,000 u 0,33 3 ]
fa'a)
TOTAL PARTIDA........covsiimmensersssssssssssssssessssases 8 ﬁ 0,99
11.03.19 LEGALIZACION uD </ |8
wl| <
Programaci¥sn y puesta en marcha de equipos, asg como § %
pruebas generales de todas las instalaciones, incluso cursillo fa] BRSY
de utilizaci¥sn, asg como Documentaci¥sn completa de todos o
los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Direc- g5
ci¥%an de obra y certificado de la instalaci¥sn, legalizaci¥n de ol 50
las instalaciones seg-n normas vigentes en la delegaci¥zn de S| <3
. | §<
Industria. o™ 2
LEG LEGALIZACIEN 1,000 UD 650,00 65000 5 ¢
TOTAL PARTIDA ..covovvreesrereeesessssssessesssssssssssesee 3| £650,00
L—] g&
11.04 FONTANERIA'Y SANEAMIENTO oS
VISADO
11.04.01 LLAVE DE EDIFICIO DN 50 ud BISATUA
Llaves de corte de esfera de paso total, DN 50, PN 16, con oo
i oY ; 288z 23
cuerpo de lat¥n forjado y esfera en acero inoxidable, con jun- fosEt s
tas PTFE, extremos roscados H/H y mando palanca. Incluyen- 288 iEg
do elementos, accesorios, anclajes, soportes, peque+o mate- % —
rial Incluso pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada, 8:
equipada y funcionando. Medida la unidad terminada. O
mt37sve010g VBIvula de esfera de lat¥n niquelado para roscar de 2". 1,000 Ud 35,98 35,98
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanerga. 1,000 Ud 1,28 1,28
mo008 Oficial 1- fontanero. 0,514 h 29,27 15,04
mo107 Ayudante fontanero. 0,514 h 25,36 13,04
%0200 Costes Indirectos 0,653 % 2,00 1,31
TOTAL PARTIDA........ovsirimmenserssssssssssssssssessssass 66,65
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GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.04.02 V-LLVULA DE RETENCIEN DN 50 ud
VBlvulas de retenci¥zn de disco, cuerpo de lat¥n, diBmetro
nominal DN 50, PN 12, , disco, platillo y muelle de acero inoxi-
dable, roscas hembra. Incluyendo llave de comprobaci¥n, ele-
mentos, accesorios, anclajes, soportes, pequeto material, y
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada, equipada y
funcionando.
mt37svr010f VBIvula de retenci¥%n de lat¥%n para roscar de 2". 1,000 Ud 55,40 55,40
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanerga. 1,000 Ud 1,28 1,28
mo008 Oficial 1- fontanero. 0,500 h 29,27 14,64
mo107 Ayudante fontanero. 0,500 h 25,36 12,68
%0200 Costes Indirectos 0,840 % 2,00 1,68
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 85,68
11.04.03 FILTRO TIPO "Y" LATEN ROSCADO DN 50 ud
Filtro colador tipo "Y", roscado, DN 65, PN 16, tipo FY-R, con
cuerpo de Lat¥sn y tamiz de acero inoxidable 18/8, tempera-
tura de trabajo 120QC, incluyendo elementos, accesorios, an-
clajes, soportes, peque+o material y medios auxiliares. Total-
mente instalado, equipado y funcionando.
_FINY Filtro tipo Y roscado DN 65 1,000 ud 26,50 26,50
MOOl.1a Oficial instalador 0,500 ud 19,18 9,59
MOOI.1d Pe¥n especializado instalador 0,300 h 15,50 4,65
%0300 Medios auxiliares y ayudas 0,407 % 3,00 1,22
TOTAL PARTIDA.......cocrrerrrsnesesesensesesssssessens 41,96
11.04.04 CONTADOR GENERAL EMBRIDADO DN 50 ud
Contador general de hUlice WOLTMANN o similar, homologa-
do, calibre DN 50, con las siguientes caracteristicas: ol
* Clase: B. 9 §
* Presi¥an de Trabajo: 16 bar. Sl
* Caudal Nominal: 13,8 I/s. § %
* Caudal MBximo: 25,0 I/s. fa] BRSY
Seg-n NTE/IFF-17 y normas de la Compaztga Suministradora. TR
Incluyendo filtro, bridas, accesorios, elementos de montaje, g5
soportej*s, pequezo materlal y prugbas de estanqueidad. Total- of 50
mente instalado, equipado y funcionando. S| <
PIFA95e Cont agua frga DN 50 1,000 ud 440,50 44 ,5% §'§
PIFA98a Armario contador 1,000 ud 13,52 13,5 %%
PWWW.1aX Material ayudas albazilersa 1,000 ud 200,00 200, tt ° %
PWWW.2a PP accesorios 1,000 ud 5,60 b,609 g 8
MOOl.1a Oficial instalador 3,000 ud 19,18 57, el e §
MOOA.1a Oficial 1= construcci¥n 3,000 h 17,60 52,80V
%0300 Medios auxiliares y ayudas 7,700 % 3,00 2.\01sAD0O
TOTAL PARTIDA ...cooccrrmrermessmmssessssssssssssssssesses BISATUf93,06
11.04.05 LLAVE DE CORTE DN 50 ud 2890 53
Llaves de corte de esfera de paso total, DN 50, PN 16, con gsEiccs
cuerpo de lat¥%n forjado y esfera en acero inoxidable, con jun- gad2is
tas PTFE, extremos roscados H/H y mando palanca. Incluyen- é:
do elementos, accesorios, anclajes, soportes, y medios auxilia- 8
res. Incluso pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada,
equipada y funcionando. Medida la unidad terminada.
mt37sve010g VRlIvula de esfera de lat%n niquelado para roscar de 2". 1,000 Ud 35,98 35,98
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanerga. 1,000 Ud 1,28 1,28
mo008 Oficial 1~ fontanero. 0,514 h 29,27 15,04
mo107 Ayudante fontanero. 0,514 h 25,36 13,04
%0200 Costes Indirectos 0,653 % 2,00 1,31
TOTAL PARTIDA.........oeeeererreeererseenessesesenens 66,65
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GAZTELEKU ALGORTA
cbDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.04.06 Termo elUctrico 50 litros COCINA Ud

Termo elUctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, re-
sistencia blindada, capacidad 50 |, potencia 1,5 kW, de 622
mm de altura y 440 mm de diBmetro, peso 15 kg, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliu-
retano, Bnodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y an-
clajes de fijaci%n, vBlvula de seguridad antirretorno, llaves de
corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de
agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo del aparato. Fijaci¥n en paramento me-
diante elementos de anclaje. Colocaci®sn del aparato y acce-
sorios. Conexionado con las redes de conducci¥sn de agua,
elUctrica y de tierra. Puesta en marcha.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥zn de obra: Se medirB el n-mero de unida-
des realmente ejecutadas seg-n especificaciones de Proyecto.

mt38tew024bb  Termo elUctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, re 1,000 Ud 180,26 180,26
mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de difmetro. 2,000 Ud 7,40 14,80
mt37sve010b VRlvula de esfera de lat¥n niquelado para roscar de 1/2". 2,000 Ud 4,52 9,04
mt37svs050a VBIvula de seguridad antirretorno, de lat%n cromado, con rosca d 1,000 Ud 5,70 5,70
mt38www011 Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000 Ud 1,34 1,34
mo008 Oficial 1~ fontanero. 1,009 h 29,27 29,53
mo107 Ayudante fontanero. 1,009 h 25,36 25,59
%0200 Costes Indirectos 2,663 % 2,00 533
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresnrersesnessesssesens 1,59

11.04.07 Tuberga para instalaci%n interior PPR 32 m
Tuberga para instalaci¥n interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno co-
polgmero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de diBmetro exte-
rior y 2,9 mm de espesor. Incluso material auxiliar para monta-
je y sujeci¥an a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocaci¥n y fijaci¥%n de tubo y acceso-
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Criterio de medici¥sn de proyecto: Longitud medida seg-n do- ™ 12
cumentaci¥san grlfica de Proyecto. TRIEE
. . .. . . M| 33
Criterio de medici%n de obra: Se medirB3 la longitud realmen- M £
> =2
te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto. o
mt37toa400b Material auxiliar para montaje y sujeci¥n a la obra de las tuber 1,000 Ud 0,10 ,NISADO
mt37toa110abc  Tubo de polipropileno copolgmero random (PP-R), serie 5, de 32 m 1,000 m 3,24 BISATUA
mo008 Oficial 1 fontanero. 0,078 h 29,27 2,28
mo107 Ayudante fontanero. 0,078 h 25,36 980 0 = :
%0200 Costes Indirectos 0,076 % 2,00 1§§§ EEr ¥
TOTAL PARTIDA ......ovmrernnrsnssssssssssssssssssssssnns %%é §§§ 1,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.04.08 Tuberga para instalaci%n interior PPR 40 m

Tuberga para instalaci¥n interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno co-
polgmero random (PP-R), serie 5, de 40 mm de diBmetro exte-
rior y 3,7 mm de espesor. Incluso material auxiliar para monta-
je y sujeci¥an a la obra, accesorios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo. Colocaci¥n y fijaci¥%n de tubo y acceso-
rios.

Criterio de medici¥sn de proyecto: Longitud medida seg-n do-
cumentaci¥sn grlfica de Proyecto.

Criterio de medici%n de obra: Se medirB3 la longitud realmen-
te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.

mt37toa400c Material auxiliar para montaje y sujeci¥n a la obra de las tuber 1,000 Ud 0,15 0,15
mt37toa110acc  Tubo de polipropileno copolgmero random (PP-R), serie 5, de 40 m 1,000 m 5,02 5,02
mo008 Oficial 1~ fontanero. 0,091 h 29,27 2,66
mo107 Ayudante fontanero. 0,091 h 25,36 2,31
%0200 Costes Indirectos 0,101 % 2,00 0,20

TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresnrersesnessesssesens 10,34
11.04.09 SH/Armaflex coquilla autoadhesiva, i 35 mm m

Coquilla autoadhesiva SH/Armaflex, de Armacell. | 35 mm. Es-
pesor de aislamiento 10 mm. Longitud 2 m, con corte tangen-
cial, Microban«. Tolerancia en longitud: * 1,5 %. Tolerancia de

espesor: ' 1,5 mm. Consultar plazo de entrega.
Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA......ovrrmmmmrerssssssssssssssssssssanes 9,19
11.04.10 SH/Armaflex coquilla autoadhesiva, i 42 mm m ol

Coquilla autoadhesiva SH/Armaflex, de Armacell. [ 42 mm. Es- IS
pesor de aislamiento 10 mm. Longitud 2 m, con corte tangen- <
. . . . ’ . LO —
cial, Microban«. Tolerancia en longitud: ' 1,5 %. Tolerancia de S =
espesor: ' 1,5 mm. Consultar plazo de entrega. RES
Sin descomposicion Be FECEA

TOTAL PARTIDA......ovrrmmmmrerssssssssssssssssssssanes 1 5210,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.04.11 INSTALACION FONTANERIA y DESAGUES COCINA ub

Instalaci¥zn de fontanerga para oficio formado por 1 fregade-
ro + 1 lavavajillas seg-n se indica en los planos. realizada con
tubergas multicapa PEX-AL-PEX, de 16 mm x 2,0 mmy 20
mm x 2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope "head
to head", barrera antidifusi¥sn de ox@geno, fabricada seg-n
Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863.
Para red de agua frga y caliente aislada tUrmicamente seg-n
RITE, terminada vy sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura
de rozas en fBbricas de bloques de hormig¥sn % tabiqueria
convencional, con rozadora elUctrica, incluso limpieza y aco-
pio de escombros a piU de carga, sellado con mortero 1:5 de
cemento, arena y p.p. de pequeto material. Totalmente insta-
lada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las to-
mas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte
con acabado de llave cromada, para soldar de diBmetros ade-
cuados para empotrar y uniones con piezas de transici¥%n, in-
cluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transici¥n, etc. y
demBs accesorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto hu-
medo cromada.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci¥an de desag®es comprendiendo la totalidad de las
conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada
en PVC liso de saneamiento, de diBmetros entre 40y 110
mm, serie C, cada derivaci¥n individual formada por vBIvula,
tubo y sif¥%n de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta
la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a di-
cha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-
pas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demBs acceso-
rios, ayudas de albatilerga y material auxiliar. La conexi¥n
entre el inodoro y la bajante ser directa y mediante tubo de
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110 mm. de diBmetro. Realizado conforme al proyectoy a la S Bm

NTE en lo que fuera de aplicaci¥sn. Totalmente instalado, ap- % g»

to para funcionar. E 33’

E20BAMO10  PUNTO AGUA- FONTA Y SANEAMIENTO 4,000 ud 69,50 27800 2%
TOTAL PARTIDA ..cccooersvrnsersemssssssessssessesse VISAD&78,00

BISATUA
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GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

11.04.12 INSTALACION FONTANERIA y DESAGUES BADO GERIATRICO ub

Instalaci¥zn de fontanerga para ba+o geriatrico formado por

1 inodoro (con kit de ducha higiUnica) +1 lavabo (s¥%lo agua
fr@a) seg-n se indica en los planos. realizada con tubergas
multicapa PEX-AL-PEX, de 16 mm x 2,0 mmy 20 mm x 2,0
mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to head"”,
barrera antidifusi¥an de ox@geno, fabricada seg-n Norma UNE
53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de
agua frga y caliente aislada tUrmicamente seg-n RITE, termina-
da y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en
fBbricas de bloques de hormig34n 34 tabiqueria convencional,
con rozadora elUctrica, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a piU de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, are-
nay p.p. de pequeto material. Totalmente instalada y proba-
da.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua,
se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado
de llave cromada, para soldar de diBmetros adecuados para
empotrar y uniones con piezas de transici¥n, incluso piezas
especiales, codos, tes, piezas de transici¥n, etc. y demBs acce-
sorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto humedo croma-
da.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci¥an de desag®es comprendiendo la totalidad de las
conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada
en PVC liso de saneamiento, de diBmetros entre 40y 110
mm, serie C, cada derivaci¥n individual formada por vBIvula,
tubo y sif¥an de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta
la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a di-
cha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-
pas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demBs acceso-
rios, ayudas de albazxilerga y material auxiliar. La conexi¥n
entre el inodoro y la bajante serl3 directa y mediante tubo de
110 mm. de diBmetro. Realizado conforme al proyectoy a la
NTE en lo que fuera de aplicaci¥sn. Totalmente instalado, ap-

to para funcionar.
E20BAMO10  PUNTO AGUA- FONTA Y SANEAMIENTO 5,000 ud

7!
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www.coavn org/verificacion egiaztagarria
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11.04.13

E20BAM010

INSTALACION FONTANERIA y DESAGUES ASEO ub

Instalaci¥zn de fontanerga para aseo formado por 1 inodo-
ro+1 lavabo seg-n se indica en los planos. realizada con tu-
bergas multicapa PEX-AL-PEX, de 16 mm x 2,0 mm y 20 mm
x 2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to
head", barrera antidifusi¥sn de ox@geno, fabricada seg-n Nor-
ma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para
red de agua fraa aislada tUrmicamente seg-n RITE, terminada
y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en
fBbricas de bloques de hormig¥sn % tabiqueria convencional,
con rozadora elUctrica, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a piU de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, are-
nay p.p. de pequezo material. Totalmente instalada y proba-
da.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4. Las tomas de agua,
se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado
de llave cromada, para soldar de diBmetros adecuados para
empotrar y uniones con piezas de transici¥sn, incluso piezas
especiales, codos, tes, piezas de transici¥zn, etc. y demBs acce-
sorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto humedo croma-
da.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci¥an de desag®es comprendiendo la totalidad de las
conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada
en PVC liso de saneamiento, de diBmetros entre 40y 110
mm, serie C, cada derivaci¥n individual formada por vBIvula,
tubo y sif¥%n de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta
la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a di-
cha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-
pas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demBs acceso-
rios, ayudas de albazilerga y material auxiliar. La conexi¥n
entre el inodoro y la bajante ser directa y mediante tubo de
110 mm. de diBmetro. Realizado conforme al proyectoy a la
NTE en lo que fuera de aplicaci¥sn. Totalmente instalado, ap-
to para funcionar.

PUNTO AGUA- FONTA'Y SANEAMIENTO 3,000 ud

TOTAL PARTIDA........osvimnmnssssssssssssssssens
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11.04.14

mt30lpr060a
mt31gmo101a
mt30sfr010a
mt301la010
mt30www005
mo008
%0200

11.04.15

PROCA34624L00 Taza Roca Rimless suspendida Meridian 360x560x400 mm, blanco, (A 1,000 u 256,00 256,
PROCA8012A200 Tapa y asiento Meridian de SUPRALIT p/inodoro, con cagda amortig 1,000 u 125,00 125

11.04.16

mt30ips025a
mt30ips030a
mo008
%0200

Lavabo mural, de porcelana sanitaria, "ROCA". Ud

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Fineceramic
"ROCA", color Blanco, de 600x460 mm, equipado con griferga
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerBmico y
limitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo The-
sis, y desag®e con sif¥%n botella extensible, modelo Minimal.
Incluso juego de fijaci¥%n y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocaci¥sn y fijaci¥n del aparato. Monta-
je del desag®e. Conexi¥%zn a la red de evacuaci¥an. Montaje de
la griferga. Conexi¥sn a la red de agua frga. Comprobaci¥n
de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medici¥n de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥sn de obra: Se medir3 el n-mero de unida-

des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.

Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", col 1,000 Ud 210,13 210,13
Griferga monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerBmico 1,000 Ud 169,02 169,02
Sif%n botella extensible, modelo Minimal, "ROCA", para bidU, aca 1,000 Ud 68,98 68,98
Llave de regulaci¥n de 1/2", para lavabo o bidU, acabado cromado 2,000 Ud 11,60 23,20
Cartucho de 300 ml de silicona Rcida monocomponente, fungicida, 0,012 Ud 6,85 0,08
Oficial 1~ fontanero. 1,694 h 29,27 49,58
Costes Indirectos 5210 % 2,00 10,42

TOTAL PARTIDA.......ccovirimrnssssssissssssssssssssanns

Inodoro Meridian suspendido con salida horizontal u

Pack inodoro colecci®zn Meridian o similar, suspendido, de

531,41

ROCA, compuesto por taza suspendida Rimless con salida ho-
rizontal, fijaciones ocultas y tapa y asiento con cagda amorti-
guada. Para su instalaci®sn es necesario completar el pack
con un sistema de instalaci¥2n Roca compatible.

[B2625A1958
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TOTAL PARTIDA.......ccovimimrsmsssssssssssssssssssans A

Cisterna empotrada para inodoro suspendido. Ud

Cisterna con bastidor para empotrar en muro de fBbrica o en
tabique de placas y pulsador mecBnico de doble accionamien-
to. Instalaci¥4n empotrada en muro de fBbrica o en tabique
de placas.

Incluye: Replanteo. Colocaci¥n y fijaci¥%n de la cisterna. Co-
nexi¥n a la red de evacuaci¥sn. Conexi¥%n a la red de agua
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fraa. Montaje de accesorios y complementos. Comprobaci¥n VISADO

de su correcto funcionamiento.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥sn de obra: Se medir3 el n-mero de unida-
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des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.
Cisterna con bastidor para empotrar en muro de fRbrica o en tabi 1,000 Ud 191,86 19
Pulsador mecRnico de doble accionamiento, con embellecedor, para 1,000 Ud 18,27 1

Oficial 1~ fontanero. 1,355 h 29,27 3
Costes Indirectos 2,498 % 2,00 5,00

& %@AVN

TOTAL PARTIDA.......oisnrsctsssssssssssssssssssans

254,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.04.17 Inodoro suspendido ROCA Access ub.

Pack inodoro suspendido compuesto por taza suspendida
Rimless y tapa y asiento con cagda amortiguada. Incluso siste-
ma de instalaci¥sn Roca compatible. Incluso instalaci3sn com-
pleta de alimentaci%n y desag®e, con sus elementos acceso-
rios y conexi¥zn con el conectador o manguet¥n. Completa-
mente instalado conforme a la NTE-ISS en lo que sea de apli-
caci¥an. Todo segun indicado en reglamento accesibilidad y
manual Azpiegiturak. Medida la unidad acabada. Marca ROCA
modelo Access o similar.

mt30sfg110a Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria, acabado termoesmalta 1,000 Ud 267,72 267,72
mt30sfg111a Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. 1,000 Ud 96,77 96,77
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona Rcida monocomponente, fungicida, 0,012 Ud 6,85 0,08
mo008 Oficial 1~ fontanero. 2,033 h 29,27 59,51
%0200 Costes Indirectos 4241 % 2,00 8,48
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresrrersesnessesssesens 432,56
11.04.18 Cisterna empotrada para inodoro suspendido. (Adaptado) Ud

Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal,
descarga doble de 6-3 litros o -nica interrumpible, ajustable a
4,5, 6 % 7 litros para descarga total y a 3 % 4 litros para des-
carga parcial, modelo Sigma 12 cm, de 120 mm de profundi-
dad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 425 mm
de anchura'y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno,
con patas de apoyo antideslizantes de acero galvanizado ajus-
tables en altura hasta 200 mm y orientables, altura del inodo-
ro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo guga para tubo de ali-
mentaci¥an de aparatos sanitarios serie AquaClean, para ino-
doro suspendido, c3digo de pedido 111.350.00.5, serie Duo-
fix "GEBERIT" o similar, y pulsador para accionamiento de cis-
terna, de plBstico, de color blanco, de descarga doble, c¥di-
go de pedido 115.770.11.5, modelo Sigma01 o similar,. Insta-
laci¥%an empotrada en muro de fBbrica.

Incluye: Replanteo. Colocaci¥n y fijaci¥%n de la cisterna. Co-
nexi¥n a la red de evacuaci¥sn. Conexi¥%n a la red de agua
frga. Montaje de accesorios y complementos. Comprobaci¥n
de su correcto funcionamiento.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici%n de obra: Se medirl3 el n‘mero de unida-
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2299 3¢
des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto. 2g e r
mt30geb013a Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, des 1,000 Ud 394,13 394,132 ;gg ®
mt30geb200aa  Pulsador para accionamiento de cisterna, de plBstico, de color b 1,000 Ud 58,74 5 @;% ggg
mo008 Oficial 1~ fontanero. 1,355 h 29,27 39,66
%0200 Costes Indirectos 4,925 % 2,00 %/
TOTAL PARTIDA ..ccocorsrsrrsssmssssses ™ 50238
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

11.04.19

mt31gdh010a
mt37www010
mo008
%0200

11.04.20

PQAW.6bcb
__REJPVC
PBPM.1ebca
MOOA.1a
MOOA.1¢c
%0200

Ducha higiUnica Ud

Ducha higiUnica, acabado cromado, formada por grifo,
flor¥n circular, cartucho cerBmico, con toma de 1/2" para fle-
X0 y soporte para ducha telUfono, acabado cromado; ducha
telUfono con palanca de accionamiento, acabado cromado,
con un chorro, limitador de caudal a 5 I/min y sistema antical
y flexo de ducha de 1,25 m de longitud. Incluso elementos de
conexi¥an, elementos de fijaci¥n y juntas elBsticas. Marca Ro-
ca modelo Be Fresh o similar.

Incluye: Colocaci¥zn. Conexionado y comprobaci¥n de su co-
rrecto funcionamiento.

Criterio de medici¥n de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥sn de obra: Se medirB3 el n‘mero de unida-

des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.
Ducha higiUnica monomando, acabado cromado, formada por grifo me 1,000 Ud
Material auxiliar para instalaciones de fontanerga. 1,000 Ud
Oficial 1- fontanero. 0,566 h
Costes Indirectos 1,043 %

TOTAL PARTIDA......ortirnrseissssssssssssssssssssans

SUMIDERO SIFONICO ud

Suministro, instalaci34n de sumidero sif¥nico de PVC, S-246
"JIMTEN",0 similar, de salida vertical de 110 mm de diBmetro,
con rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de
aguas en plantas s¥tano, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desag®e. Incluso p/p de accesorios de montaje, pie-
zas especiales, material auxiliar y elementos de sujeci¥n. In-
cluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo y trazado. Colocaci¥sn y fijaci¥zn del sumidero.
Uni¥%n del tubo de desag®e a la bajante o arqueta existentes.
Parte proporcional de material auxiliar de agarre y medios au-
xiliares. Medida la unidad terminada.

Sumidero sif sal vert °110mm 1,000 ud
Rejilla de PVC 20x20 cm 1,000 ud
Mortero cto/are M-5 3-5 man 0,010 m3
Oficial 1= construcci¥n 0,500 h
Pe¥%n especializado construcci¥n 0,250 h
Costes Indirectos 0,365 %

86,49
1,28
29,27
2,00

86,49
1,28
16,57
2,09

15,87
6,44
136,53
17,60
16,00
2,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

11.04.21

mt31abp135bc
mo107
%0200

11.04.22

mt31abp138a
mo107
%0200

11.04.23

mt31abp131ie
mo107
%0200

Barra de sujeci%n abatible para discapacitados, forma de U Ud

Barra de sujeci¥%an para minusvBlidos, rehabilitaci¥n y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma
de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimen-
siones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diBmetro
exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiU-
nico. Incluso elementos de fijaci¥n.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaci¥n
de la barra. Colocaci¥%n, nivelaci¥n y fijaci¥an de los elemen-
tos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥zn de obra: Se medirB el n-mero de unida-

des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.
Barra de sujeci%n para minusvRlidos, rehabilitaci%n y tercera ed 1,000 Ud
Ayudante fontanero. 1,084 h
Costes Indirectos 1,507 %

123,18
25,36
2,00

123,18
27,49
3,01

TOTAL PARTIDA......trnrsctsssssssssssssssssssans

Barra de sujeci%n abatible para discapacitados, forma de T Ud

Barra de sujeci¥an para minusvBlidos, rehabilitaci¥n y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma
de T, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimen-
siones totales 760x770 mm con tubo de 33 mm de diBmetro
exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijaci¥4n.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaci¥n
de la barra. Colocaci¥n, nivelaci¥n y fijaci¥sn de los elemen-
tos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medici¥n de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥:n de obra: Se medir3 el n-mero de unida-

des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.
Barra de sujeci¥n para minusvRlidos, rehabilitaci¥n y tercera ed 1,000 Ud
Ayudante fontanero. 1,084 h
Costes Indirectos 2,192 %

TOTAL PARTIDA.......ccovirimrnssssssissssssssssssssanns

Barra de sujeci%n fija para discapacitados, forma de U Ud

Barra de sujeci¥%sn para minusvBlidos, rehabilitaci¥sn y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de
U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensio-
nes totales 665x145 mm con tubo de 33 mm de difmetro ex-
terior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijaci%n.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaci¥n
de la barra. Colocaci¥n, nivelaci¥sn y fijaci¥n de los elemen-
tos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n gr3fica de Proyecto.

Criterio de medici%n de obra: Se medirl3 el n‘mero de unida-

des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.
Barra de sujeci¥n para minusvRlidos, rehabilitaci%n y tercera ed 1,000 Ud
Ayudante fontanero. 1,084 h
Costes Indirectos 1,175 %

191,68
25,36
2,00

153,68
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90,04
27,49
2,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.04.24 Griferga temporizada para lavabo. Ud

Griferga temporizada, de repisa, para lavabo, acabado croma-
do, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador
de caudal a 6 I/min. Incluso elementos de conexi¥sn.

Incluye: Replanteo. Colocaci¥sn. Conexionado. Comproba-
ci¥%n de su correcto funcionamiento. Marca Roca modelo Ins-
tant o similar.

Criterio de medici¥sn de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥sn de obra: Se medirB3 el n-mero de unida-
des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.

mt31gmp010baa Griferga temporizada, de repisa, para lavabo, acabado cromado, a 1,000 Ud 78,16 78,16
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanerga. 1,000 Ud 1,28 1,28
mo008 Oficial 1~ fontanero. 0,678 h 29,27 19,85
%0200 Costes Indirectos 0,993 % 2,00 1,99

TOTAL PARTIDA ... e sssesesenes 101,28
11.04.25 Grifersa monomando para lavabo. Ud

Grifersa monomando formada por grifo mezclador mono-
mando de repisa para lavabo con maneta gerontol34gica, ga-
ma media, de lat¥n, acabado cromado, con cartucho cerBmi-
co, aireador y con desag’®e automBtico. Incluso elementos de
conexi¥n, enlaces de alimentaci34n flexibles de 3/8" de
diBmetro y 350 mm de longitud, vBlvula antirretorno y dos lla-
ves de paso.Marca Roca modelo Victoria

Incluye: Replanteo. Colocaci¥n. Conexionado. Comproba-
Ci¥n de su correcto funcionamiento.

Criterio de medici¥n de proyecto: N-mero de unidades pre-
vistas, seg-n documentaci¥n grB3fica de Proyecto.

Criterio de medici¥sn de obra: Se medir3 el n‘mero de unida-
des realmente colocadas seg-n especificaciones de Proyecto.
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mt31gma020bac  Grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama media, de 1,000 Ud 84,10 8410
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanerga. 1,000 Ud 1,28 28 | 3 g
mo008 Oficial 1~ fontanero. 0,678 h 29,27 19,85 §§
%0200 Costes Indirectos 1,052 % 2,00 21N 59
Ol co
TOTAL PARTIDA........orrirerirnsnsssnssssesesssssesns E 407,33

11.04.26 FREGADERO INOX ud m %%
| 69
Fregadero de acero inoxidable, de 80x40 cm., de 1 seno y es- ol 28
. - ™| £:
curridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin in- = &%

csv
cluir), anclaje de cadenilla y enlaces de alimentaci¥n flexibles, VISADO

cromado, incluso vBlvula de desag®e de 40 mm,, llaves de es- BISATUA
cuadra de 1/2" cromadas y desag’e sif¥nico, instalado y fun-

829 33
cionando.Roca U-Top 810x460 o similar. sesgEis

mt30fxs010l Fregadero de acero inoxidable para instalaci%n en encimera, de 1 1,000 Ud 55,02 5 >0§§§ 258
mt31gmg030a Griferga monomando con cartucho cermico para fregadero, gama b 1,000 Ud 45,85 458552 355
mt301la030 Llave de regulaci¥n de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado 2,000 Ud 9,17 18
mt30sif020a Sif¥%n botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con 1,000 Ud 3,41 g
mo008 Oficial 1~ fontanero. 0,459 h 29,27 1 4@:
mo107 Ayudante fontanero. 0,459 h 25,36 1160
%0200 Costes Indirectos 1,477 % 2,00 2,95

TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnrersesnsessesssesens 150,64
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
coniGo RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
11.04.27 Red de pequeza evacuaci¥:n, empotrada. m

Red de pequeta evacuaci¥sn, empotrada, de PVC, serie B, de
110 mm de diBmetro, uni¥sn pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberga y de la situa-
ci¥zn de los elementos de sujeci¥zn. Presentaci¥sn de tubos.
Fijaci¥n del material auxiliar para montaje y sujeci®zn a la
obra. Montaje, conexionado y comprobaci¥sn de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medici¥sn de proyecto: Longitud medida seg-n do-
cumentaci¥n grl3fica de Proyecto.

Criterio de medici%n de obra: Se medirB3 la longitud realmen-
te ejecutada seg-n especificaciones de Proyecto.

mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeci¥n a la obra de las tuber 1,000 Ud 0,30 0,30
mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diBmetro y 3,2 mm de espesor, 1,050 m 4,88 512
mt11var009 Lgquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,040 | 17,06 0,68
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,020 | 23,63 0,47
mo008 Oficial 1~ fontanero. 0,157 h 29,27 4,60
mo107 Ayudante fontanero. 0,078 h 25,36 1,98
%0200 Costes Indirectos 0,132 % 2,00 0,26
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrcrresrrersesnessesssesens 13,41
11.04.28 COLECTOR SUSPENDIDO PVC °110 m

Suministro e instalaci®zn de colector suspendido de red hori-
zontal, de PVC liso, diBmetro 110 mm, serie B (UNE-EN
1329-1) con sistema de uni¥n por enchufe encolado, fijado a
techos o muros mediante abrazaderas de acero isof¥4nicas,
para la evacuaci¥sn de aguas fecales en el interior de la es-
tructura de los edificios, por techo de plantas s¥tano. Incluso
p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla
elBstica, registros, manguitos de dilataci¥sn, injertos y piezas
especiales de derivaci¥sn y empalme. Con trazo de distintivo
en color marr¥n continuo en todo el desarrollo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: El transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado
del colector. Apertura de orificios y pasamuros. Presentaci¥n
en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situa-
ci¥%n de las abrazaderas. Fijaci¥n de las abrazaderas. Protec-
ci¥zn del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la
instalaci3sn empezando por el extremo de cabecera. Limpieza
de la zona a encolar, encolado y conexi¥n de las piezas. Mon-
taje, instalaci¥%n y comprobaci¥n. Pruebas de servicio. Elimi-
naci¥an de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Medida la longitud ejecutada.lncluso trabajos de union a
colector existente. Totalmente instalado.Terrain insonora plus.
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mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeci¥n a la obra de las tuber 1,000 Ud 0,30 0,30
mt36tit010gj Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diBmetro y 3,2 mm de espesor, 1,050 m 717 7,53
mt11var009 Laquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,040 1 17,06 0,68
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,032 | 23,63 0,76
mo008 Oficial 1~ fontanero. 0,299 h 29,27 8,75
mo107 Ayudante fontanero. 0,149 h 25,36 3,78
%0200 Costes Indirectos 0,218 % 2,00 0,44
TOTAL PARTIDA........crrrernirrnesesesessesesssssessens 22,24
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

11.04.29

mt36tit400h
mt36tit010hj
mt11var009
mt11var010
mo008
mo107
%0200

11.04.30

mt36tit400h
mt36tit010hj
mt11var009
mt11var010
mo008
mo107
%0200

COLECTOR SUSPENDIDO PVC °125 m

Suministro e instalaci®zn de colector suspendido de red hori-
zontal, de PVC liso, diBmetro 125 mm, serie B (UNE-EN
1329-1) con sistema de uni¥n por enchufe encolado, fijado a
techos o muros mediante abrazaderas de acero isof¥4nicas,
para la evacuaci¥sn de aguas fecales en el interior de la es-
tructura de los edificios, por techo de plantas s¥tano. Incluso
p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla
elBstica, registros, manguitos de dilataci¥sn, injertos y piezas
especiales de derivaci¥sn y empalme. Con trazo de distintivo
en color marr¥n continuo en todo el desarrollo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: El transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado
del colector. Apertura de orificios y pasamuros. Presentaci¥n
en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situa-
ci¥an de las abrazaderas. Fijaci¥n de las abrazaderas. Protec-
ci¥n del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la
instalaci3%sn empezando por el extremo de cabecera. Limpieza
de la zona a encolar, encolado y conexi¥n de las piezas. Mon-
taje, instalaci¥%n y comprobaci¥zn. Pruebas de servicio. Elimi-
naci¥an de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Medida la longitud ejecutada.Ilncluso trabajos de union a
colector existente. Totalmente instalado.Terrain insonora plus.

Material auxiliar para montaje y sujeci?n a la obra de las tuber 1,000 Ud
Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diBmetro y 3,2 mm de espesor, 1,050 m
Laquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,058 1
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,046 |
Oficial 1~ fontanero. 0,338 h
Ayudante fontanero. 0,169 h
Costes Indirectos 0,252 %

TOTAL PARTIDA.......conimimrssssssssssssssssssssans

PICAJE A INST. EXISTENTE ML

Picaje para tuberga de aguas residuales y conexi¥n con ba-
jante existente en planta baja en PVC duro, fabricado seg-n
une 53.114, de la serie ¢, de diBmetro nominal 110-125 mm, y
espesor nominal de 3,2 mm, incluso conexiones, p.p. De pie-
zas especiales, codos reforzados con registro en conexi¥n
con bajante, abrazaderas, etc, pequeto material y ayudas de
albatilerga. Totalmente terminado y listo para funcionar. Me-

dida la longitud ejecutada.Terrain insonora plus.

Material auxiliar para montaje y sujeci¥n a la obra de las tuber 1,000 Ud
Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diRmetro y 3,2 mm de espesor, 1,050 m
Lgquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 0,058 |
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,046 |
Oficial 1~ fontanero. 0,497 h
Ayudante fontanero. 0,249 h
Costes Indirectos 0,319 %

0,35
8,15
17,06
23,63
29,27
25,36
2,00
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TOTAL PARTIDA........osvimnmnssssssssssssssssens 32,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

11.04.31

LEG

11.05

11.05.01

11.05.02

4JT2
mo0051
mo1041
%0200

11.05.03

DFHL
mo0051
mo1041
%0200

LEGALIZACION ub

Programaci¥n y puesta en marcha de equipos, asg como
pruebas generales de todas las instalaciones, incluso cursillo
de utilizaci¥an, asg como Documentaci¥sn completa de todos
los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Direc-
ci¥%n de obra y certificado de la instalaci¥n, legalizaci¥n de
las instalaciones seg-n normas vigentes en la delegaci¥n de

Industria.
LEGALIZACIEN 1,000 UD 650,00 650,00

TOTAL PARTIDA......ovrrmmmmrerssssssssssssssssssssanes
CONTROL REMOTO Y MONITORIZACIEN ENERGfr TICA

NOTAS

Se preveen las integraciones del sistema VRF y el recuperador
en protocolo Modbus RTU/TCP o Bacnet MSTP/TCP.

Se prevee la integraci¥zn de los analizadores en protocolo
Modbus RTU

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... sssesesenes

Analizador de redes trifasico comunicacion Modbus RTU Ud
Analizador de redes trifasico en carril DIN, alimentacion
230VAC y comunicacion Modbus RTU. Incluye 3 toroidales de

nucleo abierto.

Material 1,000 Ud 785,32 785,32
Oficial 1~ instalador de control. 1,187 h 29,27 34,74

650,00

0,00

Ayudante instalador de control 1,187 h 25,36 3

TOTAL PARTIDA.......ccovirimrnssssssissssssssssssssanns

Subestaci¥n de control Ud

Incluye controladores librementes programables marca Re-

Costes Indirectos 8502 % 2,00 17:J§§g
o
<
Lo
N
o
(9]
om

gin, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de o

proceso suficiente para implementar algoritmos complejos,
pila de respaldo de datos. Dispone E/S anal®4gicas y digitales
con capacidad suficiente. Con comunicaci¥sn MULTIPROTO-
COLO.

Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo
ello seg-n especificaciones/estBndar. Previsto para albergar
dispositivos de control/comunicaci¥n seleccionados. Incluye
puerta plena, protecciones elUctricas, toma de corriente,
transformadores para alimentaci3zn de dispositivos internos y
externos al cuadro, fuentes de alimentaci3zn en continua, re-
IUs para maniobras elUctricas/salidas digitales y bornero ex-
tra para cableado de elementos de campo. Montaje de ele-
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mentos y cableado interno del bus de comunicaciones y de
alimentaci34n elUctrica de elementos interiores al cuadro as@

CC}AYN

como bornas de conexi¥n para cableado exterior.
Material 1,000 Ud 3.655,57 3.655,57
Oficial 1+ instalador de control. 2,089 h 29,27 61,15
Ayudante instalador de control 2,089 h 25,36 52,98
Costes Indirectos 37,697 % 2,00 75,39

TOTAL PARTIDA......cconiimrssssssssssssssssssssans
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.05.04 Puesto control Ud
MBquina servidora residente de programas de software, entre
ellas las licencias de gesti¥n, con capcidad industrial con co-
municaci¥sn a la red global de controladores del proyecto. In-
cluye webserver.
Requisitos mgnimos:
- Procesador Core i7
- Memoria de 16 Gb
- Dos discos SSD de 240 Gb
- Un disco 1 Tb SATA3
- Tarjeta de red
- Windows 11 Pro
SDGVI Material 1,000 Ud 2.159,31 2.159,31
mo0051 Oficial 1+ instalador de control. 2,169 h 29,27 63,49
mo1041 Ayudante instalador de control 2,169 h 25,36 55,01
%0200 Costes Indirectos 22,778 % 2,00 45,56
TOTAL PARTIDA.......onsirmmerserssssssssssssssssssssases 2.323,37
11.05.05 Software Regin ARRIGO Ud
Software Regin ARRIGO con capacidad de gestionar los pun-
tos suficientes de proyecto. Marca REGIN, formatoS PC-card,
SERVER KEY. Visualizaci¥sn dinBmica de procesos, curvas en
tiempo real, recogida de hist¥ricos y gesti¥%sn de alarmas, re-
gistros y grB3ficos dinBmicos. Una interfaz intuitiva modernay
fBcil de usar, la plataforma usa HTML5 para proporcionar una —
variedad de caractergsticas enriquecidas. Simplifica la expe- Bllo
riencia y otorga control mBximo de sus datos y decisiones.In- %7: S
cluso sistema Web Server. Compatible con sistema Multi2 pa- 2 g
ra unidades terminales. Arrigo es un completo y potente siste- Q[
ma basado en la tecnologga web. Acceso basado en roles = FS;\;:
(RBAC), lo que facilita la configuraci¥sn de los permisos de ] &2
usuario. i
SCADA para la plataforma de software ARRIGO. Arrigo permi- S ?”@
te a un operador monitorizar y controlar tanto los procesos o g»
del sistema como las alarmas e hist¥aricos. E i3
Los valores tambiUn se pueden mostrar en informes y grBfi- § 1
cos. Sistema de software que incorpora gr3ficos dinBmicos, y —l 2z
capacidades de gesti¥n de pantallas globales. Sistema con VISADO
definici¥%n multiusuario y multioperarios. Conectay traduce BISATUA
datos desde casi cualquier dispositivo o sistema, y administra 2599 5
y optimiza el rendimiento de edificios, fBbricas o ciudades. §° %EE
MS SQL Server Express (capacidad e hasta 10Gb) g% %é%
Sistema MULTI2 incluido. %:
sTW Material 1,000 Ud 1529,79 1529[T®
mo0051 Oficial 1+ instalador de control. 1,604 h 29,27 46,95
mo1041 Ayudante instalador de control 1,604 h 25,36 40,68
%0200 Costes Indirectos 16,174 % 2,00 32,35
TOTAL PARTIDA.......oovnermmersersssssssssssssssssssssaes 1.649,77
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

11.05.06

mo0051
mo1041
%0200

11.05.07

2541Y
mo0051
mo1041
%0200

11.05.08

mo0051
mo1041
%0200

Ingenierga de programaci®n y puesta en marcha Ud

Realizaci¥%sn y suministro de planos y esquemas de conexiona-
do para la correcta instalaci¥n de los equipos. Ingenierga de
programaci¥sn en microprocesadores equipo de campo.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instala-
Ci¥%n, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones
necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de
los equipos de control. Entrega documentaci¥n final de obra.

Oficial 1~ instalador de control. 69,193 h
Ayudante instalador de control 69,193 h
Costes Indirectos 37,800 %

TOTAL PARTIDA........ovsimrsmssssssssssssssssssans 3.855,61

Instalaci%n elUctrica de puntos de control Ud

Unir los procesadores de las instalaciones electro-mecBnicas
entre sg y con sus adaptadores de comunicaciones. Para enla-
zar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los
equipos de campo de las instalaciones electro-mecBnicas con
sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los
equipos de campo de las instalaciones electromecBnicas su-
ministrados Regin.

Suministro e instalaci®zn de mangueras de cable apantallado
de setales de Tmm. de secci¥zn para conexionado de las
setales de control descritas en el listado de puntos. Se tiene
en cuenta hasta un mBximo de 25 metros de distancia desde
cuadro de control hasta el equipo de campo.

Canalizaci¥sn seg-n normativa.

Cableado elUctrico desde termostato hasta unidades termina-
les realizado con cable de 1T mm de secci¥4n. Se tiene en
cuenta hasta un mBximo de 15 metros de distancia entre
equipo y termostato.

Cableado elUctrico de alumbrado desde cuadro elUctrico a
cuadro de control realizado con cable de 1 mm de secci34n.
Se tiene en cuenta hasta un mBximo de 10 metros de distan-
cia entre cuadros.

Suministro e instalaci¥n de cable de comunicaciones (2x1)
para la conexi¥sn de RS485. Canalizaci¥sn seg-n normativa

Material 1,000 Ud

Oficial 17 instalador de control. 3,650 h
Ayudante instalador de control 3,650 h

Costes Indirectos 65,863 %
TOTAL PARTIDA.........coeovrverrniressnrenessssesssssesesenns

Supervisi%n Instalaci%n elUctrica de puntos de control Ud

Supervisi¥n, gesti¥%n y verificaci¥n de los trabajos de instala-

Ci¥an.

Oficial 17 instalador de control. 6,346 h
Ayudante instalador de control 6,346 h

Costes Indirectos 3,467 %

6.386,86
29,27
25,36

2,00
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185,75
160,93
6,93

TOTAL PARTIDA........covirnmrsssssssisssssssssssssssans 353,61
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
12 ASCENSOR

12.01 ADAPTACION DE ASCENSOR A PLANTAS ub

Adaptacién de ascensor existente para afiadir una parada
en la planta superior que consiste en los siguientes trabajos:

PUERTAS EXTERIORES:

- Suministro e instalacion de 2 puertas automaticas de rella-
no para un paso de 0,80x2 m formada por: Marcos y dintel
metalico, hojas correderas colgadas con revestimiento en
acero inoxidable, cerraja de enclavamiento y pisadera infe-
rior de aluminio. (No incluida la obra civil para el derribo ni
el rematado de las nuevas puertas)

CUADRO DE CONTROL DE MANIOBRA CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:

- Maniobra electrénica universal selectiva en bajada para el
dominio del ascensor de 4 paradas.

- Placa base electrénica universal para el circuito de mando
con memoria EPROM de 512 Kb.

- Proteccion para desconectar la maniobra, en caso que el
motor gire, lo que evita para el motor que se queme.

-Relés, fusibles, contactores de maniobra totalmente cali-

brados y dimensionados, todo ello montado en su respecti-
vo armario metalico.

-Rescate automatico mediante SAl, Sistema de Alimenta-
cién Ininterrumpida, que permite alimentar el cuadro de ma-
niobra por completo en caso de corte por fluido eléctrico.

- Instalacion de modulo digital y célula de carga para cables
para pesacargas de cabina.

-Temporizador para el apagado automatico de la ilumina-
cién de la cabina cuando no esté en uso con el fin de lograr
mayor

ahorro energético.

- Se sustituira la manguera plana de sefiales a la cabina.

- Se colocaran todos los elementos necesarios por la instala-
cion en el hueco para su correcto funcionamiento del ascen-
sor como finales de carrera, detectores magneéticos, etc. BISATUA
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SUSTITUCION DE BOTONERAS PARA EL REGISTRO DE LA
LLAMADA DEL ASCENSOR EXISTENTE:

COLEGIO OFICIAL

BOTONERA DE CABINA COMPUESTA POR:
- Columna de chapa inoxidable plegado adaptada al hueco

CC}AYN

existente

- Pulsadores de micro-recorrido de pisos, alarma y apertura
puertas. (los pulsadores tienen la numeracién braille)

- Display de cristal liquido LCD en color y con informacion
de piso, direccién, temperatura en cabina, etc.

- Sintetizador de voz para mensajes de informacion a la cabi-
na.

20 noviembre 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
- Modulo de intercomunicacion bidireccional via GSM en la
cabina del ascensor
BOTONERAS DE PISO EXTERIORES COMPUESTAS POR:
- Placa de acero inoxidable.
- Pulsador de llamada de micro-recorrido o adaptacion de
lector existente.
- Luz de registro.
- Flechas luminosas de direccién.
PREMONTADA DE SENALES EXTERIORES PARA EL ASCEN-
SOR:
- Premontada de cableado de sefales exteriores para las bo-
toneras, paros, cerrajas, etc.
INSPECCION MODIFICACION IMPORTANTE.
- Coordinacion con inspector de OCA para la inspeccién
ademas de registro en Industria de la modificaciones ejecu-
tadas para la ampliacién del recorrido y parada.
Totalmente instalado, incluidos todos los elementos e instala-
ciones complementarias que se precisen para su ejecucion y
funcionamiento (luces en hueco, conexion, toma telefdénica,
etc) con pruebas y ajustes. —
®
O o
P24AE120 Adapaticon de ascensor existente 1,000 u 13.000,00 13.000, g S
%0300 Medios auxiliares y ayudas 130,000 % 3,00 39 E@ Q
%0100 Costes Indirectos 133,900 % 2,00 678N | =
N ]
TOTAL PARTIDA.......crerrerirssesesesessesesssssessns o 1%‘5 ,80
ol i
O| £8
| o=
m| 2
| 2o
| 52
L
M| 353
VISADO
BISATUA
-8
@)

20 noviembre 2025

119



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
13 EQUIPAMIENTO

13.01 ROCODROMO ud

Rocédromo de 5,50 m. de largo por 3,50 m. de alto.
Incluido suministro y montaje.

Medida la unidad ejecutada.

mt32cue01113  Suministro y montaje de rocddromo 1,000 UD 8.000,00 8.000,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 80,000 % 3,00 240,00
%0200 Costes Indirectos 82,400 % 2,00 164,80
TOTAL PARTIDA.........oceeerereeererreenessesnenens 8.404,80
13.02 TAPIZADO + RELLENO DE GRADAS Ud

Suministro y montaje de asientos y respaldos de gradas con

relleno de espuma y tapizado tipo Clint de Vescom o equiva-
lente.

Medida la superficie ejecutada.

mo017 Oficial 12 carpintero. 0,100 h 25,34 2,53
mo058 Ayudante carpintero. 0,100 h 23,75 2,38
mt32cue010aga3 relleno + tapizado 1,000 UD 300,00 300,00
%0300 Medios auxiliares y ayudas 3,049 % 3,00 9,15
%0200 Costes Indirectos 3141 % 2,00 6,28
TOTAL PARTIDA........rrinniisesessesessssssssns 320,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
14 SENALETICA Y ACCESORIOS

14.01 ROTULO MEDIANO ud

14,02

14.03

14.04

14.05

14.06

Rétulo con soporte de aluminio lacado para sefalizacion de
local, de 360x120 mm, con las letras o nUmeros adheridos al
soporte. Incluye: Replanteo. Fijacidbn en paramento mediante
elementos de anclaje.

Medida la unidad colocada.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........ovsinirnsissssssssainns

ROTULO GRANDE ud
Rétulo con soporte de aluminio lacado para sefializacion de
local, de 720x420 mm, con las letras o niumeros adheridos al
soporte. Incluye: Replanteo. Fijacidn en paramento mediante
elementos de anclaje.

Medida la unidad colocada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......covsinirnnissssssssaninns

ROTULO FACHADA ud
Roétulo en fachada retroiluminado, con letras de grandes di-
mensiones, disefio segun protecto e indicaciones de la DF. In-
cluye: Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos

de anclaje.

Medida la unidad completa colocada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......orctnssnscrscsannns

DOSIFICADOR JABON ACERO INOX. ENCASTRABLE ub

Dosificador de jabdn de acero inoxidable 18/10, con capaci-
dad de 1 |. encastrable en encimera. Instalado.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......orctnssnscrscsannns

DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERRADURA ub

Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de
capacidad para 800 unidades y cerradura de seguridad. Insta-
lado con tacos de plastico y tornillos a la pared.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........ovsirnirrsnssssssssasasans

PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERRADURA ub

Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de
reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura. Instalado
con tacos a la pared.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........oouimrsnrsssssssasinnns

............ 40,00

............ 150,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
14,07 PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. ub

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cube-
ta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........rrinniisesessesessssssssns 30,45
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
15 SEGURIDAD Y SALUD

15.01 SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

B2025A1958 |
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
16 CONTROL DE CALIDAD

16.01 CONTROL DE CALIDAD

Segun Programa de Control de Calidad de Proyecto.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........crirrninniisesessesesssssesns 1.855,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

GAZTELEKU ALGORTA

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
17 GESITION DE RESIDUOS

17.01 GESTION DE RESIDUOS

Segun estudio de Gestién de Residuos de Proyecto.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA........ovuiimrsmsnsissssssssssssssnns 5.826,95
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