
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes
en el local por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga,  carga y transporte a vertedero
o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares
y medidas de protección. Se contemplan todos los trabajos
necesarios para la ejecución completa de los trabajos de for-
ma segura. 
Medida la unidad ejecutada. 

Levantado de revestimiento de paneles de madera clavada so-
bre rastreles en paramentos interiores, con medios manuales,
sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubier-
to y preparada para su posterior revestimiento, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga,  carga y transporte
a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de me-
dios auxiliares y medidas de protección. Se contemplan todos
los trabajos necesarios para la ejecución completa de los tra-
bajos de forma segura. 
Incluye: Levantado del elemento completo. El arrancado de
los rastreles. Retirada y acopio del material levantado. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual del material levantado
y restos de obra sobre camión o contenedor. Transporte a
vertedero o planta de reciclaje autorizada
Medida la superficie realmente demolida.
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Desmontado de instalación eléctrica existente en el local con
una superficie de 317 m2, con retirada de todos los elemen-
tos que conforman la instalación: cuadros, cajas, tubos, cable-
ado, mecanismos y luminarias de cualquier tipo, etc. Incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de
medios auxiliares y medidas de protección. Se incluye la reti-
rada de elementos especiales como lámparas fluorescentes,
cuadros especiales, etc, que serán retirados y tratados según
exija la normativa para dichos materiales. También quedan in-
cluidos los medios de elevación necesarios para la retirada de
la instalación en altura. 
Medida la unidad ejecutada. 

Desmontado de instalación de fontanería y saneamiento exis-
tente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada
de todos los elementos que conforman la instalación: tuberí-
as, llaves, desagües, aparatos sanitarios, etc y todos los ele-
mentos que la configuren, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y
medidas de protección. Se incluye la retirada de elementos es-
peciales de dicha instalación que precisen de un tratamiento
específico que serán retirados y tratados según exija la norma-
tiva para dichos materiales. También quedan incluidos los me-
dios de elevación necesarios para la retirada de la instalación
en altura. 
Medida la unidad ejecutada. 
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Desmontado de instalación de calefacción y ventilación exis-
tente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada
de todos los elementos, tuberías, radiadores, conductos de
cualquier tipo, ventiladores, maquinaria, calderas, etc y todos
los elementos que la configuren, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero
o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares
y medidas de protección. Se incluye la retirada de elementos
especiales de dicha instalación que precisen de un tratamien-
to específico que serán retirados y tratados según exija la nor-
mativa para dichos materiales. También quedan incluidos los
medios de elevación necesarios para la retirada de la instala-
ción en altura. 
Medida la unidad ejecutada. 

Desmontado de instalación de protección de incendios exis-
tente en el local con una superficie de 317 m2, con retirada
de todos los elementos, tuberías, Bies, detectores e instala-
ción, extintores, y todos los elementos que la configuren, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se incluye
la retirada de elementos especiales de dicha instalación que
precisen de un tratamiento específico que serán retirados y
tratados según exija la normativa para dichos materiales. Tam-
bién quedan incluidos los medios de elevación necesarios pa-
ra la retirada de la instalación por tratarse de locales de gran
altura. 
Medida la unidad ejecutada. 

20 noviembre 2025



Desmontaje de unidad centralizada exterior de refrigeración o
bomba de calor y sus componentes y conductos en cubierta,
instalada en el exterior (cubierta), con medios manuales y me-
cánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autori-
zada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.
Se incluye la retirada de elementos especiales de dicha insta-
lación que precisen de un tratamiento específico que serán re-
tirados y tratados según exija la normativa para dichos mate-
riales. También quedan incluidos los medios de elevación ne-
cesarios para la retirada de la instalación de la cubierta. 
Medida la unidad ejecutada. 

Levantado de pavimento laminado existente en el interior del
local, de lamas ensambladas con cola, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se contem-
plan todos los trabajos necesarios para la ejecución completa
de los trabajos de forma segura. 
Incluye: Levantado del elemento y complementos (lámina ba-
se, rodapie, juntas, etc). Retirada y acopio del material levanta-
do. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje autorizada
Medida la superficie realmente demolida.
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Demolición de falso techo contínuo de placas de yeso o de
escayola, situados a una altura menor de 4 m., con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
 carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autoriza-
da, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Se
contemplan todos los trabajos necesarios para la ejecución
completa de los trabajos de forma segura. 
Incluye: La demolición de la placa. La demolición de la estruc-
tura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.
Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual del material levantado y restos de
obra sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada
Medida la superficie realmente demolida.

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada
por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga,  carga y transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de
protección. Se contemplan todos los trabajos necesarios para
la ejecución completa de los trabajos de forma segura. 
El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la car-
pintería.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre camión
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada
Medida la superficie realmente demolida.
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Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada
por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga,  carga y transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de
protección. Se contemplan todos los trabajos necesarios para
la ejecución completa de los trabajos de forma segura. 
El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la car-
pintería.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre camión
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada
Medida la superficie realmente demolida.

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería,
en muro de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la parti-
ción o de los elementos constructivos contiguos, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga,  carga y trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de
medios auxiliares y medidas de protección. Se contemplan to-
dos los trabajos necesarios para la ejecución completa de los
trabajos de forma segura. 
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo
del contorno del hueco. Montaje y desmontaje del apeo del
hueco y la colocación de dinteles.Demolición de la fábrica y
sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada.
Medida la superficie realmente demolida.
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Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en
madera, aluminio, PVC o equivalentes, incluidos todos los ele-
mentos que conforman la mampara (perfilería, cerramientos,
puertas, ventanas, mecanismos, etc), incluida retirada previa
del vidrio existente con separación de materiales para su co-
rrecta gestión,  incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje
autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protec-
ción.
Medida la superficie ejecutada. 

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, incluso retirada de precerco,
por medios manuales y mecánicos, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga,  carga y transporte a vertedero
o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares
y medidas de protección.
Medida la unidad ejecutada. 

Demolición de alicatado de paredes cerámicas o de gres, por
medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, carga y transporte a vertedero o planta de reci-
claje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de
protección.
Medida la superficie ejecutada. 

.
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Demolición de base de pavimento de mortero armado exis-
tente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga,  carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protec-
ción.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie realmente demolida.

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas de cemento, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos,  incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga,  carga y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxi-
liares y medidas de protección. El precio incluye el picado del
material de agarre adherido al soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie realmente demolida.
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Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada
en fachada, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos a los que está sujeta,  incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga,  carga y transporte a verte-
dero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxi-
liares y medidas de protección. El precio incluye el levantado
de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material levantado y restos de obra sobre camión o conte-
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie realmente demolida.

Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de ba-
randilla metálica en forma recta, de 100 cm de altura, situada
en el local y escaleras y fijada, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga,  carga y transporte a vertedero
o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares
y medidas de protección. El precio incluye el desmontaje de
los accesorios y de los elementos de fijación.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material levantado y restos de obra sobre camión o conte-
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la longitud realmente demolida.
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Desmontaje de cierre metálico enrollable, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.  El precio
incluye el desmontaje de los mecanismos y de los accesorios.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del ma-
terial desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada.
Medida la unidad ejecutada. 

Demolición de forjado de viguetas metálicas y tablero de vi-
drio, realizado equipo de oxicorte, previo levantado del pavi-
mento de vidrio.  Incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga,  carga y transporte a vertedero o planta de reci-
claje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de
protección.  
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Le-
vantado del pavimento de vidrio. Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la unidad ejecutada. 
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Demolición de entreplanta y escalera de estructurura metálica
y forjado de tablero de madera, realizado equipo de oxicorte,
previo levantado del pavimento madera.  Incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga,  carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios
auxiliares y medidas de protección. Incluye la demolición del
armario infierior de madera bajo la escalera. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Le-
vantado del pavimento. Levantado de base de pavimento. De-
molición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reci-
claje autorizada.
Medida la unidad ejecutada. 

Demolición de escalera ejecutada con estructura metálica, for-
mada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños de
madera y barandilla de acero, con equipo de oxicorte. Incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.  
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada.
Medida la unidad ejecutada. 
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Demolición de escalera de fábrica, formada por fábrica de la-
drillo perforado, forro peldaños de madera y barandilla de
acero, por medios manuales. Incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga,  carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y
medidas de protección.  
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada.
Medida la unidad ejecutada. 

Demolición de cerramiento de fachada formado por fábrica
de bloques de vidrio moldeado de 100 mm de espesor, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elemen-
tos constructivos contiguos. Incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga,  carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada, con p.p. de medios auxiliares y
medidas de protección.  
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor. Transporte a vertedero o
planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie ejecutada.
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Desmontaje de letrero luminoso mural de menos de 3 m² de
superficie, situado en fachada, con medios manuales, sin dete-
riorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de protección.  El precio
incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del ma-
terial desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual del material desmontado y restos de obra sobre camión
o contenedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada.
Medida la unidad ejecutada. 

Levantado de escaparate formado por carpintería acristalada
de cualquier tipo situada en fachada o interior, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
está sujeta, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga,  carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protec-
ción. El precio incluye el levantado de las hojas, de los mar-
cos, de los tapajuntas y de los herrajes.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material levantado y restos de obra sobre camión o conte-
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie realmente demolida.
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Apertura de hueco en forjado de cubierta para paso de insta-
laciones, con medios manuales, martillo neumático y equipo
de oxicorte, previo levantado del pavimento y su base inclui-
do, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje autoriza-
da, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. 
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler.
Apuntalamiento. Demolición del elemento. Corte de las arma-
duras. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie ejecutada. 

Ejecución de cata en tabique o forjado para ver composición
real del mismo. 
Medida la unidad ejecutada. 

Picado de perímetro de ventana para encajar el aislamiento, 
con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, , y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Medida la superficie realmente demolida según especificacio-
nes de Proyecto.
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Levantado de toldos existentes en fachada, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que es-
tá sujeta,  incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga,  carga y transporte a vertedero o planta de reciclaje au-
torizada, con p.p. de medios auxiliares y medidas de protec-
ción. El precio incluye el levantado completo de los toldos y
todos sus elementos y anclajes. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del mate-
rial levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material levantado y restos de obra sobre camión o conte-
nedor. Transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Medida la superficie realmente demolida.

20 noviembre 2025



Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de
15 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de oxicor-
te, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  carga y
transporte a vertedero o planta de reciclaje autorizada, con
p.p. de medios auxiliares y medidas de protección. Transporte
a vertedero o planta de reciclaje autorizada.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Medida la superficie realmente demolida.
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Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-
ximada de 80 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar,
alambre de atar, y separadores. Montaje de sistema de enco-
frado recuperable metálico, para zapata de cimentación, for-
mado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del siste-
ma de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación
y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al enco-
frado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, do-
blado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, y el
encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Co-
locación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimien-
tos. Curado del hormigón. Limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos
de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivela-
ción del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Medido el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación no autorizados.
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Zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y su-
perficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. Incluso alambre de atar y separadores. El precio inclu-
ye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defi-
nitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Coloca-
ción de las armaduras con separadores homologados. Vertido
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-
montaje del sistema de encofrado.
Medido el volumen realmente ejecutado según especificacio-
nes de Proyecto.
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Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente en
elementos estructurales formados por piezas simples de perfi-
les huecos laminados en caliente de las series redondo, cua-
drado o rectangular, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de más
de 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despun-
tes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transi-
ción de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, dos manos de imprimación con pintura
antioxidante. Limpieza y preparación del plano de apoyo. Re-
planteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisio-
nal del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones
soldadas. Según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguri-
dad. Todo ello según condicionado general de proyecto, me-
moria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Faculta-
tiva y del fabricante y/o suministrador, con presentación pre-
via de documentación y aprobación suministro por parte de
la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos
los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. 
Medido el peso nominal teórico.

Escalera de chapa lagrimada, (resbaladicidad 3), formada por
peldaños, mesetas y zancas, de acero UNE-EN 10025 S235JR,
de 5 mm de espesor nominal y de 7 mm de espesor total, ma-
sa nominal 42 kg/m² , ejecutada según detalles de proyecto,
con uniones atornidalladas o remachada a elementos portan-
tes (D) de las zancas. Incluso replanteo, colocación y fijación
de los peldaños, la meseta y las zancas, soldadura, dos manos
de imprimación con pintura antioxidante y limpieza final. 
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguri-
dad. Todo ello según condicionado general de proyecto, me-
moria, planos de detalle, instrucciones de la Dirección Faculta-
tiva y del fabricante y/o suministrador, con presentación pre-
via de documentación y aprobación suministro por parte de
la dirección facultativa. Totalmente terminado incluidos todos
los trabajos que se precisen para su correcta ejecución. 
Medida la superficie  en desarrollo realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.
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Acero en placas de anclaje a estructura de hormigón, tipo
S275JR, incluso corte y elaboración, montaje, p.p. de elemen-
tos de unión y soldadura, con 4 anclajes químicos por placa
M12 ac galvanizado Hilti HIT-V varilla roscada con HIT-HY
200 resina de inyección 150 mm. de empotramiento, o mecá-
nicos HSA M8 70 mm , según especificaciones de proyecto.
Incluso limpieza, chorreado/granallado y aplicación de impri-
mación tipo Epoxi compatible con acabado, con repaso en
obra de daños, golpes, rozaduras y oxidaciones, anclajes y re-
sinado. Cosntruido según normas EAE, CTE DB SE-A. I/pp cos-
tos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. To-
do ello según condicionado general de proyecto, memoria,
planos de detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y
del fabricante y/o suministrador, con presentación previa de
documentación y aprobación suministro por parte de la direc-
ción facultativa. Totalmente terminado incluidos todos los tra-
bajos que se precisen para su correcta ejecución. 
Medido el peso nominal teórico.
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Losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de ace-
ro galvanizado con forma grecada Perfil Hiansa MT-60 o equi-
valente, de 0,80 mm de espesor, 76 mm de altura de perfil y
293 mm de intereje, hormigón armado realizado con hormi-
gón HLE25-F-10-XC3, fabricado en central, y vertido con bom-
ba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una armadura por valle
de redondo de 12 mm., malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre es-
tructura metálica. Incluso piezas angulares para remates peri-
metrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas,
alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el cu-
rado de hormigones y morteros. Incluso apuntalamiento en
zonas donde la chapa no sea contínua. 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en
el lugar definitivo de su colocación en obra, y apuntalamiento
según indicaciones del proyecto.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las cha-
pas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a
las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado.
Curado del hormigón.
Medida la superficie ejecutada. 
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Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, me-
diante la aplicación de pintura intumescente, en emulsión
acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso,
hasta formar un espesor mínimo de película seca de 1780 mi-
cras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil me-
tálico. Protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos.
Medido por kg de estructura metálica protegida.

Sistema protector antioxidante de acabado satinado, poliure-
tano de dos componentes de alta resistencia, previa chorrea-
do al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superfície limpia,
seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos ma-
nos de la impirmación antioxidante epoximastic de dos com-
ponentes, "surface tolerant" de alto contenido en sólidos y
dos manos de poliuretano, siguiendo las instrucciones de apli-
cación y preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas
de seguridad. Todo ello según condicionado general de pro-
yecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Direc-
ción Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con pre-
sentación previa de documentación y aprobación suministro
por parte de la dirección facultativa. Totalmente terminado in-
cluidos todos los trabajos que se precisen para su correcta
ejecución. 
Medido por kg de estructura metálica protegida.
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Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecánicas y
de retracción compensada, con una resistencia a compresión
a 28 días mayor o igual a 60 N/mm², compuesto de cemento,
aditivos especiales y áridos seleccionados, para uso general,
utilizado en el relleno por vertido de apoyos estructurales. In-
cluye: Replanteo. Limpieza de la zona de aplicación. Prepara-
ción de la mezcla. Vertido del mortero en capas sucesivas. Cu-
rado del mortero. Limpieza de los restos generados.
Medido el volumen realmente ejecutado según especificacio-
nes de Proyecto.

Sistema de protección pasiva contra incendios de estructura
metálica, protegida en sus 4 caras, mediante proyección neu-
mática de mortero Igniver o equivalente, compuesto por una
base de yeso, vermiculita y aditivos especiales, reacción al fue-
go clase A1, hasta formar un espesor mínimo de 23 mm y
conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie del perfil me-
tálico. Protección de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos de proyección. Proyec-
ción mecánica del mortero.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metá-
licos que componen la estructura.
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Tabique múltiple sistema 98 (48-35) MW (1 fonic + 1 estándar
+ 1 fonic+ 1 con baja absorción superficial de agua), de 98
mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2,
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montan-
tes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con dis-
posición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la
que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo fonic y
una placa tipo estándar en una cara y una placa tipo fonic y
una placa tipo con baja absorción superficial de agua en la
otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva ; tornillería
para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel
con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta
microperforada de papel.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-
res.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los
montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Tabique múltiple sistema 98 (48-35) MW (1 fonic + 1 estándar
+ 1 estándar + 1 fonic), de 98 mm de espesor total, con nivel
de calidad del acabado Q2, formado por una estructura sim-
ple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de
anchura, a base de montantes (elementos verticales) separa-
dos 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas
en total (una placa tipo fonic y una placa tipo estándar en una
cara y una placa tipo estándar y una placa tipo fonic en la
otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva ; tornillería
para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel
con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta
microperforada de papel.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-
res.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los
montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Tabique múltiple sistema 98 (48-35) MW ( 1 con baja absor-
ción superficial de agua+ 1 fonic+1 fonic + 1 con baja absor-
ción superficial de agua), de 98 mm de espesor total, con ni-
vel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm
de anchura, a base de montantes (elementos verticales) sepa-
rados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas
en total (una placa tipo con baja absorción superficial de
agua  y una placa tipo fonic en una cara y una placa tipo fonic
y una placa tipo con baja absorción superficial de agua en la
otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva ; tornillería
para la fijación de las placas; cinta microperforada de papel
con refuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta
microperforada de papel.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-
res.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los
montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Tabique especial sistema 146/400 (48-35+e+48-35) 2MW (2
con baja absorción superficial de agua+ 2 placas fonic), para
grandes alturas, de 200 mm de espesor total, con nivel de cali-
dad del acabado Q2, formado por una estructura doble arrios-
trada de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48-35 +
48-35 mm de anchura, a base de montantes (elementos verti-
cales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N"
y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cua-
tro placas en total (una placa tipo con baja absorción superfi-
cial de agua  y una placa tipo fonic en una cara y una placa ti-
po fonic y una placa tipo con baja absorción superficial de
agua en la otra cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca,
espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca autoadhesi-
va; tornillería para la fijación de las placas; cinta microperfora-
da de papel con refuerzo metálica  y pasta de secado en pol-
vo JN, cinta microperforada de papel.El precio incluye la reso-
lución de encuentros y puntos singulares. Incluye refuerzo pa-
ra colocación de cisternas empotradas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los
montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Trasdosado autoportante, sistema 73 (48-35) MW, de 83 mm
de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado
por placa de yeso laminado normal tipo N de 12,5 mm de es-
pesor, formando sándwich con una placa tipo fonic de 12,5
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales hori-
zontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 400 mm y con disposición normal "N", montados so-
bre canales junto al paramento vertical creando una cámara
de aire de 10 mm de espesor mínimo. Aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones pa-
ra el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para
la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con re-
fuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta micro-
perforada de papel.El precio incluye la resolución de encuen-
tros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanis-
mos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
ción de las placas. Tratamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Trasdosado autoportante, sistema 73 (48-35) MW, de 83 mm
de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado
por placa de yeso laminado tipo estándar de 12,5 mm de es-
pesor, formando sándwich con una placa tipo estándar de
12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructu-
ra autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montan-
tes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modu-
lación de 400 mm y con disposición normal "N", montados so-
bre canales junto al paramento vertical creando una cámara
de aire de 10 mm de espesor mínimo. Aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones pa-
ra el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para
la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con re-
fuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta micro-
perforada de papel. El precio incluye la resolución de encuen-
tros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanis-
mos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
ción de las placas. Tratamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Trasdosado autoportante, con resistencia al fuego EI 90, siste-
ma 93 (48-35) MW, de 103 mm de espesor, con nivel de cali-
dad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado ti-
po con resistencia al fuego de 15 mm de espesor, formando
sándwich con una placa tipo con resistencia al fuego de 15
mm de espesor y una placa tipo con resistencia al fuego de
15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales hori-
zontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modula-
ción de 400 mm y con disposición normal "N", montados so-
bre canales junto al paramento vertical creando una cámara
de aire de 10 mm de espesor mínimo. Aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca, espesor 50 mm,
en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva; fijaciones pa-
ra el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para
la fijación de las placas; cinta microperforada de papel con re-
fuerzo metálico y pasta de secado en polvo JN, cinta micro-
perforada de papel. El precio incluye la resolución de encuen-
tros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y
canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento.
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores,
bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanis-
mos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perfora-
ción de las placas. Tratamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Refuerzo de madera maciza de abeto para mayor robustez a
la hora de instalar accesorios y objetos más pesados en el ta-
bique, como muebles o electrodomésticos.
Incluye: Replanteo de las piezas. Fijación de los tableros al so-
porte base.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana,
de 1 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico
perforado para revestir, recibida y enfoscada exteriormente
con mortero de cemento, industrial, M-5, con cierre de albañi-
lería y tapa superior de chapa de aluminio color a definir con
formación de pendientes. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a re-
alizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Coloca-
ción de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas
enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superfi-
cie. Ejecución de tapa superior con rasillón, formación de pen-
dientes. 
Medida la superfice ejecutada. 
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Partición interior de fábrica de bloques huecos de vidrio mol-
deado, fire resistant glass block de Dakota, EI-90, tamaño
190x190x160 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color
blanco, compuesto por cemento blanco de alta resistencia,
áridos especiales de granulometría seleccionada y aditivos
plastificantes, y varillas de acero galvanizado, con juntas peri-
metrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm
de espesor mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante
de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de
espesor y 70 mm de anchura. Incluso crucetas de PVC para la
colocación de bloques de vidrio moldeado, silicona para sella-
do perimetral.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de refe-
rencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las ban-
das de dilatación inferior y laterales. Colocación de adhesivo
cementoso en la junta perimetral inferior. Colocación de los
bloques por hiladas a nivel y de las crucetas entre bloques.
Colocación de las varillas. Colocación de la banda de dilata-
ción superior antes de la colocación de la última hilada de
bloques. Rejuntado de los bloques. Sellado de juntas perime-
trales. Repaso y limpieza de juntas.
Medida la superficie ejecutada. 
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Ejecución de barrera fónica sobre mamparas o puertas, forma-
da por cuelgue de tabique múltiple sistema 98 (48-35) MW
(2x estándar + 2x estándar ), de 98 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado Q2, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm
de anchura, a base de montantes (elementos verticales) sepa-
rados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas
en total (dos placas tipo estándar en una cara y dos placas ti-
po estándar en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor);
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de
roca, espesor 50 mm, en el alma. Incluso banda estanca auto-
adhesiva ; tornillería para la fijación de las placas; cinta micro-
perforada de papel con refuerzo metálico y pasta de secado
en polvo JN, cinta microperforada de papel.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-
res.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el su-
perior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de es-
tanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o ba-
se de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y cana-
les superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los mon-
tantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del ta-
bique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los
montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rí-
gido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de super-
ficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), coloca-
do a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polieti-
leno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral reali-
zada con el mismo material aislante, preparado para recibir
una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Re-
planteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film
de polietileno.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por panel rí-
gido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de super-
ficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), coloca-
do a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polieti-
leno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral reali-
zada con el mismo material aislante, preparado para recibir
una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Re-
planteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film
de polietileno.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Aislamiento termo-acústico a ruido aéreo bajo forjado, con
panel semirrígido de lana de roca, de 80 mm de espesor, re-
vestido por una de sus caras con un velo mineral negro, resis-
tencia térmica 1,16 m²K/W, conductividad térmica 0,043
W/(mK), densidad 40 kg/m³, calor específico 840 J/kgK, coefi-
ciente de absorción acústica medio 0,8 para una frecuencia
de 500 Hz y factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua 1,3. Y con fijaciones mecánicas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Re-
planteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fi-
jación del aislamiento.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Sustitución de capa de impermeabilización deteriorada, en cu-
bierta plana, no transitable, autoprotegida, por impermeabili-
zación bicapa adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, POLITABER
COMBI 30, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y una lá-
mina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/G-FP, POLITABER COMBI 40/G, con armadura
de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 160 g/m²,
con autoprotección mineral de color rojo, totalmente adheri-
das con soplete, sin coincidir sus juntas.
Incluye: Replanteo. Retirada de la lámina deteriorada. Acopio
del material retirado. Limpieza y preparación de la superficie.
Colocación de la impermeabilización. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra
sobre camión o contenedor.
Medida la superficie ejecutada.
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Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polietileno, de
0,20 mm de espesor y 188 g/m², de 145 m de espesor de aire
equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según
UNE-EN 1931, permeabilidad al aire 0,03 m³/h·m² a 50 Pa, Eu-
roclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1. En te-
chos de lamas será de color negro. Colocación en obra: con
solapes, por el interior del cerramiento vertical. Incluso grapas
y cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y pre-
paración. Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de
la cinta de sellado.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales
de baño adaptado de obra con sumidero, sistema Dry50 "RE-
VESTECH" o equivalente, compuesta por, kit Dry50 Sumi Luxe
025, formado por lámina impermeabilizante flexible tipo
EVAC de 500x500 mm compuesta de una doble hoja de polio-
lefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm
de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión ter-
mosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura,
salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla para em-
potrar de acero inoxidable de 110x110 mm, y lámina imper-
meabilizante flexible tipo CPE, Ecodry50 30, compuesta de
una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vi-
nil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster
reciclado no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fija-
da al soporte con adhesivo cementoso mejorado, deformable
y tixotrópico, C2 TE S1. Incluso complementos de refuerzo en
tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas
especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos inter-
nos (Ecodry Cornerin), resolución de uniones y sellado de jun-
tas elásticas (puntos de penetración de tuberías en el revesti-
miento, encuentros entre el paramento y la ducha de obra,
etc.), con adhesivo Seal Plus.
Incluye: Corte y preparación de las láminas de poliolefinas. Ex-
tendido del adhesivo cementoso. Colocación de la impermea-
bilización. Colocación y fijación del kit. Ejecución de refuerzos
en puntos singulares. Resolución de uniones. Sellado de jun-
tas elásticas. Colocación de la rejilla.
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Falso techo metálico abierto a base de lamas rectangulares
de 30 mm. de ancho, modelo Italia 30 de Thuc Ceiling Solu-
tions o equivalente, lamas fabricadas con aluminio prelacado
de 0,45 mm. de espesor más recubrimientos conformados
por laminación en frío, lamas prelacadasen poliéster con un
espesor de capa de 20 micras en ambas caras en color blan-
co, encajadas en rastreles troquelados de acero galvanizado
pintado en color negro suspendidos del techo mediante vari-
llas roscadas, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios
de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP. I/pp costos indi-
rectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello
según condicionado general de proyecto, memoria, planos de
detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabrican-
te y/o suministrador, con presentación previa de documenta-
ción y aprobación suministro por parte de la dirección faculta-
tiva. Totalmente terminado incluidos todos los trabajos que
se precisen para su correcta ejecución. 
Medida la superficie deduciendo huecos. 
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Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura
menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema
T-45/600 / 1x15 N (15+18,3), constituido por: ESTRUCTURA:
estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios
T-45, de 45 mm de anchura y 0,6 mm de espesor con una mo-
dulación de 600 mm y suspendidos del forjado o elemento
soporte de hormigón con horquillas de cuelgue T-45 y varillas
cada 1000 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso lamina-
do A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longi-
tudinales afinados, estándar N o W en cuartos húmedos, Euro-
clase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.
Incluso banda estanca autoadhesiva, canales Clip, fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta de secado en polvo JN, cinta microperforada de
papel "PLADUR" y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colo-
cación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfi-
les perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forja-
do o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfi-
les primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de
las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tra-
tamiento de juntas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Pintura plástica lisa mate color negro, sobre techos  e instala-
ciones , para quedar visto a través de falsos techos registra-
bles, dos manos, incluso mano de imprimación donde sea
preciso, realizado a pistola, con andamiaje y medios auxiliares
necesarios. I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medi-
das de seguridad. Todo ello según condicionado general de
proyecto, memoria, planos de detalle, instrucciones de la Di-
rección Facultativa y del fabricante y/o suministrador, con pre-
sentación previa de documentación y aprobación de suminis-
tro por parte de la dirección facultativa.
Medida la superficie ejecutada.

Formación de encuentro entre el falso techo continuo de pla-
cas de escayola y el paramento vertical, mediante la forma-
ción de un foseado perimetral de escayola de 5 cm; dejando
una separación mínima de 5 mm entre las placas y el para-
mento. Incluso pasta de escayola para la fijación de las piezas
y el relleno de las juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Presentación y
corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Exten-
dido de la pasta de agarre. Colocación y rejuntado de las pie-
zas.
Medida la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Cortinero en L de escayola, de 18x9,5x118,5 cm, para solución
perimetral de techo, recibido con cola para escayola. Incluso
accesorios de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situa-
ción del cortinero. Presentación y corte de las piezas. Humec-
tación de la base de fijación. Extendido de la cola. Colocación
y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre pie-
zas, esquinas y rincones.
Medida la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Trampilla de registro gama Básica, Plus 2x12,5, sistema E102.b
, de 600x600 mm, formada por marco de aluminio y puerta
de placa de yeso laminado (2 impregnada (H1), de 12,5 mm
de espesor cada placa), para falso techo continuo de placas
de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colo-
cación de la trampilla. Resolución de encuentros y puntos sin-
gulares.
Medido el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
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Base para pavimento interior, de 70 mm de espesor, de mor-
tero autonivelante, CT - C15 - F3 según UNE-EN 13813, arma-
do con fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR) V13-MO 1
kg/ m2, para prevenir fisuras por retracción, en mortero auto-
nivelante. Vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina
de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior
aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de
panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de
las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las
juntas perimetrales de dilatación. Aplicación de fibras. Extendi-
do del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente fil-
mógeno.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Felpudo de entrada al edificio, Topwewll 22 mm. o equivalen-
te, capaz de soportar cargas normales y pesadas (alto tránsi-
to), con capacidad de retención de partículas gruesas de su-
ciedad existente en el calzado, formado por perfiles de alumi-
nio anodizado, acabado natural, de 22 mm de altura, 27 mm
de anchura , unidos por cable de acero inoxidable y separa-
dos por anillos intermedios de caucho, con acabado textil en
moqueta negra. Ejecutado a medida.  COLOCACIÓN: sobre ca-
jeado en pavimento incluido en esta partida.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo. Coloca-
ción. Bastidor y porte. 
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Suministro e instalación de Pavimento VINILICO Altro Cantata
de 2.4 mm de espesor o equivalente, colocado sobre capa ni-
velador previa incluida. El pavimento permite su instalación
SIN ADHESIVO permanente, se suministrará por parte de Al-
tro la cinta adhesiva de doble cara especifica que se instalará
en juntas y perímetro de la zona. Conformado a base de vini-
lo sobre membrana everlay antihumedad (hasta 97 HR), capa
fónica integrada de absorción acústica de 14dB, este pavimen-
to se presenta en rollos de 2 m x20 m de largo. Pavimento de
alto tránsito y resistencia (Clase 34-42) según la norma EN
ISO 10874 y grupo T máximo de abrasión según la EN 660-2.
Capa de uso de 0,70mm según la EN ISO 24340. Tipo W en re-
sistencia a sillas de ruedas según la EN 425. Buena resistencia
a las agresiones químicas según la EN ISO 26987, antiestático
permanente según EN 1815. Resistencia al deslizamiento R10.
Clasificación a la resbaladicidad CLASE 3 según la Norma
UNE-ENV:12633: 2003 del CTE, en su Documente Básico de
Seguridad de Utilización (DBSUA). Pavimento de alto nivel
bacteriostático y Clase CflS1 de reacción al fuego según la
Norma EN 13501-1. Apto para el uso con calefacción radiante
(EN 12524). Tratamiento Easyclean que facilita la limpieza del
producto y evita el decapado y encerado del mismo. Color a
definir por la DF.En cuanto a la sostenibilidad, el producto ob-
tiene A+ en la certificación BRE, está certificado como Floors-
core asegurando la calidad del aire interior, Certificado GOLD
según Eurofins. Su fabricación está libre de Phtalatos y se fa-
brica utilizando bio-plastificantes.Incluso todos los remates y
quiebros, encuentro con paramentos verticales mediante for-
mador de curva , subida de 15 cm formando un rodapié y sol-
dadura de remate con el revestimiento vertical y encuentros
termo-soldados con cordón Altro de sellado. Incluida p.p. de
ayudas, limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero
autorizado, costes indirectos y medios auxiliares incluidos y
cualquier medio necesario para su ejecución. Incluso perfil de
remate entre diferentes suelos de acero inoxidable. 
Se incluye la preparación previa del pavimento existente me-
diante la aplicación de capa niveladora. 
Medida la superficie en proyección horizontal ejecutada. 
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Forro de piedra en gradas de acceso, ejecutado con piedra
basalto gris en piezas de 60x40x3 cm., acabado abujarda-
do/flameado o apomazado según indicaciones de la DF, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/suministro
e instalación, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1. Incluida p.p. de ayudas,
limpieza, carga y transporte de residuos a vertedero autoriza-
do, costes indirectos y medios auxiliares incluidos andamiaje
y cualquier medio necesario para su ejecución. 
Medida la superficie ejecutada.

Formación de gradería en acceso, para posterior forrado con
piedra, formado por muretes de fábrica de ladrillo cerámico
perforado, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5. Tablero de placas prefabricadas de hormigón ar-
mado, de 1500x500x50 mm, relleno de las juntas entre las pie-
zas de dos tramos contiguos con mortero de cemento, indus-
trial, M-5, apoyado sobre soporte de fábrica. Capa de morte-
ro de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor, acabado
fratasado, para regularización de la grada.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Re-
planteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Ten-
dido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas
a nivel. Replanteo. Corte de las piezas. Colocación de las pla-
cas de hormigón que forman el tablero. Vertido, extendido y
regleado de la capa de mortero de regularización.
Medida la superficie en planta.
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Pavimento interior de piezas de gres esmaltado, de
300x300x10 mm, gama básica, capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia
al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-EN 16165 y resbala-
dicidad clase 1 según CTE. SOPORTE: de mortero de cemento.
COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. RE-
JUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abra-
sión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm de espe-
sor.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Re-
planteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposi-
ción de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del ad-
hesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las piezas a
punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetra-
les y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del mate-
rial sobrante. Limpieza final del pavimento.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado, combi-
nación de piezas de diferentes medidas, de pequeña dimen-
sión y color a definir por DF, recibido con adhesivo C1TE
s/EN-12004 ibersec tile porcelánico , sobre enfoscado de mor-
tero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, i/suministro y colocación, rejuntado con mortero tapajun-
tas contrastado color a elegir por DF, y limpieza, s/NTE-RPA,
medido en superficie realmente ejecutada.

Pintura plástica antimoho (Classidur con mezcla antimoho,
fungicida y bactericida), en varios colores a elegir por DF y li-
sa en techos, ejecutándose con esmero y cuidado, a base de
limpieza del soporte, bandas de velo en esquinas según CTE,
mano de fondo de preparación de la superficie con un primer
baño de selladora, plastecido general, lijado, parcheo y plaste-
cido con selladora.  A continuación se darán el segundo y ter-
cer baños de terminación de plástico, del color elegido por la
Dirección Facultativa.
Se colocará un tira de velo especial de una anchura de 10 cm.
en todas las juntas de piezas de escayola, y previamente a la
pintura, se prepararán estas superficies.
La pintura se aplicará con rodillo de lana y cada baño se da-
rán de diferente color, cuando estén secos los anteriores.
Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y medidas
de protección. 
Se medirá la superficie realmente pintada en proyección, sin
aumentos por molduras y deduciendo cajas de persiana, des-
contándose todo tipo de huecos.
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Espejo plateado realizado con dos vidrios Planilux de 3+3
mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-
tral y taladros, incluso base de tablero contrachapado de ma-
dera de pino insigne (Pinus radiata), para uso exterior, según
UNE-EN 636, de 18 mm de espesor, con bordes canteados, fi-
jado con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono,
inclinado en aseos según proyecto. /pp costos indirectos, me-
dios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello según con-
dicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,
instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o
suministrador, con presentación previa de documentación y
aprobación de suministro por parte de la dirección facultativa.
Medida la superficie ejecutada.

Revestimiento mural con papel de vinilo expandido, de 270
g/m². Colocación en obra: con cola celulósica, soluble en
agua.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Re-
planteo. Corte y preparación del revestimiento. Aplicación del
adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Limpieza
del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolu-
ción de encuentros y puntos singulares.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Aplicación manual de dos manos de pintura esmalte, acabado
brillo, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, so-
bre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado, vertical, de más de 3 m de altura. El precio incluye
la protección de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos sin-
gulares.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Tablero contrachapado de abedul barnizado, de 18 mm de es-
pesor, con bordes canteados, fijado a la estructura de madera
con tornillos de cabeza avellanada, de acero al carbono.
Incluye: Replanteo de las piezas. Fijación de los tableros al so-
porte base.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Forro perímetro ventana con tablero contrachapado de abe-
dul barnizado, de 18 mm de espesor, con bordes canteados,
fijado a la estructura de madera con tornillos de cabeza avella-
nada, de acero al carbono.
Incluye: Replanteo de las piezas. Fijación de los tableros al so-
porte base.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en pa-
ramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavi-
vos de plástico y metal, colocación de andamios y limpieza
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Pintura en fachada mate transpirable e impermeable de baja
tensión superficial lista al uso, a base de resina de Pliolite pa-
ra fachadas, aplicado en dos o tres manos a un consumo total
aproximado de 250 a 300 ml/m2 según ficha técnica del pro-
ducto sobre paramentos a base mortero hidráulico de cemen-
to u hormigón o soporte pintado.
Medida la superficie ejecutada. 

Ejecución de graffiti en escaleras: diseño, aprobación diseño,
ejecución, medios auxiliares. 
Totalmente terminado. 
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Suministro e instalación de mampara Impuls T o equivalen-
te, fabricada con perfil estructural oculto de acero galvaniza-
do según UNE EN 10162/2005, en forma de omega mecani-
zado en cantos y frentes cada 32mm y con pasacables cada
160mm, sección de 20x60mm y de 1 mm de espesor; con
neopreno acústico en frentes, base de zócalo y base de co-
ronación; pies regulables para absorción de desniveles su-
leo - techo ± 15mm.
Paneladas , hasta techo, con vidrio laminar de seguridad de
6+6 mm con butiral transparente. Union vertical de los vi-
drios realizada mediante cinta de doble cara TESA ACX Plus
transparente. .Estructura enmarcada en todo su perimetro
con perfil visto en aluminio acabado lacado, fabricado con
aleación de aluminio según norma EN AW 6063 (T5) de 2
mm de espesor y con sección de 100x20mm.
Estructura enmarcada en todo su perimetro con perfil visto
en aluminio acabado lacado, fabricado con aleación de alu-
minio según norma EN AW 6063 (T5) de 2mm de espesor y
con sección de 100x20mm.
Gomas de sujección de vidrios y aislamiento acústico colaca-
das en todo el perímetro. Aislamiento acústico de 42dB se-
gún cerificado UNE-EN ISO 717-1:1997 y CTE-DB-HR.

Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y
medidas de protección.
Medida la unidad realmente ejecutada. 
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Suministro e instalación de mampara Impuls T o equivalen-
te, fabricada con perfil estructural oculto de acero galvaniza-
do según UNE EN 10162/2005, en forma de omega mecani-
zado en cantos y frentes cada 32mm y con pasacables cada
160mm, sección de 20x60mm y de 1 mm de espesor; con
neopreno acústico en frentes, base de zócalo y base de co-
ronación; pies regulables para absorción de desniveles su-
leo - techo ± 15mm.
Paneladas en parte inferior con tablero decorativo a base de
aglomerado revestida de un papel decorativo impregnado
de resina melamínica según norma EN 14323 en ambas ca-
ras, de 19 mm de espesor canteado en PVC de 2 mm. Fijado
de los paneles mediante clip metálico con efecto muelle
que permite el fácil desmontaje y acceso a instalaciones in-
teriores. Cámara de aire rellena de lana mineral ISOVER ARE-
NA BASIC como aislante térmico y acústico, constituido por
un panel semirrígido de lana mineral arena ISOVER, no hi-
drófilo, sin revestimiento de 45mm de espesor cumpliendo
la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación con una conductividad térmi-
ca de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y códi-
go de designación MW-EN
13162-T3-WS-MU1-AFr5. Entrecalle entre paneles de 4mm.
Sellado de juntas por medio de neopreno para garantizar
un perfecto sellado e insonorización. Y parte superior, hasta
techo, con vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm con buti-
ral transparente. Union vertical de los vidrios realizada me-
diante cinta de doble cara TESA ACX Plus transparente. .Es-
tructura enmarcada en todo su perimetro con perfil visto en
aluminio acabado lacado, fabricado con aleación de alumi-
nio según norma EN AW 6063 (T5) de 2 mm de espesor y
con sección de 100x20mm.

Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y
medidas de protección.
Medida la unidad realmente ejecutada. 
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Suministro y colocación de módulo de puerta de vidrio sim-
ple hoja batiente con hoja de puerta de vidrio de 3+3 mm. en-
marcada con un perfil de aluminio lacado de 30x20. Marco de
puerta de aluminio lacado blanco-negro F-1 de 24x110 mm.
de formas rectas con herrajes de unión en inglete, sujetos a la
estructura metálica mediante tornillos de acero autoperforan-
tes. Cierre de la puerta  con perfil de goma entodo el períme-
tro, consiguiendo una perfecta amortiguación y aislamiento
en el cierre, con tres bisagras a l aestructura metálica (soporte
vertical), cerradura de bombillo intercambiable amaestrado
con frete y manilla de aluminio a juego con las bisagras. In-
cluido los pies terminales con sus tapetas. CUmpliendo los re-
quisitos de seguridad estructural del Nuevo código de Edifica-
ción. Reducción sonora Rw=34 DB. ALtura 290 cm. . Todos los
elementos necesarios incluidos para su instalación. Suminis-
trado e instalado por distribuidor homologado por el fabri-
cante. Incluso suministro y montaje muelle cierrapuerta tipo
Doma TS o equivalente. Incluida manipulación de vidrio hasta
planta de montaje por medios manuales o mecánicos.
Montada incluso pp de medios auxiliares, costes indirectos y
medidas de protección.
Medida la unidad realmente ejecutada. 

Incremento por módulo mixto curvo, vidrios y tableros.
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Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acce-
so peatonal, con sistema de apertura central, de dos hojas
deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210 cm,
compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de
motorización y batería de emergencia para apertura y cierre
automático en caso de corte del suministro eléctrico, de alu-
minio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por
radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de
control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables;
cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro,
1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, co-
lor blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de ne-
opreno.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Re-
planteo. Instalación del cajón superior con mecanismos, equi-
po de motorización y batería de emergencia. Colocación de
los perfiles y de los elementos de acabado. Colocación del
perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de vidrio.
Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Conexión con
central de incendios para apertura automática en caso de
emergencia.  Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Cierre de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lu-
nas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora
de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación
de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre car-
pintería formada por perliles de acero inoxidable en U, embu-
tidos en paredes, suelos o techos, con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con sili-
cona sintética incolora (no acrílica), compatible con el mate-
rial soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Medida la superficie realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 45-C5, de una
hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm de luz y altura de
paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, en-
sambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de ro-
ca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumes-
cente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para
uso frecuente. Incluso silicona neutra para el sellado de las
juntas perimetrales.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.
Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetra-
les. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos,
preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple,
de madera, de 90x235 cm y 5,5 cm de espesor máximo de ho-
ja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso,
de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado auto-
portante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distancia-
dores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con
pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento me-
diante atornillado. Rejuntado.
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Encimera para lavabos ejecutada en una pieza con lavabo in-
cluido tipo Durian modelo Ferrara o equivalente ,formado por
un material sintético compuesto por 1/3 de resina críalicay
2/3 de hidróxido de aluminio, con un ancho de 50 cm., un fal-
dón de 20 cm. y lavabo con 15 cm. de profundidad (10 cm en
aseo adaptado), con perforaciones a medida para grifería y
dosificador de jabón, realizada en una sola pieza, fijada a pa-
red mediante estructura portante oculta de acero inoxidable
calculada y diseñada para fin propuesto, montada. 
Incluso sifón recto cromado para lavabo incluido en partida.
Con p.p. de medios auxiliares.
Medida la longitud de encimera montada. 

Suministro y montaje de pequeño lector de anillo de luz per-
sonalizable de Ælement Fusion de Salto o equivalente,  inclui-
dos todos los elementos que conforman el sistema. Software
de gestion + Kit de gestion + 20 tarjetas. Instalación y progra-
mación. 
Medida la unidad instalada funcionando. 

Suministro y montaje de cilindro Salto Neo europeo, especial-
mente diseñado para adaptarse a la mayoría de las puertas
Euro que están equipadas con una cerradura de embutir de
cilindro de perfil europeo. incluidos todos los elementos que
conforman el sistema Software de gestion + Kit de gestion +
20 tarjetas. Instalación y programación. 
Medida la unidad instalada funcionando. 
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Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gún descripción de proyecto. 

Revestimiento pared aseos incluso puertas del mismo (2
puertas abatibles (PM3)+ 1 puerta corredera (PM2) + 1
puerta abatible hacia el exterior (PM1) . Ejecutada según di-
seño de proyecto mueble tipo FM1.

Herrajes y manillas de acero inoxidable

PM1: apertura hacia el exterior y cerradura electrónica

PM2: Condena y cilindro electrónico con batería

PM3: condena.

Geometría, detalles y definición de elementos singulares se-
gún planos ACI.

Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 
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Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gún descripción de proyecto. 

Zona TV, puertas plegables cubre TV (PM5) y puerta paso al-
macén enrasada de suelo a techo (PM4). Ejecutada según di-
seño de proyecto mueble tipo FM2.

PM5: Sistema plegable mediante guía superior tipo klein.
Cerradura electrónica con batería. Tiradores de acero inoxi-
dable. 

PM4: Cerradura electrónica con batería. 

Geometría, detalles y definición de elementos singulares se-
gún planos ACI.

Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gún descripción de proyecto. 

Revestimiento lateral de almacén y gradas, con formación
de  asiento y costillas para formación de banco. Ejecutada
según diseño de proyecto mueble tipo FM3

Geometría, detalles y definición de elementos singulares se-
gún planos ACI.

Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 
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Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gún descripción de proyecto. 

Revestimiento paredes laterales Hall escalera con nicho para
tablón de anuncios y frente antepecho oficina.. Ejecutada se-
gún diseño de proyecto mueble tipo FM4 Y FM5. 

Geometría, detalles y definición de elementos singulares se-
gún planos ACI.

Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gún descripción de proyecto. 
Zona grada, composición de grada, incluida
subestructura de tablero contrachapado, grada, estar y refu-
gio con parte proporcional de revestimiento vertical.. Ejecu-
tada según diseño de proyecto mueble tipo M1.

Geometría, detalles y definición de elementos singulares se-
gún planos ACI.

Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 
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Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gún descripción de proyecto. 
Mueble bajo con zona estantes, mesa de trabajo ordenado-
res y zona taquillas, cajones inferiores.. Ejecutada según di-
seño de proyecto mueble tipo M2.
Incluso herrajes de acero inoxidable. Uñeros de apertura del
mismo material según detalle. 

Geometría, detalles y definición de elementos singulares se-
gún planos ACI.

Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 

Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gún descripción de proyecto. 
Zona lectura con estantería, escalera acceso a zona alta y ar-
mario baja la misma.. Ejecutada según diseño de proyecto
mueble tipo M2b.
Incluso herrajes de acero inoxidable. Uñeros de apertura del
mismo material según detalle. 

Geometría, detalles y definición de elementos singulares se-
gún planos ACI.

Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 
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Suministro e instalación de mobiliario a medida fabricado
en tablero contrachapado acabado Abedul de 18mm y 32
mm de grueso, con acabado barnizado natural mate resis-
tente a la humedad. Elementos con cantos y caras vistas se-
gún descripción de proyecto. 
Ud. Mueble bajo oficina de 273x60x97 con alojamiento para
rack y 2 muebles con 2 puertas cada uno. Encimera.. Ejecuta-
da según diseño de proyecto mueble tipo M4.
Incluso herrajes de acero inoxidable. Uñeros de apertura del
mismo material según detalle. 

Geometría, detalles y definición de elementos singulares se-
gún planos ACI.

Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 

20 noviembre 2025



Suministro e instalación de mobiliario a medida fabri-
cado en tablero contrachapado acabado Abedul de
18mm y 32 mm de grueso, con acabado barnizado na-
tural mate resistente a la humedad.

Ejecutada según diseño de proyecto mueble cocina
M3 y forrado de pilar adyacente. Incluso encimera y
contraencimera tipo silestone de 12 mm de espesor

Incluidos los siguientes electrodomésticos:

- Lavavajillas integrable Fagor 4LVF635IT o equivalente.

- Nevera bajo encimera integrable Fagor 3FIS844 o
equivalente

- Placa inducción Fagor 3 Zonas 4IF-30BC o equivalen-
te

- Extractor integrado CATA ARMONIA 60 645M3/H o
equivalente

- Fregadero bajo encimera en inox con grifo mono-
mando BET 5040 o equivalente

- Horno multifunción pirolítico 9H-755AX o equivalen-
te

Incluso herrajes de acero inoxidable. Uñeros de apertura del
mismo material según detalle. 

 Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 
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Ventanal fijo de aluminio,  dimensiones 3650x2400 mm, fijo
de aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal Next 65
Hoja Oculta "TECHNAL" o equivalente, con rotura de puente
térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con un
25% de fibra de vidrio, dimensiones 1400x2250 mm, acabado
lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor
y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm y jun-
quillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m²K); espesor máximo del acris-
talamiento: 42 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN
12210, con premarco. Incluso sellador adhesivo y silicona neu-
tra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, en-
tre la carpintería y la obra. TSAC.
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sella-
do perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el para-
mento.
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN
F2 66.2/16 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto forma-
do por vidrio exterior STADIP de 6+6 mm, compuesto por
dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante una lá-
mina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja emisi-
vidad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior
STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vi-
drio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras
de butiral de polivinilo; 27 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N
"SIKA", compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Ventanal fijo de aluminio con puerta de aluminio, parte fija de
aleación de aluminio Hydro CIRCAL, serie Soleal Next 65 Hoja
Oculta "TECHNAL" o equivalente, y puerta Titam 65, con rotu-
ra de puente térmico, una hoja practicable, con apertura ha-
cia el interior y bisagra oculta, dimensiones 1000x2400 mm,
acabado lacado ral, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de
puente térmico mediante varillas de poliamida reforzadas con
un 25% de fibra de vidrio, dimensiones 1400x2250 mm, aca-
bado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 1,6 mm
y junquillos, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = desde 2,0 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 42 mm, con clasificación a la permeabilidad
al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-
queidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasifica-
ción a la resistencia a la carga del viento clase C4, según
UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premarco. In-
cluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perime-
tral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la
obra. TSAC. Incluso tirador exterior e interior de acero inox
mate de 2,40 m. y muelle cierra puertas. 
Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajus-
te final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la car-
pintería exterior y el paramento. Realización de pruebas de
servicio.
Doble acristalamiento 44.2 BE/16 argón 90%/44.2 AC, conjun-
to formado por vidrio exterior STADIP de 4+4 mm, compues-
to por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante
una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de baja
emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble se-
llado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio inte-
rior STADIP PROTECT ACde 4+4 mm, compuesto por dos lu-
nas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas
AC incoloras de butiral de polivinilo; 24 mm de espesor total,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpinte-
ría. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de se-
cado rápido, a base de resinas alquídicas, color a definir, aca-
bado brillante o mate, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antio-
xidante de secado rápido, a base de resinas alcídicas modifica-
das y fosfato de zinc, color gris, acabado mate (rendimiento:
0,087 l/m²), sobre ventana de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Apli-
cación de una mano de imprimación. Aplicación de dos ma-
nos de acabado.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de Proyecto, por una cara, incluyendo los tapajuntas.

Estor enrollable, sistema S80-PRO MOTOR, de 4000 mm de
anchura y 2000 mm de altura, con tejido eliana 1% (color a
determinar). Motorizado con motor SIMU 50 diámetro 16N,
emisor 16 multic. radio Hz Blanco; fijado en la pared con an-
clajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de
fijación. Montaje del estor enrollable. Montaje de motoriza-
ción y de los accesorios del accionamiento.
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Estor enrollable, sistema S80-PRO MOTOR, de 4000 mm de
anchura y 2000 mm de altura, con tejido eliana 1% (color a
determinar). Motorizado con motor SIMU 50 diámetro 16N,
emisor 16 multic. radio Hz Blanco; fijado en la pared con an-
clajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de
fijación. Montaje del estor enrollable. Montaje de motoriza-
ción y de los accesorios del accionamiento.
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sustitución de manilla de ventana existente por manilla con
llave. 
Medido el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Barandilla metálica formada por pasamanos y montantes de
llanta de acero de 50.10 mm. y barrotes verticales de d12
mm. cada 9 cm., de 95 cm de altura, con doble pasamanos a
70 cm. , para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos
con meseta intermedia. Incluso patillas de anclaje para ancla-
je en escalera metálica soldada. Elaborada en taller y monta-
da en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nive-
lación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de
las uniones al paramento.
Medida la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

Barandilla metálica formada por pasamanos y montantes de
llanta de acero de 50.10 mm., de 95 cm de altura, para escale-
ra de madera. Incluso patillas de anclaje para recibido en pel-
dañeado de madera. Elaborada en taller y montada en obra.
Totalmente terminada y lista para pintar.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nive-
lación. Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de
las uniones al paramento.
Medida la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.
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Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de se-
cado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acaba-
do brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa apli-
cación de una mano de imprimación sintética antioxidante de
secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acaba-
do mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre barandilla interior
con entrepaño de barrotes, de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Apli-
cación de una mano de imprimación. Aplicación de dos ma-
nos de acabado.
Medida la superficie del polígono envolvente de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto, por
una sola cara.
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Suministro e instalaci¾n Unidad exterior bomba de calor in-
verter sistema VRV de Mitsubishi Electric o similar modelo
PUMY-P250YBM pot frio 28 kw pot calor 31,5 kw.Incluso par-
te proporcional de circuito frigorøfico formado por tuberøas
de cobre de dißmetro indicado en planos, aisladas con coqui-
lla elastomÚrica AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores , dis-
tribuidores y conectores de distribuci¾n frigorøfica, interco-
nexionado entre unidades elÚctrico y de control mediante tu-
bo y cableado libre de hal¾genos, unidad de control remoto,
juntas, carga de refrigerante ,incluso sistema de control ,
transporte, izado, totalmente montada y funcionando.incluso
control centralizado AT-50Bm o similar.

Suministro e instalaci¾n de unidad interior  tipo conductos
para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito fri-
gorøfico formado por tuberøas de cobre aisladas con coquilla
elastomÚrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectorers
de distribuci¾n frigorøfica, interconexionado entre unidades
elÚctrico y de control mediante tubo y cableado libre de
hal¾genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de
refrigerante , transporte e izado. Sistema vrv de Mitsubishi
Electric o similar modelo PEFY-M140VMA-A1.Totalmente ins-
talado y probado, asiø como parte proporcional accesorios y
trabajos mecßnicos de ubicaci¾n.

▓

20 noviembre 2025



Suministro e instalaci¾n de unidad interior  tipo conductos
para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito fri-
gorøfico formado por tuberøas de cobre aisladas con coquilla
elastomÚrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectorers
de distribuci¾n frigorøfica, interconexionado entre unidades
elÚctrico y de control mediante tubo y cableado libre de
hal¾genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de
refrigerante , transporte e izado.Sistema vrv de Mitsubishi
Electric o similar modelo PEFY-M40VMA-A1.Totalmente insta-
lado y probado, asiø como parte proporcional accesorios y
trabajos mecßnicos de ubicaci¾n.

▓

Suministro e instalaci¾n de unidad interior  tipo conductos
para sistema vrv .Incluso parte proporcional de circuito fri-
gorøfico formado por tuberøas de cobre aisladas con coquilla
elastomÚrica tipo AF/Armaflex, derivaciones y/o colectores
de distribuci¾n frigorøfica, interconexionado entre unidades
elÚctrico y de control mediante tubo y cableado libre de
hal¾genos, control multifuncion por cable, juntas, carga de
refrigerante , transporte e izado. Sistema vrv de Mitsubishi
Electric o similar modelo PEFY-M20VMA-A1.Totalmente insta-
lado y probado, asiø como parte proporcional accesorios y
trabajos mecßnicos de ubicaci¾n.

▓
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Suministro montaje y pruebas de unidad recuperadora  para
ventilacion con la presi¾n disponible necesaria, bajo nivel so-
noro, con todos los accesorios para evitar la propagaci¾n de
ruido y vibraciones, conexiones a conductos, estructura
metßlica auxiliar,  antivibratorios,seccionador a pie de mßqui-
na, soportes,interconexion electrica totalmente colocado y
funcionando.Mitsubishi Electric HRD2 OL 210 o similar de las
siguientes caracterøsticas:
B342 - Descarga de aire izquierda en instalaci¾n horizontal
A314 - Marca CLIMAVENETA 
B350 - sin calefactor elÚctrico 
A646 - Ventilador EC sin escobillas 
B381 - controlador HRD2-CR 
B363 - Interruptor de presi¾n retorno de aire + aire fresco 
B371 - transductor diferencial de presi¾n del flujo de aire 
5549082800 - Unidad horizontal de cobertura de techo HRD2
210 

│

Rejilla de impulsi¾n, de aluminio extruido, anodizado color a
definir por la D.F., con lamas horizontales regulables indivi-
dualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas
verticales regulables individualmente y mecanismo de regula-
ci¾n del caudal con lamas acopladas en oposici¾n, acciona-
bles desde la parte frontal, fijaci¾n mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), mon-
tada en conducto rectangular no metßlico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci¾n de la rejilla.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.
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Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color color
a definir por la D.F., con lamas horizontales regulables indivi-
dualmente, de 325x125 mm, parte posterior de chapa de ace-
ro pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regu-
laci¾n del caudal con lamas acopladas en oposici¾n, accio-
nables desde la parte frontal, fijaci¾n mediante tornillos vis-
tos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elemen-
tos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci¾n de la rejilla.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circu-
lar, con plenum de conexi¾n horizontal de chapa de acero
galvanizado, con compuerta de regulaci¾n, pintado en color
a definir por la D.F., para instalar en alturas de hasta 4 m. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijaci¾n. Marca
TROX modelo VDW 600x24 o similar.
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes
de suspensi¾n. Fijaci¾n del difusor al plenum.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circu-
lar, con plenum de conexi¾n horizontal de chapa de acero
galvanizado, con compuerta de regulaci¾n, pintado en color
a definir por la D.F., para instalar en alturas de hasta 4 m. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de fijaci¾n. Marca
TROX modelo VDW 500x24 o similar. 
Incluye: Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes
de suspensi¾n. Fijaci¾n del difusor al plenum.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.
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Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color a de-
finir por la D.F., con lamas horizontales regulables individual-
mente, de 625x125 mm, parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regula-
ci¾n del caudal con lamas acopladas en oposici¾n, acciona-
bles desde la parte frontal, fijaci¾n mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), mon-
tada en conducto rectangular no metßlico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci¾n de la rejilla.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color a de-
finir por la D.F., con lamas horizontales regulables individual-
mente, de 525x125 mm, parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regula-
ci¾n del caudal con lamas acopladas en oposici¾n, acciona-
bles desde la parte frontal, fijaci¾n mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), mon-
tada en conducto rectangular no metßlico. Incluso accesorios
de montaje y elementos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijaci¾n de la rejilla.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.
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Boca de ventilaci¾n en ejecuci¾n redonda adecuada para ex-
tracci¾n, de 100 mm de dißmetro, con regulaci¾n del aire
mediante el giro del disco central, formada por anillo exterior
con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada
con polvo electrostßtico, eje central roscado, tuerca de acero
galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijaci¾n. Color a defi-
nir por la D.F.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n del marco de montaje. Fija-
ci¾n en el marco de montaje.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Red de conductos flexibles de distribuci¾n de aire para clima-
tizaci¾n, constituida por tubo flexible de 100 mm de dißme-
tro, formado por un complejo de poliÚster y aluminio con re-
fuerzo de alambre tratado contra la oxidaci¾n en forma de
espiral helicoidal. Incluso cinta de aluminio y elementos de fi-
jaci¾n con una separaci¾n mßxima de 1,50 m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situa-
ci¾n de los elementos de sujeci¾n. Presentaci¾n de tubos
flexibles para conducci¾n de aire. Colocaci¾n y fijaci¾n de
tubos flexibles para conducci¾n de aire. Comprobaci¾n de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud medida seg·n do-
cumentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.
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Red de conductos flexibles de distribuci¾n de aire para clima-
tizaci¾n, constituida por tubo flexible de 200 mm de dißme-
tro, temperatura de trabajo entre -308C y 2508C, compuesto
por un tubo interior de un complejo de poliÚster y aluminio
con refuerzo de alambre tratado contra la oxidaci¾n en for-
ma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25
mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforza-
do. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijaci¾n con una
separaci¾n mßxima de 1,50 m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situa-
ci¾n de los elementos de sujeci¾n. Presentaci¾n de tubos
flexibles para conducci¾n de aire. Colocaci¾n y fijaci¾n de
tubos flexibles para conducci¾n de aire. Comprobaci¾n de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud medida seg·n do-
cumentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.

Red de conductos flexibles de distribuci¾n de aire para clima-
tizaci¾n, constituida por tubo flexible de 250 mm de dißme-
tro, temperatura de trabajo entre -308C y 2508C, compuesto
por un tubo interior de un complejo de poliÚster y aluminio
con refuerzo de alambre tratado contra la oxidaci¾n en for-
ma de espiral helicoidal, aislamiento de lana de vidrio de 25
mm de espesor y recubrimiento exterior de aluminio reforza-
do. Incluso cinta de aluminio y elementos de fijaci¾n con una
separaci¾n mßxima de 1,50 m.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situa-
ci¾n de los elementos de sujeci¾n. Presentaci¾n de tubos
flexibles para conducci¾n de aire. Colocaci¾n y fijaci¾n de
tubos flexibles para conducci¾n de aire. Comprobaci¾n de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud medida seg·n do-
cumentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.
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Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvani-
zado, de 100 mm de dißmetro y 0,6 mm de espesor, suminis-
trado en tramos de 3 ¾ 5 m, para instalaciones de ventila-
ci¾n y climatizaci¾n. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijaci¾n de conductos. Comprobaci¾n de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud proyectada,
seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontan-
do las piezas especiales.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvani-
zado, de 125 mm de dißmetro y 0,6 mm de espesor, suminis-
trado en tramos de 3 ¾ 5 m, para instalaciones de ventila-
ci¾n y climatizaci¾n. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijaci¾n de conductos. Comprobaci¾n de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud proyectada,
seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontan-
do las piezas especiales.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.
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Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvani-
zado, de 150 mm de dißmetro y 0,6 mm de espesor, suminis-
trado en tramos de 3 ¾ 5 m, para instalaciones de ventila-
ci¾n y climatizaci¾n. Incluso accesorios de montaje y ele-
mentos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijaci¾n de conductos. Comprobaci¾n de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud proyectada,
seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontan-
do las piezas especiales.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalaci¾n Conducto rectangular realizado en
CLIMAVER NETO, resistencia al fuego B - s1,d0 (M1), conducti-
vidad tÚrmica 0,032 W/mQC y rigidez clase II.Seg·n normas
normas UNE-EN 13.403-03; con trazado y dimensiones seg·n
planos.Incluso parte proporcional de elementos de uni¾n,
curvas, derivaciones, uniones a equipos, plenums, ampliacio-
nes, reducciones, soportes, accesorios, elementos de montaje,
peque±o material y medios auxiliares

▓

▓

Suministro e instalaci¾n Conducto rectangular realizado en
CLIMAVER NETO, resistencia al fuego B - s1,d0 (M1), conducti-
vidad tÚrmica 0,032 W/mQC y rigidez clase II.Seg·n normas
normas UNE-EN 13.403-03; con trazado y dimensiones seg·n
planos.Incluso cubrici¾n de aluminio para protecci¾n de in-
temperie, parte proporcional de elementos de uni¾n, curvas,
derivaciones, uniones a equipos, plenums, ampliaciones, re-
ducciones, soportes, accesorios, elementos de montaje, pe-
que±o material y medios auxiliares.

▓

▓
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Compuerta antirretorno, metßlica, de 400 mm de dißmetro,
para impedir la entrada de olores y corrientes de aire e impe-
dir fugas de calefacci¾n cuando el extractor no funciona.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n. Conexionado de los conduc-
tos. Comprobaci¾n de su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Red de evacuaci¾n de condensados, colocada superficial-
mente y fijada al paramento, formada por tubo flexible de
PVC, de 32 mm de dißmetro y 3 mm de espesor, que conecta
la unidad de aire acondicionado con la red de peque±a eva-
cuaci¾n, la bajante, el colector o el bote sif¾nico. Incluso ma-
terial auxiliar para montaje y sujeci¾n a la obra, accesorios y
piezas especiales colocados mediante uni¾n pegada con ad-
hesivo.
Incluye: Replanteo. Presentaci¾n de tubos, accesorios y pie-
zas especiales. Fijaci¾n del material auxiliar para montaje y
sujeci¾n a la obra. Colocaci¾n y fijaci¾n de tubos, acceso-
rios y piezas especiales.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud medida seg·n do-
cumentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.

Documentaci¾n completa de todos los elementos instalados,
planos fin de obra, Proyecto, Direcci¾n de obra y legaliza-
ci¾n de las instalaciones . 
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╔

A justificar costes de acometida y trabajos dentro del cuarto
contadores, conexionado,..

Caja de protecci¾n y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de in-
tensidad, para 1 contador trifßsico, instalada en el interior de
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Incluye: Replanteo de la situaci¾n de los conductos y ancla-
jes de la caja. Fijaci¾n. Colocaci¾n de tubos y piezas especia-
les. Conexionado.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.

┴

Derivaci¾n individual trifßsica (DI) en canalizaci¾n entubada
formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS)
5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensi¾n nominal de 450/750 V, no propagadores del in-
cendio y con emisi¾n de humos y opacidad reducida, bajo tu-
bo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en bandeja existente
por mercado incluyendo elementos de fijaci¾n y conexiona-
do; seg·n REBT, ITC-BT-15.
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Suministro e instalaci¾n de cuadro de distribuci¾n de baja
tensi¾n, seg·n especificaciones en planos y pliego de condi-
ciones, con un 25% de espacio libre para futuras ampliacio-
nes. 
Incluido interruptores magnetotÚrmicos e interruptores dife-
renciales modulares, telerruptores, contactores,contadores de
carril DIN, descargador de sobretensi¾n,
Incluso embarrados en pletina de cobre, terminales, regletas,
bornas, cableado, peque±o material, pilotos led, selectores,
transformadores de medida, correcta identificaci¾n y placas
grabadas, y todos los trabajos y elementos necesarios para
obtener el cuadro proyectado, incluidos la envolvente y ele-
mentos mencionados. Incluso armario, paneles laterales, pla-
ca de montaje, paneles ciegos con bisagra de 600, z¾calo y
cßncamos de elevaci¾n Merlin Gerin, Legrand o similar. To-
dos los magnetotÚrmicos y diferenciales tendrßn un contacto
libre de tensi¾n que se llevarß a bornas para poder conocer
el estado.  Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluso caja para ICP de compa±øa.
La selecci¾n de la Icc de los interruptores se realizarß siguien-
do los criterios de filiaci¾n y selectividad que marque el fabri-
cante, y de manera que se garantice la seguridad del cuadro.

Suministro e Instalaci¾n de cuadro elÚctrico IP-65 con los
elementos para la protecci¾n contra sobretensiones de cada
una de las fases del cuadro general. Incluso placas de protec-
ci¾n, cableado de uni¾n con el C.G.B.T., cableado de uni¾n
con la red de tierras del local, bornas, soportes, y demßs acce-
sorios para el correcto funcionamiento del conjunto.

Canalizaci¾n de bandeja perforada de PVC røgido, de
60x200 mm. Instalaci¾n fija en superficie. Incluso accesorios.
Color a definir por la D.F.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n y fijaci¾n de la bandeja.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud medida seg·n do-
cumentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.
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Suministro e instalaci¾n de circuito con cable de cobre  de
2x2,5+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y
con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE 21.123
parte 4 ¾ 5, libre de hal¾genos, tendido por bandeja y/o ba-
jo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida,
fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 40 mm de dißmetro, corrugado en zonas ocultas
y røgido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci¾n, bor-
nas, identificaci¾n, ayudas de alba±ilerøa, material auxiliar y
mano de obra. Construida seg·n REBT y normas de la com-
pa±øa suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.

Suministro e instalaci¾n de circuito con cable de cobre  de
2x4+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y
con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE 21.123
parte 4 ¾ 5, libre de hal¾genos, tendido por bandeja y/o ba-
jo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida,
fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 40 mm de dißmetro, corrugado en zonas ocultas
y røgido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci¾n, bor-
nas, identificaci¾n, ayudas de alba±ilerøa, material auxiliar y
mano de obra. Construida seg·n REBT y normas de la com-
pa±øa suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.

Suministro e instalaci¾n de circuito con cable de cobre  de
2x10+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y
con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE 21.123
parte 4 ¾ 5, libre de hal¾genos, tendido por bandeja y/o ba-
jo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida,
fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, de 40 mm de dißmetro, corrugado en zonas ocultas
y røgido en vistas, dureza 7. Incluso cajas de derivaci¾n, bor-
nas, identificaci¾n, ayudas de alba±ilerøa, material auxiliar y
mano de obra. Construida seg·n REBT y normas de la com-
pa±øa suministradora. Medida la unidad realmente ejecutada.
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Suministro e instalaci¾n de circuito con cable de cobre  de
4x4+T de 0,6/1 kV tipo RZ1-K, no propagador de incendio y
con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma UNE 21.123
parte 4 ¾ 5, libre de hal¾genos, tendido por bandeja y/o ba-
jo tubo no propagador de incendio y con opacidad reducida,
fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, corrugado en zonas ocultas y røgido en vistas, dure-
za 7. Incluso cajas de derivaci¾n, bornas, identificaci¾n, ayu-
das de alba±ilerøa, material auxiliar y mano de obra. Construi-
da seg·n REBT y normas de la compa±øa suministradora. Me-
dida la unidad realmente ejecutada.

Suministro e instalaci¾n de puesto de trabajo para empotrar
en  pared/ columna formado por los siguientes elementos:
- 4 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red 
- 2 Toma de datos con conectores tipo RJ-45 categorøa 6.
* Tubo flexible de 20 mm, seg·n UNE-EN 50.086-2-3
* Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5
mm“ de secci¾n y conductor de protecci¾n de caracterøsti-
cas similares, seg·n la norma UNE 21.031.
Marca Simon Nature o similar color Aluminio
Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Total-
mente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.
Incluso mecanismos , cajas de derivaci¾n, terminales, bornas
sigma, material auxiliar, se±alizaci¾n y mano de obra.Simon
500 o similar
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Suministro e instalaci¾n de puesto de trabajo para empotrar
en  pared/ columna formado por los siguientes elementos:
- 2 Tomas de fuerza tipo schucko 10/16A red 
- 2 Toma de datos con conectores tipo RJ-45 categorøa 6.
- toma HDMI
* Tubo flexible de 20 mm, seg·n UNE-EN 50.086-2-3
* Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5
mm“ de secci¾n y conductor de protecci¾n de caracterøsti-
cas similares, seg·n la norma UNE 21.031.
* cable hdmi entre tomas
Marca Simon Nature o similar color aluminio.

Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Total-
mente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.
Incluso mecanismos , cajas de derivaci¾n, terminales, bornas
sigma, material auxiliar, se±alizaci¾n y mano de obra.Simon
500 o similar

Punto de luz de encendido normal, en montaje empotrado,
con las siguientes caracterøsticas:
* Tubo flexible de 20 mm, seg·n UNE-EN 50.086-2-3
* Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x1,5
mm“ de secci¾n y conductor de protecci¾n de caracterøsti-
cas similares, seg·n la norma UNE 21.031.
Incluso mecanismo, pulsador y marco embellecedor, Marca
JUNG LS990 o similar. Incluyendo casquillo, parte proporcio-
nal de cajas de empotrar. Totalmente instalado, conexionado
y probado. Medida la unidad instalada.
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Suministro e instalaci¾n de punto de luz emergencia con
conductor 07Z1-K  de 2x2,5+T no propagador de incendio y
con opacidad reducida, libre de hal¾genos, fabricado seg·n
la norma UNE 21.123 parte 4 ¾ 5, tendido bajo tubo (røgido
en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propagador de in-
cendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n la norma
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Incluso cajas de deriva-
ci¾n, bornas, identificaci¾n, material auxiliar y mano de
obra. 

Suministro e instalaci¾n de sensor de movimiento MINI
ON/OFF PD9-1C-FT o similar. Incluso cajas de derivaci¾n,
bornas, identificaci¾n, cableado con conductor H07Z1 750 V,
material auxiliar y mano de obra. Totalmente instalado y en
perfecto funcionamiento.

Suministro e instalaci¾n de detector de presencia + sensor
luminosidad sistema DALI PD9RR-DALI2 o similar. Incluso ca-
jas de derivaci¾n, bornas, identificaci¾n, cableado con con-
ductor H07Z1 750 V, material auxiliar y mano de obra. Total-
mente instalado y en perfecto funcionamiento.Incluso p.p. de
programaci¾n y puesta en marcha.

║

Suministro e instalaci¾n de detector de presencia. Incluso ca-
jas de derivaci¾n, bornas, identificaci¾n, cableado con con-
ductor H07Z1 750 V, material auxiliar y mano de obra. Total-
mente instalado y en perfecto funcionamiento.

║
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Suministro e instalaci¾n de punto de interruptor de encendi-
do empotrado o estanco, con derivacion desde las lineas dis-
tribuidoras de alumbrado con conductor 07Z1-K de 2x2,5+T
no propagador de incendio y con opacidad reducida, fabrica-
do seg·n la norma UNE 21.123 parte 4 ¾ 5, libre de hal¾ge-
nos, tendido bajo tubo (røgido en zonas vistas y corrugado
en ocultas) no propagador de incendio y con opacidad reduci-
da, fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1. Incluso cajas de derivaci¾n, bornas, identificaci¾n,
material auxiliar y mano de obra. Marca SIMON NATURE o si-
milar.

Punto para base de enchufe de 16 A, para tomas de fuerza,
en montaje empotrado, con las siguientes caracterøsticas:
* Tubo flexible de 20 mm, seg·n UNE-EN 50.086-2-3
* Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5
mm“ de secci¾n y conductor de protecci¾n de caracterøsti-
cas similares, seg·n la norma UNE 21.031.
Base de enchufe bipolar con toma de tierra lateral con protec-
ci¾n infantil, tipo schuko, de 16 A, mecanismo, y marco em-
bellecedor.  Marca SIMON NATURE o similar.
Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar,. Total-
mente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.

Suministro e instalaci¾n de tomas de corriente simple estan-
ca con cable de cobre  07Z1-K  de 2x2,5+T no propagador de
incendio y con opacidad reducida, libre de hal¾genos, fabri-
cado seg·n la norma UNE 21.123 parte 4 ¾ 5, tendido bajo tu-
bo (røgido en zonas vistas y corrugado en ocultas) no propa-
gador de incendio y con opacidad reducida, fabricado seg·n
la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. Incluso meca-
nismo de calidad media,cajas de derivaci¾n, bornas, identifi-
caci¾n, material auxiliar y mano de obra.  Marca SIMON NA-
TURE o similar.
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Punto doble para base de enchufe de 16 A, para tomas de
fuerza, en montaje empotrado, con las siguientes caracterøsti-
cas:
* Tubo flexible de 20 mm, seg·n UNE-EN 50.086-2-3
* Cables de cobre flexible H07V-K, de 450/750 V, de 2x2,5
mm“ de secci¾n y conductor de protecci¾n de caracterøsti-
cas similares, seg·n la norma UNE 21.031.
Base doble de enchufe bipolar con toma de tierra lateral con
protecci¾n infantil, tipo schuko, de 16 A, mecanismo, pulsa-
dor y marco embellecedor.  Marca SIMON NATURE o similar.
Incluyendo parte proporcional de cajas de empotrar, Total-
mente instalado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.

u

Lønea de tierra hasta cuadro general con cable de cobre aisla-
do de 50 mm“ de secci¾n bajo tubo de PVC røgido, incluso
suministro, colocaci¾n, soportes, p.p. de conexiones median-
te soldadura aluminotÚrmica, etc, protecciones, etc., asø co-
mo todos los medios y elementos necesarios para su correcta
ejecuci¾n y acabado incluyendo registro de comprobacion y
puente de prueba. Todo totalmente instalado. Medida la uni-
dad ejecutada.

┌

Conexi¾n equipotencial en todos los nucleos humedos,
ba±os y aseos con conductor H07VK de 1x2,5 mm“ bajo tubo
de PVC articulado reforzado.
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Suministro e instalacion de kit independiente para llamada en
ba±o/WC formado por:
 - 1 Mecanismo de llamada con tirador y LED tranquilizante
en color rojo, con 2 m. de cord¾n rojo de plßstico con em-
pu±adura. Incluye placa frontal y marco, asø como un conjun-
to juntas para protecci¾n IPx4.
 - 1 Pulsador para anulaci¾n de llamada con LED indicador
en color verde. Incluye placa frontal con tecla verde y marco.
 - 2 Unidad para recepci¾n ac·stica de llamadas con LED indi-
cador en color rojo, zumbador y pulsador para detener mo-
mentßneamente la se±al ac·stica. Incluye placa frontal y mar-
co.
 -1 M¾dulo electr¾nico para indicaci¾n ¾ptica de las llama-
das y que integra la electr¾nica de control. Incluye lßmparas
y base soporte.
 -1 Fuente de alimentaci¾n monofßsica con fusible de protec-
ci¾n. 
- 4 Cajetines universales para el montaje empotrado de los
elementos.
 - 1 Soporte para montaje en carril DIN de la fuente de ali-
mentaci¾n.
totalmente instalado con pp de cableado, integracion en cua-
dro con carriles DIN de las diversas alarmas de los diferentes
aseos, con su se±alizaci¾n correspondiente. Marca SIMON
NATURE o similar.

Preinstalaci¾n para kit de videoportero compuesto de: placa
exterior de calle antivandßlica con pulsador de llamada y te-
lecßmara, fuente de alimentaci¾n
monitor con base de conexi¾n y abrepuertas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocaci¾n y fijaci¾n de tubos
y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y compro-
baci¾n de su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.

▓
▓
▓
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Suministro e instalaci¾n de cuadro de encendidos , cableado
con conductor 07Z1-K  de 2x2,5+T no propagador de incen-
dio y con opacidad reducida, libre de hal¾genos, fabricado
seg·n la norma UNE 21.1002  parte 4 ¾ 5, Incluso  bornas,
identificaci¾n, material auxiliar y mano de obra. Incluso meca-
nismo con placa color metßlico y parte proporcional de cua-
dro empotrado con tapa de cristal ahumada. Marca SIMON
NATURE o similar.

Documentaci¾n completa de todos los elementos instalados,
planos fin de obra, Proyecto, Direcci¾n de obra y legaliza-
ci¾n de las instalaciones de electricidad de baja tensi¾n. 

Suministro e instalaci¾n de Luminaria LED lineal individual de
luz directa para adosar con optica de alto rendimiento e øndi-
ce de deslumbramiento muy bajo (UGR<16). Cuerpo fabrica-
do en aluminio de extrusi¾n de alta calidad lacado al horno y
acabados texturados. Accesorios incluidos. Regulaci¾n Dali.
Fabricante CELUX modelo LUM.LIN.IND 160LENSL SPF BL/B80
13W 3K L290 .Totalmente instalada y funcionando. Modelo es-
pecificado o similar.

Suministro y colocaci¾n de pieza DPS ejecuci¾n especial pa-
ra techo metßlico.
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Suministro e instalaci¾n de Luminaria KROS 14 TIRA 1M LED
14W/M 24V 3000K 2254LM CRI85 10MM 160LED/M IP20.In-
cluso p.p. de perfil empotrado o adosado en techo a definir
con difusor lineal homogÚneo opal, de driver LED LPV-60-24
de 60W 24V IP67 y ECOTASA de residuos. Totalmente instala-
da y funcionando. Modelo especificado o similar.

╔

Suministro e instalaci¾n de PERFIL CON DIFUSOR LINEAL HO-
MOGTNEO OPAL. Totalmente instalado y funcionando.

Suministro e instalaci¾n de PERFIL/DIFUSOR/TAPAS/CLIPS
17x14,5MM TRAMO 2 M. Totalmente instalado y funcionando.

Suministro e instalaci¾n de P52R PERFIL COLGANTE 1M SU-
PERFICIE 25,4x42,3 REMETIDO NEGRO-22.2 C/DIFUSOR BLAN-
CO 1M 70%-100K. Totalmente instalado y funcionando.

Suministro e instalaci¾n de LS-80-24 DALI 2 DRIVER LED
80W 24V PFC CLASE II DALI2/PUSH. Totalmente instalado y
funcionando.
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Suministro e instalaci¾n de Luminaria ENDHOR LINEA LED
1M 36w/m 3000K 24V OPTICA 30Q IP67. Incluso p.p. de fuen-
te de alimentaci¾n CVPD2-200-24 LED 200W 24V IP66 DA-
LI2/PUSH.
Totalmente instalada y funcionando. Modelo especificado o
similar.

┴

Suministro e instalaci¾n de Luminaria LIM ROUND EMPO-
TRAR 210MM DI4METRO LED 30W 3000K 3080LM CRI80 IP44
BLANCO UGR<19.Incluso ECOTASA de residuos. Totalmente
instalada y funcionando. Modelo especificado o similar.

Suministro e instalaci¾n de XLG-200-24-A DRIVER LED
199,2W 24V IP67. Totalmente instalado y funcionando.

Suministro e instalaci¾n de XLG-150-24-A DRIVER LED 150W
24V IP67. Totalmente instalado y funcionando.
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v

Suministro e instalaci¾n de Luminaria LUXO IP65 EMPOTRAR
85MM LED 12W 3000K 38Q 1075LM CRI90 UGR<19 BLAN-
CO.Incluso ECOTASA de residuos. Totalmente instalada y fun-
cionando. Modelo especificado o similar.

Suministro e instalaci¾n de LS-150-24-A DALI2 LI DRIVER
LED 150W/24V CLASS II DALI/PUSH. Totalmente instalado y
funcionando. Modelo especificado o similar.

Suministro e instalaci¾n de luminaria de emergencia marca
NORMALUX (Comercial SUSAETA) modelo ZIP para EMPO-
TRAR Ï19.5MM LED 330LM 1H.AUTONOMIA IP54 BLANCO.
Totalmente instalada y funcionando. Modelo especificado o
similar.
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Suministro e instalaci¾n de armario principal para telefonøa
y datos, compuesto por los siguientes elementos:
- Armario Rack de 19" y 24 ud. equipado con alimentaci¾n,
guias pasahilos, termostato y ventilaci¾n.
- 1 paneles de 24 puertos RJ 45 categorøa 6 para voz.
- 1 paneles de 24 puestos RJ 45 categorøa 6 para datos. UTP
4 pares AWG 24
- 1 switch de 48 puertos
- 1 regleta co interruptor y 6 tomas.

Totalmente terminado (incluso montajes, conexiones , ajustes
y pruebas de todo tipo).   Totalmente instalado y en perfecto
funcionamiento.
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Suministro e instalaci¾n de PuNTO DE DATOS, cat 6UTP com-
puesto por:

50 Metro lineal de tendido horizontal de cableado cate-
gorøa 6 UTP color blanco, cumpliendo con todos los estßnda-
res de componente Categorøa 6/Clase E en todo el barrido
frecuencial hasta los 250 Mhz, dißmetro del conductor AWG
24, cubierta exterior libre hal¾genos y baja emisi¾n de hu-
mos, dißmetro exterior 6,5 mm. cumpliendo IEC 60332-1, 
temperatura de instalaci¾n de 0 a 50QC y operacional de
û10Q a 50QC., tensi¾n mßxima soportada en instalaci¾n 100
N., tensi¾n mønima de rotura 300 N., mønimo radio de cur-
vatura 32 mm., con informaci¾n de lote de fabricaci¾n y
n·mero de bobina dentro de su lote, marcado del metraje seri-
grafiado en la cubierta en cada metro, referencia
PUL6004WH-E de PANDUIT o equivalente aprobada por la Di-
recci¾n Facultativa.
1 Certificaci¾n de enlace seg·n ISO 11801 Clase E y en-
trega de informe de certificaci¾n
bajo tubo no propagador de incendio y con opacidad reduci-
da fabricado seg·n la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1(incluida en la partida), corrugado en zonas ocultas y
røgido en vistas. Incluso cajas de derivaci¾n, bornas, identifi-
caci¾n, ayudas de alba±ilerøa, material auxiliar y mano de
obra.

Certificaci¾n de la instalaci¾n, documentaci¾n y planos. In-
cluido como parte proporcional del resto de las partidas.

Preinstalacion de antena WIFI para posterior suministro e co-
nexi¾n del material por la Propiedad.
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Instalacion electrica completa para sistema antiintrusi¾n
compuesto de detectores en hall, central en oficina y teclado
junto a puerta de acceso, cableado bajo bandeja de PVC, o tu-
bo de PVC rigido en zonas vistas o corrugado en ocultas, y ba-
jo tubo de acero galvanizado en zonas exteriores. Incluido ca-
jas de derivacion, bornas, conexiones y demas accesorios. To-
talmente instalado.

Suministro e instalaci¾n de central ID60 (002-456-001) de de-
tecci¾n y alarma de incendios anal¾gica multiprogramable
conectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell para la
sincronizaci¾n y control de eventos del sistema. Sistema
compacto equipado con un lazo no ampliable, con capacidad
de 99 detectores y 99 m¾dulos monitores (entrada) o de con-
trol (salida), hasta un total de 198 puntos identificables indivi-
dualmente por lazo, con sensibilidad ajustable de cada sensor
al medio ambiente y compatible con sensores lßser de alta
sensibilidad modelo View, con detectores multicriterio
SMART4 y permite la conexi¾n directa al lazo de la nueva ga-
ma de equipos de aspiraci¾n FAAST-LT.           
Dispone de pantalla alfanumÚrica de cristal løquido LCD de 2
løneas de 40 caracteres, teclado de programaci¾n de mem-
brana con teclas de funciones y control y leds para la visuali-
zaci¾n del estado del sistema e indicaci¾n individual de las
16 zonas en alarma y averøa/fallo/anulado, 6 circuitos de sali-
da programables supervisados, 2 de entrada configurables y
1 de salida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos externos.        
                                                                                                    
                                            Incluye aisladores de lazo en la en-
trada y salida de cableado del lazo.           
Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a travÚs del lazo
SLC (seg·n especificaciones).          
Incorpora puerto de comunicaciones RS232 con conector DB
9 para la conexi¾n a impresora, programa de configuraci¾n
fuera de lønea o programa de grßficos.                                     
                                                                                                    
                                   Montada en cabina metßlica con fuente
de alimentaci¾n de 24Vcc/2,5A incorporada y dos baterøas
de 12Vcc/7Ah.                    
Capacidad para 1 interfaz de comunicaci¾n opcional RS485
020-553 para la conexi¾n de repetidores remotos
002-450-001 y/o integraci¾n con sistemas superiores vøa
protocolo.                    

Suministro e instalaci¾n de central ID60 (002-456-001) de de-
tecci¾n y alarma de incendios anal¾gica multiprogramable
conectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell para la
sincronizaci¾n y control de eventos del sistema. Sistema
compacto equipado con un lazo no ampliable, con capacidad
de 99 detectores y 99 m¾dulos monitores (entrada) o de con-
trol (salida), hasta un total de 198 puntos identificables indivi-
dualmente por lazo, con sensibilidad ajustable de cada sensor
al medio ambiente y compatible con sensores lßser de alta
sensibilidad modelo View, con detectores multicriterio
SMART4 y permite la conexi¾n directa al lazo de la nueva ga-
ma de equipos de aspiraci¾n FAAST-LT.           
Dispone de pantalla alfanumÚrica de cristal løquido LCD de 2
løneas de 40 caracteres, teclado de programaci¾n de mem-
brana con teclas de funciones y control y leds para la visuali-
zaci¾n del estado del sistema e indicaci¾n individual de las
16 zonas en alarma y averøa/fallo/anulado, 6 circuitos de sali-
da programables supervisados, 2 de entrada configurables y
1 de salida AUX 24 Vcc. para alimentar equipos externos.        
                                                                                                    
                                            Incluye aisladores de lazo en la en-
trada y salida de cableado del lazo.           
Puede alimentar sirenas y detectores de rayo a travÚs del lazo
SLC (seg·n especificaciones).          
Incorpora puerto de comunicaciones RS232 con conector DB
9 para la conexi¾n a impresora, programa de configuraci¾n
fuera de lønea o programa de grßficos.                                     
                                                                                                    
                                   Montada en cabina metßlica con fuente
de alimentaci¾n de 24Vcc/2,5A incorporada y dos baterøas
de 12Vcc/7Ah.                    
Capacidad para 1 interfaz de comunicaci¾n opcional RS485
020-553 para la conexi¾n de repetidores remotos
002-450-001 y/o integraci¾n con sistemas superiores vøa
protocolo.                    
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Se puede conectar directamente un transmisor TG-GSM de
eventos de la central a telÚfonos m¾viles mediante mensajes
SMS.              
Alimentaci¾n: 230V, 50Hz          
Consumo de corriente: 1,6A          
Mßxima corriente de salida en alarma: 1A          
Salida de fuente auxiliar: 24Vcc / 250mA          
Salida del lazo anal¾gico: 22,5 - 26,4Vcc / 0,5A (consulte el
programa de cßlculo de baterøas y de lazo)          
Contactos de relÚ: 30V / 1A          
Temperatura de funcionamiento: de -5QC a 45QC (+5QC a
35QC recomendada)          
Humedad relativa: de +5% a 95%          
Pndice de protecci¾n: IP30  Peso: 6Kg aprox. (sin baterøas)    
     
Dimensiones en mm (cabina estßndar): 380 (ancho) x 365 (al-
to) x 110 (fondo)              
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¾n.          
Con certificado CPD: 0786-CPD-20851; EN54 parte 2 y 4.          
Totalmente instalada, programada y funcionando seg·n pla-
nos y pliego de condiciones. Durante la puesta en marcha, se
recomienda realizar una lectura/diagn¾stico de los circuitos
anal¾gicos, utilizando la herramienta opcional del verificador
de lazos POL-200TS.          
Marca NOTIFIER, modelo ID60 (002-456-001) o similar.

Tarjeta opcional interfaz de comunicaci¾n (020-553) serie
RS485. Permite la conexi¾n de hasta 32 repetidores remotos
IDR2A (002-450-001) con las centrales ID60.              
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
           
Totalmente instalada, programada y funcionando seg·n pla-
nos y pliego de condiciones.          
          
Marca NOTIFIER Modelo 020-553 o similar.
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Suminsitro e instalaci¾n de gateway para la conexi¾n de
una central o red de centrales de incendio Honeywell a la pla-
taforma Cloud CLSS de Honeywell para la supervisi¾n y con-
trol de eventos del sistema.  Conexi¾n mediante wi-fi, Ether-
net y/o 4G (mediante m¾dulo opcional). Incorpora Bluetooh
(BLE) para confirmaci¾n de presencia de un tÚcnico en la ins-
talaci¾n.

La plataforma cloud de servicios CLSS* incluye seg·n licencia
entre otros:
- Inventario de dispositivos activos
- Supervisi¾n de eventos en tiempo real
- Activaci¾n de autoprueba de detectores  NOTIFIER SELF
TEST
- Activaci¾n de BLE en detectores SELF TESTpara inspecci¾n
visual
- Evoluci¾n y cumplimiento del plan de mantenimiento 
- Aplicaci¾n web y dispositivos m¾viles
- Generaci¾n automßtica de informes seg·n RIPCI/UNE 23580
- Historico para investigaci¾n
- Multiples usuarios y perfiles

Totalmente instalada, programada y funcionando.  
Marca HONEYWELL Modelo HON-CGW-MBB o similar.

Suminsitro e instalaci¾n de m¾dulo insertable en el gateway
HON-CGW-MBB para habilitar la conectividad 4G principal o
secundaria.

Suministro e instalaci¾n de licencia extra a a±adir al TG-BASE
que permite conectar virtualmente al sistema existente:

Centrales anal¾gicas de Notifier
Modbus
PC adicional
           
Totalmente programado y funcionando seg·n planos y pliego
de condiciones.          

Modelo TG-PLUS (VIRTUAL) de Honeywell.
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Equipo redireccionador TG-IP1-SEC  o similar del puerto serie
RS232, de la central al software de gesti¾n grßfica TG, me-
diante protocolo IP. Compatible con redes Ethernet a 10 y
100 Mhz, dispone de propiedad multi-host para envi¾ a 4
rangos de IP con posibilidad de recepci¾n de datos en varios
puestos de gesti¾n a la vez.

Partida de programaci¾n y configuraci¾n de software TG,
formado por configuraci¾n, digitalizaci¾n y generacion de
XX planos de la instalaci¾n a monitorizar, y programaci¾n e
inserci¾n de YY puntos inteligentes en software TG. 
Realizado por programador especializado.

Suministro e instalaci¾n de comunicador IP/CRA/GPRS/SMS
para sistema de gesti¾n o envøo de estados SMS y cone-
xi¾n a central receptora de alarmas de centrales SERIE ID y
RP1R-Supra de Notifier UCIP-GPRS. Conexi¾n hasta a 2 Re-
ceptoras con comunicaci¾n encriptada seg·n norma AES        
 
128 de nivel 4 sobre CONTACT ID. Transmisi¾n de eventos
por zona o punto. Conexi¾n directa a RED Ethernet o red
m¾vil GPRS. Trama de monitorizaci¾n y stay alive peri¾dica
para receptora compatible. Envøo de mensajes SMS de los es-
tados con texto de equipo, hasta a 2 usuarios.          
Se conecta al puerto RS-232 opcional de las centrales. Precisa
24V auxiliares, 150 mA.          
          
Marca NOTIFIER Modelo UCIP-GPRS o similar.
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Suministro e instalaci¾n de detector ¾ptico de humo
anal¾gico inteligente con aislador incorporado NF-
XI-OPT-SMK. Direccionamiento sencillo mediante dos ro-
to-swich decßdicos (01-159). Funciones l¾gicas programa-
bles desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorre-
tardante. Equipado con doble led que permite ver el estado
del detector desde cualquier posici¾n y micro interruptor ac-
tivable mediante imßn para realizar un test de funcionamien-
to local.           
Ideal para fuegos de evoluci¾n lenta, con partøculas de hu-
mo visibles. Incorpora funciones de test manual y automßtico.
         
Fßcilmente desmontable para su limpieza. Incluye base
B501AP intercambiable con el resto de detectores anal¾gicos
y  z¾calo de superficie SMK400AP para entrada de tubo de
hasta 22mm de dißmetro exterior.          
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99        
 
          
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¾n.          
Aprobado seg·n los requisitos de EN54-7 y EN54-17 , con cer-
tificado CPD: 0786-CPD-20640          
          
Totalmente instalado, programado y funcionando seg·n pla-
nos y pliego de condiciones.          
          
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-OPT-SMK  o similar. Color a de-
finir por la D.F.
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Suministro e instalaci¾n de detector tÚrmico de temperatura
fija 58QC anal¾gico inteligente con aislador incorporado NF-
XI-TFIX58. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich
decßdicos (01-159). Funciones l¾gicas programables desde
la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante.
Equipado con doble led que permite ver el estado del detec-
tor desde cualquier posici¾n y micro interruptor activable
mediante imßn para realizar un test de funcionamiento local.  
       
Recomendado para la detecci¾n de incendios en ambientes
donde la temperatura es baja y estable. Integra la funci¾n de
temperatura fija a 58QC , recomendado para la detecci¾n de
incendios en ambientes donde existen cambios          
bruscos de temperatura en ciertos periodos de tiempo , dis-
pone de funciones de test manual y automßtico , fßcilmente
desmontable para su limpieza. De color blanco, incluye base
B501AP intercambiable con el resto de detectores anal¾gi-
cos.          
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+9          
          
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¾n.          
Aprobado seg·n los requisitos de EN54-5. Clase A1S y
EN54-17, con certificado CPD: 0786-CPD-20641          
          
Totalmente instalado, programado y funcionando seg·n pla-
nos y pliego de condiciones.          
          
Marca NOTIFIER Modelo NFXI-TFIX58 o similar. Color a definir
por la D.F.

║
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Suministro e instalaci¾n de pulsador manual de alarma con
elemento rearmable, direccionable y con aislador de cortocir-
cuito incorporado M5A-RP02FF-N026-41.
Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decßdicos
(01-159).
Dispone de Led que permite ver el estado del equipo.
Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave.
Incluye caja para montaje en superficie PS031W y tapa de pro-
tecci¾n.          
Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
incluso Se±alizaci¾n fotoluminiscenteen poliestireno luminis-
cente seg·n especificaciones de las normas UNE 23.033,
23.034 y 23.035, con logo del Ayto de getxo.     
          
Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¾n.          
Aprobado seg·n los requisitos de EN54-11  y EN54-17 con
certificado CPD: 0832-CPD-0702          
          
Totalmente instalado, programado y funcionando seg·n pla-
nos y pliego de condiciones.          
          
Marca NOTIFIER Modelo M5A-RP02FF-N026-4 o similar. Co-
lor a definir por la D.F.

Suministro e instalaci¾n de sirena exterior convencional de
alta potencia DSE1-PW. Hasta 110dB @ 1m con flash LED in-
termitente. EN54/3 serigraføa NOTIFIER en color blanco, con-
sumo 400mA a 24VDC.           

Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¾n.          
          
Totalmente instalada y funcionando seg·n planos y pliego de
condiciones.          
          
Modelo DSE1-PW de Honeywell o similar. Color a definir por
la D.F.
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Suministro e instalaci¾n de sirena con flash direccionable
WRA-RC-I02 alimentado del lazo anal¾gico con aislador de
cortocircuito incorporado. Tecnologøa de leds de alta lumino-
sidad. Consumo mßx.: 3,5mA. Frecuencia del flash estro-
bosc¾pico: 1Hz. Posibilidad de montaje con bases de bajo
perfil, altas y estancas IP66 (B501AP, BRR o WRR). Incluye fun-
ci¾n de bloqueo en base y base WRR.
Compatible con protocolo Clip y Opal.

Conforme al Reglamento (UE) nQ 305/2011 del Parlamento
Europeo relativo a los productos de la construcci¾n.
Aprobada seg·n los requisitos de EN54-23 y EN54-17 

Totalmente instalado, programado y funcionando seg·n pla-
nos y pliego de condiciones.

Marca NOTIFIER Modelo WRA-RC-I02_WRR  o similar. Color a
definir por la D.F.

Suministro instalaci¾n y pruebas de extintor de polvo antibra-
sas ABC polivalente de eficacia 21A/113B, de 6 Kg, con sopor-
te, man¾metro comprobable y boquilla con difusor, seg·n
norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

┴

Extintores portßtiles de nieve carb¾nica CO2, de eficacia 89B
(5 kg), con soporte, boquilla con difusor, seg·n UNE 23110,
cuerpo exterior de chapa de acero laminado AP04, pintura
epoxi polimerizado a 200Q C, base de plßstico de alta resis-
tencia.

Suministro e instalaci¾n  de armario para extintor 6 kg, inclu-
so colocacion encastrado en pared/nicho. Totalmente instla-
do.Cofem AEXPTINPSI
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R¾tulos de se±alizaci¾n de equipos y vøas de evacuaci¾n.
En aluminio fotoluminiscente, de medidas reglamentarias.
Completo.

Cableado y canalizaci¾n sistema de deteccøon y alarma con-
tra incendios con Manguera para sistemas analogicos , seg·n
normas EN 50.265, EN 50.266, EN 50.267 y EN 50.268, resis-
tente al fuego, libre de hal¾genos, no propagadora de la lla-
ma y no propagadora del incendio, conductor 2x1,5 mm“, ho-
mologada para el sistema analogicol. Incluso conexionado a
detectores,pulsadores, sirenas y central de alarma, tubo røgi-
do blindado libre de hal¾genos, no propagadora de la llama
y no propagadora del incendio para instalaci¾n en superficie,
accesorios, soportes y elementos de montaje, peque±o mate-
rial y ayudas de auxiliares. Totalmente instalada, conexionada
y probada.

Programaci¾n y puesta en marcha de equipos, asø como
pruebas generales de todas las instalaciones, incluso cursillo
de utilizaci¾n, asø como Documentaci¾n completa de todos
los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Direc-
ci¾n de obra y certificado de la instalaci¾n, legalizaci¾n de
las instalaciones  seg·n normas vigentes en la delegaci¾n de
Industria.

Llaves de corte de esfera de paso total, DN 50, PN 16, con
cuerpo de lat¾n forjado y esfera en acero inoxidable, con jun-
tas PTFE, extremos roscados H/H y mando palanca. Incluyen-
do elementos, accesorios, anclajes, soportes, peque±o mate-
rial  Incluso pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada,
equipada y funcionando. Medida la unidad terminada.
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Vßlvulas de retenci¾n de disco, cuerpo de lat¾n, dißmetro
nominal DN 50, PN 12, , disco, platillo y muelle de acero inoxi-
dable, roscas hembra. Incluyendo llave de comprobaci¾n, ele-
mentos, accesorios, anclajes, soportes, peque±o material, y
pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada, equipada y
funcionando.

Filtro colador tipo "Y", roscado, DN 65, PN 16, tipo FY-R, con
cuerpo de Lat¾n y tamiz de acero inoxidable 18/8, tempera-
tura de trabajo 120QC, incluyendo elementos, accesorios, an-
clajes, soportes, peque±o material y medios auxiliares. Total-
mente instalado, equipado y funcionando.

Contador general de hÚlice WOLTMANN o similar, homologa-
do, calibre DN 50, con las siguientes caracteristicas:
* Clase: B.
* Presi¾n de Trabajo: 16 bar.
* Caudal Nominal: 13,8 l/s.
* Caudal Mßximo: 25,0 l/s.
Seg·n NTE/IFF-17 y normas de la Compa±øa Suministradora.
Incluyendo filtro, bridas, accesorios, elementos de montaje,
soportes, peque±o material y pruebas de estanqueidad. Total-
mente instalado, equipado y funcionando.

Llaves de corte de esfera de paso total, DN 50, PN 16, con
cuerpo de lat¾n forjado y esfera en acero inoxidable, con jun-
tas PTFE, extremos roscados H/H y mando palanca. Incluyen-
do elementos, accesorios, anclajes, soportes, y medios auxilia-
res. Incluso pruebas de estanqueidad. Totalmente instalada,
equipada y funcionando. Medida la unidad terminada.
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Termo elÚctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal, re-
sistencia blindada, capacidad 50 l, potencia 1,5 kW, de 622
mm de altura y 440 mm de dißmetro, peso 15 kg, formado
por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliu-
retano, ßnodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y an-
clajes de fijaci¾n, vßlvula de seguridad antirretorno, llaves de
corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de
agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijaci¾n en paramento me-
diante elementos de anclaje. Colocaci¾n del aparato y acce-
sorios. Conexionado con las redes de conducci¾n de agua,
elÚctrica y de tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente ejecutadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Tuberøa para instalaci¾n interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno co-
polømero random (PP-R), serie 5, de 32 mm de dißmetro exte-
rior y 2,9 mm de espesor. Incluso material auxiliar para monta-
je y sujeci¾n a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n y fijaci¾n de tubo y acceso-
rios.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud medida seg·n do-
cumentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.
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Tuberøa para instalaci¾n interior, colocada superficialmente
y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno co-
polømero random (PP-R), serie 5, de 40 mm de dißmetro exte-
rior y 3,7 mm de espesor. Incluso material auxiliar para monta-
je y sujeci¾n a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n y fijaci¾n de tubo y acceso-
rios.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud medida seg·n do-
cumentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.

Coquilla autoadhesiva SH/Armaflex, de Armacell. Ï 35 mm. Es-
pesor de aislamiento 10 mm. Longitud 2 m, con corte tangen-
cial, Microban«. Tolerancia en longitud: 9 1,5 %. Tolerancia de
espesor: 9 1,5 mm. Consultar plazo de entrega.

Coquilla autoadhesiva SH/Armaflex, de Armacell. Ï 42 mm. Es-
pesor de aislamiento 10 mm. Longitud 2 m, con corte tangen-
cial, Microban«. Tolerancia en longitud: 9 1,5 %. Tolerancia de
espesor: 9 1,5 mm. Consultar plazo de entrega.
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Instalaci¾n de fontanerøa para oficio  formado por 1 fregade-
ro + 1 lavavajillas seg·n se indica en los planos. realizada con
tuberøas multicapa PEX-AL-PEX, de  16 mm x 2,0 mm y 20
mm x 2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope "head
to head", barrera antidifusi¾n de oxøgeno, fabricada seg·n
Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863.
Para red de agua frøa y caliente aislada tÚrmicamente seg·n
RITE, terminada  y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura
de rozas en fßbricas de bloques de hormig¾n ¾ tabiqueria
convencional, con rozadora elÚctrica, incluso limpieza y aco-
pio de escombros a piÚ de carga, sellado con mortero 1:5 de
cemento, arena y p.p. de peque±o material. Totalmente insta-
lada y probada.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4.  Las to-
mas de agua, se entregan con tapones.Incluso llaves de corte
con acabado de llave cromada, para soldar de dißmetros ade-
cuados para empotrar y uniones con piezas de transici¾n, in-
cluso piezas especiales, codos, tes, piezas de transici¾n, etc. y
demßs accesorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto hu-
medo cromada.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci¾n de desag³es  comprendiendo la totalidad de las
conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada
en PVC liso de saneamiento, de dißmetros entre 40 y 110
mm, serie C, cada derivaci¾n individual formada por vßlvula,
tubo y sif¾n de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta
la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a di-
cha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-
pas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demßs acceso-
rios, ayudas de alba±ilerøa y material auxiliar. La conexi¾n
entre el inodoro y la bajante serß directa y mediante tubo de
110 mm. de dißmetro. Realizado conforme al proyecto y a la
NTE en lo que fuera de aplicaci¾n. Totalmente instalado, ap-
to para funcionar.
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Instalaci¾n de fontanerøa para ba±o geriatrico formado por
1 inodoro (con kit de ducha higiÚnica) +1 lavabo (s¾lo agua
frøa) seg·n se indica en los planos. realizada con tuberøas
multicapa PEX-AL-PEX, de  16 mm x 2,0 mm y 20 mm x 2,0
mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to head",
barrera antidifusi¾n de oxøgeno, fabricada seg·n Norma UNE
53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para red de
agua frøa y caliente aislada tÚrmicamente seg·n RITE, termina-
da  y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en
fßbricas de bloques de hormig¾n ¾ tabiqueria convencional,
con rozadora elÚctrica, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a piÚ de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, are-
na y p.p. de peque±o material. Totalmente instalada y proba-
da.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4.  Las tomas de agua,
se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado
de llave cromada, para soldar de dißmetros adecuados para
empotrar y uniones con piezas de transici¾n, incluso piezas
especiales, codos, tes, piezas de transici¾n, etc. y demßs acce-
sorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto humedo croma-
da.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci¾n de desag³es  comprendiendo la totalidad de las
conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada
en PVC liso de saneamiento, de dißmetros entre 40 y 110
mm, serie C, cada derivaci¾n individual formada por vßlvula,
tubo y sif¾n de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta
la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a di-
cha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-
pas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demßs acceso-
rios, ayudas de alba±ilerøa y material auxiliar. La conexi¾n
entre el inodoro y la bajante serß directa y mediante tubo de
110 mm. de dißmetro. Realizado conforme al proyecto y a la
NTE en lo que fuera de aplicaci¾n. Totalmente instalado, ap-
to para funcionar.
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Instalaci¾n de fontanerøa para aseo  formado por 1 inodo-
ro+1 lavabo seg·n se indica en los planos. realizada con tu-
berøas multicapa PEX-AL-PEX, de  16 mm x 2,0 mm y 20 mm
x 2,0 mm de espesor, color crema, soldada a tope "head to
head", barrera antidifusi¾n de oxøgeno, fabricada seg·n Nor-
ma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR 001/003863. Para
red de agua frøa aislada tÚrmicamente seg·n RITE, terminada 
y sin aparatos sanitarios. Incluyendo apertura de rozas en
fßbricas de bloques de hormig¾n ¾ tabiqueria convencional,
con rozadora elÚctrica, incluso limpieza y acopio de escom-
bros a piÚ de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento, are-
na y p.p. de peque±o material. Totalmente instalada y proba-
da.y sin aparatos sanitarios.s/CTE-HS-4.  Las tomas de agua,
se entregan con tapones.Incluso llaves de corte con acabado
de llave cromada, para soldar de dißmetros adecuados para
empotrar y uniones con piezas de transici¾n, incluso piezas
especiales, codos, tes, piezas de transici¾n, etc. y demßs acce-
sorios y material auxiliar. inc llaves de cuarto humedo croma-
da.Medida la unidad ejecutada.

Ejecuci¾n de desag³es  comprendiendo la totalidad de las
conducciones indicadas en los planos de proyecto, realizada
en PVC liso de saneamiento, de dißmetros entre 40 y 110
mm, serie C, cada derivaci¾n individual formada por vßlvula,
tubo y sif¾n de PVC duro y bajo recrecido de 110 mm hasta
la bajante de fecales correspondiente, incluso entronque a di-
cha bajante, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, gra-
pas, soportes, abrazaderas, codos, tes, etc. y demßs acceso-
rios, ayudas de alba±ilerøa y material auxiliar. La conexi¾n
entre el inodoro y la bajante serß directa y mediante tubo de
110 mm. de dißmetro. Realizado conforme al proyecto y a la
NTE en lo que fuera de aplicaci¾n. Totalmente instalado, ap-
to para funcionar.
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Lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Fineceramic
"ROCA", color Blanco, de 600x460 mm, equipado con griferøa
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerßmico y
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo The-
sis, y desag³e con sif¾n botella extensible, modelo Minimal.
Incluso juego de fijaci¾n y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n y fijaci¾n del aparato. Monta-
je del desag³e. Conexi¾n a la red de evacuaci¾n. Montaje de
la griferøa. Conexi¾n a la red de agua frøa. Comprobaci¾n
de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Pack inodoro colecci¾n Meridian o similar, suspendido, de
ROCA, compuesto por taza suspendida Rimless con salida ho-
rizontal, fijaciones ocultas y tapa y asiento con caøda amorti-
guada. Para su instalaci¾n es necesario completar el pack
con un sistema de instalaci¾n Roca compatible.

Cisterna con bastidor para empotrar en muro de fßbrica o en
tabique de placas y pulsador mecßnico de doble accionamien-
to. Instalaci¾n empotrada en muro de fßbrica o en tabique
de placas.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n y fijaci¾n de la cisterna. Co-
nexi¾n a la red de evacuaci¾n. Conexi¾n a la red de agua
frøa. Montaje de accesorios y complementos. Comprobaci¾n
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.
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Pack inodoro suspendido compuesto por taza suspendida
Rimless y tapa y asiento con caøda amortiguada. Incluso siste-
ma de instalaci¾n Roca compatible. Incluso instalaci¾n com-
pleta de alimentaci¾n y desag³e, con sus elementos acceso-
rios y conexi¾n con el conectador o manguet¾n. Completa-
mente instalado conforme a la NTE-ISS en lo que sea de apli-
caci¾n. Todo segun indicado en reglamento accesibilidad y
manual Azpiegiturak. Medida la unidad acabada. Marca ROCA
modelo Access o similar.

Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal,
descarga doble de 6-3 litros o ·nica interrumpible, ajustable a
4,5, 6 ¾ 7 litros para descarga total y a 3 ¾ 4 litros para des-
carga parcial, modelo Sigma 12 cm, de 120 mm de profundi-
dad, sobre bastidor autoportante, premontado, de 425 mm
de anchura y 1120 mm de altura, acabado pintado al horno,
con patas de apoyo antideslizantes de acero galvanizado ajus-
tables en altura hasta 200 mm y orientables, altura del inodo-
ro ajustable entre 410 y 460 mm, tubo guøa para tubo de ali-
mentaci¾n de aparatos sanitarios serie AquaClean, para ino-
doro suspendido, c¾digo de pedido 111.350.00.5, serie Duo-
fix "GEBERIT" o similar, y pulsador para accionamiento de cis-
terna, de plßstico, de color blanco, de descarga doble, c¾di-
go de pedido 115.770.11.5, modelo Sigma01 o similar,. Insta-
laci¾n empotrada en muro de fßbrica.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n y fijaci¾n de la cisterna. Co-
nexi¾n a la red de evacuaci¾n. Conexi¾n a la red de agua
frøa. Montaje de accesorios y complementos. Comprobaci¾n
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.
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Ducha higiÚnica, acabado cromado, formada por grifo,
flor¾n circular, cartucho cerßmico, con toma de 1/2" para fle-
xo y soporte para ducha telÚfono, acabado cromado; ducha
telÚfono con palanca de accionamiento, acabado cromado,
con un chorro, limitador de caudal a 5 l/min y sistema antical
y flexo de ducha de 1,25 m de longitud. Incluso elementos de
conexi¾n, elementos de fijaci¾n y juntas elßsticas. Marca Ro-
ca modelo Be Fresh o similar.
Incluye: Colocaci¾n. Conexionado y comprobaci¾n de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Suministro, instalaci¾n de sumidero sif¾nico de PVC, S-246
"JIMTEN",o similar, de salida vertical de 110 mm de dißmetro,
con rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de
aguas en plantas s¾tano, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desag³e. Incluso p/p de accesorios de montaje, pie-
zas especiales, material auxiliar y elementos de sujeci¾n. In-
cluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo y trazado. Colocaci¾n y fijaci¾n del sumidero.
Uni¾n del tubo de desag³e a la bajante o arqueta existentes.
Parte proporcional de material auxiliar de agarre y medios au-
xiliares. Medida la unidad terminada.

20 noviembre 2025



Barra de sujeci¾n para minusvßlidos, rehabilitaci¾n y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma
de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimen-
siones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de dißmetro
exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiÚ-
nico. Incluso elementos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaci¾n
de la barra. Colocaci¾n, nivelaci¾n y fijaci¾n de los elemen-
tos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Barra de sujeci¾n para minusvßlidos, rehabilitaci¾n y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma
de T, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimen-
siones totales 760x770 mm con tubo de 33 mm de dißmetro
exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaci¾n
de la barra. Colocaci¾n, nivelaci¾n y fijaci¾n de los elemen-
tos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Barra de sujeci¾n para minusvßlidos, rehabilitaci¾n y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared derecha, con forma de
U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensio-
nes totales 665x145 mm con tubo de 33 mm de dißmetro ex-
terior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijaci¾n.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situaci¾n
de la barra. Colocaci¾n, nivelaci¾n y fijaci¾n de los elemen-
tos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.
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Griferøa temporizada, de repisa, para lavabo, acabado croma-
do, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador
de caudal a 6 l/min. Incluso elementos de conexi¾n.
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n. Conexionado. Comproba-
ci¾n de su correcto funcionamiento. Marca Roca modelo Ins-
tant o similar.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Griferøa monomando formada por grifo mezclador mono-
mando de repisa para lavabo con maneta gerontol¾gica, ga-
ma media, de lat¾n, acabado cromado, con cartucho cerßmi-
co, aireador y con desag³e automßtico. Incluso elementos de
conexi¾n, enlaces de alimentaci¾n flexibles de 3/8" de
dißmetro y 350 mm de longitud, vßlvula antirretorno y dos lla-
ves de paso.Marca Roca modelo Victoria
Incluye: Replanteo. Colocaci¾n. Conexionado. Comproba-
ci¾n de su correcto funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: N·mero de unidades pre-
vistas, seg·n documentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß el n·mero de unida-
des realmente colocadas seg·n especificaciones de Proyecto.

Fregadero de acero inoxidable, de 80x40 cm., de 1 seno y es-
curridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin in-
cluir), anclaje de cadenilla y enlaces de alimentaci¾n flexibles,
cromado, incluso vßlvula de desag³e de 40 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas y desag³e sif¾nico, instalado y fun-
cionando.Roca U-Top 810x460 o similar.
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Red de peque±a evacuaci¾n, empotrada, de PVC, serie B, de
110 mm de dißmetro, uni¾n pegada con adhesivo.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tuberøa y de la situa-
ci¾n de los elementos de sujeci¾n. Presentaci¾n de tubos.
Fijaci¾n del material auxiliar para montaje y sujeci¾n a la
obra. Montaje, conexionado y comprobaci¾n de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medici¾n de proyecto: Longitud medida seg·n do-
cumentaci¾n grßfica de Proyecto.
Criterio de medici¾n de obra: Se medirß la longitud realmen-
te ejecutada seg·n especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalaci¾n de colector suspendido de red hori-
zontal, de PVC liso, dißmetro 110 mm, serie B (UNE-EN
1329-1) con sistema de uni¾n por enchufe encolado, fijado a
techos o muros mediante abrazaderas de acero isof¾nicas,
para la evacuaci¾n de aguas fecales en el interior de la es-
tructura de los edificios, por techo de plantas s¾tano. Incluso
p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla
elßstica, registros, manguitos de dilataci¾n, injertos y piezas
especiales de derivaci¾n y empalme. Con trazo de distintivo
en color marr¾n continuo en todo el desarrollo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: El transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado
del colector. Apertura de orificios y pasamuros. Presentaci¾n
en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situa-
ci¾n de las abrazaderas. Fijaci¾n de las abrazaderas. Protec-
ci¾n del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la
instalaci¾n empezando por el extremo de cabecera. Limpieza
de la zona a encolar, encolado y conexi¾n de las piezas. Mon-
taje, instalaci¾n y comprobaci¾n. Pruebas de servicio. Elimi-
naci¾n de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Medida la longitud ejecutada.Incluso trabajos de union a
colector existente. Totalmente instalado.Terrain insonora plus.
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Suministro e instalaci¾n de colector suspendido de red hori-
zontal, de PVC liso, dißmetro 125 mm, serie B (UNE-EN
1329-1) con sistema de uni¾n por enchufe encolado, fijado a
techos o muros mediante abrazaderas de acero isof¾nicas,
para la evacuaci¾n de aguas fecales en el interior de la es-
tructura de los edificios, por techo de plantas s¾tano. Incluso
p/p de contratubo en pasos de muros y su relleno con masilla
elßstica, registros, manguitos de dilataci¾n, injertos y piezas
especiales de derivaci¾n y empalme. Con trazo de distintivo
en color marr¾n continuo en todo el desarrollo. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: El transporte y
movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, in-
cluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado
del colector. Apertura de orificios y pasamuros. Presentaci¾n
en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situa-
ci¾n de las abrazaderas. Fijaci¾n de las abrazaderas. Protec-
ci¾n del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la
instalaci¾n empezando por el extremo de cabecera. Limpieza
de la zona a encolar, encolado y conexi¾n de las piezas. Mon-
taje, instalaci¾n y comprobaci¾n. Pruebas de servicio. Elimi-
naci¾n de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Medida la longitud ejecutada.Incluso trabajos de union a
colector existente. Totalmente instalado.Terrain insonora plus.

Picaje para tuberøa de aguas residuales y conexi¾n con ba-
jante existente en planta baja en PVC duro, fabricado seg·n
une 53.114, de la serie c, de dißmetro nominal 110-125 mm, y
espesor nominal de 3,2 mm,  incluso conexiones, p.p. De pie-
zas especiales, codos reforzados con registro en conexi¾n
con bajante, abrazaderas, etc.,  peque±o material y ayudas de
alba±ilerøa. Totalmente terminado y listo para funcionar. Me-
dida la longitud  ejecutada.Terrain insonora plus.
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Programaci¾n y puesta en marcha de equipos, asø como
pruebas generales de todas las instalaciones, incluso cursillo
de utilizaci¾n, asø como Documentaci¾n completa de todos
los elementos instalados, planos fin de obra, Proyecto, Direc-
ci¾n de obra y certificado de la instalaci¾n, legalizaci¾n de
las instalaciones  seg·n normas vigentes en la delegaci¾n de
Industria.

╔

Se preveen las integraciones del sistema VRF y el recuperador
en protocolo Modbus RTU/TCP  o  Bacnet  MSTP/TCP.
Se prevee la integraci¾n de los analizadores en protocolo
Modbus RTU

Analizador de redes trifasico en carril DIN, alimentacion
230VAC y comunicacion Modbus RTU. Incluye 3 toroidales de
nucleo abierto.

Incluye controladores librementes programables marca Re-
gin, con reloj en tiempo real, memoria Flash con capacidad de
proceso suficiente para implementar algoritmos complejos,
pila de respaldo de datos. Dispone  E/S anal¾gicas y digitales
con capacidad suficiente. Con comunicaci¾n MULTIPROTO-
COLO.
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo
ello seg·n especificaciones/estßndar. Previsto para albergar
dispositivos de control/comunicaci¾n seleccionados. Incluye
puerta plena, protecciones elÚctricas, toma de corriente,
transformadores para alimentaci¾n de dispositivos internos y
externos al cuadro, fuentes de alimentaci¾n en continua, re-
lÚs para maniobras elÚctricas/salidas digitales y bornero ex-
tra para cableado de elementos de campo. Montaje de ele-
mentos y cableado interno del bus de comunicaciones y de
alimentaci¾n elÚctrica de elementos interiores al cuadro asø
como bornas de conexi¾n para cableado exterior.
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Mßquina servidora residente de programas de software, entre
ellas las licencias de gesti¾n, con capcidad industrial con co-
municaci¾n a la red global de controladores del proyecto. In-
cluye webserver.

Requisitos mønimos:
- Procesador Core i7
- Memoria de 16 Gb
- Dos discos SSD de 240 Gb
- Un disco 1 Tb SATA3
- Tarjeta de red
- Windows 11 Pro

Software Regin ARRIGO con capacidad de gestionar los pun-
tos suficientes de proyecto. Marca REGIN, formatoS PC-card,
SERVER KEY. Visualizaci¾n dinßmica de procesos, curvas en
tiempo real, recogida de hist¾ricos y gesti¾n de alarmas, re-
gistros y grßficos dinßmicos. Una interfaz  intuitiva moderna y
fßcil de usar, la plataforma usa HTML5 para proporcionar una
variedad de caracterøsticas enriquecidas. Simplifica la expe-
riencia y otorga control mßximo de sus datos y decisiones.In-
cluso sistema Web Server. Compatible con sistema Multi2 pa-
ra unidades terminales. Arrigo es un completo y potente siste-
ma basado en la tecnologøa web. Acceso basado en roles
(RBAC), lo que facilita la configuraci¾n de los permisos de
usuario.
SCADA para la plataforma de software ARRIGO. Arrigo permi-
te a un operador monitorizar y controlar tanto los procesos
del sistema como las alarmas e hist¾ricos.
Los valores tambiÚn se pueden mostrar en informes y grßfi-
cos. Sistema de software que incorpora grßficos dinßmicos, y
capacidades de gesti¾n de pantallas globales. Sistema con
definici¾n multiusuario y multioperarios.  Conecta y traduce
datos desde casi cualquier dispositivo o sistema, y administra
y optimiza el rendimiento de edificios, fßbricas o ciudades. 
MS SQL Server Express (capacidad e hasta 10Gb)

Sistema MULTI2 incluido.
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Realizaci¾n y suministro de planos y esquemas de conexiona-
do para la correcta instalaci¾n de los equipos. Ingenierøa de
programaci¾n en microprocesadores equipo de campo.
Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instala-
ci¾n, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones
necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de
los equipos de control. Entrega documentaci¾n final de obra.

Unir los procesadores de las instalaciones electro-mecßnicas
entre sø y con sus adaptadores de comunicaciones. Para enla-
zar los adaptadores de comunicaciones con la red. Enlazar los
equipos de campo de las instalaciones electro-mecßnicas con
sus respectivos procesadores distribuidos. Conexionar los
equipos de campo de las instalaciones electromecßnicas su-
ministrados Regin. 

Suministro e instalaci¾n de mangueras de cable apantallado
de se±ales de 1mm. de secci¾n para conexionado de las
se±ales de control descritas en el listado de puntos. Se tiene
en cuenta hasta un mßximo de 25 metros de distancia desde
cuadro de control hasta el equipo de campo.
Canalizaci¾n seg·n normativa. 

Cableado elÚctrico desde termostato hasta unidades termina-
les realizado con cable de 1 mm de secci¾n. Se tiene en
cuenta hasta un mßximo de 15 metros de distancia entre
equipo y termostato.

Cableado elÚctrico de alumbrado desde cuadro elÚctrico a
cuadro de control realizado con cable de 1 mm de secci¾n.
Se tiene en cuenta hasta un mßximo de 10 metros de distan-
cia entre cuadros.

Suministro e instalaci¾n de cable de comunicaciones (2x1)
para la conexi¾n de RS485. Canalizaci¾n seg·n normativa

Supervisi¾n, gesti¾n y verificaci¾n de los trabajos de instala-
ci¾n.
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Adaptación de ascensor existente para añadir una parada
en la planta superior que consiste en los siguientes trabajos: 

PUERTAS EXTERIORES:
- Suministro e instalación de 2 puertas automáticas de rella-
no para un paso de 0,80x2 m formada por: Marcos y dintel
metálico, hojas correderas colgadas con revestimiento en
acero inoxidable, cerraja de enclavamiento y pisadera infe-
rior de aluminio. (No incluida la obra civil para el derribo ni
el rematado de las nuevas puertas)

CUADRO DE CONTROL DE MANIOBRA CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:
- Maniobra electrónica universal selectiva en bajada para el
dominio del ascensor de 4 paradas.
- Placa base electrónica universal para el circuito de mando
con memoria EPROM de 512 Kb.
- Protección para desconectar la maniobra, en caso que el
motor gire, lo que evita para el motor que se queme.
- Relés, fusibles, contactores de maniobra totalmente cali-
brados y dimensionados, todo ello montado en su respecti-
vo armario metálico.
- Rescate automático mediante SAI, Sistema de Alimenta-
ción Ininterrumpida, que permite alimentar el cuadro de ma-
niobra por completo en caso de corte por fluido eléctrico.
- Instalación de modulo digital y célula de carga para cables
para pesacargas de cabina.
-Temporizador para el apagado automático de la ilumina-
ción de la cabina cuando no esté en uso con el fin de lograr
mayor
ahorro energético.
- Se sustituirá la manguera plana de señales a la cabina.
- Se colocarán todos los elementos necesarios por la instala-
ción en el hueco para su correcto funcionamiento del ascen-
sor como finales de carrera, detectores magnéticos, etc.

SUSTITUCION DE BOTONERAS PARA EL REGISTRO DE LA
LLAMADA DEL ASCENSOR EXISTENTE:

BOTONERA DE CABINA COMPUESTA POR:
- Columna de chapa inoxidable plegado adaptada al hueco
existente
- Pulsadores de micro-recorrido de pisos, alarma y apertura
puertas. (los pulsadores tienen la numeración braille)
- Display de cristal líquido LCD en color y con información
de piso, dirección, temperatura en cabina, etc.
- Sintetizador de voz para mensajes de información a la cabi-
na.

Adaptación de ascensor existente para añadir una parada
en la planta superior que consiste en los siguientes trabajos: 

PUERTAS EXTERIORES:
- Suministro e instalación de 2 puertas automáticas de rella-
no para un paso de 0,80x2 m formada por: Marcos y dintel
metálico, hojas correderas colgadas con revestimiento en
acero inoxidable, cerraja de enclavamiento y pisadera infe-
rior de aluminio. (No incluida la obra civil para el derribo ni
el rematado de las nuevas puertas)

CUADRO DE CONTROL DE MANIOBRA CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:
- Maniobra electrónica universal selectiva en bajada para el
dominio del ascensor de 4 paradas.
- Placa base electrónica universal para el circuito de mando
con memoria EPROM de 512 Kb.
- Protección para desconectar la maniobra, en caso que el
motor gire, lo que evita para el motor que se queme.
- Relés, fusibles, contactores de maniobra totalmente cali-
brados y dimensionados, todo ello montado en su respecti-
vo armario metálico.
- Rescate automático mediante SAI, Sistema de Alimenta-
ción Ininterrumpida, que permite alimentar el cuadro de ma-
niobra por completo en caso de corte por fluido eléctrico.
- Instalación de modulo digital y célula de carga para cables
para pesacargas de cabina.
-Temporizador para el apagado automático de la ilumina-
ción de la cabina cuando no esté en uso con el fin de lograr
mayor
ahorro energético.
- Se sustituirá la manguera plana de señales a la cabina.
- Se colocarán todos los elementos necesarios por la instala-
ción en el hueco para su correcto funcionamiento del ascen-
sor como finales de carrera, detectores magnéticos, etc.

SUSTITUCION DE BOTONERAS PARA EL REGISTRO DE LA
LLAMADA DEL ASCENSOR EXISTENTE:

BOTONERA DE CABINA COMPUESTA POR:
- Columna de chapa inoxidable plegado adaptada al hueco
existente
- Pulsadores de micro-recorrido de pisos, alarma y apertura
puertas. (los pulsadores tienen la numeración braille)
- Display de cristal líquido LCD en color y con información
de piso, dirección, temperatura en cabina, etc.
- Sintetizador de voz para mensajes de información a la cabi-
na.
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- Modulo de intercomunicación bidireccional vía GSM en la
cabina del ascensor

BOTONERAS DE PISO EXTERIORES COMPUESTAS POR:
- Placa de acero inoxidable.
- Pulsador de llamada de micro-recorrido o adaptación de
lector existente.
- Luz de registro.
- Flechas luminosas de dirección.

PREMONTADA DE SEÑALES EXTERIORES PARA EL ASCEN-
SOR:
- Premontada de cableado de señales exteriores para las bo-
toneras, paros, cerrajas, etc.

INSPECCION MODIFICACION IMPORTANTE.
- Coordinación con inspector de OCA para la inspección
además de registro en Industria de la modificaciones ejecu-
tadas para la ampliación del recorrido y parada.

Totalmente instalado, incluidos todos los elementos e instala-
ciones complementarias que se precisen para su ejecución y
funcionamiento (luces en hueco, conexión, toma telefónica,
etc) con pruebas y ajustes.
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Rocódromo de 5,50 m. de largo por 3,50 m. de alto. 

 Incluido suministro y montaje. 

Medida la unidad ejecutada. 

Suministro y montaje de asientos y respaldos de gradas con
relleno de espuma y tapizado tipo Clint de Vescom o equiva-
lente. 
Medida la superficie ejecutada. 
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Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de
local, de 360x120 mm, con las letras o números adheridos al
soporte. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje.
Medida la unidad colocada.

Rótulo con soporte de aluminio lacado para señalización de
local, de 720x420 mm, con las letras o números adheridos al
soporte. Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje.
Medida la unidad colocada.

Rótulo en fachada retroiluminado, con letras de grandes di-
mensiones, diseño según protecto e indicaciones de la DF. In-
cluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos
de anclaje.
Medida la unidad completa colocada.

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capaci-
dad de 1 l. encastrable en encimera.  Instalado.

Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de
capacidad para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Insta-
lado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de
reserva oculto de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura.  Instalado
con tacos a la pared.
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Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cube-
ta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.
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Según Programa de Control de Calidad de Proyecto. 
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Según estudio de Gestión de Residuos de Proyecto. 
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