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PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

BEASAIN
Documento D.1: RESUMEN DE PRESUPUESTO RO1
CAPITULO IMPORTE

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES . 30.736,00
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 11.749,08
3 ESTRUCTURA DE HORMIGON . 37.111,81
4 FIRMES Y PAVIMENTOS . 58.170,23
5 SERVICIOS AFECTADOS 38.204,02

5.1 SANEAMIENTO DE PLUVIALES . 5.062,99

5.2 ALUMBRADO PUBLICO . 23.681,19

5.3 ENERGIA ELECTRICA . 6.154,38

5.4 TELECOMUNICACIONES . 3.305,46
6 JARDINERIA, SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO . 80.163,00
7 GESTION DE RESIDUOS . 14.054,25
8 SEGURIDAD Y SALUD. 5.339.89
9 CONTROL DE CALIDAD . 261415
Presupuesto de ejecuciéon material 278.142,43
13% de gastos generales 36.158,52
6% de beneficio industrial 16.688,55
Suma 330.989,50
21% IVA 69.507,80
Presupuesto de ejecucion por contrata 400.497,30

Asciende el presupuesto de ejecucion por confrata a la expresada cantidad de
CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CENTIMOS.
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Documento D.2:

PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

BEASAIN

MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

NO

Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

1.1

ud

Desmontaje de hito o bolardo de hormigdn, con martilo neumdatico, vy
carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la reparacién de
desperfectos en la superficie de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacion de la superficie de apoyo.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camidén o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

pivotes

1.2

ud

2 2,000
2,000
Total Ud ......: 2,000 11,68

Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura,
con recuperacion del material para su posterior ubicacién en oftro
emplazamiento, siendo el orden de ejecucién del proceso inverso al de su
instalacion, y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacion, pero no incluye la demolicion
de la cimentacion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificaciéon y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camién. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000

23,36

Subtotal

farolas a trasladar 3 3,000

1.3

ud

3,000
Total Ud ......: 3,000 110,54

Desmontaje de luminaria exterior, instalada en superficie con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeta, y carga manual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Refirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camidn o contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente desmontadas segun especificaciones de Proyecto.

3,000
331,62



PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO
BEASAIN
Documento D.2: MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

luminarias bajo N-1 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud ......: 2,000 7,60 15,20

1.4 Ud De desmontaje y montaje de senal, incluso carga y transporte a lugar de

acopio (almacén municipal), y posterior colocacién del mismo en nueva
posicion. Incluida la unidad totalmente ejecutada. Asi como los medios y
elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecucion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

zona este 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 79,35 79,35

1.5 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de

barandilla/bionda metdlica en forma recta, de 100 cm de altura, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacion.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicibn de proyecto: Longitud medida segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona este. barandilla 1 5,000 5,000
junto ario
Zona oeste. 1 18,500 18,500

barandilla junto a rio
23,500 23,500

Totalm ......: 23,500 17,24 405,14

1.6 M  Levantado con medios manuales de doble bionda, manteniendo los
postes metdlicos existentes, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que estd sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacion.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio  de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.
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PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

BEASAIN

Documento D.2: MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona este. junto ario 1 65,000 65,000
65,000
Totalm .....: 65,000 10,19

1.7 M Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte, de barandilla /
bionda metdlica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en sobre
muro de hormigdn vy fijada mediante atornilado en hormigdn, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que estd sujeta vy
recuperacioén, acopio y montaje del material en nuevo emplazamiento, y
carga manual sobre camidén o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacion.

Incluye: Levantado del elemento. Clasificacion y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Reposicion del elemento. Retirada y acopio de
los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los
restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

65,000

662,35

Subtotal

zona oeste. bionda 1 13,000 13,000
sobre muro

13,000
Totalm ......: 13,000 27,93

1.8 M Desmontaje de malla metdlica en vallado de parcela, con una altura
menor de 2 m, con medios manuales, recuperacion del material para su
posterior ubicacién en ofro emplazamiento, y carga manual sobre
camidén o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacidn, pero no incluye la demoliciéon
de los postes.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificaciéon y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camidn. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

13,000

363,09

Subtotal

vallado sobre muro 1 13,000 13,000
zona oeste

13,000
Totalm ... 13,000 17,20
7

13,000

223,60



PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

Documento D.2:

BEASAIN

MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

NO

Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

1.9

Ud Demolicién de poste metdlico en vallado de parcela, con una altura

menor de 2 m, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la demolicién de la
cimentacion.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente demolidas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

vallado sobre muro 5 5,000
zona oeste

1.10

M

5,000
Total Ud ......: 5,000 5,29

Levantado con medios manuales de pasamanos, fijado mediante
atornillado en hormigdén, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que estd sujeto, y carga manual sobre
camidén o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacion.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material
levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicibn de proyecto: Longitud medida segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,000
26,45

Subtotal

escalera

Pa

1 6,000 6,000
6,000
Totalm ...... 6,000 5,34

Partida alzada a justificar para el mantenimiento en condiciones de
servicio y seguridad, de las redes de servicio de energia eléctrica vy
telecomunicaciones, durante la obra, y su posterior retirada una vez
ejecutadas las nuevas canalizaciones.

Total PA ... 1,000 7.199.85

6,000

32,04

7.199.85



Documento D.2:

BEASAIN

PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.12 M Corte de pavimento de aglomerado asfdltico, mediante mdaquina
cortadora de pavimento, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zanja alumbrado en 2 6,500 13,000
vial zona oeste -
13,000 13,000
Totalm ....... 13,000 5,79 75,27
1.13 M? Fresado de pavimento de aglomerado asfdltico de 5 cm de espesor
medio, mediante fresadora en frio compacta, equipada con banda
fransportadora para la carga directa sobre camién de los restos
generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora
mecdnica.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la demolicién de la
base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento.
Barrido de la superficie. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica
de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de mediciobn de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird la superficie realmente fresada
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
adaptaciéon paso de 1 6,000 6,000 36,000
cebra zona este
36,000 36,000
Totalm? ....... 36,000 4,55 163,80

1.14

M2

Demolicién de pavimento de aglomerado asfdltico de 12 cm de espesor
medio, mediante retroexcavadora con marfilo rompedor, y carga
mecdnica sobre camidén o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la demolicién de la
base soporte.

Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica de
escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicibn de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.



PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO
BEASAIN
Documento D.2: MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

aparcamiento zona 225 225,000

este

zanja alumbrado en 1 6,500 0,800 5,200

vial zona oeste
230,200 230,200

Totalm? ...... 230,200 2,93 674,49

1.15 M?  Fresado mecdnico de acabado de gravilla en solera existente, aprox. 5
cm, para proceder posteriormente a la aplicacién de un revestimiento (no
incluido en este precio).

Incluye: Fresado mecdnico del hormigdn. Limpieza de la superficie
soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos
generados sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente
ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie
ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
acera al este de 230 230,000
rampa
acera al oeste de 140 140,000

futura pasarela
370,000 370,000

Totalm? ....... 370,000 21,59 7.988,30
1.16 M2 Demolicién de solera o pavimento de hormigdn armado de hasta 15 cm
de espesor, con martillo nheumdtico, y carga manual sobre camién o

contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la demolicién de la
base soporte.

Incluye: Demoliciéon del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retfirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicibn de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona aparcamiento 280 280,000
autobuses
acera entre escalera 120 120,000
y futura pasarela
zona al este de 5 5,000
escaleras

405,000 405,000
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PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

Documento D.2:

BEASAIN

MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Totalm? ......; 405,000 14,42 5.840,10
1.17 M Demolicién de rigola sobre base de hormigdn, con martillo neumdtico, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camidén o contenedor.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye el picado del material
de agarre.
Incluye: Demoliciéon del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona este 1 100,000 100,000
100,000 100,000
Totalm ....... 100,000 1,55 155,00
1.18 M Demolicién de bordillo sobre base de hormigdn, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camidén o contenedor.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye el picado del material
de agarre.
Incluye: Demolicidon del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
bordillo zona este 1 3,000 3,000
bordillo rebajado 1 65,000 65,000
zona oeste
68,000 68,000
Totalm ......: 68,000 4,55 309,40
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PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

BEASAIN

Documento D.2: MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.19 M3 Demolicidn de muro de contencién y cimentacién de hormigdn armado
con refroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga
mecdnica sobre camidén o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica de
escombros sobre camién o contenedor.
Criterio  de mediciobn de proyecto: Volumen medido segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird el volumen realmente demolido
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
contencion 30 30,000
aparcamiento
autobuses
30,000 30,000
Totalm® ......; 30,000 131,14 3.934,20
1.20 Pa Partida alzada, para Preparacién de junta de hormigonado con muro
existente. Corte superficial y demolicidn por medios manuales del
muro,recuperacion de armadura a solapar con  nuevo  muro,
revestimiento con resinas del hormigdn y armaduras.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
encuentro muro de 1 1,000
contencién
existente-nuevo
1,000 1,000
Total PA ... 1,000 503,99 503,99
1.21 M2 Demolicién de hoja de fdbrica revestida, formada por ladrillo hueco
doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos configuos, y carga manual
sobre camion o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la demolicion del
revestimiento.
Incluye: Demolicién de la fdbrica y sus revestimientos. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camidén o contenedor.
Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie realmente demolida
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
cierre bajo escalera 6 6,000
zona oeste
6,000 6,000
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PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

Documento D.2:

BEASAIN

MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

N° Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

1.22 M?

Totalm? ...... 6,000 13,63

Demolicién de losa de escalera de hormigdén armado, hasta 25 cm de
espesor, y peldanos, con medios manuales, martillo neumdtico y equipo
de oxicorte, y carga manual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por su intradds en
verdadera magnitud, segun documentacion grdafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, por el infradds, la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

81,78

Subtotal

zona oeste

1.23 ud

1 5,500 2,200 12,100
12,100
Totalm? ...... 12,100 96,05

Demolicién de imbornal prefabricado de hormigén, con martillo
neumdatico, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con él y
acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camidén o
contenedor.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye la demolicién de la
solera de apoyo.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente demolidas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

12,100

1.162,21

Subtotal

zona este

zona oeste

5 5,000
2 2,000
7,000

Total Ud ......: 7,000 29,13
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PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO
BEASAIN
Documento D.2: MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.24 Ud Demolicidn de arqueta prefabricada de hormigdén, de mds de 500 | de
capacidad, con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que
conecten con la arqueta, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la recuperacién de las
tapas, de las rejillas o de los elementos andlogos vy la obturacidn de las
conducciones conectadas al elemento.

Incluye: Recuperacidén de tapas, rejillas o elementos andlogos. Demolicidn
del elemento. Obturacion de las conducciones conectadas al elemento.
Fragmentaciéon de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente demolidas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
arqueta iberdrola 1 1,000
arqueta telefonica 1 1,000
2000 2,000
Total Ud ......: 2,000 140,75 281,50
Total presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES : 30.736,00
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Documento D.2: MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

2.1 M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecdnicos.
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas:
arbustos, pequenas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas,
escombros, basuras o cualquier ofro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm; y carga a camion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la tala de arboles ni
el transporte de los materiales retirados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remocidon mecdnica
de los materiales de desbroce. Retirada y disposicidn mecdnica de los
materiales objeto de desbroce. Carga a camidén.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccién
horizontal, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidon horizontal, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavaciéon no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
borde de rio zona 1 140,000 2,000 280,000
oeste
280,000 280,000
Totalm? ... 280,000 3.76 1.052,80
2.2 M3 Retirada de tierra vegetal, una vez eliminadas las plantas, con medios
manuales, y acopio en obra del material retirado para su reutilizacion.
Incluye: Retirada de la fierra vegetal. Acopio del material retirado.
Proteccion de las tierras durante su periodo de acopio en obra.
Criterio  de medicidbn de proyecto: Volumen medido segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona este. zona 18 0,300 5,400
descanso
zona oeste. zona 17 0,300 5,100
descanso
10,500 10,500
Totalm® ... 10,500 49,08 515,34

15



PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

Documento D.2:

BEASAIN

MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

N° Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

23 Mmé

Excavacioén a cielo abierto bajo rasante, en terreno de trdnsito compacto,
de hasta 4 m de profundidad mdxima, con medios mecdnicos, y carga a
camion.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la formacién de la
rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la
excavacion y su posterior retirada, pero no incluye el transporte de los
materiales excavados.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Situacién de los puntos topogrdficos. Excavacion en sucesivas franjas
horizontales y extraccion de tierras. Carga a camién de los materiales
excavados.

Criterio de medicidén de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacioén, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medird la
excavacion una vez redlizada y antes de que sobre ella se efectle ningun
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicién, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecucién de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona rampa
pt-1 pt-2
pt-2 pt-3
pt-3 pt-4
pt-4 pt-5
pt-5 pt-6

31 31,000
72 72,000
137 137,000
222 222,000
237 237,000
699,000

Totalm® ....... 699,000 4,20
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PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO
BEASAIN

Documento D.2:

MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
2.4 M?  Excavacion de zanjas en terreno de trdnsito compacto, de hasta 1,25 m
de profundidad mdxima, con medios mecdnicos, y carga a camion.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situacién de los puntos topogrdficos.
Excavacidén en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Carga
a camidén de los materiales excavados.
Criterio de medicidén de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacioén, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavacién no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medird la
excavacion una vez redlizada y antes de que sobre ella se efectUe ningln
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de
conformada la medicidén, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecucién de Ia obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
Red alumbrado
zona oeste. traslado 1 6,500 0,400 1,000 2,600
alumbrado viario
bajo vial
zona oeste. traslado 1 23,500 0,400 0,700 6,580
lumbrado en jardin
zona oeste.
alumbrado rampa
zona oeste. 1 65,000 0,400 0,700 18,200
alumbrado acera
tras pabelldn
Red pluviales
zona oeste. rebaje 1 10,000 0,800 1,500 12,000
vertido ario
zona oeste. nueva 1 8,000 0,800 1,500 9,600
canalizacién
pluviales
Red de energia
eléctrica
zona oeste. rampa 1 70,000 0,800 1,200 67,200
Red
Telecomunicaciones
zona oeste. rampa 1 70,000 0,450 0,200 28,350
144,530 144,530
Totalm® ......; 144,530 23,85 3.447,04
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Presupuesto parcial n° 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

2.5 M2 Relleno en trasdds de muro de hormigdn, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavacion, y compactaciéon en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor mdximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la
maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE
103501.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la realizacién del
ensayo Proctor Modificado.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tgjo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectacién o desecacion de cada tongada. Compactacién.

Criterio de medicidén de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacioén, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavaciéon no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona rampa
pt-2 pt-3 6 6,000
pt-3 pt-4 16 16,000
pt-4 pt-5 40 40,000
pt-5-pt-6 55 55,000
117,000

Totalm® ... 117,000 9.56

2.6 M3 Relleno de zanjas con tierra seleccionada procedente de la propia
excavacion, y compactacion en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor
mdaximo con medios mecdnicos, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 90% de la mdaxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado segun UNE 103501.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la realizacién del
ensayo Proctor Modificado.

Incluye: Extendido del material de relleno en ftongadas de espesor
uniforme. Humectacion o desecacién de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicidén de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
tedricas de la excavacioén, segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavaciéon no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

117,000

1.118,52

Subtotal

Red alumbrado

zona oeste. traslado 1 6,500 0,400 0,700 1,820
alumbrado viario
bajo vial
zona oeste. fraslado 1 23,500 0,400 0,400 3,760
lumbrado en jardin
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Presupuesto parcial n° 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

N° Ud

Descripcion Mediciéon Precio Importe

zona oeste.

1 65,000 0,400 0,400 10,400

alumbrado acera

tras pabelldn
Red pluviales

zona oeste. rebaje 1 10,000 0,800 1,500 12,000

vertido a rio

zona oeste. nueva 1 8,000 0,800 1,500 9,600

canalizaciéon
pluviales

Red de energia

eléctrica

zona oeste. rampa 1 70,000 0,800 1,200 67,200

Red

Telecomunicaciones
zona oeste. rampa 1 70,000 0,450 0,200 28,350

2.7 Mmé

133,130 133,130
Totalm?® ......: 133,130 7.89 1.050,40

Extendido de tierras con material adecuado, dejando el terreno perfilado
en basto, con medios mecdnicos.

Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

Criterio de medicidn de proyecto: Volumen a extender, seguin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird el volumen realmente ejecutado
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona rampa
pt-2 pt-3 20 20,000
pt-3 pt-4 33 33,000
pt-4 pt-5 42 42,000
pt-5-pt-6 31 31,000

126,000 126,000
Totalm® ....... 126,000 12,93 1.629,18

Total presupuesto parcial n® 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 11.749,08
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Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA DE HORMIGON

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

3.1 M3 Hormigdn HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, para
formacién de capa de hormigdn de limpieza y nivelado de fondos de
cimentacién, en el fondo de la excavacion previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacidn de maestras.
Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase del
hormigon.

Criterio de medicibn de proyecto: Volumen tedrico, segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavacién no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

bajo zapata nuevo 75 0,100 7,500
muro de contencién

bajo nuevo 1 16,000 0,350 0,100 0,560
murete/albardilla de
hormigdn zona oeste

8,060
Totalm® ....... 8,060 93.29

3.2 M3 Muro de contencién de tierras de superficie curva, con puntera y taldn,
de hormigdn armado, de hasta 4 m de altura, realizado con hormigén HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 22 kg/m?. Incluso tubos de
PVC para drenaje, alambre de atar y separadores.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye la cimentacion del
muro vy la elaboracién y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocacion en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo de la cimentacién del muro. Colocacion de las
armaduras con separadores homologados. Disposicion de los tubos de
drenagje. Resoluciéon de juntas de construccidn. Vertido y compactacion
del hormigén. Curado del hormigdn. Reparacién de defectos
superficiales, si procede.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre la seccién
tedrica de cdiculo, segin documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

8,060
751,92

Subtotal

MURO URB-1 1,75 15,000 26,250
MURO URB-2 1,25 13,500 16,875
MURO URB-3 1,2 13,500 16,200
MURO URB-4 08 13,500 10,800
MURETE/ALBARDILLA 0,1 16,000 0,350 0,250 0,140
70,265

Totalm® ... 70,265 217,12

70,265
15.255,94
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Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA DE HORMIGON

N° Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

3.3 M2

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata
corrida de cimentacion de secciéon rectangular, formado por tablones de
madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacién y acodalamientos
necesarios para su estabilidad y liguido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigdén al encofrado.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo.
Aplicacién del liguido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocacién de elementos de sustentacion, fijacidn y acodalamiento.
Aplomado vy nivelacion del encofrado. Humectacion del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie de encofrado en contacto
con el hormigdén, medida segin documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie de encofrado en
contacto con el hormigdn realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MURO URB-1
MURO URB-2
MURO URB-3
MURO URB-4

MURETE/ALBARDILLA

15,000 0,400 12,000
13,500 0,400 10,800
13,500 0,400 10,800
13,500 0,400 10,800

N ONNNDN

16,000 0,250 8,000
52,400
Totalm? ...... 52,400 33,34
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Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA DE HORMIGON

N° Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

3.4 M?2

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero
contrachapado fendlico con bastidor metdlico, amortizable en 20 usos,
para formacién de muro de contencién de hormigdn armado, de hasta 4
m de altura y superficie curva, para contencién de tierras. Incluso tubos
para paso de instalaciones; pasamuros para paso de los tensores;
elementos de sustentacién, fijacion y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y liguido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigdén al encofrado.

Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo. Replanteo del
encofrado sobre la cimentacién. Replanteo de las juntas de construccién
y de dilatacién. Colocacion de tubos para paso de instalaciones.
Colocacién de pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema
de encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion, fijacion y
apuntalamiento. Aplomado y nivelacién del encofrado. Humectacion del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza vy
almacenamiento del encofrado.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie de encofrado en contacto
con el hormigdén, medida segun documentacién grdfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m2,

Criterio de medicidon de obra: Se medird la superficie de encofrado en
contacto con el hormigdn realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MURO URB-1
MURO URB-2
MURO URB-3
MURO URB-4

MURETE/ALBARDILLA

15,000 3,500 105,000
13,500 2,300 62,100
13,500 1,850 49,950
13,500 1,100 29,700
16,000 0,250 8,000

N NNNN

254,750
Totalm? ...... 254,750 42,12

22
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Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA DE HORMIGON

N° Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

3.5 M?2

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para
formacién de albardilla con goterdn, de seccidn rectangular, formado
por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion, fijacion y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y liquido desencofrante,
para evitar la adherencia del hormigdén al encofrado.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo.
Aplicacién del liguido desencofrante. Montaje del sistema de encofrado.
Colocacién de elementos de sustentacion, fijacidn y acodalamiento.
Aplomado vy nivelacion del encofrado. Humectacion del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie de encofrado en contacto
con el hormigdén, medida segin documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie de encofrado en
contacto con el hormigdn realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

MURO URB-1
MURO URB-2
MURO URB-3
MURO URB-4

0.7 15,000 10,500
0.7 13,500 9.450
0.7 13,500 9,450
0.7 13,500 9,450

MURETE/ALBARDILLA 0.7 16,000 11,200

3.6 M?2

50,050
Totalm? ...... 50,050 33,34

Drenaje de muro de hormigdén en contacto con el terreno, por su cara
trasos, con I&dmina drenante vy filtrante de estructura nodular de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), con nddulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresién 150
kN/m? segun UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 I/(s'm) y masa
nominal 0,7 kg/m?; colocada con solapes, con los nédulos contra el muro
previamente impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm de
longitud, con arandela blanda de polietilieno de 36 mm de didmetro (2
ud/m?2). Incluso perfil metdlico para remate superior y.

Incluye: Readlizacién de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de dngulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparacion de
la superficie. Colocacion de la Ildmina drenante vy filirante. Resolucion de
puntos singulares.

Criterio de medicibn de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y
los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

50,050

1.668,67

Subtotal

MURO URB-1

1 15,000 4,400 66,000
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Presupuesto parcial n° 3 ESTRUCTURA DE HORMIGON

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
MURO URB-2 1 13,500 2,900 39,150
MURO URB-3 1 13,500 2,450 33,075
MURO URB-4 1 13,500 1,500 20,250
158,475 158,475
Totalm? ... 158,475 17,78 2.817,69
3.7 M2 Aplicacién manual de mortero tixotrépico, modificado con polimeros,
reforzado con fibras, de retraccién compensada, con una resistencia a
compresion a 28 dias mayor o igual a 40 N/mm? y un mddulo de
elasticidad mayor o igual a 25000 N/mm?2, clase R3, tipo PCC, segun UNE-
EN 1504-3, Euroclase Al de reaccion al fuego, segun UNE-EN 13501-1, en
capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado
con esponja o fratds, para reparacién y refuerzo estructural de muro de
hormigon.
Incluye: Humectacion de la superficie soporte. Preparacion de la mezcla.
Aplicacién del producto. Perfilado de aristas. Curado.
Criterio de medicibn de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
murete existente en 2 35,000 1,000 70,000
zona oeste
70,000 70,000
Totalm? ....... 70,000 59,15 4.140,50
Total presupuesto parcial n°® 3 ESTRUCTURA DE HORMIGON : 37.111,81
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Presupuesto parcial n° 4 FIRMES Y PAVIMENTOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
4.1 M  Bordillo - Recto - MC - C1 (30x15) - B- H - $(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado

sobre base de hormigdn en masa (HM-20/P/20/X0) de 15 cm de espesor y
rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigén en cama de apoyo. Colocacién, recibido y nivelacién de las
piezas, incluyendo topes o confrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.

Criterio de medicibn de proyecto: Longitud medida segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

zona este. entre 1 105,000 105,000
acera y vial

105,000 105,000
Totalm ......: 105,000 39,85 4.184,25

4.2 M Cuenta de hormigdn en masa HM-20 de 0,30 m. de ancho y 0,20 de
espesor medio, vertido desde camién, extendido y vibrado, con acabado
fratasado, segun pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluye: Encofrados, Vertido, extendido vibrado y fratasado del hormigén.
Asentado y nivelacion.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

zona este. entre 1 95,000 95,000
acera y vial

95,000 95,000
Totalm ... 95,000 32,64 3.100,80

4.3 M Bordillo jardin prefabricado de hormigdn, 10x25 cm, colocado sobre base
de hormigdén en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado
con mortero de cemento, industrial, M-5.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigén en cama de apoyo. Colocacidn, recibido y nivelacién de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero
de cemento.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

zona este. zona 1 15,000 15,000
descanso
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

N° Ud Descripcion

Medicion Precio

Importe

zona oeste. zona
descanso

zona oeste. entre
acera vy rio

zona oeste. entre
acera y zond
descanso

zona oeste. rampa

zona oeste. entre
acera vy talud
existente (tras
pabelldn)

1 15,000

1T 18,500

1 13,000

2 70,000
1 75,000

15,000

18,500

13,000

140,000
75,000

276,500
Totalm ......: 276,500 32,41

4.4 M2 Solera de hormigdn armado de 20 cm de espesor, con juntas, realizada

con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado en cenftral, y vertido desde
dumper, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 @
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigdn. Replanteo
de las juntas de construccidn y de dilatacion. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la superficie
base. Formacién de juntas de construccion y de juntas de dilatacién.
Colocacién de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido, extendido y vibrado del hormigdn. Curado del hormigdn.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medird la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

276,500

8.961,37

Subtotal

zona oeste. tras 100 100,000
muro de contencién

100,000
Totalm? ...... 100,000 34,56
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Presupuesto parcial n° 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

4.5 M2 Solera de hormigdn armado de 10 cm de espesor, con juntas, realizada
con hormigdbn HA-25/F/20/XC2 fabricado en cenfral, y vertido desde
dumper, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 @
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con
acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn. Replanteo
de las juntas de construccidn y de dilatacion. Tendido de niveles
mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la superficie
base. Formacién de juntas de construccion y de juntas de dilatacién.
Colocacién de la malla electrosoldada con separadores homologados.
Vertido, extendido y vibrado del hormigdn. Curado del hormigdn.

Criterio de medicibn de proyecto: Superficie medida seguin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se medird la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona esfte. nueva 245 245,000
acera

zona oeste. rampa 175 175,000
420,000
Totalm? ... 420,000 22,41

4.6 M2 Pavimento continuo exterior de hormigdn en masa, con juntas, de 5 cm
de espesor, realizado con hormigdén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y
vertido desde camién, extendido vy vibrado manual; tratado
superficialmente con capa de rodadura de mortero decoratfivo de
rodadura para pavimento de hormigdn, color rojo, rendimiento 3 kg/m?2,
con acabado fratasado mecdnico.

Incluye: Preparacién y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas de construccion, de dilatacion y de retraccién. Colocacion de
encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o
reglas. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del
hormigén. Curado del hormigdn. Aplicacidn manual del mortero,
asegurdndose de la total cubricién del hormigdn fresco. Retirada de
encofrados. Fratasado mecdnico de la superficie.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccidon
horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidon horizontal, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

420,000

9.412,20

Subtotal

zona esfe. nueva 245 245,000
acera

zona este/oeste. 230 230,000
sobre acera
existente

zona oeste. rampa 175 175,000
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Presupuesto parcial n° 4 FIRMES Y PAVIMENTOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
zona oeste. sobre 135 135,000
acera existente
785,000 785,000
Totalm? ....... 785,000 28,82 22.623,70
4.7 M3 Base granular con zahorra natural caliza, y compactacion al 95% del
Proctor Modificado con medios mecdnicos, en tongadas de 30 cm de
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor
Modificado de la mdxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado segun UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes
del terreno.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la realizacién del
ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tagjo. Extendido del
material en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion
de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicidn de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles fransversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en perfii compactado, el
volumen realmente ejecutado segin especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona este. nueva 245 0,200 49,000
acera
zona este. zona 17 0,200 3.400
descanso
zona oeste. rampa 175 0,200 35,000
zona oeste. tras 100 0,200 20,000
muro de contencién
Zona oeste. zona 17 0,200 3,400
descanso
110,800 110,800
Totalm® ......; 110,800 40,88 4.529,50
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Presupuesto parcial n° 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

4.8 M2 Pavimento cesped en hormigdn prensado gris, de 60x40x10 cm, en
exteriores, realizado sobre firme con trafico de categoria C4 (dreas
peatonales, calles residenciales) y categoria de explanada E1 (5 <= CBR <
10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor,
con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante
la colocacion flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de
adoquines calados, 600x400x100 mm, color gris, con , sobre una capa de
arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre
ellos una junta de separacion de 1 cm, para su posterior relleno con tierra
vegetal y siembra de cesped.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparacion
de la explanada. Extendido y compactaciéon de la base. Ejecucion del
encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y nivelacion de la
capa de arena. Colocacién de los adoquines. Relleno de juntas con tierra
vegetal y siembra de cesped. Limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccidon
horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto. No se han tenido
en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medicion, toda vez que en la descomposicion se ha considerado el tanto
por cien de roturas general.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccion horizontal, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona este. zona 17 17,000
descanso

zona oeste. zona 17 17,000
descanso

34,000
Totalm? ...... 34,000 47,13

4.9 Pa Partida alzada a justificar por reposicién de la seccidén de los firmes
existentes de viales por aperturas de zanja, en viales y aceras existentes

Total PA ....... 1,000 299,99

34,000

1.602,42

299,99

Total presupuesto parcial n® 4 FIRMES Y PAVIMENTOS :
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 5 SERVICIOS AFECTADOS

N° Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

5.1.- SANEAMIENTO DE PLUVIALES

5.1.1 ud

Reforma de sumidero en baden, de hormigdn en masa "in situ", para
acondiconarlo como sumidero de confracinta de 25x50x80 cm, con
poceta de clapeta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona este

5 5,000
5,000
Total Ud ......: 5,000 140,10

Sumidero de hormigdn en masa "in situ", de 25x50x80 cm, con poceta de
clapeta.

Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye el relleno del trasdds
con material granular, pero no incluye la excavacion.

Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavacion.
Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Formacion
de cama con material granular. Colocacién del encofrado. Vertido y
compactacién del hormigdn en formacidn de poceta. Retirada del
encofrado. Colocacién de la poceta prefabricada. Empalme vy rejuntado
del imbornal al colector. Relleno del trasdds. Colocacién del marco vy la
rejilla.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5,000

700,50

Subtotal

zona oeste

2 2,000
2,000
Total Ud ......: 2,000 394,04

Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de 1000 mm de
longitud, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla pasarela de
acero galvanizado clase A-15 segin UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa
excavacion con medios manuales y posterior relleno del trasdds con
hormigon.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavacion
con medios manuales. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de
solera. Colocacion de la canaleta de drenaje sobre la base de hormigdn.
Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje. Ejecucién de
taladros para el conexionado de la tuberia a la canaleta de drengje.
Empalme y rejuntado de la tuberia a la canaleta de drenaje. Colocacién
del sifén en linea. Relleno del trasdds. Comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccién
horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidon horizontal, la
longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Presupuesto parcial n° 5 SERVICIOS AFECTADOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona oeste. 1 2,500 2,500
arrangue de rampa

2,500
Totalm ......: 2,500 105,03

51.4 Ud Pozo de resalto de elementos prefabricados de hormigdén armado, de 1,2
m de didmetro interior y 3 m de altura Util interior, sobre solera de 25 cm
de espesor de hormigdbn armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
blogueo y marco de fundicién clase D-400 segUn UNE-EN 124, instalado en
calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento
para todo tipo de vehiculos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los equipos y la
magquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicidén en obra de
los elementos, pero no incluye la excavacién ni el relleno del trasdds.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la malla electrosoldada. Vertido y
compactacién del hormigdn en formacidén de solera. Montaje. Formacion
del canal en el fondo del pozo. Ejecucidon de taladros para el
conexionado de los colectores al pozo. Conexionado de los colectores al
pozo. Colocacién de los pates. Vertido y compactaciéon del hormigén
para formacién de la losa alrededor de la boca del cono. Colocaciéon de
marco, tapa de registro y accesorios. Comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,500
262,58

Subtotal

zona oeste. pozo de 1 1,000
resalto

1,000
Total Ud ......: 1,000 1.595,04
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Presupuesto parcial n° 5 SERVICIOS AFECTADOS

NO

Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

5.1.5

M

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por fubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 125 mm de didmetro exterior.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los equipos vy la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicién en obra de
los elementos, pero no incluye la excavacion ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentacién en seco de los
tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacién
de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado vy
comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucidon del relleno
envolvente.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccién
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unidn,
segun documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidon horizontal, la
longitud realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas u otfros elementos de unidn, incluyendo los
framos ocupados por piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona oeste. desague 1 10,000 10,000
canaleta

10,000
Totalm ... 10,000 23,46

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por fubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 250 mm de diédmetro exterior.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye los equipos vy la
magquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicidén en obra de
los elementos, pero no incluye la excavacién ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentacién en seco de los
tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacién
de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado con arqueta
existente y comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucién del
relleno envolvente.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccion
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unién,
segun documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidon horizontal, la
longitud realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas u otros elementos de unidn, incluyendo los
framos ocupados por piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10,000

234,60

Subtotal

zona oeste.

1 10,000 10,000

conexion nuevo
sumidero

10,000
Totalm ... 10,000 45,23
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Presupuesto parcial n° 5 SERVICIOS AFECTADOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

5.1.7 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por fubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 315 mm de didmetro exterior.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los equipos vy la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicién en obra de
los elementos, pero no incluye la excavacion ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentacién en seco de los
tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacién
de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado vy
comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucidon del relleno
envolvente.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccién
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unidn,
segun documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccidon horizontal, la
longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas u otfros elementos de unidn, incluyendo los
framos ocupados por piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona oeste. 1 10,000 10,000
adecuacioén vertido
alrio

10,000
Totalm ... 10,000 60,99

5.1.8 Pa Partida alzada a justificar incluyendo todos los trabajos necesarios para el
acondicionamiento del punto de vertido al rio Oria existente, a las nuevas
rasantes del nuevo colector.

Total PA ......: 1,000 419,99

10,000

609,90

419,99

Total subcapitulo 5.1.- SANEAMIENTO DE PLUVIALES:
5.2.- ALUMBRADO PUBLICO

5.2.1 Ud Reposicidn de conjunto de alumbrado existente.
-Base de hormigdn para columna de 100 x 100 x 120 cm, incluso placa de
anclaje y 4 pernos, material accesorio y mano de obra.
-Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de longitud y 14 mm
de didmetro, incluso material accesorio y mano de obra.
-Arqueta de paso y derivacion de 40x40x70 con tapa rellenable, relleno
con mortero eldstico gris, con identificacidon del servicio e inscripciones
segun detalle
-Transporte y colocacion incluidos, incluso medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

5.062,99

Subtotal

zona este. 3 3,000
alumbrado viario
existente

3,000
Total Ud ......: 3,000 583,58

33

3,000

1.750,74



Documento D.2:

PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

BEASAIN
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NO

Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

522

ud

Suministro y colocacién de punto de luz para zona agjardinada formado
por:

— Luminaria LUMA mini compact gen2 BGP713 LED40/740 20 leds | DRM50
Clase lIP66 IK10 Vida Util L90OF10 100.000 horas de 4.000 lumenes, IRC 70 o
superior y temperatura de color 4000°K con éptica DRM50, consumo 25W.
Driver Xitanium Prog reprogramable.Posibilidad de regulacion Coded
Mains para control Cabinet por Cuadro. Sistema CLO (Constant Light
Output). Color de las luminarias segun D.F.

- Columna CONIC-DR de 4 metros tfroncocdnico de acero carbono S-235-
JR o superior de 3mm de espesor, segin

norma UNE-EN-10025. Galvanizado en caliente por inmersion de una sola
vez, previos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un
recubrimiento minimo de 65 micras, segun la norma UNE-EN-1761.
Aplicacién de una capa de pintura en poliéster al horno, acabado
minimo de 50 micras, en color a determinar por el cliente. Montaje post
fop 60mm.

-Caja de protecciéon con fusibles cilindricos de 10 x 38y 6 A.

-Cableado de conexion con centro de mando

-Base de hormigdn para columna de 0.65 x 0.65 x 0.80 m, incluso placa de
anclaje y 4 pernos, material accesorio y mano de obra.

-Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de longitud y 14 mm
de didmetro, incluso material accesorio y mano de obra.

-Arqueta de paso y derivacion de 40x40x70 con tapa rellenable, relleno
con mortero eldstico gris, con identificacion del servicio e inscripciones
segun detalle

-Transporte y colocacion incluidos, incluso medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona oeste. Nuevas 8 8,000
luminarias

523

ud

8,000
Total Ud ......: 8,000 1.932,48

Suministro y colocacion de punto de luz en fachada para zona peatonal
formado por:

-PROYECTOR TUBEPOINT PARA PASO CUBIERTO BGP235 T25 DRN26 LED30-4S
19W / 740. Flujo Luminoso 3.000 lumenes, consumo 19W, Optica DRN26
IP66 IKO9, Vida Util L?6B10 100.000 horas y temperatura de color 4000K.
Driver Xitanium Prog reprogramable. Posibilidad de regulacién Coded
Mains para control Cabinet por Cuadro. Sistema CLO (Constant Light
Output). Color de las luminarias segun D.F.

-Caja de proteccidon con fusibles cilindricos de 10 x 38 y 6 A.

-Cableado de conexidon con centro de mando

-Anclaje a fachada existente.

-Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de longitud y 14 mm
de didmetro, incluso material accesorio y mano de obra.

-Transporte y colocacion incluidos, incluso medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

8,000

15.459,84

Subtotal

Bajo N-1

4 4,000
4,000
34
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Documento D.2: MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1
Presupuesto parcial n° 5 SERVICIOS AFECTADOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Total Ud ......: 4,000 738,03 2.952,12
5.2.4 M Canalizacion de bajo acera, con 2 tubos de PVC de didmetro 110 mm,

tendidos en capa de arena y tapados 10 cm por encima de ellos.
Ejecutado segiun normas de la Compania suministradora de energia.
Incluso p.p. de cruces, cinta de senadlizacidn y medios auxiliares
necesarios. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona oeste. traslado 1 30,000 30,000
luminarias viarias
existentes
zona oeste. nuevas 1 135,000 135,000
luminarias paseo
peatonal

165,000 165,000
Totalm ......: 165,000 9.49 1.565,85

525 Ml Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores
de cobre 3X2,5 mm2 con recubrimiento de XLPE RV-K, totalmente
instalada, tfransporte, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona oeste. traslado 1 30,000 30,000
luminarias viarias
existentes
Zona oeste. nuevas 1 135,000 135,000
luminarias paseo
peatonal
165,000 165,000
Totalml ......: 165,000 1,96 323,40
52.6 Ud De caja de fusibles monofdsicos, para colocar en pared, claved mod.

Cofred (6 similar, aprobado por la direcciéon facultativa), provista de dos
cartuchos fusibles de é a (fase y neutro). Incluso accesorios de fijacion,
medios auxiliares de montaje, efc. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

bajo N-1 2 2,000
2000 2,000
Total Ud ......: 2,000 15,03 30,06

35



Documento D.2:

BEASAIN

PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO RO1

Presupuesto parcial n° 5 SERVICIOS AFECTADOS

NO

Ud

Descripcion Mediciéon Precio

Importe

527

M

Suministro e instalacién de canalizacién fija en superficie de tubo rigido de
PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de
didmetro nominal, resistencia a la compresién 1250 N, con grado de
proteccion IP 547. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacion vy fijaciéon del tubo.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Bajo N-1

5.2.8

ud

45 45,000
45,000
Totalm ... 45,000 5,21

Arqueta de conexidn eléctrica, prefabricada de hormigdn, sin fondo,
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas
para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigdn armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexién eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN; previa excavaciéon con medios manuales y posterior
relleno del tfrasdds con material granular.

Incluye: Replanteo. Excavacion con medios manuales. Eliminacion de las
tierras sueltas del fondo de la excavacion. Colocacidon de la arqueta
prefabricada. Ejecucidon de taladros para conexionado de tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocacién de la tapa vy los
accesorios. Relleno del trasdos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

45,000

234,45

Subtotal

zona oeste. junto a 1 1,000

pasarela

5.2.9

ud

1,000
Total Ud ......: 1,000 111,51

Acometidas a cuadros y red existentes, incluidos conexionados mediante
cable ftrifdsico 4x50 mm?2, protecciones necesarias y p.p de ayudas
auxiliares necesarias, conexiones con red existente, gestién directa con
iberdrola, pago de tasas, derivaciones , enfronque, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

111,51

Subtotal

1 1,000
1,000
Total Ud ......: 1,000 857,22

36
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Presupuesto parcial n° 5 SERVICIOS AFECTADOS

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

52.10 Ud Acondicionamiento de arqueta o pozo existente, de dimensiones varias,
comprendiendo todas las operaciones necesarias para esa finalidad,
como pueden ser la demolicién o desencajado de elementos, recrecido
del elemento de que se frate hasta nueva rasante con la fdabrica
oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, asi
como los diversos materiales necesarios para la ejecucién de las
operaciones, incluso conexiones, aperfura de huecos, agotamiento,
totalmente terminada y en funcionamiento. Incluso medios auxiliares
necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

zona este. arquetas 3 3.000
alumbrado

3,000
Total UD ....... 3,000 132,00

3,000
396,00

Total subcapitulo 5.2.- ALUMBRADO PUBLICO:
5.3.- ENERGIA ELECTRICA

5.3.1 M Canalizacién de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietiieno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160
mm de didmetro nominal, resistencia a la compresidn 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rinones y posterior relleno con la misma arena
hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Instalacién
enterrada. Incluso cinta de sefalizacién.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye los equipos y la
magquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicién en obra de
los elementos, pero no incluye la excavacion ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocacién del tubo. Colocaciéon de la cinta de senalizaciéon. Ejecucion
del relleno envolvente de arena.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

23.681,19

Subtotal

rampa zona oeste 5 70,000 350,000
350,000
Totalm ......: 350,000 15,08

53.2 Ud Argueta para registro de canalizacién de baja tensibn en acera tipo
lberdrola, prefabricada, de dimensiones interiores 1,00x1,00x1,25 m.,
colocada a la altlura necesaria, con cono de reduccién 100/60, incluso
embocado de tubos y tapa y marco rellenable, D-400, rellena con
mortero gris y con parte de la tapa de fundicién con la identificacion del
servicio, segun documentacién grdfica. Ejecutado segin Normas de la
Compania suministradora. Totalmente terminado.
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Presupuesto parcial n° 5 SERVICIOS AFECTADOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona superior rampdad 1 1,000
en zona oeste
1,000 1,000
Totalud ......: 1,000 475,02 475,02
53.3 Ud Conexidn de nuevas arquetas o cableado con red existente en BT o MT
enterrada , incluso medios auxiliares necesarios.
Totalud ......: 2,000 68,68 137,36
5.3.4 Ud Acondicionamiento de arqueta o pozo existente, de dimensiones varias,

comprendiendo todas las operaciones necesarias para esa finalidad,
como pueden ser la demolicidon o desencajado de elementos, recrecido
del elemento de que se frate hasta nueva rasante con la fdabrica
oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, asi
como los diversos materiales necesarios para la ejecucién de las
operaciones, incluso conexiones, apertura de huecos, agotamiento,
fotalmente terminada y en funcionamiento. Incluso medios auxiliares

necesarios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona este. arquetas 2 2,000
electricidad
2,000 2,000
Total UD ...... 2,000 132,00 264,00
Total subcapitulo 5.3.- ENERGIA ELECTRICA: 6.154,38

5.4.- TELECOMUNICACIONES

5.4.1 M Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110
mm de didmetro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rinones y posterior relleno con la misma arena
hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Instalacion
enterrada. Incluso cinta de sefalizacién.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye los equipos y la
magquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposicidén en obra de
los elementos, pero no incluye la excavacién ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecucidon del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocacién del tubo. Colocacién de la cinta de sefalizacion. Ejecucidén
del relleno envolvente de arena.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

rampa zona oeste 2 70,000 140,000
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140,000 140,000
Totalm ......: 140,000 11,75 1.645,00
5.4.2 Ud Argueta de hormigdn armado, tipo DF-ll, de 1090x200 mm de dimensiones
interiores, con tapa, para la red de telecomunicaciones.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacién de las tierras sueltas del
fondo de la excavaciéon. Vertido y compactaciéon del hormigdén en
formacion de solera. Colocacion de la arqueta. Conexionado de tubos
de la canalizacion. Colocacion de accesorios.
Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona superior rampdad 1 1,000
en zona oeste
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 1.098,52 1.098,52
543 Ud Acondicionamiento de arqueta o pozo existente, de dimensiones varias,
comprendiendo todas las operaciones necesarias para esa finalidad,
como pueden ser la demolicién o desencajado de elementos, recrecido
del elemento de que se frate hasta nueva rasante con la fdabrica
oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, asi
como los diversos materiales necesarios para la ejecucion de las
operaciones, incluso conexiones, aperfura de huecos, agotamiento,
totalmente terminada y en funcionamiento. Incluso medios auxiliares
necesarios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
arquetas 4 4,000
telecomunicaciones
4,000 4,000
Total UD ....... 4,000 132,00 528,00
5.4.4 Ud Embocadura de nuevos tubos en arquetas existentes, por uno o dos lados,
perforando las arquetas, incluso medios auxiliares necesarios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
telefonica zona 2 2,000
oeste
2,000 2,000
Totalud ....... 2,000 16,97 33,94
Total subcapitulo 5.4.- TELECOMUNICACIONES: 3.305,46
Total presupuesto parcial n® 5 SERVICIOS AFECTADOS : 38.204,02
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N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.1 M2 Extendido de fierra vegetal (30 cm) y siembra de mezcla de semillas de
lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparacion del terreno y abonado de fondo. Rastrilado y
retirada de todo material de tamano superior a 2 cm. Distribucién de
semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccidon
horizontal, segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyecciéon horizontal, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona este. zona 17 17,000
descanso
zona oeste. zona 17 17,000
descanso
zona oeste. talud 150 150,000
entre rampa y muro
zona oeste. talud 100 100,000
entre rampa vy rio
284,000 284,000
Totalm? ... 284,000 21,87 6.211,08
6.2 Ud Suministro Carpinus betulus "Frans Fontaine" de 300 a 350 cm de altura y
14-16 cm de perimetro de tronco; suministro en contenedor estdndar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantacion.
Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 30,000 204,31 6.129,30
6.3 Ud Plantacion de drbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, con medios
manuales, en terreno arcilloso, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro con
cepelldn.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el arbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y
acopio de las tierras excavadas. Preparacién del fondo del hoyo.
Presentacion del drbol, incluso colocacién de tres tutores por plantas.
Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavacion.
Apisonado moderado. Formaciéon de alcorque. Primer riego. Retirada vy
carga a camioén de las tierras sobrantes.
Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......: 30,000 31,22 936,60
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Presupuesto parcial n° 6 JARDINERIA, SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

6.4 M Barandilla de madera y acero galvanizado, de 1 m de altura, formada
por postes verticales de acero galvanizado UPN 120 empotrados en el
terreno (50 cm) cada 2 m, dos fravesanos horizontales de 35x100 mm de
madera, un travesano horizontal de 35x150 mm para formalizacién de
pasamanos y balaustres verticales de madera de 100x850 con hueco de
10 cm. Elementos de madera de pino, clase de resistencia C18, tratada
en autoclave, acabada con lasur protector. Colocacién en obra:
empotrado en terreno o anclados mediante perfileria a losa de hormigdn
existente.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijacién del elemento y herrajes necesarios.

Criterio de medicibn de proyecto: Longitud medida segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal

borde del rio 1 263,000 263,000
263,000 263,000
Totalm ......: 263,000 228,00 59.964,00

6.5 Ud Suministro y colocacion de Banco en pldstico Reciclado color areng,
longitud 180 cm, modelo R1068RAN de Industrias Agapito, o similar, con
listones de plastico reciclado color arena y soportes de acero con apoya-
brazos.

Tornilleria — de acero zincado o inox.

Acabados:

Acero — 1 capa de pintura anti-oxidante y 1 capa de pintura oxiron negro
forja.Tornilleria en acero inoxidable. Anclaje al suelo mediante pernos
ciegos.Incluida la colocacidn, limpieza y p.p. de transporte.

Total Ud ......: 8,000 433,98 3.471.,84

6.6 Ud Suministro y colocacién de conjunto de papeleras para recogida
selectiva de residuos sélidos urbanos (4 fracciones), de Eluroak o similar, de
chapa de acero galvanizado perforada pintada con pintura de poliéster
color azul/amarillo/gris/marrén, de 1T mm de; sobre soportes metdlicos
anclados a base de hormigdn (incluidal).

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 317,99 635,98

6.7 Ud Senal vertical de trdfico (s-13 paso de cebra) de acero galvanizado,
rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
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Presupuesto parcial n° 6 JARDINERIA, SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
zona este (paso de 1 1,000
cebra)
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 115,22 115,22
6.8 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de seccidn

rectangular, de 100x50x3 mm, para soporte de senalizacidn vertical de
tréfico, fijado a una base de hormigdn HM-20/P/20/X0.

Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavacion. Hormigonado de
la base de apoyo. Fijacion del poste.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades
realmente suministradas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
zona este (paso de 1 1,000
cebra)
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000 109,71 109,71
6.9 M Aplicacién mecdnica con mdquina autopropulsada de pintura pldstica
para exterior, a base de resinas acrilicas, color amarillo, acabado
satinado, textura lisa, para marca vial longitudinal, de 15 cm de anchura,
para prohibicibn de parada. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora mecdnica. Premarcaje. Aplicacion
mecdnica de la mezcla mediante pulverizacion.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird, a cinta corrida, la longitud
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
en vial existente 1 200,000 200,000

200,000 200,000
Totalm ... 200,000 2,73 546,00
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Presupuesto parcial n° 6 JARDINERIA, SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

6.10 M2 Aplicacién manual de pintura de dos componentes, a base de resinas
acrilicas, color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de
flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco.Deberd cumplir con las
caracteristicas exigidas en el art. 700 del PG3, y en particular tener un
valor SRT mayor o igual a 45, para evitar el deslizamiento; o bien presentar
el certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones,
otorgado por organismos publicos y privados autorizados.

Incluye: Barrido mediante barredora mecdnica. Premarcaje. Aplicacion
manual de la mezcla.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie realmente fresada
segun especificaciones de Proyecto.

Totalm? ....... 15,000 25,64 384,60

6.11 M  Vallado de parcela formado por paneles de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50
mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de didmetro, de 2,50x2,00 m,
acabado galvanizado y postes de perfil hueco de seccidn rectangular,
de 60x40x2 mm, empotrados en muros de fdbrica u hormigdn. Incluso
mortero de cemento para recibido de los postes accesorios para la
fjacion de los paneles de malla electrosoldada modular a los postes
metdlicos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el muro.

Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para colocacién de los
montantes. Colocacion de los postes. Vertido del mortero. Aplomado vy
alineacién de los postes. Colocacion de los paneles de malla. Colocacién
de accesorios. Atirantado de los paneles de malla.

Criterio de medicibn de proyecto: Longitud medida segin
documentacién grdfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1T m.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud
mayor de 1 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial  Subtotal
reposiciéon vallado 1 13,000 13,000
sobre muro zona
oeste
13,000 13,000
Totalm ......: 13,000 127,59 1.658,67
Total presupuesto parcial n° 6 JARDINERIA, SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO : 80.163,00
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Presupuesto parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
7.1 Pa Ejecucion de las tareas de gestion de residuos de construcciéon y
demolicion segun E.G.R.C.D.
Total PA ... 1,000 14.054,25 14.054,25
Total presupuesto parcial n°® 7 GESTION DE RESIDUOS : 14.054,25
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Presupuesto parcial n° 8 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
8.1 Ud Partida para todos los elementos de seguridad y salud laboral necesarios
en la obra.
Total UD ......: 1,000 5.339,89 5.339,89
Total presupuesto parcial n® 8 SEGURIDAD Y SALUD : 5.339.89
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Presupuesto parcial n° 9 CONTROL DE CALIDAD
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
9.1 Ud Partida para todos los elementos de control de calidad necesarios en la
obra
Total UD ......; 1,000 2.614,15 2.614,15
Total presupuesto parcial n® 9 CONTROL DE CALIDAD : 2.614,15
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D.3: JUSTIFICACION DE PRECIOS
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.1 DTMO010 Ud Desmontaje de hito o bolardo de hormigdn, con martillo
neumdatico, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la
reparacion de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacién de la
superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado vy restos de obra sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.
mMg05mai030 0,115h  Martillo neumdtico. 5,543 0,64
mg05pdm110 0,058 h  Compresor portdtil diesel 9,408 0,55
media presion 10 m3/min.
mo041 0,151 h  Oficial 1? construccion de obra 27,600 4,17
civil.
mo087 0,220 h Ayudante construcciéon de 26,170 576
obra civil.
% 2,000%  Costes directos 11,120 0,22
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 11,340 0,34
Precio total por Ud . 11,68
1.2 DUIO30 Ud Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6
y 10 m de altura, con recuperaciéon del material para su
posterior ubicacién en ofro emplazamiento, siendo el
orden de ejecucion del proceso inverso al de su
instalacion, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacién, pero no incluye la demolicién de la cimentacion.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion vy
etiqguetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camién. Retirada vy
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.
mag04cag010a 0,579 h  Camidén con griua de hasta 6 1. 65,435 37.89
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
mo003 0,432 h  Oficial 1° electricista. 28,360 12,25
mo102 0,432 h  Ayudante electricista. 26,120 11,28
mol12 1,384 h Pedn especializado 25,450 35,22
construccion.
mo113 0,346 h  Pedn ordinario construccion. 24,800 8.58
% 2,000 %  Costes directos 105,220 2,10
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 107,320 3,22
Precio total por Ud . 110,54
1.3 DIIO10 Ud Desmontaje de luminaria exterior, instalada en superficie
con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado vy restos de obra
sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.
mo003 0,133 h Oficial 1° electricista. 28,360 3,77
mo102 0,133 h Ayudante electricista. 26,120 3,47
% 2,000 %  Costes directos 7.240 0.14
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 7,380 0,22
Precio total por Ud . 7.60
1.4 DESSEN Ud De desmontaje y montaje de senal, incluso carga y
transporte a lugar de acopio (almacén municipal), y
posterior colocacidn del mismo en nueva posicidn.
Incluida la unidad totalmente ejecutada. Asi como los
medios y elementos auxiliares necesarios para su correcta
ejecucion.
__ 01014008 1,000 Ud De desmontaje y montaje de 71,999 72,00
senal/espejo
P7 7,000 %  Porcentaje de costesind. 72,000 5,04
3.000 %  Costes indirectos 77,040 2,31
Precio total por Ud . 79,35
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.5 DPDO10 Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte,
de barandilla/bionda metdlica en forma recta, de 100
cm de altura, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que estd sujeta, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacién.
Incluye: Levantado del elemento. Retfirada y acopio del
material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird la longitud
realmente desmontada segin especificaciones de
Proyecto.
mMaqg08s0l010 0,126 h Equipo de oxicorte, con 9,744 1,23
acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.
mo019 0,196 h Oficial 19 soldador. 27,950 5,48
mo113 0,391 h  Pedn ordinario construccion. 24,800 9.70
% 2,000 %  Costes directos 16,410 0,33
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 16,740 0,50
Precio total porm . 17.24
1.6 DPD0O10b Levantado con medios manuales de doble bionda,
manteniendo los postes metdlicos existentes, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que estd sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacién.
Incluye: Levantado del elemento. Retfirada y acopio del
material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente desmontada segun especificaciones de
Proyecto.
mo113 0,391 h  Pedn ordinario construccion. 24,800 9.70
% 2,000 %  Costes directos 9,700 0,19
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 9.890 0,30
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
Precio total porm . 10,19
1.7 DPDO10c Levantado con medios manuales y equipo de oxicorte,
de barandilla / bionda metdlica en forma recta, de 100
cm de alturag, situada en sobre muro de hormigdn vy fijada
mediante atornillado en hormigdn, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que estd sujeta vy
recuperacion, acopio y montaje del material en nuevo
emplazamiento, y carga manual sobre camidén o
contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacién.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificacion vy
etiquetado. Acopio de los materiales a reufilizar.
Reposicion del elemento. Retirada y acopio de los restos
de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird la longitud
realmente desmontada segin especificaciones de
Proyecto.
mt26aaa035a 2,000 Ud Anclaje mecdnico tipo tornillo 1,524 3,05
de cabeza avellanada con
estrella interior de seis puntas
para llave Torx, de acero
galvanizado.
mqg08s0l010 0,116 h Equipo de oxicorte, con 9,744 1,13
acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.
mo019 0,289 h Oficial 1¢ soldador. 27,950 8,08
mo113 0,578 h  Pedn ordinario construccion. 24,800 14,33
% 2,000 %  Costes directos 26,590 0.53
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 27,120 0,81
Precio total porm . 27.93
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N° Cadigo

ud

Descripcién

Total

1.8 DUV040

mol12

mol113

%

1.9 DUV025

mq08sol010

mo019

mol112

mol113

ud

Desmontaje de malla metdlica en vallado de parcela,
con una altura menor de 2 m, con medios manuales,
recuperaciéon del material para su posterior ubicacién en
otro emplazamiento, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacién, pero no incluye la demolicién de los postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién vy
etiqguetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camién. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual de los restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird la longitud
realmente desmontada segin especificaciones de
Proyecto.

0,197 h  Pedn especializado 25,450
construccion.

0,458 h Pedn ordinario construccion. 24,800

2,000%  Costes directos 16,370
complementarios

3,000%  Costesindirectos 16,700

5,01

11,36
0.33

0.50

Precio total porm .

Demolicién de poste metdlico en vallado de parcela, con
una altura menor de 2 m, con medios manuales y equipo
de oxicorte, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
demolicién de la cimentacién.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente demolidas segin especificaciones
de Proyecto.

0,033 h Equipo de oxicorte, con 9,744
acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.

0,046 h Oficial 19 soldador. 27,950

0,046 h Pedn especializado 25,450
construccion.

0,091 h Pedn ordinario construccion. 24,800
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
% 2,000%  Costes directos 5,040 0.10
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 5,140 0,15
Precio total por Ud . 5,29
1.10 DPD020 m Levantado con medios manuales de pasamanos, fijado
mediante atornillado en hormigdn, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que estd
sujeto, y carga manual sobre camidén o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijacion.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del
material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de obra sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente desmontada segin especificaciones de
Proyecto.
mo113 0,205 h  Pedn ordinario construccion. 24,800 5,08
% 2,000 %  Costes directos 5,080 0.10
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 5,180 0.16
Precio total porm . 5,34
1.11 SERVEXIST PA Parfida alzada a justificar para el mantenimiento en
condiciones de servicio y seguridad, de las redes de
servicio de energia eléctrica y telecomunicaciones,
durante la obra, y su posterior refirada una vez
ejecutadas las nuevas canalizaciones.
Sin descomposicién 6.990,146
3,000 %  Costes indirectos 6.990,146 209,70
Precio total redondeado por PA . 7.199,85
1.12 DMCO010 m Corte de pavimento de aglomerado asfdltico, mediante

mdaquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camién o contenedor.

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del
pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segin  especificaciones de
Proyecto.
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mqglleqc010 0,063h  Cortadora de pavimento con 49,991 3,15

arranque, desplazamiento y
regulacion del disco de corte

manuales.
mo087 0,090 h Ayudante construcciéon de 26,170 2,36
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 5,510 0,11
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 5,620 0,17
Precio total redondeado porm . 5,79
1.13 DMF005 m? Fresado de pavimento de aglomerado asfdltico de 5 cm

de espesor medio, mediante fresadora en frio compacta,
equipada con banda fransportadora para la carga
directa sobre camidén de los restos generados y posterior
barrido de la superficie fresada con barredora mecdnica.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
demolicién de la base soporte.

Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del
pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecdnica de escombros sobre camidén o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie
realmente fresada segln especificaciones de Proyecto.

mql1fre010 0,011 h Fresadora en frio compacta, 272,610 3,00
para la remocién de capas de
pavimento, de 155 kW,
equipada con banda
tfransportadora, de 100 cm de
anchura de fresado y hasta 30
cm de profundidad de

fresado.

mqllbar010 0011 h Barredora remolcada con 16,668 0,18
motor auxiliar.

mMqg04dua020a 0,011 h Dumper de descarga frontal 7.128 0,08
de 1,5t de carga Util.

mo087 0,041 h Ayudante construcciéon de 26,170 1,07
obra civil.

% 2,000%  Costes directos 4,330 0,09
complementarios

3.000 %  Costes indirectos 4,420 0,13

Precio total redondeado por m? . 4,55
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1.14 DMFO10 m? Demolicidén de pavimento de aglomerado asfdltico de 12
cm de espesor medio, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecdnica sobre camién o
contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
demolicién de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolicién
del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecdnica de escombros
sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.
mg01exn050c 0,010h Retroexcavadora sobre 88,402 0,88
neumdaticos, de 85 kW, con
marfillo rompedor.
mqgO01ret010 0,005h  Minirefrocargadora sobre 55,691 0,28
neumdaticos de 15 kW.
mo087 0,062 h Ayudante construccién de 26,170 1,62
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 2,780 0,06
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 2,840 0,09
Precio total redondeado por m? . 2,93
1.15 RSK052 m? Fresado mecdnico de acabado de gravilla en solera
existente, aprox. 5 cm, para proceder posteriormente a la
aplicacion de un revestimiento (no incluido en este
precio).
Incluye: Fresado mecdnico del hormigdn. Limpieza de la
superficie soporte. Refirada y acopio de los restos
generados. Carga de los restos generados sobre camion
o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segin  especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perimetro.
mqg06fre010 0,180 h Equipo de fresado manual 7.500 1,35
para pavimento de hormigon,
con sistema de aspiracion.
mMqg08gel010k 0,180 h Grupo electrégeno 6,360 1.14
insonorizado, trifésico, de 45
kVA de potencia.
mo020 0,276 h Oficial 1° construccion. 27,600 7.62
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mol12 0,276 h Pedn especializado 25,450 7.02
construccion.
mol113 0,138 h Pedn ordinario construccion. 24,800 3,42
% 2,000%  Costes directos 20,550 0,41
complementarios
3,000%  Costes indirectos 20,960 0,63
Precio total redondeado por m? . 21,59
1.16 DMX021 m2? Demolicidén de solera o pavimento de hormigdn armado

de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumdatico, y
carga manual sobre camidén o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
demolicién de la base soporte.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

mMg05mai030 0,194 h Martillo neumdatico. 5,543 1,08

mMag05pdm010a 0,194 h  Compresor portdtil eléctrico 2 5,184 1,01
m3/min de caudal.

mol12 0,277 h Pedn especializado 25,450 7.05
construccion.

mol113 0,185 h Pedn ordinario construccidn. 24,800 4,59

% 2,000%  Costes directos 13,730 0,27
complementarios

3,000%  Costesindirectos 14,000 0,42
Precio total redondeado por m? . 14,42
1.17 DMX091 m Demolicién de rigola sobre base de hormigdn, con

martillo  neumdtico, sin  deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
picado del material de agarre.

Incluye: Demolicidén del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de mediciobn de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

mg05mai030 0,017 h  Martillo neumdatico. 5,543 0,09
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mqg05pdm110 0,017 h Compresor portdtil diesel 9,408 0,16
media presion 10 m3/min.
mol12 0,017 h Pedn especializado 25,450 0,43
construccion.
mo113 0,032h  Pedn ordinario construccion. 24,800 0,79
% 2,000 %  Costes directos 1,470 0,03
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 1,500 0,05
Precio total redondeado porm . 1,55
1.18 DMX090 m Demolicion de bordillo sobre base de hormigdn, con
medios manuales, sin  deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
picado del material de agarre.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medird la longitud
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.
mol12 0,058 h Pedn especializado 25,450 1,48
construccion.
mo113 0,115h  Pedn ordinario construccion. 24,800 2,85
% 2,000 %  Costes directos 4,330 0,09
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 4,420 0,13
Precio total redondeado por m . 4,55
1.19 DDC020 m® Demolicién de muro de contencién y cimentacién de
hormigdébn armado con retroexcavadora con martillo
rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecdnica sobre
camién o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga mecdnica de escombros
sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen
realmente demolido segun especificaciones de Proyecto.
mMqg01exn050c 0,350 h Retroexcavadora sobre 88,402 30,94

neumdticos, de 85 kW, con
martillo rompedor.
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mqgO01ret010 0,163 h  Minirefrocargadora sobre 55,691 9,08
neumdaticos de 15 kW.
mqg08sol010 1,351 h Equipo de oxicorte, con 9,744 13,16

acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.

mo019 2,098 h Oficial 19 soldador. 27,950 58,64
mol113 0,524 h Pedn ordinario construccién. 24,800 13,00
% 2,000 %  Costes directos 124,820 2,50
complementarios
3,000%  Costes indirectos 127,320 3,82
Precio total redondeado por m® . 131,14
1.20 ENCUMUR PA Partida alzada, para Preparacion de junta de

hormigonado con muro existente. Corte superficial vy
demolicion por medios manuales del muro,recuperacion
de armadura a solapar con nuevo muro, revestimiento
con resinas del hormigdén y armaduras.

Sin descomposicién 489,310
3,000 %  Costes indirectos 489,310 14,68
Precio total redondeado por PA . 503,99
1.21 DFF020 m2 Demolicion de hoja de fdbrica revestida, formada por

ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye la
demolicién del revestimiento.

Incluye: Demolicion de la fdbrica y sus revestimientos.
Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie
realmente demolida segun especificaciones de Proyecto.

mol113 0,523 h Pedn ordinario construccidn. 24,800 12,97

% 2,000%  Costes directos 12,970 0,26
complementarios

3,000%  Costesindirectos 13,230 0,40

Precio total redondeado por m? . 13.63
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1.22 DEH060 m? Demolicién de losa de escalera de hormigdén armado,
hasta 25 cm de espesor, y peldanos, con medios
manuales, martillo neumdatico y equipo de oxicorte, vy
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las
armaduras. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida por
su infradés en  verdadera  magnitud, seguin
documentaciéon grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, por el intfradds,
la superficie realmente demolida segin especificaciones
de Proyecto.
mMg05mai030 0,901 h Martillo neumdatico. 5,543 4,99
mg05pdm110 0,451 h  Compresor portdtil diesel 9,408 4,24
media presion 10 m3/min.
mqg08s0l010 0,225 h Equipo de oxicorte, con 9,744 2,19
acetileno como combustible y
oxigeno como comburente.
mo019 0,349 h Oficial 1¢ soldador. 27,950 9.75
mol12 1,398 h Pedn especializado 25,450 35,58
construccion.
mo113 1,398 h  Pedn ordinario construccion. 24,800 34,67
% 2,000%  Costes directos 91,420 1,83
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 93,250 2,80
Precio total redondeado por m? . 96,05
1.23 DISO12 Ud Demolicidon de imbornal prefabricado de hormigdn, con
martillo neumdtico, sin deteriorar los colectores que
pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y
carga manual sobre camidén o contenedor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye la
demolicién de la solera de apoyo.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente demolidas segin especificaciones
de Proyecto.
mMg05mai030 0,406 h  Martillo neumdtico. 5,543 2,25
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mqg05pdm110 0,203 h Compresor portdtil diesel 9,408 1,91
media presion 10 m3/min.
mol12 0,623 h Pedn especializado 25,450 15,86
construccion.
mo113 0,311 h Pedn ordinario construccion. 24,800 7,71
% 2,000%  Costes directos 27,730 0,55
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 28,280 0.85
Precio total redondeado por Ud . 29,13
1.24 DIS020 Ud Demolicion de arqueta prefabricada de hormigdn, de

mds de 500 | de capacidad, con medios manuales, sin
deteriorar las conducciones que conecten con la
arqueta, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye la
recuperacion de las tapas, de las rejilas o de los
elementos andlogos vy la obturacion de las conducciones
conectadas al elemento.

Incluye: Recuperacién de tapas, rejilas o elementos
andlogos. Demolicidon del elemento. Obturacién de las
conducciones conectadas al elemento. Fragmentacién
de los escombros en piezas manejables. Refirada vy
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camidn o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente demolidas segin especificaciones
de Proyecto.

mol113 5,402 h Pedn ordinario construccidn. 24,800 133,97

% 2,000%  Costes directos 133,970 2,68
complementarios

3,000%  Costesindirectos 136,650 4,10

Precio total redondeado por Ud . 140,75
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2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 ACA020 m? Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios
mecdnicos. Comprende los tfrabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas: arbustos, pequenas plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros,
basuras o cualquier ofro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como minima 25 cm; vy
carga a camion.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
tala de drboles ni el transporte de los materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos.
Remocidon mecdnica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposicidn mecdnica de los materiales objeto
de desbroce. Carga a camion.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en
proyeccién horizontal, segun documentacion grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccién
horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacioén no autorizados.
mqg0%sie010 0,023h  Motosierra a gasolina, de 50 4,068 0,09
cm de espada y 2 kW de
potencia.
mMqg0Tpan010a 0,017 h Pala cargadora sobre 54,719 0,93
neumdaticos de 120 kW/1,9 m3.
mo087 0,098 h Ayudante construccién de 26,170 2,56
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 3,580 0.07
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 3,650 0,11
Precio total redondeado por m? . 3,76
2.2 ADL020 m?® Refirada de tierra vegetal, una vez eliminadas las plantas,
con medios manuales, y acopio en obra del material
retirado para su reutilizacion.
Incluye: Retirada de la tierra vegetal. Acopio del material
retirado. Proteccidn de las tierras durante su periodo de
acopio en obra.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
mo113 1,884 h  Pedn ordinario construccion. 24,800 46,72
% 2,000 %  Costes directos 46,720 0,93
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 47,650
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2.3 ACEO15

mqg01ret020b
mo087

%

m3

Precio total redondeado por m® .

Excavacién a cielo abierto bajo rasante, en terreno de
trdnsito compacto, de hasta 4 m de profundidad
mdaxima, con medios mecdnicos, y carga a camion.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye la
formacién de la rampa provisional para acceso de la
maquinaria al fondo de la excavacién y su posterior
retirada, pero no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos vy
niveles de referencia. Situacién de los puntos
topogrdficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
y extraccion de tierras. Carga a camiéon de los materiales
excavados.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentaciéon grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
seccioén tedrica por defectos imputables al Contratista. Se
medird la excavacién una vez readlizada y antes de que
sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada
la medicidn, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecucion de
la obra.

0,061 h Retrocargadora sobre 49,667
neumdaticos, de 70 kW.

0,037 h Ayudante construccién de 26,170
obra civil.

2,000 %  Costes directos 4,000
complementarios

3,000%  Costesindirectos 4,080

49,08

3.03

0.97

0.08

0.12

Precio total redondeado por m® .
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2.4 ACE040

maqg0Tret020b
mo087

%

m3

Excavacién de zanjas en terreno de trdnsito compacto,
de hasta 1,25 m de profundidad mdaxima, con medios
mecdanicos, y carga a camion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el
transporte de los materiales excavados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Situacién de los puntos
topogrdficos. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
y extraccion de tierras. Carga a camiéon de los materiales
excavados.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentaciéon grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen
tedrico ejecutado segin especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
seccioén tedrica por defectos imputables al Contratista. Se
medird la excavacién una vez readlizada y antes de que
sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacién antes de conformada
la medicidn, se entenderd que se aviene a lo que
unilateralmente determine el director de la ejecucion de
la obra.

0,297 h Retrocargadora sobre 49,667
neumdaticos, de 70 kW.

0,304 h Ayudante construccién de 26,170
obra civil.

2,000%  Costes directos 22,710
complementarios
3,000%  Costesindirectos 23,160

14,75

7.96

0.45

0.69

Precio total redondeado por m® .

63

23,85



PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

Documento D.3:

BEASAIN

JUSTIFICACION DE PRECIOS RO

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.5 ADR0O20b m® Relleno en trasdds de muro de hormigdn, con ftierra
seleccionada procedente de la propia excavacion, y
compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor mdaximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la mdxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segun UNE 103501.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
realizacién del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a
pie de ftajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectacién o
desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.
mMqg04dua020b 0,068 h Dumper de descarga frontal 12,576 0,86
de 2t de carga Util.
mq02rod010d 0,100 h Bandeja vibrante de guiado 7.125 0,71
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,007 h  Camidn cisterna, de 8 m® de 54,299 0.38
capacidad.
mqg04cab010c 0,010h  Camidén basculante de 12t de 54,971 0,55
carga, de 162 kW.
mo113 0,266 h  Pedn ordinario construccion. 24,800 6,60
% 2,000 %  Costes directos 9,100 0,18
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 9,280 0,28
Precio total redondeado por m® . 9.56
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2.6 ACR020 m?3 Relleno de zanjas con fierra seleccionada procedente de
la propia excavacién, y compactacién en tongadas
sucesivas de 25 cm de espesor mdximo con medios
mecdanicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 90% de la mdxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado segun UNE 103501.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
realizacién del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectacién o desecacidon de cada
tongada. Compactacion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre
las secciones tedricas de la excavacion, segun
documentaciéon grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacion no autorizados.
mq02cia020j 0,006 h  Camidn cisterna, de 8 m® de 54,299 0.33
capacidad.
mqg04cab010c 0,017 h  Camidén basculante de 12t de 54,971 0,93
carga, de 162 kW.
mg01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre 54,719 0,60
neumdaticos de 120 kW/1,9 m?3.
mqgO02rov010i 0,057 h  Compactador monocilindrico 84,406 4,81
vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
frabajo 213,4 cm.
mo087 0,032 h Ayudante construccién de 26,170 0,84
obra civil.
% 2,000%  Costes directos 7,510 0,15
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 7,660 0,23
Precio total redondeado por m® . 7.89
2.7 ACR070 m3® Extendido de fierras con material adecuado, dejando el
terreno perfilado en basto, con medios mecdnicos.
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor
uniforme.
Criterio de medicidén de proyecto: Volumen a extender,
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen
realmente ejecutado segin  especificaciones de
Proyecto.
mt01art030b 1,150 m®* Material adecuado de 6,996 8,05

aportacién, para formaciéon de
terraplenes, segun el art.
330.3.3.2 del PG-3.
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mMmg0Tpan010a 0,015h Pala cargadora sobre 54,719 0,82
neumdticos de 120 kW/1,9 méd,
mo087 0,131 h Ayudante construcciéon de 26,170 3,43
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 12,300 0,25
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 12,550 0,38
Precio total redondeado por m® . 12,93
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3 ESTRUCTURA DE HORMIGON
3.1 CHHO05 m® Hormigdén HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camioén, para formacion de capa de hormigdn de
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el
fondo de la excavacion previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocaciéon de toques y/o formacion
de maestras. Vertido y compactacion del hormigdn.
Coronacion y enrase del hormigdn.
Criterio de medicidn de proyecto: Volumen tedrico,
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.
mt10hmfO11fb 1,050 m® Hormigdn de limpieza HL- 74,830 78,57
150/B/20, fabricado en central.
mo045 0,122 h Oficial 19 estructurista, en 28,740 3,51
frabajos de puesta en obra del
hormigon.
mo092 0,246 h Ayudante estructurista, en 27,260 6,71
frabajos de puesta en obra del
hormigon.
% 2,000 %  Costes directos 88,790 1,78
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 90,570 2,72
Precio total redondeado por m® . 93,29
3.2 CCHO020 m® Muro de contencidn de tierras de superficie curva, con

puntera y taldn, de hormigdén armado, de hasta 4 m de
altura, realizado con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado
en cenfral, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia aproximada de 22 kg/m?. Incluso
tubos de PVC para drenagje, alambre de atar vy
separadores.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye la
cimentacion del muro vy la elaboracion y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra,
pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo de la cimentacion del muro.
Colocacién de las armaduras con  separadores
homologados. Disposicion de los tubos de drenagje.
Resolucidbn de juntas de construccion. Vertido vy
compactacion del hormigén. Curado del hormigdn.
Reparacién de defectos superficiales, si procede.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre
la seccién tedrica de cdiculo, segin documentacién
grdéfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen
tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
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mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para 0,072 0,58
Muros.
mt07aco010g 22,440 kg Acero en barras corrugadas, 1,488 33,39

UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras
sin elaborar, de varios

didmetros.

mt08var050 0,286 kg Alambre galvanizado para 1,824 0,52
atar, de 1,30 mm de didmetro.

mt36tie010da 0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 4,152 0,21

mm de didmetroy 3 mm de
espesor, con extremo
abocardado, segun UNE-EN

1329-1.
mt10haf010ctLc 1,050 m®  Hormigdn HA-25/F/20/XC2, 91,702 96,29
fabricado en cenfral.
mo043 0,456 h Oficial 1¢ ferrallista. 28,740 13,11
mo090 0,581 h  Ayudante ferrallista. 27,260 15,84
mo045 0,340 h  Oficial 1 estructurista, en 28,740 9,77
trabajos de puesta en obra del
hormigon.
mo092 1,356 h Ayudante estructurista, en 27,260 36,96
frabajos de puesta en obra del
hormigon.
% 2,000 %  Costes directos 206,670 4,13
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 210,800 6,32
Precio total redondeado por m® . 217,12
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3.3 CSV020 m? Montaje de sistema de encofrado recuperable de
maderaq, para zapata corrida de cimentacidn de seccidon
rectangular, formado por tablones de maderq,
amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion,
fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad
y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigdn al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo.
Replanteo. Aplicacién del liquido desencofrante. Montaje
del sistema de encofrado. Colocacion de elementos de
sustentacién, fijacidn y acodalamiento. Aplomado vy
nivelacién del encofrado. Humectacién del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza vy
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigdn, medida segin
documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie de
encofrado en contacto con el hormigén realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
mt08ema050b 0,008 m®* Madera para encofrar, de 26 467,534 3,74
mm de espesor.
mt08var050 0,100 kg Alambre galvanizado para 1,824 0,18
atar, de 1,30 mm de didmetro.
mt08var060 0,050 kg Puntas de acero de 20x100 10,632 0,53
mm.
mt08dba010d 0,030 | Agente desmoldeante, a base 2,184 0,07
de aceites especiales,
emulsionable en agua, para
encofrados metdlicos,
fendlicos o de madera.
mo044 0,486 h  Oficial 1° encofrador. 28,740 13,97
mo091 0,486 h Ayudante encofrador. 27,260 13,25
% 2,000 %  Costes directos 31,740 0,63
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 32,370 0,97
Precio total redondeado por m? . 33,34
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3.4 CCS020 m? Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema
de encofrado a dos caras con acabado visto con textura
lisa, realizado con tablero contrachapado fendlico con
bastidor metdlico, amortizable en 20 usos, para formacion
de muro de contencién de hormigdén armado, de hasta 4
m de altura y superficie curva, para contencién de tierras.
Incluso tubos para paso de instalaciones; pasamuros para
paso de los tensores; elementos de sustentacién, fijacién y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y liquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo.
Replanteo del encofrado sobre la cimentacion.
Replanteo de las juntas de construccién y de dilatacion.
Colocacién de tubos para paso de instalaciones.
Colocacién de pasamuros para paso de los tensores.
Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de
elementos de sustentacién, fijacidon y apuntalamiento.
Aplomado vy nivelacion del encofrado. Humectacion del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medicidbn de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigdn, medida segin
documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m2.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie de
encofrado en contacto con el hormigdn realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m2.
mt08ema070a 0,050 m? Tablero contrachapado 303,594 15,18
fendlico de madera de pino,
de 18 mm de espesor, con
bastidor metdlico, para
encofrar muros de hormigdn
de hasta 3 m de altura.
mt08eme075b 0,005 Ud Estructura soporte de sistema 485,750 2,43
de encofrado vertical, para
muros de hormigdn a dos
caras, de hasta 3 m de altura,
formada por escuadras
metdlicas para estabilizaciéon y
aplomado de la superficie
encofrante.
mt08var050 0,120kg Alambre galvanizado para 1,824 0,22
atar, de 1,30 mm de didmetro.
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 10,632 0,43
mm.
mt08dba010b 0,013 1 Agente desmoldeante 5,580 0,07

biodegradable en fase
acuosa, para hormigones con
acabado visto.
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mt11var300 0,020 m Tubo de PVC liso, de varios 7,992 0,16
didmetros.
mt08var204 0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso 1,644 0,66

de los tensores del encofrado,
de varios didmetros y

longifudes.
mo044 0,338 h  Oficial 1° encofrador. 28,740 9,71
mMo091 0,412 h Ayudante encofrador. 27,260 11,23
% 2,000 %  Costes directos 40,090 0,80
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 40,890 1,23
Precio total redondeado por m? . 42,12
3.5 CSV020b m? Montaje de sistema de encofrado recuperable de

madera, para formacién de albardilla con goterdn, de
seccion rectangular, formado por tablones de maderaq,
amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentacion,
fijacién y acodalamientos necesarios para su estabilidad
y liguido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigdn al encofrado.

Incluye: Limpieza y preparaciéon del plano de apoyo.
Replanteo. Aplicacién del liquido desencofrante. Montaje
del sistema de encofrado. Colocacién de elementos de
sustentacién, fijacidon y acodalamiento. Aplomado vy
nivelacién del encofrado. Humectacién del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza vy
almacenamiento del encofrado.

Criterio de medicidbn de proyecto: Superficie de
encofrado en contacto con el hormigdn, medida segin
documentaciéon grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie de
encofrado en contacto con el hormigén realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

mt08ema050b 0,008 m®* Madera para encofrar, de 26 467,534 3,74
mm de espesor.

mt08var050 0,100 kg Alambre galvanizado para 1,824 0,18
atar, de 1,30 mm de didmetro.

mt08var060 0,050 kg Puntas de acero de 20x100 10,632 0,53
mm.

mt08dba010d 0,030 | Agente desmoldeante, a base 2,184 0,07

de aceites especiales,
emulsionable en agua, para
encofrados metdlicos,
fendlicos o de madera.

mo044 0,486 h  Oficial 1° encofrador. 28,740 13,97
mMo091 0,486 h Ayudante encofrador. 27,260 13.25
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% 2,000%  Costes directos 31,740 0,63
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 32,370 0.97
Precio total redondeado por m? . 33,34
3.6 NDM020 m? Drenaje de muro de hormigdn en contacto con el
terreno, por su cara trasos, con ldmina drenante v filtrante
de estructura nodular de polietieno de alta densidad
(PEAD/HDPE), con nddulos de 8 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la
compresion 150 kN/m? segun UNE-EN ISO 604, capacidad
de drenagje 5 I/{s'm) y masa nominal 0,7 kg/m?; colocada
con solapes, con los nédulos contra el muro previamente
impermeabilizado, fijada con clavos de acero de 62 mm
de longitud, con arandela blanda de poliefileno de 36
mm de didmetro (2 ud/m?). Incluso perfil metdlico para
remate superior y.
Incluye: Realizacién de trabajos auxiliares en la superficie
soporte (conformado de dngulos, paso de tubos, etc.).
Limpieza y preparacién de la superficie. Colocacién de la
ldmina drenante vy filfrante. Resolucién de puntos
singulares.
Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segin  especificaciones de
Proyecto, incluyendo las enfregas y los solapes.
mt14gdo010b 1,100 m? Lamina drenante y filtrante de 3.029 3.33
estructura nodular de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), con nédulos de
8 mm de altura, con geotextil
de polipropileno incorporado,
resistencia a la compresién 150
kN/m?2 segUn UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5
I/(s'm) y masa nominal 0,7
kg/m?=.
mt15pao015a 2,000 Ud Clavo de acero de 62 mm de 0,483 0,97
longitud, con arandela blanda
de polietileno de 36 mm de
didmetro, para fijacién de
|dmina drenante.
mt15pao0020a 0,300 m  Perfil de remate. 2,086 0,63
mo029 0,235h  Oficial 1? aplicador de Ildminas 26,240 6,17
impermeabilizantes.
mo067 0,235h Ayudante aplicador de 24,780 5,82

ldminas impermeabilizantes.
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% 2,000 %  Costes directos 16,920 0,34
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 17,260 0,52
Precio total redondeado por m? . 17.78
3.7 EHYO10 m? Aplicacion manual de mortero tixotrépico, modificado

con polimeros, reforzado con fibras, de retraccién
compensada, con una resistencia a compresién a 28 dias
mayor o igual a 40 N/mm? y un moddulo de elasticidad
mayor o igual a 25000 N/mm?, clase R3, tipo PCC, segun
UNE-EN 1504-3, Euroclase Al de reacciéon al fuego, segin
UNE-EN 13501-1, en capa de 15 mm de espesor medio,
con acabado superficial fratasado con esponja o fratds,
para reparacion y refuerzo estructural de muro de
hormigon.

Incluye: Humectacién de la superficie soporte.
Preparacién de la mezcla. Aplicacion del producto.
Perfilado de aristas. Curado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.

mt0%rem110b 27,750 kg Mortero tixotrépico, 0,948 26,31
modificado con polimeros,
reforzado con fibras, de
retraccidn compensada, con
una resistencia a compresion a
28 dias mayor o igual a 40
N/mm?2y un moédulo de
elasticidad mayor o igual a
25000 N/mm?2, clase R3, tipo
PCC, segUn UNE-EN 1504-3,
Euroclase A1 de reaccion al
fuego, segun UNE-EN 13501-1,
para reparacién estructural del
hormigon.
mt08aaal010a 0,004 m®* Agua. 1,824 0,01

mo020 0,572 h Oficial 1¢ construccion. 27,600 15,79
mol113 0,572 h Pedn ordinario construccion. 24,800 14,19

% 2,000%  Costes directos 56,300 1,13
complementarios

3,000%  Costesindirectos 57,430 1,72

Precio total redondeado por m? . 59,15
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4 FIRMES Y PAVIMENTOS
4.1 MLBO10 Bordillo - Recto - MC - C1 (30x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigdn en masa (HM-
20/P/20/X0) de 15 cm de espesor y rejuntado con mortero
de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido vy
extendido del hormigdén en cama de apoyo. Colocacién,
recibido y nivelacion de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto.
mt10hmfO11Bc 0,063 m®* Hormigdn en masa HM- 78,370 4,94
20/P/20/X0, fabricado en
central.
mt08aaa010a 0,006 m®* Agua. 1,824 0,01
mt0?mif010ca 0,008 t Mortero industrial para 41,351 0,33
albahnileria, de cemento, color
gris, categoria M-5 (resistencia
a compresion 5 N/mm2),
suministrado en sacos, seguin
UNE-EN 998-2.
mt18jbg010Ca 1,050 Ud Bordillo recto de hormigon, 6,792 7.13
monocapa, con secciéon
normalizada de calzada C1
(30x15) cm, clase climatica B
(absorcion <=6%), clase
resistente a la abrasién H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexién S (R-3,5
N/mm?), de 100 cm de
longitud, segun UNE-EN 1340y
UNE 127340.
mo041 0,458 h Oficial 1¢ construccidon de obra 27,600 12,64
civil.
mo087 0,492 h Ayudante construccién de 26,170 12,88
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 37,930 0.76
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 38,690 1,16
Precio total redondeado porm . 39,85
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4.2 MLROT0 Cuenta de hormigén en masa HM-20 de 0,30 m. de
ancho y 0,20 de espesor medio, vertido desde camidn,
extendido y vibrado, con acabado fratasado, segin
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada
con indice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida
en este precio.
Incluye: Encofrados, Vertido, extendido vibrado v
fratasado del hormigdn. Asentado y nivelacion.
Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segin  especificaciones de
Proyecto.
mt10hmfO11Bc 0,200 m®*  Hormigdn en masa HM- 78,370 15,67
20/P/20/X0, fabricado en
central.
__AUX00132 0,200 M2 Encofrado plano oculto 28,620 5,72
mo041 0,180 h Oficial 1¢ construccidon de obra 27,600 4,97
civil.
mo087 0,180 h Ayudante construccién de 26,170 4,71
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 31,070 0,62
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 31,690 0.95
Precio total redondeado porm . 32,64
4.3 UXB020 Bordillo jardin prefabricado de hormigdn, 10x25 cm,
colocado sobre base de hormigdbn en masa (HM-
20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero
de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y
extendido del hormigdn en cama de apoyo. Colocacion,
recibido y nivelacién de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de mediciobn de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segin  especificaciones de
Proyecto.
mt10hmfO11Bc 0,077 m® Hormigdn en masa HM- 78,370 6,03
20/P/20/X0, fabricado en
cenftral.
mt08aaal10a 0,006 m®* Agua. 1,824 0,01
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mt09mif010ca 0,006 t Mortero industrial para 41,351 0,25
albanileria, de cemento, color
gris, categoria M-5 (resistencia
a compresion 5 N/mm2),
suministrado en sacos, segin
UNE-EN 998-2.
mt18jbg010ja 2,100 Ud Bordillo jardin recto de 1,104 2,32
hormigdn, monocapa, con
secciéon 25x10 cm, clase
climdtica B (absorciéon <=6%),
clase resistente a la abrasion H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexién S (R-3,5
N/mm?), de 100 cm de
longitud, segun UNE-EN 1340y
UNE 127340.
mo041 0,403 h Oficial 1¢ construccidon de obra 27,600 11,12
civil.
mo087 0,425 h Ayudante construccién de 26,170 11,12
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 30,850 0,62
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 31,470 0,94
Precio total redondeado por m . 32,41
4.4 MBHO10d m? Solera de hormigdn armado de 20 cm de espesor, con
juntas, realizada con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido desde dumper, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados,
con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
capa base.
Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del
hormigdn. Replanteo de las juntas de construccién y de
dilataciéon. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigdn o reglas. Riego de la superficie base.
Formacién de juntas de construccidon y de juntas de
dilataciéon. Colocacién de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado
del hormigdn. Curado del hormigén.
Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segun  especificaciones de
Proyecto.
mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para 0,060 0,12
soleras.
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mt07ame010I 1,200 m? Malla electrosoldada ME 15x15 5,040 6,05
@ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
mt10haf010ctLc 0,210 m®* Hormigdn HA-25/F/20/XC2, 91,702 19,26
fabricado en cenftral.
mqQé6vib020 0,101 h Regla vibrante de 3 m. 6,312 0,64
mMqg04dua020b 0,046 h Dumper de descarga frontal 12,576 0,58
de 2t de carga Util.
mMqg04dua010b 0,022 h Dumper autocargable de 2 1 14,328 0,32
de carga Uutil.
mo041 0,110 h  Oficial 1? construccion de obra 27,600 3,04
civil.
mo087 0,110 h Ayudante construcciéon de 26,170 2,88
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 32,890 0,66
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 33,550 1,01
Precio total redondeado por m? . 34,56
4.5 MBHO10b m? Solera de hormigén armado de 10 cm de espesor, con

juntas, realizada con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido desde dumper, extendido vy vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados,
con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
capa base.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del
hormigén. Replanteo de las juntas de construccién y de
dilatacién. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigdn o reglas. Riego de la superficie base.
Formaciéon de juntas de construccidon y de juntas de
dilataciéon. Colocacién de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado
del hormigdén. Curado del hormigdn.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie
realmente ejecutada segin especificaciones de

Proyecto.
mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para 0,060 0,12
soleras.
mt07ame010l 1,200 m? Malla electrosoldada ME 15x15 5,040 6,05
@ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
mt10haf010ctLc 0,100 m®*  Hormigdn HA-25/F/20/XC2, 91,702 9,17

fabricado en central.
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mqQé6vib020 0,098 h Regla vibrante de 3 m. 6,312 0,62
mMqg04dua020b 0,034 h Dumper de descarga frontal 12,576 0,43
de 2 t de carga Util.
mqg04dua010b 0,022 h Dumper autocargable de 2 1 14,328 0,32
de carga Uutil.
mo041 0,086 h  Oficial 1? construccién de obra 27,600 2,37
civil.
mo087 0,086 h Ayudante construccién de 26,170 2,25
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 21,330 0.43
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 21,760 0.65
Precio total redondeado por m? . 22,41
4.6 UXC020 m? Pavimento continuo exterior de hormigén en masa, con

juntas, de 5 cm de espesor, realizado con hormigdn HM-
20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camién,
extendido y vibrado manual; tratado superficialmente
con capa de rodadura de mortero decorafivo de
rodadura para pavimento de hormigdn, color rojo,
rendimiento 3 kg/m?, con acabado fratasado mecdnico.
Incluye: Preparacion y limpieza de la superficie soporte.
Replanteo de las juntas de construccién, de dilatacion y
de retraccién. Colocacién de encofrados. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas.
Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado
del hormigdén. Curado del hormigdn. Aplicacién manual
del mortero, asegurdndose de la total cubricidon del
hormigdén fresco. Retirada de encofrados. Fratasado
mecdnico de la superficie.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en
proyeccion horizontal, segiun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medird, en proyeccion
horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010tLb 0,053 m® Hormigdn HM-20/B/20/X0, 82,834 4,39
fabricado en cenftral.
mt0?wncOl1lcc 3.000 kg Mortero decorativo de 1,764 5,29

rodadura para pavimento de
hormigon, color rojo,
compuesto de cemento,
dridos de silice, aditivos
orgdnicos y pigmentos.

mqQé6vib020 0,008 h Regla vibrante de 3 m. 6,312 0,05
mo041 0,259 h Oficial 1¢ construccion de obra 27,600 7,15
civil.
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mo087 0,403 h Ayudante construcciéon de 26,170 10,55
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 27,430 0.55
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 27,980 0,84
Precio total redondeado por m? . 28,82
4.7 MBGO10 m?® Base granular con zahorra natural caliza, y compactacion

al 95% del Proctor Modificado con medios mecdnicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 5% del Proctor Modificado
de la mdxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
redlizado segin UNE 103501, para mejora de las
propiedades resistentes del terreno.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
realizacién del ensayo Proctor Modificado.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tagjo.
Extendido del material en fongadas de espesor uniforme.
Humectacién o desecacidn de cada tongada.
Compactacion.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre
los planos de perfiles transversales del Proyecto, que
definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en perfil
compactado, el volumen realmente ejecutado segin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavacioén no autorizados.

mt01zah010a 2,200 t Zahorra natural caliza. 10,560 23,23

mMqg02rot030b 0,114 h Compactador tdndem 55,547 6,33
autopropulsado, de 63 kW, de
9.65t, anchura de frabajo 168

cm.
mMqg04dua020b 0,114 h Dumper de descarga frontal 12,576 1,43
de 2t de carga Util.
mq02cia020j 0,011 h  Camidn cisterna, de 8 m® de 54,299 0.60
capacidad.
mo113 0,295h  Pedn ordinario construccion. 24,800 7.32
% 2,000 %  Costes directos 38,9210 0.78
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 39,690 1,19
Precio total redondeado por m® . 40,88
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4.8 MPA0O20 m? Pavimento cesped en hormigdn prensado gris, de
60x40x10 cm, en exteriores, realizado sobre firme con
tradfico de categoria C4 (dreas peatonales, calles
residenciales) y categoria de explanada E1 (5 <= CBR <
10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20
cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del
Proctor Modificado, mediante la colocacion flexible, con
un grado de complejidad del aparejo bajo, de
adoquines calados, 600x400x100 mm, color gris, con |,
sobre una capa de arena de granulometria
comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una
junta de separacién de 1 cm, para su posterior relleno
con tierra vegetal y siembra de cesped.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las
piezas. Preparacion de la explanada. Extendido vy
compactacion de la base. Ejecucion del encuentro con
los bordes de confinamiento. Extendido y nivelacién de la
capa de arena. Colocaciéon de los adoguines. Relleno de
juntas con tierra vegetal y siembra de cesped. Limpieza.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en
proyeccién horizontal, segun documentacion grdfica de
Proyecto. No se han tenido en cuenta los refaceos como
factor de influencia para incrementar la medicién, toda
vez que en la descomposicion se ha considerado el tanto
por cien de rofuras general.
Criterio de medicidén de obra: Se medird, en proyeccion
horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
mt01zah010a 0,230 t Zahorra natural caliza. 10,560 2,43
mt01arp021c 0,055 m® Arena de granulometria 29,255 1,61
comprendida entre 0,5y 5 mm,
no conteniendo mds de un 3%
de materia orgdnica y arcilla.
Se tendrd en cuenta lo
especificado en UNE 83115
sobre la friabilidad y en UNE-EN
1097-2 sobre la resistencia a la
fragmentacién de la arena.
mt18app010aba 52,500 Ud Adoquin tipo pavicesped, de 0,253 13,28
hormigdn prensado gris,
60x40x10 cm
mt01arp020a 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 0,432 0,43
mm de tamafio mdaximo,
exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos.
mg01mot010a 0,008 h  Motoniveladora de 141 kW. 92,182 0,74
mMqg02rov010i 0,014 h Compactador monocilindrico 84,406 1,18

vibrante autopropulsado, de
129 kW, de 16,2 t, anchura de
frabajo 213,4 cm.
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mq02cia020j 0,006 h  Camidn cisterna, de 8 m® de 54,299 0.33
capacidad.
mqg02rod010a 0,343 h Bandeja vibrante de guiado 5,760 1,98

manual, de 170 kg, anchura de
frabajo 50 cm, reversible.

mo041 0,409 h Oficial 1 construccion de obra 27,600 11,29
civil.

mo087 0,443 h Ayudante construccién de 26,170 11,59
obra civil.

% 2,000 %  Costes directos 44,860 0,90
complementarios

3,000 %  Costes indirectos 45,760 1,37
Precio total redondeado por m? . 47,13
4.9 REPZANJ PA Partida alzada a justificar por reposicidon de la seccidn de

los firmes existentes de viales por aperturas de zanja, en
viales y aceras existentes

Sin descomposicién 291,256
3,000 %  Costes indirectos 291,256 8.73
Precio total redondeado por PA . 299,99
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5.1.11US090b

mt08epr040

mt10hmfO10tLc

mt08aca010a
mMt0?2mif010la

mt11rejo10f

mo041
mo087

%

ud

5 SERVICIOS AFECTADOS

5.1 SANEAMIENTO DE PLUVIALES

Reforma de sumidero en baden, de hormigdn en masa "in
situ”, para acondiconarlo como sumidero de contracinta
de 25x50x80 cm, con poceta de clapeta.

0.050 ud

0.050 m?

0,007 m®
0,021t

1,000 ud

1,200 h

1,320 h

2,000 %

3,000 %

Encofrado recuperable de
chapa metdlica para
formacién de imbornal de
secciéon rectangular.

Hormigdn HM-20/P/20/X0,
fabricado en cenfral.

Agua.

Mortero industrial para
albanileria, de cemento, color
gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-15 (resistencia a
compresion 15 N/mm?2),
suministrado en sacos, seguin
UNE-EN 998-2.

Marco vy rejilla de fundicion
ductil, clase C-250 segun UNE-
EN 124, abatible y provista de
cadena antirrobo, de 500x250
mm, para imbornal, incluso
revestimiento de pintura
bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte
superior.

Oficial 1¢ construccion de obra
civil.

Ayudante construccién de
obra civil.

Costes directos
complementarios

Costes indirectos

Precio total redondeado por Ud .
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5.1.21USO90 Ud Sumidero de hormigdn en masa "in situ", de 25x50x80 cm,
con poceta de clapeta.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el
relleno del trasdds con material granular, pero no incluye
la excavacion.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta vy
alzado. Excavacion. Eliminacién de las tierras sueltas del
fondo de la excavacién. Formacién de cama con
material granular. Colocacién del encofrado. Vertido vy
compactacién del hormigdn en formacién de poceta.
Retirada del encofrado. Colocacién de la poceta
prefabricada. Empalme y rejuntado del imbornal al
colector. Relleno del trasdds. Colocacién del marco vy la
rejilla.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
mt01arr010c 0,088 t Grava de cantera, de 60 a 90 8,808 0,78
mm de didmetro.
mt08epr040 0,100 Ud Encofrado recuperable de 222,319 22,23
chapa metdlica para
formacién de imbornal de
secciéon rectangular.
mt10hmfO10tLc 0,200 m®* Hormigdn HM-20/P/20/X0, 78,370 15,67
fabricado en cenfral.
mt04ima010b 8,000 Ud Ladrillo cerdmico macizo de 0,623 4,98
elaboracién mecdnica, para
revestir, 25x12x5 cm, para uso
en fdbrica protegida (pieza P),
densidad 2300 kg/m3, segun
UNE-EN 771-1.
mt08aaal10a 0,007 m® Agua. 1,824 0,01
mt09mif010la 0,041t Mortero industrial para 51,035 2,09
albanileria, de cemento, color
gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-15 (resistencia a
compresion 15 N/mm?2),
suministrado en sacos, segin
UNE-EN 998-2.
mt11poc010 1,000 Ud Poceta prefabricada de 129,321 129,32

poliuretano de 45x23x40 cm,
incluso clapeta de aluminio
anodizado de 13,5x13,5 cm.
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mt11rejo10f 1,000 Ud  Marco y rejilla de fundicion 49,571 49,57

ductil, clase C-250 segun UNE-
EN 124, abatible y provista de
cadena antirrobo, de 500x250
mm, para imbornal, incluso
revestimiento de pintura
bituminosa y relieves
antideslizantes en la parte

superior.

mt0Tarr010a 0,542 t Grava de cantera, de 19 a 25 8,808 4,77
mm de didmetro.

mo041 2,621 h Oficial 1¢ construccidon de obra 27,600 72,34
civil.

mo087 2,801 h Ayudante construcciéon de 26,170 73.30
obra civil.

% 2,000 %  Costes directos 375,060 7.50
complementarios

3.000 %  Costes indirectos 382,560 11,48
Precio total redondeado por Ud . 394,04
5.1.31US081 m Canaleta prefabricada de polipropileno, en tramos de

1000 mm de longitud, 130 mm de anchura y 52 mm de
altura, con rejilla pasarela de acero galvanizado clase A-
15 segun UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavacién
con medios manuales y posterior relleno del trasdds con
hormigon.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenagje. Excavacién con medios manuales. Eliminacién
de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y
compactacion del hormigdn en formacién de solera.
Colocacién de la canaleta de drenaje sobre la base de
hormigdén. Montaje de los accesorios en la canaleta de
drenagje. Ejecucién de taladros para el conexionado de la
tuberia a la canaleta de drenaje. Empalme vy rejuntado
de la tuberia a la canaleta de drenaje. Colocacion del
sifon en linea. Relleno del trasdds. Comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida en
proyeccioén horizontal, segiun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medird, en proyeccion
horizontal, la longitud reamente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

mt10hmfO10tLb 0,078 m®* Hormigdn HM-20/B/20/X0, 82,834 6,46
fabricado en central.

84



PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

BEASAIN
Documento D.3: JUSTIFICACION DE PRECIOS RO1
N° Cadigo Ud Descripcion Total
mt11cap010aa 1,000 m Canaleta prefabricada de 55,091 55,09

polipropileno, en tramos de
1000 mm de longitud, 130 mm
de anchura y 52 mm de alturaq,
con rejilla pasarela de acero
galvanizado clase A-15 segin
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
incluso piezas especiales.

mt11pvj020b 0,200 Ud Sifén en linea de PVC, "JIMTEN", 57,095 11,42
color gris, registrable, con
unién macho/hembra, de 110
mm de didmetro.

mo041 0,655 h Oficial 1°¢ construccidon de obra 27,600 18,08
civil.

mo087 0,341 h Ayudante construcciéon de 26,170 8,92
obra civil.

% 2,000 %  Costes directos 99.970 2,00
complementarios

3.000 %  Costes indirectos 101,970 3,06
Precio total redondeado porm . 105,03
5.1.4 1USO55 Ud Pozo de resalto de elementos prefabricados de hormigdn

armado, de 1,2 m de didmetro interior y 3 m de altura Util
interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigdn
armado HA-30/B/20/XC4+XA2 ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con
blogueo y marco de fundicién clase D-400 segUn UNE-EN
124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehiculos.

Criterio de valoracidn econdmica: El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicidon en obra de los elementos,
pero no incluye la excavacioén ni el relleno del trasdds.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la  malla
electrosoldada. Vertido y compactacién del hormigdn en
formaciéon de solera. Montaje. Formacién del canal en el
fondo del pozo. Ejecucion de taladros para el
conexionado de los colectores al pozo. Conexionado de
los colectores al pozo. Colocacién de los pates. Vertido y
compactacién del hormigdn para formacién de la losa
alrededor de la boca del cono. Colocacién de marco,
tapa de registro y accesorios. Comprobacién de su
correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
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mt10haf010erOe 0,283 m® Hormigdn HA- 120,693
30/B/20/XC4+XA2, fabricado
en central, con cemento SR.

mt07ame010n 3,768 m? Malla electrosoldada ME 20x20 4,333
@ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmfO10rRb 0,495 m® Hormigdn HM-30/B/20/X0+XA2, 115,246
fabricado en central, con
cemento SR.

mt46phb010ii 1,000 Ud Base prefabricada de 202,305
hormigdon armado para
formacién de pozo de registro,
de 120 cm de didmetro
nominal (interior), 80 cm de
altura Utily 16 cm de espesor,
clase N (Normal), carga de
rotura 90 kN/m?, de 1953 kg,
con junta de caucho EPDM,
de deslizamiento y
compresion, para unién con
otros mddulos, para conexion
con colector de hasta 400 mm
de didmetro, resistencia a
compresion mayor de 30
N/mm?, segun UNE-EN 1917.

mt4é6phb110a 2,000 Ud Junta de caucho EPDM, de 19,284
deslizamiento y compresidn,
tipo arpdn, para conexidén de
colector de 300 mm de
didmetro nominal (interior) a
base prefabricada de
hormigdn para formacién de
pozo de registro, segun UNE-EN
681-1.

mt4éphb110b 1,000 Ud Junta de caucho EPDM, de 22,536
deslizamiento y compresion,
tipo arpdn, para conexion de
colector de 400 mm de
didmetro nominal (interior) a
base prefabricada de
hormigon para formacion de
pozo de registro, segun UNE-EN
681-1.
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mt46phb030nn

mt46phib040c

mt46thb110b

mt46phm050

mt46tpr010q

mqg04cag010a
mo041

mo087

%

1,000 Ud

1,000 Ud

0,079 kg

9,000 Ud

1,000 Ud

0,458 h
6,881 h

12,401 h

2,000 %

Cono asimétrico prefabricado
de hormigén armado para
formacién de pozo de registro,
de 120 a 60 cm de didmetro
nominal (interior), 210 cm de
altura Utily 16 cm de espesor,
clase N (Normal), carga de
rotura 90 kN/m?, de 3400 kg,
con junta de caucho EPDM,
de deslizamiento y
compresion, para unidn con
otros mdédulos, segun UNE-EN
1917.

Moédulo de ajuste prefabricado
de hormigdén, de 60 cm de
didmetro nominal (interior), 10
cm de altura Utily 10 cm de
espesor, de 68,7 kg, con junta
de caucho EPDM, de
deslizamiento y compresion,
para unién con otros mdédulos,
segun UNE-EN 1917.

Lubricante para unién con
junta eldstica, en pozos de
registro prefabricados.

Pate de polipropileno
conformado en U, para pozo,
de 330x160 mm, seccidén
transversal de D=25 mm, segun
UNE-EN 1917.

Tapa circular con bloqueo
mediante fres pestanas y
marco de fundicion ductil de
850 mm de didmetro exteriory
100 mm de altura, paso libre
de 600 mm, para pozo, clase
D-400 segun UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura
bituminosa y marco provisto de
junta de insonorizacién de
polietileno y dispositivo
antirrobo.

Camidén con grua de hasta 6 1.

Oficial 1¢ construccion de obra
civil.

Ayudante construccién de
obra civil.

Costes directos
complementarios
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3.000 %  Costes indirectos 1.548,580 46,46
Precio total redondeado por Ud . 1.595,04
5.1.51US011d Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m?2, de 125 mm de didmetro exterior.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los
equipos y la  maquinaria  necesarios para el
desplazamiento y la disposicidn en obra de los elementos,
pero no incluye la excavacién ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector.
Presentaciéon en seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocacién de los tubos
en el fondo de la zanja. Montagje, conexionado vy
comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucién
del relleno envolvente.
Criterio de medicidon de proyecto: Longitud medida en
proyeccidén horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unidn, segun documentaciéon grdfica
de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird, en proyeccion
horizontal, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unidn, incluyendo los
framos ocupados por piezas especiales.
mt11tpb030b 1,050 m Tubo de PVC liso, para 5,196 5,46
saneamiento enterrado sin
presion, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 125
mm de didmetro exterior y 3,2
mm de espesor, segun UNE-EN
1401-1.
mt11var009 0,009 | Liguido limpiador para pegado 20,376 0,18
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,004 | Adhesivo para tubos y 28,211 0,11
accesorios de PVC.
mt0Tara010 0,263 m®* ArenadeO0a5mm de 14,652 3,85
didgmetro.
mqg01ret020b 0,032 h Retrocargadora sobre 49,667 1,59
neumdaticos, de 70 kW.
mMqg02rop020 0,226 h Pisén vibrante de guiado 4,740 1,07
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mo041 0,251 h Oficial 1¢ construccidon de obra 27,600 6,93
civil.
mo087 0,120 h Ayudante construccién de 26,170 3,14
obra civil.
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% 2,000 %  Costes directos 22,330 0,45
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 22,780 0,68
Precio total redondeado porm . 23,46
5.1.6 1USOT1 Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m?2, de 250 mm de didmetro exterior.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicidn en obra de los elementos,
pero no incluye la excavacioén ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector.
Presentaciéon en seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocacién de los tubos
en el fondo de la zanja. Montgje, conexionado con
argueta existente y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Ejecucién del relleno envolvente.
Criterio de medicidon de proyecto: Longitud medida en
proyeccidén horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unidn, segun documentacion gréfica
de Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird, en proyeccion
horizontal, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unidn, incluyendo los
framos ocupados por piezas especiales.
mt11tpb030e 1,050 m  Tubo de PVC liso, para 19,594 20,57
saneamiento enterrado sin
presion, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 250
mm de didmetro exterior y 6,2
mm de espesor, segun UNE-EN
1401-1.
mt11var009 0,014 Liquido limpiador para pegado 20,376 0,29
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,007 | Adhesivo para tubos y 28,211 0,20
accesorios de PVC.
mt0Tara010 0,373 m®* ArenadeO0a5mmde 14,652 5,47
didgmetro.
mqg01ret020b 0,048 h Retrocargadora sobre 49,667 2,38
neumdaticos, de 70 kW.
mqg02rop020 0,321 h Pisén vibrante de guiado 4,740 1,52
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
mo041 0,314 h Oficial 1¢ construccidon de obra 27,600 8,67
civil.
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mo087 0,151 h Ayudante construcciéon de 26,170 3,95
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 43,050 0,86
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 43,910 1,32
Precio total redondeado porm . 45,23
5.1.71USO11b m  Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m?, de 315 mm de didmetro exterior.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicidon en obra de los elementos,
pero no incluye la excavacién ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector.
Presentaciéon en seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Descenso y colocacién de los tubos
en el fondo de la zanja. Montgje, conexionado vy
comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucion
del relleno envolvente.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en
proyeccidén horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unidn, segun documentacion grdéfica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird, en proyeccién
horizontal, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unidn, incluyendo los
framos ocupados por piezas especiales.
mt11tpb030f 1,050 m Tubo de PVC liso, para 30,467 31,99
saneamiento enterrado sin
presion, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 315
mm de didmetro exteriory 7,7
mm de espesor, segun UNE-EN
1401-1.
mt11var009 0,016 Liquido limpiador para pegado 20,376 0,33
mediante adhesivo de fubos y
accesorios de PVC.
mt11var010 0,008 | Adhesivo para tubos y 28,211 0,23
accesorios de PVC.
mt0Tara010 0,433 m®* ArenadeO0a5mm de 14,652 6,34
didgmetro.
maqg0Tret020b 0,059 h Retrocargadora sobre 49,667 2,93
neumdaticos, de 70 kW.
mqg02rop020 0,372 h Pisén vibrante de guiado 4,740 1,76

manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
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mo041 0,360 h Oficial 1 construccién de obra 27,600 9,94
civil.
mo087 0,173 h Ayudante construcciéon de 26,170 4,53
obra civil.
% 2,000%  Costes directos 58,050 1,16
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 59,210 1,78
Precio total redondeado porm . 60,99
5.1.8 ADAPVERT PA Parfida alzada a justificar incluyendo todos los trabajos

necesarios para el acondicionamiento del punto de
vertido al rio Oria existente, a las nuevas rasantes del
nuevo colector.

Sin descomposicién 407,759
3.000 %  Costes indirectos 407,759 12,23
Precio total redondeado por PA . 419,99

5.2 ALUMBRADO PUBLICO

5.2.1 REPALUMV Ud Reposicion de conjunto de alumbrado existente.
-Base de hormigdn para columna de 100 x 100 x 120 cm,
incluso placa de anclaje y 4 pernos, material accesorio y
mano de obra.
-Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de
longitud y 14 mm de didmetro, incluso material accesorio
y mano de obra.
-Arqueta de paso y derivacién de 40x40x70 con tapa
rellenable, relleno con mortero eldstico gris, con
identificacion del servicio e inscripciones segun detalle
-Transporte  y colocacidn incluidos, incluso medios
auxiliares necesarios.

mit34www020 1,000 Ud Arqueta de paso y derivacion 118,680 118,68
de 40x40x70 cm con tapa de
acero galvanizado rellenable

mt34www040 1,000 Ud Caja de conexidny 5,063 5,06
proteccidn, con fusibles.

mt34www050 3,400 Ud Conductor aislado de cobre 0,341 1.16
para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm?2.

mt35ttc010b 2,000 mm Conductor de cobre desnudo, 2,370 4,74
de 35 mm3.

mt35tte010a 1,000 Ud Electrodo para red de toma 13,568 13.57

de fierra cobreado con 300
um, fabricado en acero, de 14
mm de didmetroy 1,5 m de

longitud.

mt34www010 1,000 Ud Material auxiliar para 0,638 0,64
iluminacidén exterior.

mo010 0,400 h  Oficial 1% construccion. 21,000 8,40
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mq07gte010b 0,202h  Grua telescopica 32,648 6,59

autopropulsada 20 1.
mo059 0,400 h  Ayudante cerrgjero. 24,870 9,95
mo001 1,222 h Oficial 1° electricista. 23,140 28,28
mo051 1,224 h  Ayudante electricista. 20,970 25,67
BASEALUM 1,000 Ud De base de hormigdn HA-25 343,840 343,84

de 100x 100 x 120 cm
3.000 %  Costes indirectos 566,580 17,00
Precio total redondeado por Ud . 583,58

5.2.2 ALUMJARD4M Ud Suministro y colocacién de punto de luz para zona
ajardinada formado por:
— Luminaria LUMA mini compact gen2 BGP713 LED40/740
20 leds | DRM50 Clase 1IP66 IK10 Vida Util L9OF10 100.000
horas de 4.000 lumenes, IRC 70 o superior y temperatura
de color 4000°K con éptica DRM50, consumo 25W. Driver
Xitanium Prog reprogramable.Posibilidad de regulacién
Coded Mains para control Cabinet por Cuadro. Sistema
CLO (Constant Light Output). Color de las luminarias
segun D.F.
- Columna CONIC-DR de 4 metros troncocénico de acero
carbono S-235-JR o superior de 3mm de espesor, segin
norma UNE-EN-10025. Galvanizado en caliente por
inmersion de una sola vez, previos de desengrasado,
decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento
minimo de 65 micras, segun la norma UNE-EN-1761.
Aplicacién de una capa de pintura en poliéster al horno,
acabado minimo de 50 micras, en color a determinar por
el cliente. Montaje post top 60mm.
-Caja de proteccién con fusibles cilindricos de 10x 38y 6
A.
-Cableado de conexidon con centro de mando
-Base de hormigdn para columna de 0.65 x 0.65 x 0.80 m,
incluso placa de anclaje y 4 pernos, material accesorio y
mano de obra.
-Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de
longitud y 14 mm de didmetro, incluso material accesorio
y mano de obra.
-Arqueta de paso y derivacidon de 40x40x70 con tapa
rellenable, relleno con mortero eldstico gris, con
identificacion del servicio e inscripciones segun detalle
-Transporte y colocacién incluidos, incluso medios
auxiliares necesarios.
mt34www030a 1,000 Ud Base de hormigdn de 65x65x80, 68,038 68,04

HM-20/P/20/! para anclaje de

columna de hasta 7 m de

alturq, incluso placa y pernos

de anclaje.
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mit34www020 1,000 Ud Arqueta de paso y derivacion 118,680 118,68

de 40x40x70 cm con tapa de
acero galvanizado rellenable

mMt34www040 1,000 Ud Caja de conexiony 5,063 5,06
proteccién, con fusibles.

mt34www050 3,400 Ud Conductor aislado de cobre 0,341 1,16
para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm?2.

mt35ttc010b 2,000 mm Conductor de cobre desnudo, 2,370 4,74
de 35 mm3.

mt35tte010a 1,000 Ud Electrodo para red de toma 13,568 13.57

de fierra cobreado con 300
um, fabricado en acero, de 14
mm de didmetroy 1,5 m de

longitud.
mt34www010 1,000 Ud Material auxiliar para 0,638 0,64
iluminacidén exterior.
mo010 0,413 h Oficial 1° construccion. 21,000 8,67
mq07gte010b 0,202h  Grua telescopica 32,648 6,59
autopropulsada 20 1.
mo059 0,414h  Ayudante cerrgjero. 24,870 10,30
mo001 1,242 h Oficial 1° electricista. 23,140 28,74
mo051 1,242 h  Ayudante electricista. 20,970 26,04
ctoalllum 1,000 Ud  Cto LUMA mini + columna 1.583,962 1.583,96
CONIC 4 m en acera
3.000 %  Costes indirectos 1.876,190 56,29
Precio total redondeado por Ud . 1.932,48
5.2.3 ALUMTECH Ud Suministro y colocaciéon de punto de luz en fachada para

zona peatonal formado por:

-PROYECTOR TUBEPOINT PARA PASO CUBIERTO BGP235 125
DRN26 LED30-4S 19W / 740. Flujo Luminoso 3.000 lumenes,
consumo 19W, Optica DRN26 IP66 IKO9, Vida Util L96B10
100.000 horas y temperatura de color 4000K.

Driver Xitanium Prog reprogramable. Posibilidad de
regulacidn Coded Mains para control Cabinet por
Cuadro. Sistema CLO (Constant Light Output). Color de
las luminarias segun D.F.

-Caja de proteccién con fusibles cilindricos de 10x 38 y 6
A.

-Cableado de conexidon con centro de mando

-Anclaje a fachada existente.

-Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de
longitud y 14 mm de didmetro, incluso material accesorio
y mano de obra.

-Transporte  y colocacidn incluidos, incluso medios
auxiliares necesarios.
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mMt34www040 1,000 Ud Caja de conexiony 5,063 5,06
proteccidn, con fusibles.
mt34www050 3,400 Ud Conductor aislado de cobre 0,341 1,16
para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm?2.
mt35ttc010b 2,000 m Conductor de cobre desnudo, 2,370 4,74
de 35 mm2.
mt35tte010a 1,000 Ud Electrodo para red de toma 13,568 13.57

de tierra cobreado con 300
um, fabricado en acero, de 14
mm de didmetroy 1,5 m de

longitud.
mt34www010 1,000 Ud Material auxiliar para 0,638 0,64
iluminacidén exterior.
mqg07gte010b 0,202h  GruUa telescopica 32,648 6,59
autopropulsada 20 1.
mo001 1,242 h Oficial 1° electricista. 23,140 28,74
mo051 1,242 h Ayudante electricista. 20,970 26,04
ctoalllumb 1,000 Ud PROYECTOR TUBEPOINT PARA 629,987 629,99
PASO CUBIERTO BGP235
3,000 %  Costes indirectos 716,530 21,50
Precio total redondeado por Ud . 738.03
5.2.4 UIEBT1BHAL m  Canalizacién de bajo acera, con 2 tubos de PVC de

didmetro 110 mm, tendidos en capa de arena y tapados
10 cm por encima de ellos. Ejecutado segin normas de la
Compania suministradora de energia. Incluso p.p. de
cruces, cinta de senalizacién y medios auxiliares
necesarios. Medida la longitud ejecutada.

PO1AAO020 0,120 m3 Arena de rio 0/6 mm. 25,780 3.09

P15AF060 2,000 m. Tubo rigido PYC D 110 mm. 2,267 4,53

MOOA.1a 0,013 h  Oficial 1% construccion 20,000 0.26

MOOA.1d 0,064 h  Pedn ordinario construccion 18,000 1,15

% 2,000%  Costes directos 9,030 0.18
complementarios

3,000 %  Costes indirectos 9.210 0.28

Precio total redondeado porm . 9,49

5.2.5 COND25 ml Linea de alimentaciéon para alumbrado publico formada

por conductores de cobre 3X2,5 mm2 con recubrimiento
de XLPE RV-K, totalmente instalada, fransporte, montaje y

conexionado.
O010B200 0,017 h.  Oficial 1¢ electricista 21,000 0,36
O010B210 0,017 h.  Oficial 1% electricista 21,000 0,36
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P15AEQ34 1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 1,176 1,18
mm2 Cu
3.000 %  Costes indirectos 1,900 0.06
Precio total redondeado por mi . 1.96
5.2.6 __AL0O00032 Ud De caja de fusibles monofdsicos, para colocar en pared,

claved mod. Cofred (¢ similar, aprobado por la direccion
facultativa), provista de dos cartuchos fusibles de 6 a
(fase y neutro). Incluso accesorios de fijacidén, medios
auxiliares de montaje, etc. Totalmente instalado.

Sin descomposicién 14,592
3,000 %  Costes indirectos 14,592 0.44
Precio total redondeado por Ud . 15,03
5.2.7 IEOO010b m  Suministro e instalacion de canalizacion fija en superficie

de tubo rigido de PVC, enchufable, curvable en caliente,
de color negro, de 32 mm de didmetro nominal,
resistencia a la compresibn 1250 N, con grado de
proteccidn IP 547. Totalmente montada.

Incluye: Replanteo. Colocacioén vy fijaciéon del tubo.
Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segun  especificaciones de
Proyecto.

mt35aia090md 1,000 m Tuborigido de PVC, 2,239 2,24
enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 32
mm de didmetro nominal, para
canalizacién fija en superficie.
Resistencia a la compresion
1250 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de
proteccién IP 547 segun UNE
20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la
llama. Segun UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso p/p
de abrazaderas, elementos de
sujecion y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mMo003 0,048 h Oficial 1¢ electricista. 28,360 1,36
mo102 0,052h  Ayudante electricista. 26,120 1,36
% 2,000%  Costes directos 4,960 0,10

complementarios
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3.000 %  Costes indirectos 5,060 0.15
Precio total redondeado por m . 521
5.2.8 UIAO10 Ud Arqueta de conexidn eléctrica, prefabricada de
hormigdn, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la
entrada de fubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, con marco de chapa galvanizada y fapa de
hormigdébn armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para
arqueta de conexidon eléctrica, capaz de soportar una
carga de 125 kN; previa excavacidn con medios
manuales y posterior relleno del trasddés con material
granular.
Incluye: Replanteo. Excavacidén con medios manuales.
Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Colocaciéon de la arqueta prefabricada.
Ejecucidon de taladros para conexionado de tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocacién de la
tapa y los accesorios. Relleno del trasdods.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
mt35arg100c 1,000 Ud Arqueta de conexion eléctrica, 12,060 12,06
prefabricada de hormigon, sin
fondo, registrable, de 40x40x50
cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN.
mt35arg105b 1,000 Ud Marco de chapa galvanizada 26,747 26,75
y tapa de hormigdédn armado
aligerado, de 49,5x48,5 cm,
para arqueta de conexiéon
eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN.
mt01arr010a 0,513t Grava de cantera, de 19 a 25 8,808 4,52
mm de didmetro.
mo041 0,730 h Oficial 1¢ construcciéon de obra 27,600 20,15
civil.
mo087 1,630 h Ayudante construcciéon de 26,170 42,66
obra civil.
% 2,000%  Costes directos 106,140 2,12
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 108,260 3,25
Precio total redondeado por Ud . 111,51
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5.2.9 ACOMET Ud Acometidas a cuadros y red existentes, incluidos

conexionados mediante cable trifasico 4x50 mm2,
profecciones necesarias y p.p de ayudas auxiliares
necesarias, conexiones con red existente, gestién directa
con iberdrola, pago de tasas, derivaciones , entronque,

etc.
Sin descomposicién 832,255
3,000 %  Costes indirectos 832,255 24,97
Precio total redondeado por Ud . 857,22
5.2.10 ACN_ARQ UD Acondicionamiento de arqueta o pozo existente, de

dimensiones  varias, comprendiendo  todas las
operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden
ser la demolicidon o desencajado de elementos, recrecido
del elemento de que se trate hasta nueva rasante con la
fabrica oportuna, repuntado, recibido de marcos,
anclajes, limpieza final, etc, asi como los diversos
materiales necesarios para la ejecucion de las
operaciones, incluso conexiones, apertura de huecos,
agotamiento, tofalmente terminada y en funcionamiento.
Incluso medios auxiliares necesarios.

Sin descomposicién 128,153
3.000 %  Costes indirectos 128,153 3.85
Precio total redondeado por UD . 132,00

5.3 ENERGIA ELECTRICA

97



PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACION DEL PASEO DE RIBERA EN ZUMADI-BERNEDO

Documento D.3:

BEASAIN

JUSTIFICACION DE PRECIOS RO

N° Cadigo Ud Descripcion Total
5.3.1 IEOOQT0 Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietleno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 160 mm de didmetro
nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisdn vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rinones vy
posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Instalacion
enterrada. Incluso cinta de sefalizacion.
Criterio de valoracidn econdmica: El precio incluye los
equipos y la  maquinaria  necesarios para el
desplazamiento y la disposicidn en obra de los elementos,
pero no incluye la excavacion ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecuciéon del lecho de arena para
asiento del tubo. Colocacién del tubo. Colocacién de la
cinta de senalizacion. Ejecucion del relleno envolvente de
arena.
Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segin  especificaciones de
Proyecto.
mt01ara010 0,073 m®* ArenadeOa5mmde 14,652 1,07
didmetro.
mt35aia070ah 1,000 m Tubo curvable, suministrado en 5,796 5,80
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja,
de 160 mm de didmetro
nominal, para canalizacion
entferrada, resistencia a la
compresion 450 N, resistencia
al impacto 40 julios, con grado
de proteccion IP549 segun UNE
20324, con hilo guia
incorporado. Segun UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.
mt35www030 1,000 m Cinta de seidlizaciéon de 0,312 0,31
polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo, con la
inscripcién "jATENCION!
DEBAJO HAY CABLES
ELECTRICOS" y tridngulo de
riesgo eléctrico.
mMqg04dua020b 0,008 h Dumper de descarga frontal 12,576 0,10
de 2t de carga Util.
mqg02rop020 0,058 h Pisén vibrante de guiado 4,740 0,27

manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
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mq02cia020j 0.001 h  Camidn cisterna, de 8 m® de 54,299 0.05
capacidad.
mo020 0,082 h Oficial 1 construccion. 27,600 2,26
mol113 0,082 h Pedn ordinario construccién. 24,800 2,03
mo003 0,060 h Oficial 1¢ electricista. 28,360 1,70
mo102 0,029 h Ayudante electricista. 26,120 0,76
% 2,000 %  Costes directos 14,350 0,29
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 14,640 0,44
Precio total redondeado porm . 15,08
5.3.2 UIEB13aa ud Argueta para registro de canalizacion de baja tensidon en

acera tipo Iberdrola, prefabricada, de dimensiones
interiores  1,00x1,00x1,25 m., colocada a la alflura
necesaria, con cono de reduccidén 100/60, incluso
embocado de tubos y tapa y marco rellenable, D-400,
rellena con mortero gris y con parte de la tapa de
fundicion con la identificacién del servicio, seguin
documentacion grdfica. Ejecutado segin Normas de la
Compania suministradora. Totalmente terminado.

MOOA.1a 3,265 hn Oficial 1¢ construccion 20,000 65,30
MOOA.1d 2,546 h Pedn ordinario construccion 18,000 45,83
M07CG010 0,166 h.  Camidén con grua 6 1. 32,648 5,42
P27TAIBEDb 1,000 Ud Arqgueta Iberdrola + Tapa 307,593 307,59
E04CM040 0,170 m3 HORM.HM-20/P/20/1 V.MAN 138,870 23,61
% 3,000%  Costes directos 447,750 13,43
complementarios
3,000%  Costesindirectos 461,180 13,84
Precio total redondeado por ud . 475,02
5.3.3 CONALACT ud Conexidbn de nuevas arguetas o cableado con red
existente en BT o MT enterrada , incluso medios auxiliares
necesarios.
MOOA.1a 0,871 h Oficial 1¢ construccion 20,000 17,42
MOOA.1d 0,870 h Pedn ordinario construccion 18,000 15,66
material 1,000 ud material necesario 33,599 33,60
3,000%  Costesindirectos 66,680 2,00
Precio total redondeado por ud . 68,68
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Total

5.3.4 ACN_ARQ

5.4.1 [ECO10c

mtO1ara010

ub

Acondicionamiento de arqueta o pozo existente, de
dimensiones varias, comprendiendo tfodas las
operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden
ser la demolicién o desencajado de elementos, recrecido
del elemento de que se trate hasta nueva rasante con la
fabrica oportuna, repuntado, recibido de marcos,
anclajes, limpieza final, etc, asi como los diversos
materiales necesarios para la ejecucion de las
operaciones, incluso conexiones, apertura de huecos,
agotamiento, tofalmente terminada y en funcionamiento.
Incluso medios auxiliares necesarios.

Sin descomposicién

3,000%  Costesindirectos 128,153

128,153
3.85

Precio total redondeado por UD .
5.4 TELECOMUNICACIONES

Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietleno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 110 mm de didmetro
nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rinones y
posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia. Instalacion
enterrada. Incluso cinta de seializacién.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicidon en obra de los elementos,
pero no incluye la excavacién ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecuciéon del lecho de arena para
asiento del tubo. Colocacién del tubo. Colocacién de la
cinta de senalizacion. Ejecuciodn del relleno envolvente de
arena.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird la longitud
realmente  ejecutada segin  especificaciones de
Proyecto.

0,068 m®* Arenade Oa5mmde 14,652
didmetro.
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mt35aia070af

mt35www030

mqg04dua020b

mMqg02rop020

mq02cia020j

mo020
mo113
mo003
mo102
%

1,000 m

1,000 m

0,007 h

0,055 h

0,001 h

0,076 h
0,076 h
0,047 h
0,029 h
2,000 %

3,000 %

Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja,
de 110 mm de didmetro
nominal, para canalizacién
enterrada, resistencia a la
compresion 450 N, resistencia
al impacto 28 julios, con grado
de proteccion IP549 segun UNE
20324, con hilo guia
incorporado. Segun UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 v
UNE-EN 50086-2-4.

Cinta de sendalizacién de
polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo, con la
inscripcion "jATENCIONI
DEBAJO HAY CABLES
ELECTRICOS" y tridngulo de
riesgo eléctrico.

Dumper de descarga frontal
de 2 t de carga Util.

Pison vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
Camidn cisterna, de 8 m® de
capacidad.

Oficial 1% construccion.

Pedn ordinario construccion.
Oficial 19 electricista.
Ayudante electricista.

Costes directos
complementarios

Costes indirectos

Precio total redondeado porm .
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3,408

0,312

12,576

4,740

54,299

27,600
24,800
28,360
26,120
11,190

11,410

3.41

0.31

0.09

0.26

0,05

2,10
1.88
1,33
0.76
0.22

0.34

11,75
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5.4.2 1IUTO10 Ud Arqgueta de hormigdn armado, tipo DF-Il, de 1090x200 mm
de dimensiones interiores, con tapa, para la red de
telecomunicaciones.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminaciéon de las
tierras sueltas del fondo de la excavacién. Vertido y
compactacion del hormigdn en formacién de solera.
Colocacién de la arqueta. Conexionado de tubos de la
canalizacién. Colocacién de accesorios.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
mt10hmfO10fLb 0,141 m® Hormigdn HM-20/B/20/X0, 82,834 11,68
fabricado en cenfral.
mt40iar100c 1,000 Ud Arqueta de hormigdn armado, 957,268 957,27
tipo DF-ll, de 1090x200 mm de
dimensiones interiores,
1290x1090x1000 mm de
dimensiones exteriores, con
tapa de hormigdn clase B-125
segun UNE-EN 124,
mqg04cag010a 0,229 h  Camidn con grua de hasta 6 1. 65,435 14,98
mo041 1,147 h Oficial 1¢ construccidon de obra 27,600 31,66
civil.
mo087 1,147 h Ayudante construccién de 26,170 30,02
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 1.045,610 20,91
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 1.066,520 32,00
Precio total redondeado por Ud . 1.098,52
5.4.3 ACN_ARQ UD Acondicionamiento de arqueta o pozo existente, de
dimensiones varias, comprendiendo tfodas las
operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden
ser la demolicién o desencajado de elementos, recrecido
del elemento de que se trate hasta nueva rasante con la
fabrica oportuna, repuntado, recibido de marcos,
anclajes, limpieza final, etc, asi como los diversos
materiales necesarios para la ejecucion de las
operaciones, incluso conexiones, apertura de huecos,
agotamiento, totalmente terminada y en funcionamiento.
Incluso medios auxiliares necesarios.
Sin descomposicién 128,153
3.000 %  Costes indirectos 128,153 3,85
Precio total redondeado por UD . 132,00
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5.4.4 UPAP ud Embocadura de nuevos tubos en arquetas existentes, por

uno o dos lados, perforando las arquetas, incluso medios
auxiliares necesarios.

MOOA.1a 0,422 h Oficial 1¢ construccion 20,000 8,44

MOOA.1d 0,420 h Pedn ordinario construccion 18,000 7.56

% 3,000%  Costes directos 16,000 0,48
complementarios

3,000%  Costesindirectos 16,480 0,49

Precio total redondeado por ud . 16,97
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6 JARDINERIA, SENALIZACION Y MOBILIARIO URBANO
6.1 UJC020 m? Extendido de fierra vegetal (30 cm) y siembra de mezcla
de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: Preparacién del terreno y abonado de fondo.
Rastrillado y retirada de todo material de tamano superior
a 2 cm. Distribucion de semillas. Tapado con mantillo.
Primer riego.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en
proyeccioén horizontal, segiun documentacién grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicidén de obra: Se medird, en proyeccion
horizontal, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
mt48tis010 0,030 kg Mezcla de semilla para 6,096 0,18
césped.
mt48tie030a 0,300 m®* Tierra vegetal cribada, 28,895 8,67
suministrada a granel.
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,036 0,22
mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de 0,504 0,05
césped.
mt08aaal10a 0,150 m® Agua. 1,824 0,27
mqg0%rod010 0,026 h Rodillo ligero. 4,728 0,12
mMqg0?mot010 0,053 h Motocultor 60/80 cm. 3,636 0,19
mo040 0,144 h  Oficial 1% jardinero. 27,600 3,97
moll5 0,288 h Pedn jardinero. 24,800 7.14
% 2,000%  Costes directos 20,810 0,42
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 21,230 0,64
Precio total redondeado por m? . 21,87
6.2 JSS040 Ud Suministro Carpinus betulus "Frans Fontaine" de 300 a 350
cm de altura y 14-16 cm de perimetro de tronco;
suministro en contenedor estandar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de
plantacion.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente suministradas segun especificaciones
de Proyecto.
mt48ecr045g;ji 1,000 Ud  Suministro Carpinus betulus 194,468 194,47

"Frans Fontaine", 14-16 cm de
didmetro, de 300 a 350 cm de
altura; suministro en
contenedor estdndar de 1551.
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%

6.3 JSPO10

mt08aaa010a
mo040
mo086
moll5

%

2,000%  Costes directos 194,470
complementarios

3,000%  Costesindirectos 198,360

3.89

5,95

Precio total redondeado por Ud .

Ud Plantacién de darbol de 300 a 500 cm de altura de tronco,

con medios manuales, en terreno arcilloso, en hoyo de
120x120x80 cm; suministro con cepelldn.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el
drbol.

Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios
manuales. Retirada y acopio de las tfierras excavadas.
Preparacién del fondo del hoyo. Presentacién del drbol,
incluso colocacién de tres tutores por plantas. Relleno del
hoyo con tierra seleccionada de la propia excavacion.
Apisonado moderado. Formacién de alcorque. Primer
riego. Retirada y carga a camidén de las tierras sobrantes.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

0,050 m®*  Agua. 1,824
0,328 h  Oficial 1% jardinero. 27,600
0,328 Ayudante jardinero. 26,170
0,484 h Pedn jardinero. 24,800

2,000 %  Costes directos 29,720
complementarios

3,000%  Costesindirectos 30,310

204,31

0,09
9.05
8,58
12,00
0,59

0.91

Precio total redondeado por Ud .
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6.4TJVO10 m  Barandilla de madera y acero galvanizado, de 1 m de
altura, formada por postes verticales de acero
galvanizado UPN 120 empotrados en el terreno (50 cm)
cada 2 m, dos fravesanos horizontales de 35x100 mm de
madera, un fravesano horizontal de 35x150 mm para
formalizacion de pasamanos y balaustres verticales de
madera de 100x850 con hueco de 10 cm. Elementos de
madera de pino, clase de resistencia C18, tratada en
autoclave, acabada con lasur protector. Colocacién en
obra: empotfrado en tereno o anclados mediante
perfileria a losa de hormigdn existente.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la
superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijacion del elemento y herragjes
necesarios.
Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente  ejecutada segun  especificaciones de
Proyecto.
Sin descomposicién 221,355
3.000 %  Costes indirectos 221,355 6,65
Precio total redondeado porm . 228,00
6.5 BANPLREC180 Ud Suministro y colocaciéon de Banco en pldstico Reciclado
color arena, longitud 180 cm, modelo RI1068RAN de
Industrias Agapito, o similar, con listones de plastico
reciclado color arena y soportes de acero con apoya-
brazos.
Tornilleria — de acero zincado o inox.
Acabados:
Acero — 1 capa de pintura anti-oxidante y 1 capa de
pintura oxiron negro forja.Tornilleria en acero inoxidable.
Anclaje al suelo mediante pernos ciegos.Incluida la
colocacion, limpieza y p.p. de transporte.
POTDWO0?0 2,000 ud Peqgueno material 1,400 2,80
BAMPLREC180 1,000 Ud Banco en pldstico reciclado 388,248 388,25
color arena. Longitud 180
O010A090 0,750 h.  Cuadrilla A 40,390 30,29
3,000 %  Costes indirectos 421,340 12,64
Precio total redondeado por Ud . 433,98
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6.6 UMEO15 Ud Suministro y colocacién de conjunto de papeleras para
recogida selectiva de residuos sdélidos urbanos (4
fracciones), de Eluroak o similar, de chapa de acero
galvanizado perforada pintada con pintura de poliéster
color azul/amarillo/gris/marrén, de 1 mm de; sobre
soportes metdlicos anclados a base de hormigdn
(incluidal).
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
Sin descomposicién 308,732
3,000 %  Costes indirectos 308,732 9.26
Precio total redondeado por Ud . 317,99
6.7 TSV050 Ud Senal vertical de trafico (s-13 paso de cebra) de acero
galvanizado, rectangular, de 60x?0 c¢cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente suministradas segun especificaciones
de Proyecto.
mt53spc040a 1,000 Ud Senal vertical de tréfico de 86,998 87.00
acero galvanizado,
rectangular, de 60x?0 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
segun UNE-EN 12899-1, incluso
accesorios, tornilleria y
elementos de anclaje.
mqg07cce010a 0,195 h Camidn con cesta elevadora 25,823 5,04
de brazo arficulado de 16 m
de altura maxima de frabajo y
260 kg de carga maxima.
mo041 0,328 h Oficial 1¢ construcciéon de obra 27,600 9.05
civil.
mo087 0,328 h Ayudante construccién de 26,170 8,58
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 109,670 2,19
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 111,860 3,36
Precio total redondeado por Ud . 115,22
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6.8 TSV030 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado,
de seccion rectangular, de 100x50x3 mm, para soporte
de senalizacién vertical de trdfico, fijado a una base de
hormigdn HM-20/P/20/X0.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavacion.
Hormigonado de la base de apoyo. Fijacion del poste.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de
unidades realmente suministradas segUn especificaciones
de Proyecto.
mt53bps030c 3,000m Poste de tubo de acero 16,045 48,14
galvanizado, de seccidn
rectangular, de 100x50x3 mm,
para soporte de senalizacién
vertical de trdfico.
mMt10hmfO10tLc 0,050 m®  Hormigdn HM-20/P/20/X0, 78,370 3,92
fabricado en cenftral.
mo041 0,655 h Oficial 1¢ construccidon de obra 27,600 18,08
civil.
mo087 1,310 h Ayudante construccién de 26,170 34,28
obra civil.
% 2,000%  Costes directos 104,420 2,09
complementarios
3.000 %  Costes indirectos 106,510 3,20
Precio total redondeado por Ud . 109,71
6.9 MSHO10b Aplicacién mecdnica con mdquina autopropulsada de
pintura pldstica para exterior, a base de resinas acrilicas,
color amarillo, acabado satinado, fextura lisa, para
marca vial longitudinal, de 15 cm de anchura, para
prohibiciobn de parada. Incluso microesferas de vidrio,
para conseguir efecto retfrorreflectante en seco.
Incluye: Barrido mediante barredora  mecdnica.
Premarcaje. Aplicacibn mecdnica de la mezcla
mediante pulverizacién.
Criterio de medicidén de proyecto: Longitud medida
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird, a cinta corrida,
la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
mt27mvp010f 0,090 | Pintura pldstica para exterior, a 15,645 1.41
base de resinas acrilicas, color
amarillo, acabado satinado,
textura lisa
mt27mvh100a 0,029 kg Microesferas de vidrio. 1,588 0,05
mqgllbar010 0,001 h Barredora remolcada con 16,668 0,02

motor auxiliar.
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mqg08war010b 0,001 h Mdaqguina autopropulsada, 45,106 0,05
para pintar marcas viales sobre
la calzada.
mo041 0,017 h Oficial 1° construccion de obra 27,600 0,47
civil.
mo087 0,023 h Ayudante construcciéon de 26,170 0,60
obra civil.
% 2,000 %  Costes directos 2,600 0,05
complementarios
3,000 %  Costes indirectos 2,650 0,08
Precio total redondeado porm . 2,73
6.10 MSHO30b m? Aplicacién manual de pintura de dos componentes, a

base de resinas acrilicas, color blanco, acabado
satinado, textura lisa, para marcado de flechas e
inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco.Deberd
cumplir con las caracteristicas exigidas en el art. 700 del
PG3, y en particular tener un valor SRT mayor o igual a 45,
para evitar el deslzamiento; o bien presentar el
certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones, otorgado por organismos publicos y
privados autorizados.

Incluye: Barrido mediante barredora  mecdnica.
Premarcaje. Aplicacion manual de la mezcla.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida
segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie
realmente fresada segln especificaciones de Proyecto.

mi27mvp010e 0,550 | Pintura pldstica para exterior, a 11,604 6,38
base de resinas acrilicas, color
blanco, acabado satinado,

textura lisa

mt27mvh100a 0,175kg Microesferas de vidrio. 1,588 0,28

mo041 0,203 h Oficial 1¢ construcciéon de obra 27,600 5,60
civil.

mo087 0,464 h Ayudante construccién de 26,170 12,14
obra civil.

% 2,000 %  Costes directos 24,400 0,49
complementarios

3,000 %  Costes indirectos 24,890 0,75

Precio total redondeado por m? . 25,64
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6.11 UVTO30 Vallado de parcela formado por paneles de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm
de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de
pliegue, y 5 mm de didmetro, de 2,50x2,00 m, acabado
galvanizado y postes de perfii hueco de seccidn
rectangular, de 60x40x2 mm, empotrados en muros de
fabrica u hormigdén. Incluso mortero de cemento para
recibido de los postes accesorios para la fijacién de los
paneles de malla electrosoldada modular a los postes
metdlicos.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el
muro.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para colocacion
de los montantes. Colocacién de los postes. Vertido del
mortero. Aplomado vy dalineacién de los postes.
Colocacién de los paneles de malla. Colocacién de
accesorios. Atirantado de los paneles de malla.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grdfica de Proyecto, deduciendo
los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud
realmente ejecutada segin  especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1
m.
mt52vsm010g 1,000 m Panel de malla electrosoldada 97.651 97.65
con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla,
reducido a 50x50 mm en las
zonas de pliegue, y 5 mm de
digmetro, de 2,50x2,00 m,
acabado galvanizado.
mt52vpmO030g 0,200 Ud Poste de perfil hueco de acero 24,635 4,93
de seccién rectangular
60x40x2 mm, de 2 m de alturq,
acabado galvanizado.
mt52vpmO050 2,000 Ud Accesorios para la fijacion de 2,940 5,88
los paneles de malla
electrosoldada modular a los
postes metdlicos.
mt08aaa010a 0,006 m®* Agua. 1,824 0,01
mt09mif010ka 0,019t Mortero industrial para 48,707 0,93
albanileria, de cemento, color
gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-10 (resistencia a
compresion 10 N/mm?2),
suministrado en sacos, segin
UNE-EN 998-2.
mo087 0,144 h Ayudante construcciéon de 26,170 3,77
obra civil.
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Documento D.3: JUSTIFICACION DE PRECIOS RO1
N° Cadigo Ud Descripcion Total
moO011 0,130 h  Oficial 1 montador. 28,360 3.69
mo080 0,130 h Ayudante montador. 26,170 3,40
% 3,000%  Costes directos 120,260 3,61

complementarios

3,000 %  Costes indirectos 123,870 3,72

Precio total redondeado porm . 127,59
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Documento D.3: JUSTIFICACION DE PRECIOS RO1
N° Cddigo Ud Descripcion Total
7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 EGR PA Ejecucion de las tareas de gestion de residuos de
construccion y demolicién segun E.G.R.C.D.
Sin descomposicién 13.644,904
3.000 %  Costes indirectos 13.644,904 409,35
Precio total redondeado por PA . 14.054,25
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
8 SEGURIDAD Y SALUD
8.1 PASS UD Partfida para todos los elementos de seguridad y salud
laboral necesarios en la obra.
Sin descomposicién 5.184,358
3.000 %  Costes indirectos 5.184,358 155,53
Precio total redondeado por UD . 5.339.89
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
9 CONTROL DE CALIDAD
9.1 PACC UD Partida para todos los elementos de conirol de calidad
necesarios en la obra
Sin descomposicién 2.538,006
3.000 %  Costes indirectos 2.538,006 76,14
Precio total redondeado por UD . 2.614,15
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