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En junio de 2003, el entonces Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de la 

mano de Ihobe lanzó su primer proyecto piloto en relación con la compra verde con el objetivo de 

ambientalizar sus propios pliegos de compras y suministros. 

A posteriori y hasta la actualidad, desde Ihobe se han desarrollado herramientas y lanzado servicios 

de apoyo dirigidos a que las diferentes administraciones vascas incorporen los aspectos ambientales 

en sus compras y contrataciones. 

La principal herramienta desarrollada a lo largo de este tiempo es el “

” que se ha ido actualizando y ampliando con el objeto de 

ser la principal herramienta técnica de apoyo para la administración vasca. Este manual, junto con 

el resto de material desarrollado, se encuentra disponible en el apartado de www.ihobe.eus 

específico de esta materia (https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde). 

Por otro lado, cabe resaltar como apuesta política del Gobierno Vasco la aprobación en junio de 

2008 del “Acuerdo de Consejo de Gobierno sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y 

otras políticas públicas en la contratación de la Administración Autonómica y entes dependientes”, 

la publicación del “Programa de Compra y Contratación Pública Verde del Gobierno Vasco 2011-

2014” y el “ que 

también ha llegado a su fin.  

El  marca entre sus retos la adopción de políticas 

e instrumentos que incentiven de forma aún más decidida la compra verde e innovadora y dentro 

de sus Proyectos Transformadores tanto el "1. Central de compras de productos y servicios 

sostenibles", como el "6. Innovación social al servicio de la sostenibilidad" y el "7. Ciudadanía y 

consumo sostenible" se cita la compra verde como una de las áreas en las que seguir trabajando e 

innovando para conseguir los objetivos de dichos proyectos. 

En el de próxima aprobación, en 

el artículo 43 se habla sobre la huella de carbono de productos, servicios y suministros en la compra 

pública, como una de las medidas a desarrollar para la consecución de los objetivos de dicha Ley.  

Según los datos obtenidos del Registro Vasco de Contratos,
1

, el nivel de compra pública verde 

alcanzado en Euskadi a la finalización del Programa de Compra y Contratación Pública Verde del 

País Vasco 2020 es: 

 

2281 43% 

1.084.532.744 49% 

 
1

 Datos obtenidos del Registro Vasco de Contratos, disponible en la Plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin-Contratación 

Publica en Euskadi (http://www.contratacion.euskadi.eus).  Periodo de 1/1/2022 a 31/12/2022 y recogidos en el informe 

Compra y contratación pública verde en el País Vasco. Informe de actividad. Ejercicio 2022. Ihobe, 2023, Pendiente de 

publicación. 

 

 

http://www.ihobe.eus/
https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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Actualmente está en vigor en la CAPV, el 

 que está co-liderado por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 

Ambiente y el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. La secretaría técnica de 

dicho programa es asumida por el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 

Ambiente a través de Ihobe, que cumple las funciones principales de dinamizar los diferentes grupos 

de gobernanza y la supervisión práctica del Programa. Dentro de Ihobe, el Despliegue del Programa 

de Compra Verde 2030 está ubicado en el área de Sostenibilidad Ambiental y dentro del proyecto 

“Impulso a la acción pública sostenible”. 

Recientemente, en marzo de 2023, se ha publicado la 

 que afecta a todo el Gobierno Vasco. Esta Instrucción, supondrá un gran 

impulso en el ámbito de la CCPV en la CAPV, ya que tanto los departamentos de gobierno como las 

entidades asociadas van a estar obligadas a su cumplimiento. 

El “  tiene el objetivo de utilizar el 

potencial de compra del sector público y privado vascos de forma excelente y coordinada con el 

mercado para un desarrollo socioeconómico sostenible que maximice, a la vez, la protección del 

medio ambiente, la competitividad empresarial y el bienestar de las personas en Euskadi. Este nuevo 

programa en desarrollo pretende: 

• Anclar la compra verde en un marco jurídico sólido y asegurar el apoyo a las políticas y 

objetivos ambientales y económicos prioritarios de Euskadi.  

• Consolidar la compra pública verde en todo el sector público vasco convirtiéndola en un 

elemento estructural y de innovación en las organizaciones. 

• Implementar la compra verde también en el sector privado vasco por el potencial que 

también tienen en la tracción del mercado a través de sus cadenas de valor. 

• Desarrollar el mercado verde con una oferta vasca de calidad, competitiva y preparada, 

poniendo especial atención a las pymes. 

• Mejorar los sistemas de seguimiento y visualización de los impactos y beneficios de la 

contratación verde en Euskadi. 

Si bien se considera que el contenido técnico necesario para el avance en la materia está 

suficientemente desarrollado, se postulan nuevos desarrollos, por ejemplo, derivados de uno de los 

elementos diferenciales del actual programa, como es la Compra Privada Verde. Por otro lado, es 

preciso continuar en la labor de consecución de un mayor número de administraciones vascas 

incorporando cláusulas ambientales en sus licitaciones y en una mayor sistematización de la 

contratación pública verde en su globalidad (incorporación de criterios ambientales, seguimiento y 

visualización de resultados). 

 

Es clave que la Compra y Contratación Pública Verde (CCPV) sea estructural y homogénea en el seno 

de las Administraciones y se perseguirá que su enfoque e implantación tenga un denominador en 

común para todas de cara a generar confianza en el mercado y sectores relacionados. 

 

El capítulo de obras de construcción en la contratación pública es uno de los capítulos más 

relevantes desde el punto de vista tanto de volumen económico como de impacto ambiental 

relacionado. Esto hace que se continúe el impulso de este ámbito de trabajo de forma específica en 

el marco del presente pliego. 

 

A pesar del ya importante acervo de criterios, metodologías y ambientalizaciones realizadas, la 

complejidad de la casuística de la compra de construcción, la secular inercia del sector y la relación 

básicamente de voluntariedad que en buena parte y aún en la actualidad está debajo del despliegue 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/instruccion-sobre-incorporacion-clausulas-ambientales
https://www.ihobe.eus/publicaciones/instruccion-sobre-incorporacion-clausulas-ambientales
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de la compra pública verde, hacen necesaria la continuidad de acciones de generación de 

conocimiento y de tracción sobre las administraciones. 

 

El fundamento de acción de la CCPV en construcción se basa en que una construcción sostenible en 

función de análisis de ciclo de vida es intrínsecamente una mejor construcción, que provee una 

mejor calidad de vida y desempeño a sus usuarios, más ecoeficiente y con un ciclo de costes también 

ventajoso. El otro gran pilar conceptual reside en la oportunidad sin igual que la construcción 

representa en el ámbito de la economía circular, cuando sus procesos operan bajo el prisma de la 

excelencia en la gestión de los recursos empleados y de los residuos generados. No hay que olvidar 

además que el 45% de las oportunidades de mitigación del cambio climático residen en esta 

cuestión.  

 

Sin duda la prevención de residuos, la reutilización de materiales, la incorporación de materiales 

renovables y/o con contenido reciclado constituyen uno de los principales objetivos a conseguir, 

Uno de los nitos más significativos en esta línea es la prescripción de uso de materiales secundarios 

realizada por la Ley de Administración Ambiental de Euskadi. Este nuevo marco acrecienta la 

necesidad de adaptación de las Administraciones Públicas en esta dirección. 

 

Es objeto del presente trabajo la contratación de varias asistencias técnicas para el apoyo en el 

despliegue de la compra púbica verde de Euskadi  y poder así conseguir una mayor incorporación 

de criterios ambientales en la contratación del sector público vasco, un mayor compromiso por parte 

del sector público vasco en la materia y un mayor uso estratégico de la contratación pública. 

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo como continuidad del trabajo desarrollado en coherencia con 

el Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi 2030. 

El presente pliego está formado por los siguientes tres lotes independientes de adjudicación: 

• LOTE 1: Asistencia técnica para el despliegue de actuaciones en materia de compra pública 

verde en el marco del Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi 2030, 

 

• LOTE 2: Asistencia técnica para el despliegue de actuaciones en materia de compra pública 

verde en el marco del Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi 2030, en las 

• LOTE 3: Asistencia técnica para el apoyo en la 

 sobre licitaciones de todas las categorías. 
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Gestión y coordinación de grupos técnicos 

Con el objeto de una mayor optimización de recursos y una mayor agilidad en la incorporación de 

criterios ambientales en las licitaciones, se trabajará con , uno con 

los Departamentos del Gobierno Vasco, otro con las entidades públicas adheridas (que materialicen 

su compromiso con la compra pública verde a través de la adhesión al Programa de Compra) y un 

tercero enfocado al trabajo con entidades locales.  

o El Grupo de trabajo del Gobierno Vasco está compuesto por 12 Departamentos.  

o El Grupo de Trabajo de Entidades Adheridas, comenzará con las 36 entidades que 

firmaron su compromiso Programa de Compra y Contratación Pública Verde 2030, al 

que se irán sumando otras entidades que vayan adquiriendo el compromiso. 

o El Grupo de trabajo de entidades locales comenzará con las participantes del grupo 

creado a través de Udalsarea2030 en el ámbito del 11er Programa.  

 

La asistencia técnica planteará el contenido de trabajo con los tres grupos, identificando a detalles 

qué acciones se desarrollarán a lo largo de todo el ejercicio para conseguir una mayor incorporación 

de criterios ambientales y una mejor organización en general en los procesos de licitación de los 

participantes.  

 

Estas acciones se apoyarán en en las que se 

avanzará en la resolución de problemas, dudas y futuros retos de la CCPV. 

 

Esta tarea apoyará en la gestión tanto de las reuniones presenciales que se celebren en el marco de 

estos grupos, como del trabajo que se derive de estas reuniones, tanto a nivel colectivo como 

individual. 

 

Ihobe llevará el contacto personal con las personas integrantes de los tres grupos y la asistencia 

técnica apoyará a Ihobe en la planificación y organización de las reuniones, así como en la 

elaboración de la documentación necesaria para la celebración de éstas, así como realizar noticias 

que incluyan actas y fotografías de las reuniones para poder subirlas a la web de Ihobe, o Udalsarea 

2030, dependiendo de grupo.  

 

• En el caso de las Entidades Adheridas y el grupo de trabajo del Gobierno Vasco, la asistencia 

técnica participará también en la dinamización de estas reuniones para que sean 

participativas y enriquecedoras al despliegue efectivo de la CCPV. 

 

• En el caso del grupo de entidades locales, se tendrá siempre en cuenta la agenda propia de 

Udalsarea2030 y la coordinación con está. Los resultados más relevantes del trabajo en 

grupo podrán ser trasladados al conjunto de la red.  

 

El objeto de las reuniones es que las entidades integrantes avancen en la materia, principalmente, 

a través de trabajo y acciones conjuntas para una mayor optimización de los recursos. No obstante, 

podrán derivarse trabajos individuales puntuales a los cuales también habrá que dar respuesta. En 
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cualquier caso, el trabajo derivado de las reuniones, antes de su ejecución, será aprobado por Ihobe 

para ajustarse debidamente a los recursos del contrato. 

 

 

Revisión de criterios ambientales 

En esta tarea se realizará una revisión periódica de las categorías para la cuáles Ihobe tiene 

desarrollados criterios ambientales, identificándose aquellas que podrían precisar actualización o 

modificación, así como la identificación de otras categorías que podría ser relevante su desarrollo o 

cualquier otra actuación relacionada con el material desarrollado en cada categoría que pueda 

resultar de interés. Tanto la propuesta de la actualización/modificación, categorías nuevas o 

cualquier otra actuación deberá ser debidamente justificada. 

 

Este trabajo mantendrá actualizada una  que permita conocer a futuro la 

situación de cada una de las categorías y desarrollará criterios que permitan decidir si es requerida 

su actualización o no (el trabajo de actualización, modificación o desarrollo de categorías nuevas no 

se incluirá dentro de este trabajo). 

 

Jornadas técnicas y su difusión 

Dentro de las actuaciones de esta tarea se celebrarán , 

de hora y media de duración cada una, dirigidas tanto al sector público, como al sector empresarial.  

 

La asistencia técnica propondrá los temas de estas jornadas, asegurando que el tema facilite el 

despliegue práctico de la compra pública verde entre todos sus agentes, pero asegurando a su vez 

el avance y maduración de la compra pública verde en Euskadi. 

Los temas a tratar en estas jornadas/talleres se definirán a lo largo de la duración del proyecto y 

tendrán que ver con la situación y necesidades de la CCPV en Euskadi. Como ejemplo de temas a 

tratar podrían ser: la introducción de nuevos criterios, la existencia de nueva legislación existente o 

posibles nuevos criterios que se trabajan en Europa.  

 

Las jornadas se celebrarán en primera instancia de forma presencial. En caso de que no sea viable 

la celebración presencial, se realizará vía online o en formato mixto. Tras la celebración de la jornada 

se deberá contar con una grabación de la jornada, así como con todo el material usado en la jornada, 

para su publicación posterior a través de las vías que Ihobe establezca. 

 

La adjudicataria desarrollará el programa de las jornadas en su integridad y apoyará a Ihobe en su 

impartición. El contacto con los ponentes, en caso necesario, será realizado por el propio Ihobe. 

 

Además del apoyo en la impartición de las jornadas/talleres, se adaptará el material para su 

posterior traslado a formato online. Este trabajo constará de: 

 

1. Adecuar el material técnico que será facilitado por Ihobe de cara a la impartición de los 

talleres para su carga en web.  

2. Asegurar el material para su posterior formato online, que constará, como mínimo, de un 

video y la propia presentación. La asistencia técnica deberá asegurar que se cuenta con la 

mencionada grabación, en caso de que sea factible. (La grabación y la edición no se incluyen 

dentro de las tareas a realizar por la adjudicataria del lote)  

3. Generar materiales didácticos basados en el trabajo realizado para su posterior difusión a 

través de la web de Ihobe. 

 

Introducción de la CCPV en las dinámicas de trabajo existentes en Udalsarea 2030  

Se establecerán sinergias con los grupos de trabajo existentes en el marco de Udalsarea 2030 

(cambio climático-mitigación y adaptación, protección del suelo, economía circular…), para 
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identificar oportunidades de aplicación de la compra y contratación pública verde entre las entidades 

participantes en los mismos. El objetivo será introducir la variable de la compra verde en las acciones 

locales a impulsar a través de los grupos de trabajo. 

Por otro lado, se contemplarán los espacios de encuentro territoriales (territorio, comarca, etc.) 

como posibles foros donde poder introducir la CCPV entre las entidades locales. 

 

Identificación de oportunidades para introducir la CCPV en las líneas de subvención 

Por último, en esta tarea se contempla el análisis de oportunidades de aplicación de la compra y 

contratación verde en los proyectos incluidos en la línea de ayudas para el desarrollo sostenible 

dirigidas a las entidades locales, así como en la línea de ayudas dirigida al sector privado. 

 

 

En esta tarea la asistencia técnica identificará aquellas actuaciones susceptibles de ser trasladadas 

al resto de la administración vasca a través de Buenas Prácticas, mediante el formato elaborado al 

respecto por Ihobe; haciendo especial hincapié en categorías prioritarias y en las que no haya 

previamente identificadas.   

 

Identificación de buenas prácticas 

Se identificarán y documentarán un mínimo de  al año (disponibles en el apartado 

de “compra púbica verde” de https://www.ihobe.eus/buenas-practicas). Además de la identificación, 

la empresa adjudicataria hará una primera propuesta de Buena Práctica que será validada a posteriori 

por la propia administración a través de Ihobe.  

 

Participación internacional 

Por otro lado, esta tarea incluirá acciones para optimizar la participación de Ihobe en los Programas 

. El 

adjudicatario identificará acciones que reporten beneficios y que puedan ejecutarse por alguna o 

ambas partes, y apoyará en la ejecución de las acciones que hayan sido aprobadas por Ihobe. Estas 

acciones podrán estar focalizadas en compartir herramientas, publicaciones, guías, experiencias, 

etc., estar centradas en acciones de visualización del trabajo realizado o cualquier otra colaboración 

que aporte avance principalmente a la compra verde en Euskadi. 

 

Informes de tendencias 

Se elaborarán , con la misma estructura de los informes desarrollados a 

lo largo del 2022 y que están disponibles en el aparatado de “conceptos básicos” de 

https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde. Con relación a la comunicación periódica con los 

agentes activos del programa, se establecerá un modo de comunicación periódica y activa que 

permita a estos agentes estar informados de las actuaciones más relevantes, principalmente de 

aquellas actuaciones más prácticas y que puedan suponer mayor avance en sus actuaciones.  

 

Redacción de noticias 

Se redactarán  sobre aspectos relevantes en materia de compra y contratación pública 

verde, tanto a nivel europeo como a nivel Euskadi, que puedan suponer un impulso de la compra 

verde entre el sector público vasco. Estas noticias serán redactadas para mantener una comunicación 

periódica mínima y serán publicadas en la web de Ihobe. 

 

Plan de acción 

Adicionalmente, la asistencia técnica propondrá 

, con el objetivo de conseguir mayores 

entidades adheridas al programa.  
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Jornada anual de reconocimiento 

La última acción dentro de esta tarea es el apoyo en la organización y logística de una

  en materia de compra 

pública verde en el País Vasco, incluido los trabajos realizados en materia de edificación y obra. Esta 

jornada tendrá una duración estimada de 4 horas. La empresa adjudicataria, con un programa 

previamente elaborado por Ihobe, apoyará en sus tareas logísticas, donde se incluyen, entre otras, 

la preparación de mail de convocatoria, preparación de presentaciones, elaboración de encuesta de 

satisfacción y tratado de resultados. El contacto con los ponentes será llevado a cabo por Ihobe. 

 

 

Desde esta asistencia técnica se apoyará en la coordinación de todos los trabajos realizados en la 

materia, incluidos los trabajos en materia de edificación y obras, para conseguir el máximo 

aprovechamiento de recursos y la máxima visualización de resultados globales. Esta tarea incluirá 

la

, para conseguir el reporte de datos e indicadores de todos 

ellos. 

 

La asistencia técnica, elaborará una herramienta formato Excel, que permita un seguimiento anual 

fácil y práctico y que asegure la recogida de indicadores incluidos en el Programa de Compra y 

Contratación Verde de Euskadi 2030, así como otros indicadores internos de Ihobe que reflejen el 

trabajo realizado en este ámbito de trabajo. Este Excel debe alimentar el informe anual de resultados 

que se elaborará para cada ejercicio, además de permitir saber cómo avanza el mencionado 

programa tras la ejecución de las acciones puestas en marcha. La información para realizar el 

seguimiento se deberá incluir con una periodicidad semestral, para poder utilizar los datos y adoptar 

nuevas medidas o formas de trabajo en caso necesario. 

 

Finalmente, la asistencia técnica elaborará el  de las acciones puestas 

en marcha en materia de compra verde en Euskadi. Este informe deberá incluir toda la actividad 

desarrollada por Ihobe en la materia y deberá tener un foco tanto comunicativo como de aporte a la 

actividad a desarrollar en el ejercicio siguiente. Este informe recogerá las acciones puestas en 

marcha por Ihobe en cada ejercicio, así como el estado de la compra pública verde en Euskadi a 

nivel cuantitativo, que se calculará a raíz de los datos facilitados por la Dirección de Patrimonio y 

Contratación de Gobierno Vasco, provenientes del Registro Vasco de Contratos. La asistencia técnica 

elaborará un modelo de informe previo, y tras el VºBº de Ihobe, se procederá a la elaboración del 

informe anual de seguimiento definitivo. En el apartado "Programa de Compra Verde” de 

https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde se encuentran a disposición los informes anuales 

elaborados para los años anteriores. 

 

Adicionalmente se ve necesario realizar un 

 que permita verificar con mayor detalle la correcta utilización del mismo 

para la obtención de los datos de ambientalización. Hasta ahora no se ha hecho ningún tipo de 

revisión ni contraste de los datos y se ve necesario comenzar a tener datos al respecto. El trabajo 

consistirá primeramente en diseñar un sistema que permita analizar un número de pliegos anuales 

mínimos con los que tener una visión más a detalle del grado de la ambientalización de los pliegos 

obtenidos a través del Registro Vasco. Esta muestra deberá permitir analizar si está utilizando el 

Registro de manera adecuada.  

Una vez diseñado el sistema, se comenzará con el análisis de la muestra establecida y se obtendrán 

unas primeras conclusiones al respecto. Estas conclusiones servirán para realizar acciones a futuro. 
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Se reservará una bolsa de horas de trabajo para demandas adicionales como pueden ser apoyo a 

proyectos europeos u otras tareas que vayan surgiendo a lo largo del trabajo. Previamente a la 

resolución de la demanda se acordará por ambas partes y por escrito el coste de la tarea al respecto. 

A continuación, se establece el siguiente calendario para asegurar una correcta ejecución de las 

tareas que se deben poner en marcha en el presente ejercicio. 

 

TAREA1: Apoyo en el 

despliegue operativo de la 

compra pública verde 

TAREA2: Apoyo en materia 

de generación de 

conocimiento y capacitación 

TAREA3: Apoyo en tareas de 

divulgación y comunicación  

TAREA4: Coordinación de 

los trabajos 

 

 

No obstante, la entidad licitadora deberá concretar el despliegue de las tareas y establecer el camino 

crítico del proyecto, esto es, la secuencia de fases y/o tareas que minimicen la posibilidad de 

cualquier desviación que pueda suponer automáticamente una modificación en el plazo de 

finalización del proyecto. 
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El objeto de este Lote 2 es la provisión de servicios relacionados con la generación de nuevo 

conocimiento, tracción de entidades públicas y la realización de elementos y actividades de 

formación en el ámbito de proyectos y obras de construcción, incluyéndose en este término los 

capítulos de Edificación y Obras Públicas. 

Durante el transcurso del Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 se 

generó un grupo de intercambio avanzado de CCPV en construcción con el objeto de mejorar el 

conocimiento y poner en valor e intercambiar las mejores prácticas en este ámbito.  

Dando continuidad a este trabajo, la presente tarea establece la gestión y dinamización del GRUPO 

TÉCNICO PARA EL FOMENTO DE LA COMPRA PUBLICA VERDE EN CONSTRUCCIÓN, que pretende 

generar demandas avanzadas y llegar a conseguir que todas las administraciones que contraten 

proyectos y obras de construcción operen bajo un sólido denominador común y a la vez con la 

suficiente flexibilidad para generar confianza en el mercado, en especial en las empresas 

proveedoras de servicios relacionados. Este grupo ha de entenderse como un grupo tractor que 

avanza en la materia para luego poder desplegar el conocimiento generado, de una forma práctica, 

en el resto del sector público vasco. 

Las entidades participantes en este grupo deberán haber firmado la adhesión al Programa de 

Compra y Contratación Verde de Euskadi 2030 o su predecesor Programa de Compra y Contratación 

Pública Verde del País Vasco 2020. A fecha de 31 de diciembre de 2022 el número de entidades 

adheridas era de 36, siendo 11 de ellas industrialdeak. Las entidades adheridas están disponibles 

en el apartado “Programa de Compra Verde” de https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde. No 

obstante, la participación de las entidades adheridas en este grupo se llevará a cabo de forma 

voluntaria. 

Las acciones que integran la presente tarea se apoyarán en un máximo de 3 reuniones anuales que, 

dependiendo de la situación sanitaria, podrán celebrarse de forma presencial o vía telemática, 

estableciéndose también de forma adicional un canal de comunicación a través de la herramienta 

TEAMS.  

Ihobe llevará el contacto personal con las personas integrantes del grupo y la asistencia técnica 

apoyará a Ihobe llevando a cabo las siguientes tareas: 

• Apoyo en el establecimiento de las condiciones, objetivos y funcionamiento del grupo  

• Definición de posible plan de gestión anual de actividades a ofertar al Grupo 

• Asistencia en las comunicaciones con las entidades conformantes del Grupo 

• Apoyo en la gestión y dinamización de las reuniones que se celebren en el marco de estos 

grupos. 

• Apoyo en la ejecución del plan de gestión anual. El objeto del plan de gestión es que las 

entidades integrantes avancen en la materia, principalmente a través de trabajo y acciones 

conjuntas para una mayor optimización de los recursos. No obstante, podrán derivarse 

https://www.ihobe.eus/compra-publica-verde


 

  
 https://ihobe.sharepoint.com/sites/Administracion/Documentos compartidos/Contratacion/1501/1 Pliegos/1501-PT.docx 

10 
 

trabajos individuales puntuales a los cuales también habrá que dar respuesta. En cualquier 

caso, el trabajo derivado de las reuniones, antes de su ejecución, será aprobado por Ihobe 

para ajustarse debidamente a los recursos del contrato. En función de esto, se reservará una 

bolsa de horas de trabajo para demandas adicionales que vayan surgiendo a lo largo de esta 

acción. Previamente a la resolución de la demanda se acordará por ambas partes y por escrito 

el coste de la tarea al respecto. 

• Elaboración de, como máximo 2 estudios o informes que deberá suponer un avance relevante 

y de corte avanzado, no solo en el conjunto de las entidades integrantes de este grupo, sino 

en el conjunto también del sector público vasco. Estos estudios tendrán una extensión 

máxima de 15 páginas. 

• Redacción de memoria con las actividades realizadas 

 

La Guía de usos de materiales reciclados en construcción se ha convertido en una pieza clave para 

desplegar el cumplimiento de las prescripciones legales de uso de materiales según la ley de 

Administración Ambiental de Euskadi. Se trata de una publicación que debe ser actualizada 

periódicamente, y que incluye una descripción sistematizada en formato de ficha de las 

oportunidades de inclusión de materiales reciclados en las distintas unidades de obra. En cada caso 

se acompaña de las descripciones técnicas y normalizaciones que correspondan. Además se anexan 

productos comerciales con inclusión acreditada por tercera parte de ingredientes reciclados por 

encima de unos umbrales determinados. Esos materiales reciclados pueden ser empleados por los 

agentes del sector (promotoras, proyectistas, empresas constructoras) para diferentes 

funcionalidades. De esta manera, dichos agentes pueden hacer efectiva una economía circular 

reintegrando los materiales utilizados en el ciclo económico minimizando el consumo de materias 

primas.  

Este trabajo incluirá: 

• Revisión de la pertinencia de la permanencia de los productos comerciales actualmente 

registrados en cuanto a su vigencia en el mercado y la justificación por tercera parte de la 

utilización de componentes reciclados. 

• Escrutinio de mercado con el objetivo de localizar y plasmar un máximo de 25 nuevas 

propuestas para ser incluidas en la Guía. Incluye la realización para esas propuestas del 

protocolo establecido para la inclusión de nuevos materiales localizable en este enlace y la 

definición de nuevas fichas en caso de que alguno de los nuevos materiales no fuese 

encajable en las preexistentes.   

La maquetación de cara a la publicación de las nuevas incorporaciones de materiales queda fuera 

del alcance de este pliego.  

 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-uso-materiales-reciclados-en-construccion-3


 

  
 https://ihobe.sharepoint.com/sites/Administracion/Documentos compartidos/Contratacion/1501/1 Pliegos/1501-PT.docx 

11 
 

La asistencia técnica apoyará en la celebración de un taller sobre incorporación de criterios 

ambientales en licitaciones de construcción de obras dirigido a la administración. Este taller tendrá 

una duración de 3 horas y será realizado en un máximo de dos ediciones en función de la demanda.  

Las acciones que deben llevarse a cabo por la asistencia técnica en esta tarea son:  

• Determinación de estructura y guión integrando elementos teóricos y prácticos en aras a la 

consecución de una integración de criterios ambientales en construcción efectiva y 

adaptada a las distintas necesidades, y también al logro paulatino de un escenario 

unificado de aplicación de estos criterios en la CAPV.  

• Acciones directas de promoción del curso, especialmente entre las entidades no adscritas 

al Programa de Contratación y Compra Pública Verde vigente. 

• Integración en el discurso de coyuntura estratégica, programática y normativa de la CCPV. 

• Integración de las metodologías, herramientas y guías de Ihobe en el proceso 

• Realización de los elementos multimedia para la impartición de los contenidos 

• Impartición directa de algunos de los apartados del curso, 

La asistencia técnica apoyará en la impartición de los talleres, en la elaboración de la encuesta de 

satisfacción (no en su envío, que será realizado por Ihobe) y en el tratado de los resultados de la 

encuesta. 

Tras la celebración de la jornada, se deberá contar con todo el material utilizado para su publicación 

posterior a través de las vías que Ihobe establezca. La asistencia técnica deberá asegurar que se 

cuenta con grabación de la jornada, pero esa grabación no se incluye dentro de la presente asistencia 

técnica ni la propia grabación ni las ediciones posteriores. 

Estarán a cargo de Ihobe las tareas logísticas de envío de convocatorias y de gestión relativas al 

emplazamiento de las jornadas. 

 

La definición e implantación de la Compra Verde ha tenido hasta la fecha un lógico punto prioritario 

de atención en el sector público. Teniendo en cuenta la capacidad de tracción de la compra respecto 

a consideraciones de sostenibilidad y economía circular, y tras el compendio de instrumentos 

puestos en marcha para la Compra Pública Verde, es planteable el despliegue del concepto al 

escenario de la Compra Privada. 

Las acciones en el entorno de esta tarea serán: 

1-Definición de los factores preexistentes o de nuevo cuño que pueden oficiar como elementos 

tractores clave de cara a la consecución de la Compra Privada Verde en Construcción 

2-Concreción y evaluación de la capacidad tractora de los distintos integrantes de la cadena de valor 

de la construcción de cara a la implantación de un Modelo de Compra Privada Verde en el sector 
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3-Valoración del potencial de traslado de los instrumentos de Compra Pública Verde desarrollados 

desde la Viceconsejería de Medio Ambiente e Ihobe al ámbito privado, incluyendo las condiciones 

sine qua non y factores críticos de éxito exclusivos y atribuibles al Sector Privado 

4-En función de las conclusiones de los puntos anteriores, realizar propuesta de herramientas e 

instrumentos adicionales convenientes para la configuración de un Modelo de Compra Privada Verde 

en construcción. 

5-Redacción de Modelo de Compra Privada Verde basado en pragmatismo y eficiencia y contraste 

con la dirección de los trabajos 

6-Contraste del modelo en un máximo de dos reuniones con Grupo Experto con preselección de un 

máximo de 8 personas relevantes pertenecientes a elementos de la cadena de valor seleccionados 

a partir de las conclusiones del punto 2. La Asistencia técnica compartirá la dinamización de esos 

encuentros con la dirección de los trabajos. 

7-Generación de la versión final del Modelo incluyendo las aportaciones del Grupo Experto. 

 

En esta tarea la asistencia técnica llevará a cabo las siguientes acciones:  

• Identificación de aquellas actuaciones susceptibles de ser trasladadas al resto de la 

administración vasca a través de (disponibles en el apartado de “compra 

pública verde” de https://www.ihobe.eus/buenas-practicas), mediante el formato elaborado 

al respecto por Ihobe. A lo largo de este año se desarrollarán 2 Buenas Prácticas en materia 

de CCPV en obras de construcción, que deberán provenir de forma prioritaria de las 

entidades participantes en el GRUPO TÉCNICO PARA EL FOMENTO DE LA COMPRA PUBLICA 

VERDE EN CONSTRUCCIÓN 

Además de la identificación, la empresa adjudicataria hará una primera propuesta de Buena Práctica 

que será validada a posteriori por la propia administración a través de Ihobe. 

• Se redactarán  sobre aspectos relevantes en materia de compra y contratación 

pública verde en construcción, tanto a nivel europeo como a nivel Euskadi, que puedan 

suponer un impulso de la compra verde entre el sector público vasco. Estas noticias serán 

redactadas para mantener una comunicación periódica mínima y serán publicadas en la 

web de Ihobe. 

• Al final de cada ejercicio se realizará  donde se recojan las 

acciones y resultados llevados a cabo en el presente lote y que alimente el correcto 

seguimiento y medición del Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi 2030, 

aún pendiente de aprobación.  
Este informe deberá incluir toda la actividad desarrollada por Ihobe en la materia de 

obra/edificación y deberá tener un foco tanto comunicativo como de aporte a la actividad a 

desarrollar en el ejercicio siguiente.  

Desde Ihobe será facilitado un modelo de informe preliminar que la asistencia técnica deberá 

adecuar al ámbito de trabajo y posteriormente cumplimentar con la actividad del ejercicio. 

 

 

https://www.ihobe.eus/buenas-practicas
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Esta herramienta, ubicada en la web https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-uso-

materiales-reciclados-en-construccion-3 facilita la estimación de materiales reciclados en obra y 

supone un recurso objetivo para el cálculo e intercambio de información en este sentido de las 

administraciones promotoras de obras y la cadena de valor de la construcción.  

 

El objetivo de esta tarea es la consecución de ocho casos prácticos en los que, dado un proyecto u 

obra, se realice el cálculo de los materiales secundarios empleados según la herramienta propuesta. 

La finalidad es la disponibilidad para todos los agentes de ejemplos útiles que animen al uso de la 

herramienta y guías asociadas, ayuden a ilustrar las posibilidades de implementación de materiales 

secundarios y vehiculen el uso adecuado de la herramienta. 

 

Acciones relacionadas: 

 

• Detección activa de hasta ocho proyectos/obras de construcción/edificación de promoción 

pública/privada susceptibles de tener interés a este respecto. Pueden ser actuaciones 

pretéritas ya consumadas a las que sea aplicable la dinámica. 

• Selección de las mismas junto con la dirección de los trabajos. 

• Recabado de los datos pertinentes a partir de documentación de proyecto y/o 

documentación final as built de la obra. 

• Cumplimentación de la herramienta de cálculo con los datos recabados. Se procurará que, 

en los casos de proyectos/obras en activo, esa labor la realice el gabinete técnico que 

contrate la obra o los proyectistas/dirección facultativa según proceda, con el apoyo de la 

asistencia técnica. En caso de que esta opción no sea posible, la asistencia técnica la 

cumplimentará en primera persona, hasta un máximo de cinco casos. 

• Elaboración de ficha que aúne la identificación y naturaleza de la obra, los promotores y las 

particularidades, estrategias empleadas, las cualidades/cuantificaciones fundamentales del 

empleo de materiales secundarios así como los elementos gráficos fruto del uso de la 

herramienta de cálculo. Esas fichas tendrán la vocación de ser difundidas en web de Ihobe 

y/o ser objeto de publicación específica.  

• Si procede, destilar los aspectos de posible mejora factibles de cara a aumentar la 

trascendencia y el porcentaje de uso de materiales secundarios. 

 

 

Planificación y 

calendarización de las tareas

Ejecución de las tareas

Medición y de cierre 

ejercicio  

Coordinación con la 

dirección de los trabajos

Medición y cierre del 

contrato 

 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-uso-materiales-reciclados-en-construccion-3
https://www.ihobe.eus/publicaciones/guia-para-uso-materiales-reciclados-en-construccion-3
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La asistencia técnica convocará a la dirección de los trabajos a reuniones con periodicidad mensual 

para revisión de la evolución de los trabajos en curso. Los encuentros podrán ser on line, 

acordándose la pertinencia de formato presencial en cada caso, con un porcentaje máximo de 

presencialidad del 40 % del total de los encuentros. 
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El presente lote dará respuesta a las demandas que lleguen desde el sector público vasco, tanto en 

materia de ambientalización de pliegos como otras consultas adicionales. En los pasados ejercicios 

se llevaron a cabo en torno a cien ambientalizaciones y consultas, de diferentes grados de dificultad 

y envergadura. 

La ambientalización de pliegos consiste en, normalmente sobre el propio pliego facilitado por la 

administración, realizar una propuesta de texto para la incorporación de criterios ambientales, tanto 

en el pliego técnico (especificaciones técnicas) como en la carátula (solvencia, criterios de 

adjudicación y criterios especiales de ejecución). Esta propuesta se realiza, si es factible, a través de 

control de cambios y/o comentarios al propio documento.  

Las ambientalizaciones de pliegos y consultas serán respondidas en un plazo no superior a tres días 

hábiles.  

El coste unitario máximo de cada una de las tareas que puedan desarrollarse en el marco de este 

trabajo es: 

 Ambientalización de categorías CON CRITERIOS DESARROLLADOS, diferentes a 

obras/edificación: 120 €/pliego 

 Ambientalización de categorías SIN CRITERIOS DESARROLLADOS: 275 €/pliego  

 Ambientalización de categorías PARA LAS CATEGORÍAS DE OBRAS Y URBANIZACIÓN: 300 

€/pliego 

 Consultas puntuales: 70 €/consulta 

En este proceso de ambientalización y resolución de consultas, la asistencia técnica trasladará a 

Ihobe cualquier actuación de mejora que se detecte, incluido adecuación o corrección de los propios 

criterios desarrollados por Ihobe. 

Se establecerá un sistema de coordinación para garantizar el conocimiento y aplicación de la 

actualización de criterios de ambientalización que se prevé realizar a lo largo de los próximos 

meses, así como elaboración de criterios para nuevas categorías de productos y servicios. 

Por último, se aprovechará el conocimiento y la experiencia en la prestación de este servicio para la 

identificación de posibles buenas prácticas a elaborar a posteriori en el marco del LOTE 1 para su 

publicación y difusión a través de los diferentes espacios y canales disponibles (BBPP, grupos de 

trabajo, etc.). 
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Dentro del presente lote, se identificarán también, de entre los pliegos trabajados, aquellos que 

sean susceptibles de ser considerados pliegos ejemplo para su publicación en la web de Ihobe. 

Deberán realizarse las tareas para su publicación posterior en web, que son: 

 Comprobación de publicación definitiva y localización de los documentos finales.  

 Revisión del pliego para asegurar el estricto cumplimiento de la Ley de contratos del sector 

público. 

 Contacto con la persona responsable de la licitación para informar y solicitar el permiso para su 

publicación. 

 Preparación del pliego para una fácil identificación de los criterios ambientales introducidos en él. 

 Comprobación en la plataforma de contratación pública donde se publique el pliego, la correcta 

identificación de la inclusión de criterios ambientales.  

Las categorías a abordar para la identificación de estos pliegos modelos corresponderán a aquellas 

categorías de la web de Ihobe que no cuenten con pliego ejemplo ya publicado 

(https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales). Se tratará de atender también a la diversidad de 

entidades públicas de la CAPV, con el objeto de disponer de pliegos publicados por parte de distintas 

instituciones y organismos públicos. Y se realizará una revisión de los pliegos disponibles en la web 

de Compra Verde para valorar si mantienen su vigencia como pliegos modelo y en su caso tratar de 

sustituir por algún otro modelo.  

Se puede consultar aquellos pliegos que se encuentran como modelos, por ejemplo, en la categoría 

de “limpieza de edificios”, disponible en https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales. 

En el caso de los pliegos de las entidades locales, se valorará su publicación a través de la web 

Udalsarea 2030, Red Vasca de Municipios Sostenibles (www.udalsarea2030.eus). 

La empresa adjudicataria presentará al final del servicio un informe de cierre donde se recoja la 

actividad realizada que incluirá un capítulo de conclusiones con relación a las categorías abordadas 

en este servicio y el tipo de administración demandante. 

Además, se realizar un informe intermedio al año del comienzo del proyecto, que permita analizar 

las tendencias en CCV que sirvan para orientar y mejorar el servicio prestado.  

Es especialmente relevante que todos los trabajos desarrollados en el marco de la presente licitación 

aseguren la pertinencia legal, principalmente en relación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, no facturándose aquellos trabajos que no hayan respondido a este 

requerimiento. 

A continuación, se establece para el siguiente calendario para asegurar una correcta ejecución de 

las tareas que se deben poner en marcha en el presente ejercicio. 

 

https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales
http://www.udalsarea2030.eus/
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No obstante, la entidad licitadora deberá concretar el despliegue de las tareas y establecer el camino 

crítico del proyecto, esto es, la secuencia de fases y/o tareas que minimicen la posibilidad de 

cualquier desviación que pueda suponer automáticamente una modificación en el plazo de 

finalización del proyecto. 
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