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ERRENTERIAKO UDALAREN HAINBAT
ERAIKINETAN INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN
HORNIDURA ETA MUNTAKETA KONTRATATZEKO
BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA.

1. KONTRATUAREN GAIA

Agiri  honetan  oinarrituta egingo  den
Kontratuaren xedea da autokontsumorako eguzki-
instalazio fotovoltaikoak hornitzea, instalatzea,
tramitazio administratiboa egitea, legeztatzea eta
abian jartzea, honako udal-eraikin hauetan: Fanderia
futbol zelaia, Hiri Mantenua, Santo Angel de la
Guarda ikastetxea, Beraungo frontoia, Cristobal
Gamon ikastetxea, Beraungo igerilekua, Gaztelutxo
eta Lekuona Fabrika eraikina.

Lekuona Fabrikako instalazioaren handitzea
autokontsumo indibidualaren modalitatean egingo da,
sarera isurketarik egin gabe; gainerako instalazioak
—Lekuonako instalazio berria barne— autokontsumo
kolektiboaren modalitatean egingo dira, soberakinen
konpentsazioarekin, apirilaren 5eko 244/2019 Errege
Dekretuaren arabera.

Kontratua hiru sortatan banatzen da:

1. sorta. Fanderia Futbol zelaia, Gaztelutxo
eta Santo Angel de la Guarda-ko handitzea.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y
MONTAJE DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
EN VARIOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
ERRENTERIA.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que, en base al presente pliego, se
realice, tendra por objeto el suministro, instalacién,
tramitaciéon administrativa, legalizacion y puesta en
funcionamiento de instalaciones solares fotovoltaicas
para autoconsumo en los siguientes edificios
municipales: Campo de Futbol de Fanderia, Hiri
Mantenua, Santo Angel de la Guarda lkastetxea,
Fronton de Beraun, Cristébal Gamon Ikastetxea,
Beraungo Igerilekua, Gaztelutxo y Lekuona Fabrika.

La ampliacién de la instalacién de Lekuona
Fabrika se ejecutara en modalidad de autoconsumo
individual sin vertido a red, mientras que el resto de
instalaciones —incluida la nueva instalacion de
Lekuona— seran en modalidad de autoconsumo
colectivo con compensacion de excedentes,
conforme al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.

El contrato se divide en tres lotes:

Lote 1. Fanderia Futbol zelaia, Gaztelutxo y
ampliacion de Santo Angel de la Guarda.
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2. sorta: Ampliacion de Lekuona Fabrikako
handitzea, Lekuona Fabrikako instalazio berria, Cris-
tobal Gamongo handitzea eta Cristobal Gamongo
instalazio berria.

3. sorta: Hiri Mantenuko handitzea ,Hiri Mante-
nuko instalazio berria, Beraungo igerilekua eta Be-
raungo frontoiko handitzea.

Kontratuaren CPV nomenklatura: 09332000-5.
(eguzki-energia fotovoltaikoa).

2. SOLUZIO TEKNIKOA
2.1 Horniduraren xedea

Instalazioak aipatutako eraikinen teilatuetan
ezarriko da. Instalazioak “giltza eskuan” modalitatean
gauzatuko da. Legeztatze proiektua, ekipo eta
materialen hornidura, instalazioa eta tramitazio
administratiboa, instalazioaren abiaraztea eta lehen 5
urtetako mantentze lanen kontratua ere bere gain
izango ditu kontratu honek.

Autokontsumoa 2000 metro arteko erradioaren
barne dauden hainbat udal eraikinetan egingo da.
Baldintza-agiri honetan, zenbait eraikinen
autokontsumo banaketa koefizienteak zehaztu dira.
Proposamen hori V. eranskinean aurkitzen da. Lanak
esleitu ondoren, enpresa esleipendunak gehiago
doitu beharko du eguzki-energiaren ekoizpena
banatzeko azterketa (V. eranskinean proposatutako
CUPS gehiago barne), sortutako energiaren
gehiengoa udal instalazioetan kontsumi dadin.
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Lote 2: Ampliacién de Lekuona Fabrika, nueva
instalacion de Lekuona Fabrika, ampliacion de
Cristobal Gamon, nueva instalacion de Cristobal
Gamon.

Lote 3: Ampliacion de Hiri Mantenua, nueva
instalacion de Hiri Mantenua, Beraungo igerilekua y
ampliacién del frontén de Beraun.

Nomenclatura CPV del contrato: 09332000-5
(energia solar fotovoltaica).

2. SOLUCION TECNICA
2.1. Objeto del suministro

Las instalaciones se llevaran a cabo sobre las
cubiertas de los citados edificios y se ejecutaran en
la modalidad de contrato "llave en mano", incluyendo
el proyecto de legalizacién, el suministro de equipos
y materiales, la instalacién, la tramitacion
administrativa, la puesta en funcionamiento y un
contrato de mantenimiento para al menos los
primeros 5 afios.

El auto-consumo se realizara en diversos
edificios municipales que estan en un radio de hasta
2000 metros. En este pliego se realiza una propuesta
concreta de diferentes edificios o locales que se
tendran en cuenta para calcular el porcentaje de
auto-consumo que se puede alcanzar. Una vez
adjudicados los trabajos, la empresa adjudicataria
debera afinar aun mas el andlisis del reparto de la
produccion de energia solar (incluso con mas CUPS
que los propuestos en el Anexo V), de modo que la
mayoria de la cantidad de energia producida se
consuma en instalaciones municipales.
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Instalazioaren zati ezberdinak, dagozkion
arautegiaren araberakoak izango dira, eta bere
osagai guztiak berriak eta jatorrizkoak izan beharko
dute. Gaitutako erakundeek homologatuak izango
dira.

Bereziki bete beharko da:

¢ 1699/2011 Erret Dekretua, azaroaren 18koa,
non arautzen den potentzia txikiko
elektrikoaren ekoizpena.

energia

¢ 900/2015 Erret Dekretua, urriaren 9koa, non
autokontsumorako energia elektrikoaren hornidura
eta ekoizpena modalitateen baldintza administratibo,
tekniko eta ekonomikoak arautzen diren.

e 244/2019 Erret Dekretua, non energia
elektrikoaren autokontsumoaren baldintza
administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen
diren.

e Behe Tentsioko Erregelamendu
elektroteknikoa.
e |berdrolak, distribuzio elektrikoaren

konpainiak ezarritako baldintza teknikoak.

Fotovoltaiko sorkuntzaren sistema,
inbertsoreak, babesak eta  segurtasunerako
elementuak, Eraikuntzako Kode Teknikoaren HE
“Energia Aurrezpena” Oinarrizko Dokumentuan

zehaztutakoaren arabera diseinatu beharko dira.

Koadro nagusian hornitu beharreko
diferentziala auto-berrabiagarria izango da.
Alderantzikagailuaren tentsioen aurkako

babesa nahikoa den edo babes osagarria behar den
justifikatu beharko da. Hala badagokio, babes-
maila ziurtatzen duen justifikazio-memoria edo
fabrikatzailearen fitxa teknikoa aurkeztu beharko
da.
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Las distintas partes de la instalaciéon deberan
ser conformes a la normativa que les sea de
aplicacién, y todos sus componentes deberan ser
nuevos y originales, y haber sido homologados por
los organismos competentes.

Especialmente se deberd cumplir el Real
Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que
se regula la conexion a red de instalaciones de
produccion de energia eléctrica de pequefa
potencia, el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre,
por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y econdmicas de las modalidades de
suministro de energia eléctrica con autoconsumo vy
de produccion con autoconsumo, el Real Decreto
244/2019, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y econdmicas del
autoconsumo de energia eléctrica y el Reglamento
electrotécnico para baja tension, asi como las
condiciones técnicas establecidas por la companhia
de distribucion eléctrica, en este caso Iberdrola.

El sistema generador fotovoltaico, los
inversores, las protecciones y los elementos de
seguridad deberan disefiarse conforme a lo indicado
en la Seccion HE 5 del Documento Basico HE
"Ahorro de Energia" del Cddigo Técnico de la
Edificacion.

El diferencial principal de cuadro eléctrico a
suministrar sera auto-rearmable.

Se justificara si la proteccidon contra sobre
tensiones del inversor es suficiente, o se necesita
proteccion adicional. Debera aportarse, en su caso,
memoria justificativa o ficha técnica del fabricante
que acredite el grado de proteccion.
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Instalazioak ezartzeko aukeratutako espazioak
Il. eranskinean zehazten diren teilatuetan izango dira.

Euskarri gisa erabiliko den egiturak ingurumen
agenteen eraginaren aurrean babestutako materialen
bidez egina izango dira. Kokagunea kontuan hartuta,
eta zurruna eta segurua izateko kalkulatua izango da.
Sorgailu fotovoltaikoa instalatua dagoelarik, eragin
klimatologikoen ondoriozko gainkargak jasango du,
bereziki haizea.

lll. Eranskinean zehazten dira instalazioaren
elementuen ezaugarri minimoak. Kanpoan
kokatutako materialek ingurumen agenteen aurka
babestuak izango dira. Bereziki eguzki irradiazio eta
hezetasunaren aurka.

Instalazioan jarri beharrezko kableak kobre
malgukoak izango dira. DC zatiko kableen
dimentsionamendua (sekzioa) hainbestekoa izango
da, non modulu fotovoltaikoetatik eraikinaren barne-
sarearekiko konexiora arteko tentsio-erorketak %
1,5etik beherakoak izango baitira, eta AC zatikoak,
berriz, % 2tik beherakoak, bi kasuetan konexio-kutxei
dagozkien tentsioak erreferentzia gisa hartuta.
Erabilitako kableek indarrean dagoen araudia beteko
dute isolamenduari eta babes-mailari dagokienez.
Zehazki, 1000V baino isolamendu handiagoa izango
dute, isolamendu bikoitza izango dute (ll. klasea) eta
segurtasun handikoak izango dira eta halogenorik
gabekoak.

Segurtasun arrazoiengatik, eta sorgailuaren
mantentze lanak eta konponketak erraztearren,
beharrezko elementuak jarriko dira (fusibleak,
etengailuak, eta abar.). Horrela, adar ezberdinen
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El espacio seleccionado para colocar las
instalaciones ocupara las cubiertas que se reflejan en
el Anexo Il.

La estructura soporte debera estar fabricada
con materiales que garanticen la proteccion contra la
accion de los agentes ambientales, teniendo en
cuenta la zona en la que se van a ubicar, y se
calculara para que sea lo suficientemente segura y
solida, debiendo resistir con el generador
fotovoltaico instalado, las sobrecargas debidas a
factores climatologicos adversos, principalmente el
viento.

Las caracteristicas minimas que deben tener
los elementos de la instalacién seran las recogidas
en el Anexo lll. Los materiales situados a la
intemperie se protegeran contra los agentes
ambientales, en particular contra el efecto de la
radiacion solar y la humedad.

El cableado de la instalacion sera de cobre
flexible. El dimensionamiento de los cables (seccion)
de la parte DC sera tal que las caidas de tension
desde los moédulos fotovoltaicos hasta la conexidn
con la red interior del edificio sean menores del 1,5%
y en los de la parte AC para que la caida sea inferior
a un 2%, teniendo ambos casos como referencia las
tensiones correspondientes a cajas de conexiones.
Los cables utilizados cumpliran la normativa vigente
en cuanto a aislamiento y grado de proteccién. En
particular poseeran un aislamiento mayor de 1000V,
tendran doble aislamiento (clase Il) y estaran libres
de halégenos.

Por motivos de seguridad y para facilitar el
mantenimiento y reparacion del generador, se
instalaran los elementos (fusibles,
interruptores, etc.) para la desconexién, de forma

necesarios
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mutur bakoitza eta sorgailua berezitu ahal izango
dira.

Elementu eta ekipo bakoitzari identifikatuak
izateko etiketak jarriko zaizkio, horrela beren
mantentze lanak errazteko.

Instalazioak, errendimendu handiena lortzeko
proiektatuko dira. Proposatutako
potentzia pleguetan eskatzen den potentziaren ahalik

instalazioaren

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

independiente y en ambos terminales, de cada una
de las ramas y el resto del generador.

Se deberan colocar etiquetas identificativas en
cada uno de los equipos y aparatos para facilitar su
mantenimiento.

Las instalaciones se proyectardn para
conseguir el maximo rendimiento posible. La
potencia pico de cada instalacién propuesta sera lo

eta antzekoena izango da; Fanderiako futbol zeilaiko

mas _parecida posible a la potencia requerida en los

instalazioaren kasuan, berriz, <=100 kWp” izango

pliegos, en el caso de la instalacion del campo de

da,Santo _Angel de la Guardan <=10 kWp eta

fatbol de Fanderia serd <=100 kWp, en Santo Angel

gainerakoetan, agirietan zehaztutakoaren berdina

de la Guarda <=10 kWp y en el resto, igual o algo

edo zertxobait handiagoa

Potentzia horiek EEEren laguntzak eskatzeko
erabili dira. Kontuan izan behar da autokontsumo
kolektiborako laguntzaren intentsitatea 835 €/kWp
dela oro har instalazioetarako, eta 1000 €/kWp
Lekuona Fabrika handitzeko eta 1110 €/kWp Santo
Angel de la Guarda-ko handitzerako.

Moduluak, orientazioa eta inklinazioagatik
galera minimoak izateko moduan ezarriko dira.
Moduluekiko itzala Eraikuntzako Kode Teknikoaren
“Energia Aurrezpena” Oinarrizko Dokumentuko HES
sekzioko 2.3 taulak definitutakoak baino txikiagoak
izango dira.

Konpentsatuko diren soberakinak dituen
autokontsumo partekatu erregimenean funtzionatuko
duten instalazioetan, . alokairuko kontagailua eta
kontagailurako kutxa bat hornituko da, bai eta
beharrezkoak diren gainerako elementuak: fusible-
kutxa, fusibleak, kableatuak, enbarratuak. Barne
sarerako konexioa |berdrolak zehaztutako konexio
puntuan eginen da.

Hiri Mantenua, Beraungo frontoia, Santo Angel

superior a lo especificado en los pliegos.

Esas potencias se han utilizado para solicitar
las ayudas del EVE. Hay que tener en cuenta que la
intensidad de la ayuda en autoconsumo colectivo es
de 835 €/kWp en general para las instalaciones, y de
1000 €/kWp para la ampliacién de Lekuona Fabrika y
de 1110 €/kWp para la ampliacion de Santo Angel de
la Guarda.

La disposicion de los mdédulos se hara de tal
manera que las pérdidas debidas a la orientacion e
inclinacién del sistema y a las sombras sobre el
mismo sean inferiores a los limites establecidos en la
tabla 2.3 de la Seccién HE 5 del Documento Basico
HE "Ahorro de Energia" del Coédigo Técnico de la
Edificacion.

En las instalaciones en régimen de
autoconsumo compartido con compensacion de
excedentes, en cada instalacién, se suministrara un
contador en alquiler y una caja para albergarlo, asi
como el resto de elementos necesarios, caja de
fusibles, fusibles, cableados, embarrados. La
conexion a la red interna se llevara a cabo en el
punto de conexion especificado por Iberdrola.

En Hiri Mantenua, Beraungo frontoia, Santo
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de la Guarda, Cristobal Gamon ikastetxea eta
Lekuona Fabrika plaka fotovoltaikoen kopurua
handitu behar da, eta elementu gehienak instalatuta
daude (inbertsoreak, kontagailua, monitorizazio
sistema eta abar). Lekuona Fabrikako handitzean,
plakez gaiz, bateria bat hornitu behar da. Bestalde,
instalazio berri eta independenteakk egin behar dira
honako eraikinetan: Fanderia Futbol Zelaia, Hiri
Mantenua, Lekuona Fabrika, Beraungo igerilekuak,
Gaztelutxo eta Cristobal Gamon ikastetxea.

Instalazio fotovoltaikoak monitorizazio sistema
bat izan beharko du, lll. eranskinean zehazten diren
datuak gutxienez erraz eskuratzeko aukera ematen
duena. Lehendik dauden instalazioen handitzeek ez
dute monitorizaziorik behar, jada monitorizatuta
baitaude (Next Generation laguntzak nahitaez eman
behar zirenez, EEEren laguntza berriek eskatzen
duten baldintza betetzen da). Instalazio berrientzat,
modem integratua duten 5G bandako routerrak eta
berme-aldi osoan martxan egongo diren GSM/GPRS
txartelak emango dira. Berme-aldian txartelen
kontsumoak (baita berme-epea luzatzen denean ere)
kontratistaren kontura izango dira. Routerretik
monitorizazio-pantaila komunikatuko da, ahal dela 6.
kategoriako kable bidez. Eraikinak
telekomunikazioetako RACKa badu (Beraungo
igerilekua), rack-a erabil daiteke lehendik dagoen
kableatua aprobetxatzeko. RACKa Udalaren barne
sarerako sarbiderik gabe erabiliko da. Behar bezala
justifikatuz gero, wiFi bidez egin daiteke komunikazio
hori.

Gainera, instalazioak APP bidez monitorizatu
beharko dira. Proposatutako inbertitzaileek APP hori
"premium" harpidetzaren bidez soilik baldin badute,
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Angel de la Guarda, Cristobal Gamon ikastetxea y
Lekuona Fabrika hay que ejecutar una ampliacion del
numero de placas fotovoltaicas, por lo que la mayoria
de los elementos ya estan instalados (inversores,
contador, sistema de monitorizacion etc). En la
ampliacion de Lekuona Fabrika, ademas de las
placas se debe suministrar una bateria. Por otra
parte, hay que realizar instalaciones nueva e
independientes a las existentes en los edificios:
Fanderia Futbol Zelaia, Hiri Mantenua, Lekuona
Fabrika, Beraun igerilekua, Gaztelutxo y Cristobal
Gamon ikastetxea.

La instalacion fotovoltaica debera poseer un
sistema de monitorizacién que permita disponer
facilmente al menos de los datos que se especifican
en el Anexo lll. Las ampliaciones en las instalaciones
existentes no necesitan monitorizacion, debido a que
ya estan monitorizadas (porque era obligacién de las
ayudas Next Generation, por tanto ya se cumple el
condicionante requerido por las nuevas ayudas del
EVE). Para las instalaciones nuevas se suministraran
routers de banda 5G con modem integrado y las
tarjetas GSM/GPRS necesarias que estaran en
servicio durante todo el periodo de garantia. Los
consumos de las tarjetas en el periodo de garantia
(incluso en el periodo ofertado como aumento del
plazo de garantia) seran a cuenta del contratista.
Desde el router, se comunicara la pantalla de
monitorizacién, preferentemente mediante cable
categoria 6. En caso de que el edificio disponga de
RACK de telecomunicaciones (Beraungo igerilekua),
se podra emplear el rack para aprovechar el
cableado existente. El empleo del RACK se realizara
sin que se tenga acceso a la red interna del
Ayuntamiento. En caso justificado, se podra realizar
esa comunicacién mediante wiFi.

Ademas, se deberan monitorizar las
instalaciones mediante APP. En caso de que los
inversores propuestos solo dispongan de esa APP
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harpidetza hori enpresa kontratistaren kontura izango
da, eskainitako berme-epe osoan. Proposaturiko
harpidetza mota definituko da.

Instalazio horiek Udalaren sisteman sartzeko,
inbertitzaileen APlak eman beharko ditu, haien datu
biltegiratuak eskuratu ahal izateko.

Hala ere, ekipoen komunikaziorako softwarea
eskainiko da, hori erabilita sistemak erregistratu
dituen datu guztiak eskuratu ahal izateko, urrutiko
moduan.

3.- ABIARAZTEA ETA BERMEAK

Esleipendunak beren gain hartuko ditu
instalazioen baimenak lortzeko gestio lan guztiak.
Beraz, bere betebeharra izango da, instalazioaren
abiaraztea kreditatzeko dokumentuak lortzea, bai eta
autokontsumorako erregistro administratiboan
inskripzioa egitea, eta Iberdrola enpresa
banatzaileari, sarerako sarbidea egiteko eskaera ere.
Instalazio legeztatuak behin betiko jakinarazpen
operatiboa (FON) izango du.

Iberdrolaren banaketa sarerako hartuneak sor
ditzakeen gastuak, hala baleude, udalaren gain
izango dira.

Esleipendunak, instalazio bakoitzarentzat,
hornikuntzaren muntaia egin ondoren, instalazioaren
titularrari honako dokumentazio hau eman beharko
dio (Dokumentazioa paperean eta modu

elektronikoan):

¢ Benetan gauzatutako instalazioaren
proiektua, obra-amaierako planoak (baita .dwg
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mediante suscripciéon "premium" la citada suscripcion
sera a cuenta de la empresa contratista, durante todo
el periodo de garantia ofertado. Se definira el tipo de
suscripcion propuesto.

Con el fin de integrar estas instalaciones en el
sistema del Ayuntamiento, debera proporcionar las
API de los inversores, para poder acceder a los datos
almacenados de los mismos.

En todo caso, se facilitara el software de
comunicaciones con sus equipos, de manera que a
través de su utilizacion se acceda de forma remota al
registrados por el

volcado de todos los datos

sistema.
3.- PUESTA EN SERVICIO Y GARANTIAS

El adjudicatario deberd asumir a su cargo
todas las gestiones necesarias para la autorizacion
administrativa de las instalaciones. Por lo tanto sera
su obligaciéon la obtencién de los documentos
acreditativos de puesta en servicio de la instalacién y
de inscripcion en el Registro administrativo de
autoconsumo de energia eléctrica, asi como la
tramitaciéon de la solicitud de acceso a la red de
distribucién con la empresa distribuidora Iberdrola.
La instalacion legalizada dispondra de Notificacion
operacional definitiva (FON).

Los gastos de los enganches a la red de
distribucion de Iberdrola, si los hubiera, correran a
cargo del Ayuntamiento.

La empresa adjudicataria, para cada
instalacién, debera entregar después del montaje del
suministro la documentacion que se relaciona a

continuacion ( en soporte electronico y en soporte
papel):

e El proyecto de la instalacion realmente
ejecutada, incluyendo los planos de fin de obra

C.LF. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449653 ® 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)



ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

formatuan ere) barne Memoriaren laburpen bat
euskaraz eta gaztelaniaz idatzita egon beharko da.

¢ BKE txostena, hala badagokio.

¢ Instalazio osoaren eta modulu fotovoltaikoen,
inbertsiogileen eta, bereziki, euskarri-egituraren
berme ziurtagiria (Berme-urteak adieraziz);

¢ benetan gauzatutako instalazioaren
"erabilera- eta mantentze-eskuliburua" (euskaraz eta
gaztelaniaz);

¢ benetan instalatutako materialen eta ekipoen
zerrenda, ezaugarri teknikoak eta
funtzionamendukoak adierazita, jatorriari eta
bermeari buruzko dokumentazioarekin batera;

e instalazio elektrikoaren ziurtagiria, autonomia
erkidegoko organo eskudunean erregistratua

Instalazioaren  abiaraztea  baino lehen,
esleipendunak honako konprobaketak egin beharko
ditu gutxienez:

e Sistema funtzionamendua eta

abiaraztea.

guztien

e Funtzionamendu momentu ezberdinetan

abiarazte eta gelditze probak.

e Babeserako, segurtasunerako eta neurketa
elementuen probak eta ekintzak.

¢ Ezarritako potentzia zehaztea.

Behin probak eta abiaraztea gauzatuta,
instalazioaren jasoketa egingo da. Hala ere, Jasoketa
Akta ez da sinatuko, hornitutako elementu eta
sistemak, gutxienez 240 orduz jarraian funtzionatu
dutela konprobatu gabe. Ez da hornitutako sistemak
sortutako eten edo geldialdirik onartuko, eta honako
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(también en formato .dwg). Un resumen de la
memoria debera estar redactada en euskera y
castellano.

¢ El informe OCA, siempre que sea necesario.

e El certificado de garantia de la instalacion en
su conjunto y de los moédulos fotovoltaicos, los
inversores y la estructura soporte en particular
(indicando los afos de garantia);

¢ El "Manual de uso y mantenimiento" de la
instalaciéon realmente ejecutada (en euskera'y
castellano);

¢ Una relacion de los materiales y los equipos
realmente instalados, en la que se indiquen sus
caracteristicas técnicas y de funcionamiento, junto
con la correspondiente documentacién de origen y
garantia;

e El certificado de la instalacion eléctrica,
registrado en el 6rgano competente de la Comunidad
Auténoma;

Antes de la puesta en servicio de las
instalaciones el adjudicatario debera realizar al
menos las siguientes comprobaciones:

e Funcionamiento y puesta en marcha de
todos los sistemas.

e Pruebas de arranque y parada en distintos
instantes de funcionamiento.

e Pruebas de los elementos y medidas de
proteccion, seguridad y alarma, asi
actuacion.

como su

¢ Determinacion de la potencia instalada.

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha
se procedera a la recepcion de la instalacion. No
obstante, el Acta de Recepcién no se firmara hasta
haber comprobado que todos los sistemas vy
elementos que forman parte del suministro han
funcionado correctamente durante un minimo de 240
horas seguidas, sin interrupciones o paradas
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baldintzak ere bete beharko dira:

e Baldintza  agiri  hauetan  zehaztutako
dokumentazioa entregatzea.

e Soberan geldituko material guztia
erretiratzea.

e Okupatutako eremu guztien garbiketa,

honako

Esleipendunak sor daitezkeen funtzionamendu
akatsak konpondu beharko ditu, beti ere bere jatorria
diseinu, eraikuntza, materialen, edo beren
muntaketaren ezkutuko akatsak badira. Udalarentzat
inolako gaingasturik gabe konpondu beharko ditu.

Hornitutako elementu guztiak eta instalazioa
orokorrean, fabrikazio, instalazio edo diseinu akatsen
aurrean babestuak izango dira, gutxienez 5 urteko
bermearekin. Modulu fotovoltaikoak, inbertsoreak eta
euskarri-egiturak  Ill.  eranskinean zehaztutako
bermea izango dute. Berme epeak, jasoketa akta
sinatu ondoren kontatuko dira, edo hala badagokio,
azken fakturaren data kontuan hartuta.

Hornitzailearen  arduren  ondorioz, edo
bermearen baldintzak betetzeko  konponketak
egiteko horniduraren ekoizpena eten beharra balego,
eten horien iraupenaren arabera handituko da berme
epea.

Bermeak bere gain hartuko ditu akastunak izan
daitezkeen piezen konponketa edo ordezkapen
guztiak. Erabilitako eskulana ere bere gain hartuko
dira berme epearen indarraldian.
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causadas por fallos o errores del sistema
suministrado, y ademas se hayan cumplido los
siguientes requisitos:

¢ Entrega de toda la documentacion requerida
en este pliego.

e Retirada de obra de todo el material

sobrante.

e Limpieza de las zonas ocupadas, con gestion
adecuada de todos los residuos.

El adjudicatario quedara obligado a la
reparacion de los fallos de funcionamiento que se
puedan producir si se apreciase que su origen
procede de defectos ocultos de disefio, construccion,
materiales o0 montaje, comprometiéndose a
subsanarlos sin cargo alguno para el ayuntamiento.

Todos los elementos suministrados, asi como
la instalacion en su conjunto, estaran protegidos
frente a defectos de fabricacion, instalacion o disefo
por una garantia de 5 afios como minimo, salvo los
modulos fotovoltaicos, los inversores y la estructura
soporte que deberan tener una garantia minima
definida en el Anexo lll. Las garantias se contaran a
partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcion
de la instalacion, o fecha de ultima factura en su
caso.

Si hubiera de interrumpirse la explotacion del
suministro debido a razones de las que es
responsable el suministrador, o a reparaciones que el
suministrador haya de realizar para cumplir las
estipulaciones de la garantia, el plazo se prolongara
por la duracién total de dichas interrupciones.

La garantia comprendera la reparacién o
reposicion, en su caso, de los componentes y las
piezas que pudieran resultar defectuosas, asi como
la mano de obra empleada en la reparacién o
reposicion durante el plazo de vigencia de la
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Berariaz bestelako gastuak ere barneratuak
daude: bertaratze denbora, garraio modua, ibilgailuen
eta erreminten amortizazioa bai eta ekipoen hartu eta
ekoizlearen tailerretara eraman eta bueltatzeko
garraioa ere. Halaber, kontuan hartu beharko dira
instalazioaren doikuntza eta erregulazioa egiteko
material eta eskulana ere.

Enpresa esleipendunak eguzki instalazioen
prebentziorako mantentze lanen eta mantentze lan
zuzentzailearen ardura hartuko du lehen 5 urtetan.
Kontratistaren betebeharren artean sartzen da,
halaber, enpresa eskudunak bizitza-lerroak urtero
berrikustea, kontratu honen baitan instalatutakoena.
Prebentzioko mantentze lanek ez dute inolako
kosturik eragingo udalarentzat, eta instalazioaren
prezioan barneratua izango da. Mantentze lan
ere du  kosturik izango,
instalazioarekiko independentea den arrazoiren bat
ez badago tartean (bandalismoa, eta abar). Behin
betiko berme epea luzatzea eskaintzen bada, horrek
eragingo du prebentziorako mantentze lanen eta
mantentze lan zuzentzailearen zerbitzua eskaintzea
eskainitako epe osoan, bai eta bizi-lerroak urtero
berrikusteko zerbitzuarena ere, berme epearen lehen

zuzentzaileak ez

5 urteko baldintza berdinetan eta
administrazioarentzat  inolako  kosturik  gabe.
Mantentze lan horien baldintza minimoak Il

Eranskinean ezarriak daude.

4.- HORNITZAILEAREN BETEBEHARRAK

Instalazioak muntatu edo martxan jartzean,
esleipendunak ondorengo hauek izango ditu kontuan:
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garantia.

Quedan expresamente incluidos todos los
demas gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortizacion
de vehiculos y herramientas, disponibilidad de otros
medios y eventuales portes de recogida y devolucion
de los equipos para su reparacion en los talleres del
fabricante. Asimismo, se deben incluir la mano de
obra y materiales necesarios para efectuar los
ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de
la instalacion.

La empresa adjudicataria se encargara
durante 5 afos tanto del mantenimiento preventivo
como correctivo de las instalaciones solares.
También se incluye dentro de las obligaciones del
contratista la revisién anual por empresa competente
de las lineas de vida que ha instalado en este
contrato. EI mantenimiento preventivo durante este
periodo no tendrd coste para el Ayuntamiento,
incluyéndose en el precio de la instalacién. Tampoco
tendréd coste si el mantenimiento correctivo no
sucede por una causa ajena a la instalacion
(vandalismo, etc.) La ampliacién del plazo de la
garantia definitiva ofertado, también implicara la
prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, y del servicio de revisiéon anual de las
lineas de vida durante todo el plazo ofertado, en los
mismos términos que durante los 5 primeros anos de
garantia, sin ningun coste para la administracion. Las
condiciones minimas de ambos mantenimientos se
recogen en el Anexo Il

4.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
SUMINISTRADORA

A la hora de realizar el montaje o implantacién
de las instalaciones, la empresa adjudicataria debera
de tener en cuenta que:

C.LF. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449653 ® 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)

10



ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

e Esleipendunak muntatuko du eta jarriko du
Horrenbestez, eskaintzari erantsitako
proiektuaren barruan lan horiek egiteko aurkeztutako
planean adierazitakoa jarraituko du.

instalazioa.

e Hornidura funtzionamenduan jartzeko eta
benetan lanean hasteko epea gehienez kontratuan
zehaztutakoa izango da. Epe horretan sartzen dira
bai beharrezko ekipoak hornitzeko denbora, bai
hornitutako ekipoak martxan jartzeko behar dena ere.
Epe horren barne ez da izango Iberdrolarekin egin
beharreko tramitazioen denbora.

e Hornidura prezioaren barne daude honakoak:
proiektu  teknikoak idaztea, segurtasun eta
osasunerako azterlan eta planak, Segurtasun eta
osasuneko Koordinazioa (baita lantokia irekitzeko
Gizarte Segurantzaren plana onartzeko txostena

ere), instalazio elektrikoaren BKEren txostena,
baimen sektorialak lortzea, hala badagokio,
entseguak, laborategiko probak, tramitazioak,

legeztatzeak, eta beste edozein kontzeptu esplizituki
dokumentu honetan zehaztu ez bada ere.
Horniduraren prezioaren barne daude baita ere lanak
burutzeko Segurtasun eta Osasunean hartu
beharreko neurri guztiak, bai eta gauzatu beharreko
behin behineko segurtasun-soka ere.

5. HIZKUNTZA BALDINTZAK

Baldintza-agiri honetan ezarritako
betebeharrak exekuzio baldintza moduan ezarri dira,
eta kontratua gauzatzean egiaztatu beharko dira.

Kontratu honek nahitaez bete behar du
hizkuntza ofizialtasun bikoitzaren araubidea. Hori
horrela, zerbitzu honetako zerbitzu-hizkuntzak
euskara eta gaztelania izango dira.

Kasu guztietan zerbitzuaren erabiltzaileen
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e El montaje y puesta en marcha de las
instalaciones se llevara a cabo por el Adjudicatario
siguiendo el plan que al respecto presente en el
proyecto adjunto a la oferta, previa aprobacion del
mismo por los servicios técnicos municipales.

eLa puesta en funcionamiento y efectiva
prestacion del suministro no superara el plazo
contractual. Este plazo incluyendo el tiempo de
suministro de los equipos necesarios, asi como la
puesta en servicio de los equipos suministrados. No
se comprende en dicho plazo el tiempo que suponga
la tramitacién administrativa con Iberdrola.

¢ Quedan incluidos en el precio del suministro
la redaccion de los proyectos técnicos, estudios y
planes de seguridad y salud, la coordinacion de
Seguridad y Salud (incluso informe de aprobacion del
plan de SS para la apertura del centro de trabajo),
informe de inspeccion OCA de la instalacion
eléctrica, autorizaciones sectoriales si las hubiere,
ensayos pruebas de laboratorio, tramitaciones,
legalizaciones y cualquier otro concepto no
especificado explicitamente en este documento.
También estan incluidos dentro del precio del
suministro todas las medidas Seguridad y Salud a
ejecutar en la ejecucién de los trabajos, incluso la
ejecucion de lineas de vida provisionales.

5.REQUISITOS LINGUIiSTICOS

Las obligaciones impuestas en en este pliego
se establecen como condiciones especiales de
ejecucion y deberan ser acreditadas en el marco de
ejecucion del contrato.

Este contrato se halla sujeto al régimen de
doble oficialidad linglistica. Es por ello que las
lenguas de servicio seran el euskera y el castellano.

En todo caso, siempre se respetaran los
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hizkuntza eskubideak bermatuko dira.

a) Hizkuntza paisaia

Enpresa  adjudikazio-hartzaileak  zerbitzua
ematean herritarrei begira jartzen dituen errotulu,
seinale, ohar, kartel eta gainerako komunikazio
orokorrak irizpide hurrenkera honen arabera
erredaktatuko ditu:

o Mezuak piktograma bidez egingo ditu.

o Piktograma bidez egin ezin direnean,
euskaraz egingo ditu euskaraz eta gaztelaniaz
antzeko grafia duten hitzetan, edota oso zabalduta

daudenetan (udaletxea, kultur etxea,...).

e Ezinezkoa bada aurreko bi kasu horien
arabera egitea, mezuak ele bitan idatziko ditu,
euskarari lehentasuna emanez (testua lehenago
kokatuta, letra tamaina handiagoa, beltzez
nabarmenduta), betiere Udalarekin adostuta.

b) Administrazioari _aurkeztu beharreko

dokumentazioa

Kontratuan zehar eratu eta Udalari entregatzen
agiriak  (azterlan, txosten, proiektu,
aurrekontu, faktura eta bestelako agiriak) bi hizkuntza
ofizialetan egingo dira:

zaizkion

c¢) Hizkuntza baldintzen jarraipena

Udalak enpresa adjudikazio-hartzaileak
ematen duen zerbitzuaren jarraipena egingo du
kontratua gauzatzen den epe osoan, indarrean
dagoen araudia bete eta herritarren eskubideak
bermatzeko.

Zerbitzua ematen den bitartean, eta hizkuntzari
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derechos lingtisticos de las personas usuarias.

a) Paisaje linguistico

La empresa adjudicataria redactara los rétulos,
sefales, notas, carteles y demas comunicaciones de
caracter general que ponga a disposicion de la
ciudadania durante la prestacion del servicio de
acuerdo al siguiente orden de criterios:

e Los realizaran mediante

pictogramas.

mensajes se

e Cuando no pueda utilizarse un pictograma,
se realizaran en euskera cuando la grafia de las
palabras sea similar en euskera y en castellano o se
trate de palabras de uso extendido (udaletxea, kultur
etxea...).

¢ Si no es posible realizarlos de acuerdo a
ninguno de los dos casos anteriores, se redactaran
de forma bilingle, dando prioridad al euskera
(posicion del texto, mayor tamafio de letra, resaltado
en negrilla), previa conformidad del Ayuntamiento.

b) Presentacion de documentos a la

administracion

Los documentos producto de la prestacion del
servicio que se entreguen al Ayuntamiento (estudios,
informes, proyectos, presupuestos, facturas u otros
documentos) se realizaran en los dos idiomas
oficiales.

¢) Sequimiento de los criterios linguisticos

El Ayuntamiento realizara el seguimiento del
servicio ofrecido por la empresa adjudicataria durante
toda la fase de ejecucion del contrato, con el fin de
cumplir la legislacién vigente y garantizar los
derechos lingulisticos de la ciudadania.

Si durante la prestacién del suministro el
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dagokionez  zerbitzuari egindako jarraipenean
oinarrituta, Udalak uste badu baldintza teknikoen
agirietan jarritako hizkuntza betebeharrak ez direla
bete, arau-hausteen ondoriozko prozedura jarriko du
martxan (kontratua amaitu edo penalizazioak ezarri,

kasuan kasu).
6. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA

Laneko arriskuen prebentzioari dagokionez,
kontratistak enpresa-jardueren koordinazioari buruz
indarrean dagoen araudian zehaztutakoa beteko du. |
eranskinean zehazten dira kontratistaren
betebeharrak.

Lanak gauzatzeko epean eta ondorengo
mantenua egiteko dagoen arriskua saihesteko,
honako eraikinetan bizitza lerroen hornidura eta
muntaketa ere kontratu honen helburu da: Fanderia
Futbol Zelaia eta Gaztelutxo. Horrela, erortzeko
arriskua kenduz, estalkietan lana eta egonaldi
segurua ahalbidetuz eta atxikipenean lan eginez.
Enpresa kontratistak bizitza lerro horiek instalatu eta
muntatu beharko ditu. Xaflazko estalkiek 0,5 mm
baino lodiera txikiagoa badute, behar diren neurriak
hartuko ditu. Ill. eranskinean horien ezaugarriak
zehazten dira.

Gainerako eraikinek badituzte bizi-lerroak.

Langileek jarduteko arauak eta prozedurak
bete beharko dituzte, eta bereziki makinak, tresnak,
instalazioak, produktu arriskutsuak eta norbera
babesteko ekipoak egoki erabiltzeari dagozkionak.

Berariazko arauak eta prozedurak ezarriko
zaizkie laneko istripuak, lanbide-gaixotasunak eta
kalte materialak gutxitzeko beharrezkoak diren lan-
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Ayuntamiento considera que no se han cumplido las
obligaciones linguisticas establecidas en el pliego de

condiciones técnicas, pondra en marcha el
procedimiento derivado de las infracciones cometidas
(finalizacion del contrato o imposicion de

penalidades, segun corresponda).
6. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En lo relativo a Prevencién de Riesgos
Laborales, el Contratista cumplira con lo especificado
en la vigente normativa de coordinacion de
actividades empresariales. En el Anexo | se

especifican las obligaciones del contratista.

Para evitar el riesgo existente durante la
ejecucion de los trabajos y durante el posterior
mantenimiento, es también objeto de este contrato el
suministro e instalacion de lineas de vida en los
edificios: Fanderia Futbol Zelaia, y Gaztelutxo,
eliminando el riesgo de caida existente, posibilitando
el trabajo y estancia segura en las cubiertas,
trabajando a retencion. La empresa contratista
debera de realizar la instalaciéon y montaje de esas
lineas de vida. Adoptara las medidas necesarias en
caso de que las cubiertas de chapa sean de grosor
inferior a 0,5 mm. En Anexo lll se especifican sus
caracteristicas.

El resto de edificios ya disponen de lineas de
vida.

Los trabajadores estaran obligados a cumplir
las normas y procedimientos de actuacion, y
especialmente los que se refieren al uso y utilizacién
adecuada de maquinas, herramientas, instalaciones,
productos peligrosos y equipos de proteccion
individual.

Seran objeto de normas y procedimientos
especificos, aquellas actuaciones o habitos de
trabajo, instrucciones de manejo de herramientas,
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jarduera edo -ohiturei, eta tresnak, makinak edo
instalazioak erabiltzeko jarraibideei.

Era berean, araututa egongo da norbera
babesteko jantzi edo ekipoen erabilera, arlo,
eginkizun edo lanpostu bakoitzak dituen arriskuen
arabera.

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

magquinaria o instalaciones, que sean necesarios
para la reduccion de accidentes laborales,
enfermedades profesionales y dafios materiales.

También seré objeto de norma la utilizacion de
las diferentes prendas y equipos de proteccion
individual, en funcién de los riesgos especificos de
cada area, operacion o puesto de trabajo

Errenterian, sinadura datan/ Errenteria, a fecha de la firma

Udal Ingeniariak

El Ingeniero Municipal

NIKO BENGOETXEA

Digitalki sinatuta norengandik:
NIKO BENGOETXEA IZETA -

|ZETA - 441 2566 1 T g‘;l::5;§;;1 1.06 13:40:22 +01'00"

Stua. Fdo: Niko Bengoetxea
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| . ERANSKINA:

ERRENTERIAKO UDALARI BIDALI BEHAR ZAION
LAN ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO
DOKUMENTAZIOA:

1.- Lan egingo duen pertsonalaren zerrenda bere
NAN-arekin.

2.- Lan arriskuen ebaluazioa eta ekintza
zuzentzaileen planifikazio lanpostu bakoitzak betea.

3.- Langileei emandako arriskuen eta prebentzio
neurrien informazioa.

4.- Langileei emandako formazioa.

5.- Norbera Babesteko Ekipamenduaren ematea
(beharrezkoak direnak eta homologatuak).

6.- Lan ekipoen zerrenda (eskuzko erremintak,
erreminta elektrikoak eta lan ekipoak). CE marka
izango dute edo OCA bitartez ED 1215/97-ra
egokituko dira.

7.- Lan Ekipoak erabiliko dituzten pertsonalaren
erlazioa behar duen formazioarekin.

8.- Gai direla adierazten duten agiri medikoak.
Prebentzio zerbitzu batean egin eta enpresa
medikuak sinatuta osasun zaintzaren barruan.

9.- Organizazio prebentiboaren modalitatea azken
ordainketarekin.

10.- Bere kasuan, baliabide prebentiboa (izendapena
eta formazio ziurtagiria bidali). Ez bada behar,

espresuki adierazi behar da bidaltzen den
dokumentazioan.
11.- Mutuarekin egindako elkartze-hitzarmenaren

poliza, edo Gizarte Segurantzarekin bere kasuan.
Azken ordainketa gehitu.

12.- Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza eta
ordainketaren azken erreziboa.

13.- Horrela badio hitzarmen kolektiboak, istripu
asegurua, azken ordainketaren justifikazioarekin. Ez
bada beharrezkoa, espresuki adierazi behar da
bidaltzen den dokumentazioan.

14.- Udalean lan egingo duten guztien TC1 eta TC2.
Kontratazio berriekiko TA2. Autonomoen kasuan,
Gizarte Segurantzan ordainketak eguneratuak
dituenaren ziurtagiria. Aldizka informazio hori
bidaltzea eskatuko da.

15.- Ogasun eta Gizarte Segurantza ordainketetan

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

ANEXO I:
DOCUMENTACION DE PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES A REMITIR AL

AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA:

1.- Relacion de personal con numero de DNI que
desempefiara sus funciones.

2.- Evaluacién de riesgos laborales y planificacion de
acciones correctoras cumplimentada por cada puesto
de trabajo.

3.- Informacion de riesgos y medidas preventivas
entregadas a los trabajadores.

4.- Formacion impartida a los trabajadores.

5.- Entrega de equipos de proteccion individual (los
necesarios y homologados).

6.- Relaciéon de Equipos de Trabajo (herramientas
manuales, herramientas eléctricas y equipos de
trabajo). Seran con marcado CE o adecuados al RD
1215/97 mediante OCA.

7.- Relacién de personal que hara uso de los equipos
de trabajo con su formacion.

8.- Certificados médicos de aptitud. Realizados en
servicio de prevencion y firmado por médico de
empresa dentro de la vigilancia de la salud.

9.- Modalidad de organizacién preventiva con ultimo
pago.

10.- En su caso, recurso preventivo (adjuntar
designacion y certificado formacién). Si no es
necesario, se indicara expresamente en la

documentacion remitida.

11.- Pdliza asociacion a Mutua, o con la Seguridad
Social, en su caso. Adjuntar ultimo pago.

12.- Seguro de responsabilidad civil con copia del
ultimo recibo de pago.

13.- Si procede por convenio colectivo, seguro de
accidentes con justificante del ultimo pago. Si no es
obligatorio, se indicara expresamente en |la
documentacién remitida.

14.- TC1 y TC2 de todo el personal que trabaje en el
Ayuntamiento. Personal reciente contrataciéon TAZ2.
En el caso de auténomos, certificado de estar al
corriente en pagos a la Seguridad Social.
Periédicamente se solicitara se remita ésta
informacion.

15.- Acreditar estar al dia en el pago a Hacienda y la

C.LF. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449653 ® 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)
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ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

eguneratuak egotea ziurtatu (salbu esleipen
prozedura baten ondorioz esleipena jaso izanez gero,
kasu horietan aurretik aurkeztu dutelako
dokumentazioa).

16.- Lan arriskuen prebentziorako esleipendun
enpresaren pertsona kontaktua zehaztu.

17.- Eraikuntzan lan egiten duten enpresek REA-ko
ziurtagiria bidaliko dute.

OHARRAK:

A) Dokumentazioa, finkatutako epeetan bidaliko da.

B) Azpikontratazio egiten denean edo langileen
aldaketa dagoenean, haien dokumentazioa bidali
behar da.

C) Langile autonomoak direnean bakarrik 14. atala
soilik ekarri behar dute.

D) Errenteriako Udalean itundutako zerbitzuak
betetzeko kontratistak egiten dituen
azpikontratazioen berri emateaz gain,
azpikontratazioak dauzkan mugekin eta araudiarekin
bete beharko du (30/2007 Legea, sektore publikoko
kontratuak, 32/2006 Legea, eraikuntzako sektorean
azpikontratazioa arautzen duena, 1109/2007 ED,
32/06 Legea garatzen duena, langile estatutuaren 42,

43 eta 81. artikuluak berregiten dituenak...etab.).

E) Esleipenduna izan den enpresaren langileek
kontratuaren exekuzioan izandako istripuak eta altak
eta bajak komunikatuko dituzte Errenteriako Udalari.

F) Kontratua/lana/obra indarrean dagoen bitartean
egoki deritzon prebentzio arloko dokumentazioa
eskatzeko eskubidea gordeko du Errenteriako
Udalak.

G) Esleipenduna izan den enpresak bere funtzioen
garapenean bete beharreko arau juridiko eta tekniko
guztiak beteko ditu.

H) Ez betetzeak lanen geldiera ekar dezakete.

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

Seguridad Social (salvo en los casos en los que sea
adjudicatario por medio de procesos de adjudicacion
en cuyo caso ya se habran presentado dichos
documentos).

16.- Especificar la persona de contacto en la
empresa adjudicataria para prevencién de riesgos
laborales.

7.- Las empresas que trabajen en una obra de
construccion deberan adjuntar el certificado de REA.

NOTAS:

A) La documentacion sera remitida dentro de los
plazos indicados.

B) Si luego se subcontratase se debera presentar
documentacion complementaria, caso de sustitucion
del personal también se debera de presentar
documentacion complementaria.

C) Cuando se trate de trabajadores autdbnomos sélo
debera de aportar el punto 14.

D) El contratista estd obligado a comunicar las
subcontrataciones que realice para desempefar
servicios concertados con el Ayuntamiento de
Errenteria, ademas de cumplir con las limitaciones y
normativa al respecto (Ley 30/2007 de 30 de octubre
de contratos del sector publico, Ley 32/2006
reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion, RD 1109/2007 de 24 de agosto por el
que se desarrolla la Ley 32/06, Ley 43/2009 de 29 de
diciembre que reforma la los articulos 42,43 y 81 del
ET...etc).

E) Se comunicaran al Ayuntamiento las altas y bajas
y los accidentes que personal de la empresa
adjudicataria tengan en durante la ejecucién del
contrato.

F) ElI Ayuntamiento de Errenteria se reserva el
derecho a solicitar la documentaciéon que en materia
preventiva estime oportuno durante la vigencia del
contrato/trabajo/obra.

G) La empresa adjudicataria cumplira con las normas
juridicas y técnicas que le sean de aplicacion en el
ejercicio de sus funciones.

H) Los incumplimientos pueden dar lugar a la
paralizacion de trabajo.

Izen-Abizenak: / Nombre-Apellidos:
Sinadura: / Firma:
Enpresa-zigilua: / Sello empresa:

Kargua: / Cargo:

Data: / Fecha:

Beste dokumentazioarekin batera txosten hau

sinatua bidali.

Remitir firmado este documento conjuntamente con
el resto de la documentacion.

C.LF. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449653 ® 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)
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Ingurumena eta Iraunkortasuna
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ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

Il . ERANSKINA:

Oharra: Eraikinen planoak .dwg fitxategian erantsi
dira.

1. SORTA:
1.1.- FANDERIA FUTBOL ZELAIKO TEILATUA

Nueva instalacion de autoconsumo colectivo de
99,96 kWp

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

ANEXO II:

Nota: Se adjuntan planos de los edificios en
fichero .dwg.

LOTE 1:

1.1.-CUBIERTA DEL CAMPO DE FUTBOL DE
FANDERIA

Nueva instalacion de autoconsumo colectivo de
99,96 kWp

18
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AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

1.2.- GAZTELUTXO ERAIKINEKO TEILATUA 1.2.- CUBIERTA DE GAZTELUTXO

Nueva instalacion de autoconsumo colectivo de Nueva instalacion de autoconsumo colectivo de
15,81 kWp 15,81 kWp

19
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ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

1.3.- SANTO ANGEL DE LA GUARDA
ERAIKINEKO TEILATUA

9,18 kWp handitzea lehendik dagoen autokontsumo
kolektiboko instalazioan.

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

1.-3 CUBIERTA DEL EDIFICIO SANTO
ANGEL DE LA GUARDA

Ampliacién de 9,18 kWp de instalacion existente de
autoconsumo colectivo.

20
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ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

2.SORTA:

2.1.- LEKUONA FABRIKAKO
HANDITZEA

7,65 kWp handitzea, lehendik dagoen banakako
autokontsumo instalazioan. 15 kWh-ko ahalmena
duen biltegiratze-sistema ere hornituko da.

INSTALAZIOA

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

LOTE 2:

2.1.-AMPLIACION DE INSTALACION DE
LEKUONA FABRIKA

Ampliacion de 7,65 kWp de instalacion existente de
autoconsumo individual. Se suministrara también un
sistema de almacenamiento de 15 kWh de
capacidad.
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ERRENTERIAKO UDALA
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AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

2.2.- LEKUONA FABRIKAN INSTALAZIO BERRIA 2.2.-NUEVA  INSTALACION EN LEKUONA

FABRIKA
28,05 kWp-eko autokontsumo kolektiboko instalazio  Nueva instalacién de autoconsumo colectivo de
berria. 28,05 kWp.
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2.3.- CRISTOBAL GAMON IKASTETXEKO
TEILATUAN INSTALAZIOAREN HANDITZEA

28,56 kWp handitzea, lehendik
autokontsumo kolektiboko instalazioan.
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AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

2.3.- AMPLIACION DE INSTALACION EN
CUBIERTA DE CRISTOBAL GAMON IKASTETXEA

Ampliacién de 28,56 kWp de instalacién existente de
autoconsumo colectivo.
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ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

2.4.- CRISTOBAL GAMON IKASTETXEKO
TEILATUAN INSTALAZIO BERRIA (ESKOLAKO
PATIOKO ESTALKIA).

45,9 kWp-eko autokontsumo kolektiboko instalazio
berria.

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

2.4.- NUEVA INSTALACION EN CUBIERTA DE
CRISTOBAL GAMON IKASTETXEA (CUBIERTA DE
PATIO DE LA ESCUELA)

Nueva instalacién de autoconsumo colectivo de 45,9
kWp.
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ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

3. SORTA:
3.1.- HIRI MANTENUKO TEILATUAN
INSTALAZIOAREN HANDITZEA
16,83 kWp handitzea, lehendik dagoen

autokontsumo kolektiboko instalazioan.

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

LOTE 3:

3.1.- AMPLIACION DE

INSTALACION EN

CUBIERTA DE HIRI MANTENUA

Ampliacién de 16,83 kWp de instalacién existente de
autoconsumo colectivo.
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AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

3.2.- HIRI MANTENUKO TEILATUAN INSTALAZIO 3.2.- NUEVA INSTALACION EN CUBIERTA DE
BERRIA HIRI MANTENUA

73,95 kWp-eko autokontsumo kolektiboko instalazio  Nueva instalacién de autoconsumo colectivo de
berria. 73,95 kWp.
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ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

3.3.- BERAUNGO IGERILEKUKO TEILATUAN
INSTALAZIO BERRIA

59,16 kWp-eko autokontsumo kolektiboko instalazio
berria.

3
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AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

3.3.- NUEVA INSTALACION EN CUBIERTA DE
BERAUN IGERILEKUAK

Nueva instalacion de autoconsumo colectivo de
59,16 kWp.
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ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

3.4.- BERAUNGO FRONTOIKO
INSTALAZIOAREN HANDITZEA

20,4 kWp handitzea, lehendik dagoen autokontsumo
kolektiboko instalazioan. Handitzea mendebaldeko
isurialdean egingo da.

TEILATUAN

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

3.4.- AMPLIACION DE INSTALACION EN
CUBIERTA DEL FRONTON DE BERAUN

Ampliacién de 20,4 kWp de instalacion existente de
autoconsumo colectivo. La ampliacién se realizara en
la vertiente Oeste.
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Il . ERANSKINA:

EZAUGARRI TEKNIKOAK

Modulu fotovoltaikoak

Modulu guztiek silizio kristalinoko moduluen
UNE-EN 61215 ezaugarriak bete beharko dute.
Baimendutako entsegu laborategia ziurtatuan izango
dira, eta dagokion ziurtagiri ofiziala erantsi beharko
da.

Modulu fotovoltaikoak ekoizlearen izena edo
logotipoa erraz ikusteko moduan izango du, eta
berau, ezabaezina izango da. Halaber, banakako
identifikazioa edo jarraipenerako seri zenbakia
izango du, ekoizpen datarekin.

Instalazio bakoitzean modulu kopurua
zehaztuko da, horien orientazioa, inklinazioa eta
antolamendua baita ere (horizontala edo bertikala).

Hegaletako markoak aluminiozkoa edo altzairu
herdoilgaitzezkoak izango dira, eta lur-hartunean
izango dute.

Modulu  fotovoltaikoen
gutxienez 10 urtekoa izango da.

produktu-bermea,

Lehen 25 urteetarako, errendimenduaren
gehieneko degradazioa %0,6koa izango da urteko.

Ez dira onartuko potentzia-tolerantzia
negatiboko balioa duten eguzki-moduluak. Balio hori
fabrikatzaileak zehaztutakoa izango da. Era berean,
moduluak tenperaturaren arabera duen potentzia-
galeraren koefizientea ezingo da -% 0,43 baino
txikiagoa izan.

Hala ere, horniduraren instalazioa amaitzean,
dokumentu bat entregatu beharko da, non
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ANEXO III:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Moédulos fotovoltaicos

Todos los médulos deberan satisfacer las
especificaciones UNE-EN 61215 para modulos de
silicio cristalino, asi como estar certificados por algun
laboratorio de ensayos autorizado, lo que se
acreditara mediante la presentacion del certificado
oficial correspondiente.

El mddulo fotovoltaico llevara de forma
claramente visible e indeleble el modelo y nombre o
logotipo del fabricante, asi como una identificacion
individual o numero de serie trazable a la fecha de
fabricacion.

Se especificara el numero de modulos para
cada instalacién, asi como su orientacidn, inclinacion
y disposicién (horizontal o Vertical).

Los marcos laterales seran de aluminio o
acero inoxidable, y estaran conectados a tierra.

La garantia minima de producto de los
modulos fotovoltaicos sera de 10 afios.

La maxima degradacion de rendimiento sera
del 0,6% por afo, para los primeros 25 anos.

No se admitiran modulos solares que
presenten un valor de tolerancia de potencia
negativa. Este valor sera el especificado por el
fabricante. Asimismo, el coeficiente de pérdida de
potencia del médulo por temperatura no podra ser
inferior a -0,43%.

En cualquier caso al finalizar la instalacién del
suministro se debera entregar un documento que
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hornitutako modulu fotovoltaiko bakoitzean

neurtutako potentiza zehaztu beharko den.

Korronte jarraiko kableen gutxieneko sekzioa 4

2

mm<“~koa izango da.

Honako fabrikazio akatsak dituen modulua
baztertua izango da: edozein elementu puskatuta
edo zikina, zelulen alineazio eza, edo kapsulagailuan
burbuilak izatea.

Moduluen euste-egitura.

Eraikuntzako Kode  Teknikoko  egitura
segurtasuneko eskakizunak moduluen euste-egiturei
aplikagarri izango zaizkie.

Egitura erresistentzia handiko aluminiozkoak
izatea hobetsiko da. Torlojuak altzairu
herdoilgaitzezkoak izango dira. Erabiliko diren
materialeen kalitate ziurtagiriak atxikituko dira.

Sorgailuaren eusteko egitura lurrera
konektatuko da, hala badagokio, eta eutsi beharko
die, instalatzen den sorgailu fotovoltaikoarekin,
kontrako klimatologiak, bereziki haizeak. eragiten
dituzten gainkargei.

Lerroen arteko distantzia adieraziko da.

Egituraren produktu-bermea,
urtekoa izango da.

gutxienez 10

Bere diseinuan kontuan hartuko da modulu
fotovoltaikoak erraz muntatu eta desmuntatzeko
beharrezko orientazioa eta inklinazioa. Egitura zati
ezberdindutan diseinatuko da, horrela, partzialki
demuntatzeko aukera izango da, konponketa edo
ordezkatze lan hipotetiko bat egitea beharrezkoa da
sustengu egituran.

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

especifique la potencia real medida de cada uno de
los moédulos fotovoltaicos suministrados.

La seccion minima del cableado de corriente
continua sera de 4 mm2.

Sera rechazado cualquier modulo que
presente defectos de fabricacion como roturas o
manchas en cualquiera de sus elementos asi como
falta de alineacién en las células o burbujas en el
encapsulante.

Estructura soporte de moédulos

Las exigencias del Cdédigo Técnico de la
Edificacioén relativas a seguridad estructural seran de
aplicacion a la estructura soporte de los modulos.

La estructura sera preferentemente de
aluminio de gran resistencia estructural. La tornilleria
en acero inoxidable. Se debera presentar el

certificado de calidad de los materiales utilizados.

La estructura soporte del generador se
conectara en su caso a tierra, y debera resistir, con el
generador fotovoltaico instalado, las sobrecargas
debidas a factores climatolégicos adversos,
principalmente el viento.

Se indicara la distancia entre filas.

La garantia minima de producto de |la
estructura sera de 10 anos.

El disefio de la misma se realizara teniendo en
cuenta la orientacidon e inclinacion necesarios para
los médulos fotovoltaicos y la facilidad de montaje y
desmontaje. Con el fin de que, en el caso hipotético
de tener que realizar alguna obra de reparacién o
reposicion de los elementos constructivos sobre los
que se asiente la instalacion, sea posible el
desmontaje parcial de la misma se disefiara la
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Fabrikatzailearen aholkuei jarraituta, finkatze
sistema eta egituraren diseinu eta eraikuntzan
dilatazio termikok ahalbidetuko dira, horrela,
moduluen osotasunari eragin diezaieketen kargarik
ez da transmitituko.

Modulu fotovoltaikoen euste puntuen
beharrezko kopurua nahikoa izango da. Euste
azalera eta posizio erlatiboak kontuan hartuko dira.
Fabrikatzaileak onartutako flexio indar handiagorik ez
da sortuko moduluetan. Euste puntuak, modulu
modeloaren homologazio metodoen araberakoak
izango dira.

Moduluen euste topeek eta egitura berak ez
dute moduluetan itzalik sortuko.

Enpresa esleipendunak instalazioak honela

gauzatu beharko ditu:

Fanderia Futbol Zelaia, Lekuona Fabrika
handitzea, Santo Angel de la Guarda, Hiri Mantenua,
Beraungo frontoia eta Cristobal Gamon: txapazko
estalki inklinatua, instalazioa planokidea izango da.

zeramikazko teilaz

instalazioa planokidea izango da.

Gaztelutxo: estalia,

Beraungo Igerilekua eta Lekuona Fabrikako
handitzea, estalki lauak, egitura lastratua egingo da.

Inbertsoreak

Sare elektrikoarekin konektatzeko egokiak
izango dira inbertsoreak. Sarrera potentzia aldakorra
izango da, horrela, sorgailu fotovoltaikoak, egunean
zehar gehieneko potentzia atera ahal izango du une
oro. Alderanzgailuen gutxieneko produktu-bermea 5
urtekoa izango da
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estructura en tramos independientes.

El disefio y la construccion de la estructura y el
sistema de fijacion de moddulos permitirda las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir
cargas que puedan afectar a la integridad de los
modulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujecion para el moddulo
fotovoltaico seran suficientes en ndmero, teniendo en
cuenta el area de apoyo y posicion relativa, de forma
que no se produzcan flexiones en los modulos
superiores a las permitidas por el fabricante, y los
métodos homologados para el modelo de médulo.

Los topes de sujecion de modulos y la propia
estructura no arrojaran sombra sobre los médulos.

La empresa adjudicataria debera ejecutar las
instalaciones de la siguiente forma:

Fanderia Futbol Zelaia, ampliaciéon de Lekuona
Fabrika, Santo Angel de la Guarda, Hiri Mantenua,
fronton de Beraun y Cristobal Gamon: Cubierta
inclinada de chapa, la instalacién sera coplanar.

Gaztelutxo: Cubierta de teja ceramica, la
instalacion sera coplanar.

Beraungo igerilekua y ampliacion de Lekuona
Fabrika, cubiertas planas, se ejecutara estructura
lastrada.

Inversores

Los inversores seran del tipo adecuado para la
conexion a la red eléctrica, con una potencia de
entrada variable para que sean capaces de extraer
en todo momento la maxima potencia que el
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo
de cada dia. La garantia de producto minima de los
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Hornitu beharreko alderanzgailuen gutxieneko
potentzia izendatua hau da:
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inversores sera de 5 afnos.

La potencia nominal minima de los inversores
a suministrar es la siguiente:

Instalazio bakoitzaren inbertsoreen
baturaren gutxieneko potentzia
izendatua /Potencia nominal minima
de lasumainversores de cada
instalacion. kWn
Fanderia futbol zelaia. Instalazio berria/Nueva instalacion 100
Lekuona Fabrika. Handitzea /Ampliacion 0
Lekuona Fabrika. Instalazio berria/Nueva instalacion 25
HIRI MANTENUA handitzea /Ampliacion 0
Hiri mantenua instalazio berria /Nueva instalacién 60
Cristobal Gamon handitzea /Ampliacion 0
Cristobal Gamon instalazio berria/Nueva instalacién 40
Beraungo igerilekua. Instalazio berria/Nueva instalaciéon 50
Gaztelutxo. Instalazio berria/Nueva instalacién 15
SANTO ANGEL DE LA GUARDA handitzea /Ampliacién 0
BERAUN FRONTOIA handitzea /Ampliacién 0
Guztira /Total 290,00

Oharrak: -Lekuona Fabrikako instalazio berriko
inbertsorea hibridoa izango da, autokontsumo
kolektiborako beharrezkoa ez bada ere, etorkizunean
posible da autokontsumo indibidualari eta bateria bati
lotzea.

Cristobal Gamon instalazio berrian hornitu
beharreko inbertsoreak 20 kWn-eko 2 unitate izango
dira nahitaez, ez da 40 kWn-eko unitate bat hornitzen
uzten.

Instalatu beharreko inbertsoreen europear
eraginkortasuna ez da inoiz %96a baino txikiagoa
izango.

Notas: -El inversor de la nueva instalaciéon de
Lekuona Fabrika sera hibrido, aunque para el
autoconsumo colectivo no sea necesario, en el futuro
es posible que se vincule al autoconsumo individual y
a una bateria.

- Los inversores a suministrar en la nueva
instalacion de Cristobal Gamon, seran
necesariamente 2 unidades de 20 kWn, no se
permite que se suministre una unidad de 40 kWn.

La eficiencia europea del inversor/inversores a
instalar nunca sera inferior a 96 %
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Inbertsoreek  segurtasun  elekiriko  eta
bateragarritasun elektromagnetikoko europear
zuzentarauak beteko dituzte (biak

fabrikatzailearengatik ziurtatuak izango dira).

Sorkuntza-sistemek UGEren ziurtagiria izan
behar dute.

Inbertsoreek, beren  funtzionamenduaren
parametro guztiak erregistratzeko datuak hartzeko
sistema bat izango dute. Baita ere, inbertsorearen
egoeraren informazioa eta alarma eta gertaeren
informazioa erregistratu beharko dute.

Horretarako, inbertsoreak neurtutako
magnitudeen uneko biltegiratze-sistema izango dute,
informazio hori deskargatzeko modua izango da.

Inbertsorearen  barneko  txartela  batek,
eguraldiaren aldagai datuak erregistratzeko aukera
izango du.

Instalazioak inbertsore bat baino gehiago
badu, horiek komunikazio sare bakarrera lotuak
izango dira, RS485 protokoloaren bidez. Sistemak
modeme-txartel bat izango du, urruneko sarbide puntu
bakarra baimenduko duena, horrela RS485 sarearen
bidez komunikatuko dena.

Aukera moduan, eta modu osagarrian, sistema

honek beste komunikazio bideak izango ditu
erregistratutako  datuak iraultzeko, hala nola:
Ethernet, TCP/IP edo GPRS

Inbertsoreek  aipatutako  lanak  egiteko

gaitasuna badute ere, datuak hartzeko kanpoko
sistema bat eskainiko da, aurretik azaldu den bezala,
5G router batekin.
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Los inversores cumpliran con las directivas
comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad
Electromagnética (ambas seran certificadas por el
fabricante).

Los sistemas de generacion deben disponer
de certificado de la UGE.

Los inversores dispondran de un sistema de
adquisicion de datos que registre todos los
parametros relativos a su funcionamiento. Ademas
deben registrar informacion relativa al estado del
inversor asi como las alarmas e incidencias que se
produzcan.

Para este fin el inversor debe disponer de un
de
magnitudes medidas por el inversor que a su vez
permite la descarga de dicha informacion.

sistema de almacenamiento temporal las

Las variables meteorolégicas pueden ser
registradas a través de una tarjeta de adquisicion de
datos interna al inversor.

Cuando la instalacién disponga de mas de un
inversor, estos estaran conectados en una Unica red
de comunicaciones mediante el protocolo RS485. En
cualquier caso, el sistema contara con una tarjeta-
modem que permita un Unico acceso remoto a los
datos registrados de todos los inversores conectados
a través de la red RS485.

Opcionalmente, y de forma complementaria,
este sistema podra disponer de otros tipos de
comunicaciones tales como Ethernet, TCP/IP o
GPRS, para el volcado de los datos registrados.

Aunque los inversores sean capaces de
realizar las tareas descritas, se debera ofertar un
sistema de adquisicién de datos externo, tal y como
se ha indicado previamente, mediante un router 5G.
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Monitorizazio sistema

Sistema horrek, gutxienez, energia-ekoizpen
berriztagarria erakutsi beharko du, egunean, hilean
eta urtean behin, eta aldi horietarako behar den
energia kontsumoa.

Instalazio fotovoltaikoak monitorizazio sistema
batekin ekipatua izango da. Denbora errealean, eta
modu gutxienez honako aldagaiak
eskuratuko dira:

errazean,

e Moduluen planoan intziditzen duen eguzki
irradiazioa, zelula baliokide batekin neurtua, eta
itzalik gabeko tokian kokatuta.

Kalibrazio ziurtagiria erantsiko da, bertan,
unitate fisikoetan bihurtzeko (W/m2) kalibrazio
konstanteak zehaztuko dira. Bere doitasuna

zehaztuko da, bere lan-heinean (0-1300 W/m2).
Bermatuko da sentsore horren kalibrazioa ez dagoela
sentsorearen kokalekua eta datuak hartzeko
puntuaren arteko distantziaren baitan eraginda.

¢ Moduluen tenperatura.

Sorgailuaren modulu baten atzeko aldean
itsatsitako tenperatura sentsore baten bidez neurtuko
da. Moduluaren erdiko zelula batean. Hobetsiko da
sentsore hori PT100 modukoa izatea, 3 edo 4
haritakoa. Edozein kasutan, bermatuko da sentsore
horren  kalibrazioa dagoela sentsorearen
kokalekua eta datuak hartzeko puntuaren arteko
distantziaren baitan eraginda.

ez

¢ Tentsioa, intentsitatea eta potentzia, korronte
jarraian, inbertsorearen sarreran neurtuta.

e Tentsioa eta faseen arteko intentsitatea, eta
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Sistema de monitorizacion

Este sistema debera mostrar como minimo la
produccion energética renovable en términos diario,
mensual y anual, y el correspondiente consumo
energético para los mismos periodos.

La instalacion fotovoltaica estara equipada con
un sistema de monitorizacion el cual debera permitir
la obtencién en tiempo real y facilmente, al menos,
de las siguientes variables:

¢ Radiacion solar incidente en el plano de los
modulos, medida con una célula de tecnologia
equivalente y ubicada en un lugar libre de sombras.

Se adjuntara certificado de calibracion donde
consten las constantes de calibracion para la
conversion de las medidas registradas en unidades
fisicas (W/m2) asi como la precision del mismo en su
rango de trabajo (0-1300 W/m2). Se garantizara que
la calibracion de este sensor no esta afectada por la
distancia existente entre la ubicacién del sensor y el
sistema de adquisicidn de datos utilizado.

e Temperatura de los médulos.

La temperatura de los modulos se medira
mediante un sensor de temperatura acoplado a la
parte posterior de uno de los médulos del generador,
en una de las células centrales del moddulo.
Preferiblemente este sensor sera una PT100 a tres o
cuatro hilos. En cualquier caso se garantizara que la
medida de este sensor no esta afectada por la
distancia existente entre la ubicacion del sensor y el
sistema de adquisicion de datos utilizado.

¢ Voltaje, intensidad y potencia en CC medidos
a la entrada del inversor.

¢ Voltaje e intensidad de fase/s y potencia de
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inbertsorearen irteera potentzia.

¢ Egunero, hilean eta urtean sortutako energia.

Laginen tartea eta grabazioa aldakorra izanfo
da, 1 eta 15 minutu arteko tarteekin. Balioak, tarte
horretako batazbesteko balioak izango dira.

Moduluen tenperatura zundaz gain, kanpoko
tenperaturaren zunda eta irradiantzia Zzunda
hornituko dira.

Bateriak

Lekuona eraikinean bakarrik instalatu beharko
dira bateriak. (Egungo 15 kWh-ko biltegiratze-
sistema 15 kWh-z handitu behar da). Sistemaren
ohiko funtzionamenduan, den eguzki-
energiak eraikinaren barneko elektrizitate-eskaera
beteko du. Soberakinak izanez gero, eguzki-energia
fotovoltaikoarekin kargatuko da bateria. Barne-
eskaerari erantzuteko bakarrik deskargatuko da
bateria, eguzki-energiarik ez dagoen orduetan edo
sare-energia garestiagoa den orduetan. Inoiz ezingo
da bateria sare elektrikora deskargatu.

sortzen

7. eranskinean (formatu digitalean),
eraikinaren urte bateko kontsumoak adierazten dira,
bateriaren dimentsionamenduaren azterketa egin
ahal izateko.

Bateria-bankuak eta bateria-inbertsore
kargatzaileak osatuko dute biltegiratze-sistema.
Alderanzgailu fotovoltaikoekin paraleloan, korronte
alternoko busera akoplatuko da. (AC coupling
Sistema).

Sistema instalatzeko eta
baimena ematen dion

abian jartzeko
fabrikatzailearen edo
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salida del inversor.

e Energia producida en términos

mensual y anual.

diario,

El intervalo de muestreo y grabacion de los
datos debe ser variable, con intervalos de grabacién
entre 1 y 15 minutos. Estos valores seran los valores
promedios durante este intervalo.

Ademas de la sonda de Temperatura de
modulos, se suministrara sonda de T2 ambiente y
sonda de irradiacion.

Baterias

Solo se deberan instalar baterias en el edificio
Lekuona (se debera realizar una ampliacién de 15
kWh del sistema de almacenamiento existente que
también es de 15 kWh). En el normal funcionamiento
del sistema, la energia solar generada cubrira la
demanda eléctrica interna del edificio. En caso de
excedentes, se cargara la bateria con energia solar
fotovoltaica. La bateria se descargara solamente
para cubrir la demanda interna en horas en las
cuales no haya energia solar o la energia de red sea
mas cara. Nunca podra descargarse la bateria hacia
la red eléctrica.

En Anexo 7 (en formato digital) se representan
los consumos de un afo del edificio, para que se
pueda realizar el estudio de dimensionamiento de la
bateria.

El sistema de almacenamiento estara formado
por el banco de baterias y el inversor cargador de
baterias que se acoplara al bus de alterna, en
paralelo a los inversores fotovoltaicos. (Sistema AC
coupling).

El adjudicatario debe presentar un certificado

del fabricante o del proveedor del sistema de
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biltegiratze-sistemaren  hornitzailearen  ziurtagiria
aurkeztu behar du esleipendunak. Instalazioa eta
martxan jartzea azpikontratatutako enpresa batek
egin behar badu, enpresak =ziurtagiri hori izan
beharko du, betiere azpikontratazioa kontratua
sinatzean jakinarazi bada.

Hauek dira biltegiratze-sistemaren gutxi gora
beherako zehaztapenak:

Kabina/armairu/rack bakar batean integratua.
Bateria-rack-a osatzen duen moduluak optimizazio-
sistema bat izan behar du hura osatzen duten
gelaxketako tentsioen orekarako.

Teknologia: Litio-lon LFP

Phosphate)

(Lithium Ferrum

Bizitza: 10 urteko bermea produktuan eta%
80ko hasierako ahalmena 10. urtean.

3/N/230 V-eko edo fase bakarrekoa tentsioa
korronte alternoan edo

Eragiketa-tentsioa 850 VDC

Bateriaren edukiera erabilgarria: 15 kWh
gutxienez.

Bateriaren edukiera izendatua: 15 kWh
gutxienez.

Baterien instalazioa modulagarria izango da,
instalazioaren ahalmena handitzeko.

Biltegiratze-sistemaren bermea:

Bateriaren edukiera: Bateriaren ahalmen
izendatuaren %80eko edo gehiagoko ahalmena
bermatu behar da, martxan jarri eta 10 urtetan.
Laneko baldintza normaletan, 500 ziklo DoD 80%
DoD 80 % (Depth of Discharge) Tenperatura 15°Ctik
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almacenamiento que le autorice a hacer la
instalaciéon y puesta en marcha del sistema. Si la
instalacion y puesta en marcha va a ser realizada por
una empresa subcontratada, ésta debe tener dicha
certificacién, siempre y cuando dicha subcontrata
haya sido notificada a la firma del contrato.

Las especificaciones aproximadas del sistema
del almacenamiento son:

Integrado en una sola cabina/armario/rack. El
modulo que compone el rack de baterias debe
disponer de un sistema de optimizaciéon para el
equilibrio de los voltajes de las celdas que lo
componen.

Tecnologia:
Phosphate)

Litio-lon LFP (Lithium Ferrum

Vida: 10 afios de garantia de producto y 80%
de capacidad inicial en el afio 10.

Alterna: Voltaje 3/N/230V o en monofasico.

Tension de Operacion hasta 850 VDC

Capacidad util de la bateria: Tendra al menos
15 kWh.

Capacidad nominal de la bateria: Tendra al
menos 15 kWh.

La instalacién de baterias sera modulable, de
modo que se pueda ampliar su capacidad.

Garantia del sistema de almacenamiento:

¢ Capacidad de la bateria: Se debe garantizar
una capacidad mayor o igual al 80% de la capacidad
nominal de la bateria durante 10 afios desde la
puesta en marcha. En condiciones normales de
trabajo 5000 ciclos DoD 80 % (Depth of Discharge)
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35°a.

Bateriaren bermea 10 urte eta inbertsorearen
produktu-bermea: 5 urte, biltegiratze-sistemaren
funtzionaltasunari nabarmen kalte egiten dioten
fabrikazio-akatsei buruz.

Estaldura osoko asegurua: 5 urte.

Kabinan integratutako bateria-kargaren (BMS)
kudeatzailea.

Bateriaren egoera zehatza monitorizatzeko
softwarea izan behar da modulu-mailan. Software
horrek aukera eman behar du bere funtzionamendua
ebaluatzeko. Bateria maila profesionalean
kudeatzeko aplikazioa izango du (funtzionamendu-
testak, eta abar).

Gelaxkek IEC 62619, IEC 62620. ziurtagiria
izan behar dute.

Gehienezko deskarga-sakonera:
%89, bermeari eragin gabe.

gutxienez

Biltegiratze-sistemaren eragiketa-parametro

orokorrak monitorizatu ahal izan behar dira.
» Karga-egoera (SoC) %-tan.
» Kargatzeko/deskargatzeko potentzia, kW-

etan.

Bateriak potentzia mugatzeko sistema bat
izango du, aretoan tenperatura altua izanez gero
tenperatura maximoa erregulatzeko gai dena.

Bateriaren gelaxka-bereizgailua zeramikazkoa
izango da edo melaminazko erretxinazko aparra

duena.
erantzun-denbora

Sistemaren (kontsumo-
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Temp. 15 a 35 °C.

e Garantia de producto de bateria 10 afios y
del inversor: 5 afios sobre defectos fabricacion que
perjudiquen de forma significativa la funcionalidad del
sistema de almacenamiento.

e Seguro de cobertura total: 5 afios.

Gestor de Carga de Bateria (BMS) integrado
en la cabina.

Se debe disponer de un software de
monitorizacion del estado detallado de la bateria a
nivel de médulos. Dicho software debe permitir la
visualizacion de los datos necesarios para evaluar su
funcionamiento. Dispondra de APP para gestion de la
bateria a nivel profesional (tests de funcionamiento,

etc.).

Las celdas deben disponer de certificacion IEC
62619, IEC 62620.

Profundidad de descarga maxima: al menos
89% sin afectar a la garantia.

Se debe poder monitorizar parametros de
operacion generales del sistema de almacenamiento.

¢ Estado de Carga (SoC) en %

e Potencia de carga/descarga, en kW.

La bateria dispondra de un sistema de
limitacibn de potencia capaz de regular su
temperatura maxima en caso de alta temperatura en
la sala.

Separador de celdas de la bateria sera
ceramico o de espuma de resina de melamina.

Tiempo de respuesta del sistema (ante una
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eskari baten aurrean) <1s.
Deskarga gelditzeko denbora <=0,1 s.

Biltegiratze-sistemaren
bihurgailua (inbertsorea/kargagailua):

potentzia-

Karga-potentzia maximoak (gutxi gora behera)
(DC) 5,5 kW-ekoa izan behar du.

Sarrerako tentsio-heina (DC) bateriaren lan-
tentsioarekin bateragarria da.

Sistemak Ethernet interfazea izan behar du,
sistemaren funtzionamendua monitorizatzeko.

Karga-errendimendua, gutxienez %93,5.

Deskargaren errendimendua, gutxienez
%94,5.

Bistaratze-pantaila:

Eraikin  bakoitzeko instalazio  berrietan

instalazioaren sorkuntza eta autokontsumoa ikusteko
pantaila (edo displaya hala badagokio) bana hornitu
eta jarri beharko da. EEEk eskatzen dituen
ezaugarriak izango dituzte. Jendea ibiltzen den
tokietan kokatuko da (sarrerako atondoa, adibidez).

Gainera, behar izanez gero, enpresa
kontratistaren kontura izango dira indar-hargune
berria egitea eta behar den Cat6é kableatuaren

hornidura eta instalazioa.

Prebentzioko mantentze-lanak eta

mantentze-lan zuzentzaileak

Prebentzioko mantentze-lanek urteko bisita bat
eskatzen dute, honako lanak burutuko dira:
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demanda de consumo) <1s.
Tiempo de parada de descarga <=0.1s.

Convertidor de potencia del sistema de
almacenamiento (inversor/cargador):

La potencia de carga maxima
aproximada debe ser de 5,5 kW.

(DC)

Rango de tension de entrada (DC) compatible
con el rango de tension de trabajo de la bateria.

El sistema debe tener interfaz Ethernet, que
permita monitorizar el funcionamiento del sistema.

Rendimiento de carga, como minimo 93,5%.

Rendimiento de descarga, como minimo

94,5%.
Pantalla de visualizacion:

En cada instalacion nueva se debera
suministrar e instalar una pantalla de visualizacion (o
display en su caso) de la generacion de la
instalacién, asi como del auto-consumo. Las
caracteristicas seran las que requiera el EVE. Se
ubicara en los sitios de concurrencia de personas
(hall de entrada por ejemplo).

Ademas, en caso necesario, la ejecucion de la
nueva toma de fuerza y el suministro e instalacién del
cableado Cat6 necesario seran a cuenta de la
empresa contratista.

Mantenimiento preventivo y correctivo

El  mantenimiento  preventivo de las
instalaciones requerira de una visita anual en la que
se realizaran las siguientes actividades.
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e Osagai eta ekipo guztien funtzionamendua
gainbegiratzea.

o Kableak,
terminalak...errebisatzea.

loturak, pletinak,

e Moduluen egoeraren konprobazioa: jatorrizko
proiektuarekiko egoera, garbiketa, segurtasunari eta
babesei eragin diezaieketen kalteen presentzia.

o Euste-egitura: egituan kateak errebisatzea,
ingurumen agenteek sortutako kalteak, herdoilketa,...

e Inbertsoreak:adierazleen eta

alarmak.

egoera

¢ Korronte jarraiko kableen tentsio erorketa.

e Segurtasuneko eta babeserako elementuen
egiaztatzea: lur-hartuneak, segurtasun etengailuen
funtzionamendua, fusibleak...

o Estaldurako fijazioen eta

irazgaiztzeak egiaztatzea..

zigilatzeak

Mantentze-lan zuzentzaile bezala ulertuko dira
honakoak: ustekabezko arrazoiek edo ezinbesteko
kasuen ondorioz egin beharrekoak, eta instalazioen
akatsengatik sortuak ez direnak, eta instalazioari eta
ekoizpenari eragiten diotenak.

Mantentze-lan zuzentzailea gutxienez

ondorengo baldintzak beteta gauzatu beharko da:

¢ Mantentze-lan zuzentzailetarako erantzute-
denbora: 24 ordu gehienez instalazioak
funtzionatzeari utzi badio, eta 48 ordu instalazioaren
funtzionamenduari eragiten ez badio.

e Zatikako edo guztizko akats batean aurrean
instalazioa martxan jartzeko denbora: 48 ordu,
ezinbesteko kasuetan izan ezik.

e Elementu ezberdinak ordezkatzeko epea, 72
ordu, ezinbesteko kasuetan izan ezik.
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e Verificacion del funcionamiento de todos los
componentes y equipos.

¢ Revision del cableado, conexiones, pletinas,
terminales, ...

e Comprobacion del estado de los moddulos:
situacion respecto al proyecto original, limpieza y
presencia de dafios que afecten a la seguridad y
protecciones.

e Estructura soporte: revision de danos en la
estructura, deterioro por agentes ambientales,
oxidacioén, ...

e Inversores: estado de indicadores y alarmas.

e Caidas de tension en el cableado de

continua.

 Verificacion de los elementos de seguridad y
protecciones: tomas de tierra, de
interruptores de seguridad, fusibles, ...

o Verificacion de los sellados e
impermeabilizaciones de las fijaciones a cubierta.

actuacion

Se entendera por mantenimiento correctivo
todo aquel que deba realizarse por causas
imprevistas y de fuerza mayor que, no respondiendo
a defectos de la propia instalacion, afecten al
funcionamiento de la instalacién y a su produccién.

El mantenimiento correctivo debera ejecutarse
como minimo cumpliendo las siguientes condiciones:

e Tiempo de respuesta para el mantenimiento
correctivo: un maximo de 24 horas si la instalacion
deja de funcionar y un maximo de 48 horas si el
defecto no afecta al funcionamiento de la misma.

¢ Plazo maximo de puesta en marcha de la
instalacion en caso de fallo parcial o total: 48 horas,
excepto por causa de fuerza mayor.

¢ Plazo maximo de reposicion de los distintos
elementos de la instalacion: 72 horas, excepto
causas de fuerza mayor.
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BIZITZA-LERROAK:

Ezaugarri orokorrak

Ainguratze puntuak:

Ainguratze-puntuen sistemak mugitzeko
askatasuna emango du, 360° biragarriak izango
baitira.

Segurtasun sistema bat izango da, A motako
795 arauaren arabera homologatua.

Sistema 3 lagunek aldi berean erabiltzeko
homologatua izango da.
urrats

Bizitza-lerro horizontala,

automatikoarekin:

8 mm-ko kablea izango du. Amaierako bi
euskarriz sostengatua, eta lerroaren
arabera, tarteko euskarriekin. Erabiltzailea
segurtasun-arnes bat, elementu xurgatzaile bat eta
lotura-orgaren bidez finkatzen da sisteman.

luzeraren

Sistemak mugarik gabeko mugimendu-
askatasuna eskainiko die erabiltzaileei, orga
erresistentziarik gabe pasako delako, bai bitarteko
euskarrietatik, bai eta bihurguneetatik ere.

Kable bidezko segurtasun sistema bat izango
da, C motako 795 arauaren arabera homologatua.

Sistema 4 lagunek aldi berean erabiltzeko
homologatua izango da.

Bizi lerro horizontala (eskuzko urratsarekin):

Sistemak 8 mm-ko kablea izango du. bi azken
finkatuz eta tarteko euskarriz sostengatua, linearen
luzeraren arabera. Erabiltzailea segurtasun-arnes
baten bidez finkatzen da sisteman. Arnesa elementu
xurgatzailea da eta kabo bikoitza du.
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LINEAS DE VIDA:

Caracteristicas generales:

Puntos de anclaje:

El sistema de puntos de anclaje permitira
libertad de movimiento al deber ser estos virables
360°.

Se trata de sistema de seguridad
homologado segun norma 795 clase A.

un

El sistema esta homologado para el
simultaneo por 3 personas.

uso

Linea de vida horizontal, con paso automatico:

Contara con un cable de 8 mm. sostenido por
dos fijaciones finales y soportes intermedios en
funcién de la longitud de la linea. El usuario va fijado
al sistema por medio de un arnés de seguridad,
elemento absorbente y el carro de union.

El sistema ofrecera a los usuarios libertad de
movimientos sin restricciones al pasar sin resistencia
el carro tanto por soportes intermedios, como por las
curvas.

Serd un sistema de seguridad por cable
homologado segun norma 795 clase C

El sistema estara homologado para el uso
simultaneo por 4 personas.

Linea de vida horizontal (Con paso manual):

El sistema cuenta con un cable de 8 mm.
sostenido por dos fijaciones finales y soportes
intermedios en funcion de la longitud de la linea. El
usuario va fijado al sistema por medio de un arnés de
seguridad, elemento absorbedor y un doble cabo.
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Kable bidezko segurtasun sistema bat izango
da, C motako 795 arauaren arabera homologatua.

Sistema 4 lagunek aldi berean erabiltzeko
homologatua izango da.

Bizi lerro bertikala:

Eskaileretan jendea modu seguruan igo eta
jaisteko aukera emango du sistemak.

Sistemak altzairu
izango du, 8 mm-koa,
moteltze integratuko azken finkapenaren
eutsia.

herdoilgaitzezko kablea
erorketaren ondoriozko
bidez

Erabiltzean, erabiltzailea segurtasun-arnes
baten bidez lotzen zaio sistemari, bai eta lerro
bertikaleko orgaren bidez ere.

Kable bidezko aseguru bertikalak moteltze-
elementuak ditu, pertsonarentzako erorketa-eskaera
ahalik eta txikiena izan dadin.

Kable bidezko segurtasun-sistema
homologatua da, UNE 353-1:2014 arauaren arabera.
Bi pertsonak aldi berean erabiltzeko homologatuta
dago sistema.

Eskailerak luzatzeko sistema:

Luzapen-sistema bat izango du, eskailera-
mota guztietan instalagarria, A motako EN795:2012
arauekin bat, eta eskaileratik ateratzean, ainguratze-
puntua 1,30 metroko altueran goratzeko aukera
emango du.

Horrela, erabiltzailea segurtasun osoz atera
ahal izango da eskaileratik, eta erortzeko arriskurik
ez dagoen plataforma baten gainean askatu.
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Se trata de un sistema de seguridad por cable
homologado segun norma 795 clase C.

El sistema esta homologado para el uso
simultaneo por 4 personas.

Linea de vida vertical:

El sistema de permitira el ascenso y descenso
seguro de personas en escaleras.

El sistema dispondra de cable de acero
inoxidable de 8 mm., sostenido por una fijacion final
con amortiguacion integrada de caida.

Durante el uso, el usuario esta unido al
sistema mediante un arnés de seguridad, asi como
por el carro de la linea vertical.

El seguro vertical por cable, esta equipado con
elementos de amortiguacion para mantener lo mas
baja posible la solicitacién de caida para la persona.

Se trata de un sistema de seguridad por cable
homologado segun norma UNE 353-1:2014. EI
sistema esta homologado para el uso simultaneo por
2 personas.

Sistema de prolongacioén de escaleras:

Dispondra de un sistema de extension,
instalable sobre todo tipo de escaleras, conforme a la
normativa EN795:2012 Tipo A, permitiendo elevar el
punto de anclaje del desembarco sobre una altura de
1,30 metros.

De este modo, el usuario podra salir de la
escalera con total seguridad y desengancharse sobre
una plataforma donde ya no haya riesgo de caida.
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Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Zehaztutako segurtasun sistema
instalatutakoan, enpresa egiaztatuak altuerako babes
instalazioaren ziurtagiria emango du, honako hauek

bilduko dituena:

o Instalatutako
jarraibideen eskuliburua.

segurtasun-sistemen

¢ Araudia bete izanaren ziurtagiriak.

¢ Instalazioaren krokisa.

o Argazkiak
Eraikin bakoitzean instalatu beharreko
sistema:

Proposamen orientagarria erantsi da, baina
lizitatzaileek egin behar dute behin betiko
proposamena, modulu fotovoltaikoen  balizko
banaketari ez eragiteko. Proposamen orientagarriak
estalkiko eremu guztiak babesten dituen bezala,
behin betiko proposamenak nahitaez babestu
beharko ditu estalki guztiak. Ez da onartuko estalkiko
eremuak babesik gabe uztea.

Fanderia Futbol zelaia:
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Documentacion a entregar:

Una vez instalado el sistema de seguridad
definido la empresa acreditada, emitira un
certificado de la instalaciéon de proteccion en altura
donde se recogeran:

e Manual de instrucciones de los sistemas de
seguridad instalados.

e Certificados de

normativa.

cumplimiento de la

e Croquis de la instalacion.

e Fotos.

Sistema a instalar en cada edificio:

Se adjunta propuesta orientativa, pero la
propuesta definitiva la deben de realizar los
licitadores, de modo que no se afecte a la posible
distribucién de los mdédulos fotovoltaicos. Al igual que
la propuesta orientativa protege todas las zonas de la
cubierta, la propuesta definitiva deberd proteger
obligatoriamente todas las cubiertas. No se permitira
que se dejen zonas de la cubierta sin proteccion.

Fanderia Futbol zelaia:
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1 Escalerade 5+ 1,1 m.
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1 Pto. de anclaje + anticaldas retractll en escalera
1 Linga de vida de 63 m. en cubierta + 2 Ptos. de anclaje antibalancea

Hona hemen egin beharreko
gorabeherako irismena:

lanen gutxi

- 9 m-ko eskailera eta erretraktila zorroarekin
lotzeko euskarriaren hornidura eta muntaketa.

- 69 ml inguruko bizi linea hornitu eta
muntatzea, tenkagailuz, xurgagailuz, hasierako eta
amaierako ainguraketaz, kablez eta seinaleztapen
kartelez osatua.

- Kulunken aurkako beharrezko puntuak
hornitu eta muntatzea.

-6 m +1,10 m
(AISI304) hornitu eta
aterarekin.

inguruko katu-eskailera
muntatzea, azpiadeko

- Orga horizontalaren hornidura (pertsona 1).

A continuacion se describe el alcance

aproximado de los trabajos a realizar:

- Suministro y montaje de soporte abrazadera
para escalera y retractil de 9m con funda.

- Suministro y montaje de linea de vida de 69
ml aproximadamente, compuesta de tensores,
absorbedor, anclaje inicio-final, cable y cartel de
sefalizacion.

- Suministro y montaje de puntos anti balanceo
necesarios.

- Suministro y montaje de escalera de gato
AlS| 304 de 6m + 1,10m aprox, con puerta inferior.

- Suministro de carro horizontal 1 persona.
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Gaztelutxo:

]
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Gaztelutxo:

2 Puntos de anclaJe en cublerta principal

/*"

5

A\
-L

Hona hemen egin beharreko
gorabeherako irismena:

lanen gutxi

- Estalkian bi ainguratze-puntu jartzea, zutoin
formatuan. Ainguraketa-puntu bakoitza bi solibotan
finkatuko da, solibo bakoitzaren sekzioa solibo bakar
batean egiteko behar den gutxieneko sekzioa baino
txikiagoa delako. Horrela, erabiltzailea, lehenengo
ainguratze-puntura finkatuta, estalkira irtengo da, eta
beharrezko luzera duen blokeagailudun soka erdiko
bigarren ainguratze-puntutik desbideratuko du,
mosketoi baten laguntzaz, estalkiaren gune
ezberdinetara joateko.

g

A continuaciéon se describe el alcance

aproximado de los trabajos a realizar:

- Instalacion de dos puntos de anclaje en
formato poste en cubierta. Cada punto de anclaje se
fijara a dos solibos, ya que la seccion de cada solibo
es menor que la seccion minima requerida para que
se haga en un solo solibo. De este modo, la persona
usuaria, fijada al primer punto de anclaje, saldra
asegurada a cubierta y desviara la cuerda con
bloqueasdor de la longitud necesaria por el segundo
punto de anclaje central con la ayuda de un
mosquetdn para ir a las diferentes zonas de cubierta.
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IV . ERANSKINA:
GALDETEGI TEKNIKOA
ENPRESA:
INSTALAZIOAREN DATU TEKNIKOAK
Eraikinaren izena:

Puntako potentzia (Wp)

Modulu kopurua

Orientazioa

Inklimazioa

Orientazio eta inklinazioagatik galerak (%tan)
Moduluen disposizioa (bertikala, horizontala)

Errenken arteko distantzia

MODULU FOTOVOLTAIKOEN DATU

TEKNIKOAK

Potentzia unitarioa (Wp)

Dimentsioak

Gehieneko potentziaren tentsioa (Vm)
Gehieneko potentziaren intentsitatea (Im)
Zirkuitu irekiko tentsioa (Voc)

Zirkuitu laburreko korrontea (Isc)
Tenperaturgatik potentzia galera (%/°C)

Potentziaren perdoia (%)
INBERTSOREEN DATU TEKNIKOAK

Potentzia nominala (kWn)

Europear errendimendua (%tan)
BATERIAK:

Teknologia:

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
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ANEXO IV:
CUESTIONARIO TECNICO

EMPRESA:

DATOS TECNICOS DE LA INSTALACION
Nombre del edificio:

Potencia pico (Wp)

Numero de mddulos

Orientacion

Inclinacion

Pérdidas por orientacion e inclinacion (%)
Disposicidn de los médulos (vertical/horizontal)

Distancia entre filas

DATOS TECNICOS DE LOS MODULOS FV

Potencia unitaria (Wp)

Dimensiones

Tensiéon de maxima potencia (Vm)
Corriente de maxima potencia (Im)

Tension de circuito abierto (Voc)

Corriente de cortocircuito (Isc)

Pérdida de potencia por temperatura (%/°C)

Tolerancia de potencia (%)
DATOS TECNICOS DEL INVERSOR/ES

Potencia nominal (kWn)

Rendimiento europeo (%)
BATERIAS:

Tecnologia:
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Karga-errendimendua:

Deskargaren errendimendua:

MANTENTZE LANAK

Prebentzioko mantentze-lanen irismena.
Urtean bisita bakarra nahikoa dela kontsideratuko da.

Eguzki plakak garbitzea baloratuko da.

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

Rendimiento de carga:

Rendimiento de descarga:

MANTENIMIENTO

Alcance de la revisién del mantenimiento
preventivo. Se considerara que una visita anual es
suficiente. Se valorara que se realice la limpieza de
las placas solares.

C.LF. P-2007200-E Herriko Plaza z/g. ® Tfnoa: 943 449603 - Fax 943 449653 ® 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa)

46



ERRENTERIAKO UDALA

Ingurumena eta Iraunkortasuna

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

V. ERANSKINA. AUTOKONTSUMOAN ANEXO V. DEFINICION ORIENTATIVA DE
PARTE HARTUKO DUTEN HPKUEN GUTXI CUPS QUE PARTICIPARAN EN EL
GORABEHERAKO DEFINIZIOA, ERAIKIN AUTOCONSUMO POR CADA EDIFICIO.
BAKOITZEKO.

1. SORTA: LOTE 1:
1.1.- FANDERIA FUTBOL ZELAIA 1.1.-CAMPO DE FUTBOL DE FANDERIA
Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio = Autoconsumo colectivo con compesacion
sinplifikatuarekin. HPKU: simplificada de excendetes. CUPS:
BANATZE
KONTSUMITZAILE KIDEA (hornikuntza titularra) HPKU KOEFIEENTEA Urteko kontsumoa Kwh (autokontsum
NIF | IFZ oa

1 FANDERIA FUTBOL ZELAIA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  |ES0021000003341264YM 0,04 5.506,00 4.506,00

2 FANDERIA FUTBOL ZELAIA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E | ES0021000003341260YR 0,5 62.211,00 50.912,29

3 GIZARTE ZERBITZUAK-VILLA CRISTAL, ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  |ES0021000003340621RY 0,015 1.827,00 1.495,18|

4 REINA ARETOA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  |ES0021000003340012CH 0,014 1.823,00 1.491,91

LAGUNTASUNA TXIRRINDULARI ELKARTEA. ERRENTERIAKO
0,013 1.623,00
5 UDALA P2007200E ES0021000020370964BE 1.328.23
IGOGAILUA MARIA LEZO HNOS ZABALETA. ERRENTERIAKO
0,013 1.500,00

6 UDALA P2007200E ES0021000043153627KN 1.207.57

7 ALABERGAKO AUZO ELKARTEA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000016039187CL 0,014 1.398,00 1.144,10]

8 UDAL ETXEBIZITZA URBIA PLAZA 1. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003339230DH 0,011 1.374,00 1.124,46|

9 MADALENA ERMITA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003331314XZ 0,01 1.268,00 1.037,71

LOKALA IGANTZI KALEAN-BEHEA (ORAIN HUTSIK).
0,01 1.241,00
10 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E ES0021000003328123DC 1.015,61
- 0,01 1.228,00
1 GALTZARABORDA - EMAKUME TALDEA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E ES0021000003335216LY 1.004,97
12 UDAL ETXEBIZITZA URBIA PLAZA 2. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003339243XP 0,01 1.227,00 1.004,15]
KOLDO MITXELENA HERRI IKASTETXEA- BITERI. ERRENTERIAKO
0,01 1.183,00

13 UDALA P2007200E ES0021000020377813XV 968,14

14 UDAL ETXEBIZITZA URBIA PLAZA 2. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003339238XA 0,01 1.110,00 908,40

15 UDAL ETXEBIZITZA URBIA PLAZA 2. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003339242XF 0,01 961,00 786,46

16 OLIBET AUZO ELKARTEA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003334312WE 0,01 942,00 770,91

17 GALTZARABORDA KIROLDEGIA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000010681112MR 0,03 3.175,00 2.598, 36|

OIARSO - ERDIGUNEKO AUZO ELKARTEA. ERRENTERIAKO
0,03 3.141,00
18 UDALA P2007200E ES0021000003339145YW 2.570,53]
. 0,03 2.774,00
19 HIRI MANTENUA. BERAUNGO BILTEGIA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E ES0021000003329747BB 2.270.19
PONTIKA FRONTOIKO ALDAGELAK + BIZILAGUNEN BESTELAKO

20 ERABILERAK. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E ES0021000003322469VR 0.02 2.768,00 2.265,28]

21 KAPUTXINOAK LUDOTEKA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003322764YC 0,02 2.717,00 2.223,54]

22 IGANTZIKO AUZO ELKARTEA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003328207JN 0,02 2.644,00 2.163,80]

23 UDAL ETXEBIZITZA URDABURU 2. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003339264BY 0,02 2.581,00 2.112,24]

24 CLUB BOXEO PACO BUENO. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003337201JJ 0,02 2.573,00 2.105,69)

25 UDAL ETXEBIZITZA URDABURU 2. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003339258BT 0,02 2.406,00 1.969,02]

26 EDIFICIO GOIKO KAELA 11. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003327576DW 0,02 2.304,00 1.885,55|

27 LOKALAK MUSIKA TALDEAK. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000012609722ES 0,02 2.277,00 1.863,45]

28 UDAL ETXEBIZITZA URBIA PLAZA 2. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003339233DK 0,02 2.242,00 1.834,81]

29 IZTIETAKO AUZO ELKARTEA (HANDIA). ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003328620PB 0,02 2.162,00 1.769,34|

30 BERAUNGO LUDOTEKA GAZTELEKUA. ERRENTERIAKO UDALA P2007200E  [ES0021000003337078PM 0,01 2.020,00 1.653,13]

Guztira 1 122.206,00 100.011,05
1.2.- GAZTELUTXO 1.2.- GAZTELUTXO
Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio  Autoconsumo colectivo con compesacion

sinplifikatuarekin. HPKU:

simplificada de excendetes. CUPS:
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. . Urteko BANATZE
KONTSUMITZAILE KIDEA (tl_tular del suministro) / 1=d HPKU e Autokontsu KOEFIZIENTEA
(hornikuntza titularra) Kwh moa ®)
1 GAZTELUTXO, ERRENTERIAKO UDALA | P2007200E [ES0021000012819752TD 5.000,00 99,87 0,01
UDAL ETXEBIZITZA URDABURU 2,
2 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000003339259BR 3.629,00 2.537,09 0,17
GALTZARABORDAKO JUBILATUEN
3 ELKARTEA, ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000036867143MA | 3.468,00 2.424,54 0,16
UDAL ETXEBIZITZA URBIA PLAZA 1
4 ' P2007200E 3.443,00 2.407,06 0,17
ERRENTERIAKO UDALA ES0021000003339228DQ ) , \
UDAL ETXEBIZITZA ALABERGA 55-
5 ENTRESU-EZK, ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000003321518KQ 3.443,00 2.407,06 0,17
PONTIKAKO AUZO ELKARTEA,
6 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000013084855AZ 3.400,00 2.377,00 0,17
MARKOLA UDAL LUDOTEKA,
7 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E [ES0021000011935337A) 3.324,00 2.323,86 0,15
Guztira 25.707,00 14.576,48 1,00

1.3.- SANTO ANGEL DE LA GUARDA

1.-3.- SANTO ANGEL DE LA GUARDA

Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio  Autoconsumo colectivo con compesacion
sinplifikatuarekin. HPKU: simplificada de excendetes. CUPS:
Bazkide KONTSUMITZAILE KIDEA Urteko BANATZE
kontsumitzaile (titular del suministro) / IFZ HPKU kontsumoa KOEFIZIENTEA
zk. (hornikuntza titularra) Kwh Autokontsumoa (B)
ERRENTERIAKO UDALA
1 (BELABARATZ ATERPETXEA) | P2007200E  |ES00210000033361865X | 47.884,00 8.049,57 0,856400
ERRENTERIAKO UDALA
2 (GOIALDE HAURRESKOLA) P2007200E  [ES0021000011938887LK |  6.837,00 689,60 0,073300
ERRENTERIAKO UDALA
3 (TOLARE BERRI ESKOLA) P2007200E [ES0021000003336176ST 9.811,00 659,71 0,070200
ERRENTERIAKO UDALA
4 (BELABARATZEKO P2007200E  [ES0021000020798843PD 195,00 3,28 0,000100
IATEZAINAREN ETXEBIZITZA)
Guztira 64.727,00 9.402,17[ __ 1,000000
2. SORTA: LOTE 2:
21.- LEKUONA FABRIKAKO INSTALAZIOA 2.1.-AMPLIACION DE INSTALACION DE
HANDITZEA LEKUONA FABRIKA
Banakako autokontsumoa soberakinik gabe Autoconsumo individual sin excedentes en el CUPS

ES0021000016751326WDOP. Zero isurketa.
2.2.- LEKUONA FABRIKAN INSTALAZIO BERRIA

Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio
sinplifikatuarekin. HPKU:

2.2.-NUEVA INSTALACION EN LEKUONA
FABRIKA
Autoconsumo colectivo con compesacion

simplificada de excendetes. CUPS:
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LEKUONA FABRIKA INST BERRIA AUTO KOLEKTIBOA
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23.-

KONTSUM'TZ’(*A'B'E nli(I:ErEtl: afttiitt”u'l"‘; rf'a';' Selillizbe IFz HPKU koﬁgil:goa A“'ﬁ:‘g:ts“ Koglﬁ:\lzgﬁEA
Kwh (B)
bED';lI'_’gNA FABRIKA, ERRENTERIAKO P2007200E |ES0021000037070672EM 100,00 101,04 0,01
GALTZARABORDA 91- HIRI MANTENUKO
TAILERRA, ERRENTERIAKO UDALA P2007200E | ES0021000003326942GN | 6.621,00 4.013,93 0,14
ELKARTE DESBERDINAK,
ERRENTERIAKO UDALA P2007200E | ES0021000003329574AE 6.984,00 4.939,66 0,17
VILLAS VIADUCTO GARAJEAK,
ERRENTERIAKO UDALA P2007200E | ES0021000043062909XY | 14.000,00 12.731,08 0,45
UDAL ETXEBIZITZA ALABERGA 66-
ENTRESU-EZK, ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000003321614WC | 7.322,00 6.658,35 0,23
Guztira 35.027,00 28.444,06 1,00
CRISTOBAL GAMON IKASTETXEKO 2.3.- AMPLIACION DE INSTALACION EN
TEILATUAN INSTALAZIOAREN HANDITZEA CUBIERTA DE CRISTOBAL GAMON IKASTETXEA
Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio  Autoconsumo colectivo con compesacion
sinplifikatuarekin. HPKU: simplificada de excendetes. CUPS:
Urteko
HPKU kontsumoa |Autokontsu B
Kwh moa
CRISTOBAL GAMON ES0021000003339010TM | 143.084,00 8.872,38 0,36
UZTARGI HAURRESKOLA ES0021000003321691YM | 14.523,00 1.500,91 0,06
LA MAGDALENA
ALABERGAKO JUBILATUEN | ES0021000003321690YG | 24.869,00
ELKARTEA 2.570,14 0,1
CRISTOBAL GAMON HERRI
IKASTETXEA-GAMON TxIKi | FS0021000003330966HB | 11.606,00 1.199,45 0,05
IGOGAILUA ALABERGA ES0021000021468981AL 28294 2.924,10 0,12
OLIBET ZENTRU SOZIALA ES0021000003332054LH 22000 2.273,63 0,09
IGOGAILUA BASANOAGA-
SORGINTZULO (2 IGOGAILU) | £S0021000018441833VQ | 17.593,00 1.818,18 0,07
IGOGAILUA SORGINTZULO-
BASANOAGA ES0021000013306131XF 27.539,00 2.846.07 0,12
SAN JOSE KAPUXINOAK
JUBILATUEN ELKARTEA ES0021000003322649RC 7.538,00 779,03 0.03
Guztira 297.046,00 24.783,90 1
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2.4.- CRISTOBAL GAMON IKASTETXEKO 2.4.- NUEVA INSTALACION EN CUBIERTA DE
TEILATUAN INSTALAZIO BERRIA (ESKOLAKO CRISTOBAL GAMON IKASTETXEA (CUBIERTA DE
PATIOKO ESTALKIA). PATIO DE LA ESCUELA)
Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio  Autoconsumo colectivo con compesacion
sinplifikatuarekin. HPKU: simplificada de excendetes. CUPS:
. . Urteko BANATZE
KONTSUMITZAILE KIDEA (titular del suministro) / Autokontsu .
(homnikuntza titularra) IFZ HPKU konltgztr‘noa e Portzentajea KOEFI(ZI;;ENTEA
1 CRISTOBAL GAMON , ERRENTERIAKO | po007500E |ES0021000012819752TD 81,82 018% 0,02
UDALA 100,00
PONTIKA JUBILATUEN ELKARTEA ,
2 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000003339259BR 6.058,00 4.956,76 10,97 % 0,11
KAPITAIN ETXEA, ERRENTERIAKO
3 UDALA P2007200E |ES0021000036867143MA 12.915,00 10.567,28 23,38 % 0,23
AGUSTINAK AUZO ELKARTEA,
4 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000016032760VD 5.078,00 4.154,91 9,19 % 0,09
TABERNA MIKEL ALDUNTZIN KALEA,
5 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000003332588CT 5.013,00 4.101,72 9,08 % 0,09
MEDIKU ZENTROA, ERRENTERIAKO
6 UDALA P2007200E |ES0021000003330596WD 4.745,00 3.882,44 8,59 % 0,09
LOKALA UROLA IBARRA KALEAN,
7 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E [ES0021000003339567RX 4.658,00 3.811,26 8,43 % 0,08
CLUB ATLHETICO RENTERIA (CAR),
8 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000003333248WQ 4.560,00 3.738,44 8,27 % 0,08
FANDERIA AUZO ELKARTEA,
9 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000011981042NV 4.334,00 3.546,15 7,85 % 0,08
LARTZABAL AUZO ELKARTEA,
10 ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000003330433HF 4.083,00 3.340,78 7,39 % 0,07
LANDARBASO ABESBATZA ETA MIAUKA
11 ELKARTEA, ERRENTERIAKO UDALA P2007200E |ES0021000003328209)Z 468300 3.013,49 6,67 % 0,06
Guztira 55.236,00 45.195,06 100,00 % 1,00
3. SORTA: LOTE 3:
3.1.- HIRI MANTENUKO TEILATUAN 3.1.- AMPLIACION DE INSTALACION
INSTALAZIOAREN HANDITZEA CUBIERTA DE HIRI MANTENUA
Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio = Autoconsumo colectivo con compesacion
sinplifikatuarekin. HPKU: simplificada de excendetes. CUPS:
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Bazkide KONTSUMITZAILE KIDEA bat:z';‘;ks‘:eko BANATZE
kontsumitzaile (titular del suministro) / HPKU kontsumoa KOEFIZIENTEA
zk. (hornikuntza titularra) Kwh B)

Autokontsumoa

ERRENTERIAKO UDALA (HIRI

1 MANTENUA) ES0021000010971862LP 63.588,80 8.232,39 0,505733
ERRENTERIAKO UDALA

2 (OARSO ERAIKINA) ES0021000003334973PQ 11.109,00 1.198,50 0,073626
ERRENTERIAKO UDALA

3 (SINDIKATUEN EGOITZA ) ES0021000003327516YB 13.571,00 1.464,12 0,089944
ERRENTERIAKO UDALA

4 (JOXEPA ANTONI ES0021000003330693YZ 13.056,00 1.408,56 0,086530
IARANBERRI)
ERRENTERIAKO UDALA (HIRI

5 MANTENUA. KAMIOIEN ES0021000003333874YK 11.550,00 1.495,30 0,091859
GARAJEA)
ERRENTERIAKO UDALA

6 (MERKATUZAR GARAJEA) ES0021000011497313AR 14.363,00 2.479,30 0,152308

Guztira 127.237,80 16.278,17 1,000000

3.2.- HIRI MANTENUKO TEILATUAN INSTALAZIO 3.2.- NUEVA INSTALACION EN CUBIERTA DE

BERRIA HIRI MANTENUA
Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio = Autoconsumo colectivo con compesacion
sinplifikatuarekin. HPKU: simplificada de excendetes. CUPS:
- — Urteko BANATZE
KONTSUMITZAILE KIDEA (titular del suministro) / Autokontsu g
(hornikuntza titularra) IFZ HPKU konlt(sv:ljhmoa e Portzentajea KOEFI(ZBI;ENTEA
1 Sgi'\l_"ﬂ\ANTENUA’ ERRENTERIAKO P2007200E |ES0021000015921545BE | 5.000,00 139,89 0,20 % 0,01
HOMBRADOS ONATIBIA 3 (LEHEN
2 SOZIEDADEA), ERRENTERIAKO UDALA | P2007200E | ES0021000003327683]V | 9.908,00 9.702,54 13,57 % 0,13
3 Egﬁé ETE’éf(B'Z'TZA ALABERGA 60- P2007200E | ES0021000003321559TB | 10.328,00 | 1011383 | 14,14 % 0,15
UDAL EUSKALTEGIA ETA CEPA
4 (EUSKALTEGIA) P2007200E | ES0021000003332628KV | 11.617,00 | 11.376,10 | 1591% 0,16
5 MATADERO - HIBAIKA P2007200E | ES0021000003322068EZ | 18.49500 | 18.11148 | 2532 % 0,25
LOKALA HUTSIK
6 (HAUTESKUNDEETAKO ERABILERA P2007200E | ES0021000003321052RX | 1.823,00 1.785,20 2,50 % 0,02
EMAN NAHI ZAIO)
7 CEPA, ERRENTERIAKO UDALA P2007200E | ES0021000011527807VC | 13.063,00 | 12.792,12 | 17,88 % 0,18
8 yg:l'_(:"" GARAJEAK, ERRENTERIAKO | 5o007200E [ES00210000131893335A | 3.957,00 | 3.874,95 5,42 % 0,05
GURE GOIZALDE EMAKUMEEN
9 P2007200E 3.706,00 3.629,15 5,07 % 0,05
ELKARTEA, ERRENTERIAKO UDALA ES0021000003326988YN : ) ,07 % )
Guztira 77.897,00 | 7152527 | 100,00 % 1,00
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3.3.- BERAUNGO IGERILEKUKO TEILATUAN 3.3.- NUEVA INSTALACION EN CUBIERTA DE
INSTALAZIO BERRIA BERAUN IGERILEKUAK
Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio = Autoconsumo colectivo con compesacion
sinplifikatuarekin. HPKU: simplificada de excendetes. CUPS:
. Urteko BANATZE
KON1_'S_UMITZAILE I_(IDEA (tl_tular del IFZ HPKU DR Autokontsu KOEEIZIENTEA
suministro) / (hornikuntza titularra) Kwh moa ®
KAPUTXINOAK
IGERILEKUA, P2007200E | ES0021000019836307LT | 90.185,00 | 48.657,78 0,78
ERRENTERIAKO UDALA
KOLDO MITXELENA
HERRI IKASTETXEA-
OLIBET HAURRESKOLA, | P2007200E | ES0021000003334746KL |  9.588,00 5.173,04 0,08
ERRENTERIAKO UDALA
lflf:& ERRENTERIAKO | 55007200 | ES0021000011527807VC | 13.063,00 8.222,57 0,14
Guztira 112.836,00 | 62.053,39 1,00
3.4.- BERAUNGO FRONTOIKO TEILATUAN 3.4.- AMPLIACION DE INSTALACION EN
INSTALAZIOAREN HANDITZEA CUBIERTA DEL FRONTON DE BERAUN
Autokontsumo kolektiboa, soberakinen konpentsazio  Autoconsumo colectivo con compesacion
sinplifikatuarekin. HPKU: simplificada de excendetes. CUPS:
. Urteko
KONTSUMITZAILE KIDEA (titular del
suministro) / (hornikuntza titularra) AL konlt(sv:::‘n TE | A G B
Bg:‘;‘” frontoia, Errenteriako | £50051000021847706WA 32,00 5,75 0,01
KOLDO MITXELENA HERRI
IKASTETXEA- BITERI, , ES0021000003325962FK 50.552,00 5.453,57 0,27
Errenteriako Udala
BAKE EPAITEGIA, , ES0021000003340049ED |  8.236,00 1.036,59 0,05
Errenteriako Udala
Aldakoenea, , Errenteriako Udala| ES0021000003321779XR 32.946,00 4.146,60 0,2
BERAUNGO JUBILATUEN
ELKARTEA. | Errenteriako Udala| E50021000003320692PH 22.622,00 2.847,21 0,13
BASANOAGA KALEA —
APARKALEKUA ETA FUTBOL | ES0021000012213856SW 55.144,00 6.940,44 0,34
ZELAIA, Errenteriako Udala
Guztira 169.532,00 20.430,16 1,00
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VI.ERANSKINA. MATERIALEZ ZERRENDA ANEXO VI. RELACION DE MATERIALES.

1.SORTA

LOTE1

FANDERIA FUTBOL ZELAIA- INSTALAZIO BERRIA

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad

01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 196,00
Ud Sistema de fijacion de médulos en integracion

01.02 Arquitectdnica coplanar, con tornilleria inoxidable ud 1,00

01.03 Inversor trifasico de 100 kWn de potencia ud 1,00

01.04 Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado, protecciones, ud 1.00

: armarios, contador, embarrados ... ’
01.05 Modem GSM/GPRS y Pantalla de visualizacién: Suministro e instalacion de Modem y pantalla de ud 1.00
: visualizacién en hall principal,la instalacion ’

TOTAL CAPITULO 1

02. INGENIERIA Y CONSULTORIA

02.01 Ingenieria y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspeccién OCA incluido ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2

03. EJECUCION DE TRABAJOS

03.01 Transporte y elevacién ud 1,00

03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, médulos, inversores e instalacion eléctrica. ud 1,00
TOTAL CAPITULO 3

04. SISTEMA DE PROTECCION EN ALTURA

04.01 Ud que contempla sistema anticaida de acceso a cubierta, linea de vida de 69 m en cubierta, y dos ud 1,00
puntos de anclaje antibalanceo

04.02 Ud. De carro horizontal ud 1

04.03 ud 1

Ud de escalera de 6 m +1,1 incluso puerta inferior a 2 m. Suministro e instalacion
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GAZTELUTXO- INSTALAZIO BERRIA

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad

01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 31,00
Ud Sistema de fijacion de médulos en integracion

01.02 Arquitectodnica coplanar, con tornilleria inoxidable ud 1,00

01.03 Inversor trifasico de 15 kWn de potencia ud 1,00
Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado,

01.04 . h ud 1,00
protecciones, armarios, contador, embarrados ...

01.05 Modem GSM/GPRS y Pantalla de visualizacién: Suministro e instalacion de Modem y pantalla ud 1

: de visualizacion en hall principal,la instalacion

TOTAL CAPITULO 1

02. INGENIERIA Y CONSULTORIA

02.01 ::gﬁj?(i;ria y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspeccion OCA ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2

03. EJECUCION DE TRABAJOS

03.01 Transporte y elevacion ud 1,00

03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, médulos, inversores e instalacion eléctrica. ud 1,00
TOTAL CAPITULO 3

04. SISTEMA DE PROTECCION EN ALTURA

04.01 ud 2,00

Ud puntos de anclaje en formato poste en cubierta, formado por poste, herreria especial
para atar cada poste a dos solibos
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SANTO ANGEL DE LA GUARDA- HANDITZEA

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad
01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada ud 18,00
0102 R ectiica coplanar, con tornilleria mawidabie ud 1,00
01.03 Inversor/Inversores solares (No procede porque ya existe) ud 0,00
01.04 Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: - ud 1,00

Cableado, protecciones, armarios, contador, embarrados ...

01.05 Modem GSM/GPRS: Se incluye el Modem vy la instalacién (Ya existe) ud 0,00

Pantalla de visualizacidon: Suministro e instalacion de pantalla de ud

01.06 visualizacién en hall principal (ya existe)

0,00

TOTAL CAPITULO 1

02. INGENIERIA Y CONSULTORIA

02.01 ::53252?1 \g(e:gallrl‘zc:-l\lc‘llzr; Redaccion del proyecto, certificados, boletines, ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2

03. EJECUCION DE TRABAJOS

03.01 Transporte y elevacion ud 1,00

03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, médulos, inversores e ud 1,00

instalacion eléctrica.
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2.SORTA LOTE2

LEKUONA FABRIKA- HANDITZEA

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad

01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 15,00
Ud Sistema de fijacion de médulos en integracion

01.02 Arquitectdnica coplanar, con tornilleria inoxidable ud 1,00

01.03 Inversor/Inversores solares (No procede porque ya existe) ud 0,00

01.04 Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado, protecciones, armarios, ud 1.00

* contador, embarrados ... ’

01.05 Bateria: Bateria de 15kWh. Incluye 1 mdédulo de potenciay 3 mddulos de bateria de 5 kWh. ud 1,00

01.06 Modem GSM/GPRS: Se incluye el Modem y la instalacién (No procede porque ya existe) ud 0,00

01.07 Pantalla de visualizacion: Suministro e instalacion de pantalla de visualizacion en hall principal (No procede ud 0,00

: porque ya existe) ’

TOTAL CAPITULO 1

02. INGENIERIA Y CONSULTORIA

02.01 Ingenieria y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspecciéon OCA incluido ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2

03. EJECUCION DE TRABAJOS

03.01 Transporte y elevacion ud 1,00

03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, médulos, inversores e instalacion eléctrica. ud 1,00
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CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad
01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 55,00
01.02 Ud Estructura contrapesada para cubierta plana, con tornilleria inoxidable ud 1,00
01.03 Inversor hibrido trifasico de 25 kWn de potencia ud 1,00
01.04 Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado, ud 1.00
* protecciones, armarios, contador, embarrados ... ’
01.05 Modem GSM/GPRS y Pantalla de visualizaciéon: Suministro e instalacién de Modem ud 1.00
: y pantalla de visualizacién en hall principal,la instalacion ’
TOTAL CAPITULO 1
02. INGENIERIA Y CONSULTORIA
Ingenieria y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspeccién
02.01 OCA incluido ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2
03. EJECUCION DE TRABAJOS
03.01 Transporte y elevacion ud 1,00
03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, médulos, inversores e instalacion ud 1,00

eléctrica.
TOTAL CAPITULO 3
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AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
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CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad

01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 56,00
Ud Sistema de fijacion de maédulos en integracion

01.02 Arquitectonica coplanar, con tornilleria inoxidable ud 1,00

01.03 Inversor/Inversores solares (No procede porque ya existe) ud 0,00
Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado, protecciones, armarios,

01.04 ud 1,00
contador, embarrados ...

01.05 Modem GSM/GPRS: Se incluye el Modem y la instalacién (No procede porque ya existe) ud 0,00

01.06 Pantalla d ud 0,00
TOTAL CAPITULO 1

02. INGENIERIA Y CONSULTORIA

02.01 Ingenieria y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspeccion OCA incluido ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2

03. EJECUCION DE TRABAJOS

03.01 Transporte y elevacion ud 1,00

03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, médulos, inversores e instalacion eléctrica. ud 1,00
TOTAL CAPITULO 3
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CRISTOBAL GAMON- INSTALAZIO BERRIA

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad
01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 90,00
Ud Sistema de fijacion de mdédulos en integracion
01.02 Arquitectonica coplanar, con tornilleria inoxidable ud 1,00
01.03 Inversor trifasico de 20 kWn de potencia ud 2,00
01.04 Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado, ud 1.00
: protecciones, armarios, contador, embarrados ... ’
01.05 Modem GSM/GPRS y Pantalla de visualizacién: Suministro e instalacién de Modem y pantalla ud 1.00
' de visualizacién en hall principal,la instalacion ’
TOTAL CAPITULO 1
02. INGENIERIA Y CONSULTORIA
02.01 ::ﬁﬁ,?‘;%ﬁa y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspecciéon OCA ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2
03. EJECUCION DE TRABAJOS
03.01 Transporte y elevacion ud 1,00
03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, modulos, inversores e instalacion eléctrica. ud 1,00
59
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3.SORTA LOTE3

HIRI MANTENUA- HANDITZEA

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad

01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 33,00
Ud Sistema de fijacion de mdédulos en integracion

01.02 Arquitectdnica coplanar, con tornilleria inoxidable ud 1,00

01.03 Inversor/Inversores solares (No procede porque ya existe) ud 0,00

01.04 Instalacién eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado, protecciones, ud 1.00

: armarios, contador, embarrados ... ’
01.05 Modem GSM/GPRS: Se incluye el Modem y la instalacién (No procede porque ya existe) ud 0,00
01.06 Pantalla de visualizacién: Suministro e instalacion de pantalla de visualizacion en hall principal ud 0.00
. (No procede porque ya existe) ’

TOTAL CAPITULO 1

02. INGENIERIA Y CONSULTORIA

02.01 Ingenieria y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspecciéon OCA incluido ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2

03. EJECUCION DE TRABAJOS

03.01 Transporte y elevacion ud 1,00

03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, moédulos, inversores e instalacion eléctrica. ud 1,00
TOTAL CAPITULO 3
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HIRI MANTENIMENDUA- INSTALAZIO BERRIA

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad
o1. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 145,00
Ud Sistema de fijacion de médulos en integraciéon
01.02 Arquitectonica coplanar, con tornilleria inoxidable ud 1,00
01.03 Inversor trifasico de 30 kWn de potencia ud 2,00
01.04 Instalacién eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacién eléctrica: -Cableado, ud 1.00
- protecciones, armarios, contador, embarrados ... 4
01.05 Modem GSM/GPRS y Pantalla de visualizacién: Suministro e instalacién de Modem y ud 1.00
- pantalla de visualizacién en hall principal,la instalacion ’
TOTAL CAPITULO 1
02. INGENIERIA Y CONSULTORIA
Ingenieria y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspeccién
02.01 OCA incluido ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2
03. EJECUCION DE TRABAJOS
03.01 Transporte y elevacién ud 1,00
03.02 Mz'mo‘de Obra para el montaje de estructuras, médulos, inversores e instalacion ud 1,00
eléctrica.
TOTAL CAPITULO 3
04. OBRA CIVIL
Ud Obra civil que consta de la ejecucion en calzada de zanja, suministro e instalaciéon
04.01 de 3 tubos TPC de 110 mm, entre edificio y CPM, relleno de zanja y pavimentaciéon ud 1,00
final. Incluso gestién de residuos
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Oharra: Instalazio fotovoltaikoa kontagailura konektatu ahal izateko, horiz markatutako puntuen artean obra zibila
egin behar da.

Nota:Para poder conectar la instalacion fotovoltaica al contador, es necesario ejecutar la obra civil entre los puntos
marcados en amarillo.

“Mantenimiento
Urbario Errenteﬁ?

- Y
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BERAUNGO IGERILEKUA- INSTALAZIO BERRIA

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad
01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 116,00
01.02 Ud Estructura contrapesada para cubierta plana, con tornilleria inoxidable ud 1,00
01.03 Inversor trifasico de 50 kWn de potencia ud 1,00
01.04 Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado, ud 1.00
: protecciones, armarios, contador, embarrados ... ’
01.05 Modem GSM/GPRS y Pantalla de visualizacion: Suministro e instalacion de Modem y ud 1.00
: pantalla de visualizacion en hall principal,la instalacion ’
TOTAL CAPITULO 1
02. INGENIERIA Y CONSULTORIA
02.01 Ingenieria y legalizacion: Redaccion del proyecto, certificados, boletines, inspecciéon O ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2
03. EJECUCION DE TRABAJOS
03.01 Transporte y elevacion ud 1,00
03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, médulos, inversores e instalacion eléc ud 1,00
TOTAL CAPITULO 3
04. OBRA CIVIL
Ud. de arqueta de registro, de medidas interiores 0,60x0,60 en plantay 1,00 m
04.01 en profundidad incluso excavacion, rellenos, solera compactada y paredes ud 2.00
' de hormigén HM-20 marco y tapa de fundicion para trafico pesado, encofrado ’
y desencofrado, todo incluido hasta su correcta terminacion.
Ml de apertura de zanja en zona verde, incluso cama y proteccion de hormigon
HM-20 alrededor del tubo, cama de hormigén HM20 de 10 cm, con
relleno con material existente, e incluso aporte de 20 cm de tierra vegetal
04.02 de préstamos de primera calidad, incluso siembra de hierba, para colocacién ml 40,00

Ml de canalizacién de lared de alumbrado para 1/2 tubos de diametro
110mm segun plano (incluso tubos), incluso carga de sobrantes. Medido sobre plano
en proyeccion en planta.
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Oharra: Instalazio fotovoltaikoa kontagailura konektatu ahal izateko, horiz markatutako puntuen artean obra zibila
egin behar da.

Nota:Para poder conectar la instalacion fotovoltaica al contador, es necesario ejecutar la obra civil entre los puntos
marcados en amarillo.
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BERAUNGO FRONTOIA- HANDITZEA

AYUNTAMIENTO DE

ERRENTERIA
Medio Ambiente y Sostenibilidad

CAPITULO DESKRIPZIOA / DESCRIPCION ud. Cantidad
01. MATERIAL INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
01.01 Ud MODULOS FOTOVOLTAICOS de silicio monocristalino, de 510 Wp cada una ud 40,00
Ud Sistema de fijacion de mdédulos en integracion
01.02 Arquitectdnica coplanar, con tornilleria inoxidable ud 1,00
01.03 Inversor/Inversores solares (No procede porque ya existe) ud 0,00
01.04 Instalacion eléctrica:Se incluye todo lo relativo a la instalacion eléctrica: -Cableado, ud 1.00
: protecciones, armarios, contador, embarrados ... ’
01.05 Modem GSM/GPRS: Se incluye el Modem vy la instalacién (No procede porque ya existe) ud 0,00
01.06 Pantalla de visualizacion: Suministro e instalacion de pantalla de visualizacion en hall ud 0.00
: principal, (No procede porque ya existe) ’
TOTAL CAPITULO 1
02. INGENIERIA Y CONSULTORIA
02.01 ::gﬁ:i\é%ria y legalizacion: Redaccidn del proyecto, certificados, boletines, inspeccion OCA ud 1,00
TOTAL CAPITULO 2
03. EJECUCION DE TRABAJOS
03.01 Transporte y elevacion ud 1,00
03.02 Mano de Obra para el montaje de estructuras, mddulos, inversores e instalacion eléctrica. ud 1,00
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ERANSKINA. LEKUONA ERAIKINAREN ANEXO VIl. CONSUMOS DEL EDIFICIO LEKUONA

KONTSUMOAK

Formatu digitalean atxikitzen da. Se adjunta en formato digital.
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