PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ OBRA-KONTRATUA ARAUTUKO DUTEN KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA

ELGOIBARKO MINTXETAKO GIMNASIOA BIRGAITZEKO ETA HANDITZEKO OBRAK

1. KONTRATUAREN XEDEA

Plegu honetan oinarrituta egingo den kontratuaren xedea izango da Elgoibarko Mintxetako gimnasioa birgaitzeko eta handitzeko lanak egitea.

CPV KODIFIKAZIOA: 45212290-5

Hori guztia, MAIDER OTAL andreak idatzitako proiektuarekin eta espedientean agertzen den dokumentazio teknikoarekin bat etorriz.

Obra proiektuaren arabera gauzatuko da eta plegu honi erantsiko zaio. Plegu horrek kontratu-izaera izango du, eta esleipendunak bere gain hartu beharko du, kontratua formalizatzeko egintzarekin ados dagoela adierazteko.

2. AURREKONTUA

Aurrekontua (BEZa kenduta): 206.760,90 €
Prezioa BEZa barne: 250.180,69 €
Kontratuaren balio zenbatetsia: 206.760,90 €

Lizitatzaileek hobetu ahal izango dute oinarrizko aurrekontua. Aurkezten diren eskaintzek ezin izango dute kontratuaren prezioa gainditu.

3. GAUZATZEKO EPEA

Obren exekuzio epea 2 hilabetekoa izango da, eta epe partzialak, laneko programa onartzen denean, epe partzial gisa finkatzen direnak izango dira.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE GIMNASIO EN MINTXETA EN ELGOIBAR

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación del gimnasio de Mintxeta, en Elgoibar

CODIFICACIÓN CPV: 45212290-5

Todo ello, de conformidad con el proyecto redactado por MAIDER OTAL y la documentación técnica que figura en el expediente.

La obra se ejecutará según el proyecto valorado y se adjuntará al presente pliego, cuyo conjunto de documentos tendrá carácter contractual, y deberá ser asumido por el adjudicatario en prueba de conformidad en el acto de formalización del contrato.

2. PRESUPUESTO

Presupuesto (IVA excluido): 206.760,90 €
Precio, IVA incluido: 250.180,69 €
Valor estimado del contrato: 206.760,90 €

El presupuesto base podrá ser mejorado por los licitadores. El precio del contrato no podrá ser rebasado por las ofertas que se presenten.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de las obras será de 2 meses, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de trabajo.

Epea zuinketaren egiaztapen-akta egin eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen, baldin eta Administrazioak obra hasteko baimena ematen badu.

Lan-programa onartzean ezartzen diren epe partzialak, onarpenean zehazten diren ondorioekin, kontratuaren osagaitzat hartuko dira, dagozkion legezko ondorioetarako.

Epe partzialak egokitu edo aldatu ahal izango ditu jabeak edo zuzendaritza fakultatiboak, zuinketaren egiaztapen-akta egin aurretik eta/edo obrak egin bitartean.

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

Los plazos parciales podrán ser ajustados o modificados por la Propiedad o por la Dirección Facultativa, previo al acta de comprobación del replanteo y/o durante la ejecución de las obras.

4.PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK

Ikus proiektua.

4. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Véase proyecto.

5.BALORAZIO-IRIZPIDEAK

- Prezioa: 72 puntu gehienez.
- Hobekuntzak: 15 puntu gehienez.
- Nahitaezkko Berme-epea luzatzea: 8 puntu, gehienez.
- Birziklatutako materialen gehikuntza: Gehienez 5 puntu

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN

- Precio: Hasta 72 puntos.
- Mejoras: hasta 15 puntos
- Ampliación plazo de garantía obligatoria: Hasta 8 puntos.
- Incremento de materiales reciclados: Hasta 5 puntos