
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LIMPIEZA PARA LA ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN 
NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE  
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto de la presente licitación lo constituye la contratación de los servicios de limpieza para la ASOCIACIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS - CIC nanoGUNE (en adelante, 
nanoGUNE), según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Concretamente, el objeto del contrato comprenderá los siguientes servicios, tal y como se describe 
detalladamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas: 
 
- Servicios de limpieza de espacios del edificio. 
- Servicios de limpieza de cristales. 

 
En cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), se facilita a los 
licitadores información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que puedan afectarles la 
subrogación, en caso de una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación de eficacia general 
impusiera al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales. 
 
 
Dicha información está contenida en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y ha sido 
suministrada al Órgano de Contratación por el contratista que actualmente presta los servicios objeto del 
contrato. 
 
Los Códigos CPV del contrato son los siguientes:  
 
- 90910000-9 (Servicios de limpieza). 
- 90911200-8 (Servicios de limpieza de edificios). 
- 90919200-4 (Servicios de limpieza de oficinas). 
- 90911300-9 Servicios de limpieza de ventanas 

 
 
 
2. CONDICIONES GENERALES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Y ESTÁNDARES DE LIMPIEZA 
 
Los servicios se prestarán en el edificio en el que se ubica nanoGUNE, en los espacios indicados en el Anexo I 
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas y según los planos que se adjuntan como Anexo II. 
 
En ningún caso podrá obstaculizar la prestación de los servicios el funcionamiento diario y normal de las personas 
que realizan su actividad en el edificio en el que se ubica nanoGUNE, debiendo acatar el contratista cualesquiera 
instrucciones e indicaciones que impartiera nanoGUNE por dicha causa. 
 
A tal efecto, el horario para la prestación de dichos servicios será de 6:00 a 10:30, los días laborables (esto es, 
excluidos, sábados, domingos y festivos). 
 
Los servicios de limpieza deberán prestarse de modo que se cumplan los estándares de limpieza siguientes: 
 
1. La frecuencia de la limpieza será la establecida en el Programa de Limpieza ofertado por el contratista, entre 

la documentación del Sobre 2 (“Documentación relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor”), que deberá garantizar que todos los espacios indicados en el Anexo I del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas se encuentren, en todo momento, en un estado de orden y limpieza óptimos. 

   
Es decir, deberán encontrarse los referidos espacios en un estado de orden y limpieza óptimos, sin manchas, 
olores, polvo u otros indicios de suciedad o residuos, brillantes los suelos, limpios los cristales, etc. 

 
2. Los productos y materiales de limpieza empleados deberán estar debidamente homologados y cumplir con 

las normas de salubridad y toxicidad, así como con la normativa de aplicación. No podrán utilizarse 
materiales o productos perjudiciales para personas, el medio ambiente, y para el mobiliario, instalaciones y 
equipamiento del edificio, etc. 
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3. SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEL EDIFICIO  
 
El contratista deberá realizar los servicios de limpieza en los espacios descritos en el Anexo I y de acuerdo con 
las frecuencias indicadas en el Programa de Limpieza ofertado por él. 
 
Con carácter enunciativo y no exhaustivo, los servicios de limpieza de espacios del edificio en el que se ubica 
nanoGUNE comprenderán las actuaciones generales siguientes, que en ningún caso conllevarán un coste adicional 
para nanoGUNE: 
 
- La limpieza de los espacios y con los niveles de exigencia anotados en la Cláusula 2 del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
 
- El vaciado de papeleras y ceniceros, cambio de bolsas y la recogida selectiva de residuos (separadamente 

según el tipo de residuo). La instalación de contenedores para dicha recogida, asimismo, será de cuenta del 
contratista. 

 
- El suministro, colocación y renovación de los consumibles de los interiores de los aseos (a saber, gel o 

jabón, producto líquido para limpieza de manos, papel higiénico industrial, papel higiénico doméstico, 
toallitas, etc.). 

 
- El suministro, colocación y renovación del equipo contenedor de dichos consumibles será de cuenta de 

nanoGUNE. 
 
- La limpieza de puertas exteriores de emergencia. 
 
- La limpieza de sala blanca clase 100, 1.000, 10.000 (ISO 5, 6, 7) y laboratorios de investigación. 

 
- La colocación y retirada de los contenedores higiénicos en cada uno de los servicios de mujeres. 

 
- Servicio de fregado mecánico. 
 

 
4. SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CRISTALES 
 
El Programa de Limpieza ofertado por el contratista, entre la documentación del Sobre 2 (“Documentación 
relativa a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor”), deberá tener en cuenta que dichos servicios 
de limpieza de cristales habrá de realizarse, como mínimo, conforme a las frecuencias contenidas en el siguiente 
cuadro: 

 
 
 

Limpieza de cristales 

 
 

Frecuencia anual 
Planta baja por el exterior marzo/junio/octubre 
Galería cerrada planta primera (ext.) marzo/junio/octubre 
Planta baja/oficinas (int.) marzo 
Galería cerrada planta primera (int.) marzo 
Cristales interiores y exteriores torres 1 y 2 junio 
Cristales-rejillas torres 1 y 2 junio 
Repisas ventanas torres 1 y 2 junio 
Semisótano por el interior junio 
Semisótano por el exterior marzo/junio/octubre 
Escaleras de torres 1 y 2 junio 
Barandillas escalera de torres 1 y 2 junio 
Escalera lateral junio 
Barandilla escalera lateral junio 
Escalera central junio 
Barandilla escalera central junio 
Paneles verdes sótano junio 
Piedra negra exterior marzo 
Mamparas torres 1 y 2 junio 
Planta 1ª /oficinas (interiores y exteriores) marzo 
Planta 1ª /oficinas (cristales rejillas) marzo 
Planta 1ª /oficinas (repisas ventanas) marzo 
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5. MEDIOS HUMANOS  
 
El contratista habrá de cumplir, en relación con los medios humanos, las siguientes condiciones: 

 
- El contratista deberá proceder a la sustitución del personal en el supuesto de que éste no cumpliera su 

función con la debida diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño 
de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo 
de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe la entidad contratante a tal fin al responsable o 
coordinador del contrato designado por la empresa contratista. Las sustituciones de personal no implicarán 
responsabilidad alguna para la entidad contratante respecto de las relaciones del contratista con el personal 
afectado. 
 
Dicho personal deberá acreditar, previamente al inicio de su actuación que cuenta con la correspondiente 
autorización. 

 
- El contratista deberá reemplazar al personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por 

enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los 
servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento efectuado a tal 
fin al responsable o coordinador del contrato designado por la empresa contratista. Dichos reemplazos 
deberán contar con el visto bueno de nanoGUNE. 

 
- Los servicios se prestarán por personal provisto de la correspondiente ropa de trabajo y EPIs, que deberá 

ser proporcionada por el contratista. 
 
- El contratista contará con un representante o delegado que será el responsable máximo de los Servicios de 

Limpieza y que actuará como interlocutor válido ante la Dirección de nanoGUNE. 
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ANEXO I. ESPACIOS 
 

 
Planta Superficie 

Planta sótano (todo) 2.716,39 m2 
Planta semisótano (todo) 1.726,71 m2 

Planta sótano y semisótano torre 2 82,50 m2 
Planta baja area nano y torre 1 1.678,03 m2 

Planta primera area nano y torre 1 1.763,71 m2 
Planta segunda Torre 1 212,64 m2 
Planta tercera Torre 1 212,64 m2 
Planta cuarta Torre 1 212,64 m2 

Planta segunda Torre 2 171,10 m2 
Planta terceraTorre 2 157,30 m2 
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ANEXO II.  
 

PLANOS DE PLANTAS Y AREAS 
 
 
PLANTA SOTANO (TODO) 
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5 8 .2 5 m 2 5 9 .2 2 m 2 3 7 .1 7 m 2 3 9 .6 7 m 2
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6 .48 m ⇢

4 .9 1 m 2 5 .5 5 m 2

PROYECTO DE EJECUCION:
EDIFICACION

REVISION ACOMPROBADODIBUJADOFECHA

CORRECCION -

UTE SANJOSÉ
JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS,  Arquitecto 26.07.07

12837C021
A1/300

1/150

GENERALES. SUPERFICIES.
 PLANTA SOTANO

ANS26.07.07 CML

CUADRO DE SUPERFICIES
   S A M PL E  PR E P A R A TI O N 2 0 . 4 3 m 2

   ST M 3 8 . 6 4 m 2

   A F M 5 8 . 2 5 m 2

   D E P O SITI O N 5 9 . 2 2 m 2

   XR A /XP S 3 7 . 1 7 m 2

   O PTI C A L M I C R O S C O P Y 3 9 . 6 7 m 2

   T E M 3 1 . 3 8 m 2

   V T S T M 3 3 . 3 6 m 2

   L T S T M 3 3 . 1 3 m 2

   S E M 3 3 . 5 2 m 2

   U H V  A F M 3 4 . 0 8 m 2

   F IB 3 3 . 4 3 m 2

   C A R A C T E RIZ A C I O N 4 5 . 8 7 m 2

   E - B E A M 2 3 . 4 5 m 2

   L A B O R A T O RI O  B I O L O G IA 5 5 . 5 1 m 2

   L A B O R A T O RI O  SI N T E SIS 6 6 . 4 2 m 2

   S A L A  B L A N C A 2 5 9 . 6 9 m 2

   P A SILL O S 3 6 8 . 6 3 m 2

   E S C A L E R A S N A N O 1 1 0 . 3 3 m 2

   APARCAMIENTO 1246.83 m2

   E S C A L E R A S A P A R C A M IE N T O 8 7 . 3 8 m 2

   TOTAL 2716.39 m2
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PLANTA SEMISOTANO (TODO) 
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PROYECTO DE EJECUCION:
EDIFICACION

REVISION ACOMPROBADODIBUJADOFECHA

CORRECCION -

UTE SANJOSÉ
JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS,  Arquitecto 1/300

1/150

GENERALES. SUPERFICIES.
 PLANTA SEMISOTANO

26.07.07

12837C022
A

ANS26.07.07 CML

CUADRO DE SUPERFICIES
   E N T R E P L A N T A  N A N O 3 2 3 . 0 9 m 2

   E S C A L E R A S N A N O 3 8 . 1 8 m 2

   C G BT 1 3 . 6 9 m 2

   C D T 1 8 . 3 7 m 2

   A P A R C A M IE N T O 1 1 5 6 . 8 4 m 2

   R A M P A 8 9 . 1 6 m 2

   E S C A L E R A S A P A R C A M IE N T O 8 7 . 3 8 m 2

   TOTAL 1726.71 m2
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PLANTA SÓTANO Y SEMISÓTANO AREA TORRE 2 
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p.
 0

,8
 m

²

CUADRO SUPERFICIES PLANTA SEMISOTANO

-SUPERFICIE CONSTRUIDA

SUPERFICIES UTILES

VESTIBULO ESCALERA

VESTIBULO ASCENSOR

CUARTO LIMPIEZA 1

21,3 m²

12,0 m²

6,3 m²

39,6 m²

PROYECTO EJECUCIÓN: TORRE 2
(QUE DESARROLLA EL PROYECTO BÁSICO DEL ARQUITECTO
JAVIER SAN JOSÉ, VISADO EL 12/05/2011)

REVISIÓN COMPROBADODIBUJADOFECHA

DESCRIPCIÓN

Jesús Armendariz Eguillor
GENERALES

ACOTADO Y SUPERFICIES
PLANTA SÓTANO Y SEMISÓTANO

01 NOV. 2025 AAA BMO
-

NOVIEMBRE 2025

C-121
01

PLANTA SÓTANOPLANTA SEMISÓTANO
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PLANTA BAJA AREA NANO Y TORRE 1 
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4445
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51
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47

59

62

4346

56

63

59
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A d m inistra tio n R e c e p c io nist 
1 9 .3 8 m ⇢

F 1_ C o m m u nity (9)
L o b by/g a llery

6 3 .9 2 m ⇢

1 5 .7 2 m ⇢

1 2 2 .6 7 m 2

F 1_S a la  d e  c ontrol y s e g urid a d
4 0 .4 7 m 2

1 5 .4 4 m ⇢ 1 5 .7 2 m ⇢1 5 .7 2 m ⇢ 1 5 .7 2 m ⇢

S a la  d e  in t era c c ió n
1 9 6 .9 9 m 2

1 5 .7 2 m ⇢ 1 5 .7 2 m ⇢ 1 5 .7 2 m ⇢

T a llere s
5 3 .6 0 m 2

F u ture  M B E
L A B

6 8 .6 9 m 2

F uture  Inst. 
L A B

6 7 . 9 7 m 2 

F uture  Tra ns p ort 
L A B

6 8 . 2 5 m 2 

F uture  Inst. 
L A B 

6 8 .2 2 m 2

2 1 .2 6 m ⇢

C o m p u t er
C lust er

3 5 .6 3 m 2

F 1_A l m a c e n
1 1 .6 2 m 2

S e m in ario
1 0 2 ,1 4 m ⇢

S a nit arios
7 .9 0 m 2

S a nit arios
8 .3 5 m 2

S a nit arios
1 2 .6 7 m 2

S a nit arios
1 3 .2 7 m 2

S a nit arios
4 .1 7 m 2

1 . 3 2 m ⇢

6 .48 m ⇢

2 7 .0 8 m ⇢

2 7 .3 9 m ⇢

3 9 .7 4 m 2

1 3 .6 7 m ⇢

4 .9 1 m 2 5 .5 5 m 2

PROYECTO DE EJECUCION:
EDIFICACION

REVISION ACOMPROBADODIBUJADOFECHA

CORRECCION -

UTE SANJOSÉ
JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS,  Arquitecto 26.07.07

12837C023
AGENERALES. SUPERFICIES.

 PLANTA BAJA

ANS26.07.07 CML

1/150

1/300

CUADRO DE SUPERFICIES
   LABORATORIOS FUTUROS 273.13 m2

   SALA ORDENADORES FUTURA 35.63 m2

   S A L A  C O N T R O L 4 0 . 4 7 m 2

   A D M I N IS T R A C I O N  / R E C E P C I O N 1 9 . 3 8 m 2

   H A L L E N T R A D A 5 8 . 4 5 m 2

   G A L E RIA  E XP O S I C I O N E S 1 2 2 . 6 7 m 2

   S A L A  I N T E R A C C I O N 1 9 6 . 9 9 m 2

   A S E O S S E M I N A RI O 1 6 . 2 5 m 2

   S E M I N A RI O 1 0 2 . 1 4 m 2

   P A TI O  N IT R O G E N O 1 3 . 6 7 m 2

   S A L A  R E U N I O N E S / B IB LI O T E C A 4 3 . 6 3 m 2

   T A L L E R 5 3 . 6 0 m 2

   R E C E P C I O N  D E  G A S E S 3 7 . 7 6 m 2

   A S E O S 3 1 . 0 0 m 2

   D E S P A C H O S C O L E C TIV O S 3 7 5 . 9 4 m 2

   D E S P A C H O S 1 4 6 . 8 0 m 2

   E S C A L E R A S 1 1 0 . 5 2 m 2

   TOTAL 1678.03 m2
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PLANTA 1ª AREA NANO Y TORRE 1 
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2 7 .1 0 m 2

To t a l
6 5 .3 8 m ⇢

To t a l
6 5 .7 4 m ⇢

To t a l
6 5 .8 8 m ⇢ 1 4 8 .2 6 m 2

1 1 1 .8 4 m 2

3 9 .6 2 m ⇢

1 6 .0 5 m ⇢

1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢ 1 5 .2 8 m ⇢1 5 .2 8 m ⇢

s a nit arios
8 .38 m ⇢

s a nit arios
8 .30 m ⇢

1 4 .6 0 m ⇢1 4 .6 0 m ⇢

2 7 .3 9 m ⇢

6 .48 m ⇢

1 4 .3 6 m ⇢1 4 .0 6 m ⇢

4 .9 1 m 2 5 .5 5 m 2

6 9 .2 1 m ⇢

F 1_ O ffic e
1 8 .5 1 m ⇢

3 0 .6 2 m ⇢

F 1_ O ffic e
1 8 .5 3 m ⇢F 1_ O ffic e

1 6 .2 6 m ⇢

F 1_A d m inistra tio n M e e tin g  R o o m  (D ire c tor)
2 4 .0 0 m ⇢

PROYECTO DE EJECUCION:
EDIFICACION

REVISION ACOMPROBADODIBUJADOFECHA

CORRECCION -

UTE SANJOSÉ
JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS,  Arquitecto 26.07.07

12837C024
AGENERALES. SUPERFICIES.

 PLANTA PRIMERA

ANS26.07.07 CML

1/150

1/300

CUADRO DE SUPERFICIES
   LABORATORIOS LASER 138.17 m2

   DIFRACCION / HOLOGRAFIA 138.17 m2

   DESPACHOS COLECTIVOS 454.85 m2

   DESPACHOS 183.36 m2

   ASEOS 26.40 m2

   COMEDOR 126.19 m2

   GALERIA 83.61 m2

   ADMINISTRACION 174.82 m2

   E S C A L E R A S 1 0 3 . 9 7 m 2

   T E R R A Z A S 2 6 0 . 1 0 m 2

   P A TI O S 7 3 . 6 7 m 2

   TOTAL 1763.31 m2



 

- 10 - 

PLANTA 2ª AREA NANO (CUBIERTA) Y TORRE 1 
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PROYECTO DE EJECUCION:
EDIFICACION

REVISION ACOMPROBADODIBUJADOFECHA

CORRECCION -

UTE SANJOSÉ
JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS,  Arquitecto 26.07.07

12837C025
AGENERALES. SUPERFICIES.

 PLANTA SEGUNDA

ANS26.07.07 CML

1/150

1/300

CUADRO DE SUPERFICIES
   C U B IE R T A  C U B O S 1 1 0 3 . 7 6 m 2

   C U B IE RT A  G A L E RIA 9 2 . 9 4 m 2

   E S C A L E R A S 1 0 3 . 9 7 m 2

   TORRE 174.82 m2

   TOTAL 1475.49 m2
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PLANTAS 3ª, 4ª, 5ª Y CUBIERTA AREA TORRE 1 
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PROYECTO DE EJECUCION:
EDIFICACION

REVISION ACOMPROBADODIBUJADOFECHA

CORRECCION -

UTE SANJOSÉ
JAVIER SAN JOSÉ MARQUÉS,  Arquitecto 26.07.07

12837C026
AGENERALES. SUPERFICIES.

 PLANTAS TERCERA, CUARTA, QUINTA Y CUBIERTA.

ANS26.07.07 CML

1/300

1/150

PL A N T A  T E R C E R A PL A N T A  C U A RT A

PL A N T A  C U B IE RT APL A N T A  Q U I N T A

CUADRO DE SUPERFICIES
   E S C A L E R A S 1 0 3 . 9 7 m 2

   TORRE 174.82 m2

   TOTAL 278.79 m2

CUADRO DE SUPERFICIES
   E S C A L E R A S 1 0 3 . 9 7 m 2

   C U A RT O S I N S T A L A C I O N E S 1 7 4 . 8 2 m 2

   TOTAL 278.79 m2

CUADRO DE SUPERFICIES
   E S C A L E R A S 1 0 3 . 9 7 m 2

   C U A RT O S I N S T A L A C I O N E S 1 7 4 . 8 2 m 2

   TOTAL 278.79 m2

CUADRO DE SUPERFICIES
   E S C A L E R A S 1 0 3 . 9 7 m 2

   C U A RT O S I N S T A L A C I O N E S 1 7 4 . 8 2 m 2

   TOTAL 278.79 m2
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PLANTA 1ª AREA NANO 
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LABORATORIOS Y ZONA DE DIRECCION EN PLANTA BAJA AREA NANO  
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LABORATORIOS PLANTA 1ª AREA NANO 
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PLANTA 1ª AREA TORRE 1 
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PLANTA 2ª AREA TORRE 1 
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PLANTA 3ª AREA TORRE 1 
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PLANTA 4ª AREA TORRE 1 
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PLANTA 2ª AREA TORRE 2 
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PLANTA 3ª AREA TORRE 2 
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