MEDICIONES FASE 1




Obra: Reparaciones de elementos afectados en CEIP Larrea de Amorebieta. FASE 1

01. FASE 1

01.01 1,00 PA

Descripcion
Fase 1

01.02 88,88 ml

Descripcion

Fase 1 - Fachada lateral SE
Fase 1 - Fachada interior SE
Fase 1 - Fachada lateral NO

Fase 1 - Fachada interior NO
*

01.03 42,45 ml

MEDIOS AUXILIUARES (ANDAMIO MOVIL)

Montaje, alquiler v desmontaie de andamio movil tubular homologado. Montado seaun
Normativa vigente y con los elementos necesarios para garantizar la seguridad.

Se contempla el montaje y desmontaje de dos cuerpos de andamio.

NOTA: En la fachada POSTERIOR no se puede pisar con plataforma el tartan de la pis-
ta de atletismo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

REPARACION DE DINTEL DE JARDINERA Y ACCESOS AL EDIFICIO

Reparacion de dintel de jardinera en espesor aproximado 25 cm en deterioro por filtra-
ciones de agua y/o deficiencias de hormigonado, consistente en:

- Proteccién de zonas y superficies con plasticos y tableros.

- Picado del hormiaén deteriorado por medios manuales hasta llegar al arido sano, in-
cluso carga y transporte a vertedero autorizado.

- Cepillado mecanico de las armaduras hasta consequir un brillo metélico segun calidad
ST-2.

- Pasivado de las armaduras mediante la aplicacién de dos manos de pintura epoxi-
zinc. En caso de existir una pérdida de armadura >20% de la seccion, se suplementara
el armado. En caso de que la pérdida de seccion se de en el armado principal, se valo-
rard a parte la solucién de refuerzo correspondiente.

- Recuperacion de la geometria original mediante la aplicaciéon de un mortero cemento-
S0 tixotropico de alta resistencia H>70 N/mmz2, resistente a los sulfatos y con inhibidores
de la corrosion incorporados especialmente indicado para ambientes costeros y entor-
nos con suelos que tengan aguas sulfatadas.

- Lucido final de la viga en la zona reparada con mortero estructural.

- Pintado de dintel con dos manos de pintura para exteriores en color igual o similar al
existente.

NOTA: No incluido el desmontaje de marquesinas o elementos anclados a fachada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,80 18,80
22,65 22,65
17,40 17,40
25,80 25,80

4,23 4,23

Total ... 88,88

REPARACION DE DINTEL DE VENTANA

Reparacion de dinteles de un espesor aproximado 25 cm en deterioro por filtraciones
de agua y/o deficiencias de hormigonado, consistente en:

- Proteccién de zonas y superficies con plasticos y tableros.

- Picado del hormigén deteriorado por medios manuales, hasta llegar al arido sano, car-
ga y transporte a vertedero autorizado.

- Cepillado mecanico de las armaduras hasta conseguir un brillo metélico segin calidad
ST-2.

- Pasivado de las armaduras mediante la aplicacion de dos manos de pintura epoxi
zinc. En caso de existir una pérdida de armadura >20% de la seccién, se sustituira

la misma por otra del mismo didmetro y caracteristicas. En caso de que la pérdida de
seccién se de en el armado principal, se valorara a parte la solucién de refuerzo
correspondiente.

- Recuperacion de la geometria original mediante la aplicaciéon de un mortero cemento
so tixotrépico de alta resistencia H>70 N/mm?2, resistente a los sulfatos y

con inhibidores de la corrosion incorporados especialmente indicado para ambientes




Obra: Reparaciones de elementos afectados en CEIP Larrea de Amorebieta. FASE 1

Descripcidén

Fase 1 - Fachada interior SE
Fase 1 - Fachada lateral NO
Fase 1 - Fachada interior NO
Fase 2 - Fachada posterior SO
Fase 2- Fachada lateral SE
Fase 2 - Fachada lateral NO (E-
dif. central)

*

01.04 17,33 ml

Descripcién
Fase 1 - Fachada principal NE
Fase 1 - Fachada posterior SO

*

01.05 11,00 ud

costeros y entor nos con suelos que tengan aguas sulfatadas.

- Lucido final de la viga en la zona reparada con mortero estructural.

- Pintado de dintel con dos manos de pintura para exteriores en color iaual o similar al
existente.

NOTA: Incluida la retirada y posterior colocacién de la persiana en caso necesario.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,74 4,74
9,75 9,75
9,60 9,60
7,60 7,60
5,15 5,15
1,75 1,75
3,86 3,86

Total ... 42,45

REPARACION DE VIGA DE PASARELA

Reparacion de viga de pasarela en espesor aproximado 20 cm en deterioro por filtracio-
nes de agua y/o deficiencias de hormigonado, consistente en:

- Proteccién de zonas y superficies con plasticos y tableros.

- Picado del hormigén deteriorado por medios manuales, hasta llegar al arido sano, in-
cluso carga y transporte a vertedero autorizado.

- Cepillado mecanico de las armaduras hasta consequir un brillo metélico seqln calidad
ST-2.

- Pasivado de las armaduras mediante la aplicacién de dos manos de pintura epoxi-
zinc. En caso de existir una pérdida de armadura >20% de la seccion, se suplementara
el armado. En caso de que la pérdida de seccion se de en el armado principal, se valo-
rard a parte la solucién de refuerzo correspondiente.

- Recuperacion de la geometria original mediante la aplicacion de un mortero cemento-
SO tixotrépico de alta resistencia H>70 N/mma2, resistente a los sulfatos y con inhibidores
de la corrosion incorporados especialmente indicado para ambientes costeros y entor-
nos con suelos que tengan aguas sulfatadas.

- Lucido final de la viga en la zona reparada con mortero estructural.

- Pintado de dos caras de la viga con dos manos de pintura para exteriores en color
igual o similar al existente.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,25 8,25
8,25 8,25
0,83 0,83

Total ... 17,33

VACIADO, IMPERMEABILIZACION Y SUSTITUCION DE SUMIDEROS DE JARDINE-
RAS

Vaciado de jardineras mediante retirada manual de capa de tierra vegetal de una pro-
fundidad aproximada de 30 cm, longitud de 5,30m x 2,30 m de fondo, incluyendo aco-
pio, carga y transporte.

Limpieza exhaustiva de la superficie base, con eliminacién de restos organicos y sedi-
mentos, asi como saneado de soportes deteriorados para garantizar la correcta adhe-
rencia del sistema posterior.

Impermeabilizacién de la superficie mediante aplicacion de mortero cementoso imper-
meabilizante flexible bicomponente, a base de resinas sintéticas, cemento especial y
aridos seleccionados, resistencia a presion hidrostatica positiva de 9 bar y a presion hi-
drostatica negativa de 3 bar, con resistencia a la penetracion de raices, con certificado
de potabilidad, aplicado con brocha en dos 0 méas capas sobre el soporte humedecido,
hasta conseguir un espesor minimo total de 2 mm., incluyendo tratamiento de encuen-
tros y puntos singulares.

Sustitucion de sumidero existente obstruido, incluyendo desmontaje del elemento ac-
tual, limpieza de la conexién a la red de evacuacion, colocaciéon de nuevo sumidero
compatible y comprobacién de correcto funcionamiento.
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Fase 2 - Fachada lateral SE 3,00 3,00
Fase 2 - Fachada interior SE 2,00 2,00
Fase 2 - Fachada lateral NO 4,00 4,00
Fase 2 - Fachada interior NO 2,00 2,00

Total ... 11,00
01.06 182,40 ml SUSTITUCION DE SARDINEL

Sustitucion de sardinel existente en frente de vigas dintel que se encuentre con riesao
de desprendimiento o que sea necesario demoler para poder reparar la viga, que cons-
ta de las siguientes actuaciones:

- Precorte a radial.

- Picado de sardinel existente por medios manuales y/o mecanicos.

- Regularizacion de soporte con mortero hidréfugo

- Suministro y colocacién de plagueta igual o similar a la existente adherida con cemen-
to cola.

- Rejuntado de juntas con mortero especial para juntas exteriores.

Descripcidén Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Fase 1 - Fachada principal NE 40,75 40,75
Fase 1 - Fachada posterior SO 43,25 43,25
Fase 1 - Fachada lateral SE 17,83 17,83
Fase 1 - Fachada interior SE 27,04 27,04
Fase 1 - Fachada lateral SE (E- 7,68 7,68
dif. central)
Fase 1 - Fachada lateral NO 4,99 4,99
Fase 1 - Fachada interior NO 22,70 22,70
Fase 1 - Fachada lateral NO (E- 9,33 9,33
dif. central)
* 8,83 8,83
Total ... 182,40
01.07 595 m? SUSTITUCION REVESTIMIENTO CARAVISTA SIN ADHERENCIA

Sustitucion de revestimiento caravista existente en frente de forjado que se encuentre
con riesgo de desprendimiento. La intervencion consta de las siguientes actuaciones:

- Precorte a radial.

- Picado del revestimiento caravista existente por medios manuales y/o mecanicos.

- Regularizacion de soporte con mortero hidréfugo

- Suministro y colocacién de plaqueta igual o similar a la existente adherida con cemen-
to cola.

- Rejuntado de juntas con mortero especial para juntas exteriores.

Descripcidén Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Fase 1 - Fachada principal NE 5,67 5,67
* 0,28 0,28
Total ... 5,95
01.08 6,00 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE MARQUESINAS, REJAS Y ELEMENTOS ANCLA-

DOS A FACHADA

Desmontaje y posterior montaje de elementos anclados a fachada que no permitan una
correcta elaboracion de los trabajos, tales como marquesinas, rejas, conductos de ins-
talaciones, etc. Incluso custodia de los mismos durante el desarrollo de los trabajos.

Descripcidén Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Marquesinas 2,00 2,00
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Descripcidén
Rejas

01.09

Descripcidén
Fase 2

01.10

Descripcién
Fase 1

01.11

Descripcidén
Fase 1

01.12

Descripcion
Fase 1

16,00 ud

1,00 PA

1,00 PA

1,00 PA

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,00 4,00

Total ... 6,00

REVISION MENSULA

Revision de ménsula de pasarela a edificio central para reparacion superficial v poste-
ror pintado con dos manos de pintura para exteriores en color igual o similar al existen-
te.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
16,00 16,00
Total ... 16,00

SEGURIDAD Y SALUD

Partida correspondiente al cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Sequri-
dad y Salud. Se incluyen protecciones tanto individuales como colectivas, asi como dis-
posicion de documentacion necesaria. Sefializacién en zonas de actuacion, utilizacion
de arneses de proteccion, etc.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

GESTION DE RESIDUOS

Partida correspondiente a la gestion de residuos generados en obra a vertedero autori-
zado, asi como canon de vertido. No se valora gestion de residuos peligrosos (ej.:
amianto).

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

CONTROL DE CALIDAD
Aporte de documentacion necesaria de los materiales empleados en obra.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00




