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l.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestacion de los servicios cinematograficos y asistencia técnica
dentro del afio de duracion del contrato y su eventual prérroga.

Las funciones a desarrollar seran las siguientes:

1) Suministro e instalacién, cuando sea necesario, del equipamiento cinematografico en las salas
de exhibicion de cine a utilizar por el Festival de San Sebastian segun desglose incluido en el
presente pliego. Para llevar a cabo la prestacion de los servicios objeto del contrato correra a
cargo del adjudicatario el transporte del material y del personal necesario para la instalacion y
desinstalacion de todo el material descrito.

2) Servicios de personal necesario para la revision y preparacion de las salas de exhibicién de cine
del Festival de San Sebastian, asi como el servicio técnico, la gestién de incidencias y la
asistencia a pruebas técnicas durante toda la duracion del certamen, segun desglose incluido
en el presente pliego.

3) Asesoria técnica al responsable técnico del Festival para el disefio, supervision y gestion de la
red de contenido del Festival de San Sebastian y la seguridad de todos los materiales digitales
segun desglose incluido en el presente pliego. El adjudicatario debera estar a disposicién del
responsable técnico del Festival durante todo el afo, para atender a las consultas que este
requiera.

4) Desarrollo conjunto con el responsable técnico del Festival de un plan de trabajo e inversiones
con una perspectiva de 5 (cinco) afios para establecer las pautas necesarias para asegurar la
correcta adecuacion a los cambios e innovaciones propios de la industria cinematografica.

Il.- SERVICIO, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES en el Velédromo Antonio
Elorza

El adjudicatario sera responsable de proveer los servicios de proyeccién, suministro e instalacion de
todo el material cinematografico necesario para la proyeccién de peliculas cinematograficas en el
Velédromo Antonio Elorza segun los estandares ST 431-1:2006 DCI-SMPTE y RP 2096-1:2017
SMPTE referidos a Cine Digital.

Esta instalacion debera contar, como minimo, con el siguiente material técnico:

ITEM | U | DESCRIPCION
2

A Proyector Laser 4K especial para proyeccion 3D a larga distancia con objetivo de
distancia focal variable motorizada en zoom y enfoque, preparados para proyeccion
dual

B 2 | Servidor DCI con licencias 4Ky HFR y capacidad de ingesta no inferior a 4Tb

C 1 | Configuracion electroacustica de 7.1 con 20.000 Watios de potencia y sistema de bi-

amplificacion para canales pantalla segun detalle técnico descrito en el anexo A
D 2 | Procesadores de sonido Dolby CP950

El licitador debera detallar los materiales que proveera para el sistema de proyeccién previamente
descrito para poder realizar las proyecciones segun los estandares arriba descritos, asi como los
elementos necesarios para la correcta instalacion y operacion de los equipos tales como ordenador
(si lo requiere), estructura chasis base, sistema de estabilizacion de corriente y SAI, conmutador,
monitor, cables, etc.

Correra a cargo del adjudicatario el transporte y el personal necesario para la instalaciéon y
desinstalacion de todo el material descrito. En su oferta el licitador debera detallar los requerimientos
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de infraestructura y personal que necesite, asi como el desarrollo del plan de trabajo segun el
calendario del punto IX del presente pliego.

Asimismo, el adjudicatario sera responsable de supervisar al personal contratado por el Festival de
la correcta instalacion de la pantalla y cabina propiedades del Festival para asegurar el adecuado
funcionamiento del sistema.

Se debera proveer con personal que cumplira las tareas de proyeccionista de DCP y 35mm en el
Velédromo, asi como la realizacion de las pruebas de contenido y con terceros que el Festival
considere necesarios. Este operador debera tener experiencia como operador e instalador en salas
de gran envergadura como minimo en 3 ediciones de distintos festivales en los ultimos 5 afos.

lll.-  EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN LAS DISTINTAS SEDES DEL
FESTIVAL

ITEM | U DESCRIPCION

A 1 Suministro e instalacion de procesador de sonido Dolby CP950 para la proyeccion
en 7.1 en Kursaal 1.

B 1 Suministro e instalacion de procesador de sonido Dolby CP950 para la proyeccion
en 7.1 en Teatro Victoria Eugenia.

Cc 1 Suministro e instalacion de procesador de sonido Dolby CP950 para la proyeccion
en 7.1 en Teatro Principal.

D 3 Kit de discos e instalacién para obtener 5,7 Tb de ingesta o superior de capacidad
en servidores Doremi Showvault durante el periodo de preparacion y duracién del
certamen, ainstalar en Teatro Victoria Eugenia, Tabakalera y una sala a determinar
de los cines Principe.

D 1 Kit de discos e instalacién para obtener 3.7 Tb de ingesta o superior de capacidad
en servidores Doremi ShowVault durante el periodo de preparacion y duracion del
certamen, a instalar en una sala a determinar del complejo SADE.

E 1 Suministro e instalacion de un proyector 2K y un servidor DCP2000/ShowVault con
3.7 Tb de ingesta o superior en el Teatro Victoria Eugenia desde la semana anterior
al comienzo del Festival hasta su finalizacion, o donde el Festival considere
necesario.

F 1 Suministro e instalacién de un proyecetor 2K con 3.7 Tb de ingesta o superior en
el Cine Antiguo Berri desde la semana anterior al comienzo del Festival hasta su
finalizacion, o donde el Festival considere necesario.

G 1 Suministro e instalacion segun estandares ST 431-1:2006 DCI-SMPTE de un
sistema de proyeccion de cine digital para la Sala de Control, sita en localizacién a
determinar por el Festival. Incorpora pantalla, equipo de sonido con monitoreo por
canales, optica, servidor listo para operar con ingesta superior a 8TB, base y switch.
El servidor debe ser el mismo modelo que se instalara en Velédromo.

H 1 Instalacion, preparacion, calibracion y desmontaje de una sala de 35mm para
sistema Rollo a Rollo, a determinar por el Festival en una de sus sedes. El Festival
proveera los equipamientos, siendo responsabilidad del adjudicatario las tareas de
mantenimiento, arreglos y elementos necesarios (piezas, Opticas, etc.) para
asegurar el correcto funcionamiento de las proyecciones, asi como el servicio
técnico durante el certamen.

Correra a cargo del adjudicatario el transporte y el personal necesario para la instalaciéon y
desinstalacion de todo el material descrito, asi como el desarrollo del plan de trabajo segun el
calendario del punto 1X del presente pliego.
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Todos los proyectores deberan incorporar lentes de zoom motorizado, con alta luminosidad, que
permitan la proyeccion en las distintas ratios de imagen sin necesidad de reescalado sobre la
superficie de pantalla.

El Festival se guarda la potestad de establecer los equipos e instalaciones dentro de los espacios
que considere necesarios, siempre y cuando no afecte de forma sustancial al objeto del contrato y
las caracteristicas de los equipos lo permitan.

IV.-  OTROS MATERIALES

El licitador tendra a disposicién del Festival para cada una de sus ediciones el siguiente material
de repuesto para poder hacer frente a incidencias e imprevistos.

ITEM | U | DESCRIPCION

A 3 | Suministro de lamparas de 6000W para su uso ante cualquier eventualidad. Si los
elementos no se usasen se devolveran al adjudicatario

B 3 | Suministro de lamparas de 4500W para su uso ante cualquier eventualidad. Si los
elementos no se usasen se devolveran al adjudicatario.

C 3 | Suministro de lamparas de 3000W para su uso ante cualquier eventualidad. Si los
D

elementos no se usasen se devolveran al adjudicatario.

1 Suministro de lamparas de 2000W para su uso ante cualquier eventualidad. Si los
elementos no se usasen se devolveran al adjudicatario

Suministro de lamparas de 1600W para su uso ante cualquier eventualidad. Si los
elementos no se usasen se devolveran al adjudicatario

F 1 Suministro de piezas principales de repuesto de los equipos de proyeccién para su
utilizaciéon ante cualquier eventualidad de manera temporal para los distintos
modelos utilizados en el Festival (ICP, Backplane, Integrador, Light Engine, fuentes
de alimentacién, etc). Pasado el certamen, los elementos se devolveran al
adjudicatario.

G 4 | Servidor DCI de respaldo para las sedes del Festival con un minimo de 8 Tb de
almacenamiento y licencias 4K y HFR. El adjudicatario debera proveer al festival
con los numeros de serie para la gestion de KDM con una anticipacién no inferior a
2 semanas del comienzo del certamen

H 2 Dos sistemas de almacenamiento masivo tipo NAS, compatible con los equipos
DCI para el almacenamiento y transporte seguro de copias con 2 (dos) puertos de
10Gb y al menos, 12 TB de capacidad disponible en RAID-5.

m
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V.- OTROS SERVICIOS

El adjudicatario dispondra de personal a disposicion del Festival durante la duracién del presente
contrato para las tareas logisticas y/o reuniones que el responsable técnico requiera. Se asignara
un responsable de proyecto que sera quién funcionara como enlace y quien mantenga contacto
permanente para la coordinacion de necesidades en los tiempos requeridos por el Festival.

VI.- COMPOSICION DEL EQUIPO TECNICO
VI.1.- Composicion del equipo técnico simultaneo
El adjudicatario debera adscribir a la ejecucion y extension del contrato al menos del siguiente

personal técnico de forma simultanea, quienes deberan estar a plena disposicion para brindar
soporte técnico durante toda la preparacién y ejecucion del certamen.
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U DESCRIPCION
1 Responsable técnico de coordinacion y supervision global.
3 Técnicos instaladores de Cine Digital y 35/16mm.

El responsable técnico debera poseer mas de 5 afos de experiencia en Festivales de Clase A

Dos de los técnicos deben poseer mas de 3 (tres) afios de experiencia en Festivales de Clase A 'y
el restante al menos 3 (tres) afios en Festivales internacionales de otras categorias.

En conjunto, el personal adscrito debera formar un equipo que cubra los siguientes requisitos:

- Personal especializado en la gestion de proyectos de alto riesgo y exigencia tecnoldgica.

- Disponer todos de certificado de los fabricantes de proyectores DCI en la manipulacion y
mantenimiento de equipos de proyeccion digital.

- Al menos un técnico debe poseer certificacion para la calibraciéon y ecualizacion de salas
Dolby ATMOS.

- Al menos uno debe ser instalador y prestar servicio técnico del sistema de software
“Screenwriter” y “Producer” de Arts Alliance.

- Experiencia demostrada en la instalacién de equipos de proyeccion y sonido ya sean
analdgicos (35mm, 16mm) y digitales (DCP).

Durante el periodo de Festival, el adjudicatario debera asegurar en todo momento la presencia
minima de 4 técnicos en forma simultanea para cubrir de forma solvente y agil cualquier necesidad,
incidencia o averia relacionada con los sistemas de proyeccion y sonido, asi como la asistencia a
pruebas de proyeccion que el Festival considere necesarios.

VI1.2.- Composicion del resto del equipo técnico
Complementariamente, el adjudicatario debera adscribir a la ejecucion y extension del contrato al

menos del siguiente personal técnico, quienes deberan estar a plena disposicion para brindar
asesoria remota y presencial durante toda la preparacion y ejecucion del certamen.

U | DESCRIPCION

1 | Responsable especialista en Cine Digital y postproduccion.

2 | Técnicos especialistas en formatos digitales, redes y postproduccion.
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El responsable especialista debera poseer mas de 5 afos de experiencia en Festivales de Clase A

Los técnicos especialistas deberan poseer mas de 3 afnos de experiencia en Festivales
Internacionales.

En conjunto, el personal adscrito debera formar un equipo que cubra los siguientes requisitos:

- Poseer una licenciatura en ingenieria de telecomunicaciéon o ingenieria informatica. Se
valoraran masters.

- Poseer una licenciatura en comunicacién audiovisual. Se valoraran masters.

- Poseer un alto nivel de inglés. Se valoraran otros idiomas.

- Poseer experiencia en el campo de la postproduccién para Cine, TV y VOD, particularmente
lo referido la transmision y seguridad, a los espacios de color, formatos y deliveries.

- Conocer la gestion y utilizacion de los equipos principales de proyeccion digital como
proyectores, servidores, procesadores y ordenadores de reproduccion.

- Ser conocedor y operadores de software de gestion DCP como el Fraunhofer EasyDCP,
Qube, CineAsset, entre otros.
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VIl. - SERVICIOS TECNICOS A PRESTAR PARA EL FESTIVAL

VIl.1.- Trabajos a realizar durante el afio.

Asesoria al departamento técnico y asistencia para cine digital y 35mm:

Asesoramiento y supervision de armado de redes de conexioén, pruebas de velocidad,
estabilidad y seguridad.

Realizacion de mapas légicos y fisicos segun las redes establecidas.

Asesoria en el disefio del flujo de trabajo, a la gestion y distribucidon de los contenidos
digitales.

Asesoria en el control de seguridad de todos los materiales participantes del Festival.
Asesoria en si campo de experiencia sobre procesos de postproduccion para Cine, TV y
VOD.

Mantenimiento preventivo y actualizacién de los sistemas de TMS/LMS propiedad del Festival,
a realizar en las dependencias del Festival.

Aportar la informacién requerida por el Departamento técnico del Festival referido a los
proyectores, servidores y sistema de sonido que sean requeridos para la correcta gestion del
contenido y los KDM.

Revisién del correcto funcionamiento de los KDM asignados en los equipos propiedad del
Festival para la correcta solicitud por parte del Festival de las KDM requeridas para el contenido.

Disponibilidad para atender las necesidades y/o consultas relativas al Festival que el responsable
técnico o la persona designada pueda requerir.

VII.2 .- Trabajos a realizar para el FESTIVAL

Servicio de asistencia técnica para la instalacién y puesta en funcionamiento de los espacios de
trabajo y salas de exhibicién determinadas por el Festival:

Revision de todos los equipos de cine, ya sean digitales o analdgicos - incluidas moviolas
y mesas de montaje de 35mm - que formaran parte de la edicion del Festival en lo referido
al funcionamiento al proyector, servidor, sistema de sonido y estado de pantalla. El
adjudicatario debera entregar un informe escrito con los pasos realizados durante la
revision, incluyendo reportes e incidencias para la valoraciéon por parte del responsable
técnico del Festival.

Preparacion y ajuste de las salas designadas por el Departamento técnico del Festival
para la revisiéon de copias. Las tareas basicas a realizar y complementarias de la revisién
realizada previamente son: limpieza de vidrios y Optica, ajuste de luminancia y
colorimetria, revision y ajuste de formatos utilizados por el Festival, nivelacion y
ecualizacion de sonido y la instalacién de control seguro por red del servidor.

Instalaciéon y montaje de los sistemas de TMS/LMS propiedad del Festival en los
espacios designados para este fin.

Instalacién, montaje y reubicacion de los sistemas de almacenamiento propiedad del
Festival en los espacios designados para este fin y cuando sea requerido.

Montaje y supervisién de la red de contenidos y de operacion propiedad del Festival en
todas las salas participantes, siempre y cuando la infraestructura lo permita en los
tiempos que el Festival determine.

Supervision de los trabajos relativos al montaje de la pantalla y sistema de masking de
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la sala de camara del Kursaal, a realizarse el fin de semana previo al comienzo del
Festival por personal designado.

- Supervision de los trabajos relativos al desmontaje de la pantalla y sistema de masking
de la sala de camara del Kursaal, a realizarse cuando el Festival lo especifique.

Servicio de asistencia técnica permanente en la preparacion y duracion del certamen, para dar
servicio y solventar cualquier incidencia en todas las salas de exhibicion, salas de control y en el
sistema de recepcion de peliculas y gestion de contenido

- Realizacién de los procesos de postproduccion y/o masterizacion DCP que sean
asignados.

- Realizacién remota de montaje de unidades de red y pruebas de velocidad en
ordenadores.

- Asistencia a las pruebas de proyeccion en las salas designadas por el festival para
supervisar el correcto funcionamiento. Incluye revision de playlist, formatos y
reproduccion.

- Asistencia a los pases técnicos con directores/productores designados por el
departamento técnico del Festival

- Asistencia a las proyecciones designadas en las salas de exhibicién, para dar parte ante
posibles incidencias a la persona designada por el Festival

Supervision del correcto funcionamiento del equipamiento del Festival y de la red de distribucién
de contenidos. Incluye revision de los informes del Festival, de los envios por fibra, del estado
de los equipamientos y del espacio de los distintos almacenamientos:

- Supervisar y realizar la transferencia de los contenidos correspondientes a las unidades
fisicas de almacenamiento designadas por el departamento técnico del Festival.

- Revision y calibracién diaria de las salas participantes del Festival segun estandares ST
431-1:2006 DCI-SMPTE, donde el responsable técnico consideré necesario.

- Revisién, ajuste y creacion de macros de proyeccion de Cine Digital en las
pertenecientes a las proyecciones del Festival segun lo determinado por el Depto.
Técnico del Festival.

Realizar las instalaciones, cambios, reemplazos o modificaciones que considere necesarias el
responsable técnico del festival siempre que no altere sustancialmente el objeto del contrato.

VII.3.- Trabajos a realizar posterior al Festival.

Restablecer las conexiones e instalaciones que se hayan realizado para el Festival como estaban
previamente.

Informe detallado de las instalaciones y los trabajos realizados, especificando las incidencias
técnicas y operativas que hayan sucedido, tanto lo referido al equipamiento como a las humanas.
La memoria final debe recoger de forma detallada todos los equipos suministrados, los trabajos
efectuados durante el servicio, incidencias y un detalle de las posibles mejoras para la proxima
edicion.

VIll.- DESARROLLO DE PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

El adjudicatario debera desarrollar junto con el Festival las pautas requeridas para asegurar la
correcta adecuacion de los espacios del Festival a los estdndares de excelencia que un Festival de
Clase A requiere. Estas caracteristicas incluyen y no se limitan a:
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- Necesidades y mejoras referidas a la infraestructura en los espacios del Festival.

- Necesidades y mejoras de equipamiento cinematografico (proyectores, servidores,
procesadores, altavoces y potencias) y de sala (pantalla, sistema de masking, butacas, etc.).

- Necesidades y mejoras referidas a la infraestructura de conectividad entre las sedes y dentro
de las mismas.

El objeto del estudio sera brindar un panorama completo que abarque todos los elementos
implicados en la técnica cinematografica, de acuerdo a las necesidades estructurales del Festival y
las tendencias actuales y préoximas de la industria cinematografica, con el objetivo de establecer las
pautas técnicas que seran estandar en los proximos 5 afos.

Los informes deben contemplar los procesos, tiempos y costes de cada una de las fases, con el
objetivo de facilitar y evitar la obstaculizacién del correcto desarrollo de cada edicién.

Se deberan entregar dos informes, firmados por el responsable designado por el adjudicatario en el
punto V, quien actuara en representacion de la empresa, asi como por el responsable técnico del
Festival, quien actuara en representacion del Festival. El primer informe debera ser entregado en el
mes de agosto, y el segundo, junto con la memoria, en el mes de noviembre.

Una vez adjudicado el contrato, se estableceran las fechas para la realizacion de las reuniones
necesarias, que seran al menos 2 (dos) de ellas de forma virtual y 2 (dos) presenciales.

IX.- CALENDARIO PREVISTO PARA LA 74 EDICION (2026)

A continuacion, se especifica el calendario previsto para la 74 Edicion del Festival de San Sebastian.

Es valido unicamente como referencia y debera ser desglosado en la metodologia y plan de trabajo
para su valoracion.

Julio

Mantenimiento, actualizacion y puesta a punto de los TMS propiedad del Festival.

Revision de los equipos y salas instalados en Kursaal 1, Kursaal 2, Teatro Victoria Eugenia y
Teatro Principal.

Revisién de los equipos y salas instalados en las salas SADE.

Agosto.

Entrega de primer informe sobre desarrollo de plan de trabajo e inversiones.

Revision y calibracion de las salas TBK y FILMOTEKA destinadas al uso como Moviola.
Revision y supervision de correcto funcionamiento y rendimiento.

Comprobacién y validacion de los niumeros de serie a utilizar en el Festival para equipamiento
alquilado y de propiedad.

Instalacién de moviola digital en el lugar que determine el Festival en cada Edicion
Reemplazo de discos de servidores DCP2000 y ShowVault

Septiembre.

Revision y ajustes de las salas pertenecientes al Festival
Calibracién y preparacion de las salas designadas para Moviola por el festival
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Del 7 al 12 de septiembre

Supervision del montaje de pantalla y cabina en el Velédromo Antonio Elorza.

Supervision del montaje y sistema de masking de la pantalla de la Sala de Camara del Kursaal
(Kursaal 2).

Instalacion de procesador CP950 y ecualizacion en el Kursaal 1.

Ajustes, colorimetria y adecuacion de las ratios de proyeccion en las salas Kursaal 1, Kursaal 2 y
Tabakalera.

Instalacion de proyector y servidor DCP2000 en el Teatro Victoria Eugenia.

Del 13 al 16 de septiembre

Instalacion de todo el material cinematografico necesario para la proyeccion de cine digital (DCP)
en el Velédromo Antonio Elorza.

Instalacion de procesador CP950 y ecualizacion en el Teatro Victoria Eugenia.

Ajustes, colorimetria y adecuacion de las ratios de proyeccion en las diversas salas de exhibicion
cinematogréfica.

17 de septiembre

Realizacion de pruebas y chequeos, puesta a punto y trabajos varios (medicion de luz,
colorimetria, ajuste formatos, etc) en todas las salas de exhibicién cinematografica.

Del 19 a 26 de septiembre

Tareas a realizar segun pliego durante la celebracién del certamen.

27 de septiembre

Adaptacion de las salas y conexionado a su forma original.
Reemplazo de discos de servidores DCP2000 y ShowVault.

30 de octubre

Entrega de informes finales.

X.- PLANOS

Para llevar a cabo la prestacion de los servicios objeto del contrato, las empresas interesadas podran
solicitar al Departamento de Compras del Festival (compras@sansebastianfestival.com) la
informacion detallada correspondiente que sea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos,
asi como planos de montaje, cabina, pantalla, escenario y accesos al mismo del Velodromo.
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Xl.- ANEXO
A.- Detalle técnico de la configuracién electroacustica del Velédromo

El auditorio sera dotado con un sistema de sonido cinematografico 7.1, con 3 canales de pantalla
(L,C,R) bi-amplificados, sub-graves y 4 canales de surround (LS, RS, BLS, BRS), con las siguientes
especificaciones:

e 3 Sistemas acusticos para canales de pantalla (L,C,R), de 2 vias para bi-amplificacion, cada
uno con dos cajas de graves con dos altavoces de 15" de diametro, potencia Continuous
Pink Noise de 1400 w (LF), sensibilidad 101 dB S.P.L. y dos unidades de medios/agudos
con driver con potencia Continuos Pink Noise de 100 w, sensibilidad 112 dB S.P.L. y difusor
con dispersion 90°(H) — 60° (V). Modelo KCS S-3001 (SP-3) (8 unidades) o similar.

e 2 sistemas acusticos para canal de pantalla adicionales de las mismas caracteristicas, de
back-up.

e 4 sistemas acusticos para sub-graves, cada uno compuesto de 2 altavoces de 18" de
diametro, potencia Continuos Pink Noise de 2000 w, sensibilidad 101 dB S.P.L. Modelo KCS
C-218-A o similar

e 24 sistemas acusticos para canal surround, de 2 vias, con unidad de graves de 15" de
diametro, driver HF con difusor 100°(H) x 60°(V) y divisor de frecuencias pasivo. Potencia
Continuos Pink Noise 400 w, sensibilidad 100 dB. Modelo KCS SR-20 o similar.

¢ Amplificadores de dos canales cada uno, con un minimo de 10 amplificadores de 2 canales
de 700 w/canal a 4 Ohmios, 6 amplificadores de 2 canales de 650 w/canal a 4 Ohmios y 6
amplificadores de 2 canales de 450 w/canal a 4 Ohmios.

e Racks de sonido necesario para ubicacién de todos los equipos de procesamiento y
amplificacion de sonido.

B.- Equipamiento existente en las salas del Festival de Cine de San Sebastian

KURSAAL 1: 2 Proyectores DCI de Cine Digital, un proyector 35mm y sistema de sonido 7.1 con
procesador Dolby 950

KURSAAL 2: 2 Proyectores DCI de Cine Digital y sistema de sonido 7.1

TEATRO VICTORIA EUGENIA: 2 Proyectores DCI de Cine Digital y sistema de sonido 7.1 con
procesador Dolby 950

TEATRO PRINCIPAL: 2 Proyectores DCI de Cine Digital y sistema de sonido 7.1 con procesador
Dolby 950

TABAKALERA: Un Proyector DCI de Cine Digital, dos proyectores de 35mm, un proyector 16mm y
sistema de sonido 7.1

FILMOTEKA VASCA: Un Proyector DCI de Cine Digital, un proyector 35mm y sistema de sonido 7.1
CINES PRINCIPE: 10 proyectores DCI de Cine Digital, 1 sala Dolby Atmos, 5 salas 5.1y 4 salas 7.1
CINE ANTIGUO BERRI: 8 proyectores DCI de Cine Digital con sonido 5.1

CINE TRUEBA: 2 proyectores DCI de Cine Digital con sonido 5.1

CINE EQZE: Proyector NEC ¢900, Proyector 35mm y sonido 5.1

VELODROMO ANOETA: Montaje a realizar segun pliego y segun detalles a solicitar en el punto X
de este pliego.

El Presente anexo B no limita la operativa de las tareas a realizar al presente listado y el Festival se
reserva el derecho de extender a otros espacios de exhibicion las tareas enumeradas en el presente
pliego, sin que eso repercuta en la oferta econdmica y siempre y cuando se ate a las tareas
especificadas.
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