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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
01 RED DE ABASTECIMIENTO
01.02 TUBERIA FUNDICION Y POLIETILENO
u06504 ML TUBERIA FUND. NODU.200 MM S.R. 124.80

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 200
MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN ESPESOR IGUAL O SUPERIOR
AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON RE-
VESTIMIENTO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTI-
MIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VIBROCENTRIFUGA-
DO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SER-
VICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS
MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO
POR EMPRESA INSCRITA EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA
NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS,
JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS, TES, EMPALMES, REDUCCIONES,
PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS
ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENI-
MIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U06505

ML TUBERIA FUND. NODU.150 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 150
MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN ESPESOR IGUAL O SUPERIOR
AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON RE-
VESTIMIENTO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTI-
MIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VIBROCENTRIFUGA-
DO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SER-
VICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS
MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.0. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-

CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-

FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE

SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-

RO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO
POR EMPRESA INSCRITA EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA
NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS,
JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS,TES, EMPALMES, REDUCCIONES,
PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-

TENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS
ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENI-
MIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA'Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

105.25

CIENTO CINCO EUROS con VEINTICINCO

CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U06506

ML TUBERIA FUND. NODU.100 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 100
MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN ESPESOR IGUAL O SUPERIOR
AL C-100 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVES-

TIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VIBROCENTRIFUGA-

DO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SER-
VICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS
MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.0. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-

CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-

FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE

SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-

RO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO
POR EMPRESA INSCRITA EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA
NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS,
JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS,TES, EMPALMES, REDUCCIONES,
PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-

TENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS
ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENI-
MIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA'Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

88.35

OCHENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y

CINCO CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U06510

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

ML TUBERIA POLIETILENO @ 125 MM A.D 67.31

TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE AD. Y
125 MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,30 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA MEDIANTE ELECTROSOLDADURA CON
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES: MANGUITOS, RE-
DUCCIONES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTI-
CAS SEGUN RECOMENDACIONES DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE
LAS MISMAS.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA 'Y UN
CENTIMOS

Pagina 4




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U06512

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

ML TUBERIA POLIETILENO @ 90 MM A.D. 55.33

TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE A.D. Y 90
MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,20 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA MEDIANTE ELECTROSOLDADURA CON
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES: MANGUITOS, RE-
DUCCIONES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTI-
CAS SEGUN RECOMENDACIONES DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE
LAS MISMAS.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA'Y
TRES CENTIMOS

Pagina 5




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u06514 ML TUBERIA POLIETILENO @ 63 MM B.D. 44.90

TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE B.D. Y 63
MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,20 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON LA PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES; MANGUITOS, REDUCCIONES, TES, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC,CON CARACTERISTICAS SEGUN RECOMENDACIONES
DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

01.03 VALVULAS O LLAVES

U06603 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.200 MM 2,550.75

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 200 MODELO "EU-
RO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE
DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE
BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO

con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

U06604 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.150 MM 1,940.01

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 150 MODELO "EU-
RO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE
DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE
BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con
UN CENTIMOS

U06606 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.100 MM 1,082.54

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 100 MODELO "EU-
RO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

RACOR DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, PIEZA DE CONEXION DE EN-
TRADA, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN ACE-
RO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM.'Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

MIL OCHENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA

Y CUATRO CENTIMOS
01.04 DESAGUES Y VENTOSAS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
U06650 UD DESAGUE DE 100 MM 1,737.53

DESAGUE DE 100 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA
DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURQ", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25
KGM2 COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO
DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL MISMO DIAMETRO
QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA PARA D-400. CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS

U06651 UD DESAGUE DE 80 MM 1,670.46

DESAGUE DE 80 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA
DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURQ", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25
KGM2 COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO
DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL MISMO DIAMETRO
QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA D-400, CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

01.05 HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
U06660 UD HIDRANTE ENTERRADO 100MM. 2,162.15

HIDRANTE ENTERRADO DE @ 100 MM. CON DOS RACORES DE 70 MM Y
TAPONES, CARCASA EN FUNDICION NODULAR CON SISTEMA DE CIE-
RRE EN ASIENTO ELASTICO INSTALADO INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T", CARRETES, CODOS,VALVULA @ 100 DE ASIENTO ELASTICO. TO-
DOS ELLOS DE BRIDAS.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA D-400, CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS
con QUINCE CENTIMOS

U06665 UD BOCA DE RIEGO VITORIA-GASTEIZ. 416.63

BOCA DE RIEGO MODELO AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ COLOCADA IN-
CLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO UNO.

MANGUITO SALIDA ROSCADA, ENLACE MACHO Y ENLACE CODO MA-
CHO "ISIFLO" O SIMILAR, 3 MTS DE LONGITUD MEDIA DE TUBERIA DE
POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D. @ 50MM.
ANCLAJE CON HORMIGON Y BANDA CIEGA DE SENALIZACION 30CMS
DE ANCHURA COLOR AZUL

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

CUATROCIENTOS DI,ECISEIS EUROS con
SESENTA 'Y TRES CENTIMOS

01.06 ACOMETIDAS

U06701 UD ACOMETIDA @ 80 MM 1,511.18
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 80 MM DE @ NOMINAL INSTALADA
INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, LLAVE DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO" O SI-
MILAR, RACOR ENCHUFE MODELO LARGO,TUBERIA Y PIEZAS DE FUN-
DICION NODULAR PAR ALCANZAR LA COTA'Y EL PUNTO DE EMPALME
DE LA ACOMETIDA EXISTENTE EN LA LINEA DE FACHADA, SENALIZAN-
DO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE 50 CMS
DE ANCHURA.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFE-
RIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA
DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE
FUNDICION NODULAR ACERROJADA'Y NORMALIZADA D-400 CON
ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U06702

U06703

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

UD ACOMETIDA @ 65 MM 1,431.31

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 65 MM DE @ NOMINAL INSTALADA
INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, LLAVE DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO" O SI-
MILAR, RACOR ENCHUFE MODELO LARGO,TUBERIA Y PIEZAS DE FUN-
DICION NODULAR PAR ALCANZAR LA COTA'Y EL PUNTO DE EMPALME
DE LA ACOMETIDA EXISTENTE EN LA LINEA DE FACHADA, SENALIZAN-
DO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE 50 CMS
DE ANCHURA.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFE-
RIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA
DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE
FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA D-400. CON
ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y UN EUROS
con TREINTA'Y UN CENTIMOS

UD ACOMETIDA @ 50 MM 510.62

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 50 MM DE @ NOMINAL INSTALADA
INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA ROSCADA, O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO
DE SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIETILENO, ENLACES CODO
ROSCA MACHO Y ROSCA MACHO,MANGUITQS, 3 MTS DE LONGITUD
MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR"
PN-1DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIENTO NIPLOY MODELO
"LARRATE™PLATECSA" O SIMILAR,PIEZAS NECESARIAS PARA EMPAL-
MAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A LA COTA NECESARIAEN LA LINEA
DE FACHADA.

SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO
DE 30 CMS DE ANCHURA.

ARQUETA DESMONTABLE MODULAR DE POLIPROPILENO REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO Y FONDO DEL MISMO MATERIAL DE DIMENSIO-
NES 35X35 CM, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 "AMVISA"
DE 36KGS. DE PESO EL CONJUNTO TAPA'Y MARCO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

QUINIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u06704 UD ACOMETIDA @ 32 MM 465.26
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM DE @ NOMINAL INSTALADA
INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA ROSCADA, O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO
DE SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIETILENO, ENLACES CODO
ROSCA MACHO Y ROSCA MACHO,MANGUITQS, 3 MTS DE LONGITUD
MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR"
PN-1DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIENTO NIPLOY MODELO
"LARRATE™PLATECSA" O SIMILAR,PIEZAS NECESARIAS PARA EMPAL-
MAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A LA COTA NECESARIAEN LA LINEA
DE FACHADA.

SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO
DE 30 CMS DE ANCHURA.

ARQUETA DESMONTABLE MODULAR DE POLIPROPILENO REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO Y FONDO DEL MISMO MATERIAL DE DIMENSIO-
NES 35X35 CM, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 "AMVISA"
DE 36KGS. DE PESO EL CONJUNTO TAPA'Y MARCO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con VEINTISEIS CENTIMOS

01.07 EMPALMES DE TUBERIAS

U06812 UD EMPALME TUB. F. 200 MM.Y PROY. 701.31

EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE @ 200
MMY LA PROYECTADA INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS,
JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

Uo06814 UD EMPALME TUB. F. 150 MM.Y PROY. 522.56

EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE @ 150
MMY LA PROYECTADA INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS,
JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

QUINIENTOS VEINTIDQS EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
01.08 ANULACION DE TUBERIAS
U06993 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 200 MM 36.19

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 200 MM A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:

EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANI-
COS O MANUALES CON PROTECCIONES AUTORIZADAS PARA PERSO-
NAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS
ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR VOLUMEN
FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

TREINTA'Y SEIS EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

U06892 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 150 MM 34.17

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 150 MM A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:

EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANI-
COS O MANUALES CON PROTECCIONES AUTORIZADAS PARA PERSO-
NAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS
ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR VOLUMEN
FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

U06891 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 100 MM 28.12

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 100 MM A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:

EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANI-
COS O MANUALES CON PROTECCIONES AUTORIZADAS PARA PERSO-
NAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS
ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR VOLUMEN
FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

VEINTIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
02 RED DE SANEAMIENTO
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA 4.26

CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR
INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
U01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS 5.94

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANI-
COS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO: ADECUACION DEL TAJO A
DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO
AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO
DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIO-
NES, LIBRANDO SERVICIOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO,
PICADO Y LEVANTE DEL TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LI-
BRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APO-
YO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SO-
BRANTES A VERTEDERO.

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

U01022 ML LEVANTE DE BORDILLO Y CORREDERA 4.60

DE LEVANTE DE BORDILLO PREFABRICADO Y CORREDERA INCLUIDO
PICADO DE APOYO CON CARGA DE MATERIALES SOBRANTES EN CON-
TAINER'Y TRASLADO A VERTEDERO.

CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
U01044 M2 FRESADO DE PAVIMENTO ESP.6CM 3.79

FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIEN-
TE,EN BACHES CON UN ESPESOR MEDIO DE 6 CM. INCLUSO CARGA,
BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

TRES EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

U01046 M2 FRESADO DE PAVIMENTO ESP.10CM 7.09

FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIEN-
TE,EN BACHES CON UN ESPESOR MEDIO DE 10 CM. INCLUSO CARGA,
BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

SIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U02022

U02024

U02028

uo03011

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URBANA 12.95

EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRE-
NO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUA-
CION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O
D.0. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDI-
CIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESViOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, PASO BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y RE-
PONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA
SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILA-
DO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTE-
RIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CENTIMOS

M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URB.MAN 67.66
EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRE-
NO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REALIZADA CON MEDIOS
MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUA-
CION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O
D.0. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDI-
CIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, PASO BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y RE-
PONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA
SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILA-
DO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTE-
RIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS

M2 ENTIBACION PANELES METALICOS 19.31

DE ENTIBACION CUAJADA EN POZOS Y ZANJAS EN TIERRAS DE CON-
SISTENCIA BLANDA O DISGREGADAS, REALIZADA POR MEDIOS MECA-
NICOS Y AYUDA DE NANUALES A BASE DE GUIAS Y PANELES DESLI-
ZANTES O BIEN PLANCHAS DE BLINDAJE, INCLUSO DESENTIBADO Y
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENTIBACION UTIL.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

M3 GRAVA DE CANTERA DE 12 a 25 mm 31.46

DE GRAVA CALCAREA 12/25 MMS PROCEDENTE DE CANTERA SOBRE
TERRENO COMPACTO, PUESTO EN OBRA EN UN ESPESOR MEDIO DE
25/30 CMS , INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TRANSPORTE A OBRA, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES
TRANSVERSALES
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
TREINTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
uU02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO 31.39

DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-40

PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS
EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDI-
DO, REGADO,COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

U02055R M3 RELLENO ZANJA CON ARIDO RECICLADO 16.13

DE RELLENO EN ZANJA CON ARIDOS RECICLADO PROCEDENTES DE
PRESTAMO, CON ARIDOS EMPLADOS DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION SEGUN NORMAS UNE EN 13242 Y UNE
EN 933-11, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20
A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO, REGADO,COMPAC-
TADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, PREVIAMENTE AUTORIZA-
DO POR AMVISA'Y LA DO.

DIECISEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
U02117ACO UD CATA LOCALIZACION ACOMETIDAS 300.00

REALIZACION DE CATA PARA LA LOCALIZACION DE ACOMETIDAS EN
LA RED DE SANEAMIENTO. A DETERMINAR POR LA D.O.

TRESCIENTOS EUROS

U010013 M3 RELLENO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO PARA 128.99
ANULAR

RELLENO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO PARA ANULAR, CON RE-
LLENO DE HNE-15.MEDIDA LA LONGITUD REAL DE TUBO POR SUPERFI-

CIE TEORICA.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
02.02 COLECTORES
Uo050190 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.160. 27.49

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 160 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE

EJES DE ARQUETAS.
VEINTISIETE EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 | Pagina 15
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u050191 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.200. 34.98

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y

OCHO CENTIMOS
U050192 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.250.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 250 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIM-
PIEZA E INSPECCION CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA
EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

51.96

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y

SEIS CENTIMOS
U050193 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.315.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 315 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV ME-
DIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

69.55

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y

CINCO CENTIMOS
U050194 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.400.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 400 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45, INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV ME-
DIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. .MEDIDO ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

102.26

CIENTO DOS EUROS con VEINTISEIS

CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u050195 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.500. 148.97

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 500 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV ME-
DIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE

EJES DE ARQUETAS.
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.03 ARQUETAS Y REGISTROS
U05102 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 1,70 PROF. 721.06

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 1,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO

PERIMETRAL.
SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SEIS
CENTIMOS
PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 | Pagina 17
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

uo05104

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 2,20 PROF. 856.20

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,20 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS,

50CM, DE ALTURA ; TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON
ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA
UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U05106

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 2,70 PROF. 939.78

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y
DE 1,0 METROS DE ALTURA

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U05108

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 3,20 PROF. 1,074.92

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,20 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y
DE 1,0 METROS DE ALTURA.

UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y
DE 0,5 METROS DE ALTURA.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

MIL SETENTA'Y CUATRO EUROS con
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

Uo05110

U05225

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 3,70 PROF. 1,130.67

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

DOS ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS Y DE 1,0 METROS DE ALTURA.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

MIL CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA'Y
SIETE CENTIMOS

UD ACOMETIDA RED FECALES-DOMICILIARIA A POZO 255.80
REGISTRO

DE ACOMETIDA DE VIVIENDA A POZO DE REGISTRO REALIZADA ME-
DIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIR-
CULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM. O POR PICADO
CON PISTOLETE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTAL-
MENTE ESTANCO, INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE REDUCCION EMPO-
TRADA A TUBERIA DE LA VIVIENDA CON SALIDA A POZO DE REGIS-
TRO .MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS
con OCHENTA CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u05241 UD SUSTITUCION TAPA M.A. NOD. D-400 350.82

DE SUSTITUCION DE TAPA'Y MARCO EXISTENTE POR TAPA Y MARCO
APARENTE DE FUNDICION NODULAR HOMOLOGADA S/NORMA EN-124
D-400, TAPA @ 700 MM 'Y MARCO 80X80 EXTERIOR, JUNTA DE NEOPRE-
NO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y "ESTOLDERIA",
COLOCADA NIVELADA CON EL NUEVO PAVIMENTO Y SOBRE CONO DE
POZO DE REGISTRO CON MORTERO M-40. , INCLUIDA LA LIMPIEZA O
PREPARACION DE LA BOCA DE APOYO DEL POZO DE REGISTRO Y LA
RETIRADA A LOS ALMACENES MUNICIPALES DE LA TAPA'Y MARCO
SUSTITUIDA.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS

U05242 UD ENRASADO DE TAPA M.A. NOD. D-400 49.59

DE LEVANTE DE LA TAPA'Y MARCO APARENTE EXISTENTE TIPO @700
MM PARA SANEAMIENTO, CON APROVECHAMIENTO DE LA MISMA PA-
RA COLOCARLA NIVELADA CON EL PAVIMENTO NUEVO Y RECIBIDA
CON MORTERO M-40, REFORZADO SI FUESE NECESARIO, INCLUIDA
LA LIMPIEZA'Y LA PREPARACION DE LA BASE DE APOYO DEL POZO
DE REGISTRO .

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CENTIMOS

U05136 UD ARQUETA DE 70x70 340.42

ARQUETA 60X60X80 CMS.INTERIOR INCLUYENDO:

SOLERA DE HORMIGON HM20 DE 10 CMS DE ESPESOR, PAREDES FA-
BRICADAS CON HORMIGON H20 DE 15 CM DE ESPESOR O MEDIA ASTA
DE LADRILLO MACIZO DE 24X12X5, RASEADO CON MORTERO DE CE-
MENTO MA-80 DE 1,5 CM DE ESPESOR.

FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIO-
RES.

MARCO Y TAPA DE FUNDICION (DUCTIL) S/NORMAS UNE EN 124 DE
70X70 CM. CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO" "ESTOLDERIA"

S/ NORMAS PLIEGO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADA.

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS

02.04 REHABILITACION MANGA

ROBOT_PREPMIU ROBOT FRESADOR PARA PREPARACION DEL COLECTOR 5.82

TRABAJOS PREVIOS DE EQUIPO DE ROBOT FRESADOR PARA FRESA-
DOS DE RAICES, ACOMETIDAS PENETRANTES, SEDIMENTACION Y
CUALQUIER OBSTACULO O INCRUSTACION QUE IMPIDA LA CORRECTA
INSTALACION DE LA MANGA. A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DEL

COLECTOR.
CINCO EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
ROBOT_ACOMJDID UNIDAD ACOMETIDA MEDIANTE ROBOT FRESADOR DN 140.40
VARIABLE

UNIDAD DE APERTURA DE ACOMETIDA DE DN VARIABLE MEDIANTE
EQUIPO DE ROBOT FRESADOR PARA APERTURA DE ACOMETIDAS EN
SERVICIO. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-
RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-
JOS DE REHABILITACION.

- INSPECCION DE COLECTOR PREVIA , INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA
DEL CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA
INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICA-
DO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS,
PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

DESP_EQ_MNGD DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO 3,500.00
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO A OBRA.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS
DESP_EQ_FRSJD DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ROBOT FRESADOR 1,500.00
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO A OBRA.

MIL QUINIENTOS EUROS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 1
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

MANGA300_50ML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA
AUTOPORTANTE DN 300 < 50 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN300 Y LONGITUD DE TRAMOS ME-
NOR DE 50 M Y MAYOR A 25 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE RE-
HABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON
MANGA CONTINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 6
MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLI-
PROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS
DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA

OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-

CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE
COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-
RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-

RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-

JOS DE REHABILITACION. )
- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE

AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-

BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-

NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-

DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

185.33

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA'Y TRES CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
MANGA300_100L REHABILITACION COLECTOR CON MANGA 127.71

AUTOPORTANTE DN 300 < 100 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN300 Y LONGITUD DE TRAMOS ME-
NOR DE 100 MY MAYOR DE 75 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE
REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON
MANGA CONTINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 6
MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLI-
PROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS
DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA
OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-
CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE
COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-
RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-
RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-
JOS DE REHABILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE
AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-
BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-
NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-
DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA 'Y
UN CENTIMOS
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 1
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

MANGA400_25ML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA
AUTOPORTANTE DN 400 < 25 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN400 Y LONGITUD DE TRAMOS ME-
NOR DE 25 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION
CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTI-
NUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 8 MM DE ESPESOR
MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIPROPILENO, DIMEN-
SIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE
LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA

OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-

CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE
COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-
RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-

RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-

JOS DE REHABILITACION. )
- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE

AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-

BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-

NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-

DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

340.86

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

04/2026 Pagina 26




Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 1
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

MANGA400_MML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA
AUTOPORTANTE DN 400 > 100 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN400 Y LONGITUD DE TRAMOS MA-
YOR DE 100 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION
CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTI-
NUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 8 MM DE ESPESOR
MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIPROPILENO, DIMEN-
SIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE
LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA

OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-

CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE

COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-

RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-

RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-

JOS DE REHABILITACION. )
- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE

AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-

BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-

NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-

DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

135.54

CIENTO TREINTA'Y CINCO EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

MANGAS500_75ML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA 235.04

u05251SIP

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

AUTOPORTANTE DN 500 < 75 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN500 Y LONGITUD DE TRAMOS ME-
NOR DE 75M Y MAYOR DE 50 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE
REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON
MANGA CONTINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 9
MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLI-
PROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS
DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA
OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-
CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE
COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-
RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-
RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-
JOS DE REHABILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE
AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-
BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-
NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-
DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
CUATRO CENTIMOS

UD ADAPTACION INTERIOR POZO EXISTENTE 453.37

ADAPTACION Y SANEO INTERIOR DE POZO EXISTENTE PARA TRABA-
JO DE ENMANGADO DE RED DE ALCANTARILLADO INCLUYENDO:
ADAPTACION DE LA OBRA CIVIL PREVIA REQUERIDA PARA PERMITIR
TRABAJO DE ENMANGADO (PICADO DE LATERALES Y SOLERA), INCLUI-
DA LA POSTERIOR REPOSICION DEL CONO Y COLOCACION DE TAPA
EXISTENTE, LIMPIEZA DE RAICES, SELLADO DE JUNTAS, FORMACION
DE BASE Y MEDIAS CANAS, IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO IN-
TERIOR CON MORTERO ELASTICO MASTER EMACO S 5400 O SIMILAR,
COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILENO. A CUALQUIER ALTURA,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
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Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 1
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U05251SIPT UD ADAPTACION INTERIOR POZO EXISTENTE + NUEVA TAPA
Y MARCO

ADAPTACION Y SANEO INTERIOR DE POZO EXISTENTE PARA TRABA-

JO DE ENMANGADO DE RED DE ALCANTARILLADO INCLUYENDO:
ADAPTACION DE LA OBRA CIVIL PREVIA REQUERIDA PARA PERMITIR

TRABAJO DE ENMANGADO (PICADO DE LATERALES Y SOLERA), INCLUI-

DA LA POSTERIOR REPOSICION DEL CONO Y COLOCACION DE NUEVA
TAPA, LIMPIEZA DE RAICES, SELLADO DE JUNTAS, FORMACION DE BA-
SE Y MEDIAS CANAS, IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO INTE-
RIOR CON MORTERO ELASTICO MASTER EMACO S 5400 O SIMILAR,
COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILENO, COLOCACION DE NUEVA
TAPA'Y MARCO APARENTE DE FUNDICION NODULAR PAM REX O SIMI-
LAR, HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 D-400 TAPA @ 600 MM Y MARCO
80X80 EXTERIOR, PESO CONJUNTO TAPA+MARCO >70 KG (ACERA) Y
>80 KG (CALZADA), JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANA-
GRAMA "SANEAMIENTO Y "ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE
POZO DE REGISTRO CON MORTERO M-40. A CUALQUIER ALTURA,
COMPLETAMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE DE TAPA'Y
MARCO EXISTENTES A LOS ALMACENES DE AMVISA.

751.82

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
03 RED DE DRENAJE
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA 4.26

CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR
INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
U01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS 5.94

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANI-
COS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO: ADECUACION DEL TAJO A
DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO
AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO
DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIO-
NES, LIBRANDO SERVICIOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO,
PICADO Y LEVANTE DEL TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LI-
BRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APO-
YO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SO-
BRANTES A VERTEDERO.

CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

U02022 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URBANA 12.95

EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRE-
NO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUA-
CION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O
D.0. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDI-
CIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, PASO BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y RE-
PONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA
SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILA-
DO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTE-
RIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

DOCE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

U02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO 31.39

DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-40

PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS
EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDI-
DO, REGADO,COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

TREINTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
03.02 COLECTORES
u050191 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.200. 34.98

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

03.03 SUMIDEROS Y REJILLAS

U0508008 UD. SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR 372.57

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO RECTANGULAR PLANA O CONCAVA
DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 52X28 CMS. TIPO COFUNCO O SIMILAR
PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO
PEATONAL. FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA REC-
TANGULAR 418X208X500MM, TIPO URFE 500, CON LENGUETA SIFONI-
CA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- REJILLA DE 482 X 260 MM Y MARCO FABRICADA EN FUNDICION NODU-
LAR RESISTENCIA C-250 TIPO CA525A DE EJ, ARTICULADA SOBRE
UNO DE SUS EJES, S/EN 124-2:2015

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR
CON PIEZAS ESPECIALES.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATE-
RALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE
MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARA COMO
ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINI-
DA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U0508005

U05086

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD. SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR ALTA 463.75
CAPACIDAD

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE ALTA CAPACIDAD DE MEDIDAS
APROXIMADAS DE 84,5 X 36 Y 60 CMS DE PROFUNDIDAD.PARA INSTA-
LAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL.
FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA REC-
TANGULAR 350X740X650MM, TIPO URFE 650. CON LENGUETA SIFONI-
CA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- REJILLA ARTICULADA RECTANGULAR PLANA'Y MARCO 775 X 45 MM
FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250 MODELO TI-
PO EBRO DE PAM O GC075027 A DE EJ, ARTICULADA ANTI-ROBO, S/
EN 124-2:2015

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR
CON PIEZAS ESPECIALES.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATE-
RALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE
MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARA COMO
ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINI-
DA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

UD. SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA 556.89
ARTICULADO

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE
ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 570X545X600 MM DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA.
FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA REC-
TANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600 CON LENGUETA SIFONICA
EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO AV VITORIA DE
EJ, CON BARROTE SELECTOR ELEVADO 570X545X190 MM. FABRICA-
DA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250, S/ EN 124-2:2015. PE-
SO MINIMO 36 KG.

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR
CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO S| FUERA NECESARIO.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATE-
RALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE
MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARA COMO
ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINI-
DA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

QUINIENTOS CINCUENTA 'Y SEIS EUROS con
OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U05090

U05205

U05210

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD. SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA 808.15
ARTICULADO ALTURA REGULABLE

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE
ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 680X500X600 MM DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA
CON ALTURA REGULABLE. FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA REC-
TANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600 CON LENGUETA SIFONICA
EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO TEMPO PLUS
DE EJ O SELECTA MAXI DE PAM, CON BARROTE SELECTOR ELEVADO
750X640X225X90-70 MM. FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESIS-
TENCIA C-250, S/ EN 124-2:2015. . PESO MINIMO 88 KG.

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR
CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO SI FUERA NECESARIO.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATE-
RALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE
MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARA COMO
ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINI-
DA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

OCHOCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE
CENTIMOS

UD ACOMETIDA SUMIDERO SOBRE TUBERIA 208.54

DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A TUBERIA REALIZADA MEDIANTE MA-
QUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIRCULAR DE
DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM INCLUIDA PIEZA ESPECIAL
DE NEOPRENO PARA TUBO DE HORMIGON. TOTALMENTE ESTAN-
CO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMOS

UD ACOMETIDA SUMIDERO A POZO REGISTRO 226.74

DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO DE REGISTRO REALIZADA ME-
DIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIR-
CULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM. O POR PICADO
CON PISTOLETE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTAL-
MENTE ESTANCO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DOSCIENTOS VEINTISEJS EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

U050803X

U0508013

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD ARQUETA DE DRENAJE LINEAL PARA SISTEMA 553.13
KVF200.10R

ARQUETA DE DRENAJE LINEAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA,
SISTEMA AKVF200MF10R, PARA CUALQUIER TIPO DE ANCHURA DE
DRENAJE LINEAL, INCLUSO ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ES-
PECIALES. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUA-
CION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y
REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

QUINIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con
TRECE CENTIMOS

ML CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ150 291.10
262X305

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA MODELO ULMA
KOMPAQDRAIN®CIVIL KVF150.10R O SIMILAR, CON ANCHO EXTERIOR
206MM, ANCHO INTERIOR 150MM, ALTURA EXTERNA 300MM Y CON
SECCION HIDRAULICA 227CM>2, MONOLITICO CON REJILLA INTEGRADA
EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, ANTI-VANDALICO Y
RESISTENTE A LA CORROSION. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRAN-
DES CARGAS. SECCION EN FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS
CON GEOMETRIA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAU-
DAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MAXIMO Y APERTURA
POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIEDAD, PARA ZONAS SIN PEN-
DIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DI-
RECCIONADORES DE LA LAMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE
CAPTACION. SISTEMA DE MACHIHEMBRADO DE ALINEACION HORIZON-
TALY VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILI-
TAR INSTALACION DE JUNTA DE SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL
ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA RE-
JILLA DE FUNDICION FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATE-
RALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LADO Y PREFORMAS
LATERALES PARA CONEXIONESEN T, EL LY EN CRUZ. LONGITUD TO-
TAL DE 1000 MM, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20
CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICACION CON
EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
DIEZ CENTIMOS
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PRECIO

U0508004 ML CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ200
262X305

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA MODELO ULMA
KOMPAQDRAIN®CIVIL KVF200.10R O SIMILAR, CON ANCHO EXTERIOR
262MM, ANCHO INTERIOR 200MM, ALTURA EXTERNA 305MM Y CON
SECCION HIDRAULICA 318CM>2, MONOLITICO CON REJILLA INTEGRADA
EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, ANTI-VANDALICO Y
RESISTENTE A LA CORROSION. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRAN-
DES CARGAS. SECCION EN FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS

CON GEOMETRIA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAU-

DAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MAXIMO Y APERTURA
POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIEDAD, PARA ZONAS SIN PEN-
DIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DI-
RECCIONADORES DE LA LAMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE

CAPTACION. SISTEMA DE MACHIHEMBRADO DE ALINEACION HORIZON-

TALY VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILI-
TAR INSTALACION DE JUNTA DE SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL
ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA RE-
JILLA DE FUNDICION FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATE-
RALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LADO Y PREFORMAS
LATERALES PARA CONEXIONESEN T, EL LY EN CRUZ. LONGITUD TO-
TAL DE 1000 MM, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20
CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICACION CON
EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

335.16

TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
04 PAVIMENTACIONES
U06976 M2 REPOSICION ZANJA CON MAT. PREF. 68.39

DE REPOSICION DE ZANJA EN ACERA O ZONA PEATONAL CON MATE-
RIAL PREFABRICADO EN GENERAL BALDOSA O ADOQUIN SIMILAR AL
EXISTENTE INCLUSO MORTERO, CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES,
SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR
MINIMO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON
SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO,
INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y
RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

U069761 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON MAT. PREF. 43.95

DE PAVIMENTACION EN ACERA O ZONA PEATONAL CON MATERIAL
PREFABRICADO EN GENERAL BALDOSA O ADOQUIN SIMILAR AL EXIS-
TENTE INCLUSO MORTERO, CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, P.P.
DE PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
DA.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
CINCO CENTIMOS

uo06977 M2 REPOSICION ZANJA CON ASFALTO FUN 62.63

DE REPOSICION DE ZANJA EN ACERA O ZONA PEATONAL CON ASFAL-
TO FUNDIDO, INCLUIDO CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, SOLERA
DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR MINI-
MO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SE-
GUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, IN-
CLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RE-
TRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

u069771 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON ASFALTO FUN 32.90

DE PAVIMENTACION EN ACERA O ZONA PEATONAL CON ASFALTO
FUNDIDO, INCLUIDO CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, P.P. DE
PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

DESP.MAGL

U06978

U069781

U04000_N

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE AGLOMERADO 1,800.00

DESPLAZAMIENTO A OBRA DE TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCION DEL AGLOMERADO (MAQUINA FRESADORA, EXTEN-
DEDORA ASFALTICA, COMPACTADOR DE RODILLO...) INCLUIDOS ME-
DIOS AUXILIARES. ESTA PARTIDA SERA UTILIZADA PARA ABONAR EL
DESPLAZAMIENTO A OBRA DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPOS NECESA-
RIOS PARA AGLOMERAR CON 2.700 M2 DE AREA MINIMA DE PAVIMEN-
TOY SERA LA DIRECCION FACULTATIVA LA QUE DETERMINE EL EM-
PLEO Y SUPERFICIE REAL DE PAVIMENTACION. EN EL CASO DE SU-
PERFICIES MENORES SE APLICARA UN PRECIO PROPORCIONAL AL
AREA PAVIMENTADA, EN EL CASO DE SUPERFICIES SUPERIORES NO
DARA LUGAR A UN INCREMENTO PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE
PAVIMENTADA.

MIL OCHOCIENTOS EUROS
M2 REPOSICION ZANJA CON AGLOMERADO 80.65

DE REPOSICION DE ZANJA EN CALZADA CON AGLOMERADO EN CA-
LIENTE 4 CMS DE ESPESOR MINIMO DE RODADURA Y 7 CMS DE BASE
G-20 INCLUIDO RIEGOS ASFALTICOS Y CORTE Y FRESADO DE PAVI-
MENTOS LATERALES, SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/1
DE 25 CM DE ESPESOR MINIMO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NI-
VELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYEC-
TO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA
JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PRO-
TECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

OCHENTA EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

M2 REPOSICION PAVIMENTO CON AGLOMERADO 35.09

DE PAVIMENTACION EN CALZADA CON AGLOMERADO EN CALIENTE 5
CMS DE ESPESOR MINIMO DE RODADURA Y 8 CMS DE BASE G-20 IN-
CLUIDO RIEGOS ASFALTICOS Y CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES,

FRESADO DEL FIRME EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, P.P. DE PRO-
TECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TREINTA'Y CINCO EUROS con NUEVE
CENTIMOS

M3 HORMIGON HM-25 CON FIBRAS 138.53
HORMIGON HM-25/B CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, COLOCADO EN

REPOSICION DE ZANJAS , ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO,

PUESTO EN OBRA'Y VIBRADO SEGUN INSTRUCCION CODIGO ESTRUC-

TURAL, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES.

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO
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U06987

U06988

U06989

U03098

U03080.P_N

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD ANULACION POZO DE REGISTRO 193.67

ANULACION DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYENDO:

CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON COR-
TE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA Y MARCO, RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TO-
DO-UNO, CAPA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLO-
CACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.

CIENTO NOVENTA'Y TRES EUROS con
SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

UD ANULACION ARQUETA ACOMETIDA 123.40

ANULACION DE ARQUETA DE ACOMETIDA EXISTENTE INCLUYENDO:
CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON COR-
TE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA Y MARCO, RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TO-
DO-UNO, CAPA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLO-
CACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.

CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

UD ANULACION BOCA DE RIEGO 62.86

ANULACION DE BOCA DE RIEGO EXISTENTE INCLUYENDO:

CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON COR-
TE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA Y MARCO, RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TO-
DO-UNO, CAPA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLO-
CACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.

SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

ML CORREDERA DE HORMIGON 20X25 TOT. 20.48

DE CORREDERA DE HORMIGON HM-20 " IN SITU" ADOSADA A BORDI-
LLO 20X25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO INCLUIDA CORTE DEL
PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE
SOBRANTES A VERTEDERO Y ENCOFRADO. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS

ML BORDILLO PREFABRICADO 22.44
CQLOCACION DE BORDILLO PREFABRICADO, DE ID'ENTICAS CARACTE-

RISTICAS AL EXISTENTE, COLOCADO EN ALINEACION RECTA'Y CUR-

VA, INCLUSO CIMINETOS Y MORTERO DE ASIENTO, REJUNTEOQ,ETC.

TOTALMENTE COLCOADO

VEINTIDOSIEUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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cODIGO
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MOBIURB

U0700TAL

U03081

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTO DE MOBILIARIO 67.32
URBANO

DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE MOBILIARIO
URBANO PUBLICO (FAROLAS PEQUENAS, SEMAFOROS, PAPELERAS,
BANCOS, BOLARDOS, PIVOTES, BLOQUES DE HORMIGON, APARCABICI-
CLETAS, SEPARADORES DE CARRIL, ...), CON LAS DEMOLICIONES NE-
CESARIAS, DESCONEXIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS, NUEVAS Cl-
MENTACIONES Y FIJACIONES. INCLUIDO EL TRANSPORTE PROVISIO-
NAL A LOS ALMACENES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

SIN CAUSAR DESPERFECTOS.

SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS

UD TALADO DESTOCONADO Y PLANTACION DE ARBOL 129.39

TALADO, DESTOCONADO Y PLANTACION DE ARBOL JOVEN, INCLUYE:
-TALADO DE ARBOL EXISTENTE DE DIAMETRO 50-90 CM O MENOS.
-EXTRACION DE TOCON SIN DETERIORO DE SERVICIOS EXISTENTES.
-FORMACION DE ALCORQUE CON MEDIDAS 150X100 CM CON BORDI-
LLO JARDINERO INCLUIDO.

-ESCAVACION DE POZO, PROFUNDIDAD MENOR DE 1.5 M

-APORTE DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS EXTERIORES.
-SUMINISTRO DE CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA' 12-14 CM DE PERI-
METRO U OTRA ESPECIE INDICADA POR EL AYUNTAMIENTO, EN CON-
TENEDOR O CEPELLON, CON LAS PRIMERAS RAMAS A UNA ALTURA
DEENTRE 2Y 2,5M.

-PLANTACION DE ESPECIE ARBOREA, INCLUIDO REPLANTEO, REALIZA-
DA CON MEDIOS MECANICOS, EN TERRENO DE CONSISTENCIA BLAN-
DA DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, INCLUIDO HOYO DE ALCORQUE
DE DIMENSIONES 120X80X150 CM REALIZADO CON EXCAVADORA O MI-
NIEXCAVADORA CON 2 SEMANAS DE ANTELACION, ABONADO, ENMEN-
DADO Y ENTUTORADO CON DOS TUTORES CILINDRICOS DE MADERA
DE PINO TRATADA AUTOCLAVE NIVEL 4 DE 6 CM DE DIAMETRO Y 250
CM DE LONGITUD, CON PUNTA EN LA PARTE INFERIOR Y ACHAFLANA-
DO EN LA PARTE SUPERIOR, RIEGO DE ASIENTO CON 50 L. DE AGUA,
INMEDIANTAMENTE POSTERIOR A LA PLANTACION, CINCO RIEGOS DE
50 L. DE AGUA DURANTE EL PRIMER VERANO Y UNA CAVA'Y ESCARDA
DEL ALCORQUE.

MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. INCLUIDA REPOSICION DE MARRAS Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A PLANTA DE TRATAMIENTO/VERTEDERO
CON CANON INCLUIDO.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

ML BORDILLO DE GRANITO 36.64
COLOCAQION DE BORDILLO DE GRANITO BLANCO, DE IDE,NTICAS CA-

RACTERISTICAS AL EXISTENTE, COLOCADO EN ALINEACION RECTAY

CURVA, INCLUSO CIMINETOS Y MORTERO DE ASIENTO, REJUN-

TEO,ETC. TOTALMENTE COLCADO.

TREINTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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U07225RZ

u03115
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M3 RELLENO ESPECIAL ERRAIZANTE PARA ZONA URBANA 54.42
METRO CUBICO DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVA DE RiO, TIERRA

VEGETAL Y COMPOST COLOCADO SOBRE UN GEOTEXTIL PARA FACILI-

TAR EL CRECIMIENTO RADICULAR DE LOS ARBOLES CONTIGUOS. IN-

CLUYENDO BANDA ANTIRRAICES DE PROTECCION SOBRE TUBO. LA

PROPORCION DE MATERIAL LA DEFINE EL AYUNTAMIENTO DE VITO-

RIA-GASTEIZ.

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS

UD ALCORQUE 1x1 m. CON LLANTA 80x80x6 mm ACERO 84.31
CORTEN

DE DE ALCORQUE 1,00X1,00 M. FORMADO POR PLETINA DE ACERO
A42 CORTEN DE DIMENSIONES 80X80X6 MM COLOCADAS ATORNILLA-
DAS A SOLERA DE HORMIGON CADA 50 CM. INCLUSO P.P. DE SOLDA-
DO DE JUNTAS ENTRE PLETINAS, INCLUYENDO EXCAVACION EN POZO
DE 100X100X100 CMS Y EVACUACION SOBRANTES A VERTEDERO.

OCHENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y
UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

05 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

05_01 ALUMBRADO

CANALU001 ML REPOSICION DE DOBLE CORRUGADO ALUMBRADO 40.87
PUBLICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EXTERNA PARA FUERZA
ELECTRICA ENTERRADA DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE ARQUETA Y ARQUE-
TA, FORMADA POR 2 TUBOS (1 TBA+STDP, 1 RESERVA) DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, SUMINISTRADO EN ROLLO, RESISTENCIA A LA COMPRESION 250
N, RESISTENCIA AL IMPACTO 20 JULIOS, EJECUTADA EN ZANJA DE 45X75 CM,
CON LOS TUBOS EMBEBIDOS EN UN PRISMA DE HORMIGON EN MASA
HM20/B/32/XC4 PLANTA CON 6 CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 5,5 CM DE RECUBRIMIENTO LATERAL. INCLUSO SOPORTES SEPARADORES
DE TUBOS DE PVC COLOCADOS Y RECOLOCACION DEL SERVICIO EXISTENTE
MEDIANTE CABLE MULTIPOLAR 06/1KV, EN COBRE, CUMPLIENDO LA NORMATI-
VA ACTUAL'Y LOS CONDICIONANTES EXIGIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

ARQALU001 UD ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO 112.71

ARQUETA PARA CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREFABRICADA DE
HORMIGON, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE 50X50X30 CM DE MEDIDAS INTE-
RIORES, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION 0.5X0.5 M. INCLUIDO COLOCA-
CION DE CABLEADO Y RECONEXION DEL SERVICIO.

CIENTO DOCE EUROS con SETENTA'Y UN

CENTIMOS
05 02 IBERDROLA
ARQEN002 UD ARQUETA "AG" PREFABRICADA CON TAPA M2-T2 EN 473.37
ACERA

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,00X1,00 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HOR-
MIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, Y MODULOS PREFABRICADOS DE HOR-
MIGON SEGUN DETALLE EN PLANOS, MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400 TI-
PO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COM-
PANIA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

CANEN002 ML REPOSICION CANALIZACION ELECTRICA 62160 + TRITUBO 76.92
240

CANALIZACION EN ZANJA PARA CONDUCTORES ELECTRICOS, DE 600MM. DE
ANCHURA'Y 1000 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: SOLERA DE 50MM. DE
HORMIGON HM-20, SEIS TUBOS DE PE CORRUGADO D-160MM. SEPARADOS
20MM. ENTRE Si Y A 50MM. DE LAS PAREDES MEDIANTE SEPARADORES, RE-
CUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 100MM. POR ENCIMA
DEL TUBO MAS ALTO, EXCAVACION Y ENTIBACION SI FUESE PRECISA,TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,, INCLUSO MANGUITOS
CONECTORES, DOS CINTAS DE SENALIZACION, MANDRILADO Y GUIAS, TAPO-
NES DE CIERRE, TOTALMENTE TERMINADA.

SETENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

Pagina 41




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
U06892 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 150 MM 34.17

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 150 MM A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:

EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANI-
COS O MANUALES CON PROTECCIONES AUTORIZADAS PARA PERSO-
NAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS
ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR VOLUMEN
FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con DIECISIETE

CENTIMOS
05 03 TELECOMUNICACIONES
CANTEL006 ML REPOSICION CANALIZACION TELECOMUNICACIONES 99.29
99125

CANALIZACION EN ZANJA DE 450 MM. DE ANCHURA Y 800 MM. DE PROFUNDI-
DAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMIGON HM-20, NUEVE TUBOS
DE PVC D125, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES Y A
80 MM. DE LAS PAREDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., IN-
CLUSO APERTURA'Y CIERRE DE ZANJA, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS
CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO,BANDA DE
SENALIZACION, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN HASTA
COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA,MANGUITOS SEPARADORES, MAN-
DRILADO Y GUIAS.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

ARQTLF002 UD ARQUETA "H" PREFABRICADA TELECOMUNICACIONES 494.09

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,00X1,00 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HOR-
MIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, Y MODULOS PREFABRICADOS DE HOR-
MIGON SEGUN DETALLE EN PLANOS, MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400 TI-
PO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COM-
PANIA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con NUEVE CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
06 PINTURA Y SENALIZACION
U14003 ML LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS BL. 0.77

DE LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 15 CMS
DE ANCHO PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL DE TRAFICO (ALCI-
DICA O ACRILICA), INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

CERO EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS

U140051 ML LiNEA CONT./DISCONT. 15 CMS COL. DOS COMPONENTES 2.45

DE LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR AZUL O AMARILLO DE
15 CMS DE ANCHO PINTADA CON SPRAY PLASTICO DE 2 COMPONEN-
TES EN FRIO, APLICADO MANUALMENTE, CON ADICCION DE ESFERAS,
CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 KG/M2, INCLUSO PREMARCAJE,
SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

DOS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

U14007 M2 PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP. 25.95

DE PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON PINTURA
BLANCA DE DOS COMPONENTES, APLICADO MANUAL, CON ADICCION
DEESFERAS, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 KG/M2, INCLUSO
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GAS-
TEIZ

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

U14015 UD SENAL PROH./OBLIG. @=60 CMS 154.10

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE
60 CMS DE DIAMETRO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO
DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTA-
CION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTAL-
MENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITO-
RIA-GASTEIZ

CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
DIEZ CENTIMOS

U14016 UD SENAL PROH./OBLIG. @=60 Y PLACA 215.69

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE
60 CMS DE DIAMETRO Y PLACA RECTANGULAR DE 60X30 CMS TIPO
M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76
MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SU-
JECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNI-
LLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA
Y NUEVE CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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cODIGO
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U14023

U14024

U14401

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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UD SENAL IND. GENER. L=60 CMS 148.73

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE
60 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE CO-
LOR AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON
HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE CO-
LOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA'Y TRES CENTIMOS

UD SENAL IND. GEN. L=60 CMS Y PLACA 210.32

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE
60 CMS DE LADO Y PLACA RECTANGULAR DE 60X30 CMS TIPO
M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76
MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SU-
JECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNI-
LLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS

UD BALIZA FLEXIBLE H-75 45.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA FLEXIBLE FABRICADA EN
ELASTOMERO ESTABILIZADO A LA LUZ, COLOR A DEFINIR POR DIREC-
CION DE OBRA, DE DIMENSIONES 730X200 MM, FIJADAS AL PAVIMEN-
TO CON TORNILLO DE DIAMETRO 18 MM Y 160 MM DE PROFUNDIDAD,
BASE CONICA PROTEGIDA CON PLATILLO INDEFORMABLE, DOBLE
BANDA REFLECTANTE PERIMETRAL, TOTALMENTE COLOCADA'Y FUN-
CIONANDO

CUARENTA'Y CINCO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
07 SEGURIDAD Y SALUD
S$S.001 UD ALMACEN 25 M2 970.56

CASETA PREFABRICADA PARA ALMACEN DE OBRA DE 25 M2. ESTRUC-
TURA DE ACERO GALVANIZADO. CUBIERTA'Y CERRAMIENTO LATERAL
DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM. REFORZADA CON
PERFILES DE ACERO, INTERIOR PRELACADO. SUELO DE AGLOMERA-
DO HIDROFUGO DE 19 MM. PUERTA DE ACERO DE 1 MM., DE 0,80X2,00
M. PINTADA CON CERRADURA. VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM.,
RECERCADO CON PERFIL DE GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA
Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION GRUA.
ACOMETIDAS INCLUIDAS.

NOVECIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

$8.002 UD CASETA ASEO 15 M2 872.75

CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 5,98X2,45X2,63 M.
ESTRUCTURA'Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AIS-
LAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M.
DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA'Y LUNA DE 6 MM.,
TERMO ELECTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLACAS
DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO
CON TERMINACION DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZAN-
TE, SUELO CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLITICA AN-
TIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TUR-
CA, CORTINA EN DUCHA. TUBERIA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RE-
SISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACION
ELECTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMATICO. CON TRANSPORTE A 150
KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION
GRUA. ACOMETIDAS INCLUIDAS. SEGUN R.D. 486/97.

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

$8.003 UD CASETA VESTUARIO 20 M2 872.75

CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE
7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO.
CUBIERTA'Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPE-
ZOIDAL DE 0,6 MM. REFORZADA CON PERFILES DE ACERO, INTERIOR
PRELACADO. SUELO DE AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19 MM. PUER-
TA DE ACERO DE 1 MM., DE 0,80X2,00 M. PINTADA CON CERRADURA.
VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM., RECERCADO CON PERFIL DE GO-
MA. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA'Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGI-
DA DEL MODULO CON CAMION GRUA. ACOMETIDAS INCLUIDAS.

OCHOCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

S$8.01 ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 10 PERSONAS 214.75

BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 10 PERSONAS
COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS
UTILES NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

$8.02 m  VALLA NORMALIZ. MOVIL METAL.2 US 7.22

VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA PARA DESVIACION DE TRAFI-
CO, DE 1,95 M DE LARGO Y 0,95 M DE ALTO, PROVISTA DE ENGAN-
CHES LATERALES PARA TRAZADO DE ALINEACIONES. MEDIDA LA LON-
GITUD VALLADA. DURACION ESTIMADA 2 USOS.

SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
S$S.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 45.10

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CENTIMOS

$8.04 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP 9.39

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA
LA COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

$8.05 m  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT. 0.98

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS SOPORTES,
COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS

$8.06 ud SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO 27.65

SEDAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUI-
DA LA COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

VEINTISIETE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

$8.09 ud CASCO DE SEGURIDAD 0.55

CASCO DE SEGURIDAD, CON ARNES DE ADAPTACION EN MATERIAL
RESISTENTE AL IMPACTO, HOMOLOGADO.

CERO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

S§S8.10 ud CHALECO REFLECTANTE 17.14

CHALECO REFLECTANTE, COLOR AMARILLO, CON BANDA REFLECTAN-
TE, HOMOLOGADO.

DIECISIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS

SS.11 ud AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE 21.05
AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTA-

BLES, USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGA-
DO SEGUN O.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

VEINTIUN EUROS con CINCO CENTIMOS

§8.12 ud CINTURON DE SEGURIDAD ARNES 56.81

CINTURON DE SEGURIDAD CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA POLIES-
TER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO, CON RESISTENCIA A LA TRACCION
SUPERIOR A 115 KG/MM2, CUERDA DE AMARRE DE 1,00 M DE LONGI-
TUD, HOMOLOGADO SEGUN O.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD RESUMEN PRECIO

S§8.13

S$S.14

§8.15

§8.17

S$S8.18

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES. 2,72

PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MA-
TERIALES ABRASIVOS, FABRICADO CON NITRILO VINILO, CON REFUER-
Z0S EN DEDOS PULGARES HOMOLOGADO SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ud PARDE BOTAS PROTECCION AGUA/BA. 15.03

PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO,
HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO
EN GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZAN-
TE, HOMOLOGADAS SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

QUINCE EUROS con TRES CENTIMOS
ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA 29.16

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRI-
CADA EN SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGI-

CA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A

LA ABRASION, HOMOLOGADA SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIA LA UNIDAD EN
OBRA.

VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS

ud PASARELA DE ACCESO 353.14
PASARELA DE PASO SOBRE ZANJAS, FORMADA POR CHAPA DE ACE-

RO Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS, RODAPIE Y

TRAVESANO INTERMEDIO, SUJETOS CON PIES DERECHOS, INCLUSO

COLOCACION Y DESMONTAJE.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con CATORCE CENTIMOS

ud CHAPA DE ACERO DE PASO 241.94

PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECOS, EN SUPERFICIES HORI-
ZONTALES CON CHAPA DE ACERO, INCLUSO COLOCACION Y DESMON-
TAJE.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
08 CONTROL DE CALIDAD
CC.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENO DE ZANJAS
ccC1.01 UD DETERMIN.GRANULOMET.ARENA 16.23

DETERMINACION DE GRANULOMETRiA DE ARENA DE CAPA DE ASIEN-
TO'Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA.

DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
CC1.02 UD DETERMIN.GRANULOMET.ARIDOS 27.05

DETERMINACION DE GRANULOMETRIA DE ARIDOS EN ZAHORRA ARTI-
FICIAL ZA-40 DE RELLENO DE ZANJAS.

VEINTISIETE EUROS con CINCO CENTIMOS

CC1.03 UD ENSAYO PROCTOR NORMAL 57.70
ENSAYO PROCTOR NORMAL EN ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
CENTIMOS

CC1.04 UD EQUIVALENTE DE ARENA 24.53
ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS

CC1.05 UD LIMITES ATTENBERG ARIDOS 37.27
LIMITES DE ATTENBERG DE LOS ARIDOS.

TREINTA'Y SIETE EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS

CC1.06 UD MATERIA ORGANICA 24.52
ENSAYO DE DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS

CC1.07 UD CBRLABORATORIO 96.17
CBR LABORATORIO.

NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

CC1.08 UD HUMEDADES DENSIDADES 22.84
HUMEDADES Y DENSIDADES NUCLEARES.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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CUADRO DE PRECIOS 1
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
CC.02 TUBERIAS Y TEC. SIN ZANJA
CccC2.01 UD PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD 180.31

R[EALIZACION DE PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD DE LA TUBE-
RIA SIGUIENDO LAS "RECOMENDACIONES PARA INSTALACION, ADJU-
DICACION Y RECEPCION DE CANALIZACIONES DE AGUA POTABLE" DE
AEAS

CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA 'Y UN
CENTIMOS

CC2.02 UD ENSAYOS EN TUBERIAS PLASTICAS 500.00

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA
POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR, VARIOS ENSAYOS:
-RESISTENCIA A LA TRACCION Y TIPO DE ROTURA EN UNIONES POR
FUSION A TOPE SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.

-PROPIEDADES DE TRACCION SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.
-DENSIDAD SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.

-TIEMPO DE INDUCCION A LA OXIDACION SEGUN NORMA IS0, 1 UNIDA-
DES.

-CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDA-
DES.

-CONTROL DIMENSIONAL, 2 UNIDADES

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

QUINIENTOS EUROS
CC2.03 UD ENSAYO ANALITICA AGUAS 55.00

REALIZACION DE ENSAYO DE ANALITICA DE AGUAS CON TOMA DE
MUESTRA Y REDACCION DE INFORME CON LOS RESULTADOS. PARA-
METROS A MEDIR:

-CARACTERES ORGANOLEPTICOS (OLOR, SABOR, COLOR, TURBIDEZ)
-CARACTERES FISICO-QUIMICOS (PH, CONDUCTIVIDAD, CLORO LIBRE
RESIDUAL, CLORO COMBINADO RESIDUAL, CLORO TOTAL, AMONIO,
TEMPERATURA)

-CARACTERES MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES, E.COLI)

CINCUENTA'Y CINCO EUROS
CC2.04 UD ENSAYO EN TUBERIAS FD 400.00

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA DE
FD POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR Y SEGUN NORMATIVA
UNE-EN545, VARIOS ENSAYOS:

-CONTROL DIMENSIONAL DE TODOS LOS MATERIALES

-ANALISIS QUIMICO DE LA COMPOSICION DE LOS REVESTIMIENTOS IN-
TERIORES Y EXTERIORES

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

CUATROCIENTOS EUROS
CC2.05 UD ENSAYO EN MATERIALES PARA LA MANGA 750.00

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA
POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR, SEGUN NORMATIVA UNE
EN11296-4 VARIOS ENSAYOS:

-ENSAYO DE FLEXION TRES PUNTOS, SEGUN UNE EN 11296-4
-ENSAYO DE PRESION DE VERTICE SEGUN UNE EN 1228

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.
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CUADRO DE PRECIOS 1
cODIGO UD RESUMEN PRECIO

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
CC2.06 ML ICCTV 4.25

INSPECCION TUBERIA DE SANEAMIENTO. A DETERMINAR MEDIANTE
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA
PREVIA DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION
DE LA INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DU-
PLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

CC.04 PAVIMENTOS

CC4.01 ud ENSAYO COMP.BALDOSAS 390.66

ENSAYO COMPLETO DE BALDOSAS CON LA DETERMNACION DE LAS
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y DE ASPECTO, LA ABSORCION
DE AGUA; LA HELADICDAD ; LA RESISTENCIA AL DESGASTE; LA RESIS-
TENCIA AFLEXION Y LA RESISTENCIA AL CHOQUE, SEGUN UNE
UNE-EN 13748; INCLUSO EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con
SESENTA'Y SEIS CENTIMOS

CC4.02 ud DETERMINACION DEL CONTENIDO DEL LIGANTE 51.09
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE BETUN S/NLT 164.

CINCUENTA Y UN EUROS con NUEVE

CENTIMOS
CC4.03 ud GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS 33.06
DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS
S/NLT 165.
TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
CC4.04 ud ENSAYO MARSHALL 126.21
ENSAYO MARSHALL: HUECOS, DENSIDAD, DEFORMACION Y ESTABILI-
DAD S/ NLT 159.
CI]ENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
CC.05 HORMIGONES
CC3.01 UD T.MUEST.CONO.6 P.ROT. 92.35

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO, INCLUYENDO MUES-
TREO DEL HORMIGON, MEDIDA DEL ASIENTO DEL CONO PARA DETE-
REMINACION DE CONSISTENCIA SEGUN UNE 12350, FABRICACION DE
HASTA SEIS (6) PROBETAS CILINDRICAS DE 15 X 30, CURADO, REFREN-
TADO Y ROTURA, SEGUN UNE-EN 12390 Y DESPLAZAMIENTO A OBRA
PARA EJECUCION Y RECOGIDA DE MUESTRAS.

NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
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CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
09 GESTION DE RESIDUOS
u02103 TM CANON DE VERTIDO POR RCD MEZCLADO 13.48

DE RESIDUO DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION MEZCLADO MEDIDO
EN BASCULA EN CONCEPTO DE CANON DE VERTIDO POR ELIMINA-
CION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GAR-
DELEGUI. EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELA-
CION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA
PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FA-
CULTATIVA.

TRECE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

uo02105 TM CANON DE VERTIDO POR RCD MUY MEZCLADO 16.08

DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MUY MEZCLADO ME-
DIDO EN BASCULA EN CONCEPTO DE CANON DE VERTIDO POR ELIMI-
NACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE
GARDELEGUI. EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RE-
LACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUEN-
CIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIREC-

CION FACULTATIVA.
DIECISEIS EUROS con OCHO CENTIMOS
PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 Pagina 51
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC




Coédigo: 2410000267 Responsable Proyecto: CAN @
Promotor: AMVISA Redactor: IMO

2. CUADRO DE PRECIOS 2

Presupuesto * Aurrekontua

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS
CALLES BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE
VITORIA-GASTEIZ

Abril/2026/Apirilia| 4
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CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
01 RED DE ABASTECIMIENTO
01.02 TUBERIA FUNDICION Y POLIETILENO
u06504 ML TUBERIA FUND. NODU.200 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 200
MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN ESPESOR IGUAL O SUPERIOR
AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON RE-
VESTIMIENTO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTI-
MIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VIBROCENTRIFUGA-
DO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SER-
VICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS
MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO
POR EMPRESA INSCRITA EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA
NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS,
JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS, TES, EMPALMES, REDUCCIONES,
PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS
ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENI-
MIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ... 16.37

Maquinaria 13.42

Resto de obra y materiales...........cocovevnerrerienen. 95.01

TOTAL PARTIDA.......cccoireerrennnsanenanns 124.80
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PRECIO

U06505

ML TUBERIA FUND. NODU.150 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 150
MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN ESPESOR IGUAL O SUPERIOR
AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON RE-
VESTIMIENTO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTI-
MIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VIBROCENTRIFUGA-
DO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SER-
VICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS
MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO
POR EMPRESA INSCRITA EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA
NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS,
JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS, TES, EMPALMES, REDUCCIONES,
PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS
ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENI-
MIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de obra

Maquinaria.....

Resto de obra

y materiales....

TOTAL PARTIDA.........cciirmrcinieae
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PRECIO

U06506

ML TUBERIA FUND. NODU.100 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 100
MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN ESPESOR IGUAL O SUPERIOR
AL C-100 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON
REVESTIMIENTO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVES-
TIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VIBROCENTRIFUGA-
DO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SER-
VICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS
MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO
POR EMPRESA INSCRITA EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA
NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS,
JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS, TES, EMPALMES, REDUCCIONES,
PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS
ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, INCLUSO MANTENI-
MIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de obra

Maquinaria.....

Resto de obra

y materiales....

TOTAL PARTIDA.........cciirmrcinieae

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

04/2026

Pagina

14.96
12.56
60.83

88.35
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

U06510

ML TUBERIA POLIETILENO @ 125 MM A.D

TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE AD. Y
125 MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,30 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA MEDIANTE ELECTROSOLDADURA CON
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES: MANGUITOS, RE-
DUCCIONES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTI-
CAS SEGUN RECOMENDACIONES DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE
LAS MISMAS.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s
Maquinaria
Resto de obray materiales.........cccovvvrerrerrnrennenns

TOTAL PARTIDA.........ccciirrmicinieae

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

17.59
13.00
36.72

67.31
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

U06512

ML TUBERIA POLIETILENO @ 90 MM A.D.

TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE A.D. Y 90
MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,20 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA MEDIANTE ELECTROSOLDADURA CON
LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES: MANGUITOS, RE-
DUCCIONES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTI-
CAS SEGUN RECOMENDACIONES DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE
LAS MISMAS.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s
Maquinaria
Resto de obray materiales.........cccovvvrerrerrnrennenns

TOTAL PARTIDA.........ccciirrmicinieae

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

15.96
1117
28.21

55.33
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u06514 ML TUBERIA POLIETILENO @ 63 MM B.D.

TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE B.D. Y 63
MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTA-
DOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVI-
SA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZA-
CION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRA-
FICO Y DEMAS ACTUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON
MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE SEA NECESARIO,EN ZANJA
DE 1,20 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO INCLUSO ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE
SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRI-
MIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON LA PARTE PROPORCIONAL DE PIE-
ZAS ESPECIALES; MANGUITOS, REDUCCIONES, TES, ANCLAJES DE
HORMIGON ETC,CON CARACTERISTICAS SEGUN RECOMENDACIONES
DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SE-
NALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A 30 CM BAJO LA RASANTE
DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A
JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESARIOS.

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CON-
TENIDO EN CLORO.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE
LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 Y LAVADO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 13.10
Maquinaria.......c.coeeeeereerernnes 9.03
Resto de obra y materiales 22.79
TOTAL PARTIDA .......oooiereeeeennes 44.90
01.03 VALVULAS O LLAVES
PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 Pagina 6
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

U06603

U06604

UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.200 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 200 MODELO "EU-
RO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE
DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE
BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s
Maquinaria.......c.coeeeeereerernnes
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.........ccciirrmicinieae

UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.150 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 150 MODELO "EU-
RO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE
DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE
BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ...
Maquinaria.......c.ccoeeeeereereenes
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.........ccvirmrciiean

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

256.92
35.85
2,258.00

2,550.75

229.30
30.63
1,680.10

1,940.01
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U06606 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.100 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 100 MODELO "EU-
RO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

RACOR DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, PIEZA DE CONEXION DE EN-
TRADA, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN ACE-
RO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de obra
Maquinaria...............
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA

01.04 DESAGUES Y VENTOSAS

U06650 UD DESAGUE DE 100 MM

DESAGUE DE 100 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA
DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURQ", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25
KGM2 COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO
DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL MISMO DIAMETRO
QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-
ZADA PARA D-400. CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

04/2026

Pagina 8




Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U06651 UD DESAGUE DE 80 MM

DESAGUE DE 80 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA
DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURQ", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25

KGM2 COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO

DE TODO-UNO.

PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO
DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NODULAR DEL MISMO DIAMETRO
QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.
POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-

ZADA D-400, CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-

GADOS POR "AMVISA".

01.05 HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO
U06660 UD HIDRANTE ENTERRADO 100MM.

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 602.17
Maquinaria.......c.coeeeeereerernnes 67.35
Resto de obra y materiales 1,000.96

TOTAL PARTIDA.........ccciirrmicinieae 1,670.46

HIDRANTE ENTERRADO DE @ 100 MM. CON DOS RACORES DE 70 MM Y
TAPONES, CARCASA EN FUNDICION NODULAR CON SISTEMA DE CIE-

RRE EN ASIENTO ELASTICO INSTALADO INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO

DE TODO-UNO.

"T", CARRETES, CODOS,VALVULA @ 100 DE ASIENTO ELASTICO. TO-

DOS ELLOS DE BRIDAS.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE
LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CA-
DA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIP-
CION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALI-

ZADA D-400, CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-

GADOS POR "AMVISA".

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026

BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

Mano d€ 0Bra ... s 278.16
Maquinaria 36.62
Resto de obray materiales.........cccovvererrerrrnrernennns 1,847.37

TOTAL PARTIDA.........ccirmicinieae 2,162.15

Pagina 9




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
U06665 UD BOCA DE RIEGO VITORIA-GASTEIZ.
BOCA DE RIEGO MODELO AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ COLOCADA IN-
CLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO UNO.

MANGUITO SALIDA ROSCADA, ENLACE MACHO Y ENLACE CODO MA-
CHO "ISIFLO" O SIMILAR, 3 MTS DE LONGITUD MEDIA DE TUBERIA DE
POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D. @ 50MM.
ANCLAJE CON HORMIGON Y BANDA CIEGA DE SENALIZACION 30CMS
DE ANCHURA COLOR AZUL

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ... 63.01
Maquinaria.......c.ccoeeeeereerernnes 25.71
Resto de obra y materiales.... 327.91
TOTAL PARTIDA ........ooieeeeeeenaes 416.63
01.06 ACOMETIDAS
u06701 UD ACOMETIDA @ 80 MM
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 80 MM DE @ NOMINAL INSTALADA
INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, LLAVE DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO" O SI-
MILAR, RACOR ENCHUFE MODELO LARGO,TUBERIA Y PIEZAS DE FUN-
DICION NODULAR PAR ALCANZAR LA COTA'Y EL PUNTO DE EMPALME
DE LA ACOMETIDA EXISTENTE EN LA LINEA DE FACHADA, SENALIZAN-
DO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE 50 CMS
DE ANCHURA.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFE-
RIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA
DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE
FUNDICION NODULAR ACERROJADA'Y NORMALIZADA D-400 CON
ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ........cccvvverinenereserree s 447.20
Maquinaria.......c.cooeeeeereercrnnes 35.98
Resto de obra y materiales.... 1,028.00

TOTAL PARTIDA.........ccvirmicinieaae 1,511.18

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

Pagina 10




Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U06702 UD ACOMETIDA @ 65 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 65 MM DE @ NOMINAL INSTALADA
INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-

TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, LLAVE DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO" O SI-
MILAR, RACOR ENCHUFE MODELO LARGO,TUBERIA Y PIEZAS DE FUN-
DICION NODULAR PAR ALCANZAR LA COTA'Y EL PUNTO DE EMPALME
DE LA ACOMETIDA EXISTENTE EN LA LINEA DE FACHADA, SENALIZAN-
DO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE 50 CMS
DE ANCHURA.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HOR-
MIGON CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFE-
RIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA
DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE
FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA D-400. CON
ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de obra
Maquinaria..............
Resto de obra y materiale

TOTAL PARTIDA

U06703 UD ACOMETIDA @ 50 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 50 MM DE @ NOMINAL INSTALADA
INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-

TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA ROSCADA, O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO
DE SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIETILENO, ENLACES CODO
ROSCA MACHO Y ROSCA MACHO,MANGUITQS, 3 MTS DE LONGITUD
MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR"
PN-1DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIENTO NIPLOY MODELO
"LARRATE™PLATECSA" O SIMILAR,PIEZAS NECESARIAS PARA EMPAL-
MAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A LA COTA NECESARIAEN LA LINEA
DE FACHADA.

SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO
DE 30 CMS DE ANCHURA.

ARQUETA DESMONTABLE MODULAR DE POLIPROPILENO REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO Y FONDO DEL MISMO MATERIAL DE DIMENSIO-
NES 35X35 CM, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 "AMVISA"
DE 36KGS. DE PESO EL CONJUNTO TAPA'Y MARCO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de obra
Maquinaria...............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC
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35.98
983.52
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

U06704 UD ACOMETIDA @ 32 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM DE @ NOMINAL INSTALADA
INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA ROSCADA, O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO
DE SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIETILENO, ENLACES CODO
ROSCA MACHO Y ROSCA MACHO,MANGUITQS, 3 MTS DE LONGITUD
MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR"
PN-1DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIENTO NIPLOY MODELO
"LARRATE™PLATECSA" O SIMILAR,PIEZAS NECESARIAS PARA EMPAL-
MAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A LA COTA NECESARIAEN LA LINEA
DE FACHADA.

SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO
DE 30 CMS DE ANCHURA.

ARQUETA DESMONTABLE MODULAR DE POLIPROPILENO REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO Y FONDO DEL MISMO MATERIAL DE DIMENSIO-
NES 35X35 CM, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 "AMVISA"
DE 36KGS. DE PESO EL CONJUNTO TAPA'Y MARCO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ... 186.07
Maquinaria.......c.ccoeeeeeneereennes 17.11
Resto de obra y materiales.... 262.09
TOTAL PARTIDA ........ooiireeeeeenaes 465.26
01.07 EMPALMES DE TUBERIAS
u06812 UD EMPALME TUB. F. 200 MM.Y PROY.

EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE @ 200
MMY LA PROYECTADA INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS,
JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

213.06
Maquinaria.......c.coceeeenen. 30.79
Resto de obra y materiales.... 457 47

TOTAL PARTIDA.........cciiimicinieaas 701.31

Uo06814 UD EMPALME TUB. F. 150 MM.Y PROY.

EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE @ 150
MM'Y LA PROYECTADA INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RE-
TIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO
DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS,
JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

Mano de 0bra ... 156.21

Maquinaria 29.63

Resto de obra y materiales...........cocovevnerncrienen. 336.72

TOTAL PARTIDA.......ccctireerirennesianenanns 522.56
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

01.08 ANULACION DE TUBERIAS

U06993 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 200 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 200 MM A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:

EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANI-
COS O MANUALES CON PROTECCIONES AUTORIZADAS PARA PERSO-
NAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS
ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR VOLUMEN
FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Mano de 0bra ..o 9.82
Maquinaria.......c.coeeeeereereennes
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.......ccctireerirennesianenanns 36.19
U06892 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 150 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 150 MM A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:

EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANI-
COS O MANUALES CON PROTECCIONES AUTORIZADAS PARA PERSO-
NAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS
ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR VOLUMEN
FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Mano de 0bra ... 9.82

Maquinaria 18.02

Resto de obra y materiales...........cocovevnerncrienen. 6.33

TOTAL PARTIDA.......cccctireernrennnsianenanns 34.17
U06891 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO & 100 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 100 MM A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:

EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANI-
COS O MANUALES CON PROTECCIONES AUTORIZADAS PARA PERSO-
NAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS
ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR VOLUMEN
FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Mano de 0bra ... 8.18

Maquinaria.......c.ccoceeeeeneerernnes 15.82

Resto de obra y materiales.... 412

TOTAL PARTIDA ........ooiereeeeenaes 28.12
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
02 RED DE SANEAMIENTO
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA

CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR
INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.

Mano de 0bra ... 3.51
Maquinaria 0.32
Resto de obra y materiales...........cccovevnernericnen. 043
TOTAL PARTIDA.......ccctireerrennnsannnanns 4.26
uo01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS
DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANI-
COS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO: ADECUACION DEL TAJO A
DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO
AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO
DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIO-
NES, LIBRANDO SERVICIOS Y REPONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO,
PICADO Y LEVANTE DEL TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LI-
BRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APO-
YO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SO-
BRANTES A VERTEDERO.
Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 0.44
Maquinaria 4.90
Resto de obra y materiales...........cccovevnerncrienen. 0.60
TOTAL PARTIDA.......cccoireerrennnsanenanns 5.94
u01022 ML LEVANTE DE BORDILLO Y CORREDERA
DE LEVANTE DE BORDILLO PREFABRICADO Y CORREDERA INCLUIDO
PICADO DE APOYO CON CARGA DE MATERIALES SOBRANTES EN CON-
TAINER Y TRASLADO A VERTEDERO.
Mano de 0bra ... 2.22
Maquinaria 1.91
Resto de obra y materiales..........ccoverrrerrrnrennunns 0.47
TOTAL PARTIDA.......cccctireerrennesanenanns 4.60
uo01044 M2 FRESADO DE PAVIMENTO ESP.6CM
FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIEN-
TE,EN BACHES CON UN ESPESOR MEDIO DE 6 CM. INCLUSO CARGA,
BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
Mano de 0bra ... 0.28
Maquinaria.......c.ccoeeveereerernnes 3.12
Resto de obra y materiales 0.39
TOTAL PARTIDA.......ccccireernrennnsianenanes 3.79
u01046 M2 FRESADO DE PAVIMENTO ESP.10CM
FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIEN-
TE,EN BACHES CON UN ESPESOR MEDIO DE 10 CM. INCLUSO CARGA,
BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.
Mano de 0bra ... 1.05
Maquinaria 5.32
Resto de obra y materiales..........ccocovevnernerienen. 0.72
TOTAL PARTIDA.......ccccireernrennnsianenanes 7.09
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u02022 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URBANA

EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRE-
NO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUA-
CION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O
D.0. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDI-
CIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESViOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, PASO BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y RE-
PONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA
SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILA-
DO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTE-
RIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 1.33
Maquinaria.......c.ccoeeeeeneerernnes 9.83
Resto de obra y materiales 1.79

TOTAL PARTIDA.........cccvrmicinieaae 12.95

U02024 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URB.MAN
EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRE-
NO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REALIZADA CON MEDIOS
MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUA-
CION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O
D.0. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDI-
CIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, PASO BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y RE-
PONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA
SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILA-
DO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTE-
RIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

Mano de 0bra ........cccvvverinenereserree s 55.48
Maquinaria.......c.cooeeeeereercrnnes 3.16
Resto de obra y materiales.... 9.02
TOTAL PARTIDA .......oooiereeeeennes 67.66
u02028 M2 ENTIBACION PANELES METALICOS
DE ENTIBACION CUAJADA EN POZOS Y ZANJAS EN TIERRAS DE CON-
SISTENCIA BLANDA O DISGREGADAS, REALIZADA POR MEDIOS MECA-
NICOS Y AYUDA DE NANUALES A BASE DE GUIAS Y PANELES DESLI-
ZANTES O BIEN PLANCHAS DE BLINDAJE, INCLUSO DESENTIBADO Y
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENTIBACION UTIL.
Mano de 0bra ... 4.48
Maquinaria.......c.ccoeeeeeneereennes 1.72
Resto de obra y materiales.... 13.11
TOTAL PARTIDA ........ooiireeeeeenaes 19.31
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
uo03011 M3 GRAVA DE CANTERA DE 12 a 25 mm

DE GRAVA CALCAREA 12/25 MMS PROCEDENTE DE CANTERA SOBRE
TERRENO COMPACTO, PUESTO EN OBRA EN UN ESPESOR MEDIO DE
25/30 CMS , INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TRANSPORTE A OBRA, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98%
DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PLANO DE PERFILES

TRANSVERSALES
Mano de 0bra ... 0.22
Maquinaria 0.29
Resto de obra y materiales.........ccccovevnernerinenen. 30.95
TOTAL PARTIDA.......ccctireerrennesanenanns 31.46
u02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO
DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-40
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS
EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDI-
DO, REGADO,COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
Mano de 0bra ... 0.09
Maquinaria.......c.ccoceeeeeneerernnes 0.37
Resto de obra y materiales.... 30.93
TOTAL PARTIDA.......cccctireernrennnsianenanns 31.39
U02055R M3 RELLENO ZANJA CON ARIDO RECICLADO
DE RELLENO EN ZANJA CON ARIDOS RECICLADO PROCEDENTES DE
PRESTAMO, CON ARIDOS EMPLADOS DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION SEGUN NORMAS UNE EN 13242 Y UNE
EN 933-11, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20
A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO, REGADO,COMPAC-
TADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, PREVIAMENTE AUTORIZA-
DO POR AMVISA'Y LA DO.
Mano de 0bra ... 0.09
Maquinaria 0.37
Resto de obra y materiales...........cccovevvernirienen. 15.67
TOTAL PARTIDA.......cccctireerrennesanenanns 16.13
U02117ACO UD CATA LOCALIZACION ACOMETIDAS
REALIZACION DE CATA PARA LA LOCALIZACION DE ACOMETIDAS EN
LA RED DE SANEAMIENTO. A DETERMINAR POR LA D.O.
TOTAL PARTIDA.......cccoireerrennnsanenanns 300.00
u010013 M3 RELLENO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO PARA
ANULAR
RELLENO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO PARA ANULAR, CON RE-
LLENO DE HNE-15.MEDIDA LA LONGITUD REAL DE TUBO POR SUPERFI-
CIE TEORICA.
Mano de 0bra ... 6.66
Resto de obra y materiales... 122.33
TOTAL PARTIDA. ... 128.99
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
02.02 COLECTORES

U050190 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.160.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 160 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

Mano de 0bra ... 6.36
Resto de obra y materiales.....

TOTAL PARTIDA. ..o 27.49

U050191 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.200.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Mano de 0bra ... 7.40
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........cciirmrcinieae 34.98

U050192 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.250.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 250 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIM-
PIEZA E INSPECCION CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA
EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Mano de 0bra ... 8.76
Resto de obra y materiales.........ccocovineeernienennns 43.20

TOTAL PARTIDA. ..ot 51.96

U050193 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.315.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 315 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV ME-
DIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

Mano de 0bra ... 10.27
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.........ccirmicinieae 69.55

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026

Pagina 17
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO

U050194 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.400.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 400 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45, INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV ME-
DIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. .MEDIDO ENTRE

EJES DE ARQUETAS.
Mano de 0bra ... 13.99
Resto de obra y materiales..........cccveneuerninennns 88.27
TOTAL PARTIDA. ........ooirierreeeneennes 102.26
u050195 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.500.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 500 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV ME-
DIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE

EJES DE ARQUETAS.
Mano de 0bra ... 18.43
Resto de obra y materiales.... 130.54
TOTAL PARTIDA ........ooierereeennes 148.97
02.03 ARQUETAS Y REGISTROS
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

U05102

UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 1,70 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 1,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

Mano de 0bra ........cccvvverinenereserree s
Maquinaria.......c.cooeeeeereercrnnes
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.........ccvirmicinieaae

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

1113
2.32
707.61

721.06
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

uo05104

UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 2,20 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,20 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS,

50CM, DE ALTURA ; TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON
ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA
UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obray materiales..........ccovvvrerrernrnrenninns

TOTAL PARTIDA.........cciiimicinieaas

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

1243
3.22
840.55

856.20
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

U05106

UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 2,70 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y
DE 1,0 METROS DE ALTURA

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obray materiales..........ccovvvrerrerrrnrennenns

TOTAL PARTIDA.........ccirmicinieae

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

12.79
3.60
923.39

939.78
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Cadigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

Redactor: CAN

P

RECIO

U05108 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 3,20 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,20 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y
DE 1,0 METROS DE ALTURA.

UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y
DE 0,5 METROS DE ALTURA.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

Mano d€ 0Bra ... s

Maquinaria.......c.ccoeeeeeneerernes
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........ccirmicinieae

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

04/2026

14.09
4.50
1,056.33

1,074.92
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

Uo05110

U05225

UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 3,70 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M
DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALA-
DO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA
COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MOR-
TERO EN ARISTAS INFERIORES.

DOS ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS Y DE 1,0 METROS DE ALTURA.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100
CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA
30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVA-
CION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A VERTEDERO, RELLENO COM-
PACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR
DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 TAPA @
600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA
PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTO-
GONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APA-
RENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76 KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZA-
DA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL
DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y
PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG

JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIEN-
TO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO
CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS
CON TACO QUIMICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO
PERIMETRAL.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obray materiales..........ccovvvrerrerrrnrennenns

TOTAL PARTIDA.........ccirmicinieae

UD ACOMETIDA RED FECALES-DOMICILIARIA A POZO
REGISTRO

DE ACOMETIDA DE VIVIENDA A POZO DE REGISTRO REALIZADA ME-
DIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIR-
CULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM. O POR PICADO
CON PISTOLETE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTAL-
MENTE ESTANCO, INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE REDUCCION EMPO-
TRADA A TUBERIA DE LA VIVIENDA CON SALIDA A POZO DE REGIS-
TRO .MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de 0bra ...
Maquinaria.......c.ccoeeeeereercennes
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........ccciirmicininae

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

14.09
4.50
1,112.08

1,130.67

35.03
26.84
193.93

255.80
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u05241 UD SUSTITUCION TAPA M.A. NOD. D-400

DE SUSTITUCION DE TAPA'Y MARCO EXISTENTE POR TAPA Y MARCO
APARENTE DE FUNDICION NODULAR HOMOLOGADA S/NORMA EN-124
D-400, TAPA @ 700 MM 'Y MARCO 80X80 EXTERIOR, JUNTA DE NEOPRE-
NO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y "ESTOLDERIA",
COLOCADA NIVELADA CON EL NUEVO PAVIMENTO Y SOBRE CONO DE
POZO DE REGISTRO CON MORTERO M-40. , INCLUIDA LA LIMPIEZA O
PREPARACION DE LA BOCA DE APOYO DEL POZO DE REGISTRO Y LA
RETIRADA A LOS ALMACENES MUNICIPALES DE LA TAPA'Y MARCO

SUSTITUIDA.
Mano de 0bra ... 19.17
Maquinaria 0.09
Resto de obra y materiales...........cccovevverneiienen. 331.57
TOTAL PARTIDA.......cccotireerrennnsanenanns 350.82
U05242 UD ENRASADO DE TAPA M.A. NOD. D-400

DE LEVANTE DE LA TAPA'Y MARCO APARENTE EXISTENTE TIPO @700
MM PARA SANEAMIENTO, CON APROVECHAMIENTO DE LA MISMA PA-
RA COLOCARLA NIVELADA CON EL PAVIMENTO NUEVO Y RECIBIDA
CON MORTERO M-40, REFORZADO SI FUESE NECESARIO, INCLUIDA
LA LIMPIEZA'Y LA PREPARACION DE LA BASE DE APOYO DEL POZO

DE REGISTRO .
Mano de 0bra ... 43.32
Maquinaria 0.05
Resto de obra y materiales...........cccovevverneiienen. 6.22
TOTAL PARTIDA.......cccoireerrennnsanenanns 49.59
U05136 UD ARQUETA DE 70x70

ARQUETA 60X60X80 CMS.INTERIOR INCLUYENDO:

SOLERA DE HORMIGON HM20 DE 10 CMS DE ESPESOR, PAREDES FA-
BRICADAS CON HORMIGON H20 DE 15 CM DE ESPESOR O MEDIA ASTA
DE LADRILLO MACIZO DE 24X12X5, RASEADO CON MORTERO DE CE-
MENTO MA-80 DE 1,5 CM DE ESPESOR.

FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIO-
RES.

MARCO Y TAPA DE FUNDICION (DUCTIL) S/NORMAS UNE EN 124 DE
70X70 CM. CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO" "ESTOLDERIA"

S/ NORMAS PLIEGO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 169.48
Maquinaria 410
Resto de obra y materiales.........ccocovevverncrienen. 166.82
TOTAL PARTIDA.......ccccireerrennnsanenanns 340.42
02.04 REHABILITACION MANGA
ROBOT_PREPMIU ROBOT FRESADOR PARA PREPARACION DEL COLECTOR
TRABAJOS PREVIOS DE EQUIPO DE ROBOT FRESADOR PARA FRESA-
DOS DE RAICES, ACOMETIDAS PENETRANTES, SEDIMENTACION Y
CUALQUIER OBSTACULO O INCRUSTACION QUE IMPIDA LA CORRECTA
INSTALACION DE LA MANGA. A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DEL
COLECTOR.
Resto de obra y materiales.........ccocovevverncrienen. 5.82
TOTAL PARTIDA.......ccccireerrennnsanenanns 5.82
PROYECTO DE RENOVAC[ON DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 Pagina 24
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO

ROBOT_ACONJMD UNIDAD ACOMETIDA MEDIANTE ROBOT FRESADOR DN
VARIABLE

UNIDAD DE APERTURA DE ACOMETIDA DE DN VARIABLE MEDIANTE
EQUIPO DE ROBOT FRESADOR PARA APERTURA DE ACOMETIDAS EN
SERVICIO. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-
RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-
JOS DE REHABILITACION.

- INSPECCION DE COLECTOR PREVIA , INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA
DEL CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA
INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICA-
DO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS,
PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Resto de obra y materiales...........ccccovevverncrienen. 140.40
TOTAL PARTIDA.........cocerrreienenaeaeas 140.40
DESP_EQ_MNGD DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO A OBRA.

TOTAL PARTIDA ......ooommmmnmrnsssssssnssans 3,500.00
DESP_EQ_FRSJD DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ROBOT FRESADOR
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO A OBRA.

TOTAL PARTIDA.........cciiimicinieaas 1,500.00

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

MANGA300_50ML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA
AUTOPORTANTE DN 300 < 50 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN300 Y LONGITUD DE TRAMOS ME-
NOR DE 50 M Y MAYOR A 25 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE RE-
HABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON
MANGA CONTINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 6
MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLI-
PROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS
DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA

OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-

CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE
COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-
RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-

RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-

JOS DE REHABILITACION. )
- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE

AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-

BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-

NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-

DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Resto de obra y materiales...........cccovevnerncrienen. 185.33

TOTAL PARTIDA
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO

MANGA300_100L REHABILITACION COLECTOR CON MANGA
AUTOPORTANTE DN 300 < 100 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN300 Y LONGITUD DE TRAMOS ME-
NOR DE 100 MY MAYOR DE 75 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE
REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON
MANGA CONTINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 6
MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLI-
PROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS
DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA
OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-
CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE
COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-
RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-
RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-
JOS DE REHABILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE
AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-
BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-
NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-
DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Resto de obra y materiales...........cccovevnerncrienen. 127.71

TOTAL PARTIDA.........cocerrreienenaeaeas 127.71
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

MANGA400_25ML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA
AUTOPORTANTE DN 400 < 25 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN400 Y LONGITUD DE TRAMOS ME-
NOR DE 25 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION
CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTI-
NUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 8 MM DE ESPESOR
MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIPROPILENO, DIMEN-
SIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE
LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA

OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-

CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE
COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-
RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-

RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-

JOS DE REHABILITACION. )
- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE

AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-

BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-

NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-

DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

MANGA400_MML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA
AUTOPORTANTE DN 400 > 100 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN400 Y LONGITUD DE TRAMOS MA-
YOR DE 100 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION
CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTI-
NUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 8 MM DE ESPESOR
MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIPROPILENO, DIMEN-
SIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE
LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA

OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-

CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE

COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-

RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-

RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-

JOS DE REHABILITACION. )
- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE

AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-

BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-

NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-

DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

P

RECIO

MANGAS500_75ML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA
AUTOPORTANTE DN 500 < 75 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN500 Y LONGITUD DE TRAMOS ME-
NOR DE 75M Y MAYOR DE 50 M PARA EL TOTAL DEL PROYECTO DE
REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON
MANGA CONTINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 9
MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLI-
PROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS
DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION
DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE
- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA
OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRAMO A REHABILITAR, IDENTIFI-
CACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE
COLECTOR DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PA-
RA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR QUE EXISTE ES-
PACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO (CAMIONES, FURGONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS
EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CONDUCCION A REHABILITAR PA-
RA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABA-
JOS DE REHABILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE
AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COMPUESTOS, IMPREGNADA EN FA-
BRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGU-
NA EN TODA LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITAN-
DO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS, ETC..., EN LA
NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E
HIDRAULICA. REHABILITACION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIO-
NES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CE-
RRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA FINAL DEL
CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INS-
PECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO,
IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PEN-
DIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

U05251SIP  UD ADAPTACION INTERIOR POZO EXISTENTE

ADAPTACION Y SANEO INTERIOR DE POZO EXISTENTE PARA TRABA-
JO DE ENMANGADO DE RED DE ALCANTARILLADO INCLUYENDO:
ADAPTACION DE LA OBRA CIVIL PREVIA REQUERIDA PARA PERMITIR
TRABAJO DE ENMANGADO (PICADO DE LATERALES Y SOLERA), INCLUI-
DA LA POSTERIOR REPOSICION DEL CONO Y COLOCACION DE TAPA
EXISTENTE, LIMPIEZA DE RAICES, SELLADO DE JUNTAS, FORMACION
DE BASE Y MEDIAS CANAS, IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO IN-
TERIOR CON MORTERO ELASTICO MASTER EMACO S 5400 O SIMILAR,
COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILENO. A CUALQUIER ALTURA,
COMPLETAMENTE TERMINADO.

Mano d€ 0Bra .....c..cueeeeceee s

Maquinaria.................

Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U05251SIPT

UD ADAPTACION INTERIOR POZO EXISTENTE + NUEVA TAPA
Y MARCO

ADAPTACION Y SANEO INTERIOR DE POZO EXISTENTE PARA TRABA-

JO DE ENMANGADO DE RED DE ALCANTARILLADO INCLUYENDO:
ADAPTACION DE LA OBRA CIVIL PREVIA REQUERIDA PARA PERMITIR

TRABAJO DE ENMANGADO (PICADO DE LATERALES Y SOLERA), INCLUI-

DA LA POSTERIOR REPOSICION DEL CONO Y COLOCACION DE NUEVA
TAPA, LIMPIEZA DE RAICES, SELLADO DE JUNTAS, FORMACION DE BA-
SE Y MEDIAS CANAS, IMPERMEABILIZACION DEL PARAMENTO INTE-
RIOR CON MORTERO ELASTICO MASTER EMACO S 5400 O SIMILAR,
COLOCACION DE PATES DE POLIPROPILENO, COLOCACION DE NUEVA
TAPA'Y MARCO APARENTE DE FUNDICION NODULAR PAM REX O SIMI-
LAR, HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 D-400 TAPA @ 600 MM Y MARCO
80X80 EXTERIOR, PESO CONJUNTO TAPA+MARCO >70 KG (ACERA) Y
>80 KG (CALZADA), JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANA-
GRAMA "SANEAMIENTO Y "ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE
POZO DE REGISTRO CON MORTERO M-40. A CUALQUIER ALTURA,
COMPLETAMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE DE TAPA'Y
MARCO EXISTENTES A LOS ALMACENES DE AMVISA.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

......................................................... 143.02

36.57

.................................... 572.23
................................... 751.82
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
03 RED DE DRENAJE
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA

CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR
INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA DE ZONA AFECTADA.

Mano de 0bra ... 3.51

Maquinaria 0.32

Resto de obra y materiales...........cccovevnernericnen. 043

TOTAL PARTIDA.......ccctireerrennnsannnanns 4.26
uo01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANI-
COS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYENDO: ADECUACION DEL TAJO A
DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO
AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO
DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIO-
NES, LIBRANDO SERVICIOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO,
PICADO Y LEVANTE DEL TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LI-
BRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APO-
YO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SO-

BRANTES A VERTEDERO.
Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 0.44
Maquinaria 4.90
Resto de obra y materiales...........cccovevnerncrienen. 0.60
TOTAL PARTIDA.......cccoireerrennnsanenanns 5.94
U02022 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URBANA

EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRE-
NO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REALIZADA CON MEDIOS
MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUA-
CION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O
D.0. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDI-
CIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESViOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, PASO BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y RE-
PONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA
SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN CASO NECESARIO Y PERFILA-
DO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTE-
RIOR RELLENO O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDI-
DA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

Mano de 0bra ... 1.33
Maquinaria.......c.coeeeeereereennes
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........cciiimicinieaas 12.95

U02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO

DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-40

PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS
EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDI-
DO, REGADO,COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

Mano de 0bra ... 0.09

Maquinaria 0.37

Resto de obra y materiales.........ccocovevverncrienen. 30.93

TOTAL PARTIDA.......ccctireerrennesanenanns 31.39
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

03.02 COLECTORES

U050191 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.200.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC
COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM. EXTERIOR PARA SANEA-
MIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA
CON JUNTA ELASTOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN -
1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE
10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZA-
DO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Mano de 0bra ... 7.40
Resto de obra y materiales.........ccocveneierninennns 27.58

TOTAL PARTIDA. ..o 34.98

03.03 SUMIDEROS Y REJILLAS

U0508008 UD. SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO RECTANGULAR PLANA O CONCAVA
DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 52X28 CMS. TIPO COFUNCO O SIMILAR
PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO
PEATONAL. FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA REC-
TANGULAR 418X208X500MM, TIPO URFE 500, CON LENGUETA SIFONI-
CA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- REJILLA DE 482 X 260 MM Y MARCO FABRICADA EN FUNDICION NODU-
LAR RESISTENCIA C-250 TIPO CA525A DE EJ, ARTICULADA SOBRE
UNO DE SUS EJES, S/ EN 124-2:2015

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR
CON PIEZAS ESPECIALES.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATE-
RALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE
MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARA COMO
ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINI-
DA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

Mano de obra ... 76.38

Maquinaria..........coceeeeevvnnnns 59.02

Resto de obra y materiales... 23717

TOTAL PARTIDA. ........ooiieerrreneennes 372.57
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U0508005 UD. SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR ALTA

CAPACIDAD

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE ALTA CAPACIDAD DE MEDIDAS
APROXIMADAS DE 84,5 X 36 Y 60 CMS DE PROFUNDIDAD.PARA INSTA-
LAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL.
FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA REC-
TANGULAR 350X740X650MM, TIPO URFE 650. CON LENGUETA SIFONI-
CA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- REJILLA ARTICULADA RECTANGULAR PLANA'Y MARCO 775 X 45 MM
FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250 MODELO TI-
PO EBRO DE PAM O GC075027 A DE EJ, ARTICULADA ANTI-ROBO, S/
EN 124-2:2015

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR
CON PIEZAS ESPECIALES.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRAN-
TES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATE-
RALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE
MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARA COMO
ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINI-
DA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

Mano de obra

Maquinaria

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA.......ccceeeeereeereeseneennes

U05086 UD. SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA

ARTICULADO

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE
ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 570X545X600 MM DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA.
FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA REC-

TANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600 CON LENGUETA SIFONICA
EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO AV VITORIA DE
EJ, CON BARROTE SELECTOR ELEVADO 570X545X190 MM. FABRICA-

DA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250, S/ EN 124-2:2015. PE-

SO MINIMO 36 KG.

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR
CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO S| FUERA NECESARIO.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRAN-

TES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATE-

RALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE
MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARA COMO
ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINI-
DA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

Mano de obra

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U05090

U05205

U05210

MaQUINGMA. ....cvevvereeerrrer e
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

UD. SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA
ARTICULADO ALTURA REGULABLE

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE
ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 680X500X600 MM DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA
CON ALTURA REGULABLE. FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA REC-
TANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600 CON LENGUETA SIFONICA
EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO TEMPO PLUS
DE EJ O SELECTA MAXI DE PAM, CON BARROTE SELECTOR ELEVADO
750X640X225X90-70 MM. FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESIS-
TENCIA C-250, S/ EN 124-2:2015. . PESO MINIMO 88 KG.

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR
CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO SI FUERA NECESARIO.
- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRAN-

TES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATE-

RALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE
MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA Y SE ABONARA COMO
ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE
PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINI-
DA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

Mano de obra
Maquinaria..........
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

UD ACOMETIDA SUMIDERO SOBRE TUBERIA

DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A TUBERIA REALIZADA MEDIANTE MA-
QUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIRCULAR DE
DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM INCLUIDA PIEZA ESPECIAL
DE NEOPRENO PARA TUBO DE HORMIGON. TOTALMENTE ESTAN-
CO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra

Magquinaria

Resto de obra y materiales.........ccocovineeernienennns

TOTAL PARTIDA

UD ACOMETIDA SUMIDERO A POZO REGISTRO

DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO DE REGISTRO REALIZADA ME-
DIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION DE CORONA CIR-
CULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM. O POR PICADO
CON PISTOLETE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTAL-
MENTE ESTANCO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra

Magquinaria

Resto de obra y materiales.........ccocovineeernienennns

TOTAL PARTIDA
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58.91
425.23

556.89

72.75
58.91
676.49

808.15

271.22
2147
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208.54
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1342
182.75

226.74
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

U050803X

U0508013

UD ARQUETA DE DRENAJE LINEAL PARA SISTEMA
KVF200.10R

ARQUETA DE DRENAJE LINEAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA,
SISTEMA AKVF200MF10R, PARA CUALQUIER TIPO DE ANCHURA DE
DRENAJE LINEAL, INCLUSO ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ES-
PECIALES. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUA-
CION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y
REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de 0bra ...
Maquinaria.......c.ccoeeeeereerernnes
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.........ccciirrmicinieae

ML CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ150
262X305

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA MODELO ULMA
KOMPAQDRAIN®CIVIL KVF150.10R O SIMILAR, CON ANCHO EXTERIOR
206MM, ANCHO INTERIOR 150MM, ALTURA EXTERNA 300MM Y CON
SECCION HIDRAULICA 227CM>2, MONOLITICO CON REJILLA INTEGRADA
EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, ANTI-VANDALICO Y
RESISTENTE A LA CORROSION. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRAN-
DES CARGAS. SECCION EN FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS
CON GEOMETRIA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAU-
DAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MAXIMO Y APERTURA
POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIEDAD, PARA ZONAS SIN PEN-
DIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DI-
RECCIONADORES DE LA LAMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE
CAPTACION. SISTEMA DE MACHIHEMBRADO DE ALINEACION HORIZON-
TALY VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILI-
TAR INSTALACION DE JUNTA DE SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL
ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA RE-
JILLA DE FUNDICION FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATE-
RALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LADO Y PREFORMAS
LATERALES PARA CONEXIONESEN T, ELL Y EN CRUZ. LONGITUD TO-
TAL DE 1000 MM, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20
CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICACION CON
EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra ...
Magquinaria
Resto de obra y materiales.........ccocveneuernienennns

TOTAL PARTIDA. ...

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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Codigo: 2410000267
Promotor: AMVISA

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

R. Proyecto: JMO
Redactor: CAN

PRECIO

U0508004

ML CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ200
262X305

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA MODELO ULMA
KOMPAQDRAIN®CIVIL KVF200.10R O SIMILAR, CON ANCHO EXTERIOR
262MM, ANCHO INTERIOR 200MM, ALTURA EXTERNA 305MM Y CON
SECCION HIDRAULICA 318CM>2, MONOLITICO CON REJILLA INTEGRADA
EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, ANTI-VANDALICO Y
RESISTENTE A LA CORROSION. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRAN-
DES CARGAS. SECCION EN FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS

CON GEOMETRIA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAU-

DAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MAXIMO Y APERTURA
POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIEDAD, PARA ZONAS SIN PEN-
DIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DI-
RECCIONADORES DE LA LAMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE

CAPTACION. SISTEMA DE MACHIHEMBRADO DE ALINEACION HORIZON-

TALY VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILI-
TAR INSTALACION DE JUNTA DE SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL
ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA RE-
JILLA DE FUNDICION FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATE-
RALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LADO Y PREFORMAS
LATERALES PARA CONEXIONESEN T, EL LY EN CRUZ. LONGITUD TO-
TAL DE 1000 MM, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20
CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICACION CON
EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra
Magquinaria...............
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

......................................................... 52.91

58.75
223.50

................................... 335.16
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

04 PAVIMENTACIONES

U06976 M2 REPOSICION ZANJA CON MAT. PREF.

DE REPOSICION DE ZANJA EN ACERA O ZONA PEATONAL CON MATE-
RIAL PREFABRICADO EN GENERAL BALDOSA O ADOQUIN SIMILAR AL
EXISTENTE INCLUSO MORTERO, CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES,
SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR
MINIMO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON
SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO,
INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y
RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de 0bra ........cccvvverinenereserree s 30.82
Maquinaria.......c.cooeeeeereercrnnes
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........ccirmiciniean 68.39

U069761 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON MAT. PREF.

DE PAVIMENTACION EN ACERA O ZONA PEATONAL CON MATERIAL
PREFABRICADO EN GENERAL BALDOSA O ADOQUIN SIMILAR AL EXIS-
TENTE INCLUSO MORTERO, CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, P.P.
DE PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
DA.

Mano de 0bra ... 22.57
Maquinaria.......c.ccoeeeeeneereennes
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........cciiimicinieaas 43.95

uo06977 M2 REPOSICION ZANJA CON ASFALTO FUN

DE REPOSICION DE ZANJA EN ACERA O ZONA PEATONAL CON ASFAL-
TO FUNDIDO, INCLUIDO CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, SOLERA
DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR MINI-
MO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SE-
GUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, IN-
CLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RE-
TRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de 0bra ... 19.82
Maquinaria
Resto de obra y materiales...........cocovevnerncrienen. 40.62

TOTAL PARTIDA.........cciiimicininae 62.63

u069771 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON ASFALTO FUN
DE PAVIMENTACION EN ACERA O ZONA PEATONAL CON ASFALTO

FUNDIDO, INCLUIDO CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, P.P. DE
PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra
Maquinaria.......c.ccoceeeenen. .
Resto de obray materiales..........ccovvvrerrernrnrenninns 24.19

TOTAL PARTIDA.........cciiimicinieaas 32.90
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO

DESP.MAGL UD DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE AGLOMERADO

DESPLAZAMIENTO A OBRA DE TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PA-
RA LA EJECUCION DEL AGLOMERADO (MAQUINA FRESADORA, EXTEN-
DEDORA ASFALTICA, COMPACTADOR DE RODILLO...) INCLUIDOS ME-
DIOS AUXILIARES. ESTA PARTIDA SERA UTILIZADA PARA ABONAR EL
DESPLAZAMIENTO A OBRA DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPOS NECESA-
RIOS PARA AGLOMERAR CON 2.700 M2 DE AREA MINIMA DE PAVIMEN-
TOY SERA LA DIRECCION FACULTATIVA LA QUE DETERMINE EL EM-
PLEO Y SUPERFICIE REAL DE PAVIMENTACION. EN EL CASO DE SU-
PERFICIES MENORES SE APLICARA UN PRECIO PROPORCIONAL AL
AREA PAVIMENTADA, EN EL CASO DE SUPERFICIES SUPERIORES NO
DARA LUGAR A UN INCREMENTO PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE
PAVIMENTADA.

TOTAL PARTIDA.........ccirmicininaae 1,800.00

U06978 M2 REPOSICION ZANJA CON AGLOMERADO

DE REPOSICION DE ZANJA EN CALZADA CON AGLOMERADO EN CA-
LIENTE 4 CMS DE ESPESOR MINIMO DE RODADURA Y 7 CMS DE BASE
G-20 INCLUIDO RIEGOS ASFALTICOS Y CORTE Y FRESADO DE PAVI-
MENTOS LATERALES, SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/1
DE 25 CM DE ESPESOR MINIMO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NI-
VELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYEC-
TO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA
JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PRO-
TECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 20.00
Maquinaria 10.10
Resto de obra y materiales.........ccocovevverncrienen. 50.55
TOTAL PARTIDA.......cccoireerrennnsanenanns 80.65
U069781 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON AGLOMERADO

DE PAVIMENTACION EN CALZADA CON AGLOMERADO EN CALIENTE 5

CMS DE ESPESOR MINIMO DE RODADURA Y 8 CMS DE BASE G-20 IN-

CLUIDO RIEGOS ASFALTICOS Y CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES,

FRESADO DEL FIRME EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, P.P. DE PRO-

TECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 7.02
Maquinaria.......c.ccoeeeeeneerernnes 9.78
Resto de obra y materiales.... 18.29
TOTAL PARTIDA.......ccccireerrennnsanenanns 35.09

U04000_N M3 HORMIGON HM-25 CON FIBRAS

HORMIGON HM-25/B CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, COLOCADO EN

REPOSICION DE ZANJAS , ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO,

PUESTO EN OBRAY VIBRADO SEGUN INSTRUCCION CODIGO ESTRUC-

TURAL, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES.
Mano de obra 5.22
Maquinaria 0.17
Resto de obra y materiales...........cocovevnerrerienen. 133.14
TOTAL PARTIDA.......cccoireerrennnsanenanns 138.53

PROYECTO DE RENOVAC[C')N DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 Pagina 39
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
u06987 UD ANULACION POZO DE REGISTRO

ANULACION DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYENDO:

CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON COR-
TE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA Y MARCO, RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TO-
DO-UNO, CAPA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLO-
CACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.

Mano de 0bra ... 70.44
Maquinaria 14.77
Resto de obra y materiales.........ccccovevnernerinenen. 108.47
TOTAL PARTIDA.......ccctireerrennesanenanns 193.67
U06988 UD ANULACION ARQUETA ACOMETIDA
ANULACION DE ARQUETA DE ACOMETIDA EXISTENTE INCLUYENDO:
CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON COR-
TE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA'Y MARCO, RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TO-
DO-UNO, CAPA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLO-
CACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.
Mano de 0bra ... 48.58
Maquinaria 9.24
Resto de obra y materiales...........cccovevvernirienen. 65.58
TOTAL PARTIDA.......ccccireernrennnsianenanes 123.40
U06989 UD ANULACION BOCA DE RIEGO
ANULACION DE BOCA DE RIEGO EXISTENTE INCLUYENDO:
CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON COR-
TE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA'Y MARCO, RETIRADA DE LOS
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TO-
DO-UNO, CAPA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLO-
CACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.
Mano de obra 26.03
Maquinaria 4.69
Resto de obra y materiales...........cccovevverneiienen. 32.17
TOTAL PARTIDA.......cccctireerrennesanenanns 62.86
u03098 ML CORREDERA DE HORMIGON 20X25 TOT.
DE CORREDERA DE HORMIGON HM-20 " IN SITU" ADOSADA A BORDI-
LLO 20X25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO INCLUIDA CORTE DEL
PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE
SOBRANTES A VERTEDERO Y ENCOFRADO. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.
Mano de 0bra ... 10.58
Maquinaria 1.59
Resto de obray materiales..........ccovvvverrenrnrernenns 8.31
TOTAL PARTIDA.......cccctireerrennesanenanns 20.48
U03080.P_N ML BORDILLO PREFABRICADO
CQLOCACION DE BORDILLO PREFABRICADO, DE ID'ENTICAS CARACTE-
RISTICAS AL EXISTENTE, COLOCADO EN ALINEACION RECTA'Y CUR-
VA, INCLUSO CIMINETOS Y MORTERO DE ASIENTO, REJUNTEO,ETC.
TOTALMENTE COLCOADO
Mano de 0bra ........coevvvrervinenerrs s 6.01
Maquinaria.......c.ccoeeveereerernnes 0.01
Resto de obra y materiales.... 16.41
TOTAL PARTIDA.......ccccireernrennnsianenanes 22.44
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

MOBIURB

U0700TAL

U03081

UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTO DE MOBILIARIO
URBANO

DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE MOBILIARIO
URBANO PUBLICO (FAROLAS PEQUENAS, SEMAFOROS, PAPELERAS,
BANCOS, BOLARDOS, PIVOTES, BLOQUES DE HORMIGON, APARCABICI-
CLETAS, SEPARADORES DE CARRIL, ...), CON LAS DEMOLICIONES NE-
CESARIAS, DESCONEXIONES Y CONEXIONES ELECTRICAS, NUEVAS Cl-
MENTACIONES Y FIJACIONES. INCLUIDO EL TRANSPORTE PROVISIO-
NAL A LOS ALMACENES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.

SIN CAUSAR DESPERFECTOS.

Mano de 0bra ...
Maquinaria.......c.ccoeeeeereerernnes
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.........ccciirrmicinieae

UD TALADO DESTOCONADO Y PLANTACION DE ARBOL

TALADO, DESTOCONADO Y PLANTACION DE ARBOL JOVEN, INCLUYE:
-TALADO DE ARBOL EXISTENTE DE DIAMETRO 50-90 CM O MENOS.
-EXTRACION DE TOCON SIN DETERIORO DE SERVICIOS EXISTENTES.
-FORMACION DE ALCORQUE CON MEDIDAS 150X100 CM CON BORDI-
LLO JARDINERO INCLUIDO.

-ESCAVACION DE POZO, PROFUNDIDAD MENOR DE 1.5 M

-APORTE DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS EXTERIORES.
-SUMINISTRO DE CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA' 12-14 CM DE PERI-
METRO U OTRA ESPECIE INDICADA POR EL AYUNTAMIENTO, EN CON-
TENEDOR O CEPELLON, CON LAS PRIMERAS RAMAS A UNA ALTURA
DEENTRE 2YY 2,5M.

-PLANTACION DE ESPECIE ARBOREA, INCLUIDO REPLANTEO, REALIZA-
DA CON MEDIOS MECANICOS, EN TERRENO DE CONSISTENCIA BLAN-
DA DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, INCLUIDO HOYO DE ALCORQUE
DE DIMENSIONES 120X80X150 CM REALIZADO CON EXCAVADORA O MI-
NIEXCAVADORA CON 2 SEMANAS DE ANTELACION, ABONADO, ENMEN-
DADO Y ENTUTORADO CON DOS TUTORES CILINDRICOS DE MADERA
DE PINO TRATADA AUTOCLAVE NIVEL 4 DE 6 CM DE DIAMETRO Y 250
CM DE LONGITUD, CON PUNTA EN LA PARTE INFERIOR Y ACHAFLANA-
DO EN LA PARTE SUPERIOR, RIEGO DE ASIENTO CON 50 L. DE AGUA,
INMEDIANTAMENTE POSTERIOR A LA PLANTACION, CINCO RIEGOS DE
50 L. DE AGUA DURANTE EL PRIMER VERANO Y UNA CAVA'Y ESCARDA
DEL ALCORQUE.

MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. INCLUIDA REPOSICION DE MARRAS Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A PLANTA DE TRATAMIENTO/VERTEDERO
CON CANON INCLUIDO.

Mano de 0bra ........cccvvverinenereserree s
Maquinaria.......c.cooeeeeereercrnnes
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA.........ccvirmicinieaae

ML BORDILLO DE GRANITO

COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO BLANCO, DE IDENTICAS CA-
RACTERISTICAS AL EXISTENTE, COLOCADO EN ALINEACION RECTAY
CURVA, INCLUSO CIMINETOS Y MORTERO DE ASIENTO, REJUN-
TEO,ETC. TOTALMENTE COLCADO.

Mano de 0bra ........cccvvverinenereserree s
Maquinaria.......c.cooeeeeereercrnnes
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA..........cccccueneee
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO

UD RESUMEN

PRECIO

U07225RZ

u03115

M3 RELLENO ESPECIAL ERRAIZANTE PARA ZONA URBANA
METRO CUBICO DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVA DE RiO, TIERRA
VEGETAL Y COMPOST COLOCADO SOBRE UN GEOTEXTIL PARA FACILI-
TAR EL CRECIMIENTO RADICULAR DE LOS ARBOLES CONTIGUOS. IN-
CLUYENDO BANDA ANTIRRAICES DE PROTECCION SOBRE TUBO. LA
PROPORCION DE MATERIAL LA DEFINE EL AYUNTAMIENTO DE VITO-
RIA-GASTEIZ.

Mano de obra ...
Maquinaria..........cocoeevevennens
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA. ..ot

UD ALCORQUE 1x1 m. CON LLANTA 80x80x6 mm ACERO
CORTEN

DE DE ALCORQUE 1,00X1,00 M. FORMADO POR PLETINA DE ACERO
A42 CORTEN DE DIMENSIONES 80X80X6 MM COLOCADAS ATORNILLA-
DAS A SOLERA DE HORMIGON CADA 50 CM. INCLUSO P.P. DE SOLDA-
DO DE JUNTAS ENTRE PLETINAS, INCLUYENDO EXCAVACION EN POZO
DE 100X100X100 CMS Y EVACUACION SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de obra ...
Maquinaria..........coceeeveeennnns
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA. ..o
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

05 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

05_01 ALUMBRADO

CANALU001 ML REPOSICION DE DOBLE CORRUGADO ALUMBRADO
PUBLICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EXTERNA PARA FUERZA
ELECTRICA ENTERRADA DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE ARQUETA Y ARQUE-
TA, FORMADA POR 2 TUBOS (1 TBA+STDP, 1 RESERVA) DE PVC DE 110 MM DE
DIAMETRO, SUMINISTRADO EN ROLLO, RESISTENCIA A LA COMPRESION 250
N, RESISTENCIA AL IMPACTO 20 JULIOS, EJECUTADA EN ZANJA DE 45X75 CM,
CON LOS TUBOS EMBEBIDOS EN UN PRISMA DE HORMIGON EN MASA
HM20/B/32/XC4 PLANTA CON 6 CM DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR
Y 5,5 CM DE RECUBRIMIENTO LATERAL. INCLUSO SOPORTES SEPARADORES
DE TUBOS DE PVC COLOCADOS Y RECOLOCACION DEL SERVICIO EXISTENTE
MEDIANTE CABLE MULTIPOLAR 06/1KV, EN COBRE, CUMPLIENDO LA NORMATI-
VA ACTUAL'Y LOS CONDICIONANTES EXIGIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.

Mano de 0bra ... 3.87
Resto de obra y materiales 37.00

TOTAL PARTIDA. ... 40.87

ARQALU001 UD ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO

ARQUETA PARA CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREFABRICADA DE
HORMIGON, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE 50X50X30 CM DE MEDIDAS INTE-
RIORES, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION 0.5X0.5 M. INCLUIDO COLOCA-
CION DE CABLEADO Y RECONEXION DEL SERVICIO.

Mano de 0bra ... 3.87
Resto de obra y materiales...........cccovevverneiienen. 108.84

TOTAL PARTIDA.........cciirmrcinieae 112.71

05_02 IBERDROLA

ARQEN002 UD ARQUETA "AG" PREFABRICADA CON TAPA M2-T2 EN
ACERA

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,00X1,00 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HOR-
MIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, Y MODULOS PREFABRICADOS DE HOR-
MIGON SEGUN DETALLE EN PLANOS, MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400 TI-
PO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COM-
PANIA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra ... 59.97
Resto de obra y materiales...........cccovevvernirienen. 413.40

TOTAL PARTIDA.........cciirmrcinieae 473.37

CANEN002 ML REPOSICION CANALIZACION ELECTRICA 62160 + TRITUBO
240

CANALIZACION EN ZANJA PARA CONDUCTORES ELECTRICOS, DE 600MM. DE
ANCHURA Y 1000 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: SOLERA DE 50MM. DE
HORMIGON HM-20, SEIS TUBOS DE PE CORRUGADO D-160MM. SEPARADOS
20MM. ENTRE Si Y A 50MM. DE LAS PAREDES MEDIANTE SEPARADORES, RE-
CUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 100MM. POR ENCIMA
DEL TUBO MAS ALTO, EXCAVACION Y ENTIBACION SI FUESE PRECISA, TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,, INCLUSO MANGUITOS
CONECTORES, DOS CINTAS DE SENALIZACION, MANDRILADO Y GUIAS, TAPO-
NES DE CIERRE, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano d€ OBra ... 0.85
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CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales...........cccovevnerncrienen. 76.07
TOTAL PARTIDA ... ccnneeeens 76.92
U06892 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 150 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 150 MM A
VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:

EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANI-
COS O MANUALES CON PROTECCIONES AUTORIZADAS PARA PERSO-
NAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS
ADECUADAS PARA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR VOLUMEN
FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Mano de 0bra.......cc.ccvvvereinenereserree s 9.82
MaQUINAMA.......coeeerrrierie e 18.02
Resto de obra y materiales..........ccovvvrerrerrnrerrunns 6.33

TOTAL PARTIDA............. 34.17

05_03 TELECOMUNICACIONES

CANTEL006 ML REPOSICION CANALIZACION TELECOMUNICACIONES
90125

CANALIZACION EN ZANJA DE 450 MM. DE ANCHURA Y 800 MM. DE PROFUNDI-
DAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMIGON HM-20, NUEVE TUBOS
DE PVC D125, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES Y A
80 MM. DE LAS PAREDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., IN-
CLUSO APERTURA'Y CIERRE DE ZANJA, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS
CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO,BANDA DE
SENALIZACION, RELLENO CON ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN HASTA
COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA,MANGUITOS SEPARADORES, MAN-
DRILADO Y GUIAS.

Mano de 0bra ... 0.85
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........cciiimicinieaas 99.29

ARQTLF002 UD ARQUETA "H" PREFABRICADA TELECOMUNICACIONES

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELEC-
TRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE DIMENSIONES INTERIORES
1,00X1,00 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HOR-
MIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, Y MODULOS PREFABRICADOS DE HOR-
MIGON SEGUN DETALLE EN PLANOS, MARCO Y TAPA DE FUNDICION D-400 TI-
PO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COM-
PANIA SUMINISTRADORA, INCLUSO EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO IN-
CLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Mano de 0bra ... 59.97
Resto de obra y materiales.........ccocovevverncrienen. 43412

TOTAL PARTIDA.........ccvirmicinieaae 494.09
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO

06 PINTURA Y SENALIZACION

U14003 ML LiNEA CONT./DISCONT. 15 CMS BL.

DE LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 15 CMS
DE ANCHO PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL DE TRAFICO (ALCI-
DICA O ACRILICA), INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Mano de 0bra ... 0.28
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA. ...t 0.77
U140051 ML LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS COL. DOS COMPONENTES
DE LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR AZUL O AMARILLO DE
15 CMS DE ANCHO PINTADA CON SPRAY PLASTICO DE 2 COMPONEN-
TES EN FRIO, APLICADO MANUALMENTE, CON ADICCION DE ESFERAS,

CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 KG/M2, INCLUSO PREMARCAJE,
SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Mano de obra........cccc...... . 1.43
Resto de obra y materiales.... 1.02

TOTAL PARTIDA.........cciiimicinieaas 245

U14007 M2 PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP.

DE PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON PINTURA
BLANCA DE DOS COMPONENTES, APLICADO MANUAL, CON ADICCION
DEESFERAS, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 KG/M2, INCLUSO
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GAS-

TEIZ
Mano de 0bra ... 18.95
Resto de obra y materiales.........ccocovineuerninennns 7.00
TOTAL PARTIDA. ........ooiierrneenneennes 25.95
uU14015 UD SENAL PROH./OBLIG. @=60 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE
60 CMS DE DIAMETRO TIPO M.0.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO DE @76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO
DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTA-
CION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTAL-
MENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITO-
RIA-GASTEIZ

Mano de obra........ccccovvneunnee
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........ccvimicininaae 154.10

U14016 UD SENAL PROH./OBLIG. @=60 Y PLACA

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE
60 CMS DE DIAMETRO Y PLACA RECTANGULAR DE 60X30 CMS TIPO
M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76
MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SU-
JECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNI-
LLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Mano de 0bra ........c.ccvvverrinenerr s 16.58
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA. ..o 215.69
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CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
U14023 UD SENAL IND. GENER. L=60 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE
60 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE CO-
LOR AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON
HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE CO-
LOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Mano de 0bra ... 14.21
Resto de obra y materiales..........cccoveneuerninennns 134.52
TOTAL PARTIDA. ........ooieierrereieeines 148.73

U14024 UD SENAL IND. GEN. L=60 CMS Y PLACA

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE
60 CMS DE LADO Y PLACA RECTANGULAR DE 60X30 CMS TIPO
M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76
MMY 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SU-
JECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNI-
LLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

Mano de 0bra ... 16.58
Resto de obra y materiales.... 193.74

TOTAL PARTIDA.........ccciirrmicinieae 210.32

U14401 UD BALIZA FLEXIBLE H-75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA FLEXIBLE FABRICADA EN
ELASTOMERO ESTABILIZADO A LA LUZ, COLOR A DEFINIR POR DIREC-
CION DE OBRA, DE DIMENSIONES 730X200 MM, FIJADAS AL PAVIMEN-
TO CON TORNILLO DE DIAMETRO 18 MM Y 160 MM DE PROFUNDIDAD,
BASE CONICA PROTEGIDA CON PLATILLO INDEFORMABLE, DOBLE
BANDA REFLECTANTE PERIMETRAL, TOTALMENTE COLOCADA'Y FUN-

CIONANDO
TOTAL PARTIDA.......cccctireernrennnsianenanns 45.00
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO

07 SEGURIDAD Y SALUD

$8.001 UD ALMACEN 25 M2

CASETA PREFABRICADA PARA ALMACEN DE OBRA DE 25 M2. ESTRUC-
TURA DE ACERO GALVANIZADO. CUBIERTA'Y CERRAMIENTO LATERAL
DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM. REFORZADA CON
PERFILES DE ACERO, INTERIOR PRELACADO. SUELO DE AGLOMERA-
DO HIDROFUGO DE 19 MM. PUERTA DE ACERO DE 1 MM., DE 0,80X2,00
M. PINTADA CON CERRADURA. VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM.,
RECERCADO CON PERFIL DE GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA
Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION GRUA.
ACOMETIDAS INCLUIDAS.

Mano de 0bra ... 20.69
Resto de obra y materiales.........ccocvineuerninennns 949.87
TOTAL PARTIDA. ........ooiieerrreneennes 970.56

$8.002 UD CASETA ASEO 15 M2

CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 5,98X2,45X2,63 M.
ESTRUCTURA'Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AlS-
LAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M.
DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM.,
TERMO ELECTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLACAS
DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO
CON TERMINACION DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZAN-
TE, SUELO CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLITICA AN-
TIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TUR-
CA, CORTINA EN DUCHA. TUBERIA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RE-
SISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACION
ELECTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMATICO. CON TRANSPORTE A 150
KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION
GRUA. ACOMETIDAS INCLUIDAS. SEGUN R.D. 486/97.

Mano de obra.........cccoouuee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA. ...t 872.75

$8.003 UD CASETA VESTUARIO 20 M2

CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE
7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO.
CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPE-
ZOIDAL DE 0,6 MM. REFORZADA CON PERFILES DE ACERO, INTERIOR
PRELACADO. SUELO DE AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19 MM. PUER-
TA DE ACERO DE 1 MM., DE 0,80X2,00 M. PINTADA CON CERRADURA.
VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM., RECERCADO CON PERFIL DE GO-
MA. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA'Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGI-
DA DEL MODULO CON CAMION GRUA. ACOMETIDAS INCLUIDAS.

Mano de 0bra ... 20.69
Resto de obra y materiales... 852.06

TOTAL PARTIDA. ..o 872.75

S$8.01 ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 10 PERSONAS

BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 10 PERSONAS
COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y COLOCADO. CONTENIENDO LOS
UTILES NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

TOTAL PARTIDA. ..ot 214.75
S$S.02 m  VALLA NORMALIZ. MOVIL METAL.2 US
VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA PARA DESVIACION DE TRAFI-
CO, DE 1,95 M DE LARGO Y 0,95 M DE ALTO, PROVISTA DE ENGAN-

CHES LATERALES PARA TRAZADO DE ALINEACIONES. MEDIDA LA LON-
GITUD VALLADA. DURACION ESTIMADA 2 USOS.
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TOTAL PARTIDA ... ccceeeereccnneeeens 7.22
S$S.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TOTAL PARTIDA.........ccirmicininaae 45.10

$8.04 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA
LA COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TOTAL PARTIDA.........ccciirrmicinieae 9.39

$8.05 m  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS SOPORTES,
COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

TOTAL PARTIDA.........ccvirmicinieaae 0.98

$8.06 ud SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

SEDAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUI-
DA LA COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TOTAL PARTIDA.........cciiimicininae 27.65

$8.09 ud CASCO DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD, CON ARNES DE ADAPTACION EN MATERIAL
RESISTENTE AL IMPACTO, HOMOLOGADO.

TOTAL PARTIDA.........cciirmrcinieae 0.55

S§S8.10 ud CHALECO REFLECTANTE

CHALECO REFLECTANTE, COLOR AMARILLO, CON BANDA REFLECTAN-
TE, HOMOLOGADO.

TOTAL PARTIDA.........cccirmncinaeae 17.14

S$S.11 ud AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE

AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTA-
BLES, USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE SEGURIDAD, HOMOLOGA-
DO SEGUN O.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

TOTAL PARTIDA.........ccvirmicinieaae 21.05

S$S8.12 ud CINTURON DE SEGURIDAD ARNES
CINTURON DE SEGURIDAD CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA POLIES-
TER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO, CON RESISTENCIA A LA TRACCION
SUPERIOR A 115 KG/MM2, CUERDA DE AMARRE DE 1,00 M DE LONGI-
TUD, HOMOLOGADO SEGUN O.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

TOTAL PARTIDA.........cciiimicininae 56.81

S$S.13 ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.
PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MA-

TERIALES ABRASIVOS, FABRICADO CON NITRILO VINILO, CON REFUER-
ZOS EN DEDOS PULGARES HOMOLOGADO SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIDA

LA UNIDAD EN OBRA.
TOTAL PARTIDA.........ccvirmrciiean 2,72
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S$S.14 ud PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.

PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO,
HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DESLIZAMIENTO, FABRICADO
EN GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZAN-
TE, HOMOLOGADAS SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

TOTAL PARTIDA.......cccoireerrennnsanenanns 15.03
§8.15 ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRI-
CADA EN SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA ANTISUDOR Y ANTIALERGI-

CA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A

LA ABRASION, HOMOLOGADA SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIA LA UNIDAD EN
OBRA.

TOTAL PARTIDA.......ccccireerrennrsanenanns 29.16
§8.17 ud PASARELA DE ACCESO

PASARELA DE PASO SOBRE ZANJAS, FORMADA POR CHAPA DE ACE-
RO Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS, RODAPIE Y
TRAVESANO INTERMEDIO, SUJETOS CON PIES DERECHOS, INCLUSO
COLOCACION Y DESMONTAJE.

TOTAL PARTIDA.......cccctireernrennnsianenanns 353.14
S$S8.18 ud CHAPA DE ACERO DE PASO

PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECOS, EN SUPERFICIES HORI-
ZONTALES CON CHAPA DE ACERO, INCLUSO COLOCACION Y DESMON-

TAJE.
TOTAL PARTIDA.......ccccireernrennnsianenanes 241.94
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
08 CONTROL DE CALIDAD
CC.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENO DE ZANJAS
ccC1.01 UD DETERMIN.GRANULOMET.ARENA

DETERMINACION DE GRANULOMETRiA DE ARENA DE CAPA DE ASIEN-
TO'Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA.

TOTAL PARTIDA.........cccvrmicinieaae 16.23

CC1.02 UD DETERMIN.GRANULOMET.ARIDOS

DETERMINACION DE GRANULOMETRIA DE ARIDOS EN ZAHORRA ARTI-
FICIAL ZA-40 DE RELLENO DE ZANJAS.

TOTAL PARTIDA ......coooreeeeciirerreenanas 27.05
CC1.03 UD ENSAYO PROCTOR NORMAL
ENSAYO PROCTOR NORMAL EN ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40.
TOTAL PARTIDA ......cooiieeeeciirerreenanas 57.70
CC1.04 UD EQUIVALENTE DE ARENA
ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA.
TOTAL PARTIDA ......coooeeeeeciirerrrenanas 24.53
CC1.05 UD LIMITES ATTENBERG ARIDOS
LIMITES DE ATTENBERG DE LOS ARIDOS.
TOTAL PARTIDA ......coooieeeeciirerreenanas 37.27
CC1.06 UD MATERIA ORGANICA
ENSAYO DE DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA.
TOTAL PARTIDA ......coooeeeeeciirerreenanas 24.52
CC1.07 UD CBRLABORATORIO
CBR LABORATORIO.
TOTAL PARTIDA ......cooiieeeeciirerreenanas 96.17
CC1.08 UD HUMEDADES DENSIDADES
HUMEDADES Y DENSIDADES NUCLEARES.
TOTAL PARTIDA ... eeeeeciirerreenanas 22.84
CC.02 TUBERIAS Y TEC. SIN ZANJA
CC2.01 UD PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD

REALIZACION DE PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD DE LA TUBE-
RIA SIGUIENDO LAS "RECOMENDACIONES PARA INSTALACION, ADJU-
DICACION Y RECEPCION DE CANALIZACIONES DE AGUA POTABLE" DE

AEAS
TOTAL PARTIDA.......ccctireerrennnsanenanns 180.31
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
CcODIGO UD RESUMEN PRECIO
CC2.02 UD ENSAYOS EN TUBERIAS PLASTICAS

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA
POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR, VARIOS ENSAYOS:
-RESISTENCIA A LA TRACCION Y TIPO DE ROTURA EN UNIONES POR
FUSION A TOPE SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.

-PROPIEDADES DE TRACCION SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.
-DENSIDAD SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.

-TIEMPO DE INDUCCION A LA OXIDACION SEGUN NORMA IS0, 1 UNIDA-
DES.

-CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDA-
DES.

-CONTROL DIMENSIONAL, 2 UNIDADES

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

Resto de obra y materiales...........cocovevvernerienen. 500.00
TOTAL PARTIDA........cccerrrreienenaeaens 500.00

CC2.03 UD ENSAYO ANALITICA AGUAS

REALIZACION DE ENSAYO DE ANALITICA DE AGUAS CON TOMA DE
MUESTRA Y REDACCION DE INFORME CON LOS RESULTADOS. PARA-
METROS A MEDIR:

-CARACTERES ORGANOLEPTICOS (OLOR, SABOR, COLOR, TURBIDEZ)
-CARACTERES FISICO-QUIMICOS (PH, CONDUCTIVIDAD, CLORO LIBRE
RESIDUAL, CLORO COMBINADO RESIDUAL, CLORO TOTAL, AMONIO,
TEMPERATURA)

-CARACTERES MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES, E.COLI)

Resto de obra y materiales...........cccovevverneiienen. 55.00
TOTAL PARTIDA........cccerrreeienesae s 55.00

CC2.04 UD ENSAYO EN TUBERIAS FD

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA DE
FD POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR Y SEGUN NORMATIVA
UNE-EN545, VARIOS ENSAYOS:

-CONTROL DIMENSIONAL DE TODOS LOS MATERIALES

-ANALISIS QUIMICO DE LA COMPOSICION DE LOS REVESTIMIENTOS IN-
TERIORES Y EXTERIORES

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

TOTAL PARTIDA.........ccvirmicinieaae 400.00

CC2.05 UD ENSAYO EN MATERIALES PARA LA MANGA

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA
POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR, SEGUN NORMATIVA UNE
EN11296-4 VARIOS ENSAYOS:

-ENSAYO DE FLEXION TRES PUNTOS, SEGUN UNE EN 11296-4
-ENSAYO DE PRESION DE VERTICE SEGUN UNE EN 1228

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

TOTAL PARTIDA.........ccvirmrciiean 750.00
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
CUADRO DE PRECIOS 2
cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CC2.06 ML ICCTV

INSPECCION TUBERIA DE SANEAMIENTO. A DETERMINAR MEDIANTE
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA
PREVIA DEL CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION
DE LA INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DU-
PLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

TOTAL PARTIDA.........ccvirmicinieaae 4.25

CC.04 PAVIMENTOS

CC4.01 ud ENSAYO COMP.BALDOSAS

ENSAYO COMPLETO DE BALDOSAS CON LA DETERMNACION DE LAS
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y DE ASPECTO, LA ABSORCION
DE AGUA; LA HELADICDAD ; LA RESISTENCIA AL DESGASTE; LA RESIS-
TENCIA AFLEXION Y LA RESISTENCIA AL CHOQUE, SEGUN UNE
UNE-EN 13748; INCLUSO EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.

TOTAL PARTIDA ......coooreeeeciirerreenanas 390.66
CC4.02 ud DETERMINACION DEL CONTENIDO DEL LIGANTE
DETERMINACION DEL CONTENIDO DE BETUN S/ NLT 164.
TOTAL PARTIDA ......coooreeeeciirerreenanas 51.09
CC4.03 ud GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS
DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS
S/ NLT 165.
TOTAL PARTIDA ......cooiieeeeciirerreenanas 33.06
CC4.04 ud ENSAYO MARSHALL
ENSAYO MARSHALL: HUECOS, DENSIDAD, DEFORMACION Y ESTABILI-
DAD S/ NLT 159.
TOTAL PARTIDA ......coooeeeeeciirerreenanas 126.21
CC.05 HORMIGONES
CC3.01 UD T.MUEST.CONO.6 P.ROT.

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO, INCLUYENDO MUES-
TREO DEL HORMIGON, MEDIDA DEL ASIENTO DEL CONO PARA DETE-
REMINACION DE CONSISTENCIA SEGUN UNE 12350, FABRICACION DE
HASTA SEIS (6) PROBETAS CILINDRICAS DE 15 X 30, CURADO, REFREN-
TADO Y ROTURA, SEGUN UNE-EN 12390 Y DESPLAZAMIENTO A OBRA
PARA EJECUCION Y RECOGIDA DE MUESTRAS.

TOTAL PARTIDA.........cciiimicininae 92.35
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO

09 GESTION DE RESIDUOS

U02103 TM CANON DE VERTIDO POR RCD MEZCLADO

DE RESIDUO DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION MEZCLADO MEDIDO
EN BASCULA EN CONCEPTO DE CANON DE VERTIDO POR ELIMINA-
CION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GAR-
DELEGUI. EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELA-
CION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUENCIA
PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FA-
CULTATIVA.

TOTAL PARTIDA.......cccctireerrennesanenanns 13.48
u02105 TM CANON DE VERTIDO POR RCD MUY MEZCLADO

DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MUY MEZCLADO ME-
DIDO EN BASCULA EN CONCEPTO DE CANON DE VERTIDO POR ELIMI-
NACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE
GARDELEGUI. EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RE-
LACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA FRECUEN-
CIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIREC-

CION FACULTATIVA.
TOTAL PARTIDA ......coooreeeeciirerreenanas 16.08
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Promotor: AMVISA Redactor: IMO

3. MEDICIONES

Presupuesto * Aurrekontua

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS
CALLES BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUCION, EN EL MUNICIPIO DE
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01 RED DE ABASTECIMIENTO
01.02 TUBERIA FUNDICION Y POLIETILENO

U06504 ML TUBERIA FUND. NODU.200 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN
ESPESOR IGUAL O SUPERIOR AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON REVESTIMIEN-
TO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VI-
BROCENTRIFUGADO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,

INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE
LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO POR EMPRESA INSCRITA
EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.

COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS,TES,
EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESA-
RIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD200)

Basoa Kalea 1 179.98 179.98

EXIST_RED_F.C. 200

(PROP_FD200)

Konstituzio Plaza 1 105.89 105.89

CONEXION COND.

EXISTENTES

Konstituzio Plaza 1 8.70 8.70 294 .57
0.1 294.57 29.46 29.46

324.03

U06505 ML TUBERIA FUND. NODU.150 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 150 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN
ESPESOR IGUAL O SUPERIOR AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON REVESTIMIEN-
TO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO V-
BROCENTRIFUGADO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,

INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE
LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

(PROP_FD150)
Domingo Beltran Kalea 1 53.73 53.73
EXIST_RED_F.G. 100
(PROP_FD150)
Basoa Kalea 1 199.08 199.08
Domingo Beltran Kalea 1 181.14 181.14 433.95

0.1 433.95 43.40 43.40

477.35
U06506 ML TUBERIA FUND. NODU.100 MM S.R.
TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 100 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN
ESPESOR IGUAL O SUPERIOR AL C-100 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON REVESTIMIEN-
TO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VI-
BROCENTRIFUGADO, INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE
LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO POR EMPRESA INSCRITA
EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO.
COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS, TES,
EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.
INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESA-
RIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.
COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.
ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.
DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.
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SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO POR EMPRESA INSCRITA
EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.

COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS,TES,
EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESA-
RIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

EXIST_RED_F.C. 100




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 10.00 10.00 10.00
10.00
u06510 ML TUBERIA POLIETILENO @ 125 MM A.D
TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE A.D. Y 125 MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,30 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO.
COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA MEDIANTE ELECTROSOLDADURA CON LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ES-
PECIALES; MANGUITOS, REDUCCIONES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTICAS SEGUN RE-
COMENDACIONES DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.
COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.
ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.
DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.
TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".
1 10.00 10.00 10.00
10.00
U06512 ML TUBERIA POLIETILENO @ 90 MM A.D.
TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE A.D. Y 90 MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,20 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO.
COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA MEDIANTE ELECTROSOLDADURA CON LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ES-
PECIALES; MANGUITOS, REDUCCIONES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTICAS SEGUN RE-
COMENDACIONES DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.
COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.
ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.
DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.
TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".
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TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1 10.00 10.00 10.00
10.00

U06514 ML TUBERIA POLIETILENO @ 63 MM B.D.

TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE B.D. Y 63 MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,20 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.

COLOCACION DE LA TUBERIA CON LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES; MANGUITOS, REDUCCIO-
NES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTICAS SEGUN RECOMENDACIONES DE "A.E.A.S."IN-
CLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

1 10.00 10.00 10.00

10.00
01.03 VALVULAS O LLAVES

U06603 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.200 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 200 MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2
COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE
CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN
ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00 2.00

2.00
U06604 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.150 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 150 MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2
COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE
CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 1 1.00
Domingo Beltran Kalea 3 3.00 4.00
1 1.00 1.00

5.00
U06606 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.100 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 100 MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2
COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

RACOR DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNI-
LLERIA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

1 1.00 1.00
1.00

01.04 DESAGUES Y VENTOSAS

U06650 UD DESAGUE DE 100 MM

DESAGUE DE 100 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO",
"ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NO-
DULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA' Y
NORMALIZADA PARA D-400. CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

1 1.00 1.00
1.00

U06651 UD DESAGUE DE 80 MM

DESAGUE DE 80 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURQ",
"ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NO-
DULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA D-400, CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 3 3.00

Domingo Beltran Kalea 1 1.00 4.00
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4.00
01.05 HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

U06660 UD HIDRANTE ENTERRADO 100MM.

HIDRANTE ENTERRADO DE @ 100 MM. CON DOS RACORES DE 70 MM Y TAPONES, CARCASA EN FUNDICION NO-
DULAR CON SISTEMA DE CIERRE EN ASIENTO ELASTICO INSTALADO INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T", CARRETES, CODOS,VALVULA @ 100 DE ASIENTO ELASTICO. TODOS ELLOS DE BRIDAS.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA D-400, CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Konstituzio Plaza 1 1.
Domingo Beltran Kalea 1 1.
1

U06665 UD BOCA DE RIEGO VITORIA-GASTEIZ.

BOCA DE RIEGO MODELO AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ COLOCADA INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO UNO.

MANGUITO SALIDA ROSCADA, ENLACE MACHO Y ENLACE CODO MACHO "ISIFLO" O SIMILAR, 3 MTS DE LONGI-
TUD MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D. @ 50MM.

ANCLAJE CON HORMIGON Y BANDA CIEGA DE SENALIZACION 30CMS DE ANCHURA COLOR AZUL

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 1 1.00 1.00
1 1.00 1.00
2.00
01.06 ACOMETIDAS
uo06701 UD ACOMETIDA @ 80 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 80 MM DE @ NOMINAL INSTALADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, LLAVE DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO" O SIMILAR, RACOR ENCHUFE MODELO LAR-
GO,TUBERIA'Y PIEZAS DE FUNDICION NODULAR PAR ALCANZAR LA COTA'Y EL PUNTO DE EMPALME DE LA ACO-
METIDA EXISTENTE EN LA LINEA DE FACHADA, SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETI-
LENO DE 50 CMS DE ANCHURA.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DE-
BAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECI-
MIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA
D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 1 1.00
Domingo Beltran Kalea 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00 3.00

U06702 UD ACOMETIDA @ 65 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 65 MM DE @ NOMINAL INSTALADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, LLAVE DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO" O SIMILAR, RACOR ENCHUFE MODELO LAR-
GO,TUBERIA'Y PIEZAS DE FUNDICION NODULAR PAR ALCANZAR LA COTAY EL PUNTO DE EMPALME DE LA ACO-
METIDA EXISTENTE EN LA LINEA DE FACHADA, SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETI-
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LENO DE 50 CMS DE ANCHURA.

Domingo Beltran Kalea 2 2.00 2.00
2.00
U06703 UD ACOMETIDA @ 50 MM
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 50 MM DE @ NOMINAL INSTALADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
"T" SALIDA ROSCADA, O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO DE SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIE-
TILENO, ENLACES CODO ROSCA MACHO Y ROSCA MACHO,MANGUITOS, 3 MTS DE LONGITUD MEDIA DE TUBE-
RIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIENTO NIPLOY
MODELO "LARRATE™PLATECSA" O SIMILAR,PIEZAS NECESARIAS PARA EMPALMAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A
LA COTA NECESARIAEN LA LINEA DE FACHADA.
SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE 30 CMS DE ANCHURA.
ARQUETA DESMONTABLE MODULAR DE POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y FONDO DEL MIS-
MO MATERIAL DE DIMENSIONES 35X35 CM, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 "AMVISA" DE 36KGS. DE
PESO EL CONJUNTO TAPA'Y MARCO.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".
Basoa Kalea 15 15.00
Domingo Beltran Kalea 9 9.00 24.00
2 2.00 2.00
26.00
U06704 UD ACOMETIDA @ 32 MM
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM DE @ NOMINAL INSTALADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.
"T" SALIDA ROSCADA, O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO DE SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIE-
TILENO, ENLACES CODO ROSCA MACHO Y ROSCA MACHO,MANGUITOS, 3 MTS DE LONGITUD MEDIA DE TUBE-
RIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIENTO NIPLOY
MODELO "LARRATE™PLATECSA" O SIMILAR,PIEZAS NECESARIAS PARA EMPALMAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A
LA COTA NECESARIAEN LA LINEA DE FACHADA.
SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE 30 CMS DE ANCHURA.
ARQUETA DESMONTABLE MODULAR DE POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y FONDO DEL MIS-
MO MATERIAL DE DIMENSIONES 35X35 CM, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 "AMVISA" DE 36KGS. DE
PESO EL CONJUNTO TAPA'Y MARCO.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".
Basoa Kalea 6 6.00
Domingo Beltran Kalea 5 5.00
Konstituzio Plaza 2 2.00 13.00
1 1.00 1.00
14.00
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POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DE-
BAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECI-
MIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA
D-400. CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".
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01.07 EMPALMES DE TUBERIAS

U06812 UD EMPALME TUB. F. 200 MM.Y PROY.

EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE @ 200 MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa sur 2 2.00
Basoa norte 1.00
Konstituzio plaza 2 2.00 5.00

5.00

-

Uo06814 UD EMPALME TUB. F. 150 MM.Y PROY.

EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE @ 150 MM Y LA PROYECTADA INCLUYENDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa norte 1 1.00
Domingo Beltran norte 1 1.00 2.00
2.00
01.08 ANULACION DE TUBERIAS

U06993 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 200 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 200 MM A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:
EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON PROTECCIONES
AUTORIZADAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS ADECUADAS PA-
RA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR
VOLUMEN FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Konstituzio plaza 1 116.00 116.00 116.00
0.1 116.00 11.60 11.60
127.60

U06892 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 150 MM
RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 150 MM A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:
EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON PROTECCIONES
AUTORIZADAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS ADECUADAS PA-
RA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR
VOLUMEN FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

1 10.00 10.00 10.00
10.00

U06891 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 100 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 100 MM A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:
EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON PROTECCIONES
AUTORIZADAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS ADECUADAS PA-
RA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR
VOLUMEN FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Domingo Beltran Kalea 1 240.00 240.00
Basoa Norte 1 199.07 199.07
Basoa Sur 1 180.85 180.85 619.92
0.1 629.07 62.91 62.91
682.83
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
02 RED DE SANEAMIENTO
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA
CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA

DE ZONA AFECTADA.
Acometidas @200 150.00 =02.02/U050191/Spc0010
@315 206.51 =02.02/U050193/Spc0010
@400 171.84 =02.02/U050194/Spc0010
@500 59.69 588.04 =02.02/U050195/Spc0010
588.04
u01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYEN-
DO: ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVAN-
TE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESViOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, LIBRANDO SERVICIOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO, PICADO Y LEVANTE DEL
TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APO-
YO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Domingo Beltran Norte 1 170.00 3.00 510.00

Domingo Beltran Sur 0.25 80.00 3.00 60.00

Basoa Sur 1 169.65 5.30 899.15

Pascual Andagoya 1 72.91 2.50 182.28

Basoa Norte 1 14.50 3.00 43.50

Acometidas 1 150.00 1.00 150.00 1,844.93
1 184.00 184.00 184.00

2,028.93
U01022 ML LEVANTE DE BORDILLO Y CORREDERA

DE LEVANTE DE BORDILLO PREFABRICADO Y CORREDERA INCLUIDO PICADO DE APOYO CON CARGA DE MATE-
RIALES SOBRANTES EN CONTAINER Y TRASLADO A VERTEDERO.

Domingo Beltran Norte 1 150.00 150.00
Domingo Beltran Sur 0.25 80.00 20.00
Avenida Gasteiz 1 15.00 15.00 185.00

185.00
U01044 M2 FRESADO DE PAVIMENTO ESP.6CM

FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE,EN BACHES CON UN ESPESOR MEDIO DE
6 CM. INCLUSO CARGA, BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Entronque colector Domingo 1 10.00 5.00 50.00 50.00
Beltran Sur

50.00
U01046 M2 FRESADO DE PAVIMENTO ESP.10CM

FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE,EN BACHES CON UN ESPESOR MEDIO DE
10 CM. INCLUSO CARGA, BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEOQ.

100 100.00 100.00
100.00

U02022 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URBANA

EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRENO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATE-
RIAL, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUACION DEL TA-
JO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALI-
ZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIONES, PASO
BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y REPONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Basoa Norte 70.62 70.62
Basoa Sur 480.02 480.02
Pascual Andagoya 294.88 294.88
Conexion avenida 49.02 49.02
Acometidas 1 150.00 1.00 1.00 150.00 1,044.54
1,044.54
u02024 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URB.MAN
EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRENO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATE-
RIAL, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUACION DEL TA-
JO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALI-
ZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIONES, PASO
BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTERIOR RELLENO
O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
Domingo Beltran Norte 629.54 629.54
Acometidas Domingo Beltran 9 7.00 1.50 2.50 236.25 865.79
Sur
86 86.00 86.00
951.79
u02028 M2 ENTIBACION PANELES METALICOS
DE ENTIBACION CUAJADA EN POZOS Y ZANJAS EN TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O DISGREGADAS, REALI-
ZADA POR MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE NANUALES A BASE DE GUIAS Y PANELES DESLIZANTES O BIEN
PLANCHAS DE BLINDAJE, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SU-
PERFICIE DE ENTIBACION UTIL.
@315
Domingo Beltran Norte 2 136.17 2.30 626.38
Basoa Sur 2 36.36 1.40 101.81
@400
Domingo Beltran Norte 2 33.62 3.30 221.89
Basoa Sur 2 98.91 1.70 336.29
Pascual Andagoya 2 72.93 2.40 350.06
Avenida Gasteiz 2 11.45 2.45 56.11
@500
Basoa Sur 2 45.19 1.90 171.72
Basoa Norte 2 15.50 3.00 93.00 1,957.26
1 196.00 196.00 196.00
2,153.26
uo03011 M3 GRAVA DE CANTERA DE 12 a 25 mm
DE GRAVA CALCAREA 12/25 MMS PROCEDENTE DE CANTERA SOBRE TERRENO COMPACTO, PUESTO EN OBRA
EN UN ESPESOR MEDIO DE 25/30 CMS , INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TRANSPORTE
A OBRA, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PLANO DE
PERFILES TRANSVERSALES
@250 0.68 102.00 =02.02/U050191/Spc0010
@315 0.862 178.01 =02.02/U050193/Spc0010
400 0.994 170.81 =02.02/U050194/Spc0010
@500 1.153 68.82 519.64 =02.02/U050195/Spc0010
519.64
uU02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO
DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-40 PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO
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MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO, REGADO,COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

Excavacion 1,044.54 =02.01/U02022/Spc0010
Excavacion manual 865.79 =02.01/U02024/Spc0010
(Grava) -1 -519.64 =02.01/U03011/Spc0010
(Pavimentacion) -1 0.12 -221.39 =02.01/U01001/Spc0010
(Relleno zanja ar. reciclado) -1 -203.80 965.50 =02.01/U02055R/Spc0010
71 71.00 71.00
1,036.50
U02055R M3 RELLENO ZANJA CON ARIDO RECICLADO
DE RELLENO EN ZANJA CON ARIDOS RECICLADO PROCEDENTES DE PRESTAMO, CON ARIDOS EMPLADOS DE
RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION SEGUN NORMAS UNE EN 13242 Y UNE EN 933-11,
REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO,
REGADO,COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR AMVISA'Y LA DO.
Mat reciclado en acera 0.2 1,019.01 203.80 203.80
23 23.00 23.00
226.80
U02117ACO UD CATA LOCALIZACION ACOMETIDAS
REALIZACION DE CATA PARA LA LOCALIZACION DE ACOMETIDAS EN LA RED DE SANEAMIENTO. A DETERMINAR
PORLAD.O.
Domingo Beltran Norte 6 6.00
Domingo Beltran Sur 5 5.00 11.00
5 5.00 5.00
16.00
u010013 M3 RELLENO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO PARA ANULAR
RELLENO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO PARA ANULAR, CON RELLENO DE HNE-15.MEDIDA LA LONGITUD
REAL DE TUBO POR SUPERFICIE TEORICA.
Colector acera Domingo 1 85.00 0.07 5.95 5.95
Beltran Sur
10 10.00 10.00
15.95
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
02.02 COLECTORES

U050190 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.160.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 160 MM.

EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-

TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

1 100.00 100.00 100.00
100.00

u050191 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.200.
DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO
ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Acometidas 1 150.00 150.00 150.00
150.00

U050192 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.250.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 250 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV ME-
DIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Conexion acometidas Basoa 3 15.00 45.00 45.00
Sur

45.00
U050193 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.315.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 315 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUI-
DA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES

DE ARQUETAS.

Domingo Beltran Norte 1 158.70 158.70

Basoa Sur 1 36.36 36.36

Entronque galeria Avda. 1 11.45 11.45 206.51
Gasteiz

1 21.00 21.00 21.00
227.51

U050194 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.400.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 400 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45, INCLUI-
DA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. .MEDIDO ENTRE EJES

DE ARQUETAS.
Basoa Sur 1 98.91 98.91
Pascual Andagoya 1 72.93 72.93 171.84
1 17.00 17.00 17.00
188.84

U050195 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.500.

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

Pagina 12




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 500 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUI-
DA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES

DE ARQUETAS.
Basoa Sur 1 4519 45.19
Basoa Norte 1 14.50 14.50 59.69
1 5.70 5.70 5.70
65.39
02.03 ARQUETAS Y REGISTROS

U05102 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 1,70 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 1,70 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS
DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/NORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.

Basoa Sur 6 6.00
Konstituzio plaza sobre la 5 5.00 11.00
manga

1 1.00 1.00

12.00
u05104 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 2,20 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,20 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS, 50CM, DE ALTURA ; TRONCO DE CONO PREFA-
BRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO
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INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/NORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76

KG
- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.

Basoa Sur 14 14.00
Refuerzo drenaje Cofradia 1 1.00
Arriaga
Refuerzo drenaje Basoa 01 1 1.00
Refuerzo drenaje Cofradia 16.00
Arriaga 02
1 1.00 1.00
17.00
uU05106 UD POZO DE REGISTRO 91,0m. Y 2,70 PROF.
POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,70 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR;:
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.
BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y DE 1,0 METROS DE ALTURA
TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS
DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.
PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.
P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.
CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011
NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO
INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/INORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:
- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG
- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA'Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.
Pascual Andagoya 6 6.00
Basoa Norte pozo nuevo 1 1.00
Konstituzio plaza 1 1.00
Domingo Beltran Norte 2 2.00
Domingo Beltran Sur sobre 5 5.00
manga
Avenida Gasteiz 2 2.00
1 1.00 18.00
18.00
uo05108 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 3,20 PROF.
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POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,20 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.

UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y DE 1,0 METROS DE ALTURA.

UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y DE 0,5 METROS DE ALTURA.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS
DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/NORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.

Pozo nuevo sobre galeria Avda 1 1.00
Basoa norte sobre ovoide 1 1.00
Domingo Beltran Norte 3 3.00 5.00
1 1.00 1.00
6.00
uo05110 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 3,70 PROF.
POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,70 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.
BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
DOS ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y DE 1,0 METROS DE ALTURA.
TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS
DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.
PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.
P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.
CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011
NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO
INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/NORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:
- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG
- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA'Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.
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Domingo Beltran Norte 2 2.00 2.00
2.00
u05225 UD ACOMETIDA RED FECALES-DOMICILIARIA A POZO REGISTRO

DE ACOMETIDA DE VIVIENDA A POZO DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFO-
RACION DE CORONA CIRCULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM. O POR PICADO CON PISTOLE-
TE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTALMENTE ESTANCO, INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE REDUC-
CION EMPOTRADA A TUBERIA DE LA VIVIENDA CON SALIDA A POZO DE REGISTRO .MEDIDA LA UNIDAD TERMI-
NADA.

Conexion acometidas fecales

Basoa sur 22 22.00
Domingo Beltran Norte 10 10.00
Domingo Beltran Sur 11 11.00
Pascual Andagoya 4 4.00 47.00
47.00
u05241 UD SUSTITUCION TAPA M.A. NOD. D-400
DE SUSTITUCION DE TAPA'Y MARCO EXISTENTE POR TAPA Y MARCO APARENTE DE FUNDICION NODULAR HO-
MOLOGADA S/NORMA EN-124 D-400 , TAPA @ 700 MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR, JUNTA DE NEOPRENO Y ACE-
RROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y "ESTOLDERIA", COLOCADA NIVELADA CON EL NUEVO PAVIMENTO
Y SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON MORTERO M-40. , INCLUIDA LA LIMPIEZA O PREPARACION DE LA
BOCA DE APOYO DEL POZO DE REGISTRO Y LA RETIRADA A LOS ALMACENES MUNICIPALES DE LA TAPA'Y MAR-
CO SUSTITUIDA.
5 5.00 5.00
5.00
U05242 UD ENRASADO DE TAPA M.A. NOD. D-400
DE LEVANTE DE LA TAPA Y MARCO APARENTE EXISTENTE TIPO @ 700 MM PARA SANEAMIENTO, CON APROVE-
CHAMIENTO DE LA MISMA PARA COLOCARLA NIVELADA CON EL PAVIMENTO NUEVO Y RECIBIDA CON MORTE-
RO M-40, REFORZADO SI FUESE NECESARIO, INCLUIDA LA LIMPIEZA'Y LA PREPARACION DE LA BASE DE APO-
YO DEL POZO DE REGISTRO.
5 5.00 5.00
5.00
U05136 UD ARQUETA DE 70x70
ARQUETA 60X60X80 CMS.INTERIOR INCLUYENDO:
SOLERA DE HORMIGON HM20 DE 10 CMS DE ESPESOR, PAREDES FABRICADAS CON HORMIGON H20 DE 15 CM
DE ESPESOR O MEDIA ASTA DE LADRILLO MACIZO DE 24X12X5, RASEADO CON MORTERO DE CEMENTO MA-80
DE 1,5CMDE ESPESOR.
FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
MARCO Y TAPA DE FUNDICION (DUCTIL) S/INORMAS UNE EN 124 DE 70X70 CM. CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO"
"ESTOLDERIA"
S/ NORMAS PLIEGO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Acometidas Basoa Sur 15 15.00 15.00
15.00
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02.04 REHABILITACION MANGA

ROBOT_PRERLTROBOT FRESADOR PARA PREPARACION DEL COLECTOR

TRABAJOS PREVIOS DE EQUIPO DE ROBOT FRESADOR PARA FRESADOS DE RAICES, ACOMETIDAS PENETRAN-
TES, SEDIMENTACION Y CUALQUIER OBSTACULO O INCRUSTACION QUE IMPIDA LA CORRECTA INSTALACION
DE LA MANGA. A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DEL COLECTOR.

Manga @300 34.75 =02.04/MANGA300_50/Spc0(
167.87 =02.04/MANGA300_100/Spc(
Manga @400 8.21 =02.04/MANGA400_25/Spc0(
264.20 =02.04/MANGA400_ML/SpcO
Manga @500 56.50 531.53 =02.04/MANGA500_75/Spc0(
54 54.00 54.00
585.53

ROBOT_ACOUDMINIDAD ACOMETIDA MEDIANTE ROBOT FRESADOR DN VARIABLE

UNIDAD DE APERTURA DE ACOMETIDA DE DN VARIABLE MEDIANTE EQUIPO DE ROBOT FRESADOR PARA APER-
TURA DE ACOMETIDAS EN SERVICIO. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- INSPECCION DE COLECTOR PREVIA , INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO,
APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTI-
FICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS

SINGULARES.
Basoa Norte 16 16.00
Konstituzio Plaza 9 9.00 25.00
Gasteiz Hirib./Konstituzio plaza 3 3.00 3.00
28.00
DESP_EQ_MN® DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO A OBRA.
2 2.00 2.00
2.00
DESP_EQ_FR$D DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ROBOT FRESADOR
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO A OBRA.
2 2.00 2.00
2.00

MANGA300_9dL REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 300 < 50 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN300 Y LONGITUD DE TRAMOS MENOR DE 50 M' Y MAYOR A 25 M PARA EL TO-
TAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTI-
NUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
DE POLIPROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MANGA. IN-
CLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.
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- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Konstituzio plaza 1 34.75 34.75 34.75

34.75
MANGA300_1da0 REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 300 < 100 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN300 Y LONGITUD DE TRAMOS MENOR DE 100 M Y MAYOR DE 75 M PARA EL
TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CON-
TINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE POLIPROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MAN-
GA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Domingo Beltran Sur colector 1 80.00 80.00

aparcamiento

Gasteiz Hirib./Konstituzio plaza 1 87.87 87.87 167.87
17 17.00 17.00

184.87
MANGA400_2dL REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 400 < 25 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN400 Y LONGITUD DE TRAMOS MENOR DE 25 M PARA EL TOTAL DEL PROYEC-
TO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTINUA AUTOPORTAN-
TE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 8 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIPROPILE-
NO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
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GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Pascual Andagoya 1 8.21 8.21 8.21
1 1.00 1.00

9.21
MANGA400_ML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 400 > 100 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN400 Y LONGITUD DE TRAMOS MAYOR DE 100 M PARA EL TOTAL DEL PROYEC-
TO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTINUA AUTOPORTAN-
TE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 8 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIPROPILE-
NO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Basoa norte 1 157.60 157.60
Konstituzio plaza 1 106.60 106.60 264.20
1 26.52 26.52 26.52

290.72
MANGAS500_MdL REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 500 <75 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN500 Y LONGITUD DE TRAMOS MENOR DE 75 M Y MAYOR DE 50 M PARA EL
TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CON-
TINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 9 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE POLIPROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MAN-

GA. INCLUSO:
- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE
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u05251SIP

U05251SIPT

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Basoa Norte 1 56.50 56.50 56.50
1 5.60 5.60 5.60

62.10
UD ADAPTACION INTERIOR POZO EXISTENTE

ADAPTACION Y SANEO INTERIOR DE POZO EXISTENTE PARA TRABAJO DE ENMANGADO DE RED DE ALCANTARI-
LLADO INCLUYENDO:

ADAPTACION DE LA OBRA CIVIL PREVIA REQUERIDA PARA PERMITIR TRABAJO DE ENMANGADO (PICADO DE LA-
TERALES Y SOLERA), INCLUIDA LA POSTERIOR REPOSICION DEL CONO Y COLOCACION DE TAPA EXISTENTE,
LIMPIEZA DE RAICES, SELLADO DE JUNTAS, FORMACION DE BASE Y MEDIAS CANAS, IMPERMEABILIZACION DEL
PARAMENTO INTERIOR CON MORTERO ELASTICO MASTER EMACO S 5400 O SIMILAR, COLOCACION DE PATES
DE POLIPROPILENO. A CUALQUIER ALTURA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

5 5.00 5.00

5.00
UD ADAPTACION INTERIOR POZO EXISTENTE + NUEVA TAPA Y MARCO

ADAPTACION Y SANEO INTERIOR DE POZO EXISTENTE PARA TRABAJO DE ENMANGADO DE RED DE ALCANTARI-
LLADO INCLUYENDO:

ADAPTACION DE LA OBRA CIVIL PREVIA REQUERIDA PARA PERMITIR TRABAJO DE ENMANGADO (PICADO DE LA-
TERALES Y SOLERA), INCLUIDA LA POSTERIOR REPOSICION DEL CONO Y COLOCACION DE NUEVA TAPA, LIMPIE-
ZA DE RAICES, SELLADO DE JUNTAS, FORMACION DE BASE Y MEDIAS CANAS, IMPERMEABILIZACION DEL PARA-
MENTO INTERIOR CON MORTERO ELASTICO MASTER EMACO S 5400 O SIMILAR, COLOCACION DE PATES DE PO-
LIPROPILENO, COLOCACION DE NUEVA TAPA'Y MARCO APARENTE DE FUNDICION NODULAR PAM REX O SIMI-
LAR, HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 D-400 TAPA @ 600 MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR, PESO CONJUNTO TA-
PA+MARCO >70 KG (ACERA) Y >80 KG (CALZADA), JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANE-
AMIENTO Y "ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON MORTERO M-40. A CUAL-
QUIER ALTURA, COMPLETAMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE DE TAPA'Y MARCO EXISTENTES A LOS
ALMACENES DE AMVISA.

8.00
6.00
3.00
3.00

Basoa Norte

Konstituzio plaza

Gasteiz Hirib./Konstituzio plaza
Domingo Beltran Sur col.
aparcamiento

Pascual Andagoya

W wo o

N

2.00 22.00

22.00
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03 RED DE DRENAJE
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA
CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA

DE ZONA AFECTADA.
Conexion sumideros 2 675.00 675.00 =03.02/U050191/Spc0010
675.00
uo01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYEN-
DO: ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVAN-
TE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESViOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, LIBRANDO SERVICIOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO, PICADO Y LEVANTE DEL
TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APO-
YO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Conexion sumideros 1 0.80 270.00 270.00 =03.02/U050191/Spc0010
270.00

U02022 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URBANA

EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRENO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATE-
RIAL, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUACION DEL TA-
JO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALI-
ZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIONES, PASO
BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTERIOR RELLENO
O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

Conexién sumideros 1 0.80 1.00 270.00 270.00 =03.02/U050191/Spc0010
270.00

U02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO

DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-40 PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO
POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO, REGADO,COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

Conexion sumideros 1 0.80 1.00 270.00 =03.02/U050191/Spc0010
(Pavimento) -1 0.12 -32.40 237.60 =03.01/U01001/Spc0010
237.60
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03.02 COLECTORES

U050191 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.200.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO

ENTRE EJES DE ARQUETAS.
Conexion sumideros 45 7.50 337.50 337.50
337.50
03.03 SUMIDEROS Y REJILLAS

U0508008 UD.SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO RECTANGULAR PLANA O CONCAVA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 52X28
CMS. TIPO COFUNCO O SIMILAR PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL.
FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 418X208X500MM, TIPO URFE
500, CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- REJILLA DE 482 X 260 MM Y MARCO FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250 TIPO CA525A DE
EJ, ARTICULADA SOBRE UNO DE SUS EJES, S/ EN 124-2:2015

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

*ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA'Y SE ABONARA COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPAC-
TO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

Rejillas acera a renovar 5 5.00
Simon de Anda kalea/Calle 1 1.00 6.00
Simoén de Anda

6.00
U0508005 UD.SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR ALTA CAPACIDAD

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE ALTA CAPACIDAD DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 84,5 X 36 Y 60 CMS DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL. FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 350X740X650MM, TIPO URFE
650. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- REJILLA ARTICULADA RECTANGULAR PLANA'Y MARCO 775 X 45 MM FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RE-
SISTENCIA C-250 MODELO TIPO EBRO DE PAM O GC075027 A DE EJ, ARTICULADA ANTI-ROBO, S/ EN 124-2:2015
- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

*ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA'Y SE ABONARA COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPAC-
TO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

1 1.00 1.00
1.00

U05086 UD. SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA ARTICULADO

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMA-
DAS DE 570X545X600 MM DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA. FORMADO
POR:
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- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600
CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO AV VITORIA DE EJ, CON BARROTE SELECTOR ELEVADO
570X545X190 MM. FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250, S/ EN 124-2:2015. PESO MINIMO 36
KG.

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO
S| FUERA NECESARIO.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

* ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-

TADA'Y SE ABONARA COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPAC-
TO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

Buzones existentes

Arriagako kofradiaren 4 4.00
kalea/Calle Cofradia de Arri

Basoa kalea/Calle Basoa 6 6.00
Domingo Beltran de Otazu 10 10.00

kalea/Calle Domingo Beltr
Rejillas en corredera que
pasan a buzon art.

Arriagako kofradiaren 6 6.00
kalea/Calle Cofradia de Arri
Basoa kalea/Calle Basoa 9 9.00
Domingo Beltran de Otazu 3 3.00
kalea/Calle Domingo Beltr
Paraguai kalea/Calle Paraguay 4 4.00
Simon de Anda kalea/Calle 2 2.00 44.00
Simén de Anda
44.00
u05090 UD. SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA ARTICULADO ALTURA REGULABLE
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMA-
DAS DE 680X500X600 MM DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA CON ALTURA
REGULABLE. FORMADO POR:
- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600
CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.
- BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO TEMPO PLUS DE EJ O SELECTA MAXI DE PAM, CON BA-
RROTE SELECTOR ELEVADO 750X640X225X90-70 MM. FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA
C-250, S/ EN 124-2:2015. . PESO MINIMO 88 KG.
- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO
S| FUERA NECESARIO.
- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
*ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA'Y SE ABONARA COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPAC-
TO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.
2 2.00 2.00
2.00
u05205 UD ACOMETIDA SUMIDERO SOBRE TUBERIA
DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A TUBERIA REALIZADA MEDIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION
DE CORONA CIRCULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE NEOPRE-
NO PARA TUBO DE HORMIGON. TOTALMENTE ESTANCO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
2 2.00 2.00
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2.00
u05210 UD ACOMETIDA SUMIDERO A POZO REGISTRO

U050803X

U0508013

U0508004
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DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PER-
FORACION DE CORONA CIRCULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM. O POR PICADO CON PISTO-
LETE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTALMENTE ESTANCO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Acometidas sumidero a pozo 46 46.00 46.00
7 7.00 7.00

53.00
UD ARQUETA DE DRENAJE LINEAL PARA SISTEMA KVF200.10R
ARQUETA DE DRENAJE LINEAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA, SISTEMA AKVF200MF10R, PARA CUAL-
QUIER TIPO DE ANCHURA DE DRENAJE LINEAL, INCLUSO ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.
INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO,
ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 1.00 1.00

1.00
ML CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ150 262X305

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA MODELO ULMA KOMPAQDRAIN®CIVIL KVF150.10R O SIMI-
LAR, CON ANCHO EXTERIOR 206MM, ANCHO INTERIOR 150MM, ALTURA EXTERNA 300MM Y CON SECCION HI-
DRAULICA 227CM?2, MONOLITICO CON REJILLA INTEGRADA EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, AN-
TI-VANDALICO Y RESISTENTE A LA CORROSION. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRANDES CARGAS. SECCION EN
FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS CON GEOMETRIA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAU-
DAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MAXIMO Y APERTURA POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIE-
DAD, PARA ZONAS SIN PENDIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DIRECCIONADORES
DE LA LAMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE CAPTACION. SISTEMA DE MACHIHEMBRADO DE ALINEACION
HORIZONTAL Y VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILITAR INSTALACION DE JUNTA DE
SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA REJILLA
DE FUNDICION FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATERALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LA-
DO Y PREFORMAS LATERALES PARA CONEXIONES EN T, EL LY EN CRUZ. LONGITUD TOTAL DE 1000 MM, FOR-
MADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICA-
CION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERA-
LES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 10.00 10.00 10.00

10.00
ML CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ200 262X305

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA MODELO ULMA KOMPAQDRAIN®CIVIL KVF200.10R O SIMI-
LAR, CON ANCHO EXTERIOR 262MM, ANCHO INTERIOR 200MM, ALTURA EXTERNA 305MM Y CON SECCION HI-
DRAULICA 318CM?2, MONOLITICO CON REJILLA INTEGRADA EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, AN-
TI-VANDALICO Y RESISTENTE A LA CORROSION. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRANDES CARGAS. SECCION EN
FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS CON GEOMETRIA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAU-
DAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MAXIMO Y APERTURA POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIE-
DAD, PARA ZONAS SIN PENDIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DIRECCIONADORES
DE LA LAMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE CAPTACION. SISTEMA DE MACHIHEMBRADO DE ALINEACION
HORIZONTAL Y VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILITAR INSTALACION DE JUNTA DE
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SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA REJILLA
DE FUNDICION FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATERALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LA-
DO Y PREFORMAS LATERALES PARA CONEXIONES EN T, EL L Y EN CRUZ. LONGITUD TOTAL DE 1000 MM, FOR-
MADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICA-
CION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERA-
LES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 10.00 10.00 10.00

10.00
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04 PAVIMENTACIONES

U06976 M2 REPOSICION ZANJA CON MAT. PREF.

DE REPOSICION DE ZANJA EN ACERA O ZONA PEATONAL CON MATERIAL PREFABRICADO EN GENERAL BALDO-
SA O ADOQUIN SIMILAR AL EXISTENTE INCLUSO MORTERO, CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, SOLERA DE
HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR MINIMO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO
DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE
MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ABASTECIMIENTO
EXIST_RED_F.C. 200
(PROP_FD200)

Konstituzio Plaza 1 105.89 0.80 84.71
CONEXION COND.

EXISTENTES

Konstituzio Plaza 1 8.70 0.70 6.09

EXIST_RED_F.C. 100
(PROP_FD150)

Domingo Beltran Kalea 1 53.73 0.70 37.61
SANEAMIENTO

Domingo Beltran Norte 1 169.00 3.00 507.00

Pacual Andagoya 1 72.93 3.00 218.79

Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 2.00 42.50 896.70

896.70
U069761 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON MAT. PREF.

DE PAVIMENTACION EN ACERA O ZONA PEATONAL CON MATERIAL PREFABRICADO EN GENERAL BALDOSA O
ADOQUIN SIMILAR AL EXISTENTE INCLUSO MORTERO, CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, P.P. DE PROTEC-
CION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ABASTECIMIENTO
EXIST_RED_F.C. 200
(PROP_FD200)

Konstituzio Plaza 1 105.89 0.70 74.12
CONEXION COND.

EXISTENTES

Konstituzio Plaza 1 8.70 0.70 6.09

EXIST_RED_F.C. 100

(PROP_FD150)

Domingo Beltran Kalea 1 53.73 0.70 37.61
EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD150)

Cenefas Basoa Kalea 1 199.08 1.00 199.08
23 3.55 1.00 81.65
SANEAMIENTO
Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 3.00 63.75
Pacual Andagoya 1 72.93 1.00 72.93 535.23
535.23
u06977 M2 REPOSICION ZANJA CON ASFALTO FUN

DE REPOSICION DE ZANJA EN ACERA O ZONA PEATONAL CON ASFALTO FUNDIDO, INCLUIDO CORTE DE PAVI-
MENTOS LATERALES, SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR MINIMO,PUESTA EN
OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL
MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P.
DE PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ABASTECIMIENTO

EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD200)

Basoa Kalea 1 179.98 0.70 125.99
EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD150)

Basoa Norte 1 199.08 0.70 139.36
SANEAMIENTO
Basoa Norte 1 14.45 2.50 36.13
Basoa Sur 1 169.65 2.50 42413 725.61
69 69.00 69.00
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794.61
U069771 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON ASFALTO FUN

DE PAVIMENTACION EN ACERA O ZONA PEATONAL CON ASFALTO FUNDIDO, INCLUIDO CORTE DE PAVIMENTOS
LATERALES, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

REPOSICION ACERAS

COMPLETAS
Basoa Kalea Norte 959 959.00
Basoa Kalea Sur 928 928.00
(Reposicion en zanja) -1 -725.61 =04/U06977/Spc0010
(Cenefas Basoa Kalea) -1 199.08 1.00 -199.08 962.31
103 103.00 103.00
1,065.31

DESP.MAGL UD DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE AGLOMERADO

DESPLAZAMIENTO A OBRA DE TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL AGLOMERADO (MA-
QUINA FRESADORA, EXTENDEDORA ASFALTICA, COMPACTADOR DE RODILLO...) INCLUIDOS MEDIOS AUXILIA-
RES. ESTA PARTIDA SERA UTILIZADA PARA ABONAR EL DESPLAZAMIENTO A OBRA DE LA MAQUINARIA Y EQUI-
POS NECESARIOS PARA AGLOMERAR CON 2.700 M2 DE AREA MINIMA DE PAVIMENTO Y SERA LA DIRECCION FA-
CULTATIVA LA QUE DETERMINE EL EMPLEO Y SUPERFICIE REAL DE PAVIMENTACION. EN EL CASO DE SUPERFI-
CIES MENORES SE APLICARA UN PRECIO PROPORCIONAL AL AREA PAVIMENTADA, EN EL CASO DE SUPERFI-
CIES SUPERIORES NO DARA LUGAR A UN INCREMENTO PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE PAVIMENTADA.

1 1.00 1.00

1.00
U06978 M2 REPOSICION ZANJA CON AGLOMERADO

DE REPOSICION DE ZANJA EN CALZADA CON AGLOMERADO EN CALIENTE 4 CMS DE ESPESOR MINIMO DE RO-
DADURA Y 7 CMS DE BASE G-20 INCLUIDO RIEGOS ASFALTICOS Y CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTOS LATE-
RALES, SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 25 CM DE ESPESOR MINIMO,PUESTA EN OBRA RAS-
TRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, IN-
CLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PRO-
TECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ABASTECIMIENTO
EXIST_RED_F.G. 100
(PROP_FD150)

Cruce calzada Domingo Beltran 1 7.50 1.20 9.00
SANEAMIENTO
Avenida Gasteiz 1 11.45 2.50 28.63 37.63

37.63
U069781 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON AGLOMERADO

DE PAVIMENTACION EN CALZADA CON AGLOMERADO EN CALIENTE 5 CMS DE ESPESOR MINIMO DE RODADURA
Y 8 CMS DE BASE G-20 INCLUIDO RIEGOS ASFALTICOS Y CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, FRESADO DEL
FIRME EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

ABASTECIMIENTO
EXIST_RED_F.G. 100
(PROP_FD150)

Cruce calzada Domingo Beltran 1 7.50 1.20 9.00
SANEAMIENTO
Avenida Gasteiz 1 11.45 2.50 28.63 37.63

37.63
U04000_N M3 HORMIGON HM-25 CON FIBRAS
HORMIGON HM-25/B CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, COLOCADO EN REPOSICION DE ZANJAS , ELABORADO

EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRAY VIBRADO SEGUN INSTRUCCION CODIGO ESTRUCTURAL, IN-
CLUSO P.P. DE ACHIQUES.
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100 100.00 100.00
100.00
u06987 UD ANULACION POZO DE REGISTRO

5 5.00 5.00
5.00
U06988 UD ANULACION ARQUETA ACOMETIDA
ANULACION DE ARQUETA DE ACOMETIDA EXISTENTE INCLUYENDO: )
CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA'Y
MARCO, RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TODO-UNO, CAPA DE
HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLOCACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.
5 5.00 5.00
5.00
U06989 UD ANULACION BOCA DE RIEGO
ANULACION DE BOCA DE RIEGO EXISTENTE INCLUYENDO: )
CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA'Y
MARCO, RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TODO-UNO, CAPA DE
HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLOCACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.
2 2.00 2.00
2.00
u03098 ML CORREDERA DE HORMIGON 20X25 TOT.
DE CORREDERA DE HORMIGON HM-20 " IN SITU" ADOSADA A BORDILLO 20X25 REMATADA EN CEMENTO BLAN-
CO INCLUIDA CORTE DEL PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A
VERTEDERO Y ENCOFRADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Domingo Beltran Norte 1 150.00 150.00
Domingo Beltran Sur 0.25 80.00 20.00
Avenida Gasteiz 1 15.00 15.00 185.00
18 18.00 18.00
203.00
U03080.P_N ML BORDILLO PREFABRICADO
COLOCAC’IC')N DE BORDILLO PREFABRICADO, DE IDENTICAS CARACTERISTICAS AL EXISTENTE, COLOCADO EN
ALINEACION RECTA'Y CURVA, INCLUSO CIMINETOS Y MORTERO DE ASIENTO, REJUNTEO,ETC. TOTALMENTE
COLCOADO
Domingo Beltran Norte 1 150.00 150.00
Domingo Beltran Sur 0.25 80.00 20.00
Avenida Gasteiz 1 15.00 15.00 185.00
18 18.00 18.00
203.00
MOBIURB UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTO DE MOBILIARIO URBANO
DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE MOBILIARIO URBANO PUBLICO (FAROLAS PEQUENAS,
SEMAFOROS, PAPELERAS, BANCOS, BOLARDOS, PIVOTES, BLOQUES DE HORMIGON, APARCABICICLETAS, SEPA-
RADORES DE CARRIL, ...), CON LAS DEMOLICIONES NECESARIAS, DESCONEXIONES Y CONEXIONES ELECTRI-
CAS, NUEVAS CIMENTACIONES Y FIJACIONES. INCLUIDO EL TRANSPORTE PROVISIONAL A LOS ALMACENES DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. SIN CAUSAR DESPERFECTOS.
Basoa Sur
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Bancos 3 3.00
Papeleras 2 2.00
Domingo Beltran Norte
Senfales 3 3.00
Bancos 7 7.00
Papeleras 3 3.00
Bolardos 2 2.00
Totem publicidad 1 1.00
Domingo Beltran Sur
Senfales 3 3.00
Bancos 7 7.00
Papeleras 3 3.00
Parquimetro 1 1.00 35.00

35.00
UO0700TAL UD TALADO DESTOCONADO Y PLANTACION DE ARBOL

TALADO, DESTOCONADO Y PLANTACION DE ARBOL JOVEN, INCLUYE:

-TALADO DE ARBOL EXISTENTE DE DIAMETRO 50-90 CM O MENOS.

-EXTRACION DE TOCON SIN DETERIORO DE SERVICIOS EXISTENTES.

-FORMACION DE ALCORQUE CON MEDIDAS 150X100 CM CON BORDILLO JARDINERO INCLUIDO.

-ESCAVACION DE POZO, PROFUNDIDAD MENOR DE 1.5 M

-APORTE DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS EXTERIORES.

-SUMINISTRO DE CARPINUS BETULUS ‘FASTIGIATA' 12-14 CM DE PERIMETRO U OTRA ESPECIE INDICADA POR
EL AYUNTAMIENTO, EN CONTENEDOR O CEPELLON, CON LAS PRIMERAS RAMAS A UNA ALTURA DE ENTRE 2 Y
2,5M.

-PLANTACION DE ESPECIE ARBOREA, INCLUIDO REPLANTEO, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, EN TERRE-
NO DE CONSISTENCIA BLANDA DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, INCLUIDO HOYO DE ALCORQUE DE DIMENSIO-
NES 120X80X150 CM REALIZADO CON EXCAVADORA O MINIEXCAVADORA CON 2 SEMANAS DE ANTELACION,
ABONADO, ENMENDADO Y ENTUTORADO CON DOS TUTORES CILINDRICOS DE MADERA DE PINO TRATADA AU-
TOCLAVE NIVEL 4 DE 6 CM DE DIAMETRO Y 250 CM DE LONGITUD, CON PUNTA EN LA PARTE INFERIOR Y ACHA-
FLANADO EN LA PARTE SUPERIOR, RIEGO DE ASIENTO CON 50 L. DE AGUA, INMEDIANTAMENTE POSTERIOR A
LA PLANTACION, CINCO RIEGOS DE 50 L. DE AGUA DURANTE EL PRIMER VERANO Y UNA CAVA Y ESCARDA DEL
ALCORQUE.

MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. INCLUIDA REPOSICION DE MARRAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A PLANTA
DE TRATAMIENTO/VERTEDERO CON CANON INCLUIDO.

Domingo Beltran Norte 15 15.00 15.00
5 5.00 5.00
20.00
u03081 ML BORDILLO DE GRANITO

COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO BLANCO, DE IDENTICAS CARACTERISTICAS AL EXISTENTE, COLOCA-
DO EN ALINEACION RECTA'Y CURVA, INCLUSO CIMINETOS Y MORTERO DE ASIENTO, REJUNTEO,ETC. TOTAL-
MENTE COLCADO.

1 20.00 20.00 20.00

20.00
U07225RZ M3 RELLENO ESPECIAL ERRAIZANTE PARA ZONA URBANA
METRO CUBICO DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVA DE RiO, TIERRA VEGETAL Y COMPOST COLOCADO SO-
BRE UN GEOTEXTIL PARA FACILITAR EL CRECIMIENTO RADICULAR DE LOS ARBOLES CONTIGUOS. INCLUYENDO
BANDA ANTIRRAICES DE PROTECCION SOBRE TUBO. LA PROPORCION DE MATERIAL LA DEFINE EL AYUNTA-

MIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.
Domingo Beltran Norte 21 1.20 2.00 1.00 50.40
Basoa Sur 30 1.50 1.50 1.00 67.50 117.90
117.90
u03115 UD ALCORQUE 1x1 m. CON LLANTA 80x80x6 mm ACERO CORTEN
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DE DE ALCORQUE 1,00X1,00 M. FORMADO POR PLETINA DE ACERO A42 CORTEN DE DIMENSIONES 80X80X6 MM
COLOCADAS ATORNILLADAS A SOLERA DE HORMIGON CADA 50 CM. INCLUSO P.P. DE SOLDADO DE JUNTAS EN-
TRE PLETINAS, INCLUYENDO EXCAVACION EN POZO DE 100X100X100 CMS Y EVACUACION SOBRANTES A VER-

TEDERO.
Domingo Beltran Norte 21 21.00 21.00
21.00
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05 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
05_01 ALUMBRADO

CANALUO001 ML REPOSICION DE DOBLE CORRUGADO ALUMBRADO PUBLICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EXTERNA PARA FUERZA ELECTRICA ENTERRADA DE ALUMBRADO PUBLICO
ENTRE ARQUETA Y ARQUETA, FORMADA POR 2 TUBOS (1 TBA+STDP, 1 RESERVA) DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, SUMI-
NISTRADO EN ROLLO, RESISTENCIA A LA COMPRESION 250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 20 JULIOS, EJECUTADA EN ZANJA
DE 45X75 CM, CON LOS TUBOS EMBEBIDOS EN UN PRISMA DE HORMIGON EN MASA HM20/B/32/XC4 PLANTA CON 6 CM DE
RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 5,5 CM DE RECUBRIMIENTO LATERAL. INCLUSO SOPORTES SEPARADORES DE
TUBOS DE PVC COLOCADOS Y RECOLOCACION DEL SERVICIO EXISTENTE MEDIANTE CABLE MULTIPOLAR 06/1KV, EN CO-
BRE, CUMPLIENDO LA NORMATIVA ACTUAL Y LOS CONDICIONANTES EXIGIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.

Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 21.25
Domingo Beltran Norte 1 170.00 170.00 191.25

191.25

ARQALU001 UD ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO

ARQUETA PARA CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREFABRICADA DE HORMIGON, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE
50X50X30 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION 0.5X0.5 M. INCLUIDO COLOCACION DE CABLEA-
DO Y RECONEXION DEL SERVICIO.

Domingo Beltran Norte 6 6.00
Domingo Beltran Sur 3 3.00 9.00
9.00
05_02 IBERDROLA

ARQEN002 UD ARQUETA "AG" PREFABRICADA CON TAPA M2-T2 EN ACERA

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA'Y BAJA TENSION TIPO AG, DE
DIMENSIONES INTERIORES 1,00X1,00 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10
CM DE ESPESOR, Y MODULOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SEGUN DETALLE EN PLANOS, MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CION D-400 TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA, INCLU-
SO EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Domingo Beltran Norte 11 11.00 11.00
Domingo Beltran Sur 5 5.00 5.00
16.00

CANEN002 ML REPOSICION CANALIZACION ELECTRICA 6@160 + TRITUBO @40

CANALIZACION EN ZANJA PARA CONDUCTORES ELECTRICOS, DE 600MM. DE ANCHURA Y 1000 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA
CON: SOLERA DE 50MM. DE HORMIGON HM-20, SEIS TUBOS DE PE CORRUGADO D-160MM. SEPARADOS 20MM. ENTRE SI'Y A
50MM. DE LAS PAREDES MEDIANTE SEPARADORES, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 100MM. POR
ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO, EXCAVACION Y ENTIBACION SI FUESE PRECISA,TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO,, INCLUSO MANGUITOS CONECTORES, DOS CINTAS DE SENALIZACION, MANDRILADO Y GUIAS, TAPONES DE
CIERRE, TOTALMENTE TERMINADA.

Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 21.25
Domingo Beltran Norte 1 170.00 170.00 191.25

191.25

U06892 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 150 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 150 MM A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:
EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON PROTECCIONES
AUTORIZADAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS ADECUADAS PA-
RA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR
VOLUMEN FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 6.00 127.50

Domingo Beltran Norte 1 170.00 6.00 1,020.00 1,147.50
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1,147.50
05_03 TELECOMUNICACIONES

CANTEL006 ML REPOSICION CANALIZACION TELECOMUNICACIONES 90125

CANALIZACION EN ZANJA DE 450 MM. DE ANCHURA Y 800 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMI-
GON HM-20, NUEVE TUBOS DE PVC D125, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES Y A 80 MM. DE LAS PA-
REDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, RECUBRIMIENTO DE
LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO,BANDA DE SENALIZACION, RELLENO CON
ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN HASTA COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA,MANGUITOS SEPARADORES, MAN-
DRILADO Y GUIAS.

Domingo Beltran Sur 1 50.00 50.00 50.00
50.00

ARQTLF002 UD ARQUETA "H" PREFABRICADA TELECOMUNICACIONES

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA'Y BAJA TENSION TIPO AG, DE
DIMENSIONES INTERIORES 1,00X1,00 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10
CM DE ESPESOR, Y MODULOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SEGUN DETALLE EN PLANOS, MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CION D-400 TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA, INCLU-
SO EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Domingo Beltran Sur 4 4.00 4.00
4.00
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06 PINTURA Y SENALIZACION

U14003 ML LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS BL.

DE LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 15 CMS DE ANCHO PINTADA CON PINTURA CON-
VENCIONAL DE TRAFICO (ALCIDICA O ACRILICA), INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ

100 100.00 100.00
100.00

U140051 ML LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS COL. DOS COMPONENTES

DE,LI'NEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR AZUL O AMARILLO DE 15 CMS DE ANCHO PINTADA CON SPRAY
PLASTICO DE 2 COMPONENTES EN FRIO, APLICADO MANUALMENTE, CON ADICCION DE ESFERAS, CON UNA DO-
TACION MINIMA DE 1,50 KG/M2, INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GAS-
TEIZ

100 100.00 100.00
100.00

U14007 M2 PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP.

DE PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON PINTURA BLANCA DE DOS COMPONENTES, APLICADO
MANUAL, CON ADICCION DEESFERAS, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 KG/M2, INCLUSO PREMARCAJE, SE-
GUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

50 50.00 50.00
50.00

U14015 UD SENAL PROH./OBLIG. @=60 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE 60 CMS DE DIAMETRO TIPO M.O.P.T., IN-
CLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR
AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIO-
NES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

3 3.00 3.00
3.00

U14016 UD SENAL PROH./OBLIG. @=60 Y PLACA

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE 60 CMS DE DIAMETRO Y PLACA RECTAN-
GULAR DE 60X30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM
DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMI-
GON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

3 3.00 3.00
3.00

U14023 UD SENAL IND. GENER. L=60 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE 60 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO
POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRA-
ZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTAL-
MENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

3 3.00 3.00
3.00

U14024 UD SENAL IND. GEN. L=60 CMS Y PLACA

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE 60 CMS DE LADO Y PLACA RECTANGULAR
DE 60X30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ES-
PESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON
HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VI-
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
TORIA-GASTEIZ
3 3.00 3.00
3.00
U14401 UD BALIZA FLEXIBLE H-75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA FLEXIBLE FABRICADA EN ELASTOMERO ESTABILIZADO A LA LUZ, CO-
LOR A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA, DE DIMENSIONES 730X200 MM, FIJADAS AL PAVIMENTO CON TORNI-
LLO DE DIAMETRO 18 MM Y 160 MM DE PROFUNDIDAD, BASE CONICA PROTEGIDA CON PLATILLO INDEFORMA-
BLE, DOBLE BANDA REFLECTANTE PERIMETRAL, TOTALMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO

2 2.00 2.00

2.00
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
07 SEGURIDAD Y SALUD
S$S.001 UD ALMACEN 25 M2

CASETA PREFABRICADA PARA ALMACEN DE OBRA DE 25 M2. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. CUBIERTA
Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM. REFORZADA CON PERFILES DE
ACERO, INTERIOR PRELACADO. SUELO DE AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19 MM. PUERTA DE ACERO DE 1 MM.,
DE 0,80X2,00 M. PINTADA CON CERRADURA. VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM., RECERCADO CON PERFIL DE
GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION GRUA.
ACOMETIDAS INCLUIDAS.

4 4.00 4.00
4.00

$8.002 UD CASETA ASEO 15 M2

CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 5,98X2,45X2,63 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA
GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO
ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELECTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUA-
TRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACION DE GEL-CO-
AT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLITICA ANTI-
DESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERIA DE POLI-
BUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACION ELECTRICA MO-
NO. 220 V. CON AUTOMATICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO
CON CAMION GRUA. ACOMETIDAS INCLUIDAS. SEGUN R.D. 486/97.

4 4.00 4.00
4.00

$8.003 UD CASETA VESTUARIO 20 M2

CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA DE ACERO
GALVANIZADO. CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM. REFOR-
ZADA CON PERFILES DE ACERO, INTERIOR PRELACADO. SUELO DE AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19 MM. PUER-
TA DE ACERO DE 1 MM., DE 0,80X2,00 M. PINTADA CON CERRADURA. VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM., RE-
CERCADO CON PERFIL DE GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MO-
DULO CON CAMION GRUA. ACOMETIDAS INCLUIDAS.

4 4.00 4.00
4.00

S$8.01 ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 10 PERSONAS

BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 10 PERSONAS COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y CO-
LOCADO. CONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

6 6.00 6.00
6.00

$8.02 m VALLA NORMALIZ. MOVIL METAL.2 US

VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA PARA DESVIACION DE TRAFICO, DE 1,95 M DE LARGO Y 0,95 M DE ALTO,
PROVISTA DE ENGANCHES LATERALES PARA TRAZADO DE ALINEACIONES. MEDIDA LA LONGITUD VALLADA. DU-
RACION ESTIMADA 2 USOS.

1 300.00 300.00 300.00
300.00

S$S.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

20 20.00 20.00
20.00
SS.04 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
6 6.00 6.00
6.00
S$S.05 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.

1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,500.00
S$S.06 ud SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO
SEDAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
15 15.00 15.00
15.00
S$S.09 ud CASCO DE SEGURIDAD
CASCO DE SEGURIDAD, CON ARNES DE ADAPTACION EN MATERIAL RESISTENTE AL IMPACTO, HOMOLOGADO.
10 10.00 10.00
10.00
S$S.10 ud CHALECO REFLECTANTE
CHALECO REFLECTANTE, COLOR AMARILLO, CON BANDA REFLECTANTE, HOMOLOGADO.
10 10.00 10.00
10.00
S$S.11 ud AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE
AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES, USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE
SEGURIDAD, HOMOLOGADO SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
5 5.00 5.00
5.00
S$S8.12 ud CINTURON DE SEGURIDAD ARNES
CINTURON DE SEGURIDAD CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA POLIESTER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO, CON RE-
SISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2, CUERDA DE AMARRE DE 1,00 M DE LONGITUD, HOMOLO-
GADO SEGUN O.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
2 2.00 2.00
2.00
S$S.13 ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.
PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS, FABRICADO CON
NITRILO VINILO, CON REFUERZOS EN DEDOS PULGARES HOMOLOGADO SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.
10 10.00 10.00
10.00
S$S.14 ud PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.
PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DES-
LIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZANTE, HOMOLOGA-
DAS SEGUN O.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
10 10.00 10.00
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
10.00
S§S.15 ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA
ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION,
HOMOLOGADA SEGUN O.G.S.H.T., MEDIA LA UNIDAD EN OBRA.

10 10.00 10.00
10.00
S$8.17 ud PASARELA DE ACCESO
PASARELA DE PASO SOBRE ZANJAS, FORMADA POR CHAPA DE ACERO Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR
PASAMANOS, RODAPIE Y TRAVESANO INTERMEDIO, SUJETOS CON PIES DERECHOS, INCLUSO COLOCACION Y
DESMONTAJE.
10 10.00 10.00
10.00
S$S.18 ud CHAPA DE ACERO DE PASO
PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECOS, EN SUPERFICIES HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO, INCLU-
SO COLOCACION Y DESMONTAJE.
10 10.00 10.00
10.00
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
08 CONTROL DE CALIDAD
(of o1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENO DE ZANJAS
ccC1.01 UD DETERMIN.GRANULOMET.ARENA

DETERMINACION DE GRANULOMETRIA DE ARENA DE CAPA DE ASIENTO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA.

Caracterizacion materiales 9 9.00
Control ejecucién 15 15.00 24.00
24.00
CC1.02 UD DETERMIN.GRANULOMET.ARIDOS

DETERMINACION DE GRANULOMETRIA DE ARIDOS EN ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40 DE RELLENO DE ZANJAS.

Caracterizacion materiales 9 9.00
Control ejecucién 15 15.00 24.00
24.00
CC1.03 UD ENSAYO PROCTOR NORMAL
ENSAYO PROCTOR NORMAL EN ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40.
Caracterizacion materiales 9 9.00 9.00
9.00
CC1.04 UD EQUIVALENTE DE ARENA
ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA.
Caracterizacion materiales 9 9.00 9.00
9.00
CC1.05 UD LIMITES ATTENBERG ARIDOS
LIMITES DE ATTENBERG DE LOS ARIDOS.
Caracterizacion materiales 9 9.00
Control ejecucién 15 15.00 24.00
24.00
CC1.06 UD MATERIA ORGANICA
ENSAYO DE DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA.
Caracterizacion materiales 9 9.00 9.00
9.00
CC1.07 UD CBR LABORATORIO
CBR LABORATORIO.
Caracterizacion materiales 9 9.00 9.00
9.00
CC1.08 UD HUMEDADES DENSIDADES
HUMEDADES Y DENSIDADES NUCLEARES.
Control ejecucién 15 15.00 15.00
15.00
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CC.02 TUBERIAS Y TEC. SIN ZANJA
CccC2.01 UD PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD

REALIZACION DE PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD DE LA TUBERIA SIGUIENDO LAS "RECOMENDACIONES
PARA INSTALACION, ADJUDICACION Y RECEPCION DE CANALIZACIONES DE AGUA POTABLE" DE AE.A.S

Domingo Beltran Norte

1
Basoa Norte 1 1.00
Basoa sur 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00 4.00
4.00
CC2.02 UD ENSAYOS EN TUBERIAS PLASTICAS
REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR,
VARIOS ENSAYOS: , , ,
-RESISTENCIA A LA TRACCION Y TIPO DE ROTURA EN UNIONES POR FUSION A TOPE SEGUN NORMA UNE, 1 UNI-
DADES.

-PROPIEDADES DE TRACCION SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.
-DENSIDAD SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.

-TIEMPO DE INDUCCION A LA OXIDACION SEGUN NORMA SO, 1 UNIDADES.
-CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.
-CONTROL DIMENSIONAL, 2 UNIDADES

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

4 4.00 4.00
4.00

CC2.03 UD ENSAYO ANALITICA AGUAS

REALIZACION DE ENSAYO DE ANALITICA DE AGUAS CON TOMA DE MUESTRA Y REDACCION DE INFORME CON
LOS RESULTADOS. PARAMETROS A MEDIR:

-CARACTERES ORGANOLEPTICOS (OLOR, SABOR, COLOR, TURBIDEZ)

-CARACTERES FISICO-QUIMICOS (PH, CONDUCTIVIDAD, CLORO LIBRE RESIDUAL, CLORO COMBINADO RESI-
DUAL, CLORO TOTAL, AMONIO, TEMPERATURA)

-CARACTERES MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES, E.COLI)

Domingo Beltran Norte
Basoa Norte

Basoa sur

Konstituzio Plaza

= aa

1.00 4.00
4.00

CC2.04 UD ENSAYO EN TUBERIAS FD

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA DE FD POR EMPRESA HOMOLOGADA POR
AENOR Y SEGUN NORMATIVA UNE-EN545, VARIOS ENSAYOS:

-CONTROL DIMENSIONAL DE TODOS LOS MATERIALES

-ANALISIS QUIMICO DE LA COMPOSICION DE LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

Domingo Beltran Norte
Basoa Norte

Basoa sur

Konstituzio Plaza

= aa

1.00 4.00
4.00

CC2.05 UD ENSAYO EN MATERIALES PARA LA MANGA

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR,
SEGUN NORMATIVA UNE EN11296-4 VARIOS ENSAYOS:

-ENSAYO DE FLEXION TRES PUNTOS, SEGUN UNE EN 11296-4

-ENSAYO DE PRESION DE VERTICE SEGUN UNE EN 1228

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.
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Cédigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Basoa Norte 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00
Domingo Beltran Sur 1 1.00
Pascual Andagoya 1 1.00 4.00

4.00
CC2.06 ML ICCTV

INSPECCION TUBERIA DE SANEAMIENTO. A DETERMINAR MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
(ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA
INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LI-
NEAS INSPECCIONADAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

@315 1 206.51 =02.02/U050193/Spc0010
1 21.00 =02.02/U050193/Spc0020
@400 1 171.84 =02.02/U050194/Spc0010
17.00 =02.02/U050194/Spc0020
@500 1 59.69 =02.02/U050195/Spc0010
5.70 481.74 =02.02/U050195/Spc0020
481.74
CC.04 PAVIMENTOS
CC4.01 ud ENSAYO COMP.BALDOSAS

ENSAYO COMPLETO DE BALDOSAS CON LA DETERMNACION DE LAS CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y DE
ASPECTO, LA ABSORCION DE AGUA; LA HELADICDAD ; LA RESISTENCIA AL DESGASTE; LA RESISTENCIA A FLE-
XION Y LA RESISTENCIA AL CHOQUE, SEGUN UNE UNE-EN 13748; INCLUSO EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.

Domingo Beltran Norte 1 1.00 1.00
1 1.00 1.00
2.00
CC4.02 ud DETERMINACION DEL CONTENIDO DEL LIGANTE

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE BETUN S/ NLT 164.

Domingo Beltran 1 1.00
Avenida de Gasteiz 1 1.00 2.00
2.00
CC4.03 ud GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS
DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS S/ NLT 165.
Domingo Beltran 1 1.00
Avenida de Gasteiz 1 1.00 2.00
2.00
CC4.04 ud ENSAYO MARSHALL

ENSAYO MARSHALL: HUECOS, DENSIDAD, DEFORMACION Y ESTABILIDAD S/ NLT 159.

Domingo Beltran 1 1.00
Avenida de Gasteiz 1 1.00 2.00
2.00
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CC.05 HORMIGONES
CC3.01 UD T.MUEST.CONO.6 P.ROT.

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO, INCLUYENDO MUESTREO DEL HORMIGON, MEDIDA DEL ASIENTO
DEL CONO PARA DETEREMINACION DE CONSISTENCIA SEGUN UNE 12350, FABRICACION DE HASTA SEIS (6)
PROBETAS CILINDRICAS DE 15 X 30, CURADO, REFRENTADO Y ROTURA, SEGUN UNE-EN 12390 Y DESPLAZA-
MIENTO A OBRA PARA EJECUCION Y RECOGIDA DE MUESTRAS.

5 5.00 5.00
5.00
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
09 GESTION DE RESIDUOS

U02103 TM CANON DE VERTIDO POR RCD MEZCLADO

DE RESIDUO DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION MEZCLADO MEDIDO EN BASCULA EN CONCEPTO DE CANON
DE VERTIDO POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI. EL
CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA
FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

LER 17.01.01 Hormigon 713.86 713.86
LER 17.01.03 Tejas y 1.93 1.93
Materiales ceramicos

LER 17.02.01 Madera 3.22 3.22
LER 17.03.02 Mezclas 25.66 25.66
bituminosas con alquitran de

hulla <10%

LER 17.04 .07 Metales 27.9 27.90
mezclados

LER 17.05.04 Tierras y rocas 4,587.4 4,587.40
sin sust. pel: Tie, gra y arci

LER 17.05.04 Tierras y rocas 1,690.09 1,690.09
sin sust.pel: Exc. de roca

LER 17.09.03* Otros residuos 1.61 1.61
de construccion y demolicion

LER 17.09.04 Residuos mezc. 701.93 701.93 7,753.60
de cons. y dem. sin sustancias

p

7,753.60
U02105 TM CANON DE VERTIDO POR RCD MUY MEZCLADO

DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MUY MEZCLADO MEDIDO EN BASCULA EN CONCEPTO DE CA-
NON DE VERTIDO POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI.
EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ES-
TA FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

LER 17.02.02 Vidrio 0.32 0.32

LER 17.02.03 Plasticos 68.89 68.89

LER 20.01.01 Papel - Cartén 0.64 0.64

LER 20.03.01 Basuras 0.32 0.32 70.17

generadas por los operarios

70.17
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 RED DE ABASTECIMIENTO
01.02 TUBERIA FUNDICION Y POLIETILENO

U06504 ML TUBERIA FUND. NODU.200 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN
ESPESOR IGUAL O SUPERIOR AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON REVESTIMIEN-
TO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VI-
BROCENTRIFUGADO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,

INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE
LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO POR EMPRESA INSCRITA
EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.

COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS,TES,
EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESA-
RIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD200)

Basoa Kalea 1 179.98 179.98

EXIST_RED_F.C. 200

(PROP_FD200)

Konstituzio Plaza 1 105.89 105.89

CONEXION COND.

EXISTENTES

Konstituzio Plaza 1 8.70 8.70 294 .57 36,762.34
0.1 294.57 29.46 29.46 3,676.61

324.03 124.80 40,438.94

U06505 ML TUBERIA FUND. NODU.150 MM S.R.

TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 150 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN
ESPESOR IGUAL O SUPERIOR AL C-64 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON REVESTIMIEN-
TO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO V-
BROCENTRIFUGADO, INCLUYENDO:

SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,

INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE
LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO POR EMPRESA INSCRITA
EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR

ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.

COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS,TES,

EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.

INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESA-

RIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-

CADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A

30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-

RIOS.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-

DO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

EXIST_RED_F.C. 100

(PROP_FD150)

Domingo Beltran Kalea 1 53.73 53.73

EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD150)

Basoa Kalea 1 199.08 199.08

Domingo Beltran Kalea 1 181.14 181.14 433.95 45,673.24
0.1 433.95 43.40 43.40 4,567.85

477.35 105.25 50,241.09
U06506 ML TUBERIA FUND. NODU.100 MM S.R.
TUBERIA DE FUNDICION NODULAR SEGUN NORMA UNE-EN 545 DE 100 MM DE DIAMETRO NOMINAL Y CON UN
ESPESOR IGUAL O SUPERIOR AL C-100 SEGUN DESCRIPCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES, CON REVESTIMIEN-
TO EXTERIOR ZN+AL MAS PROTECCION EPOXI Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO VI-
BROCENTRIFUGADO, INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,
INCLUYENDO: SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE
LOS MISMOS POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,80 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO, INCLUSO RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO POR EMPRESA INSCRITA
EN EL R.E.R.A. EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO.
COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA CON PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, JUNTA STANDARD, CODOS,BRIDAS, TES,
EMPALMES, REDUCCIONES, PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES DE TUBOS CON HORMIGON ETC..
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.
INSTALACION DE TUBERIA PROVISIONAL PARA DAR SERVICIO A LOS ABONADOS EN CASO DE QUE SEA NECESA-
RIO, INCLUSO MANTENIMIENTO DURANTE LAS OBRAS Y RETIRADA.
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.
COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.
ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO SI A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.
DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".
1 10.00 10.00 10.00 883.50
10.00 88.35 883.50
u06510 ML TUBERIA POLIETILENO @ 125 MM A.D
TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE A.D. Y 125 MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,30 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO.
COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA MEDIANTE ELECTROSOLDADURA CON LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ES-
PECIALES; MANGUITOS, REDUCCIONES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTICAS SEGUN RE-
COMENDACIONES DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.
COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.
ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.
DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.
TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".
1 10.00 10.00 10.00 673.10
10.00 67.31 673.10
U06512 ML TUBERIA POLIETILENO @ 90 MM A.D.
TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE A.D. Y 90 MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,
ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,20 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO.
COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.
COLOCACION DE LA TUBERIA MEDIANTE ELECTROSOLDADURA CON LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ES-
PECIALES; MANGUITOS, REDUCCIONES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTICAS SEGUN RE-
COMENDACIONES DE "A.E.A.S." INCLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.
COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.
ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.
INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.
DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.
TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 10.00 10.00 10.00 553.30
10.00 55.33 553.30

U06514 ML TUBERIA POLIETILENO @ 63 MM B.D.

TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO MARCA "AENOR" PN-16 DE B.D. Y 63 MM DIAMETRO NOMINAL INCLUYENDO:
SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE TUBERIAS Y SERVICIOS AFECTADOS Y LOCALIZACION DE LOS MISMOS
POR MEDIOS MANUALES,

ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE
MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS AC-
TUACIONES,

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION CON MAQUINA O A MANO EN LOS SITIOS QUE
SEA NECESARIO,EN ZANJA DE 1,20 MTS DE PROFUNDIDAD MEDIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO
ROCA, CON ACHIQUES, ENTIBACIONES, REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO.

COLOCACION DE BASE DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA HASTA 30 CM.POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ DE LA MISMA, COMPACTADA A MANO EN TONGADAS DE 15 CM.

COLOCACION DE LA TUBERIA CON LA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES; MANGUITOS, REDUCCIO-
NES, TES, ANCLAJES DE HORMIGON ETC,CON CARACTERISTICAS SEGUN RECOMENDACIONES DE "A.E.A.S."IN-
CLUSO PRUEBAS DE LAS MISMAS.

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO UNO Z-40 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

COLOCACION DE BANDA DE POLIETILENO DE COLOR AZUL PARA SENALIZACION DE 50 CM A ANCHURA CIEGA A
30 CM BAJO LA RASANTE DEL PAVIMENTO.

ANUNCIOS DE CORTE DE AGUA EN PORTALES O PRENSA Y RADIO S| A JUICIO DE "AMVISA" FUERAN NECESA-
RIOS.

INCLUSO PRUEBAS DE PRESION, DESINFECCION Y ANALITICA DE CONTENIDO EN CLORO.

DESINFECCION DE LAS TUBERIAS DURANTE 24 HORAS CON 60C.C. DE LEJIA AL 15% DE CLORO POR M3 'Y LAVA-
DO POSTERIOR.

TODOS LOS MATERIALES A INSTALAR SERAN PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

1 10.00 10.00 10.00 449.00
10.00 44.90 449.00
TOTAL 01.02.......ceiiiemree e ssne s 93,238.93

01.03 VALVULAS O LLAVES

U06603 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.200 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 200 MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2
COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE
CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN
ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA'Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00 2.00 5,101.50

2.00 2,550.75 5,101.50

U06604 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.150 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 150 MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2
COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

RACOR BRIDA ENCHUFE, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, CARRETE DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN
ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 1 1.00
Domingo Beltran Kalea 3 3.00 4.00 7,760.04
1 1.00 1.00 1,940.01

5.00 1,940.01 9,700.05
U06606 UD VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.100 MM

VALVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELASTICO @ 100 MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2
COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

RACOR DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNI-
LLERIA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

1 1.00 1.00 1,082.54
1.00 1,082.54 1,082.54
TOTAL 01.03.......ceiiiimree s sssnessne s 15,884.09

01.04 DESAGUES Y VENTOSAS

U06650 UD DESAGUE DE 100 MM

DESAGUE DE 100 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO",
"ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NO-
DULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA'Y
NORMALIZADA PARA D-400. CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

1 1.00 1.00 1,737.53
1.00 1,737.53 1,737.53

U06651 UD DESAGUE DE 80 MM

DESAGUE DE 80 MM DIAMETRO NOMINAL INSTALADO CON VALVULA DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO",
"ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KGM2 COLOCADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

PIEZA DE CONEXION DE ENTRADA, RACORD DE DESMONTAJE LARGO DE SALIDA, TUBERIA DE FUNDICION NO-
DULAR DEL MISMO DIAMETRO QUE EL DESAGUE HASTA SU CONEXION A POZO DE SANEAMIENTO.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA'Y
NORMALIZADA D-400, CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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Cédigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Basoa Kalea 3 3.00
Domingo Beltran Kalea 1 1.00 4.00 6,681.84
4.00 1,670.46 6,681.84
TOTAL 01.04 ... e s re e e r e e s mnm e 8,419.37
01.05 HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

U06660 UD HIDRANTE ENTERRADO 100MM.

HIDRANTE ENTERRADO DE @ 100 MM. CON DOS RACORES DE 70 MM Y TAPONES, CARCASA EN FUNDICION NO-
DULAR CON SISTEMA DE CIERRE EN ASIENTO ELASTICO INSTALADO INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T", CARRETES, CODOS,VALVULA @ 100 DE ASIENTO ELASTICO. TODOS ELLOS DE BRIDAS.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON PREFABRICADO CON SOLERA DE
20 CM. LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TA-
PA DE ABASTECIMIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA D-400, CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Konstituzio Plaza 1 1.00
Domingo Beltran Kalea 1 1.00 2.00 4,324.30
1 1.00 1.00 2,162.15
3.00 2,162.15 6,486.45

U06665 UD BOCA DE RIEGO VITORIA-GASTEIZ.

BOCA DE RIEGO MODELO AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ COLOCADA INCLUYENDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO UNO.

MANGUITO SALIDA ROSCADA, ENLACE MACHO Y ENLACE CODO MACHO "ISIFLO" O SIMILAR, 3 MTS DE LONGI-
TUD MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D. @ 50MM.

ANCLAJE CON HORMIGON Y BANDA CIEGA DE SENALIZACION 30CMS DE ANCHURA COLOR AZUL

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 1 1.00 1.00 416.63
1 1.00 1.00 416.63
2.00 416.63 833.26
TOTAL 01.05.....eeeeeeeeeeeeeeceeeeececeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e nnenees 7,319.71
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06 ACOMETIDAS
u06701 UD ACOMETIDA @ 80 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 80 MM DE @ NOMINAL INSTALADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, LLAVE DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO" O SIMILAR, RACOR ENCHUFE MODELO LAR-
GO,TUBERIA'Y PIEZAS DE FUNDICION NODULAR PAR ALCANZAR LA COTA'Y EL PUNTO DE EMPALME DE LA ACO-
METIDA EXISTENTE EN LA LINEA DE FACHADA, SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETI-
LENO DE 50 CMS DE ANCHURA.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DE-
BAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECI-
MIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA
D-400 CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 1 1.00
Domingo Beltran Kalea 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00 3.00 4,533.54

3.00 1,511.18 4,533.54
U06702 UD ACOMETIDA @ 65 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 65 MM DE @ NOMINAL INSTALADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T" SALIDA BRIDA, LLAVE DE ASIENTO ELASTICO MODELO "EURO" O SIMILAR, RACOR ENCHUFE MODELO LAR-
GO,TUBERIA'Y PIEZAS DE FUNDICION NODULAR PAR ALCANZAR LA COTA'Y EL PUNTO DE EMPALME DE LA ACO-
METIDA EXISTENTE EN LA LINEA DE FACHADA, SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETI-
LENO DE 50 CMS DE ANCHURA.

POZO DE REGISTRO DE 1,00 M. DE @ INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGON CON SOLERA DE 20 CM. LIBRES DE-
BAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECI-
MIENTO DE @ 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA
D-400. CON ASIENTO ELASTICO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Domingo Beltran Kalea 2 2.00 2.00 2,862.62
2.00 1,431.31 2,862.62

U06703 UD ACOMETIDA @ 50 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 50 MM DE @ NOMINAL INSTALADA INCLUIDO:

ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T" SALIDA ROSCADA, O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO DE SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIE-
TILENO, ENLACES CODO ROSCA MACHO Y ROSCA MACHO,MANGUITOS, 3 MTS DE LONGITUD MEDIA DE TUBE-
RIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIENTO NIPLOY
MODELO "LARRATE™PLATECSA" O SIMILAR,PIEZAS NECESARIAS PARA EMPALMAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A
LA COTA NECESARIA EN LA LINEA DE FACHADA.

SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE 30 CMS DE ANCHURA.

ARQUETA DESMONTABLE MODULAR DE POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y FONDO DEL MIS-
MO MATERIAL DE DIMENSIONES 35X35 CM, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 "AMVISA" DE 36KGS. DE
PESO EL CONJUNTO TAPA'Y MARCO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 15 15.00
Domingo Beltran Kalea 9 9.00 24.00 12,254.88
2 2.00 2.00 1,021.24

26.00 510.62 13,276.12
U06704 UD ACOMETIDA @ 32 MM

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM DE @ NOMINAL INSTALADA INCLUIDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

"T" SALIDA ROSCADA, O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO DE SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIE-
TILENO, ENLACES CODO ROSCA MACHO Y ROSCA MACHO,MANGUITOS, 3 MTS DE LONGITUD MEDIA DE TUBE-
RIA DE POLIETILENO NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIENTO NIPLOY
MODELO "LARRATE™PLATECSA" O SIMILAR,PIEZAS NECESARIAS PARA EMPALMAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A
LA COTA NECESARIA EN LA LINEA DE FACHADA.

SENALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE 30 CMS DE ANCHURA.

ARQUETA DESMONTABLE MODULAR DE POLIPROPILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO Y FONDO DEL MIS-
MO MATERIAL DE DIMENSIONES 35X35 CM, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR C-250 "AMVISA" DE 36KGS. DE
PESO EL CONJUNTO TAPA'Y MARCO.

TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa Kalea 6 6.00
Domingo Beltran Kalea 5 5.00
Konstituzio Plaza 2 2.00 13.00 6,048.38
1 1.00 1.00 465.26
14.00 465.26 6,513.64
TOTAL 01.06.......eeeeeeereiecccnncererers s ssmnese e s e ss s s smnnn e e nssnnnnn 27,185.92

01.07 EMPALMES DE TUBERIAS

U06812 UD EMPALME TUB. F. 200 MM.Y PROY.

EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE @ 200 MM 'Y LA PROYECTADA INCLUYENDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

“T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBC" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa sur 2 2.00
Basoa norte 1 1.00
Konstituzio plaza 2 2.00 5.00 3,506.55

5.00 701.31 3,506.55
uo06814 UD EMPALME TUB. F. 150 MM.Y PROY.

EMPALME ENTRE LA TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE DE @ 150 MM 'Y LA PROYECTADA INCLUYENDO:
ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO.

“T" SALIDA BRIDA, MANGUITO "FUNDITUBO" O SIMILAR TORNILLOS, JUNTAS, ANCLAJES DE HORMIGON ETC.
TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

Basoa norte 1 1.00
Domingo Beltran norte 1 1.00 2.00 1,045.12
2.00 522.56 1,045.12
TOTAL 01.07 ... e ee e e e e e e e s e e e s e s e e e e e nnnee 4,551.67
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.08 ANULACION DE TUBERIAS

U06993 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 200 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 200 MM A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:
EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON PROTECCIONES
AUTORIZADAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS ADECUADAS PA-
RA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR
VOLUMEN FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Konstituzio plaza 1 116.00 116.00 116.00 4,198.04
0.1 116.00 11.60 11.60 419.80
127.60 36.19 4,617.84

U06892 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 150 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 150 MM A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:
EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON PROTECCIONES
AUTORIZADAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS ADECUADAS PA-
RA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR
VOLUMEN FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

1 10.00 10.00 10.00 341.70
10.00 34.17 341.70

U06891 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 100 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 100 MM A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:
EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON PROTECCIONES
AUTORIZADAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS ADECUADAS PA-
RA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR
VOLUMEN FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Domingo Beltran Kalea 1 240.00 240.00
Basoa Norte 1 199.07 199.07
Basoa Sur 1 180.85 180.85 619.92 17,432.15
0.1 629.07 62.91 62.91 1,769.03
682.83 28.12 19,201.18
TOTAL 01.08........ooeieeee e e s 24,160.72
LI 1 I Y L 180,760.41
PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 Pagina 9
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 RED DE SANEAMIENTO
02.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA
CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA

DE ZONA AFECTADA.
Acometidas @200 150.00 =02.02/U050191/Spc0010
@315 206.51 =02.02/U050193/Spc0010
@400 171.84 =02.02/U050194/Spc0010
@500 59.69 588.04 =02.02/U050195/Spch606.05
588.04 4.26 2,505.05
u01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYEN-
DO: ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVAN-
TE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESViOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, LIBRANDO SERVICIOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO, PICADO Y LEVANTE DEL
TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APO-
YO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Domingo Beltran Norte 1 170.00 3.00 510.00

Domingo Beltran Sur 0.25 80.00 3.00 60.00

Basoa Sur 1 169.65 5.30 899.15

Pascual Andagoya 1 72.91 2.50 182.28

Basoa Norte 1 14.50 3.00 43.50

Acometidas 1 150.00 1.00 150.00 1,844.93 10,958.88
1 184.00 184.00 184.00 1,092.96

2,028.93 5.94 12,051.84
U01022 ML LEVANTE DE BORDILLO Y CORREDERA

DE LEVANTE DE BORDILLO PREFABRICADO Y CORREDERA INCLUIDO PICADO DE APOYO CON CARGA DE MATE-
RIALES SOBRANTES EN CONTAINER Y TRASLADO A VERTEDERO.

Domingo Beltran Norte 1 150.00 150.00
Domingo Beltran Sur 0.25 80.00 20.00
Avenida Gasteiz 1 15.00 15.00 185.00 851.00

185.00 4.60 851.00
U01044 M2 FRESADO DE PAVIMENTO ESP.6CM

FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE,EN BACHES CON UN ESPESOR MEDIO DE
6 CM. INCLUSO CARGA, BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.

Entronque colector Domingo 1 10.00 5.00 50.00 50.00 189.50
Beltran Sur

50.00 3.79 189.50
U01046 M2 FRESADO DE PAVIMENTO ESP.10CM

FRESADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE,EN BACHES CON UN ESPESOR MEDIO DE
10 CM. INCLUSO CARGA, BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEOQ.

100 100.00 100.00 709.00
100.00 7.09 709.00

U02022 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URBANA

EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRENO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATE-
RIAL, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUACION DEL TA-
JO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALI-
ZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIONES, PASO
BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y REPONIENDOLOS SI FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTERIOR RELLENO
O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
Basoa Norte 70.62 70.62
Basoa Sur 480.02 480.02
Pascual Andagoya 294.88 294.88
Conexion avenida 49.02 49.02
Acometidas 1 150.00 1.00 1.00 150.00 1,044.54 13,526.79
1,044.54 12.95 13,526.79
u02024 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URB.MAN
EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRENO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATE-
RIAL, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUACION DEL TA-
JO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALI-
ZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIONES, PASO
BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTERIOR RELLENO
O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.
Domingo Beltran Norte 629.54 629.54
Acometidas Domingo Beltran 9 7.00 1.50 2.50 236.25 865.79 58,579.35
Sur
86 86.00 86.00 5,818.76
951.79 67.66 64,398.11
U02028 M2 ENTIBACION PANELES METALICOS
DE ENTIBACION CUAJADA EN POZOS Y ZANJAS EN TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O DISGREGADAS, REALI-
ZADA POR MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE NANUALES A BASE DE GUIAS Y PANELES DESLIZANTES O BIEN
PLANCHAS DE BLINDAJE, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SU-
PERFICIE DE ENTIBACION UTIL.
7315
Domingo Beltran Norte 2 136.17 2.30 626.38
Basoa Sur 2 36.36 1.40 101.81
@400
Domingo Beltran Norte 2 33.62 3.30 221.89
Basoa Sur 2 98.91 1.70 336.29
Pascual Andagoya 2 72.93 2.40 350.06
Avenida Gasteiz 2 11.45 2.45 56.11
@500
Basoa Sur 2 45.19 1.90 171.72
Basoa Norte 2 15.50 3.00 93.00 1,957.26 37,794.69
1 196.00 196.00 196.00 3,784.76
2,153.26 19.31 41,579.45
uo03011 M3 GRAVA DE CANTERA DE 12 a 25 mm
DE GRAVA CALCAREA 12/25 MMS PROCEDENTE DE CANTERA SOBRE TERRENO COMPACTO, PUESTO EN OBRA
EN UN ESPESOR MEDIO DE 25/30 CMS , INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TRANSPORTE
A OBRA, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO, MEDIDO SOBRE PLANO DE
PERFILES TRANSVERSALES
@250 0.68 102.00 =02.02/U050191/Spc0010
315 0.862 178.01 =02.02/U050193/Spc0010
@400 0.994 170.81 =02.02/U050194/Spc0010
@500 1.153 68.82 519.64 =02.02/U050195/Spif)340.87
519.64 31.46 16,347.87
u02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO
DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-40 PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO, REGADO,COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.
Excavacion 1,044.54 =02.01/U02022/Spc0010
Excavacion manual 865.79 =02.01/U02024/Spc0010
(Grava) -1 -519.64 =02.01/U03011/Spc0010
(Pavimentacion) -1 0.12 -221.39 =02.01/U01001/Spc0010
(Relleno zanja ar. reciclado) -1 -203.80 965.50 =02.01/U02055R/Si3€08AD.05
71 71.00 71.00 2,228.69
1,036.50 31.39 32,535.74
U02055R M3 RELLENO ZANJA CON ARIDO RECICLADO
DE RELLENO EN ZANJA CON ARIDOS RECICLADO PROCEDENTES DE PRESTAMO, CON ARIDOS EMPLADOS DE
RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION SEGUN NORMAS UNE EN 13242 Y UNE EN 933-11,
REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO,
REGADO,COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, PREVIAMENTE AUTORIZADO POR AMVISA'Y LA DO.
Mat reciclado en acera 0.2 1,019.01 203.80 203.80 3,287.29
23 23.00 23.00 370.99
226.80 16.13 3,658.28
U02117ACO UD CATA LOCALIZACION ACOMETIDAS
REALIZACION DE CATA PARA LA LOCALIZACION DE ACOMETIDAS EN LA RED DE SANEAMIENTO. A DETERMINAR
PORLAD.O.
Domingo Beltran Norte 6 6.00
Domingo Beltran Sur 5 5.00 11.00 3,300.00
5 5.00 5.00 1,500.00
16.00 300.00 4,800.00
u010013 M3 RELLENO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO PARA ANULAR
RELLENO DE COLECTORES DE SANEAMIENTO PARA ANULAR, CON RELLENO DE HNE-15.MEDIDA LA LONGITUD
REAL DE TUBO POR SUPERFICIE TEORICA.
Colector acera Domingo 1 85.00 0.07 5.95 5.95 767.49
Beltran Sur
10 10.00 10.00 1,289.90
15.95 128.99 2,057.39
TOTAL 02.01 ... cceme e mmn e mmme e 195,210.02
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.02 COLECTORES

U050190 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.160.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 160 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

1 100.00 100.00 100.00 2,749.00
100.00 27.49 2,749.00

U050191 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.200.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM.

EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-

TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO
ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Acometidas 1 150.00 150.00 150.00 5,247.00
150.00 34.98 5,247.00

U050192 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.250.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 250 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUIDA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV ME-
DIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Conexion acometidas Basoa 3 15.00 45.00 45.00 2,338.20
Sur

45.00 51.96 2,338.20
U050193 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.315.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 315 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUI-
DA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES

DE ARQUETAS.
Domingo Beltran Norte 1 158.70 158.70
Basoa Sur 1 36.36 36.36
Entronque galeria Avda. 1 11.45 11.45 206.51 14,362.77
Gasteiz
1 21.00 21.00 21.00 1,460.55
227.51 69.55 15,823.32

U050194 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.400.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 400 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45, INCLUI-
DA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. .MEDIDO ENTRE EJES

DE ARQUETAS.
Basoa Sur 1 98.91 98.91
Pascual Andagoya 1 72.93 72.93 171.84 17,572.36
1 17.00 17.00 17.00 1,738.42
188.84 102.26 19,310.78

U050195 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.500.
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 500 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45. INCLUI-
DA LIMPIEZA E INSPECCION CCTV MEDIANTE ROBOT, PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA. MEDIDO ENTRE EJES

DE ARQUETAS.
Basoa Sur 1 4519 45.19
Basoa Norte 1 14.50 14.50 59.69 8,892.02
1 5.70 5.70 5.70 849.13
65.39 148.97 9,741.15
TOTAL 02.02........cooeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesssssnnnens 55,209.45
02.03 ARQUETAS Y REGISTROS

U05102 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 1,70 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 1,70 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.

TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS
DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO

INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
SINORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:

- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG

- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG

- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.

Basoa Sur 6 6.00
Konstituzio plaza sobre la 5 5.00 11.00 7,931.66
manga

1 1.00 1.00 721.06

12.00 721.06 8,652.72
uo5104 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 2,20 PROF.

POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,20 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:

SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.

BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS, 50CM, DE ALTURA ; TRONCO DE CONO PREFA-
BRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS DE ALTURA UNIDO A OTRAS
PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.

PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.

P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.

CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011

NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO
INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/INORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:
- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG
- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.
Basoa Sur 14 14.00
Refuerzo drenaje Cofradia 1 1.00
Arriaga
Refuerzo drenaje Basoa 01 1 1.00
Refuerzo drenaje Cofradia 16.00 13,699.20
Arriaga 02
1 1.00 1.00 856.20
17.00 856.20 14,555.40
uU05106 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 2,70 PROF.
POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 2,70 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR:
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.
BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y DE 1,0 METROS DE ALTURA
TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS
DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.
PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.
P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.
CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011
NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO
INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/INORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:
- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG
- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.
Pascual Andagoya 6 6.00
Basoa Norte pozo nuevo 1 1.00
Konstituzio plaza 1 1.00
Domingo Beltran Norte 2 2.00
Domingo Beltran Sur sobre 5 5.00
manga
Avenida Gasteiz 2 2.00
1 1.00 18.00 16,916.04
18.00 939.78 16,916.04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
U05108 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 3,20 PROF.
POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,20 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR;:
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.
BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y DE 1,0 METROS DE ALTURA.
UN ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y DE 0,5 METROS DE ALTURA.
TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS
DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.
PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.
P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.
CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011
NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO
INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/NORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:
- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG
- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.
Pozo nuevo sobre galeria Avda 1 1.00
Basoa norte sobre ovoide 1 1.00
Domingo Beltran Norte 3 3.00 5.00 5,374.60
1 1.00 1.00 1,074.92
6.00 1,074.92 6,449.52
Uo05110 UD POZO DE REGISTRO @1,0m. Y 3,70 PROF.
POZO DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO DE DIMENSIONES 1,00 M DE DIAMETRO INTERIOR Y 3,70 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, INSTALADO EN CALZADA O ACERA, FORMADO POR;:
SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CMS DE ESPESOR.
BASE PREFABRICADA CON FONDO, DE @100 CM. Y PASANTES PARA COLECTOR YA EJECUTADOS. FORMACION
DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
DOS ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS Y DE 1,0 METROS DE ALTURA.
TRONCO DE CONO PREFABRICADO DE HORMIGON ARMADO DE @ 100 CMS REDUCION A @ 60 CMS DE 60 CMS
DE ALTURA UNIDO A OTRAS PIEZAS CON JUNTA DE GOMA.
PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM DE DIAMETRO CADA 30 CM.
P.P. DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERIAS.
CONSTRUIDO S/ NORMA UNE 127.011
NCLUIDO: ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS SOBRANTES A
VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO
INCLUIDOS TAPA Y MARCO APARENTE O TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICION NODULAR , HOMOLOGADA
S/NORMA EN-124 TAPA @ 600MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR SIGUIENDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
TECNICAS EN FUNCION DE SU UBICACION EN LA ViA PUBLICA:
- ACERA PAVIMENTO CONTINUO: PESO TAPA >41 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- ACERA PAVIMENTO DISCONTINUO: PESO TAPA >33 KG. MARCO APARENTE Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >76
KG
- APARCAMIENTO, JARDINES, VIAS DE PLTAFORMA UNICA DE CALZADA Y ACERA: PESO TAPA >43 KG. MARCO
OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >70KG
- RESTO DE UBICACIONES: PESO TAPA >51 KG. MARCO OCTOGONAL Y PESO TOTAL DISPOSITIVO: >81KG
JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CO-
NO DE POZO DE REGISTRO CON 4 SPIT ROSCADOS SEGUN SECCION EN PLANOS Y ANCLADOS CON TACO QUI-
MICO Y HORMIGON HM-20 Y RECIBIDO DEL PAVIMENTO PERIMETRAL.
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Domingo Beltran Norte 2 2.00 2.00 2,261.34
2.00 1,130.67 2,261.34
u05225 UD ACOMETIDA RED FECALES-DOMICILIARIA A POZO REGISTRO
DE ACOMETIDA DE VIVIENDA A POZO DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFO-
RACION DE CORONA CIRCULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM. O POR PICADO CON PISTOLE-
TE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTALMENTE ESTANCO, INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE REDUC-
CION EMPOTRADA A TUBERIA DE LA VIVIENDA CON SALIDA A POZO DE REGISTRO .MEDIDA LA UNIDAD TERMI-
NADA.
Conexion acometidas fecales
Basoa sur 22 22.00
Domingo Beltran Norte 10 10.00
Domingo Beltran Sur 11 11.00
Pascual Andagoya 4 4.00 47.00 12,022.60
47.00 255.80 12,022.60
U05241 UD SUSTITUCION TAPA M.A. NOD. D-400
DE SUSTITUCION DE TAPA'YY MARCO EXISTENTE POR TAPA Y MARCO APARENTE DE FUNDICION NODULAR HO-
MOLOGADA S/NORMA EN-124 D-400 , TAPA @ 700 MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR, JUNTA DE NEOPRENO Y ACE-
RROJADA CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO Y "ESTOLDERIA", COLOCADA NIVELADA CON EL NUEVO PAVIMENTO
Y SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON MORTERO M-40. , INCLUIDA LA LIMPIEZA O PREPARACION DE LA
BOCA DE APOYO DEL POZO DE REGISTRO Y LA RETIRADA A LOS ALMACENES MUNICIPALES DE LA TAPAY MAR-
CO SUSTITUIDA.
5 5.00 5.00 1,754.10
5.00 350.82 1,754.10
U05242 UD ENRASADO DE TAPA M.A. NOD. D-400
DE LEVANTE DE LA TAPA'Y MARCO APARENTE EXISTENTE TIPO @ 700 MM PARA SANEAMIENTO, CON APROVE-
CHAMIENTO DE LA MISMA PARA COLOCARLA NIVELADA CON EL PAVIMENTO NUEVO Y RECIBIDA CON MORTE-
RO M-40, REFORZADO SI FUESE NECESARIO, INCLUIDA LA LIMPIEZA'Y LA PREPARACION DE LA BASE DE APO-
YO DEL POZO DE REGISTRO .
5 5.00 5.00 247.95
5.00 49.59 247.95
U05136 UD ARQUETA DE 70x70
ARQUETA 60X60X80 CMS.INTERIOR INCLUYENDO:
SOLERA DE HORMIGON HM20 DE 10 CMS DE ESPESOR, PAREDES FABRICADAS CON HORMIGON H20 DE 15 CM
DE ESPESOR O MEDIA ASTA DE LADRILLO MACIZO DE 24X12X5, RASEADO CON MORTERO DE CEMENTO MA-80
DE 1,5CMDE ESPESOR.
FORMACION DE MEDIAS CANAS DE MORTERO EN ARISTAS INFERIORES.
MARCO Y TAPA DE FUNDICION (DUCTIL) S/INORMAS UNE EN 124 DE 70X70 CM. CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO"
"ESTOLDERIA"
S/ NORMAS PLIEGO MUNICIPAL, TOTALMENTE TERMINADA.
Acometidas Basoa Sur 15 15.00 15.00 5,106.30
15.00 340.42 5,106.30
TOTAL 02.03 coovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeeesesseesesessesseseeseeeessesee  67,965.97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.04 REHABILITACION MANGA

ROBOT_PRERLTROBOT FRESADOR PARA PREPARACION DEL COLECTOR

TRABAJOS PREVIOS DE EQUIPO DE ROBOT FRESADOR PARA FRESADOS DE RAICES, ACOMETIDAS PENETRAN-
TES, SEDIMENTACION Y CUALQUIER OBSTACULO O INCRUSTACION QUE IMPIDA LA CORRECTA INSTALACION
DE LA MANGA. A LO LARGO DE TODA LA LONGITUD DEL COLECTOR.

Manga @300 34.75 =02.04/MANGA300_50/Spc0(
167.87 =02.04/MANGA300_100/Spc(

Manga @400 8.21 =02.04/MANGA400_25/Spc0(
264.20 =02.04/MANGA400_ML/SpcO

Manga @500 56.50 531.53 =02.04/MANGA500_3 HSpEN
54 54.00 54.00 314.28

585.53 5.82 3,407.78

ROBOT_ACOUDMINIDAD ACOMETIDA MEDIANTE ROBOT FRESADOR DN VARIABLE

UNIDAD DE APERTURA DE ACOMETIDA DE DN VARIABLE MEDIANTE EQUIPO DE ROBOT FRESADOR PARA APER-
TURA DE ACOMETIDAS EN SERVICIO. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- INSPECCION DE COLECTOR PREVIA , INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO,
APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTI-
FICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONADAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS

SINGULARES.
Basoa Norte 16 16.00
Konstituzio Plaza 9 9.00 25.00 3,510.00
Gasteiz Hirib./Konstituzio plaza 3 3.00 3.00 421.20
28.00 140.40 3,931.20
DESP_EQ_MN® DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO A OBRA.
2 2.00 2.00 7,000.00
2.00 3,500.00 7,000.00
DESP_EQ_FR$D DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ROBOT FRESADOR
DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ENMANGADO A OBRA.
2 2.00 2.00 3,000.00
2.00 1,500.00 3,000.00

MANGA300_9dL REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 300 < 50 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN300 Y LONGITUD DE TRAMOS MENOR DE 50 M' Y MAYOR A 25 M PARA EL TO-
TAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTI-
NUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
DE POLIPROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MANGA. IN-
CLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Konstituzio plaza 1 34.75 34.75 34.75 6,440.22
34.75 185.33 6,440.22

MANGA300_1da0 REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 300 < 100 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN300 Y LONGITUD DE TRAMOS MENOR DE 100 M Y MAYOR DE 75 M PARA EL
TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CON-
TINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 6 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE POLIPROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MAN-
GA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Domingo Beltran Sur colector 1 80.00 80.00

aparcamiento

Gasteiz Hirib./Konstituzio plaza 1 87.87 87.87 167.87 21,438.68
17 17.00 17.00 2,171.07

184.87 127.71 23,609.75

MANGA400_2dL REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 400 < 25 ML

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

REHABILITACION DE COLECTOR DN400 Y LONGITUD DE TRAMOS MENOR DE 25 M PARA EL TOTAL DEL PROYEC-
TO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTINUA AUTOPORTAN-
TE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 8 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIPROPILE-
NO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
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GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Pascual Andagoya 1 8.21 8.21 8.21 2,798.46
1 1.00 1.00 340.86
9.21 340.86 3,139.32

MANGA400_ML REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 400 > 100 ML

REHABILITACION DE COLECTOR DN400 Y LONGITUD DE TRAMOS MAYOR DE 100 M PARA EL TOTAL DEL PROYEC-
TO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CONTINUA AUTOPORTAN-
TE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 8 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR DE POLIPROPILE-
NO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MANGA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Basoa norte 1 157.60 157.60
Konstituzio plaza 1 106.60 106.60 264.20 35,809.67
1 26.52 26.52 26.52 3,594.52

290.72 135.54 39,404.19

MANGAS500_MdL REHABILITACION COLECTOR CON MANGA AUTOPORTANTE DN 500 <75 ML

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

REHABILITACION DE COLECTOR DN500 Y LONGITUD DE TRAMOS MENOR DE 75 M Y MAYOR DE 50 M PARA EL
TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION CON ENCAMISADO, MEDIANTE SU ENCAMISADO CON MANGA CON-
TINUA AUTOPORTANTE "INSITUFORM" O SIMILAR, DE 9 MM DE ESPESOR MINIMO, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR DE POLIPROPILENO, DIMENSIONADA SEGUN NORMA ASTM F1216-98, Y 5 ANOS DE GARANTIA DE LA MAN-
GA. INCLUSO:

- DESPLAZAMIENTOS A OBRA DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE CONDUCCIONES MEDIANTE MANGA RE-
VERSIBLE AUTOPORTANTE
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u05251SIP

U05251SIPT

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

- RECONOCIMIENTO DE LA OBRA POR PERSONAL CUALIFICADO PARA OBTENER LA MEDICION EXACTA DEL TRA-
MO A REHABILITAR, IDENTIFICACION Y MEDICION DE LOS POZOS DE REGISTRO, PROFUNDIDAD DE COLECTOR
DESDE SOLERA, IDENTIFICACION DE BOCAS DE RIEGO PARA REALIZAR INVERSION DE LA MANGA, COMPROBAR
QUE EXISTE ESPACIO SUFICIENTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (CAMIONES, FUR-
GONES, ANDAMIOS, ETC...).

- INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO.

- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DERIVACION (BY-PASS) DE LOS EFLUENTES QUE CIRCULEN POR LA CON-
DUCCION A REHABILITAR PARA TRABAJAR EN SECO DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS DE REHA-
BILITACION.

- ENCAMISADO DE LA TUBERIA EXISTENTE CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE, DE MATERIALES COM-
PUESTOS, IMPREGNADA EN FABRICA AL VACIO, REALIZADO "IN SITU", SIN QUE QUEDE JUNTA ALGUNA EN TODA
LA LONGITUD DEL TRAMO REHABILITADO, IMPOSIBILITANDO LA ENTRADA DE RAICES, INFILTRACIONES, FUGAS,
ETC..., EN LA NUEVA TUBERIA Y RESTABLECIENDO SU CAPACIDAD ESTRUCTURAL E HIDRAULICA. REHABILITA-
CION EN UN MAXIMO DE DOS INSTALACIONES.

- INSPECCION DE COLECTOR REHABILITADO MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (ICCTV), INCLUIDA
LA LIMPIEZA FINAL DEL CONDUCTO S| FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA INSPECCION EN FOR-
MATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LINEAS INSPECCIONA-
DAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

Basoa Norte 1 56.50 56.50 56.50 13,279.76
1 5.60 5.60 5.60 1,316.22

62.10 235.04 14,595.98

UD ADAPTACION INTERIOR POZO EXISTENTE

ADAPTACION Y SANEO INTERIOR DE POZO EXISTENTE PARA TRABAJO DE ENMANGADO DE RED DE ALCANTARI-
LLADO INCLUYENDO:

ADAPTACION DE LA OBRA CIVIL PREVIA REQUERIDA PARA PERMITIR TRABAJO DE ENMANGADO (PICADO DE LA-
TERALES Y SOLERA), INCLUIDA LA POSTERIOR REPOSICION DEL CONO Y COLOCACION DE TAPA EXISTENTE,
LIMPIEZA DE RAICES, SELLADO DE JUNTAS, FORMACION DE BASE Y MEDIAS CANAS, IMPERMEABILIZACION DEL
PARAMENTO INTERIOR CON MORTERO ELASTICO MASTER EMACO S 5400 O SIMILAR, COLOCACION DE PATES
DE POLIPROPILENO. A CUALQUIER ALTURA, COMPLETAMENTE TERMINADO.

5 5.00 5.00 2,266.85
5.00 453.37 2,266.85

UD ADAPTACION INTERIOR POZO EXISTENTE + NUEVA TAPA Y MARCO

ADAPTACION Y SANEO INTERIOR DE POZO EXISTENTE PARA TRABAJO DE ENMANGADO DE RED DE ALCANTARI-
LLADO INCLUYENDO:

ADAPTACION DE LA OBRA CIVIL PREVIA REQUERIDA PARA PERMITIR TRABAJO DE ENMANGADO (PICADO DE LA-
TERALES Y SOLERA), INCLUIDA LA POSTERIOR REPOSICION DEL CONO Y COLOCACION DE NUEVA TAPA, LIMPIE-
ZA DE RAICES, SELLADO DE JUNTAS, FORMACION DE BASE Y MEDIAS CANAS, IMPERMEABILIZACION DEL PARA-
MENTO INTERIOR CON MORTERO ELASTICO MASTER EMACO S 5400 O SIMILAR, COLOCACION DE PATES DE PO-
LIPROPILENO, COLOCACION DE NUEVA TAPA'Y MARCO APARENTE DE FUNDICION NODULAR PAM REX O SIMI-
LAR, HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 D-400 TAPA @ 600 MM Y MARCO 80X80 EXTERIOR, PESO CONJUNTO TA-
PA+MARCO >70 KG (ACERA) Y >80 KG (CALZADA), JUNTA DE NEOPRENO Y ACERROJADA CON ANAGRAMA "SANE-
AMIENTO Y "ESTOLDERIA" COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON MORTERO M-40. A CUAL-
QUIER ALTURA, COMPLETAMENTE TERMINADO. INCLUSO TRANSPORTE DE TAPA'Y MARCO EXISTENTES A LOS
ALMACENES DE AMVISA.

8.00
6.00
3.00
3.00

Basoa Norte

Konstituzio plaza

Gasteiz Hirib./Konstituzio plaza
Domingo Beltran Sur col.
aparcamiento

Pascual Andagoya

W wo o

N

2.00 22.00 16,540.04
22.00 751.82 16,540.04

TOTAL 02.04.........oooeeeeere s 123,335.33
L 217 U 441,720.77
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 RED DE DRENAJE
03.01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

U01060 ML CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA
CORTE DE PAVIMENTO PETREO O BALDOSA CON DISCO CORTADOR INCLUIDO TRAZADO DE LINEAS Y LIMPIEZA

DE ZONA AFECTADA.
Conexion sumideros 2 675.00 675.00 =03.02/U050191/Spc®B76.50
675.00 4.26 2,875.50
uo01001 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO POR MEDIOS MECANICOS

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ZONA URBANA CON MEDIOS MECANICOS Y AYUDA DE MANUALES INCLUYEN-
DO: ADECUACION DEL TAJO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVAN-
TE DE MOBILIARIO, SENALIZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESViOS DE TRAFICO Y DE-
MAS ACTUACIONES, LIBRANDO SERVICIOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO, PICADO Y LEVANTE DEL
TODO TIPO DE PAVIMENTO,BORDILLOS,LIBRANDO ARQUETAS Y SERVICIOS HASTA COTA DE TODO UNO O APO-
YO DE ESTRUCTURA ANTERIOR CON CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO.

Conexién sumideros 1 0.80 270.00 270.00 =03.02/U050191/SpcN60G.80
270.00 5.94 1,603.80

U02022 M3 EXCAVACION ZANJA ZONA URBANA

EXCAVACION DE ZANJAS DE ZONA URBANA EN TODO TIPO DE TERRENO: ROCA O CUALQUIER TIPO DE MATE-
RIAL, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4,00 M, ADECUACION DEL TA-
JO A DESARROLLAR S/INDICACIONES DE AMVISA-AYTO O D.O. EN CUANTO AL LEVANTE DE MOBILIARIO, SENALI-
ZACION, ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS Y/O VIALES, DESVIOS DE TRAFICO Y DEMAS ACTUACIONES, PASO
BAJO SERVICIOS MEDIANTE APEOS Y REPONIENDOLOS S| FUERA NECESARIO EN OTRA ALINEACION, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES, P.P.DE ENTIBACION LIGERA (UNA TABLA SI,TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES,CARGA A CONTENEDOR PARA POSTERIOR RELLENO
O TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA SUPERFICIE TEORICA POR PROFUNDIDAD REAL.

Conexién sumideros 1 0.80 1.00 270.00 270.00 =03.02/U050191/Spch@a$6.50
270.00 12.95 3,496.50

U02055 M3 RELLENO ZANJA CON TODO UNO

DE RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-40 PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO
POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM,COMPRENDIENDO VERTIDO,EXTENDIDO, REGADO,COM-
PACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.

Conexion sumideros 1 0.80 1.00 270.00 =03.02/U050191/Spc0010
(Pavimento) -1 0.12 -32.40 237.60 =03.01/U01001/Spcn468.26
237.60 31.39 7,458.26
TOTAL 03.07 ... e 15,434.06
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02 COLECTORES

U050191 ML TUBERIA DE PVC COMPACTO TEJA SN8 D.200.

DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPACTO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM.
EXTERIOR PARA SANEAMIENTO SIN PRESION DE PARED LISA, UNIDOS MEDIANTE CAMPANA CON JUNTA ELAS-
TOMERICA INCORPORADA SEGUN NORMA UNE EN - 1401, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20 DE 10 CMS.DE ESPESOR Y CAMA DE GRAVA LAVADA DE 10 CMS, REALIZADO SEGUN NTE/ISS-45.MEDIDO

ENTRE EJES DE ARQUETAS.
Conexion sumideros 45 7.50 337.50 337.50 11,805.75
337.50 34.98 11,805.75
TOTAL 03.02.......ooeeeeeeeeeeecececeeeceeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeessssnnnens 11,805.75
03.03 SUMIDEROS Y REJILLAS

U0508008 UD.SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO RECTANGULAR PLANA O CONCAVA DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 52X28
CMS. TIPO COFUNCO O SIMILAR PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL.
FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 418X208X500MM, TIPO URFE
500, CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- REJILLA DE 482 X 260 MM Y MARCO FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250 TIPO CA525A DE
EJ, ARTICULADA SOBRE UNO DE SUS EJES, S/ EN 124-2:2015

- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

*ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA'Y SE ABONARA COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPAC-
TO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

Rejillas acera a renovar 5 5.00
Simon de Anda kalea/Calle 1 1.00 6.00 2,235.42
Simén de Anda

6.00 372.57 2,235.42
U0508005 UD.SUMIDERO SIFONICO REJILLA RECTANGULAR ALTA CAPACIDAD

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE ALTA CAPACIDAD DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 84,5 X 36 Y 60 CMS DE
PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO PEATONAL. FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.

- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 350X740X650MM, TIPO URFE
650. CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.

- REJILLA ARTICULADA RECTANGULAR PLANA'Y MARCO 775 X 45 MM FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RE-
SISTENCIA C-250 MODELO TIPO EBRO DE PAM O GC075027 A DE EJ, ARTICULADA ANTI-ROBO, S/EN 124-2:2015
- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.

- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

*ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA'Y SE ABONARA COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPAC-
TO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

1 1.00 1.00 463.75
1.00 463.75 463.75

U05086 UD. SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA ARTICULADO
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMA-
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DAS DE 570X545X600 MM DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA. FORMADO
POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600
CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.
- BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO AV VITORIA DE EJ, CON BARROTE SELECTOR ELEVADO
570X545X190 MM. FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA C-250, S/ EN 124-2:2015. PESO MINIMO 36
KG.
- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO
S| FUERA NECESARIO.
- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
*ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA'Y SE ABONARA COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPAC-
TO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.
Buzones existentes
Arriagako kofradiaren 4 4.00
kalea/Calle Cofradia de Arri
Basoa kalea/Calle Basoa 6 6.00
Domingo Beltran de Otazu 10 10.00
kalea/Calle Domingo Beltr
Rejillas en corredera que
pasan a buzon art.
Arriagako kofradiaren 6 6.00
kalea/Calle Cofradia de Arri
Basoa kalea/Calle Basoa 9 9.00
Domingo Beltran de Otazu 3 3.00
kalea/Calle Domingo Beltr
Paraguai kalea/Calle Paraguay 4 4.00
Simon de Anda kalea/Calle 2 2.00 44.00 24,503.16
Simon de Anda

44.00 556.89 24,503.16

U05090 UD. SUMIDERO SIFONICO DOBLE BUZON-REJILLA ARTICULADO ALTURA REGULABLE
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE BUZON Y REJILLA CON DOBLE ARTICULACION, DE MEDIDAS APROXIMA-
DAS DE 680X500X600 MM DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN POSICION MIXTA ACERA CALZADA CON ALTURA
REGULABLE. FORMADO POR:

- SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR.
- VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 500X500X600MM TIPO URFE 600
CON LENGUETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DOBLE BOCA.
- BUZON DE DOBLE ARTICULACION TAPA-REJILLA TIPO TEMPO PLUS DE EJ O SELECTA MAXI DE PAM, CON BA-
RROTE SELECTOR ELEVADO 750X640X225X90-70 MM. FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RESISTENCIA
C-250, S/ EN 124-2:2015. . PESO MINIMO 88 KG.
- TUBERIA @ 200 MM DE PVC SN8 P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES INCLUIDO CODO
S| FUERA NECESARIO.
- EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCO-
FRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
*ESTA UD. INCLUYE ML DE PVC DN 200 MM PARA LA CONEXION. SE MEDIRA LA LONGITUD REALMENTE EJECU-
TADA'Y SE ABONARA COMO ZANJA DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA AUTOPORTANTE DE PVC COMPAC-
TO TEJA SN. 8 KN/M2 DE @ 200 MM SEGUN VIENE DEFINIDA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE.

2 2.00 2.00 1,616.30

2.00 808.15 1,616.30

U05205 UD ACOMETIDA SUMIDERO SOBRE TUBERIA
DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A TUBERIA REALIZADA MEDIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PERFORACION
DE CORONA CIRCULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM INCLUIDA PIEZA ESPECIAL DE NEOPRE-
NO PARA TUBO DE HORMIGON. TOTALMENTE ESTANCO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2.00 2.00 417.08
2.00 208.54 417.08

u05210 UD ACOMETIDA SUMIDERO A POZO REGISTRO
DE ACOMETIDA DE SUMIDERO A POZO DE REGISTRO REALIZADA MEDIANTE MAQUINA DD-250 E "HILTI" DE PER-

FORACION DE CORONA CIRCULAR DE DIAMANTE PARA DIAMETROS 400 A 160 MM. O POR PICADO CON PISTO-
LETE, REMATE POSTERIOR CON MORTERO M-80. TOTALMENTE ESTANCO.MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Acometidas sumidero a pozo 46 46.00 46.00 10,430.04
7 7.00 7.00 1,587.18
53.00 226.74 12,017.22

U050803X UD ARQUETA DE DRENAJE LINEAL PARA SISTEMA KVF200.10R

ARQUETA DE DRENAJE LINEAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA, SISTEMA AKVF200MF10R, PARA CUAL-
QUIER TIPO DE ANCHURA DE DRENAJE LINEAL, INCLUSO ACOMETIDA A COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES.
INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO,
ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 1.00 1.00 563.13
1.00 5563.13 553.13

U0508013 ML CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ150 262X305
ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA MODELO ULMA KOMPAQDRAIN®CIVIL KVF150.10R O SIMI-
LAR, CON ANCHO EXTERIOR 206MM, ANCHO INTERIOR 150MM, ALTURA EXTERNA 300MM Y CON SECCION HI-
DRAULICA 227CM?2, MONOLITICO CON REJILLA INTEGRADA EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, AN-
TI-VANDALICO Y RESISTENTE A LA CORROSION. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRANDES CARGAS. SECCION EN
FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS CON GEOMETRIA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAU-
DAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MAXIMO Y APERTURA POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIE-
DAD, PARA ZONAS SIN PENDIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DIRECCIONADORES
DE LA LAMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE CAPTACION. SISTEMA DE MACHIHEMBRADO DE ALINEACION
HORIZONTAL Y VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILITAR INSTALACION DE JUNTA DE
SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA REJILLA
DE FUNDICION FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATERALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LA-
DO Y PREFORMAS LATERALES PARA CONEXIONES EN T, EL LY EN CRUZ. LONGITUD TOTAL DE 1000 MM, FOR-
MADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICA-
CION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERA-
LES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 10.00 10.00 10.00 2,911.00
10.00 291.10 2,911.00

U0508004 ML CANALETA CON REJILLA LONGITUDINAL KOMPAQ200 262X305

ML DE CANAL DE HORMIGON POLIMERO TIPO ULMA MODELO ULMA KOMPAQDRAIN®CIVIL KVF200.10R O SIMI-
LAR, CON ANCHO EXTERIOR 262MM, ANCHO INTERIOR 200MM, ALTURA EXTERNA 305MM Y CON SECCION HI-
DRAULICA 318CM?2, MONOLITICO CON REJILLA INTEGRADA EN UN SOLO CUERPO Y SIN DISCONTINUIDADES, AN-
TI-VANDALICO Y RESISTENTE A LA CORROSION. CLASE DE CARGA F-900 PARA GRANDES CARGAS. SECCION EN
FORMA DE V OPTIMIZADA Y ORIFICIOS CON GEOMETRIA MAX-FLOW®: EFECTO AUTO-LIMPIANTE A BAJO CAU-
DAL, INCREMENTO DE CAPACIDAD A CAUDAL MAXIMO Y APERTURA POSITIVA PARA EVITAR ATASCO DE SUCIE-
DAD, PARA ZONAS SIN PENDIENTE EN EL TERRENO. SUPERFICIE ACTIVA CON ELEMENTOS DIRECCIONADORES
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DE LA LAMINA DE AGUA HACIA LOS ORIFICIOS DE CAPTACION. SISTEMA DE MACHIHEMBRADO DE ALINEACION
HORIZONTAL Y VERTICAL, Y RANURA PERIMETRAL PREFORMADA PARA FACILITAR INSTALACION DE JUNTA DE
SELLADO ENVOLVENTE EN 360°. EL ELEMENTO DE REGISTRO Y LA ARQUETA SUPERIOR INCLUYEN LA REJILLA
DE FUNDICION FNX200FTFM. DISPONEN DE PREFORMAS LATERALES PARA SALIDAS HORIZONTALES A CADA LA-
DO Y PREFORMAS LATERALES PARA CONEXIONES EN T, EL L Y EN CRUZ. LONGITUD TOTAL DE 1000 MM, FOR-
MADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-25 DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUIDA EXCAVACION PARA SU UBICA-
CION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO, COMPACTADO, ENCOFRADO Y REFUERZOS LATERA-
LES DE 20 CM. CON HORMIGON HM-25. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

1 10.00 10.00 10.00 3,351.60
10.00 335.16 3,351.60

TOTAL 03.03........oooeercer e 48,068.66
L 217 U 75,308.47
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 PAVIMENTACIONES

U06976 M2 REPOSICION ZANJA CON MAT. PREF.

DE REPOSICION DE ZANJA EN ACERA O ZONA PEATONAL CON MATERIAL PREFABRICADO EN GENERAL BALDO-
SA O ADOQUIN SIMILAR AL EXISTENTE INCLUSO MORTERO, CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, SOLERA DE
HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR MINIMO,PUESTA EN OBRA RASTRELADO Y NIVELADO
DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE
MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ABASTECIMIENTO
EXIST_RED_F.C. 200
(PROP_FD200)

Konstituzio Plaza 1 105.89 0.80 84.71
CONEXION COND.

EXISTENTES

Konstituzio Plaza 1 8.70 0.70 6.09

EXIST_RED_F.C. 100
(PROP_FD150)

Domingo Beltran Kalea 1 53.73 0.70 37.61

SANEAMIENTO

Domingo Beltran Norte 1 169.00 3.00 507.00

Pacual Andagoya 1 72.93 3.00 218.79

Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 2.00 42.50 896.70 61,325.31

896.70 68.39 61,325.31
U069761 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON MAT. PREF.

DE PAVIMENTACION EN ACERA O ZONA PEATONAL CON MATERIAL PREFABRICADO EN GENERAL BALDOSA O
ADOQUIN SIMILAR AL EXISTENTE INCLUSO MORTERO, CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, P.P. DE PROTEC-
CION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ABASTECIMIENTO
EXIST_RED_F.C. 200
(PROP_FD200)

Konstituzio Plaza 1 105.89 0.70 74.12
CONEXION COND.

EXISTENTES

Konstituzio Plaza 1 8.70 0.70 6.09

EXIST_RED_F.C. 100

(PROP_FD150)

Domingo Beltran Kalea 1 53.73 0.70 37.61
EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD150)

Cenefas Basoa Kalea 1 199.08 1.00 199.08
23 3.55 1.00 81.65
SANEAMIENTO
Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 3.00 63.75
Pacual Andagoya 1 72.93 1.00 72.93 535.23 23,523.36
535.23 43.95 23,523.36
u06977 M2 REPOSICION ZANJA CON ASFALTO FUN

DE REPOSICION DE ZANJA EN ACERA O ZONA PEATONAL CON ASFALTO FUNDIDO, INCLUIDO CORTE DE PAVI-
MENTOS LATERALES, SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 12 CM DE ESPESOR MINIMO,PUESTA EN
OBRA RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL
MISMO, INCLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P.
DE PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ABASTECIMIENTO

EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD200)

Basoa Kalea 1 179.98 0.70 125.99
EXIST_RED_F.G. 100

(PROP_FD150)

Basoa Norte 1 199.08 0.70 139.36
SANEAMIENTO
Basoa Norte 1 14.45 2.50 36.13
Basoa Sur 1 169.65 2.50 42413 725.61 45,444 .95
69 69.00 69.00 4,321.47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
794.61 62.63 49,766.42

U069771 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON ASFALTO FUN

DE PAVIMENTACION EN ACERA O ZONA PEATONAL CON ASFALTO FUNDIDO, INCLUIDO CORTE DE PAVIMENTOS
LATERALES, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

REPOSICION ACERAS

COMPLETAS
Basoa Kalea Norte 959 959.00
Basoa Kalea Sur 928 928.00
(Reposicion en zanja) -1 -725.61 =04/U06977/Spc0010
(Cenefas Basoa Kalea) -1 199.08 1.00 -199.08 962.31 31,660.00
103 103.00 103.00 3,388.70
1,065.31 32.90 35,048.70

DESP.MAGL UD DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE AGLOMERADO

DESPLAZAMIENTO A OBRA DE TODOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL AGLOMERADO (MA-
QUINA FRESADORA, EXTENDEDORA ASFALTICA, COMPACTADOR DE RODILLO...) INCLUIDOS MEDIOS AUXILIA-
RES. ESTA PARTIDA SERA UTILIZADA PARA ABONAR EL DESPLAZAMIENTO A OBRA DE LA MAQUINARIA Y EQUI-
POS NECESARIOS PARA AGLOMERAR CON 2.700 M2 DE AREA MINIMA DE PAVIMENTO Y SERA LA DIRECCION FA-
CULTATIVA LA QUE DETERMINE EL EMPLEO Y SUPERFICIE REAL DE PAVIMENTACION. EN EL CASO DE SUPERFI-
CIES MENORES SE APLICARA UN PRECIO PROPORCIONAL AL AREA PAVIMENTADA, EN EL CASO DE SUPERFI-
CIES SUPERIORES NO DARA LUGAR A UN INCREMENTO PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE PAVIMENTADA.

1 1.00 1.00 1,800.00
1.00 1,800.00 1,800.00

U06978 M2 REPOSICION ZANJA CON AGLOMERADO

DE REPOSICION DE ZANJA EN CALZADA CON AGLOMERADO EN CALIENTE 4 CMS DE ESPESOR MINIMO DE RO-
DADURA Y 7 CMS DE BASE G-20 INCLUIDO RIEGOS ASFALTICOS Y CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTOS LATE-
RALES, SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/I DE 25 CM DE ESPESOR MINIMO,PUESTA EN OBRA RAS-
TRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGON SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, CURADO DEL MISMO, IN-
CLUSO ENCOFRADO DE MADERA PARA JUNTAS DE DILATACION Y RETRACCION CADA 25,00 M2, P.P. DE PRO-
TECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ABASTECIMIENTO
EXIST_RED_F.G. 100
(PROP_FD150)

Cruce calzada Domingo Beltran 1 7.50 1.20 9.00
SANEAMIENTO
Avenida Gasteiz 1 11.45 2.50 28.63 37.63 3,034.86

37.63 80.65 3,034.86
U069781 M2 REPOSICION PAVIMENTO CON AGLOMERADO

DE PAVIMENTACION EN CALZADA CON AGLOMERADO EN CALIENTE 5 CMS DE ESPESOR MINIMO DE RODADURA
Y 8 CMS DE BASE G-20 INCLUIDO RIEGOS ASFALTICOS Y CORTE DE PAVIMENTOS LATERALES, FRESADO DEL
FIRME EXISTENTE SI FUERA NECESARIO, P.P. DE PROTECCION Y SENALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

ABASTECIMIENTO
EXIST_RED_F.G. 100
(PROP_FD150)

Cruce calzada Domingo Beltran 1 7.50 1.20 9.00
SANEAMIENTO
Avenida Gasteiz 1 11.45 2.50 28.63 37.63 1,320.44

37.63 35.09 1,320.44
U04000_N M3 HORMIGON HM-25 CON FIBRAS
HORMIGON HM-25/B CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, COLOCADO EN REPOSICION DE ZANJAS , ELABORADO

EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRAY VIBRADO SEGUN INSTRUCCION CODIGO ESTRUCTURAL, IN-
CLUSO P.P. DE ACHIQUES.
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
100 100.00 100.00 13,853.00
100.00 138.53 13,853.00

U06987 UD ANULACION POZO DE REGISTRO

ANULACION DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYENDO:

CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA Y
MARCO, RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TODO-UNO, CAPA DE
HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLOCACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.

5 5.00 5.00 968.35
5.00 193.67 968.35

U06988 UD ANULACION ARQUETA ACOMETIDA

ANULACION DE ARQUETA DE ACOMETIDA EXISTENTE INCLUYENDO:

CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA Y
MARCO, RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TODO-UNO, CAPA DE
HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLOCACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.

5 5.00 5.00 617.00
5.00 123.40 617.00

U06989 UD ANULACION BOCA DE RIEGO

ANULACION DE BOCA DE RIEGO EXISTENTE INCLUYENDO:

CORTE Y DEMOLICION DE CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO CON CORTE DE MAQUINA, ELIMINACION DE TAPA Y
MARCO, RETIRADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO Y COMPACTADO DE TODO-UNO, CAPA DE
HORMIGON HM-20 DE 20 CM. DE ESPESOR Y COLOCACION DE PAVIMENTO SIMILAR AL CIRCUNDANTE.

2 2.00 2.00 125.72
2.00 62.86 125.72

U03098 ML CORREDERA DE HORMIGON 20X25 TOT.

DE CORREDERA DE HORMIGON HM-20 " IN SITU" ADOSADA A BORDILLO 20X25 REMATADA EN CEMENTO BLAN-
CO INCLUIDA CORTE DEL PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A
VERTEDERO Y ENCOFRADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Domingo Beltran Norte 1 150.00 150.00

Domingo Beltran Sur 0.25 80.00 20.00

Avenida Gasteiz 1 15.00 15.00 185.00 3,788.80
18 18.00 18.00 368.64

203.00 20.48 4,157.44
U03080.P_N ML BORDILLO PREFABRICADO

COLOCAC,IC')N DE BORDILLO PREFABRICADO, DE IDENTICAS CARACTERISTICAS AL EXISTENTE, COLOCADO EN
ALINEACION RECTA'Y CURVA, INCLUSO CIMINETOS Y MORTERO DE ASIENTO, REJUNTEO,ETC. TOTALMENTE

COLCOADO
Domingo Beltran Norte 1 150.00 150.00
Domingo Beltran Sur 0.25 80.00 20.00
Avenida Gasteiz 1 15.00 15.00 185.00 4,151.40
18 18.00 18.00 403.92
203.00 22.44 4,555.32

MOBIURB UD DESMONTAJE Y MONTAJE DE ELEMENTO DE MOBILIARIO URBANO

DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE MOBILIARIO URBANO PUBLICO (FAROLAS PEQUENAS,
SEMAFOROS, PAPELERAS, BANCOS, BOLARDOS, PIVOTES, BLOQUES DE HORMIGON, APARCABICICLETAS, SEPA-
RADORES DE CARRIL, ...), CON LAS DEMOLICIONES NECESARIAS, DESCONEXIONES Y CONEXIONES ELECTRI-
CAS, NUEVAS CIMENTACIONES Y FIJACIONES. INCLUIDO EL TRANSPORTE PROVISIONAL A LOS ALMACENES DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. SIN CAUSAR DESPERFECTOS.

Basoa Sur

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC

Pagina 29




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Bancos 3 3.00
Papeleras 2 2.00
Domingo Beltran Norte
Sefales 3 3.00
Bancos 7 7.00
Papeleras 3 3.00
Bolardos 2 2.00
Totem publicidad 1 1.00
Domingo Beltran Sur
Sefales 3 3.00
Bancos 7 7.00
Papeleras 3 3.00
Parquimetro 1 1.00 35.00 2,356.20
35.00 67.32 2,356.20
UO0700TAL UD TALADO DESTOCONADO Y PLANTACION DE ARBOL
TALADO, DESTOCONADO Y PLANTACION DE ARBOL JOVEN, INCLUYE:
-TALADO DE ARBOL EXISTENTE DE DIAMETRO 50-90 CM O MENOS.
-EXTRACION DE TOCON SIN DETERIORO DE SERVICIOS EXISTENTES.
-FORMACION DE ALCORQUE CON MEDIDAS 150X100 CM CON BORDILLO JARDINERO INCLUIDO.
-ESCAVACION DE POZO, PROFUNDIDAD MENORDE 1.5M
-APORTE DE TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS EXTERIORES. )
-SUMINISTRO DE CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA' 12-14 CM DE PERIMETRO U OTRA ESPECIE INDICADA POR
EL AYUNTAMIENTO, EN CONTENEDOR O CEPELLON, CON LAS PRIMERAS RAMAS A UNA ALTURADE ENTRE 2Y
2,5M.
-PLANTACION DE ESPECIE ARBOREA, INCLUIDO REPLANTEO, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, EN TERRE-
NO DE CONSISTENCIA BLANDA DE PENDIENTE INFERIOR AL 30 %, INCLUIDO HOYO DE ALCORQUE DE DIMENSIO-
NES 120X80X150 CM REALIZADO CON EXCAVADORA O MINIEXCAVADORA CON 2 SEMANAS DE ANTELACION,
ABONADO, ENMENDADO Y ENTUTORADO CON DOS TUTORES CILINDRICOS DE MADERA DE PINO TRATADA AU-
TOCLAVE NIVEL 4 DE 6 CM DE DIAMETRO Y 250 CM DE LONGITUD, CON PUNTA EN LA PARTE INFERIOR Y ACHA-
FLANADO EN LA PARTE SUPERIOR, RIEGO DE ASIENTO CON 50 L. DE AGUA, INMEDIANTAMENTE POSTERIOR A
LA PLANTACION, CINCO RIEGOS DE 50 L. DE AGUA DURANTE EL PRIMER VERANO Y UNA CAVA Y ESCARDA DEL
ALCORQUE.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. INCLUIDA REPOSICION DE MARRAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A PLANTA
DE TRATAMIENTO/VERTEDERO CON CANON INCLUIDO.
Domingo Beltran Norte 15 15.00 15.00 1,940.85
5 5.00 5.00 646.95
20.00 129.39 2,587.80
u03081 ML BORDILLO DE GRANITO
COLOCACION DE BORDILLO DE GRANITO BLANCO, DE IDENTICAS CARACTERISTICAS AL EXISTENTE, COLOCA-
DO EN ALINEACION RECTA'Y CURVA, INCLUSO CIMINETOS Y MORTERO DE ASIENTO, REJUNTEO,ETC. TOTAL-
MENTE COLCADO.
1 20.00 20.00 20.00 732.80
20.00 36.64 732.80
U07225RZ M3 RELLENO ESPECIAL ERRAIZANTE PARA ZONA URBANA
METRO CUBICO DE RELLENO CON MEZCLA DE GRAVA DE RIO, TIERRA VEGETAL Y COMPOST COLOCADO SO-
BRE UN GEOTEXTIL PARA FACILITAR EL CRECIMIENTO RADICULAR DE LOS ARBOLES CONTIGUOS. INCLUYENDO
BANDA ANTIRRAICES DE PROTECCION SOBRE TUBO. LA PROPORCION DE MATERIAL LA DEFINE EL AYUNTA-
MIENTO DE VITORIA-GASTEIZ.
Domingo Beltran Norte 21 1.20 2.00 1.00 50.40
Basoa Sur 30 1.50 1.50 1.00 67.50 117.90 6,416.12
117.90 54.42 6,416.12
u03115 UD ALCORQUE 1x1 m. CON LLANTA 80x80x6 mm ACERO CORTEN
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
DE DE ALCORQUE 1,00X1,00 M. FORMADO POR PLETINA DE ACERO A42 CORTEN DE DIMENSIONES 80X80X6 MM
COLOCADAS ATORNILLADAS A SOLERA DE HORMIGON CADA 50 CM. INCLUSO P.P. DE SOLDADO DE JUNTAS EN-
TRE PLETINAS, INCLUYENDO EXCAVACION EN POZO DE 100X100X100 CMS Y EVACUACION SOBRANTES A VER-
TEDERO.
Domingo Beltran Norte 21 21.00 21.00 1,770.51
21.00 84.31 1,770.51
10 I Y 0 213,959.35
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
05_01 ALUMBRADO

CANALUO001 ML REPOSICION DE DOBLE CORRUGADO ALUMBRADO PUBLICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION EXTERNA PARA FUERZA ELECTRICA ENTERRADA DE ALUMBRADO PUBLICO
ENTRE ARQUETA Y ARQUETA, FORMADA POR 2 TUBOS (1 TBA+STDP, 1 RESERVA) DE PVC DE 110 MM DE DIAMETRO, SUMI-
NISTRADO EN ROLLO, RESISTENCIA A LA COMPRESION 250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 20 JULIOS, EJECUTADA EN ZANJA
DE 45X75 CM, CON LOS TUBOS EMBEBIDOS EN UN PRISMA DE HORMIGON EN MASA HM20/B/32/XC4 PLANTA CON 6 CM DE
RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR Y 5,5 CM DE RECUBRIMIENTO LATERAL. INCLUSO SOPORTES SEPARADORES DE
TUBOS DE PVC COLOCADOS Y RECOLOCACION DEL SERVICIO EXISTENTE MEDIANTE CABLE MULTIPOLAR 06/1KV, EN CO-
BRE, CUMPLIENDO LA NORMATIVA ACTUAL Y LOS CONDICIONANTES EXIGIDOS POR EL AYUNTAMIENTO.

Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 21.25
Domingo Beltran Norte 1 170.00 170.00 191.25 7,816.39

191.25 40.87 7,816.39

ARQALU001 UD ARQUETA ALUMBRADO PUBLICO

ARQUETA PARA CANALIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREFABRICADA DE HORMIGON, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE
50X50X30 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION 0.5X0.5 M. INCLUIDO COLOCACION DE CABLEA-
DO Y RECONEXION DEL SERVICIO.

Domingo Beltran Norte 6 6.00
Domingo Beltran Sur 3 3.00 9.00 1,014.39
9.00 112.71 1,014.39
TOTAL 05_01 ... 8,830.78
05_02 IBERDROLA

ARQEN002 UD ARQUETA "AG" PREFABRICADA CON TAPA M2-T2 EN ACERA

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION TIPO AG, DE
DIMENSIONES INTERIORES 1,00X1,00 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10
CM DE ESPESOR, Y MODULOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SEGUN DETALLE EN PLANOS, MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CION D-400 TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPARIA SUMINISTRADORA, INCLU-
SO EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Domingo Beltran Norte 11 11.00 11.00 5,207.07
Domingo Beltran Sur 5 5.00 5.00 2,366.85
16.00 473.37 7,573.92

CANEN002 ML REPOSICION CANALIZACION ELECTRICA 63160 + TRITUBO @40

CANALIZACION EN ZANJA PARA CONDUCTORES ELECTRICOS, DE 600MM. DE ANCHURA Y 1000 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA
CON: SOLERA DE 50MM. DE HORMIGON HM-20, SEIS TUBOS DE PE CORRUGADO D-160MM. SEPARADOS 20MM. ENTRE Si Y A
50MM. DE LAS PAREDES MEDIANTE SEPARADORES, RECUBRIMIENTO DE LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 100MM. POR
ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO, EXCAVACION Y ENTIBACION SI FUESE PRECISA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO,, INCLUSO MANGUITOS CONECTORES, DOS CINTAS DE SENALIZACION, MANDRILADO Y GUIAS, TAPONES DE
CIERRE, TOTALMENTE TERMINADA.

Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 21.25
Domingo Beltran Norte 1 170.00 170.00 191.25 14,710.95

191.25 76.92 14,710.95

U06892 ML RETIRADA DE TUBERIA DE FIBROCEMENTO @ 150 MM

RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO @ 150 MM A VERTEDERO AUTORIZADO INCLUYENDO:
EXTRACCION DE TUBERIA DE ZANJA EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES CON PROTECCIONES
AUTORIZADAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE SU MANIPULACION, PALETIZADO EN BOLSAS ADECUADAS PA-
RA EL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO POR PESO O POR
VOLUMEN FIJADO POR DICHO VERTEDERO.

Domingo Beltran Sur 0.25 85.00 6.00 127.50
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Domingo Beltran Norte 1 170.00 6.00 1,020.00 1,147.50 39,210.08
1,147.50 34.17 39,210.08
TOTAL 05 _02......oeiieieeccceecere e e rs s smnens e s e s s mnnn e e e e snnnn 61,494.95
(k] TELECOMUNICACIONES

CANTEL006 ML REPOSICION CANALIZACION TELECOMUNICACIONES 90125

CANALIZACION EN ZANJA DE 450 MM. DE ANCHURA Y 800 MM. DE PROFUNDIDAD MEDIA CON: - SOLERA DE 80 MM. DE HORMI-
GON HM-20, NUEVE TUBOS DE PVC D125, SEPARADOS 30 MM. ENTRE SI MEDIANTE SEPARADORES Y A 80 MM. DE LAS PA-
REDES, CON MATERIALES HOMOLOGADOS POR C.T.N.E., INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ZANJA, RECUBRIMIENTO DE
LOS TUBOS CON HORMIGON HASTA 80 MM. POR ENCIMA DEL TUBO MAS ALTO,BANDA DE SENALIZACION, RELLENO CON
ZAHORRAS COMPACTADAS AL 98% PN HASTA COTA DE CAJEADO DE ACERA O CALZADA,MANGUITOS SEPARADORES, MAN-
DRILADO Y GUIAS.

Domingo Beltran Sur 1 50.00 50.00 50.00 4,964.50
50.00 99.29 4,964.50

ARQTLF002 UD ARQUETA "H" PREFABRICADA TELECOMUNICACIONES

ARQUETA DE REGISTRO TRONCO PIRAMIDAL PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS DE ALTA'Y BAJA TENSION TIPO AG, DE
DIMENSIONES INTERIORES 1,00X1,00 METROS EN SU PARTE INFERIOR, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10
CM DE ESPESOR, Y MODULOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SEGUN DETALLE EN PLANOS, MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CION D-400 TIPO M3-T3 SEGUN NORMA EN-124, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA, INCLU-
SO EXCAVACION Y POSTERIOR RELLENO INCLUYENDO RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Domingo Beltran Sur 4 4.00 4.00 1,976.36
4.00 494.09 1,976.36
TOTAL 05 _03.....eeeeeeeeeeeeeeececececeeereeeee e e e e se s e s ee e s e e s e s e e nnnnen 6,940.86
TOTAL 05 .oucucicmrmrererererasssssssasasasesasasassssssasasssasasasassssssssnsasnsnsnsnsasnnns 77,266.59
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 PINTURA Y SENALIZACION

U14003 ML LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS BL.

DE LINEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 15 CMS DE ANCHO PINTADA CON PINTURA CON-
VENCIONAL DE TRAFICO (ALCIDICA O ACRILICA), INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ

100 100.00 100.00 77.00
100.00 0.77 77.00

U140051 ML LINEA CONT./DISCONT. 15 CMS COL. DOS COMPONENTES

DE,LI'NEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR AZUL O AMARILLO DE 15 CMS DE ANCHO PINTADA CON SPRAY
PLASTICO DE 2 COMPONENTES EN FRIO, APLICADO MANUALMENTE, CON ADICCION DE ESFERAS, CON UNA DO-
TACION MINIMA DE 1,50 KG/M2, INCLUSO PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GAS-
TEIZ

100 100.00 100.00 245.00
100.00 245 245.00

U14007 M2 PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP.

DE PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON PINTURA BLANCA DE DOS COMPONENTES, APLICADO
MANUAL, CON ADICCION DEESFERAS, CON UNA DOTACION MINIMA DE 1,50 KG/M2, INCLUSO PREMARCAJE, SE-
GUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

50 50.00 50.00 1,297.50
50.00 25.95 1,297.50

U14015 UD SENAL PROH./OBLIG. @=60 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE 60 CMS DE DIAMETRO TIPO M.O.P.T., IN-
CLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR
AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIO-
NES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

3 3.00 3.00 462.30
3.00 154.10 462.30

U14016 UD SENAL PROH./OBLIG. @=60 Y PLACA
DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE PROHIBICION U OBLIGACION DE 60 CMS DE DIAMETRO Y PLACA RECTAN-
GULAR DE 60X30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM
DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMI-
GON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

3 3.00 3.00 647.07
3.00 215.69 647.07

U14023 UD SENAL IND. GENER. L=60 CMS

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE 60 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO
POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ESPESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRA-
ZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTAL-
MENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

3 3.00 3.00 446.19
3.00 148.73 446.19

U14024 UD SENAL IND. GEN. L=60 CMS Y PLACA

DE SENAL REFLEXIVA E.G. NIVEL | DE INDICACIONES GENERALES DE 60 CMS DE LADO Y PLACA RECTANGULAR
DE 60X30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE @ 76 MM Y 3,2 MM DE ES-
PESOR, PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECCION, EXCAVACION, CIMENTACION CON HORMIGON
HM20, TORNILLERIA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VI-
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TORIA-GASTEIZ
3 3.00 3.00 630.96
3.00 210.32 630.96
U14401 UD BALIZA FLEXIBLE H-75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALIZA FLEXIBLE FABRICADA EN ELASTOMERO ESTABILIZADO A LA LUZ, CO-
LOR A DEFINIR POR DIRECCION DE OBRA, DE DIMENSIONES 730X200 MM, FIJADAS AL PAVIMENTO CON TORNI-
LLO DE DIAMETRO 18 MM Y 160 MM DE PROFUNDIDAD, BASE CONICA PROTEGIDA CON PLATILLO INDEFORMA-
BLE, DOBLE BANDA REFLECTANTE PERIMETRAL, TOTALMENTE COLOCADA Y FUNCIONANDO

2 2.00 2.00 90.00
2.00 45.00 90.00
LI 217 U 3,896.02
PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 Pagina 35
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 SEGURIDAD Y SALUD
S$S.001 UD ALMACEN 25 M2

CASETA PREFABRICADA PARA ALMACEN DE OBRA DE 25 M2. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. CUBIERTA
Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM. REFORZADA CON PERFILES DE
ACERO, INTERIOR PRELACADO. SUELO DE AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19 MM. PUERTA DE ACERO DE 1 MM.,
DE 0,80X2,00 M. PINTADA CON CERRADURA. VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM., RECERCADO CON PERFIL DE
GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO CON CAMION GRUA.
ACOMETIDAS INCLUIDAS.

4 4.00 4.00 3,882.24
4.00 970.56 3,882.24

$8.002 UD CASETA ASEO 15 M2

CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE 5,98X2,45X2,63 M. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA
GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO
ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELECTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUA-
TRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACION DE GEL-CO-
AT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA FENOLITICA ANTI-
DESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA. TUBERIA DE POLI-
BUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACION ELECTRICA MO-
NO. 220 V. CON AUTOMATICO. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MODULO
CON CAMION GRUA. ACOMETIDAS INCLUIDAS. SEGUN R.D. 486/97.

4 4.00 4.00 3,491.00
4.00 872.75 3,491.00

$8.003 UD CASETA VESTUARIO 20 M2

CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE 7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA DE ACERO
GALVANIZADO. CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM. REFOR-
ZADA CON PERFILES DE ACERO, INTERIOR PRELACADO. SUELO DE AGLOMERADO HIDROFUGO DE 19 MM. PUER-
TA DE ACERO DE 1 MM., DE 0,80X2,00 M. PINTADA CON CERRADURA. VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM., RE-
CERCADO CON PERFIL DE GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MO-
DULO CON CAMION GRUA. ACOMETIDAS INCLUIDAS.

4 4.00 4.00 3,491.00
4.00 872.75 3,491.00

S$8.01 ud BOTIQUIN OBRA EQUIPO 10 PERSONAS

BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 10 PERSONAS COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y CO-
LOCADO. CONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

6 6.00 6.00 1,288.50
6.00 214.75 1,288.50

$8.02 m VALLA NORMALIZ. MOVIL METAL.2 US

VALLA NORMALIZADA MOVIL METALICA PARA DESVIACION DE TRAFICO, DE 1,95 M DE LARGO Y 0,95 M DE ALTO,
PROVISTA DE ENGANCHES LATERALES PARA TRAZADO DE ALINEACIONES. MEDIDA LA LONGITUD VALLADA. DU-
RACION ESTIMADA 2 USOS.

1 300.00 300.00 300.00 2,166.00
300.00 7.22 2,166.00

S$S.03 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

20 20.00 20.00 902.00
20.00 45.10 902.00
SS.04 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO C/SP
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO
Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6 6.00 6.00 56.34
6.00 9.39 56.34
S$S.05 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECT.

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDOS SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA.

1 1,500.00 1,500.00  1,500.00 1,470.00
1,500.00 0.98 1,470.00
$8.06 ud SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO
SEDAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
15 15.00 15.00 414.75
15.00 27.65 414.75
$8.09 ud CASCO DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD, CON ARNES DE ADAPTACION EN MATERIAL RESISTENTE AL IMPACTO, HOMOLOGADO.

10 10.00 10.00 5.50
10.00 0.55 5.50

S$S.10 ud CHALECO REFLECTANTE
CHALECO REFLECTANTE, COLOR AMARILLO, CON BANDA REFLECTANTE, HOMOLOGADO.

10 10.00 10.00 171.40
10.00 17.14 171.40

S$S.11 ud AMORTIGUADOR RUIDO AJUSTABLE

AMORTIGUADOR DE RUIDO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES, USO OPTATIVO CON O SIN CASCO DE
SEGURIDAD, HOMOLOGADO SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

5 5.00 5.00 105.25
5.00 21.05 105.25

S§8.12 ud CINTURON DE SEGURIDAD ARNES

CINTURON DE SEGURIDAD CON ARNES Y CINCHAS DE FIBRA POLIESTER, DOBLE ANILLAJE DE ACERO, CON RE-
SISTENCIA A LA TRACCION SUPERIOR A 115 KG/MM2, CUERDA DE AMARRE DE 1,00 M DE LONGITUD, HOMOLO-
GADO SEGUN O.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2.00 2.00 113.62
2.00 56.81 113.62

$8.13 ud PAR GUANTES PROTECCION CARG/DES.

PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES ABRASIVOS, FABRICADO CON
NITRILO VINILO, CON REFUERZOS EN DEDOS PULGARES HOMOLOGADO SEGUN 0.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD
EN OBRA.

10 10.00 10.00 27.20
10.00 2.72 27.20

S$S.14 ud PAR DE BOTAS PROTECCION AGUA/BA.
PAR DE BOTAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN AGUA, BARRO, HORMIGON Y PISOS CON RIESGOS DE DES-

LIZAMIENTO, FABRICADO EN GOMA FORRADA CON LONA DE ALGODON Y PISO ANTIDESLIZANTE, HOMOLOGA-
DAS SEGUN O.G.S.H.T., MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

10 10.00 10.00 150.30
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10.00 15.03 150.30
S§S.15 ud PAR DE BOTAS SEGURIDAD MECANICA

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADA EN SERRAJE AFELPADO, PLANTILLA
ANTISUDOR Y ANTIALERGICA, PUNTERA DE ACERO CON REVESTIMIENTO Y PISO RESISTENTE A LA ABRASION,
HOMOLOGADA SEGUN O.G.S.H.T., MEDIA LA UNIDAD EN OBRA.

10 10.00 10.00 291.60
10.00 29.16 291.60

S$8.17 ud PASARELA DE ACCESO

PASARELA DE PASO SOBRE ZANJAS, FORMADA POR CHAPA DE ACERO Y DOBLE BARANDILLA FORMADA POR
PASAMANOS, RODAPIE Y TRAVESANO INTERMEDIO, SUJETOS CON PIES DERECHOS, INCLUSO COLOCACION Y
DESMONTAJE.

10 10.00 10.00 3,5631.40
10.00 3563.14 3,5631.40

S$S.18 ud CHAPA DE ACERO DE PASO

PROTECCION DE ZANJAS, POZOS O HUECOS, EN SUPERFICIES HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO, INCLU-
SO COLOCACION Y DESMONTAJE.

10 10.00 10.00 2,419.40
10.00 241.94 2,419.40
LI 2117 O 7 23,977.50
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Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 CONTROL DE CALIDAD
(of o1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENO DE ZANJAS
ccC1.01 UD DETERMIN.GRANULOMET.ARENA

DETERMINACION DE GRANULOMETRIA DE ARENA DE CAPA DE ASIENTO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERIA.

Caracterizacion materiales 9 9.00
Control ejecucién 15 15.00 24.00 389.52
24.00 16.23 389.52
CC1.02 UD DETERMIN.GRANULOMET.ARIDOS

DETERMINACION DE GRANULOMETRIA DE ARIDOS EN ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40 DE RELLENO DE ZANJAS.

Caracterizacion materiales 9 9.00
Control ejecucién 15 15.00 24.00 649.20
24.00 27.05 649.20
CC1.03 UD ENSAYO PROCTOR NORMAL
ENSAYO PROCTOR NORMAL EN ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40.
Caracterizacion materiales 9 9.00 9.00 519.30
9.00 57.70 519.30
CC1.04 UD EQUIVALENTE DE ARENA
ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA.
Caracterizacion materiales 9 9.00 9.00 220.77
9.00 24.53 220.77
CC1.05 UD LIMITES ATTENBERG ARIDOS
LIMITES DE ATTENBERG DE LOS ARIDOS.
Caracterizacion materiales 9 9.00
Control ejecucién 15 15.00 24.00 894.48
24.00 37.27 894.48
CC1.06 UD MATERIA ORGANICA
ENSAYO DE DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA.
Caracterizacion materiales 9 9.00 9.00 220.68
9.00 24.52 220.68
CC1.07 UD CBR LABORATORIO
CBR LABORATORIO.
Caracterizacion materiales 9 9.00 9.00 865.53
9.00 96.17 865.53
CC1.08 UD HUMEDADES DENSIDADES
HUMEDADES Y DENSIDADES NUCLEARES.
Control ejecucién 15 15.00 15.00 342.60
15.00 22.84 342.60
1 2 -V I 0 o 1 L R 4,102.08
PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS CALLES 04/2026 Pagina 39
BASOA, DOMINGO BELTRAN Y PLAZA DE LA CONSTITUC




Codigo: 2410000267 R. Proyecto: JMO

Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CC.02 TUBERIAS Y TEC. SIN ZANJA
CccC2.01 UD PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD

REALIZACION DE PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD DE LA TUBERIA SIGUIENDO LAS "RECOMENDACIONES
PARA INSTALACION, ADJUDICACION Y RECEPCION DE CANALIZACIONES DE AGUA POTABLE" DE AE.A.S

Domingo Beltran Norte 1 1.00

Basoa Norte 1 1.00

Basoa sur 1 1.00

Konstituzio Plaza 1 1.00 4.00 721.24
4.00 180.31 721.24

CC2.02 UD ENSAYOS EN TUBERIAS PLASTICAS

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR,

VARIOS ENSAYOS: , , ,

-RESISTENCIA A LA TRACCION Y TIPO DE ROTURA EN UNIONES POR FUSION A TOPE SEGUN NORMA UNE, 1 UNI-

DADES.

-PROPIEDADES DE TRACCION SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.

-DENSIDAD SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.

-TIEMPO DE INDUCCION A LA OXIDACION SEGUN NORMA IS0, 1 UNIDADES.

-CONTENIDO EN NEGRO DE CARBONO SEGUN NORMA UNE, 1 UNIDADES.

-CONTROL DIMENSIONAL, 2 UNIDADES

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

4 4.00 4.00 2,000.00

4.00 500.00 2,000.00

CC2.03 UD ENSAYO ANALITICA AGUAS

REALIZACION DE ENSAYO DE ANALITICA DE AGUAS CON TOMA DE MUESTRA Y REDACCION DE INFORME CON
LOS RESULTADOS. PARAMETROS A MEDIR:

-CARACTERES ORGANOLEPTICOS (OLOR, SABOR, COLOR, TURBIDEZ)

-CARACTERES FISICO-QUIMICOS (PH, CONDUCTIVIDAD, CLORO LIBRE RESIDUAL, CLORO COMBINADO RESI-
DUAL, CLORO TOTAL, AMONIO, TEMPERATURA)

-CARACTERES MICROBIOLOGICOS (COLIFORMES TOTALES, E.COLI)

Domingo Beltran Norte 1 1.00
Basoa Norte 1 1.00
Basoa sur 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00 4.00 220.00

4.00 55.00 220.00
CC2.04 UD ENSAYO EN TUBERIAS FD

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA DE FD POR EMPRESA HOMOLOGADA POR
AENOR Y SEGUN NORMATIVA UNE-EN545, VARIOS ENSAYOS:

-CONTROL DIMENSIONAL DE TODOS LOS MATERIALES

-ANALISIS QUIMICO DE LA COMPOSICION DE LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.

Domingo Beltran Norte 1 1.00
Basoa Norte 1 1.00
Basoa sur 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00 4.00 1,600.00

4.00 400.00 1,600.00
CC2.05 UD ENSAYO EN MATERIALES PARA LA MANGA

REALIZACION DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD EN TUBERIA POR EMPRESA HOMOLOGADA POR AENOR,
SEGUN NORMATIVA UNE EN11296-4 VARIOS ENSAYOS:

-ENSAYO DE FLEXION TRES PUNTOS, SEGUN UNE EN 11296-4

-ENSAYO DE PRESION DE VERTICE SEGUN UNE EN 1228

INCLUIDO TRANSPORTE Y GESTION DE LOS MATERIALES.
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Promotor: AMVISA Redactor: CAN
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Basoa Norte 1 1.00
Konstituzio Plaza 1 1.00
Domingo Beltran Sur 1 1.00
Pascual Andagoya 1 1.00 4.00 3,000.00

4.00 750.00 3,000.00
CC2.06 ML ICCTV

INSPECCION TUBERIA DE SANEAMIENTO. A DETERMINAR MEDIANTE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
(ICCTV), INCLUIDA LA LIMPIEZA PREVIA DEL CONDUCTO SI FUESE PRECISO, APORTANDO GRABACION DE LA
INSPECCION EN FORMATO DVD E INFORME EN PAPEL POR DUPLICADO, IDENTIFICANDO LOS TRAMOS DE LAS LI-
NEAS INSPECCIONADAS, PENDIENTES DE LOS TRAMOS, Y LOS ELEMENTOS SINGULARES.

@315 1 206.51 =02.02/U050193/Spc0010
1 21.00 =02.02/U050193/Spc0020
@400 1 171.84 =02.02/U050194/Spc0010
17.00 =02.02/U050194/Spc0020
@500 1 59.69 =02.02/U050195/Spc0010
5.70 481.74 =02.02/U050195/Spch023.40
481.74 4.25 2,047.40
LI 2 17 0 0 1 9,588.64
CC.04 PAVIMENTOS
CC4.01 ud ENSAYO COMP.BALDOSAS

ENSAYO COMPLETO DE BALDOSAS CON LA DETERMNACION DE LAS CARACTERISTICAS DIMENSIONALES Y DE
ASPECTO, LA ABSORCION DE AGUA; LA HELADICDAD ; LA RESISTENCIA AL DESGASTE; LA RESISTENCIA A FLE-
XION'Y LA RESISTENCIA AL CHOQUE, SEGUN UNE UNE-EN 13748; INCLUSO EMISION DEL ACTA DE RESULTADOS.

Domingo Beltran Norte 1 1.00 1.00 390.66
1 1.00 1.00 390.66
2.00 390.66 781.32
CC4.02 ud DETERMINACION DEL CONTENIDO DEL LIGANTE

DETERMINACION DEL CONTENIDO DE BETUN S/NLT 164.

Domingo Beltran 1 1.00
Avenida de Gasteiz 1 1.00 2.00 102.18
2.00 51.09 102.18
CC4.03 ud GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS
DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS S/ NLT 165.
Domingo Beltran 1 1.00
Avenida de Gasteiz 1 1.00 2.00 66.12
2.00 33.06 66.12
CC4.04 ud ENSAYO MARSHALL

ENSAYO MARSHALL: HUECOS, DENSIDAD, DEFORMACION Y ESTABILIDAD S/ NLT 159.

Domingo Beltran 1 1.00
Avenida de Gasteiz 1 1.00 2.00 252.42
2.00 126.21 252.42
TOTAL CC.04...........eeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e s e enneee 1,202.04
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CC.05 HORMIGONES
CC3.01 UD T.MUEST.CONO.6 P.ROT.

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON FRESCO, INCLUYENDO MUESTREO DEL HORMIGON, MEDIDA DEL ASIENTO
DEL CONO PARA DETEREMINACION DE CONSISTENCIA SEGUN UNE 12350, FABRICACION DE HASTA SEIS (6)
PROBETAS CILINDRICAS DE 15 X 30, CURADO, REFRENTADO Y ROTURA, SEGUN UNE-EN 12390 Y DESPLAZA-
MIENTO A OBRA PARA EJECUCION Y RECOGIDA DE MUESTRAS.

5 5.00 5.00 461.75
5.00 92.35 461.75
TOTAL CC.05.....ooerrrrre e 461.75
LI 2172 4 15,354.51
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Promotor: AMVISA Redactor: CAN
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09 GESTION DE RESIDUOS

U02103 TM CANON DE VERTIDO POR RCD MEZCLADO

DE RESIDUO DE COSNTRUCCION Y DEMOLICION MEZCLADO MEDIDO EN BASCULA EN CONCEPTO DE CANON
DE VERTIDO POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI. EL
CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ESTA
FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

LER 17.01.01 Hormigon 713.86 713.86
LER 17.01.03 Tejas y 1.93 1.93
Materiales ceramicos

LER 17.02.01 Madera 3.22 3.22
LER 17.03.02 Mezclas 25.66 25.66
bituminosas con alquitran de

hulla <10%

LER 17.04 .07 Metales 27.9 27.90
mezclados

LER 17.05.04 Tierras y rocas 4,587.4 4,587.40
sin sust. pel: Tie, gra y arci

LER 17.05.04 Tierras y rocas 1,690.09 1,690.09
sin sust.pel: Exc. de roca

LER 17.09.03* Otros residuos 1.61 1.61
de construccion y demolicion

LER 17.09.04 Residuos mezc. 701.93 701.93 7,753.60 104,518.53
de cons. y dem. sin sustancias

p

7,753.60 13.48 104,518.53
U02105 TM CANON DE VERTIDO POR RCD MUY MEZCLADO

DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION MUY MEZCLADO MEDIDO EN BASCULA EN CONCEPTO DE CA-
NON DE VERTIDO POR ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN VERTEDERO CONTROLADO DE GARDELEGUI.
EL CONTRATISTA PROPORCINARA SEMANALMENTE RELACION CUANTIFICADA DE VERTIDOS EFECTUADOS. ES-
TA FRECUENCIA PODRA MODIFICARSE EN LA MEDIDA INDICADA POR LA DIRECCION FACULTATIVA.

LER 17.02.02 Vidrio 0.32 0.32
LER 17.02.03 Plasticos 68.89 68.89
LER 20.01.01 Papel - Cartén 0.64 0.64
LER 20.03.01 Basuras 0.32 0.32 70.17 1,128.33
generadas por los operarios
70.17 16.08 1,128.33
TOTAL 09 .ouuiuuieureunasnesressassassassassassassassassassassassassassassassassassassansassansnns 105,646.86
1 I 1,137,890.48
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Cédigo: 2410000267 Responsable Proyecto: CAN
Promotor: AMVISA Redactor: IMO

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 RED DE ABASTECIMIENTO .. 180,760.41 1589
02 RED DE SANEAMIENTO e 441 72077 w8
03 RED DE DRENAJE ... 7530847 662
04 PAVIMENTACIONES .. 21395935 1880
05 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS ... 7726659 679
06 PINTURA Y SENALIZACION . 389602 03
o7 SEGURIDAD Y SALUD . 2397750 21
08 CONTROLDE CALIDAD . e 1535451 1%
09 GESTION DERESIDUOS. 10564686 928

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1,137,890.48

13.00 % Gastos generales......... 147,925.76

6.00 % Beneficio industrial ... .. 68,273.43
Suma G.G+B.l. . 216,199.18
PRESUPUESTO CONTRATA 1,354,089 67

21% IVA 284,358 .83
PRESUPUESTO GENERAL 1,638,448.50

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO TREINTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS.

En Vitoria-Gasteiz, abril de 2026

El Ingeniero de Caminos, Canales y

InEYERPRAN Coegiade; 2Lars

GARCIA DE IAGOBA LACA GARCIA DE
CORTAZAR - 30682801L

CORTAZAR - Fecha: 2026.04.01

30682801L 13:38:11 +02°00°

lagoba Laca Garcia de Cortazar
Jefe de Area de Proyectos y Obras

AMVISA

El Ingeniero Agrébnomo n° Colegiado: 1.647

Firmado digitalmente por Carlos Antofanzas

de Andrés

Nombre de reconocimiento (DN): cn=Carlos
Antonanzas de Andrés, o=KREAN 5.COOP,
ou=CIUDAD Y TERRITORIO,

email=cantonanzas@krean.com, c=ES

Carlos Antofianzas De Andrés

KREAN, S.Coop.

Presupuesto ¢ Aurrekontua

El Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos n° ColegFiado: 35.440
JAVIER irmado digitalmente por

JAVIER MARQUINEZ

MARQUINEZ  otasolo
Fecha: 2026.04.01

OLASOLO 11:43:15 +02000'
Javier Marquinez Olasolo

KREAN, S.Coop.

PROYECTO DE RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LAS
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