
 
 

AKPP / PCAP  

Esp 13LUR-2025/01242 

 

1/63 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN PLEGUA, PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU SUMARIOAREN BIDEZ, 

PLAIABARRI-LUTXANA BIDEA ASFALTATZEKO OBRAK KONTRATATZEKO 

 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DE LAS OBRAS DE ASFALTADO DEL CAMINO MUNICIPAL DENOMINADO 

PLAIABARRI – LUTXANA BIDEA 
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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN PLEGUA, PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATU SUMARIOAREN BIDEZ, 

PLAIABARRI-LUTXANA BIDEA ASFALTATZEKO OBRAK KONTRATATZEKO 

(ESP 13LUR-2025/01242) 

 

I. KONTRATUAREN ALDERDI OROKORRAK, IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA ETA KONFIGURAZIOA 

 

 

1. KONTRATUAREN XEDEA 

 

Plegu honen arabera egiten den kontratuaren xedea zerbitzu teknikoek idatzitako eta kontratuari eransten zaion 

agiri honetan jasotako obrak gauzatzea izango da: 

- " 902080BN Plaiabarri-Lutxana bidea asfaltatzeko obren proiektua", 2026/05/22ko 1460/2026 Alkatetza 

Dekretuaren bidez onartua. 

 

CPV kodea:  45233222-1 Zolatze- eta asfaltatze-lanak 
 

Loteen araberako banaketa: EZ. 
 

Aldaerak: EZ 
 

Erregulazio harmonizatuko kontratua: EZ 
 

Errekurtso berezia jar dakiokeen kontratua: EZ 

 

 

2. IZAERA ETA ARAUBIDE JURIDIKOA 

 

Definitutako kontratua obra-kontratu administratibotzat jotzen da, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen 13. artikuluan arautzen den moduan. 

 

Kontratua, lehenik eta behin, Administrazio Klausula Partikularren Plegu honetan eta Udalak horretarako 

onartutako Preskripzio Tekniko Partikularren Pleguan jasotako klausulek arautuko dute, eta oinarrizkoak izango 

dira. Onartutako baldintza-agirietako klausulen artean kontraesanik baldin badago, Administrazio Klausula 

Partikularren Pleguak lehentasuna izango du, nolanahi ere, Preskripzio Tekniko Partikularren Pleguaren eta 

harekin batera aurkezten den dokumentazioaren gainetik, bai eta espedienteari eransten zaion era guztietako 

dokumentazioaren gainetik ere. 

 

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena. 

 

817/2009 Errege Dekretua, maiatzaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 

Legea zati batean garatzen duena. 

 

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 12ko 1098/01 

Errege Dekretua. 

 

Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legea, aipatutako Legea aldatzen duen 

apirilaren 21eko 11/1999 Legea, Toki Araubidearen arloan indarrean dauden xedapenen testu bategina 

onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretua, eta 2568/86 Errege Dekretua, azaroaren 

28koa, Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena, 

Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritakoaren aurka ez doan heinean. 

 

Kontratu honek apirilaren 7ko 3/2016 Legean ezarritakoa bete egin behar du, Kontratazio Publikoan zenbait 

klausula sozial sartzeari buruzkoak; izan ere, kontratua betearazteko baldintza berean dago xedatuta, eta, bete 

ezean, kontratu honetako edozein klausula ez betetzeak oro har izango dituen ondorioak izango ditu. 

 

Kontratu hau Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 6 eta Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 

24ko 10/1982 Oinarrizko Legeak eta hura garatzen duen araudiak arautua. Bi hizkuntza ofizialak erabiltzea 

kontratua gauzatzeko baldintzetako bat da, eta hura ez betetzeak kontratu honetako edozein klausula ez 

betetzearen ondorio orokorrak dakartza. 
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Administrazio-zuzenbideko gainerako arauek eta, halakorik ezean, zuzenbide pribatukoek. 

 

Estatuko zein Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazioa arautzen duen beste edozein xedapen, haren 

esparruan aplikagarri badira. 

 

Europako Erkidegoak administrazio-kontratazioaren arloan duen ordenamendu juridikoaren arabera. 

 

 

3. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA PRESTAZIOA EGITEKO EPEA 

 

Kontratazio honen xede diren obrak egiteko epea BOST (5) EGUNEKOA izango da, zuinketaren egiaztapen-akta 

izenpetzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. 

 

Kontratista berandutze-egoeran dagoela ulertuko da aipatutako epea igarotzeagatik, eta horretarako ez da 

beharrezkoa izango Administrazioak aldez aurretik agintzea. 

 

 

4. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA ETA LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 

  

Kontratuaren balio zenbatetsia, BEZ kanpo, BERROGEITA ZAZPI MILA EHUN ETA BERROGEITA BOST EURO ETA 

BERROGEITA BAT ZENTIMOkoa (47.145,41 €) da. 

 

Administrazioak egindako lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren zenbatekoa, beheranzko eskaintzei dagokiena, 

BERROGEITA ZAZPI MILA EHUN ETA BERROGEITA BOST EURO ETA BERROGEITA BAT ZENTIMOkoa (47.145,41 €) 

da BEZik gabe, eta hori guztia honako xehetasun honen arabera: 

 

Lizitazioaren aurrekontua BEZa, % 21 Guztira 

47.145,41 € 9.900,54€ 57.045,95 € 

 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren banakapena: 

- Koste zuzenak:  39.617,99 € 

- Zeharkako kostuak:   7.527,42 € 

o Honela banakatuta: 

▪ Gastu orokorrak (% 13): 5.150,34 € 

▪ Mozkin industriala (% 6): 2.377,08 € 

 

Hobekuntza beherantz egingo da, kopuru zehatza eta zehatza idatziz. 

 

Aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, Eraikuntza-obretako segurtasun eta osasunari buruzko urriaren 

24ko 1.627/97 Errege Dekretuaren 5.4 artikulua, lizitazioari baja emateak ez du ekarriko Segurtasun eta 

Osasun Azterlanaren aurrekontuaren zenbateko osoa murriztea. Era berean, lizitazioari baja emateak ez du 

ekarriko kalitate-kontroleko aurrekontuaren zenbateko osoa murriztea. 

 

Lizitatzaileek egiten dituzten proposamenak, lizitazioa esleitzeko erabilitako kopuru zehatz, zehatz eta 

zehatzean, ondorio guztietarako barne hartuta egongo dira beti lanen zenbateko materiala, etekin industriala, 

langile-gastuak, karga sozialak eta gainerako elementuak. Beraz, Administrazioak ez du inola ere ordainduko 

adjudikaziodun suertatzen den eskaintzan adierazitakoa baino zenbateko handiagorik, Balio Erantsiaren gaineko 

Zergari dagokion zenbatekoa izan ezik. 

 

Proiektuaren prezioetan, obretako segurtasunari eta osasunari buruzko zehaztapen eta baldintza guztiak sartuta 

daudela ulertu behar da. Horretarako, aurrekontuan aurreikusitako Segurtasun eta Osasun partidak Segurtasun 

eta Osasun Azterlanetik eratorritako betebeharrak betetzea bilduko du. 

 

Obrak egin bitartean, Administrazioak onartutako proiektuan azaltzen diren prezio unitarioak aplikatuko dira, 

lizitatzen duenak egindako eskaintza ekonomikoaren ondoriozko esleipen-koefizientearen eraginpean. 

 

Materialek, obra-unitateek, egiturek eta/edo instalazioek proiektu honetan ezarritako baldintzak betetzen 

dituztela egiaztatzeko egin behar diren saiakuntzak, analisiak eta probak, informaziozkoak zein suntsitzaileak, 
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kontratista esleipendunak ordaindu beharko ditu, dokumentu teknikoko preskripzio teknikoen pleguetan 

ezarritako irismenaren arabera. 

 

 

5. FINANTZAKETA 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeko, uneko ekitaldiko aurrekontuaren konturako finantzaketa aurreikusi da 21-21-

1532-60101-22026001907 aurrekontu-aplikazioan (eragiketa-zenbakia: 220260003772). 

 

 

6. ORDAINKETA-ARAUBIDEA ETA KONTRATAZIO-ORGANOA 

 

Gauzatutako obren ordainketa zuzendari fakultatiboak emandako aldizkako ziurtagirien bidez egingo da. 

 

Fakturazioa elektronikoa izan beharko da, zenbatekoa edozein dela ere, eta Erandioko Udalaren egoitza 

elektronikoaren webgunetik bidaliko da (www.erandio.eus). Faktura elektronikoan sartu beharreko datuak: 

 

Erakundearen 

IFK 

Erakundearen 

izena 

Kudeaketa Bulegoa Erakunde izapidegilea Kontabilitate-bulegoa 

Kodea Izena Kodea Izena Kodea Izena 

P4812400B 
ERANDIOKO 

UDALA 
L01489026 

ERANDIOKO 

UDALA 
L01489026 

ERANDIOKO 

UDALA 
L01489026 

ERANDIOKO 

UDALA 

 

- Fakturaren organo hartzailea: Lurralde Saila 

- Fakturan dirua sartzeko kontu-zenbakia agertu beharko da eta hurren gaia: Esp 13LUR-2025/01242. 

 

SPKLren hogeita hamabigarren xedapen gehigarriaren arabera, eta dagozkion fakturetan jasota gera dadin, 

adierazten da kontabilitate publikoaren arloan eskumena duen administrazio-organoa Udaleko Kontu 

Hartzailetza Arloa dela, kontratazio-organoa Alkatetza, eta unitate hartzailea Lurralde Saila. 

 

 

7. PREZIOAK BERRIKUSTEA 

 

Kontratu honetan ez da bidezkoa prezioak berrikustea. 

 

 

8. BERMEAK 

 

Prozedura honetan ez da eskatzen behin betiko bermea eratzea, SPKLren 159.6.f) artikuluan prozedura ireki 

supersinplifikaturako aurreikusitakoa aplikatuz, eta, gainera, prozedura ireki sinplifikatu guztien behin-behineko 

bermea salbuetsita dago, aipatutako legearen 159.4.b) artikuluan agindutakoaren arabera. 

 

 

 

 

II. KONTRATATZEKO PROZEDURA 

 

 

9. ESLEITZEKO PROZEDURA ETA MODUA 

 

Kontratu honen esleipena prozedura ireki sinplifikatu sumarioaren bidez egingo da, SPKLren 159. artikuluaren 

6. apartatuan aurreikusitakoaren arabera, eta prozedura hori izapidetzean lege horretan eta hura garatzeko 

arauetan jasotako jarduketei jarraituko zaie. 

 

 

10. LIZITAZIO ELEKTRONIKOA 

 

Lizitazio hau bitarteko elektronikoen bidez izapidetuko da, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen xedapenekin bat etorriz. Ondorioz, Udalaren eta lizitatzaileen arteko harremana ere bitarteko 

horien bidez gauzatuko da. 
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11. JAKINARAZPENAK ETA KOMUNIKAZIOAK 

 

Espediente honi dagozkion jakinarazpen eta komunikazio guztiak elektronikoki egingo dira, honako prozesu honi 

jarraituz: 

 

1) Hartzailearen eskura jartzea. 

2) Jakinarazpenaren edo komunikazioaren edukia eskuratzea. 

 

Epeak zenbatzen hasiko dira jakinarazpenaren abisutik (jakinarazpenaren xede den egintza egun berean 

kontratatzailearen profilean argitaratzen bada) edo jakinarazpena jasotzen denetik (egintza egun berean 

kontratatzailearen profilean argitaratzen ez bada). 

 

Jakinarazpena eskura jarri eta hamar egun natural igarotakoan hartzaileak onartzen ez badu edo errefusatzen 

badu, amaitutzat joko da eta jakinarazpenaren izapidea formalki betetzat joko da. 

 

Jakinarazpena Erandioko Elizateko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez egingo da. Udalak igorritako 

jakinarazpenen abisua jasotzeko, alta emanda egon beharko da Egoitza Elektroniko horretako Nire Profila 

atalean. 

 

 

12. KONTRATATZEKO GAITASUNA 

 

12.1.- Kontratazio-prozedura honetan parte hartu ahal izango dute gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun 

osoa duten pertsona fisiko edo juridikoek, baldin eta kaudimen ekonomiko, tekniko edo profesionala eta 

finantza kaudimena badute eta SPKLren 71. artikuluan ezarritako kontratatzeko debeku egoera batean ere ez 

badaude. Kaudimena 16. klausulan ezarritako bitartekoen arabera egiaztatu eta ebaluatuko da. Kontratu jakin 

bat egiteko behar den kaudimena egiaztatzeko, enpresa beste erakunde batzuen kaudimenean eta 

bitartekoetan oinarritu ahal izango da, erakunde horiekin dituen harremanen izaera juridikoa edozein dela ere, 

eta, betiere, egiaztatzen badu kontratuaren gauzatze-prozesu osoan beharrezko diren kaudimen eta bitarteko 

horiek badituela, eta baliatzen ari den erakundeak ez daukala kontratatzeko inolako debekurik, SPKLren 75. 

artikuluan ezarritakoaren arabera. 

 

Hauek dira baztertzeko arrazoiak: 

Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez 

izatea, erregelamenduz zehaztutako moduan; edo 50 langile edo gehiagoko enpresen kasuan, enplegatuen 

ehuneko 2 gutxienez desgaitasuna duten langileak izateko baldintza ez betetzea, Desgaitasuna duten 

pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen 

azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren 42. artikuluaren arabera, erregelamendu bidez 

zehazten diren baldintzetan; edo 50 langile edo gehiagoko enpresen kasuan, berdintasun-plan bat izateko 

betebeharra ez betetzea, emakumeen eta gizonen benetako berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 

Lege Organikoaren 45. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta dagokion lan-erregistroan inskribatu 

beharko dute. 

 

80.000,00 euro baino gutxiagoko obra-kontratuetan, lizitatzaileak salbuetsita egongo dira ekonomia- eta 

finantza-kaudimena eta gaitasun teknikoa edo profesionala egiaztatzetik. 

 

Era berean, beren kabuz edo baimendutako pertsona batek ordezkatuta egin ahal izango dute, horretarako 

emandako ahalorde askietsiaren bidez. Pertsona juridiko baten ordezkari gisa kideren bat badago, agiri bidez 

justifikatu beharko du horretarako ahalmena duela. Kasu batean zein bestean, aipatutako kontratatzeko 

ezintasun-kausek eragiten diote ordezkariari. 

 

Pertsona horiek, halaber, kontratu honen xede den jarduera edo prestazioa egiteko eska daitekeen enpresa- edo 

lanbide-gaikuntza izan beharko dute. 

 

12.2. Aldi Baterako Enpresari Elkarteak. Asmo horrekin aldi baterako elkartzen diren enpresari elkarteekin 

kontratatu ahal izango du kontratazio-organoak, eta horretarako ez da beharrezkoa izango eskritura publikoa 

egitea, esleipena lortu arte. Enpresari horiek Erandio Elizateko Udalarekiko betebeharrak izango dituzte, eta 

ABEEaren ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute. Kontratua amaitu arte horren ondorioz 

sortzen diren betebehar eta eskubideak gauzatzeko eskumen nahikoa izan beharko du ordezkari horrek.  
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Lizitazio-prozedurak iraun bitartean eta kontratua formalizatu baino lehen ABEEaren osaeran aldaketarik egongo 

balitz, prozeduratik kanpo geratuko litzateke. Era berean, ABEEa adjudikazio-prozesutik kanpo geratuko litzakete 

berau osatzen duen enpresetakoren batek kontratatzeko debekuren bat izango balu. 

 

ABEEaren barruko enpresaren batean jardueren fusio, banaketa, ekarpen edo transmisio operazioren bat 

egongo balitz, horrek ez dio eragingo ABEEak adjudikazio-prozesuan jarraitzeari. Erakunde xurgatzailea, 

fusioaren ondoriozkoa, banaketaren onuraduna edo jarduera-adarra eskuratzen duena ez bada ABEEko kidea, 

jarduteko gaitasun osoa izan beharko du, ezin izango du kontratatzeko debekurik izan, eta eskatutako kaudimen 

eta gaitasuna mantendu beharko dira.  

 

Kontratazio-mahaia edo, halakorik ez bada, kontratazio-organoa ohartuko balitz ABEE berean dauden enpresen 

artean kolusioa egon daitekeela, enpresa horiei eskatuko zaie, 10 laneguneko epean, elkarrekin aurkezteko 

dituzten arrazoiak azaltzeko. Kontratazio-mahaiak edo kontratazio-organoak, enpresek egindako justifikazioa 

kontuan izanda, uste badu kolusio-seinaleak oinarrituta daudela, Lehiaren Euskal Agintaritzari emango dio 

horren berri. Horrela, SPKLren 150.1. artikuluaren hirugarren paragrafoan azaldutako prozedura bideratuta, 

erabakiak hartuko ditu. 

 

Behin ABEEarekin kontratua eginda, SPKLren 69.9. artikuluan ezarritako arau guztiak hartuko dira kontuan. 

 

12.3. Prozedura izapidetu bitartean eta adjudikazioa baino lehen lizitatzailearen nortasun juridikoa desegin 

egiten bada fusio, banaketa edo enpresa-ondarearen transmisioaren bidez, erakunde xurgatzaile, fusioaren 

ondoriozko, banaketaren onuradun edota ondarea eskuratzen duenak hartuko du bere lekua prozesuan, posizio 

berean, betiere, eskumena badauka eta kontratatzeko debekurik ez badauka, eta lizitazioan parte hartzeko 

kaudimen ekonomiko, tekniko edo profesional nahikoa badauka, plegu honetan eskatzen denaren arabera. 

Kontratua esleitzen zaion erakundeak kaudimen nahikorik ez izateagatik ezingo balitz subrogazioa burutu, 

kontratua ezeztatu egingo litzateke, eta adjudikazio-hartzailea joko litzateke horren erruduntzat. 

 

 

13. ESLEITZEKO IRIZPIDEAK 

 

Kontratua esleitzeko oinarri gisa erabili behar diren eskaintzak baloratzeko irizpideak eta esleitzen zaien 

haztapena honako hauek dira: 

 

FORMULA BIDEZ KUANTIFIKATU DAITEZKEEN ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK ...................  100 PUNTU, GEHIENEZ 

Honela banakatzen dira: 

 

1. Eskaintza ekonomikoa. ...............................................................................................  74 puntu, gehienez 

Aipatutako eskaintza ekonomikoa honako formula honen arabera baloratuko da: 

 

Puntuazioa = (Eskaintzarik merkeena / Ebaluatu beharreko eskaintza) x 74 

 

2.- Kudeaketa-ziurtagiriak …………………………………………………………………..………..…… 12 puntu, gehienez 

Lizitatzaileak kontratuaren xedearekin lotura zuzena duten kudeaketa-sistema ziurtatuak izatea 

baloratuko da. BI (2) puntu emango dira egiaztatutako ziurtagiri hauetako bakoitzeko: 

 

- ISO 14001 (Ingurumena kudeatzeko sistema) arauaren edo baliokidearen araberako ziurtagiria 

- ISO 45001 (Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistema) arauaren edo baliokidearen 

araberako ziurtagiria. 

- ISO 9001 (Kalitatea kudeatzeko sistema) arauaren edo baliokidearen araberako ziurtagiria. 

- ISO 50001 arauarekin (Energia kudeatzeko sistema) edo baliokidearekin bat datorren ziurtagiria. 

- ISO/TS 14072 (Bizi-zikloaren analisia) arauaren edo baliokidearen araberako ziurtagiria. 

- ISO 14064-1 arauarekin (karbono-aztarna) edo baliokidearekin bat datorren ziurtagiria. 

 

Ziurtagiri bakoitza bereiz baloratuko da, eta ez da beharrezkoa izango guztiak batera edukitzea. 

 

Ziurtagiriek indarrean egon beharko dute eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den egunean, eta 

egiaztapen-erakunde nazionalek (ENAC edo baliokideak) egiaztatutako ziurtapen-erakundeek eman 

beharko dituzte. 
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3.- Berme-epea luzatzea …………………………………………………………………………..……..…… 6 puntu, gehienez 

Berme-epea luzatzen den urte bakoitzeko, Administrazio Klausula Partikularren Agirian ezarritakoaren 

gainean (urte 1), HIRU (3) PUNTU emango dira (gehienez 6 puntu lor daitezke; beraz, gehienez 2 urteko 

gehikuntza baino ez da baloratuko). 

 

4.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriak............................................... 5 puntu, gehienez 

5 puntu ere emango dira lan-talde horietan emakumeak egoteagatik (obra-tokiko langileak); 2,5 puntu 

langile bakoitzeko. Soilik baloratuko da emakume horiek kontratistaren zuzendaritzaren mende egotea 

(lan-kontratua edo kanpo baliabideen bidezko atxikipena). Ez da nahikoa izango lizitatzaileak konpromisoa 

hartzea emakumeak enplegatuko dituen enpresa bat azpikontratatzeko.. 

 

5.- Obrak egiteko epea murriztea …………………………………………………….…………..……….. 3 puntu, gehienez 

PUNTU ETA ERDI (1,5) emango da epea murrizteko egun bakoitzeko, aurreikusitako 5 EGUNEKO epearen 

gainean (gehienez 3 puntu lor daitezke; beraz, epea bi egunetan murriztea baino ez da baloratuko). 

 

 

Proposamenen arteko puntuazioan ezberdintasunik ez balego, eta SPKLren 147. artikuluaren arabera, 

berdinketa erabakitzeko, eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den uneari dagozkion irizpide sozial hauek 

aplikatuko dira, hurrenkera honetan: 

 

1.  Desgaitasunen bat duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen ehuneko handiagoa 

enpresa bakoitzeko plantillan, lehentasuna emanez plantillan desgaitasuna duten langile finkoen kopuru 

handienari edo plantillan sartzen diren langileen kopuru handienari. 

2.  Aldi baterako kontratuen ehuneko txikiagoa enpresa bakoitzeko plantillan. 

3.  Enpresa bakoitzeko plantillan enplegatutako emakumeen ehuneko handiena. 

4.  Zozketa, aurreko irizpideak aplikatzeak berdinketa haustea ekarri ez badu. 

  

Berdinketa hausteko irizpideak egiaztatzeko dokumentazioa berdinketa gertatzen den unean aurkeztuko dute 

lizitatzaileek, III. eranskinean ezarritako ereduaren arabera. 

 

 

14. KONTRATAZIO-MAHAIA 

 

Ez da nahitaezkoa prozedura irekiaren aldaera honetan. 

 

Kontratazio elektronikoko plataformaren bidez bermatuko da proposamenak ez direla irekiko aurkezteko epea 

amaitu arte; beraz, ez da jendaurrean irekiko. Biscaytik plataforma elektronikoaren bidez irekiko dira 

proposamenak. 

 

 

15. PUBLIZITATEA, PLEGUETARAKO SARBIDEA ETA PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA ETA MODUA 

 

Lizitazio hau udal honen kontratatzailearen profilean iragarriko da, Euskadiko Kontratazio Publikoaren 

Plataforman ostatatuta. Udal honetako kontratatzailearen profilean sartzeko, honako helbide hau erabili ahal 

izango da: www.erandio.eus. Toki horretan bertan eskuratu ahal izango dira pleguak eta dokumentazio 

osagarria. 

 

Lizitazio-prozeduran interesatuek eskatzen dituzten baldintza-agiriei eta gainerako agiri osagarriei buruzko 

informazio gehigarria eskatu ahal izango da, proposamenak aurkezteko epea amaitu baino 6 egun lehenagora 

arte, helbide elektroniko honen bidez: contratacion@erandio.eus. Lizitatzaileek egindako kontsultei emandako 

erantzuna Kontratatzailearen Profilean argitaratuko da. 

 

Proposamenak aurkezteko epea 11 egun baliodunetan amaituko da, aipatutako iragarkia agertu eta hurrengo 

egunetik zenbatzen hasita. Proposamenak aurkezteko epea epearen azken eguneko 14:00etan amaituko da. 

Epearen azken eguna larunbata, igandea edo jaieguna bada, hurrengo egun baliodunera aldatuko da. 

Eskaintzak egunean 24 orduz aurkeztu ahal izango dira, asteko 7 egunetan, aurkezteko epearen azken egunean 

izan ezik, orduan 14: 00ak arte aurkeztu ahal izango baitira. 
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Eskaintzen aurkezpen elektronikoa: 

Proposamenak horretarako gaitutako helbide elektronikoan aurkeztuko dira 

(https://egoitza.erandio.eus/kontratazioa/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=B902-2026-

00013), dagokion lizitazio-iragarkian zehazten den epean eta ordua baino lehen, eta eskaintza sinadura 

elektroniko aitortu bidez sinatuta egon beharko da, plataformak onartutako konfiantzazko zerbitzu elektronikoen 

emaile batek balio osoz jaulkitakoa, eta dokumentuaren, eskaintzaren eta harekin lotutako dokumentu guztien 

identitatea eta osotasuna bermatuko dituena, azaroaren 11ko 6/2020 Legean xedatutakoarekin etorriz, 

konfiantzazko zerbitzu elektronikoen alderdi jakin batzuk eta kontratazio publiko elektronikoaren gainerako 

xedapenak arautzen dituena. 

 

Gutun-azal digitalaren zerbitzua enpresa lizitatzaileentzat eskuragarri egongo da gaitutako Interneteko 

helbidetik. Helbide horretatik, eskaintza prestatzeko eta aurkezteko web-inprimakiak eskuratu ahal izango dira. 

Zure proposamena bidaltzeko unean, onartutako ziurtapen-erakunde batek emandako ziurtagiri digital batekin 

sinatu beharko duzu eskaintza. 

 

Une honetan, nabigatzailetik, baina lizitatzailearen ordenagailutik bertatik, eskaintza jatorrian zifratuko da, 

lizitazio-plataformara kanal seguruaren bidez bidaliko da eta gordailu seguruan gordailutuko da, eta bertan 

zainduko da, beharrezko sarbide-eskubideekin bakarrik berreskuratu ahal izan dadin. Sarbide-eskubide horiek 

izendatutako telefonoek baino ez dituzte, eta ezarritako irekiera-unea iritsitakoan baliozkotu beharko dute beren 

identitatea. 

 

Edozein arrazoi dela-eta enpresa lizitatzaileak ezin badu eskaintza bidali, bi fasetan bidali ahal izango du 

eskaintza: 

 

Lehenengo fasean, enpresa lizitatzaileek posta elektronikoz (contratacion@erandio.eus) aurkeztu ahal izango 

dute eskaintzaren aztarna digitala, baldin eta eskaintzak aurkezteko epemugaren barruan bidaltzen bada. 

Eskaintzaren aztarna elektronikoa (hash) honako hau da: datu multzo bat, sortze-prozesuak bermatzen baitu 

zalantzarik gabe erlazionatzen direla eskaintzaren edukiarekin berarekin, eta aukera ematen dutela 

eskaintzaren edukiak izan ditzakeen aldaketak detektatzeko, eskaintzaren osotasuna bermatuz; izan ere, 

aukera ematen du egiaztatzeko edukia ez dela aldatu lizitatzaileak bidali zuen unetik bertatik. Lizitatzaileek 

beren eskaintzaren hatz-marka elektronikoa (hash) transkribatua (ez irudia) bidali beharko dute posta 

elektronikora (contratacion@erandio.eus), zein espediente-zenbakiri dagokion eta lizitatzailearen identifikazio-

datuak adierazita, Kontratazio Mahaiak aztarna digital hori eta eskaintza bidali ondoren aurkeztutako 

eskaintzaren aztarna bat datozela egiaztatu ahal izateko. 

 

Bigarren batean, eskaintza bera igorri beharko dute, lizitazio elektronikorako gaitutako ohiko mekanismoaren 

bidez, gehienez ere 24 orduko epean, hatz-marka digitala bidaltzen dutenetik zenbatzen hasita. Adierazitako 

epean bigarren bidalketa hori egiten ez bada, eskaintza kendu egin dela ulertuko da. 

Artxiboa kaltetuta dagoelako ezin bada eskaintza baten edukira sartu, lizitatzailearen ekipoan automatikoki 

sortutako tokiko kopiara jo daiteke, eskaintzaren aztarna digitala kontratazio-organoaren esku dagoenarekin bat 

datorrela egiaztatuz. 

 

Eskaintza bidaltzen duen pertsona alde batera utzita, eskaintza elektronikoa enpresaren edo erakundearen 

izenean eta ordezkaritzan kontratatzeko ahalmen nahikoa duen pertsonak sinatu beharko du. Beraz, bi aukera 

eskaintzen dira: 
 

1) Edo eskaintza osoa sinatzen da elektronikoki, enpresa edo erakundeko ahalordedunen ziurtagiriarekin, 

eta horrek aplikazioaren formularioetan sartutako informazioa baliozkotzen du. 

2) Edo eskaintza ziurtagiri digitala duen pertsona batek bidaltzen du, eta eskaintzaren eskaintza 

elektronikoa osatzen duten dokumentu elektronikoak eransten dira, enpresaren edo erakundearen izenean 

eta ordezkaritzan kontratatzeko ahalmen nahikoa duen pertsonak sinatuak. 

 

Zalantzarik edo arazorik izanez gero, BiscayTIKko CAUrekin harremanetan jar zaitezkete 946 000 022 

telefonoan edo udalak@biscaytik.eus helbide elektronikoan. 

 

Lizitatzaileek proposamenak aurkeztu beharko dituzte, plataforma aurkezteko programak xedatzen duenaren 

arabera. 

 

Bidalitako fitxategiak "* .pdf" formatuan bidali eta digitalki behar bezala sinatu beharko dira, eta horien 

izenburuak edukia labur-labur zehaztu beharko du. 
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Interesdunen proposamenak baldintza-agirietara eta lizitazioa arautzen duten agirietara egokitu beharko dira, 

eta horiek aurkezteak berekin dakar enpresaburuak baldintzarik gabe onartzea klausula edo baldintza guztien 

edukia, salbuespenik edo erreserbarik gabe, eta baimena ematea kontratazio-mahaiari eta -organoari Sektore 

Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Europar Batasuneko estatu kide bateko 

operadore ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako datuak kontsultatzeko. 

 

Proposamenak isilpekoak izango dira, eta proposamenak ireki arte izaera hori bermatzeko bitartekoak jarriko 

dira. 

 

Lizitatzaile bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du. Era berean, ezin izango du aldi baterako 

taldekatze-proposamenik izenpetu beste batzuekin, banaka egin badu, edo aldi baterako elkarte batean baino 

gehiagotan egon. Printzipio hori urratuz gero, automatikoki ezetsiko dira hark aurkeztutako guztiak. 

 

Proposamena enpresa-talde batek egiten duenean, hura osatzen duten guztiek sinatu beharko dute 

proposamena, zuzenean edo ordezkari baten bidez. 

 

Esleipenaren publizitateari eta hautagaiei eta lizitatzaileei eman beharreko informazioari buruzko SPKLren 

xedapenei kalterik egin gabe, lizitatzaileek konfidentzialtzat jo ahal izango dute eskaintzak egitean haiek 

emandako informazioaren zati bat. Zerrenda hori A GUTUN-AZALAREN artxibo elektronikoan sartu beharko da. 

 

Proposamenek gutxienez 6 hilabeteko balioa izan beharko dute, proposamenak irekitzen diren egunetik 

zenbatzen hasita. Epe hori igarotakoan, edo lizitatzaile bakoitzak bere proposamenean adierazitako goragokoa 

igarotakoan, kontratua esleitzea edo lehiaketa bestela suntsiaraztea erabaki ez bada, lehiaketarako onartutako 

lizitatzaileek beren proposamena erretiratzeko eskubidea izango dute, betiere idatziz hala eskatzen badute. 

 

Lizitatzaile guztiei gomendatzen zaie, eskaintzak elektronikoki bidaltzeko azken uneko arazo teknikoak 

saihesteko, behar besteko aurrerapenarekin aurkeztea, ahal dela azken egunerako utzi gabe. 

 

 

16. PROPOSIZIOEN FORMA ETA EDUKIA 

 

Enpresa lizitatzaileek Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean edo Euskal 

Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialean inskribatuta egon beharko dute. 

 

Lizitazioan parte hartzeko proposamenak GUTUN-AZAL EDO ARTXIBO ELEKTRONIKO BAKARREAN aurkeztuko 

dira, eta honako dokumentu hauek sartu beharko dira bertan: 

 

I.- Proposamen ekonomikoa eta formula bidez kuantifika daitezkeen irizpideak, eskaintza ekonomikoa eta 

formulak aplikatuz ebaluatu beharreko gainerako irizpideak barne. Proposamenek baldintza-agiri honen I. 

eranskinean ezarritako ereduaren araberakoak izan beharko dute, eta lizitatzaileak edo haren ordezkariak 

sinatu beharko du. 

 

Erantzukizunpeko adierazpena faltsua bada, prozeduratik kanpo utz daiteke, edo, hala badagokio, kontratua 

suntsiaraz daiteke, dagozkion erantzukizunei kalterik egin gabe. 

 

Proposamenen batek lizitazioaren oinarrizko aurrekontua gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen 

aldatzen bada, edo proposamenaren zenbatekoan akats nabarmena badago, edo enpresa lizitatzaileak 

onartzen badu proposamena bideraezin bihurtzen duen akatsen bat edo funtsik eza duela, kontratazio-

organoak baztertu egingo du proposamen hori, ebazpen arrazoitu bidez. Aitzitik, ereduaren hitz batzuk 

aldatzea edo ez aipatzea ez da nahikoa arrazoi izango proposamena baztertzeko, baldin eta batak edo 

besteak ez badu ereduaren zentzua aldatzen. 

 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 132. eta 150. artikuluetan xedatutakoaren arabera, kontratazio-

organoak Lehiaren Euskal Agintaritzari jakinaraziko dio lizitazio honen esparruan ezagutzen duen edozein 

egitate edo zantzu, baldin eta lehiaren defentsarako legeriaren arau-haustea izan badaiteke. Bereziki, 

akordio, erabaki edo gomendio kolektiboen zantzu oro, edo lizitatzaileen artean hitzartutako praktika edo 

nahita paraleloa den praktika oro, baldin eta horren helburua bada kontratazio-prozesuan lehia eragotzi, 

murriztu edo faltsutzea. 
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II. Erantzukizunpeko adierazpena, administrazioarekin kontratatzeko legez ezarritako baldintzak betetzen 

dituela adierazten duena (II. eranskina). 

 

III.- Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialaren edo Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialaren organo arduradunaren ziurtagiria. Horrekin batera, enpresa 

lizitatzailearen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da, non adieraziko baita ziurtagirian jasotako 

inguruabarrak ez direla aldatu. Adierazpen hori enpresa lizitatzaileak edo haren ordezkariek egin beharko dute, 

eta erregistroan jasota dauden eskumenak izango ditu, eta plegu honen V. eranskinean agertzen den 

ereduaren arabera idatzi beharko da. Ondorio horietarako, onargarritzat joko da, halaber, dagokion 

erregistroan inskribatzeko eskaera eta horretarako nahitaezko dokumentazioa aurkeztu dituela egiaztatzen 

duen lizitatzailearen proposamena, betiere eskaera eskaintzak aurkezteko azken eguna baino lehenagokoa 

bada. Hori egiaztatzeko, dagokion erregistroak egindako eskaera jaso izanaren agiria eta nahitaezko 

dokumentazioa aurkeztu izanaren eta zuzentzeko errekerimendurik jaso ez izanaren erantzukizunpeko 

adierazpena aurkeztu beharko dira. 

 

IV.- Azpikontratatzeko asmoari buruzko adierazpena, hala badagokio. 

 

V.- Lizitatzaileen dokumentu eta datu konfidentzialen adierazpena, hala badagokio. 

 

VI.-. Aldi baterako enpresa-elkartea eratzeko konpromisoa, hala badagokio. Bi enpresa edo gehiago lizitazio 

batera aldi baterako elkarte bat eratuz joaten direnean, agiri pribatu bat aurkeztu beharko dute, honako hauek 

adierazita: enpresa sinatzaileen izenak eta inguruabarrak, enpresa bakoitzaren partaidetza, eta aldi baterako 

elkarte bat formalki eratzeko konpromisoa hartzen dutela, esleipendun izanez gero (SPKL 69 eta APKLEO 24). 

Agiri hori Batutako enpresetako bakoitzaren ordezkariek sinatu beharko dute. Kasu horietan, enpresa 

bakoitzak bere EKAB edo erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du (IV. eranskina). 

 

 

17. ESPEDIENTEA ESLEITZEKO ETA IZAPIDETZEKO PROZEDURA 

 

Prozedura ireki sinplifikatu sumarioaren berezitasunak 

2017ko SPKLren 159.6 artikuluaren arabera, 80.000 eurotik beherako balio zenbatetsia duten obra-

kontratuetan, prozedura irekiak izapide hau jarraituko du: 

 

a) Lizitatzaileak salbuetsita egongo dira ekonomia- eta finantza-kaudimena eta gaitasun tekniko edo 

profesionala egiaztatzetik. 

 

b) Eskaintza gutun-azal edo artxibo elektroniko bakar batean entregatuko da, eta, betiere, agiri honen 13. 

apartatuan ezarritako formulak aplikatuz kuantifika daitezkeen balorazio-irizpideen arabera ebaluatuko da. 

 

c) Eskaintzak automatikoki baloratu ahal izango dira, gailu informatikoen bidez edo kontratazio-organoari 

lagunduko dion unitate tekniko baten laguntzarekin. Kasu horretan, gailu elektroniko baten bidez bermatuko da 

proposamenak ez direla irekiko aurkezteko epea amaitu arte, eta, beraz, ez dela jendaurrean irekiko. 

 

d) Aurkeztutako eskaintzak eta horien balorazioari buruzko dokumentazioa modu irekian eskuratu ahal izango 

dira bitarteko informatikoen bidez, inolako murrizketarik gabe, kontratuaren esleipena jakinarazten den unetik. 

 

e) Ez da behin betiko bermerik jarri beharko. 

 

f) Kontratistak adjudikazio-ebazpenaren onarpena sinatuz formalizatu ahal izango da kontratua. 

 

Prozedura berezi honetan aurreikusi ez den guztirako, prozedura ireki sinplifikatua arautuko da. 

 

Proposamenak irekitzea eta proposamenak aztertzea 

Eskaintzak aurkezteko epea amaituta, lizitatzaileek aurkeztutako eskaintzak ireki eta kalifikatuko dira, baldintza-

agiri honen 13. klausulan ezarritako irizpideen arabera. Agiri honen 16. klausulan aipatzen diren dokumentuak 

eta erantzukizunpeko adierazpenak jasota daudela egiaztatuko da, eta zuzen daitezkeen akatsak antzemanez 

gero, hiru egun naturaleko epea emango da horiek zuzentzeko. Eskaintzaren edukia ezin izango da inola ere 

zuzendu. 

 

Adjudikazioduna ABEE bat denean, ZAZPI EGUN BALIODUNEKO gehieneko epean aurkeztu beharko da, 
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errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, haren eratze-eskritura publikoa, aldi baterako 

elkarteari esleitutako IFK eta ahalorde askietsia duen ordezkariaren edo ahaldunaren izendapena. 

 

 

18. ESKAINTZA BAXUEGIAK 

 

Eskaintzek balio anormalak edo neurriz kanpokoak dituztela ulertuko da ondoren adierazten diren ehunekoak 

baino txikiagoak direnean: 

 

1. Lizitatzaile bakarra egonda, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino txikiagoa denean, 25 portzentaje-

unitate baino gehiagotan. 

2. Bi lizitatzaile daudenean, beste eskaintza baino 20 portzentaje-unitate baino gutxiago dituztenak. 

3. Hiru lizitatzaile daudenean, aurkeztutako eskaintzen batez besteko aritmetikoa baino 10 portzentaje-unitate 

baino gutxiago dutenak. Hala ere, batez besteko hori zenbatzeko, alde batera utziko da zenbateko handiena 

duen eskaintza, batez besteko hori 10 portzentaje-unitate baino gehiagokoa denean.  

4. Lau lizitatzaile edo gehiago daudenean, aurkeztutako eskaintzen batez besteko aritmetikoa 10 portzentaje-

unitate baino gutxiagokoak. Hala ere, horien artean batez besteko hori baino handiagoak diren eskaintzak 

badaude, 10 portzentaje-unitate baino gehiagotan, batez besteko berri bat kalkulatuko da adierazitako kasuan 

ez dauden eskaintzekin soilik. Nolanahi ere, gainerako eskaintzen kopurua hiru baino txikiagoa bada, zenbateko 

txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da batez besteko berria. 

 

2017ko SPKLren 149. artikuluan aurreikusitako prozedura izapidetu beharko da; bertan, dagokion zerbitzuaren 

aholkularitza teknikoa eskatuko da. 

 

Nolanahi ere, kontratazio-organoek baztertu egingo dituzte eskaintzak, baldin eta egiaztatzen badute baxuegiak 

direla azpikontratazioari buruzko araudia urratzen dutelako edo ez dituztelako betetzen ingurumen, gizarte edo 

lan arloan aplikagarriak diren betebeharrak, naziokoak edo nazioartekoak, indarrean dauden sektoreko 

hitzarmen kolektiboak ez betetzea barne. 

 

Nolanahi ere, justifikazioak ez du behar bezala azaltzen lizitatzaileak proposatutako prezio edo kostuen maila 

baxua, baldin eta hura osatu gabea bada edo ikuspuntu tekniko, juridiko edo ekonomikotik egokiak ez diren 

hipotesi edo jardunbideetan oinarritzen bada. 

 

Anormaltasun-presuntzioan egon den enpresa kontratuaren esleipendun gertatzen denean, kontratazio-

organoak kontratua behar bezala gauzatzen dela zainduko du, kontratatutako zerbitzuen kalitatea murriztu 

gabe. 

 

 

19. KONTRATUA EZ EGITEKO ERABAKIA ETA PROZEDURAN ATZERA EGITEA 

 

SPKLren 152. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Kontratazio Organoak, behar bezala justifikatutako interes 

publikoko arrazoiengatik, kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakia hartu ahal izango du. Era berean, 

prozeduran atzera egin ahal izango du, kontratua prestatzeko arauetan edo esleipen-prozedura erregulatzen 

duten arauetan zuzendu ezin den arau-hausteren bat hautematen badu. Kontratua ez egiteko edo prozeduran 

atzera egiteko erabakia kontratua formalizatu aurretik hartu beharko da, aipatutako artikuluan ezarritako 

betekizunen arabera. 

 

 

III. KONTRATUA GAUZATZEA 

 

 

20. KONTRATUA GAUZATZEKO ARAUBIDE OROKORRA 

 

KONTRATUA GAUZATZEKO ARAU OROKORRAK 

 

Obra-kontratua zuinketaren egiaztapen-akta sinatzean hasiko da gauzatzen. Akta hori hilabeteko epean sinatu 

beharko da, kontratua formalizatzen denetik kontatzen hasita. 

 

Kontratua gauzatzea kontratistaren arrisku eta menturarekin gauzatuko da; baldintza-agiri honetan jasotako 

klausulen arabera eta, hala badagokio, espedienteari lotutako zehaztapen teknikoen arabera; eta 
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Administrazioaren zuzendaritza, ikuskaritza eta kontrolaren pean; Administrazioak idatziz zein ahoz baliatuko 

ditu ahalmen horiek. 

 

ARAU OROKORRAK 

 

Eskubideak eskatzeari eta betebeharrak betetzeari, kontratu-gorabeherei eta -aldaketei, kontratua azkentzeari 

eta likidatzeari dagokienez, administrazio-kontratazioaren arloan indarrean dagoen araudian xedatutakoa 

beteko da. 

 

Kontratistak berariaz bete beharko du laneko segurtasunaren eta higienearen arloan indarrean dagoen araudia.  

 

Kontratistak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, obrak galduz, matxuratuz edo galduz gero, salbu 

eta SPKLren 239. artikuluan aurreikusitako ezinbesteko kasuetan. 

 

Ezinbesteko kasuetan jarraitu beharreko prozedura APKLEOren 146. artikuluan ezarritakoa izango da.  

 

Nolanahi ere, obrak egiteko, zorrotz bete beharko dira agiri honetan eta proiektuan ezarritako klausulak, 

baldintza-agiri horri lotutako zehaztapen teknikoak, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta gainerako 

erregelamendu-arauetan ezarritakoa, eta, hori guztia interpretatzeko, obren zuzendaritza teknikoak kontratistari 

emandako jarraibideak bete beharko dira. 

 

 

ZUINKETA EGIAZTATZEA ETA KONTRATUA HASTEA 

 

Ezin izango da kontratua gauzatzen hasi aldez aurretik formalizatu gabe.  

 

Zuinketa egiaztatzeko aktarekin hasiko da kontratua gauzatzen. Ondorio horietarako, kontratuan ezarritako 

epean – ezin izango da hilabete baino luzeagoa izan kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita –, 

justifikatutako salbuespenezko kasuetan izan ezik, lizitazioaren aurretik egindako zuinketa egiaztatuko da 

kontratistaren aurrean, SPKLren 237. artikuluan eta HAKLren Erregelamendu Orokorraren 139., 140. eta 

Administrazio-klausula partikularren plegua / Pliego Cláusulas Administrativas Particulares Josu Murueta plaza 
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141. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Obrei ekin aurretik, beharrezkoa izango da Segurtasun eta Osasun 

Plana onartuta egotea.  

 

Era berean, lanak hasi aurretik, plan bat aurkeztu beharko du, obran sortuko diren eraikuntza- eta eraispen-

hondakin eta -materialei dagokienez dagozkion betebeharrak nola gauzatuko dituen adierazteko, eta eraikuntza- 

eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuan 

xedatutakoa betetzen dela bermatzeko.  

 

Kontratuaren arduradun teknikoaren iritziz, eta kontratistak erreserbarik egin gabe, zuinketaren egiaztapenaren 

emaitzak frogatzen badu lurren edukitza eta benetako xedapena, horien egokitasuna eta proiektuaren 

bideragarritasuna, horiek hasteko baimena emango da, eta alderdi hori berariaz jasoko da egindako aktan, 

zeinaren baimena kontratistari jakinaraziko baitzaio, sinatu duelako, eta obrak egiteko epea akta sinatu eta 

hurrengo egunetik aurrera hasiko da kontatzen.  

 

Ezin izango da obra hasi zuinketaren egiaztapen-akta egin gabe edo bertan funtsezkotzat jotzen diren erreserbak 

jasotzen direnean; kasu horretan, obrak hasteko epea eten egingo da akatsak edo oztopoak zuzendu arte, edo 

behin betiko etetea erabakiko da. 

 

 

LAN-PROGRAMA 

 

Esleipendunak gehienez ere HAMABOST (15) eguneko epean aurkeztu beharko du, kontratua formalizatzen 

denetik zenbatzen hasita. 

 

Kontratazio-organoak HAMAR (10) eguneko epea izango du lan-programari buruzko ebazpena emateko, 

programa aurkeztu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Hala ere, agindu jakin batzuk aldatzea edo betetzea 

ezarri ahal izango du, baldin eta kontratuaren klausulen aurkakoak ez badira. 
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Kontratistak aurkeztu beharreko lan-programan datu hauek sartu beharko dira: 

 

a.-  Egikaritze-proiektua osatzen duten unitateak obra-zati edo -motetan antolatzea, haien neurketak adierazita. 

Era berean, obraren zirkulazioko eraginei buruzko azterlan bat aurkeztuko da, eta horien egutegia ezarriko 

da. 

b.-  Beharrezko baliabideak zehaztea, hala nola langileak, instalazioak, ekipoa eta materialak, batez besteko 

errendimenduak adierazita. 

c.-  Obrak edo prestaketa-lanak, ekipoa eta instalazioak egiteko epeak eta obra-zati edo -unitateak gauzatzeko 

epeak egunetan kalkulatzea. 

d.-  Programatutako obraren hileroko balorazio metatua, honako hauek oinarri hartuta: prestaketa-lanak edo -

eragiketak, ekipoa eta instalazioak eta obra-zatiak edo -unitateak, unitateko prezioetan. 

e.-  Jarduera edo lanen diagrama. 

 

Kontratazio-organoak erabaki dezake ziurtagiriei bide ez ematea, harik eta kontratistak lan-programa behar 

bezala aurkeztu arte edo, hala badagokio, eskatzen zaizkion zuzenketak egin arte. Ziurtagiri horiek berandu 

ordaintzen badira azaldutako arrazoiengatik, ez da berandutze-interesik sortuko. 

 

 

PROIEKTUAREN INTERPRETAZIOA  

 

Obraren zuzendaritza fakultatiboari dagokio proiektuaren interpretazio teknikoa egitea eta hura garatzeko 

aginduak ematea.  

 

Kontratistak ezin izango du, inola ere, agiri teknikoaren zehaztugabetasuna argudiatu. Zure ustez 

zehaztugabetasunen bat badu, obraren zuzendaritza fakultatiboari idatziz eskatu beharko diozu dagokion 

definizioa, egin baino behar besteko aurrerapenaz, eta hark hilabeteko epea izango du eskaera horri 

erantzuteko. 

 

OBRAREN ZUZENDARITZA, IKUSKAPENA ETA KONTROLA 

 

Administrazioak udal-teknikari bat izendatuko du solaskide. Aipatutako teknikarien bitartez, Administrazioak 

kontratatutako obra behar bezala egiteko ikuskapena, egiaztapena eta zaintza egingo ditu, alkateak edo hark 

eskuordetzen duen pertsonak zuzendaritza- eta ikuskapen-ahalmen handiagoak izan baditzake ere. Horiek 

jarraibideak zuzendu ahal izango dituzte, baldin eta baimendu gabeko prestazioa aldatzen ez badute, eta 

indarrean dauden xedapenen, agiri honen eta egikaritze-proiektuaren aurkakoak ez badira. 

 

Kontratistak gorde eta gorde egingo ditu udaleko zerbitzu teknikoei zor zaizkien oharrak; izan ere, zerbitzu horiek 

sarbide librea izango dute obretarako materialen lantoki eta biltegi guztietara, haiek aldez aurretik aztertu ahal 

izateko. 

 

Era berean, Azpikontratazio Liburua ere eskuratu ahal izango dute, Eraikuntza Sektoreko Azpikontratazioa 

arautzen duen urriaren 18ko 32/2006 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Obrak dirauen bitartean, zuzendaritzak egokitzat jotzen dituen zuinketa partzialak egingo dira. Horien guztien 

akta egingo da, lau aletan, dagozkien planoekin. Zuinketek sortzen dituzten material- eta langile-gastuak 

kontratistaren kontura izango dira. Hau lanean egongo da hasieratik eta lanaldi osoan zehar. 

 

Udal-teknikariek dastatzeak irekitzeko agindu ahal izango dute, eraikuntza-akats ezkutuak daudela edo kalitate 

txarreko materialak erabili direla susmatzen dutenean. Akats horiek daudela egiaztatzen bada, kontratistaren 

kontura izango dira aintzatespenaren eta zuzenketaren ondoriozko gastuak. Bestela, zuzendaritzak egiaztatuko 

du zer kalte-ordain dagokion esleipen-aurrekontuko prezio unitarioen arabera baloratutako dastatzeak 

gauzatzeari eta konpontzeari. Obra akastunak edo gaizki egindakoak eraisteari eta berreraikitzeari eta horien 

gastuei dagokienez, Estatuko Obrak Kontratatzeko Administrazio Klausula Orokorren Agiriko 44. klausulan 

xedatutakoa beteko da, SPKLn eta APKLEOn ezarritakoaren aurka ez doan bitartean. 

 

Memoria teknikoan aurreikusitako saiakuntzak eta analisiak alde batera utzi gabe, udal-teknikariek obra-

materialen eta -unitateen saiakuntzak eta analisiak egitea agindu ahal izango dute, eta kasu bakoitzean egokiak 

diren berariazko txostenak eskatu ahal izango dituzte. Edonola ere, materialak informatu, egiaztatu edo 
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egiaztatzera bideratutako saiakuntzetako gastuak, emaitza gisa ezarritako baldintzak betetzen ez badituzte, bai 

eta gaizki egindako obra-unitateak ere, kontratistaren kontura ordainduko dira, zenbatekoa edozein dela ere. 

 

Udal-teknikariek berehala agindu ahal izango dute beharrezko lanak egiteko, berehalako arriskua edo 

ustekabeko oztopoak daudenean. Kontratistak lan horiek egin beharko ditu, ondoren dagokion administrazio-

izapidetzea sustatzeari kalterik egin gabe. 

 

Kontratazio-organoak pertsona bat izendatu ahal izango du lanaren arduradun, eta honako eginkizun hauek 

izango ditu: 

 

a.- Lanen gauzatzea gainbegiratzea, eta lanak kontratuan ezarritakoarekin bat datozela egiaztatzea. 

b.- Obraren zuzendaritza teknikoak esleipendunari helarazten dizkion agindu eta jarraibideen berri izango du. 

c.- Kontratuan jasotako lanak normaltasunez egitea eragozten duten gorabeherak aztertuko ditu, bai eta horiek 

aldatzea gomendatzen dutenak ere. Kontratistak eta obraren zuzendaritza teknikoak txostenak, proposamenak 

eta bidezko agiri teknikoak egin eta epe barruan aurkez ditzaten zainduko du, legez ezarritako administrazio- eta 

aurrekontu-izapideak egin daitezen. 

d.- Kontratua bete ezean kontratistari ezarri beharreko zigorrak proposatzea kontratazio-organoari. 

e.- Obrak jasotzera joatea eta, hala badagokio, hartutzat jotzea. 

f.- Obrak jaso ondoren egindako lanen inguruan sor daitezkeen gorabehera, akats eta erreklamazioen berri 

ematea, obraren zuzendaritza fakultatiboarekin batera, beharrezkoa bada. 

 

Eskuduntza horiek ez diete kalterik egingo hierarkian gorago dagoenari dagozkion zuzendaritza-ahalmen gorenei 

 

 

EPEAK BETETZEA  

 

Kontratistak kontratua gauzatzeko epea bete beharko du, baldintza-agiri honetan ezarritakoaren arabera.  

 

Ahalmen hori bera izango du Administrazioak kontratistak epe partzialak ez betetzeari dagokionez, edo epe 

partzialak betetzen berandutzeak epe osoa betetzea ezinezkoa dela uste izatea eragiten duenean.  

 

Zigorra ezartzeak ez du baztertzen kontratistari egotz dakiokeen atzerapenak eragindako kalte-galerengatik 

Administrazioak jaso dezakeen kalte-ordaina.  

 

Kontratista berandutzen bada, administrazioak ez du aldez aurretik agindurik eman beharrik izango. 

  

Kontratistari egotz ezin dakizkiokeen arrazoiengatik epeak betetzeko epea atzeratzen bada, Administrazioak, 

hark eskatuta edo ofizioz, luzapena eman ahal izango du, galdutako denborari dagokion denborarako, salbu eta 

kontratistak beste epe laburragoren bat eskatzen badu, 239 SPKL. 

 

 

KONTRATISTAREN BETEBEHAR BEREZIAK 

 

Agiri honetan jasotakoez eta arau osagarriak aplikatzearen ondoriozkoez gain, kontratistaren betebehar bereziak 

dira honako hauek: 

 

a.- Behin-behineko esleipena jakinarazten denetik hamabost egun balioduneko epean behin betiko fidantza 

ezartzea, eta, hala badagokio, fidantza osagarria. 

 

b.- Kontratua esleipen-egintzan adierazitako epean formalizatzea. 

 

c.- Obrei hasiera ematea, erritmo onean mantentzea eta ezarritako epe osoan eta lan-programan ezarritako epe 

partzialetan egitea. 

 

d.- Obrak burutzea eta burutzea, proiektuari, pleguei eta zuzendaritza fakultatiboaren aginduei zorrotz lotuta.  

 

e.- Kontratua gauzatzen den bitartean, esleipendunak bere gain hartuko ditu lanak gauzatzeari eta egiten dituen 

materialak eta obrak kontrolatzeari eta zaintzeari dagozkien erantzukizunak, obraren zuzendaritzak eta 

ikuskaritzak emandako eta nahitaez bete beharreko jarraibideen arabera. 
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f.- Bere kontura beharrezkoak diren seinaleak jartzea obrara sartzeko, eta zirkulazioa erregulatzea lanek hartzen 

duten eremuan eta balizko arrisku-puntuetan, bai eremu horretan, bai mugetan eta inguruetan. 

 

g.- Kontratuaren arduradunak seinale osagarrien instalazioei edo instalatutako seinaleen aldaketei buruz 

ematen dituen aginduak beteko ditu kontratistak. 

 

h.- Kartel eta seinale guztiak behar bezala idatzita egon beharko dira euskaraz eta gaztelaniaz, eta, horretarako, 

aldez aurretik Erandioko Udaleko Euskara Arloaren oniritzia jaso beharko dute. 

 

i.- Lanak pertsonalki egitea, kontratua osorik edo zati batean beste norbaiti laga gabe, Administrazioaren 

berariazko eta aldez aurreko baimenik gabe, eta SPKLren 215. artikulua. 

 

j.- Hamabost eguneko epean jakinaraztea gerta litezkeen ezintasunak edo bateraezintasunak. 

k.- Lizitazioaren eta kontratuaren ondorioz sortzen diren gastu guztiak ordaintzea, besteak beste, aldizkari 

ofizialetan iragarkiak jartzeak, prentsak, fidantzak eratzeak eta kontratua eskritura publikoan formalizatzeak 

sortutakoak. 

 

l.- Lizitazioa eta kontratua eragiten duten estatuko eta tokiko zerga guztiak (tasak, kontribuzioak eta zergak) 

ordaintzea. 

 

m.- Lan-arloan, Gizarte Segurantzan, laneko segurtasun eta higienean eta bere ardurapeko langileei dagozkien 

laneko arriskuen prebentzioan indarrean dauden xedapenak betetzea, eta langile horiek ezin izango dute 

inolako eskubiderik alegatu Administrazio kontratatzaileari dagokionez, ez eta edozein eratako erantzukizunik 

eskatu ere, esleipendunaren eta bere langileen artean dauden betebeharren ondorioz. Udalak ez du 

erantzukizunik izango aipatutako araudia eta betebeharrak ez betetzeagatik. Nolanahi ere, honako hauetan 

ezarritakoa bete beharko da: 

i.- 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, eraikuntza-obretako segurtasun eta osasuneko gutxieneko 

xedapenak ezartzen dituena. 

ii.- 31/1995 Legea, lan-arriskuen prebentzioari buruzkoa. 

iii.- 54/2003 Legea, abenduaren 12koa, laneko arriskuen prebentzioaren arau-esparrua aldatzen duena. iv.- 

171/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa. 

 

n.- Kontratistari eskatu ahal izango zaizkio langileek, makinek edo egindako lanen ondorioz hirugarrenei 

eragindako edozein motatako kalte, galera eta istripu. Erantzukizun hori ez da azkenduko obraren berme-epea 

amaitu arte. 

 

o.- Kontratua gauzatzeak eskatzen dituen eragiketen ondorioz, bere kabuz edo bere menpeko langile edo 

bitartekoen bidez hirugarrenei eragindako kalte-galera guztiak ordaintzea. Kalte eta galera horiek 

Administrazioaren agindu baten berehalako eta zuzeneko ondorio gisa sortu direnean, Administrazioa izango da 

erantzule, legeetan adierazitako mugen barruan ( 9/2017 Legearen 196. artikulua). Horretarako, aseguru-

polizaren kopia eta hura ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztuko ditu, kontratuari datxezkion arriskuak 

estaltzeko. 

 

p.- Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legean ezarritakoa betetzea. 

 

q.- Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012 

Dekretuan ezarritakoa betetzea. 

 

 

KONTRATUA GAUZATZEKO BALDINTZA BEREZIAK 

 

a. "902080BN Plaiabarri-Lutxana bidea asfaltatzeko obren proiektua " eta udaleko zerbitzu teknikoek emandako 

aginduak betetzearen ondoriozkoak. 

 

b. Kontratua sinatu eta 10 eguneko epean, Segurtasun eta Osasun Plana aurkeztu beharko da, Udalak onar 

dezan, udal-teknikariek aldez aurretik aztertu ondoren. 

 

Era berean, kontratua sinatu eta 10 eguneko epean, Hondakinak Kudeatzeko Plana aurkeztu beharko da, 

Udalak onar dezan. 
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Bi kasuetan, 3 eguneko epea ezartzen da bulego teknikotik adieraziko diren aldaketak egiteko.  

 

c. Bi planak onartu ondoren, esleipendunak obraren zuinketa egingo du memoria teknikoarekin bat etorriz, eta 

Udalari jakinaraziko dio obraburua izango den teknikariaren izena. Egun horretan sinatuko da zuinketaren eta 

obraren hasieraren akta. 

 

d. Kontratistak Udalari jakinarazi beharko dio obra-buru izendatzen duen fakultatiboak, gutxienez arkitekto 

tekniko edo ingeniari tekniko titulua duenak. Udalak obra-burua kontratistaren eskuordetzat hartuko du obran, 

salbu eta, eginkizun zehatzen baterako, kontratistak beste pertsona bat izendatzen badu haren ordezkari gisa 

udalaren aurrean. 

 

e. Obrak irauten duen bitartean, Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea garatzen 

duen 68/2000 Dekretua betetzen dela bermatuko da. 

 

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012 

Dekretuan ezarritakoa betetzen dela bermatuko da. 

 

f. Zoladura mota desberdinen arteko elkarguneak inolako jarraitutasunik ez geratzeko moduan konpondu 

beharko dira, bai eta finketarako sarbideekin eta bideen arteko gurutzatzeekin egiten diren elkarguneei 

eragiteko moduan ere. Zoladurak, eta bereziki galtzada-harriek, Kultur Etxearen eta Musika Eskolaren 

sarbidearen aurrean, piezen artean irtengunerik ez izatea bermatuko da, irisgarritasuna bermatzeko.   

 

g. Obrak egiteko, moztu egingo dira egin beharreko eremuak, eta bizilagunei eta larrialdietako ibilgailuei 

pasatzeko baimena emango zaie, bakarrik, egiten ari diren tartearen baldintzek horretarako aukera ematen 

dutenean. Obrak egin bitartean, oinezkoei ahalik eta eragozpen gutxien sortzen saiatuko dira. Proiektuan 

aurreikusitako faseetan berariaz sartuta ez dauden ibilgailu-zirkulazioko bideetan trafikoari eragin behar bazaio, 

gutxienez 48 ordu lehenago jakinarazi beharko da. Nolanahi ere, ibilgailuen zirkulazioa erabat moztea 

saihestuko da, eta, beraz, ibilgailuak igarotzeko errei alternatibo bat aurreikusi beharko da. Bide-seinaleen eta 

semaforoen gastuak kontratistaren kontura izango dira. 

 

h. Obrak egiten diren bitartean, lanak behar bezala antolatu beharko dira, inguruko biztanleei ahalik eta 

eragozpen gutxien sortzeko, zaratari, obraren garbiketari eta zerbitzuen hornikuntzari dagokienez. Zerbitzuetan 

edozein mozketa egin behar izanez gero, gutxienez 48 ordu lehenago jakinarazi beharko da.  

 

i. Lanak amaitu ondoren, obrako hondakinak eta eraikuntza-materialak behar bezala kudeatu direla 

egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztuko da. 

 

j. Udaleko zerbitzu teknikoek uneoro eskatu ahal izango diote eraikitzaileari langileen titulazio egokia 

egiaztatzen duten beharrezko dokumentuak aurkezteko, bereziki langile espezializatuak edo kualifikatuak 

eskatzen dituzten lanak egiteko. 

 

k. Obren zuzendaritzan esku hartzen duten teknikariei lagunduko die kontratistak, eta obren azken 

dokumentazioa egiteko behar diren baliabide materialak, teknikoak eta giza baliabideak jarriko ditu. 

 

l. Obrak egiten diren bitartean, kontuan hartu beharko dira ukitutako hirugarrenei edo hurbileko jarduerei 

eragiten dieten afekzioak, eta, ahal den guztietan, une oro bermatuko da haietarako sarbidea egungo puntuan, 

edo ukitutakoen eta Udalaren artean adostutako alternatibak proposatuko dira kokapen berrietarako. Nolanahi 

ere, esleipendunaren kontura izango dira proiektuan deskribatu ez diren ordezko segurtasun-neurriak edo 

seinaleztapen-neurriak, neurri horien eta beste edozein jardueraren ondorioz sortutakoak. 

 

m. Obrak egiten diren bitartean, EUSKAL TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA VASCAren baimenean ezarritako 

baldintza partikularrak bete beharko dira (VI. eranskina). 

 

 

SPKLren 202.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, kontratu hau gauzatzeko baldintza berezi hauek 

eskatuko dira: soziala, lanekoa, etikoa, ingurumenekoa edo beste mota batekoa. 

 

Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak: 
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1. Kontratu hau zenbait klausula sozial kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen mende 

egotea. 

 

Enpresa kontratisten gutxieneko lan-baldintzak: 

a) Lan-arloan, gizarte-segurantzaren arloan eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan aplikatzekoak diren 

indarreko legezko, erregelamenduko eta hitzarmeneko xedapenak bete beharko ditu kontratu honek. 

b) Enpresa lizitatzaileek, II. eranskinean ezarritakoarekin bat etorriz, kontratuaren xede den jarduera egiten 

duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa adierazi beharko dute, esleipendun izanez gero, bai eta 

kontratua esleitu ondoren langile horiei benetan aplikatzen zaizkien lan-baldintzei buruz behar den 

informazio guztia emateko betebeharra ere. 

c) Enpresa esleipendunak, kontratua gauzatzen den bitartean, aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan 

jasotako soldata ordaindu beharko du, langileari dagokion lanbide-kategoriaren arabera, eta ordaindu 

beharreko soldata ez da inola ere izango hura baino txikiagoa. 

d) Enpresa esleipendunak kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei aplikagarritzat jotzen dien 

hitzarmen kolektiboari buruzko informazioa esleipen-dekretuan sartuko da, eta kontratatzailearen profilean 

argitaratuko da. 

 

"Enpresa kontratisten gutxieneko lan-baldintzak" klausula ez betetzea: 

 

a) Aurreko betebeharra kontratua betearazteko baldintza berezitzat hartzen denez, betebehar hori ez betetzea 

arau-hauste larritzat joko da, eta zigorrak ezartzea, kontratatzeko debekua ezartzea edo kontratua bertan 

behera uztea ekarriko du. 

 

2. Autonomia erkidegoan ofiziala den euskara hizkuntza erabiltzea kontratua gauzatzeko baldintza bat da, eta 

hori ez betetzeak kontratu honetako edozein klausula ez betetzearen ondorio orokorrak dakartza. 

 

Administrazio kontratatzailearekiko harremanetan euskara erabiliko da normalean.  
 

a) Ahozko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek, kontratua gauzatzeko eginkizunetan, euskaraz hitz 

egingo dute, hasiera batean, administrazio kontratatzailearekin. Administrazio kontratatzailea euskaraz 

zuzentzen bazaie kontratua gauzatzeari atxikitako langileei, eta ez badute hizkuntza horren ezagutza nahikorik, 

kontratua gauzatzeko ardura duen enpresak berehala jarri beharko ditu administrazioarekiko harremana 

euskaraz egin ahal izateko behar diren euskarazko baliabideak edo hizkuntza-gaitasuna duten langileak. 

b) Idatzizko komunikazioak euskaraz izango dira. 

c) Jendaurreko errotuluak eta seinaleak eta herritarrei zuzendutako dokumentuak eta inprimakiak euskaraz eta 

gaztelaniaz izango dira. 

d) Herritarrekiko zuzeneko harremanetan, informazioa hizkuntza ofizialetako edozeinetan jasotzeko eskubidea 

errespetatuko da. 

e) Jendaurrean zabaltzeko azterlanak, txostenak eta proiektuak euskaraz aurkeztuko zaizkio udalari. 

 

3. Berdintasuna bermatzeko betebeharra enplegua eskuratzean, lanbide-sustapenean eta familia eta lana 

bateragarri egiteko sustapenean. 

Kontratua gauzatzean, enpresa kontratistak edo azpikontratistak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

bermatuko du tratuari, enplegurako sarbideari, lanbide-sailkapenari, sustapenari, iraunkortasunari, 

prestakuntzari, azkentzeari, ordainsariei, lan-kalitateari eta -egonkortasunari, lanaldiaren iraupenari eta 

antolamenduari dagokienez. Era berean, kontratua gauzatzen den bitartean, enpresa kontratistak edo 

azpikontratistak kontratua gauzatzeari atxikitako pertsonen bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa 

bateratzen laguntzeko neurriak mantenduko ditu. 

 

Erakunde hauetan, honako hauekin lotuta indarrean dauden betebeharrei eta xedapenei buruzko informazioa 

lor daiteke: 
 

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea erakunde 

autonomoa eta/edo beste batzuk. 

 

4. Estereotipo sexistak saihesteko betebeharra. 

Kontratua gauzatzeko sortzen diren dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan, enpresa edo 

erakunde esleipendunak, bai eta azpikontratistak ere, hala badagokio, hizkera ez-sexista erabili beharko du, 

emakumeen irudi diskriminatzaile edo estereotipo sexistak saihestu beharko ditu, eta berdintasunaren, 

presentzia orekatuaren, aniztasunaren, erantzukizunaren eta genero-rol eta -identitate anitzen balioak dituen 

irudia sustatu beharko du. 
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Kontratua gauzatzeko baldintza berezi berezia 

 
1. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna. 

Enpresa esleipendunak norbera babesteko ekipamenduak eman beharko ditu (ikuspen handiko arropa, 

segurtasun-oinetakoak, eskularruak, arnesak, etab.), kontratuaren xede diren lanetan parte hartzen duten 

emakumeen morfologiara berariaz diseinatuta eta egokituta. 

 

Baldintza horiek funtsezko kontratu-betebehartzat hartzen dira, eta, beraz, SPKLren 201. artikuluan 

aurreikusitakoaren babesean, horiek ez betetzea kontratua bertan beherea uzteko arrazoitzat hartu ahal izango 

da, lege horren 211.1.f) artikuluan adierazitako ondorioetarako. 

 

Kontratua gauzatzeko baldintza bereziak azpikontratista guztiei eskatuko zaizkie. 

 

Nolanahi ere, obrak egitean zorrotz bete beharko dira plegu honetan ezarritako klausulak, baldintza-agiri honi 

lotutako zehaztapen teknikoak, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legean eta urriaren 12ko 

1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu 

Orokorrean ezarritakoa. Bereziki, Administrazioaren zuzendaritzapean, ikuskaritzapean eta kontrolpean 

gauzatuko da kontratua, eta Administrazioak idatziz zein ahoz baliatuko ditu ahalmen horiek. 

 

Kontratistari edo haren mendeko pertsonei egotz dakizkiekeen egintza edo ez-egiteen ondorioz kontratuaren 

martxa egokia arriskuan jartzen bada, Administrazioak beharrezkotzat jotzen dituen neurriak hartzeko eskatu 

ahal izango du, kontratua behar bezala gauzatzeko edo behar bezala gauzatzeko. 

 

 

21. KONTRATISTAREN LAN-BETEBEHARRAK  

 

Kontratista behartuta dago lan-arloan, gizarte-segurantzaren arloan eta laneko segurtasun eta higienearen 

arloan indarrean dauden lege-xedapenak betetzera, bai eta aplikatzekoa den sektoreko hitzarmen kolektiboaren 

araberako soldata-baldintzak betetzera ere, hori guztia kontratu honen xede diren obretan enplegatzen diren 

langileei dagokienez. Administrazioak ez du erantzukizunik izango ez-betetze horrengatik. 

 

 

22. KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNA KONTRATUA GAUZATZEAN HIRUGARRENEI ERAGINDAKO KALTEENGATIK  

 

SPKLren 196. artikuluan xedatutakoaren arabera, obrak egiten diren bitartean, kontratista izango da bere 

kargura dauden langileen ekintza, ez-egite edo zabarkerien ondorioz edo obren antolaketa, babes edo 

seinaleztapen eskasaren ondorioz edozein pertsona, jabetza edo zerbitzu publiko edo pribaturi sor dakizkiokeen 

kalte eta galera guztien erantzule. 

 

 

23. KONTRATISTAREN ESKUBIDEAK 

 

Esleipendunak eskubidea du kontratuan aurreikusitako prezioa ordaintzeko eta hura berrikusteko, hala 

badagokio, kontratuak berak ezartzen dituen baldintzetan. 

 

Esleipendunak ez du eskubiderik izango bere borondatez egindako berrikuntzak edo hobekuntzak ordaintzeko, 

Administrazioarentzat onuragarriak izan arren. Era berean, ez zaio onartuko aurrekontukoak ez diren beste lan 

batzuengatiko erreklamaziorik, baldin eta lan horiek kontratazio-organoaren aldez aurreko baimenik gabe egin 

baditu, legez eskatutako formalitateen arabera. 

 

Administrazioak ez du inola ere ordainduko dagokion ikuskaritzak aldez aurretik egiaztatu ez duen kopururik. 

 

 

24. KONTRATUAREN ARDURADUNA 

 

Kontratazio-organoak kontratuaren arduradun bat izendatuko du, eta haren ardura izango da kontratuaren 

gauzatzea gainbegiratzea eta hitzartutako prestazioa behar bezala egiten dela ziurtatzeko behar diren erabakiak 

hartzea eta jarraibideak ematea. Hori guztia, SPKLren 62. Kontratuaren arduraduna pertsona fisiko edo juridiko 

bat izan daiteke, erakunde, organismo edo entitate kontratatzaileari lotua edo harekin zerikusirik ez duena. 
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Halaber, prestazioa kontratuan aurreikusitakoarekin bat datorrela egiaztatu beharko du, 198. artikuluan (prezioa 

ordaintzea) ezarritakoaren arabera, eta kontratua hartzeko ekitaldira joan beharko du, administrazioaren 

ordezkari gisa, edo, hala badagokio, kontratuari azken adostasuna eman beharko dio. 

 

Kontratuaren arduraduna enpresa esleipendunaren eta kontratazio-organoaren arteko solaskidea da. 

 

Kontratistak, kostu gehigarririk gabe, laguntza profesionala emango dio Administrazioari, kontratatutako 

prestazioa aprobetxatzeko beharrezkotzat jotzen dituen azalpen- edo informazio-bileretan. 

 

 

25. KONTRATUA ALDATZEA  

 

Administrazioak kontratua aldatu ahal izango du interes publikoko arrazoiengatik, baldin eta SPKLren 205. 

artikuluan berariaz aurreikusitako egoeraren bat gertatzen bada, lege horren 203., 206. eta 207. artikuluetan 

ezarritakoarekin bat etorriz, eta, betiere, lizitazioaren eta esleipenaren funtsezko baldintzak aldatzen ez badira.  

 

SPKLren 242.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, kontratuan egindako aldaketek proiektuan jaso gabeko 

obra-unitate berriak sartzea dakartenean, aldaketa horien prezioak Administrazioak finkatuko ditu, eta 

kontratistak onartzen ez baditu, kontratazio-organoak beste enpresaburu batekin kontratatu ahal izango ditu, 

finkatutako prezio berberetan, edo zuzenean egin ahal izango ditu. 

 

 

26. KONFIDENTZIALTASUNA ETA DATU PERTSONALEN BABESA  

 

SPKLren 133. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, kontratua gauzatzean eskuratzen duen informazioa 

konfidentziala dela errespetatu beharko du kontratistak, baldin eta bere izaera dela-eta isilpekoa bada. 

Betebehar horri gutxienez bost urtez eutsiko zaio, informazioa ezagutzen denetik zenbatzen hasita.  

 

Kontratazio-organoek ezin izango dute zabaldu enpresaburuek eskaintza aurkezteko unean konfidentzialtzat jo 

duten informazioa. Konfidentzialak dira, besteak beste, sekretu teknikoak edo komertzialak, eskaintzen alderdi 

konfidentzialak eta lehia faltsutzeko erabil daitekeen beste edozein informazio, lizitazio-prozedura horretan edo 

geroagoko beste batzuetan.  

 

Konfidentzialtasun-betebeharra hedapen mugatua duten dokumentuetara bakarrik zabaldu ahal izango da, eta 

inola ere ez publikoki eskuragarri dauden dokumentuetara.  

 

Isilpeko betebeharrak ezingo du eragotzi, halaber, egindako kontratuetako isilpeko parteak jendaurrean 

zabaltzea, hala nola, hala badagokio, likidazioa, obra gauzatzeko azken epeak, zein enpresekin kontratatu eta 

azpikontratatu den, eta, nolanahi ere, eskaintzaren funtsezko zatiak eta kontratuaren ondorengo aldaketak, 

betiere Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 

Organikoan xedatutakoa errespetatuz. 

 

Esleipendunak, kontratuaren indarraldi osoan, eta kontratua amaitu ondoren, honako hauek bete beharko ditu: 

datu pertsonalak babesteari buruz unean-unean indarrean dagoen legeria, Izaera Pertsonaleko Datuak 

Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, hura 

garatzeko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, eta 2016ko 

apirilaren 27ko Europar Batasuneko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra. 

 

Kontratazioaren ondorioz kontratistak izaera pertsonaleko datuak eskuratu behar baditu, eta datu horien 

tratamenduaren erantzulea erakunde kontratatzailea bada, tratamendu-eragilea izango da. 

 

Kontratu-prestazioa amaitzen denean, datu pertsonalak suntsitu edo erakunde kontratatzaile arduradunari edo 

hark izendatutako tratamendu-eragileari itzuli beharko zaizkio. 

 

Tratamenduaz arduratzen den hirugarrenak datuak behar bezala blokeatuta gordeko ditu, tratamenduaren 

ardura duen erakundearekin duen harremanaren erantzukizunak sor daitezkeen bitartean. 

 

Nolanahi ere, SPKLren hogeita bosgarren xedapen gehigarrian xedatutakoa aplikatuko da hirugarren batek datu 

pertsonalak tratatzen dituenean kontratistaren, tratamenduaren arduradunaren, kontura. 
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Kontratu hau gauzatzen den bitartean esleipendunaren esku datu pertsonalen tratamendua dakarten datuak 

jartzen badira, tratamendu hori enkargatzeko akordioa sinatuko dute alderdiek. 

 

Aurrekoa gorabehera, 14/2019 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoaren ondorioetarako, jasota geratzen 

da kontratu honetan ez dela datu pertsonalik lagako, ezta tratatuko ere, ez baita beharrezkoa kontratistak datu 

pertsonalak tratatzea. 

 

Betebehar horiek funtsezkoak dira 211. artikuluko 1. paragrafoko f) idatz-zatian aurreikusitako ondorioetarako. 

 

 

27. PRESTAZIOA JASOTZEA  

 

Obrak amaitu eta gehienez ere hilabeteko epean, obrak hartzeko egintza formal eta positiboa egingo da, eta 

dagokion akta egingo da.  

 

Kontratuaren xedea entregatu edo gauzatu eta hurrengo hilabetearen barruan egin beharko da harrera-ekitaldia, 

eta Administrazioak solaskide gisa izendatutakoak, edo, hala badagokio, Administrazioak horretarako 

izendatutako fakultatibo batek, bai eta Kontu-hartzailetza Nagusiko ordezkari batek ere, hala badagokio, obren 

zuzendaritzaz arduratzen den fakultatiboak eta kontratistak, egoki baderitzo, bere fakultatiboaren laguntzarekin. 

  

 

28. UDALAREN AHALMENAK 

 

Horretarako izendatutako zerbitzu teknikoek behar diren jarraibideak emango dizkiote kontratistari, kontratu-

klausulen arabera prestazio normala eta eraginkorra eman dezan, alkateak edo hark eskuordetutako pertsonak 

zuzendaritza- eta ikuskapen-ahalmen gorenak alde batera utzi gabe. 

 

Esleipendunari plegu honetan aurreikusitako zehapenak ezartzea. 

 

Kontratuaren prezioa ordaintzeari dagokionez, Udalak agiri honetan ezarritakoaren arabera egingo du 

ordainketa. 

 

 

29. EZ-BETETZEAGATIKO ZIGORRAK KONTRATISTARENTZAT 

 

A. Kontratua gauzatzeko epeak ez betetzea 

Baldin eta kontratista, egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio, kontratuaren exekuzio-epea – bai epe osoa, 

bai, hala badagokio, epe partzialak – betetzean berandutzen bada, Administrazioak bi aukera izango ditu: 

kontratua bertan behera uzteko, bermea galduz, edo zigorrak ezartzea, eguneko 0,60 euroko proportzioan, 

kontratuaren prezioaren 1.000 euro bakoitzeko, BEZik gabe. 

 

Berandutzeagatiko zigorrak kontratuaren prezioaren ehuneko 5eko multiplora iristen diren bakoitzean, 

kontratazio-organoak ahalmena izango du kontratua bertan behera uzteko edo kontratua gauzatzen jarraitzea 

erabakitzeko, zigor gehiago ezarrita. 

 

B. Prestazioen gauzatze partziala ez betetzea 

Baldin eta kontratistak, berari egotz dakizkiokeen arrazoiak direla medio, kontratuan zehaztutako prestazioen 

gauzatze partziala bete ez badu, administrazioak bi aukera izango ditu: kontratua bertan behera uztea edo 

kontratuaren prezio osoaren ehuneko 10eko zigorra ezartzea. 

 

C. Betetze akastuna 

Prestazioa behar bezala betetzen ez bada, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu, horietako bakoitza 

kontratuaren prezioaren ehuneko 10etik gorakoa ez bada, BEZik gabe; zigor horiek, guztira, ezin izango dute 

hitzartutako prezioaren ehuneko 50 gainditu. 

 

D. Ingurumen-, gizarte- edo lan-arloko betebeharrak ez betetzea 

Kontratistak ingurumen-, gizarte- edo lan-arloko betebeharrak betetzen ez baditu, eta, bereziki, soldaten 

ordainketan behin eta berriz atzeratzen bada edo hitzarmen kolektiboetatik eratorritako soldata-baldintzak baino 

txikiagoak aplikatzen badira, eta betebehar horiek larriak eta dolozkoak badira, Administrazioak, SPKLren 201. 

artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, zigorrak ezarri ahal izango ditu, horietako bakoitzak kontratuaren 
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prezioaren ehuneko 10 gainditu gabe, BEZa kenduta; eta, gainera, ezin izango du prezio osoaren ehuneko 50 

gainditu. 

 

E. Azpikontratistekiko betebeharrak ez betetzea 

SPKLren 217. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe, kontratistak azpikontratistekin dituen betebeharrak 

betetzen ez baditu, administrazioak zigorrak ezarri ahal izango ditu, horietako bakoitza kontratuaren prezioaren 

ehuneko 10etik gorakoa ez bada, BEZa kenduta, eta zigor horien guztizkoak ezin izango du hitzartutako 

prezioaren ehuneko 50 gainditu. 

 

 

30. GAIZKI EGINDAKO LANAK 

 

Plegu honen 27. klausulan ezarritako berme-epea igaro arte, kontratistak erantzukizuna izango du 

kontratatutako lanak behar bezala egin direla eta horietan dauden akatsak egin direla egiaztatzeko, eta ez du 

inolako salbuespenik izango, eta ez dio eskubiderik emango, baldin eta Administrazioaren ordezkariek lanak 

egin bitartean aztertu edo onartu badituzte, edo egiaztapen, balorazio edo ziurtapen partzialetan onartu 

badituzte. 

 

Esleipenduna erantzukizunetik salbuetsita geratuko da lan akastuna edo gaizki egindakoa Administrazioaren 

agindu baten berehalako eta zuzeneko ondorioa denean. 

 

Egindako lanean akatsik edo okerrik hautematen bada, Administrazioak atzera bota ahal izango ditu egokitzat 

jotzen ez dituenak. Uko egite hori idazki arrazoitu bidez egingo da beti, eta esleipendunak eskubidea izango du 

Administrazioari erreklamazioa egiteko, Administrazioak idazki hori jakinarazten dionetik hamar eguneko epean. 

 

2017ko SPKLren 244. artikuluan ezarritakoaren arabera, obra berme-epea amaitu ondoren hondatzen bada 

kontratistak kontratua ez betetzeagatik eraikuntzan egindako ezkutuko akatsengatik, kontratistak izango du 

kalte-galeren erantzukizuna hamabost urteko epean, obra jasotzen denetik zenbatzen hasita. 

 

Era berean, enpresa kontratistak, epe horretan, zimenduei, euskarriei, habeei, forjatuei, karga-hormei edo 

bestelako egitura-elementuei eragiten dieten akatsengatik obran sortutako kalte materialen erantzukizuna 

izango du, baldin eta kalte horiek eraikinaren erresistentzia mekanikoa eta egonkortasuna zuzenean arriskuan 

jartzen badute, obra erreserbarik gabe jasotzen den egunetik edo obra zuzentzen denetik zenbatzen hasita. 

 

 

31. KONTRATUA SUNTSIARAZTEKO ARRAZOIAK 

 

Obra-kontratua suntsiarazteko arrazoiak izango dira Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 

Legearen 211. eta 245. artikuluetan ezarritakoak 

 

 

32. KONTRATUA LAGATZEA 

 

Kontratutik sortutako eskubideak eta betebeharrak hirugarren bati laga ahal izango dizkio kontratistak, baldin 

eta: 

 

a) lagatzailearen ezaugarri teknikoak edo pertsonalak ez badira izan kontratua esleitzeko arrazoi erabakigarriak, 

b) lagapena ez bada merkatuko lehia benetan murrizten 

c) lagapenak ez dakarkie funtsezko aldaketarik kontratistaren ezaugarriei, kontratuaren funtsezko elementua 

badira, eta 

d) lagapena SPKLren 214.2 artikuluan jasotako betekizun eta eskakizunen arabera egiten denean. 

 

 

33. AZPIKONTRATAZIOA 

 

Kontratistak hirugarrenekin azpikontratatu ahal izango du prestazioaren zati bat. Nolanahi ere, azpikontratazio 

horrek Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 215. eta 216. artikuluetan 

ezarritako baldintzak bete beharko ditu. 
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34. GARDENTASUNA 

 

Esleipendunak Erandioko Udalari eman beharko dizkio gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari 

eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen III. kapituluan eta Eusko Legebiltzarraren 

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 49.4 artikuluan jasotako aginduak behar 

bezala betetzeko behar diren datu eta agiri guztiak. 

 

Eskatutako datuak edo agiriak lehen aipatutako lege-xedapenak behar bezala betetzeko behar den epean 

entregatuko dira, eta epe hori horretarako igorriko zaion errekerimenduan adieraziko da. 

 

Eskatutako datuak edo agiriak ez entregatzea edo berandu entregatzea arau-hauste zigorgarritzat joko da, 

SPKLren 192. eta 193. artikuluetan xedatutakoaren arabera. 

 

 

 

 

IV. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

 

34. ADMINISTRAZIOAREN PRERROGATIBAK 

 

Administrazioari dagozkio prerrogatiba hauek: kontratua interpretatzea, kontratua betetzeak sortzen dituen 

zalantzak ebaztea, kontratua interes publikoko arrazoiengatik aldatzea, kontratua betearaztearen ondorioz 

kontratistari egotz dakiokeen erantzukizuna deklaratzea, haren betearazpena etetea, suntsiarazpena 

erabakitzea eta haren ondorioak zehaztea, betiere SPKLn eta Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorrean ezarritako mugen barruan eta bertan ezarritako betekizun eta ondorioei lotuta. 

 

 

35. JURISDIKZIO ESKUDUNA 

 

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioak izango du eskumena administrazio-kontratuak prestatzeari, esleitzeari, 

ondorioei, betetzeari eta azkentzeari buruzko auziak ebazteko. Era berean, jurisdikzio-ordena horri dagokio herri-

administrazioen kontratu pribatuak eta erregulazio harmonizatuko kontratuak prestatzeari eta esleitzeari buruz 

sortzen diren arazoak aztertzea, 17. artikuluan aipatzen diren diruz lagundutako kontratuak barne. 

 

Kontratu honen ondorioz sor daitezkeen auzi eztabaidagarriak kontratazio-organoak ebatziko ditu. Organo 

horren erabakiek administrazio-bidea amaituko dute, eta zuzenean aurkaratu ahal izango dira 

administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Nolanahi ere, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen 44. artikulutik 60.era bitartean araututako kontratazio-arloko errekurtso berezia jarri ahal 

izango da, edo Administrazio Publikoen urriaren 1eko 39/2015 Legean araututako edozein errekurtso.
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ERANSKINAK 

 

 

I. Eranskina 

 

Proposamen ekonomikoaren eredua eta formula bidez kuantifika daitezkeen esleipen-irizpideak 

 

 

II. Eranskina 

 

Ardurapeko adierazpenaren eredua 

 

 

III. Eranskina 

 

Ardurapeko adierazpenaren eredua. Berdinketa hausteko lehentasunezko irizpideak 

 

 

IV. Eranskina 

 

ABEEren adierazpen eredua. 

 

 

V. Eranskina 

 

Kontratistaren erregistroko datuen baliozkotasun-adierazpenaren eredua. 

 

 

VI. Eranskina 

 

EUSKAL TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA VASCA enpresaren baimena -63. orrialdea- 
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I. ERANSKINA 

 

PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA ETA FORMULA BIDEZ KUANTIFIKATU DAITEZKEEN IRIZPIDEAK 

 

 

Interesatuaren datuak: 

Izen-deiturak NAN-IFK 

Helbidea (kalea, zk., pisua) 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Telefonoa Posta elektronikoa 

Norberaren izenean  

 
 

Enpresaren ordezkari gisa 

 

* 

 

* Enpresaren datuak: 

Izena IFK 

Helbidea (kalea, zk., pisua) 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Telefonoa Posta elektronikoa  

 

ADIERAZPENA: 

 

1. Klausula Administratiboen Pleguaren eta Preskripzio Teknikoen Pleguaren edukia ezagutzen dut, baita 

kontratua arautzen duten bestelako dokumentuak ere, eta neure gain hartu eta baldintzarik gabe onartzen ditut. 

Horien bidez honako hau arautzen da,  prozedura ireki bidez kontratatzea: 

 

PLAIABARRI-LUTXANA BIDEA ASFALTATZEKO OBRAK KONTRATATZEKO 

 

2. Sinatzaileak eta ordezkatzen duen enpresak Administrazioarekin kontratatzeko eskakizun guztiak betetzen 

dituzte eta ez daukate administrazioarekin kontratatzeko legeak ezarritako debeku edo mugarik. 

 

3. Erreferentziako obra egiteko konpromisoa hartzen dudala,........................................ euroko prezioarekin (letraz 

eta zenbakiz adierazi behar da), gehi.................... euroko prezioarekin (BEZaren %......). 

 

4. Ordezkatzen dudan enpresak, eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den egunean, kudeaketa-ziurtagiri 

hauek ditu, berariazko klausula administratiboen pleguan aurreikusitakoaren arabera: 

 

 ISO 14001 (Ingurumena kudeatzeko sistema) arauaren edo baliokidearen araberako ziurtagiria 

 ISO 45001 (Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistema) arauaren edo baliokidearen 

araberako ziurtagiria. 

 ISO 9001 (Kalitatea kudeatzeko sistema) arauaren edo baliokidearen araberako ziurtagiria. 

 ISO 50001 arauarekin (Energia kudeatzeko sistema) edo baliokidearekin bat datorren ziurtagiria. 

 ISO/TS 14072 (Bizi-zikloaren analisia) arauaren edo baliokidearen araberako ziurtagiria. 

 ISO 14064-1 arauarekin (karbono-aztarna) edo baliokidearekin bat datorren ziurtagiria. 
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5.- Administrazio-klausula partikularren pleguan ezarritakoa (urtebete) baino berme-epe luzeagoa proposatzen 

da: 

 

 Handitu gabe  

 Urtebete 

 2 urte  

 

6. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako neurriei dagokienez, atxiki beharreko giza baliabideetan (obra-

tokiko langileak) honako emakume kopuru hau erabiltzeko konpromisoa hartzen dut: 

        - Emakume kopurua: ____ 

 

 

7.- Obrak egiteko epea murriztea proposatzen da, hasteko aurreikusitako 5 EGUNEKO epearen gainean, honako 

hauek: 
 

 Handitu gabe  

 Egun 1 

 2 egun  

 

 

 

.......................-(e)n, 202..(e)ko ..................................aren...........(e)(a)n 

Izpta.: 

 NAN: 
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II. ERANSKINA 

 

ARDURAPEKO ADIERAZPEN EREDUA 

 

Interesatuaren datuak: 

Izen-deiturak NAN-IFK 

Helbidea (kalea, zk., pisua) 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Telefonoa Posta elektronikoa 

Norberaren izenean  

 
 

Enpresaren ordezkari gisa 

 

* 

 

* Enpresaren datuak: 

Izena IFK 

Kargua enpresan 

Helbidea (kalea, zk., pisua) 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Telefonoa Posta elektronikoa  

 

Honako honen jarraian adierazitako zerbitzuaren kontratuan lizitatzailea izateak ekar ditzakeen ondorioak nire 

gain hartuz, 

 

PLAIABARRI-LUTXANA BIDEA ASFALTATZEKO OBRAK KONTRATATZEKO 

 

ADIERAZTEN DUT: 

 

.- Kontratua egiteko beharrezko baldintza guztiak betetzen ditudala / betetzen dituela nik ordezkatzen dudan 

erakundeak (dagokiona), eta, esleipen-proposamena jasotzen duen lizitatzailea izatekotan, Klausula 

Administratibo Partikularren Pleguko 16. atalean (A Gutun-azala, Dokumentazio Administratiboa) eskatzen diren 

dokumentuak egiaztatzeko konpromisoa hartzen dut, honako zerbitzua emateko:  

 

PLAIABARRI-LUTXANA BIDEA ASFALTATZEKO OBRAK KONTRATATZEKO 

 

.- Gure helburu edo jarduerak harreman zuzena dauka kontratuaren xedearekin, eta kontratua behar den 

moduan burutzeko elementu pertsonal eta material nahikoa ditugula. 

 

.- Ez sinatzaileak, ez ordezkatzen dudan enpresak, ez daukagu inolako debeku edo mugarik 

Administrazioarekin kontratatzeko, azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 71. Artikuluaren arabera, Sektore Publikoko 

kontratuei buruzkoa. 

 

.- Ordezkatzen dudan enpresa, erakunde edo pertsonak bere eskaintza modu independentean prestatu 

duela, eta ez duela inolako kontakturik eduki bere lehiatzaileekin; ez duela prezioen, eskaintzen edo bestelako 

baldintzen inguruko ezer adostu edo hitzartu. 
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.- Ordezkatzen dudan enpresa: (markatu dagokion laukia) 

 

   Inskribatua dago Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro  Ofizialean edo 

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialean. 

 

   Eskatu egin du Sektore Publikoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean 

 edo Euskadiko Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistro Ofizialean inskribatzeko. 

 

.- Ordezkatzen dudan enpresak honako enplegatuak dituela: (markatu dagokion laukia) 

 

 50 langile baino gutxiago 

 

 50 langile edo gehiago eta: (markatu dagokion laukia) 

 

 Honako betebeharra betetzen du: gutxienez, langileen %2 desgaitasunen bat duten pertsonak 

izatea, azaroaren 29ko 1/2013 Lege Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera, zeinaren bidez onesten 

baita desgaitasuna duten pertsonen eskubideen eta horien gizarteratzearen inguruko Lege 

Orokorraren Testu Bategina. 

 

 Apirilaren 8ko 364/2005 Errege Dekretuan aurreikusitako bestelako neurriak betetzen ditu. Horren 

bidez arautzen dira desgaitasuna duten langileen aldeko erreserba-kuotaren betebeharra betetzeko 

bestelako aukerak. 

 

.- Ordezkatzen dudan enpresak: (markatu dagokion laukia) 

 

 50 langile baino gehiagori ematen die lana, eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 2. 

Artikuluan ezarritakoa betetzen du, gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasunari buruzkoa, 

berdintasun plana landu eta aplikatzeari dagokionez. 

 

 50 langile edo gutxiagori ematen die lana, eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 2. 

Artikuluan ezarritakoa betetzen du, gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasunari buruzkoa, 

berdintasun plana landu eta aplikatzeari dagokionez. 

 

 Martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 5. Artikuluan ezarritakoa betetzen du, gizon eta 

emakumeen arteko benetako berdintasunari buruzkoa, berdintasun plana landu eta aplikatzeari 

dagokionez. 

 

.- Indarrean dauden lege xedapenek ezarritako betebeharrak beteta ditu honako arloetan: zergak, Gizarte 

Segurantza, laneko osasun eta segurtasuna eta laneko arriskuen prebentzioa. 

 

.- Honako kontratazioa arautzen duten pleguak ezagututa, konpromisoa hartzen dut kontratua burutzeko 

orduan horiek zorrotz betetzeko, eta zerbitzuaren eta lanen prestazioan aurkeztutako proposamen teknikoa eta 

eskaintza ekonomikoa kontuan hartzeko. 

 

.- Badakit eta onartzen dut honako kontratua apirilaren 7ko 3/2016 Legean ezarritakoaren mende dagoela, 

kontratazio publikoan hainbat klausula sozial sartzeari dagokionez, eta, ondorioz, kontratuaren xedeko jarduera 

burutzen duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa honakoa izango da: 

 

 

Hitzarmen kolektiboa 

 

.- Betebehar horiek betetzen direla egiaztatzeko beharrezko dokumentuak aurkezteko konpromisoa hartzen 

dut, hamar laneguneko (10) epean, administrazioak egindako errekerimenduaren hurrengo egunetik aurrera 

zenbatzen hasita.   

 

.- Kontratazio publikoari dagokionez erreklamaziorik egotekotan, baliabide telematikoen bidez jakinarazpenak 

egiteko helbide elektroniko hauxe izango da:  
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Helbide elektronikoa 

 

.- Baimena ematen dut posta elektronikoa erabiltzeko, helbide elektroniko honetan jakinarazpenak egiteko:                                                      

BAI*          EZ  

 

 

* Baiezko kasuan: posta elektronikoa 

 

.- Lizitazio, esleipen eta betearazpen prozesuaren ondoriozko datu guztiei gardentasun instituzionala ematea 

onartzen dut, boluntarioki, bukatu arte, konfidentzialak diren datuen kasuan izan ezik. 

 

.- Zerbitzariak edota horiekin lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko aurreikuspena dago: 

                                                                  BAI*          EZ  

  

 

* Baiezko kasuan: azpikontratisten izena edo enpresa-profila 

 

 

 Horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, honakoa sinatzen dut. 

 

 

.......................-(e)n, 202..(e)ko ..................................aren...........(e)(a)n 

Izpta.: 

 NAN: 

 

 

 

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
ER

A
N

D
IO

K
O

 U
D

A
LA

 /
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
ER

A
N

D
IO

  
  
D

at
a:

 2
02

6-
06

-0
4 

10
:3

6:
01

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
04

/0
6/

20
26

 1
0:

36
:0

1 
(U

TC
)

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
IÑ

A
K
I 

IT
U

R
R
A
LD

E 
R
O

D
R
IG

U
EZ

  
  
D

at
a:

 2
02

6-
06

-0
4 

10
:3

7:
34

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
04

/0
6/

20
26

 1
0:

37
:3

4 
(U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 /
 L

a 
im

pr
es

ió
n 

en
 p

ap
el

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 t

en
dr

á 
la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 /

 C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {

f8
b0

b2
3c

-f
19

9-
49

74
-9

36
2-

bf
ca

e9
c2

d3
af

} 
El

ek
tr

on
ik

ok
i s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ 

D
oc

um
en

to
 f
ir
m

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

.



 
 

AKPP / PCAP  

Esp 13LUR-2025/01242 

 

29/63 

III. ERANSKINA 

 

ARDURAPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA. BERDINKETA HAUSTEKO LEHENTASUNEZKO IRIZPIDEAK 

 

Interesatuaren datuak: 

Izen-deiturak NAN-IFK 

Helbidea (kalea, zk., pisua) 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Telefonoa Posta elektronikoa 

Norberaren izenean  

 
 

Enpresaren ordezkari gisa 

 

* 

 

* Enpresaren datuak: 

Izena IFK 

Kargua enpresan 

Helbidea (kalea, zk., pisua) 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Telefonoa Posta elektronikoa  

 

Honako honen jarraian adierazitako zerbitzuaren kontratuan lizitatzailea izateak ekar ditzakeen ondorioak nire 

gain hartuz, 

 

PLAIABARRI-LUTXANA BIDEA ASFALTATZEKO OBRAK KONTRATATZEKO 

 

ADIERAZTEN DUT: 

 % 

a. Desgaitasuna duten edo gizarte-bazterkeria arriskuan dauden langileen portzentajea 

enpresan.* 

 

b. Aldi baterako kontratuen portzentajea enpresan  

c.  Emakumeen kontratuen portzentajea enpresan  

* Berdinketa kasuan, lan-taldean desgaitasuna duten langile finkoen kopuru handienari edo gizarteratze-

prozesuan dauden langileen kopuru handienari emango zaio lehentasuna.  

 

Horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, honakoa sinatzen dut. 

 

.......................-(e)n, 202..(e)ko ..................................aren...........(e)(a)n 

Izpta.: 

 NAN: 
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IV. ERANSKINA 

 

ABEE ADIERAZPEN EREDUA 

 

(ABEE kasuan, ardurapeko adierazpen bat aurkeztuko da ABEEko kide bakoitzeko, eta 

ondoren azaltzen den adierazpena erantsiko da). 

 

Enpresei dagozkien datuak: 

 

 

Enpresaren 

izena 

Enpresaren 

helbidea, 

posta kodea eta 

udalerria 

Enpresaren 

IFK 

Ordezkariaren 

izena 

Ordezkariaren 

NAN 

Partaidetzaren 

portzentajea 

1.       

2.       

3.       

 

 

ADIERAZPENA 

 

Aldi Baterako Enpresa Elkarte moduan formalki eratzeko konpromisoa hartzen dute, aurreko 

taulan adierazitako partaidetzarekin, hurrenez hurren, eta elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar 

izendatzen dute, eskubideak gauzatu eta betebeharrak betetzeko ahalmen nahikoarekin, hori 

bukatu arte. Bai eta lizitazio honetarako jakinarazpenetarako helbide bakarra ere. 

 

Ordezkariaren izen-deiturak:  

Jakinarazpenetarako helbidea:  

 

 

 

Horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, honakoa sinatzen dute. 

 

 

 

.......................-(e)n, 202..(e)ko ..................................aren...........(e)(a)n 

 

Izpta.:     Izpta.: 

 

 

NAN:     NAN: 
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V. ERANSKINA 

 

EUSKO JAURLARITZAREN KONTRATISTEN ERREGISTROKO EDO ESTATUKO KONTRATISTEN ERREGISTROKO 

DATUEN BALIOZKOTASUNARI BURUZKO ZINPEKO ADIERAZPENAREN EREDUA. 

 

Interesatuaren datuak: 

Izen-deiturak NAN-IFK 

Helbidea (kalea, zk., pisua) 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Telefonoa Posta elektronikoa 

Norberaren izenean  

 
 

Enpresaren ordezkari gisa 

 

* 

 

* Enpresaren datuak: 

Izena IFK 

Kargua enpresan 

Helbidea (kalea, zk., pisua) 

Posta kodea Udalerria Probintzia 

Telefonoa Posta elektronikoa  

 
 
ADIERAZTEN DU, eta bere gain hartzen du, sor daitezkeen ondorioez gain, Eusko Jaurlaritzako (edo, hala 

badagokio, Estatuko) Kontratisten Erregistro Ofizialak emandako ziurtagirian jasotako datuen eta 

inguruabarren baliozkotasuna eta indarraldia, eta, bereziki, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 

8ko 9/2017 Legearen 71. artikuluan aurreikusitako Administrazioarekin kontratatzeko debekuen 

eraginpean ez egoteari dagozkionak. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 

2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako 

ordenamendu juridikora. 

 

  
Horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, honakoa sinatzen dut. 

 

.......................-(e)n, 202..(e)ko ..................................aren...........(e)(a)n 

 

Izpta.: 

 

NAN: 

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
ER

A
N

D
IO

K
O

 U
D

A
LA

 /
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
ER

A
N

D
IO

  
  
D

at
a:

 2
02

6-
06

-0
4 

10
:3

6:
01

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
04

/0
6/

20
26

 1
0:

36
:0

1 
(U

TC
)

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
IÑ

A
K
I 

IT
U

R
R
A
LD

E 
R
O

D
R
IG

U
EZ

  
  
D

at
a:

 2
02

6-
06

-0
4 

10
:3

7:
34

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
04

/0
6/

20
26

 1
0:

37
:3

4 
(U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 /
 L

a 
im

pr
es

ió
n 

en
 p

ap
el

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 t

en
dr

á 
la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 /

 C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {

f8
b0

b2
3c

-f
19

9-
49

74
-9

36
2-

bf
ca

e9
c2

d3
af

} 
El

ek
tr

on
ik

ok
i s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ 

D
oc

um
en

to
 f
ir
m

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

.



 
 

 

AKPP/PCAP 

Ref.: 13LUR-2025/01242 32/63 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR EL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DE LAS OBRAS DE ASFALTADO DEL CAMINO MUNICIPAL 

DENOMINADO PLAIABARRI – LUTXANA BIDEA 

(EXP 13LUR-2025/01242) 

 

I. ASPECTOS GENERALES, NATURALEZA Y REGIMEN JURÍDICO Y CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto la ejecución de las obras 

contenidas en el “Proyecto de obras de asfaltado del Camino 902080BN Plaiabarri-Lutxana”, redactado 

por los servicios técnicos municipales, que se incorpora al contrato, aprobado mediante Decreto de 

Alcaldía nº 1460/2026 de fecha 22 de mayo de 2026. 

 

Código CPV:  45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado 
 

División por lotes: No 
  
Variantes: No. 
 

Contrato sujeto a regulación armonizada: No.  
 

Contrato susceptible de recurso especial: No. 

 

 

2. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, tal y como se regula en el 

artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

El contrato se regirá en primer lugar, por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares aprobados por el 

Ayuntamiento al efecto, que tendrán carácter de básicos. Cuando exista contradicción entre las cláusulas 

de los Pliegos de Condiciones aprobados, prevalecerá, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y documentación que se le acompañe, 

así como sobre la documentación de toda índole que se incorpore al expediente. 

 

Por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

Por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

Por el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 

781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 

de Régimen Local. 

 

El presente contrato se haya sujeto a lo establecido en la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de 

determinadas cláusulas sociales en la Contratación Pública constituyendo lo dispuesto en la misma 

condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con 

carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. 

 

Este contrato se halla sujeto al Régimen de Doble Oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de 

Autonomía del País Vasco en su art. 6 y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de 

Normalización del Uso del Euskera y por la normativa que la desarrolla. El uso de ambas lenguas oficiales 

constituye una condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se deriva las consecuencias 

previstas con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato. 
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Por las restantes normas del Derecho Administrativo y, en su defecto, por las del Derecho Privado. 

 

Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma. 

 

Por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea en materia de Contratación Administrativa. 

 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo total de ejecución de las obras objeto de la presente contratación, será de CINCO (5) DIAS 

contados a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

 

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, y para ello no será necesaria 

intimación previa por parte de la Administración. 

 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

  

El valor estimado del contrato, sin incluir el IVA, que deberá soportar la Administración es de CUARENTA Y 

SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (47.145,41 €). 

 

El importe del presupuesto formulado por la Administración, base de la licitación sobre el que versarán las 

ofertas a la baja es de CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN 

CENTIMOS (47.145,41 €), IVA excluido, y todo ello de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

PRESUPUESTO LICITACIÓN IVA (21%) TOTAL 

47.145,41 € 9.900,54€ 57.045,95 € 

 

Desglose del presupuesto base de licitación: 

- Costes Directos: 39.617,99 € 

- Costes Indirectos: 7.527,42 € 

o Desglosados en: 

▪ Gastos generales (13%):   5.150,34 € 

▪ Beneficio Industrial (6%):  2.377,08 € 

 

La mejora se hará a la baja, consignando cantidad concreta y determinada. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.4 del R.D. 1.627/97 de 24 de octubre sobre Seguridad y 

Salud en las obras de construcción, la baja de licitación no supondrá una disminución del importe total del 

presupuesto de Estudio de Seguridad y Salud. Así mismo la baja de licitación no supondrá una disminución 

del importe total del presupuesto de control de calidad. 

 

En las propuestas que formulen los licitadores, y en la cifra precisa, concreta y determinada por la que se 

adjudica la licitación, se entenderán siempre incluidos a todos los efectos, el importe material de los 

trabajos, el beneficio industrial, los gastos de personal, las cargas sociales y demás elementos, de tal 

manera que el Ayuntamiento no abonará bajo ningún concepto cantidad alguna superior a la expresada en 

la oferta que resulte adjudicataria, salvo el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

En los precios del Proyecto deben entenderse incluidas todas las determinaciones y condiciones relativas 

a Seguridad y Salud en las obras. A tal efecto, la partida de Seguridad y Salud prevista en el presupuesto 

comprenderá el cumplimiento de las obligaciones que derivan del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto 

aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta 

económica realizada por quien licite. 
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Los ensayos, análisis y pruebas, tanto informativas como destructivas, que deban realizarse para 

comprobar que los materiales, unidades de obra, estructuras y/o instalaciones reúnen las condiciones 

establecidas en el presente Proyecto, deberán ser realizadas a su costa por el Contratista Adjudicatario, de 

acuerdo al alcance establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas del documento técnico. 

 

 

5. FINANCIACIÓN 

 

Para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al presupuesto del año en curso, 

en la aplicación presupuestaria 21-1532-60101-22026001907 (Nº operación 220260003772). 

 

 

6. RÉGIMEN DE PAGOS Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

El pago de las obras ejecutadas se realizará mediante certificaciones periódicas expedidas por el director 

facultativo. 

 

La facturación deberá ser electrónica, sea cual sea el importe, y se enviará por la página web, sede 

electrónica del Ayuntamiento de Erandio (www.erandio.eus). Datos a incluir en la factura electrónica: 

 

 
 

- Órgano destinatario de la factura: Área de Territorio. 

- En la factura deberá figurar el número de cuenta donde realizar el ingreso y el siguiente Asunto: Exp 

13LUR-2025/01242). 

 

De acuerdo con la disposición adicional trigésima segunda, de la LCSP, y a efectos de que se haga constar 

en las facturas correspondientes, se señala que el órgano administrativo con competencias en materia de 

contabilidad pública es el Área de Intervención Municipal, el órgano de Contratación es Alcaldía y la unidad 

destinataria es el Área de Territorio. 

 

 

7. REVISIÓN DE PRECIOS      

 

El presente contrato no procede la revisión de precios. 

 

 

8. GARANTÍAS 

 

En este procedimiento no se exige la constitución de garantía definitiva, en aplicación de lo previsto en el 

artículo 159.6.f) de la LCSP para el procedimiento abierto supersimplificado, además de estar excluida la 

garantía provisional de todos los procedimientos abiertos simplificados, según lo preceptuado en el 

artículo 159.4.b) de la citada Ley. 

 

 

 

 

 

II. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR 

 

 

9. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION 

 

La adjudicación del presente contrato se realizará por procedimiento abierto simplificado sumario, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 159, apartado 6 de la LCSP, en cuya tramitación se seguirán las 

actuaciones recogidas en la citada Ley y sus normas de desarrollo. 
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10. LICITACIÓN ELECTRÓNICA 

 

La presente licitación se tramitará por medios electrónicos, de conformidad con las disposiciones de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Consecuentemente, la relación del 

Ayuntamiento con los licitadores se llevará a cabo también por tales medios. 

 

 

11. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

 

Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se realizarán de forma electrónica, 

siguiendo para ello el siguiente proceso: 

 

1º) Puesta a disposición del destinatario. 

2º) Acceso al contenido de la notificación o comunicación. 

 

Los plazos comenzarán a contar desde el aviso de notificación (si el acto objeto de la notificación se 

publica el mismo día en el perfil de contratante), o desde la recepción de la notificación (si el acto no se 

publica el mismo día en el perfil de contratante). 

 

Transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación, si el destinatario no la 

acepta o la rechaza, se considerará expirada y se dará por cumplido formalmente el trámite de 

notificación. 

 

La notificación se realizará mediante el sistema de comparecencia en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio. Para recibir el aviso de las notificaciones emitidas desde el 

Ayuntamiento, se deberá estar dado de alta en el apartado Mi Perfil de dicha Sede Electrónica. 

 

 

12.  APTITUD PARA CONTRATAR 

 

12.1 Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o jurídicas que se 

hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, posean la necesaria solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional y no estén incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP, y estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público, o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi, tal 

como se exige, en general, para el procedimiento abierto simplificado, en el artículo 159.4 de la LCSP. 

 

Se consideran motivos de exclusión: 

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o 

en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por 

ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del 

Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones 

que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no 

cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y que 

deberán inscribir en el Registro laboral correspondiente. 

 

En los contratos de obras de menos de 80.000,00 euros se eximirá a los licitadores de la acreditación de 

la solvencia económica y financiera y técnica o profesional. 

 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado 

al efecto. Cuando en representación de una persona jurídica concurra alguna de sus personas miembros, 

deberá justificar documentalmente que está facultada para ello. Tanto en uno como en otro caso, a la 

persona representante le afectan las causas de incapacidad para contratar citadas. 

 

Dichas personas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 

sea exigible para la realización de la actividad o prestación objeto del presente contrato. 
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12.2. Las Uniones Temporales de Empresarios. El órgano de contratación podrá contratar con uniones de 

empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 

mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Dichos empresarios 

quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio, y deberán nombrar 

un representante o apoderado único de la UTE con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 

las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo. 

 

Si durante la tramitación del procedimiento de licitación y antes de la formalización del contrato se 

produjese la modificación de la composición de la UTE, ésta quedará excluida del procedimiento. También 

quedará la UTE excluida de la tramitación del procedimiento de adjudicación, cuando alguna o algunas de 

las empresas que la integren queden incursas en prohibición de contratar. 

 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 

alguna o algunas de las empresas integradas en la UTE no impedirán la continuación de la UTE en el 

procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 

beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la 

UTE, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y 

que se mantenga la solvencia y capacidad exigida. 

 

Cuando en el ejercicio de sus funciones el órgano de contratación apreciara posibles indicios de colusión 

entre empresas que concurran agrupadas en una UTE, se requerirán a estas empresas para que, en un 

plazo de 10 días hábiles, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 

Cuando el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, estime que 

existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Autoridad Vasca de la Competencia, a 

efectos de que, previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, 

tercer párrafo, de LCSP, se pronuncie sobre aquellos. 

 

Una vez formalizado el contrato con la UTE, se observarán las reglas prescritas por el artículo 69.9 LCSP. 

 

12.3. Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación, se produce la extinción de la 

personalidad jurídica de la licitadora por fusión, escisión o por la transmisión del patrimonio empresarial, 

le sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 

beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre y cuando reúna las condiciones de 

capacidad y no esté incursa en causa de prohibición de contratar, y acredite la solvencia económica, 

técnica o profesional exigidas en el presente pliego para poder participar en la licitación. Si no pudiese 

producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 

solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de 

resolución por culpa del adjudicatario. 

 

 

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Los criterios de valoración de las ofertas que han de servir de base para la adjudicación del contrato y la 

ponderación que se les atribuye son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES POR FÓRMULA …………….…….… HASTA 100 PUNTOS que se 

desglosan de la siguiente manera: 

 

1. Oferta económica  ..................................................................................................  hasta 74 puntos 

 

La mencionada oferta económica se valorará de conformidad a la siguiente fórmula: 

 

Puntuación = (Oferta más económica / Oferta a evaluar) x 74 

 

 

2.- Certificaciones de gestión …………………………………………………………………..………..…… hasta 12 puntos 

Se valorará la disponibilidad por parte del licitador de sistemas de gestión certificados vinculados 

directamente con el objeto del contrato. Se otorgarán DOS (2) puntos por cada una de las siguientes 

certificaciones acreditadas: 
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- Certificación conforme a la norma ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental) o equivalente 

- Certificación conforme a la norma ISO 45001 (Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo) o equivalente. 

- Certificación conforme a la norma ISO 9001 (Sistema de gestión de la calidad) o equivalente. 

- Certificación conforme a la norma ISO 50001 (Sistema de gestión energética) o equivalente. 

- Certificación conforme a la norma ISO/TS 14072 (Análisis del Ciclo de Vida (ACV)) o equivalente. 

- Certificación conforme a la norma ISO 14064-1 (Huella de carbono) o equivalente. 

 

Cada certificación se valorará de forma independiente, no siendo necesaria la posesión conjunta de 

todas ellas. 

 

Las certificaciones deberán estar vigentes a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

ofertas y deberán haber sido emitidas por entidades de certificación acreditadas por organismos 

nacionales de acreditación (ENAC o equivalente). 

 

3.- Ampliación del plazo de Garantía ………………………………………………………………..…… hasta 6 puntos 

Por cada año de incremento del plazo de garantía sobre el estipulado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (1 año), se otorgarán TRES (3) puntos (El máximo de puntos que se pueden 

obtener son 6, por lo que sólo se valorará como máximo el incremento de 2 años). 

 

4.- Medidas de igualdad de mujeres y hombres ............................................................ hasta 5 puntos 

Se concederán hasta 5 puntos el compromiso de emplear a mujeres en los medios humanos a 

adscribir (personal a pie de obra), a razón de 2,5 puntos por trabajadora. Se valorará exclusivamente 

que las mujeres en cuestión estén sometidas al poder de dirección de la contratista (contrato laboral o 

adscripción de medios externos), siendo insuficiente que la licitadora se comprometa a subcontratar a 

otra empresa que, a su vez, emplee a mujeres. 

 

5.- Reducción del plazo de ejecución de obras ……………………………………………..……….. hasta 3 puntos 

Se otorgará UN PUNTO Y MEDIO (1,5) por cada día de reducción de plazo sobre los 5 DÍAS de plazo 

previstos de inicio (El máximo de puntos que se pueden obtener son 3, por lo que sólo se valorará como 

máximo la reducción del plazo en dos días). 

 

 

Ante la igualdad en la puntuación de las diferentes proposiciones y de conformidad a lo establecido en el 

Art. 147 de LCSP, el empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 

sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

 

1. Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 

de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 

con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 

plantilla. 

2. Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.  

3. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

4. El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 

 

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por las licitadoras en 

el momento en que se produzca el empate en base al modelo establecido en el Anexo III. 

 

 

14. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

No es obligatoria en esta variante del procedimiento abierto. 

 

Se garantizará, mediante la plataforma de contratación electrónica, que la apertura de proposiciones no se 

realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de 

la apertura de las mismas. La apertura de las proposiciones se hará a través de la plataforma electrónica 

de Biscaytik. 
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15. PUBLICIDAD, ACCESO PLIEGOS Y PLAZO Y FORMA PRESENTACIÓN PROPOSICIONES 

 

La presente licitación será anunciada en el perfil de contratante de este Ayuntamiento, alojado en la 

Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. El acceso al perfil de contratante de este Ayuntamiento se 

podrá llevar a cabo a través de la siguiente dirección: www.erandio.eus. En este mismo lugar se podrá tener 

acceso a los pliegos y a la documentación complementaria. 

 

Se podrá solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que 

soliciten los interesados en el procedimiento de licitación, hasta 6 días antes de la finalización del plazo de 

presentación de proposiciones, a través del siguiente email: contratacion@erandio.eus. Se procederá a la 

publicación en el Perfil del Contratante de la contestación a las consultas que pudieran ser formuladas por 

los licitadores. 

 

El plazo de presentación de proposiciones finalizará a los 11 días hábiles, contados a partir del siguiente a 

aquel en que aparezca el referido anuncio. El plazo de presentación de proposiciones finalizará a las 14:00 

horas del último día del plazo. En el supuesto de que el último día del plazo coincidiera en sábado, domingo 

o festivo, se trasladará al día siguiente hábil. La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas 

al día los 7 días de la semana, excepto el último día del plazo de presentación que podrá realizarse hasta 

las 14:00h.  

 

Presentación Electrónica de las ofertas: 

 Las proposiciones se presentarán en la dirección electrónica habilitada al efecto 

(https://egoitza.erandio.eus/kontratazioa/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=B902-

2026-00013) en el plazo y antes de la hora arriba señalado, debiendo estar la oferta firmada mediante 

firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de servicios electrónicos de confianza 

admitido por la plataforma, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los 

documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de 

noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y demás 

disposiciones de contratación pública electrónica. 

  

El servicio de sobre digital será accesible para las empresas licitadoras desde la dirección de internet 

habilitada. Desde esta dirección se podrá acceder a los formularios web de preparación y presentación de 

la oferta. En el momento de realizar el envío de su propuesta, deberá firmar la oferta con un certificado 

digital emitido por una de las entidades de certificación reconocidas. 

  

En este momento, desde el navegador, pero desde el propio ordenador del licitador, la oferta será cifrada 

en origen, enviada a la plataforma de licitación por canal seguro y depositada en el repositorio seguro, 

donde se custodiará de forma que sólo se pueda recuperar con los derechos de acceso necesarios. Estos 

derechos de acceso sólo los tienen los custodios designados, que deberán validar su identidad una vez 

llegue el momento de apertura establecido. 

  

En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el envío de la oferta, 

podrá remitir la oferta en dos fases: 

  

En una primera fase, las empresas licitadoras podrán presentar por correo electrónico 

(contratacion@erandio.eus) la huella digital de la oferta, siempre que su remisión se produzca dentro del 

plazo límite de presentación de ofertas. Se entiende por huella electrónica “hash” de la oferta el conjunto 

de datos cuyo proceso de generación garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido 

de la oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta 

garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el 

momento del envío por parte de la licitadora. Las licitadoras deberán enviar la huella electrónica “hash” 

transcrita (no imagen) de su oferta al correo electrónico (contratacion@erandio.eus) con indicación del 

número de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin de que 

la Mesa de Contratación pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la oferta 

presentada en una vez se produzca el envío de la misma. 

 

En una segunda, deberán remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo habitual habilitado para la 

licitación electrónica, en un plazo máximo de 24 horas desde la remisión de la huella digital. De no 

efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 
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En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dañado, se puede recurrir a 

la copia local generada automáticamente en el equipo de la licitadora, comprobando que la huella digital 

de la oferta coincide con lo que consta en poder del órgano de contratación. 

  

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar 

firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o 

entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 

 

1) O bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 

apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que da validez a la información introducida en los 

formularios de la aplicación. 

2) O bien se envía la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los documentos 

electrónicos que conforman la oferta electrónica de la oferta firmados por la persona con poder 

bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad. 

 

En caso de cualquier duda o problema se puede contactar con el CAU de BiscayTIK en el teléfono 946 000 

022 o a través del correo electrónico udalak@biscaytik.eus. 

 

 

Los licitadores habrán de presentar las proposiciones según disponga el programa de presentación de la 

plataforma.  

 

Los archivos remitidos deberán remitirse en formato “*.pdf” e ir debidamente firmado digitalmente, y su 

título deberá concretar el contenido de manera resumida. 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y a la documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa 

y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 

miembro de la Unión Europea. 

 

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento 

de apertura de las proposiciones. 

 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una 

unión temporal. La contravención de este principio dará lugar automáticamente a la desestimación a 

todas las por él presentadas. 

 

Cuando la propuesta se formule por una agrupación de empresas, todas las que la componen habrán de 

firmar la propuesta directamente o mediante representante. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información 

que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la 

información facilitada por ellos al formular las ofertas. Esta relación se deberá incorporar en el archivo 

electrónico SOBRE A. 

 

Las propuestas deberán tener una validez mínima de 6 meses, contados a partir de la fecha de apertura 

de las proposiciones. Pasado este plazo, o aquel superior indicado por cada licitador en su propuesta, sin 

que se haya acordado la adjudicación del contrato o la resolución del concurso en otro sentido, los 

licitadores admitidos a concurso tendrán derecho a retirar su proposición siempre y cuando lo soliciten así 

por escrito. 

 

Se recomienda a todos los licitadores que, para evitar problemas técnicos en el último momento en la 

remisión electrónica de las ofertas, su presentación se realice con la suficiente antelación, preferiblemente 

no dejándolo para el último día. 
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16. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 

Las empresas licitadoras deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en UN ÚNICO SOBRE O ARCHIVO 

ELECTRÓNICO, en el que se deberán incluir los siguientes documentos: 

 

I.- Proposición Económica y criterios cuantificables por fórmula, en la que se deberá incluir la oferta 

económica y el resto de criterios a evaluar mediante la aplicación de fórmulas. Las proposiciones deberán 

ajustarse al modelo establecido en el Anexo I del presente pliego, que deberá estar firmada por el licitador o 

persona que lo represente. 

 

La falsedad en la declaración responsable podrá dar lugar a la exclusión del procedimiento o, en su caso, 

a la resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan 

 

Si alguna proposición excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 

establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento 

por parte de la empresa licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 

desechada por el órgano de contratación, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión 

de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante 

para el rechazo de la proposición. 

 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y 150 de la LCSP, el órgano de contratación notificará a la 

Autoridad Vasca de la Competencia cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el 

marco de la presente licitación, que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 

competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda 

producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación. 

 

II.- Declaración Responsable en la que se indique que cumple las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con la Administración (Anexo II).  

 

III.- Certificación del órgano encargado del Registro Oficial Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. que deberá acompañarse de una declaración responsable de la empresa licitadora en la que 

manifieste que las circunstancias reflejadas en la certificación no han experimentado variación, redactada 

conforme al modelo que figura en este pliego en el anexo V, emitida por la empresa licitadora o sus 

representantes con facultades que figuren en el Registro. A estos efectos, también se considerará admisible 

la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente 

Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a 

la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la 

aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración 

responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de 

subsanación. 

 

IV.- Declaración, en su caso, relativa a la intención de subcontratar. 

 

V.- Declaración, en su caso, de los documentos y datos de las licitadoras de carácter confidencial.  

 

VI.- Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, en su caso. Cuando dos o más 

empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, deberán aportar un documento 

privado indicando los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada 

una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de 

resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y 24 RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por quienes 

tengan la representación de cada una de las empresas componentes de la Unión (Anexo IV). 
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17. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

Especialidades del procedimiento abierto simplificado sumario 

 

De acuerdo con el artículo 159.6 de la LCSP 2017, en los contratos de obras de valor estimado inferior a 

80.000 euros, el procedimiento abierto seguirá este trámite: 

 

a) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional.  

 

b) La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico y se evaluará, en todo caso, con arreglo a 

criterios de valoración cuantificables mediante la mera aplicación de las fórmulas establecidas en el 

apartado 13 del presente pliego. 

 

c) La valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente mediante dispositivos informáticos o 

con la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de contratación. En ese caso, se 

garantizará, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta 

que haya finalizado el plazo para su presentación, por lo que no se celebrará acto público de apertura de 

las mismas.  

 

d) Las ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración de las mismas serán accesibles de 

forma abierta por medios informáticos sin restricción alguna desde el momento en que se notifique la 

adjudicación del contrato.  

 

e) No se requerirá la constitución de garantía definitiva.  

 

f) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la 

resolución de adjudicación. 

 

En todo lo no previsto en este procedimiento especial, se estará a la regulación del procedimiento abierto 

simplificado. 
 

 

Apertura de las proposiciones y examen de las proposiciones 

Concluido el plazo de presentación de ofertas se procederá a la apertura y calificación de las ofertas 

presentadas por los licitadores en base a los criterios establecidos en la cláusula 13 del presente pliego. 

Se verificará que constan los documentos y declaraciones responsables a las que hace referencia la 

cláusula 16 del presente pliego, y en caso de observarse defectos subsanables, se otorgará un plazo de 

tres días naturales para su subsanación. El contenido de la oferta en ningún caso será subsanable. 

 

Cuando resulte adjudicataria una UTE habrá de aportarse, en plazo máximo de SIETE DIAS HÁBILES, a 

contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, escritura pública de su 

constitución, CIF asignado a la Unión Temporal y nombramiento de representante o apoderado con poder 

bastante. 

 

  

18. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

 

Se considerará que las ofertas presentan valores anormales o desproporcionados cuando sean inferiores 

a los porcentajes que se señalan a continuación: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 

unidades porcentuales.  

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra 

oferta.  

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha 

media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a 

dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades 

porcentuales.  
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4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 

ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 

cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En 

todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre 

las tres ofertas de menor cuantía. 

 

Deberá tramitarse el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP 2017, en el que se solicitará el 

asesoramiento técnico del servicio correspondiente.  

 

Cuando alguna de las ofertas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a las empresas 

licitadoras afectadas un plazo de 5 días hábiles para que puedan presentar una justificación adecuada de 

las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se 

señalan al respecto en el artículo 149.4 de la LCSP. 

 

En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente 

bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes.  

 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 

costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas 

inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.  

 

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera resultado 

adjudicataria del contrato, el órgano de contratación velará por la adecuada ejecución del contrato, sin que 

se produzca una merma en la calidad de los servicios contratados. 

 

 

19. DECISIÓN DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 152 de la LCSP, el Órgano de Contratación, por razones de interés 

público debidamente justificadas, podrá adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato. 

También podrá desistir del procedimiento cuando aprecie una infracción no subsanable de las normas de 

preparación del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación. Tanto la decisión 

de no celebrar el contrato como el desistimiento del procedimiento deberán llevarse a cabo antes de la 

formalización del contrato, y de acuerdo con los requisitos establecidos en el referido artículo. 

 

 

 

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 

20. REGIMÉN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del replanteo, que 

deberá tener lugar dentro del plazo de 1 mes, contado desde la formalización del contrato. 

 

La ejecución del contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista; con sujeción a las cláusulas 

contenidas en el presente pliego y, en su caso, a las especificaciones técnicas unidas al expediente; y bajo 

la dirección, inspección y control de la Administración, quien ejercerá estas facultades tanto por escrito 

como verbalmente. 

 

NORMAS GENERALES  

 

En todo lo relativo a exigencia de derechos y cumplimiento de obligaciones, incidencias y modificaciones 

contractuales, extinción y liquidación del Contrato se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en 

materia de contratación administrativa.  

 

El contratista se somete expresamente a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo.  
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a 

indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos 

de fuerza mayor previstos en el artículo 239 de la LCSP.  

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  

 

En todo caso, las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente Pliego 

y al proyecto, a las especificaciones técnicas unidas al mismo, así como a lo establecido en la Ley de 

Contratos del Sector Público y demás normas reglamentarias, y siguiendo las instrucciones que en 

interpretación de todo ello diese al contratista la dirección facultativa de las obras.  

 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIO DEL CONTRATO  

 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la previa formalización del mismo. 

 

La ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, en el 

plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de formalización 

del contrato, salvo casos excepcionales justificados, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar 

la comprobación del replanteo realizado previamente a la licitación, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 237 de la LCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP. Antes de 

darse inicio a las obras será necesario que el Plan de Seguridad y Salud esté aprobado. 

 

Así mismo antes de iniciarse los trabajos deberá presentar un plan que refleje como llevará a cabo las 

obligaciones que le correspondan en relación con los residuos y materiales de construcción y demolición 

que se vayan a producir en la obra, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 112/2012, 

de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Cuando, a juicio de del responsable técnico del contrato y sin reserva por parte del contratista, el resultado 

de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y 

la viabilidad del proyecto, se dará la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 

explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 

suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma 

del acta. 

 

No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo o cuando se 

hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá el plazo de 

iniciación de las mismas hasta la subsanación de los defectos u obstáculos o se acordará la suspensión 

definitiva. 

 

Cuando las obras hayan sido declaradas de urgencia, la comprobación del replanteo se realizará dentro de 

los quince (15) días siguientes a la notificación de la adjudicación definitiva.  

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El adjudicatario deberá presentar en el plazo máximo de QUINCE (15) días desde la formalización del 

contrato.  

 

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los DIEZ (10) días siguientes a 

su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 

prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberán incluir los siguientes datos: 

 

a.- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el Proyecto de Ejecución, con 

expresión de sus mediciones. Se aportará asimismo un estudio de las afecciones circulatorias de la obra 

estableciéndose un calendario de las mismas. 

b.- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con 

expresión de sus rendimientos medios. 

c.- Estimación en días de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, 

equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de obra. 
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d.- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios. 

e.- Diagrama de las diversas actividades o trabajos. 

 

El órgano de contratación podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista haya 

presentado el programa de trabajo en la forma debida o con las subsanaciones que en su caso le fuesen 

requeridas. El retraso en el pago de estas certificaciones, por el motivo expuesto, no dará lugar al devengo 

de intereses de demora. 

 

INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO  

 

Corresponde a la dirección facultativa de la obra la interpretación técnica del Proyecto y la facultad de 

dictar las órdenes para su desarrollo.  

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del documento técnico. Si a su juicio, 

adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa de la obra la 

correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo 

de un mes a la citada solicitud. 

 

DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA  

 

La Administración designará a un técnico municipal como interlocutor. A través de los técnicos 

mencionados la Administración efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 

realización de la obra contratada, sin perjuicio de las superiores facultades de dirección e inspección de la 

Alcaldesa o persona en quien delegue, que podrán dirigir instrucciones siempre que no supongan 

modificaciones de la prestación no autorizadas, ni se opongan a las disposiciones en vigor, al presente 

Pliego ni al proyecto de ejecución.  

 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas a los servicios técnicos municipales, 

que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras 

para su previo reconocimiento.  

 

Tendrán acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

(LRSSC).  

 

Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la misma estime 

convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos 

correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del 

contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.  

 

Los técnicos municipales podrán ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios 

ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia 

de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. 

En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de 

las catas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y 

reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estará a lo dispuesto en la 

cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.  

 

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en la memoria técnica, los técnicos municipales podrán 

ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y recabar los informes 

específicos que en cada caso resulten pertinentes. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a 

información, verificación o comprobación de materiales que como resultado no reúnan las condiciones 

establecidas, así como las unidades de obra mal ejecutadas, serán abonados en su totalidad por cuenta 

del contratista, sea cual sea su importe. 

 

Los técnicos municipales podrán ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios 

en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 

sin perjuicio de que se promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.  
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El órgano de contratación podrá designar una persona como responsable del trabajo, quien realizará las 

siguientes funciones: 

 

a.- Supervisar la ejecución de los trabajos, comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el 

contrato. 

 

b.- Tendrá conocimiento de las órdenes e instrucciones que transmita la dirección facultativa de la obra al 

adjudicatario. 

 

c.- Estudiará las incidencias que impidan la normal ejecución de los trabajos recogidos en el contrato, así 

como aquellas que aconsejen su modificación, velando porque por el contratista y la dirección facultativa 

de la obra se elaboren y presenten en plazo los informes, propuestas y aquellos documentos técnicos que 

procedan con el fin de que se realicen los trámites administrativos y presupuestarios legalmente 

establecidos. 

 

d.- Proponer al órgano de contratación las penalizaciones a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo. 

 

e.- Concurrir a la recepción de las obras y en su caso tenerlas por recibidas. 

 

f.- Informar, junto con la dirección facultativa de obra, si fuese necesario, las incidencias, defectos y 

reclamaciones que pudieran surgir en relación a los trabajos efectuados con posterioridad a la recepción 

de los mismos. 

 

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las superiores facultades de dirección que correspondan 

a su superior jerárquico. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS  

 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los términos previstos 

en el presente pliego.  

  

Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los 

plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la 

imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  

 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración por 

los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.  

 

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.  

 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la 

Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo 

perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 239 LCSP. 

  

ESPECIALES OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las contenidas en este Pliego y de las que resulten de la aplicación de las normas supletorias, 

son especiales obligaciones del contratista las siguientes:  

 

a.- Llevar a efecto la imposición de la fianza definitiva en el plazo de quince días hábiles desde la 

notificación de la adjudicación provisional y complementaria cuando fuese procedente.  

 

b.- Formalizar el contrato, en el plazo señalado en el acto de adjudicación.  

 

c.- Iniciar las obras, mantenerlas a buen ritmo y realizarlas dentro del plazo total establecido, y de los 

plazos parciales fijados en el programa de trabajo.  

 

d.- Ejecutar las obras y llevarlas a cabo con estricta sujeción al Proyecto, a los pliegos y a las órdenes de la 

Dirección Facultativa.  
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e.- Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 

ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.  

 

f.- Instalar a su costa las señales precisas para acceder a la obra, regular la circulación en la zona que 

ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones.  

 

g.- El contratista cumplirá las órdenes que dicte el responsable del contrato acerca de instalaciones de 

señales complementarias o modificación de las que haya instalado.  

 

h.- Todos los carteles y señalizaciones deberán estar debidamente redactados en euskera y castellano, 

para lo cual deberán obtener previamente el visto bueno del Área de Euskera del Ayuntamiento de 

Erandio.  

 

i.- Ejecutar los trabajos personalmente no pudiendo ceder, en todo o en parte, el contrato a otra persona 

sin autorización expresa y previa de la Administración, y con sujeción a las condiciones establecidas por el 

artículo art. 215 de la LCSP.  

 

j.- Notificar, en el plazo de quince días, las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido 

sobrevenir.  

 

k.- Pagar todos los gastos que se originen a consecuencia de la licitación y del contrato, entre otros, a título 

enunciativo, los causados por constitución de fianzas y formalización del contrato en escritura pública con 

sus copias.  

 

l.- Abonar todos los tributos (tasas, contribuciones e impuestos) estatales y locales, a que dieran lugar la 

licitación y el contrato.  

 

m.- Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad e higiene en el 

trabajo y de prevención de riesgos laborales referidas al personal a su cargo, sin que en ningún caso 

pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la Administración contratante, ni 

exigirse a esta responsabilidades de cualquier clase, como consecuencia de obligaciones existentes entre 

el adjudicatario y sus empleados, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por el 

incumplimiento de la normativa y obligaciones mencionadas. Deberán cumplirse en todo caso lo 

establecido en:  

i.-  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

ii.-  Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales.  

iii.-  Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales.  

iv.-  Real Decreto 171/2004, de 30 de enero.  

 

n.- Serán responsabilidad exigible al contratista todos los daños, perjuicios y accidentes de cualquier 

naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, maquinaria o como consecuencia 

de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de 

garantía de la obra.  

 

o.- Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del 

mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando 

tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de 

la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 196 de la 

LCSP). A tal fin aportará copia de la póliza de seguros y justificante del pago de la misma, que cubra los 

riesgos inherentes al contrato. 

  

p.- Cumplir lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. 

 

q.- Cumplir lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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ESPECIALES CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

a. Las derivadas del cumplimiento del “Proyecto de obras de asfaltado del Camino 902080BN 

Plaiabarri-Lutxana” y de las órdenes dictadas por los servicios técnicos municipales. 

 

b. En el plazo de 10 días desde la firma del contrato presentación del Plan de Seguridad y Salud, para su 

aprobación por el Ayuntamiento tras estudio previo por parte de los técnicos municipales.  

 

Así mismo, en el plazo de 10 días desde la firma del contrato presentación del Plan de Gestión de 

Residuos, para su aprobación por parte del Ayuntamiento.  

 

En ambos casos, se establece un plazo de 3 días para introducir las modificaciones que señalen en su 

caso, desde la oficina técnica. 

 

c. Una vez aprobados ambos planes, el adjudicatario realizará el replanteo de la obra de conformidad 

con la memoria técnica y notificará al Ayuntamiento el nombre del técnico que actuará como Jefe de Obra, 

procediéndose con dicha fecha a la firma del Acta de Replanteo e Inicio de Obra.  

 

d. El contratista deberá comunicar al Ayuntamiento el facultativo, con titulación como mínimo de 

arquitecto técnico o ingeniero técnico que designa como Jefe de Obra. El Ayuntamiento considerará al Jefe 

de Obra como Delegado del contratista en la obra, salvo que, para alguna función concreta, el contratista 

designe a otra persona como su representante ante el Ayuntamiento. 

 

e. Se garantizará el cumplimiento del Decreto 68/2000 de desarrollo de la Ley 20/1997, de 4 de 

diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, durante el transcurso de la obra. 

 

Se garantizará el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

 

f. Los encuentros entre los distintos tipos de pavimentos deberán resolverse de manera que no quede 

ningún tipo de discontinuidad, así como el accionamiento de encuentros con accesos a fincas y cruces 

entre distintas vías.   

 

g. Para la ejecución de las obras se procederá al corte de las zonas a realizar, teniendo solo autorización 

de paso a vecinos y vehículos de emergencia, cuando las condiciones del tramo en ejecución así lo 

permitan, Durante la ejecución de las obras se procurará reducir al máximo las molestias a los viandantes. 

En el caso de ser necesario cualquier afección al tráfico en las vías de circulación rodada no incluida 

expresamente en las fases previstas en proyecto, se deberá avisar, como mínimo, con 48 horas de 

antelación. En todo caso se evitará cortar el tráfico rodado en su totalidad, debiéndose prever, por tanto, 

un carril alternativo para el paso de los vehículos. Los gastos de señalización viaria y semaforización serán 

de cuenta del contratista. 

 

h. Durante la ejecución de las obras se deberá mantener una adecuada organización de los trabajos de 

cara a la minimización de las molestias a los residentes de la zona, en cuestiones relativas a ruidos, 

limpieza de la obra, así como a afecciones al suministro de servicios. En el caso de ser necesario cualquier 

corte en los servicios, se deberá avisar, como mínimo, con 48 horas de antelación.  

 

i. Una vez finalizados los trabajos se presentará la documentación que acredite la correcta gestión de 

residuos y de los materiales de construcción procedentes de la obra 

 

j. Los servicios técnicos municipales podrán en todo momento podrán solicitar al constructor la 

presentación de los documentos necesarios que acrediten la adecuada titulación de su personal, en 

especial para la realización de aquellos trabajos en los que se exige personal especializado o cualificado. 

 

k. El Contratista asistirá a los técnicos que intervengan en la dirección de las obras poniendo los medios 

materiales, técnicos y humanos necesarios para la elaboración de la documentación final de las obras. 

 

l. Durante la ejecución de las obras deberán tenerse en cuenta las afecciones a terceros o actividades 

cercanas afectadas garantizándose, siempre que sea posible, y en todo momento el acceso a los mismos 
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en el punto actual o proponiendo alternativas consensuadas entre los afectados y el Ayuntamiento para 

nuevas ubicaciones. Y serán en todo caso a costa del adjudicatario, las medidas de seguridad supletorias 

o de señalización no descritas en proyecto, que de estas y o de cualquier otra actuación se derive. 

 

m. Durante la ejecución de las obras se deberán cumplir las condiciones particulares establecidas en la 

autorización de EUSKAL TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA VASCA (Anexo VI). 

 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 202.1 de la LCSP, para la ejecución de este contrato se exigirán las 

siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social, laboral, ético, medioambiental o de otro 

tipo. 

 

Condiciones especiales de ejecución del contrato: 

 

1. El presente contrato se haya sujeto a la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas 

cláusulas sociales en la contratación pública. 

Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: 
 

a) El presente contrato se haya sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de seguridad social y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

b) Las empresas licitadoras deberán indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los 

trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto de contrato, en el caso de resultar 

adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones 

de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a estos trabajadores y 

trabajadoras. 

c) La empresa adjudicataria, a lo largo de toda la ejecución del contrato, deberá abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de aplicación, según la categoría profesional que le corresponda a la 

persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

d) La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a los 

trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, se incluirá en el decreto de 

adjudicación y se publicara en el perfil del contratante. 

 

Incumplimiento de la cláusula “Condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas”: 

 

a) Al considerarse la obligación anterior como condición especial de ejecución del contrato, su 

incumplimiento será calificado como infracción grave y dará lugar a la imposición de penalidades, a la 

prohibición de contratar o a la resolución del contrato. 
 

 

2. El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su 

incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de 

cualquiera de las cláusulas de este contrato. 

En las relaciones con la Administración contratante se empleará normalmente el euskera. A efectos de la 

ejecución del contrato se entiende por emplear "normalmente el euskera", lo siguiente:  
 

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de 

ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante se expresará inicialmente en esta lengua. 

Si la Administración contratante se dirige en euskera al personal adscrito a la ejecución del contrato que 

no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecución habrá de 

facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera necesarios para 

que la relación con la Administración derivada de la ejecución del contrato pueda desarrollarse en 

euskera. 

b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano salvo que quien ejecute el 

contrato opte por el euskera. 

c) Los rótulos y señales de exposición pública, así como los documentos e impresos dirigidos a la 

ciudadanía serán en euskera y castellano. 

d) En las relaciones directas con la ciudadanía se respetará el derecho a ser informado en cualquiera 

de las lenguas oficiales. 

e) Los estudios, informes, proyectos … de divulgación pública se presentarán al ayuntamiento en 

euskera y castellano. 
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3. Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, fomento de la 

conciliación familiar y laboral. 

 

En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre 

mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, 

permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de 

la jornada laboral. Así mismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista 

mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas 

adscritas a la ejecución del contrato. 

 

En los siguientes organismos se puede obtener información de las obligaciones y disposiciones vigentes 

en relación con: 
 

- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Autónomo Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y/u 

otros. 

 

4. Obligación de evitar estereotipos sexistas 

En toda la documentación, publicidad, imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del 

contrato, la empresa o entidad adjudicataria, así como la subcontratista en su caso, deberá emplear un 

uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 

sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, con 

responsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 
 

 

Condición especial particular de ejecución de contrato 

a. De igualdad entre mujeres y hombres. 

La empresa adjudicataria se obliga a suministrar equipos de protección individual (ropa de alta visibilidad, 

calzado de seguridad, guantes, arneses, etc..) diseñados y adaptados específicamente a la morfología de 

las mujeres que, en su caso, intervengan en los trabajos objeto del contrato. 

 

Las citadas condiciones tienen el carácter de obligación contractual esencial, por lo que, al amparo de lo 

previsto en el artículo 201 de la LCSP, su incumplimiento podrá ser considerado causa de resolución del 

contrato a los efectos señalados en el artículo 211.1.f) de la citada Ley. 

 

Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas a todos los subcontratistas. 

 

En todo caso, las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente pliego, 

a las especificaciones técnicas unidas al mismo, así como a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. En especial, la 

ejecución del contrato se desarrollará bajo la dirección, inspección y control de la Administración, quien 

ejercerá estas facultades tanto por escrito como verbalmente. 

 

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la 

buena marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime 

necesarias para conseguir o restablecer el buen orden en su ejecución. 

 

   

21. OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de 

seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como al de las condiciones salariales conforme 

al convenio colectivo sectorial de aplicación, todo ello con respecto al personal que emplee en las obras 

objeto de este contrato. La Administración quedará exonerada de responsabilidad por este 

incumplimiento. 

 

 

22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la LCSP, el contratista será responsable, durante la 

ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
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propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras. 

 
 

23. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio previsto en el contrato y a la revisión del mismo, en su 

caso en los términos que el propio contrato establezca.  

   

No tendrá derecho el adjudicatario al pago de las innovaciones o mejoras hechas voluntariamente, aunque 

fuesen beneficiosas para la Administración. Tampoco se le admitirán reclamaciones por trabajos distintos 

de los presupuestados, que hubiere realizado sin previa autorización del órgano de contratación, con 

arreglo a las formalidades exigidas legalmente.  

 

En ningún caso la Administración abonará cantidades que no sean previamente comprobadas por la 

inspección correspondiente.      

 

 

24. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

El órgano de contratación designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su 

ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada, todo ello conforme a las previsiones del art. 62 de la LCSP. El 

responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad 

contratante o ajena a él.  

 

Igualmente le corresponderá acreditar la conformidad de la prestación con lo previsto en el contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 198 (Pago del precio) y asistir al acto de recepción del contrato 

en calidad de representante de la Administración o en su caso, dar la conformidad final al contrato. 

 

La persona responsable del contrato es la interlocutora entre la empresa adjudicataria y el órgano de 

contratación. 

 

El contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en las 

reuniones explicativas o de información que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 

prestación contratada. 
  

 

25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público, cuando concurra alguna de 

las circunstancias previstas expresamente en el artículo 205 de la LCSP, de conformidad con lo 

preceptuado en los artículos 203, 206 y 207 de la misma Ley y siempre que con ello no se alteren las 

condiciones esenciales de la licitación y adjudicación. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 242.2 de la LCSP, cuando las modificaciones en el contrato 

supongan la introducción de nuevas unidades de obra no comprendidas en el proyecto, los precios de 

dichas modificaciones serán los fijados por la Administración y, en caso de que el contratista no los 

acepte, el Órgano de Contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 

hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 

 

26. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, el contratista deberá respetar el carácter 

confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la 

que se hubiera dado el carácter, o que por su propia naturaleza deba de ser tratada como tal. Este deber 

se mantendrá durante el plazo mínimo de cinco años desde el conocimiento de la información.  

 

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos 

hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial 

afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 
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cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sean 

en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores.  

 

El deber de confidencialidad solo podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y 

en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. 

 

El deber confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes de confidenciales de los 

contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de obra, las 

empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta 

y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo lo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

El adjudicatario quedará obligado durante todo el periodo de vigencia del contrato, y con posterioridad a su 

finalización, al cumplimiento de la legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos 

de carácter personal, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal y Garantía de los Derechos Digitales, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que 

se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, y el Reglamento General de Protección de Datos de 

la Unión Europea- Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016. 

 

Cuando la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo 

tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del 

tratamiento.  

 

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 

devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese 

designado.  

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 

derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento.  

 

En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la Disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, 

cuando un tercero trate datos personales por cuenta del contratista, encargado del tratamiento.  

 

Si durante la ejecución de este contrato se produjera efectivamente la puesta a disposición del 

adjudicatario de datos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal se suscribirá por las 

partes un acuerdo de encargo de dicho tratamiento.  

 

No obstante lo anterior, a efectos de lo establecido en el RDL 14/2019, se hace constar que, en este 

contrato, no se producirá ninguna cesión de datos de carácter personal, ni su tratamiento, ya que su 

ejecución no requiere el tratamiento por el contratista de datos personales.  

 

Estas obligaciones tienen carácter esencial a los efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 

211. 
 

 

27. RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN  

 

En el plazo máximo de un mes desde la finalización de las obras se producirá el acto formal y positivo de 

recepción de estas, del que se levantará la correspondiente acta. 

 

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo dentro del mes siguiente a la entrega o realización del 

objeto del contrato, deberán concurrir el designado por la Administración como interlocutor, en su caso, o 

un facultativo designado por la Administración al efecto, así como un representante de la Intervención 

General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 

estima oportuno, de su facultativo.  

                    

 

28. FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO 

   

Los servicios técnicos designados al efecto dictarán las instrucciones necesarias al contratista para la 

normal y eficaz prestación en base a las cláusulas contractuales, y sin perjuicio de las superiores 

facultades de dirección e inspección de la Alcaldesa o persona en quien delegue. 
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Imponer al adjudicatario las sanciones previstas en el presente Pliego. 

 

Respecto al abono del precio del contrato, el Ayuntamiento efectuará el pago conforme lo establecido en el 

presente Pliego. 

 

 

29. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO  

 

A. Incumplimiento de los plazos de ejecución del contrato 

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto del 

cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como, en su caso, de los plazos 

parciales, la Administración podrá optar indistintamente por su resolución, con pérdida de la garantía, o 

por la imposición de penalidades en la proporción de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del 

contrato, IVA excluido. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el 

Órgano de Contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la continuidad de su 

ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

B.  Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones 

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o 

por la imposición de una penalidad equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato. 

 

C.  Cumplimiento defectuoso 

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación, la Administración podrá imponer penalidades por 

cuantía cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el 

total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido. 

   

D. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia medioambiental, social o laboral, 

en especial los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales 

inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administración, en 

aplicación de lo previsto en el artículo 201 de la LCSP, podrá imponer penalidades por cuantía cada una 

de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas 

penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.  

 

E.  Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento del contratista de 

sus obligaciones con los subcontratistas, la Administración podrá imponer penalidades por cuantía cada 

una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas 

penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido. 

 

 

30. TRABAJOS MAL EJECUTADOS 

 

Hasta la recepción de la prestación establecida en la cláusula 27 del presente Pliego, el contratista 

responderá de la correcta realización de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, 

sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 

Administración los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en comprobaciones, 

valoraciones o certificaciones parciales. 

 

El adjudicatario quedará exento de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 

 

Si se advierten vicios o defectos en el trabajo realizado, la Administración podrá rechazar los que estime 

no satisfactorios. El rechazo se realizará siempre por escrito motivado y el adjudicatario tendrá derecho a 

reclamar ante la Administración en el plazo de diez días contados a partir de la notificación por parte de la 

Administración del referido escrito. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP 2017, si la obra se arruina con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 

incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios 

durante el término de quince años, a contar desde la recepción. 

 

Asimismo, la empresa contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la 

obra por vicios o defectos que afectan a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 

carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 

subsanación de éstas.  

 

 

31. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

  

Constituyen causas de resolución del contrato de obras las establecidas en los artículos 211 y 245 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

32. CESIÓN DEL CONTRATO 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero 

siempre que: 

 

a) las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación 

del contrato, 

b) de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, 

c) la cesión no suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 

constituyen un elemento esencial del contrato, y 

d) la cesión se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos en el artículo 214.2 de la 

LCSP. 

 

 

33. SUBCONTRATACIÓN 

 

El contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación. En todo caso, dicha 

subcontratación, estará sometida al cumplimiento de los requisitos de los artículos 215 y 216 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

34. TRANSPARENCIA 

 

El adjudicatario estará obligado a facilitar al Ayuntamiento de Erandio cuantos datos o documentos 

resulten necesarios para dar debido cumplimiento a las prescripciones contenidas en el Capítulo III de la 

Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así 

como al artículo 49.4 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de 

Euskadi. 

 

Los datos o documentos solicitados serán entregados en el plazo necesario para dar debido cumplimiento 

a las disposiciones legales antes mencionadas, el cual se indicará en el requerimiento que se le remita al 

efecto. 

 

La falta o retraso en la entrega de los datos o documentos requeridos será considerada como infracción 

susceptible de ser penalizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de LCSP. 

 

 

 

 

IV. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
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35. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Corresponden a la Administración las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las dudas que 

ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable 

al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender su ejecución, acordar su resolución y 

determinar los efectos de esta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos 

en la LCSP, así como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 

36. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones 

litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 

administrativos. Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones 

que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las 

Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos 

subvencionados a que se refiere el artículo 17.  

 

Las cuestiones controvertidas que puedan derivarse del presente contrato serán resueltas por el Órgano 

de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser impugnados directamente 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la interposición 

del recurso especial en materia de contratación regulado por los artículos 44 a 60 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, o cualquiera de los regulados en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
ER

A
N

D
IO

K
O

 U
D

A
LA

 /
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
ER

A
N

D
IO

  
  
D

at
a:

 2
02

6-
06

-0
4 

10
:3

6:
01

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
04

/0
6/

20
26

 1
0:

36
:0

1 
(U

TC
)

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
IÑ

A
K
I 

IT
U

R
R
A
LD

E 
R
O

D
R
IG

U
EZ

  
  
D

at
a:

 2
02

6-
06

-0
4 

10
:3

7:
34

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
04

/0
6/

20
26

 1
0:

37
:3

4 
(U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 /
 L

a 
im

pr
es

ió
n 

en
 p

ap
el

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 t

en
dr

á 
la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 /

 C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {

f8
b0

b2
3c

-f
19

9-
49

74
-9

36
2-

bf
ca

e9
c2

d3
af

} 
El

ek
tr

on
ik

ok
i s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ 

D
oc

um
en

to
 f
ir
m

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

.



 
 

 

AKPP/PCAP 

Ref.: 13LUR-2025/01242 55/63 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

Anexo I 

 

Modelo de proposición económica y criterios de adjudicación cuantificables por fórmula 

 

 

Anexo II 

 

Modelo Declaración Responsable. 

 

 

Anexo III 

 

Modelo Declaración Responsable. Criterios preferencia desempate 

 

 

Anexo IV 

 

Modelo Declaración de U.T.E. 

 

 

Anexo V 

 

Modelo Declaración validez datos registro de contratista 

 

 
Anexo VI 

 

Autorización de EUSKAL TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA VASCA 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
ER

A
N

D
IO

K
O

 U
D

A
LA

 /
 A

YU
N

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
ER

A
N

D
IO

  
  
D

at
a:

 2
02

6-
06

-0
4 

10
:3

6:
01

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
04

/0
6/

20
26

 1
0:

36
:0

1 
(U

TC
)

S
in

at
za

ile
 /

 F
ir
m

an
te

: 
IÑ

A
K
I 

IT
U

R
R
A
LD

E 
R
O

D
R
IG

U
EZ

  
  
D

at
a:

 2
02

6-
06

-0
4 

10
:3

7:
34

(U
TC

) 
  
 F

ec
ha

: 
04

/0
6/

20
26

 1
0:

37
:3

4 
(U

TC
)

D
ok

um
en

tu
 h

on
en

 p
ap

er
ez

ko
 k

op
ia

 in
pr

im
at

ua
 k

op
ia

 k
au

to
tu

tz
at

 h
ar

tu
ko

 d
a.

 /
 L

a 
im

pr
es

ió
n 

en
 p

ap
el

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 t

en
dr

á 
la

 c
on

si
de

ra
ci

ón
 d

e 
co

pi
a 

au
té

nt
ic

a.
Eg

ia
zt

ap
en

 K
od

ea
 /

 C
ód

ig
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
 {

f8
b0

b2
3c

-f
19

9-
49

74
-9

36
2-

bf
ca

e9
c2

d3
af

} 
El

ek
tr

on
ik

ok
i s

in
at

ut
ak

o 
do

ku
m

en
tu

a 
/ 

D
oc

um
en

to
 f
ir
m

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

.



 
 

 

AKPP/PCAP 

Ref.: 13LUR-2025/01242 56/63 

ANEXO I 

 

 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA 

 

 

D/Dña. …………………………………..…con domicilio en ………………………, calle ………………………………..………y  

provisto del D.N.I. ……………, en nombre propio o en representación de la empresa 

…………………………………………….con domicilio en …………………., calle ………………………….…, C.P. ……………….. 

Tfno. …………………...y C.I.F. ……………….. 

 

 

 

DECLARO 

 

 

1. Que conozco y acepto incondicionalmente el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y el de 

Prescripciones Técnicas que rigen la contratación por el procedimiento abierto simplificado sumario de 

las OBRAS DE ASFALTADO DEL CAMINO MUNICIPAL DENOMINADO PLAIABARRI – LUTXANA BIDEA y 

demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su 

totalidad. 

 

 

2. Que el firmante y la empresa a la que representa reúne todas y cada una de las exigencias 

establecidas para contratar con la Administración y que no se encuentran incursos en ninguna de las 

limitaciones o prohibiciones establecidas en la legislación vigente para contratar con la 

administración. 

 

 

3.  Que me comprometo a la ejecución de la obra de referencia por el precio (debe expresarse en letra y 

en número) de …………………………………. €, más ……………….. €, correspondientes al …… % de IVA. 

 

 

4.  Que la empresa a la que represento dispone, a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

ofertas, de las siguientes certificaciones de gestión, de conformidad con lo previsto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares: 

 

Certificación conforme a la norma ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental) o equivalente 

Certificación conforme a la norma ISO 45001 (Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo) o equivalente. 

Certificación conforme a la norma ISO 9001 (Sistema de gestión de la calidad) o equivalente. 

Certificación conforme a la norma ISO 50001 (Sistema de gestión energética) o equivalente. 

Certificación conforme a la norma ISO/TS 14072 (Análisis del Ciclo de Vida (ACV)) o equivalente. 

Certificación conforme a la norma ISO 14064-1 (Huella de carbono) o equivalente. 

 

 

5. Que se propone un Aumento del plazo de garantía sobre el estipulado en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (1 año), de: 

 

 Sin ampliación  

 1 año 

 2 años  
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  6.- Que en relación a las Medidas de Igualdad de mujeres y hombres, me comprometo a emplear el 

siguiente número de mujeres en los medios humanos a adscribir (personal a pie de obra): 

 

- Nº de mujeres : ____ 

 

 

7. Que se propone una Reducción del plazo de ejecución de obras sobre sobre los 5 DÍAS de plazo 

previstos de inicio, de: 

 

 Sin reducción  

 1 día 

 2 días  

 

 

En ......................., a ...... de ....................... de 202.. 

Fdo.: 

 D.N.I.:
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

D/Dña. …………………………………..…con domicilio en ………………………, calle ………………………………..………y  

provisto del D.N.I. ……………, en nombre propio o en representación de la empresa 

…………………………………………….con domicilio en …………………., calle ………………………….…, C.P. ……………….. 

Tfno. …………………...y C.I.F. ……………….. 

 

DECLARO 

 

1. Que conozco y acepto incondicionalmente el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y el de 

Prescripciones Técnicas que rigen la contratación por el procedimiento abierto simplificado sumario de la 

OBRAS DE ASFALTADO DEL CAMINO MUNICIPAL DENOMINADO PLAIABARRI – LUTXANA BIDEA y demás 

documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

 

2. Que el firmante y la empresa a la que representa reúne todas y cada una de las exigencias establecidas 

para contratar con la Administración y que no se encuentran incursos en ninguna de las limitaciones o 

prohibiciones establecidas en la legislación vigente para contratar con la administración. 

 

3. .- Que la finalidad o actividad, de la empresa a la que represento, tiene relación directa con el objeto del 

contrato y que dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 

debida ejecución del contrato. 

 

4. .- Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera 

independiente y no ha tenido ningún tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningún pacto con 

ellos relativo a precios, presentación de ofertas o a otras condiciones. 

 

5. Que me comprometo a que todos los trabajadores que hayan de intervenir en cualquier concepto en la 

fase de ejecución del contrato, estarán debidamente afiliados y asegurados por parte de la empresa a la 

Seguridad Social en todo momento. 

 

6. .- Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de los medios 

telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la siguiente: 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. .- Que SI [  ]   NO [  ]    consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para 

practicar notificaciones en la dirección electrónica: 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. .- Que acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de 

licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización, con exclusión de aquellos que resulten 

confidenciales. 

 

9. .- Que SI [  ]   NO [  ]  se tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos. 

Nombre o perfil empresarial de los subcontratistas:………………..…………………………………………………………. 

 

10. .- Que la empresa a la que representa emplea a: (marque la casilla que corresponda) 

 

[  ] Menos de 50 trabajadores 

 

[  ] 50 o más trabajadores y: (marque la casilla que corresponda) 

 

[  ] Cumple la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, 

establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de si inclusión 

social. 
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[  ] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el 

que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor 

de trabajadores con discapacidad. 

 

11. .- Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda) 

 

[  ] Emplea a más de 50 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

 

[  ] Emplea a 50 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con 

lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de 

igualdad. 

 

[  ] En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de 

igualdad. 

 

12. .- Que conoce y acepta que el presente contrato se encuentra sometido a lo establecido en la Ley 

3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública y, en 

consecuencia, el convenio colectivo a aplicar a los/as trabajadores/as que realicen la actividad objeto del 

contrato será .…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

En ......................., a ...... de ....................... de 202.. 

Fdo.: 

 D.N.I.: 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. CRITERIOS PREFERENCIA DESEMPATE 

 

D. ..............................................................., con domicilio en ........................ Calle 

............................................................................ y provisto con D.N.I. ....................................... en nombre propio 

o en representación de la empresa ....................................................................... como ..................................... 

de la misma, con domicilio en ............................, calle ....................................... y C.I.F. .......................... 

 

 

DECLARA, responsabilizándose de las consecuencias que pudieran derivarse que, siendo el licitador en el 

contrato de las OBRAS DE ASFALTADO DEL CAMINO MUNICIPAL DENOMINADO PLAIABARRI – LUTXANA 

BIDEA. 

 

 

b. Porcentaje de trabajadores ……………. con discapacidad o en situación de exclusión social en la 

plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de 

trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en 

inclusión en la plantilla. 

 

c. Porcentaje …………………. de contratos temporales en la plantilla. 

 

d. Porcentaje ………………….. de mujeres empleadas en la plantilla. 

 

 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firma la presente, 

 

 

 

 

En ......................., a ...... de ....................... de 202.. 

 

Fdo.: 

 

D.N.I.: 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE U.T.E. 

(En caso de U.T.E. se aportará una declaración responsable por cada miembro de la UTE y se 

anexará la declaración que se enuncia a continuación). 

 

 

D/Dª…………………………………, con domicilio en ……………………, provisto de D.N.I………………………….., en 

nombre propio y/o en representación de la empresa………………………………., con domicilio en 

………………………., y C.I.F………………………………………. 

 

Y 

 

D/Dª…………………………………, con domicilio en ……………………, provisto de D.N.I………………………….., en 

nombre propio y/o en representación de la empresa………………………………., con domicilio en 

………………………., y C.I.F………………………………………. 

 

 

DECLARAN 

 

Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, con las 

participaciones respectivas de..........% y de.........% y que nombran representante o apoderado único de la 

unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 

deriven hasta la extinción del mismo a D./Dª ..........................................................................................con 

domicilio a efectos de notificaciones para esta licitación en 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firma la presente, 

 

 

 

 

En ......................., a ...... de ....................... de 202.. 

 

Fdo.:     Fdo.: 

 

 

D.N.I.:     D.N.I.: 
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ANEXO V 
 
 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE VALIDEZ DE DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL 

GOBIERNO VASCO, O EN SU CASO, DEL ESTADO.  

 

 

D. ..............................................................., con domicilio en ........................ Calle 

............................................................................ y provisto con D.N.I. ....................................... en nombre propio 

o en representación de la empresa ....................................................................... como ..................................... 

de la misma, con domicilio en ............................, calle ....................................... y C.I.F. .......................... 

 

 

 
DECLARA, responsabilizándose de las consecuencias que pudieran derivarse,  la validez y vigencia de los 

datos y circunstancias que constan en el Certificado expedido por el Registro Oficial de Contratistas del 

Gobierno Vasco (o en su caso, del Estado) y en especial los relativos a no estar incursos en las prohibiciones 

de contratar con la Administración previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 de Contratos del 

Sector Público.  

 

 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firma la presente, 

 

 

 

 

En ......................., a ...... de ....................... de 202.. 

 

Fdo.: 

 

D.N.I.: 
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ANEXO VI 
 
 

Autorización de EUSKAL TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA VASCA 
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GAIA:    ERANDIOKO TRENBIDEAREN 
AFEKZIO-EREMUAN PLAIABARRI-
LUTXANA BIDEA ASFALTATZEA. 
 
 
ESKATZAILEA:    
AYUNTAMIENTO DE ERANDIO          
IFK P4812400B 
 
Ordezkaria: 
AITZIBER OLIBAN GUTIERREZ 
 
P.K.:   0/150    
 
LINEA:    LUTXANA-SONDIKA 
 
ONDARE ESP. ZK.:   107-2024 
 
 
    

EBAZPENA 
 

  
Ikusita EUSKAL TRENBIDE 

SAREA – RED FERROVIARIA VASCA 
Erakunde Publikoaren aurrean (hemendik 
aurrera ETS), 2024ko azaroaren 12a 
(sarrera-zk.: 848), Lutxana-Sondika 
lineako 0+150 KPan trenbidearen 
eragin-eremuan Plaiabarri-Lutxana 
bidea berrasfaltatzeko obrak 
gauzatzeko, erakunde honek  ALDEKO 
EBAZPENA EMATEN DU lan horiek egiteari, 
baina baldintzatu egiten du baimen hori, eta 
uste du Eskatzaileari abenduaren 30eko 
2387/2004  Errege Dekretuz onetsitako 
irailaren 29ko 38/2015 Legearen preskripzio 
orokorrak ezarri behar zaizkiola, Eusko 
Jaurlaritzaren 41/2001 Dekretu bidez 
onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko 
Trenbide Sarearen Lurraldeko Planean 
agertzen diren zehaztapenak, bai eta 
gaiaren inguruan indarrean dauden edo 
etorkizunean eman daitezkeen ondorengo 
baldintza berezi eta orokor hauez gain: 

 
 

ASUNTO: REASFALTADO DE VIAL 
PLAIABARRI-LUTXANA BIDEA EN ZONA 
DE AFECCION DE FERROCARRIL EN 
ERANDIO. 
 
PETICIONARIO:     
AYUNTAMIENTO DE ERANDIO 
CIF P4812400B 
 
Representado por: 
AITZIBER OLIBAN GUTIERREZ 
 
P.K.:     0/150 
 
LINEA:  LUTXANA-SONDIKA 
 
Nº EXPDTE. PATRIMONIO: 107-2024 
 

 
RESOLUCION 

 
  

A la vista de la solicitud 
presentada al Ente Público EUSKAL 
TRENBIDE SAREA – RED FERROVIARIA 
VASCA (en adelante ETS) de fecha de 
entrada 12 de noviembre de 2024 (nº 
entrada 848), para ejecutar las obras 
correspondientes al reasfaltado de vial 
Plaiabarri-Lutxana bidea en zona de 
afección del ferrocarril en el P.K 0+150, 
de la línea Lutxana - Sondika, este Ente 
RESUELVE FAVORABLEMENTE la ejecución de 
dichos  trabajos, pero condiciona dicha 
petición al cumplimiento de todos los 
términos de las condiciones que se imponen 
al Peticionario de acuerdo a las 
prescripciones generales de la Ley 38/2015, 
de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y 
el Reglamento, aprobado por Real Decreto 
2387/2004 de 30 de diciembre, las 
determinaciones del Plan Territorial Sectorial 
de la Red Ferroviaria de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco aprobado por 
Decreto del Gobierno Vasco 41/2001, demás 
disposiciones vigentes sobre la materia o que 
puedan promulgarse con posterioridad y las 
condiciones particulares y generales 
siguientes : 
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BALDINTZA BEREZIAK 
 
 
1.- Ebazpenaren gora-beherak 
 
1.1.- Ebaztutako lanen egoera eta 
ezaugarriak, Eskatzaileak, adierazitako datan, 
aurkeztu duen dokumentazio honetan 
adierazitakora egokituko dira:  
 
2024ko azaroaren 12an, aurkeztutako 
eskaerarekin batera aurkeztutako 
ortoargazkia, haren zati gisa. 
 
 
1.2.- Trenbidearen Jabari edo Babesgunean 
aldeko ebazpena duten obren gainean 
geroago ezarri nahi den edozein aldaketa 
egiteko, dagokion ebazpena beharko da, eta 
horretarako eskatzaileak eskatu beharko dio, 
trenbide azpiegituraren administratzaileari.  

 
 
 
2.- Epeak: 
 
2.1.- Aldeko Ebazpen honek biltzen dituen 
lanak burutzeko epea, Trenbidearen Jabariari 
dagokionean, ez da HOGEITA LAU 
HILABETE baino gehiagokoa izango, 
ebazpena ematen den egunetik aurrera, eta, 
epe hori igaro ondoren lanak amaitu gabe 
egongo balira, baimena baliagabeturik 
geratuko litzateke. 
 
2.2.- Eskatutako obrak hasi aurretik, 
Eskatzaileak ETSri hasiera data jakinaraziko 
dio, bai eta aurreikusitako burutzapen epea 
ere, ondarea@ets-rfv.eus helbide elektroniko 
bidez.  
 
 
3.- Bermea / Fiantza 
 
3.1.- Eskatzaileak edo bere izenean ari 
denak aldeko ebazpena duten lanen 
ondorioz, ETSen instalazioetan gerta 
litezkeen matxura edota akatsen 
erantzukizuna izango du. 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
1.- Alcance de la resolución. 
 
1.1.- La situación y características de los 
trabajos resueltos, se ajustará a lo expresado 
en la siguiente documentación aportada por 
el Peticionario en la fecha indicada: 
 
12 de noviembre de 2024  Ortofoto que 
acompaña a la solicitud presentado como 
parte de la misma. 
 
 
1.2.- Cualquier modificación sobre las obras 
con resolución favorable que posteriormente 
se pretenda establecer, en zona de Dominio o 
Protección del ferrocarril, deberá ser objeto 
de la correspondiente resolución, previa 
solicitud del Peticionario al administrador de 
la infraestructura ferroviaria.  
 
 
 
2.- Plazos 
 
2.1.- El plazo de ejecución de los trabajos 
que comprende esta resolución favorable, en 
la parte que afecta a la servidumbre del 
Ferrocarril, no podrá exceder de 
VEINTICUATRO MESES a contar de la fecha 
de concesión de la misma, y, si transcurrido 
dicho plazo no las hubiera terminado, 
quedará anulada dicha autorización. 
 
2.2.- Previamente al comienzo de las obras 
solicitadas, el Peticionario comunicará a ETS 
fecha de inicio así como plazo de ejecución 
previsto mediante correo electrónico a las 
siguiente direccion: ondarea@ets-rfv.eus  
 
3.- Garantía / Fianza 
 
3.1.- El Peticionario, o quien actúe en su 
nombre, deberá responder de las averías o 
desperfectos en las propiedades o 
instalaciones de ETS, derivadas de las obras 
con resolución favorable. 
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Hori dela-eta, lanak egiteko ebazpena 
jasotzerakoan, Eskatzaileak erantzukizun 
zibileko aseguru poliza emango du, 
aipatutako ezbeharrak beteko duena; 
emandako polizak frankizia bat edukiz gero, 
Eskatzaileak berak edo bere izenean ari 
denak frankiziaren zenbatekoari erantzun 
beharko dio.  
 
 

3.2.- Tren Sektoreari buruzko legearen 
Araudiaren 31.3 artikuluarekin bat etorriz, 
edozein ebazpen ematean, ebazpena jasotzen 
duenak, ebazpen horrek dakartzan azterketa, 
izapidetze eta jarraipen gastuak ordaindu 
beharko dizkio trenbide azpiegituren 
administratzaileari, eta baita obra horiek 
direla eta trenbideko langileen joan-etorriei 
dagozkienak ere.  

 

Egin beharreko lanen ezaugarriak kontuan 
izanda, ez da beharrezkotzat jotzen 
aurretik FIDANTZA aurkeztu beharrik. 

 
 
 
BALDINTZA OROKORRAK 
 
1.- ETS-tik kanpo egindako edozein motatako 
obra edo lan, une oro trenbidearen 
funtzionaltasunari eutsiz egingo da.  
 
2.- Eskatzaileak edo haren izenean aritzen 
denak, ETSeko Segurtasun Arautegia 
derrigorrez bete beharko du baita Trenbideko 
teknikariek egiten dizkioten oharrak jarraitu 
ere, tren instalazioei eta ustiapenari 
dagokienean. 
 
 
3.- ETS-k, zuzenean edo ondore horietarako 
kanpoko teknikaria izendatuz, sarbide librea 
izango du baimendutako obretara edo 
lanetara, aldeko ebazpen honetan ezartzen 
diren baldintza guztiak betetzen direla 
egiaztatu ahal izateko.  
 
 
 

 
Por ello, el Peticionario, o quien actúe en su 
nombre, hará entrega en ETS de una póliza 
de seguro de Responsabilidad Civil que cubra 
las mencionadas contingencias; en caso de 
que dicha póliza tuviera señalada una 
franquicia, el Peticionario o quien actúe en su 
nombre responderá personalmente del 
importe de la franquicia.  
 
 
3.2.- De acuerdo al Art.31.3 del Reglamento 
de la ley del Sector Ferroviario, el 
otorgamiento de cualquier resolución 
conllevará la obligación del Peticionario de 
pagar al administrador de infraestructuras 
ferroviarias los gastos que el estudio, 
tramitación y seguimiento de la misma 
conlleve, como asimismo los originados por 
desplazamiento del personal ferroviario con 
motivo de estas obras.  

 

Dadas las características de los trabajos a 
realizar, no se estima necesario depósito 
previo de FIANZA. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
1.- Cualquier tipo de obra o trabajo externo a 
ETS se desarrollará manteniendo en todo 
momento la funcionalidad del ferrocarril. 
 
2.- El Peticionario, o quien actúe en su 
nombre, queda obligado a cumplir la 
Normativa de Seguridad de ETS, así como 
a obedecer cuantas indicaciones reciba del 
personal técnico del Ferrocarril, en lo que a 
las instalaciones y explotación ferroviaria se 
refiere.  
 
3.- ETS directamente, o mediante el 
nombramiento de un técnico externo a estos 
efectos, tendrá libre acceso a las obras o 
trabajos resueltos favorablemente para 
comprobar el cumplimiento de todas las 
condiciones impuestas en la presente 
autorización. 
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4.- Obran une oro egongo da eskura ETS-ko 
Zirkulazioko Aginte Postura deitzeko telefono 
zenbakia (Bizkaia 944.019.801 / Gipuzkoa 
943.013.532), trenbideko zirkulazioan 
eragina izan dezakeen edozer berehala 
jakinarazteko.   
 
5.- Lanak ETSek Homologaturiko 
Seguritate Piloto bat etengabe aurrean 
egonik burutuko dira, gertueneko bidetik 3 m 
baino gutxiagora egiten badira, edota 8 m 
baino gutxiagora, makineria astuna erabiliz 
gero (garabiak, hondeamakinak, etabar.) 
 
 
6.- Aldeko ebazpena duten lanen baten 
ondorioz Trenaren zirkulazioan edo 
ustiapenean nolabaiteko arriskurik sortu ahal 
izango balitz, ETSeko langile eskudunei 
jakinarazi beharko litzaieke garaiz, behar 
diren neurriak hartu ahal izan daitezen. 
ETSek ofizioz ezarri ahal izango du neurri 
horiek hartzeko derrigortasuna. 
 
 
 
7.- Lanak beharrezkoak diren sendotasuna 
eta irmotasuna izango ditu, trenen 
zirkulazioak sortzen dituen dardaren ondorioz 
akatsik gerta ez dadin eta gertatzeko 
arriskurik edo beldurrik egon ez dadin, eta 
Eskatzailea izango da eraikuntzaren 
segurtasunaren eta Trenak edo haren 
erabiltzaileek jaso ditzaketen kalteen 
arduradun bakarra. 
 
8.- Lanak egiteko behar diren materialen 
metaketak ezin izango dira Trenaren 
lursailetik ZORTZI (8) METRO baino 
gutxiagora egin (kanpoko errailetik) eta 
sukoiak balira, HOGEITA BOST (25) METRO 
baino gutxiagora. 
 
Era berean, obrek dirauten bitartean garabiak 
instalatu behar badira, trenbidearen kanpoko 
bertikaletik 8 metro baino gutxiagora zintzilik 
dauden kargak ekortzea saihesteko moduan 
instalatuko dira 
 
 
 
 

4.- Se dispondrá en todo momento en obra 
del teléfono de aviso al Puesto de Mando de 
Circulación de ETS (Bizkaia 944.019.801 / 
Gipuzkoa 943.013.532), a fin de comunicar 
urgentemente cualquier circunstancia que 
pudiera afectar a la circulación ferroviaria. 
 
5.- La ejecución de los trabajos requerirá la 
presencia permanente de un Piloto o 
Encargado de Seguridad Homologado por 
ETS siempre que se lleven a cabo a menos de 
3 m del carril más próximo, o a menos de 8 
m si se emplea maquinaria (grúas, 
excavadoras, etc.). 
 
6.- Si alguna operación derivada de las obras 
favorablemente resueltas pudiera llegar a 
ofrecer algún peligro para la circulación o 
explotación del Ferrocarril, deberá prevenir 
oportunamente al personal competente de 
ETS, del momento en que vaya a realizarlas, 
a fin de que dicho personal disponga de las 
medidas de precaución adecuadas. La 
adopción de tales medidas de precaución, 
podrá ser impuesta de oficio por ETS. 
 
7.- La obra se construirá con la solidez 
necesaria, a fin de que no sufra ni sean de 
temer desperfectos por las trepidaciones que 
ocasione la circulación de los trenes, siendo el 
Peticionario el único responsable de la 
seguridad de la construcción y de los daños 
que pudieran ocurrir al Ferrocarril o sus 
usuarios. 
 
 
8.- Los acopios de materiales para la obra no 
podrán emplazarse a menos de OCHO (8) 
METROS del Ferrocarril, (carril exterior) y si 
fueran inflamables, a menos de VEINTICINCO 
(25) METROS. 
 
Así mismo si durante las obras fuera 
necesaria la instalación de grúas, su 
emplazamiento será tal que no exista barrido 
de cargas suspendidas a menos de 8 metros 
de la vertical exterior de la vía. 
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9.- Ezein kasutan (lurren higiduragatik edo 
beste edozein arrazoigatik) ezin izango da 
Trenaren lurretara eraman ezta bertan utzi 
uraren ibilbidea, ezta lur horietatik datorren 
uraren ibilbideari oztopoak jarri ere. 
 
 
10.- ETS-en eraginpeko eremuan, obrari 
dagokoin edozein zuinketa edota mugaketa 
burutu ahal izateko, haren buruketaren 
arduraduna ados jarri beharko da Trenbideko 
teknikariekin, aurretik jakinaraziz. 
 
11.- Lanak burutu bitartean, eta ETSeko 
teknikarien iritziz, babeserako neurriak 
eskasak izateagatik, ETSeko instalazioek 
eragina jasateko arriskua egonez gero, lanak 
geldiaraziteko arrazoi nahikoa egongo 
litzateke, harik eta babeserako neurriei 
dagokienez, hutsuneak zuzendu arte. 
 
 
 
 
TRENBIDEAREN INSTALAZIO ETA/EDO 
USTIAPENAREN GAINEKO ERAGINA: 
 
12.- Aldeko ebazpena duten lanen ondorioz 
Treneko ondasunetan edo instalazioetan 
kalteak edo matxurak gertatuko balira, 
Eskatzaileak berehala konpondu beharko 
lituzke. Treneko arduradunen iritziz premiak 
edota konponketaren berezitasunak horretara 
behartuko balu, Trenak konponduko lituzke, 
Eskatzailearen kontura. 
 
Eskatzaileak, lehenengo kasuan, konponketa 
egitera behartuta dago, eta, bigarren kasuan, 
ETSek  luzatzen dion dagokion faktura 
ordaintzera. 
 
 
13.- Halaber, aldeko ebazpena duten lanen 
ondorioz, ETSeko teknikarien iritziz, 
trenbidearen instalazioren bat aldi baterako 
edo era iraunkorrean aldatu beharko balitz, 
hala egingo litzateke. Kasu horietan 
Eskatzaileraren esku geratuko lirateke 
aldaketen ondorioz sortutako gastu guztiak.  
 
 

 
9.- En ningún caso, (por movimiento de 
tierras o por cualquier otra causa), se podrá 
desviar ni acumular sobre terrenos del 
Ferrocarril el curso normal de las aguas, ni 
dificultar el curso de las procedentes de 
dichos terrenos. 
 
10.- Para efectuar cualquier replanteo o 
deslinde correspondiente a la obra en zona de 
influencia de ETS, el encargado de su 
ejecución deberá ponerse de acuerdo con el 
personal técnico del Ferrocarril, previo aviso. 
 
11.- La posibilidad de que, a juicio de los 
técnicos de ETS y derivado de unas medidas 
de protección insuficientes, las instalaciones 
de ETS puedan resultar afectadas durante la 
realización de los trabajos, será causa 
suficiente para la interrupción de los 
mismos en tanto en cuanto no se corrijan 
las deficiencias en las medidas de 
protección. 
 
 
AFECCIÓN A INSTALACIONES Y/O 
EXPLOTACIÓN DEL FERROCARRIL  
 
12.- Si como consecuencia de la obras 
favorablemente resueltas se produjeran 
averías o desperfectos en las propiedades o 
instalaciones del Ferrocarril, deberán ser 
inmediatamente reparadas por el Peticionario, 
o por el Ferrocarril y a cargo de aquél si a 
juicio del mismo lo requiriese la urgencia del 
caso o la especialidad de la reparación. 
 
El Peticionario se obliga a efectuar dicha 
reparación en el primer caso, y en el 
segundo, a abonar los gastos suplidos a la 
presentación por parte de ETS de la 
correspondiente factura. 
 
13- Asimismo, si como consecuencia de las 
obras favorablemente resueltas fuera 
necesario, a juicio de los técnicos de ETS, 
modificar temporal o permanentemente 
cualquier instalación del ferrocarril por 
necesidades del mismo, se llevarán a cabo 
dichas modificaciones, siendo por cuenta del 
Peticionario todos los gastos que de ello se 
deriven.  
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14.- ETSeko instalazioetan burutu beharreko 
lanak, azken hiru urteotan, ETSeko 
instalazioetan antzeko lanak egin dituzten 
enpresek bakarrik burutuko dituzte. Halaber, 
ETSek bere on eritzia eman behar izango du. 
 
Bestalde, lanetan erabiliko diren materialek 
ETSek honidurarako dituen ezaugarri 
teknikoak bete beharko dituzte. 
 

15.- Lanak burutu bitartean, trenbide 
trafikoa eten behar izanez gero, 
garraiorako ordezko zerbitzua ezarriko 
da (ETSeko Zuzendaritza erabakiko du 
edozer gertatu ere). Ordezko zerbitzuaren 
ondoriozko gastu guztiak, baliabide 
materialak zein giza baliabideak, bezeroei 
zuzendutako informazioa, diru-sarrera 
gutxitu, e.a., Eskatzailearen kontura izango 
dira. 
 
 
LANAK BUKATZEA: 
 
16.- Aldeko Ebazpena duten lanak behin 
amaituta, eskatzaileak ETS ri lanak amaitu 
direla jakinaraziko dio. Horretarako, Lanen 
amaierako egiaztagiria aurkeztu beharko du. 
 
 
17.- Aldi berean, Eskatzaileak ETSeri 
burututako benetako lanaren azken 
planoak (as bulit) eman beharko dio, 
eskariarekin batera aurkezturiko 
Proiektuaren planoetan edozelako  
aldaketarik gertatu izan balitz. 
 
ERANTZUKIZUNAK: 
 
18.- Egiten diren lanetatik ETSek ez du 
inolako zortasunik hartuko. Izan ere, 
Eskatzailea edo honen betekizunen 
ordezkaria izango da lanak burutzen diren 
artean hauen mantentze eta segurtasun 
baldintzak bete daitezelaren arduraduna. 
 
 
 
 
 
 
 

14.- Los trabajos a realizar en instalaciones 
de ETS serán ejecutados, en todo caso, por 
empresas que acrediten haber llevado a cabo 
trabajos similares en instalaciones de ETS en 
los últimos 3 años, y cuenten con el visto 
bueno de los técnicos de ETS. 
Asimismo, los materiales empleados en 
dichos trabajos cumplirán las especificaciones 
técnicas de suministro de ETS.  
 
15.- Si la ejecución de las obras obligase a 
una interrupción del tráfico ferroviario, 
durante dicho período se establecería un 
servicio alternativo de transporte (a 
definir en último término por la Dirección de 
ETS), corriendo todos los gastos que de él se 
derivasen, tales como medios materiales y 
humanos, información al cliente, merma de 
ingresos, etc. por cuenta y cargo del 
Peticionario.  
 
 
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
16.- Una vez finalizadas las obras 
favorablemente resueltas, el Peticionario 
comunicará a ETS, la terminación de las 
mismas, mediante la presentación del 
correspondiente Certificado de Fin de Obra. 
 
17.- Asimismo, el Peticionario entregará 
a ETS planos finales de obra realmente 
ejecutada (as built), si hubiera 
modificaciones con respecto a los planos 
de Proyecto aportados con la solicitud.  
 
 
RESPONSABILIDADES:  
 
18.- De las obras que se realicen no podrá 
derivarse servidumbre alguna para ETS 
siendo el Peticionario, o quien le sustituya en 
sus obligaciones, el responsable de su 
mantenimiento y condiciones de seguridad. 
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19.- ETSek ez du inolako erantzukizunik 
izango etorkizunean, trenbidearen zortasun 
gunean egin ahal izango diren jardueren edo 
lanen ezta gainontzekoek egindako edozein 
jardueraren ondorioz, trenbidearen ohiko 
ustiapena dela eta, aldeko ebazpena jaso 
duen instalazioak jasan ditzakeen kalteetan 
edo matxuretan. 
 
 
 
INGURUGIRO MAILAKO BETEBEHARRAK 
ERAIKIN BERRIEN KASUAN: 
 
20.- Eskatzaileak Euskal Herriko Ingurumena 
Babesteko 3/1998 Lege Orokorraren 37. 
artikulua (1998ko martxoaren 27ko EHAA, 
59. zk.) bete beharko du, baita azaroaren 
17ko Zarataren 37/2003 Legea (2003ko 
azaroaren 18ko EHAA, 276. zk.) ere, hala 
nola gai honen inguruan indarrean dauden 
udal ordenantzak. Horretarako, trenbidearen 
kokapena hartuko da kontuan, honek 
sorrarazten dituen zaraten eta bibrazioen 
eragina aztertzeko. 
 
 
 
 
Horretan oinarrituz, aldez ebaztutako 
eraikinean, aire-poluzioaren prebentziorako 
neurri egoki guztiak aplikatuko dira, bai 
eraikinaren egituran, bai fatxada eta 
leihoetan, zertarako eta zaraten eta 
bibrazioen eragina minimizatzeko, eta 
horrela, aplikagarriak diren kalitate 
akustikoaren helburuak beteko dira. 
 
 
Horrela, obren sustatzaileak, hasiera batean, 
Udalarekin harremanetan jarri beharko du, 
213/2012 Dekretuaren (Eragin akustikoari 
buruzko azterlana) ondoriozko betebehar 
akustikoak betetzeko. Araudi horretan, obrei 
zuzenean aplikatzen zaizkie Trenbidearen 
Zortasun Akustikoko gunearen ondorioei (30. 
art.) eta etorkizuneko hirigintza-garapenari 
(36.-43. artikuluak) buruzko artikuluak. 

 
 
 
 

19.- ETS queda eximida de toda 
responsabilidad futura respecto a los daños o 
averías que la instalación favorablemente 
resuelta pudiese sufrir como consecuencia de 
la explotación regular del ferrocarril, 
actividades o trabajos que por cualquier razón 
se desarrollasen en la zona de dominio del 
ferrocarril, así como por cualquier actividad 
de terceros.  
 
 
OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES EN 
EL CASO DE NUEVAS EDIFICACIONES: 
 
20.- El Peticionario deberá cumplir la Ley 
3/1998, de 27 de febrero, General de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, 
concretamente en su art. 37 (BOPV 59, de 27 
de marzo de 1998), la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido (BOE 276, de 18 de 
noviembre de 2003), el Decreto 213/2012, de 
16 de Octubre, de contaminación acústica de 
la Comunidad autónoma del País Vasco, así 
como las ordenanzas municipales vigentes en 
esta materia, considerando para ello la 
presencia del ferrocarril y estudiando el 
impacto por ruido y vibraciones que pueda 
suponer. 
 
En base a ello, en la construcción 
favorablemente resuelta deberán aplicarse 
todas las medidas adecuadas de prevención 
de la contaminación acústica, tanto en la 
estructura del edificio como en fachadas y 
ventanas, dirigidas a minimizar el impacto 
por ruido y vibraciones, cumpliendo con 
los objetivos de calidad acústica que le 
sean de aplicación. 
 
En este sentido, el Promotor de las obras 
inicialmente deberá ponerse en contacto con 
el Ayuntamiento a fin de cumplir las 
obligaciones acústicas derivadas del Decreto 
213/2012 (Estudio de impacto acústico). En 
dicha normativa son de aplicación directa a 
las obras los artículos que hacen referencia a 
los efectos de la Zona de Servidumbre 
Acústica del ferrocarril (art. 30) y a los 
futuros desarrollos urbanísticos (art. 36 a 43) 
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LEGE OHARTARAZPENAK 
 
 
1.- Abenduaren 30eko 2387/2004 Errege 
Dekretuak onartzen duen Trenbide arloko 
Araudiaren 32. aplikatuz, ETS-k, edozein 
unetan, emandako aldeko ebazpena aldi 
baterako edo behin betiko indarrik gabe utzi 
ahal izango du, eta horrek ez du inolako 
kalte-ordainetarako eskubiderik sortuko, 
kasu hauetan:  
 
a) Ondoren onesten diren segurtasun 
arauekin bateraezina balitz.   
b) Herri jabarian kalteak eragingo balitu.   
c) Jabari publikoa guztien intereseko 
jardueretarako erabiltzea ezintzekoa bilatuko 
balu.   
d) Trenbide azpiegiturak hedatzeko, 
hobetzeko edo garatzeko beharrezkoa balitz.   
 

2.- Aldeko ebazpen hau gainontzekoei 
kalterik sortu gabe ematen da, jabetza 
eskubidea kaltetu gabe eta indarrean dauden 
edo aurrerantzean indarrean egon daitezkeen 
xedapenei eutsiz, eta baldintzok ez dute 
inolako menpekotasunik gai honen gainean 
beste erakunde batek eman ditzakeen 
baldintzekin. 
 
3.- Aldeko ebazpen hau jasotzen duen 
instalazioa, baimena ematen den 
helbururako bakarrik bideratuko da, eta 
Eskatzaileak bakarrik erabili ahal izango du. 
Eskatzaileak ezin izango dio erabilera beste 
inori eman, dohainik bada ere. 
 
4.- Aldeko ebazpen hau indarrik gabe gera 
daiteke berarekin batera ezartzen den 
baldintzaren bat betetzen ez bada. 
 
5.- Eskatzaileak, aldeko ebazpena zein lanak 
burutzeko ebaztutako planoak ETS ko 
langileei erakutsi beharko dizkie, hala eskatuz 
gero. Honek,  agindu hauek bere osotasunean 
edo zati batean betetzen diren egiaztatzeko 
balioko du. 
 
 
 
 

 
CONSIDERACIONES LEGALES  
 
 
1.- En aplicación del Art. 32 del Reglamento 
del Sector Ferroviario, aprobado por Real 
Decreto 2387/2004, de 30 de Diciembre, ETS 
podrá, en cualquier momento, modificar o 
suspender, temporal o definitivamente la 
resolución favorable otorgada sin que ello dé 
derecho a indemnización alguna, en los 
siguientes casos: 
 
a) Si resultara incompatible con normas de 
seguridad aprobadas con posterioridad. 
b) Si produjera daños en el dominio público. 
c) Si impidiera la utilización del dominio 
público para actividades de interés público. 
d) Si se requiriera para la ampliación, mejora 
o desarrollo de las infraestructuras 
ferroviarias. 
 
2.- La presente resolución favorable se otorga 
sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el 
derecho de propiedad y con sujeción a todas 
las disposiciones vigentes o que en lo 
sucesivo puedan dictarse, y sus condiciones 
son independientes de las que pudieran 
imponerse, sobre la materia, por otros 
organismos competentes. 
 
3.- La instalación que sea objeto de la 
presente resolución favorable se destinará tan 
sólo al fin para el que se otorga, y será de 
uso exclusivo del Peticionario, el cual no 
podrá cederla ni aún gratuitamente.  
 
 
4.- Esta resolución favorable podrá ser 
anulada por el incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones con que se otorga.  
 
5.- La resolución favorable  y planos de la 
obra debidamente  resueltos favorablemente, 
deberán ser presentados por el Peticionario 
siempre que se lo reclame personal de ETS, 
para comprobar si se cumplen, en todo o en 
parte, estas prescripciones. 
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6.- Eskatzaileak ez baditu betetzen 
baimen honetan ezartzen diren 
betebeharrak, Trenbideetako Poliziari 
buruzko arauak hausteagatiko zehapen 
espedientea irekitzea eragingo du, hortik 
sor daitezkeen mota guztietako 
erantzukizunekin, eta hori guztia, 
Trenbide Sektoreko Legearen 18. 
artikuluan, berau garatzen duen 
Araudiaren 37. artikuluan xedatutakoari 
dagokionez, ezarritakoa betez.  
 
 
7.- Aldeko ebazpen hau ez da 
eraginkorra izango, fidantzari buruzko 
eta egon daitezkeen gainerako gastuen 
baldintza ekonomikoak betetzen ez diren 
arte. Baldintza ekonomiko horiek ETSeko 
Finantza Baliabideetako Sailean 
erregularizatu beharko dira, eskaturiko 
lanak hasi aurretik. 
 
 

Bilbon, 2024ko abenduaren 2an 
 

 6.- El incumplimiento por parte del 
Peticionario de las obligaciones que se 
imponen en esta resolución, llevará consigo 
la apertura  de un expediente sancionador 
por infracción de las normas sobre Policía de 
Ferrocarriles, con las responsabilidades de 
todo orden que podrían derivarse para el 
mismo, y ello, en aplicación de lo establecido 
en el artículo 18 de la Ley del Sector 
Ferroviario en relación con lo preceptuado en 
el artículo 37 de su Reglamento de 
desarrollo. 
 
7.- Esta resolución favorable no será efectiva 
en tanto no se cumpla, en todos sus 
términos, el condicionado económico relativo 
a fianza u otros gastos que pudieran 
corresponder y que deberán ser objeto de 
regularización en el Área de Recursos 
Financieros de ETS, previamente a la 
iniciación de las actuaciones solicitadas.  
 
 

Bilbao, a 2 de diciembre de 2024 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sta./Fdo.- ERNESTO MARTÍNEZ DE CABREDO ARRIETA 

ZUZENDARI NAGUSIA / DIRECTOR GENERAL 
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