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REALIZACIÓN DE TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO DE 

MUNOAUNDI PROYECTO DE ACTUACIONES A REALIZAR (4. FASE) PLIEGO DE 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS. (568K) 

 

ANTECEDENTES 

 

Se describen los antecedentes y se relacionan las actividades realizadas en el 

yacimiento para conocer el estado de las investigaciones realizadas en los últimos 

años. 

 

Hace 31 años fue localizado el poblado amurallado de la Edad del Hierro en 

Munoaundi (Azkoitia-Azpeitia). Munoaundi es un pueblo amurallado de la Edad del 

Hierro. El yacimiento fue descubierto en 1995 y declarado Conjunto Monumental por 

el Gobierno Vasco en 2003. 

 

Durante este largo periodo se han llevado a cabo diversos intentos de 

investigación arqueológica, de diferente relevancia, con el único objetivo de conocer 

y reconstruir la historia de este yacimiento. 

 

En los últimos años los Ayuntamientos de Azpeitia y Azkoitia para la 

Promoción y Desarrollo del Urola Erdia han llevado a cabo la gestión del yacimiento 

MUNOAUNDI ubicado en sus respectivos municipios. 

 

Estas gestiones se han llevado a cabo en diferentes fases. En concreto, en 2006 

se puso en marcha un proyecto general de investigación arqueológica en el poblado 

amurallado de la Edad del Hierro MUNOAUNDI y entre 2006 y 2013 se llevó a cabo 

la primera fase del proyecto general. Durante los años 2014 y 2019 se han realizado 

las actuaciones correspondientes a la fase 2. En 2020 y 2021 se finalizaron algunas 

actividades de la fase 2. Asimismo, durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025 se ha 

llevado a cabo el proyecto de excavación correspondiente a la fase 3. Centrándonos 

en el carácter monumental de Munoaundi, en los últimos años se ha desarrollado 

una línea de trabajo dirigida a su investigación, documentación, conservación y 

puesta en valor. 

 

Por ello, el proyecto que se presenta pretende dar continuidad a este camino, 

sentando las bases de los trabajos a realizar en los próximos tres años, dentro de las 

directrices de este pliego. Al mismo tiempo, servirá para completar y consolidar los 

resultados de los trabajos realizados en las fases anteriores, especialmente para 

ayudar a completar los objetivos puestos en marcha en la fase 2. 

 

Para continuar con las labores arqueológicas que se llevan a cabo en el 

yacimiento de Munoaundi, la prioridad en esta nueva fase no es sólo responder a 

determinadas preguntas de investigación, sino cerrar adecuadamente el ciclo de 
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excavación y preparar las condiciones para la futura presentación pública del 

yacimiento. 

 

 

Por ello, el proyecto combinará las últimas actuaciones arqueológicas, las 

medidas de conservación y los primeros pasos del proceso de musealización, con el 

fin de proteger como patrimonio y poner a disposición de la ciudadanía el pueblo 

amurallado de Munoaundi. 

 

Por tanto, las actuaciones a realizar tendrán en cuenta los trabajos realizados 

con anterioridad. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato es la realización de trabajos arqueológicos en el solar 

situado en el yacimiento MUNOAUNDI y el establecimiento de un calendario de 

actuaciones a realizar durante los próximos 3 años (desglosado por años 2026, 2027 

y 2028). Estas actuaciones finalizan la fase 4 y son las siguientes: 

 

 Realización de las tareas indicadas en el programa de actuación. 

 Antes del 15 de noviembre de cada año se presentará una memoria de 

las actividades realizadas, así como las líneas que se realizarán el año 

siguiente. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS A CONTRATAR 

 

La zona objeto de excavación es la población amurallada de Munoaundi, situada 

entre Azpeitia y Azkoitia. Su ubicación tiene un carácter estratégico, ya que 

permite el control de todo el valle.  
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Las coordenadas son:  

 

UTM 30T ETRS89 557404, 4779231, 381m  

 

 

 
 

Las zonas de excavación son las cubiertas de plástico, identificadas como 

zonas de excavación, una al noreste, la otra al sureste. 
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La excavación se encuentra en la parte alta del monte y tiene 6,5 Ha. La villa se 

encuentra rodeada de un muro. En la actualidad este muro se encuentra 

demolido y únicamente se ha podido detectar un talud soterrado a 2 metros.  

 

3.- CONTENIDO DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS A CONTRATAR 

 

El contenido de los servicios y trabajos arqueológicos a contratar deberá tener en 

cuenta las directrices establecidas en este pliego. No obstante, se podrán realizar 

los trabajos que se consideren oportunos en función de las líneas de actuación 

que puedan surgir en función de los desarrollos de los trabajos. Asimismo, el 

anteproyecto a presentar deberá seguir la misma metodología.  

 

Realizar trabajos arqueológicos en el solar situado en el yacimiento de Munoaundi 

y establecer un calendario de actuaciones a realizar en los próximos 3 años 

(desagregado por años 2026, 2027 y 2028). Trabajos arqueológicos anuales en 

época estival, en cualquier caso antes del 15 de noviembre.  

 

Apartado 0 - Ficha técnica 

 

Apartado 1 - Presentación 

 

Apartado 2 - Descripción y localización 

 

Apartado 3 - 4. Objetivos de la fase 

 

Apartado 4 - Grupo de investigación 

 

Apartado 5 - Metodología 

 

Apartado 6 - Divulgación 

 

Apartado 7 - Calendario y planificación 

 

Apartado 8 - Presupuesto 

 

 

 

Artículo 0 - Ficha técnica 

 

El contenido de la ficha técnica será el siguiente:  

 

a) OBJETO DEL CONTRATO 

S
I
N
A
3
6
c
2
b
5
8
9
-
b
5
f
4
-
4
4
1
0
-
a
f
2
d
-
e
8
d
c
6
e
1
7
0
9
6
e



 

6 
 

b) ÉPOCA HISTÓRICA 

c) TIPO DE YACIMIENTO 

d) COORDENADAS 

e) ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

f) ENTIDAD 

g) LUGAR A INVESTIGAR 

h) FECHAS 

i) DIRECCION 

j) FINANCIACIÓN 

k) BASE TOPOGRÁFICA 

 

 

Artículo 1 - Presentación 

 

La obligación de la presentación será explicar brevemente el objetivo de la 

investigación. Hasta la fecha se han investigado las estructuras del yacimiento con 

el fin de conocer mejor sus características y las formas de vida de la Edad del 

Hierro en Gipuzkoa.  

 

Por otro lado, también se ha realizado una labor divulgativa a la ciudadanía sobre 

nuestro conocimiento sobre la Edad del Bronce.  

 

Artículo 2 - Descripción y localización 

 

El ámbito en el que se va a realizar el programa de excavación se corresponde 

con la población amurallada de Munoaundi, situada entre Azpeitia y Azkoitia. Su 

ubicación tiene un carácter estratégico, ya que permite el control de todo el valle.

  

 

Las coordenadas son:  

 

UTM 30T ETRS89 557404, 4779231, 381m  

 

 

Artículo 3 - 4. Objetivos de la fase 

 

La población amurallada de Munoaundi fue declarada Bien Cultural con la 

categoría de Conjunto Monumental mediante Decreto 234/2003, de 7 de octubre. 

Por ello, las líneas de investigación de este proyecto deben tener como objetivo 

su conocimiento, recuperación y protección adecuada, estableciendo los 

primeros pasos en el proceso de musealización del yacimiento, sentando las 

bases para su presentación a la sociedad, bien cultural.  
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El interés que genera este yacimiento debe orientarse al cumplimiento de los 

siguientes aspectos:  

 

a) Trabajos de campo: Las últimas excavaciones arqueológicas previstas en el 

yacimiento tienen por objeto completar el registro arqueológico de las 

zonas aún insuficientemente documentadas o que han quedado 

incompletas. Para ello, mediante intervenciones arqueológicas se realizará 

la documentación técnica y gráfica necesaria, se completará y actualizará 

el registro de las unidades estratigráficas y se recogerán de forma 

sistemática y estandarizada todos los datos arqueológicos procedentes del 

yacimiento. Los resultados de estas actuaciones permitirán disponer de 

toda la información científica y administrativa necesaria para finalizar la 

fase de excavación. 

 

b) Trabajos de laboratorio: Se realizarán trabajos especializados de 

laboratorio para el análisis, clasificación y procesamiento del material 

arqueológico recuperado y la documentación generada tanto en las 

últimas campañas de excavación como en intervenciones anteriores. 

Asimismo, se realizará un análisis exhaustivo y sistemático de todos los 

datos recopilados para desarrollar y finalizar las líneas de investigación aún 

abiertas, con el fin de consolidar y difundir los resultados científicos del 

proyecto. A través de estas actuaciones se establecerá la base documental 

y analítica necesaria para completar la interpretación histórico-

arqueológica del yacimiento y aumentar considerablemente su grado de 

conocimiento. 

 

Elaboración de la memoria científica e interpretación general del yacimiento y 

establecimiento de las bases científicas y técnicas para el proceso de 

musealización.   

 

Sección 4 – Grupo de Investigación 

 

Para la correcta ejecución del proyecto será necesaria la participación de un 

equipo de investigación especializado, adaptado a las características cronológicas 

y arqueológicas específicas del yacimiento de Munoaundi. Este grupo deberá 

contar, además, con experiencia técnica y científica contrastada en labores de 

intervención e investigación en yacimientos de la Edad del Hierro o, en general, 

en contextos arqueológicos de la Edad del Metal.  

 

4.1 Solvencia técnica del equipo investigador - Dirección 

 

La Dirección de Actividades será una persona arqueóloga, licenciada en Geografía 

e Historia o similar, con una experiencia demostrable de dos (2) años en el sentido 

de las excavaciones arqueológicas en yacimientos de la Edad del Hierro.  
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Experiencia global en dirección de proyectos arqueológicos de al menos cinco (5) 

años. Participación en el equipo directivo en campañas anteriores de excavación 

en el entorno y especialmente en el yacimiento de Munoaundi.  

 

4.2. Equipo de investigación 

 

Se elaborará una relación de las personas que componen el equipo de 

investigación, indicando para cada una de ellas:  

 Denominación y titulación 

 Área de especialización o investigación 

 Papel en el proyecto 

 Sexo 

La composición del equipo investigador deberá garantizar que los trabajos 

previstos en el proyecto: trabajos de campo, trabajos de laboratorio, trabajos de 

documentación, estudios especializados y memoria científica final puedan 

llevarse a cabo correctamente.   

 

Artículo 5 - Metodología 

 

El programa de actividades establecerá la metodología a utilizar en cada uno de 

los trabajos a realizar, así como la interpretación y registro de los hallazgos que 

se realicen.  

 

Artículo 6 - Divulgación 

 

Dado que Munoaundi es un patrimonio cultural, el resultado de sus actividades 

debe ser ampliado. Por ello, el proyecto deberá enumerar las actividades de 

difusión que considere oportunas.  

 

Artículo 7 - Calendario y planificación 

 

Se establecerá un calendario detallado de actividades, especificando el periodo 

en el que se realizará cada una de ellas.  

 

Asimismo, durante la vigencia del contrato, antes del 15 de noviembre de cada 

año, se remitirá una memoria anual del año. En dicha memoria se detallarán las 

actividades realizadas, la evaluación del grado de cumplimiento de las previsiones 

y la proyección de las actuaciones a realizar en el año siguiente.  

 

A la finalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar una memoria final 

que recoja todas las actuaciones realizadas durante la vigencia del contrato, así 

como su evaluación y propuesta de actividades futuras a realizar. En este caso no 
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se presentará la memoria trimestral de inicio de año, ya que será suficiente la 

memoria final.  

 

Artículo 8 - Presupuesto. 

 

Se desglosarán los conceptos desglosados en el presupuesto, así como el IVA 

resultante de la suma de dichos conceptos y el IVA resultante del total, IVA 

incluido.  

 

 

 

En Azpeitia, a la fecha de la firma electrónica 

 

 

 

Héctor Borge Chozas 

Responsable del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Azpeitia 
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