Sl NA77blbal2- 076b- 43d4- b629- 2557e8321f 30

Azpeitiko Udala

MUNOAUNDI AZTARNATEGIAN EGIN BEHARREKO JARDUKETEN PROIEKTUKO
LAN ARKEOLOGIKOAK EGITEA (4. FASEA) ZERBITZUEN BALDINTZA
TEKNIKOEN AGIRIA. (568K)

AURREKARIAK

Aurrekariak azaltzen dira eta aztarnategian egindako jarduerak zerrendatzen
dira, azken urteotan egindako ikerketen egoeraren berri izateko.

Duela 31 urte aurkitu zuten Burdin Aroko herri harresitua Munoaundin
(Azkoitia-Azpeitia). Munoaundi Burdin Aroko herri harresitua da. Aztarnategia
1995ean aurkitu zen, eta 2003an Eusko Jaurlaritzak Monumentu Multzo gisa izendatu
zuen.

Aldi luze honetan hainbat saiakera egin dira ikerketa arkeologikoaren arloan,
garrantzi ezberdinekoak, guztiak ere helburu bakarrarekin, aztarnategi honen historia
ezagutzea eta berreraikitzea.

Azken urteetan, Urola Erdia Bultzatu eta Garatzeko Azpeitiko eta Azkoitiko
Udalek beren udalerrietan kokatuta dagoen MUNOAUNDI aztarnategia kudeatzeko
lanak burutu dituzte.

Kudeaketa-lan horiek hainbat fasetan egin dira. Zehazki, 2006an ikerketa
arkeologikoko proiektu orokor bat jarri zen abian MUNOAUNDI Burdin Aroko herri
harresituan, eta 2006 eta 2013 artean proiektu orokorraren lehen fasea gauzatu zen.
2014an eta 2019an, berriz, 2. faseari dagozkion jarduketak egin dira. 2020 eta
2027ean 2. faseko jarduera batzuk amaitu ziren. Era berean, 3. faseari legokiokeen
hondeaketa-proiektua aurrera eraman da 2022, 2023, 2024 eta 2025 urteetan.
Munoaundiren izaera monumentala ardatz hartuta, azken urteotan hura ikerty,
dokumentatu, kontserbatu eta balioan jartzera zuzendutako lan-ildo bat garatu da.

Horregatik, aurkezten den proiektuak bide horrijarraikortasuna eman nahidio,
datozen hiru urteetan gauzatu beharreko lanen oinarriak finkatuz, plegu honen
jarraibideen baitan.. Aldi berean, aurreko faseetan egindako lanen emaitzak osatu eta
sendotzeko balioko du, bereziki 2. fasean abiatutako helburuak osatzen laguntzeko.

Munoaundiko aztarnategian egiten diren arkeologia-lanekin jarraitzeko, fase
berri honetako lehentasuna ez da soilik ikerketa-galdera jakin batzuei erantzutea,
baizik eta indusketaren zikloa behar bezala ixtea eta aztarnategiaren etorkizuneko
aurkezpen publikorako baldintzak prestatzea.
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Horregatik, proiektuak uztartu egingo ditu azken jarduketa arkeologikoak,
kontserbazio-neurriak eta musealizazio-prozesuaren lehen urratsak, Munoaundi herri
harresitua ondare gisa babestu eta herritarren eskura jartzeko.

Beraz, egin beharreko jarduketek kontuan hartuko dituzte aurretik egindako
lanak.

1. KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea MUNOAUNDI aztarnategian dagoen orubean arkeologia-
lanak egitea, eta hurrengo 3 urteetan egin beharreko jarduketen egutegia ezartzea
(2026, 2027, eta 2028 urteen arabera bereizita). Jarduketa horiek 4. fasea amaitzen
dute eta honako hauek dira:

e Jarduketa-programan adierazitako lanak egitea.

e Urte bakoitzeko azaroaren 15a baino lehen egindako jardueren
memoria aurkeztuko da, bai eta hurrengo urtean egingo diren lerroak
ere.

2.- KONTRATATZEKO ZERBITZUEN ETA LANEN EZAUGARRIAK

Indusketa lanak egin behar den eremua Munoaundi herri harresitua da,
Azpeitia eta Azkoitia artean dagoena. Bere kokapenak izaera estrategikoa du, bailara
osoaren kontrola ahalbidetzen baitu.
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Hona hemen koordenatuak:

UTM 30T ETRS89 557404, 4779231, 381m

- -

e SSla0a Erreka

Indusketa eremuak plastikoz estalita daudenak dira, eta hondeaketa-eremu
gisa identifikatuta daude; horietako bat ipar-ekialdean dago, bestea hego-ekialdean.
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Indusketa mendiaren goialdean dago eta 6,5 Hektarea ditu. Herria harresi
batez inguratuta dago. Gaur egun harresi hori eraitsita dago eta lurpean 2 metrora
dagoen ezponda bat besterik ezin izan da atzeman.

3.- KONTRATATZEKO ZERBITZUEN ETA LANEN EDUKIA

Kontratatu beharreko arkeologia-zerbitzu eta lanen edukiak kontuan plegu
honek ezarritako ildoak kontuan hartu beharko ditu. Hala ere, lanen garapenen
arabera sortu ahal daitezkeen jarduera ildoak kontuan hartuta egokitzat jotzen diren
lanak ere egin ahal izango dira. Era berean, aurkeztu beharreko aurreproiektuak
metodologia hori bera jarraitu beharko du.
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Munoaundi aztarnategian dagoen orubean arkeologia-lanak egitea, eta
hurrengo 3 urteetan egin beharreko jarduketen egutegia ezartzea (2026, 2027 eta
2028 urteen arabera bereizita). Lan arkeologikoak urtero uda garaian, edozein
kasutan azaroak 15a baino lehen.

0. Atala - Fitxa teknikoa

1. Atala - Aurpezkena

2. Atala - Deskribapena eta kokapena
3. Atala - 4. Fasearen helburuak

4. Atala - Ikerketa taldea

5. Atala - Metodologia

6. Atala - Dibulgazioa

7. Atala - Egutegia eta plangintza

8. Atala - Aurrekontua

0. Atala - Fitxa teknikoa
Fitxa teknikoaren edukia honako hau izango da:

a) KONTRATUAREN XEDEA
b) GARAI HISTORIKOA

¢) AZTARNATEGI-MOTA

d) KOORDENATUAK

e) JARDUERA ARKEOLOGIKOA
f) ERAKUNDEA

g) IKERTU BEHARREKO TOKIA
h) DATAK

i) ZUZENDARITZA

J)  FINANTZIAZIOA

k) OINARRI TOPOGRAFIKOA

1. Atala - Aurkezpena
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Aurkezpenaren betebeharra ikerketaren helburua labur-labur azaltzea izango
da. Orain arte aztarnategiko egiturak ikertu dira, haien ezaugarriak eta Gipuzkoako
Burdin Aroko bizimoduak hobeto ezagutzeko asmoz.

Bestalde, Brontze Aroaz dugun ezagutzari buruzko dibulgazio lana ere egin da
herritarrengan.

2. Atala - Deskribapena eta kokapena

Indusketa programa egin behar den eremua Munoaundi herri harresitua dago,
Azpeitia eta Azkoitia artean dagoena. Bere kokapenak izaera estrategikoa du, bailara
osoaren kontrola ahalbidetzen baitu.

Hona hemen koordenatuak:

UTM 30T ETRS89 557404, 4779231, 381m

3. Atala - 4. Fasearen helburuak

Munoaundi herri harresitua Kultur Ondasun izendatua izan zen, 2003ko
urriaren 7ko 234/2003 Dekretuaren bidez Monumentu Multzo izendapenarekin.
Horregatik, proiektu honetako ikerketa-ildoek horiek ezagutzea, berreskuratzea eta
modu egokian babestu, izan behar dute helburu, aztarnategiaren musealizazio-
prozesuaren lehen urratsak ezartzen, gizarteari aurkezteko oinarriak finkatzen,
ondasun kulturala baita.

Aztarnategi horrek sortzen duen interesa honako alderdi hauek betetzera
bideratu behar da:

a) Landa-lanak: Aztarnategian aurreikusitako azken indusketa arkeologikoen
xedea da oraindik behar bezala dokumentatu gabe dauden edo erabat
osatu gabe geratu diren eremuen erregistro arkeologikoa osatzea.
Horretarako, esku-hartze arkeologikoen bidez beharrezko dokumentazio
tekniko eta grafikoa egingo da, unitate estratigrafikoen erregistroa osatu
eta eguneratuko da, eta aztarnategitik eratorritako datu arkeologiko
guztiak modu sistematiko eta estandarizatuan bilduko dira. Jarduketa
horien emaitzek aukera emango dute indusketa-faseari amaiera emateko
beharrezkoa den informazio zientifiko eta administratibo osoa
eskuratzeko.

b) Laborategi-lanak: Laborategiko lan espezializatuak gauzatuko dira, azken
indusketa-kanpainetan nahiz aurreko esku-hartzeetan berreskuratutako
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material arkeologikoa eta sortutako dokumentazioa aztertu, sailkatu eta
prozesatzeko. Era berean, bildutako datu guztien azterketa sakon eta
sistematikoa egingo da, oraindik irekita dauden ikerketa-ildoak garatu eta
amaitzeko, proiektuaren emaitza zientifikoak sendotu eta zabaltze aldera.
Jarduketa horien bidez, aztarnategiaren interpretazio historiko-
arkeologikoa osatu eta haren ezagutza-maila nabarmen handitzeko
beharrezkoa den oinarri dokumental eta analitikoa finkatuko da.

Aztarnategiaren memoria zientifikoa eta interpretazio orokorra prestatuko
dira, eta musealizazio-prozesurako oinarri zientifiko eta teknikoak ezarriko dira.

4. Atala - Ikerketa taldea

Proiektuaren gauzatze egokirako ezinbestekoa izango da ikerketa-talde
espezializatu baten parte-hartzea, Munoaundiko aztarnategiaren ezaugarri
kronologiko eta arkeologiko espezifikoetara egokitua. Talde horrek, gainera, Burdin
Aroko aztarnategietan edo, oro har, Metal Aroetako testuinguru arkeologikoetan
esku-hartze eta ikerketa-lanetan esperientzia tekniko eta zientifiko egiaztatua izan
beharko du.

4.1 lkerketa-taldearen kaudimen teknikoa - Zuzendaritza

Jardueren Zuzendaritza arkeologo batek egingo du, Geografian eta Historian
lizentziadunak edo antzekoak, Burdin Aroko aztarnategietako indusketa
arkeologikoen norabidean bi (2) urteko esperientzia frogagarria duenak.

Proiektu arkeologikoak zuzentzen, oro har, gutxienez bost (5) urteko
esperientzia dutenak. Ingurunean, eta bereziki Munoaundiko aztarnategian aurreko
indusketa-kanpainetan zuzendaritza-taldean parte hartu izana.

4.2. Ikerketa-taldea

Ikerketa-taldea osatzen duten pertsonen zerrenda egingo da, bertan
adieraziko da kide bakoitzaren:

e lzena eta titulazioa

e Espezializazio edo ikerketa-arloa

e Proiektuan izango duen eginkizuna

e Sexua

Ikerketa-taldearen osaerak bermatu beharko du proiektuan aurreikusitako
lanak: landa-lanak, laborategi-lanak, dokumentazio-lanak, azterketa espezializatuak
eta azken memoria zientifikoa behar bezala gauzatu ahal izatea.
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5. Atala - Metodologia

Egin beharreko lan bakoitzean erabili beharreko metodologia ezarriko du
jarduera-programak, baita egiten diren aurkikuntzak interpretatzeko eta
erregistratzeko ere.

6. Atala - Dibulgazioa

Munoaundi kultura-ondarea denez, bertan egindako jardueren emaitza
zabaldu egin behar da. Horregatik, proiektuak egokitzat jotzen dituen zabalkunde-
jarduerak zerrendatu beharko ditu.

7. Atala - Egutegia eta plangintza

Jardueren egutegi zehatz bat ezarriko da, horietako bakoitza zer alditan
egingo den zehaztuta.

Era berean, kontratuak irauten duen bitartean, urte bakoitzeko azaroaren 15a
baino lehen, urteari buruzko urteko memoria bat bidaliko da. Memoria horretan,
egindako jarduerak zehaztuko dira, baita aurreikuspenen betetze-mailaren
ebaluazioa eta hurrengo urtean egin beharreko jardueren proiekzioa ere.

Kontratua amaitzean, esleipendunak azken memoria bat aurkeztu beharko du,
kontratuaren iraunaldian egindako jarduketa guztiak jasotzen dituena, baita horien
ebaluazioa eta etorkizunean egin beharreko jardueren proposamena ere. Kasu
honetan ez da urte hasierako hiruhilabeteko memoria aurkeztuko, azken memoria
nahikoa izango delako.

8. Atala - Aurrekontua.

Aurrekontuan bereizitako kontzeptuak banakatuko dira, bai eta kontzeptu
horien baturatik ateratzen den BEZa eta guztira ateratzen den BEZa ere, BEZa barne.
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